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NÁVRH ZMLUVY O DIELO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NÁVRH 
Zmluva o dielo 

 
uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. �. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov (�alej aj ako „Obchodný zákonník“) medzi zmluvnými stranami: 
 
Objednávate�: 
Názov:   GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie  
Sídlo:   Mokrohájska cesta 3, 845 12 Bratislava   
Zastúpený:   PhDr. Štefan Tvarožek, riadite� zariadenia  
Osoba oprávnená na  
rokovanie vo veciach 
zmluvných:  PhDr. Štefan Tvarožek 
I�O:   00603287 
DI�:   2020919098    
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
IBAN:         SK38 8180 0000 0070 0047 1840 
(�alej len „objednávate�“)  
 
Zhotovite�:  
Názov :    P.S.in, a.s. 
Sídlo:     M.Rázusa 7 010 01  
Štatutárny zástupca :   Randa Miroslav - prokurista 
Osoba oprávnená na rokovanie  
vo veciach technických:  Randa Miroslav 
I�O:     477 64 821 
DI�:     2024091102 
I� DPH:    SK2024091102 
Bankové spojenie :   Tatra banka a.s. 
�íslo ú�tu:    SK2911000000002928912751 
Spolo�nos� je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline Oddiel: Sa, Vložka �. 10827/L  
(�alej len „zhotovite�“)  
 

PREAMBULA 

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo v súlade s výsledkom verejného obstarávania v zmysle 
zákona �. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (�alej len 
„zákon o verejnom obstarávaní“) na predmet zákazky „Stavebné úpravy 2. a 3. poschodia 
GAUDEAMUS – ZKR, blok B, Mokrohájska cesta 3, 844 08 Bratislava“, zverejnenej vo Vestníku 
verejného obstarávania �íslo XXX/2020 zo d�a XX. XX. 2020 pod zna�kou XXXXX - WYP, 
realizovaného ako podlimitná zákazka (�alej len „sú�až“). 

Objednávate� a zhotovite� (�alej spolo�ne aj ako „zmluvné strany“) sa dohodli pod�a § 536 a nasl. 
zákona �. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na uzavretí tejto zmluvy 
o dielo (�alej len „ZoD“ alebo „zmluva“) za nižšie uvedených podmienok:  

 
 
 
 
 
 



�lánok I.  
ZMLUVNÉ STRANY 

Zástupcovia oboch strán vyhlasujú, že sú oprávnení túto zmluvu podpísa� a k platnosti zmluvy nie je 
potrebný podpis inej osoby.  

1.1 Zástupcovia pre veci technické sú oprávnení kona� len vo veciach technických a nie sú oprávnení 
dohodnú� zmenu zmluvy. Zmena osôb zastupujúcich zmluvné strany vo veciach technických sa 
vykonáva režimom pod�a tejto zmluvy.  

1.1.1 Zástupca objednávate�a, poverený riešením technických problémov, kontrolou vykonaných prác 
a predbežným prerokúvaním zmien a doplnkov diela (�alej tiež ako „technický dozor investora“ 
alebo „TDI“):  

Meno a priezvisko   
Tel.:    
E-mail:    

Ak nie je v zmluve uvedené inak, TDI je oprávnený vykonáva� rozhodnutia, týkajúce sa:  

- pozastavenia alebo odloženia vykonávania stavebných prác alebo ich �astí,  
- odstránenia alebo náhrady materiálov a prác, ktoré nie sú v súlade s podmienkami zmluvy,  
- odsúhlasenia zmien oproti projektovej dokumentácii, za podmienky dodržania rovnakej 

kvalitatívnej úrovne a zachovania, resp. zníženia ceny,  
- vylú�enia pracovníka/ov zhotovite�a zo staveniska, ktorí porušia právne predpisy a nariadenia 

platné pre realizáciu diela 
- povinností technického dozoru pod�a prílohy �. 5 Sadzobníka pre navrhovanie ponukových 

cien projektových prác a inžinierskych �inností pre rok 2020, vydavate�stvo: UNIKA s.r.o., 
a to v celom uvedenom rozsahu. 

�alší zástupca objednávate�a oprávnený zú�ast�ova� sa prác na diele, kontrolných dní a oprávnený 
na komunikáciu vo veciach technických: 

Meno a priezvisko  Patrik Miškovský 
Tel.:   +421 948 853 036 
E-mail:   patrik.miskovsky@region-bsk.sk 

1.1.2 Zástupca zhotovite�a, poverený riadením a koordináciou stavebných prác a iných �inností 
súvisiacich s realizáciou diela (�alej len „stavbyvedúci“):  

Meno a priezvisko:  Randa Miroslav 
Tel.:    +421 904 474 277 
E-mail:    miroslav.randa@psin.sk 
Objednávate� je oprávnený predloži� zhotovite�ovi zoznam poverených osôb, ktoré sú oprávnené 
vstúpi� na stavenisko na nevyhnutný �as, a to najmä po�as kontrolných dní, mimoriadnych 
kontrolných dní, bežných kontrol a porád.  

Objednávate� predloží zhotovite�ovi zoznam poverených osôb elektronicky prostredníctvom e-mailu 
na kontaktnú adresu stavbyvedúceho najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní po odovzdaní 
staveniska. 



Objednávate� je oprávnený v prípade potreby aktualizova� zoznam oprávnených osôb, ktorý 
bezodkladne predloží e-mailom stavbyvedúcemu. 

�lánok II. 

PREDMET ZMLUVY 

2.1. Zhotovite� sa zaväzuje vykona� za podmienok stanovených v tejto zmluve všetky práce a 
dodávky pre uskuto�nenie diela: 

  

„Stavebné úpravy 2. a 3. poschodia GAUDEAMUS – ZKR, blok B, Mokrohájska cesta 3, 844 
08 Bratislava“ 

Predmetom zákazky je záväzok zhotovite�a vykona� riadne a v�as stavebné práce a všetky 
dodávky a montáže súvisiace s vybudovanie parkoviska a kruhovej križovatky s riadeným 
vstupom v areáli ZKR Gaudeamus, Mokrohájska cesta 3,m 845 12 Bratislava.  

Predmet zmluvy je definovaný nasledovnou dokumentáciou: 

a) Projektovou dokumentáciou: 
Názov:  Stavebné úpravy 2. a 3. poschodia GAUDEAMUS – ZKR, blok B,  
                                Mokrohájska cesta 3, 844 08 bratislava.              
Autor projektu:  akad.arch. Peter �ernušák, Družstevná 9, 920 01 Hlohovec 
Druh projektu: Dokumentácia pre stavebné konanie 
Dátum:   08/2020 

 
b) Oceneným výkazom výmer 
c) Zadávacími podmienkami objednávate�a obsiahnutými v zverejnených sú�ažných podkladoch 

v rámci procesu verejného obstarávania 
d) Ponukou zhotovite�a predloženej v sú�aži 
e) Stavebným povolením �. 

2.2 Predmetom zmluvy �alej je: 

2.2.1 dodávka diela, t. j. všetky práce a dodávky ako aj dokumenty a stanoviská v súlade s STN, EN 
a súvisiacimi technickými a právnymi predpismi spojené s realizáciou diela, jeho odovzdaním 
a uvedením do riadnej a trvalej prevádzky, hlavne (ale nielen) materiál, prácu, stroje, dopravu, vrátane 
vypracovania dokladov a predpísaných atestov v požadovanom rozsahu diela,  

2.2.2 dodávky takých materiálov, ktoré nie sú uvedené vo výkaze výmer, ale si ich povaha diela 
a okolnosti realizácie diela vyžadujú. Takýmito �as�ami diela sú najmä avšak nie výlu�ne pomocné 
konštrukcie a prvky (trvalé alebo do�asné), kotevné prvky, konštruk�ná výstuž, montážny materiál, 
at�., ak si to povaha diela vyžaduje,  

2.2.3 predkladanie na schválenie zástupcovi objednávate�a: technickej dokumentácie a vzoriek 
stavebných materiálov a výrobkov pred ich použitím a zabudovaním do diela. Zástupca objednávate�a 
sa k predloženej dokumentácii/vzorkám vyjadrí do 5 (piatich) pracovných dní zápisom v stavebnom 
denníku; inak platí, že nemá výhrady,  

2.2.4 povinnos� zhotovite�a zabezpe�i� všetky vyžadované revízne správy, osved�enia, certifikáty 
a vyhlásenia o zhode týkajúce sa diela, jeho �astí alebo stavebných výrobkov,  



2.2.5 zaškolenie obsluhy u všetkých zhotovite�om dodávaných zariadení, ak si to povaha diela 
vyžaduje,  

2.2.6 spracovanie preh�adného manuálu/kalendára pre prevádzku, údržbu a opravy diela a jeho �astí, 
ak si to povaha diela vyžaduje. Dokumentácia bude odovzdaná v preh�adnej forme vrátane jej 
zoznamu najneskôr ku d�u odovzdania diela, 

2.2.7 spracovanie prevádzkových alebo manipula�ných poriadkov oprávnenou osobou a ich schválenie 
v prípade, že si to prevádzka diela alebo jeho �asti a/alebo súvisiace platné technické a právne 
predpisy vyžadujú. Plán technických prehliadok musí by� zostavený tak, aby na všetky �asti diela bola 
vykonaná prehliadka 3 mesiace pred ukon�ením záruky,  

2.2.8 �istenie staveniska, zabezpe�enie nakladania s odpadom oprávnenou osobou a odvoz 
nepoužitého materiálu, udržiavanie poriadku na stavenisku, �istenie plôch a komunikácií, ktoré boli 
zne�istené v dôsledku prác zhotovite�a,  

2.2.9 spracovanie kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce pod�a § 13 zákona �. 254/1998 Z. z. 
o verejných prácach v znení neskorších predpisov s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách, 
ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a plnenie zhotovite�om,  

2.2.10 predloženie potvrdenia správcu skládky o prijatí stavebných odpadov (tzv. vážne lístky) 
najneskôr pri odovzdávaní diela, 

2.2.11 poistenie zhotovite�a vo�i škodám spôsobeným �innos�ou pod�a tejto zmluvy 

2.3 Objednávate� je oprávnený aj v priebehu realizácie požadova� zámeny materiálov oproti pôvodne 
navrhnutým a dohodnutým materiálom a zhotovite� je povinný tieto požiadavky akceptova�, pokia� 
tieto boli predložené v dostato�nom predstihu pred realizáciou (pred zabezpe�ením dodávky). 
Požiadavka na výmenu materiálov musí by� vykonaná písomne, a to formou doru�enia žiadosti 
na e-mailovú adresu TDI a zástupcovi objednávate�a pod�a bodu 1.1.1 tejto zmluvy. Ak hrozí vznik 
zbyto�ne vynaložených nákladov, je zhotovite� povinný o tom neodkladne informova� TDI a ten 
následne rozhodne, �i na svojej požiadavke trvá. Zhotovite� má právo na úhradu všetkých zbyto�ne 
vynaložených nákladov, ak už pôvodný materiál zabezpe�il.  

2.4 Zhotovite� je povinný zabezpe�i� a financova� všetky prípadné subdodávate�ské práce zhotovite�a 
a nesie za ne záruku v plnom rozsahu.  

2.5 Bez písomného súhlasu objednávate�a nesmie zhotovite� použi� iné materiály, technológie alebo 
vykona� zmeny vo�i projektovej dokumentácii a ocenenému výkazu výmer, ktoré tvoria prílohu k 
ZoD. V prípade porušenia povinnosti pod�a predchádzajúcej vety bude toto považované za podstatné 
porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávate� oprávnený od zmluvy odstúpi� a zhotovite� je 
povinný na základe žiadosti objednávate�a zaplati� zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny diela 
s DPH. Zárove� sa zhotovite� zaväzuje a zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny 
materiál, o ktorom je v �ase jeho použitia známe, že je škodlivý. Ak tak zhotovite� urobí, je povinný 
na písomné vyzvanie objednávate�a vykona� okamžite nápravu tak, aby objednávate� ani iný subjekt z 
tohto titulu neutrpel žiadnu ujmu. Pred fyzickým za�atím každej práce je potrebné ma� odsúhlasenú 
dokumentáciu a technologický postup TDI objednávate�a.  

2.6 Zhotovite� sa zaväzuje doda� predmet plnenia minimálne v kvalite pod�a špecifikácií zadaných 
objednávate�om v sú�ažných podkladoch v rámci procesu verejného obstarávania, v dôsledku ktorého 
vznikla táto zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentný môže objednávate� akceptova� 



výlu�ne predmet plnenia s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami v porovnaní s ponukou 
zhotovite�a. V prípade, ak zhotovite� dodá ekvivalentný predmet plnenia, zhotovite� sa zaväzuje 
na žiados� objednávate�a predloži� spolu s jeho dodaním potvrdenie od nezávislej inštitúcie, že ním 
dodaný predmet plnenia je ekvivalentný v požadovaných technických parametroch v porovnaní 
s prílohou �. 1 ZoD. Dodanie ekvivalentného predmetu plnenia je podmienené súhlasom 
objednávate�a a jeho prípadná akceptácia je výlu�ne na posúdení objednávate�a. 

2.7 Zhotovite� potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, ktoré má 
vykona�, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky nevyhnutné k realizácii diela 
(vrátane prípojných miest) a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalos�ami, ktoré sú 
na realizáciu diela nevyhnutné. Cena diela odráža všetky podmienky staveniska a situácie i tie, ktoré 
skúsený zhotovite� má odôvodnene predvída� pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti.  

2.8 Všetky materiály a výrobky uvedené vo výkaze výmer a v projektovej dokumentácii sú 
špecifikované vzh�adom na požadované platné všeobecne záväzné predpisy. Všetky zámeny v rámci 
dodávky musia zodpoveda� parametrom výrobkov uvedených vo výkaze výmer a v projektovej 
dokumentácii, odsúhlasené objednávate�om. Pri zámene nesmie dôjs� k zmene koncepcie riešenia. 
Všetky povrchové úpravy, farebné odtiene a štruktúry použitých materiálov musia by� pred 
realizáciou odsúhlasené objednávate�om. Zhotovite� stavby sa bude riadi� údajmi uvedenými v 
textovej a výkresovej �asti projektovej dokumentácie (�alej aj „PD“).    

2.9 Zhotovite� stavby berie na vedomie, že zodpovedný projektant PD má právo vykonáva� autorský 
doh�ad, t. j. dozor nad zhotovením stavby a jej súladu s PD.  

2.10 Zhotovite� stavby, ako aj všetci subdodávatelia, je oprávnený použi� PD iba na ú�ely realizácie 
(zhotovenia) stavby pod�a PD. Iné použitie, najmä jeho �alšie rozširovanie alebo prenechanie 
na využitie tretím osobám je podmienené výslovným písomným súhlasom autora v zmysle zákona 
�. 185/2015 Z. z. Autorský zákon. Podpisom zmluvy zhotovite� vyhlasuje, že prevzal PD v tla�enej 
verzii v 2 (dvoch) vyhotoveniach a v elektronickej verzii. 

2.11 Zhotovite� sa zaväzuje vykona� dielo s náležitou odbornou starostlivos�ou, tak aby dielo 
vyhovovalo všetkým príslušným normám a predpisom. Zhotovite� vykoná dielo na svoje náklady 
a na svoje nebezpe�enstvo v zmluve dohodnutom �ase v zmysle požiadaviek objednávate�a a odovzdá 
ho objednávate�ovi a objednávate� sa zaväzuje riadne a v�as vykonané dielo prevzia� a zaplati� 
dohodnutú cenu uvedenú v �l. IV. tejto zmluvy. 

2.12 Špecifické podmienky plnenia predmetu zmluvy: 

2.12.1 Prípadné zmeny projektu je nutné pred ich realizáciou prekonzultova� s autorom projektu 
respektíve so zodpovedným projektantom príslušnej �asti, ich realizácia je možná len na základe ich 
písomného súhlasu a tiež písomného súhlasu objednávate�a. V prípade porušenia povinnosti pod�a 
tohto bodu bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávate� 
oprávnený od zmluvy odstúpi� a zhotovite� je povinný na základe žiadosti objednávate�a zaplati� 
zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny diela s DPH. Zhotovite� zodpovedá vo�i autorovi PD za 
prípadné porušenie autorskoprávnej ochrany PD v celom rozsahu.  

2.12.2 V prípade nejasností je bezpodmiene�ne nutné kontaktova� objednávate�a a projektanta 
príslušnej �asti, prípadné nejasnosti v projekte je nutné bezodkladne oznámi� zodpovednému 
projektantovi príslušnej �asti a objednávate�ovi. 



2.12.3 Projektované rozmery stavebných výrobkov a konštrukcií je nutné pred ich zadaním do výroby 
overi� premeraním priamo na stavbe. 

�lánok III. 
�AS PLNENIA 

3.1. Realizácia predmetu ZoD dohodnutého v rozsahu a obsahu �lánku II. tejto ZoD sa uskuto�ní 
nasledovne :  
3.1.1  Za�iatok doby plnenia : d�om odovzdania staveniska, 
3.1.2 Koniec doby plnenia : do 3 mesiacov odo d�a odovzdania staveniska 
3.1.3 Objednávate� odovzdá zhotovite�ovi stavenisko pod�a �l. VII. tejto zmluvy.  
 
3.2. Ak zhotovite� neza�ne stavebné práce v dohodnutom termíne pod�a bodu 3.1 tohto �lánku, a to 
z dôvodov, ktoré sú na jeho strane, objednávate� je oprávnený požadova� od zhotovite�a zmluvnú 
pokutu vo výške 0,1 % z ceny diela s DPH za každý de� omeškania, a to od prvého d�a omeškania 
vrátane. V takom prípade je zhotovite� povinný zmluvnú pokutu zaplati� za obdobie až do d�a za�atia 
prác, alebo do momentu zániku zmluvného vz�ahu na základe tejto ZoD. Ak neza�ne zhotovite� práce 
na realizácii diela ani do 7 (siedmich) dní po dohodnutom termíne za�atia prác pod�a bodu 3.1 tohto 
�lánku zmluvy, a to z dôvodov, ktoré sú na jeho strane, bude toto považované za podstatné porušenie 
zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávate� oprávnený od zmluvy odstúpi�. Za toto podstatné 
porušenie zmluvy vzniká objednávate�ovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške jednorazovo 
15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve. 

3.3 Zhotovite� dokon�í dielo bez zjavných vád a nedorobkov a pripraví dielo na odovzdanie 
objednávate�ovi v termíne pod�a bodu 3.1.2 tejto zmluvy. Ak zhotovite� pripraví dielo na odovzdanie 
pred zmluvne dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávate� dielo prevzia� aj v skoršom, ako 
dohodnutom termíne, avšak zmluvné strany sa dohodli, že finan�né vyrovnanie je objednávate� 
oprávnený vykona� tak, akoby dielo bolo dokon�ené v dohodnutom termíne ukon�enia.  

3.4 V prípade prekážok spo�ívajúcich vo vyššej moci, ktoré zhotovite�ovi bránia v splnení jeho 
povinnosti uskuto�ni� predmet zákazky pre objednávate�a v dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota 
na uskuto�nenie predmetu zákazky o dobu trvania týchto prekážok. Rovnako platí, že v prípade 
prekážok spo�ívajúcich vo vyššej moci, ktoré objednávate�ovi bránia v splnení jeho povinností 
pod�a tejto zmluvy v dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota na splnenie týchto povinností o dobu 
trvania týchto prekážok. O takýchto prekážkach je ú�astník tejto zmluvy, na ktorého strane vznikli 
tieto prekážky, povinný druhého ú�astníka bezodkladne písomne informova�. Zárove� je povinný 
existenciu prekážok spo�ívajúcich vo vyššej moci relevantným spôsobom preukáza�. Po dobu trvania 
týchto prekážok, resp. pred	ženia lehoty na plnenie, nie je zmluvná strana v omeškaní. 

3.5 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastanú po uzatvorení zmluvy ako výsledok 
nepredvídate�ných a zmluvnými stranami neovplyvnite�ných prekážok vrátane objektívnej 
nemožnosti plnenia spôsobenej nezlu�ite�nos�ou vykonávania prác v súlade s technologickými 
postupmi; objektívna nemožnos� plnenia musí by� schválená TDI.  

�lánok IV. 
CENA DIELA 

4.1 Cena diela je stanovená na základe cenovej ponuky zhotovite�a, ktorá tvorí neoddelite�nú sú�as� 
tejto zmluvy ako príloha �. 1 (ocenený výkaz výmer). Ceny za stavebné a inžinierske objekty 
a prevádzkové súbory, ako i za dielo ako celok, sú maximálne a neprekro�ite�né, pokia� v tejto zmluve 



nie je uvedené inak. Pokia� nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahr�uje táto cena všetko, �o je 
k vykonaniu diela potrebné, a to najmä (ak je to pre splnenie diela potrebné):  

4.1.1 náklady na vykonanie a riadne dokon�enie diela,  

4.1.2 náklady na zriadenie do�asného zariadenia staveniska, jeho oplotenia a stráženia vrátane 
prejednania a úhrady potrebných poplatkov (energie, telefón, voda, správne poplatky a pod.), skládok 
a nákladov s tým spojených,  

4.1.3 do�asný záber iných plôch potrebných pre realizáciu diela a poplatky za takýto záber, vrátane 
nákladov na vytý�enie a ochranu podzemných inžinierskych sietí,  

4.1.4 obchodné prirážky a všetky súbežné nároky zhotovite�a,  

4.1.5 náklady na dopravu a colné poplatky,  

4.1.6 náklady a poplatky za odvoz prebyto�ného materiálu, zabezpe�enie nakladania s odpadom 
oprávnenou osobou a odvoz a ekologickú likvidáciu odpadu a sute z realizácie diela, 

4.1.7 náklady na vyhotovenie výrobnej dokumentácie, ktorá bude vyhotovená na základe zadávacích 
podmienok a projektovej dokumentácie,  

4.1.8 náklady na skúšky a vyhodnotenie akosti, náklady na vykonanie a vyhodnotenie funk�ných 
skúšok (vrátane nákladov na energiu) a na odborné posudky, osved�enia, skúšky a merania, ktorými 
bude potvrdené splnenie parametrov uvedených v zmluvnej dokumentácii,  

4.1.9 náklady na návody a manuály k prevádzke a údržbe v troch vyhotoveniach v slovenskom jazyku,  

4.1.10 náklady na všetky práce vykonávané za ú�elom splnenia podmienok uvedených v úradných 
povoleniach, vrátane prípadných geologických, geodetických a iných meraní a prieskumov,  

4.1.11 náklady na poistenie,  

4.1.12 zaistenie bezpe�nosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany,  

4.1.13 mzdové náklady, a to i v prípade, ak vzh�adom k jeho povahe bude potrebné dielo vyhotovova� 
po�as víkendov, prípadne dní pracovného pokoja.  

Zhotovite� v tejto súvislosti vyhlasuje, že je plne oboznámený s rozsahom a povahou diela a že 
správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého a do�asného charakteru, ktoré sú nevyhnutné 
pre riadne a v�asné splnenie zmluvy a že pri stanovení ceny:  

— sa oboznámil so zadaním a všetkou relevantnou dokumentáciou,  

— preveril miestne podmienky,  

— v dohodnutých zmluvných podmienkach uplatnil všetky svoje požiadavky na objednávate�a 
známe ku d�u uzavretia tejto zmluvy. 

4.2. Jednotkové ceny v ocenenom výkaze výmer sú pevné a obsahujú všetky náklady, nevyhnutné 
na realizáciu diela v cenovej úrovni k dátumu odovzdania diela a zisk zhotovite�a. Jednotkové ceny sú 
uvedené a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny majú záväzný charakter 
pre prípadné odpo�ty z ceny alebo pre oce�ovanie dodato�ných prác vyžiadaných objednávate�om.  



4.3. Celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je  

Cena bez DPH      229 993,52,- EUR 

DPH 20%       45 998,70 ,- EUR 

Cena spolu s DPH                275 992,22,- EUR 

4.4 Cena môže by� zmenená len v prípadoch:  

4.4.1 ak objednávate� bude písomne požadova� vykonanie dodato�ných prác, ktoré nie sú predmetom 
zadávacích podmienok a projektovej dokumentácie alebo z nej pod�a obvyklých zásad nevyplýva 
vykonanie týchto prác, a to postupom pod�a bodu 4.6 tohto �lánku zmluvy,  

4.4.2 ak v priebehu realizácie diela dôjde k zmenám sadzby DPH.  

4.5 Ak sa niektoré práce alebo �innosti uvedené v ocenenom výkaze výmer nevykonajú zo strany 
zhotovite�a, pretože sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné, budú tieto práce z ceny diela 
odpo�ítané, a to v cene pod�a výkazu výmer pod�a bodu 4.1 a 4.2 tohto �lánku. Posúdenie, �i niektoré 
z prác obsiahnutých vo výkaze výmer sú nepotrebné, je výlu�ne na objednávate�ovi. V prípade, ak 
objednávate� oznámi zhotovite�ovi, že niektoré z prác zahrnutých do výkazu výmer (rozpo�tu) sú 
nepotrebné, zaväzuje sa zhotovite� s objednávate�om uzavrie� dodatok k tejto zmluve, v rámci ktorého 
bude vykonanie týchto prác zo zmluvy vy�até spolu s úpravou zmluvnej ceny. Ak zhotovite� napriek 
tomu takéto práce vykoná, nie je objednávate� povinný za ich vykonanie zaplati�; na tento ú�el sa 
vykonanie nepotrebných prác bude považova� za bezplatné. Pri uzatváraní dodatku pod�a tohto bodu 
budú zmluvné strany postupova� primerane pod�a bodu 4.8 tohto �lánku.   

4.6 Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba �inností nezahrnutých do rozpo�tu, pokia� tieto �innosti 
neboli predvídate�né v �ase uzavretia zmluvy (tzv. naviac práce), môže sa zhotovite� domáha� 
primeraného zvýšenia celkovej ceny o práce naviac. Naviac práce môžu by� vykonané výlu�ne 
na základe písomne uzavretého dodatku k tejto zmluve, v opa�nom prípade objednávate�ovi nevzniká 
povinnos� vykonané naviac práce zaplati�.  

4.7 V prípade vyskytnutia sa prác definovaných v bodoch 4.5 a 4.6 sa uzatvorenie dodatku riadi 
ustanovením § 18 a nasl. zákona.  

4.8. Postup úpravy ceny diela pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia pod�a ZoD bude 
nasledovný:  

4.8.1 každá zmena navrhnutá objednávate�om oproti ponuke - ocenenému výkazu výmer, bude 
zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotovite�a, objednávate�a, v prípade potreby 
aj inými ú�astníkmi realizácie diela,  

4.8.2 v prípade súhlasu zmluvných strán so zmenou (v prípade zúženia na návrh objednávate�a 
v súlade s bodom 4.5 aj bez súhlasu zhotovite�a) vypracuje zhotovite� výkaz výmer zmien, a to vo 
formáte rovnakom ako bola predložená cenová ponuka vo verejnom obstarávaní (�alej len „VO“) 
(CENKROS a i.),  ktorý bude obsahova�:  

- rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahova� cenu z výkazu výmer (rozpo�tu),  

- rekapituláciu ceny navrhovaných zmien oproti ocenenému výkazu výmer,  



- položkovite ocenený výkaz výmer naviac prác a/alebo zmien,  

- položkovitý odpo�et ceny menej prác,  

- kópiu zápisov zo stavebného denníka,  

- sprievodnú správu, 

- vplyv na dodržanie termínov pod�a �asového harmonogramu,  

- �alšie náležitosti (zápisy, ná�rtky, iné potrebné dokumenty) objas�ujúce predmet zmeny výkazu 
výmer (rozpo�tu).  

4.8.3 pre ocenenie výkazu výmer u naviac prác bude zhotovite� používa� ceny nasledovne:  

a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v ocenenom výkaze výmer tejto zmluvy bude používa� 
ceny z výkazu výmer pod�a tejto zmluvy, 

b) práce a dodávky, ktoré nie sú uvedené v ocenenom výkaze výmer, ocení zhotovite� 
individuálnou kalkuláciou, odsúhlasenou objednávate�om 

c) kalkula�ný vzorec bude ma� nasledujúce zloženie: priamy materiál, priame mzdy, stroje, 
ostatné priame náklady, výrobná réžia, správna réžia, zisk.  

4.8.4 zhotovite� predloží ocenený výkaz výmer naviac prác vrátane kalkula�ných vzorcov pri 
položkách, ktoré neboli sú�as�ou rozpo�tu, objednávate�ovi na odsúhlasenie, pri�om objednávate� ich 
odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu v primeranej lehote najneskôr do 15 
(pätnástich) pracovných dní pracovných dní odo d�a jeho doru�enia objednávate�ovi. Výkaz výmer, 
odsúhlasený zo strany objednávate�a i zhotovite�a, bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela 
pod�a tejto zmluvy v znení prípadných dodatkov,  

4.8.5 objednávate� predloží návrh znenia dodatku k tejto zmluve; v návrhu dodatku sa uvedie 
naposledy dohodnuté ceny s ozna�ením, kde bola táto cena dohodnutá, pod�a odsúhlaseného  výkazu 
výmer zmien,  

4.8.6 dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny 
pri príslušnom objekte, bude opráv�ova� zhotovite�a k uplat�ovaniu zmenenej ceny vo faktúre.  

4.9 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak zhotovite� ku d�u predloženia ponuky nebol platcom 
DPH, avšak následne sa ním stane, nemá nárok na zvýšenie celkovej ceny diela, t. j. v prípade zmeny 
postavenia zhotovite�a na platcu DPH je cena diela dohodnutá v bode 4.3 tejto zmluvy kone�ná 
a nemenná a bude považovaná za cenu na úrovni s DPH.  

�lánok V. 
PLATOBNÉ PODMIENKY 

5.1 Ak nedôjde medzi zmluvnými stranami k dohode pri odsúhlasení množstva alebo druhu dodaných 
prác, je zhotovite� oprávnený fakturova� len práce, pri ktorých nedošlo k rozporu. Ak bude faktúra 
zhotovite�a obsahova� i práce, ktoré neboli objednávate�om odsúhlasené, je objednávate� oprávnený 
doru�enú faktúru vráti� zhotovite�ovi v lehote splatnosti na prepracovanie. V takom prípade lehota 
splatnosti faktúry až do doru�enia opravenej faktúry neplynie a objednávate� sa nemôže dosta� 
do omeškania s úhradou faktúry zhotovite�a.   

5.2 Zhotovite� vystaví faktúry za vykonané práce nasledovne: 



A) �iastkovú faktúru najskôr po dvoch mesiacoch od za�atia stavebných prác. Sú�as�ou faktúry 
budú kópia stavebného denníka vedeného zhotovite�om po�as uskuto��ovania predmetu 
zmluvy za príslušné obdobie, zis�ovací protokol, rekapitulácia vykonaných stavebných prác, 
zhotovite�om vystavený a TDI odsúhlasený súpis vykonaných prác a dodávok, resp. 
zabudovaných materiálov odovzdaných objednávate�ovi, pri�om takýto súpis bude vychádza� 
z výkazu výmer (�alej tiež ako „Súpis“). V Súpise bude jednotková cena stanovená na 2 
desatinné miesta, množstvo na 3 desatinné miesta a prepo�et jednotkovej ceny krát množstva 
na 2 desatinné miesta funkciou ROUND. Teda celková cena bez DPH aj s DPH bude 
zaokrúhlená na 2 desatinné miesta. Súpis predkladá zhotovite� na priebežnú kontrolu a 
odsúhlasenie stavebnému dozoru pravidelne raz mesa�ne, a to vždy ku koncu kalendárneho 
mesiaca.  

B) závere�nú faktúru. Podkladom pre vystavenie závere�nej faktúry a jej sú�as�ou budú kópia 
objednávate�om podpísaného preberacieho protokolu, stavebný denník vedený zhotovite�om 
po�as uskuto��ovania predmetu zmluvy a zhotovite�om vystavený a TDI a objednávate�om 
odsúhlasený Súpis. V Súpise budú ceny a množstvá zaokrúhlené pod�a pravidiel uvedených 
v písm. A) tohto bodu zmluvy. Podkladmi závere�nej faktúry a jej sú�as�ami sú �alej tovary a 
služby - dodací list, preberací protokol, protokol o inštalácii zariadenia, protokol o zaškolení 
obslužného personálu, licencie k prístrojom a technológiám, fotodokumentácia vykonaných 
stavebných prác a použitých technológií v rozsahu min. 10 fotografií. 

C) V prípade, ak budú uzatvorené dodatky pod�a bodu 4.6 zmluvy, každý Súpis bude rozdelený 
osobitne na �as� prác vykonaných pod�a zmluvy a �as� prác vykonaných pod�a dodatkov k 
zmluve. �iastková ako aj závere�ná faktúra musia obsahova� osobitne vy�íslené ceny prác 
vykonaných pod�a pôvodnej zmluvy a osobitne pod�a jednotlivých dodatkov k zmluve. 

D) Faktúra bude, bez oh�adu na typ, splatná do 30 (tridsa�) dní odo d�a jej doru�enia 
objednávate�ovi. Faktúra bude dodaná v šiestich vyhotoveniach. Faktúra bude vystavená a 
uhradená v oficiálnej mene Slovenskej republiky aktuálne platnej ku d�u vystavenia faktúry 
a �íslovaná. Faktúra musí obsahova� všetky náležitosti v zmysle zákona �. 222/2004 Z. z. o 
dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a § 10 zákona �. 431/2002 Z. z. 
o ú�tovníctve v znení neskorších predpisov. V prípade že faktúra nebude obsahova� všetky 
náležitosti pod�a zákona �. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 10 zákona �. 
431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, prípadne nebudú dodržané ustanovenia 
príslušných právnych predpisov alebo k nej nebudú priložené prílohy (sú�asti) dohodnuté 
zmluvnými stranami, je objednávate� oprávnený vráti� ju v lehote splatnosti zhotovite�ovi na 
doplnenie. V prípade vrátenia faktúry zhotovite�ovi v lehote rovnakej, ako je dohodnutá lehota 
splatnosti faktúry, sa za za�iatok plynutia lehoty splatnosti považuje de� kedy bola opravená 
alebo doplnená faktúra doru�ená objednávate�ovi. Objednávate� uhradí faktúru zhotovite�a 
najneskôr do 30 (tridsa�) dní po jej doru�ení, pri�om za termín úhrady faktúry je považovaný 
de� odpisu príslušnej �iastky z ú�tu objednávate�a. 

5.3 Objednávate� zadrží 5% z hodnoty každej faktúry vrátane DPH ako zádržné v súlade 
s ustanovením § 12 zákona �. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov. 
Zmluvné strany sa nad rámec uvedeného výslovne dohodli, že zádržné sa zhotovite�ovi vyplatí po 
uplynutí 90 dní od odovzdania diela, v prípade odovzdávania diela po �astiach, po uplynutí 90 dní 
od odovzdania poslednej �asti diela. Objednávate� vyplatí zádržné najneskôr do 30 dní odo d�a 
doru�enia žiadosti od zhotovite�a po uplynutí lehoty pod�a predchádzajúcej vety. Žiados� o vyplatenie 
zádržného sa doru�uje v listinnej podobe pod�a bodu 14.1 tejto zmluvy. Ak budú po�as preberacieho 



konania zistené vady, nedostatky alebo nedorobky, zádržné bude vyplatené po uplynutí 90 dní odo d�a 
odovzdania diela po odstránení všetkých zistených vád, nedostatkov a nedorobkov. V prípade, ak 
v dohodnutej lehote zhotovite� neodstráni vady a nedorobky diela, objednávate� je oprávnený tieto 
vady a nedorobky odstráni� na náklady zhotovite�a a na tento ú�el použi� okrem iného sumu 
zádržného pod�a  tohto bodu zmluvy. 

5.4 Objednávate� poskytne zhotovite�ovi �iastkovú platbu za skuto�ne vykonané práce za 
nasledovných podmienok: 

5.4.1 spolu s �iastkovou faktúrou doru�í zhotovite� objednávate�ovi na kontrolu v elektronickej 
podobe vo formáte predloženej cenovej ponuky z VO a vo formáte XLSX (excel) Súpis odsúhlasený 
TDI, 

5.4.2 objednávate� vykoná kontrolu skuto�ne vykonaných prác v lehote maximálne 14 (štrnás�) dní 
od doru�enia Súpisu. V prípade, ak Súpis nebude korešpondova� so skuto�ne vykonanými prácami, 
vráti ho objednávate� spolu s �iastkovou faktúrou zhotovite�ovi na prepracovanie spolu s uvedením 
nedostatkov/nedorobkov. Nedostatkom sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela 
stanovených touto zmluvou, technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
Nedorobkom sa rozumie nedokon�ená práca oproti dohodnutým podmienkam vykonania diela 
v rozsahu cenovej ponuky zhotovite�a. Ak Súpis bude korešpondova� so skuto�ne vykonanými 
prácami, oznámi objednávate� túto skuto�nos� zhotovite�ovi a �iastkovú faktúru uhradí. 

5.4.3 Zhotovite� berie na vedomie, že �iastkové platby pod�a tohto �lánku žiadnym spôsobom 
nepotvrdzujú riadne a v�asné vykonanie príslušnej �asti diela. Zhotovite�ovi vzniká nárok na 
zaplatenie ceny za skuto�ne zrealizované a dokon�ené �innosti stanovené v tejto zmluve riadnym 
uskuto�nením predmetu tejto zmluvy a odovzdaním úplného diela, ktoré bude bez vád, nedostatkov 
a nedorobkov, objednávate�ovi, a po podpísaní preberacieho protokolu objednávate�om bez výhrad 
a doru�ením faktúry za predmetné plnenie objednávate�ovi. 

5.5 Pokia� dôjde k pozastaveniu alebo odloženiu vykonávania stavebných prác alebo ich �astí, 
zhotovite� je oprávnený spôsobom uvedeným v tomto �lánku vystavi� �iastkovú faktúru za práce 
vykonané do d�a pozastavenia alebo odloženia vykonávania stavebných prác. 

5.6 Ak dôjde zo strany objednávate�a k omeškaniu pri úhrade faktúry, je zhotovite� oprávnený 
požadova� od objednávate�a úrok z omeškania vo výške pod�a ustanovenia § 369a Obchodného 
zákonníka z fakturovanej sumy (rozumie sa cena s DPH) za každý de� omeškania. 

5.7 V každej faktúre budú samostatne oddelené platby za dohodnuté práce a za prípadné dodato�né 
práce. 

�lánok VI. 
STAVEBNÝ DENNÍK 

6.1 Zhotovite� je povinný vies� odo d�a prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebný 
denník, do ktorého je povinný zapisova� všetky skuto�nosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Zhotovite� 
je povinný vies� stavebný denník v slovenskom jazyku. Najmä je povinný zapisova� údaje o �asovom 
postupe prác, ich rozsahu a akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej 
dokumentácie, údaj o osobách a mechanizmoch na stavbe, po�et odpracovaných hodín, prípadné 
vyjadrenia projektanta alebo objednávate�a, prípadné prerušenia prác s ich odôvodnením, údaje 
nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi verejnej správy, klimatické podmienky a pod. Povinnos� 
vies� stavebný denník kon�í odovzdaním a prevzatím diela a zhotovite� je povinný ho uchováva� 



minimálne do uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, ak nemá pod�a tejto 
zmluvy by� odovzdaný objednávate�ovi v skoršom termíne.   

6.2 V stavebnom denníku musí by� uvedené okrem iného:  

6.2.1 názov, sídlo, I�O (príp. DI�) zhotovite�a,  

6.2.2 názov, sídlo, I�O (príp. DI�) objednávate�a, 

6.2.3 názov, sídlo, I�O (príp. DI�) projektanta, 

6.2.4 meno zástupcu objednávate�a – TDI objednávate�a,  

6.2.5 identifika�né údaje diela,  

6.2.6 preh�ad všetkých vykonaných skúšok akosti,  

6.2.7 zoznam dokumentácie k dielu vrátane všetkých zmien a doplnkov,  

6.2.8 zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa diela,  

6.2.9 telefonické a e-mailové kontakty osôb uvedených v bode 6.2.1 až 6.2.3, 

6.2.10 ostatné údaje v zmysle § 28 vyhlášky MŽP �. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia stavebného zákona  

6.3 Všetky listy stavebného denníka musia by� o�íslované. Oprava nesprávneho zápisu sa vykoná jeho 
preškrtnutím tak, aby opravovaný text ostal �itate�ný s uvedením mena, priezviska a funkcie osoby 
oprávnenej k zápisu a pripojením podpisu tejto osoby. Zhotovite� je povinný zabezpe�i� stálu 
dostupnos� stavebného denníka na stavbe a bezodkladne predloži� stavebný denník objednávate�ovi, 
ak o to požiada. 

6.4 Zápisy do stavebného denníka �itate�ne vykonáva a podpisuje zhotovite�, prípadne stavbyvedúci 
zhotovite�a, vždy v ten de�, kedy boli práce vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré sú 
predmetom zápisu. Medzi jednotlivými záznamami nesmú by� vynechané vo�né miesta. Okrem 
zhotovite�a, resp. stavbyvedúceho môžu do stavebného denníka vykonáva� potrebné záznamy len 
autorský dozor, TDI a ostatné osoby ur�ené príslušnými právnymi predpismi.  

6.5 Ak nesúhlasí stavbyvedúci zhotovite�a so zápisom, ktorý vykonal objednávate� alebo ním 
poverený zástupca, prípadne zodpovedný projektant, do stavebného denníka musí k tomuto zápisu 
pripoji� svoje stanovisko najneskôr do 3 (troch) pracovných dní odo d�a zápisu, inak sa predpokladá, 
že s uvedeným zápisom súhlasí.  

6.6 Ak nie je v zmluve uvedené inak, objednávate� je povinný vyjadrova� sa k zápisom v stavebnom 
denníku, vykonaných zhotovite�om, najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní odo d�a ich vzniku, inak 
sa predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí. Pre prípadné dodato�né práce bude vedený 
samostatný stavebný denník dodato�ných prác.  

6.7 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale môžu slúži� ako podklad 
pre vypracovanie dodatkov a zmien zmluvy. 

 
 



�lánok VII. 
STAVENISKO 

7.1 Staveniskom sa rozumie priestor ur�ený podmienkami realizácie diela (najmä projektovou 
dokumentáciou a technickou správou) alebo iným dokumentom pre vykonanie diela a pre zariadenie 
staveniska. V prípade, že takýto dokument neexistuje, platí, že stavenisko je priestor, ktorý je po�as 
uskuto��ovania diela ur�ený na vykonávanie stavebných prác na stavbe, na usklad�ovanie stavebných 
výrobkov a dopravných a iných zariadení potrebných na uskuto��ovanie stavby a na umiestnenie 
zariadenia staveniska, zah
�a stavebný pozemok, prípadne v ur�enom rozsahu aj iné pozemky alebo 
ich �asti 

7.2 Objednávate� odovzdá zhotovite�ovi stavenisko najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní odo d�a 
ú�innosti tejto zmluvy, o �om zmluvné strany spíšu odovzdávací a preberací protokol v dvoch 
originálnych vyhotoveniach (jeden pre objednávate�a a druhý pre zhotovite�a), ktorého vzor tvorí 
prílohu �. 6 tejto zmluvy. Zhotovite� je povinný k odovzdaniu staveniska poskytnú� potrebnú 
sú�innos�, inak sa stavenisko považuje za odovzdané a prevzaté uplynutím piateho pracovného d�a 
odo d�a ú�innosti tejto zmluvy. 

7.3 Zhotovite� zabezpe�í zariadenie staveniska. Zhotovite� je povinný zabezpe�i� riadne vytý�enie 
staveniska a po�as výstavby sa riadne stara� o základné smerové a výškové body, a to až do 
odovzdania diela objednávate�ovi. Zhotovite� zabezpe�í i podrobné vytý�enie jednotlivých objektov 
a zodpovedá za jeho správnos�. Práce s tým spojené sú sú�as�ou navrhnutej ceny. Predchádzajúca veta 
platí aj pre body 7.3, 7.4, 7.5, a 7.6 tohto �lánku. Na stavenisko môžu vstupova� iba poverení 
zamestnanci objednávate�a, alebo zhotovite�a, príp. nimi poverené tretie osoby, �o je povinný 
zabezpe�i� zhotovite�. V prípade porušenia povinnosti pod�a tohto bodu je zhotovite� na žiados� 
objednávate�a povinný zaplati� zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR za každé jednotlivé porušenie.  

7.4 Zhotovite� je povinný oboznámi� sa po prevzatí staveniska s rozmiestením a trasou prípadných 
podzemných vedení na stavenisku, verejnou zele�ou a inými cudzími objektmi a tieto vhodným 
spôsobom preloži� alebo chráni�, aby v priebehu realizácie diela nedošlo k ich poškodeniu. Za správnu 
identifikáciu podzemných vedení a stavieb je zodpovedný zhotovite�.  

7.5 Všetky potrebné povolenia na užívanie verejných plôch, prípadne na rozkopávky alebo prekopy 
verejných komunikácií, ako aj povolenia na užívanie nehnute�ností tretích osôb, zabezpe�uje 
zhotovite� a hradí aj všetky prípadné poplatky. Zhotovite� si v spolupráci s objednávate�om zabezpe�í 
možnosti a podmienky napojenia na odber elektrickej energie a vody, prípadne iných médií pre 
potreby realizácie diela a napojenie na verejnú kanalizáciu a do stavebného denníka zapíše po�iato�né 
a kone�né merania.  

7.6 Ak v súvislosti so za�atím prác na stavenisku bude potrebné umiestni� alebo premiestni� dopravné 
zna�ky pod�a predpisu o pozemných komunikáciách, zaobstará tieto práce a povolenia na vlastné 
náklady zhotovite�. Zhotovite� �alej zodpovedá i za umiest�ovanie, premies�ovanie a udržiavanie 
dopravných zna�iek a do�asného dopravného zna�enia v súvislosti s priebehom vykonávania prác.  

7.7 Zhotovite� je povinný udržiava� na prevzatom stavenisku poriadok a �istotu a je povinný 
zabezpe�i� spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, odstra�ova� odpady 
a ne�istoty vzniknuté jeho prácami. Ak nebude napriek písomnej výzve zhotovite� toto dodržiava�, 
zabezpe�í tieto práce objednávate� a náklady bude uplat�ova� u zhotovite�a. Objednávate� môže pre 
toto uplatnenie použi� aj zníženie úhrady fakturovaných platieb, tzv. jednostranným zápo�tom..  



7.8 Objednávate� má právo neza�a� preberacie konanie diela resp. nepotvrdi� preberací protokol, ak 
nie je na stavenisku poriadok, najmä ak nie je usporiadaný zvyšný materiál alebo nie je zo staveniska 
zákonným spôsobom zabezpe�ené spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva 
a zmluvne dohodnutým spôsobom odstránený odpad vzniknutý pri stavebných prácach.  

7.9 Najneskôr do 7 (siedmich) dní po odovzdaní a prevzatí diela je zhotovite� povinný vyprata� 
stavenisko a upravi� ho tak, ako ur�uje projektová dokumentácia. V prípade, že projektová 
dokumentácia toto neur�uje, tak zhotovite� vyprace stavenisko a upraví ho do stavu, v akom ho 
prevzal. Ak stavenisko nebude v dohodnutom termíne vypratané alebo upravené do dohodnutého 
stavu je objednávate� oprávnený ú�tova� zhotovite�ovi zmluvnú pokutu vo výške 1 500,- EUR za 
každý de�, po�as ktorého bude stavenisko užíva� neoprávnene, a to až do d�a vypratania staveniska. 

7.10 Zhotovite� je povinný v zmysle bodu 4.1.2. tejto zmluvy zabezpe�i� nepretržité fyzické stráženie 
staveniska a to po celú dobu trvania stavby, t. j. odo d�a prevzatia staveniska zhotovite�om do d�a 
odovzdania a prevzatia diela pod�a �l. IX tejto zmluvy, pokia� sa zmluvné strany nedohodnú inak. 
Uvedená povinnos� platí aj pre prípady prerušenia stavby, ke� sa stavebné práce nevykonávajú. 
V prípade porušenia tejto povinnosti je zhotovite� povinný na žiados� objednávate�a uhradi� zmluvnú 
pokutu vo výške 2 000,- EUR za každý de� porušenia tejto povinnosti. 

 
�lánok VIII. 

VYKONÁVANIE DIELA 

8.1 Zhotovite� je povinný realizova� dielo v súlade s podmienkami realizácie diela, poskytnutou PD, 
podmienkami uvedenými v stavebnom alebo inom povolení, podmienkami ur�enými Zmluvou, 
ponukou zhotovite�a a prípadnými pokynmi objednávate�a. Zhotovite� je povinný pri realizácii diela 
dodržiava� všetky záväzné a aj doporu�ené STN, EN a ostatné platné technické normy, bezpe�nostné 
predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho �innosti. Ak porušením 
týchto predpisov vznikne akáko�vek škoda, znáša všetky vzniknuté náklady zhotovite�. Zhotovite� sa 
zárove� bude riadi� zásadami skladovania odpadov, dodržania bezpe�nosti pri práci a zamedzenia 
nadmernej hlu�nosti a prašnosti na stavenisku a okolí. V prípade porušenia povinnosti zhotovite�a 
pod�a tohto bodu je zhotovite� povinný na žiados� objednávate�a zaplati� zmluvnú pokutu vo výške 
500,- EUR za každé jednotlivé porušenie. 

8.2 Zhotovite� je povinný vyzva� objednávate�a najmenej 2 (dva) pracovné dni vopred ku kontrole 
a k prevereniu všetkých vykonaných prác, ktoré budú v �alšom postupe zakryté alebo sa stanú 
neprístupnými. O vykonaní tejto kontroly sa vyhotoví zápis do stavebného denníka. Ak tak neurobí, je 
povinný na žiados� objednávate�a odkry� práce, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali neprístupnými 
na svoje náklady za ú�elom kontroly zo strany objednávate�a. V prípade ak sa objednávate� do 3 
(troch) pracovných dní od výzvy na stavenisko nedostaví, je zhotovite� oprávnený pokra�ova� v 
prácach resp. objednávate�om požadované neskoršie odkrytie prác v takomto prípade hradí 
objednávate�. Objednávate� ur�í svojho zástupcu vo veciach technických alebo TDI, ktorý bude 
priebežne kontrolova� postup a kvalitu realizovaných prác a dodávok. Ustanovenie tohto bodu sa 
primerane použije aj na kontrolné dni stavby. Tie je objednávate� oprávnený organizova� v lehotách 
pod�a potreby a svojho uváženia a je oprávnený na ne pozva� okrem zástupcu zhotovite�a tiež 
projektanta, prípadne iné osoby. O konaní kontrolných dní stavby je povinný objednávate� zhotovite�a 
vopred vhodným spôsobom informova�.  

8.3 Zhotovite� v plnej miere zodpovedá za bezpe�nos� a ochranu zdravia všetkých osôb v mieste 
staveniska, dodržiavanie všetkých všeobecno-záväzných právnych predpisov týkajúcich sa 



bezpe�nostných a zdravotných požiadaviek na stavenisko (najmä Nariadenie Vlády SR �. 
396/2006 Z. z. o minimálnych bezpe�nostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko) a 
zabezpe�í ich vybavenie ochrannými pomôckami. V prípade ich nedodržiavania sa zhotovite� 
zaväzuje uhradi� na žiados� objednávate�a zmluvnú pokutu 100,- EUR za každý jednotlivý 
preukázaný prípad. Všetci pracovníci zhotovite�a ako aj ich subdodávatelia budú riadne ozna�ení 
príslušnos�ou ku svojmu zamestnávate�ovi a budú nosi� reflexné vesty, pevnú obuv a ochrannú prilbu 
v prípadoch, kedy to ukladá zákon. �alej sa zhotovite� zaväzuje dodržiava� hygienické predpisy. 
Zhotovite� berie na vedomie, že dielo bude realizované v prevádzkovom �ase objednávate�a, �o má za 
následok zvýšené riziko pohybu tretích osôb a zvierat v blízkosti staveniska. Zhotovite� sa zaväzuje 
prija� primerané opatrenia, aby svojou �innos�ou nenarušil bezpe�nos� osôb nachádzajúcich sa 
v priestoroch, kde sa dielo vykonáva, ako i iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska, vrátane 
riadneho ozna�enia vstupov na stavenisko a umiestnenia ozna�ení prebiehajúcich stavebných prác. 
Zhotovite� je povinný na základe zák. �. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení 
zabezpe�i� požiarnu asisten�nú hliadku na požiarne nebezpe�ných prácach, a to v rozsahu ur�enom 
touto právnou normou. 

Zárove� zhotovite� berie na vedomie, že v priestoroch a areáli objednávate�a platí zákaz faj�enia 
v zmysle zákona �. 377/2004 Z. z. o ochrane nefaj�iarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (�alej len „zákon o ochrane nefaj�iarov“). V prípade nedodržania tohto 
zákazu zhotovite�om alebo ktorýmko�vek z jeho subdodávate�ov sa zhotovite� zaväzuje uhradi� 
na žiados� objednávate�a zmluvnú pokutu 500,- EUR za každý jednotlivý preukázaný prípad. Tým nie 
je dotknutá deliktuálna zodpovednos� zhotovite�a alebo jeho subdodávate�ov v zmysle zákona 
o ochrane nefaj�iarov. 

8.4 Všetky odborné práce musia vykonáva� pracovníci zhotovite�a alebo jeho subdodávate�ov, majúci 
príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov je zhotovite� na požiadanie objednávate�a 
povinný tomuto bezodkladne predloži�. Zhotovite� je v súlade s § 551 Obchodného zákonníka 
povinný bez zbyto�ného odkladu upozorni� na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo 
pokynov daných mu objednávate�om na vyhotovenie diela, ak zhotovite� mohol túto nevhodnos� 
zisti� pri vynaložení odbornej starostlivosti.  

8.5 Zhotovite� je povinný zabezpe�i� dielo proti krádeži a vandalizmu. Prípadné škody spôsobené 
krádežou alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpísania preberacieho protokolu 
objednávate�om bez výhrad znáša zhotovite�.  

8.6 Zhotovite� je povinný by� poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú vykonávaním 
�inností v zmysle tejto ZoD, s minimálnym limitom poistného plnenia vo výške zmluvnej ceny diela 
bez DPH s tým, že poistná zmluva musí by� platná až do �asu riadneho vykonania diela. Zhotovite� 
nesie vo�i objednávate�ovi zodpovednos� aj za škody spôsobené �innos�ou svojich subdodávate�ov, 
ako by ich spôsobil sám. Doklady o poistení (poistný certifikát) sú uvedené v prílohe tejto zmluvy 
a zhotovite� je povinný preukáza� ich platnos� aj opätovne kedyko�vek po�as vykonávania diela do 3 
(troch) dní, pokia� o to objednávate� požiada. V prípade omeškania s opätovným predložením 
dokladov je objednávate� oprávnený požadova� od zhotovite�a zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR 
za každý, aj za�atý de� omeškania, a to až do splnenia tejto zmluvnej povinnosti.. Ak zhotovite� 
nepreukáže platnos� poistenia pod�a tohto bodu najneskôr do 10 (desiatich) dní odo d�a doru�enia 
výzvy objednávate�a, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je 
objednávate� oprávnený od zmluvy odstúpi�.  



8.7 Ak �innos�ou zhotovite�a dôjde k spôsobeniu škody objednávate�ovi alebo iným subjektom 
z dôvodu opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplývajúcich zo zákona, STN alebo 
iných noriem, alebo podmienok vyplývajúcich z tejto zmluvy, je zhotovite� povinný bez zbyto�ného 
odkladu túto škodu odstráni� a ak to nie je možné, tak dokázanú škodu finan�ne uhradi�. Všetky 
náklady s tým spojené znáša zhotovite�.  

8.8 Zhotovite� vymenuje zodpovedného a kompetentného zástupcu (stavbyvedúci), ktorý bude trvalo 
riadi� práce na stavenisku.. Ak ide o osobu odlišnú od stavbyvedúceho, ktorým zhotovite� preukazoval 
technickú spôsobilos� alebo odbornú spôsobilos� v procese verejného obstarávania, výsledkom 
ktorého je táto zmluva, objednávate� je oprávnený odmietnu� stavbyvedúceho v prípade, že nesp	�a 
rovnaké podmienky ako stavbyvedúci, ktorým zhotovite� preukazoval technickú spôsobilos� alebo 
odbornú spôsobilos� v procese verejného obstarávania eventuálne po predchádzajúcom upozornení 
požadova� výmenu skôr schváleného stavbyvedúceho v zmysle bodu 11.1 tejto zmluvy. Objednávate� 
môže požiada� zhotovite�a, aby bezodkladne odvolal z práce na diele ktorúko�vek osobu zamestnanú 
zhotovite�om alebo jeho subdodávate�om, ktorá pod�a názoru objednávate�a zneužíva svoju funkciu, 
alebo je nespôsobilá, alebo je nedbalá v riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnos� 
na stavenisku je považovaná objednávate�om za nežiaducu z objektívnych a preukázate�ných 
dôvodov. Osoba, takto odvolaná z práce na diele, bude zhotovite�om bezodkladne nahradená inou 
osobou. Zhotovite� je povinný zabezpe�i� prítomnos� stavbyvedúceho na stavbe po�as realizácie 
stavby, a to každý de�, po�as ktorého sa vykonávajú stavebné práce. V prípade nedodržania tejto 
povinnosti je objednávate� oprávnený požadova� od zhotovite�a zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR 
za každý de� zistenia porušenia tejto povinnosti. Podkladom na preukázanie porušenia tejto povinnosti 
je zápis stavebného dozoru v stavebnom denníku, prípadne inej oprávnenej osoby za objednávate�a. 
Nedodržanie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.   

8.9 Zhotovite� zodpovedá za to, že na diele budú použité materiály, výrobky a technológie schválené 
pre územie Slovenskej republiky a s povoleným dovozom, prípadne s certifikáciou pre EÚ a v súlade 
so zákonom �. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v platnom znení.  

8.10 Zhotovite� je povinný zabezpe�i� upratanie a ekologickú likvidáciu všetkých odpadov zo svojej 
�innosti a �innosti svojich subdodávate�ov pod�a príslušných záväzných predpisov a nariadení. 
Zhotovite� zabezpe�í uloženie stavebnej sute na organizovanú skládku odpadu a vybúrané materiály 
vhodné na recykláciu (druhotné suroviny) odovzdá do príslušných zberných surovín. Doklady o 
uložení odpadu predloží objednávate�ovi pri preberacom konaní a na požiadanie aj v priebehu 
realizácie diela. Nakladanie s odpadom na stavbe sa bude riadi� platnou právnou úpravou v oblasti 
odpadového hospodárstva. 

8.11 Zhotovite� je oprávnený plni� predmet zmluvy prostredníctvom subdodávate�ov za nasledovných 
podmienok: 

8.11.1 Zhotovite� je povinný zabezpe�i� a financova� všetky subdodávate�ské práce a dodávky 
a nesie za ne záruku v plnom rozsahu. Zhotovite� zodpovedá za odbornú starostlivos� pri výbere 
subdodávate�a, ako aj za výsledok �innosti vykonanej na základe zmluvy o subdodávke. 

8.11.2 Zoznam známych subdodávate�ov je uvedený v prílohe tejto zmluvy. V prípade zámeru 
realizova� nástup nového subdodávate�a, a taktiež zámeru realizova� zmenu pôvodného 
subdodávate�a, je zhotovite� povinný e-mailom informova� TDI a zástupcu objednávate�a pod�a bodu 
1.1.1 tejto zmluvy do 5 (piatich) pracovných dní odo d�a uzatvorenia zmluvy so subdodávate�om o 
jeho nástupe na realizáciu diela. Zhotovite� je taktiež povinný oznámi� každú zmenu údajov 



subdodávate�a objednávate�ovi. Subdodávate� je oprávnený nastúpi� na realizáciu diela až 
po súhlasnom vyjadrení objednávate�a. Objednávate� je povinný vyjadri� svoj súhlas alebo nesúhlas 
s navrhovaným subdodávate�om do 3 (troch) pracovných dní odo d�a doru�enia písomného 
oznámenia zhotovite�a a preukázaní splnenia podmienok pod�a bodu 8.11.3 a 8.11.4. Súhlas 
objednávate�a musí ma� písomnú formu a doru�uje sa elektronicky prostredníctvom e-mailu TDI 
a zástupcovi objednávate�a pod�a bodu 1.1.1 tejto zmluvy. 

8.11.3  Každý subdodávate� musí sp	�a� podmienky pod�a príslušných ustanovení zákona o verejnom 
obstarávaní, pri�om objednávate� osobitne overí, že každý subdodávate�, vybraný zhotovite�om sp	�a 
podmienky pod�a § 32 ods. 1 písm zákona o verejnom obstarávaní. Ak subdodávate� nepreukáže 
splnenie podmienok pod�a § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní zápisom v zozname 
hospodárskych subjektov pod�a § 152 zákona o verejnom obstarávaní, je povinný predloži� doklady 
pod�a § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. K rovnakej povinnosti zhotovite� písomne zaviaže 
aj svojich subdodávate�ov vo�i ich prípadným subdodávate�om tak, aby v celom subdodávate�skom 
re�azci všetci dodávatelia sp	�ali podmienky pod�a § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.  
 
V prípade, ak subdodávate� nepreukáže splnenie podmienok pod�a § 32 ods. 1 zákona o verejnom 
obstarávaní zápisom v zozname hospodárskych subjektov, nie je z dôvodu použitia údajov z 
informa�ných systémov verejnej správy pod�a § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní povinný 
predklada� doklady preukazujúce splnenie podmienok ú�asti v zmysle § 32 ods. 2 písm. a), b), c) a e) 
zákona o verejnom obstarávaní. V prípade podmienky ú�asti pod�a § 32 ods. 2 písm. e) zákona 
o verejnom obstarávaní vyššie uvedené pravidlo platí pre hospodárske subjekty (záujemcov) taxatívne 
vymenované v § 2 ods. 2 zákona �. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikate�ov a 
orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V ostatných prípadoch je 
subdodávate� na�alej povinný predloži� doklad preukazujúci splnenie predmetnej podmienky ú�asti 
týkajúcej sa osobného postavenia (napríklad výpis z obchodného registra alebo živnostenského 
registra). Za ú�elom získania dokladu z informa�ných systémov verejnej správy pod�a § 32 ods. 2 
písm. a) zákona o verejnom obstarávaní (výpis z registra trestov fyzickej osoby) subdodávate� predloží 
vyplnenú a podpísanú Prílohu �. 8 tejto zmluvy za každého �lena štatutárneho orgánu, �lena 
dozorného orgánu a prokuristu. S oh�adom na to, že z technických dôvodov nie je možné získa� údaje 
alebo výpisy právnických osôb z informa�ných systémov Generálnej prokuratúry, predkladá 
subdodávate� -  právnická osoba doklad za právnickú osobu pod�a § 32 ods. 2 písm. a) zákona 
o verejnom obstarávaní, a to v súlade s ustanovením § 1 ods. 7 zákona �. 177/2018 Z. z. o niektorých 
opatreniach na znižovanie administratívnej zá�aže využívaním informa�ných systémov verejnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii). 

Objednávate� �alej osobitne overí, že u subdodávate�a neexistujú dôvody na vylú�enie pod�a § 40 
ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. 

8.11.4 Každý subdodávate�, ktorý má povinnos� zapisova� sa do registra partnerov verejného sektora, 
musí by� v �om zapísaný v zmysle § 11 zákona o verejnom obstarávaní. 

8.11.5 Ak došlo k výmazu subdodávate�a z registra partnerov verejného sektora, je zhotovite� povinný 
túto skuto�nos� oznámi� objednávate�ovi a zárove� nahradi� takéhoto subdodávate�a 
subdodávate�om, ktorý bude sp	�a� podmienky pod�a § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom 
obstarávaní a ak má povinnos� zapisova� sa do registra partnerov verejného sektora, musí by� v �om 
zapísaný v zmysle §  11 zákona o verejnom obstarávaní. 

8.11.6 Každý subdodávate� musí by� schopný realizova� príslušnú �as� predmetu zákazky v rovnakej 
kvalite ako zhotovite�. 



8.12 Objednávate� má právo odmietnu� podiel na realizácii plnenia predmetu zmluvy 
subdodávate�om, ak nie sú splnené podmienky uvedené v bodoch 8.11.3 – 8.11.6. Ak zhotovite� 
použije na realizáciu diela subdodávate�a bez predošlého písomného súhlasu objednávate�a (�alej aj 
ako „neoprávnené použitie subdodávate�a“), bude sa to považova� za podstatné porušenie tejto 
zmluvy a objednávate� bude oprávnený od tejto zmluvy odstúpi�. Za každé neoprávnené použitie 
subdodávate�a je objednávate� oprávnený uplatni� vo�i zhotovite�ovi zmluvnú pokutu vo výške 5% 
z celkovej ceny diela ur�enej pod�a tejto zmluvy. 

8.13 Zhotovite� sa zaväzuje plni� svoje finan�né záväzky vo�i subdodávate�om, podie�ajúcim sa 
na plnení predmetu tejto zmluvy, riadne a v�as. Porušenie tejto povinnosti zo strany zhotovite�a sa 
bude považova� za podstatné porušenie zmluvy a bude vies� u objednávate�a k zoh�adneniu tejto 
skuto�nosti pri vystavení referencie pod�a § 12 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade vážnejšieho 
alebo opakovaného porušenia tejto povinnosti môže objednávate� navyše odstúpi� od tejto zmluvy 
a/alebo uplatni� si vo�i zhotovite�ovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane 
DPH dohodnutej v tejto zmluve, pri�om toto právo mu vznikne d�om zániku tejto zmluvy odstúpením. 
Na preskúmanie splnenia tejto povinnosti je zhotovite� povinný v lehote 7 pracovných dní odo d�a 
doru�enia žiadosti objednávate�a predloži� objednávate�ovi zmluvné vz�ahy subdodávate�ov celého 
re�azca na kontrolu spolu s písomným vyjadrením pod�a výzvy objednávate�a. Zmluvnými vz�ahmi 
sa myslia úplné písomné dokumenty (právne akty) osved�ujúce presný a úplný obsah právnych 
vz�ahov vrátane finan�ných vz�ahov a plnení v tom konkrétnom subdodávate�skom re�azci, ktorého 
je oznamujúci subdodávate� ú�astníkom. K zabezpe�eniu tejto možnej povinnosti zhotovite� svojich 
subdodávate�ov zaviaže. V prípade, ak zhotovite� poruší svoju povinnos� predloži� objednávate�ovi 
dokumentáciu týkajúcu sa zmluvných vz�ahov so subdodávate�mi na kontrolu v zmysle tohto bodu, je 
povinný, v prípade ak ho na to objednávate� písomne vyzve, zaplati� objednávate�ovi zmluvnú pokutu 
vo výške 5% z celkovej ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve. 

8.14 V prípade, ak zhotovite� preukázal technickú spôsobilos� alebo odbornú spôsobilos� vo verejnom 
obstarávaní, ktorého výsledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, technickými a odbornými kapacitami 
inej osoby a po�as trvania tejto zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, zhotovite� je 
oprávnený toto plnenie poskytnú� len prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto 
postavenie preukázal; možnos� zmeny subdodávate�a tým nie je dotknutá. 

8.15  Zhotovite� je povinný zabezpe�i� nakladanie s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu 
zmluvy a ktorého pôvodcom je objednávate�, v súlade so zákonom �. 79/2015 Z. z. o odpadoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (�alej len „zákon o 
odpadoch") a ostatnými všeobecne záväznými predpismi  SR. 

8.16 Zhotovite� je povinný dodržiava�, za ú�elom predchádzania vzniku odpadov, obmedzovania 
vzniku odpadov, obmedzovania množstva odpadov ako aj zhodnocovania odpadov, hierarchiu 
odpadového hospodárstva  so záväzným poradím priorít: 

8.16.1 predchádzanie vzniku odpadu, 

8.16.2 príprava na opätovné použitie, 

8.16.3 recyklácia, 

8.16.4 iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie, 

8.16.5 zneškod�ovanie. 



8.17 Zhotovite� je povinný naklada� s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu zmluvy a ktorého 
pôvodcom je zhotovite�, v súlade so zákonom o odpadoch; najmä, avšak nielen, ide o odpady, ktoré 
vznikli zo zariadení, materiálov alebo obalov dopravených do miesta plnenia zhotovite�om, odpad 
komunálneho charakteru, ktorý vyprodukujú zamestnanci, resp. pracovníci zhotovite�a a/alebo iné 
osoby, ktoré plnia alebo sa podie�ajú  na plnení predmetu zmluvy. 

8.18 Zhotovite� je povinný odovzda� odpady vzniknuté pri plnení predmetu zmluvy, ktorých 
pôvodcom  je objednávate�, len osobe oprávnenej naklada� s odpadmi pod�a zákona o odpadoch. 

8.19 Zhotovite� je povinný najneskôr ku d�u za�atia prác predloži� objednávate�ovi zmluvu 
na odoberanie odpadov uzatvorenú s osobou majúcou oprávnenie pod�a zákona o odpadoch 
na nakladanie so všetkými odpadmi, ktoré vzniknú pri plnení predmetu zmluvy a ktorých pôvodcom je 
objednávate�. V prípade zániku takejto zmluvy je zhotovite� povinný bezodkladne zabezpe�i� 
a predloži� objednávate�ovi najneskôr do 3 (troch) pracovných dní od zániku zmluvy novú zmluvu 
sp	�ajúcu podmienky pod�a prvej vety tohto bodu zmluvy. Ak zhotovite� nepredloží ku d�u za�atia 
prác objednávate�ovi zmluvu na odoberanie odpadov uzatvorenú s osobou majúcou oprávnenie 
pod�a zákona o odpadoch na nakladanie so všetkými odpadmi, bude toto považované za podstatné 
porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávate� oprávnený od zmluvy odstúpi�. V takomto 
prípade má objednávate� právo uplatni� si vo�i zhotovite�ovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 
15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve.. V prípade omeškania s opätovným 
predložením dokladov, tzn. predložením novej zmluvy pod�a druhej vety tohto bodu, je objednávate� 
oprávnený požadova� od zhotovite�a zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR za každý de� omeškania. 
Omeškanie s opätovným predložením dokladov je považované za podstatné porušenie zmluvy, 
v dôsledku ktorého je objednávate� oprávnený od zmluvy odstúpi�. Objednávate� má tiež právo 
uplatni� si vo�i zhotovite�ovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH 
dohodnutej v tejto zmluve. Zmluva na odoberanie odpadov musí by� platná až do �asu riadneho 
vykonania diela. 

8.20 Zhotovite� je povinný vzniknuté odpady, ktorých pôvodcom je objednávate�: 

8.20.1 triedi� pod�a druhov, 

8.20.2 zabezpe�i� správnos� zaradenia odpadu pod�a Katalógu odpadov (vyhláška Ministerstva 
životného  prostredia Slovenskej republiky �. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, 
v znení neskorších predpisov), 

8.20.3 zabezpe�i� ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom. 

8.21 Zhotovite� je povinný vies� a uchováva� evidenciu o druhoch a množstve odpadov, ktorých 
pôvodcom je objednávate� a o nakladaní s nimi v súlade s vyhláškou Ministerstva životného prostredia 
Slovenskej republiky �. 366/2015 Z. z. o eviden�nej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení 
neskorších predpisov; evidenciu vedie zhotovite� v mene objednávate�a.  

8.22 Zhotovite� je povinný odovzda� objednávate�ovi evidenciu odpadov pod�a tohto �lánku zmluvy, 
ktoré vznikli v kalendárnom roku realizácie prác, vždy najneskôr k poslednému d�u príslušného 
kalendárneho  roku; ak je dielo realizované v jednom kalendárnom roku, je zhotovite� povinný 
odovzda� evidenciu odpadov v de� podpísania preberacieho protokolu diela oprávneným zástupcom 
objednávate�a. Zhotovite� je povinný odovzda� bezodkladne objednávate�ovi evidenciu odpadov aj 
vždy, ak o to objednávate� zhotovite�a  požiada. Zhotovite� je �alej povinný objednávate�ovi 
odovzda�: 



8.22.1 protokoly o odbere odpadu, ktoré budú na strane odovzdávajúceho podpísané,  s uvedením  
mena, priezviska a dátumu, poverenou osobou zhotovite�a a zárove� poverenou osobou objednávate�a 
a na strane preberajúceho  poverenou osobou osoby oprávnenej naklada� s odpadmi 

8.22.2 vážne lístky potvrdené oprávnenou osobou. 

8.23 Zhotovite� sa zaväzuje odpad, ktorého pôvodcom je objednávate�, bezodkladne po jeho vzniku 
odovzda� osobe oprávnenej naklada� s odpadmi pod�a zákona o odpadoch, s ktorou má uzatvorenú 
zmluvu pod�a bodu 8.19 tejto zmluvy, prednostne s ich prípravou na opätovné použitie, ich recykláciu, 
prípadne iné zhodnocovanie.  

8.24 V prípade výkonu kontroly nakladania s odpadom  orgánom štátnej správy odpadového 
hospodárstva poskytne zhotovite� objednávate�ovi sú�innos� a kontrolným orgánom požadovanú 
dokumentáciu.  

8.25 Zhotovite� je povinný vykona� opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru 
v odpadovom hospodárstve. 

8.26 V prípade, ak v dôsledku porušenia povinností zhotovite�a pri nakladaní s odpadmi bude zo 
strany orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva objednávate�ovi uložená sankcia, je 
zhotovite� povinný túto objednávate�ovi nahradi� najneskôr do 7 (siedmich) pracovných dní odo d�a 
doru�enia písomnej výzvy objednávate�a na úhradu uloženej sankcie. Objednávate� je tiež oprávnený 
jednostranným právnym úkonom poh�adávku pod�a tohto bodu zmluvy vzniknutú vo�i zhotovite�ovi 
zapo�íta�. 

8.27 Za ú�elom zabezpe�enia splnenia povinnosti zhotovite�a vykona� dielo riadne a v�as zhotovite� 
zložil pred podpisom tejto zmluvy na ú�et objednávate�a uvedený v záhlaví tejto zmluvy zábezpeku 
vo výške 5% z ceny diela bez DPH (�alej len „zábezpeka“) alebo predložil objednávate�ovi bankovú 
záruku vo výške zábezpeky.  

8.28 Zmluvné strany sa dohodli, že zábezpeka alebo jej �as� prepadne v prospech objednávate�a 
v nasledujúcich prípadoch: 

8.28.1 uplatnenie zmluvných pokút – zábezpeka prepadá v prospech objednávate�a d�om 
nasledujúcim po dni uplynutia lehoty splatnosti penaliza�nej faktúry pod�a bodu 11.7. tejto zmluvy, a 
to vo výške fakturovanej pokuty/pokút.  

8.28.2 odstúpenie od zmluvy z dôvodu jej podstatného porušenia na strane zhotovite�a – zábezpeka 
prepadá v prospech objednávate�a v celej výške d�om ú�innosti odstúpenia objednávate�a od tejto 
zmluvy. 

8.28.3 omeškanie zhotovite�a s riadnym odovzdaním diela pod�a bodu 3.1.4 tejto zmluvy - zábezpeka 
prepadá v prospech objednávate�a v celej výške 16. d�om omeškania zhotovite�a.  

8.29 V prípade pochybností sa má za to, že za zábezpeku v celej výške sa považuje aj jej neprepadnutá 
�as�.  

8.30 Zhotovite� sa zaväzuje zabezpe�i� platnos� bankovej záruky najmenej po dobu 5 mesiacov 
odo d�a ú�innosti zmluvy. Zárove� sa zhotovite� zaväzuje predloži� objednávate�ovi doklady 
potvrdzujúce pred	ženie platnosti bankovej záruky o dobu, o ktorú bude pred	žená lehota výstavby 
pod�a bodu 3.1.4 tejto zmluvy riadne uzatvoreným dodatkom.  



8.31 V prípade, ak dielo bude odovzdané objednávate�ovi riadne a v�as, objednávate� vráti 
zhotovite�om zloženú zábezpeku alebo uvo�ní bankovú záruku najneskôr do 10 (desiatich) 
pracovných dní odo d�a odovzdania diela. Ak zhotovite� zložil zábezpeku na ú�et objednávate�a, 
objednávate� vráti zábezpeku na ú�et zhotovite�a uvedený v záhlaví tejto zmluvy. 

 
�lánok IX. 

ODOVZDANIE DIELA 

9.1 Zhotovite� je povinný písomne oznámi� objednávate�ovi najneskôr 15 (pätnás�) dní vopred, kedy 
bude dielo pripravené na odovzdanie. Objednávate� je potom povinný najneskôr do troch dní od 
termínu pripravenosti na odovzdanie stanoveného zhotovite�om za�a� preberacie konanie a riadne v 
�om pokra�ova�.  

9.2 Ak zhotovite� oznámi objednávate�ovi, že dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom 
konaní sa zistí, že dielo nie je pod�a podmienok zmluvy ukon�ené alebo pripravené na odovzdanie, je 
zhotovite� povinný uhradi� objednávate�ovi všetky náklady tým vzniknuté a zárove� je objednávate� 
oprávnený požadova� od zhotovite�a zmluvnú pokutu vo výške 2 000,- EUR.  

9.3 Zhotovite� je povinný pripravi� a doloži� pri preberacom konaní (ak sú relevantné):  

9.3.1 zápisy a osved�enia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov (certifikáty),   

9.3.2 zápisy o preverení rozvodov, prác a konštrukcií zakrytých v priebehu prác,  

9.3.3 zápisy o vyskúšaní zmontovaného zariadenia, o vykonaných revíznych a prevádzkových 
skúškach,  

9.3.4 plán užívania verejnej práce,  

9.3.5 stavebný denník (prípadne denníky),  

9.3.6 �alšiu dokumentáciu vyplývajúcu z obsahu tejto zmluvy,  

9.3.7 podrobný �íslovaný zoznam odovzdávaných dokladov.  

Bez týchto dokladov sa dielo nebude považova� za dokon�ené a schopné odovzdania.  

9.4 O priebehu preberacieho konania vyhotoví objednávate� zápis o odovzdaní a prevzatí, v ktorom sa 
okrem iného uvedie aj súpis nedostatkov a drobných chýb, ak ich dielo obsahuje, s termínom ich 
odstránenia. Termín odstránenia ur�í objednávate� v primeranej lehote pod�a povahy nedostatkov 
a drobných chýb. Ak objednávate� odmietne dielo prevzia�, je povinný uvies� do zápisu svoje dôvody. 
Objednávate� je oprávnený odmietnu� dielo prevzia� najmä v prípade, ak nie je vyhotovené 
v dohodnutej kvalite pod�a zmluvy, ak nie je vyhotovené celé dielo pod�a zmluvy alebo ak dielo má 
vady, ktoré bránia jeho užívaniu.  

9.5 Dielo je považované za ukon�ené po ukon�ení všetkých prác uvedených v �l. II. tejto zmluvy, ak 
sú ukon�ené riadne a bez vád a zhotovite� odovzdal objednávate�ovi doklady uvedené v bode 9.3 
tohto �lánku. Ak sú v tejto zmluve použité termíny ukon�enie diela alebo de� odovzdania, rozumie sa 
tým de�, v ktorom dôjde k podpisu odovzdávacieho protokolu bez výhrad.  



9.6. Objednávate� má právo, prevzia� aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré 
nebránia užívaniu diela. V tom prípade je zhotovite� povinný odstráni� tieto nedostatky a vady v 
termíne uvedenom v zápise o odovzdaní a prevzatí. Ak zhotovite� neodstráni tieto nedostatky a vady 
v dohodnutom termíne, je objednávate� oprávnený požadova� od zhotovite�a zmluvnú pokutu 
1000,- EUR za každý nedostatok alebo vadu a de� omeškania s jej odstránením. Objednávate� nie je 
povinný prevzia� dielo vykazujúce nedostatky alebo drobné vady. Odstránenie vád a  nedostatkov 
nedorobkov sa uvedie v zápise o odovzdaní a prevzatí diela. 

9.7 Zhotovite� je povinný v primeranej lehote odstráni� nedostatky, nedorobky alebo drobné vady, aj 
ke� sa domnieva, že za uvedené nedostatky nezodpovedá. Náklady na odstránenie v týchto sporných 
prípadoch nesie až do rozhodnutia súdu zhotovite�. Ak nepristúpi zhotovite� k odstráneniu 
nedorobkov, nedostatkov a drobných vád v primeranej lehote pod�a povahy nedostatkov alebo vád, 
najneskôr však do 5 dní po písomnom vyzvaní objednávate�a, môže objednávate� vo�i zhotovite�ovi 
uplatni� zmluvnú pokutu vo výške 1000,- EUR za každý  de�, o ktorý zhotovite� k ich odstráneniu 
pristúpi neskôr. 

�lánok X. 
ZÁRUKA 

10.1 Zhotovite� poskytuje na dielo uvedené v �l. II. tejto Zmluvy záruku v d	žke 60 mesiacov na 
dodávky technológie a 60 mesiacov na práce. Zhotovite� zodpovedá za to, že dielo je zhotovené 
na základe rozpo�tu (oceneného výkazu výmer) a pod�a podmienok dohodnutých v tejto zmluve 
a všeobecne záväzných právnych predpisov a že po�as plynutia záru�nej doby bude ma� vlastnosti 
dohodnuté v tejto zmluve. Zhotovite� ru�í za to, že dielo má v �ase prevzatia zmluvne dohodnuté 
vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom platným a ú�inným na území SR, že nemá 
vady, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnos� jeho používania k zvy�ajným alebo 
v zmluve predpokladaným ú�elom. Zhotovite� zodpovedá za nedostatky, ktoré má dielo v �ase jeho 
odovzdávania objednávate�ovi a po�as záru�nej doby. Ak odovzdané dielo bude ma� vady, má 
objednávate� právo na dodato�né bezplatné odstránenie vady. 

10.2 Objednávate� je povinný vady písomne reklamova� u zhotovite�a bez zbyto�ného odkladu po ich 
zistení. V reklamácii musia by� vady popísané a uvedené, ako sa prejavujú. �alej v reklamácii môže 
objednávate� uvies� svoje požiadavky, akým spôsobom požaduje vadu odstráni� alebo �i požaduje 
finan�nú náhradu.  

10.3 Zhotovite� je povinný najneskôr do 5 (piatich) dní po doru�ení reklamácie písomne oznámi�, �i 
reklamáciu uznáva, akú lehotu navrhuje pre odstránenie vád alebo z akých dôvodov reklamáciu 
neuznáva. Ak tak neurobí, predpokladá sa, že reklamáciu objednávate�a uznáva.  

10.4 Reklamáciu je možné uplatni� najneskôr do posledného d�a záru�nej lehoty, pri�om i reklamácia 
odoslaná objednávate�om v posledný de� záru�nej lehoty sa považuje za v�as uplatnenú.  

10.5 Zhotovite� je povinný pristúpi� neodkladne k odstra�ovaniu reklamovanej vady, najneskôr však 
do 5 (piatich) dní po doru�ení reklamácie.. Ak tak neurobí, je objednávate� oprávnený požadova� 
od zhotovite�a zmluvnú pokutu 1 000,- EUR za každý de�, o ktorý k odstráneniu vád pristúpi neskôr. 
Objednávate� má okrem dohodnutej zmluvnej pokuty nárok na prípadnú náhradu škody. Náklady 
na odstránenie reklamovanej vady nesie zhotovite� aj v sporných prípadoch, až do vyriešenia sporu.  



10.6 Ak nepristúpi zhotovite� k odstra�ovaniu reklamovanej vady ani do 10 (desiatich) dní 
po doru�ení reklamácie objednávate�a, je objednávate� oprávnený poveri� odstránením vady iného 
dodávate�a. Všetky takto vzniknuté náklady uhradí objednávate�ovi zhotovite�.  

10.7 V prípade havárie na zhotovovanom diele alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela 
objednávate�ovi je zhotovite� povinný pristúpi� k jej odstra�ovaniu neodkladne a pracova� na nej až 
do úplného odstránenia.  

�lánok XI. 
�ALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

11.1 Zhotovite� je povinný vykonáva� predmet tejto zmluvy prostredníctvom kvalifikovaných osôb, 
ktorými zhotovite� preukazoval splnenie podmienok ú�asti v sú�aži na tento predmet zákazky. 
V prípade, že nastane situácia, že bude potrebné nahradi� nejakú kvalifikovanú osobu, nová 
kvalifikovaná osoba musí sp	�a� rovnaké požiadavky ako boli požadované na preukázanie splnenia 
technickej alebo odbornej spôsobilosti pod�a § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní 
uvedené vo výzve na predkladanie ponúk alebo v inej dokumentácii k verejnému obstarávaniu. 
Zoznam kvalifikovaných osôb tvorí prílohu tejto zmluvy. Každú výmenu kvalifikovanej osoby musí 
schváli� objednávate�. V prípade, že k výmene kvalifikovanej osoby dôjde bez súhlasu objednávate�a, 
bude sa to považova� za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a objednávate� bude oprávnený 
odstúpi� od tejto zmluvy. V prípade porušenia tejto povinnosti zhotovite�om, je objednávate� 
oprávnený požadova� od zhotovite�a zmluvnú pokutu 2 000,- EUR za každé jednotlivé porušenie.  

11.2 Objednávate� je oprávnený previes� svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na tretiu 
osobu. Ak objednávate� prevedie svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na inú osobu, je 
povinný toto neodkladne oznámi� písomne zhotovite�ovi. Zhotovite� nemôže bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu objednávate�a postúpi� svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na inú 
osobu. V prípade porušenia tejto povinnosti bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, 
v dôsledku ktorého bude objednávate� oprávnený odstúpi� od zmluvy.  

11.3 Zhotovite� je povinný oznámi� objednávate�ovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení svojich 
záväzkov pod�a tejto zmluvy a ktoré môžu ma� vplyv na zmenu pokynov objednávate�a týkajúcich sa 
dosiahnutia ú�elu sledovaného touto zmluvou.  

11.4 Zhotovite� je povinný chráni� majetok objednávate�a s ktorým príde pri plnení tejto zmluvy 
do styku, jeho práva a právom chránené záujmy a dôsledne na to využíva� všetky zákonné prostriedky 
a uplat�ova� všetky dostupné možnosti.  

11.5 Objednávate� je povinný pri plnení tejto zmluvy poskytnú� zhotovite�ovi potrebnú sú�innos�, 
ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie ú�elu tejto zmluvy. Objednávate� sa tiež zaväzuje, že bude 
so zhotovite�om bez zbyto�ného odkladu rokova� o všetkých otázkach, ktoré by mohli negatívne 
ovplyvni� vykonanie diela, a že mu bude oznamova� všetky okolnosti, ktoré by mohli ohrozi� lehoty 
stanovené na vykonanie diela.  

11.6 Zhotovite� je povinný zachova� ml�anlivos� o všetkých skuto�nostiach, o ktorých sa dozvie 
v súvislosti s vykonaním diela, najmä nevyuži� ani nesprístupni� tretím osobám žiadne skuto�nosti, 
informácie, poznatky, podklady alebo iné záležitosti, o ktorých bol po�as platnosti tejto zmluvy 
informovaný, alebo o ktorých sa dozvedel po�as plnenia tejto zmluvy. Tieto informácie je zhotovite� 
oprávnený poskytova� iba svojim zamestnancom a zmluvným partnerom v rozsahu potrebnom 
na vykonanie diela pod�a tejto zmluvy, pri�om v plnej miere zodpovedá za dodržiavanie záväzku 



ml�anlivosti týmito osobami. Týmto ustanovením bude zhotovite� viazaný aj po skon�ení platnosti 
tejto zmluvy.  

11.7 Rozhodnutie požadova� zaplatenie zmluvnej pokuty pod�a tejto zmluvy oznámi objednávate� 
doru�ením penaliza�nej faktúry zhotovite�ovi. Zmluvné pokuty pod�a tejto zmluvy je možné 
kumulova�, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Objednávate� môže uplatni� zmluvnú pokutu 
doru�ením penaliza�nej faktúry zhotovite�ovi kedyko�vek potom, �o mu na �u vznikne právo. 
Splatnos� penaliza�nej faktúry je 14 dní odo d�a jej doru�enia zhotovite�ovi.  

11.8 Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody spôsobenej 
objednávate�ovi porušením zmluvných povinností pod�a tejto zmluvy. Odstúpenie od tejto zmluvy sa 
nedotýka práva objednávate�a na zaplatenie zmluvnej pokuty.  

11.9 V prípade mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. 2 zákona �. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane 
obyvate�stva v platnom znení - na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania 
úplného diela bez vád objednávate�ovi - je zhotovite� povinný pristúpi� k jej odstra�ovaniu 
neodkladne a pracova� na nej až do úplného odstránenia. Ak tak neurobí, je objednávate� od 
zhotovite�a oprávnený požadova� zmluvnú pokutu 1 000,- EUR za každý de�, o ktorý k odstráneniu 
mimoriadnej udalosti a jej následkov pristúpi neskôr. Pre tento prípad objednávate� a zhotovite� bez 
meškania uzatvoria dodatok k zmluve, pri�om pre stanovenie ceny odstránenia mimoriadnej udalosti a 
jej následkov sa primerane aplikuje ustanovenie 4.8 tejto zmluvy. 

11.10 Zhotovite� sa zaväzuje poskytnú� objednávate�ovi, zodpovednému projektantovi alebo nimi 
povereným osobám sú�innos� potrebnú na vypracovanie závere�ného technického a ekonomického 
hodnotenia dokon�eného diela.  

11.11 Spory zmluvných strán neopráv�ujú zhotovite�a zastavi� plnenie predmetu zmluvy. 

�lánok XII. 
ZODPOVEDNOS� ZA ŠKODU 

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ich zodpovednos� za škodu vzniknutú porušením povinností 
vyplývajúcich z tejto zmluvy sa bude riadi� ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zákonníka 
a ustanoveniami ostatných príslušných právnych predpisov platných a ú�inných na území Slovenskej 
republiky.  

12.2 Objednávate� nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinnosti zhotovite�a bolo 
spôsobené konaním objednávate�a alebo nedostatkom sú�innosti zo strany objednávate�a. Takéto 
konanie objednávate�a musí zhotovite� preukáza�.  

12.3 Zhotovite�, ktorý vykonáva �innosti na základe tejto zmluvy zodpovedá objednávate�ovi za 
škodu, ktorú mu spôsobil v súvislosti s vykonaním diela.  

12.4 Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo 
omeškanie s plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto nesplnenie bude vychádza� z okolností 
celkom vylu�ujúcich zodpovednos�. Ú�inky vylu�ujúce zodpovednos� sú obmedzené na dobu, pokia� 
trvá prekážka, s ktorou sú ú�inky spojené.  

12.5 Ustanovenie bodu 12.4 tohto �lánku zmluvy sa uplatní za predpokladu, že druhá zmluvná strana 
bola oboznámená písomne o týchto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou 
zmluvnou stranou ihne� ako sa o ich výskyte dozvedela.  



12.6 Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo všetkých prípadoch nie je dotknuté právo 
objednávate�a na náhradu škody. V prípade vzniku povinnosti zhotovite�a zaplati� objednávate�ovi 
zmluvnú pokutu resp. inú sankciu, je zhotovite� povinný túto zaplati� na základe doru�enej 
penaliza�nej faktúry. Objednávate� má právo jednostranne zapo�íta� aj nesplatné zmluvné pokuty, 
ostatné sankcie a náhrady škody vo�i svojim splatným záväzkom ku zhotovite�ovi. Ak vznikne nárok 
na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody v jednotlivom prípade, budú sa tieto zmluvné 
pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody spo�ítava�.  

�lánok XIII. 
UKON�ENIE PLATNOSTI ZMLUVY, ÚHRADA SÚVISIACICH NÁKLADOV 

13.1 Zhotovite� splní svoju povinnos� vykona� dielo jeho riadnym ukon�ením a odovzdaním úplného 
diela bez vád pod�a �l. II. tejto zmluvy. Okrem toho je možné ukon�i� túto zmluvu aj:  

13.1.1 písomnou dohodou zmluvných strán,  

13.1.2 odstúpením od zmluvy.  

13.2 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká d�om uvedeným v tejto dohode. 
Dohoda o ukon�ení zmluvy musí by� písomná. V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky 
zmluvných strán, ktoré vzniknú z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou 
zmluvnou stranou ku d�u zániku zmluvy dohodou. 

13.3 Od tejto zmluvy možno písomne odstúpi� iba v prípadoch, ktoré ustanovuje táto zmluva alebo 
príslušné ustanovenia všeobecne záväzného právneho predpisu. Ak sa rozhodne niektorá 
zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpi�, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámi� druhej 
strane. Odstúpenie od tejto zmluvy musí ma� písomnú formu, musí by� doru�ené druhej zmluvnej 
strane a musí v �om by� uvedený konkrétny dôvod odstúpenia a v prípade odstúpenia z dôvodov 
dohodnutých touto zmluvou aj presne citované ustanovenie tejto zmluvy, inak je neplatné. Odstúpenie 
od zmluvy je ú�inné jeho doru�ením druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv 
na povinnos� zmluvných strán zaplati� zmluvné pokuty.  

13.4 Ak odstúpi niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy, potom povinnosti zmluvných strán sú 
nasledujúce:  

13.4.1 zhotovite� vykoná súpis všetkých vykonaných prác, ocenený pod�a spôsobu, ktorým je 
stanovená cena diela,  

13.4.2 zhotovite� vykoná finan�né vy�íslenie vykonaných prác, poskytnutých �iastkových platieb 
a spracuje závere�nú faktúru,  

13.4.3 zhotovite� odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak,  

13.4.4 zhotovite� vyzve objednávate�a k �iastkovému prevzatiu diela a objednávate� je povinný 
do štrnástich kalendárnych dní od doru�enia vyzvania zaháji� �iastkové preberacie konanie,  

13.4.5 po �iastkovom prevzatí vykonaných prác podpíšu obe zmluvné strany preberací protokol 
pre odovzdanú �as� diela,  

13.4.6 zmluvná strana, ktorá dôvodné odstúpenie od zmluvy zaprí�inila, je povinná uhradi� druhej 
strane všetky náklady jej vzniknuté z dôvodu odstúpenia od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy nemá 
vplyv na povinnosti zmluvných strán pod�a tohto �lánku zmluvy, 



13.4.7 zhotovite� je povinný zabezpe�i� odvoz všetkej stavebnej sute, 

13.4.8 zhotovite� je povinný zabezpe�i� vy�istenie staveniska, 

13.4.9 zhotovite� je povinný zabezpe�i� ochranu staveniska až do doby jeho odovzdania, 

13.5 Pri odstúpení od tejto zmluvy nebudú zmluvné strany povinné vráti� plnenia poskytnuté im 
pred odstúpením od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudú oprávnené žiada� vrátenie plnení 
poskytnutých pred odstúpením zmluvy. Nároky zhotovite�ov na zaplatenie ceny za už vykonané 
plnenia nebudú odstúpením od zmluvy dotknuté. Na tieto už vykonané plnenia sa budú primerane 
aplikova� ustanovenie 5.2 tejto zmluvy. 

�lánok XIV. 
ZÁVERE�NÉ USTANOVENIA 

14.1 Akéko�vek písomnosti na základe tejto zmluvy, alebo v súvislosti s �ou, ak v tejto zmluve nie je 
uvedené inak, budú doru�ované doporu�ene poštou na adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto 
zmluvy, ibaže odosielajúcej zmluvnej strane adresát písomnosti písomne oznámil novú adresu sídla, 
prípadne inú novú adresu ur�enú na doru�ovanie písomností. Písomnosti takto zaslané sa považujú 
za doru�ené najneskôr uplynutím troch 3 (troch) pracovných dní odo d�a odovzdania písomnosti 
na poštovú prepravu, aj keby sa adresát o takejto písomnosti nedozvedel alebo písomnos� odmietol 
prevzia�, pokia� nebude preukázané doru�enie skôr. V prípade objednávate�a je možné doru�enie 
písomnosti vykona� aj jej odovzdaním na úradnej podate�ni v jej úradných hodinách, pri�om de� 
doru�enia vyzna�í podate��a úradným postupom na písomnosti. 

14.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a že nebola uzavretá 
v tiesni a za nevýhodných podmienok pre niektorú zo zmluvných strán.  

14.3 Táto zmluva je vyhotovená v 3 (troch) rovnopisoch, z ktorých 2 (dva) dostane objednávate� a 1 
(jeden) zhotovite�.  

14.4 Túto zmluvu je možné meni� len písomne obojstranne potvrdenou dohodou, výslovne 
pomenovanou ako „dodatok k zmluve“. Uvedené sa netýka zmeny zástupcov zmluvných strán pre veci 
technické uvedených v bode 1.1 tejto zmluvy a subdodávate�ov pod�a �lánku VIII. tejto zmluvy. 
Zmenu stavebného dozoru pod�a bodu 1.1.1 tejto zmluvy oznamuje objednávate� svojim rozhodnutím 
doru�eným v písomnej forme druhej zmluvnej strane. Stavbyvedúceho pod�a bodu 1.1.2 tejto zmluvy 
a subdodávate�a pod�a �lánku VIII. tejto zmluvy objednávate� odsúhlasuje svojim jednostranným 
rozhodnutím doru�eným v písomnej forme druhej zmluvnej strane.  

14.5 Všetky dohody, uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, strácajú d�om 
podpisu zmluvy platnos�, a to bez oh�adu na funk�né postavenie osôb, ktoré predzmluvné dohody 
uzavreli.  

14.6 Táto zmluva nadobúda platnos� d�om jej podpisu zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda 
ú�innos� d�om nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávate�a. 

14.7 Zhotovite� berie na vedomie, že zmluva sa uzatvára so subjektom, ktorý v zmysle základných 
princípov zákona �. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov /zákon o slobode informácií/ v znení neskorších predpisov „�o nie je tajné, je 
verejné“ a „prevažujúci verejný záujem nad obchodnými a ekonomickými záujmami osôb“ na základe 
dobrovo�nosti nad rámec povinnosti uloženej zákonom o slobode informácií zverej�uje všetky 



informácie, ktoré sa zísFkali za verejné financie, alebo sa týkajú používania verejných financií alebo 
nakladania s majetkom Bratislavského samosprávneho kraja a štátu za ú�elom zvyšovania 
transparentnosti samosprávy pre ob�anov a kontroly verejných financií ob�anmi a na základe tejto 
skuto�nosti výslovne súhlasí so zverejnením tejto zmluvy, resp. jej prípadných dodatkov, vrátane jej 
všetkých príloh a to v plnom rozsahu /obsah, náležitosti, obchodné tajomstvo, faktura�né údaje/, na 
internetovej stránke vlastníka za ú�elom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre ob�anov a 
kontroly verejných financií ob�anmi. Tento súhlas sa ude�uje bez akýchko�vek výhrad a bez �asového 
obmedzenia. 

14.8 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi 
platnými a ú�innými v Slovenskej republike.  

14.9 Neoddelite�nou sú�as�ou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:  

Príloha �. 1: Ocenený výkaz výmer a projektová dokumentácia (PD v elektronickej forme) 
Príloha �. 2: Zoznam subdodávate�ov - vzor 
Príloha �. 3: Poistný certifikát  
Príloha �. 4: Zoznam kvalifikovaných osôb - vzor 
Príloha �. 5: Preberací protokol z odovzdania staveniska - vzor 
Príloha �. 6: Výpis z registra partnerov verejného sektora 
Príloha �. 7: Preberací protokol diela – vzor 
Príloha �. 8: Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z RT – vzor 
Ak niektorá z uvedených príloh v �ase uzavretia zmluvy neexistuje, stane sa prílohou tejto zmluvy 
momentom jej vzniku. 

 

 

Za objednávate�a: Za zhotovite�a: 

V ........................, d�a............. V Žiline , d�a 10.1.2022 

 

 

 

 

 

.................................................. 

 

 

 

.................................................. 

    Randa Miroslav prokurista 

 

 

 



Príloha �. 2: Zoznam subdodávate�ov – vzor 

 
Podpisom tejto zmluvy zhotovite� vyhlasuje, že na realizácii predmetu zákazky: 

x  sa nebudú podie�a� subdodávatelia a celý predmet uskuto�níme vlastnými 
kapacitami. 

  sa budú podie�a� nasledovní subdodávatelia : 

 

Upozornenie: Subdodávate� musí sp��a� podmienky ú�asti týkajúce sa osobného postavenia pod�a § 
32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a nemôžu existova� u neho dôvody na vylú�enie pod�a § 40 
ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní (oprávnenie dodáva� tovar, uskuto��ova� 
stavebné práce alebo poskytova� službu preukazuje subdodávate� vo vz�ahu k tej �asti predmetu 
zákazky, ktorý má plni�) a ak má povinnos� zapisova� sa do registra partnerov verejného sektora, musí 
by� zapísaný v registri partnerov verejného sektora. 

  

 Subdodávate� 
( obchodné 
meno, sídlo 
alebo miesto 
podnikania, 

I�O )  

Osoba 
oprávnená 
kona� za 

subdodávate�a
( meno a 

priezvisko, 
adresa pobytu, 

dátum 
narodenia ) 

Popis prác 
vykonávaných 

subdodávate�om 
( odkaz na stavebný 

objekt, jeho �as�, 
prípadne položky ) 

Podiel plnenia 
zmluvy v % 
z celkového 

objemu 
stavebných 

prác 

Podiel plnenia 
zmluvy vo 
finan�nom 

vyjadrení v Eur 
bez DPH 

1.  
 

 

2.  
 

 

3.  
 

 

4.  
 

 

5.  
 

 

6.  
 

 

7.  
 

 

8.  
 

 

9.  
 

 

10.  
 

 

 



 
Príloha �. 4: Zoznam kvalifikovaných osôb – vzor 

 

Podpisom tejto zmluvy zhotovite� vyhlasuje, že na realizácii predmetu zákazky sa budú podie�a� nasledovné 
kvalifikované osoby: 

 

Stavbyvedúci: 

 

Meno a priezvisko: Miroslav Randa  

Eviden�né �íslo oprávnenia: 12741*10* 

UID: 

 

Stavbyvedúci: 

 

Meno a priezvisko: 

Eviden�né �íslo oprávnenia: 

UID: 

 

 

 

  
 Randa Miroslav - prokurista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


