ZMLUVA O DIELO €. ..cuvnnnensiranens

(dalejlen ,,Zmluva")
na stavbu ,VODOVOD DRZENICE*

uzatvorena podla ustanoveni § 536 a nasl. zékona ¢.513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v platnom zneni (dalej
len ,,Obchodny zakonnik")

medzi
1. Objednavatel : Obec Drzenice
Sidlo: Drzenice €. 83, 935 03 DrZenice
Zastupeny: Ing. Slavomir BalaZz — starosta obce
Osoby opravnené na rokovanie:
vo veciach zmluvnych: Ing. Slavomir BalaZ — starosta obce
vo veciach technickych: Ing. Stavomir Balaz — starosta obce
IBAN: SKS0 5600 0000 0071 4849 0001
1CO: 00306935
DIC: 2021022894
Tel: +421 366349121
(dalej len ,Objednavatel™)
2. Zhotovitel EKOFORM spol. s r.o.
Sidlo: Koharyho 46, 934 01 Levice
Zastupeny: Michal Kupca, Ladislav Révész, konatelia
Zapisany v ORSR,ZR: OS Nitra Oddiel Sro; vlozka cislo 149/N
Osoby opravnené na rokovanie:
vo veciach zmluvnych: Michal Kupca - konatel
vo veciach technickych: Michal Kupc¢a - konate!
vo veciach zmluvnych podmienok sdvisiacich s podmienkami poskytnutia nendvratného
finanéného prispevku: Michal Kupéa - konate!
Bankové spojenie: SUBASKBX
IBAN: SK98 0200 0000 0038 8276 0258
ICO: 31437842
DIC: 2020402263
IC DPH: SK2020402263

(dalej len ,Zhotovitel™)

(Objednavatel a Zhotovitel dalej kazdy v tejto Zmluve ako ,,Strana” a spoloéne ako ,Strany”)

PREAMBULA

Na zaklade vitaznej ponuky Zhotovitela v zadavani podlimitnej zékazky pod nazvom ,VODOVOD DRZENICE“
uskuto€nenej Objednavatefom podla Zakona &. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (dalej len ,Ponuka Zhotovitela“); najma oceneny vykaz vymer, ktory tvori Prilohu €.1 tejto
Zmluvy — dalej len ,Rozpoéet stavby” ) sa Objednavatel a Zhotovitel dohodli na tom, Ze Zhotovitel zrealizuje pre
Objednavatela stavebné prace na stavbe: VODOVOD DRZENICE, ktord je financovana pomocou nendvratného
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finanéného prispevku. z Environmentalneho fondu, (dalej len Poskytovatel NFP) Objednavatel a Zhotovitel sa
dojednali, Ze Zhotovitel vykond Dielo pre Objednavatela za podmienok upravenych touto Zmluvou.

1.1

1.2,

1.3

1.4

15

1. Predmet a Rozsah plnenia

Strany tymto vyhlasuji a potvrdzujl, Ze podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy su akékolvek a vietky
dokumenty, materidly a informacie, ktoré poskytol Objednévatel vo verejnom obstardvani za G&elom
predkladania ponuk a/alebo ktoré boli alebo mohli byt Zhotovitelovi dostupné v sdvislosti s vypracovanim
Ponuky Zhotovitela (podklady podfa pism. (i) spolu dalej len ,Podkladovad Dokumentacia“) a (i) Ponuka
Zhotovitela predloZend v zaddvani podlimitnej zdkazky: VODOVOD DRZENICE zverejnenej vo Vestniku Uradu
pre verejné obstaravanie ¢. 18./2022 zo dfia 24.01.2022 pod znackou 4709 — WYP.

Predmetom Zmluvy je realizacia stavebnych prac na stavbe ~,VODOVOD DRZENICE.“, vobci Drienice.
Podrobny opis predmetu Zmluvy je popisany v Podkladovej Dokumentdcii, najmé v projektovej dokumentacii
na realizaciu stavby vrdtane oceneného vykazu vymer na VODOVOD DRZENICE, zhotovenej hlavnym
projektantom Ing. Milanom Slugnym a Ing. Jaroslavou Vagkovou.

Zhotovitel je povinny vykonat minimalny rozsah skugok overujucich kvalitu zrealizovaného diela, certifikiciu a
sluzby spojené s riadnym vykonanim diela:
- skaSobny plan spracovany v spoluprdci s projektantom stavby a stavebnym dozorom, ktory preukaze
kvalitu zabudovanych materidlov, vyrobkov, technolégii a vykonanych technologickych postupov.

Predmet Zmluvy zahffia vietky a akékolvek plnenia, ktoré s potrebné alebo budy poZadované, aby sa
vyhovelo  vietkym poZiadavkam obsiahnutym v Podkladovej Dokumentécii, jej prilohdch a pokynoch
Objednavatela, vratane zabezpelenia potrebného ledenia, zdvihacich mechanizmov, straznej sluzby, znasanie
nakladov na elektrickl energiu, telefény, socidine prenosné hygienické zariadenia, €istenie staveniska a odvoz
stavebného odpadu zo stavby, zabezpetenie strojového vybavenia, vykonanie predpisanych sku$ok, revizii,
ochranu Diela pred poskodenim, zabezpeé&enie ochrany Zivotného prostredia, ochrany zdravia a bezpeé&nosti
0s6b nachddzajuicich sa na stavenisku a pod., taktieZ poistné stavby pocas realizécie, a ostatné poZiadavky
uvedené vo vykresovej casti, v sprievodnych a technickych spravach projektovej dokumentdcie, vietkych
povoleniach a v rozhodnutiach tykajucich sa Diela, ako aj akékolvek a vietky plnenia nevyhnutné na to, aby
zhotovené Dielo riadne zodpovedalo v celom rozsahu vietkym pravnym predpisom a bolo na Dielo mo#né
ziskat pravoplatné kolaudaéné rozhodnutie v zmysle prislusnych pravnych predpisov( dalej len ,, Dielo®)

Objednavatel poveruje Zhotovitela a Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit Dielo v rozsahu Podkladovej
Dokumentdcie uvedenej v ¢lanku 1, bod 1.1 tejto Zmluvy a Ponuky Zhotovitela, ako aj v sulade s podmienkami
tejto Zmluvy a pokynmi Objedndvatefa. Zhotovitel je povinny zrealizovat stavbu v poZadovanej kvalite
a z poZadovanych materidlov.

Rozsah Cinnosti a plneni vyZadovanych za u¢elom splnenia predmetu tejto Zmluvy, najméa akékolvek a vietky
prace, doCasného alebo trvalého charakteru, ktorych vykonanie a riadne ukonéenie najneskér v termine
uvedenom v Clanku 2 bod 2.1 je nevyhnutné pre riadne vykonanie a dokon&enie Diela v sulade s touto
Zmluvou (dalej len ,Pinenia“), je Zhotovitelovi podrobne znamy. Zhotovitel vyhlasuje a potvrdzuje, Ze sa v
suvislosti s vypracovanim Ponuky Zhotovitela ako aj pred podpisom tejto Zmluvy dostatoéne a néleZite
oboznamil so stavom objektu obhliadkou a so vdetkymi plénmi, néakresmi, kalkulaciami/vypoé&tami,
predovsetkym projektovou dokumentéciou, technickymi i sprievodnymi spravami a vykazom vymer,
relevantnymi povoleniami (stavebné povolenia, rozhodnutia a zavdzné stanoviskd, sufa’né podklady)
vztahujucimi sa k predmetu tejto Zmluvy a inymi podkladmi pre Plnenia, ktoré ma vykonat a nezistil Ziadne
rozpory, ktoré by mu branili vykonat Plnenia v stlade so Zmluvou a jej prilohami, resp. by mali vplyv na cenu.
Zhotovitel je povinny prekontrolovat aj akékolvek daldie materidly, dokumenty, podklady, ktoré obdrzi od
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1.6

1.7

1.8

2.1

2.2

2.3

Objedndvatela po uzavreti tejto Zmluvy v slvislosti so zhotovenim Diela. Pripadnt nekompletnost alebo
nedokonalost, ktord md, alebo by mohla mat za nasledok vady Diela resp. jeho Casti alebo vplyv na cenu, je
Zhotovitel povinny bez zbytotného odkladu najneskér do troch (3) pracovnych dni odo dfia ich zistenia
pisomne oznamit Objednavatelovi, pri€om zmluvné strany budd postupovat v silade s bodom 3.5. Zmluvy o
dielo.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat celé Dielo vo vlastnom mene a na vlastnd zodpovednost. V pripade, Ze Dielo
bude vykonavané inym subjektom v mene Zhotovitela (subdodavatefom), Zhotovitel ma povinnost predlozit
Prilohu ¢. 3 tejto Zmluvy - Zoznam subdodévatelov do pit (5) pracovnych dni odo diia ozndmenia
Zhotovitelom.

V pripade akéhokolvek rozporu medzi Stranami tykajuceho sa rozsahu a/alebo obsahu a/alebo kvality Diela, v
pripadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo nerie$i Zmluva, plati aZ do prijatia vzégjomnej dohody Strén alebo
rozhodnutia prisludného orgdnu, pisomné stanovisko Objednévatela a Zhotovitel je povinny toto stanovisko
Objednavatela reSpektovat a pripadné podmienky v fiom uvedené dodriavat.

Ak by v priebehu zhotovovania Diela doslo k akymkolvek rozporom medzi Objednavatelom a Zhotovitelom,
nesmie dojst k zastaveniu, preruseniu prac na Diele alebo ich oneskoreniu, alebo inému ovplyvneniu realizacie
prac zo strany Zhotovitela, pricom Zhotovitel zodpovedd za vietky $kody, ktoré vznikni nedodrianim tejto
povinnosti.

2. €as plnenia
Terminy plnenia predmetu Zmluvy sd nasledovné:

Zacatie:  Zhotovitel sa zavdzuje zacat prace do troch (3) pracovnych dni po protokoldrnom  prevzati

staveniska, na ktoré Objedndvatel pisomne vyzve Zhotovitela podla bodu 5.1. tejto Zmluvy

Ukoncenie: do 100 kalendarnych dni po protokoldrnom prevzati staveniska, na ktoré Objednavatel pisomne

vyzve Zhotovitela podia bodu 5.1.

Ukoncenie Diela, resp. doba realizacie Diela zahffia prevzatie a odovzdanie staveniska, vypratanie staveniska
prip. jeho Upravu do pdévodného stavu, odovzdévacie a preberacie konanie stavby vratane priloh k
odovzdavaciemu a preberaciemu protokolu podfa bodu 5.9 tejto Zmluvy o dielo a odovzdanie podkladov na
zaradenie stavby do majetku v stlade s metodikou Objednévatela.

Zhotovitel spini zmluvny zdvédzok ukondit Dielo preukazanim dodrzania vietkych garantovanych parametrov
Diela, predloZenim zdpisov o vykonani ao vysledkoch poZadovanych skt3ok, atestov a certifikdtov
zabudovanych materialov, technického, technologického a interiérového vybavenia a zépisniénym odovzdanim
a prevzatim vykonaného Diela Objedndvatefom, ako aj odstranenim pripadnych véd Diela a nedorobkov a ich
prevzatim a potvrdenim Objedndvatelom v zmysle Zmluvy. Terminy vystavby méZu byt zmenené len po
pisomnej dohode s Objednavatefom v sulade s podmienkami Zmluvy a neméZu byt v rozpore so Zakonom ¢&.
343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov.

Terminy uvedené v bode 2.1 musia byt Zhotovitelom presne dodrzané tak, aby akymkolvek spédsobom neboli
ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené préce na zhotovovanfi diela Zhotovitelom. Podrobnejsi vecny a &asovy
harmonogram realizacie Diela Zhotovitelom je $pecifikovany v ¢asovom pléne vystavby v prilohe &. 2 tejto
Zmluvy, v ktorom su stanovené dolezité terminy podla jednotlivych €asti Diela.
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2.4

2.5

2.6

2.7.

2.8

2.9

3.1

3.2

3.3.

V pripade nedodrzania zékladnych terminov podla bodu 2.1 si Objednévatel méze uplatnit voci Zhotovitelovi
sankcie (najma zmluvné pokuty), a to bez ohladu na skuto¢nost, & neskorgie terminy a/alebo milniky boli alebo
neboli Zhotovitelom dodriané.

V pripade, ak Zhotovitel nie je schopny spinit zékladné terminy a/alebo milniky v beznom pracovnom (ase, je
povinny samostatne, ako aj na prikaz Objednavatela zabezpetit zhotovovanie Diela vo viacerych zmenach,
resp. nad¢asovych hodindch bez toho, aby tym Objednavatelovi vznikli dodatoéné naklady. Dohodnuta Cena za
Dielo (ako je definovana niZsie) sa v takychto pripadoch nemeni.

Akeékolvek ndklady, ktoré vzniknt Zhotovitelovi nedodrzanim zakladnych terminov, resp. dosiahnutim ich
riadneho a v€asného splnenia, (napr. nad¢asy, praca na zmeny, zvyéené nasadenie strojov, neracionalny prisun
materialov, zvy$ené pracovné nasadenie a pod.), budl vidy na tarchu Zhotovitela. Dohodnutd cena Diela sa v
takychto pripadoch nemeni.

Zhotovitel sa zavdzuje bez ndroku na nahradu 3kody alebo akychkolvek inych narokov akceptovat posunutie
terminov v harmonograme.

V pripade, ak Zhotovitel riadne zhotovi Dielo, alebo jeho ¢ast v sdlade so Zmiuvou pred dohodnutym
zakladnym terminom, je Objedndvatel opravneny (avak nie povinny) vykonané Dielo bez vad a nedorobkov
alebo jeho Cast prevziat aj v skorSom ponutknutom termine. Skorsie prevzatie riadne vykonaného Diela, resp.
Casti Diela, nebude Zhotovitelovi bez vdZneho dévodu odopreté.

Objednavatel méZze kedykolvek vydat Zhotovitefovi pisomny pokyn, aby prerusil prace na zhotovovani Diela
alebo niektorej jeho €asti s uvedenim d6vodu. V priebehu takéhoto prerugenia je Zhotovitel povinny nadalej
chranit dovtedy zhotovené Dielo pred zni€enim, poskodenim alebo stratou. V pripade prerudenia prac na
zhotovovani Diela z inych dévodov, ako na strane Zhotovitela sa vetky zakladné terminy, milniky a medzi
terminy stanovené v ¢asovom plane vystavby postivaju o pocet dni takto nariadeného prerugenia zhotovovania
Diela. Po obdrzani pisomného pokynu Objedndvatela na obnovenie prac, je Zhotovitel povinny najneskér do
troch (3) pracovnych dni prace na zhotoveni Diela obnovit.

3. Cena za dielo

Cena za Dielo zhotovované podla tejto Zmluvy je stanovena dohodou na zdklade vysledku sutaze (Ponuky

v

Zhotovitela) a v sulade so zakonom ¢. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich predpisov, a predstavuje
Ciastku :
326.477,96 EUR bez DPH (slovom : tristodvadsatsesttisicStyristosedemdesiatsedem eur/96centov),

65.295,59 EUR 20% DPH ({slovom : $estdesiatpattisicdvestodevitdesiatpat eur/59centov),

391.773,55 EUR s DPH (slovom : tristodeviatdesiatjedentisicsedemstosedemdesiattri eur/55centov),

(dalej len ,Cena za Dielo®).

Cena za Dielo obsahuje vietky naklady Zhotovitela na vykonanie Diela.

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne informovat Objedndvatela najneskér do 3 pracovnych
dnf o potrebe naviac prac nezahrnutych do vykazu vymer a neuvedenych v Podkladovej Dokumentdcii alebo v
tejto Zmluve, ktoré sa nedali predvidat. V pripade, Ze vznikne potreba naviac prac nezahrnutych v Podkladove;j
Dokumentdcii alebo v tejto zmluve, ktoré sa nedali predvidat, a tieto budd mat vplyv na zvy$enie zmluvnej

Stranag 4|18



3.4

3.5

3.6

3.7

4.1

ceny za dielo, tieto budu rieSené v sulade so zédkonom €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov a podmienkami tejto Zmluvy.

V Cene za Dielo sU obsiahnuté aj pripadné naklady na prace, vyplyvajtce z titulu hospodarskeho rizika zmeny
ceny materialov, pohonnych hmét a pod., néklady vzniknuté pri realizécii prac z dévodu miestnych prekazok,
stazenych podmienok a pod., ktorych vplyvy na naklady Zhotovitel mohol zakalkulovat do Ceny za Dielo na
zaklade informacii podia Podkladovej Dokumentécie .

Zhotovitel nemdZe Ziadat o zvy3enie Ceny za Dielo v ddsledku vlastnych chyb alebo chyb jeho subdodévatelov,
nedostatocnej koordinacie, realizacie a kontroly realizicie Diela alebo v désledku omylu. V pripade znizenia
rozsahu Diela je Objednavatel opravneny primerane Cenu za Dielo zniit o hodnotu nerealizovanej Casti Diela.

Cena za Dielo pokryva vietky naklady spojené s realizaciou Diela podla bodu 1.2. tejto Zmluvy a dalSie néklady
na material, pracovnikov, stroje a mechanizmy, dopravu, zariadenie staveniska, ochranu staveniska, oplotenie
staveniska, vypratanie staveniska, ndklady na elektrickl energiu, vodu a sluzby s tym spojené, riadenie a
administrativu, subdodavatelsku inZiniersku &innost, geodetické price, dokumentaciu Zhotovitela, reZijné
naklady Zhotovitela, dane, ktoré ma Zhotovitel platit, poplatky a ako aj vSetky dalSie naklady Zhotovitefa v
suvislosti s realizéciou Diela (napr. inflaciu, poplatky a Ghrady za telefén, vodu, elektrinu, bezpecnost a ochranu
pri praci a poZiarnu ochranu, zvy$ené naklady za pracu v zimnom obdobi alebo naklady na préace vo
viaczmennej prevddzke, odstranenie znedistenia, znegkodriovanie odpadu, sankcie, pokuty a pendle iné ako
podia Zmluvy, poistenie podla Zmluvy, finanéné naklady na dodasné zébery pléch, osvetlenie, zaistenie a
vykonavanie skudok, do¢asné obmedzenia premavky na prifahlych komunikacidch atd.), ako aj ostatné
poziadavky uvedené vo vykresovej Casti , sprievodnych a technickych pravach projektovej dokumentacie a
zabezpeCenie podmienok stanovenych v platnych povoleniach, rozhodnutiach a zdvaznych stanoviskéch
vztahujucich sa na Dielo.

Zhotovitel tymto vyslovne potvrdzuje, Ze sa tplne obozndmil s rozsahom a charakterom predmetu a rozsahu
plnenia podfa Clanku 1 Zmluvy a riadne zhodnotil a ocenil véetky PInenia, ktoré su potrebné na riadne splnenie
jeho zavazkov vyplyvajicich zo Zmluvy a Ze pri ponukani Ceny za Dielo:

(a) sapodrobne oboznamil s Podkladovou Dokumentdciou a ndvrhom tejto Zmluvy,

(b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

(¢) v kalkulacii Ceny za Dielo zohfadnil vietky technické podmienky a terminy dodévky v rozsahu
stanovenom v Podkladovej Dokumentdcii a tejto Zmluve,

(d) do Ceny za Dielo zahrnul vSetky prace, materidly a zariadenia potrebné na vykonanie Diela,

(¢} zohladnil v dohodnutych zmluvnych podmienkach Zmluvy vietky svoje poZiadavky voti
Objednavatelovi suvisiace s predmetom Zmluvy.

4, Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objedndvatel neposkytne zhotovitelovi preddavok na predmet zmluvy.
Fakturacia a platenie prac a doddvok budd v zmysle dohody zmluvnych stran vykonavané mesaéne, formou
faktur vystavenych na zéklade zhotovitelom predloZenych, objednavatelom potvrdenych stpisov skutoéne
vykonanych prdc za predchddzajici mesiac. Zhotovitel prediozi mesa&ny stpis skutoéne vykonanych prac vidy
najneskor v piaty defi nasledujuceho kalenddrneho mesiaca a objednavatel tento odsthlasi alebo k nemu
uvedie svoje vyhrady najneskorsie do 10 pracovnych dni od predlozenia tohto supisu. V pripade ak
objednavatel k mesaénému supisu skutocne vykonanych prac predlofenému zhotovitefom uvedie v lehote
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4.2

4.3,

4.4

4.5

4.6

uvedenej v predchadzajlcej vete svoje vyhrady a zhotovitel prediosi objednavatelovi opraveny mesaény sUpis
skutocne vykonanych prac, objednavatel tento opraveny mesacny supis skutoéne vykonanych prac odsuhlasi
alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskorsie do 2 pracovnych dni od predloZenia tohto opraveného supisu.
Supis skutoéne vykonanych prac podpisuje za objedndvatela stavebny dozor. Zhotovitef akceptuje zadriné z
ceny diela z kazdej faktdry vo vyske 10% , vo vizbe na riadne vykonanie diela. Zadriné 10% z kazdej
fakturovanej Ciastky bez DPH bude do doby odovzdania celej stavby, ako zadrizné na véasnost a kvalitu
realizdcie stavebnych préac. Ciastka 10% sloZi ako zddriné, ktoré bude uhradené po riadnom a tplnom
odovzdani a prevzati celého predmetu zdkazky objednavatefom a podpisani preberacieho protokolu. V
pripade, Ze po riadnom odovzdani a prevzati celého diela budd na diele objednévatelom zistené zavady
a/alebo budu uplatnené reklamacie, bude zddriné vyplatené aZ po riadnom a Gplnom odstréneni vietkych
zédvad a/ alebo reklamovanych prac a dodévok v termine stanovenom objedndvatelom, pripadne bude
vyplatend len ¢ast zadrzného vo vySke po odrétani nérokov objednavatela - napr. na zmluvnd pokutu, ktoré mu
pocas zadrZiavania zadriného vznikli. Ak déjde k pouzitiu zadriného alebo jeho casti, objedndvatel vrati
zhotovitelovi iba nepouZity zostatok z tejto sumy. Objedndvatel pri vrateni zadriného ak si z neho uplatnil
plnenie, odovzda zhotovitelovi aj podrobny pisomny prehlad jeho poutitia vritane odévodnenia.

Faktiru za stavebné prace méze Zhotovitel vystavit na zéklade akceptovaného plnenia stavebnych prac za
fakturované obdobie po kontrole suladu s vykonanymi pracami podla skutkového stavu a podla stavebného
dennika. Podkladom pre vystavenie faktury bude supis skutoéne vykonanych prac a dodavok, odsthlaseny
objedndvatelom a stavebnym dozorom a zaevidovany v stavebnom denniku. Zhotovitel je oprédvneny
fakturovat vydavky savisiace s odvozom sutiny, vybdranych hmét a poplatkom za skladovanie vyburanych
hmoét, len na zéklade predioZenych vdinych listkov a podnikatelského opravnenia resp. iného dokladu
preukazujiceho opravnenost osoby nakladat s odpadmi, ktorej bol odpad odovzdany k likvidacii, aviak
maximdlne v mnozstve uvedenom v rozpocte stavby pri uvedenych polozkach. Zistovanie stpisu vykonanych
prac sa bude vykondavat kazdy mesiac vidy do 5 kalenddrnych dni mesiaca nasledujiceho po mesiaci, v ktorom
boli prace vykonané, vratane priebeznej fotodokumentdcie jednotlivych poloZiek rozpo€tu v minimalnom
rozsahu 20 ks na kaZzdy mesaény supis stavebnych prac za kontrolované obdobie a jednotlivych kontrukcii
pred zakrytim a v3etkych stavebnych pric a doddvok zahrnutych v mesaénom ocenenom stpise vykonanych
prac predloZenych objednévatelovi k odsthlaseniu. Prilohou oceneného sUpisu vykonanych préc budy aj
certifikaty zabudovanych materilov a vyrobkov v stlade so skasobnym planom.

Zhotovitel predloZi fakturu Objedndavatelovi v lehote do 5 dni po ukonceni preberacieho konania fakturaéného
celku podla Clanku 4. bod 4.1 abod 4.2 tejto zmluvy, t.j. po odsuhlasenom supise prac Diela. Zavereénd
faktiru Zhotovitel predloZi Objednavatelovi do troch dni odo dfa protokoldrneho prevzatia riadne
zhotoveného diela so zépisom bez vad a nedorobkov.

Faktary musia byt vystavené v Styroch originalnych vyhotoveniach a musia obsahovat vSetky Udaje podla
zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorich predpisov a zékona ¢. 431/2002 Z. z. o
uctovnictve v zneni neskorsich predpisov. Prilohy fakttry musia byt: supis fakturovanych prac v $tyroch
origindlnych vyhotoveniach s vy¢islenim ich hodnoty, potvrdeny Objednévatelom a stavebnym dozorom
a képia stavebného dennika.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat tdaje v zmysle tohto é&lanku Zmluvy, Objednéavatel ju vrati
Zhotovitelovi k oprave, resp. k doplneniu, &m sa prerudi plynutie lehoty splatnosti. Nova lehota splatnosti
zaCne plynat diom dorudenia opravenej faktiry Objednévatelovi.

Faktdry budd na zdklade vzdjomnej dohody zmluvnych stran splatné do 60 dni od dorudenia faktdry
Objednavatelovi. Zhotovitel' s takymto stanovenim terminu splatnosti faktdr vyslovene sthlasi. Zavere&nd
faktira Diela podla tohto ¢lanku bude splatna do 60 dni od doruéenia faktiry Objednavatelovi.
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4.7

4.8

Absencia vyslovného odmietnutia faktdry Objedndvatelom neznamend, Ze tato faktura bola prijata, pricom
Strany sa vyslovne dohodli, Ze z akejkolvek platby uskutoénenej Objednévatelom (i) nevyplyva, Ze sa tym
Objednavatel vzdava ktoréhokolvek zo svojich prav alebo Ze prebera Ciastoéné plnenie Diela zodpovedajicim
uvedenej platbe a (ii) taktieZ tato platba nema vplyv na zodpovednost Zhotovitela za nim poskytnuté zéruky.

Zmluvné strany berl na vedomie, Ze faktury budu zaplatené Zhotovitelovi v silade s bodom 4.6. tohto ¢ldnku.

4.9 Zhotovitel nema pravo zapocitat svoje pohladavky alebo naroky voli Objedndavatelovi proti pohladavkam alebo

narokom Objedndvatela voci Zhotovitelovi na akékolvek platby podla Zmluvy ani proti inym ndrokom alebo
pohladdvkam Objednavatela voc¢i Zhotovitelovi vzniknutym na zaklade alebo v suvislosti so Zmluvou.
Zhotovitel rovnako nemad prdvo zadrZiavat a neplatit akékolvek platby (ich ¢ast) podla Zmluvy z dévodu
akychkolvek nérokov alebo pohladavok Zhotovitela voéi Objednavatelovi.

4.10 Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overite/nym spdsobom. Faktlry musia byt zostavené prehladne a pritom

4,11

51

sa musi dodrZiavat poradie poloZiek a oznacenie, ktoré je v sulade s ocenenym vykazom prac. Zmeny a doplnky
zmluvy (nové a zmenené polozky) je potrebné vo faktire zvyraznit a uviest oddelene. Stpis vykonanych préac
bude vyhotoveny v softwarovom systéme podporujicom riadenie stavebnej vyroby.

V pripade, Ze Zhotovitel ma Gcet v banke mimo tzemia SR, bude znasat vietky poplatky za bezhotovostny styk
spojeny s Uhradou zavdzkov vyplyvajlcich z plnenia zmluvy v plnej vyske. V takom pripade bude Objednavatel
postupovat v sulade s § 24 zakona o Uctovnictve a pri prevode pefaZnych prostriedkov v cudzej mene z Uétu
Objednavatela zriadeného v EUR na ucet Zhotovitela zriadeného v cudzej mene, Objednavatel pouZije kurz
banky platny v defi odpisania prostriedkov z U¢tu Objednavatela, tzn. v den uskuto¢nenia Uétovného pripadu.
Tymto kurzom prepocditany vydavok na EUR, bude uhradeny Zhotovitelovi. V pripade prevodu pefaZnych
prostriedkov v cudzej mene z U€tu Objednavatela zriadeného v cudzej mene na ucet Zhotovitela v rovnakej
cudzej mene pouZije Objedndvatel referenény vymenny kurz uréeny a vyhlaseny Eurépskou centralnou bankou
v defi predchadzajuci driu uskutoénenia Gétovného pripadu (odpisania prostriedkov). Tymto kurzom
prepocditany vydavok na EUR bude uhradeny dodavatelovi.

5. Podmienky vykonania diela

Objednavatel pisomne vyzve Zhotovitela na prevzatie staveniska a Zhotovitel sa zavazuje prevziat stavenisko
do 3 pracovnych dni od doruéenia tejto vyzvy Zhotovitelovi. O odovzdani staveniska bude spisany protokol
s uvedenim podrobného popisu stavu odovzdavaného objektu.

Ak Zhotovitel nezacne realizaciu stavebnych prac do 15 dni od protokoldrneho prevzatia staveniska v sulade s
terminom uvedenym v ¢asovom harmonograme prac z dovodov na strane Zhotovitela, jedna sa o podstatné
porusenie zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje vykonavat stavebny a technicky dozor a zaroveil s pisomnou vyzvou na prevzatie
staveniska oznami Zhotovitelovi mend oséb, ktoré budu tento dozor vykonavat. Tito pracovnici spolu so
zastupcom Objedndvatela opravnenym konat vo veciach zmluvnych podmienok suvisiacich s podmienkami
poskytnutia nendvratného finanéného prispevku sl opravneni zastupovat Objedndvatefa pri prevzati a
mesa¢nom potvrdzovani vykonanych prac, ako i pri preberani ukonéeného Diela. Veducim preberacieho
konania celého diela je zastupca vo veciach technickych.

Zhotovitel sa zavazuje pri prevzati staveniska odovzdat Objedndvatelovi pisomné poverenie pracovnika
Zhotovitela na vykon funkcie stavbyvediceho suvedenim jeho telefénneho ¢isla. Képia jeho opravnenia
vykondvat tdto funkciu bude tvorit neoddelitelnd prilohu preberacieho aodovzdavacieho protokolu
staveniska.
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5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

Objednavatel je opravneny kontrolovat lehoty (¢asovu zévidznost) zhotovenia jednotlivych etdp realizicie
Diela, resp. Casovy harmonogram uvedeny v prilohe &2 Zmluvy a to tak, aby nedochadzalo k
nepredpokladanym ,omeskaniam“ (¢asovym oneskoreniam) uz vo faze zhotovovania jednotlivych etap.

Zhotovitel' je povinny odo difia prevzatia staveniska viest stavebny dennik, kde sa budi zapisovat vetky
skutocnosti rozhodujice pre plnenie Zmluvy, najmé Gdaje o vedeni stavby, o ¢asovom postupe prac a ich
akosti, odchylky od projektu a ich zdévodnenie a néleZitosti vyZadované stavebnym zakonom a prislugnymi
vykonavacimi predpismi, najméa Vyhlaskou €. 453/2000 Z.z. v platnom zneni. Zdpis do stavebného dennika sa
vidy zaznamend aktudlne v ten defi, kedy boli prace vykonané. V priebehu pracovného &asu musi byt dennik
na stavbe trvalé pristupny. Povinnost viest stavebny dennik sa koné odovzdanim a prevzatim Stavby.
Zhotovitel je povinny uloZit treti prepis dennych zaznamov s &itatelnym zdznamom osobitne od origindlu tak,
aby bol k dispozicii v pripade zni¢enia originalu. Zhotovitel sa zavizuje odovzdat technickému dozorovi
Objednavatefa Citatelny treti prepis dennych zadznamov vidy pri zistovani stpisu vykonanych prac podla &l. 4
bod €.4.2. Nesplnenie tejto povinnosti sa povaZuje za podstatné poruenie Zmluvy.

Poplatky, pripadné postihy, pokuty, Skody, resp. majetkové sankcie vyplyvajice z nedodriania podmienok
stanovenych povolujicim orgdnom a z dévodu neplnenia ustanoveni nariadenia vlady SR &. 396/2006 Z.z. o
minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkdch na stavenisko v platnom zneni znda Zhotovitel
diela v plnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny udrZiavat na prevzatom stavenisku poriadok, odstrafiovat odpady a ne&istoty vzniknuté z
jeho préc a dodrZiavat ¢istotu komunikacii v zmysle platnych predpisov a zabezpetit bezpe&nost na stavbe a v
jej dotknutom Uzemi.

Zhotovitel je povinny stavenisko zabezpedit proti pristupu nepovolanych oséb a zabezpedit jeho straZenie,
zabezpecit aktivovanie bezpetnostného zariadenia naindtalovaného v objekte.

Zhotovitel v rdmci zariadenia staveniska poskytne Objednavatelovi {resp. pisomne ozndmenému zastupcovi
Objednavatela) neobmedzeny pristup k stavebnému denniku.

Pri Castiach stavebnych prac, ktoré maju byt trvale zakryté, bude Objednavatel (a nim uréené osoby) pred ich
zakrytim pozvany minimalne dva (2) pracovné dni vopred na vykonanie kontroly takejto &asti a/alebo na
z0¢astnenie sa prislu$nej skusky Diela. Pocas kontroly takychto prac Zhotovitel predloZi vietky vysledky
vykonanych skasok prac, doklady o kvalite pouZitych materidlov a stavebnych vyrobkov, certifikaty a atesty. Ak
sa zastupca Objedndvatela na tuto kontrolu bez predchadzajiceho ospravedinenia nedostavi, ato ani v
néhradnej lehote kontroly, ktord sa uvedie v stavebnom denniku a ktora nesmie byt stanovena skér ako
dvadsatstyri (24) hodin od pévodne planovaného datumu kontroly, ma Zhotovitel pravo takéto prace zakryt.
Zhotovitel sa v3ak nezbavi zodpovednosti za pripadné vady takychto zakrytych konstrukcii a je povinny vykonat
vietky opatrenia stanovené vo vSeobecne zavdaznych pravnych predpisoch a technickych norméch. Ak
Objedndvatel pozaduje dodatoéné odkrytie a zisti, Ze Zhotovitel nesplnil svoje povinnosti a zakryté konstrukcie
maju vady, Zhotovitel' je povinny uhradit Objedndvatelovi vSetky naklady sdvisiace s tymto odkrytim a
odstranenim vad. Ak sa nezisti Ziadna vada, uhradi naklady stvisiace s tymto odkrytim Objedndvatel. Pred
zakryvanim vykonanych stavebnych prac je Zhotovitel povinny vyhotovit foto/video dokumentdciu skutkového
stavu zakryvanych ¢asti stavby a jej kopiu predlozit Objednavatelovi v elektronickej forme na CD/DVD nosici
spolu so supismi zrealizovanych prac na schvdlenie za Gfelom fakturacie Zhotovitel je povinny zhotovit aj
fotodokumentdciu detailov jednotlivych etdp technologickych postupov a vrstiev pouZitych materidlov pri
realizacii Diela.

Zhotovitel najneskdr patnast (15) dni pred ukonéenim Stavby oznami Objednavatelovi dokonéenie Stavby.
Objednavatel najneskdr do pat (5) dni od ozndmenia terminu dokondenia Stavby uréi termin preberacieho
konania, ktory bude najneskér v desiaty deri od ozndmenia Zhotovitela o dokonéeni Stavby.
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5.10 Zapisnicu o odovzdani a prevzati Diela spisuje zastupca Objedndvatela (stavebny dozor). Pred riadnym
odovzdanim diela stavebny dozor vypracuje zdpisnicu, ktora obsahuje stpis zistenych vad a nedorobkov aj s
terminom ich odstranenia. Objednavatel pristipi k riadnemu odovzdaniu a prevzatiu diela najneskdr do troch
dni od odstranenia zistenych vad a nedorobkov, stastou zapisu o odovzdani a prevzati diela bude aj
prehlasenie Objednévatela, Ze dielo preberd. V pripade, Ze Objednavatel odmieta prevziat Dielo, je povinny
spisat zapis o odmietnuti Diela a uviest v flom svoje dévody. Po riadnom odstraneni vad a nedostatkov
vytknutych Objedndvatefom pocas preberacieho konania, z dévodu ktorych odmietol prevziat Dielo, sa
opakuje preberacie konanie, o com sa vyhotovi taktieZ zapisnica podla hore uvedeného znenia, priom lehoty
uvedené v €lanku 5.8 sa rovnako pouZiju aj na ozndmenie o opakovanom prevzati Diela po odstraneni vad a
nedorobkov z preberacieho konania.

Neoddelitelné prilohy k zapisu o odovzdani a prevzati Diela st najma:

- certifikaty zabudovanych materidlov a vyrobkov, zdru¢né listy, navody na ddrzbu, zapisy o skigkach, zapisy o
zaskoleni obsluhy, prevddzkové dokumentdcie zabudovanych technolégii, energeticky certifikat budovy,
fotodokumentacia a iné dokumenty predpisané skisobnych planom a poZadované Objednavatelom.

5.11 Zhotovitel zodpovedd za nebezpedenstvo akejkolvek $kody na zhotovovanom Diele, ako aj na celom objekte,
spbsobenej jeho Einnostou alebo nedodrzanim podmienok stanovenych Objedndvatelom pre zabezpe&ovaci
systém objektu v protokole o odovzdani a prevzati staveniska, a to az do UpIného dokonéenia Diela a jeho
prevzatia Objednavatefom za podmienok uvedenych v Zmluve. Vyluénym vlastnikom zhotovovaného Diela je
od pociatku Objedndvatel. Vlastnicke pravo k jednotlivym materidlom, komponentom, vyrobkom a inym
¢astiam diela pouZitym Zhotovitefom pri  zhotoveni Diela nadobuda Objednavatel okamihom ich
zabudovania do Diela. Pripadné nasledné oddelenie tychto materidlov, komponentov, vyrobkov a inych &asti
Diela od zhotovovaného Diela nemd za ndasledok zmenu vlastnickeho préva. Zhotovitel sa zaviazuje, ze
vietky materidly, komponenty, vyrobky a iné &asti Diela, ktoré poufije na zhotovenie Diela, budl bez
akychkolvek pravnych véd (nebudl predmetom zédloiného prava, inych préav tretich osdbb, predmetom
exeku¢ného konania, nebudl zahrnuté do konkurznej ¢i redtrukturalizaénej podstaty a pod.) a Ze Zhotovitel
bude v Case ich dodania neobmedzenym vlastnikom tychto materidlov, komponentov, vyrobkov a inych
Casti Diela. Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri zhotovovani Diela nepouZije Ziaden materidl, komponenty, vyrobky a
iné Casti Diela, na ktoré by sa vztahovala vyhrada vlastnictva akejkolvek tretej osoby. Zhotovitel potvrdzuje, Ze
Objedndavatel je opréavneny sa za kaZdych okolnosti domnievat, Ze vyluénym vlastnikom dodavaného materialu,
komponentu, vyrobku a/alebo ktorejkolvek &asti Diela je v ¢ase doddvky Zhotovitel a ockamihom zabudovania
materidlu, komponentu, vyrobku a/alebo ktorejkolvek casti Diela do Diela sa jeho wyluénym vlastnikom
stava Objedndvatel. Objedndvatel je vyluénym vlastnikom vSetkych veci, dokumentov, podkladov
odovzdanych Zhotovitelovi na riadne a vlasné zhotovenie Diela, a to po celi dobu zhotovovania Diela
Zhotovitefom. Zhotovitel je povinny a opravneny pouZit vsetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu
Objednavatelom na zhotovenie Diela vyluéne na Ucel zhotovenia Diela podla Zmluvy. Akékolvek iné pouzitie
veci, dokumentov, podkladov odovzdanych Zhotovitelovi Objedndvatelom je zakazané a bude Objednavatefom
povaZované za podstatné porusenie Zmluvy. Po riadnom zhotoveni Diela, ako aj v pripade pred¢asného
ukoncenia Zmluvy, je Zhotovitel povinny vsetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu Objedndvatefom na
zhotovenie Diela vratit Objednavatelovi. Vlastnicke pravo k akejkolvek dokumentdcii (vratane stvisiacich prav
duSevného vlastnictva) dodanej Objedndvatelovi Zhotovitelom podla Zmluvy bude riadne a v plnom rozsahu
prevedené na Objednavatela jej odovzdanim. Prevod tychto prdv duSevného vlastnictva na Objednavatela je
zahrnuty v Cene za Dielo.

5.12 Bezpecnost a ochranu zdravia pri praci a poZiarnu ochranu na stavenisku v plnom rozsahu zabezpeéi Zhotovitel,
ktory je opravneny v tomto smere vyddvat zavazné pokyny.
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5.13

5.14

5.15

5.16

5.17

5.18

5.19

5.20

5.21

Zhotovitel v pripade vzniku $kody spésobenej €innostou jeho alebo jeho subdodavatelov zabezpedi jej napravu
a vysporiadanie do tridsiatich (30) dni, o &om predlo?i Objednavatelovi pisomny doklad. Zhotovitel je povinny
bezodkladne zabrénit hroziacej $kode na majetku objednavatela.

Zhotovitel uvolni a upravi do pévodného stavu po ukonéeni stavby priestor staveniska a zariadenie staveniska v
termine podfa ¢ldnku 2 tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavézuje, Ze kvalita Diela bude zodpovedat prisluinym zdvaznym a nezavaznym normam,
technickym podmienkam, Standardom definovanym Podkladovou Dokumentéciou a prislusnym pravnym
predpisom. Zhotovitel bude re3pektovat rozhodnutia spravnych a samospravnych organov vydanych v
suvislosti so Stavbou, ako aj véeobecne zavdzné nariadenia prislugnych spravnych a samospravnych orgénov.

V pripade, Ze sa v dokumentoch tvoriacich tato Zmluvu objavi nejednoznaénost alebo nezrovnalost (napr.
rozdiel medzi technickou spravou a vykresom), Zhotovitel je povinny prostrednictvom zapisu do stavebného
dennika poZiadat stavebny dozor Objedndvatela o vydanie akychkolvek potrebnych objasnenf alebo pokynov.

Pre vylUcenie akykolvek pochybnosti plati, Ze akékolvek Zhotovitefom poskytnuté vykony nad dohodnuty
rozsah Diela, pripadné préce naviac, zlep3enia a pod., ktoré nebudi vopred vyslovne pisomne uznané formou
pisomného dodatku k Zmluve, nebud( Objednavatelom Zhotovitelovi uhradené a Zhotovitel nie je opravneny
poZadovat ich zaplatenie z akéhokolvek dévodu. Zaroven plati, 7e akykolvek zépis, zéznam alebo poznamka
ktorejkolvek Strany v stavebnom denniku neznamend (bez ohladu na jej obsah) dohodu o zmene rozsahu
Diela, Ceny za Dielo, dohodnutych zékladnych terminov, milnikov resp. iné zmeny Zmluvy.

Akakolvek kontrola tovarov, Diela a/alebo ktorejkolvek z ich ¢asti Objednavatefom (resp. nim uréenymi
osobami) neznamend definitivnu akceptéciu predmetnych tovarov k celému Dielu, Diela alebo jeho &asti
Objednavatefom. Zhotovitel je plne zodpovedny za zhotovované Dielo a znasa vetky nebezpeenstvd
stvisiace s Dielom aZ do Uplného dokongenia Diela a jeho prevzatia v zmysle Zmluvy Objednévatelom.

Zhotovitel' je povinny predlozit Objednéavatelovi kompletny zoznam vietkych subdodavatelov diela
Specifikujuci: popis ¢innosti, odbornej spdsobilosti, certifikacii, ktoré budu jednotlivi subdodavatelia vykonavat,
pricom v pripade zmeny je Zhotovitel povinny do troch (3) pracovnych dni od takej zmeny zaslat
Objednavatelovi aktualizovany zoznam.

Objednavatel si vyslovne vyhradzuje pravo pisomne s uvedenim dévodov odmietnut kedykolvek akéhokolvek
subdodavatela Zhotovitela ak tento subdoddvatel Zhotovitela vykondva preukdzané ¢ast Diela v rozpore s
Podkladovou Dokumentdciou a technologickymi postupmi bez toho, 7e by mal Zhotovitel narok na aktkolvek
kompenzéciu alebo nadhradu. Zhotovitel je v takomto pripade povinny okamfite vykonat vietky potrebné
tkony na to, aby s odmietnutym subdodévatelom ukonéil spoluprdcu na zhotovovani Diela a zarover: aby
takyto subdodévatel najneskér do troch (3) pracovnych dni odo dfia Objednavatefovho odmietnutia opustil a
vypratal stavenisko.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel - pdvodca odpadu prenasa zodpovednost spojent s nakladanim
a likvidaciou odpadov danej stavby v zmysle zdkona 79/2015 Z.z. O odpadoch a o zmene a doplnenf

niektorych zdkonov zo diia 17.marca 2015 na Zhotovitela

6. Zarutna doba, zodpovednost za vady

6.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo bude vykonané podfa dohodnutych podmienok tejto Zmluvy a zdroveri
zodpoveda za kvalitu Diela po dobu plynutia zaruénej lehoty.

6.2 Zaru¢na doba na Dielo resp. akékolvek sicasti Diela je 60 (3estdesiat) mesiacov, t.j. 5 (pat) rokov odo dria
prevzatia riadne dokon&eného Diela (bez vad a nedorobkov) Objedndvatelom v zmysle &ldnku 5.10 tejto Zmluvy s
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6.3

6.4

6.5

vynimkou zabudovanych komponentov, ktorych vyrobcovia ponikaju kratiie zaru¢né doby. V takychto
pripadoch platia zaru¢né doby uvedené vyrobcami v zaruénych listoch, minimalne viak 24 (dvadsatstyri)
mesiacov, t.j. 2 (dva) roky.

Strany sa dohodli, Ze polas zaru¢nej doby ma Objedndvatel pravo poZadovat bezodplatné odstrénenie a
Zhotovitel md povinnost odstranit reklamované vady (predovietkym skryté vady) Diela.

Plynutie zaru¢nej doby na ¢&asti Diela, pri ktorych sa odstrafiuji reklamované vady, sa preruduje a pokraduje v
plynuti aZz diiom nasledujicim po dni pisomného potvrdenia odstranenia vady Objedndvatelom. V pripade vad
Diela, pri ktorych oprava je moZna len vymenou veci alebo ich nahradenim, zadina zaruéna doba pre vymenend
alebo nahradent &ast Diela plynat odznova dfiom nasledujiucim po dni jej vymeny alebo nahradenia a ich
pisomnym prevzatim Objedndvatelom.

V pripade tych Casti Diela, pri ktorych je vyrobcom alebo ich dodavatelom predpisany osobitny servis resp.
revizie, je Zhotovitel povinny predloZi Objednavatelovi pisomny servisny pldn, resp. pléan povinnych revizii pocas
plynutia zdru€nej doby spolu s navrhmi prislusnych servisnych zmlav s osobami opravnenymi na vykon takéhoto
servisu alebo revizii.

6.6 V pripade vzniku akychkolvek vdd, ktoré sa objavia v rdmci dohodnutej zdruénej doby, je Zhotovitel povinny na

6.7

pisomnu Ziadost Objednévatela zadat s ich odstranenim v priebehu maximalne troch (3) dni, pri prevadzkovych
vypadkoch okamfZite v priebehu maximéline dvandstich (12) hodin (v pripade havérii ihned) bez nédroku na dhradu
nakladov. Termin odstranenia vad bude dohodnuty pisomnou formou, najviac viak tridsat (30) dni od uplatnenia
reklamadcie. V pripade, ak Zhotovitel neodstrani Objednavatelom uplatnené vady, ma Objednavatel pravo nechat
tieto vady odstranit tretou osobou podla vlastnej volby a na naklady Zhotovitela. Vy$ka ceny takto vykonanych
prac bude obvykla, aviak nebude ovplyvnend cenami Zhotovitela. Tato cena prac vykonanych tretou osobou
bude uplatnena vodi Zhotovitelovi vo vyske fakturovanych nakladov tretou osobou zvysenou o 10% prirdzku z
fakturovanej sumy. Objedndvatel je zaroven opravneny pozadovat od Zhotovitela aj zaplatenie vietkych $kod
vzniknutych v dosledku vad a nakladov na prace potrebné na ich odstranenie. Zhotovitel je povinny cenu prac
vykonanych tretou osobou pri odstrafiovani vad uhradit Objednavatelovi v lehote 10 dni od doruéenia pisomne;j
vyzvy Objednavatela.

Najneskdr tri (3) mesiace pred uplynutim prislu$nej zéruénej doby ktorejkolvek &asti zhotovovaného Diela, je
Zhotovitel' povinny pisomne upozornit Objedndvatela, resp. nim uréend osobu, na skuto¢nost, Ze sa konci
zarucnad doba a presne urdit prislu§nd cast vykonaného Diela. Objednavatel je oprdvneny poZadovat, aby sa
Zhotovitel' zU€astnil zavereénej obchbdzky Diela za ucelom zistenia jeho stavu a pripadného odstranenia
zarucnych vad a nedostatkov, v takom pripade je Zhotovitel povinny zl¢astnif sa zdvereénej obchédzky Diela.

6.8 Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze po dohodnutd zaruént dobu bude Dielo zhotovené Zhotovitefom sp6sobilé na

jeho uzivanie, zachova si Objednavatelom a Zmluvou vymienené vlastnosti (akost). V opaénom pripade
zodpovedd Zhotovitel za Skodu, ktord Objedndvatelovi vznikne v désledku nesplnenia tejto povinnosti
Zhotovitela.

7. Poistenie

7.1 Zhotovitel tymto vyhlasuje, Ze uzavrel zmluvu o poisteni proti rizikdm obvyklym pre dohodnuty predmet Zmluvy

na svoju ochranu, ochranu Objedndvatela a kohokolvek v jeho mene a/alebo v mene jeho subdodavatelov proti
akejkolvek strate, Skode alebo zodpovednosti spojenej s realizaciou Diela alebo stvisiacej s riou, ktorého
sucastou su tieto druhy poistenia:

(a) stavebno-montdZne poistenie proti poskodeniu Diela, s vy$kou poistného plnenia minimalne do
vySky Ceny za Dielo;

Strana 1118



7.2

7.3

7.4

(b) poistenie proti strate alebo poskodeniu majetku vo viastnictve Zhotovitela (ktory nie je uréeny byt
neoddelitelnou stcastou Diela), ktory na stavenisko dodal Zhotovitel alebo ktokolvek v jeho mene;

(¢c) poistenie zodpovednosti tretej osoby - poistenie objektivnej zodpovednosti voéi tretej strane za
ublizenie na zdravi (alebo usmrtenie) alebo za pogkodenie majetku tretej osoby, ktoré moze byf
spbsobené pocas zhotovenia Diela s vy$kou poistného plnenia minimalne do vysky 100 000 EUR (na
jednu poistnu udalost);

(d) poistenie pracovnikov - poistenie zodpovednosti vot¢i zamestnancom Zhotovitela za ublizenie na
zdravi (alebo usmrtenie), ku ktorému by mohlo déjst na stavenisku s vyskou poistného plnenia
minimalne do vy3ky 50 000 EUR (na jednu poistn( udalost).

Zhotovitel sam zodpovedd za dhrady prislusného poistného a spolutcast pri jednotlivych poisteniach podla
¢lanku 7.1 Zmluvy.

Uvedené poistné zmluvy Zhotovitela musia obsahovat dolozku tykajtcu sa vyplaty poistného plnenia v prospech
poskodeného (v pripade pism. (a) bodu 7.1 Zmluvy v prospech Objednévatela).

Zmluvu o poisteni v zmysle bodu 7.1. tohto ¢lanku predloZi Zhotovitel najneskér do 10 dni po podpise tejto
zmluvy o dielo oboma zmluvnymi stranami. V pripade jej nepredloZenia si Objedndvatel vyhradzuje pravo
neuhradit zhotovitelovi odplatu za vykonané prace, s ¢&im Zhotovitel vyslovne suhlasi.

8. Zmluvné pokuty

8.1V pripade, Ze Zhotovitel odovzda riadne dokoncené Dielo alebo jeho €ast po termine uvedenom v éldnku 2 tejto

8.2

Zmluvy, Objednévatel si uplatni u Zhotovitela narok na zmluvnd pokutu vo vygke 0,10% z Ceny za Dielo bez DPH
za prvych tridsat (30) dni omeskania za kaZdy kalendarny defi omeskania. Za kaidy daléi kalendarny den
omeskania, po uplynuti tridsiatich (30) dni omegkania, Objednavatel si uplatni u Zhotovitela narok na zmluvnd
pokutu vo vyske 0,05 % z Ceny za Dielo bez DPH.

V pripade oneskorenej thrady faktdry ma Zhotovitel prévo uplatnit si u Objednavatela narok na urok z
omeskania vo vy3ke 0,05 % z dlZnej Ciastky za kazdy kalenddrny defi omesgkania, najviac viak do 5 % z celkove;j
Ceny za Dielo bez DPH. Nédrok na zaplatenie Uroku z omeskania je Zhotovitel povinny u Objednévatefa uplatnit
pisomne.

8.3 Ak Zhotovitel nezatne s odstrafiovanim reklamovanej vady v ¢ase podla bodu 6.6 tejto Zmluvy, ma Objednavatel

pravo tuto opravu zadat inému Zhotovitelovi za podmienok dohodnutych v bode 6.6 tejto Zmluvy. Ak Zhotovitel
nedodrZi ustanovenie ¢lanku 6.6 Zmluvy - termin odstranenia vad, méa Objedndavatel pravo uplatnit si u
Zhotovitela narok na zmluvnu pokutu vo vyske 300,- EUR (slovom tristo eur) za kaZdy kalendarny defi omeskania
s odstranenim vad, a to za kazdu vadu aZ do doby odstranenia vad.

8.4 V pripade, Ze Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutych terminoch zo zépisnice z odovzdania a

8.5

prevzatia diela podfa bodu 5.10 Zmluvy, ma Objedndvatel pravo uplatnit si u Zhotovitela ndrok na zmluvnu
pokutu vo vyske 300,- EUR (slovom tristo eur) za kazdy kalendarny defi omegkania s odstranenim véd, a to za
kazdu vadu.

Okrem vySsie uvedenych nérokov na zaplatenie zmluvnych pokdt podfa Zmluvy Objedndvatel poZadovat od
Zhotovitela v pripade poruSenia akejkolvek povinnosti Zhotovitela podla tejto zmluvy (ak porudenie tejto
povinnosti nie je sankcionované inou zmluvnou pokutou podla niektorého ustanovenia tejto Zmluvy) aj
zaplatenie zmluvnej pokuty:
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(a) vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kaZdy kalendarny defi omegkania Zhotovitela so
splnenim povinnosti podia tejto Zmluvy aZ do ich riadneho splnenia, a to pri tych povinnostiach,
pri ktorych je moZné omeskanie, alebo

(b) vo vyske 0,25 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH, pri tych povinnostiach, pri ktorych porusenie nie je
moZné napravit dodatocnym riadnym plnenim zo strany Zhotovitela.

(¢) Vo vydke 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy defi omeskania v pripade ak si na vyzvanie
Objedndvatela Zhotovitel neprevezme stavenisko do 10 pracovnych dni od vyzvania.

8.6 VSetky zmluvné pokuty podla Zmluvy su splatné do troch (3) dni odo dfia doruéenia pisomnej vyzvy a dafiového
dokladu Objedndvatela na jej zaplatenie Zhotovitelovi.

8.7 Objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat narok na zaplatenie ktorejkolvek zmluvnej pokuty, na ktorej
zaplatenie je Zhotovitel povinny, na Ghradu Ceny za Dielo Zhotovitefovi alebo na akékolvek iné platby, na ktoré
je podla alebo na zdklade Zmluvy voci Zhotovitelovi povinny (napr. vykonova zabezpeka).

8.8 Existencia povinnosti Strany zaplatit druhej Strane zmluvni pokutu ani jej skutoéné zaplatenie nema vplyv na
pravo prisludnej strany na nahradu Skody, ktora nie je obmedzena vyskou zmluvnej pokuty a nezbavuje prislusnu
Stranu jej povinnosti spinit svoje povinnosti alebo zavazky v stlade so Zmluvou.

8.9 Zmluvné strany pokladaju vysky zmluvnych pokat za primerané, nie v rozpore s poctivym obchodnym vztahom
avnievnepomere k hodnote Diela a jeho efektivnosti.

9. Predcasné ukoncenie zmluvy
9.1 Objednavatel je opravneny kedykolvek odstupit od Zmluvy v pripade, ak:

(a) Dielo je zhotovitelom vykonavané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpoveda poziadavkam stanovenym
Zmluvou a/alebo prislusnym normam a pravnym predpisom;

(b) Zhotovitel nedodrzal niektory zo zdkladnych terminov alebo milnikov uvedenych v ¢asovom plane
vystavby;

(c) riadne a v€asné splnenie zdkladnych terminov, mifnikov a/alebo inych medzi terminov uvedenych v
¢asovom plane vystavby vyhodnoti Objednavatel ako nepravdepodobné;

(d) Zhotovitel napriek upozorneniu Objedndavatela nezrychlil postup zhotovovania Diela alebo nevykonal
opatrenia potrebné na zrychlenie procesu zhotovenia Diela;

(e) finantnd, ekonomicka a hospodarska situacia Zhotovitela robi splnenie zmluvne prevzatych
povinnosti nepravdepodobnym;

(f) dochddza ku zmenam prdvnej formy Zhotovitela alebo sa Zhotovitel rozdeluje, splynie alebo spoji s
tretimi osobami;

(g) Zhotovitel neodstrani nedostatky a vady diela v primeranej dodatoénej lehote poskytnutej
Zhotovitelovi Objednavatelom;

(h) Zhotovitel opakovane porusuje ustanovenia Zmluvy a/alebo neplni riadne a véas svoje povinnosti
podlia Zmluvy;
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(i) Objednavatel dalSie zhotovovanie Diela vyhodnoti z hladiska jeho planovaného ucelu ako
neefektivne;

(j) sazacalo voci Zhotovitelovi konkurzné konanie,

(k) Zhotovitel stratil akékolvek opravnenie na vykon podnikatelskej €innosti nevyhnutnej na riadne a
v€asné dokoncenie Diela v stlade s touto Zmluvou; alebo

(I) sa ktorékolvek vyhldsenie alebo ubezpelenie Zhotovitela uvedené v tejto Zmluve ukdZe ako
nepravdivé a nespravne.

(m) zhotovitel nepredloZil objedndavatelovi poistnt zmluvu v zmysle €l. 7, bod 7.1..

9.2 Zhotovitel je opravneny odstlpit od Zmluvy iba v pripade, ak

93

9.4

9.5

9.6

9.7

(a) Objedndvatel o viac ako Sestdesiat (60) dni neopravnene meskd s Ghradou splatnej &asti Ceny za
Dielo v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy; alebo

(b) Objedndvatel opakovane a napriek predchddzajicej pisomnej vyzve zo strany Zhotovitela s
poskytnutim primeranej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia, ktord nesmie byt kratsia ako 15 dni,
porusduje ustanovenia Zmluvy a/alebo neplni riadne a véas svoje povinnosti podla Zmluvy.

Odstupenie od tejto zmluvy musi mat pisomnt formu a musi byt doru¢ené druhej Strane. U&inky odstupenia
nastant v den dorufenia pisomného odstipenia. Désledky odstlpenia od Zmluvy sa riadia prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zdkonnika. Pravo na zmiuvnd pokutu alebo ndhradu 3kody Stran zostdva
nedotknuté.

V pripade pred¢asného ukoncenia Zmluvy je Zhotovitel povinny najneskér do troch (3) pracovnych dni odo dna
Géinnosti odstupenia vypratat stavenisko a protokoldrne odovzdat Objednévatelovi vsetky veci a doklady
prevzaté od neho za G¢elom zhotovovania Diela, ako aj atesty, revizie, potvrdenia a doklady tykajlce sa dovtedy
vykonanych Casti Diela. Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonanych ¢asti Diela uréi Objedndvatel a
termin tohto prevzatia vhodnym spdsobom oznami Zhotovitelovi, pricom Zhotovitel je povinny Objednavatefom
stanoveny termin reSpektovat. V pripade nesplnenia povinnosti uvedenych v tomto bode Zmiuvy, Objednévatel
bude poZadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1000,- EUR (slovom tisic eur) za kaidy den
omeskania Zhotovitela so splnenim jeho povinnosti.

Aj po skonéeni zhotovovania Diela podla Zmluvy sa Zhotovitel zavézuje poskytnit Objednavatelovi poZzadovanu
sucinnost.

Pri pred€asnom ukonceni Zmluvy bude rozsah dovtedy vykonanych prdc stanoveny v sulade s ustanoveniami
platnymi pre riadne odovzdanie a prevzatie Diela, pricom tieto ustanovenia sa pouZiju primerane predfasnému
ukonéeniu.

Predcasné ukonéenie Zmluvy, bez ohladu na Stranu, ktora tito Zmluvu ukonéila, sa nedotyka zodpovednosti
Zhotovitela za vady a nedostatky dovtedy vykonaného Diela a rovnako sa netykaju plynutia zaruénych déb podla
Zmluvy.

10. Dorucovanie

10.1 V3etky ozndmenia a Ziadosti podla Zmluvy budd urobené v pisomnej forme a budu doru¢ené osobne, kuriérom

alebo doporucenou postou.
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10.2 Pokial nie je ustanovené v tejto Zmluve inak, akékolvek ozndmenia, Ziadosti a zasielané dokumenty sa budu
povaZovat za dorucené:

(a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia (v pripade
osobného dorudenia a dorucenia kuriérom), alebo

(b) uplynutim 10. (desiateho) kalenddrneho diia od ich odoslania (v pripade doru¢ovania doporutenou
postou).

10.3 Oznamenia, Ziadosti a dokumenty, ktoré maju byt Strane doru¢ené, budt druhej Strane dorucované pisomnym
ozndmenim minimdlne desat (10) pracovnych dni vopred na nasledovni adresu, pokial Strana neoznamila
druhej Strane iné kontaktné Gdaje:

Zhotovitel: EKOFORM spol. s r.o.

Adresa: Koharyho 46, 934 01 Levice

vo veciach zmluvnych do rdk: Michal Kupéa , konatel spoloénosti
e-mail; mihalkova@ekoform.sk

vo veciach technickych do rak: Michal Kupéa , konatel spoloénosti

e-mail; mihalkova@ekoform.sk

Objednavatel: Obec Drzenice

Adresa: DrZenice ¢. 83

vo veciach zmluvnych do rak: Ing. Slavomir BaldZ, starosta obce
vo veciach technickych do rik: Ing. Slavomir Balaz, starosta obce

10.4 Oznamenia, Ziadosti a dokumenty doru¢ované podla zmluvy budi v slovenskom jazyku.

11. Zachovanie dovernosti informacii

11.1 KaZda zo Stran sa zavazuje, ze kedykolvek po dni uzatvorenia Zmluvy bez predchddzajuceho suhlasu druhej
Strany nevyuZije, neposkytne ani neoznami akejkolvek tretej osobe, s vynimkou auditorov, ktori budd overovat
UCtovnu zavierku prislusnej Strany, alebo v stlade so zdkonom alebo poZiadavkou spravneho alebo iného
orgédnu, ktorému podlieha v zmysle vSeobecne zadviaznych pravnych predpisov, akékolvek informicie o
obchodnych vztahoch s druhou Stranou, akékolvek informdcie tajného alebo déverného charakteru, a Ze
uchovd v tajnosti vietky obchodné, doverné, tajné alebo iné informacie, ktoré pripadne ziska, alebo ktoré sa v
buddcnosti dozvie od druhej Strany, a to vratane informacii tykajlcich sa podnikatelskej ¢innosti alebo inych
zéleZitosti druhej Strany. Tato povinnost sa nevztahuje na pripad, kedy povinnost poskytnutia informacii
vyplynie Strane z osobitného vieobecne zavazného pravneho predpisu.

11.2 Okrem vyssie uvedeného, ktordkolvek Strana ma pravo poskytnut takéto informacie:

(o) na dcely sidneho, rozhodcovského, spravneho, alebo iného konania, ktorého je u¢astnikom, a ktoré
sa vedie v sUvislosti so Zmluvou,

(B) osobe, ktora pre taka Stranu spractva data, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne spracovéavanie
dat, a

(x) osobe, ktord pre takd Stranu obstarava archivaciu Zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadnu
archivaciu Zmluvy.
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11.3 Kazda zo zmluvnych Stran vynaloZi primerané Usilie, aby zabranila zverejneniu alebo vyzradeniu akychkolvek
dévernych informacii o vyssie uvedenych zaleZitostiach.

12. Zaverecné ustanovenia

12.1 Obsah tejto Zmluvy je moZné menit alebo dopliiovat len formou pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, ktoré
budu platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami obidvoch Stran. Dodatky musia
byt v sulade so zdkonom ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov

12.2 Na pravne vztahy osobitne neupravené touto Zmluvou sa vztahuju prisluiné ustanovenia Obchodného
zdkonnika, prip. ustanovenia ostatnych pravnych predpisov platnych v Slovenskej republike.

12.3 T4to zmluva je vyhotovena v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorych si tri (3) vyhotovenia ponechd Objednavatel a
dve (2) vyhotovenia Zhotovitel.

12.4 Na zdklade explicitne prejavenej véle Stran Zmluva nahradza vsetky predchadzajice rovnaké alebo obdobné
Ustne alebo pisomné dohody, zmluvy alebo dojednania, ktoré Strany doteraz vzajomne uzavreli, pricom vietky
takéto dohody, zmluvy alebo dojednania, ak existuju, stracaju platnost a zédvaznost odo dia nadobudnutia
ucinnosti tejto Zmluvy.

12.5 Nedelitelnou sucastou tejto zmluvy su tieto prilohy:
priloha €. 1: Rozpodet (Ponuka Zhotovitela v tlacenej a aj elektronickej forme vo formate MS EXCEL na CD
alebo DVD nosici)
priloha &. 2: Casovy harmonogram realizécie diela
priloha &. 3: Zoznam subdodavatelov
V pripade rozporov medzi Zmluvou a jej prilohami, maju prednost ustanovenia Zmluvy.

12.6 Tato zmluva nadobuda platnost dilom jej podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch Stran. Zmluva nadobudne
uéinnost diiom nasledujdcim po jej zverejneni v zmysle platnej legislativy.

12.7 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tito Zmluvu precitali a porozumeli jej, Ze ich vbla v nej dosiahnuta je dand, jasna
a slobodna, Ze u nich nedoslo k omylu a Ze prejavy vole su dostatocne uréité a zrozumitelné, zmluvna volnost
nie je obmedzena a na znak sthlasu s jej obsahom pripajaju svoje vlastnoruéné podpisy.

V Drieniciach, dfa:.......... V Leviciach, dna: ......c.ocvvvevnens

Objednavatel 4

otovitel

Ing. Slavomir BaldZ Michal Kupca
starosta obce konatel spolo¢n
c

e;
Ladislav Révész
konatel spolo¢nosti
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Priloha ¢.1 k Zmluve o dielo €. ..................... / Rozpodet stavby a ndvrh na plnenie kritérii
Priloha €. 2 k Zmluve o dielo ¢. .................... / Casovy harmonogram realizécie diela

Priloha ¢. 3 k Zmluve o dielo €. ...ooovvenenen.. / Zoznam subdoddvatelov
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Priloha €. 3 kZmluve o dielo €. ...........c....... / Zoznam subdodévatelov(VZOR)

Zoznam subdodévatelov a v sulade ¢l.1 bod 1.6 a s ¢l.5 bod 5.19 tejto Zmluvy

Praca urfena pre
subdodavatela

Objekty stavby

Meno a podrobnosti o
subdodavatelovi (osoba
opravnena konat za

subdodavatela v rozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu,

datum narodenia)

% podiel subdodavky na
celkovych nakladoch stavby

00,0%

00,0%

00,0%

00,0%

00,0%

00,0%

nazov, adresa, ICO - EKOFORM spol. s r.0., Koharyho 46, 934 01 Levice, 314 378 42

V Leviciach, diia 25.02.2022

,

\

RKOF ORMT I:i’}f{’d‘l

Michal Kupca,\konatel

Ladislav Révész, konatel
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