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ZMLUVA O DIELO
uzatvorend podla ustanoveni § 536 a nasl. zikona C. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
v znend neskorich predpisov (@alej len ,,Obchodny zikonnik™) za Gcelom realizicie projektu
_TERASA PRED BD - MILANA MARECKA
(d'alej len ,,zmluva“)

Clanok 1.
ZMLUVNE STRANY

Zhotovitel: BBAU s.1.0.
Sidlo: Slnecna ulica 566, 930 36 Horna Potdn, Slovenska republika
Zastipeny: Timea Szamarinszka - konatel
ICO: 51 085 097
DIC: 2120 61 25 05
IC DPH: SK2120612505
IBAN: SK23 (0900 0000 0051 3553 7713
SWIFT: GIBASKBX

Osoba opravnena rokovat’ vo veciach zmluvngch: Mgr. Ivan Slidek

Osoba opravnena rokovat’ vo veciach technickych a organizaénych: Mgr. Ivan Slidek

zapisany v Obchodnom registri vedenom Okresnym sudom Tinava, oddiel: Sto, vlozka & 40713/T
tel.: +421 911 979 717

E-mail: ivansladek@bbau sk

(d'alej len ,,zhotovitel v prislusnom gramatickom tvare)

a
Objednavatel’: Mestské Cast’ Bratislava - Devinska Nova Ves
Sidlo: Novoveska 17/A, 843 10 Bratislava, Slovenska republika
Zastapeny: Dartus I{rajdic - starosta
1CO: 00 603 392
DIC: 20 20 91 91 09
IBAN: SK31 0200 0000 0000 0162 4042
SWIFT:

Osoba opravnena rokovat’ vo veciach zmluvnych: Mgr. Monika Dargajova
Osoba oprivnend rokovat’ vo vectach technickych a organizacnjch: Ing. Katarina Macikovi
tel.: +421 2 602 01 444

F-mail: starosta(@mudny.sk

(d'alej len ,,objednavatel™ v prislusnom gramatickom tvare)

(dalej zhotovitel a objedndvatel spoloéne ,zmluvné strany“ alebo aj ,strany” v prislusnom
gramatickom tvare a jednotlivo ,,zmluvnd strana® alebo aj ,,stzana® v prislu$nom gramatickom tvare).

Clanol I1.
PREDMET ZMLUVY

2.1  Predmetom tejto zmluvy je zdvizok zhotovitela vykonat’ pre objedndvatelz nadne a vcas
dielo, realizované v rimci projektu ,,TERASA PRED BD - MILANA MARECKA®,
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financovany z vlastnjch finanénjch zdrojov objednévatela. Touto zmluvou sa zhotovitel
zavizuje vykonat’ dielo v rozsahu podfa Opisu predmetu zikazky, tvoriaceho prilohu &. 1 tejto
zmluvy, podl'a projektovej dokumenticie pre stavebné povolenie spracovanou spolocnostou:
KubisArchitekti s.r.o0., ktord tvord prlohu & 2 tejto zmluvy (dalej len ,,projektova
dokumenticia“ v prislusnom gramatickom tvare) a pod¥a rozpoctu - Vykaz vimer, ktory tvor
prilohu & 3 tejto zmluvy (dalej len ,rozpolet” alebo aj ,,vykaz vimer“ v prislu$nom
gramatickom tvare). Predmetom zmluvy je taktie? zdvizok zhotovitela dodat’ objednavatel'ovi
vietky sdielom sivisiace doklady tfkajice sa najmi realizdcie diela a jeho  kvality,
predovéetkjm doklady potrebné k ispesnému priebehu kolaudadného konania stavby.
Zhotovitel' je opriavneny zrealizovat’ price nad rimec rozsahu diela vymedzeného Opisom
predmetu zékazky (priloha &. 1 tejto zmluvy), projektovou dokumenticiou (prloha C. 2 tejto
zmluvy) a rozpoctom (priloha & 3 tejto zmluvy), t. j. najmi dopliujice stavebné price alebo
sluzby nezahrnuté do tejto zmluvy, ktorfch potreba vyplynula dodatocne z nepredvidatel'njch
okolnosti (dalej len ,naviac price” v prisluinom gramatickom tvare) len na zdklade
predchéidzajiceho pisomného dodatku k tejto zmluve uzatvoreného a podpisaného obidvomi
zmluvnymi stranami a to v silade so vieobecne zdviznymi privnymi predpismi a v zmysle
ods. 2.2 tohto clanku zmluvy. Dodatok k zmluve musi zahffiat’ cenu naviac préac a dobu ich
vykonania.

Uzatviranie dodathov sa riadi prisluinymi ustanoveniami zakona & 343 /2015 Z. z. o verejnom
obstarivani a o zmene a doploeni niektorfch zikonov v aktuilnom znenf ku diu vzatvorenia
dodatku (napr. ustanovenie § 18 Zmena zmluvy, rimcovej dohody 2 koncesnej zmluvy pocas
ich trvania). Cenu naviac pric, ktoré zhotovitel vykona bez dodatku k tejto zmluve takto
vopred podpisaného alebo odchylne od dohodnutého rozsahu diela, nie je objednivatel
povinny zhotovitelovi zaplatif. Tieto naviac price je zhotovitef povinnj odstranit
v dohodnutej, inak troj (3) dfiovej lehote po tom ako objednavatel' zhotovitela o ich
odstrinenie poziada. Po mérnom uplynuti tejto lehoty je objedndvatel opravneny Heto naviac
price odstrinit’ sim alebo dat’ odstranit’ tretej osobe a to na néklady zhotovitel'a, pri¢om tieto
niklady je v zmysle podmienok tejto zmluvy zhotovitel povinny uhradit’ na ziklade faktiry
objednévatela. Ak takéto naviac price objednivatel dodatoéne pisomne uzni vo forme
dodatku k tejto zmluve, vznikne zhotovitelovi nirok na odplatu za ich vykonanie vo vyske
dohodnutej v dodatku k tejto zmluve, ktorf zmluvné strany na drovni Statutarnych orginov
podpiSu. Zhotovitel' sa zavizuje pri ocefiovani naviac ptic pouzit’ rovnaki metodiku
a jednotkové ceny tak, ako ich pousil pri spracovani svojej ponuky a svojho rozpodtu, ktori
tvori prilohu ¢. 3 tejto zmluvy, pri¢om v katdom pripade nemésu zmluvné strany porusit’
pravidld verejného obstarivania a visledky realizovaného verejného obstarivania.

Ceny za naviac price sa ocefujii nasledovne:

a) 'V pripade naviac pric, ktoré si ocenené 2 uvedené v rozpote, bude zhotovite! fakturovat’
objedndvatel'ovi naviac price podla jednotkovej ceny, ktorh zodpovedi cene uvedenej
v ocenenom rozpocte;

b} V pripade naviac pric, ktoré nie si ocenené auvedené v rozpocte, bude zhotovitel
fakturovat’ cenu podla smemnyjch cien, ktoré boli pouité pti ocefovani rozpoctu na
ziklade ktorého bola predlofens cenovi ponuka zhotovitela do verejného obstarivania,
pricom smerné ceny vzidu z priameho rokovacieho konania, ktoré je upravené v zikone




& 343/2015 Z. z. o verejnom obstaxivani a o zmene a doplneni niektorjch

zikonov v aktudlnom zneni ku dilu vyhldsenia prameho rokovacieho konania.
Potrebu vykonat’ naviac price aich finaniné ohodnotenie v zmysle tohto odsekn danku
zmluvy mdZze oznamit’ zhotovitel’ objednévatel'ovi pisomnym zdpisom v stavebnom denniku.
Naviac price je opravneny poZadovat’ aj objednivatel’ od zhotovitel'a rovnako na ziklade
zapisu v stavebnom denndlu. Kich realizicii zhotovitel' pristipi bezodkladne po podpisani
dodatku k tejto zmluve oboma zmluvnymi stranami.
Objedndvatel je oprivneny tiez jednostranne na ziklade vlastného rozhodnutia rozhodnat
o zmene niektorfch pric a dodévok, ktoré s siéast’ou rozsahu diela podla tejto zmluvy alebo
zmenit’ materidly uvedené v rozpocte stavby materidlmi napr. kvalitnejiimi, ak to povazuje za
nevyhnutné 2 primerané, za podmienky, Ze ticto zlepSia technické parametre predmetu
realizicie 2 boli odsidhlasené projektantom alebo stavebnjm dozorom. Pr ocefiovani tjchto
pric, dodivok a materilov budi zmluvné strany postupovat’ obdobne, ako pri ocefiovani
naviac prac a podla odseku 2.3 tohto ¢linku zmluvy.
Pokial' vSak projektant alebo stavebny dozor (&alej aj ,,odbornj technickj dozor™
v prislu$nom gramatickom tvare) naradi zmeny, ktorjch dévodom bolo porusenie zmluvy
zhotovitel'om alebo osobami, za ktoré je zhotovitel zodpovedny, vykona zhotovitel nariadené
prace na vlastné niklady.
Zmeny pric a doddvok, resp. zmeny materialov upravia zmluvné strany vo forme pisomného
dodatku k tejto zmluve. V takomto pripade sa mdze zniZit’ resp. zvysit zmluvni cena dicla
ocenu tjchto zmenenjch pric adodivok, resp. zmenenych materiilov, blizdie
specifikovanych v rozpocte (priloha &. 3 tejto zmluvy). V zmysle dohody zmluvnjch strin
nevznika zhotovitelovi z titulu vyuZitia priva objednivatela (zmena pric, resp. zmena
materidlov) Ziadny pefiazny ndrok alebo kompenzicia a to ani titulom nahrady $kody, uslého
zisku, drokov z omeskania, & zmluvnych pokit. Odbomy technicky dozor objednivatela je
v mene objednivatela opravneny nariadit’ zhotovitelovi zmeny pric a dodavok, materidlov,
ktoré upravia zmluvné strany vo forme pisomného dodatku k tejto zmluve.
Zhotovitel sa zavizuje zhotovit’ pre objednévatela dielo s odbornou starostlivost’ou podla
podmienck dohodnutych v tejto zmluve, na svoje niklady, vo vlastnom mene, na svoje
nebezpecenstvo, nadne, véas, bez vid anedorobkov, aodovzdat® zhotovené dielo
objednavatefovi v zodpovedajicej kvalite a prevedeni.
Zhotovitel je tiez povinny zabezpedit’ na vlastné naklady dokumenticie pre realiziciu stavby,
ak je potrebni, ptipadne ind potrebnt dielenski a vyrobni dokumenticiu ato podfa
poziadaviek uvedenych v projektove] dokumenticii aaZ po jej odsihlaseni odbornym
technickym dozorom objednivatela zabezpedi kompletnt realiziciu diela podl'a podmienok
tejto zmluvy.
Objednavatel’ sa zavizuje dielo zhotovené v silade s touto zmluvou prevziat’ a zaplatit’ za
dielo dohodnutd cenu podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve.
Dielo zhotovitel vykond v silade so svojou predlozenou ponukou, podfa Opisu predmetu
zdkazky, vritane vSetkych jeho priloh, uvedeného vprlohe ¢ 1 tejto zmluvy, podla
projektovej dolkumenticie vritane vietkych jej priloh, uvedenej v piilohe &. 2 tejto zmluvy,
podla rozpoctu vritane vsetlkyjch jeho prfloh, uvedeného v prilohe ¢ 3 tejto zmluvy, podla
odsthlasenej dokumentacie pre realiziciu stavby, ak je potrebnd, pripadne inej odsihlasenej
dielenskej a vjrobnej dokumenticie, podla pokynov objednivatela a odborného technického
dozoru, podla podmienok tejto zmluvy, vsilade s technologickymi postupmi pric
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zhotovitela pisomne odsihlasenjmi objednivatelom alebo stavebnym dozorom, v silade
s kontrolnjm a skifobnjm plinom zhotovitela odsihlasenjm objednivatefom alebo
stavebnym dozorom, v silade s poziadavkami vypljvajicimi zo stavebnjch a infch povolend
orginov verejnej spravy tykajicich sa diela (najmi v silade so stavebnym povolenim a Falifmi
povoleniami a rozhodnutiami tfkajicimi sa predmetu zmluvy vydanymi do diia podpisania
tejto zmluvy, ako 2j vydanjmi po podpise tejto zmluvy, za icelom zfskania kolaudaéného
rozhodnutia pre tito stavbu), v silade s platnjmi technickymi normami, platnjmi vieobecne
zéviznymi privoymi predpismi, ako i s poZiatnymi a bezpednostnymi predpismi. Zhotovitel
zabezpedi revizne sprivy v tjch pripadoch, kde to vyZaduje vyhliska Ministerstva prace,
socidlnych veci a rodiny ¢. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujii podrobnosti na zaistenie
bezpednosti a ochrany zdravia pr prici s technickjmi zariadeniami flakovymi, zdvihacimi,
elektrickymi 2 plynovymi a ktorou sa ustanovujii technické zariadenia, ktoré sa povazuji za
vyhradené technické zariadenia v znen{ neskorsich predpisov.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom a povahou diela, s mu
zname technické, kvalitativne a vietky iné podmienky potrebné k riadnej realizicii diela
a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost’ami, ktoté sit potrebné na kvalitné a riadne
vykonanie diela. Zhotovitel’ siéasne potvrdzuje, Ze pri podpise tejto zmluvy od objednévatel’a
vo fotoképii prevzal stavebné povolenie, ak je ku dfin podpisu tejto zmluvy vydané
a pravoplatné, 2 ktoré je potrebné pre vykonanie diela vritane vietkjch daliich potrebnjch
dokladov nevyhnumych k realizicii diela.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznimil aj s miestom vykondvania diela
(povahou a stavom staveniska, jeho prijazdovimi, dopravnymi 2 skladovacimi moZnost’ami)
a prehlasuje, Ze podmienky, ktoré mu vytvoril objednivatel nebrinia jeho povinnosti vykonat’
dielo riadne a v¢as. Miestom vykondvania diela je katastrilne zemie Devinska Novi Ves,
obec: BA - m.¢. Devinska Nova Ves, okres Bratislava IV.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze projektovi dokumenticiu riadne skontroloval a posidil, a Ze je
mozné na ziklade tejto projektovej dokumenticie riadne a véas vykonat’ dielo a to za cenu
dohodnuti v tejto zmluve.

Zmluvné strany uzatviraji zmluvu v silade s postupom zadévania podlimitnych zikaziek bez
vyuzitia elektronického trhoviska podla zdkona & 343/2015 Z. z. o verejnom obstarfvani
a o zmene 2 doplneni niektorjch zikonov v zneni neskordich predpisov.

Clanok IIL
TERMINY PLENENIA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze dielo vykon4 riadne a véas v tjchto terminoch:

Zadatie vykonavania diela zhotovitefom: Odovzdanim staveniska na ziklade preberacieho
protokolu. Pozvanka na preberacie konanie bude vystaveni zo strany objednivatela
a preberacie konanie sa uskutocn{ do piatich pracovnjch doi odo diia dorudenia pozvanky na
odovzdanie staveniska zhotovitelovi.

Ukoncenie vykondvania diela zhotovitefom: najneskédr do 6 mesiacov odo dfia podpisu tejto
zmluvy.
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Postupové (priebe?né) terminy vykonivania diela zmluvné strany urdia po vzdjomnom
prerokovani v harmonograme postupu prac pred podpisom tejto zmluvy, prdcom tento
harmonogram postupu pric sa stane prilohou & 4 tejto zmluvy. K postupovim terminom
vykondvania diela bude v harmonograme postupu prac priradeny zoznam vykonavanych
objektov (Castf) stavby s uvedenim ich zmluvnej ceny (d2lej 3j ,,finanény objem plnenia‘},
ktozé je zhotovitel povinny vykonat’ k prisludnému postupovému terminu vykondvania diela.
Nepredlozenie harmonogramu postupu pric ku diu podpisu zmluvy sa posudzuje ako
podstatné porufenie povinnosti zhotovitela (za neposkytnutie stdinnosti uspeiného
uchadzaca) s néslednfm postupom v zmysle zdkona & 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani
a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v znend neskorich predpisov.

Zhotovitel je povinny bez meskania informovat’ objednavatel’a o vzniku akejkol'vek udalost,
krord bréni alebo st'azuje véasné alebo radne vykonanie diela, a méZe spdsobit’ omeskanie
zhotovitel'a s plnenim terminov uvedenych v odseku 3.1. tohto &lénku zmluvy.

Clanok IV.
ZMLUVNA CENA

Celkovi cena za kompletné vykonanie diela podFa tejto zmluvy je stanovens ako visledok
verejného obstardvania: ,,TERASA PRED BD - MILANA MARECKA® ato dohodou

zmluvnych stedn v zmysle zakona & 18/1996 Z. z. o cenich v zneni neskorsich predpisov vo
viske:

Zmluvnd cena bez DPH: 34797752 €
DPH 20%: 69 595,50 €
Zmluvna cena celkom vratane DPH: 417 573,02 €

Zmluvna cena za dielo je uvedens s 20% dafiou z pridanej hodnoty (dalej aj ,,DPH®). Pokial
ddjde k zmene sadzby DPH, zmluvni cena za dielo bude upraveni vo forme dodatku k tejto
zmluve.

K zmluve je priloZena priloha & 3 — rozpodet, ktord tvod jej neoddelitelnt stidast’. Priloha
¢. 3 je oceneny vikaz vymer vo vietkjch polozkich pre jednotlivé stavebné objekty (Zasti)
stavby jednotlivo.

Zmluvnd cena za dielo bola dohodnuti ako maximélna aje moiné ju prekrodit’ len za
podmienok stanovenjch vtejto zmluve (napr. mnaviac price, zmena pric, dodivok
a materidlov). Zmluvna cena pokijva vietky zmluvné zivizky zmluvnych strin. Price, ktozé
zhotovitel' nevykond, vykond bez prikazu objednivatela alebo odchylne od dojednanjch
zmluvnych podmienok, objednivatel neuhradi.

V zmluvnej cene za dielo podla odseku 4.1 tohto ¢linku zmluvy st obsiahnuté aj niklady na
vybudovanie, previdzlku, idrzbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotovitel'a, ako i vietky
spravy, skidky, atesty, certifikity a pod.

Clanok V.
PLATOBNE PODMIENKY
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Fakturicia a platenie pric a dodédvok budd v zmysle dohody zmluvnych strdn vykondvané
pozadu, formou faktir vystavenych na ziklade zhotovitefom predloZenjch, objednivatelom
astavebnym dozorom potvidenjch sipisov skutoéne vykonanjch pric. Objednivatel
a stavebny dozor sipis skutoéne vykonmanych pric odsthlasi alebo k nemu uvedie svoje
vfhrady najneskorSie do piatich (5) pracovnjch dni od predlofenia tohto stpisu skutoéne
vykonanych pric. V pripade, ak objednavatel k sipisu skutoéne vykonanjch prac
predlozenému zhotovitePom uvedie v lehote uvedenej v predchddzajicej vete svoje vyhrady
azhotovitel predlozi objednivatefovi opravenj stpis skutoéne vykonanych pric,
objednivatel’ tento opraveny stipis skutoéne vykonanjch préc odstihlasi alebo k nemu uvedie
svoje vihrady najneskorsie do dvoch (2) pracovnjch dni od predlozenia tohto opraveného
sipisu skutoéne vykonangch pric. Stpis skutoéne vykonanjch pric podpisuje objednivatel’,
stavebny dozor a zhotovitel. V zmysle tejto zmluvy si platby objednévatela za dastkové
ploenia pric a doddvok vykonivané na ziklade vystavenej faktiry tak, Ze zhotovitel moze
vystavit’ faktiru 22 na zéklade objednévatelom potvrdeného stpisu skutodne vykonanych pric
za uplynuté obdobie k poslednému dfiv v kalendimom mesiaci. Fakturované obdobie
skutocne vykonanjch pric nesmie byt kratSie ako jeden kalenddrny mesiac.

Zbotovitel' je povinny svoje price vyiltovat objednivatelovi overitelnym sposobom.
Vykonané naviac price, zmeny pric a dodivok, zmeny materilov, ktoré pbvodne neboli
zahrmuté v rozpolte, budi fakturované osobitne po ich predchidzajicom vecnom, cenovom
a terminovom odsthlaseni a zdévodneni zmluvnjmi stranami. Zmeny a doplnky, resp. nové
a zmenené polozky je potrebné vo faktiire uviest” samostatne 2 oddelene.

Lehota splatnosti faktir je do 30 dni od ich doruéenia objednévatelovi.

Faktaty je zhotovitel povinny predkladat objednivatefovi v $tyroch origindlnych
vyhotoveniach. Kazda faktira musi mat’ minimilne nasledujiice nile3itosti:

- obchodné meno, sidlo, ICO, DIC alebo IC DPH zhotovitel'a a objednavatela,

- oznacenie registra, ktory zhotovitela a objednavatela zapisal do registra a Cislo zépisu,
- Cislo faktiry,

- oznacenie zmluvy,

- oznadenie diela,

- ddtum vyhotovenia a ditumu splatnosti faktiry,

- datum zdanitelného plnenia,

- n4zov, mnoZstvo a rozsah plnenia,

- oznacenie peiaZného Gstavu a &islo Gétu, na ktorf sa m4 platit’,

- fakturovani cenu bez dane, sadzba dane, viska dane, fakturovani cenu s dasioy,
- odtlacok peciatky a podpis oprivnenej osoby zmluvnej strany.

Prlohou faktiry je spravidla — kryci list faktiry, sipis skutoéne vykonanjch pric a
rekapitulicia. Stipis skutocne vykonangch pric bude vyhotoveny podla odsekov 5.1 2 5.2 tohto
clinlu zmbuvy. Stipis skutodne vykonanych pric bude vyhotoveny v silade s rozpoétom, ktorf
je prilohou ¢. 3 tejto zmluvy a bude obsahovat’ nizvy objektov (¢astl), poloziek, jednotkové
ceny, mnozstvd, sumy zrealizovanjch polodiek. Sipis skutodne vykonanych pric bude
vytvirany priamo z oceneného vikazu vimer, ktory je sudast'ou tejto zmluvy, pri¢om polozky,
ktoré majii byt sicast’ou faktiry, budd mat’ vyplnené policka tykajice sa mnoZstva a pri
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polozkich, ktoré nie st predmetom faktisy, bude uvedeny nulovy Gdaj. Kumulativae sapisy

skutone vykonanych pric socenenim podla rozpoém bude zhotovitel vytvirat

objednivatefovi len pre icely sledovania &erpania rozpodtu objednévatela.

Ak faktira nebude obsahovat vydSie uvedené nale¥itosti alebo k nej nebudd priloZzené

prslusné doklady, alebo nie je vystaveni v sdlade so vSeobecne ziviznymi pravoymi

predpismi, nie je objedndvatel’ povinng ju uhradit’ a je oprévneny vratit’ faktiru zhotovitePovi
na prepracovanie. Lehota splatnosti faktiry zadina plynit diom dorudenia faktary
obszhujicej vietky naleZitost a prilohy objednavatePovi.

Po vystaveni zdverecnej faktiry nie je zhotovitel oprivneny vystavit’ objednévatel'ovi Ziadnu

dalsiu faktiru, ktorou by fakturoval cenu pric a dodivok vykonanych na diele pred

odovzdanim diela objednivatelovi. Uhradenim zévereCne] faktiry objednivatelom
zhotovitel'ovi sa povaZujii vietky niroky zhotovitela na zaplatenie ceny za price a dodavky
vykonané na diele do jeho odovzdania objednivatelovi za uspokojené.

Zhotovitel je povinnj poskytmit’ objedndvatelovi ku diu podpisu zmluvy ziruku —

Performance bond (vfkonnostni zéruku) na zabezpedenie akéhokolvek penazného zivizku

zhotovitela, ktorj mu vznikne vodi objednavatelovi na ziklade zikona alebo tejto zmluvy v

stivislosti s vykonivanim diela uvedeného v tejto zmluve 2 to vo vyske desat’ (10) % z ceny

diela bez DPH. Zhotovitel mé2e poskytnit’ zéiruku — Performance bond (vikonnostnd
zarukn) formou prevodu finanényjch prostredkov na fidet objednivatel'a uvedeny v zahlavi
tejto zmhuvy alebo formou bankovej ziruky, ktord musi byt vystavend do radneho
odovzdania diela podla clinku VI tejto zmluvy alebo do predlofenia bankove] zaruky —

Waranty bond podla odseku 5.8 tohto &ldnku zmluvy zhotovitelom objednivatelovi, a to

podl'a toho, ktor skutoénost’ nastane neskér. V pripade, Ze zhotovitel nezlo¥{ ziruku na Géet

objednivatela uvedenj v zdhlavi tejto zmluvy, zhotovitel sa zavizuje v bankove] ziruke
dodrzat’ tieto podmienky:

5.6.1 bankovi zéruka shiZi na zabezpedenie akéhokol'vek pefia¥ného zivizku zhotovitel's,
ktory mu vznikne vodi objednivatelovi na zéklade zikona alebo tejto zmluvy
v suvislosti s vykonavanim diela uvedeného v tejto zmluve;

5.6.2 bankovi ziruka je neodvolatelni abanka z nej poskytne plnenie na prvi vyzvu
objednavatela;

5.6.3  banka poskytne objedndvatelovi plnenie z bankovej zdruky po tom, ako jej je
predlozend vyzva objednivatel'a adresovana banke na plnenie z bankovej zaruky a list
objednivatela adresovany zhotovitefovi v ktorom objedndvatel upozornuje
zhotovitela na nesplnenie alebo neplnenie povinnosti zhotovitela splnit’ pefazny
zavizok voli objednivatelovi, ktorf mu vznikol podPa zikona alebo tejto zmluvy,
a zhotovitel' preukdzatelne neodstrini v stanovenej lehote objednévatelom neplnenie
povinnost, alebo svoje nedostatky pri plnend.

Performance bond (vikonnostnd ziruka) alebo jej nespotrebovani &ast’ bude zhotovitelovi

vtitend alebo uvolneni do 7 pracovnjch dni od dorudenia vyzvy zhotovitela na vritenie

vjkonnostnej ziruky alebo jej nespotrebovanej ¢asti, najskér viak od riadneho odovzdania
diela podl'a clinku V1. tejto zmluvy v pripade, %e objednévatelovi nevznikol penazny zavizok
voci objedndvatel'ovi podFa zékona alebo tejto zmluvy.

Zaruka — Performance bond shiZi na krytie vietljch finanénjch narokov objednivatela podl'a

zékona alebo majicich pévod v tejto Zmluve, s ktorymi je zhotovitef v omeskan{ alebo na

krytie ktorjch udelil zhotovitel sihlas v tejto Zmluve. Zhotovitel' k pouzitin zdruky —
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Performance bond na tento i¢el udeluje objednavatelovi vislovny siihlas. V pripade, Ze vjika
vkonnostnej ziruky — Petformance bond podas trvania zmluvného vzt'ahu klesne pod sumu
uvedend v odselu 5.6 tohto dlinku zmluvy, z dovodu jej pouzitia objednivatelom v stilade s
Ulelom vymedzenym v zmbuve, je zhotovitel tito povinny doplnit’ na ziklade wjzvy
objedndvatela do vysly podla odseku 5.6 tohto Clinku zmluvy, a to do 15. dfia mesiaca,
nasledujicom po kalendimom mesiaci, za ktorf bola zéruka — Performance bond pouiti.

Zaroka - Performacne bond nahradi zhotovitel po odovzdani diela podla &lénku VI. tejto

zmluvy zdrukou - Waranty bond (garanénd ziruka) vo vyske pat’ (5) % z ceny diela bez DPH,

ktord bude sliZit’ na zabezpecenie akéhokolvek pefiazného zivizku zhotovitela, ktory mu
vznikne voci objednavatel'ovi na zdklade zikona alebo tejto zmluvy v stvislosti s realiziciou
diela uvedeného v tejto zmluve. Zhotovitel médZe poskytniit zdrukn — Waranty bond

(garancna ziruka) formou prevodu finanényjch prostriedkov na vicet objednavatefa uvedeny

v zahlavi tejto zmluvy alebo formou bankovej zaruky. NepredloZenie ziruky - Waranty bond

(garancni zdruka) zo strany zhotovitefa je dbvodom na neprebratie diela zo strany

objednévatel'a a na nevuhradenie zivereénej faktiry objednivatelom. Zaruka - Waranty bond

nezanikne skor ako uplynie 60 mesiacov od podpisania preberacieho protokolu celého diela.

V pripade, Ze zhotovitel nezlo# zdruku na et objednéavatela uvedeny v zahlavi tejto zmluvy,

zhotovitel sa zavdzuje v bankovej ziruke dodrzat’ tieto podmienky:

5.8.1 bankovi zéruka shiZi na zabezpecenie akéhokol'vek pefiazného zavizku zhotovitel'a,
ktory mu vznikne voli objednivatelovi na zdklade zikona alebo tejto zmluvy
v stvislosti s vykonavanim diela uvedeného v tejto zmluve;

5.8.2 bankovd ziruka je neodvolatelnid abanka z nej poskytne plnenie na prvi vjzvu
objednavatela;

5.8.3 banka poskytne objednivateovi plnenie z bankovej zéruky po tom, ako jej je
predloZend vyzva objednivatela adresovand banke na plnenie z bankovej zaruky a list
objedndvatela adresovanj zhotovitefovi, vktorom objednivatel upozoriuje
zhotovitela na nesplnenie alebo neplnenie povinnosti zhotovitela splnit’ pedazny
zavizok vodi objedndvatelovi, ktorj mu vznikol podta zikona alebo tejto zmluvy,
a zhotovitel' preukézatelne neodstrdni v stanovenej lehote objednavatelom neplnenie
povinnost, alebo svoje nedostatky prti plneni.

Waranty bond (garanéna ziruka) alebo jej nespotrebovana &ast’ bude vritena alebo uvolnens

do 15 pracovnych dni od dorucenia vjzvy zhotovitela na vritenie garanénej zéruky alebo jej

nespotrebovanej castl, najskér vSak po uplynuti 60 mesiacov od podpfsania preberacicho
protokolu celého diela v pripade, Ze objednivatelovi nevznikol pefany zévizok vodi
objednivatel'ovi podla zikona alebo tejto zmluvy.

Ziroka — Warranty bond sliZi na kryte vietkych finanénych nirokov objednivatela podla

zakona alebo majicich pévod v tejto Zmluve, s ktorymi je zhotovitel v omeskani alebo na

krytie ktorych udelil zhotovite! sdhlas v tejto Zmluve. Zhotovitel k pouzitin ziruky —

Warranty bond na tento cel udelvje objedndvatelovi vislovny sihlas.

Nepredlozenie vykonnostne] ziruky lu diiu podpisu zmhuivy 2 nepredlozenie garanénej zruky

podl'a odselu 5.8 tohto clanku V. zmluvy sa posudzuje ako podstatné porusenie povinnosti

zhotovitela.

Zhotovitel' je povinny zaplatit’ zmluvntd cenu jednotlivych plneni, ktoré mu objednivatel

podla tejto zmluvy poskytne alebo namiesto neho na néklady zhotovitel'a vykoni (napr. danok

II, odsek 2.2, Clinok VI, odsek 6.19 a 6.35, &linok 7, odsek 7.5 tejto zmluvy) na zaklade faktiry
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objednavatela, ktorej splatnost’ je sedem (7) dni od jej vystavenia objednévatefom. Zmluvné

strany sa dohodli, Ze zmluvné pokuty sa nefakturuj, postaduje vizva objednivatela alebo

zhotovitel'a.

Objednavatel je opravaeny zapoditat’ si akikol'vek svoju splatnid alebo nesplatmi pohladivky,

ktord md vodi zhotovitefovi. Zipocet pohladivok mbfe objednavatel’ uplatnit’ aj pri thrade

faktiry zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli vrozsahu vakom to vieobecne zdvizné privne predpisy

priptst’ajd, Ze vylutujd pravo zhotovitela zapoditat’ alikolvek jeho pohPadivku vodi

objednavatefovi oproti akejkol'vek pohFadivke objednavatela.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze:

5.14.1 do zmluvnej ceny diela zodpovedne a tiplne zahrnul vietky nevyhnutné opatrenia pre
splnenie vieobecne zdvdznjch predpisov, noriem, opatreni a iradnjch podmienolk
a podmienok stavebnjch povoleni (medzi inym ochrana proti hiuku a pragnosti po
dobu odstrafiovania stavby, Cistenie komunikicii znedistenjch stavbou po dobu
stavby, atd’.);

5.12.2 pri zostavovani svojej cenovej ponuky kalkuloval s tfm, Ze podas doby vykonivania
diela nie je povolend Ziadna zmena zmluvnych cien, okremn pripadov uvedenych v tejto
zmluve;

5.14.3 do zmluvne] ceny diela zodpovedne zahrnul vietky vjdavky, potrebné pre Gplné,
riadne a odborné vykonanie diela poptipade, ktoré je potrebné pre zaistenie dodivok
so zvlaStnym zretefom na vykony a vydaje, ktoré je pri vykondvani odbomych pric
obvykle treba vykonat’;

5.14.4  uvietkych poloziek platl zdsada, Ze sa rozumeji vritane vietlfich bezprostredne
suvisiacich vjkonov a ¢innost], a Ze v nich st zahmuté vietky pripadne potrebné
pomocné, montizne, spojovacie, kompletacné 2 iné materidly;

5.14.5 mu je znime, Ze dielenski dokumenticin, vykonavaci resp. realizaény projekt si
v ptipade potreby obstari na vlastné niklady aich poskytnutie sa nepovaiuje za
poskytnutie si¢innosti objednivatela;

5.14.6 zavizuje sa vykonat’ vSetky prace a dodévky v silade s rozpoctom, ktory tvor prilohu
¢. 3 tejto zmluvy, a ktory je pre zmluvné strany zévizny.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak bude zhotovitel zverejneny v prisluinom

zozname 0s6b (tzv. zoznam platitelov dane z pridanej hodnoty, u ktorjch nastali dévody na

zruSenie registricie v zmysle § 81 odselcu 4, pism. b) zékona & 222/2004 Z. z. o dani z pridane;
hodnoty v zneni neskorSich predpisov (dalej ako ,,zikon o DPH®) vedenom Finanénjm
raditel'stvom Slovenskej republiky, je objednévatel opravneny v defl zverejnenia zhotovitel'a

v takomto zozname zadrzat’ sumu vo vjske zodpovedajicej DPH z nezaplatenjch faknir.

Takto zadrzani suma bude bud’ na vjzvu prisluiného dafiového vradu vhradend v zmysle §

69b zikona o DPH alebo bude zhotovitelovi uvolneni najneskér ded nasledujici po dni (i)

predlozenia origindlu pisomného potvrdenia prisluiného datiového tradu, Ze zhotovitel ako

danovy subjekt nema nedoplatok na DPH, pri€om takéto potvrdenie nesmie byt® starsie ako
tri dni a (ii) preukizania skutoénosti, Ze zhotovitel’ nie je uvedeny v zozname platitePov dane

z pridanej hodnoty, u ktorjch nastali dévody na zrudenie v zmysle § 81 odseku 4, pism. b)

zékona o DPH.

Clanok V1.
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ZAKLADNE PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Zastupovanim zmluvnych strin podas zhotovovanie diela sd v rozsahu uvedenom v tejto
zmluve povereni tito zastupcovia zmluvnjch strén:

Ing. Katarina Macdkovi, ako odbormny technicky zistupca (za objednavatela), tel.: 02/60 20 14
34

Mgr. Peter Molndr, ako vedidi stavby a ako zodpovedny pracovnik a zistupca zhotovitela tel.:
+421 905 642 899

Odborny technicky dozor stavby ako zistupca objednévatela méZe poverit svojim
zastupovanim daldich dsekovich odbomgych technickych dozorov objednavatela, ktorf
pbsobia na stavbe, pricom tito skuto¢nost’ si zmluvné strany pisomne oznimia.

Zhotovitel' poveri radenfm pric na diele pracovnikov splfiajicich odbomi spésobilost
v zmysle zdkona ¢ 138/1992 Zb. o autorizovanjch architektoch a autorizovanych stavebnjch
Inzinieroch v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel' sa zavizuje vykondvat vietky price na
stavenisku prostrednictvom osSb s potrebnou kvalifilkiciou a nileZite poudengch a pousivat’
na stavenisku vylucne technické zariadenia, ktoré zodpovedaji poziadavkim na technickd
spbsobilost’ pouzivania vritane vykonania potrebnych odbornych ski$ok, ak sa pre prevadzku
daného zariadenia vyzaduji. Stroje a zariadenia, ktoré s v nevyhovujiicom technickom stave
(napz. budd znecistené od mazacich tukov a oleja), alebo k nim chybajii platné doklady o ich
technickom stave, vykonanych odbornych prehliadkach a odbornych skigkach podla platnych
vieobecne zéviznjch privaych predpisov a technickych noriem, nesmie zhotovitel pouivat’
pti pracach podla tejto zmluvy ani ich vnaat’ do priestorn staveniska a je povinny ich na
zaklade pokynu objednivatela bezodkladne odstrinit’ zo staveniska. Objednavatel je
oprivneny oznacit’ vietky stroje a zariadenia zhotovitel'a urdené na pousitie pr pracach podFa
tejto zmluvy, ktoré objednivatel’ povoli pouzivat’ pri realizicii diela v zmysle ustanovenia
tohto odseku ¢lanku zmluvy, dostatoéne viditePnym oznadenim nevyhnumym na dostatoéni
identifikicin tychto strojov a zatiadeni. Zhotovitel je povinny strpiet’ oznadenie a je povinnf
pocas celej realizicie diela udiziavat’ tieto v &istote a dobrom stave tak, aby boli dostatoéne
viditelné a citatel'né.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze vietky osoby, ktoré budi poverené plnenim tejto zmluvy zo strany
zhotovitela alebo jeho subdodavatelsa, budd osoby, ktoré nevykonivaji nelegilou pricu
v zmysle ust. § 2 ods. 1 zdkona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegilnej prici 2 nelegilnom zamestnavani
a o zmene 2 doplneni niektorfch zdkonov v zneni neskor§ich predpisov (d'alej len ,,Zikon o
nelegilnej praci®) ani pracu $pecifikovani ako nelegilne zamestnivanie v zmysle ust. § 2 ods.
2 2 3 Zikona o nelegilnej prici a teda, Ze zhotovitel' Ziadnym spdsobom neporudi zikaz
nelegilnej price a nelegalneho zamestnivania podFa ust. § 3 ods. 1 2% 3 Zdkona o nelegilnej
prici. Porudenie povinnosti zhotovitela uvedenjch v tomto odseku zmluvy sa povaZuje za
podstatné porusenie zmluvnych povinnost.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze v pripade, ak objednédvatelovi bude zo strany kontrolného orginu
ulozend pokuta podla ust. § 7b ods. 7 a2 10 Zikona o nelegilnej praci za porudenie povinnosti
podla ust. § 7b ods. 5 Zékona o nelegilnej prici v sivislost s uzatvorenim a plnenim tejto
zmluvy so zhotovitelom a/alebo poruSenim zmluvnej povinnosti podla odseku 6.3 tohto
clanku zmluvy, uhradi objednévatelovi sumu rovnajicu sa viske pokuty privoplatne uloZene
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objednivatelovi zo strany kontrolného orginu podfa ust. § 7b ods. 7 az 10 Zakona o
nelegilnej prici za porudenie ust. § 7b ods. 5 Zakona o nelegalnej praci. Zhotovitel sa zavizuje
sumu podFa predchidzajicej vety uhradit’ objednivatelovi bezodkladne po doruéeni vizvy
objednivatel'a zhotovitefovi spolu s privoplatnjm rozhodnutim kontrolného orginu o
ulozeni pokuty. Riadnym splnenfm povinnosti zhotovitel'a podla tohto bodu nie je dotknuty
nirok objednivatel'a na nihradu skody voéi zhotovitelovi.

Zhotovitel' je povinnf§ pred zaatim vykonivania diela predloZit’ objednivatelovi na
schvalenie plan staveniska.

Objednivatel’ je povinny na pisomnd Ziadost’ zhotovitela alebo zhotovitePom urdenému
subdodivatel'ovi umozZnit’ na stavenisku vybudovat’ uzamykatelnj sklad o vymere minimélne
10 m® priom talkjto skiad nesmie obmedzovat’ riadne vykonivanie stavby. Ako sadast’
staveniska je objedndvatel’ povinny vytvorit’ vedeniu stavby vhodné materidlne podmienky
pottebné pre riadny vykon stavebného dozoru 2 pre konanie kontrolnych dni stavby.
Zhotovitel' zabezpeli na svoje niklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo
konstrukcil, montiineho materiilu, vietkfch stavebnjch hmét a dielcov, materidlov
a vyrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko.

V zmluvnej cene za dielo st obsiahnuté aj vietky niklady spojené s vybudovanim, previdzkon,
udrzbou a vypratanim staveniska zhotovitelom.

Zhotovitel je povinny na ziklade poskytnutych podkladov od objednavatela na svoje vlastmé
naklady vytylit’ bez zbytoéného odkladu po prevzati staveniska vsetky podzemné a nadzemné
vedenia a inZinierske siete na stavenisku a stanovit’ viskové body nevyhnutné pre vykonivanie
diela.

Sticasne s prevzatim staveniska zhotovitel' zabezpedi na svoje vlastné niklady zriadenie ciest
na prichod a prijazd na stavenisko, ak je to potrebné mimo existujticich komunikacii.

Ak je to potrebné, zhotovitel' zabezpedi na svoje néklady oplotenie, striZenie a osvetlenie
staveniska.

Ak v stvislosti so zacatim pric na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit’
dopravné znacky podla vSeobecne ziviznjch privonych predpisov o pozemnjch
komunikiciich, obstard aubradi tieto price zhotovitel. Umiestiovanie a udrfiavanie
dopravnych znadiek v stivislosti s realiziciou diela obstard a ubtadi zhotovitel.

Vsetky plochy a objekty zariadeni staveniska je zhotovitel povinnj umiestnit’ na uréenom
pozemku objednivatelom. Povolenie na dofasné uZivanie verejnjch ainjch pléch ana
rozkopavky obstard a poplatky za ne zni3a zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dlhi
ako dohodnuty Cas uzfvania uhridza zhotovitel' za dobuy, po ktord je v omeskani,
Previadzkové, socidlne, pripadne aj virobné zariadenia staveniska si zabezpeduje zhotovitel
v stlade s projektovou dokumenticiou. Néklady na projekt, vybudovanie, previdzkovarnie,
tudrZbu, lsvidiciv a vypratanie zariadenia staveniska sii siast’ou zmluvnej ceny za dielo podPa
tejto zmhavy.

Zhotovitel' je povinny pri vykondvani diela pouZivat’ vfluéne novy a bezchybny materidl,
zodpovedajici slovenskym vieobecne ziviznym privoym i technickjm normim a ostatnym
platnjm predpisom platnjm v Slovenskej republike pripadne normim stanovenym
v projektovej dokumentacii objednivatela, ktor poskytne zhotovitelovi.

Zhotovitel je povinny pred vykonanim diela skontrolovat materidl a dodévky injch
subdodivatelov a preskdsat’ jeho resp. ich dplnost, vlastnost a pouzitelnost. Za pripadné
nedostatky tychto materidlov a dodivok v celom rozsahu zodpoveda zhotovitel.

1
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Zhotovitel' je povinny ku diiu podpisu tejto zmluvy urcit’ pre vykonanie diela zodpovedného
vediceho stavby (odsek 6.1 tohto dlanku zmluvy).

Zhotovitel na vlastné naklady zabezped] samostatné meranie elekirickej energie a vody pre
stavebné Gcely.

Zhotovitel je povinny udrziavat’ na prevzatom stavenisku poriadok, istotu a bez zbytoéného
odkladu odstrafiovat’ odpady a nedistoty, ktoré vznikli pri vykondvani jeho pric na vlastné
niklady. Pokial tak neurobi ani v dodatoénej lehote uréenej zistupcom objednivatel’a, vykona
ich objednévatel na niklady zhotovitela, ktoré je nasledne zhotovitel povinay uhradit’
objednavatefovi na zéklade faktiry. Za stavenisko sa na Géely tejto zmluvy povasuje ti dast’
staveniska a objektu stavby, na ktorej zhotovitel realizuje dielo. Zhotovitel zodpoveds za
distotu koraunikicii, po ktorjch dova3a a odvaza materidl, mechanizmy, sut’ a inj odpad.
Prpadné skody z poruSenia tjchto povinnosti uhradi zhotovitel' objednavatelovi a uspokoji
aj néroky tretich os6b. Niklady na Ghradu spotrebovanjch energif hradi zhotovitel a to na
zildade skutocnej spotreby.

Price na pracovisku zacinajt a kondia na ziklade pracovného dasu urdeného zhotovitePom,
pricom tento sa zavizuje rozvrhniit’ pracovny as svojich zamestnancov ptip. subdodévatelov
tak, aby dodrZal termin ukoncenia vykondvania diela v zmysle dinku IIL, odseku 3.1 tejto
zmluvy. Za pracovaikov zhotovitela sa na Glely tejto zmluvy povaiujl i tretie osoby, ktoré
nie s zamestnancami zhotovitel'a a zhotovitel ich poudije na vykonivanie diela.

Zhotovitel mbze na stavbe nasadit’ len pracovnikov, ktotf maji pofadovani kvalifikiciu, ktori
vykonavaji potrebné dlohy podla zmhuvne dohodnutjch podmienok a v primeranom éase
a st dostatoéne vybaveni vhodnjmi bezporuchovjmi pristrojmi a ochrannymi pracovajmi
prostriedkami v zmysle vyhlaSky Ministerstva price, socidlnych veci arodiny Slovenskej
republiky & 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpednosti
aochrany zdravia pri stavebnjch précach apricach snimi sdvisiacich a podrobnosti
o odbornej spésobilosti na vjkon niektorjch pracovnjch &innost v zoeni niektorjch
predpisov.

Zhotovitel je povinny dodrziavat’ opatrenia na ochrany majetlaa objednévatela a tretich os6b.
Zhotovitel' zabezpedi pd plneni predmetu zmluvy odborné vedenie stavby podla § 45 odseku
1, pism. b) zékona & 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poradku (stavebny
zikon) v zneni neskorsich predpisov, vlastny dozor nad bezpeénost’ou price v zmysle zdkona
¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri prici 2 o zmene a doplneni niektorjch
zakonov v zneni neskorsich predpisov a vyhlisky & 147/2013 Z. z, ktorou sa ustanovuji
podrobnosti na zaistenie bezpeénost a ochrany zdravia pri prici a pricach s nimi stvisiacich
a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorjch innost v zneni niektorjch
predpisov a prevezme zodpovednost’ za bezpednost’ prace na stavenisku.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedi za poiiamu ochranu diela 2 bezpeénost’ pr prici
a bezpeCnost’ technickjch zariadeni pri realizécii stavebnych pric v silade s ustanoveniami
pdslusnjch vieobecne ziviznjch privnych predpisov, najmi vyhladky & 147/2013 Z. z.,
ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pd praci a
pricach s nimi sdvisiacich a podrobnosti o odborne] spdsobilosti na vykon niektorfch &innosti
v zneni niektorjch predpisov, vyhlisky ¢ 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuji technické
poziadavky na protipoziarnu bezpeénost’ pri vystavbe a pri uZivani stavieb v zneni neskoriich
predpisov a zikona & 124/2006 Z. z. o bezpecnost a ochrane zdravia pri praci a o zmene a
doplneni niektorjch zikonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel méze pouzit’ iba
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materdly, ktoré splfiajd podmienky a potiadavky uvedené v zakone & 133/2013 Z. z. o
stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorjch zikonov v zneni neskotsich
predpisov. Zhotovitel je povinny vykonivat $kolenie svojich pracovnikov na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri prci a poZiamej ochrany, preverovat’ ich znalosti a ststavne
zabezpedovat’ kontrolu ich dodr#iavania. Daliie povinnost pracovnikov zhotovitel'a v oblasti
bezpecnosti 2 ochrany zdravia pr prici a poZiamej ochrany, pravidiel pohybu po stavenisku
a ochrany majetu na stavenisku budd vyspecifikované v zipise o odovzdani a prevzat
staveniska. V zduje bezpecnosti a ochrany zdravia pri prici je zhotovitel povinny dodr¥iavat’
vieobecne zévizné privne predpisy na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri prici
apoziamej ochrany, vybavit svojich pracovnikov osobnjmi ochrannjmi pracovayjmi
prostoedkami, dodrZiavat’ zisady bezpecného sprivania sa na stavenisku a uréené pracovné
postupy, zabezpecit, aby jeho pracovnici nepozivali alkoholické nipoje 2 iné omamné litky
v pracovnom Case 2 nenastupovali pod ich vplyvom do price, oznamovali svojmu
nadtriadenému nedostatky a zdvady, ktoré by mohli ohrozit’ bezpeénost’ alebo zdravie pr praci
apodla svojich moZnosti zicastiiovali sa na ich odstrafiovani, 2 konali tak, aby svojou
¢innost’ou neohrozovali ostatnjch Gcastnikov na stavbe. V celom priestore staveniska ako
iv objektoch plati zikaz pozivania alkoholickych nipojov a infch omamnych litok.
Zhotovitel je povinny viest’ odo dfia prevzatia staveniska, o pricach, a o dodévkach, ktoré
vykondva, stavebnyj dennik a montiZny dennfk. Do staveného dennfka a montiZneho denntka
sa zapisujit viethy rozhodujiice skutocnosti tjkajice sa vykonivaného diela. Zodpovedny
zéstupca zhotovitela je povinny predkladat’ zdstupcovi objedndvatela denny zdznam
najneskdr do piatich (5) pracovnjch dni od vyhotovenia zdznamu v stavebnom denniku alebo
v montiZnom dennilu. Stavebny dennfk a montéiZny dennik sa vedie do doby odovzdania
a prevzatia diela 2 uchoviva sa minimilne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo
zodpovednosti za vady, resp. zo zdruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny
dennik a montdzny dennik na stavbe trvalo pdstupny. Zpisy v stavebnom dennfku alebo
v montiznom dennfku sa2 nepovaiuji za zmenu zmluvy, ale slifia ako podklad pre
vyhotovenie dodatkov ku zmluve.

Zhotovitel je povinny zalastfiovat’ sa koordinaénych pordd zvolanjch objednivatePom.
Objednavatel’ zvold koordinalni poradu Gstne alebo pisomnou formou aspott dva (2) dni
vopred. Poldal sa zhotovitel z viZoych dévodov nemdze dostavit’, zaist si nihradu alebo
asponl jeden den pred terminom konania koordinaénej porady doruéi objednavatelovi
pisomné ospravedinenie.

Zhotovitel' bez zbytocného odkladu pisomne upozormni objednévatel'a na nevhodné pokyny,
ktoré mu objedndvatel dal na vyhotovenie diela. V pripade prerudenia pric z tohto dévodu
(pokial je toto prerusenie oprivnené), nie je zhotovitel v omeskani.

Na stavenisko mdZzu vstupovat’ iba povereni pracovnici zhotovitel'a alebo objednavatela.
Zhotovitel' sa zavizuje, Ze pisomne vyzve objedndvatela tri (3) pracovné dni vopred
k obhliadke, kontrole a prevzatiu tjch &asti diela, ktoré objednévatel alebo jeho odborny
technicky dozor pocas vykondvania diela urdf zdpisom v stavebnom dennfku. Zhotovitel je
povinny vzdy vyzvat' objednivatela aj prostrednictvom zdpisu v stavebnom dennifku na
preverenie prac, ktoré budd d'aldim postupom pric zakeyté alebo sa stand nepristupnjmi, 2 to
aspon tri (3) pracovné dni vopred. Ak zhotovitel nesplni uvedent povinnost, je povinny
umoznit’ objednivatel'ovi vykonanie dodatoénej kontroly a znasat’ ndklady s tym spojené. Ak
sa na preverenie prac objednivatel’ nedostavi v lehote troch (3) pracovaych dni, hoci bol na
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to radne vyzvany, je povinny uhradit’ naklady dodatoéného odkrytia, ak takéto odkryte
vyzaduje a nezist{ zdvady na vykonanych pracach.

Zhotovitel' sa zavizuje najmenej desat’ (10) pracovnych dni pred odovzdanim diela vyzvat’
objednivatefa na jeho prevzatie, ato zipisom do stavebného dennika a pisomnjm
oznimenim, Ze celé dielo je pripravené k odovzdaniu. Sti¢asne s vjzvou na prevzatie diela
doruci zhotovitel objednévatelovi v dvoch (2) vyhotoveniach vietky doklady preukazujiice
uspesné vykonanie vSetlych skisok predpisanych osobitnymi vieobecne ziviznjmi pravaymi
predpismi a projektovou dokumenticiou, vrdtane atestov virobkov a zariadend, potvrdenych
zarucnych listov a previdzkovych predpisov na obsluhu dielz alebo jeho ¢ast, ktoré mi alebo
by vzhl'adom na stav rozostavanostl diela mal mat’ ku diu vystavenia vizvy na prevzatic diela
k dispozicii.

Dielo je tiadne vykonané po nadobudnuti prévoplatnost kolaudaéného rozhodnutia cele]
stavby a siicasne az Gspesnjm vykonanim vietkych skidok predpisanjch vieobecne zivaznymi
privoymi predpismi, platnymi technickjmi normami a projektovou dokumenticion
a predloZenim dokladov o tjchto skiskach objedndvatelovi. Zhotovitel sa zavizuje pisomne
vyzvat’ objednivatela aspon desat’ (10) pracovnjch dnf vopred kdasti na skdskach diela
alebo jeho Cast, priom tcast” zhotovitela na tychto skitskach je povinnd. Zhotovitel je
povinny viest’ podrobny technick§ zdznam o vykonanych skiskach a odovzdat’ ich zépisnitne
objednavatelovi.

Objednavatel nie je povinnj prevziat’ dielo alebo jeho ¢ast’, ak nie je riadne vykonané, najmi
ak v ¢ase, kedy ma dojst’ k odovzdaniu a prevzatiu diela alebo jeho ¢asti, vykazuje niektori
z vid uvedenjch v odseku 6.32 2 6.33 tohto &lénku zmluvy, 2 to do konca, aj ked by bolo
vydané pravoplatné kolaudaéné rozhodnutia celej stavby.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovenjch Opisom
predmetu zdkazky, projektovou dokumenticiou, rozpoltom, touto zmluvou, vieobecne
zéviznymi pravoymi predpismi alebo technickfmi normami.

Nedorobkom sa rozumie nedokondeni prica oproti Opisu ﬁredmetu zakazky a/alebo
projektovej dokumenticii. Na dcely uplatiiovania nirokov zo zdruky za dielo a zmluvnyjch
pokut sa nedorobky povazuji za vady diela.

O odovzdani a prevzatl diela sG zmluvné strany povinné spisat’ protokol aspoi v tyroch
vyhotoveniach, ktorj podpiSu oprivnené osoby zmluvnjch strin, ktoré sa preberacieho
konania zacastnili. Protokol o odovzdani a prevzati diela okrem zikladnfch Gdajov o diele
bude obszhovat’ aj:

- zhodnotenie akosti vykonanych pric,

- stipis zistenych vid 2 nedorobkov,

- dohodu o lehotich na odstrinenie vid 2 nedorobkov,

- idaje o dlZke 2iruénej doby poskytautej vyrobeom prvkov 2 technologickych zatiadeni,

- sipis odovzdanych dokladov,

- ditum, men4 a podpisy oprivnenych zéstupcov zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela odovzdat’ doklady, ktoré sa vzt'ahuji na dielo alebo
jeho cast’ podla prisluénfch vieobecne ziviznych pravaych predpisov a technickjch noriem.
Zhotovitel je povinny odstranit’ vady, ktoré boli zistené pi preberacom konani a s uvedené
v protokole o odovzdani- aprevzad diela, ato vlehote dohodnutej pisomne
s objednévatelom, inak vlehote primeranej rozsahu a povahe tjchto vad. V pripade, Ze
zhotovitel nezatne price na odstrafiovani tjchto vid alebo ich véas neodstrini, je
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objednévatel oprivneny objednat’ si ich odstrinenie u tretej osoby na niklady zhotovitela,
ktoré je ndsledne zhotovitel' povinny uhradit” objednivatePovi na ziklade faktiry.

Zhotovitel nie je oprdvneny bez predchidzajiceho pisomného sthlasu objednavatela poverit
vykonavanim diela alebo jeho Casti tretiu osobu.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat’ svoje stroje, virobné zadadenia, zvyiny
materidl a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednévatel dielo riadne prevziat’ Stavenisko
je zhotovitel’ povinny tiplne vypratat’ do dvoch (2) pracovnjch dni odo diia protokolimeho
odovzdania diela okrem zaradeni nutnych na odstrinenie vad a nedorobkov.

Objednévatel je oprivneny pisomnjm oznimenim doruenym zhotovitelovi zastavit
vykonédvanie diela podIa tejto zmluvy. Dorucenim oznimenia o zastaveni vykonavania diela je
zhotovitel povinny zastavit’ akékol'vek price na vykondvani diela s vynimkou pric, ktoté
objednavatel uvedie v oznameni o zastaveni vykonavania diela a prac, ktozé si nevyhnutné na
odvritenie $kéd hroziacich objednivatel'ovi. Objednivatel’ nezodpoveda za skody vzniknuté
zhotovitefovi v désledku zastavenia vykonivania diela. Objednivatel je povinny vznik
dévodu na zastavenie vykondvania diela zhotovitel'ovi uviest’ v oznimeni,

Zhotovitel' prehlasuje, Ze si je vedomy, Ze sidast’ou diela je aj docasné dopravné znacenie,
ktoré si uz zahnuté v zmluvnej cene diela podPa ¢linku IV, odseku 4.1 tejto zmluvy.

Clanok VII.
ZARUCNA DOBA. ~ ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel poskytuje na dielo zdruku. Zhotovitel’ zodpovedi za to, ze zhotovené diclo bude
mat’ pocas celej zarucnej doby vlastnosti dohodauté touto zmluvou a bude vyhovovat
poziadavkim vieobecne zdviznych platjch technickych noriem a vieobecne ziviznjch
privnych predpisov a bude spdsobilé na 1icel, na ktory je urdené. Zhotovitel zodpoveds za
vady, ktoré mai dielo v case jeho odovzdania objedndvatelovi, 2 za vady, ktoré vznikli podas
zirucnej doby.

Zaracni doba zacina plynit’ odo diia nadobudautia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia
celej stavby. Ziruénd doba sa kondi uplynutim 60 mesiacov odo dfiz nadobudnutia
privoplatnosti kolaudacného rozhodnutia celej stavby. Pr vjrobkoch, zabudovanjch
materidloch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa konéf ziruén4 doba uplynutim doby
zhodnej s difkou ziruénej doby poskytovanej vjrobcom, minimilne viak 24 mesiacov
plyniicej odo diia nadobudnutia privoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia celej stavby. Udaje
o dizke zarucnej doby poskytnutej vjrobcom vjrobkov, zabudovanjch materidlov, prvkov
a technologickyjch zariadeni budd sticast’ou dokladovej cast protokolu o odovzdani a prevzati
diela. Z4rucna doba sa predlzuje (t.j. vyssie uvedeny termin jej ukonéenia sa odd’at'uje) o dobu,
v ktorej objedndvatel’ nemohol pre vady, za ktoré zodpovedi zhotovitel, riadne u¥ivat’ celd
stavbu alebo jej Cast’ zodpovedajicu dieln podPa tejto zmluvy.

Zhotovitel' nezodpovedd za vady diela, ktoré boli spdsobené pouZitim podkladov
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel' ani pr vynaloZeni vietke] odbornej starostlivosti
nemohol zistit’ ich nevhodnost’ alebo na fiu pisomne upozomil objednivatela a ten na ich
pouzitl trval.

Zmluvné strany si budi oznamovat vady pisomne. Zhotovitel sa zavizuje zalat
s odstrafiovanim pripadnjch vid predmetu plnenia bez zbytoéného odkladu po dorudeni
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ozndmenia vady objednivatelom, pr vadich ohrozujicich previdzku stavby alebo
vyvolivajicich nebezpedenstvo vzniku bezprostrednej Skody do dvadsat’$tyri (24) hodin od
dorucenia oznimenia vady objednivatefom. Zhotovitel sa zavizuje odstranit’ vadu v ¢o
najkratSom technicky moZnom dase, vidy vak najneskdr do troch (3) dnf od dorudenia
oznimenia vady objedndvatel'om poldal sa nedohodol s poverenym zistupcom objednévatela
inak. Pri vadich diela uvedenjch v protokole o odovzdani a prevzati diela sa za dorudenie
ozndmenia vady zhotovitelovi povazuje podpisanie tohto protokolu oboma zmluvnymi
stranami.

Al zhotovitel vadu véas neodstrini, je objedndvatel' opravaeny iadat’ dodanie nihradného
predmetu plnenia, alebo je opravneny odstipit’ od zmluvy alebo zabezpedit’ odstrinenie vady
na niklady zhotovitela tret'ou osobou, pripadne sim tito vadu odstrdnif na niklady
zhotovitel'a, ktoré je nésledne zhotovitel' povinny uhradit’ objedndvatel'ovi na zdklade faktiry.
Ak objednavatel zvoli nirok na dodanie ndhradného predmetu plnenia, je zhotovite! povinny
ho dodat’ do piatich (5) dni od uplatnenia niroku, ak sa nedohodli so zistupcom objednévatela
nak.

Rovnaké priva ako priva uvedené v odseku 7.5 tohto &énku zmluvy mi objednivatel
1v pripade ak je vada diela neodstranitel'na.

Clanok VIIL.
ZMLUVNE POKUTY

Ak zhotovitel’ nevykond dielo véas, ma objedndvatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 0,05 % z celkovej ceny diela vritane DPH za ka?dy zadatj defi omeSkania. Zhotovitel
ma povinnost’ tito zmluvni pokutu vhradit’.

Ak zhotovitel' nezloZi véas vfkonnostnd zirulu podta odseku 5.6 &inku V. tejto zmluvy,
alebo ju podla odseku 5.7 clinku V. tejto zmluvy véas nedoplai, alebo nezloZf véas garanénd
zaruku podla odselu 5.8 Clanku V. tejto zmluvy, mi objedndvatel privo na zaplatenie
zmlavnej poluty vo vySke 0,05 % z celkovej ceny diela vritane DPH za ka?df zacatj den
omeskania. Zhotovitel' ma povinnost’ tito zmluvnd pokutu uhradit’.

V pripade omeskania objednivatela s hradou fiadne vystavenej faktiry zhotovitela mi
zhotovitel' narok na drok z omeskania vo v{ske 0,05% z dlZnej sumy za kazd{ dent omeskania.
Objednévatel md povinnost’ tento drok z omeskania uhradit’.

Ak zhotovitel' nedodrZi ktorfkol'vek zpostupovych terminov realizicie diela uvedenjch
v harmonograme postupu pric, ktory sa stane prilohou & 5 zmluvy, mé objednivatel nirok
na zmluvod pokutu vo vyske 0,1 % z ceny materidlov, pric a vikonov (finanénj objem
ploenia), ktoré ma zhotovitel' v zmysle uvedeného harmonogramu postupu pric zrealizovat’
k zmeSkanému postupovému temminu realizicie diela, ato 2z kaZdj dent omeSkania.
Zhotovitel mi povinnost’ tito zmluvnn pokutu vhradit’.

Ak zhotovitel' nezacne odstrafiovat’ objednivatelom ozndmend vadu véas, méi objednivatel
nirok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo viske 66,- EUR za kaZdt vadu a ka3dy zadaty dedt
omeskania az do dda, kedy zhotovitel' pdstipi k odstrafiovaniu vady. Zhotovitel mi
povinnost’ tito zmluvnd pokutu uhradit’.

Ak zhotovitel neodstrini vadu véas, mé objednivatel’ nirok na zaplatenie zmluvnej polwuty vo
vyske 66,- EUR za kazdt vadu a kaZdj zadatj dei omeskania a3 do dia, kedy zhotovitel
ptistipi k odstrafiovaniu vady. Zhotovitel m4 povinnost’ titto pokutu uhradit.
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Ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitel'a, porusia ktorikol'vek povinnost’ uvedent v élinku
VI, odseku 6.23 tejto zmluvy alebo vo vieobecne ziviznom privnom predpise na zaistenia
bezpecnosti a ochrany zdravia pri prici a poZiarnej ochrany alebo v ostatnych privaych
predpisoch a pokynoch na zaistenie bezpednosti a ochrany zdravia pr prici a poZiamej
ochrany alebo v zipise o odovzdani a prevzati staveniska, ak ide o povinnost’ smerjicu k
zaisteniu bezpecnosti a ochrany zdravia pri prici a poZiamnej ochrane, napriek tomu, Ze bol
zéstupcom objednivatel'a pisomne (osobitnym listom alebo zapisom v stavebnom denniku)
upozorneny na predchddzajice poruSenie tej istej povinnost, mé objednivatel’ nirok na
zaplatenie zmluvnej polkuty vo vyske 850,- EUR za kaZdé preukdzatelné porudenie
ktorejkol'vel povinnosti uvedenej v clanku VI., ods. 6.23 tejto zmluvy zhotovitelom resp.
pracovnikmi zhotovitel'a. Zhotovitel m4 povinnost’ tito pokutu uhradit’.

Ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitela bude realizovat’ dielo bez pouzitia predpisanych
osobnych ochrannych pracovnjch prostriedkov (ako si pracovni obuv, pracovny odev,
ochrannd prilba, pracovné rukavice, ochranné okuliare, $tity a pod. ) m4 objednéavatel’ pravo
na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitefom vo vjike 33,- EUR za kazdi nepouZiti osobnd
a ochranni pracovnd pomdcku u jedného pracovaika zhotovitel'a. Zhotovitel mé povinnost’
tato pokutu uhradit’.

Ak objednavatel zist, Ze pracovnici zhotovitela vykonavaji price na realizdcii diela alebo sa
pohybuji po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo injch omamnyjch a psychotropaych
litok, ma objednavatel’ privo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo viike 330,- EUR za kazdé
preukizatelne zistené pouditie alkoholu alebo inej omammej alebo psychotropnej litky
ujedného pracovaika zhotovitela. Zhotovitel' mé povinnost’ tito pokutu uvhradit’. Osoba,
ktord vykoniva price na realizicii diela pod vplyvom alkoholu alebo injch omarnjch
a psychotropnjch litok, musi bezodkladne opustit’ stavenisko a objekt stavby, pricom
zéstupca objednivatel’a je opravneny vykizat' ju zo staveniska a objektu stavby.

Ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitel'a porudia ktorikol'vek povinnost’ uvedeni v lanku
IV., odseku 6.3 tejto zmluvy, mi objednédvatel’ nirok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyike
1000,- EUR za kaZdé preukdzatelné porusenie ktorejkolvek povinnosti uvedenej v éldnku
IV., odseku 6.3 tejto zmluvy zhotovitelom, resp. pracovnikmi zhotovitefa (tzn. vritane
subdodévatel'ov). Zhotovitel' mA tito pokutu uhradit’.

Ak zhotovitel’ nevyprace stavenisko v lehote uvedenej v dlanku V1., odseku 6.37 tejto zmluvy,
ma objednivatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitefom vo vjike 100,- EUR za
kazdy deni omedkania s vypratanim staveniska. Zhotovitel’ mi povinnost’ tlito pokutu uhradit’.
Ak zhotovitel nebude udrziavat’ zmluvu o poisteni zodpovednosti za $kodu uvedenii v danku
XII, odseku 12.1 tejto zmluvy v platnost po cely ¢as vykondvania diela a% do vydania
privoplatného kolaudacného rozhodnutia o povoleni ufivania stavby, mé objednivatel privo
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 30 % zo sumy ceny diela bez DPH.

Narokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty nirok oprivaenej strany na néhradu
Skody spdsobenej porusenfm povinnosti zabezpedenej zmluvnou pokutou, 2 to ani Skody
obsahujicej vysku zmluvnej pokuty.

Clanok IX.
PRECHOD VLASTNICEEHQO PRAVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom zhotovovaného diela je objednivatel.

17




9.4

10.1

Nebezpedenstvo skody na diele zni$a zhotovitel' a2 do odovzdania diela objedndvatelovi.
Zhotovite! zodpoveda za kodu, ktor vznikne objednivatelovi alebo tretej osobe v dosledku
porusenia jeho povinnost vyplyvajucich z tejto zmluvy a vieobecne zavizayjch pravanych
predpisov.

Zhotovitel sa zavizuje, ze uhradi objedndvatelovi v plnej vyske Skodu, ktori vznikne
objednavatelovi v dosledku pripadného omeskania dokondenia diela nedodrZanim terminu
ukoncenia stavby zo strany zhotovitela s vynimkou omeskania vplyvom Zivelnej udalosti.
Objednévatel je oprivmeny vyuzit’ na pokrytie takto vzniknutej Skody v pripade jej
neuhradenia zhotovitelom na ziklade prvej vyzvy objednavatela aj zaruku zriadend
zhotovitel'om podla danku V., odseku 5.6 tejto zmluvy.

Clanok X.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Odstipenim od zmluvy zanikaji vietky priva a povinnosti zmbuvnych stran zo zmluvy okrem
prav na nahradu sposobenej skody, uslého zisku, zmluvnej pokuty, prav na dovtedy uplatnené
resp. zikonné sankcie, prav a povinnosti vyplyvajicich z ustanoveni tejto zmluvy a vseobecne
zaviznych privaych predpisov o poskytovani zdruky a zodpovednosti za vady za Cast’ diela,
ktord bola do odstipenia vykonana, a injch prav a povinnost, ktoré podla dohody zmluvnych
strin alebo podla ich povahy majd trvat’ aj po zdniku zmluvy odstapenim.

Zmluvné strany su opravnené odstdpit’ od tejto zmluvy z dévodov a spbsobom uvedenym
v zakone a v tejto zmluve.

Za podstatné porusenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane zhotovitela sa povaZuje
najmé:

2) ak zhotovitel' bez riadneho dévodu odmietne prevziat’ stavenisko,

b) 2k bude zhotovitel z dévodov spolivajicich na jeho strane v omeskani s plnenim
ktoréhokol'vek terminu uvedeného v clanku II1., odseku 3.1 tejto zmluvy,

c) ak bude zhotovitel z dbvodov spolivajicich na jeho strane v omeskani s plnenim
ktoréhokol'vek postupového terminu vykonavania diela uvedeného v harmonograme postupu
prac, ktoryj tvor prilohu & 5 tejto zmluvy, o viac ako desat’ (10) dni,

d) ak zhotovitel nevykona k prislusnému postupovému terminu vykonévania diela uvedenému
v harmonograme postupu prac viac ako 80% prslusného finanéného objemu plnenia,

e) ak bude zhotovitel z ddvodov spoéivajicich na jeho strane v omeskani s plnenim
akéhokol'vek iného ciastkového terminu vykondvania pric, ktory si zmhivné strany dohodnd
(napr. zdpisom v stavebnom denniku), a napriek vyzve zistupcu objednivatela (uvedenej
napr. v stavebnom denniku) nevykona prislusné price v primeranej nahradnej lehote uréenej
zdstupcom objednavatela (uvedenom napr., v stavebnom denniku),

f) ak zhotovitel nezacne stavebné price vlehote uvedene] v dldnku III., odselu 3.1 tejto
zmluvy,

g) ak zhotovitel, resp. pracovnict zhotovitela, porusil ktorGkolvek povinnost’ uvedend
v clankn VI, odseku 6.23 tejto zmluvy napriek tomu, ze bol zistupcom objednivatela
pisomne (osobitnym listom alebo zdpisom v stavebnom denniku) upozomeny na
predchadzajice porusenie niektorej z povinnosti uvedenych v édnku V1., odseku 6.23 tejto
zmluvy,




10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

h) ak zhotovitel vykondva dielo v rozpore s ustanovenim clanku II., odsek 2.7 tejto zmluvy
a napriek vyzve zistupcu objednivatela {uvedene] napr. v stavebnom dennfku) nevykond
napravuy,

1) ak zhotovitel neodovzdi véas objednévatefovi technologické postupy vykonivania pric
podla &dnku VI, odseku 6.2 tejto zmluvy,

j) ak zhotovitel’ véas neodstrini objednévatefom ozniment vaduy,

k) ak objednivatelom oznimeni vada je neodstranitelna,

I) ak objednavatel nepreukiZe udrziavanie poistenia v platnosti po celf ¢as vykonavania diela
az do vydania privoplatného kolaudaéného rozhodnutia o povoleni ufivania stavby v
zmysle clanku XI1., odselu 12.1 tejto zmluvy,

m) ak vodi zhotovitel'ovi zadalo konkurzné konanie, vstipil do likvidicie, & re$trukturalizicie,
n} ak zhotovitel' v dosledku svojej platobnej neschopnosti zastavi platby poddodivateFom
alebo subdodavatelom.

Objednivatel méZe odstipit’ od zmluvy ako pti podstatnom poru$eni zmluvy v pripade, ak
zhotovitel' v désledku svojej platobnej neschopnosti zastavi svoje plathy svojim
poddodévatefom alebo subdodévatefom, alebo je v konkurznom konani, alebo je v likvidacii,
alebo je zrejmé, Ze zhotovitel nebude schopny zrealizovat® dielo véas a riadne.

Za podstatné porusenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane objednivatela sa povazuje
omeskanie objednivatel'a s Ghradou faktdry riadne vystavenej v silade s ustanovenim ¢lankn
V. odseku 5.4 tejto zmluvy dlhsie ako 30 dnd, pri¢om toto ustanovenie sa neuplatiiuje v pripade
clanku V., odselu 5.13 tejto zmluvy.

Objednévatel’ mdze odstipit’ od zmhuvy a to bez akychkol'vek sankeif zo strany zhotovitela
v pripade, kedy este nedoSlo k plneniu zo zmluvy medzi objednivatelom a zhotovitelom
alebo do momentu, kjm edte nebolo vydané privoplatné stavebné povolenie na predmet
zmluvy.

Pri podstatnom poruseni zmluvy méZu zmluvaé strany odstiipit’ od zmluvy do tyrdsat’pit’
(45) dni odo dria, kedy sa o poruSent zmluvy dozvedeli. Inak mbZu odstipit’ od zmluvy z toho
istého d6vodu iba ako pt nepodstatnom poruseni zmluvy.

V pripade odstipenia od zmluvy sa na uréenie zmluvnej ceny dovtedy vykonanjch prac,
vykonov a pouZitjch materidlov pouZiji primerane ustanovenia tejto zmluvy o zmluvnej cene
diela s prhliadnutim na pripadné néroky z vad diela, nezaplatené sankcie a iné pohladavky
vzniknuté zo zmluvy. Ak déjde k odstipeniu od zmluvy z dévodu na strane zhotovitel'a, m4
objednévatel nirok na nihradu nevyhnutnych nikladov, ktoré mu vznikli s obstaranfm
nového zhotovitela, ktorj dielo zzealizuje. V ziujme zabezpedenia pokradovania pric na
predmete zmluvy je zhotovitel povinnf na Ziadost” objednivatela previest’ bez zbytoéného
odkladu na objednivatela viastnicke alebo iné privo k vybudovanym zariadeniam, lefeniam
ainému vybaveniu, ktoré sa uZ nachddzaji na pracoviskn, ako ik dodanym hmotim
a stavebnym dielcom, a to za obvykli cenu primerand opotrebovaniu a stavu tfchto vecl.

V pripade odstipenia od zmluvy z dévodu poruenia povinnosti zhotovitela ma objednévatel
nirok na néhradu skody spdsobeni omeskanim vykondvania diela oproti termfnu ukonéenia
vykonania diela uvedeného v tejto zmluve.

Odstipenie od zmluvy musi byt’ oznimené pisomne. V odstépeni musi byt’ uvedeny dévod,
pre ktorj zmluvna strana od zmluvy odstupuje.

Clanok XI.
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11.3

114
11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

OSTATNE USTANOVENIA

V pripade vzniku $kody poruSenim povinnost vypljvajicich z tejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane, ma poskodend strana nirok na nahradu vzniknutej Skody vritane udlého
zisku.

Zhotovitel nie je oprivneny bez predchidzajiceho pisomného sthlasu objednévatela
postapit’ tretej osobe akikolvek pohPadivku, ktord mu vodi objedndvatelovi vznikla alebo
vznikne na zéklade tejto zmluvy, alebo na zaklade ustanoveni zikona upravujicich priva
a povinnost zmluvnych stran stvisiacich s vykondvanim diela podl'a tejto zmluvy.
Zhotovitel’ nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inému subjektu. Cast’ diela mébZe
zhotovitel odovezdat’ na zhotovenie svojmu subdodavatelovi uvedenému v zozname
subdodavatel'ov, ktorého aktudlne znenie ku dim podpisu zmluvy predlozil objednavatel'ovi
v rAmei sGcinnost na podpis tejto zmluvy a ktory tvord Prilohu &. 5 tejto zmluvy.

Zhotovitel’ garantuje sposobilost’ subdodavatelov pre plnenie predmetu zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za celé 2 ffadne plnenie zmluvy pocas celého trvania zmluvného vzahu
s objednavatelom a to bez ohladu na to, & zhotovatel pouzil subdodavky alebo nie, v akom
rozsahu a za akjch podmienok. Objednavatel nenesie akikolvek zodpovednost’ voéi
subdodavatel'om zhotovitel'a.

Zhotovitel je povinny oznimit’ objednivatefovi akikol'vek zmenu iidajov o subdodivatelovi,
najneskor do piatich (5) pracovnych dod odo dia, kedy tito skutocnost’ nastala.

Zhotovitel' ma pravo na zmenu subdodavatel'a, alebo na doplnenie nového subdodivatela vo
vzt'ahu k ploeniu, ktorého sa tato zmluva tjka.

Zhotovitel je povinny objednivatelovi najneskdr tri (3) pracovwné dni pred zmenou
subdoddvatela, predloZit’ pisomné oznamenie o zmene subdodévatela, ktoré bude obsahovat’
minimélne: podiel zikazky, ktorf ma uchiddzaé v Gmysle zadat® subdodéivatel'ovi, konkrétnu
cast’ dodavky, ktori ma subdodivatel dodat’, identifikacné WUdaje navrhovaného
subdodévatela vritane ddajov o osobe oprivnenej konat’ za subdodévatel'a v rozsahu meno 2
priezvisko, adresa pobytu, ditam narodenia a preukazanie, Ze navrhovany subdodévatel spla
podmienky Gcasti tjkajdce sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1 zdkona o verejnom
obstardvani a neexistuji u neho dévody na vylicenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) 2 ods. 7
zakona o verejnom obstardvani.

Ak navrhovany subdodévatel nesplfia podmienky ti¢asti osobného postavenia podla § 32 ods.
1 zékona o verejnom obstaravani alebo existujii u neho dévody na vylicenie podla § 40 ods.
6 pism. a) 2z h) a ods. 7 zikona o verejnom obstaridvani, objednivatel’ pisomne poziada
zhotovitela o jeho nahradenie. Zhotovitel' doruci naveh nového subdodéavatel’a do piatich (5)
pracovnych dnf odo dria dorucenia Ziadosti podla prvej vety, ak objednavatel’ neurdil dlhsiu
lehotu.

Porusenie povinnosti zhotovitela uvedenych v tomto clanku zmluvy sa povazuje za podstatné
porusenie zmluvnych povinnost.

V pripade, ak zhotovitel’ preukazoval splnenie podmienok ucasti podla § 33 odseku 1 a § 34
odseku 1 zdkona <. 343/2015 Z. z. o vetejnom obstarivani a o zmene a doplneni niektorych
zikonov v znen{ neskorsich predpisov inou osobou, zhotovitel’ sa zavizuje predmet zmluvy
splnit’ len sam alebo prostrednictvom takejto osoby.

Clanok XII.




124

12.8

12.9

ZAVERECNE USTANOVENIA

Zhotovitel predlozi objednivatelovi pri preberani staveniska zmluvu o poisteni
zodpovednosti za $kodu na poistnd sumu minimilne vo vike zmluvnej ceny za dielo s DPH
v zmysle tejto zmluvy a to za icelom krytia pripadngch $kod sposobenjch pd realizacii diela.
Zhotovitel je povinny udr¥iavat’ poistenie v platnosti po cely ¢as vykonivania diela a3 do
vydania privoplatého kolaudaéného rozhodnutia o povolen uivania stavby.

Na vztahy medzi zmluvnjmi stranami vypljvajice z tejto zmluvy, ale fou vyslovne
neuptavené sa vzt'ahuji prisluné ustanovenia Obchodného zéikonnika.

Zmeny a doplaky obsahu zmluvy mo#no uskutoénit’ len pisomne po predchadzajicej dohode
oboch zmluvnych strin, inak je zmena & doplnenie zmluvy neplatné.

Tito zmluva je uzavrets jej podpisom oboma zmluvnymi stranami, stiva sa platnou driom
podpisu oboma zmluvnymi stranami a 4&innou v dedl dorudenia prehldsenia objednivatel’a
zhotovite['ovi, ktorjm vyhlasuje, Ze na zhotovenie diela disponuje finanénfmi zdrojmi na
zaplatenic zmluvnej ceny podla ¢linku IV ods. 4.1 tejto zmluvy, najneskdr viak v dedt
nasledujici po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatela podla § 47a ods. 1 zikona
¢. 40/1964 Zb. Obdiansky zikonnik v zneni neskor$ich predpisov v spojenis § 5a ods. 62 9
zakona & 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informicidm v zneni neskorsich predpisov.
Zmluvné strany vyhlasujd, Ze zmluvu si riadne preditali, jej obsahu porozumeli a na znak
sthlasu ju podpisuji.

Zmluva je vyhotoveni v piatich rovnopisoch, dva pre zhotovitela a tri pre objedndvatela.
Zmluvné strany vyhlasujd, Ze st si vedomé vietkjch nésledkov vypljvajicich z tejto zmluvy,
ze s opravnené s predmetom zmluvy nakladat’, ich zmluvna voPnost’ nie je ni¢im obmedzeni
2 Ze im nie s znime okolnosti, ktoré by im branili platne uzaviiet’ tito zmhuvu. V pripade, Ze
takd okolnost’ existuje zodpovedaji za Skodu, ktori vznikne Gastikovi tejto zmluvy na
zaklade tohto vyhlisenia.

Vietky pisomné doklady tykajice sa vzt'zhov z tejto zmluvy, jej zmeny alebo ziniku, zasiela
jedna zmluvnd strana na adresu druhej zmluvnej strany, ktord je uvedeni pri oznacend
zmluvnej strany vivode tejto zmluvy. Ak ddjde k zmene tejto adresy, je povinni zmluvna
strana, u ktorej k zmene doslo, pisomne ozndmit’ zmenu adresy druhej zmluvnej strane do
pitnast’ (15) dni od vtedy ako k nej doslo, pricom na ozndmend zmeny adresy musi byt podpis
tradne osvedéeny, inak plati, Ze zmena nenastala. V pripade, ak sa pisomnost’ vriti nedorudens
plati, Ze Gcinky dorucenia nastali tretim dfiom po jej odosland.

V pripade, ak je niektoré ustanovenie zmluvy alebo sa z akéhokol'vek dévodu stane neplatné,
nedcinné alebo nevymititel'né (obsolentné), nema a ani nebude to mat’ za nasledok neplatnost’,
nencinnost’ alebo nevynititelnost’ ostatnjch ustanoveni zmluvy. Zmluvné strany sd povinné
v dobrej viere, reSpektujic zdsady poctivych dobrjch mravov rokovat’ tak, aby bolo neplatné
neucinné alebo nevynititelné ustanovenie pisomne nahradeny inym ustanovim , ktorého
vecny obsah bude zhodny alebo éo moino najviac podobny ustanovenin, ktoré je
nahradzované, priom cel a zmysel zmluvy musi byt zachovanj. Do doby, pokial’ takito
dohoda nebude uzavrets, rovnako v pripade, ak k nej vobec neddjde, pousiji sa na nahradenie
neplatného, netdinného alebo nevynititelného ustanovenia iné ustanovenia zmluvy a ak také
ustanovenia nie si, potom sa pouZiji ustanovenia slovenskjch privaych predpisov
a indtitatov, ktoré st upravené slovenskjm privnym poriadkom, pridom sa poutiju také
ustanovenia, ktoré zodpovedajii keitéridm predchadzajicej vety.




12.10 Ak v tejto zmluve nie je vislovne dohodnuté inak, dorucenim akjchkol'vek pisomnost na
zéklade tejto zmluvy alebo v stvislosti s touto zmluvou medzi zmluvnymi stranami (dalej len
»koredpondencia®) sa rozumie dormucenie pisomnosti doporudene postou s dorudenkou,
dorucenie kuriérom alebo osobné dorudenie prislu$nej zmluvnej strane na adresu zmluvnej
strany uvedene] v zihlavi zmluvy. Za defi dorucenia pisomnosti sa poklada aj des, v ktory
zmluvnd strana, ktord je adresitom, odoprie dorudovanii pisomnost’ prevziat’, alebo v ktory
mdrne uplynie dvojtjzdilovi dloznd doba pre vyzdvihnutie si zdsielky na poste, dorucovane;j
postou zmluvnej strane, alebo v ktory je na zisielke, dorudovanej postou zmluvoej strane,
preukizatelne zamestnancom posty vyznadeni poznimka, ¥e ,adresit sa odst’ahoval®,
»adresit je nezndmy“ alebo ind poznidmka podobného vyznamu. Besni komunikicia
zmluvnych strdn v sivislosti s touto zmluvou médZe byt uskutodfiovani aj fazom alebo
elektronicky, pridom tito forma komunikicie sa nevzt'ahuje na privne tikony uskutoéfiované
zmluvnymi sttanami v siivislost s touto zmluvou.

12.11 Prlohou tejto zmluvy st alebo sa postupne stand nasledovné prilohy:

Priloha ¢. 1 Opis predmetu zikazky

Priloha ¢. 2 Projektova dokumenticia

Priloha €. 3 Rozpocet (Ponuka zhotovitel'a)

Priloha ¢. 4 Harmonogram postupu pric

Priloha ¢. 5 Zoznam subdodévatelov a podzhotovitelov

V Devinskej Novej Vsi dita /% 7 7077V Devinskej Ndvej Vsi diia /4.2, 2077

Daérius Krajdir . Mgt. Ivan Slaééiy
Mestska Cast’ Bratislava — Splnomocneneg BBAU s.r.o.

Devinska Nova Ves l




SPLNOMOCNENIE

Obchodnd spolotnost, BBAU s.x.0., so sidlom Horna ulica 476, 930 36 Horna Potdn, 180: 51085 097,
zapfsand Obchodny register Okresného stidu Trnava, Oddiel: Sro, VloZka éislo: 40713/T, konajtica

prostrednictvom konatela Timea Szamaranszkd, dat. nar.: i Hab bytom:
(dalej len , splnomocnitel’™)

splnomoctiuje tymto,

I3

Megr, Ivana Sladeka, dat. nar.: r.é. bytom:
(dalej len ,splnomocnenec”)

ku vietlkym pravnym tikonom spojenych s podpisom Zmluvy o dielo, kde ako objednavatel bude
vystupovat Mestska Cast Bratislava - Devinska Novd Ves, Novoveskd 17/A, 841 08 Bratislava -
mestska &ast Devinska Nova Ves, ICO: 00 603 392.

Menovany je oprdvneny najmi na rokovanie v mene spolocnosti vo veci predmetu zdkazky a podpisanie samotnej
Zmluvy o dielo, tykajicej sa predmetu zdkazky ,Terasa pred BD — Milana Marecka Referenéné &islo:
4/20217,

Splnomocnenie je udelené na dobu neurdita.

Hornd Potdn, diia 30.12.2021

BB/A_U S.1.0,
Timea Szamaranszka - konatel

PIntt moc pri'ifmam

Mgr. Ivan Sl;ééiék



OSVEDCENIE O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINE

(LEGALIZACIA)
Osvedéujem, Ze: Timea Szamaranszki, ditum narodenia: , rodné &islo: pobyt:
T , ktorého(ej) totoZnost’ som zistil{a) zdkonnym spdscbom: doklad
totoZnosti - ob&lansky preukaz, Gislo: , listim1 predo mmnou vlastnoruéne podpisal(a). Poradové
gislo knihy osved€enia pravosti podpisov:
Dunajska Streda dita 30.12.2021 R ST,
Radmila Kantorova
zamestnanec
povereny notirom

Upozornenie:

Notér legalizdciou neosvedéuje pravdivost’
skutoénosti uvadzanych v listine

{§ 58 ods. 4 Notarskeho poriadku)



Priloha &. 1

OPIS PREDMETU ZAKAZKY

4/2021

Podlimitna zdkazka bez vyuZitia elektronického trhoviska podla ustanoveni
§ 112 a nasl. zdkona & 343/2015 Z. z. o verejnom obstarivan{ a o zmene
2 doplnenf niektorjch zikonov v zneni neskorsich predpisov

TERASA PRED BD - Milana Marecka

Finanény objem zakazky

Predpokladana hodnota zikazky je 373 237,44 € bez DPH.

Predmet zikazky

Predmetom verejného obstarivania je v stlade s § 3 ods. 3 zdkona & 343/2015 Z. z. o
verejnom obstardvani 2 0 zmene a doplneni niektorjch zdkonov v znenf neskorsich predpisov

(dalej len ,zdkon o verejnom obstarivani” v prisluSnom gramatickom tvare) zdkazka na
uskutocnenie stavebayjch pric.

Predmetom zikazky je uzavretie zmluvy o dielo v silade s ustanovenim § 56 zikona o
verejnom obstardvani za stanovenjch podmienok v tfchto sit'aznych podkladoch, ktorej
predmetom bude zivizok uspesného uchddzaca (Gspesnych uchddzalov) vykonat pre
obstaravatel'skil organizaciu radne a vcas dielo, ktoré je potrebné zhotovit’ v rimdi realizicie
projektu ,,TERASA PRED BD - Milana Marecka“ a zavizok obstarivatel'skej organizicie
dielo zhotovené v silade so stanovenymi podmienkami v tychto stt’aznych podkladoch
prevziat’ a zaplatit’ za dielo dohodnuti zmluvnd cenu.

Vieobecné ustanovenia

Kazdi ponuka na uskutoénenie zikazky musi spliat’ vietky pozadované funkéné charakteristiky a
technické parametre podla tejto Casti Opis predmetu zdkazky tychto sut’azajch podkladov, podla
projektove] dokumenticie pre stavebné povolenie spracovanou spolocnost’ou: KubisArchitekt
s. 1. 0. / — priloha &. 1 tejto ¢asti Opisu predmetu zdkazky, 2 podPa rozpodétu - Vykaz vymer — priloha
C. 2 tejto Casti Opisu predmetu zakazlky. Technické a stavebné rieSenie uchddzaca musi zodpovedat’
svojimi parametrami technickej Specifilidcii, vikonnostnym, dizajnovym a funkénym poziadavkim




[ Casovy harmonogram postupu stavebnych prac

Stavba: Rekonstrukcia terasy na ulici Milana Mareéka
Zhotovitel : BHAU s.r.0., S8ineéna ulica £. 566, 930 36 Horna Potoh
Termin realizédcie zakazky : 21.02.2022 - 22.08.2622

Rekonslrukcia terasy na ufici Mifana Maredka

T Februar 2042 I Maroe 2022
{ilefaf4lsTe)v[a]s]wfuliETa uls] e[l BlE]o R R R EE E BRSO EEE SRR EREEEE R

_ Nizov stavebného objekiu Oddiel

S0 01 Rekongirukcia terasy na ulici Milana Maretka

Zemnd price i
Zaklpdanie 2
Zvisié a komplelnd kenstrulicla 3
Upeavy povrchoy, podshy, osadenic B —
Oslatnd kondlrikele a price-biranle 9
Presun hmaLHSV 59
|zeddclo peoti vooe a vihkost 711
Zdravatechnika - valdornd kanalizbeia ieal
Zdravotechrika - vriforny vodoved 122
Wonktrukcio doplnikav kovovd 767
Podiahy 2 pelrodndho a konglemergvanéhokameada 772
Obilady 181
Nty 783
S0 01a RekonSirukela terasy na ulici Milana Maredka - odporigané stvis
Vodoraend kondirukcie ]
Upravy povrchay, podshy, csadenio L]
Presun hmdt HSY i)
Nalery 783
Povrchavi dprava strojov a zarsden! 25-8
Elektroin3taldcia
(alaind kondtrukcia a prca-biranie ]
B dic 21
Hednovd 208 vacie sadzby [
Ew_a nﬁmmm_acm adldady VRN
Pripojka NN
[Elextromontite 2148
Zemnné prdce vykondvand wi extesnych montiZnych pracach 64
Vedlojsle rozpollove ndklady Sah

= Tesmin zshijenia vistaviy zdkazky/reallzécla stavebnyeh pric (21.02.2022)

- Pricheh realizdcie slavebnych pric a dod&vok

ey preed - Termin dokondesia vystavby z2kazky (22.08.2022)

_HHH_ - Vikend, $14lng sviaky

Vygracoval : Timea SZAMARANSZKA, konatel spolotnosti BBAU s.r.0.
V Hornej Potdni, dia : 4.2,22
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Jul 2022 I August 2029
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Priloha &. 5
VYHLASENIE UCHADZACA O SUBDODAVEACH

Uchadzaé: BBAU s.r.0.

Sidlo: Slnecnd ulica 566, 930 36 Horna Potdr, Slovenska republika
Zastipeny: Timea Szamarinszka - konatel

1CO: 51 085 097

DIC: 21 20 61 25 05

IC DPH: SK2120612505

Dolu podpisani zdstupca uchidzada tjmto &estne vyhlasujeme, Ze na realizécii zikazky predmetu
zikazky: ,,TERASA PRED BD - MILANA MARECKA® vyhlasenej verejnym obstarivatelom:
Mestska Cast’ Bratislava - Devinska Nova Ves, so sidlom Novovesks 17 /A, 843 10 Bratislava:

sa nebudd podiel'at’ subdod4vatelia a celi zdkazku uskutodnime vlastnymi
kapacitami;

O

Na realizdcii zakazky sa budd podielat’ nasledujici subdodavatelia:

Obchodné meno a sidlo % podiel Predmet
P. & ICO
na Casti
subdoddivatela zakazky subdodéavok
1
2
3

V Devinskej Novej Vsi diia 10.02.2022

. S,
Timea Szamaranszka

BBAU s.r.0.




