ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY
wZniZenie energetickej ndarocnosti kultiurneho domu ¢ 1172

uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zdakonnika (dalej len "Zmluva")

1. Zmluvné strany

Objednavatel Obec Vel’ky Kyr

Sidlo: Nam. sv. Jana 1, Velky Kyr 941 07
Statutdrny zdstupca: Ing. Judita Valaskova, starostka
Osoba opravnena rokovat

vo veciach zmluvnych: Ing. Judita Valaskova, starostka
e-mail: starostka@velkykyr.sk

1CO: 00 309 109

DIC: 2020416310

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a .s.

Cislo 1ictu IBAN: SK72 5600 0000 0008 5553 2002

(dalej len "Objednavatel™)

Zhotovitel:

Sidlo:

Statutdrny zdstupca:
Osoby opravnené rokovat
vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
1CO:

DIC:

ICDPH:

Obchodny register:
Bankové spojenie:
Cislo tictu:

(dalej len "Zhotovitel™)

2. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom Zmluvy je zavizok Zhotovitela vykonat' vo viastnom mene a na vlastnu
zodpovednost stavebné prace a dodavku materialov na stavbe ,,ZniZenie energetickej
ndrocnosti kulturneho domu Velky Kyr ¢ 1172 IL“ (dalej len "Dielo") za podmienok
dohodnutych v Zmluve a Dielo odovzdat Objednavatelovi.

2.2 Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne sposobily vykonat Dielo.

2.3 Zhotovitel' znasa nebezpecenstvo Skody na Diele az do jeho odovzdania a prevzatia
Objednavatelom.

2.4 Zhotovitel' vyhlasuje, zZe mu pred uzavretim Zmluvy bola odovzdand od Objednavatela
projektova dokumentacia (dalej len "Projektova dokumentacia") a pravoplatné stavebné
povolenie na zhotovenie Diela. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa pred uzavretim Zmluvy dokladne
oboznamil s Projektovou dokumentdciou a stavebnym povolenim. Projektova dokumentacia
tvori Prilohu ¢. 1 tejto Zmluvy.



2.5 Zhotovitel’ sa zavdzuje zhotovit Dielo podla odovzdanych podkladov pre plnenie zmluvy,
technickych a pravnych predpisov a slovenskych technickych noriem, pripadne ISO tak, aby
sluzilo urcenému ucelu. Osoby a vsetky veci povahy hmotnej ako i pravne, ktoré su nutné a
potrebne k riadnemu splneniu zdavizku Zhotovitela podla tejto Zmluvy, je povinny zabezpecit
Zhotovitel na viastné naklady a nebezpecenstvo, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

2.6 Pre odstranenie pochybnosti je Zhotovitel' na zdklade tejto Zmluvy povinny zhotovit dielo
technicky a technologicky podla odovzdanej projektovej dokumentacie a len v rozsahu, ktory
vyplhva tak z projektovej dokumentacie, ako aj z vykazu vymer/rozpoctu sucasne. Zhotovitel’ ma
narok na zaplatenie vylucne skutocne realizovanych prac.

3. Cena za Dielo

3.1 Cena za Dielo je stanovenda podla § 3 zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cendch, v zneni neskorsich
predpisov, vwhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢. 18/1996 Z. z.
o0 cendch a povazuje sa za pevnu, nemennu a maximalnu cenu

cena bez DPH oo, eur
20 % DPH e eur
cena vratane DPH — .......ccccccoovvvvvinn.. eur

3.2 Cena za Dielo bola zaokruhlend na dve desatinné miesta a je stanovend na zaklade oceneného
vkazu vymer. VSade, kde sa v Zmluve spomina cena za Dielo, ma sa tym na mysli cena Diela
vratane DPH.

3.3 Cena za Dielo je cena maximalna a zahrna naklady na splnenie vSetkych zmluvnych zavizkov
Zhotovitela vyplyvajucich zo Zmluvy ako aj nahradu akychkolvek ndkladov alebo vydavkov
Zhotovitela vynaloZenych na riadne vykonanie a odovzdanie Diela Objednavatelovi tak, aby
bolo Dielo uzivania schopné a sposobilé na kolaudaciu, vratane dopravnych ndkladov,
skladného, nakladov na vypracovanie dokumentacie skutocnej realizacie Diela, pripravné
stavebné prace, naklady na vybudovanie, prevadzku, uidrzbu a vypratanie staveniska a pod.

3.4 Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer zahrnaju cenu prac popisanych v jednotlivych
polozkach v nadviznosti na technické Specifikacie, vratane vsetkych nakladov a vydavkov, ktoré
sa vyzaduju a mozu suvisiet' s uplnou realizaciou Diela, vratane docasnych diel, materialu,
dodavky, montaze, vSetkych skusok, docasnych prdc, zriadenia pristupu na stavenisko,
poplatkov, vsSetkych rizik, zavizkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo nepriamo
vyplhvajucich z dokumentov a obhliadky staveniska, na ktorych je ponuka zalozenda. Ma sa za
to, Ze v cene diela su obsiahnuté aj naklady Zhotovitela na vybudovanie, prevadzku, udrzbu
a vypratanie staveniska, zisk a rezijné naklady a podobné poplatky su rozlozZené rovnomerne vo
vSetkych jednotkovych sadzbach.

3.5 Jednotlivé polozky vykazu vymer, ktoré Zhotovitel’ neocenil, su zahrnuté v inych ocenenych
polozkach. Jednotkové ceny st povazované za konecné a platné pocas celej doby realizacie
Diela. Jednotkové ceny za vykony, prace a dodavky uvedené v rozpocte zavizuju Zhotovitela a
platia pocas trvania Zmluvy.

3.6 K zmene ceny moze dojst:

3.6.1 prizmene zakonnej sadzby DPH,

3.6.2 pre zmene colnych poplatkov a dovoznej prirdzky, a to len u vyrobkov a prac, ktoré nie
su dostupné na uzemi SR, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domdcej ponuke. Tuto
skutocnost musi Zhotovitel preukazat.

3.6.3 pri vzniku pripadnych nepredvidatelnych naviac prac, ktoré sa objavili po odkryti
stavebnych konsStrukcii pocas realizacie Diela a ktoré nebolo mozné predvidat ani



projektantovi, ani zhotovitelovi pocas pripravy projektovej dokumentdcie a cenovej
ponuky. Takéto naviac prace budi predmetom vzajomného prejednania a odsuhlasenia
projektantom, objednavatelom a zhotovitelom, nasledne budu predmetom Dodatku
k Zmluve, ktory bude predlozeny na schvalenie riadiacemu organu.

4. Platobné podmienky

4.1 Objednavatel bude uhradzat' cenu za Dielo nasledovne:
4.1.1 Ciastkovymi fakturami,
4.12 konecnou fakturou.

4.2 Zhotovitel je povinny vypracovat jedenkrat Stvrtrocne, najneskor do piateho diia nasledujuceho
kalendarneho mesiaca supis vykonanych prac a dodavok a predlozit ho Objednavatelovi
k odsuhlaseniu, a to v rozsahu, ako je Specifikovand cena za Dielo. Sucastou supisu vykonanych
prac a dodavok musi byt zistovaci protokol a fotodokumentacia zrealizovanych prac, a to
obzvlast' detailne zachytenych konstrukcii, ktoré su dalsimi pracami zakryté, na CD/ DVD.
Supis prac bude vyhotoveny v sulade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto Zmluvy
a bude obsahovat nazvy objektov, poloziek, jednotkové cemy, mnozstva, rozmery, sumy
zrealizovanych poloziek. Stavebny dozor najneskor do piatich pracovnych dni od dorucenia
supisu vykonanych prdc a zistovacieho protokolu predmetny supis vykonanych prac a zistovaci
protokol odsuhlasi alebo vrati Zhotovitelovi na prepracovanie. V pripade vratenia supisu
vykonanych prdc a zistovacieho protokolu stavebnym dozorom Zhotovitelovi na prepracovanie,
prepracuje Zhotovitel predmetné podklady v zmysle pokynov stavebného dozoru a predlozi ich
znovu na odsuhlasenie stavebnému dozoru. Zhotovitel’ je tiez povinny priebezne odovzdavat
Objednavatelovi dodacie listy a vazne listky pri dovoze materialu na stavenisko, resp. odvoze
odpadu zo staveniska na skladku.

4.3 Zhotovitel je opravneny vystavit ciastkovu fakturu na zaklade schvalenych supisov vykonanych
prac za prislusné mesiace, za ktoré je predmetnd faktura vystavena.

4.4 Zhotovitel' predlozi Objednavatelovi prislusnu fakturu vratane priloh (s vynimkou
fotodokumentacie na CD/DVD) v Styroch vyhotoveniach v pisomnej forme na adresu
Objednavatela uvedenu v zahlavi Zmluvy a tiez v elektronickej forme na e-mailovii adresu
Objednavatela, pricom za den dorucenia sa povazuje neskorsi z predmetnych sposobov
dorucenia faktury.

4.5 Faktura vystavena Zhotovitelom musi byt' v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi, najmd
zakonom ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a zakonom ¢. 431/2002 Z.
z. 0 uctovnictve v platnom zneni. Faktura musi obsahovat minimalne tieto udaje:

- oznacenie faktura a jej cislo,
- oznacenie Objednavatela a Zhotovitela (nazov, pravna forma, sidlo), ICO, DIC, IC DPH,

- oznacenie banky a cisla uctu, na ktory sa ma uhrada za fakturu poukdzat a ktory musi byt
identicky s cislom uctu uvedenym v ¢lanku 1. tejto zmluvy,

- miesto a nazov Diela, nazov Operacného programu ,,Kvalita Zivotného prostredia®, kod
projektu 310041BJX3,

- Cislo Zmluvy, datum jej uzatvorenia,

- oznacenie skupiny vydavkov fakturovanych stavebnych prac a/alebo vybavenia v zmysle
ekonomickej klasifikacie Metodického usmernenia Ministerstva financii Slovenskej republiky
¢. MF/010175/2004-42,

- zdanitelné obdobie,

- den vystavenia, den splatnosti faktury,



- uctovanu ciastku bez DPH, DPH a sumu spolu s DPH a celkovu fakturovanu sumu po
objektoch — vSetky sumy budi uvedené s presnostou na dve desatinné miesta,

- peciatku a podpis opravneného zastupcu Zhotovitela.

4.6 K fakture je Zhotovitel povinny dolozit nasledovné naleZitosti:

- kryci list faktury,

- zistovaci protokol,

- schvdleny supis vykonanych prac,

- dodacie listy a certifikaty materidalov.

4.7 Konecna faktura bude Zhotovitelom vystavena najneskor do 30 dni odo dna podpisania
protokolu o odovzdani a prevzati Diela a okrem ndleZitosti uvedenych v bode 4.5 musi
obsahovat':

- wyuctovanie celeho rozsahu prac tvoriacich predmet Zmluvy — na zaklade schvalenych supisov

prac,

- zapocitanie vSetkych ciastkovych faktur a platieb Objedndvatela v priebehu vystavby,

- vuctovanie naviac prac schvalenych Objednavatelom,

- wyuctovanie vSetkych zmluvnych pokut a opravnenych narokov Objednavatela na ndahradu
Skody, na ktoré mu vznikol narok do vyhotovenia konecnej faktury, ako aj vyuctovanie narokov
na nahradu zvysenych nakladov sposobenych Objednavatelovi ¢innostou Zhotovitela,

- vyuctovanie pripadnych sluzieb a prac, ktoré Objednavatel’ Zhotovitelovi poskytol, resp. pre
Zhotovitela vykonal pocas realizacie Diela,

- wuctovanie nakladov spojenych s pouzitim pripojok a uhrady za média pripojkami
dodavanymi alebo odoberanymi, a to na zaklade faktury vystavenej Objednavatelom.

4.8 Faktura bude rozpisana podla klasifikacie produkcie za ucelom zaradenia do HIM.

4.9 V pripade, ak ktordakolvek faktura Zhotovitela nebude obsahovat nalezitosti v zmysle bodov 4.5
az 4.6, resp. konecnd faktura aj podla bodu 4.7 tohto clanku, je Objednavatel opravneny vratit
Jju Zhotovitelovi na prepracovanie s tym, Ze nova lehota splatnosti faktury zacina plynut diiom
dorucenia opravenej faktury.

4.10 Lehota splatnosti faktur je najneskor do 60 dni odo dna dorucenia faktury.

V pripade, Ze splatnost faktury pripadne na deni pracovného volna alebo pracovného pokoja,
bude sa za den splatnosti povazovat najblizsi nasledujuci pracovny der.

4.11 Zhotovitel zlozil pred podpisom tejto zmluvy na ucet objednavatela IBAN: SK72 5600 0000
000855532002, VS: ... (ICO zhotovitela)
zabezpeku vo vyske 5,00% z celkovej ceny diela s DPH, a to za ucelom zabezpecenia zavizku
zhotovitela na riadne a véasné vykonanie diela, v sulade s terminmi uvedenymi v ¢lanku 5.
tejto zmluvy a v casovom harmonograme prac predlozenym zhotovitelom v Prilohe ¢. 2 k tejto
zmluve a v sulade s ustanoveniami tejto zmluvy. Tuto zabezpeku je mozné nahradit’ bankovou
zarukou.

4.12 Zmluvné strany sa dohodli, ze objednavatel je oprdavneny zo zlozenej zabezpeky, uvedenej v
odseku 4.11 tohto ¢lanku, uspokojovat prednostne naroky na zmluvné pokuty uvedené v clanku
10 tejto zmluvy, naroky na uroky z omeSkania, naroky na nahradu skody, dodatocné naklady
a straty objednavatela, ako aj ndaklady vzniknuté objednavatelovi v dosledku odstiupenia
zhotovitela alebo odstupenia objedndvatela, z dovodu porusovania zmluvnych povinnosti
zhotovitelom, od tejto zmluvy.

4.13 Objednavatel je opravneny uspokojovat’ svoje naroky, uvedené v odseku 4.12 tohto ¢lanku,
zo zlozenej zabezpeky bezodkladne, a to v pripade, ak zhotovitel’ neuspokoji naroky uplatnené
objednavatelom v lehote 7 (sedem) dni od dorucenia uplatnené¢ho naroku na adresu sidla
zhotovitela.



4.14 'V pripade, ak z dovodu uspokojenia narokov objednavatela, uvedenych v odseku 4.12 tohto
Clanku, zo zlozenej zabezpeky klesne jej vyska pod 4,00% z celkovej ceny diela s DPH, je
zhotovitel povinny po vyzve objednavatela bezodkladne, najneskor vsak do 7 (sedem) dni od
dorucenia vyzvy objednavatela, doplnit vysku zabezpeky na sumu do vysky 5,00% z celkovej
ceny diela s DPH, a to na ucet objednavatela, IBAN: SK72 5600 0000 000855532002, VS:
...................... (ICO zhotovitela)

4.15 V pripade porusenia povinnosti zhotovitela, uvedenej v odseku 4.14 tohto clanku, je zhotovitel’
povinny bezodkladne, najneskor vsak do 7 (sedem) dni od porusenia povinnosti uvedenej v
odseku 4.14 tohto ¢lanku, zaplatit' objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- EUR za
kazdy den nesplnenie si tejto povinnosti. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok
objedndvatela na odstupenie od tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze po odovzdani a prevzati diela a vzdajomnom vysporiadani
pohladavok suvisiacich s realizaciou diela je objedndvatel’ povinny vratit cast zlozenej
zabezpeky po odpocitani uspokojenych narokov objedndvatela na ucet zhotovitela, IBAN:
SK oot /doplni uchadzac/ v lehote najneskor do 10 dni po
doruceni Ziadosti zhotovitel'a o vratenie zabezpeky na adresu objednavatelovi a to bez urokov,
nakolko ucet objednavatela je neuroceny.

5. Cas plnenia

5.1 Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat Dielo v terminoch podla zavdzného casového harmonogramu
realizdacie prac, vypracovaného formou sietového grafu alebo ciarového diagramu, podla
Jednotlivych oddielov polozkovitého rozpoctu predlozeného uchadzacom v jeho ponuke, ako
nalezitost ponuky urcenu verejnym obstardvatelom a ktory tvori Prilohu ¢. 3 tejto Zmluvy.

5.2 Zhotovitel sa zavizuje:

a) prevziat stavenisko na vyzvu objednavatela,

b) zacat stavebné prdce do 7 dni od prevzatia staveniska,

¢) uvolnit stavenisko do 7 dni po odovzdani Diela Objednavatelovi, ak sa zmluvné strany
nedohodnu inak.

5.3 V pripade porusenia povinnosti uvedenych v bode 5.2 pism. a) az c) Zmluvy ma Objednavatel
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50 € (slovom pdtdesiat eur) za kazdy den
omeskania.

6. Podmienky vykonania Diela

6.1 Zhotovitel' poveruje riadenim prdac na stavbe zodpovednu osobu — stavbyveduceho ......
..................................................... /doplni uchadzac/., ktory je opravmenou osobou vzmysle
platnej legislativy a ktory bude pritomny na stavenisku pocas celej doby realizacie Diela.

6.2 Zhotovitel' je povinny zabudovat material a vyrobky I. triedy kvality s predpisanou dobou
zaruky, skuskami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené Objednavatelom
pisomnou formou. Nie je pripustné pouzivanie technologii, ktoré su v rozpore s platnymi
technickymi, bezpecnostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami vseobecnymi i
rezortnymi. Je zakazané pouzivat' drobnii i velku mechanizaciu pre montazne i stavebné prace,
ktora bola rozne, pripadne neodborne upravovand, nie su pre nu vypracované technicke a
technologické predpisy a jej prevadzkovanim by mohli byt porusené predpisy bezpecnostné,
hygienické a o ochrane zdravia, resp. by mohlo dojst k zhorseniu Zivotného prostredia.



6.3 Zhotovitel je povinny pred zacatim realizacie Diela zabezpecit pre svojich pracovnikov vsetky
potrebne Skolenia a testy na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci. Zhotovitel zodpoveda za
bezpecnost a ochranu zdravia svojich pracovnikov a dodrZiavanie vSetkych povinnosti pri
realizacii Diela v sulade s vyhlaskou ¢. 147/2013 Zb. o bezpecnosti prace a technickych
zariadent pri stavebnych prdacach, nariadenim viady SR ¢ 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a dalsimi zavdznymi predpismi. Pri
realizacii Diela je Zhotovitel povinny dodrziavat vsetky zavizné predpisy o ochrane zdravia a
bezpecnosti pri praci, o ochrane Zivotného prostredia ako aj dalSie v§eobecne zavdzné pravne
predpisy vztahujuce sa na realizaciu Diela.

6.4 Zhotovitel poveruje funkciou koordinatora bezpecnosti na stavbe
......................................................... /doplni uchadzac/.., ktory bude na stavbe zabezpecovat
dodrziavanie podmienok BOZP zo strany pracovnikov zhotovitela i inych pracovnikov, ktori sa
budu zucastiiovat prac na stavenisku.

6.5 Zhotovitel je povinny ku dnu podpisania Zmluvy odovzdat Objednavatelovi fotokopie dokladov
o odbornej sposobilosti svojich pracovnikov vratane fotokopii osvedceni o Zivnostenskom
opravneni a inych osvedceni opravnujucich Zhotovitela k realizacii Diela.

6.6 Zhotovitel' je opravneny pouzit na zhotovemie Diela subdodadvatelov. Zoznam znamych
subdodavatelov Zhotovitel'a tvori Prilohu ¢. 4 tejto Zmluvy. V pripade zmeny subdodavatela je
Zhotovitel" povinny tuto skutocnost bezodkladne pisomne oznamit Objednavatelovi.
Objednavatel’ je povinny do 5 pracovnych dni pisomne sa vyjadrit k ozndameniu o zmene
subdodavatela. Ak sa v uvedenej lehote nevyjadri, ma sa za to, Ze zmenu subdodavatela schvalil.
V pripade, ak Objednavatel’ s osobou subdodavatel'a nesuhlasi a uvedie opodstatnené dévody
tohto nesuhlasu, Zhotovitel nie je opravneny prostrednictvom neho vykonavat Dielo. V pripade,
ak Zhotovitel' realizuje Dielo prostrednictvom subdodavatelov, zodpovedd, ako by Dielo
vykonaval sam.

Vsulade s § 41 ods.7 zakona o verejnom obstaravani sa zmluvné strany dohodli, Ze v pripade,
ak si zhotovitel’ nesplni svoje financné povinnosti voci subdodavatelom, ktorych zhotovitel
navrhol na plnenie Diela, t. j. nevykonava uhrady jednotlivych faktur za prace a dodavky, ktoré
pre neho realizuju objednavatelovi znami subdodavatelia, a zarovern subdodavatelia poZiadaju
objednavatela o priamu uhradu za prace a dodavky, objednavatel poskytne zhotovitelovi
primeranu lehotu na vykonanie napravy, v ktorej moze zhotovitel namietat, Ze voci
subdodavatelovi nema Ziadne podiznosti, ¢o musi zhotovitel’ vierohodne preukazat. Pocas
plynutia takto poskytnutej lehoty je objednavatel opravneny zadrzat vyplatu ciastkovych faktir
(resp. konecnu fakturu), vystavenych zhotovitelom az do casu, kedy nebudi zavizky zhotovitela
voci subdodavatelom zaplatené. Pocas doby zadrzania podla tohto bodu zmluvy nie je
objednavatel’ v omeskani so zaplatenim svojich penaznych zavizkov voci zhotovitelovi
a zhotovitelovi nevznikne narok na Ziadne zakonné ani zmluvné sankcie. Pokial’ neddjde zo
strany zhotovitela v lehote poskytnutej objedndvatelom k uspokojeniu subdodavatelskych
narokov voci zhotovitelovi a toto uspokojenie nebude v tejto lehote objednavatelovi pisomne
preukazané alebo nebude objednavatelovi preukdzané, ze zhotovitel nema voci
subdodavatelovi Ziadne zavizky, je objednavatel’ oprdavneny, ale nie povinny, uspokojit narok
subdodavatela voci zhotovitelovi priamo, a tym sa zbavit' svojich zavizkov voci zhotovitelovi
z tejto zmluvy do vysky pohladavky subdodavatela, ktoru objednavatel uspokojil, s ¢im
zhotovitel' vyslovuje suhlas. Skutocnost, ze objednavatel vykona platbu subdodavatelovi,
oznami objednavatel’ zhotovitelovi minimalne 5 dni pred tym, nez objednavatel fakturu
vystavenu subdodavatelom uhradi. Narok zhotovitela na uhradu ceny diela do vysky uhrady
vykonanej objedndvatelom priamo subdodavatelovi, zanika diiom tejto uhrady objednavatelom
subdodavatelovi zhotovitela. V pripade, ak zhotovitel' uz objednavatelovi prislusné prace



fakturoval, je povinny bezodkladne vystavit opravny danovy doklad bez poloziek

zodpovedajucich pracam uhradenym subdodavatelovi objednavatelom, a pripadne uz prijatu

platbu zodpovedajucu tymto pracam objednavatelovi vratit

6.7 Zhotovitel vyhlasuje, Ze
6.7.1 precital, preveril a pochopil vsetky podmienky realizacie Diela a nema k nim Ziadne

namietky, je podrobne oboznameny  so stdvajucim zjavnym stavom stavby, jej
Jednotlivych casti a je podrobne oboznameny s podmienkami staveniska stavby,

6.7.2 je podrobne oboznameny s odovzdanou projektovou dokumentdciou pre zhotovenie
Diela, vsetky projektované prace adodavky su mu jasné anemd knim Ziadne
pripomienky ana zaklade toho nebude pozZadovat Ziadne naviac prace (okrem
nepredvidatelnych),

6.7.3 na zaklade svojich schopnosti, technického vybavenia a persondlu je schopny realizovat
Dielo bez vad, kompletne a funkcne podla vsetkych prislusnych STN v stanovenych
terminoch a kvalite.

6.8 Funkciu stavebného dozoru bude vykondvat odborne sposobila osoba, na zdklade poverenia
objednavatela, ktoru vyberie objednavatel’ na zdaklade verejnej sutaze a Zhotovitel’ poveruje
funkciou veduceho StAVDY.........ccccvviciiicesieiieeiiesiresiaesrenanes /doplni uchadzac/

6.9 Objednavatel je povinny odovzdat’ Zhotovitelovi stavenisko nezatazené pravami tretich oséb.

6.10 Zhotovitel je povinny zabezpecit vytycenie inZinierskych sieti na vilastné naklady.

6.11 Zhotovitel zodpoveda za primerany poriadok a Cistotu na stavenisku a je povinny odstranovat
na svoje naklady odpady a necistoty vzniknuté jeho pracami v sulade s prislusnymi pravnymi
predpismi. Zhotovitel je povinny zabezpecit prevadzkové, socidalne a vyrobné priestory na
zariadenie staveniska na viastné naklady. Zhotovitel uhradza vodné a stocné, naklady na
odber energii a ostatné naklady z prevadzkoveho a socidalneho zariadenia staveniska priamo
dodavatelom tychto sluzieb.

6.12 Zhotovitel je povinny stavenisko strazit 24 hodin denne, a to na viastné naklady, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak.

6.13 Vsetky docasné zariadenia, dodavka médii, stavebné mechanizmy a ndastroje, docasné
stavebné materialy, paliva a vSetko nevyhnutné na spravne vykonanie prac bude dodané,
nainstalované a spravne a bezpecne prevadzkované Zhotovitelom ako sucast zhotovovania
Diela podla Zmluvy. Naklady su sucastou zmluvnej ceny.

6.14 Zhotovitel’ zodpoveda v plnom rozsahu za Skodu na majetku objednavatela, ktoru spésobi
v suvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy. Zhotovitel’ zodpoveda aj za vsetky skody na
stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj Skody vzniknuté tretim osobam a na veciach pri
realizacii prac. Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze akukolvek nim sposobenu Skodu alebo zapricinenu
Skodu pri realizacii Diela odstrani tak, Ze uvedie poskodenu cast do povodného stavu alebo
zaplati nahradu skody v plnej vyske.

Ak konanie zhotovitela v suvislosti a v case plnenia Diela ma za nasledok poskodenia zdravia
ludi a majetku tretich 0sob a tito si uplatnia ndaroky voci objednavatelovi, zhotovitel’ odskodni
objednavatela za uspokojenie tychto narokov v plnej vyske.

6.15 Zhotovitel’ je povinny vypracovat kontrolny a skusobny plan s cielom preverit a preukazat
vhodnost' technickych vlastnosti Diela podla § 13 zdkona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach. Objednavatel’ pozaduje vykonavat overovanie kvality stavebnych prac a materialov
skuskami (preukaznymi a kontrolnymi) v rozsahu urcenom Projektovou dokumentaciou a
technologickymi postupmi prdc.

6.16 Zhotovitel sa zavizuje vyzvat objednavatela na kontrolu vsetkych prac, ktoré maju byt zakryté
alebo sa stanu nepristupnymi, minimdalne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel nedostavi
a nevykona kontrolu tychto prac, bude zhotovitel’ pokracovat'v pracach. Ak objednavatel’ bude



dodatocne pozadovat odkrytie tychto prdc, je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na
naklady objednavatela. Ak sa zisti pri dodatocnej kontrole, ze prace neboli riadne vykonané,
toto odkrytie bude vykonané na naklady zhotovitela.

6.17 Zhotovitel’ je povinny na poZiadanie stavebnéeho dozoru predlozit’ mu vsetky vykresy, vzorky

materialov a iné podklady suvisiace s vvkondavanim Diela, vratane vysledkov kontrol kvality —
atesty.

6.18 Zhotovitel' nie je opravneny vykonat akékolvek zmeny prdac bez prikazu alebo suhlasu

stavebného dozoru.

6.19 V pripade, ak Zhotovitel povazuje pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neucelné,

musi uplatnit’ svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opdtovné
poZiadanie vykonat, pokial nie su v rozpore s prislusnymi technologickymi postupmi alebo
neodporuju pravaym predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo Statnej spravy.

6.20 Objednavatel’ bude organizovat’ kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat mesacne za

6.21

ucasti zainteresovanych subjektov.

Vsetky materidaly, stavebné diely a vyrobky zabezpecované Zhotovitelom musia byt
dokladované certifikatmi zhody v zmysle zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch. Tie
materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré tieto doklady nebudu mat, resp. nebudu zodpovedat
zmluvne pozadovanym skuskam, musi Zhotovitel’ na viastné naklady odstranit a nahradit
bezvadnymi.

6.22 Zhotovitel je povinny bez meskania a pisomne informovat’ Objednavatela o vzniku akejkolvek

6.23

udalosti, ktora brani alebo stazuje realizdaciu Diela.

Skutocnost, ze Objednavatel skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky a vykonané prace
nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za pripadné vady a nedorobky a vykondvanie potrebnych
kontrol tak, aby bolo zarucené riadne splnenie Zmluvy.

6.24 Zhotovitel’ za zavizuje plnit povinnosti stavebnika vo vztahu k stavenisku podla ust. § 43i

stavebného zdakona a suvisiacich pravnych predpisov.

7. Stavebny dennik

7.1 Zhotovitel je povinny odo dna prevzatia staveniska viest stavebny dennik v slovenskom jazyku,

a to v originali a dvoch kopiach. Jednu kopiu je povinny ulozit oddelene od origindlu, aby bola
k dispozicii v pripade straty alebo znicenia originalu, dalsiu kopiu stavebného dennika si

odobera stavebny dozor. Do dennika sa zapisuju vietky skutocnosti rozhodujuce pre plnenie

Zmluvy, najmd udaje o casovom postupe prac a ich kvalite, zdovodnenie odchylok
vykonavanych prac od Projektovej dokumentacie, udaje dolezZité pre posudenie hospodarnosti

prac a udaje pre posudenie prac organmi Statnej spravy. Pocas pracovnej doby musi byt dennik

na stavbe trvalo pristupny. Povinnost viest stavebny dennik konci diiom odovzdania a prevzatia

prac.
7.2 Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyvediici, pripadne jeho kvalifikovany

zastupca a ich nadriadeni. Okrem nich su oprdavneni robit zaznam stavebny dozor

Objednavatela, jeho nadriadeni, organy Statneho stavebného dohladu, pripadne iné prislusné

organy Statnej spravy.
7.3 Denné zaznamy sa pisu do knihy s oc¢islovanymi listami, jednak pevnymi, jednak perforovanymi

pre dva oddelitelné prepisy, ktoré sa cisluju zhodne s pevnymi listami. Denné zaznamy sa

zapisuju zasadne v ten den, ked sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré su predmetom



zapisu. Len vynimocne sa tak moze urobit v nasledujuci den. Medzi jednotlivymi dennymi
zaznamami, ako v ramci dennych zaznamov sa nesmu vynechat Ziadne volné miesta.

7.4 Ak stavebny dozor do pdt pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k vykonanym
zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.

8. Odovzdanie a prevzatie Diela

8.1 Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé Dielo naraz. Podmienkou odovzdania a prevzatia
Diela je uspesné vykonanie vsetkych skusok predpisanych osobitnymi predpismi, zavdznymi
normami a projektovou dokumentdaciou. Doklady o tychto skuskach podmienuju prevzatie Diela.

8.2 Zavizok Zhotovitela zhotovit Dielo je splneny odovzdanim a prevzatim Diela Objednavatelom
v sulade s tymto clankom Zmluvy.

8.3 Prevzatim Diela Objedndvatelom prechdadza nebezpecenstvo Skody na Diele na Objednavatela.

8.4 Zhotovitel je povinny minimalne 15 dni vopred pisomne oznamit’ Objednavatelovi, kedy bude
Dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie.

8.5 Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi v preberacom konani:

a) 3 x projektovu dokumentaciu skutocného vyhotovenia,

b) zoznam odchylok s ich strucnym odovodnenim,

¢) zapisnice a osvedcenia o vykonanych skiskach pouzitych materialov,
d) zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakryvania prdac,
e) zapisnice o vykonani skusky vodotesnosti potrubia,

f) vyhlasenia zhody a certifikaty zabudovanych materidlov,

g) stavebny dennik,

h) doklad o nalozeni s odpadmi,

i) navody na pouzitie zabudovanych zariadeni.

8.6 Neodovzdanie ktoréhokolvek z dokladov uvedenych v bode 8.5 je dévodom na odmietnutie
prevzatia Diela Objednavatelom.

8.7 O odovzdani a prevzati Diela spisu zmluvné strany preberaci protokol. Preberaci protokol
bude obsahovat’:

a) zakladné udaje o Diele,
b) zhodnotenie akosti zhotovovaného Diela,
¢) supis zistenych vad a nedorobkov,
d) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov,
e) zoznam odovzdanych dokladov,
) prehlasenie o odovzdani Diela Zhotovitelom a jeho prevzati Objednavatelom,
g) konStatovanie, Ze diiom odovzdania zacina plynit zérucnd doba a dizku jej trvania,
h) pripadny termin, do ktorého je Zhotovitel povinny vyprazdnit stavenisko,
i) datum,
J) podpisy opravnenych 0sob.

8.8 V pripade vyskytu vad (s vynimkou drobnych vad a nedorobkov, ktoré samy osebe ani v spojeni
s inymi nebrania a nestazuju uzZivanie Diela a neznizuju jeho hodnotu) nie je Objednavatel
povinny Dielo prevziat.

8.9 Dielo mad vady braniace riadnemu uzivaniu, ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite, alebo vykonanie diela nezodpovedd predmetu
dohodnutému v tejto zmluve,

b) vykazuje nedorobky, t .j. nie je vykonané v celom pozadovanom rozsahu,

¢) neboli odovzdané doklady, ktoré bol zhotovitel podla tejto zmluvy povinny odovzdat,



d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zdakonnika alebo je dielo alebo jeho cast
zatazené inymi pravami tretich osob.

8.10 Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel’ ku diiu odovzdania a prevzatia Diela zabezpeci, a
pri podpise protokolu o odovzdani a prevzati diela po vyzvani Objednavatelom odovzda
Objednavatelovi zarucnu bankovu zaruku zabezpecujucu povinnosti Zhotovitela pocas
zarucnej doby pre pripad, ze Zhotovitel’ nebude plnit svoje povinnosti podla tejto Zmluvy a
Objednavatelovi voc¢i nemu vznikne pohladavka (dalej len ,, zarucna bankova zaruka ) v sume
3% z celkovej ceny Diela podla bodu 3.1 tejto Zmluvy. Zarucna bankova zaruka bude
vystavend bankou podnikajiicou na uzemi SR, bude obsahovat zavizok, zZe v lehote 7 dni po
doruceni pisomnej Ziadosti Objednavatela na zaplatenie, zaplati banka Objednavatelovi
akukolvek sumu az do vysky 3 % z celkovej ceny Diela podla bodu 3.1 tejto Zmluvy s tym, ze
obsahom Ziadosti bude blizsie Specifikované porusenie povinnosti Zhotovitela podla tejto
Zmluvy, v obdobi pocas plynutia zarucnej doby na Dielo.

8.11 Objednavatel je opravneny pouzit zarucnu bankovu zaruku alebo jej cast v pripade, ak
Zhotovitel’ nepristupi k sandcii vad Diela a vady Diela neodstrani v stanovenej lehote. V
pripade vyuZitia zarucnej bankovej zaruky alebo jej casti Objednavatelom, bude Zhotovitel
bez zbytocného odkladu povinny doplnit zarucnu bankovu zaruku do plnej vysky, t .j. do 3 %
z celkovej ceny Diela podla bodu 3.1 tejto Zmluvy, a to najneskor do 14 dni od dorucenia
pisomnej vyzvy Objedndavatela na jej doplnenie.

9. Zodpovednost’ za vady Diela a zdarucnd doba

9.1 Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze Dielo ma v case jeho odovzdania Objednavatelovi dohodnuté
viastnosti, Ze spliia vietky technické a ekonomické parametre, ze Dielo bolo vykonané podla
osvedcenych technologii a podla zavdznych technickych noriem, v sulade s hygienickymi,
ekologickymi, protipoZiarnymi, bezpecnostnymi a stavebnymi predpismi. Zhotovitel’ zodpoveda
za to, ze Dielo nema Ziadne vady.

9.2 Zarucna doba na Dielo je 60 mesiacov. Zarucna doba zacina plynut diiom podpisania protokolu
0 odovzdani a prevzati Diela. Na zariadenia, technologie a dodavky, ktorym bol vydany zarucny
list vyrobcu, sa zaruka riadi tymto zarucnym listom.

9.3 Objednavatel pisomne listom zaslanym na adresu sidla zhotovitela oznami Zhotovitelovi bez
zbytocného odkladu (najneskor do 3 pracovnych dni) vady Diela, ktoré sa objavili pocas
vykonavania Diela, pri odovzdani a pocas zarucnej doby.

9.4 Zhotovitel je povinny nastupit na odstranenie reklamovanych vad:

- do 24 hodin od ich oznamenia pri vadach braniacich uzivaniu Diela alebo vadach, pri ktorych
hrozi bezprostredné riziko nebezpecenstva Skody na zdravi, na zZivote alebo na majetku,
- do 3 pracovnych dni od ich oznamenia pri ostatnych vadach.

9.5 Zhotovitel je povinny odstranit reklamované vady v lehote 5 dni od nastupu na ich odstranenie,
ak je to technologicky mozné, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

9.6 Vady Diela reklamované u Zhotovitela v zarucnej dobe je Zhotovitel povinny odstranit
bezodplatne, pokial’ vznikli v désledku porusenia povinnosti Zhotovitela alebo v désledku inych
okolnosti, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. Ak vady vznikli z iného dévodu, Zhotovitel ich
odstrani za uhradu.

9.7 V pripade, ak by odstranenie vady bolo spojené s neumerne vysokymi nakladmi a vada by
nebranila uzivaniu Diela, zmluvné strany sa mézu dohodnut’ na primeranej zlave z ceny Diela
bez odstranenia reklamovanej vady.
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9.8 Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu odstranit’ aj také vady, zodpovednost za vznik
ktorych popiera, ak ich odstranenie neznesie odklad.

9.9 Stavebny materidl, resp. realizované casti Diela prechadzaju do viastnictva Objednavatela ich
zabudovanim. Tym v$ak Objednavatel neprebera na seba zodpovednost za vady zabudovaného
materialu a stavebnych prac.

9.10 V pripade, ak Zhotovitel nezacne s odstranovanim vady podla bodu 9.4 alebo neodstrani vady

riadne a véas podla bodu 9.5, ma Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
10 € za kazdy zacaty den omeskania. Objednavatel ma zaroven narok na ndahradu skody
prevysujucu zmluvnu pokutu.

9.11 V pripade, ak Zhotovitel’ neodstranuje oznamené vady riadne a vcas, alebo ak ich Zhotovitel
zacne odstranovat, ale neodstranuje ich riadne, resp. Objednavatel’ predpoklada, zZe vady
nebudu odstranené riadne a vias, ma Objedndvatel’ pravo vady odstranit’ sam alebo ich
nechat odstranit tretou osobou na naklady Zhotovitela. Na uhradu nakladov na odstranenie
vad Objednavatelom, resp. tretou osobou je opravneny Objednavatel pouzit zarucnu bankoviu
zaruku podla bodu 8.10. tejto Zmluvy. V takomto pripade nie je Objedndvatel’ viazany cenami
uvedenymi vo vykaze vymer.

9.12 Uplatnenim narokov z vad Diela nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu skody.

10. Zmluvné pokuty

10.1 V pripade nedodrzania terminu zhotovenia Diela, mda Objedndvatel narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 0,01 % z ceny Diela za kazdy deni omeskania.

10.2 'V pripade, ak Zhotovitel bez pisomného suhlasu Objednavatela nedodrzi projekt, tuto Zmluvu
alebo akukolvek jej prilohu, pouZije iny stavebny materidl, iné stavebné postupy, ma
Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1.000 € za kazdé takéto porusenie
Zmluvy.

10.3 V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela oznamit’ Objednavatelovi zmenu subdodavatela
podla ¢l. 6.6 Zmluvy ma Objednavatel’ narok na zaplatenie 1.000 € za kazdé porusenie tejto
povInnosti.

10.4 Ak zhotovitel' bude vykondvat dielo v rozpore s predlozenym harmonogramom prdac ma
objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom za kazdé meSkanie
Jednotlivych etap (oddielov polozkoviteho rozpoctu) casového harmonogramu, 50,- € za kazdy
aj zacaty den omeskania s plnenim etapy (oddielu).

10.5 V pripade akéhokolvek porusenia povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy ma Objednavatel’
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 30 €, a to i opakovane, ak nie je pre niektoré
porusenia ustanovend osobitna vyska pokuty.

10.6 Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednavatela na ndhradu Skody.
Objednavatel’ ma narok na nahradu skody presahujucu vysku zmluvnej pokuty.

10.7 Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje svojej povinnosti riadne splnit’ svoj
zavdzok zo Zmluvy.

11. Odstupenie od zmluvy

11.1 Objednavatel je, okrem dovodov vyplyvajucich z platnej legislativy, opravneny od Zmluvy
alebo jej casti odstupit' aj v pripade, ak:
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11.2

11.3

11.4

11.5

12.1

11.1.1. Zhotovitel' bez riadneho dovodu odmietol prevziat stavenisko a nesplnil ani
Objednavatelom  stanoveny ndahradny termin ato 15 dni od vyzvania
Objednavatelom,

11.1.2. Zhotovitel' je v omeskani so zahdjenim stavebnych prac podla ¢l. 5 bod 5.2 b)
a nesplnil ani nahradny termin 15 dni od uplynutia dohodnutého terminu zahdjenia
prac v zmysle Zmluvy,

11.1.3. Zhotovitel' ani v nahradnom termine, urcenom Objednavatelom, neuhradi fakturu
niektorému z oznamenych subdodavatelov,

11.1.4. bol na majetok Zhotovitela podany navrh na vyhlasenie konkurzu, alebo navrh na
povolenie restrukturalizacie, alebo sa Zhotovitel dostane do likvidacie,

11.1.5. bol na majetok Zhotovitela vydany prikaz na vykonanie exekucie,

11.1.6. Zhotovitel napriek upozorneniam zo strany Objednavatela vykonava prdace na stavbe
preukazne v nevyhovujucej kvalite,

11.1.7. Zhotovitel' i napriek upozorneniam zo strany Objednadvatela neplni terminy prac
podla odsuhlaseného harmonogramu o viac ako 15 dni a nesplnil ani ndahradné
terminy, stanovené Objednavatelom,

11.1.8. Zhotovitel, jeho pracovnici, alebo pracovnici subdodavatelov i napriek pisomnému
upozorneniu zo strany Objednavatela zdavazne porusujii opatrenia zabezpecenia
BOZP na stavenisku a hrozi riziko vzniku poskodenia zdravia, alebo majetku.

11.1.9. Dalsie moznosti odstipenia od zmluvy ustanovuje § 19 zdkona o verejnom
obstaravani.

Zhotovitel' méze od Zmluvy odstupit' v pripade, ak - je Objednavatel’ v omeskani so zaplatenim
faktury viac ako 75 dni po lehote splatnosti, - Objednavatel’ neposkytuje Zhotovitelovi
pozadovanu sucinnost potrebnu na riadne a véasné vykonanie Diela ani do 30 dni po doruceni
pisomného upozornenia Zhotovitela.

Prace a dodavky vykonané ku dnu ucinnosti odstupenia od Zmluvy sa vyuctuju v
preukazatelnom rozsahu podla cien stanovenych v Zmluve a jej prilohach.

Odstupenim od Zmluvy sa Zmluva zrusuje ku diu dorucenia odstupenia od Zmluvy druhej
Zmluvnej strane. Odstupenim od Zmluvy zanikaju vietky prava a povinnosti Zmluvnych stran
zo Zmluvy s vynimkou tych, ktoré zodpovedaju Cciastocnému plneniu, resp. hodnote
ciastocného plnenia Zmluvnych stran zrealizovanych v sulade s touto Zmluvou ku dnu
dorucenia odstupenia od Zmluvy. Odstupenie od Zmluvy sa d'alej nedotyka naroku na nahradu
Skody vzniknutej porusemim povinnosti niektorou zo Zmluvnych stran, ani zmluvnych
ustanoveni tykajucich sa volby prava alebo volby zdakona podla ustanovenia § 262 zakona ¢.
513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, rieSenia sporov medzi Zmluvnymi stranami a inych
ustanoveni, ktoré podla prejavenej vole stran alebo vzhladom na svoju povahu maju trvat’ aj
po ukonceni Zmluvy.

Akykolvek zanik Zmluvy nema vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a ucelu vyplhyva,
Ze maju byt plnené aj po zaniku Zmluvy.

12. Poistenie a ochrana zdravia pri prdci

Zhotovitel je povinny po podpise tejto Zmluvy do 5 dni uzavriet a udrziavat'v platnosti poistnu
zmluvu na poistenie zodpovednosti za Skodu sposobenu na Zivote, zdravi a majetku
Objednavatela a tretich osob, ktora by mohla byt, resp. bude sposobena prevadzkovou
cinnostou Zhotovitela, minimalne vo vyske Ceny za Dielo, s platnostou pocas celej doby
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trvania zmluvy. Poistna zmluva, resp. jej uradne overena fotokopia bude tvorit neoddelitelnu
prilohu ¢. 5 tejto Zmluvy.

12.2 Poistna zmluva podla bodu 12.1 tohto clanku Zmluvy musi kryt vsetky skody alebo straty
vzniknuté Objednavatelovi alebo tretim osobam odo dina zacatia prac na stavenisku az do
ukoncenia odovzdavacieho a preberacieho konania Diela, ako aj zodpovednost' Zhotovitela
pocas zarucnej doby a za stratu alebo Skodu sposobenu Zhotovitelom pocas plnenia
akychkolvek zavizkov podla tejto Zmluvy vratane odstraniovania vad, ktoré sa na Diele
prejavia v zarucnej dobe.

12.3 Zhotovitel je povinny na viastné naklady zabezpecit Dielo proti kradeZi a poskodeniu a poistit
ho proti vzniku Skody v dobe plnenia zmluvy az do protokolarneho odovzdania diela a vydania
pravoplatného kolaudacného rozhodnutia.

12.4 Ak nastane akadkolvek strata alebo poskodenie Diela, alebo akejkolvek jeho casti, materidalov
alebo zariadeni pocas obdobia, v ktorom je Zhotovitel” povinny sa o ne starat, a to z
akychkolvek dovodov, je Zhotovitel povinny na vilastné naklady nahradit takuto Skodu tak, aby
Dielo vyhovovalo v kazdom ohlade ustanoveniam tejto Zmluvy.

12.5 Zhotovitel’ sa zavizuje uzavriet' poistné zmluvy podla tejto Zmluvy v takom zneni, v zmysle
ktorého budu vsetky poistné plnenia, na ktoré moze v budicnosti vzniknut' narok, vyplatené
poistoviiou v celom rozsahu priamo Objednavatelovi.

12.6 Zhotovitel je povinny odskodnit Objednavatela za vSetky skody a naroky suvisiace so stratou
alebo poskodenim akéhokolvek majetku /iného nez Dielo/, suvisiace s umrtim alebo zranenim
akejkolvek osoby, ku ktorym doslo nasledkom vystavby a dokoncenia Diela a odstrafiovania
vad Diela a voci vSetkym narokom na ndahradu Skody, sudnym konaniam, ndkladom,
poplatkom a vydavkom, ktoré v suvislosti s tym vzniknu.

12.7 Uzatvorenie poistnej zmluvy v zneni zohladnujucom ustanovenie bodu 12.5 nezbavuje
Zhotovitela povinnosti nahradit Objednavatelovi celkovi Skodu spoésobenu poistnou
udalostou na Diele alebo inych veciach, ak prislusna poistoviia poskytne poistné plnenie,
ktoré nekryje sposobenui Skodu vo vyske preukdzatelne vynalozenych nakladov na navratenie
do pévodného stavu Diela alebo inych veci alebo poistné plnenie neposkytne vobec.

12.8 Zhotovitel je povinny na poZiadanie Objednavatela predlozZit Objednavatelovi platné poistné
zmluvy podla tejto Zmluvy a potvrdenky o platbach poistného. V pripade, ak Zhotovitel' v
stanovenom termine poistné zmluvy nepredlozi, Objednavatel’ je opravneny od Zmluvy
odstupit

12.9 Ak Zhotovitel' porusi povinnost dohodnut' a udrziavat' v platnosti akékolvek poistenie
pozadované touto Zmluvou alebo nepredlozi Objednavatelovi doklad o poisteni podla tejto
Zmluvy, Zhotovitel’ je povinny zaplatit Objedndavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- € za
kazdé jednotlivé porusenie; narok na nahradu Skody Objednadvatela a pravo odstupit' od
Zmluvy tym nie su dotknuté.

12.10 Ak Zhotovitel nedodrzi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v sulade s

touto Zmluvou, musi odskodnit Objednavatela za vsetky Skody a naroky, ktoré mu vzniknu
nasledkom nedodrzania tychto podmienok.

12.11 Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci (dalej aj ,, BOZP*):

12.11.1 Zhotovitel' sa zavizuje: - dodrziavat bezpecnostné, hygienické, pozZiarne a
ekologické predpisy na pracovisku, - vybavit seba a svojich pracovnikov osobnymi
ochrannymi prostriedkami podla profesii, cinnosti a rizik na pracovisku
Objednavatela, - minimalizovat’ negativne vplyvy stavebnej cinnosti na okolie
stavby najmd hlucnost, prasnost, emisie a imisie exhalatov zo spalovacich
motorov.
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12.11.2  Zhotovitel je povinny upozornit Objedndvatela na vietky okolnosti, ktoré by mohli
viest' pri jeho cinnosti na pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov
Objednavatela alebo dalsich osob, a ktoré by pri jeho cinnosti mohli viest' k
ohrozeniu prevadzky alebo bezpecnostného stavu technickych zariadeni a
objektov.

12.11.3 Zhotovitel’ si je vedomy, ze podla ustanovenia § 421a Obcianskeho zdkonnika,
zodpoveda aj za Skodu sposobenu okolnostami, ktoré maju povod v povahe
pristroja alebo inej veci, ktora bola pouzita pri plneni zavizku a tejto
zodpovednosti sa nemoze zbavit.

12.11.4 Osoby vykonavajice stavebny dozor su povinné dozerat' na dodrziavanie predpisov
0 bezpecnosti pri prdaci, o poziarnej ochrane, prepisov o ochrane Zivotného
prostredia a Ziadat Zhotovitela o odstrdnenie zistenych nedostatkov.

12,12 Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za dodrzovanie pracovnopravnych
predpisov a s nimi suvisiacich predpisov, najmd Zakonnika prdce, zdkona o
zamestnanosti a pravnych predpisov upravujucich zamestndvanie cudzincov a
0s0b bez Statnej prislusnosti.

13. RieSenie sporov

13.1 Spory zmluvnych stran neopraviiuju Zhotovitela zastavit prace.

13.2  Pri réznosti nazorov na viastnosti hmot a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vseobecné
zavdzné skusobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouZili pri
skuskach, pripadne metod, moze si kazda strana dat vykonat materialno-technické
preskusanie Statnym alebo Statom uzndvanym skusobnym miestom pre skusky materidlov.
Vysledky tychto skusok su zavizné. Naklady na skusky znasa strana, ktora spor prehrala.

13.3 V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych stran, poziada jedna
zo zmluvnych stran o rozhodnutie sud.

13.4 Zmluvny vztah sa bude riadit pravmym poriadkom platnym na uzemi SR. Spory bude
rozhodovat prislusny sud SR a to v jazyku slovenskom. Zavizny je slovensky vyklad
dokumentov a zmluvy.

14. Zaverecné ustanovenia

14.1 Jednotlivé ustanovenia Zmluvy mézu byt menené, dopliiané, resp. zrusené iba pisomnou
formou po dohode zmluvnych stran v dodatku, ktory bude tvorit neoddelitelnu sucast zmluvy,
pokial nebudu v rozpore s § 18 ods. 2 zakona o verejnom obstaravani.

14.2 Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatela postupit
tretej osobe akukolvek pohladavku, ktord mu na zdklade tejto Zmluvy vznikla, alebo
v buducnosti vznikne.

14.3 Zhotovitel' nie je opravneny jednostranne zapocitat akukolvek svoju pohladavku voci
pohladavke objednavatela, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu inak.

14.4 Obidve zmluvné strany sa zavizuju ohlasit’ druhej strane vietky zmeny udajov dolezZitych pre
bezproblémoveé plnenie zmluvy.

14.5 Zmluva nadobuda platnost diom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami. Zmluva
nadobudne ucinnost najneskor ku diu nadobudnutia uicinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP, nie
v§ak skor ako dnom nasledujucim po dni jej zverejnenia podla § 47a, ods. 1 Obcianskeho
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zakonnika v nadvéznosti na § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Objednavatel’ bezodkladne upovedomi zhotovitela
o tejto skutocnosti.

14.6 Dielo je realizované v ramci Operacného programu Kvalita Zivotného prostredia.

14.7 Zhotovitel’ je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodanym
sluzbami kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti zmluvy o nendavratnom financnom prispevku
pre projekt a to opravnenymi osobami, ktorymi su najmd poskytovatel nendvratného
financného prispevku a nim poverené osoby, Najvyssi kontrolny urad SR, prislusna sprava
financnej kontroly, Certifikacny organ a nim poverené osoby, Organ auditu, jeho
spolupracujuce organy a nimi poverenée osoby, splnomocneni zastupcovia Europskej komisie
a Europskeho dvora auditorov, osoby prizvané orgdanmi, ktoré su uvedené ako oprdavnené
osoby v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a ES, a poskytnut’ im vSetku potrebnu
sucinnost.

14.8 Ostatné pravne vztahy, vyslovne Zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného
zakonnika a vSeobecne zavdznych pravnych predpisov SR.

14.9 Tato zmluva je vyhotovena v styroch rovnopisoch, z ktorych dva si ponechava Objednavatel’ a
dva Zhotovitel.

14.10 Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy su prilohy:

Priloha ¢. 1 — Projektova dokumentdcia

Priloha ¢. 2 — Rozpocet — oceneny vykaz vymer /predlozi uchadzac/
Priloha ¢. 3 — Harmonogram prac /predlozi uchadzac/

Priloha ¢. 4 — Zoznam subdodavatelov /predlozi uchadzac/
Priloha ¢. 5 — Poistna zmluva /predlozi uspesny uchadzac/

14.11 Zmluvné strany vyhlasuju, ze obsah Zmluvy im je znamy, plne s nim suhlasia, a preto
Zmluvu na znak bezvyhradného suhlasu s celym jej textom podpisuju.

Za Objednavatela: Za Zhotovitela:
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