Postup verejného obstardvania: podlimitné zékazka bez vyuZitia elektronického trhoviska podta § 112 - 116 zékona &, 343/2015

Z. z. o verejnom obstarévani a o zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

PRILOHA C. 4

uzatvorend podla § 536 a ndsl. Zdkona &. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich predpisov

(Ndvrh)

ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v niZSie uvedeny defi, medzi uvedenymi stranami

1.1. Objednavatel
Sidlo:
Zastupeny:
ICo:
DIC:
Bankové spojenie:
IBAN:
Telefén: beclukovmail.com

Osoba opravnena konat vo veciach
technickych

(dalej len ,,objednévatel”)

1.2. Zhotovitel:

Obchodné meno

Sidlo

Zastupeny:

1&o:
DIC:
i€ DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Reg. ¢. z Obchodného registra
Telefén, e-mail:

Osoba opravnend konat vo veciach
technickych

a
Obchodné meno
Sidlo

Zastlpeny:

ZMLUVNE STRANY

Obec Kamenica nad Cirochou

Humenska 555/6

Ing. Monika Hamad'akova starostkou ochce
00323101

2021232653

Prima banka Slovensko, a. s.

SK48 5600 0000 0042 3855 4001
0577793286

Chemkostav, a.s.

K. Kuzmanyho 1259/22, 071 01 Michalovce

Ing. Tibor Macuga — predseda predstavenstva
Ing. Patrik Sabov — ¢len predstavenstva

Ing. Viliam Palo - {len predstavenstva

Ing. Michal Sandrik — €len predstavenstva

36 191 892
2020039780
SK2020039780

VUB, a.s., CSOB, a.s., SLSP, a.s.

SK36 0200 0000 0012 5537 4754 (VUB, a.s.)
SKQ5 7500 0000 0000 2577 3923 (CSOB, a.s.)
SK18 0900 0000 0004 8006 1215 (SLSP, a.s.)

Okresny sud KoSice I., oddiel: Sa, vlozka &.: 1079/V
+421 56 688 0811, chemkostav@chemkostav.eu
Ing. Michal Sandrik — vyrobny riaditel

LUMIZA, s. r. 0.
Pri Kysuci 99/77, 010 03 Zilina

Ing. Eva Mol¢anova — konatef



Postup

verejného obstardvania: podlimitna zékazka bez vyuZitia elektronického trhoviska podfa § 112 - 116 zékona &. 343/2015
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{ng. Ladislav Mol¢an - konatel

1I€o: 47 443 430

DIC: 2023895346

IC DPH: SK2023895346

Bankové spojenie: CSOB, a.s.

IBAN: SK76 7500 0000 0040 2094 2685

Reg. ¢. z Obchodného registra Okresny std Zilina, oddiel: Sro, viozka &.: 66735/L
Telefén, e-mail: +421 918 605 491, lumiza@lumiza.sk

Osoba opravnend konat vo veciach

technickych

(dalej

Ing. Ladislav Mol¢an

len "zhotovitel")

uzatvérajl podfa § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika na zékiade vysledkov verejného obstaravania vyhlaseného
objednavatelom podfa zikona 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
v platnom zneni tuto Zmluvu o dielo ( dalej len ,,Zmluva“ ) za nasledovnych podmienok.

2.1.

2.2

2.3.

2.4,

2.5.

3.1

Clanok 11.

Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je zavizok zhotovitefa zhotovit pre objedndvatela dielo Vodozadriné

opatrenia v obci Kamenica nad Cirochou {dalej len ,dielo”) vrozsahu a spésobom dohodnutom
v tejto Zmluve.

Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit dielo podfa projektovej dokumenticie stavby: Vodozadriné opatrenia
v obci Kamenica nad Cirochou, okres Humenné, vypracovanou Ing. Slavomir Kelemen SK DESIGN,
Partizanska 6093/12A, 071 01 Michalovce - autorizovany inZinier a polozkovitého rozpoctu predloZzeného
zhotovitefom v procese verejného obstaravania za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a zhotovené
dielo riadne a véas odovzdat objednavatefovi v zodpovedajlicej kvalite a v pontiknutej cene.

Zhotovitel sa zaviizuje zhotovit dielo vo vlastnom mene a na vlastnd zodpovednost, na vlastné naklady a v
dojednanom &ase. Pokial zhotovitel poveri vykonanim diela ind osobu, ma zodpovednost akoby dielo
vykonal sam.

Zhotovitel podpisom tejto Zmiuvy potvrdzuje, Ze sa pred podpisom Zmluvy riadne oboznamil
s Projektovou dokumentaciou a Vykazom vymer

Zhotovitel ma zdujem, za podmienok $pecifikovanych vZmluve, zhotovit pre Objednavatela Dielo.
Zhotovite! pred podpisom Zmluvy zvézil a odborne postdil vietky rizikd spojené s realizaciou predmetu
Zmluvy, obhliadol si miesto kde ma byt dielo vykonané, zobral do tvahy rozsah potrebnych materidlov,
prac asluZieb potrebnych na dokoncenie Diela ( materidly, transport, energie, naklady na zariadenia
astroje, udriba pristupovych ciest, naklady na odstranenie odpadov, naklady na zamestnancov
a $pecialistov ako aj ostatné naklady suvisiace s realizaciou Diela, a iné).

Clanok IH.

Miesto pinenia
Miestom zhotovenia (vykonania) diela je: k. G Kamenica nad Cirochou na ul. Osloboditelov, podfa
registra ,C” C.p. 1148/2, 1148/20, 1148/25, 1149/4, 1150/2, 1151, 1152/1, 1152/2, 1152/3,
1152/4, 1152/5, 1152/12, 1152/13

Clanok IV.

Cena diela



Postup verejného obstardvania: podiimitnd zékazka bez vyuZitia elektronického trhoviska podfa § 112 - 116 zékona ¢. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarévani a o zmene a dopineni niekiorych zékonov v zneni neskorsich predpisov

4.1.

4.2

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

5.1

Cena diela v celom rozsahu podta ¢ldnku {1. tejto zmluvy je stanovend dohodou zmluvnych stran v zmysle
zdkona NR SR €. 18/1996 Z .z. o cendch v zneni neskorsich predpisov. Dohodnuta cena diela je koneéna
a je moiné ju menit len v pripade zdvainych nepredvidatelnych okolnosti v silade s prisluinymi
pravnymi predpismi formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.

Cena celkom:
Cena bez DPH: 485 577,36,- EUR
Cena DPH (20 %): 97 115,47,- EUR
Cena s DPH: 582 692,83,- EUR

Cena diela je stanovena na zaklade projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie. Projekt obsahuje
okrem vykresove] a textovej Casti aj vykaz vymer na ocenenie stavby. Ponukovy rozpodet, ktory tvori
prilohu €.2 tejto Zmluvy predloZil zhotovitel na zéklade podrobného obozndmenia sa s projektom. Cena
diela podfa tohto clanku zahrfia vietky nevyhnutné prace a dodévky, odborné posudky, vyjadrenia,
sluzby ako aj dal3ie suvisiace préce potrebné pri realizacii diela alebo pri prevzati a odovzdani diela do
uZivania, respektive pri kolaudacii vratane odvozu, likvidacie a recyklacie odpadu vzniknutého pri
realizacii diela.

Naviac préce a dodavky sa Zhotovitel zavédzuje pre Objednavatefa vykonat na zaklade pisomného
dodatku ktejto Zmluve podpisanom opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych strdn, ktorého
predmetom bude hlavne cena, druh, rozsah a terminy pinenia naviac prac a odpoéet nerealizovanych
prac a doddvok. Zhotovitel nie je oprévneny vystavif faktiru iba na zéklade objednavky, resp.
odsuhlasenia naviac prac stavebnym dozorom Objedndvatela. Pre vznik ndroku Zhotovitela na
vystavenie faktury je potrebné uzavrie$ pisomny dodatok k tejto Zmluve, ktory podlieha schvéleniu
poskytovatela nendvratnych finanénych prostriedkov.

Pre ocefiovanie prac naviac ako i odpoéty nerealizovanych prac a doddvok si zavizné jednotkové ceny
uvedené v cenovej §pecifikécii prac a dodavok zhotovitela (Priloha €.2). V pripade naviac prac a dodavok
pri ktorych nie je mo#né stanovit cenu na ziklade jednotkovych cien podfa Specifikacie ( Priloha &.2)
bude cena tychto préc uréend dohodou Zmluvnych stran. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v takom pripade
pouziji jednotkové ceny uvedené v cenovej Specifikdcii préc zhotovitefa a platné po dobu realizécie
préc, vypocitané podla predpisov platnych a Géinnych ku driu predioZenia ponuky.

Zmluvné strany sa dohodli, Zé v pripade, ak sa niektoré price podlia Vykaz vymeru nevykonaju. Alebo
vykonaju v menSom rozsahu Zhotovitel tieto nevykonané prace nebude Objednavatefovi fakturovat.
Zhotovitel bude akceptovat zniZenie ceny aj v pripade ak sa ¢ast Diela na podnet Objednavatela nebude
realizovat.

Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat stavebné Dielo bez vad, nedorobkov, vyhotovené riadne
v poiadovane] kvalite ana poZadovanej urovni vponlknutej cene avsilade s projektovou
dokumentaciou.

Zhotovitel prehlasuje, Ze cenova ponuka je kompletna a bola vypracovana na zdklade dokumentéacie —
zhotovitel si prepodital vietky vymery a tieto aj ocenil v celom rozsahu. Zhotovitel vyhlasuje, potvrdzuje
a zarutuje, Ze Zhotovitefom predloZena cenova kalkulacia — podrobny rozpoéet je Gplny a zavizny a teda
aj vpripade vzniku Cinnosti, ktoré Zhotovitel v ase uzatvorenia Zmluvy z akychkolvek dévodov
nepredvidal, nevznikd zhotovitelovi ndrok poZzadovat akékolvek zvyienie Ceny diela. Zhotovitel neméa
narok na navysenie ceny z dévodu chybného vypoétu vymery z dokumentécie.

Cldnok V.

Cas plnenia
Zhotovitel sa zavdzuje dielo podfadl. Il. tejto Zmluvy zhotovit a odovzdat objednévatelovi v lehote
zhotovenia do 12 mesiacov odo dila prevzatia staveniska (na zaklade zapisu o odovzdani a prevzati
staveniska).
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5.2,

5.3.

5.4.

6.1.

7.1

7.2.

7.3.

7.4,

7.5.

7.6.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeskani po dobu, po ktori nemohol plnit svoju
povinnost, stvisiacu s realizaciou predmetu pinenia tejto zmluvy, nasledkom okolnosti, vzniknutych na
strane objednavatela. V takomto pripade sa lehota predlZzuje len o dobu, pocas ktorej budud prace zo
strany objednavatefa preruené, &m nie je dotknutd lehota zhotovenia podfa ods. 5.1. Takéto
skutoénosti musia byt zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcami oboch zmluvnych stran
najneskdr v deni, kedy predmetna okolnost nastala.

Zhotovitel je povinny do 3 dni pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkofvek udalosti, ktora ma
vplyv na realizaciu diela. O tejto skuto€nosti musi byt uvedeny zaznam v stavebnom denniku.

Zhotovitel sa zavazuje zahajit prace do 7 dni od prevzatia staveniska..

Clanok Vi.

Zoznam zodpovednych os6b
Zoznam os6b zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto Zmluvy o dielo:

Za objedndvatela: stavebny dozor ...l (bude dopinené pri podpise zmiuvy)
Za zhotovitefa: stavbyvedici .. ((bude dopinené pri podpise zmluvy)
Clanok ViI.

Podmienky uskuto€nenia prac

Spolupdsobenie objednévatela, zodpovednost za $kodu, stavenisko, zabezpetenie ochrany staveniska

a poistenie stavby, poziarne predpisy a predpisy BOZP

Objednévatel odovzda zhotovitelovi stavenisko s vymedzenymi hranicami na zaklade pisomnej vyzvy
objednavatela. Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko do 7 dni odo diia dorucenia vyzvy na prevzatie

staveniska. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol, ktory podpiSu opravneni
zastupcovia zmluviych stran.

Zhotovitel ku ditu prevzatia staveniska preukaze objednavatelovi, Ze ma uzatvorent zmluvu o poisteni
na krytie rizik zo stavebnych prac po cell dobu realizacie diela. Pozadované zmluvné poistné krytie musi
byt minimalne vo vyske cenového navrhu zhotovitela, ktory ponukol v procese verejného obstaravania.
Poistenie musi byt platné polas celej doby realizacie diela.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi siCasne so staveniskom:

- dokumentdciu stavby v 1 vyhotoveni,

- stavebné povolenie a dokladovu €ast,

- odberové miesta elektrickej energie a vody.

Zhotovitel zodpoveda za Skody pocdas realizacie diela. Zhotovitel zodpoveda za Skody na majetku,
zranenia alebo usmrtenia tretich osdb, ktoré méiu nastat pocas vykonavania prac alebo ako ich
désledok. Zhotovitel je povinny na vlastné naklady odstranit vietky $kody na vykonavanom diele, ktoré
vzniknt pocCas obdobia od zacatia prac na diele do jeho protokolarneho prevzatia objednavatefom.
Zhotovitel je zodpovedny za vietky $kody na predmete zmluvy spdsobené vlastnym zavinenim alebo
zavinenim jeho subdoddvatefov pocas ich pracovnym postupov, ktoré vykonali za Gfelom plnenia
zavizkov pri odstrarfiovani vad a opravach pocas zarucnej lehoty. Zhotovitel zodpoveda za to, ze dodané
mnozstvo a kvalita vykonanych prac sa zhoduju s tdajmi uvedenymi v stpise prac a dodavok.

Zriadenie, prevadzkovanie, likviddcia, recyklacia, vypratanie a vycistenie zariadenia staveniska, ako aj

zabezpelenie pripadnej zmeny v dopravnom znaceni, ak to bude potrebné s ohfadom na bod 7.7, je
zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel uhradi polas vystavby vietky naklady na energie na stavbe vratane zabezpecenia ich
docasnych pripojov a meracov.
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7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

1 7.15.

7.16.

7.17.

7.18.

Umiestnenie a udrZiavanie dopravnych znadiek v suvislosti s priebehom pric v silade s predpismi
o pozemnych komunikaciach zabezpeéi a uhradi zhotovitel.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vietky skutoénosti rozhodujtce
pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zéznamoch zapisovat tidaje o ¢asovom postupe prac,
ich akosti, Gdaje o polte zamestnancov, pocte mechanizmov a mnoistve realizovanych druhov prac.
Povinnost viest stavebny dennik konéi protokoldarnym odovzdanim a prevzatim diela. . Stcasne so
stavebnym dennikom vyhotovi zhotovitel fotodokumentéciu celého priebehu diela.

Zhotovitel poveruje stavbyvediceho vedenim stavebného dennika.

Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi byt vidy pristupny zdstupcom objednavatela,
projektanta, stavebnému dozoru a dotknutych organov Stétnej spravy.

Zapisy do stavebného dennika Citatefne zapisuje a podpisuje stavbyvedici vidy v ten defi, kedy boli
prace vykonané alebo ked nastanii okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit dal3i postup
prac. V3etky strany stavebného dennika musia byt oéislované. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu
byt vynechané vofné miesta. Okrem stavbyvedticeho méZe do stavebného dennika vykonévat potrebné
zdznamy iba objednavatel, stavebny dozor, spracovatel projektovej dokumenticie alebo pristuiné
organy Statnej spravy.

Pokial' stavbyveduci nesuhlasi so zapisom, ktory vykonad objednavatel alebo nim povereny zastupca,
pripadne spracovatel projektu, musi k tomuto zépisu zaujat svoje stanovisko.

Stavebny dozor objednavatela je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa pisomne vyjadrovat
k zdpisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitefom.

Zhotovitel je povinny vyzvat objedndvatela na kontrolu ¢asti diela, ktoré budd daldim postupom prac
zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotovitel nesplni uvedend
povinnost, je povinny umoinit objedndvatefovi vykonanie dodatoénej kontroly a znaZat naklady s tym
spojené. V pripade, ak sa objedndvatel nedostavil na kontrolu, na ktord bol riadne pozvany, méze
zhotovitel pokralovat vrealizécii diela, avSak aZ potom ako vykond podrobnu fotodokumentdciu
takychto {asti diela, ktori zaSle bez zbytocného odkiadu objedndvatefovi. Ak U€ast na kontrole
objedndvatefovi znemoini prekazka, ktorti nemohol odstranit, mdZe bez zbytoéného odkladu pozadovat
vykonanie dodatocnej kontroly. Fotodokumentaciu postupu prac zakryvanych konstrukcii je zhotovitel
povinny vyhotovit aj v pripade Géasti objednavatela na kontrole.

Zhotovitel je povinny zdpisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat objednavatela na
ucast pri vykondvani skuSok vsulade sprojektom stavby sSTN. Ak sa objednavatel nedostavi
v stanovenom termine, je zhotovitel oprévneny vykonat skudky bez jeho Géasti. Zhotovitel je povinny
v spolupréci s objednavatefom viest podrobny technicky zdznam o vykonanych skidskach.

Vietky zmeny je zhotovitel povinny zd6vodnit zdpisom do stavebného dennika. Zmeny materidlov
nesmu mat vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsuhlasené stavbyvediicim
a stavebnym dozorom objednavatela nemaji charakter zmeny zmluvy.

Zhotovitel preberd v pinom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za bezpe&nost a
ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a ostatnych nim pozvanych oséb
na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrZiavanie predpisov bezpeénosti prace a
ochrany zdravia pri préci, ako aj platnych poZiarnych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpetit
vybavenie protokoldrne prevzatych stavenisk bezpe¢nostnym znacenim v zmysle Nariadenia viady SR &.
387/2006 Z. z. o poziadavkdch na bezpetnostné zdravotné oznadenie pri praci a Nariadenia vlady &
396/2006 Z. z. Zhotovitel je povinny dodrZiavat vietky predpisy, normy, vyhlasky a zakony tykajiice sa
BOZP. Zhotovitel berie na vedomie, Ze ¢ast prac méZe byt vykondvana za pinej prevadzky objednavatela
a zavdzuje sa zabezpeif aoznalit stavbu tak, aby nedodlo k tirazu, najmi Ziakov a zamestnancov
objednavatela.

Zhotovitel je povinny plnit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych udalosti (trazy,
poZiare, havarie a pod.) vodi prislusnym Statnym orgdnom a vznik takejto udalosti oznamit neodkladne
aj objednavatelovi za i¢elom objektivneho vySetrenia a prijatia preventivnych opatreni.
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7.19.

7.20.

7.21.

7.22.

7.23.

7.24.

7.25.

7.26.

7.27.

7.28.

7.29.

7.30.

Prace, ktoré vykazuju uz v priebehu realizdcie nedostatky alebo si v rozpore s STN musi zhotovitef na
vlastné naklady nahradit bezchybnymi pracami.

Zhotovitel je povinny pouzit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maji také vlastnosti, aby na dobu
predpokliadanej existencie stavby bola pri beZnej uidrzbe zaruéena pozadovana mechanicka pevnost

a stabilita stavby, poZiarna bezpecnost, hygienické poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia
a bezpeénost pri uZivani stavby.

Zhotovitel zodpoveda za &istotu a poriadok na stavbe, zavdzuje sa odstranit vietok odpad, ktory je
vysiedkom jeho &innosti na svoje naklady. Zhotovitel je povinny udriiavat vstupné a prijazdové
komunikacie vtakom stave a Cistote, aby nespdsobil sebe, svojim pracovnikom, objedndvatefovi
a tretim fyzickym a pravnickym osobam akukolvek Skodu na zdravi a majetku. V pripade, zZe takito
$kodu spbsobi, zavdzuje sa ju v plnom rozsahu uhradit.

Zhotovitel zabezpeti zhodnocovanie odpadov recyklaciou prevddzkou zariadenia na zhodnocovanie
odpadov podfa zdkona ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a jeho
prilohy €. 1 pre éinnost R5 — Recyklacia alebo spatné ziskavanie inych anorganickych materilov.

Objednavatel polas realizacie diela ma pravo kontrolovat vykondvanie prac a priebeine zhotovitela
upozornit na pripadné vady s poZiadavkou ich odstrinenia v primeranej lehote.

Zhotovitel bez zbytotného odkladu pisomne upozorni objedndvatela na nevhodné pokyny, ktoré mu

objednavatel dal na vyhotovenie diela. V pripade prerudenia prac ztohto dovodu nie je zhotovitel
v omedkani.

Nebezpetenstvo §kody na diele, ako aj na veciach a materidloch, potrebnych na zhotovenie diela, znasa
zhotovitel aZ do ¢asu protokolarneho prevzatia diela objednavatefom.

Zhotovitel je povinny zuéastfiovat sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu
realizacie diela zvolavat objednavatel. Kontrolné dni budd vykondvané pravidelne raz za 14 dni.
V pripade potreby mimoriadneho kontrolného dfia objednavatel minimdine 3 pracovné dni vopred
pisomne oznami zhotovitelovi jeho presny termin, ak potrebu identifikoval objednavatel. V pripade
potreby indikovanej zhotovitefom, tento vyzve objednavatela na ucast rovnakym spésobom.

Zhotovitel zodpoveda za bezpeénost prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpecnost technickych
zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrZiavanie vieobecne zavdznych pravnych predpisov a STN,
tykajucich sa ¢innosti pri vykondvani diela a ochrany Zivotného prostredia. Pokial porusenim tejto
povinnosti zhotovitefa vznikne $koda v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, naklady spojené
s odstranenim tejto Skody znasa zhotovitel.

Zhotovitel splni svoju povinnost vykondvat dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym
dokonéenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspe3né vykonanie vietkych skidsok,
predpisanych osobitnymi predpismi, zavdznymi normami a projektovou dokumentaciou ako aj
odstranenie vietkych pripadnych vad a nedostatkov.

Zhotovitel 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne vyzve
objednavatela k prevzatiu diela. Najneskor 3 pracovné dni pred zacatim preberacieho konania budu zo
strany zhotovitefa pripravené k nahliadnutiu vietky doklady potrebné k tomuto konaniu.

Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy podpisany osobami
opravnenymi konat vo veciach technickych a stavebnym dozorom. Protokol bude obsahovat
najma zakladné Udaje dokonéeného diela, supis zistenych drobnych vad a nedorobkov (ak sa
takéto vyskytnu), dohodu o opatreniach a lehotach na ich odstrénenie, pripadne dohodu o inych
pravach zo zodpovednosti za vady,

- ak objednavatel odmietne podpisat protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, spiSu
zmluvné strany zapis, v ktorom uvedi svoje stanoviska a ich odévodnenie,

- drobné odchylky od projektovej dokumentécie, kioré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvy3ujui cenu
prac, nie st vadami, ak boli dohodnuté aspof stihlasnym zapisom projektanta a objednavatefa

6
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7.31.

7.32.

7.33.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

v stavebnom denniku. Tieto odchylky je zhotovitel povinny vyznaéit v projektovej dokumentacii
skuto¢ného vyhotovenia.
Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednévatefovi v 2 vyhotoveniach:

- projektovi dokumentdciu skutoéného vyhotovenia so zakreslenim vietkych zmien podla
skutoéného stavu vykonanych prac v dvoch tlaéenych vyhotoveniach a v elektronickej forme,
zoznam strojov, zariadeni, ktoré st sticastou dodévky, ich pasporty a ndvody na obsluhu v
slovenskom jazyku, resp. vinom jazyku ale s prekladom do slovenského jazyka,

- zapisnice a osvedcenia o vykonanych skuskach pouiitych materiélov,

- zépisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac vratane fotodokumentacie
priebehu tychto préc,

- zapisnice o individudinom a komplexnom vyski$ani zmontovanych zariadeni,
- doklady o vykonanych funkénych skiskach,
- vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni vratane bleskozvodov.

- certifikaty

Na odovzdavacom - preberacom konani sa preveri, ¢i je zavdzok zhotovitela spineny tak, ako je
stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzickd kontrola vykonaného diela, jeho sucasti
a prisluSenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skasky technologického zariadenia stavby.

Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat stroje, zariadenia a zvy$ny materidl na stavenisku
tak, aby dielo mohlo byt riadne uiivané, priCom stavenisko je povinny vypratat do 10 dni odo dria
odovzdania a prevzatia diela.

€lanok va.
Subdoddvatelia

Kaidy subdodavatel, ktory ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, je
povinny byt rovnako oko Zhotovitel zapisany v registri partnerov verejného sektora.

Kazdy subdodévatel musi spifiat podmienky Géasti tykajiice sa osobného postavenia podra §32 ods.1
pism. e) a f) zdkona o verejnom obstardvani a nesmd u neho existovat ddvody na vyliéenie podfa § 40
ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zdkona o verejnom obstardvani; opravnenie doddavat tovar, uskutoériovat
stavebné prace alebo poskytovat sluzbu sa preukazuje vo vztahu k tej ¢asti predmetu zékazky, ktord ma
subdodavatef plnit.

Zhotovitel je opravneny kedykofvek pocas trvania zmluvy vymenit ktoréhokolvek subdodavatela, a to
za predpokladu, Ze novy subdodévatel splfia podmienky Uéasti tykajtice sa osobného postavenia podta
§32 ods. 1 pism. e) a f} zdkona &. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a neexistuji u neho dévody na
vylucenie podfa & 40 ods. 6 pism. a) aZ h) a ods. 7 zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani,
pricom opravnenie zhotovovat prace ma subdodavatel k tej ¢asti predmetu zikazky ktori ma pinit

Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatelovi aklkolvek zmenu udajov o kaZdom subdodavatelovi
pocas plnenia diela a to bezodkladne, najneskér v defi nasledujicom po dni, kedy k zmene doslo.

V pripade zmeny subdodévatefa pocas trvania zmluvy, pritom zmenou sa rozumie vymena pdévodne
navrhnutého subdoddavatefa alebo vstup dalSieho nového subdodévatela, je povinny Zhotovitel
najneskér v defi, ktory predchddza diiu, v ktorom md zmena subdodévatefa nastat, oznamit
Objednavatefovi zmenu subdodavatefa a v tomto oznameni uviest min. nasledovné: %-ny podiel
zékazky, ktory ma v Gmysle zadat tretim osobam, navrhovanych nowych subdoddvatefov, predmety
plnenia.

V pripade akychkolvek pochybnosti zo strany Objednévatefa vztahujucich sa ku ktorémukolvek
subdodavatelovi, si Objednavatel mbdze overit sam vyZiadanim si od Zhotovitefa potrebnych dokladov
tykajucich sa preukazania splnenia podmienok podfa zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvan{
u vietkych subdodavatelov.
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8.7.

8.8.

9.1

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti tykajlcej sa subdodavatelov alebo ich zmeny podia tohto
¢lanku, ma Objednavatel pravo odstlpit od zmluvy.

Objednavatel si vyhradzuje pravo odmietnut subdodavatefa, ktory je s nim v obchodnom, sidnom alebo
inom spore.

€lanok IX.

Platobné podmienky

Objednavatel neposkytuje finantné preddavky na predmet zmluvy

Zhotovitel musi svoje prace vylctovat overitelnym spdsobom. Podkladom pre vystavenie faktury je
stipis skutocne vykonanych druhov a mnoistiev prac zhotovitela, odsthlaseny a podpisany technickym
dozorom objedndavateta. Stpis vykonanych prac je stiastou faktiry, musi byt zostaveny prehfadne,
pricom sa musi dodrZiavat poradie poloZiek a oznacenie, ktoré je v silade s ocenenym popisom

(vykaz/vymer) podla zmluvy. Pripadné zmeny a dopinky zmluvy je potrebné vo faktire zvyraznit a na
poiZiadanie uviest oddelene.

Uhrada ceny diela bude prebiehat postupne na zaklade iastkovych faktdr za dodavky a prace, ktoré
boli redlne vykonané v predchadzajicom obdobi. Zhotovitel je opravneny pocas realizacie diela
fakturovat za kaZdé dva kalendarne mesiace skutotne vykonané prace a dodavky po odsuhlaseni
supisu vykonanych prac objedndvatefom.

Zhotovitel vystavi faktlru najneskér do pat dni od odsthlasenia Supisu vykonanych prac a dorudi ju
objednavatefovi. Splatnost vystavenych faktir je 60 dni odo dria dorucenia objedndavatelovi.

Objedndvatel sa zavézuje, Ze v pripade ak stavebny dozor nezisti rozpor medzi vykonanymi pracami
a Stipisom vykonanych préc, odsuhlasi prediozeny Sipis vykonanych prac do desiatich dni odo diia jeho
predloZenia zhotovitefom; spravidia tak, Ze Supis vykonanych prac potvrdi stavebny dozor svojim
podpisom a peciatkou; ak objednavatel do desiatich dni odo dna predloZenia Stpisu vykonanych prac
neoznami zhotovitefovi pripomienky, ma sa za to, e s predloZenym Supisom vykonanych prac suhlasi.
Ak by objednavatel mal k predloZzenému Stpisu vykonanych prac pripomienky, budd odstranené
vzajomnou dohodou objedndvatela a zhotovitela.

Faktura vystavend zhotovitefom musi obsahovat vietky naleZitosti dafiového dokladu v sulade s platnou
prévnou upravou SR a jej prilohu tvori Supis vykonanych fakturovanych prac. Faktdry vratane
potvrdeného slpisu vykonanych prac budi dorucené objedndvatefovi v6 (Siestich) origindlnych
vyhotoveniach. Za potvrdeny sipis stavebnych prac sa povaiuje taky supis, ktorého kazda strana je
potvrdend pefiatkou a podpisom kaZdej zulastnenej strany. V pripade, Ze dariovy doklad nebude
obsahovat tieto néleitosti, objednavatel ma pravo vrétit ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto

pripade sa prerusi lehota splatnosti a nova lehota splatnosti pre objedndvatela zacne plynut dorucenim
dokladu objednavatelovi.

Objednavatef poZaduje, aby vystavena faktira zhotovitefom obsahovala minimalne nasledujice

naleZitosti, a to:

- oznalenie ,faktura” a jej poradové &islo,

- identifikatné Udaje zhotovitela a objednévatela (obchodné meno, adresa sidla, 1C0, DIC, 1€ DPH,
registracia),

- ¢islo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,

- datum vyhotovenia faktiry, datum splatnosti faktdry a datum zdanitefného pinenia,

- fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovu fakturovani cenu v Eur,

- oznadenie pefiazného Ustavu a Cislo uctu IBAN, na ktory sa md platit,

- peciatka a podpis opravnenej osoby,

- text fakturacie s uvedenim min. nazvu stavebného diela

Platby za vykonané prace nemaju vplyv na zaruky poskytované zhotovitelom a neplatia ako doklad
o prevzati prac a dodavok.
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Eldnok X.

Zodpovednost za vady a zaruky
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda
technickym normam a predpisom SR, a fe nema chyby, ktoré by rusili, alebo znifovali hodnotu alebo
schopnost jeho pouzivania k zvyéajnym alebo v zmiuve predpokladanym uéelom.
Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré predmet ma v ¢ase_jeho odovzdania objedndvatelovi. Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel iba vtedy,-ak boli spésobené porusenim jeho
povinnosti.
Zarutna doba na stavebné prace je 5 rokov odo dfia prevzatia diela objednavatefom, na stroje
a zariadenia plati zaruka dana vyrobcom. Presny termin ukoncenia zaruénej doby zmluvné strany zapiu
do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.
Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a idréby diela objednavatelfom. Zaruka
sa nevzfahuje na pripady nasilného poskodenia diela, resp. poskodenia Zivelnou pohromou, okrem
pripadov ak bude preukdzané Ze k poSkodeniu doslo, alebo k nemu doslo vo vaé§om rozsahu, v désledku
nekvalitne vykonaného diela..
Zhotovitel sa zavdzuje zacat s odstrafiovanim pripadnych vad diela reklamovanych objednavatefom do
5 dni odo diia obdrzania reklamacie, ak nedéjde k obojstranne podpisanej dohode o inom termine.
Objedndvatel je povinny umoznit zhotovitefovi pristup do priestorov, kde sa maji zaruéné vady
odstrariovat.
V pripade, Ze zhotovitel nesplni svoju povinnost odstranit vady riadne a véas, je Objednéivatel opravneny
zabezpedit odstranenie vady tretfou osobou na naklady zhotovitela.

¢lanok X1.

Zmluvné pokuty a sankcie
V pripade, Ze zhotovitel neodovzda dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve, objednavatef méa pravo
na zmluvni pokutu vo vyske 0,2 % z ceny diela za kaZdy defi omeskania.

V pripade, Ze je objednévatel v omeskani s Ghradou faktury, zhotovitel ma pravo na tiroky z omeskania
vzmysle § 369 Obchodného zakonnika v zneni neskor3ich predpisov vo vySke 0,05% za kazdy def
omeskania.

V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti tykajlcej sa subdoddvatefov alebo ich zmeny (napr.
neozndmenie zmeny subdodavatela alebo vyuZitie subdodavateta, ktory nespliia podmienky podra § 32
ods. 1 zakona €. 343/2015 o verejnom obstaravani ma objednavatel ndrok na zmluvnii pokutu vo vyike
5% z ceny diela za kazdé poruienie ktorejkolvek z vy$sie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

V pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajlcich z protokolu, ktory bude
zmluvnymi stranami spisany pri odovzdani Diela Objednavatelovi, vznikd Objednavatelovi narok voéi
Zhotovitefovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z Ceny diela bez DPH za kaZdy aj zacaty defi omegkania,
a to aZ do dria Uplného odstranenia vietkych vad a nedorobkov. Zmluvna pokuta je splatnd na zdklade
vyzvy Objednavatela na Ghradu zmluvnej pokuty a to v lehote 15 kalendarnych dni odo diia dorucenia
predmetnej vyzvy Objedndvatela Zhotovitefovi: Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Zhotovitela nema
vplyv na pripadné naroky Objednavatela na ndhradu $kody prevysujice zmluvnu pokutu.

V pripade Ze Zhotovitel z ddvodu na svojej strane nevybuduje ¢ast stavby, zmluvna pokuta je stanovena
v hodnote nedodanej ¢asti stavby.

Ak Zhotovitel nevykona riadne a v¢as Dielo v silade so Zmluvou, alebo ak prerusi prace na vykonavani
Diela bez toho, aby mu dal na to Objednavatel pokyn alebo aby dané bolo spdsobené okolnostami, ktoré
nie su na strane Zhotovitela, je Objednavatel opravneny poZadovat od Zhotovitefa uhradenie vietkych
nakladov a §kdd, ktoré mu tak preukdzatefne vznikli a to v pinej vyske.

V pripade, Ze zhotovitel nespini podmienku uvedenti v bode 14.8 a nepreukaZe jej spinenie podfa bodu
14.9 tohto ¢&lanku, bude povinny zaplatit verejnému obstardvatefovi zmluvnud pokutu vo vy$ke 0,5 % z
ceny diela.
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13.1.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokut v zmysle Zmluvy sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat.

Pravo na ndhradu $kody nie je vznikom alebo uplatnenim naroku na zmluvni pokuty padfa tohto ¢lanku
dotknuté.

Clanok Xit.

Odstipenie od zmluvy
Od zmluvy mozno odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zakonnika.

Odstuipenie od zmluvy médZze byt obmedzené na urcitu ¢ast zmluvnych prac a dodavok.

Objedndvatel je opravneny odstupit' od tejto zmluvy tplne alebo Ciastotne ak napriek prepracovaniu
alebo napravnym opatreniam zhotovitela st prace alebo ich €asti vadné v takom rozsahu, Ze dalSie
pinenie Zmiuvy nie je pre objednavatela prijatefné.

Zhotovitel je povinny dbat na dodrZiavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpefnosti a ochrane zdravia
pri praci a poZiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodavatelfov {osobitne
zdkazu pofivania alkoholu a omamnych [atok) a dodriavat vietky zmluvné podmienky. V pripade, ak
objednavatel zisti, Ze zamestnanci zhotovitela, resp. jeho subdodavatela zdvaine poruduji pracovnu
disciplinu, zasady bezpenosti prace a ochrany zdravia a poZiarnej ochrany, podmienky nakladania
s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté podmienky, mébze objednavatel odstiipit od zmluvy.

Odsttipenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane doruéené pisomne.

Objednavatel je opravneny odstipit od zmluvy v pripade podstatného porudenia Zmluvy zo strany
zhotovitela, za ¢o sa povaZuju najma tieto skutocnosti:

- ak zhotovitel pri prevzati staveniska nepreukdie objedndvatelovi, Ze ma uzatvorené poistné
zmluvy podla bodu 7.2 tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel v rozpore s ustanoveniami Zmluvy nezacal alebo zastavil realizaciu diela alebo inak
prejavil svoj umysel nepokracovat v plneni zavizkov vyplyvajicich z tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel bude preukdazatefne realizovat dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami v tejto
Zmluve, ak sa vyskytnti vady v plneni, na ktoré bol zhotovitel pisomne upozorneny a ktoré napriek
tomu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej objednavatefom.

- poruienie ktorejkofvek z povinnosti tykajlucej sa subdoddvatefov alebo ich zmeny (napr.
neozndmenie zmeny subdodavatefa alebo vyuitie subdodavatefa, ktory nesplia podmienky
podia § 32 ods. 1 pism, e) a f) zakona ¢. 343/2015 zdkona o verejnom obstaravani.

ak je zhotovitel v neoddvodnenom meskani s vecnym a €éasovym harmonogramonm realizacie diela
podfa pril. €. 2 tejto zmluvy

Objednavatel je opravneny bez akychkolvek sankcii odstupit od zmluvy v pripade, kedy eSte nedoslo
k pineniu zo zmluvy avysledky administrativnej kontroly poskytovatefa nendvratného finantného

prispevku neumoZiuju financovanie vydavkov vzniknutych zobstardvania stavebnych prac, tejto
zmluvy.

Objednavatel méZe odstlpit od zmluvy aj v pripadoch uvedenych v ust. § 19 zakona 343/2015 Z.z.
o verejnom obstaravani

€lanok Xiit.

Nahrada $kody, pravne vztahy a ddsledky neplnenia zmluvy, vy$gia moc
V pripade, Ze jedna zo zmluvnych stran neopravnene prerusi alebo zastavi prace, pripadne pride k
prerudeniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavdzuje sa druhej strane zaplatit vietky preukdzané naklady,
ktoré jej v stvislosti s prerusenim alebo zastavenim vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti nakladov ako
aj finantné ohodnotenie bude odsthlasené komisionalne Statutdrnymi zastupcami oboch zmluvnych
stran. O tejto skutoénosti musi byt uvedeny zaznam v stavebnom denniku.
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13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

14.1.

14.2.

14.3.

144.

14.5.

Kazda zo zmluvnych stran ma narok na nahradu skody, vzniknutej v ddsledku porusenia zévizku druhou
zmluvnou stranou, ato v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zdkonnika. Jej vy$ka bude vzdjomne
prerokovana.

V pripade vyskytu vy33ej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu zmiuvy
sankcionované a po dobu trvania vy$$ej moci neplynie doba vystavby.

Zhotovitel nie je oprdvneny postupit pohfadavky zo Zmluvy v zmysle § 524 a nasl. Zakona &. 40/1964 Zb.
Obtiansky zakonnik vzneni neskordich predpisov ( dalej len ,Obéiansky zadkonnik”) bez
predchddzajiceho sthlasu Objedndvatefa. Pravny tkon, ktorym budd postdpené pohladavky
Zhotovitela v rozpore s dohodou s Objednavatefom podfa predchadzajlicej vety, bude v zmysle § 39
Obétianskeho zakonnika neplatny. Sthlas Objedndvatela je zaroveri platny len za podmienky, %e bol na
takyto ukon udeleny predchadzajici pisomny suhlas Statutarneho zdstupcu objedndavatefa, ktory musi
byt prilohou udeleného sthlasu Objednévatela.

Ak konanie zhotovitefa v stvislosti a v ¢ase s plnenim predmetu zmluvy mé za nasledok porusenie
predpisov v oblasti bezpe€nosti a ochrany zdravia pri préci, poZiarnej ochrany a Zivotného prostredia
alebo inych pravnych predpisov a tieto poruSenia budi mat za ndsledok udelenie pokuty zo strany
organov verejnej alebo $tatnej spravy podfa prisiusnych prévnych predpisov, odikodni zhotovitel
objedndvatela v celej vyike zaplatenej pokuty vratane prisluSenstva.

Zhotovitel je povinny hldsit akékolvek Skody a krddeZe uz zabudovanych dodavok a prac bez zbytoéného
odkladu objednavatelovi.

V pripade, ze budt préce, dodavky a materidly zhotovitela poskodené, odcudzené, &astoéne alebo tGplne
zni¢ené, zabezpedi zhotovitel ndhradné plnenie dodévky, pripadne vykond prace na vlastné naklady,
riziko a nebezpecenstvo s cielom zabezpecit zmluvné plnenie. Tato skutoénost nemé vplyv na prediZenie
tasu vykonania diela. Ak dojde k plneniu zo strany poistovne zhotovitela je tento opravneny pougit
poistoviiou zaplateni sumu na odstranenie $kéd. O uvedenej skutoénosti je povinny bezodkladne
informovat objednavatefa. Ak poistoviia zhotovitela neuhradi pind vy3ku $kody, je tento povinny na
vlastné naklady odstranit vSetky Skody tak, aby objednavatel neutrpel Ziadnu ujmu. V pripade, Ze
zhotovitel nedodrzi podmienky stanovené poistnymi zmiuvami uzatvorenymi v stilade s touto zmluvou,
musi od3kodnit objednavatelfa za vietky $kody a néroky, ktoré vzniknu ndsledkom nedodrZania tychto
podmienok a povinnosti.

Clanok X1v

Osobitné ustanovenia, ekologicky aspekt
Dielo je majetkom objedndvatela, a to uz pocas vykonavania diela zhotovitefom.

Ak konanie zhotovitefa v sdvislosti a v ¢ase s plnenim predmetu zmluvy mé za nasledok poruienie
predpisov v oblasti bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri préci, poZiarnej ochrany a Zivotného prostredia
alebo inych pravnych predpisov a tieto poruSenia budd mat za nasledok udelenie pokuty zo strany
organov verejnej alebo Statnej spravy podia prislusnych pravnych predpisov, odikodni zhotovitel
objednavatela v celej vyske zaplatenej pokuty vratane prisluSenstva.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohtadavky vzniknuté na zaklade tejto zmluvy, zhotovitel nepostupi bez
predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela v prospech tretej osoby. V pripade poruenia
tohto zavdzku zhotovitel stotoZfuje sa s objedndvatefom v tom, Ze takyto Gkon je v rozpore s dobrymi
mravmi s nasledkami jeho absolttnej neplatnosti (§39 Obciansky zdkonnik v spojeni s §1 ods. 2 a §261
ods. 6 Obchodného zakonnika).

Zhotovitel je povinny hlasit akékolvek Skody a kradeZe uz zabudovanych dodavok a prac bez zbytoéného
odkladu objednévatelovi.

Zhotovitel sa zavdzuje ¢innosti stavbyvedUceho zabezpefit osobou stavbyveduceho, ktorého uviedol vo
svojej ponuke v rdmci prisludného verejného obstaravania identifikovaného v &dnku 6 bod 6.1 Zmiuvy.
Stavbyveduci musi svojimi odbornymi a profesiondinymi znalostami a odbornou praxou zarudovat
riadne a véasné splnenie povinnosti Dodavatela. Stavbyveduci je povinny byt nepretriite pritomny na
stavenisku pocas celej doby vykonu préc (realizdcie Diela). Zhotovitel sa zavizuje v pripade nepinenia
povinnosti stavbyvediiceho na zéklade odévodneného pisomného ozndmenia Objednavatela, ako aj
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14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

15.1.

15.2.

15.3.

v pripade zmeny pracovného pomeru stavbyvediceho alebo v pripade jeho Umrtia, nahradit ho
bezodkladne inou osobou. Zhotovitel za uéelom preukazania poZadovanych znalosti stavbyvediceho

predloZi poverenej osobe Objednavatefa najneskdr ku diiu prevzatia staveniska v pripade
stavbyveduceho nasledujlice dokumenty:

> vyhlasenie stavbyvediceho, #e bude k dispozicii Zhotovitefovi na plnenie predmetu zakazky,
a to po celt dobu realizécie Diela (ak takéto vyhldsenie nebolo sucastou ponuky).
Zmena stavbyvediceho je bez ohfadu na iné ustanovenia Zmluvy moina vylutne na zaklade
predchadzajiceho pisomného sthlasu Objednavatela, pricom Zhotovitel je povinny pisomne poZiadat
Objedndavatela o schvalenie zmeny v osobe stavbyvedticeho minimaine pat (5) kalendarnych dni vopred
a dorucit Objednavatefovi doklady preukazujlice splnenie podmienky Ucasti podia § 34 ods. 1 pism. g)
zdkona o verejnom obstaravani v zmysle podkladov k predmetnému verejnému obstaravaniu. V pripade
zmeny v osobe stavbyvediceho je Zhotovitel povinny zabezpegit, aby nahradzujuci stavbyveduci spfiial

podmienky (éasti, ktorych spinenie Zhotovitel vo verejnom obstardavani preukazal v suvislosti s
nahradenym stavbyveducim.

Zhotovitel sa zavézuje Ze strpi vykon kontroly/auditu sdvisiaceho s doddvanym tovarom, sluzbami a
stavebnymi pracami do uplynutia leh6t podfa ¢lanku 7 odsek 7.2 zmluvy o poskytnuti nenavratného
finanéného prispevku (uzavretej verejnym obstardvatefom ako prijimatefom nenavratného finanéného
prispevku za téelom financovania predmetu zdkazky), a to opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytnit im vSetku potrebnu stucinnost. Zmluva o poskytnuti NFP bola uzavreta na
dobu uréiti a jej platnost a ucinnost konéi schvalenim poslednej Naslednej monitorovacej spravy, ktoru

je Prijimatel povinny predloZit Poskytovatefovi potas 5 rokov od finanného ukoncenia Projektu.
Opravneni kontrolni zamestnanci su:

a} Poskytovatel a nim poverené osoby,

b) Utvar vnitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi poverené
osoby,

¢) Najvyséi kontrolny drad SR, Urad viadneho auditu, Certifikaény orgén a nimi poverené asoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujtice organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,

e) Splnomocneni zdstupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f)  Orgén zabezpetujici ochranu finanénych zaujmov EU,

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) aZ f) v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi SR
a pravnymi aktmi EU.

Zhotovitel sa zavézuje, Ze poclas realizicie predmetu zdkazky nebudd pouiité stavebné materidly a

stavebné hmoty poskodzujlce Zivotné prostredie a obsahujuce latky, ktoré su pre Zivotné prostredie
nebezpecné.

Objednavatel poZaduje preukdzanie splnenia vysiie uvedenej ,zelenej poZiadavky predlozenim
¢estného vyhidsenie o nepoufiti stavebnych materidlov a stavebnych hmot poskodzujucich Zivotné

prostredie a obsahujlcich latky, ktoré s pre Zivotné prostredie nebezpecné pocas realizacie predmetu
zakazky.

Clanok Xv.

Spoloéné a zaveretné ustanovenia
Tato zmluva sa riadi prédvnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti zmluvnych stran
vyplyvaijticich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy. Prava a povinnosti zmluvnych stran
touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika a podporne ustanoveniami
Obcianskeho zakonnika v zneni ich zmien a doplnkov.

Vietky spory, vyplyvajlce z plnenia tejto zmluvy, budd zmluvné strany riesit predovSetkym dohodou
avzajomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode neddjde, bude spor predlozeny k rozhodnutiu
slovenského sudu v zmysle prislusnych ustanoveni Obcianskeho sidneho poriadku.

Tato zmluva sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z ktorych objednavatel obdrzi tri vyhotovenia
a zhotovitel dve vyhotovenia.
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15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

15.10.

15.11.

Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zdkona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informacidm
v plathom zneni.

Zmluva nadobudne téinnost v sidlade s § 47a ods. 2 Ob¢ianskeho zakonnika diiom spinenia odkladacej
podmienky. Podmienkou nadobudnutia uinnosti Zmluvy je splnenie odkladacej podmienky, ktorou je
schvalenie finanénych prostriedkov na krytie ndkladov na nadobudnutie predmetu zdkazky, t. j. okamih
dorucenia verejnému obstardvatelovi poslednej spravy zo Standardnej ex-post kontroly zo strany
relevantného Poskytovatelfa nendvratného finanéného prispevku.

Zmena zmluvy je moZna len v stlade s ust. §18 zdkona 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstardvani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

Akékolvek zmeny tejto zmluvy je moZné robit vyhradne len formou pisomného a oéislovaného dodatku
podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objednavatel si vyhradzuje privo dodatky k tejto zmluve
viaZuce sa na cenu diela podla tejto zmluvy neakceptovat.

V pripade ak nastane situacia, ktora bude potvrdzovat rozpor medzi vykazom vymer a PD, alebo rozpor
medzi Vykazom vymer a technickymi spravami, alebo rozpor medzi PD a technickymi spravami, alebo
rozpor medzi vykazom vymer, alebo PD a technickymi spravami a skutoénostou, ktorych sulad potvrdil
objednavatel v ase pripravy pontk, ktoré ani projektant, ani objednavatel, ani uchadzaéi pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti nepredpokladali, uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve na takto vzniknuté
rozpory. Dodatok bude uzatvoreny az po odslhlaseni jednotlivych poloziek projektantom diela,
stavebnym dozorom, objednavatefom a zhotovitefom diela.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze pocas platnosti a ucinnosti tejto Zmluvy budid on a jeho subdodévatelia
zapisani v Registri partnerov verejného sektora, ak takuto povinnost maji, a Ze buddi pinit vietky
povinnosti vyplyvajlice so zédkona &. 315/2016 Z. Z. O registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v znenfi neskorsich predpisov.

Zmiuvné strany vyhlasuju, Ze si Zmluvu precitali, Zmluvu uzavreli slobodne, vazne uréito a zrozumitelne,
nie v tiesni ani za jednostranne nevyhodnych podmienok, na znak ¢oho ju viastnoruéne podpisuji.

Sticastou tejto Zmluvy je

- priloha ¢.1 Ponukovy rozpotet — oceneny vykaz vymer pre stavbu vratane rekapituldcie nakladov
a krycieho listu

- priloha &. 2 Vecny a ¢asovy harmonogram realizicie diela

- priloha &. 3 Zoznam subdodavatelov ( ak je uplatnitefné)

V Kamenici nad Cirochou, dfia ......ccccceeueeene V Michalovciach, dria 18.11.2021

Za Zhotovitela:

Za objednavatela Ing. Petelﬁ:cijevié
veduici obchodno-technického tseku
na zéklade plnej moci
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