Zmluva o dielo ¢. ......
(d’alej len zmluva)

uzatvorena v zmysle ustanoveni § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich zmien a doplneni (d’alej len obchodny zakonnik)

Clanok I.
Zmluvné strany

Objednavatel’ X Obec Horny Bar

Sidlo ; Obecny urad ¢. 184, 930 33 Horny Bar
Statutarny orgéan ; Stefan Bodo, starosta

ICO ; 00305421

Bankové spojenie : VUB as.

Cislo tiétu ; SK7102000000000018928122
Telefén/fax : 03155971 14

Email : ouhornybar@stonline.sk

(d’alej iba ,,objednavatel*)

Zhotovitel’ L
adresa L e ————
zastUpeny L e ————
1CO L s
DIC L s
bankové spojenie L e ————
¢islo uctu L
Tel. L e ————
Fax e
E-mail L e ————
Zapisany L e ————
(d’alej iba ,,zhotovitel*)

Clanok 1I1.
Uvodné ustanovenia

Tato zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstaravania vzmysle § 3
zakona 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani ao zmene a doplneni niektorych
zékonov. Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného
obstaravania.

Clanok II1.

Predmet zmluvy

3.1 Predmetom plnenia tejto zmluvy je vykonanie diela ,,Zberny dvor — Horny Bar* podl'a
projektovej dokumentacie vypracovanej Ing. Karolom Bakosom v rozsahu k zmluve
prilozeného odsuhlasené¢ho polozkovitého rozpoctu.


mailto:ouhornybar@stonline.sk

3.2 Zhotovitel’ sa zavdzuje spolu so zhotovenym dielom podl'a bodu 3.1. zmluvy v termine
pre zhotovenie diela odovzdat’ objednavatelovi projekt skutocného prevedenia stavby,
ato formou zakreslenia pripadnych zmien pocas realizacie stavby do projektovej
dokumentacie na realizaciu stavby a zavizuje sa zabezpecit' jej overenie zodpovednym
stavbyvedicim.

3.3 Zhotovitel’ sa zavizuje, ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve a v rozsahu podla
projektovej dokumentécie pre realizaciu stavby a v sulade s povoleniami a rozhodnutiami
vydanymi prisluSnymi organmi Statnej spravy zrealizuje stavebné prace a vyhotovi dielo.

3.4 Zhotovitel potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
zmluvy, s projektovou dokumentéciou a d’alsimi podkladmi podl'a zmluvy, povazuje ich
za sprdvne auplné. Zhotovitelovi st zname technické, kvalitativne a iné podmienky
potrebné k zhotoveniu diela. Ukony potrebné k zhotoveniu diela st predmetom &innosti
zhotovitel'a. Zhotovitel' prehlasuje, ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalost’ami, ktoré st k vykonaniu diela potrebné.

3.5 Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit' dielo vo vlastnom mene ana vlastni zodpovednost’
a takto zhotovené dielo riadne a v¢as odovzdat’ objednavatel'ovi.

3.6 Zhotovitel' je povinny zhotovit’ dielo tak, aby dielo vyhovovalo vSetkym prislusSnym
technickym normam a predpisom, ktoré su platné v ¢ase vykonavania diela.

3.7 Objednavatel sa zavézuje, Ze po ukonceni diela zrealizované a ukoncené dielo prevezme
a zaplati za jeho zhotovenie cenu dohodnutd v Clanku V. a spésobom podla Clanku VI.
tejto zmluvy.

Clanok IV.
Terminy plnenia

4.1 Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit a odovzdat dielo v rozsahu podla Clanku lll. tejto
zmluvy nasledovne:

4.1.1 Zacatie realizacie diela: po odovzdani staveniska,
4.1.2 Ukoncenie realizacie diela: do 4 mesiacov odo dia nadobudnutia pravoplatnosti ZoD.

4.2 Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutym terminom,
zavédzuje sa objednavatel” dielo prevziat’ aj v skorSom ako dohodnutom termine.

4.3 Dodrzanie terminu plnenia zo strany zhotovitela je zdvislé od riadneho a vCasného
spoluposobenia objednavatel'a dohodnutého v Clanku VII. ods. 7.1 tejto zmluvy.

4.4 Zhotovitel’ je povinny ihned pisomne oboznamit’ objednavatela o vzniku alebo zisteni
akejkol'vek prekadzZky, ktora brani alebo st'azuje zhotovenie diela.

Clanok V.
Cena diela

5.1  Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. L. a ¢l. II. tejto zmluvy je stanovena
na zaklade vysledku verejného obstardvania v sulade s ustanoveniami zakona C¢.
18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z.z.,
ktorou sa vykonéava zakon €. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a je
urcéend v prilohe €. 1, ktora tvori neoddelitel'nu sucast’ tejto zmluvy.

5.2  Cena za zhotovenie diela je maximalna a je urcend na zédklade oceneného vykazu vymer
a Specifikacie, ktoré boli sucastou sutaznych podkladov v sulade s kvalitativnymi a
dodacimi podmienkami urc¢enymi v tejto zmluve.



Nazov cena bez DPH cena spolu
DPH 20 % s DPH
Prevadzkovy objekt
Vlastny zberny dvor
Spolu cena:
Celkova cena SIOVOM ........cccocvvivieie e € s DPH.

Clanok VI.
Platobné podmienky

6.1 Cenu za diclo zaplati objednavatel’ zhotovitel'ovi na zaklade dainového dokladu — faktury
vystavenej zhotovitel'om po odovzdani a prevzati diela objednavatel'om.

Prilohou faktar bude sUpis vykonanych prac, ktory bude odsUhlaseny zastupcom
objednavatela (stavebnym dozorom).

Faktdra buda obsahovat’ nalezitosti podl'a § 15 zak. ¢. 289/1995 Z. z. o DPH a to:

6.3

6.4

6.5

6.6

a)

b)

c)
d)
€)
f)
9)
h)
i)
)
K)
1)

obchodné meno, sidlo alebo trvaly pobyt, miesto podnikania, danové identifikacné
¢islo platitel’a, ktory uskutociiuje zdanitel'né plnenie,

obchodné meno, sidlo alebo trvaly pobyt, miesto podnikania, dafové identifika¢né
Cislo platitel'a, v prospech ktorého sa zdanite'né plnenie uskutocnuje,

poradové ¢islo daflového dokladu,

nazov, mnozstvo tovaru alebo rozsah zdanitelného plnenia,

vyska ceny bez dane s rozpisom fakturovanych ¢iastok podla rozpisu,

sadzba dane,

vysSka dane,

vySka ceny s DPH,

oznacenie diela,

¢islo zmluvy o dielo,

oznacenie peniazného ustavu a uctu, na ktory sa ma fakturovana ciastka uhradit,
peciatka platitel’a (zhotovitel'a diela) a podpis osoby opravnenej k podpisu danového
dokladu.

V pripade, ze faktura nebude obsahovat’ nalezitosti uvedené v tejto zmluve, alebo nebude
obsahovat’ objednavatelom (stavebnym dozorom) odsuhlaseny supis vykonanych prac,
alebo bude vyhotovena obsahovo nespravne, je objednavatel’ opravneny vratit' ju
zhotovitel'ovi v lehote splatnosti s pisomnym zddvodnenim a odvolanim sa na jej
doplnenie a prepracovanie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova
lehota splatnosti za¢ne plynit’ doru¢enim opravenej faktury objednéavatelovi.

Lehota splatnosti faktlry s naleZitostami podl'a bodu 6.4 a 6.5 tejto zmluvy o dielo je 30
dni od jej dorucenia na adresu objednavatel’a.



Clanok VIL
Podmienky zhotovenia diela a povinnosti zmluvnych stran

7.1 Odovzdanie miesta vykonu diela (d’alej len stavenisko):

7.1.1 Objednavatel’ protokolarne odovzda zhotovitel'ovi stavenisko na z&klade dohody so
zhotovitelom do 3 pracovnych dni od nadobudnutia ucinnosti ZoD. Tuto skuto¢nost
zaznamenaju zmluvné strany v stavebnom denniku. Stavenisko sa rozumie priestor, na
ktorom zhotovitel' vykonava stavebno-montazne prace sdvisiace so zhotovenim diela.
V protokole o odovzdani staveniska budl uvedené vSetky doklady a rozhodnutia
odovzdavané zhotovitelovi a bude jednozna¢ne vymedzeny rozsah odovzdavanéeho
staveniska.

7.1.2 Bezd6vodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom sa povazuje za podstatné
porusenie zmluvy.

7.1.3 Zhotovitel' zabezpeci zariadenie staveniska a jeho osvetlenie a strdZenie. Na stavenisko
mozu vstupovat’ iba povereni zamestnanci objednavatel'a, alebo zhotovitel'a, pripadne
nimi poverené osoby.

7.1.4 Zmluvné strany sa dohodli, Ze uzavrd pisomnd dohodu, predmetom Kktorej bude
oprévnenie zhotovitel'a docasne vyuzivat objednavatelom urcenU plochu na skladku
stavebnych materialov, sute, stavebnych strojov, prezliekanie pracovnikov zhotovitel'a
a pod. Za pisomnu dohodu sa povaZuje aj zapis v stavebnom denniku opatreny podpisom
zmluvnych stran.

7.2 Povinnosti zhotovitela:

7.2.1 Zhotovitel' sa zavdzuje pri plneni predmetu zmluvy postupovat’ v sllade svecnym
a Casovym harmonogramom realizacie, ktory predlozi zhotovitel’ do 7 dni od odovzdania
staveniska aktory je pre riadne plnenie povinnosti zhotovitela pre neho zavézny.
V pripade, Ze v obdobi realizacie nastant skutocnosti, ktoré majua vplyv na vecny
a ¢asovy harmonogram, zhotovitel' sa zaviazuje harmonogram aktualizovat’ a najneskor
Vv termine do 7 dni od poziadavky objednavatel’a ho predlozit’ na odsuhlasenie.

7.2.2 Stroje, zariadenia, konstrukcie alebo material sliZiace k vykonaniu diela doda zhotovitel’
na svoje naklady a nebezpecenstvo. Zhotovitel' zabezpeci na svoje naklady ich dopravu
a skladovanie vratane presunu zo skladu na stavenisko.

7.2.3 Zhotovitel' odovzda objednavatel'ovi najneskor k terminu odovzdania a prevzatia diela
k dodanym zariadeniam vSetky doklady, ktoré dostal od ich vyrobcov. Ak sa pri
kolaudacii stavby zisti potreba predlozit’ prislusSnym uradom doklady, ktoré neodovzdal
zhotovitel' objednavatelovi pri odovzdani stavby a vztahuji sa na dielo alebo jeho
sucasti, realizované zhotovitelom, je zhotovitel’ povinny aj po odovzdani diela dodatocne
vyziadané doklady objednavatelovi na jeho vyzvu predlozit a byt tak sainny pri
kolaudacii stavby.

7.2.4 Zhotovitel’ je povinny viest’ stavebny dennik, ato odo dna odovzdania staveniska az do
odovzdania diela, pripadne aZz do odstranenia pripadnych vad a nedorobkov
z preberacieho konania. Do stavebného dennika bude zhotovitel' zapisovat’ vSetky
skutoCnosti rozhodujuce pre vykonanie diela. Zhotovitel' je povinny sledovat’ obsah
stavebného dennika a vyjadrovat’ sa k zapisom stavebného dozoru a autorského dozoru do
troch pracovnych dni odo dna zépisu, v opacnom pripade bude postoj zhotovitel'a
pokladany objednavatel'om za sthlas so zapisom v stavebnom denniku. Objednévatel’ ma
pravo robit’ si zo stavebného dennika fotokdpie. Okrem stavbyveduceho a stavebného
dozoru ma pravo vykonavat’ zapisy v stavebnom denniku zastupca zhotovitel'a projektu—
autorsky dozor. Dennik sa sklada z tvodnych listov, z dennych zdznamov a priloh.

Uvodné listy v denniku budu obsahovat’:



zakladny list, v ktorom je uvedeny nazov a sidlo zhotovitel’a,
nazov objednavatela a jeho sidlo,

identifika¢né udaje stavby podl'a projektu,

zoznam dokumentacie stavby, jej zmien a doplnkov,

- prehlad skuSok kazdého druhu,

- denné zaznamy sa budu pisat’ do knihy s oCislovanymi listami na dva oddelitené
prepisy,

- denné zaznamy Citate'ne zapisuje a podpisuje stavbyvedici zasadne v ten den, ked sa
prace vykonali, alebo ked’ nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu.

7.2.5 Zhotovitel' je povinny vyzvat pisomne zapisom do stavebného dennika zastupcu

objednavatel’a na kontrolu préac, ktoré maju byt zakryté alebo sa stani v d’alSom postupe
nepristupnymi, a to minimalne tri pracovné dni vopred.

7.2.6 Ak si zhotovitel’ nesplni povinnost’ uvedenu v predchadzajicom bode je povinny umoznit’

objednavatel'ovi vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené.

7.2.7 V pripade, ze sa objednavatel neztcastni kontroly, na ktort bol zhotovitelom pisomne

vyzvany, je zhotovitel' povinny mu takato kontrolu dodato¢ne umoznit’. V takom pripade
je objednavatel’ zodpovedny za oddialenie terminov zhotovenia diela v dobe od pdvodne
ur¢ené¢ho terminu kontroly diela do terminu skuto¢ne prevedenej kontroly diela, pokial
zhotovitel' v tomto obdobi nebude méct v realizacii diela pokracovat. Preukazané
néklady spojené stakto dodatoéne dohodnutym terminom kontroly diela znaSa
objednévatel’.

7.2.8 Ak sa pri kontrole, resp. dodatoénej kontrole v priebehu realiz&cie diela zisti, Ze

zhotovitel' vykonal dielo, alebo jeho ¢ast’ vrozpore stouto zmluvou, je povinny
bezodkladne na svoje ndklady nedostatky zistené v priebehu realizacie diela odstranit’.

7.2.9 Zhotovitel' je povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit’ na nevhodnil povahu alebo

7.2.10

7.2.11

7.2.12

7.2.13

7.2.14

7.2.15

vady veci, podkladov, projektu alebo pokynov na vykonanie diela, ktoré mu dal
objednavatel diela.

Ak zhotovitel' zisti na stavenisku také prekazky, ktoré mu brania zhotovit' dielo riadne
avcas, je povinny tieto nahlasit’ objednavatelovi a pokracovat’ v praci az podla jeho
pokynov.

Zhotovitel musi vykonat' také opatrenia na stavbe, aby nedochadzalo k poruSovaniu
pracovnej a stavebnej discipliny na stavbe. (nepoZivanie alkohol. napojov, drog,
zamedzenie nevhodného spravania sa a pod.).

Vykonom zodpovedného stavbyvedlceho poveruje zhotovitel p. .....ccceevevvevvievieienienenee.
Zhotovitel' bude vo veciach plnenia tejto zmluvy spolupracovat’ so stavebnym dozorom,
autorskym dozorom zhotovitel’a projektu pre stavebné povolenie a poverenym zastupcom
objednavatel’a. Pripadnt zmenu Vv osobe zodpovedného zastupcu zhotovitel'a, riadiaceho
vykonévanie diela ozndmi zhotovitel’ vopred objednavatel’ovi.

Zhotovitel' je povinny objednavatela upozornit' na kazdd potrebni zmenu niektorého
z ustanoveni tejto zmluvy a navrhnit’ primerané nové rieSenie v zhotovovani diela podl'a
potrieb vyplyvajlcich z jeho ¢innosti, v opa¢nom pripade zodpoveda za Skody, ktoré
v dosledku nesplnenia tejto povinnosti vzniknd.

Zhotovitel' sa zavdzuje zabezpeCit na svojom pracovisku vSetky opatrenia z hl'adiska
bezpec¢nosti a ochrany zdravia vlastnych pracovnikov, ako i svojich subdodavatel'ov
a opatrenia protipoZiarne a opatrenia proti $kodam, ktoré by mohli vzniknit' na majetku
zhotovitel'a a objednavatel’a.

Zhotovitel' zodpoveda za vSetky Skody, ktoré spdsobia jeho pracovnici na majetku
objednavaterla.



7.2.16 Zhotovitel’ bude pocas realizacie dodrziavat’ vSetky poziarne a bezpe¢nostné opatrenia.

7.2.17 Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli
dotknutom zhotovenim diela, zodpoveda za ¢istotu a poriadok na vlastnych dodavkach na
stavenisku a zodpoveda za odstranenie odpadov, ktoré vznikni nasledkom jeho ¢innosti.

7.2.18 Zhotovitel zodpoveda za pracovné urazy anésledky pracovnych drazov svojich
zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov, ktoré sposobia sebe alebo pracovnikom
objednavatela pri vykonavani diela zdovodov nedodrzania predpisov bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci a predpisov poZiarnej ochrany.

7.2.19 Zhotovitel' zabezpeci Gcast’ svojich pracovnikov na preverovani svojich dodavok a prac,
ktoré vykondva stavebny dozor a bez meSkania vykona opatrenia na odstranenie zistenych
zavad a odchylok od projektu.

7.2.20 Zhotovitel umozni projektantovi v ramci autorského dozoru kontrolovat’ vykonavanie
préac.

7.2.21 Zhotovitel sa bude =zucastiiovat objednavatelom organizovanych  pravidelnych
operativnych porad na urovni zastupcov vedenia stavby a kontrolnych porad na drovni
Statutarneho organu zhotovitel'a alebo nim splnomocnenych zastupcov s tym, Ze ulohy
prijaté na kontrolnych poradach stavby budu mat’ charakter zmluvného zavizku s plnou
majetkopravnou zodpovednostou za ich plnenie podl'a podmienok tejto zmluvy. Zmeny
tejto zmluvy prijaté kontrolnou poradou stavby premietnu zmluvné strany do zmluvy
uzavretim dodatku.

7.3 Povinnosti a spolupdsobenie objednavatela:

7.3.1 Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi projektovii dokumentaciu v dvoch vyhotoveniach
a stavebné povolenie s kdpiou vetkych stanovisk k stavebnému konaniu.

7.3.2 Objednavatel’ bude pocas zhotovovania diela vykonavat stavebny dozor.

7.3.3 Stavebny dozor objednavatela bude sledovat, ¢i sa prace vykonavaji v sllade so
stavebnym povolenim, touto zmluvou, podl'a projektu stavby apodla dohovorenych
podmienok (stavebny dennik, pracovné porady, ktoré sa tykaju diela). Stavebny dozor
upozoriiuje objednavatel'a na nedostatky zistené v priebehu vykonavania diela zapisom
v stavebnom denniku a to bez meskania.

7.3.4 VVykonom stavebného dozoru objednévatel’ poveruje: ........ccccoeeeveenenen.

7.3.5 Objednavatel’ je povinny zhotovitelovi vopred oznamit pripadnii zmenu v 0Sobe
stavebného dozoru alebo zodpovedného zéastupcu objednéavatel’a na stavbe.

Clanok VIII.
Odovzdanie a prevzatie diela

8.1 Povinnost’ zhotovit dielo riadne avc€as splni zhotovitel odovzdanim diela
objednavatel'ovi, ¢o bude dokladované ,,Zapisom o odovzdani a prevzati podpisanym
zmluvnymi stranami. Oznamenie 0 ukoncéeni diela a pripravenost’ k odovzdaniu diela
odovzda zhotovitel' objednavatelovi pisomne najmenej 7 dni vopred. Na zaklade
pisomného oznamenia zvola objednavatel’ preberacie konanie do 7 dni odo dina dorucenia
pisomného ozndmenia o pripravenosti diela na odovzdanie.

8.2 Kterminu preberacieho konania pripravi zhotovitel' a objednavatel'ovi odovzda tieto
pisomnosti, ktoré podmienuju prevzatie diela:

a) 1 vyhotovenie projektovej dokumentécie so zakreslenim vSetkych zmien a odchylok
oproti dokumentécii, ktord bola odsuhlasenda ako sucast’ stavebného povolenia
prislusSnym Gradom Statnej spravy, pripadne oproti dokumentécii, ktor( prevzal



8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

9.1

9.2

9.3

zhotovite pred zacatim prac od objednavatela opatreni oznacenim ,,projekt
skuto¢ného vyhotovenia“ s peciatkou zhotovitel'a a podpisom stavbyveduceho,

b) kodpie stavebného dennika,

c) platné atesty pouZzitych a zabudovanych vyrobkov a materialov,

d) protokoly a zaznamy o vykonani predpisanych skdsok,

e) zarucné listy pouzitych vyrobkov,

f) certifikdty ozhode vyrobkov vzmysle zakona ¢. 90/98 Z.z. (o  stavebnych
vyrobkoch),

O prevzati diela objednavatel'om spiSu zmluvné strany ,,Zapis o odovzdani a prevzati“,
ktorého sucastou je aj zoznam drobnych vad, ktoré nebrania uzivaniu diela s uréenim
terminu ich odstrdnenia zhotovitelom. Nedodrzanie dohodnutého terminu odstranenia
tychto vad podlicha sankciam podl'a ¢l. XI. tejto zmluvy.

Ak pri preberacom konani objednavatel zisti, ze dielo vykazuje vady a nedorobky,
braniace jeho riadnemu uzivaniu, pripadne nie je kompletnd dokladova Cast, odmietne
prevzatie diela, 0 ¢om zmluvné strany vyhotovia pisomny zaznam. Po odstraneni vad
anedorobkov, ktoré branili uspeSnému prevzatiu diela, ozndmi zhotovitel' thto
skuto¢nost’ objednavatel'ovi a vyzve ho ku prevzatiu diela postupom podl'a bodu 8.1 tejto
zmluvy.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych
projektom touto zmluvou alebo vSeobecne zavéznymi predpismi a STN normami.
Zhotovitel' zodpoveda aj za vady, ktoré existovali pred odovzdanim diela, ale stali sa
zjavné az po odovzdani diela (skryté vady). Vadou sa rozumie aj nedokoncena praca
oproti projektu a zmluve.

Zhotovitel’ je povinny pri odovzdani diela usporiadat’ svoje stroje, vyrobné zariadenia,
zvysny material a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednavatel’ dielo riadne prevziat’
a uzivat. Stavenisko je zhotovitel povinny Uplne vypratat’ a upravit’ podl'a projektovej
dokumentéicie do 5 dni odo dia protokolarneho odovzdania diela okrem zariadeni,
nutnych na odstranenie vad a nedorobkov.

Zhotovitel’ je povinny strpiet’ vykon kontroly /auditu/ suvisiaceho s dodavanym tovarom,
uskuto¢nenymi stavebnymi pracami a poskytnutymi sluzbami kedykol'vek pocas platnosti
a ucinnosti Zmluvy, a to opravnenymi osobami a poskytnut im vSetku potrebni
sucinnost’.

Clanok IX.
Prechod vlastnictva a nebezpecenstvo §kody

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je vlastnikom zhotovovanej veci od pociatku.
Nebezpecenstvo Skody na zhotovovanej veci znaSa objednévatel odo dna riadneho
odovzdania diela zhotovitel'om.

Stavebny material a zariadenia na vykonanie diela zabezpecuje zhotovitel. Kupna cena
tychto veci je sucastou ceny za dielo.

Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na vSetkych veciach a materialoch potrebnych na
zhotovenie diela znasa zhotovitel’ az do ¢asu protokolarneho odovzdania a prevzatia diela
objednavatel'om.
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Clanok X.
Zéaruka za kvalitu diela — zodpovednost’ za vady

10.1 Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo je vykonané podl'a podmienok tejto zmluvy a ze

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

111

11.2

11.3

pocas zaruénej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve a uréené projektovou
dokumentéaciou a bude zodpovedat’ kvalitativnym poZiadavkam, ktoré su stanovené STN.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych
projektovou dokumentaciou, touto zmluvou a zavaznymi technickymi normami
a vSeobecnymi predpismi. Dielo ma tieZ vady, ak:

a) vykazuje nedorobky, teda nie je vykonané v celom rozsahu,

b) doklady podla bodu 8.2 zmluvy neboli objednavatelovi odovzdané, boli
odovzdané neuplné alebo spdsobom, ktory je v rozpore s obsahom zmluvy,

C) ma pravne vady, alebo je zat'azené pravami tretich osob.

Zaru¢na doba na stavebné prace a na dodavky je dohodnuta 60 mesiacov a za¢ina plynat’
odo dna protokolarneho prevzatia diela objednavatelom a neplynie v case, kedy
objednavatel’ nemohol uzivat’ dielo pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel’.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaru¢nej doby ma
objednavatel’ pravo pozadovat a zhotovitel’ povinnost’ bezplatne odstranit’ vady.

Zhotovitel sa zavidzuje zacat’ s odstraiiovanim pripadnych vad diela do sedem dni odo dia
uplatnenia pisomnej reklamacie objednavatelom a vady odstranit’ v termine, urenom
objednavatel'om v pisomnej reklamadcii, pokial’ sa na termine odstranenia vad nedohodnu
zmluvné strany pisomne inak. V pripade vady, ktor4 mé charakter havérie a znemozuje
uzZivanie stavby sa zavézuje zhotovitel’ pristipit’ k odstraneniu vady ihned’ po oznameni.

Objednéavatel’ sa zavizuje, ze pripadna reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni pisomnou formou.

Zhotovitel' je povinny odstranit’ bez zbyto¢ného odkladu aj také vady, zodpovednost’ za
vznik ktorych popiera, ktorych odstranenie vSak neznesie odklad. Pokial’ sa preukaze , Ze
zhotovitel' za takéto sporné vady nezodpoveda, naklady takto vzniknuté budd uhradené
zhotovitel'ovi na zaklade vzajomnej dohody zmluvnych stran podla spdsobu tvorby ceny
diela, t.j. jednotkové ceny pouzitych prvkov podla vykazu vymer a preukdzaného
mnozstva vykonanych préac.

Clanok XI.
Zmluvné pokuty

Ak zhotovitel' odovzda dielo objednavatel'ovi po terminoch uvedenych v bodoch 4.1.1 az
4.1.3 tejto zmluvy, zaplati objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej
ceny prislusnej Casti diela za kazdy aj zacaty den omeSkania. Za omeSkanie s odovzdanim
diela sa povazuje aj situacia, ked’ objednavatel’ dielo v sulade s bodom 8.4. tejto zmluvy
dielo neprevezme, a to az do doby odstranenia vad, ktoré prevzatiu diela branili.

Ak zhotovitel’ neodstrani drobné vady zistené pri preberacom konani v dohodnutej lehote,
zaplati objednavatel'ovi za kazdy aj zacaty den omeskania odstranenia jednotlivej vady
zmluvnua pokutu vo vyske 200,- €.

Ak zhotovitel’ neodstrani pisomne reklamované skryté vady diela zistené pocas zarucnej

doby v dohodnutej lehote podl'a bodu 10.5 zaplati objednavatelovi za kazdy aj zacaty den
omeskania odstranenia reklamovanej vady zmluvnu pokutu vo vyske 400,- €.



11.4

115

121

12.2

131

13.2

13.3

141

14.2

143

V pripade, ze zhotovitel' do 7 dni od dohodnutého terminu neza¢ne odstrafiovat’ zistené
vady, objednavatel’ ma pravo odstranit’ vady tretou osobou na naklady zhotovitel’a.

Zhotovitel ma pravo vyuctovat objednavatel'ovi trok z omeSkania v pripade omeskania
s Uhradou faktary vo vy3ke 0,05 % z dlZnej — neuhradenej sumy za kazdy aj zacaty den
omeskania.

Clanok XII.
Ostatné ustanovenia

Zhotovitel’ bude pri vykonavani diela postupovat’ s odbornou starostlivostou. Zavazuje sa
dodrziavat’ povinnosti tykajuce sa ochrany zivotného prostredia, vSeobecne zavézné
pravne predpisy, technické normy a podmienky zmluvy vratane jej priloh a dodatkov.
Zhotovitel’ nie je opravneny postupit’ prava a povinnosti vyplyvajlce z tejto zmluvy na
tretiu osobu bez predchadzajiceho pisomného stihlasu objednavatel’a.

Clanok XIII.
Odstupenie od zmluvy

Pred splnenim predmetu zmluvy moéze byt platnost’ a ucinnost’ tejto zmluvy o dielo
ukonéena len odstupenim od zmluvy alebo vzajomnou dohodou zmluvnych stran.

Pre odstupenie od tejto zmluvy plati postup upraveny v prisluSnych ustanoveniach Obch.
zakonnika.

Objednévatel’ je opravneny od tejto zmluvy odstupit’ v pripade porusenia akejkol'vek
povinnosti zhotovitel'a, vyplyvajlcej z tejto zmluvy a to za podmienky, ze objednavatel’
vyzve zhotovitel'a, aby v lehote nim urcenej upustil od poruSovania svojej povinnosti,
splnil si zavazok vyplyvajuci z tejto zmluvy a vykonal napravu a zhotovitel' v uvedenej
lehote népravu nezabezpeci alebo nevykona.

Clanok XIV.
Zavereéné ustanovenia

Vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika.

Menit" alebo dopliiovat’ obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych ¢islovanych
dodatkov podpisanych zastupcami zmluvnych stran.

Zmluva bola vypracovana v troch vyhotoveniach, z ktorych zhotovitel' obdrzi jedno
vyhotovenie a objednavatel’ obdrzi dve vyhotovenia.

14.4 Tato zmluva nadobuda platnost’ diom podpisania zmluvy oboma zmluvnymi stranami a

Ucinnost’ po jej zverejneni v zmysle platnych zakonov.

14.5 Objednavatel’ sa uchadza o dotaciu z Environmentalneho fondu a preto proces verejného

obstardvania podlieha schvaleniu. V pripade ak proces VO a finanény prispevok nebude
schvéaleny zmluva sa rusi bez naroku na finanént kompenzaciu.

14.6 NeoddeliteI'nou sucast'ou tejto zmluvy je priloha ¢.1, ktord obsahuje polozkovity rozpocet

predmetu zmluvy — diela.
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V Hornom Bare diia ....................... NV e

Za objednavatela: ..........cc.c....... Za zhotovitel'a: .......c.ccccevveennen.
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