ZMLUVA O DIELO €. 2022/01

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zdkona & 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni neskorgich
predpisov (dale] len ,0bchodny zakonnik*) a v siilade so zékonom €. 343/2015 Z. 2. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorjch zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zékon o verejnom
obstaravani®)

(dalej len . Zmiuva"“)

Clanok 1.
ZMLUVNE STRANY
11 Objednévatel )
Nazov: Obec Rudhany
Sidlo: Rudiiany 234, 053 23 Rudfiany
Statutarny orgéan: Bc. Rastislav Neuvirth, starosta
160: 00 329 533
DI 2020717842
Bankové spojenie: Vieobecna Gverova banka, a.s.
IBAN:
SWIFT:
Zéstupea splnomocneny na rokovanie vo veciach;
a) zmluvnych: Be. Rastislav Neuvirth, starosta
b) technickych: Ing. Rastislay Fabian
Kontakt: +421/53/4170122
(d'alej len “Objednavatel™)
a
1.2 Zhotovitel

Nazov: INVES.T. as.
Sidlo: Oravska Jasenica 345, 029 64 Oravska Jasenica
Statutdrny organ: Ing. Jozef Hutko
Zapisana v OR Okresného stidu Zilina, oddiel: Sa, vioZka &.: 10293/L
1G0: 36 398 594
DI6: 2020129661
I€ DPH: SK2020129661
Bankové spojenle; Véeobecna verova banka, a.s.
IBAN:
SWIFT:
Zastupca spinomocneny na rokovanie vo veciach:
a) zmluvnych: ing. fozet Hutko
b) technickych: Ing. Vladimir Musak
Kontakt: e-mail: hutko@investas.sk, tel.: 0907812845

(dalej len ,Zhotovitel™)

(Objednévatel’ a Zhotovitel' dalej spoloéne aj ako ,Zmiuvné strany* a kaidy samostatne aj ako
~Lmiuvna strana*)
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&1anok .
{VODNE USTANOVENIA

Tito Zmluvu uzatvira Objednavatel ako verejny obstaravatel so Zhotovitefom ako uUspesnym
uchadzadom vo verejnom obstaravani vyhlasenom na predmet podlimitnej zakazky: ,Zarladenie pre
seniorov Rudfany*, zadavane] postupom podlfa § 112 - § 116 zakona o verejnom obstaravani,
vyhldsenom vo Vestniku verejného obstaravania ¢. 280/2021 zo dila 06.12.2021 pod znackou
57944 - WYP. Tito Zmiluvu uzatvarajd Zmiuvné strany v silade so sitaznymi podkladmi a ich
prilohami, v silade s vysvetleniami stifainych podkladov a sivisiacich dokladov a dokumentov, ak k
vysvetiovaniu dodlo, a v silade s predioZenou ponukou uspe$ného uchadzaéa.

Predmet zékazky bude financoveny z tveru Statneho fondu rozvoja byvania, z viastnych zdrojov

.....

Objednavatel'a alebo aj z inych zdrojov, ziskanych na zakdlade NFP, inych dotacii, poiiiek a uverov,
ak budi vramci prisluénej vyzvy a Ziadosti schvalené aposkytované na dany Géel ato na
zabezpeéenie financovania predmetu zakazky.

Zmluvné strany zavizne vyhlasuji, Ze budd spoloéne koordinovat postup a poskytovat st vzajomne
nevyhnutnii pofadovand suéinnost pri rladne] realizdcii predmetu zakazky.

Clanok NI,
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto Zmiuvy je zavazok Zhotovitela zhotovif pre Objednéavatefa vo viastnom mene, na

I a)

a zavazok Objednavatela riadne a véas zhotovené a dodané Dielo prevziaf a zaplatit Zhotovitel'ovi
dohodnuti cenu.

Predmetom plnenia Zhotovitela podla tejto Zmluvy je realizacia stavebnych préc a dodavok pre
uskutoénenie diela: ,Zariadenie pre seniorov Rudiiany” v rozsahu 8pecifikovanom v bodoch 3.3, 3.4
a 3.5 tohto ¢lanku Zmiuvy a za podmienok stanovenych v tejto Zmluve (d'alej fen ,Dielo”),

Predmet pinenia Zhotovitel'a pozostéva z nasledovnych stavebnych objektov:

$0.01 - HLAVNY OBJEKT

$0.02 - PARKOVACIE PLOCHY

$0.03 - SPEVNENE PLOCHY A CHODNIKY

$0.04 - SADOVE UPRAVY

$0.05 - OPLOTENIE

$0.06 - PRIPOJKA SPLASKOVEJ KANALIZACIE

$0.07 - PRIPOJKA DAZDOVE) KANALIZACIE

$0.08 - PRIPOJKA VODOVODU

$0.09 - PRIPOJKA PLYNOVODU

$0.10 - PRIPOJKA NN

Zhotovitel zrealizuje Dielo v rozsahu nasledovnych podkladov:

a) Projektovej dokumentacie spracovanej: Ing. arch. Radoslav Repka, Ing. Jozef Gulag, RG
ATELIER, s.r.0., Nam. sv. Mikulasa .26, 064 01 Stara Luboviia (d'alej aj ako ,PD"),

b) Oceneného vykazu vymer, |

¢) Zadavacich podmienok Objednévatela obsiahnutych v zverejnenych sitainych podkladoch
v rimel procesu verejného obstaravania,

d) Gasového harmonocgramu,

&) Projektu organizacle vystavby,

f) Stavebného povolenia é. 471/2021/Nt zo dha 07.01.2022 a 6.4040/2021/Nt zo dfia
05.05,2022 a podmienok v hom uvedenych.



3.5

3.6

3.7

3.8

Predmetom pinenia Zhotovitel'a na zdklade tejto Zmiuvy dalej je:

3.5.14 dodat Dielo, t. j. vietky prace a dodavky ako aj dokumenty a stanoviska v stlade s STN, EN
a sivisiacimi technickymi a pravnymi predpismi spojenymi s realizaciou Diela, jeho
odovzdanie a uvedenie do rladnej a trvalej prevadzky, hiavne (ale nielen) material, pracu,
stroje, dopravu, vratane vypracovania dokfadov a predpisanych atestov pre kolaudaéné
konanie (pokial budd potrebné), v poZadovanom rozsahu stavby,

3.5.2 realizovaf priame a nepriame vykony sivisiace s realizaciou Diela, ktoré nie su uvedené v
projektovej dokumentéacii, aviak rozsah a povaha Diela podi'a projektovej dokumentacie si
ich vyZaduje. Za také vykony sa povaZuji predovietkym pomocné konstrukcie a prvky
(docasné alebo trvalé), materidino-technické a personaine vybavenie stavby. Dodavky
materidlov ktoré nie si predmetom vykazu vymer, ale ich potreba sa ukéie ako nevyhnutna
v priebehu reallzécie Diela, budii predmetom osobitného ocenenia,

3.6.3 predkladaf na schvalenie stavebnému dozoru technické dokumentacie a vzorky stavebnych
materidlov a vyrobkov pred ich pouiitim a zabudovanim do Diela. Stavebny dozor je povinny
sa k predioZenej dokumentacii/vzorkam vyjadrit do 5 (piatich) pracovnych dni zapisom v
stavebnom denniku; inak plati, Ze nema vyhrady,

3.5.4 2abezpeéit vietky vyZadované revizne spravy, osvedtenia, certifikaty a vyhlasenia o zhode
tykajdace sa Disla, jeho &asti alebo stavebnych vyrobkov,

3,55 zaskolit obsiuhy u vietkych Zhotovitelom dodavanych zariadeni, ak si to povaha Diela
vyZaduje,

3.5.6 poistif sa voéi Skodam spdsobenych éinnosfou podla tejto Zmiuvy,

3.5.7 spracovat prehfadny manudl pre prevadzku, vdribu a opravu Diela a jeho Gasti.
Dokumentaciu Je Zhotovitel povinny odovzdaf v prehladnej forme vratane jej zoznamu,

3.6.8 spracovaf prevadzkové alebo manipulacné poriadky opravnenou osobou a ich schvalenie v
pripade, Ze si to prevadzka Diela alebo jeho éasti a/alebo stvisiace platné technické a
pravne predpisy vyZaduji. Plan technickych prehliadok musi byf zostaveny tak, aby na vietky
¢asti Diela bola vykonané prehliadka 3 mesiace pred ukoncenim zaruky,

3.5.9 cistlt stavenisko, zabezpecit nakladanie s odpadom opravnenou osobou a odvoz odpadu a
nepouZitého materialu, udrZlavanie poriadku na stavenisku, &istit plochy a komunikécie,
ktoré boli zneéistenéd v dosledku prac Zhotovitela,

3.5.10 predioZit potvrdenia spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov (vaine listky) pri kaZdej
fakturéacii,

3.5.11 spracovat kontroiny a sktidobny plan pre realizaciu stavhy podra § 13 zakona &. 254/1998
Z 2. o verejnych pracach v zneni neskoriich predpisov s potvrdenim o vykonanych skugkach
a kontrolach, ako aj je] pravidelné vyhodnocovanie a pinenie Zhotovitelom,

3.5.12 poskytnut stuéinnost pri kolaudécli Diela.

V pripade potreby je Objednavatel opravneny aj v priebehu realizicie poZadovaf zameny materialov
oproti pdvodne navrhnutym a dohodnutym materidlom a Zhotovitel je povinny tieto poZiadavky
akceptovaf, poldal tieto boli predlofené v dostatoénom predstihu pred realizaciou (pred
zabezpecenim dodavky). PoZiadavka na vymenu materidlov moZe byf vykonana pisomne, a to
doruéenim na adresu Zhotovitela alebo elektronicky na e-mail stavbyvediicehe. Ak hrozi vznik
zbytoéne vynaloZenych nakladov, je Znotovitel povinny o tom neodkladne informovat stavebny dozor
a ten po dohode 5 Objednévatel'om nasledne rozhodne, &l na poZiadavke trva. Zhotovite' ma prave
na thradu vietkych zbytoéne vynaloZenych nékladov, ak uZ pévodny material zabezpedil.

Zhotovitel je povinny zabezpedi a financovat vietiy pripadné subdodéavatel'ské prace Zhotovitelz a
nesie za tieto prace zaruku v pinom rozsahu.

Zhotovitel sa zavézuje predloif Objednavatelovi pred zaéatim vyroby a dodévky dokumentaciu,
vyrobné a instalaéné vykresy, $pecifikacie jednotlivich produktov a vzorky. Konstrukéné a initalaéné
plény budi odovzdané v digitalne] forme na poéitaGovych médiach (CD alebo USB kfiié) s uvedenim
vietkych systémov, komponentov kaZdého systému a véetkych zasahov do inych remesiel/odvetvi a
poiadovane] stavebne] pripravenostl. Plany budd uvadzat podrobné rozmerové, kapacitné,
konétrukéné a instalacné detaily. Plany musia obsahovat (piné elektrické nelinearne schémy
riadiaceho systému. Zhotovitel nezaéne s vyrohou, kym Objednavatel neschvali a nepodpise
konednil vyrobnii dokumentaciu a neodogle ju spaf Zhotovitelfovi, Schvalenie dokumentécie zo
strany Objednavatela sa povaZuje za vieobecné a nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za chyby
akejkofvek povahy amoiné odchylky vyplyvajiice z realizdcie inych &asti Diela ostatnymi
dodavatet'ml (napr. dodavatelmi technolégii).
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Bez pisomného siihlasu Objednévatela nesmie Zhotovitel alebo jeho subdodavatel pouiit iné
materlaly, technolégie alebo vykonaf zmeny voéi projektove] dokumentacii a oceneného vykazu
vymer, ktory tvori Prilohu ¢. 1 tejto Zmiuvy. Zaroven sa Zhotovitel zavazuje a zodpoveda za to, Ze pri
realizécii Diela nepoutije iidny material, o ktorom je v &ase Jeho pouZitia zname, Ze je Skodlivy. AK
tak Zhotovitel urobi, je povinny na pisomné vyzvanie Objednavatel'a vykonat okamiite napravu tak,
aby Objednévate! ani Iny subjekt ztohto titulu neutrpei Ziadnu ujmu av pripade vzniku Skody
Objednavatel'ovz alebo trete] osobe je povinny ju nahradit v celom rozsahu. Pred fyzickym zahajenim
kaide] préce je potrebné mat odsdhlaseni dokumentaciu technologickéhe postupu stavebnym
dozorom,

Zhotovitel sa zavézuje dodat predrhet pinenia miniméine v kvalite podla 8pecifikacii zadanych
Objednévatelom v sitainych podkladoch vramci procesu verejného obstaravania, v ddsiedku
ktorého vznikla tato Zmiuva, alebo v ekvivaleninej kvalite. Ako ekvivalentny méZe Objednévate!
akceptovat vyluine predmet pinenia srovnakymi alebo lepSimi technickymi parametrami
v porovnani s ponukou Zhotovitefa. V pripade, ak Zhotovitel doda ekvivalentny predmet pinenia,
Zhotovitel' sa zavizuje na Zladost Objednévatela predioZit spolu sjeho dodanim potvrdenie
od nezavislej indtiticie, Ze nim dodany predmet pinenia je ekvivalentny v pozadovanych technickych
parametroch v porovnani s Prilohou €. 1 tejto Zmluvy. Dodanie ekvivalentného predmetu pinenia je
podmiensné sihlasom Objedndvatela ajeho pripadna akceptacca je wyluéne na postdeni
Objednévatera. V pripade, ak je ekvivalentné pinenie v niZéej cene nei povodne navrhované plnenie
podla ponuky Zhotovitel'a, budi Zmluvni strany postupovat podra élanku V. tejto Zmtuvy a dojednaji
zniZenie ceny.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu pinenia, Ze
sl mu zname vietky technické, kvalitativne ainé podmienky k jeho realizécil, Ze mé odbornu
kvalifikéciu, ktord sa viaZfe kpineniu predmetu Zmluvy a Ze disponuje takyml kapacitami a
odbomymi znalostami, ktoré su k realizécii Diela a k plneniu Zmiuvy potrebné a nevyhnutné, a ie
doklady a dokumenty nim poskytnuté boli vyhotovené v silade s dpinym oboznamenim sa
s podkladmi pre zhotovenie Diela a boli vyhotovené Gpine a kompletne a Zhotovitel' do nich zahrnul
vietky prace a nakdady, ktoré by mu mohli v siivislosti s realizaciou Diela vzniknuit. Cena Diela odraia
vEetky podmlenky staveniska a situacie i tie, ktoré skiiseny zhotovitel mé oddvodnene predvidat pri
vynaloZeni naleiite] odbornej starostlivosti.

Vietky materialy a vyrobky uvedené v projektovej dokumentacii si Specifikované vzhfadom na
poZadované platné vieobecne zavazné pravne predpisy. Vietky zémeny v ramei dodévky musia
zodpovedaf parametrom vjrobkov uvedenych v projektove] dokumentécil a musia byt odsihlasené
Objednévatefom. Prl zémene nesmie dajst k zmene koncepcie rieenia. VBetky povichové lpravy,
farebné odtlene a &truktiry pouZitych materidlov musia byf pred realizéciou odsihlasené
Objednavatel'om. Zhotovitel' stavby sa bude riadit Gdajmi uvedenymi v textovej a vykresovej éasti
projektovej dokumentacie,

Zhotovitel' berie na vedomie, fe zodpovedny projektant projektove| dokumentacie ma préavo
vykonavaf autorsky dohlad, t.j. dozor nad zhotovenim stavby a jej siladu s projektovou
dokumentaciou.

Zhotovitel, ako aj vietci subdodavatelia, sii opravneni pouZit PD iba na iéely realizacie Diela podra
projektove] dokumentécie. PD obdrii Zhotovitel' pri podpise Zmiuvy, a to v tlaenej verzii v dvoch
vyhotoveniach a v elektronickej verzii; podpisom Zmiuvy Zhotovitel prehlasuje, Ze PD, tak, ako je
uvedené, prevzal pri podpise Zmluvy.

Zhotovitel sa zavizuje vykonat Dleio s naleZitou odbornou starostlivostou, tak aby Dielo vyhovovalo
vietkym prisluinym normam a predpisom. Zhotovitel vykoné Dielo na svoje naklady a na svoje
nebezpedenstvo v Zmluve dohodnutom ¢ase v zmysle poiiadaviek Objednavateta a odovzda ho
Objednévatelovi a Objednavatel’ sa zavazuje riadne a véas vykonané Dielo prevzuaf a zaplatit
dohodnuti cenu uvedent v élanku V. Zmluvy,

3.16 Specifické podmienky plnenia predmetu zmluvy:

3.16.1 Pripadné zmeny oproti PD je Zhotovitel povinny oznamif Objednavatefovi, stavebnému dozoru

a autorovi projektu, priiom Objednavatel oznami Zhotovitelovi, &i sifhlasi so zmenou oproti PD
alebo s touto zmenou nesihlasi a stiéasne je opravneny predloZit Zhotovitel'ovl viastny navrh
rie§enia zmeny oproti PD. Zhotovitel je povinny sa k navrhu Objednéavateta vyjadrif v lehote do
5 (piatich) pracovnych dni odo dia jeho prijatia. Realizacia zmien podra tohto bodu Zmiuvy
Zhotovitefom je moZnd len nazaklade pisomného sihlasu Objednavatela. V pripade
porudenia povinnostl Zhotovitel's podfa tohto bodu sa toto porudenie povaZuje za podstatné
porugenie Zmiuvy, vdosledku ktorého je Objednévatel opravneny od Zmiuvy odstipit

4
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4.2

4.3

4.4

a Zhotovitel je povinny na zaklade pisomne;j vzvy Objednavatel'a zaplatit zmiuvni pokutu vo
vyike 10 % z ceny Diela s DPH. Zhotovitel zodpoveda voci autorovi PD za pripadné porusenie
autorskoprévne] ochrany PD zo strany Zhotovitel'a v celom rozsahu. V pripade nejasnosti v PD
je Zhotovitel' povinny bezodkiadne kontaktovat projektanta prisiugnej ¢asti PD, a pripadné
nejasnosti bezodkladne oznamit Objednavatelovi.

3.16.2 Zhotovitel je povinny projektované rozmery stavebnych vyrobkov a kon3trukeii pred ich
zadanim do vyroby overif premeranim priamo na stavbe.

3.46.3 Zhotovitel berie na vedomie, e pravo pristupu a dodasného uiivania casti staveniska
na pozemkoch tretich oséb nad ramec pozemkov uréenych projektovou dokumentaciou je
povinny zaistif na viastné naklady. Ak sa Zhotovitel dostane do omeskania s plnenim
harmonogramu a/alebo mu vzniknii naklady ako ddsiedok toho, Ze nezaistil véas vstupy
na pozembky tretich osdk, Zhotovitel'ovi nevznika narok na prediZenie terminu vykonania Diela
alebo na uhradenie takychto nékladov a primeraného zisku,

3.16.4 Zhotovitel zabezpedi pofas celej doby rekonitrukénych prac na ploche fasady dodéaviku,
montaZ a Udribu ochrannej siete legenia.

3.16.5 Zhotovitel na viastné naklady & na Ziados! Objednavateia zabezpeéi vyrobu a osadenie
informaénej tabule nastavenisku vsilade - s design manualom ozndmenym mu
Objednéavatelom a podmienkami uréenymi koordindtorom BOZP. Tabula bude obsahovat
ddaje o Objednévatelovi (stavebnikovi), Zhotovitefovi, zdrojoch financovania, datume zaéatia
a predpokladanom datume ukonéenia stavby.

Glanok V.
GAS PLNENIA

Zmluvné strany sa dohodii, Ze Dielo v rozsahu podra &ldnku I, tejto Zmluvy bude 2évézne plhené

v nasledovnych terminoch:

411 zasadnutle zastupcov Zmluvnych stran: do 10 (desiatich) pracovnych dni odo dfa
nadobudnutia Uiéinnosti tejto Zmiuvy,

4.1.2 odovzdanie staveniska Objednavatefom: do 5 (platich) pracovnych dni odo diia schvalenia
podkladov v zmysle bodu 4.5 tohto ¢lanku Zmluvy,

413 zadatie vykonavania Diela: do 3 (troch) kalendamych dni odo diia edovzdania staveniska,

4.1.4 vykonanie Diela, vratane odovzdania aprevzatia Diela najneskdr do 12 (dvanastich)
mesiacoy odo diia odovzdania staveniska,

4,1.5 uvolnenle staveniska do 10 (desiatich) kalendarnych dni po dplnom odovzdani a prevzati
Dieta.

Dohodnuté terminy uvedené v bode 4.1 tohto &lanku Zmluvy s terminy konecéné a neprekrocitefné
s vynimkou, al v désledku pripadov vyédej moci déjde k ohrozeniu terminu plnenia predmetu zmluvy,
je Zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu najneskér viak do troch (3) pracovnych dni po vzniku
vyifej moci oznamif Objednavatelovi vysledni situaciu chfadne moZnostt zhotovenia Diela.
V pripade potreby Zmluvné strany dohodni dpravu zmluvnych vztahov v terminovej casti, formou
uzatvorenia dodatku K tejto Zmluve.

Pod vyrazom ,vys&ia moe" v zZinysle bodu 4.2 tohto élanku Zmluvy sa rozumejui véetky okolnosti,
ktoré sa nedaji naplanovat ani prekonat po podpisani tejto Zmiuvy, a ktoré sa dajui povaiovat za
neodvratné a neobydajné udalosti ako napriklad vojna, poiiar, zapiavy, extrémne poveternostné
podmienky znemoZiujiice vykon stavebnomontainych prac, alebo iné katastrofy, $trajky, pandémia
a vietky ostatné udalosti, ktoré sii mimo vplyvu Zmluvnych stran. Za okolnosti vyése] moci sa
nepovaiuji: prerugenle dodavok energii, 2drianie dodévok subdodéavaterov Zhotovitelovi, vadny
materidl, zisahy Uradov alebo neziskanie Uradnych povoleni, pokial k nim nedoglo z dévodov vyskytu
okolnosti vyidej moci.

Objednéavatel’ v silade s bodom 4.1.1 tohto élanku Zmiluvy zvola prvé zasadnutie zastupcov
Zmiuvnych strén. Predmetom stretnutia bude najmé prerokovanie predpokladaného terminu
odovzdania staveniska a zadatia stavebnych préc, postupu stavebnych prac, nastavenie éasového
harmonogramu stavebnych prac za Géelom zoslladenia prac Zhotovitel'a a dodéavatelov technologii,
chraniéenie staveniska, vstup na staveniske, spésob komunikacie a daisie naleZitosti nevyhnutné
k 2adatiu stavebnych prac a realizacii Diela.
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4.6

4.7
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4.9

4.10

5.1

Zhotovitel je povinny v lehote do 5 (piatich) pracovnych dni odo dita konania prvého zasadnutia
pracovne] skupiny podra predo$iého bodu Zmiuvy prediofif Objednavatelovi na schvalenie projekt
organizacle vistavby (dalej len ,POV*), Gasovy harmonogram spracovany v podrobnosti na tyZdne,
zastavovaci plan (celkowi situaciu stavby), kontroiny a skisobny plan. Podrobnosti o obsahu POV sd
uvedené v dlénku Vill. Zmiuvy. Objednévatel najneskdr v lehote 3 (troch) pracovnych dni uvedens
podkiady schvéli alebo uplatni namietky voél ich obsahu. V pripade uplatnenia namietok ma
Zhotovitel povinnost zapracovaf namietky do podkladov najneskér v lehote do 3 (troch) pracovnych
dni odo diia ich uplatnenia. Na opatovny schvafovaci proces sa primerane vztahujG podmienky
a lehoty uvadensd v tomto bode Zmiuvy. Podklady podlia tohto bodu Zmluvy sa stévajii zavaznymi
pte obe Zmiuvné strany okamihom ich schvalenia, Easovy harmonogram bude tvorif Prilohu €. 2 tejto
Zmiluvy.

Pre Giely tohto bodu Zmluvy sa Zmiuvné strany dohodli na spdsobe dorucovania pisomnosti
prostroednictvom e-mailu na adresy:

za Objedndvatefa: starosta@udnany. sk, pfednosta@rudnany.sk
28 Zhotovitela: hutko@investas sk, invest@invesias sk

Objednévatef je povinny predlodit Zhotovitefovi plan bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci,
spracovany koordinatorom BOZP, bezodkladne po prvom zasadnuti zastupcov Zmiuvnych stran
podta bodu 4.4 Zmiuvy, najneskér defi predo diiom planovaného odovzdania a prevzatia staveniska.
Koordinator BOZP vykona potrebné §kolenia BOZP v3etkych dotknutych osob v silade s osobitnymi
pravnymi predpismi. Zmiuvné strany sa zavazujd poskytnif koordinatorovi BOZP naleZitu suéinnost
a véetky potrebné informécie za tymto Géelom, Zmluvné strany nesu zodpovednost za Skodu, ktora
vznikne druhej Zmiuvnej strane, dodavatel'ovi technolégie alebo tretej osobe, v désledku poskytnutia
nepravdivych, nedpinych informécii, alebo v ddsledku neposkytnutia siéinnosti koordinatorovi BOZP.

Ak Zhotovitel nezaéne stavebné prace v dohodnutom termine podfa bodu 4.1.3 tohto ¢iénku Zmluvy,
ato zdévodov, ktoré si na Jeho strane, Objednavatef je opravneny poZadoval od Zhotovitela
zmiuvnii pokutu vo viske 0,1 % z ceny Diela s DPH za kaZdy deft omeskania, a to od prvého diia
ome&kania vratane. V takom pripade je Zhotovitel povinny zmluvnd pokutu zaplatif za obdobie aZ do
dha zadatia préc, alebo do momentu zéniku zmluvného vztahu na zdklade tejto Zmluvy. Ak nezaéne
Zhotovite! prace na realizaciu Diela ani do 7 (siedmich) dni po dohodnutom termine zadatla
poda bodu 4.1.3 tohto élanku Zmluvy, a to z dévodav, ktoré si na jeho strane, bude toto povazované
za podstatné porusenie Zmiuvy, v dosfedku ktorého je Objednévatel opravneny od Zmliuvy odstipit,
Za toto podstatné porusenie Zmiuvy vzniké Objednévatelovl pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vy5ke 15% z ceny Diela vratane DPH dohodnutej v tejto Zmiuve.

Zhotovitel dokonéi Dielo bez zjavnych véd a nedorobkov a pripravi Dieic na odovzdanie
Objednévatelovi v termine podfa bodu 4.1.4 tohto ¢lanku Zmluvy. Ak Zhotovitel pripravi Dielo
na odovzdanie pred zmiuvne dohodnutym terminom, zavézuje sa Objednévatel Dielo prevziat aj
v skorom, ako dohodnutom termine.

Stdastou tefto Zmluvy Je aj schvéleny éasovy harmonogram, ktory obsahuje tyZdenné rozélenenie
postupu préc. Pripadnd zmena ¢asového harmonogramu podlieha pisomnému schvaleniu
Objednévatelom, pricom sa primerane uplatiiujé ustanovenia bodu 4.5 tohto élanku Zmluvy. Zmena
gasového harmonogramu je moZna vyluéne so sihiasom oboch Zmiuvnych strén a nepodiieha
uzatvoreniu dodathu K tejto Zmiuve, Zmena harmonogramu je Géinna diiom suthlasného stanoviska
stavbyvediceho « stavebného dozora, zapisaného v stavebnom denniku, Uzatvoreniu dodatku
podlieha len také zmena éasového harmonogramu, ktord mé za nasledok prediZenie lehoty vystavby.

Terminy uvedené v asovom harmonograme si pre Zhotovitela zavazné, Ak déjde v priebehu prac
zo strany Zhotovitela s dokonéenim ¢iastkovych prac podfa ¢asového harmonogramu k omeskaniu
dihdlemu nef 2 kalendame tyidne, povaiuje sa také omeskanie za porusenie Zmiluvy s pravom
Objednévatela uplatnif zmiuvni pokutu vo vyike 0,1 % denne z ceny ¢asti Diela vratane DPH, v ktorej
je Zhotovite! v omegkani. V pripade, ak Zhotovitet bude v ome&kani s dokendenim &iastkovych prac
podla &asového harmonogramu dihiie ake dva mesiace, povaiuje sa toto konanie za podstatné
poruienie Zmiuvy a Objednavatel je z tohto dévodu oprévneny odstipif od Zmluvy.

Glanok V.
CENA DIELA

Cena Diela je stanovena na zaklade cenove] ponuky Zhotovitela, ktora tvori neoddelitelnt siéast
tejto Zmiuvy ako Priloha & 1 (oceneny vykaz vymer). Ceny za stavebné a inZinierske objekty
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a prevadzkové siibory, ako i za Dielo ako celok, sti maximalne a neprekroéitefné, pokial v tejto
Zmiuve nie je uvedené inak. Cena zahftia vietko, ¢o je k vybudovaniu Diela potrebné, a to najma (ak
je to pre spinenie Diela potrebné):

5.1.1 naklady na vyhotovenie a riadne dokondéenie Diela,

51.2 néklady na zriadenie doGasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia, straZenia a skladok
vritane Ghrady potrebnych poplatkov (energie, telefon, voda, sprévne poplatky a pod.) a
inych nakiadov s tym spojenych,

541.3 dodasny zéber inych pléch potrebnych pre realizaciu Diela a poplatky za takyto zaber,
vratane nakladov na vytyéenie a ochranu podzemnych inZinierskych sietf,

5.1.4 vietky sube?né naroky Zhotovitela, ako aj obchodné priraZky,

5.1.5 néklady na dopravu a coiné poplatky,

5.1.6 néklady a poplatky za odvoz prebytoéného materialu, zabezpedenie nakladania s odpadom
opravnenou osobou a odvoz a ekologicku likvidaciu odpadu a sute z realizécle Diela,

51.7 naklady na vyhotovenie vyrobnej dokumentdcie, ktord bude vyhotovend na zaklade
zadavacich podmienok a projektovej dokumentécle,

5.1.8 naklady na skisky a vyhodnotenie akosti, naklady na vykonanie a vyhodnotenie funkénych
skugok (vratane nakladov na energiu) a na odbomné posudky, osvedéenia, skiSky a merania,
ktorymi bude potvrdené spinenie parametrov uvedenych v zmiuvnej dokumentécii,

5.1.9 naklady na navody a manudly k prevadzke a (idribe v troch vyhotoveniach v slovenskom

jazyku,

5.1.10 naklady na vietky prace vykonavané za ucelom spinenia podmienok uvedenych v
stavebnych povoleniach, vratane geologickych, geodetickych a inych merani a prieskumoy,

5.1.11 naklady na poistenie,

5.1.12 zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci a poziamej ochrany,

5.1.13 mzdové naklady, atfo ivpripade, ak vzhladom kjeho povahe bude potrebné Dielo
vyhotovovat poctas vikendov.

Zhotovite! vyhlasuje, 3o je pine oboznameny s rozsahom a povahou predmetu Diela a Ze spravne
vyhodnotil a ocenil véetky prace trvalého a dogasného charakteru, ktoré sii nevyhnutné pre riadne
a véasné spinenie Zmiuvy a Ze pri stanoveni ceny sa oboznamil so zadanim a véetkou relevantnou
dokumentéciou, mal moinost vykonat obhlladku miesta realizécie predmetu tejto Zmiluvy, a to aj
opakovane a v dohodnutych zmluvnych podmienkach uplatnil vietky svoje poiiadavky na
Objednavatela zname ku diu uzavretia tejto Zmiuvy.

Jednotkové ceny v ocenenom vykaze vymer st pevné a obsahuju vietky naklady nevyhnutné na
realizdciu Diela v cenovej tirovni k déatumu odovzdania Diela a zisk Zhotovitel'a. Jednotkové ceny su
uvedené a dohodnuté bez dane z pridane] hodnoty. Tieto jednotkové ceny majl zavézny charakter
pre pripadné odpoéty z ceny alebo pre ocefiovanie dodatoénych prac vyZiadanych Objednévatelom.

Cena za vyhotovenie predmetu Zmiuvy predstavuje:

BYTOVY DOM Cena bez DPH DPH 20% Cena s DPH
Stavebna cast 1 255 565,87 25111317 1 6506 679,04
TECHNICKA VYBAVENOST Cena bez DPH DPH 20% Cena s DPH
Ptynoinétaléacia 4 165,75 833,15 4998,90
Vniitorné kanallzacla 29 074,61 5 814,92 34 889,53
Vniitorny vodovod 77 570,06 15514,01 93 084,07
Vykurovanie 107 018,98 21 403,78 128 42278
Elektroinitalacia, centralny 85 686,56 17 137,12 102 823,87
batériovy systém, bleskozvod

a uzemnenie

Elektricka pofiama 16 204,52 3240,90 19 445,42
signalizicia

Hiasova signalizicia poZiaru 15 614,86 3102,97 18 617,83
Struktirované kabela? 23 528,33 4705,67 28 234,00




5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

VZT a Siastocna lokéina 21 985,10 4 397,02 26 382,12
rekuperacia
Parkovacie, spevnené plochy, 5512167 11 024,33 66 146,00
chodniky
Oplotenie 3217356 6 434,72 3860831
Kanalizaéné pripojka 368515 737,03 442218
Vodovodna pripojka 8 452,55 1 690,51 10 143,06
Daid'ova kanalizacia 2302293 4 604,58 27 827,52
CENA CELKOM Cena bez DPH DPH 20% Cena s DPH
Bytovy dom a Technicka 1758 770,53 35175411 211052464
vybavenost

Slovom: dva milidny stodesattisic pafstodvadsatityri eur Sestdesiatityri centov

Cena Diela mbZe byt prekroéena len v nasledowmych pripadoch:

5.51 ak Objednévatel bude pisomne poiadovat vykonanie nepredvidanych prac alebo
dodatoénych préc, ktoré nie st predmetom projektovej dokumentécie alebo z nej podia
obwyklych zasad nevyplyva vykonanie tychto prac, a to postupom podia bodu 5.7 tohto
élanku Zmiuvy,

5.5.2 ak vpriebehu vystavby déjde k zmenam DPH,

Ak sa niektoré prace alebo innostl uvedené vo vykaze vymer nevykonajd zo strany Zhotovitefa,
pretoZe sa tieto ukazu v priebehu prac ako nepotrebné (tzv. menej prace), budii tieto prace z ceny
Diela odpoéitané, a to v cene podia oceneného vikazu vymer podia bodu 5.1 a 5.3 tohto élanku
Zmiuvy. Posidenie, & niektoré z prac obsiahnutych vo vikaze vymer si nepotrebné, podlieha
vzajomnému odsihlaseniu Zmiuvnych strdn. Ak sa Zmiuvné strany vzajomnym konsenzom
potvrdenym zapisom v stavebnom denniku zhodnd, Ze niektoré z prac zahmutych do rozpeétu sd
nepotrebné, zavézuje sa Zhotovitel s Objednévatelom uzavriet dodatok k tejto Zmluve, v ramei
ktorého bude vykonanie tychto prac zo Zmiuvy vyhaté spolu s Gpravou zmluvnej ceny. Ak Zhotovitel
napriek tomu takéto prace vykona, nie je Objednavatel’ povinny za ich vykonanie zaplatit; na tento
Géel sa vykonanie nepotrebnych prac bude povaiovat za bezplatné. Pri uzatvarani dodatku podfa
tohto bodu budi Zmluvné strany postupovat primerane podfa bodu 5.9 tohto &lanku Zmiuvy.

Ak sa pri vykonani Diela objavi potreba éinnosti nezahmutych do rozpoétu, pokial tieto éinnosti neboli
predvidatelné v éase uzavretia Zmiuvy (tzv. naviac prace), méie sa Zhotovitel domahat primeraného
zvyienia celkovej ceny o price naviac. Naviae prace mébZu byt vykonané vyluéne na zaklade pisomne
uzavretého dodatku k tejto Zmluve, re§pektujic podmienky prisiuéného riadiaceho organu, v
opacnom pripade Objedndvatefovi nevznika povinnost vykonané naviac prace zaplatit.

V pripade vyskytnutia sa prac definovanych v bodoch 5.6 a 5.7 tohto élanku Zmiuvy, cena tychto prac
sa vzéjomne zapodéita.

Postup tpravy ceny Diela pri ziZeni, resp, roz8ireni predmetu pinenia podia bodov 5.6 a 5.7 tejto
Zmiuvy bude nasiedovny:

591 kaida zmena navrhnuta Objednavatefom oproti ocenenému vykazu vymer, bude zapisana
v stavebnom denniku a podpisana zastupcami Zhotovitel'a, Objednavatel'a, projektanta a v
pripade potreby aj inymi (iéastnikm| vystavby,

5.2.2 v pripade siihlasu Zmiuvnych stran so zmenou ceny vypracuje Zhotovitel’ dodatok k vykazu
vymer, ktory bude obsahovat:

a) celkovi cenu z vykazu vymer v zmysle Prilohy é. 1 tejto Zmiuvy,

b) poloZkovite oceneny vykaz vymer ,naviac prac* ako dodatok k vykazu vymer,

¢) poloikovite odpoéet ceny ,menej prac* ako dodatok k vykazu vymer,

d) rekapitulaciu ceny dodatkov k vykazu vymer podla bodu b) a ¢), vratane celkovej ceny
jednotlivich dodatkov a ceny spolu,
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o) sprievodmi spravu,

f)  vplyy na dodrZanie terminoy podla éasového harmonogramu,

g) kopiu zépisov zo stavebného dennika,

h) dalie naleiitosti (zapisy, naértky, iné potrebné dokumenty) oddévodhujice predmet
prisluéného dodatku k vykazu vymer,

5.9.3 pre ocenenie vykazu vimer vpripade .naviac prac* bude Zhotovitel pouiivat ceny
nasledovne:

a) pri poloZkach, ktoré sa vyskytujl vo vykaze vimer podfa Prilohy €. 1 tejto Zmluvy, bude
pouivat ceny z tohto vykazu vymer,

by pri poloikich, ktoré sa vo vwkaze vimer podla Prilohy €. 1 tejto Zmluvy nevyskytujd,
predloZi Zhotovitel osobitnii kalkulaciu ceny,

¢) v pripade, Ze osobitnad kalkulacia ceny podia pism. b) nebude predioZena, alebo
neddjde k dohode pre osobitnti kalkuléciu ceny podla predchédzajliceho bodu b), budi
Jhaviac prace* ocenené pomocou smemych orentaénych cien, odporuéenych
CENEKON na obdcbie, v ktorom budd prace vykonavané; ,menej prace‘ budi
odpoéitavané podra cien jednotlivych poloZiek vykazu vymer,

594 Zhotovitel bude predkladat dodatky k vikazu vymer Objednavatefovi na odsdhlasenie,
pricom Objednavatel ich odstihlasi, prip. vrati reodsiihlasené s odévodnenim nesdhlasu do
5 (piatich) kalendamych dni od ich obdriania. Dodatok k vykazu vymer, odsihlaseny zo
strany Objednévatela i Zhotovitela bude podkladem pre zmenu ceny Diela podla tejto
Zmiuvy formou dodatku k Zmiuve,

5.9.5 Objednavatel predlofi navrh znenia dodatku ktejto Zmluve Zhotovitelovi. Objednavatel
v névrhu dodatku uvedie dohodnuté ceny, pricom prilohou dodatku budd vykazy vymer
zmien, ktoré s ddvodom na zmenu ceny podra tejto Zmiuvy,

5.9.6 dodatok K tejto Zmluve, podpisany oboma Zmtuvnyml stranami dotykaiiicl sa zmeny ceny
pri prisluinom objelde, bude opréviioval Zhotovitela k uplatiiovaniu zmenenej ceny vo
faktire.

Ak nedbdjde medzi Zmluvnymi stranami k dohode prl odsthlaseni mnoistva alebo druhu dadanych

prac, je Zhotovitel' opravneny fakturovat len prace, pri ktorych nedosle k rozperu. Ak bude faktira

Zhotovitela obsahovat i prace, ktoré neboli Objednavatefom odsthlasené, je Objednavatel

oprévneny doruéend faktiru vratif Zhotovitefovi v lehote splatnosti na prepracovanie. Vtakom

pripade lehota splatnosti faktiry aZ do doruéenla opravenej faktiry neplynie a Objednavatel sa
nembZe dostat do omegkanla s (hradou faktlry Zhotovitel'a.

Glanok V1.
PLATOBNE PODMIENKY

Cena Diela bude uhradend na zaklade dvoch Giastkovych faktir a koneénej taktiry. Pravo
Zhotovitela vyhotovit prvd &iastkovii faktiru vznikd po vykonani stavebnych prac a dodévok
(prestavanosf) zodpovedajticich vy$ke 30 % z celkove] ceny Diela s DPH, t}. vo vyske 633 157,39-
EUR (slovom: Seststotridsattritisic stopatdesiatsedem eur a tridsatdevit centov ) na zalkdade stipisu
vykonanych prac a dodavok potvrdenym podpisom stavebného dozoru Objednavatefa. Pravo
Zhotovitela vyhotovit drubi Clastkovl faktiru vznikd po vykonani stavebnych prac a dodavok
(prestavanost) zodpovedajlicich vwike 60 % z celkove] ceny Diela s DPH, tj. vo vyike 1 266 314,78,
EUR (slovom: Jeden milién dvestodestdesiatiesttisic tristoitrnast eur a sedemdesiatosent centov)na
zaklade stipisu vykonanych prac potvrdenym podpisom stavebného dozoru Objednavatefa. Konedni
faktiiru vo vyéke 10 % z celkovej ceny Diela s DPH, 1). 211 052,47 - EUR (slovom: dvestojedenasttisic
pétdesiatdva eur a Styridsatsedem centov) je Zhotovitel opravneny vyhotovit po ukonéeni Diela ako
celku a jeho pisomnom protokolérnom prevzati poverenym zastupcom Objednévatefa bez vad,
nedostatkov a nedorobkov.

Stcastou élastkove] faktiry budi: képla stavebného dennika vedeného Zhotovitefom poéas
uskutoéiiovania predmetu Zmiuvy za prisluiné obdobie, vaZne listky, zisfovaci protokol, rekapitulacia
vykonanych stavebnych prac, Zhotovitefom vystaveny a stavebnym dozorom odsthlaseny stpis
vykonanych préc a dodavck, resp. zabudovanych materialov odovzdanych Objednévatelovi, pricom
takyto siipis bude vychadzat z vikazu vymer (d'alej tieZ ako ,Stipis*).

Podkladom pre vystavenie koneénej faktiry a jej si¢astou budii kdpia Objednavatefom podpisaného
preberacieho protokolu, stavebny dennik vedeny Zhotovitelom poéas uskutoéfiovania predmetu
Zmiluvy a Zhotovitefom vystaveny a stavebnym dozorom a Objednavatefom odsiihlaseny Supis.
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V pripade, ak budu uzatvorené dodatky podla élanku V boedu 5.7 Zmluvy, kaZdy Stipis bude rozdeleny
osobitne na éasf préc vykonanych podia Zmiuvy a ¢ast prac vykonanych podia dodatkov k Zmluve.
Ciastkova ako aj konecna faktGra musla obsahovat osobitne vyCislené ceny prac vykonanych
podla pdvodnej Zmluvy a osobitne podla jednotlivich dodatkov k Zmliuve.

Lehota splathosti faktdry je 60 (§estdesiat) kalendamych dni odo diia je} doruéenia Objednavatef'ovi.
Faktira bude Objednévatelovl dodana v fiestich vyhotoveniach. Faktira bude vystavena a uhradena
v oficlalnej mene Slovenskej republiky aktuélne platne] ku dfiu vystavenia faktiry a éislovana,

Faktira musi obsahovaf véetky naleZitosti v zmysle zakona ¢, 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskoriich predpisov a § 10 zdkona & 431/2002 Z, z. o iétovnictve. V pripade ie
faktdra nebude obsahoval vietky naleZitosti v zmysle prisiudnych pravnych predpisov alebo K nej
nebudi priloZené prilohy (sGéasti) dohodnuté Zmiuvnymi stranami, je Objednavatel opravneny vratit
Ju viehote splatnosti Zhotovitefovi na dopinenie. V takomto pripade sa prerudi plynutie lehoty
splatnosti a nova lehota splatnosti zaéne plyniit doruéenim dopinenej resp. opravenej faktiry. Za
termin Ghrady faktiry je povaiovany deii odpisu prislusnej Ciastky z Gétu Objednavatela.

V pripade zistenia vad a nedorobkov, ktoré nebrania riadnemu uZivaniu Diela zistenych prl
zépisnitnom odovzdani a prevzati Diela, je Objednavatel opravneny zadriat z koneénej fakdtiry
éiastku zodpovedaijlicu 5 % z celkovej ceny Diela s DPH. Zvyok pripadajici na neuhradent ¢ast
konednej faktiry uhradi Objednavetel Zhotovitefovi do 30 (tridsiatich) pracovnych dni odo diia
preukazania, e zistené vady a nedorobky boll odstranené. Za defi preukazania cdstranenia zistenych
vad a nedarobkov sa povaiuje defi, ked’ Objednéavatel pisomne potvrdi Zhotovitefovl ich odstranenie
v protokole.

Objednéavatel poskytne Zhotovitel'ovi iastkovii platbu za skutoéne vykonané prace za nasledovnych
podmienok:

8.8.1 spolu s Giastkovou faktirou doruéi Zhotovitel Objednavatel'ovi na kontrolu v glektronickej
podobe vo formate predloZenej cenovej ponuky zVO & vo formate XLSX (Excel) Sipis
odsihlaseny stavebnym dozorom,

6.8.2 Objednévatel vykona kontrolu skutoéne vykonanych prac v lehote maximélne 14 (strnast)
dni oddorudenia SuUpisu. Vpripade, ak Sipis nebude koreSpondovat so skutoéne
vykonanymi pracami, vréti ho Objednévatel spolu s Ciastkovou faktirou Zhotovitel'ovi na
prepracovanie spolu s uvedenim nedostatkov/nedorobkov. Nedostatkom sa rozumie
odchytka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela stanovenych touto Zmluvou, technickymi
normami a vieobecne zavaznymi pravhymi predpismi. Nedorobkom sa rozumie
nedokonéena praca oproti dohodnutym podmienkam vykonania Diela v rozsahu cenovej
ponuky Zhotoviteta. Ak Siipis bude kore$pondovaf so skutoéne vykonanymi pracami,
oznami Objednavatel tito skutoénost Zhotovitelovi a Eiastkovil faktiru uhradi,

8.8.3 Zhotovitel berte na vedomie, ie éiastkové platby podfa tohto élanku Zladnym spésobom
nepotvrdzuju riadne a véasné vykonanie prislusnej ¢asti Diela. Zhotovitel'ovi vznika narok na
zaplatenie ceny za skutoéne zrealizované a dokongené ginnosti stanovené v tejto Zmiuve
riadnyrn uskutodnenim predmetu tejto Zmiuvy a odovzdanim tipinéhe Diela, ktoré bude bez
véd, hedostatkov a nedorobkov, Objednévatelavi, a po podpisani preberacieho protokolu
Objednavatefom bez vyhrad a dorucenim faktiry za predmetné plnenie Objednavatelovi.

Ak dijde zo strany Objednavatela k omeskaniu pri dhrade faktiry, je Zhotovitel opravneny poZadovat
od Objednavatela trok z omeskania vo vyke podf'a ustanovenia § 369a Obchodného zakonnika z
fakturovanej sumy (rozumie sa cena s DPH) rocne.

éléno!( Vil
STAVEBNY DENNIK

Zhotovitel je povinny viest odo diia prevzatia staveniska o pricach, ktoré vykonava, stavebny dennik,
do ktorého Je povinny zapisovat véetky skutofnosti rozhodné pre plnenie Zmiuvy. Zhotovitel je
povinny viest stavebny dennik v slovenskom jazyku. Najmad je povinny zapisovaf Gdaje o ¢asovom
postupe préc, ich rozsahu a akosti, zddvodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej
dokumentdcie, Udaj 0 csobach a mechanizmoch na stavbe, poéet odpracovanych hodin, pripadné
vyjadrenia koordinatora BOZP, stavebného dozora, projektanta alebo Objednavatefa, pripadné
prerusenia prac s ich oddvodnenim, ddaje nevyhnutné pre posiidenie prac orgédnmi verejnej spravy,
klimatické podmienky a pod. Povinnost viest stavebny dennik konéi ocdovzdanim a prevzatim Diela
a Zhotovitel' je povinny ho uchovaval minimélne do uplynutia lehoty na uplatnenie pray
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20 zodpovednosti za vady, ak nema podia tejto Zmluvy byt odovzdany Objednavatelovi v skorsom
termine.
V stavebnom denniku musi byf uvedené okrem iného:

- nAzov, sidio, 1CO (prip. DIC) Zhotovitera, Objednavateta, zodpovedného projektanta a autora PD,

- identifikaéné vdaje zastupcov Objednavatela,

- identifikaéné Gdaje stavby podla projektu,

- prehTad vietkych vykonanych skiiSok akosti,

- zoznam dokumentécie stavby vratane vsetkych zmien a dopinkov,

- zoznam dokladov a dradnych opatreni tykajlicich sa stavby,

- telefonické ae-mallové kontakty Objednavatela, Zhotovitela, ich zastupcov, zodpovedného
projektanta a autora PD,

- ostatné Gdaje v zmysle § 28 vyh)asky MZP SR &. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré
ustanovenia stavebného zékona.

Vietky listy stavebného dennika musia byt ofislované. Oprava nespravneho zapisu sa vykona jeho
predkrtnutim tak, aby opravovany text ostal éitatefny s uvedenim mena, priezviska a funkcie osoby
opréavnene] k zépisu a pripojenim padpisu tejto osoby. Zhotovitel je povinny zabezpecif stalu
dostupnost stavebného dennika nastavbe abezodkladne prediofit stavebny dennik
Objednavatel'ovi, ak o to poZiada. :

Zapisy do stavebného dennika &itatefne vykonava a podpisuje za Zhotovitel'a stavbyvedici vidy v ten
defi, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré sii predmetom zapisu.
Madzi jednotiivimi zéznamami nesmid byf vynechané vol'né miesta. Okrem stavbyvedidceho mézu
do stavebného dennika vykonavat potrebné zéznamy len autorsky dozor, stavebny dozor a ostatné
osoby uréené prisiunymi pravnyml predpismi.

Ak nestihlasi stavbyvediici so zépisom, ktory vykonal Objednavatel alebo nim povereny zastupca,
pripadne zodpovedny projektant alebo ind osoba oprévnena robit zapisy v stavebnom denniky,
do stavebného dennika, musi k tomuto zapisu pripojif svoje stanovisko najneskdr do 3 (troch)
pracovnych dni odo diia zapisu, inak sa predpokladd, Ze s uvedenym 2apisom sdhlasi,

Ak nie je v Zmluve uvedené inak Objednavatel je povinny vyjadrovat sa k zapisom v stavebnom
denniku vykonanych Zhotoviterom najneskdr do 5 (platich) pracovnych dni odo diia ich vzniku, inak
sa predpokiada, fe s uvedenym zapisom suhiasi. Pre pripadné dodatoéné prace bude vedeny
samostatny stavebny dennik dodatoénych prac,

Zépisy v stavebnom denniku sa nepovaZuji za zmenu Zmiuvy, ale mbdiu slufit ako podklad
pre vypracovanie dopinkov a zmien Zmiuvy.

Slanok VIIL
STAVENISKO

Staveniskom sa rozumie priestor uréeny projektovou dokumentaciou v technickej sprave a projekte
organizacie vystavby alebo inym dokumentom pre stavbu a pre zariadenie staveniska. V pripade, ie
takyto dokument neexistuje, plati, #e stavenisko je priestor, ktory je poéas uskutoérovania stavby
uréeny na vykondvanie stavebnych prac nastavbe, na uskladiiovanie stavebnych vyrobkov
a dopravnych a Inych zariadeni potrebnych na uskutoéfovanie stavby a na umiestnenie zariadenia
staveniska; zahfia stavebny pozemok, pripadne v uréenom rozsahu aj iné pozemky alebo ich &asti.
Objednavatel odovzda Zhotovitel'ovl stavenisko najneskér do 5 (piatich) pracovnych dni odo dfia
schvalenia podkladov podfa &anku IV. bodu 4.5 tejto Zmluvy, 0 éom Zmiuvné strany spisu
odovzdéivaci a preberaci protokol vdvoch origindinych vyhotoveniach. Zhotovitel je povinny
k odovzdaniu staveniska poskytniit potrebnii siinnost, inak sa stavenisko povaZuje za odovzdané
a prevzaté uplynutim piateho pracovného dha odo diia odoslania oznamenia o schvaleni dokladoy
Zhotovitelovi,

Zhotovitel' zabezpedi zariadenie staveniska. Zhotovitel je povinny zabezpeéit riadne vytyéenie
staveniska apocas vystavby sa rladne staral! o zakladné smerové a vyEkové body, a to ai
do odovzdania Diela Objednavatefovi. Zhotovitel" zahezpedi i podrobné wytyéenie jednotlivych
objektov a zodpoveda za jeho spravnost. Prace s tym spojené s siéasfou navrhnutej ceny.
Na stavenisko méZu vstupovat iba povereni zamestnanci Objednévatela, alebo Zhotovitela, prip.
nimi poverené tretle osoby, éo Je povinny zabezpeéit Zhotovitef. Pred zaéatim prac Zhotovitel
vypracuje a predloZi Objednavatelovi POV v zmysle élanku W. bodu 4.5 Zmiuvy a zastavovaci plan
{celkovil situaciu stavby). Zhotovitel je povinny poskytnif Objednavatelovi a koordinatorovi BOZP

11



84

8.5

8.6

8.7

vietku povinni siéinnost pre vypracovanie planu bezpeénosti a ochrany zdravia pri préci k okamihu
odovzdania a prevzatia staveniska. V pripade poruienia povinnosti podia tohto bodu je Zhotovitel na
Jiadost Objednavatela povinny zaplatit zmluvnii pokutu vo vyEke ............. - EUR za kaZdé jednotlivé
porugenie,

831 POV musi obsahovat minimaine nasledovné poloiky:

- charakteristika staveniska,

- charakteristika stavby,

- koncepcla postupu vystavby,

- koncepcia zariadenia staveniska,

- wyudivanie existujicich objektov na Ucely zariadenia staveniska,
- oplotenie, vstupy,

- kancelérie, hygienické a soclaine objekty zariadenia staveniska,
- zésobovanie staveniska elektrickou energiou,

- zasobovanie staveniska vodou,

- odvedenie odpadovych vod,

- plochy pre skiadovanie stavebnych materialov, zeminy,

- dopravné riesenie,

- ochrana Zivotného prostredia pri vystavbe vratane rieSenia stavebnych odpadov,
- bezpeénost a ochrana zdravia pri préci,

- poiiarna ochrana,

- predpokiadang terminové podmienky realizacie stavby,

- situacta POV.

8.3.2 Siicasfou POV budli technologické postupy odsihlasené stavebnym dozorom a Casovy
harmonogram POV, ktory bude obsahovat minimalne:

- #truktirovani hierarchicki schému na seba nadvazujlcich pracovnych aktivit, alebo
ekvivalentnii schému logicky previazanit s dasovym harmonogramom. Za pracovné
tUkory sa budu povaZovaf také ukony a aktivity, ktoré sii siivisle vykonévané jednym
pracovnikom, resp. pracovnou skupinou tak, Ze vysiedok takéhoto tGkonu, alebo aldivity
je z hradiska realizécie §asového planu hodnoteny biname (ukonéeny/neukondeny).

- Zhotovitel je povinny pri stanoveni lehoty vystavby dodriat technologicky postup
stavebnych prac po jednotlivich pracovnych éinnostiach v nadvéiznosti na dodrianie
platnej legislatiy SR a technickych noriem. Objednavatel nebude akceptovat
Zhotoviteflom deklarovanii pracu podas dni pracovného pokoja. To znamena, Ze
stanovenie lehoty vystavby v pracovnych dfioch musi byt v silade so zakonom ¢,
311/2001 Z. z. Zakonnika prace v zneni neskordich predpisov.

- véasovom harmonograme musia byt graficky vyznaéené asové useky pre realizAciu
dodavky a montaze technologii,

Zhotovitel' je povinny oboznamif sa po prevzati staveniska s rozmiestenim a trasou pripadnych
podzemnych vedeni na stavenisku, verejnou zelefiou a Inyml cudziml objektmi a tieto vhodnym
spbsobom preloZit alebo chranif, aby v priebehu realizacie Diela nedosio kich poskodeniu.
Za spravnu identifikaciu podzemnych vedeni a stavieb je zodpovedny Zhotovitel.

Vietky potrebné povolenia na uifivanie verejnych ploch, pripadne na rozkopavky alebo prekopy
verejnych komunikéacii, ako &) povolenia na uZivanie nehnutelnosti tretich osbb, zabezpeduje
Zhotovitel a hradi aj vietky pripadné poplatky. Zhotovitel' si v spolupracl s Objednavatelom
zabezpedi moZnosti a podmienky napojenia na odber elektrickej energie a vody, pripadne inych
médii pre potreby realizicie Diela a napojenie na verejnil kanalizaciu a do stavebného dennika
zapise podiatoéné a koneéné merania.

Zhotovitel Je povinny umoinit vstup na stavenisko dodavatefom technoldgil a vykonat vietky
opatrenla na zamedzenie poskodenia materidlov atechnologii vnesenych na stavenisko
dodavatelmi technoldgii, prifom nesle zodpovednast za skadu, ktora vznikne jeho konanim alebo
opomenutim povinnosti podla tohto bodu Zmiluvy. Za veci vnesené na stavenisko Objednavatelom
aleho dodavatemi technolégii zodpoveda Zhotovitel ako skladovatel’,

V pripade, ak bude pre éinnost dodavatelov technolégii potrebné napojenie na odber elektrickej
energie a vody, pripadne inych médii, je Zhotovitel povinny poskytniit dodavatelom také napojenie.
Ak sa Zmiuvné strany a dodévatelia technoldgii nedohodnii inak, znasa naklady na odobraté média
Zhotovitel, Pripadné dojednanie o refakturdcii nakladov nesmie odporovat dobrym mravom, anl
spdsobovat duplicitu nékladov na energie vynaloZenych zo strany Objednavatela.
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Ak v siivislostl so zadatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnif alebo premiestnit dopravné
znacky podla predpisu o pozemnych komunikaciach, zaobstara tieto prace a povolenia na viastné
naklady Zhotovitel. Zhotovitel dalej zodpoveda i za umiestiiovanie, premiestovanie a udriiavanie
dopravnych znatiek a doéasného dopravného znacenia v stvislosti s priebehom vykonavania prac.

Zhotovite! je povinny udrilavat na prevzatom stavenisku poriadok a gistotu a je povinny zabezpedit
spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva, odstraiovat odpady a nedistoty
vzniknuté jeho préacami. Ak nebude napriek pisomnej vyzve Zhotovitef toto dodrZlavaf, zabezpeti
tieto price Objednavatel a naklady bude uplatiiovat u Zhotovitela. Objednévatel mdZe pre toto
uplatnenie pouiit aj zniZenie dhrady fakturovanych platieb, tzv. jednestrannym zapoctom.

Objednavatel ma pravo nezatat preberacie konanie Diela resp. nepotvrdit preberaci protokol, ak nie
j= na stavenisku poriadok, najmé ak nie je usporiadany zvyény material alebo nie je 1o staveniska
zékonnym spbscbom zaberpedené spracovanie odpadu vzmysle hierarchie odpadového
hospoddrstva a zmluvne dohodnutym spdsobom odstraneny odpad vzniknuty pri stavebnych
pracach.

Najneskdr do 10 (desiatich) kalendamych dni po odovzdani a prevzati Diela je Zhotovite! povinny
vyprataf stavenisko a upravif ho tak, ako urSuje projektova dokumentacia. V pripade, Ze projektova
dokumentacia toto neuréuje, tak Zhotovitel vyprace stavenisko a upravi ho do stavu, v akom ho
prevzal. Ak stavenisko nebude v dohodnutom termine vypratané alebo upravensé do dohodnutého
stavu Je Objednavatel opravneny uétovat Zhotovitefovi zmluvni pokutu vo vyske ..., EUR
za kaidy defd, podas ktorého bude stavenisko uZivat neoprivnene, ato ai do dia vypratania
staveniska.

Zhotovite!' jo povinny v zmysie &lanku V bodu 5.1.2. tejto Zmluvy zabezpeéit nepretrZité fyzické
straZenie staveniska, a to po celi dobu trvania stavby, t. j. odo diia prevzatia staveniska Zhotovitelom
do diia odovzdanla a prevzatia Diela Objednavatefom, pokial' sa Zmluvné strany nedohodnd inak,
Uvedend povinnost piati aj pre pripady prerudenia stavby, ked sa stavebné préce nevykonavaji.
V pripade poruienia tejto povinnosti je Zhotovitel povinny na Ziadost Objednévatela uhradit zmiuvni
pokutu vo vyike ... - EUR za kaidy defi poruienia tejto povinnosti, Fyzickym straienim
staveniska sa rozumle fyzicka ochrana podra § 8 pism. b) zdkona &. 473/2005 Z. z. o poskytovani
slufieb v oblastl stikromne} bezpeinosti a 0 zmene a dopineni niektorych zakonov (zékon o
slikromnej bezpednosti) v zneni neskorgich predpisov (dalej len ,zakon o SBS*). Zhotovitel znasa
zodpovednost za spinenie povinnosti stvisiacich s fyzickym straZenim staveniska podla zakona &.
18/2018 Z. z. oochrane oscbnych ldajov a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorich predpisov, nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EQ) 2016/679 z 27. aprita 2016
o ochrane fyzickych os&b pri spractvani asobnych lidajov a o vofnom pohybe takychto tdajov, ktorym
sa zruuje smernica 95/46,/ES (vieobecné nariadenie o ochrane tdajov) (U. v. EU L 119, 4. 5. 2016).

Slanok IX.
VYKONAVANIE DIELA

Zhotovitel je povinny realizovat Dielo v silade s projektovou dokumentaciou, podmienkami
uvedenymi v stavebnom alebo inom povoleni, podmienkaml uréenymi Zmiuvou, ponukou
Zhotovitela a pripadnymi pokynmi Objednavatefa. Zhotovitef je povinny pri realizécii Diela
dodrZiavat vBetky zdvazné a aj doporudené STN, EN a ostatné platné technické normy, bezpeénostné
predplsy, véetky zékony a ich vykonavacie vyhiasky, ktoré sa tykaju Jeho éinnostl. Ak porudenim
tychto predpisov vznikne akakolvek $koda, znasa vietky vzniknuté naklady Zhotovitel. Prl
vykonavani Diela je Zhotovitef viazany nie len POV, PD a éasovym harmonogramom, ale i pokynmi
Objednévatela. Zhotovitel sa zarovefi bude riadit zasadami skladovania odpadov, dodriania
bezpeénosti pri praci a zamedzenla nadmernej hluénosti a pragnosti na stavbe a okoll.

Zhotovitel umoZni Objednavatelovi v suéinnost! stavbyvediceho a stavebného dozora vykonanie
priebehu realizécie stavby a stavebnej pripravenosti, ato pred zacatim akejkelvek dodavky.
Periodicita kontrol stavebnej pripravenosti mdZe byt dojednana v nadvaznosti na casovy
harmonagram. Objednéavatel vvhotovi o kaidej kontrole pisomny zapis stavebnej pripravenosti, ktory
podiieha schvéleniu a podpisu Objednéavatefa, stavbyvediiceho a stavebného dozora, pripadne inych
0sdb zodpovedajticich za d'alSiu dodavku.

Zhotovitel je povinny vyzvat Objednéavatela a stavebny dozor hajmenej 3 (tri) pracovné dni vopred
ku kontrole a k prevereniu vietkych vykonanych prac, ktoré budii v delom postupe zakryté alebo sa
stan( nepristupnyml. O vykonani tejto kontroly sa vyhotovi zépls do stavebného dennika. Ak tak
neurobi, je povinny na Ziadost Objednavatel'a odkryt prace, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali
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nepristupnymi na svoje naklady za Gelom kontroly zo strany Objednavatefa, V pripade, ak sa
Objednavatel na zaklade vyzvy Zhotovitela na stavenisko nedostavi, je Zhotovitel opravneny
pokracovat v pracach resp. Objednavatelom poZadované neskorgie odkrytie prac v takomto pripade
hradi Objednévatel. Stavebny dozor je opriavneny priebeine kontrolovat postup a kvalitu
realizovanych prac a dodévok. Ustanovenie tohto bodu sa primerane pouzije aj na kontrolné dni
stavby. Tie Je Objednévatel opravneny organizovat v lehotéch podia potreby a svojho uvaZenia a je
opravneny na ne pozvat okrem zastupcu Zhotovitela tieZ projektanta, pripadne iné osoby. O konani
kontrolnych dni stavby je povinny Objednévatel Zhotovitel'a vopred vhodnym spdsobom informovat.

Zhotovitel v pinej miere zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia véetkych osdb v mieste
staveniska, dodriiavanie vietkych vBeobecno-zavéznych pravnych predpisov tykajicich sa
bezpednostnych a zdravotnych poifiadaviek na stavenisko (najmé Nariadenie Viady SR
€.396/2006 Z. 2. 0 minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poiiadavkach na stavenisko)
a zabezpeéi ich vybavenie ochrannymi poméckami. V pripade ich nedodriiavania sa Zhotovitel
zavéizuje uhradif na Ziadost Objednavatela zmiuvni pokutu ... - EUR za kaidy jednotlivy
preukizany pripad. Véetcl pracovnici Zhotovitefa ako aj ich subdodavatelia budi riadne oznaceni
prisluinostou ku svojmu zamestnavatel'ovi a budii nosif reflexné vesty, pevni obuv a ochrann prilbu
v pripadoch, kedy to uklada zédkon. Zhotovitef méa povinnost dodrZiavaf plan BOZP a dodriiavaf
pokyny vydané koordinatorom BOZP. Dalej sa Zhotovitel' zavazuje dodriiavat hygienické predpisy.
Zhotovitel sa zavazuje prijaf primerané opatrenia, aby svojou ¢innostou nenarusil bezpecnost osbb
nachadzajticich sa v priestoroch, kde sa Dielo vykondva, ako i inych osdb pohybujicich sa mimo
staveniska, vratane riadneho oznaéenia vstupov na stavenisko a umiestnenia oznaéeni
prebiehajicich stavebnych prac. Zhotovitel je povinny na zdklade zdkona & 314/2001 7. z. o
ochrane pred pofiarmi v platnom zneni zabezpedit poZiarnu asistenéni hiladku na poZiarne
nebezpeénych pracach, a to v rozsahu uréenom touto pravnou normou.

Vietky odbomé prace musia vykondvaf pracovnici Zhotovitel'a alebo jeho subdodavatefov, majici
prisluind kvalifikéciu. Doklad o kvalitikAcll pracovnikov je Zhotovitel na poZiadanie Objednavatela
povinny tomuto bezodidadne predloif. Zhotovitel je v silade s § 551 Obchodného zakonnika
povinny bez zbytoéného cdkladu upozomif na nevhodni pevahu alebo vady veci, podkiadov alebo
pokynov danych mu Objednévatefom na vyhotovenie Diela, ak Zhotovitel mohol tito nevhodnost
zistif prt vynaloZeni odborne]j starostlivostl.

Zhotovitel Je povinny zabezpeéif Dielo, ako aj stavenisko a véetky hnutelné vecl dodavateiov
technolégii vnesenych na stavenisko, proti kradeZi a vandalizmu. Pripadné Skody spdsobené
kradefou alebo vandalizmom do doby odovzdania Diela a podpisania preberacieho protokolu
Objednavatelom bez vyhrad znésa Zhotovitel.

Zhotovitel' Je povinny byt poisteny pre pripad zodpovednosti za Skodu sp8sobenu vykondvanim
éinnosti Zhotovitelom alebo subdodavatelom/mi Zhotovitela v zmysle tejto Zmluvy, 8 minimalnym
limitom poistného pinenia vo vyke zmiuvnej ceny Diela s DPH s tym, Ze poistna zmluva musi byt
uzatvorena na realizaciu konkrétneho Diela, tzn. na pradmet tejto Zmluvy, a musi byt platna ai do
¢asu rladneho vykonania Diela. Zhotovitel' nesie voéi Objednavatelovi zodpovednost aj 2a Skody
sposobené éinnosfou svojich subdodavatelov, ako by ich spdsobil sdm. Doklady ¢ poisteni (poistny
certifikat alebo zmiuva o poisteni) Zhotovitel predloZi Objednavatefovl k nahliadnutiu pred podpisom
tejto Zmiluvy. Zhotovite je povinny preukazaf ich platnost aj opitovne kedykolvek pocas
vykonavania diela do 3 (troch) dni, pokial o to Ohjednavate! poZiada. V pripade omeskania s
opétovnym predloZenim dokladov je Objednévatel opravneny poZadovat od Zhotovitefa zmiuvni
pokutu vo vyike .......... ~ EUR za kaidy, aj zacaty defi omeskania, a to aZ do spinenia tejtc zmluvnej
povinnostl. V pripade, ak sa preukife, e Zhotovitel nezabezpedil poistenie podas celej doby
realizacie Diela, ma Objednavatel narok na zaplatenie jednorazovej zmluvnej pokuty vo vyske
............ ~ EUR za kaZdé obdobie, pofas ktorého Zhotovitel nezabezpeéil poistenie. Pre vyllicéenie
pochybnosti sa mé za to, Ze sa sankcle podla tohto bodu zmluvy kumulujii. Ak Zhotovitel nepreukaie
platnost poistenia podl'a tohto bodu najneskér do 10 dni odo diha dorucenia vyzvy Objednavatela,
bude toto povaZované za podstatné porusenie Zmluvy, vddsledku ktorého je Objednévatel
opravneny od zmluvy odstlipit.

Ak é&innosfou Zhotovitefa alebo jeho subdodavatela déjde k spésobeniu kody Objednévatelovi
alebo inym subjektom z dévodu opomenutia, nedbalosti alebo neplinenia podmienck vyplyvajicich
zo zakona, STN alebo inych noriem, alebo podmienck vyplyvajicich z tejto Zmluvy, je Zhotovitel
povinny bez zbytoéného odkladu tiito skodu odstrénit a ak to nie je moiné, tak vzniknutd Skodu
finanéne uhradit. VSetky naklady s tym spojené znasa Zhotovitef',

Zhotovitel' vymenuje zodpovedného a kompetentného zastupeu (stavbyvediici), ktory bude frvalo
riadif prace na stavenisku. Ak ide o osobu odliSni od stavbyvediiceho, ktorym Zhotovitel preukazoval
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9.10

9.11

9.12

technickd sposobilost alebo odbomii spdsobilost v procese verejného obstaravania, vﬁsledkgm
ktorého je tato Zmluva, Objednavatel je opravneny odmietnuf stavbyvediceho v pripade, Ze nespifia
rovnaké podmienky ako stavbyvedici, ktorym Zhotovitel preukazoval technicki spésobitost alebo
odbornii spdsobilost v procese verejného obstaravania eventualine po predchadzajlicom upozorneni
pozadovat vymenu skbr schvilenédho stavbyvediiceho v zmysie bodu 12.1 Zmiuvy. Objednavatel
mbie poiiadat Zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal zprice na Diele ktordkofvek osobu
zamestnan( Zhotovitel'om alebo jeho subdodavatel'om, ktora podrfa nazoru Objednavatela zneuziva
svoju funkciu, aiebo je nespdsobila, alebo je nedbala v riadnom plneni svojich povinnosti, alebo
ktorej pritomnost na stavenisku je povaZovana Objednévatefom za neZiaducu z objektivnych a
preukazatelnych ddvodov. Osoba takto odvolané z prace na Dlele hude Zhotovitefom bezodkiadne
nahradena inou osobou. Zhotovite! je povinny zabezpe€if pritomnost stavbyvediiceho na stavbe
pocas reaiizdcle stavby, ato kaidy deil, pocas ktorého sa vykonavaji stavebné prace, V pripade
nedodrZania tejto povinnosti je Objednavatel opravneny poZadovat od Zhotovitefa zmluvnii pokutu
vo vyéke ... ~ EUR za kaidy den zistenia porudenia tejto povinnosti. Podkladom na preukazanie
poruenia tejto povinnosti je zapis stavebného dozoru v stavebnom denniku, pripadne inej
opravnenej osoby za Objednavatela. Nedodrianie tejto povinnosti sa povaiuje za podstatné
porugenie Zmiuvy. .

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze na Dlele budi pouiité materidly, vyrobky a technolégie schvalené pre
uzemie Slovenskej republiky @ s povolenym dovozom, pripadne s certifikaciou pre EU a v silade
so rdkonom &, 133/2013 Z. 2. o stavebnych wyrobkoch a o zmene a dopineni niektorych zakonov
v platnom zneni.

Zhotovitel je povinny zabezpeéit upratanie a ekologicku likvidaciu vietkych odpadov zo svojej
éinnosti a ¢innosti svojich subdodavatelov podfa prisluénych zavaznych predpisov a nariadeni,
Zhotovitel zabezpeci uloZenie stavebnej sute na organizovani skladku odpadu a vybirané materialy
vhodné na recykdaciu (druhotné suroviny) odovzda do prisluinych zbernych surovin. Doklady o uloZeni
odpadu predloZi Objednéavatelovi pri preberacom konani a na poZladanie a) v priebehu realizacie
Dlela. Nakladanie s odpadom na stavbe sa bude riadit platnou priavnou Upravou v oblast]
odpadového hospodarstva.

Zhotovitel je opravneny pinit predmet Zmiluvy prostrednictvom subdodavatefov za nasledovnych
podmienok:

9.12.1 Zhotovitel je povinny zabezpeéit a financovaf véetky subdodévatelské prace a dodavky
anesie za ne zaruku v pinom rozsahu. Zhotovitel zodpovedd za odbomi starostlivost
pri vybere subdodévatela, ako aj za vysledok &innosti vykonane] na zéklade zmiuvy
o0 subdodavke.

9.12.2 Zoznam znamych subdodavatelov je uvedeny v Prilohe €. 3 tejto Zmluvy. V pripade zameru
realizovat néstup nového subdodévatelfa a taktieZ zameru realizovat zmenu pévodného
subdodavatela je Zhotovite!' povinny informovaf e-mailom Objednévatela do 5 (piatich)
pracovnych dnf odo diia uzatvorenla Zmiluvy so subdodévatelom o jeho nastupe
na realizaciu Diela, Subdodavatel je opravneny nastiipit na realizaciu Diela aZ po sihlasnom
vyjadreni Objednévatela. Objednavatel je povinny vyjadrif svoj sihlas alebo nesiihlas s
navrhovanym subdodavatelom e-mailom do 3 (troch) pracovnych dni ode dita dorucenia
oznamenia Zhotovitel'a,

9.12.3 Kaidy subdodéavatel musi spifial podmienky podla prisluinjch ustanoveni zakona
0 vetejnom obstaravani, pricom Objednévatel oschitne overi, 7e kaZdy subdodavatef,
vybrany Zhotovitefom spifia podmienky podra § 32 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani.
Ak subdodavatel nepreukéaZe spinenie podmienok podra § 32 ods. 1 zakona o verejnom
obstarévani zépisom v zozname hospodérskych subjektov podla § 152 zakona o verejnom
obstaravani, je povinny predloZit doklady podia § 32 ods. 2 zdkona o verejnom obstaravani.
K rovnakej povinnosti Zhotovitel' pisomne zaviaZe aj svojich subdodévatelov voéiich
pripadnym subdodavatelom tak, aby v celom subdodavatel'skom retazci vietci dodavatelia
spinali podmienky podfa § 32 ods. 1 zékona o verejnom obstaravani,

V pripade, ak subdoddvatel nepreukaZe spinenie podmienck podfa § 32 ods. 1 zakona
o verejnomn obstaravani zapisom v zozname hospodiarskych subjektov, nie je z dévodu
pouiitia ddajov z informaénych systémov verejnej spravy podia § 32 ods. 3 zakona
o verejnom obstarévani povinny predkladat doklady preukazujiice spinenie podmienok
téasti v zmysle § 32 ods. 2 pism. a), b), ¢) a e) zdkona o verejnom obstaravani. V pripade
podmienky uéasti podra § 32 ods. 2 pism. e) zakona o verejnom obstaravani vyssie uvedens
pravidio plati pre hospodarske subjekty (zaujemcov) taxativne vymenované v § 2 ods. 2
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9.13

9.14

9.15

9.16

9.17

zakona &. 272/2045 Z, z. o registri prévnickych osdb, podnikatefov a organov verejnej moci
a ¢ zmene a doplneni niektorych zékonov. V ostatnych pripadoch je subdodavatel nadalej
povinny predioZif doklad preukazujici spinenie predmetnej podmienky Léasti tykajicej sa
osobného postavenia (napriklad vypis z obchodného registra alebo Zivnostenského registra).
S ohfadom na to, Ze z technickych dévodov nie je moiné ziskaf ldaje alebo vypisy
pravnickych osdb z informaénych systémov Generdlne] prokuratlry, predklada
subdodavatel - pravnicka osoba doklad za pravnickii osobu podfa § 32 ods. 2 pism. a)
z4kona o versjnom obstardvani, a to v silade s ustanovenim § 1 ods. 7 zakona
8.177/20182.z. o niektorych opatreniach na znifovanie administrativne] zafaie
vyuZivanim informaénych systémov verejne] spravy a o zmene a dopineni niektorych
zakonov (zakon proti byrokracli).

Objednavatel dale] csobitne overi, Ze u subdadavatela neexistujii dévody na vyliéenie podia
§ 40 ods. € pism. a) aZ h) a ods. 7 zakona o verejnom obstaravani.

9.12.4 Zhotovite! a kaidy subdodavatel, ktory mé povinnost zapisovaf sa do registra partnerov
verejného sektara, musi byt v iom zapisany v zmysie § 11 zakona o verejnom obstaravani.
Ak doélo k vymazu subdedavatela z registra partnerov verejného sektora, je Zhotovite!
povinny tito skutodnost oznamif Objednavatelfovi do 5 (piatich) dni odo diia vykonania
vymazu a zaroven je Zhotovitel povinny nahradit takéhoto subdodéavatela subdodavatefom,
ktory bude spifat podmienky podrfa § 32 ods. 1 zékona o verejnom obstarévani a ak ma
povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, musi byt v fiom zapisany
v zmysle § 11 zékona o verejnom obstarévani.

9.12.5 Cbjednédvatel ma pravo odmietnut podiel na realizacii plnenia predmetu Zmluvy
subdodavatelom, ak nie sd spinené podmienky uvedené v bodoch 9.12.3 - 8.12.4 tohto
élanku Zmluvy.

V pripade, ak bude nariadeny vykon $titneho stavebného dohfadu nad uskutoéiovanim stavby, je
Zhotovitel' povinny umoinif organom $tatneho stavebného dohladu jeho riadny vykon v siilade
s prisiudnymi pravnymi predpismi, a zaroveii je povinny byt pri jeho vikone primerane siéinny.
Povinnost Zhotovitel'a podfa tohto bodu sa vztahuje aj na vykon stavebného dozoru, tétneho dozory,
dozoru projektanta a autorského dozoru.

Zhotavitel je povinny zabezpeéif nakiadanie s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu Zmiuvy a
ktorého pdvodcom je Objednévatel, v silade so zakonom €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 xmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorich predpisov (dalej len ,zdkon o odpadoch™) a
ostatnymi véeobecne zévaznymi predpismi SR.

Zhotovitefl je povinny dodrZiavat, za iéelom predchadzania vzniku odpadov, obmedzovania vzniku
odpadov, obmedzovania mnoZstva odpadov ako aj zhodnocovania odpadov, hierarchiu edpadového
hospedérstva so zavaznym poradim priorit: predehadzanle veniku odpadu, priprava na opétovné
pouZitie, recykiacia, iné zhodnocovanie, naprildad energetické zhodnocovanie, zneSkodnovanie,

Zhotovitel je povinny nakladaf s odpadom, ktory vznilme pri pineni predmetu Zmluvy a ktorého
pdvodcom je Zhotovitel, v stilade so zakonom o odpadoch; najma, aviak nielen, ide o odpady, ktoré
vznikli zo zariadeni, materialov alebo obalov dopravenych do miesta pinenia Zhotovitefom, odpad
komunalneho charakteru, ktory vyprodukuji zamestnanci, resp. pracovnicl Zhotovitel'a a/alebo iné
osoby, ktoré plnia alebo sa pedielajd na pineni predmety Zmiuvy.

Zhotovitel je povinny najneskdr ku ditu zadatia prac predloZif Objednavatelovi zmluvu na odoberanie
odpadov uzatvorenii s oscbou majlicou opravnenie podia zdkona o odpadoch na nakladanie so
vEetkymi odpadmi, ktoré vznikni pri pineni predmetu Zmluvy a ktorjch pdvodcom je Objednéavatel,
V pripade zéniku takejto zmiuvy je Zhotovitel povinny bezodkladne zabezpeéif a prediodit
Objednévatelovl najneskdr do 3 (troch) pracovnych dni od zaniku zmiuvy novii zmiuvu spiRajticu
podmienky podfa prvej vety tohto hodu Zmluvy. Ak Zhotovitel nepredloZi ku diu zacdatia prac
Objednavatelovi zmluvu na odoberanie odpadov, bude toto povaZované za podstatné porusenie
Zmiuvy, v dosledku ktorého je Objednévatef opravneny od Zmiuvy odstipit; v takomto pripade ma
Objednavatel pravo uplatnit si voéi Zhotovitelovi zmiuvn( pokutu vo vy$ke jednorazovo 15% z ceny
diela vratane DPH dohodnutej v tejto Zmluve. V pripade omeskania s opdtovnym predloZenim
doldadov, tzn. predloZenim nove] zmluvy podta druhej vety tohto bodu, Je Objednévatel opravneny
poZadovat od Zhotovitel'a zmluvnii pokutu vo vyske .........,- EUR za kaidy defi omeskania; omeskanije
s opétovnym predloienim dokladov je povaZované za podstatné poruienie Zmluvy, v dasledku
ktorého Je Objednavatel opravneny od Zmiluvy odstipit. Objednavatel ma tieZ prave uplatnit si voci
Zhotovitetovi amluvnu pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto
Zmiuve. Zmiuva na odoberanie odpadov musi byt platna aZ do ¢asu riadneho vykonania Diela,
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9.18

9.19

9.20

9.21

9.22

9.23

9.24

Zhotovitel' je povinny vzniknuté odpady, ktorych pévodcom je objednavatel: triedit podia druhov,
zabezpedif spravnost zaradenia odpadu podia Katalégu odpadov (vyhlaska Ministerstva Zivotného
prostredia Slovenske} republiky §. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov, v zneni
neskoriich predpisov) a zabezpedif ich pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neZiaducim
Unikom. Zhotovitef je povinny viest a2 uchovavat evidenciu o druhoch a mnoistve odpadoy, ktorych
pivodcom je Objednavatel, a o nakladani s nimi v sulade s vySsie Specifikovanou vyhiaskou,
evidenciu vedie Zhotovitel v mene Objednavatela,

Zhotovitel’ je povinny odovzdat Objednévatelovi evidenciu odpadov podla bodu 9.18 tohto €lanku
Imluvy, ktoré vznikli v kalendamom roku realizécle prac, vidy najneskér k posiednému dfiu
prisiusného kalendarneho roku; ak je Dielo realizované v jednom kalendarnom roku, je Zhotovitel
povinny odovzdatf evidenciu odpadov v defi podpisania preberacieho protokolu Diela opravnenym
zastupcom Objednévateta. Zhotovitel je povinny odovzdat bezodkladne Objednavatefovi evidenciu
odpadov aj vidy, ak o to Objednévatel Zhotovitela poZiada. Zhotovitel je dalej povinny
Objednavatetovl odovzdat: protokoly o odbere odpadu, ktoré budii na strane odovzdavajliceho
podpisané, s uvedenim mena, priezviska a datumu, poverenou osobou Zhotovitefa a zarovei
poverenou ocsobou Objednévateld a na strane preberajiceho poverenou oscbou osoby opravnienej
nakladat s odpadmi a vaine iistky potvrdené opravnenou osobou,

V pripade vykonu kontroly nakladania s odpadom organom gtatnej spravy odpadového hospodarstva
poskytne Zhotovitel Objednavatel'ovi sti¢innost a kontrolnym orgénom poZadovand dokumentaciu.
Zhotovitel je povinny vykonat opatrenia na napravu uloZzené organom $tatneho dozoru v odpadovom
hospodarstve.

V pripade, ak v ddsledku porusenia povinnosti Zhotovitel'a pri nakladanf s odpadmi bude zo strany
organov itatnej spravy odpadového hospodéarstva Objednéavatelovi uloiena sankeia, je Zhotovite!
povinny tito Objednavatelovi nahradit najneskér do 7 (siedmich) pracovnych dni odo dria derucenia
pisomne] vyzvy Objednavatela na dhradu uloiene] sankcie. Objednavatel je tieZ opravneny
Jjednostrannym pravaym tikonom pohladéavku podra tohto bodu Zmiuvy vzniknutd voéi Zhotovitetovi
zapoditat,

Za ucelom zabezpedenia spinenia povinnosti Zhotovitel'a vykonat Dielo riadne a véas Zhotovitel zioZil
pred podpisom tejto Zmluvy na (et Objednavatela uvedeny v zahlavi tefto Zmiluvy finanéni
28bezpetz vo vyEke 5% zceny diela s DPH podla élanku Vbodu 5.4 tejto Zmluvy (dalej len
»Zébezpeka®).

Zmiuvné strany sa dohodli, e zadbezpeka alebo jej ¢asf prepadne v prospsch Objednavatela
v nasledujticich pripadach:

9.23.1 uplatnenie zmiluvnych pokit - zAbezpeka prepadd v prospech Objednavatela dihom
nasfedujicim po dnl uplynutia lehoty splatnosti penalizaénej faktiry podra bodu 12.7 tejto
Zmluvy, a to vo vyke fakturovanej pokuty/pokiit.

9.23.2 odstipenie od Zmluvy zdbvodu jej podstatného porusenia na strane Zhotovitela -
zabezpeka prepada v prospech Objednavatela v celej viske diom 0&innosti odstipenia
Objednavatel’a od tejto Zmiuvy.

9.23.3 ome#kanie Zhotovitel'a s riadnym odovzdanim Diela podla ¢lanku IV bodu 4.1.4 tejto Zmluvy
- zadbezpeka prepada v prospech Objednavatefa vcelej vyike 18, dfiom omeskania
Zhotovitela.

9.23.4 neodstranenie nedostatkov a drobnych vad v lehote uréenej v preberacom protokole alebo
vo vyzve Objednavatefa podfa élanku X. tejto Zmluvy - zabezpeka prepadd v prospech
Objednéavateta v sume zodpovedajlice] ndkladom na zabezpeéenie odstranenia nedostatkov
a drobnych vad uvedenych v preberacom protokole, ak ich neodstranil Zhotovitel v rezime
podra tejto Zmiuvy.

9.23.5 uplatnenie reklamacii - ak Zhotovitel nepristipl k odstrafiovaniu reklamovanej vady podla
bodu 1.1.6 tejto Zmluvy - 2abezpeka prepadd v prospech Objednavatela vo vyéke nakladov
na odstranenie reklamovanej vady inym dodévatelom.

V pripade pouditia zabezpeky alebo jej dasti Objednavatefom bude Zhotovitel bez zbytoéného
odkladu povinny dopinit zahezpeku do pinej vygky, t. j. do vy¥éky 5 % z celkove] ceny za Dielo s DPH,
a to najneskdr do 10 (desiatich) dni od doruéenia vyzvy Objednavatela na jej dopinenie.

17



9.25

9.26

10.1

10.2

103

104

10.5

106

V pripade, ak Zhotovitel nedopini na téet Objednavatela zabezpeku v lehote podta bodu 9.24 tohto
élanku Zmiuvy je povinny zaplatit Objednévatefaovi zmiuvnu pokutu v sume ......... ~ EUR za kaidy den
omegkania so spinenim tejto povinnosti, maximalne do vyiky 5 % zabezpeky.

Objednévatel vrati Zhotovitetovi zloZend zabezpeku nasledovne:

9.28.1 3 % zloZenej 2abezpeky do 15 (pétnastich) kalendarnych dni po odovzdani a prevzati Diela
na zaklade preberacieho protokolu podpisaného oboma Zmiluvnymi stranami v zmysle
élanku X tejto Zmluvy a odstrdneni vad a nedorobkov viiom uvedenych, ate na udet
Zhotovitela uvedeného v zahlavi tejto Zmluvy &

9.26.2 2 % zloienej zabezpeky najneskdr do 30 (tridsiatich) kalendamych dni odo diia doruéenia
pisomnej Ziadosti Zhotovitela o vrétenie zvySnej casti zabezpeky Objednavatelovi, Ziadost
Je Zhotovitel opravneny vyhotovif po uplynuti zaruénej doby v zmysle &lanku X1 bodu 11.1
tejto Zmluvy, a to na idet Zhotovitela uvedenéhoe v zdhlavi tejto Zmiluvy.

anok X
. ODOVZDANIE DIELA

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednévatelovi najneskér 15 (patnast) dni vopred, kedy
bude Dielo pripravené na odovzdanie. Objednavatel je potom povinny najneskér do 3 {troch) dni od
terminu pripravenosti na odovzdanie stanoveného Zhotovitefom zaéat preberacle konanie a riadne
v fiom pokraéovat.

Ak Zhotovitel oznémi Objednévatel'ovi, Ze Dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom konani
sa zisti, Ze Dielo nie je podi'a podmienok Zmluvy ukonéené alebo pripravené na odovzdanie, je
Zhotovitel povinny uhradif Objednéavatefovi vetky ndklady tym vzniknuté a zéroveii je Objednavate!’
opravneny poZadovat od Zhotovitera zmiuvni pokutu vo vydke ........... ~ EUR.

Zhotovitel je povinny pripravif a doloZif pri preberacom konani (ak su relevantné):

10.3.1 zapisy a osveddenia o vykonanych skiSkach pouZitych materialov a vyrobkov (certifikaty),

10.3.2 zépisy o prevereni rozvodov, prac a Konstrukeii zakrytych v priebehu prac,

10.3.3 zépisy o vyskiiSani zmontovaného zaradenia, o vykonanych reviznych a prevadzkovych
skliSkach,

10.3.4 plan uZivania verejnej prace,

10.3.5 stavebny dennik,

10.3.6 daliiu dokumentaciu vyplyvajicu z obsahu tejto Zmluvy,

10.3.7 podrobny &islovany zoznam odovzdavanych dokladov.

Bez tychto dokladov sa Dielo nebude povaZovaf za dokonéené a schopné odovzdania.

Zhotovitel je povinny poskytniif Objednavatelovi charakteristiky a definiciu materidlov, vybavenia a
systémov zariadeni na Gcely naslednej Udriby a prevadzky. Zhotovitel poskytne na tieto Géely
komplexné, presné a konkrétne Informdcie. Dokumentéacia s nazvom ,Priruéky na prevadzku
a udrzbu*® bude obsahovat predovietikym:

- Technické a komeréné katalogy,

- Zoznam $peclfikacii kaidého Initalovaného materialu tykajlice sa Gdriby,

- Zoznam prvkov a nahradnych dielov tvoriacich kaZdy systém so Specifikdclami, kodifikaciou a
servisnymi vykresmi rozobratia na diely,

- Zoznam potrebnych dpecifickych nastrojov,

- Kompletné prevadzkové priruéky pre vietky systémy,

- Priruéky preventivne] ddriby a odstraifiovania porich s popisom poZadovanych tkonov a ich
periodicitou,

- Wkresy skutoéného vyhotovenia opisujlce véetko vybavenie tak, ako bolo realizované.

Zhotovitel vykona pre technickych pracovnikov Objednavatel'a a nim uréené osoby skoliaci kurz
o prevadzke a GdrZbe nainitalovaného vybavenia. Pracovnikov, ktori budi $koleni, uréi Objednavatef’,
pricom potet icastnikov nepresiahne 5 (paf) osdb, trvanie kurzu nepresiahne 5 (péf) pracovnych dni
v rozsahu minimaine 40 ($tyridsat) vyucovacich hodin.

0 priebehu preberacieho konania vyhotovi Objednévatel zapis o odovzdani a prevzati, v ktorom sa
okrem Iného uvedie aj stipis nedostatkov a drobnych chyb, ak ich Dielo obsahuje, s terminom ich
odstranenia. Termin odstranenia uréi Objednavatel v primeranej lehote podla povahy nedostatkov
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10.7

108

109

a drobnych chyb. Ak Objednavate! odmietne Dielo prevziat, je povinny uviest do zépisu svoje dovody.
Objednavatel je opravneny odmietnuf Dielo prevziat najmé v pripade, ak nie je vyhotovené v
dohodnutej kvalite podra Zmiuvy, ak nie je vyhotovené ceié Dielo podla Zmluvy alebo ak Dielo ma
vady, ktoré brania jeho uZivaniu.

Dielo je povaZované za ukonéené po ukonéeni vietkych prac uvedenych v élanku Ili. tejto Zmiuvy, ak
sii ukoncené riadne a bez vad a Zhotovitel odovzdal Objednévatelovi doklady uvedené v bode 10.3
avbode 10.4 tohto &lanku. Ak si vtejto Zmiuve poulité terminy ukondéenie diela alebo den
odovzdanla, rozumie sa tym ded, v ktorom dbjde k podpisu odovzdavacieho protokolu bez vyhrad.

Objednévatel ma pravo prevziaf aj Dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebrania
ufivaniu diela. V tom pripade je Zhotovitel povinny odstranit tieto nedostatky a vady v termine
uvedenom v zapise o odovzdani a prevzati. Ak Zhotovitel neodstran! tieto nedostatky a vady
v dohodnutom termine, je Objednéavatel opréavneny poZadovat od Zhotovitefa zmluvnu pokutu
.......... - EUR za kaZdy nedostatok alebo vadu a defi omeékania s jej odstranenim. Objednavatel nie
je povinny prevziat Dielo vwykazujlce nedostatky aiebo drobné vady. Odstranenie vad a nedostatkov
sa uvedie v zapise o odovzdani a prevzati Diela.

Zhotovitel' Je povinny v primerane] lehote odstranif nedostatky alebo drobné vady, aj ked sa
domnleva, e za uvedené nedostatky nezodpoveda. Naklady na odstranenie v tychto spornych
pripadoch nesie a¥ dorozhodnutia stdu Zhotovitef. Ak nepristipi Zhotovitel k odstraneniu
nedostatkov a drobnych vad v primeranej lehote podia povahy nedostatkov alebo véd, najneskor
viak do 5 (platich) dni po pisomnom vyzvani Objednavatel'a, mdZe Objednavatel voéi Zhotovitelovi
uplatnif zmluvni pokutu vo vyske ......... - EUR za kaidy deii, o ktory Zhotovite!' k ich odstraneniu
pristdpi neskor.

10.10 Ak Zhotovitel' neodstrani nedostatky a drobné vady v lehote uréenej v preberacom protokole alebo
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112

11.3

11.4

115

vo vyzve Objednévatela podia bodu 10.9 tohto dianku Zmiuvy, je Objednavatel opravneny zabezpecit
ich odstranenie inym dodévatefom. Takto vzniknuté ndklady je Chjednévatel oprévneny uspokolit zo
zabezpeky podta Elanku 1X. tejto Zmiuvy. Ak naklady na odstranenie nedostatiov a drobnych vad
presiahnu vysku nakladov, ktoré mohol Objednévatel’ uspokojit zo zébezpeky, je Objednavatel
opravneny subsidiame uspokojif svoje zostavajice naroky jednostrannym zapoditanim
oproti zaddrZnému podl'a élanku VI bodu 6.7 tejto Zmiuvy.

Cranok X1.
ZARUKA

Zhotovitel' poskytuje na dielo uvedené v &lanku 1ll. tejto Zmluvy zaruku v dizke 60 (3esfdesiat)
mesiacov odo dfia prevzatia diela bez vad a nedorobkov. Zhotovitel' zodpoveda za to, fe Dielo je
zhotovené podfa podmienak dohodnutych v tejto Zmluve a véeobecne zavaznych pravnych predpisov
a #e poéas plynutia zéruénej doby bude mat viastnosti dohodnuté v tejto Zmluve. Zhotovite! ruéi za
to, Ze Dielo mé4 v éase prevzatia zmiuvne dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normama
predpisom platnym a Géinnym na tzemf SR, ¥e nema vady, ktoré by rusili alebo zniZovali hodnotu
alebo schopnost jeho pouZivania k zvyéajnym alebo v Zmluve predpokladanym ucelom. Zhotovitel
zodpoveda za nedostatky, ktoré mé dielo v éase jeho odovzdavania Objednavatel'ovi a potas zaruénej
doby. Ak odovzdané Dielo bude maf vady, ma Objednavatel pravo na dodatoéné bezplatné
odstranenie vady.

Objednévatel je povinny vady pisomne reklamovat u Zhotovitefa bez zbytoéného odkladu po ich
zisteni. V reklamacii musia byt vady popisané a uvedené, ako sa prejavujii. Dalej v reklamacii moze
Objednévate! Lviest svoje poZiadavky, akym spbsobom poZaduje vadu odstranif alebo éi poZaduje
finanénd nahradu.

Zhotovitel je povinny najneskdr do 5 (piatich) dni po doruéeni reklamécie pisomne oznamit, ¢i
reklaméciu uzndva, akl lehotu navrhuje pre odstranenie vad alebo z akych dévodov reklamaciu
neuznéiva. Ak tak neurobi, predpokiadé sa, Ze reklamaciu Objednavatefa uznava.

Reklaméciu je moiné uplatnit najneskdr do posledného dia zaruéne] lehoty, pritom | reklamécia
odoslana Gbjednavatelom v posiedny dest zaruénej lehoty sa povaZuje za véas uplatnen.

Zhotovitel je povinny pristipit neodkladne k odstrafovaniu reklamovanej vady, najneskér véak
do 5 (piatich) dni po doruéeni reldamacie. Ak tak neurobi, je Objednavatel opravheny poZadovaft od
Zhotovitel'a zmiuvni pokutuy ......... ~ EUR za kaidy defi, o ktory k odstraneniu vad pristipi neskoér.
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11.7
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122
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124

125
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12.7

128

Objednavatel’ ma okrem dohodnutej zmiuvnej pokuty nérok na pripadnt nahradu $kody. Naklady na
odstranenie reklamovane] vady nesie Zhotovitel aj v spomych pripadoch, aZ do vyriesenia sporu.

Ak nepristipi Zhotovite? k odstrafiovaniu reklamovanej vady anl do 10 (desiatich) dni po dorugeni
rekiamécie Objednévatela, je Objednavatel apravneny poverif odstranenim vady iného dodavatefa.
Vietky takto vznlknuté naklady uhradi Objednavatelovi Zhotovitel.

V pripade havarie na zhotovovanom Diele alebo v priestoroch staveniska do odovzdania Diela
Objednavatelovi je Zhotovitel povinny pristiipit k jej odstrafiovaniu neodidadne a pracovat na nej ai
do {ipiného odstranenia.

Cianok XII. }
DALSIE PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Zhotovitel je povinny vykonavat predmet tejto Zmiuvy prostrednictvom kvalifikovanyeh os6b, ktorymi
Zhotovitel preukazoval spinenie podmienok Uéasti v sitaZi na tento predmet zakazky. V pripade, ie
nastane situéicla, Ze bude potrebné nahradif nejaku kvalifikovanii osobu, nova kvalifikovana osoba
musi splfiat rovnaké poZiadavky ako boli poZadované na preukazanie splnenia technickej alebo
odbomej spdsobilosti podia § 34 ods. 1 pism. g) zakona o verejnom obstardvani uvedené
v oznameni/vyzve. Kaidi vymenu kvalifikovanej osoby musi schvalif Objednavatel. V pripade, Ze
k vymene kvalifikovane] oscby djde bez sihlasu Objednévatela, bude sa to povaZovat za podstatné
poruienle zmiuvnej povinnosti a Ohjednavatel bude oprévneny odstipif od tejto Zmiuvy. V pripade
porugenia tejto povinnosti Zhotovitefom je Ob}ednévatel' opravneny poiadovaf od Zhotovitela
zmiuvni polwitu .....oeee. ~ EUR za kaZdé ;ednotlive porudenie.

Objedndévater je opravneny previest svoje prava a povinnosti z tejto Zmiuvy vyplyvajuce na tretiu
osobu. Ak Objednavatel prevedie svoje prava a povinnosti z tejto Zmluvy vyplyvajlice na inud osobu,
Je povinny toto neodkliadne ozndmif pisomne Zhotovitelfovi. Zhotovitef nemébie
bez predchadzajiceho pisomného sihlasu Objednévatefa postipif svoje préava a povinnosti z tejto
Zmiuvy vyplyvajice na ind osobu. V pripade poruSenia tejto povinnosti bude toto povaZované
za podstatné poruenie Zmluvy, vddasiedku ktorého bude Objednavatel opréavneny odstidpit
od Zmliuvy.

Zhotovitel' je povinny oznamit Objednavatefovi vietky okolnosti, ktoré zistil pri plneni svojich
zéaviizkov podta tejto Zmluvy a ktoré mbdiu mat vplyv na zmenu pokynov Objednavatela tykajucich
sa dosiahnutia Géelu sledovaného touto Zmluvou.,

Zhotovitel je povinny chranit majetok Objednavatela, s ktorym pride pri plneni tejto Zmiuvy do styku,
jeho prava a pravom chranené z8ujmy a dbsledne na to vyuiivat vSetky zékonné prostriedky
a uplatiiovat véetky dostupné moinosti.

Objednavatel e povinny pri pineni tejto Zmliuvy poskytnit Zhotovitefovi potrebnti stiéinnost, ktora Je
nevyhnutna na dosiahnutie Géelu tejto Zmiluvy. Objednavatel sa tiei zavdzuje, ie bude
s0 Zhotovitefom bez zbytoéného odkladu rokovat o vietkych otdzkach, ktoré by miohli negativne
ovplyvnif vykonanie Diela, a Ze mu bude oznamovat vietky okolnosti, ktoré by mohli ohrozif lehoty
stanovené na vykonanie Diela.

Zhotovitel je povinny zachovat mi¢anlivost o véetkych skutoénostiach, o ktorych sa dozvie v svislosti
s vykonanim Diela, najmé nevyufit ani nespristupnit tretim osobam Ziadne skutoénosti, informacie,
poznatky, podilady alebo iné zaleZitosti, o ktarych bol poéas platnosti tejto Zmiuvy informovany,
alebo o ktorych sa dozvedel podas plnenia tejto Zmiuvy. Tieto informacie je Zhotovitel' opravneny
poskytovat iba svojim zamestnancom a zmiuvinym partnerom v rozsahu potrebnom na vykonanie
Diela podlfa tejto Zmluvy, pricom v pine] miere zodpoveda za dodriiavanie zavéazku micanlivosti
tymito osobami. Tymto ustanovenim bude Zhotovitel viazany aj po skonéeni platnosti tejto Zmiuvy.

Rozhodnutie poZadovat zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto Zmluvy oznami Objednavatel
dorudenim penalizatnej faktliry Zhotovitefovi. Zmiluvné pokuty podla tejto Zmiuvy je moZné
kumulovat, ak v tefto Zmiuve nie je uvedené inak. Objednévatel mdZe uplatnif zmluvni pokutu
doruéenim penalizacnej faktiry Zhotovitelovi kedykolvek potom, o mu na fu vznikne pravo.
Splatnost penaiizacnej faktiry je 14 (8trmést) dni odo diia jej dorucenia Zhotovitel'ovi.

Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty ndrok na nadhradu §kody spdsobenej Objednavaterovi
porudenim zmluvnych povinnosti podla tejto Zmiuvy. Odstipenle od tejto Zmiuvy sa nedotyka préva
Objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty.
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12.9

Zhotovitel sa zavizuje poskytnit Objednavatelovi, zodpovednému projektantovi alebo nimi
poverenym osobam stéinnost potrebnti na vypracovanie zavereéného technického a ekonomického
hodnotenia dokonéeného Diela.

12.10 Spory Zmluvnych stran neopraviiuji Zhotovitela zastavit pinenie predmetu Zmiuvy.
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13.7

141

14.2

143

S1anok X
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zmluvné strany sa dohodli, e ich zodpovednosf za dkodu vzniknutd poruenim povinnosti
vyplyvajiicich z tejto Zmluvy sa bude riadit ustanoveniami § 373 a nasl. Cbchodného zakonnika a
ustanoveniami ostatnych prislusnych pravnych predpisov platnych a Géinnych na izemi Slovenskej
republiky.

Objednavatei’ nemé néarok na nahradu $kody, ak nespinenie povinnosti Zhotovitela bolo spdsobené
konanim Objednévatela alebo nedostatkom stéinnosti zo strany Objednavatela. Takéto konznie
Objednavatel'a musi Zhotovitel preukazaf.

Zhotovitel, ktory vykonéva Cinnosti na zaklade tejto Zmiuvy zodpoveda Objednévateiovi za Skodu,
ktors mu spdsobil v sivislosti 8 vykonanim Diela.

Zhotovitel' nezodpoveda za omeskanie s vykonanim prac, ktoré si podmlenené éinnostou alebo
pracami dodavatel'ov technoldgii. Exkulpacia za takto vzniknuté omeskanie je voéi Objednavatef'ovi
iéinné vyluéne za podmienky, e dévody ome&kania budd uvedené s stavebnom denniku formou
zéznamu schvaleného stavebnym dozorom alebo Objednavatefom e potvrdené zastupcom
prisluiného dodéavatefa technoldgii.

Ziadna Zmiuvna strana nebude zodpovedna druhej Zmluvnej strane za nespinenie alebo omeskanie
s pinenim svojich zmiuvnych zavazkov, ak takéto nespinenie bude vychadzat z okolnosti celkom
vylugujticich zodpovednost. Udinky vylu€ujiice zodpovednost si obmedzené na dobu, pokial trva
prekaika, s ktorou sa Ginky spojené.

Ustanovenie bodu 13.4 tohto élanku Zmiuvy sa uplatni za predpokladu, Ze druha Zmluvna strana
bola oboznémena pisomne o tychto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou
Zmluvnou stranou ihned, ako sa o Ich vyskyte dozvedela.

Ustanoveniami tejto Zmluvy o zmiluvne} pokute vo vietkych pripadoch nie je dotknuté prévo
Objednavatela na nahradu Skody. V pripade vzniku povinnosti Zhotovitela zaplatit Objednévatelovl
Zmluvnd pokutu resp. ind sankciu, je Zhotovitel' povinny tito zaplatit na zéklade dorudenej
penalizaénej faktdry. Objednavatel’ ma pravo jednostranne zapocitat aj nesplatné zmluvné pokuty,
ostatné sankcie a nahrady Skody voéi svojim splatnym zavézkom ku Zhotovitelovi. Ak vznikne narok
na zmiuvné pokuty, ostatné sankcle a nahrady &kody v jednotiivom pripade, budi sa tieto zmluvné
pokuty, ostatné sankcie a nahrady €kody spocitavat,

élénoi; XIV.
UKONCENIE PLATNOSTI ZMLUVY, UHRADA SUVISIACICH NAKLADOV

Zhotovite! spini svoju povinnest vykanaf Dielo Jeho rladnym ukonéenim a odovzdanim Uplného Diela
bez vad podrFa clanku lil. tejto Zmluvy, Okrem toho je moZné ukonéit tito Zmiuvu aj:

a) pisomnou dohodou Zmluvnych stran,

b} odstipenim od Zmiuvy,

¢} vypovedou Objednavatela.

V pripade zéniku Zmluvy dohodou Zmiuvnych strén, tato zanika driom uvedenym v tejto dohode.
Dohoda o ukonéeni Zmluvy musi byt pisomna. V tejto dohode sa upravia aj vzéjomné naroky
Zmluvnych stran, ktoré vzniknii z plnenia zmiuvnych povinnosti alebo z ich porugenia druhou
Zmiuvnou stranou ku diiu zaniku Zmiuvy dohodou.

0d tejto Zmiuvy moZno pisomne odstipit iba v pripadoch, ktoré ustanovuje tito Zmiluva alebo
prisluiné ustanovenla vieobecne zavizého pravneho predpisu. Ak sa rozhodne niektora zo
Zmluvnych stran od tejto Zmluvy odstupit, je povinna svoje odstipenie pisomne oznamit druhej
strane. Odstipenie od tejto Zmluvy musi matf pisomnu formu, musi byt doruéené druhej Zmiuvnej
strane a musi v fiom byt uvedeny Konkrétny dévod odstipenia a v pripade odsttipenia z dovodov

21



144

145

146

154

152

15.3

154

dohednutych touto Zmiuvou aj presne citované ustanovenie tejto Zmluvy, inak je neplatné.
Odstiipenie od Zmiuvy je Géinné jeho dorucéenim druhej Zmluvnej strane. Odstlipenie od Zmluvy
nema vplyv na povinnost Zmluvnych strén zaplatif zmluvné pokuty a nahradif vzniknutd $kodu,

Ak odstdpi niektora zo Zmiuvnych stran od tejto Zmiluvy, potom povinnosti Zmluvnych stran su
nasledujice;

14.4.1 Zhotovitel vykona slipis vietkych vykonanych prac, oceneny podfa spdsobu, ktorym je
stanovena cena Diela,

14.4.2 Zhotovitel vykona finanéné vyéislenie vykonanych prac, poskytnutych éiastkovych platieb a
spracuje zavereénu fakturu,

14.4.3 Zhotovitel odvezie vietok svoj nezabudovany material, ak sa Zmluvné strany nedohodnt

inak
1444 Znotovitef vyzve po spineni ods. 14.4.1 aZ 14.4.3 a ods. 14.4.7 a 14.4.8 Objednavatela

k Elastkovému prevzatiu Diela a Objednavatel je povinny do 14 (Strnastich) kalendarnych
dni od doruéenia vyzvania zahajit éiastkové preberacie konanie,

14.4.5 po Giastkovom prevzati vykonanych prac podpisu obe Zmluvné strany preberaci protokol pre
odovzdan( ¢ast Diela,

14.4.6 Zmluvna strana, ktora dovodné odstipenie od Zmluvy zapricinila, je povinna uhradif druhej
Zmluvnej strane véetky naklady jej vzniknuté z dovodu odstipenia od Zmluvy. Odstdpenie
od Zmluvy nema vplyv na povinnosti Zmiuvnych stran podfa bodu 14.4 zmluvy,

14.4.7 Zhotavitel Je povinny zahezpeéit odvoz véetkej stavebnej sute,

14.4.8 Zhotovitel je povinny zahezpedit vycistenie staveniska,

14.4.9 Zhotovitel je povinny zabezpeéit ochranu staveniska az do doby jeho odovzdania.

Pri odstipeni od tejto Zmiuvy nebudd Zmluvné strany povinné vratit pinenia poskytnuté im
pred odstipenim od Zmiuvy druhou Zmluvnou stranou a nebudd opravnené Ziadat vratenie pineni
poskytnutych pred odstipenim Zmluvy. Naroky Zhotovitela na zaplatenie ceny za uZ vykonané
pinenia nebudl odstipenim od Zmiuvy dotlinuté. Na tieto uZ vykonané pinenia sa budi primerane
aplikovat ustanovenie 6.2 tejto Zmiuvy.

Zmiuvné strany sa dohodli, e Objednavatel je opravneny vypovedat tito Zmluvu aj v pripade, ak
bude Objednavatelovi dorucena spréva zo $tandardnej kontroly ex-post, v ramei ktore} neboll vydavky
z predmetného verejného obstaravania (sifae) pripustené do financovania. Wpoved Zmiluvy podra
tohto odseku Zmluvy je Géinna ditom dorudenia vypovede Zhotovitelovi,

€lanok XV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Akékolvek pisomnosti na zaklade tejto Zmluvy, alebo v sGvislosti s fiou, ak v tejto Zmluve nie je
upravené inak, budit doru¢ované doporuéene postou na adresy Zmluvnych stran uvedené v zahlavi
tejto Zmluvy, ibaZe odosielajlicej Zmluvnej strane adresat pisomnosti pisomne ozndmil nowi adresu
sidla, pripadne Ind novii adresu uréeni na doruovanle pisomnosti, Pisomnost takto zaslané sa
povaZzujd za doruéenéd najneskdr uplynutim 5 (piatich) pracovnych dni odo diia odovzdania
pisomnosti na postovd prepravu, aj keby sa adresat o takejto pisomnosti nedozvedel alebo
pisomnost odmietol prevziat, pokial nebude preukazané doruienie skér. V pripade Objednavatela je
moiné doruéenie pisomnosti vykonat aj jej odovzdanim na Uradnej podatefni v jej Gradnych
hodinach, priéom deit doruéenia vyznaéi podateliia Gradnym postupom na pisomnosti,

Osoby opravnené konaf za Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si opravnené tito Zmluvu pedpisat
a k platnosti Zmiuvy nie je potrebny podpis inej osoby. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze dolo k dohode
o celom rozsahu tejto Zmluvy a 7e nebola uzavreta v tiesni a za nevyhodnych podmienck pre niektori
zo Zmluvnych strén,

Tato Zmluva je vyhotovena v atyroch rovnopisoch, z ktorych tri dostane Objedndvatel’ a jeden
Zhotovitel,

Tiito Zmluvu je moZné menif len pisomne obojstranne potvrdenou dohodou, vyslovne pomenovanou
ako ,dodatok k Zmiuve“. Zmenu Koordinatora BOZP alebo stavebného dozoru podra tejto Zmiuvy
oznamuje Objednavatel svojim rozhodnutim doruéenym v pisomnej forme druhej Zmluvnej strane.
Stavbyveduceho a subdodavatela podrfa bodu 9.12 tejto Zmiuvy Objednéavater odsdhlasuje svojim
Jednostrannym rozhodnutim doruéenym v pisomnej forme druhej Zmiuvnej strane. Zmluvné strany
sa dohodil, Z¢ komunikécia a schvalovania zmien podlia tohto bodu Zmluvy bude prebiehat
elektronicky prostrednictvom e-mallu adresovaného véetkym zastupcom Zmluvnych stran.
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Vietky dohody uzavreté pred podpisom tejto Zmiuvy a v jej obsahu nezahrnuté, stricaju diom
podpisu Zmluvy platnost, a to bez ohfadu na funkcné postavenie osdb, ktoré predzmiuvné dohody

uzavrell,

Imiuvné strany sa zaviizuji riedit spory vyplyvajlice z tejto Zmiuvy prednostne formou pisomnej
dohody prostrednictvom opravnenych zastupcov oboch Zmiluvnych strén. V pripade, Ze sa spor
nevyrleil pisomnou dohodou, ktorakolvek zo Zmluvnych stran je opravnena predloiif ho na riesenie
prisfugnému sudu Slovenskej republiky.

Tato Zmiuva nadoblkla platnost diom jej podpisu Zmluvnymi stranami a Géinnost diom
nasledujticim po dni Jej zverejnenia na webovom sidle Objednévatela,

Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze Objednavatel je povinny postupovat v siiiade s ustancvenim § 5a
zékona €. 211/2000 2, z. o slobodnom pristupe K informaciam a o zmene a doplneni niektorych
zakonov /zakon o slobode informacii/ v zneni neskorSich predpisov.

Préva a povinnosti Zmiuvnych strén neupravené v tejto Zmiuve sa riadia prisiusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a ostatnymi vieobecne zévaznymi pravnymi predpismi platnymi a déinnymi
v Slovenske] republike.

15.10 Zmiuvné strany prehiasuji, Ze tato Zmluva bola uzavreta na zaklade ich pravej a slobodnej vole,

vaine, zrozumitefne, nie v tiesni aiebo za népadne nevyhodnych podmienok a e si ju pred jej
podpisom preéitali.

15.11 Neoddelitelnou siéastou tejto Zmiuvy si:

Priloha &, 1: Qceneny vwykaz vymer a projektova dokumentécia (PD v slektronickej forme)

Priloha &. 2: Casovy harmonogram

Priloha €. 3: Zoznam subdodavatefov

Ak niektora z uvedenych priloh v ¢ase uzavretia Zmiuvy neexistuje, stane sa prilohou tejto Zmiuvy

momentom je} vzniku atebo schvalenia podfa tejto Zmiuvy.,

V Rudianoch, dia V Rudhanoch, diia :
Za Objednéavatela: Za Zhotovitela:

i e “hoop TTas Lrmrttcmsndbmerrnbonrnzbasnhretabtunamr
8¢, Rastislav Neuvirth, staros?? tng. Jozef Hutko, predseda predstavenstva

23



