Obec Rudiany Predmet zakazky:
Rudiiany 234, 053 23 Rudiiany ,,Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci
Rudiany“

ZMLUVA O DIELO &. 2922EB
uzatvorend pod'a § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika
(d'ale]j aj ako ,Obchodny zakonnik“}
{dalej aj ako ,Zmliuva®)

ClL 1

ZMLUVNE STRANY
1.1 Objednévatel’
Nazov: Obec Rudhany
Sidle: Rudfiany 234, 053 23 Rudfany
Statutdrny zéstupca: Bc. Rastislav Neuvirth - starosta
ICO: 00329533
DIC: 2020717842
Bankové spojenie:
¢islo actu v tvare IBAN:
(dalej aj ako ,Objednavatel™)
a
1.2 Zhotovitel:
Obchodné meno: EUROBAU s.r.o.
Sidlo: Dahova 40, 040 01 Kodice
Registracia: OR OS Kosice I, Oddiel: Sro, VloZka ¢.: 41216/V
Statutarny zastupca: Ing. Dalibor Blizman, konatel
ICO: 467 38479
I€ DPH: SK202 357 37 94
DIC: 202 357 34 94

Bankové spojenie:

Cislo Gétu:

Tel.:

Email:

Zastupca vo veciach technickych: Ing. Pavol Packo, stavbyveduci
(dalej aj ako ,Zhotovitel™}

{(Objedndvatel a Zhotovitel dalej spolu aj ako ,Zmluvné strany”)

L
PREAMBULA

2.1 Objednavatel realizoval verejné obstaravanie na predmet zakazky ,Centrum integrovanej
zdravotnej starostlivosti v obci Rudiiany”, ktorého Vyzva na predkiadanie ponuk bola zverejnend vo
Vestniku verejného obstardvania (dalej aj ako ,Verejné obstaravanie”). V ramci Verejného
obstaravania bol Zhotovitel' Gspesnym uchddzaéom a na zadklade tejto skutocnosti a predloZenej
ponuky Zhotovitela sa Zmluvné strany v sulade s platnymi pravnymi predpismi rozhodli uzatvorit tato
Zmluvu.
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Obec Rudiiany Predmet zakazky:
Rudnany 234, 053 23 Rudriany »Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obei
Rudiiany*
cl.m
PREDMET ZMLUVY

3.1 Zhotovitel sa zavézuje zhotovit pre Objednévatefa a Objednavatel sa zavizuje za podmienok
podla Zmluvy od Zhotovitela prevziat a zaplatit cenu za vykonanie nasledovného diela: ,Centrum
integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Rudhiany”

3.1.1 Predmetom zmluvy je uskutoZnenie stavebnych préc objektu podla projektu stavby.

Predmetom projektu je prestavba budovy zdravotného strediska so supisnym C&islom 79
postavenej cca v 50 - 60-tych rokoch minulého storodia na parcele obce, oznagenej pod
parcelnym Cislom KN C 320/1 evidované na LV pre katastralne Gzemie Rudriany. Prestavba sa
tyka nadstavby strediska — 3. nadzemné podlaZie, kde bude nova gynekologickd ambulancia,
vytvorenie bezbariérového pristupu ku ambulanciam na 1., 2. a 3. nadzemnom podlai zo
severnej strany vybudovanim vytahu — zdvihacej plodiny. Z juinej strany bude vybudovana
rampa. Objekt CIZS bude zatepleny. V 3. nadzemnom podlaZi budd vybudované vnutorné
instalacie: rozvod pitnej vody, rozvod teplej UZitkovej vody, vykurovanie, vnitorny poZiarny
vodovod, vnatorna spladkovd kanalizacia, vnitorny rozvod elektrickej energie, vnatorny rozvod
plynu, bleskozvod. Vndtorné instaldcie bud( napojené na existujice vnutorné instaldcie.
Vonkajsie pripojky nie je potrebné menit.

Projektant: Projex, projektové druZstvo, Ing. Mojmir Begédn

3.1.2 Podrobny rozsah diefa je uvedeny v projektovej dokumentacii ,dokumentoch dopifiajicich
projektovi dokumentéciu ( odpoved Objednévatefa/verejného obstaravatela na Ziadosti o vysvetlenie
v ramci procesu verejného obstaravania Ja vo vykaz vymer.

3.1.3 Zhotovitel je povinny pri realizacii diela dodrziavat nim vypracované ,Realizaéné podklady”
Specifikované v bode 3.1.3.1 a zabezpe(it na vlastné naklady ¢innosti a dokumenty uvedené
v hodoch 3.1.3.2a23.1.3.8:
3.1.3.1 Realizaéné podklady, pozostavaju z:
a) ¢asového harmonogramu prac v Struktire arozsahu zhodnom ako podrobny
harmonogram prdc, ktory bol predloZeny zhotovitefom ako uchaddzaéom v jeho
ponuke so zchladnenim pripadnej zmeny ¢o sa tyka najma zacdiatku prac, subdodavok
oproti harmonogramu predloZenému v ponuke,
b} plan likviddcie azhodnotenia odpadu vznikajiceho pri realizacii Diela. V plane
likvidacie a zhodnotenia odpadu musi Zhotovitel zohladnit poziadavku Objednavatefa
na environmentdlne nakladanie s odpadmi. V tomto plane je Zhotovite! povinny uviest
nazvy a miesta sklddok, kde bude odpad ukladat, pokial bude odpad ukladat na skladky
— zhodné so zoznamom predlozenym zhotovitefom ako uchadzatom v jeho ponuke so
zohfadnenim pripadnej zmeny a tito zmenu pisomne oddvodnit. V pripade, fe bude
Cast odpadu recyklovat a nasledne pouzije, je povinny vy3pecifikovat druh a mnoZstvo
recyklovaného odpadu.
{dalej aj ako ,Realizainé podklady”)
3.1.3.2 Realizatna projektova dokumentdcia a dokumentacia skutotného vyhotovenia (dale] aj
ako ,,DRS a DSV”), ktoré bud( vypracované a dodané po zhotoveni diela v pisomnej a
elektronickej forme v Styroch (4} vyhotoveniach.
3.1.3.3 Dodavka sprievodnej technickej dokumentédcie {dalej aj ako ,STD“), ktord bude
obsahovat doklady potvrdzujice pévod a zhodu materidlov s bezpenostnotechnickymi
poiiadavkami, certifikaty vyZadované platnymi pravnymi predpismi, deklady o vykonani
vsetkych predpisanych skisok a doklady preukazujlce poskytnutie zaruk na akékofvek
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a vietky s(fasti diela vrdtane vybavenia a zariadenia tvoriaceho sucast alebo

prisluSenstvo Diela {dalej aj ako ,Zarucné listy”). STD bude vypracovana a dodana

v pisomne] a elektronickej forme v Styroch (4) vyhotoveniach.

3.1.3.4 Zriadenie, prevadzkovanie a likvidacia zariadenia staveniska potrebného pre realizaciu
predmetu diela vratane likvidacie odpadov vzniknutych ginnostou Zhotovitela a to za
nasledovnych podmienok:

3.1.3.4.1 Zhotovitel je povinny v lehote do 10 odo dfia prevzatia objektu zriadit v zmysle

platne] legislativy stavenisko. V sovislosti s uvedenym je Zhotovitef povinny najma ale

nielen:

e na viditelné miesto pri vstupe na stavenisko osadit orientatnG tabulu
s identifikaénymi Gdajmi o stavbe vzmysle zdkona ¢ 50/1976 Z. z. o dzemnom
pldnovani a stavebnom poriadku (stavebny zékon) v zneni neskorSich predpisov,
podla vzoru predloZeného Objedndvatelom,

o zabezpelit odberové miesta energii u prisluinych spravcov sieti, pouZit mobilné
zdroje energii alebo odoberat elektrickt energiu z objektu na zéklade nezavisleho
merania aznasat tieto naklady na zdklade individudlnych odbernych zmlav so
spravcom médii (vratane podruiného merania),

s zabezpetit stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vietky dostupné vstupy tak, aby
neprislo kohrozeniu tretich os6b azodpovedat za akékolvek Skody anaroky
poskodenych vzniknuté s porudenim tohto zavdzku,

o wyladit zo staveniska nadmerné zataZovanie Zivotného prostredia (napr. hlukom,
prainostou) azodpovedaf za akékolvek Skody androky poSkodenych vzniknuté
s porudenim tohto zdvazku,

¢ zaznamenat skuto&nosti tykajlce sa zriadenia staveniska do stavebného dennika.

3.1.3.4.2 Doklady o zne3kodfiovani odpadov budu suéastou STD.

3.1.3.5 Docasné dopravné znalenie - zriadenie, udrziavanie a prevédzkovanie poCas celej doby
realizacie diela, ak je to pre realizaciu diela relevantné.

3.1.3.6 Realizacia vietkych predpisanych skasok (stavebné, kusové, tlakové skusky, dradné
skugky, a podobne) a vydanie prisludného protokolu. Zhotovitel je povinny vykonat aj
vietky skisky, ktoré si uvedené a vyplyvaju z projektovej dokumentécie.

3.1.3.7 Vykonanie vietkych prac a skusok na riadne vyhotovenie a dodanie diela, ktoré
ustanovuju platné pravne predpisy na lUzemi Slovenskej republiky.

{dalej spolu aj ako ,,Dielo” a s chfadom na samostatné stavebné objekty).

3.2 Zhotovitel sa zavizuje, 7e za podmienok stanovenych v tejto Zmluve a v sutainych podkladoch
k Verejnému obstardvaniu, v ramci ktorého je uzatvdrand tato Zmluva, zabezpeéi realizaciu Diela
oceneného Zhotovitefom podfa vykazu vymer, ktory tvori prilohu €. 1 tejto Zmluvy. Zhotovitef
vyhlasuje, Ze si preveril spravnost vypoltu vykazu vymer na zdklade predioZenej projektovej
dokumentdcie. Zistené pripadné kladné alebo minusové odchylky vykazu vymer od projektovej
dokumentdcie prediofenej objednavatefom su zahrnuté v ocenenom vykaze vymer. V pripade, Ze
odchytky vo vykaze vymer zisti zhotovitel aZ podas realizacie stavby, je zhotovitel povinny ich vykonavat
na svoje naklady.

3.3 Zhotovitef vyhlasuje, Ze

33.1 je opréavneny a odborne spdsobily spinit predmet Zmluvy o Dielo za dodrZania
padmienok dohodnutych v Zmluve a v jej prilohach.
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3.3.2 sa s odbornou starostlivostou uplne oboznamil s projektovou dokumentéciou

333

3.34

3.35

336

3.3.7

3.3.8

339

na realizaciu Diela, pricom tato dokumentdcia nemd akékofvek vady, ktoré by branili
realizacii Diela a je moZné podla nej riadne Dielo zhotovit;

disponuje dostatoénymi kapacitami na riadnu a v&asnu realizéciu Diela podla tejto
Zmluvy a je schopny Dielo v stilade so Zmluvou riadne a v¢as zhotovit za cenu dohodnuti
podla tejto Zmluvy bez akéhokolvek navyienia;

veci dodané Zhotovitefom na zhotovenie Diela nie s a ani v ase zhotovenia Diela
nebudd zataiené akymkolvek pravom tretej osoby, najmd vlastnickym pravom,
zdloZnym prévom alebo predkupnym pravom, takéto veci nie st prenajaté a ani v ¢ase
zhotovenia Diela nebudu prenajaté tretej osobe, pri¢om nakladanie s takymito vecami
nebude v ase realizicie Diela obmedzené pravnym predpisom alebo rozhodnutim
organu verejnej moci.

Zhotovitel' je povinny pri realizacii diela dodr#iavat technicki a odborni spdsobilost,
ktorG preukdzal certifikditmi, osvedfeniami alebo ekvivalentnymi dokladmi
predloZzenymi vo svojej ponuke vo verejnom obstaravani v zmysle § 34 ods. 1 pism. d) a
pism. h) ZVQ. V pripade, Ze z objektivneho dévodu nebude méct Zhotovitel vyuZit tieto
kapacity, je povinny tieto kapacity nahradit inymi kapacitami — riadiacim pracovnikom,
ktory bude spifiat podmienky Ucasti zadefinované verejnym obstaravatefom
v predmetnom verejnom obstardvani, na zaklade vysledkov ktorého bola uzatverena
tato Zmluva.

Zhotovitel je povinny pri realizdcii diela pouZivat odborné a technické kapacity osoby —
riadiacim pracovnikom, ktorym preukazal splnenie podmienky Gcasti v zmysle § 34 ods.
1 pism. g} ZVO. V pripade, Ze z objektivneho ddvodu nebude méct Zhotovitel vyuzit tieto
kapacity, je povinny tieto kapacity nahradit inymi kapacitami — riadiacim pracovnikom,
ktory bude spifat podmienky Géasti zadefinované verejnym obstaravatefom
v predmetnom verejnom obstaravani, na zaklade vysledkov ktorého bola uzatvorena
tato Zmluva.

Zhotovitel je povinny pri realizacii diela, v pripade potreby, pouZivat odborné
a technické kapacity inej osoby, ktorymi preukazal splnenie podmienky G&asti v zmysle
§ 34 ods. 1 pism. b} ZVO. V pripade, Ze z objektivneho dévodu nebude mébct Zhotovitel
vyuZit tieto kapacity, je povinny tieto kapacity nahradit kapacitami inej osoby, ktora
bude spifiat podmienky Géasti zadefinované verejnym obstaravatefom v predmetnom
verejnom obstaravani, na zaklade vysledkov ktorého bola uzatvorena tato Zmluva, resp.
vlastnymi kapacitami.

Zhotovitel je povinny pri realizacii diela, v pripade potreby, vyuZivat kapacity inej osoby,
ktorymi preukdzal splnenie podmienky ufasti vzmysle § 33 Zv0. V pripade, Ze
z objektivneho dévodu nebude mdct Zhotovitel vyu?it tieto kapacity, je povinny tieto
kapacity nahradit kapacitami inej osoby, ktord bude spliitat podmienky UGZasti
zadefinované verejnym obstardvatelom v predmetnom verejnom obstardvani, na
zdklade vysledkov ktorého bola uzatvorena tato Zmluva.

V pripade vzniku objektivnej skutofnosti vzmysle bodu 3.3.5 a3.3.8 je Zhotovitel
povinny informovat o tejto skutofnosti Objednavatela najneskdr do 3 pracovnych dni
od vzniku tejto skutocnosti.

3.3.10 Zhotovitel je povinny v Prilohe ¢. 3 uviest informacie o ,inych osobach”, zdroje a kapacity

ktorych bude vyuZivat pri realizacii Diela pocCas platnosti tejto Zmluvy.
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3.4 Zmeny oproti projektovej dokumentacii a priloenému rozpotu moze nariadit vylucne
Objednavatel, pricom musia byt riesené formou dodatku k tejto Zmluve. K zmene oproti projektovej
dokumentacii a rozpoétu pride vyluéne v pripade, ak po uzatvoreni Zmluvy nastane takd zmena
okolnosti, ktord ma vplyv na cenu alebo podmienky plnenia, ktori nebolo moiné pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti predpokladat pri uzatvarani Zmluvy.

¢l v
CENA DIELA

4.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za zhotovené Dielo je stanovena dohodou zmluvnych stran

vzmysle zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cendch vzneni neskordich predpisov a vsulade s ponukou
zhotovitela ako pevna zmluvnd cena diela, jednostranne nemennad a predstavuje:

a/ platitef DPH:

Cena bez DPH 279 999,99 ,-€, siovom Dvestosedemdesiatdevittisic devatstodevitdesiatdevat Eur,
devitdesiatdevit eurocentov,

DPH 20% 56 000,00 ,-€, slovom Pitdesiat3esttisic Eur,

Cena s DPH 335999,99 ,-€, slovom Tristotridsatpittisic devatstodevatdesiatdevat Eur,
devitdesiatdevit eurocentov,

(dalej aj ako ,Cena”).

4.2 Dohodnutd Cena je v sulade s rozpoctovymi nékladmi stavby uvedenymi v ponukovom rozpocte
podla objektov v ¢leneni podla vykazov vymer. Rozpocet {ocenené vykazy vymer) je neoddelitefhou
sti¢astou tejto Zmluvy {Priloha &. 1). Zhotovitel je povinny predlozit objedndvatefovi najneskdr v defi
uzatvorenia tejto Zmluvy elektronick( verziu (vo formdte MS Excel alebo vjeho ekvivalente)
podrobného rozpottu a zdroveii je povinny predkiadat bezodkladne v elektronickej verzii (format MS
Excel alebo jeho ekvivalente) kaidu zmenu tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej ddjde pocas

v

t. j. na aroveri zodpovedajlcu poloZkam vykazu vymer.

4.3 Vykaz vymer je ako ocenené plnenia Zmiuvy pre Zmluvné strany zavazné. Zmluvné strany ber(
na vedomie, Ze vykaz vymer je Gplny pre Ucely vykonania Diela podlfa tejto Zmiuvy.

4.4 Zhotovitel vyhlasuje, Ze vykaz vymer obsahuje vietky potrebné prace a material, ktoré su
nevyhnutné na riadnu a Uplna realizéciu Diela a bez ohfadu na akékolvek obchodné zvyklosti beiné
v odvetvi stavebnictva si v Cene zahrnuté vietky daldie naklady stvisiace s plnenim zavazkov
Zhotovitela podla tejto Zmiuvy, najmd material, prepravné, vybudovanie, prevddzku a Udribu
zariadenia staveniska, osvetlenie, strdfenie stavby, likvidacie odpadu vzniknutého ¢Einnostou
Zhotovitela, naklady na Gpravu a ostatné prdce spojené s uvedenim pracovnych pldch do stavu podfa
projektovej dokumentacie, resp. pévodného stavu, obstaranie, osadenie a udrZiavanie dopravného
znafenia, nakladov na geodetické prace a vyhotovenie dokumentacie geodetického zamerania,
néklady na pracovnu silu a naklady na poskytnutie suvisiacich sluZieb, poistovacie ndklady, dane
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{(okrem DPH) a cl3, iné poplatky suvisiace s dovozom, poplatky stvisiace s certifikdciou vyrobkov,
spravne a obdobné poplatky vyberané akymkolvek organom verejnej moci a cena dokumentécie, ktord
je nevyhnutna na uZivanie Diela, resp. jeho Casti alebo s nim sdvisi. Ubytovanie, stravovanie a dopravu
svojich zamestnancov zabezpecuje a hradi Zhotovitel a su tieZ sicastou Ceny.

4.5 Kzmene ceny Diela méie prist:

4.5.1 Vpripad, Ze dielo bolo realizované v menom rozsahu ato na zéklade skutotne
vykonanych prac.

4.5.2 Premeranim skutofne vykonanych prac, ak st vykenané v mensom rozsahu ako boli
uvedené vo vykaze vymer.

453 Vpripade akejkolvek zmeny Diela (napr. zmeny technického rieienia, roziirenia alebo
zUZenia predmetu Zmluvy) nariadeného alebo schvaleného Objednavatefom.

4.5.4 Vpripade wvyskytu nepredvidanych podmienok aznich wvyplyvajlicich nakladov
na zhotovenie Diela.

4.5.5 Prizmene zakonnej sadzby DPH.

4.6 KaZda zmena rozpoctu bude zapisana v stavebnom denniku a podpisand zastupcami Zhotovitela
a Objednavatela, pripadne inymi ucastnikmi zhotovovania Diela, napr. hlavny projektant stavby,
autorizovany geodet. V pripade suhlasu tychto Gcastnikov so zmenou rozpodtu, vypracuje Zhotovite!
dodatok k rozpoétu pre kazdy objekt, ktory bude obsahovat':

4.6.1 rekapitulaciu Ceny, ktora bude obsahovat celkovi cenu Diela podia tejto Zmluvy, Cenu

podia uzatvorenych dodatkov k Zmluve a Cenu spolu,

4.6.2 oceneny vykaz vymer naviac prac {(pokial budu} zackrahleny na dve desatinné miesta,

4.6.3 odpocet ceny menej prac (pokial bud() zaokrihleny na dve desatinné miesta,

4.6.4 sprievodnul spravu zddvodnujicu potrebu zmeny Ceny,

4.6.5 kopiu zapisov zo stavebného, resp. montdZneho dennika,

4.6.6 daliie naleitosti {zapisy, nadrtky a podobne).

4.7 Pre vypracovanie rozpoctu kaZzdej zmeny bude Zhotovitel pouZivat vysku jednotkovych cien
a poloZky z rozpoctu, ktory bol sufastou Verejného obstaravania. V pripade, ak nebude moZné pouzit
tieto jednotkové ceny alebo poloZky, Zhotovitel navrhne nové jednotkové ceny alebo poloiky
a predlozi ich do dvoch (2} pracovnych dni Objednévatelovi na predbeiné odsahlasenie spolu:
4.7.1 s kalkulaciou ceny kazdej novej poloZky na zaklade ekonomicky opravnenych nakladov,
4.7.2 s odpoditanim prac, ktoré nebudi vykonané.

4.8 Zhotovitel bude predkladat dodatky k rozpoftom podla jednotlivych ¢asti Diela Objednavatelovi
na odsuhlasenie, priom ten tieto mézZe odsuhlasit, pripade ich vrati neodsihlasené s odévodnenim
do 10 dni odo dna ich chdrzania.

4.9 Pokial k zmene rozpodtu dbjde z inych dévodov (napr. vyskytom prac pévodne nezahrnutych
v rozpodte, ale suvisiacich s plnenim Zmluvy), Zhotovitel pripravi navrh dodatku k Zmluve, ktory posudi
Objednavatel.

4.10 Zmluvnymi stranami uzatvereny dodatok k Zmluve, tykajici sa zmeny Ceny alebo jej €asti, bude
opraviovat Zhotovitela k uplatfiovaniu novych poloziek v sipise vykonanych price.

4.11 Zhotovitel nesmie zacat realizovat Ziadne prace nezahrnuté vo vykaze vymer bez podpisaného
dodatku k Zmluve, pripadne pisomného sihlasu Objednavatefa. V pripade realizacie prac bez
podpisaného dodatku k Zmluve alebo pisomného sdhlasu Objednavatefa nemd Zhotovitel narok
platbu za takéto &innosti a ani prava ich fakturovat.
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4.2 Zmluvné strany beri na vedomie, ¥e dodatky kZmluve musia byt uzatvorené vsilade
5§ 18 zakona & 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani (dalej aj ako ,Zakon o verejnom obstaravani”).

4.13 Zhotovitel sa zavidzuje pri realizdcii Diela dodrat hodnoty kritérii LCA, ktoré uviedol vo svoje]
ponuke vramci verejného obstardvania na predmet zakazky: ,Centrum integrovanej zdravotnej
starostlivosti v obci Rudfiany” a to:
Féza vyrohy:
Kritérium & 2 - LCA: Potencial vyCerpania abiotickych zdrojov — pre fosilne paliva (ADPF)
Potencial vyCerpania abiotickych zdrojov — pre Hodnota
fosilne paliva (ADPF) 207436,57

Kritérium €. 3 - LCA: Potenciél globdlneho oteplovania (GWP)
Potenciél globdlneho otepfovania (GWP) Hodnota
21584,62

Kritérium £&. 4 - LCA: Potencial okysli€ovania prostredia (AP) — LCA

Potenciél okysli¢ovania prostredia (AP) Hodnota
152,77

Kritérium €. 5 - LCA: Potenciél eutrofizacie prostredia (EP) — LCA
Potencidl eutrofizacie prostredia (EP) Hodnota
14,16

Kritérium &. 6 - LCA: Potencial ni¢enia ozdénovej vrstvy (ODP) — LCA
Potencial ni¢enia ozdénovej vrstvy (ODP) Hodnota
0,00111567

Kritérium €. 7 - LCA: Potencial tvorby prizemného ozénu { POCP) —LCA
Potencial tvorby prizemného ozonu (POCP) Hodnota
21,86

Faza vystavby:

Kritérium ¢&. 8 - LCA: Potencial globalneho oteplovania (GWP)
Potencial globalneho oteplovania ( GWP) Hodnota

70,78816385

¢l v
PLATOBNE PODMIENKY, VYKONOVA ZARUKA

5.1 Platba Ceny bude uskutofnend na zaklade faktur vystavenych Zhotovitefom. Faktdry budu
obsahovat vietky nédleZitosti podla Zakona o DPH a ndleZitosti dohodnuté podfa tejto Zmluvy, najma:

a) ¢&islo Zmluvy Objednavatefa {Dodatku k Zmluve),

h) obchodné mena Objednavatela a Zhotovitela, adresy ich sidla, miesta podnikania, IO,

DIC, IC DPH,

¢} poradové Cislo faktdry,

d) datum vystavenia faktary,

e} datum dodania predmetu plnenia,

f) datum splatnosti faktiry podfa Zmluvy (Dodatku k Zmiuve),

g) oznacenie pefiaZného tstavu a Cislo G&tu Zhotovitela, na ktoré ma byt faktdra uhradenad,
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h) oznacenie ¢asti Diela, ktorych sa fakturacia dotyka a uvedenie sumy za ka?du fakturovand
cast Diela,

i} nazov projektu ,Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Rudiany”

j} vy3ka sumy pozadovanej na zaplatenie v EUR a v ¢leneni suma v EUR bez DPH, vy$ka DPH,
suma v EUR s DPH zaokruhlena na dve desatinné miesta,

k) vysSku vykonovej zdaruky,

I} odtlatok peciatky a podpis zastupcu oprdvneného konat v mene Zhotovitela.

5.2 Zhotovitel vystavi faktlru v 5-tich originaloch na zdklade odsuhlaseného vykazu vykonanych
prac a to nasledovnym spdsobom:
5.2.1 Prv3 faktira bude vystavena najskdr po zrealizovani Diela v hodnote miniméline 20 %
z Ceny.
5.2.2  Druha faktdra bude vystavena najskdr po zrealizovani Diela v hodnote minimalne dalgich
20 % z Ceny.
5.2.3 Tretia faktura bude vystavena najskér po zrealizovani Diela v hodnote minimalne dal3ich
20 % z Ceny.
5.2.4 Stvrta faktara bude vystavend najskdr po zrealizovani Diela v hodnote minimaine dalsich
20 % z Ceny.
5.2.5 Piata faktira bude vystavend najskor po odovzdani Diela bez véd,

5.3 Prilohou kaZdej faktury bude:

5.3.1 Vykaz wykonanych préc odsihiaseny a potvrdeny Objedndvatefom alebo osobou
poverenou Objednavatefom, napr. stavebnym dozorom.

5.3.2 Sprdva za fakturacné obdobie, ktora bude obsahovat porovnanie skutoéného
a planovaného postupu préc, vratane finantného pinenia harmonogramu realizécie
prac.

5.3.3 Fotodokumentdcia, ktord dokumentuje postup dodanych a zrealizovanych stavebnych
prac.

5.3.4 Vysledky predpisanych a vykonanych skidok s popisom, ¢i skuska prebehla v poriadku
alebo ju bude nutné ocpakovat a ddévod opakovania skdsky.

5.3.5 Kopia stavebného dennika alebo jeho ¢asti prislichajuce k obdobiu, ktoré sa zachytavaju
vo vykazoch vykonanych prac.

5.4 Ak faktura nebude obsahovat néleZitosti vyzadované Zikonom o DPH alebo stanovené
naleZitosti nebudu uvedené spravne v silade s platnou legislativou alebo (daje vo faktare alebo jej
prilohy nebudd v sdlade s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve, je Objednévatel opravneny
faktuaru vratit Zhotovitelovi bez zaplatenia. V takom pripade prestava plyndt lehota splatnosti faktury.
Objednavatel je povinny uviest dévad vratenia faktdry. Nova lehota splatnosti faktary zagne plynut az
diiom dorucenia opravenej (novej) faktiry, ktora spifia poZiadavky vieobecne zéviznych pravnych
predpisov a Zmluvy.

5.5 Datum splatnosti faktlry je Sestdesiat {60) dni od dorudenia faktury Objednavatelovi.

5.6 Za def splnenia pefiainého zdvdzku Objednavatela sa povaZuje den odpisania plathy z uctu
Objednavatela na ucet Zhotovitela uvedeny vo faktire. Ak defi splatnosti faktury pripadne na defi
pracovného pokoja, faktlra bude splatna v najblizsi nasledujuci pracovny deri. Ak je Objednavatel
v omeskani s Uhradou faktury, Zhotovitel ma pravo uplatnit si u Objedndvatela Orok z omeskania
vo vyike 0,005 % z dlZnej Ciastky za kaZdy den omeskania, maximalne viak do celkovej vysky 2,5 %
z Ceny,
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5.7 Zhotovitel je povinny zlo#it na uéet Objednévatela najneskér v lehote pat (5) dni pred vystavenim
faktur v zmysle bodov 5.1 aZ 5.4. vykonov(i zaruku vo vyske 10 % z vySky Ceny, ktora bude fakturovana
Zhotovitefom vzmysle bodu 5.2. Objedndvatel méie vykonovi  zdruku  pouiit
na akékolvek naroky, ktoré mu vzniknu vodi Zhotovitefovi, najma na odstranenie nedorobkov a vad.
V pripade poutitia vykonovej zaruky bude Objedndvatel informovat Zhotovitela o takejto skutoénosti
a Zhotovite! je povinny bezodkladne vykonov( zaruku doplnit na dohodnutu vysku. Po odovzdani Diela
bez vad a nedorobkov sa vyika vykonovej zaruky zniZuje na 2,5 % Ceny ato aZ do Casu uplynutia
zdruénej doby. Aj potas zdruénej doby v pripade pouZitia vykonovej zaruky bude Objednavatel
informovat Zhotovitela o takejto skutoénosti a Zhotovitef je povinny bezodkladne vykonova zaruku
doplnit na dohodnut( vysku. Po odovzdani Diela vrati Objednavatel nespotrebovanu ¢ast vykonovej
zéruky v lehote Sestdesiat (60} dni a po uplynuti zarucnej doby vrati Objednavatel zostatok vykonovej
zéruky v lehote Sestdesiat {60} dni.

5.8 Zhotovitel mdZe povinnd vykonov( zdruku v zmysle bodu 5.7. zlozZit formou bankove]j zaruky
vystavene] bankovou indtitdciou na zdklade Zdrutnej listiny ato vtermine podfa bodu 5.7.
a to v origindinom vyhotoveni. Zaruéna listina bankove] inétitlcie bude obsahovat minimélne:

5.8.01 Nézov bankovej institicie ako vystavovatela Zaruénej listiny na zaruku pre vykonovu
zaruku

5.8.02 N&zov beneficienta, t.j. Objedndvatela s uvedenim sidla a ICO

5.8.03 Nazov povinného, t.j. Zhotovitela s uvedenim obchodného mena, sidla, ICO
a registrovych udajov v prislusnom Obchodnom registri alebo Zivnostenskam registri
alebo prisluinom registrovom Urade

5.8.04 |dentifikacia Zmluvy o dielo

5.8.05 Datum uzatvorenia Zmluvy o dielo

5.8.06 Cena diela uvedena v Zmluve o dielo

5.8.07 Predmet Zmluvy o dielo

5.8.08 Celkova vyska bankovej zaruky v EUR a slovom

5.8.09 Vyhlasenie bankovej institucie, Ze prebera za klienta/povinného vodi beneficientovi
neodvolatelnu zaruku a zavézuje sa, Ze beneficientovi do 7 pracovnych dni od obdrZania
prvej pisomnej vyzvy beneficienta, v ktorej beneficient vyhlasi, Ze klient/povinny nesplnil
svoje zavizky z vyssie uvedenej zmluvy o dielo { dalej len , Vyzva®), zaplati bankova
indtitdcia na bankovy Gcet, ktory beneficient uvedie vo Vyzve, poZadovanl penaind
Ciastku aZ do celkovej vysky bankovej zaruky a to bez skiimania pravnych vztahov, na
ktorych sa vec zaklada a pri vzdani sa akychkolvek z nich vyplyvajlcich ndmietok.

5.8.10 Vyhldsenie bankovej institcie, ze zaruku je moZné uplatnit aj po Ciastkach a Ze vyika
pefiainého zdvazku banky z titulu poskytnutej bankovej zaruky sa vodi beneficientovi
nezniZuje o kaZdu na zdklade tejto zaruky bankou plnenu &iastku, nakofko povinny je vodi
beneficientovi zmluvne viazany podmienkou , mat pocas realizdcie Zmluvy o dielo
a plynutia zdruénej doby vysku vykonovej zaruky na vyske dohodnutej v Zmluve o dielo”.

To znamenad, Ze v pripade Cerpania z bankovej zaruky Objednavatefom bude Zhotovitefl
bez zbytocného odkiadu povinny obnovit sumu bankovej zéruky do plnej vyiky v zmysle
bodu 5.7 Zmluvy odielo ainformovat otejto skutofnosti Objedndvatela najneskor
do 10 dni odo dfia obnovenia sumy bankovej zaruky do plnej vyiky.

5.8.11 Vyhldsenie, Ze zdruka sltZi vyluéne na usporiadanie narokov beneficienta z pravneho
vztahu s klientom/povinnym, na ktorom sa vec zaklada.

5.8.12 Platnost zdruky, ktora sa vztahuje na predmet diela musi trvat do doby uvedenejv Zmluve
o dielo, bod 5.7. a pripadné ndroky beneficienta { uplatnené Vyzvou) musia byt bankovej
institdcii doruené najneskdr v posledny der platnosti zaruky v zmysle bodu 5.7 Zmluvy
o dielo.

5.8.13 Uvolnenie vykonovej zaruky zo strany beneficienta podla bodu 5.7 a to v lehote 30 dni
odo diia dorucenia pisomnej Ziadosti povinného na vratenie bankovej zdruky, pokial
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nenastali skutofnosti zakladajlce ndrok Objedndvatela postupovat podla Zmluvy o dielo,
body 57a 5.8.

5.8.14 Platnost zdruky sa skonéi aj diom doruéenia pisomného ozndmenia beneficienta, e
v plnom rozsahu uvelfiuje bankovd indtiticiu zo zavazku a v plnom rozsahu sa vzdava
svojich narokov na plnenie z predmetnej zdruky { formou listu zaslaného doporuenou
postou alebo kuriérskou slufbou s overenim podpisov konajucich oséb ako pri zasielani
vyzvy) alebo diiom vratenia originalu zdruénej listiny.

5.8.15 Vyzva beneficienta na plnenie musi obsahovat &islo zaruky, t.J. &fslo zaruénej listiny

5.9. Zhotovitel nie je opravneny pozadovat droky alebo troky z omegkania zo zadriane] iastky odo diia
zadrzania aZ do momentu, kedy je objednavatel povinny uvoit vywkonowu zaruku Zhotovitelovi.

5.10 Zhotovitel berie na vedomie, 7e za oprdvnené vydavky sa povaiuji len vydavky, ktoré
s vzhladom na vietky okolnosti uznané Objednévatefom alebo nim poverenou osobou, napr.
stavebnym dozorom, a ktoré sa navzajom neprekryvajd a ktoré v plnej miere stvisia s realiziciou Diela.

5.11 Zaplatenie faktlry neznamena prevzatie Diela Objednavatelom.

¢l vi
LEHOTA DODANIA A PREVZATIA DIELA

6.1 Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit a odovzdat Dielo bez vad a nedorobkov do dvanast (12)
mesiacov odo dfta prevzatia staveniska podla tejto Zmluvy. Lehota na prevzatie staveniska je
stanovena v bode 6.4 tohto Clanku.

6.2 Vpripade, ak pocas realizacie Diela pride k udalostiam, ktoré znemoz#nia vykonat ¢ast Diela
v sulade s projektovou dokumentaciou, rozpoétom a harmonogramom je Zhotovitel povinny prace
na tejto Casti Diela zastavit, ihned zaznamenat tieto skutoénosti do stavebného dennika a zéroven
0 nich pisomne upovedomit Objednévatela. Objedndvatel je povinny do desiatich pracovnych dni
od dorutenia pisomného oznamenia o tejto skutoénosti rozhodnit o spdsobe daldieho postupu pri
vykonavani tejto &asti Diela.

6.3 Vpripade, ak Zhotovitel riadne zhotovi Dielo v sllade stouto Zmluvou pred dehodnutym
terminom zhotovenia diela, Objednavatel moie vykonané Dielo alebo jeho £ast prevziat aj v skorSom
pontknutom termine.

6.4 Ak Objednévatel neurdil iny ¢as zacatia vykonavania Diela v zmysle bodu 6.1 tohto &ldnku,
je Zhotovitel povinny prevziat stavenisko a vykonat na fiom vietky potrebné Gkony podla tejto Zmluvy
(a to najmad, aviak nielen, riadne oznadit stavenisko a zabezpedit ho pred vstupom alebo vniknutim
nepovolanych oséb) do patndst (15) dni po zaslani Vyzvy na prevzatie staveniska Zhotovitefom.
Zhotovitel je povinny zaslat Vyzvu na prevzatie staveniska v lehote stanovenej v bode 10.6 tejto
zmiuvy,

6.5 Zhotovitel' je povinny Objedndvatefa pisomne vyzvat na prevzatie prisluinej dasti Diela
minimalne 5 pracovnych dni pred dohodnutym ddatumom zhotovenia prisiu$ne]j Casti Diela.

6.6 O prevzati kaZdej Casti Diela sa spiSe zdpisnica o prevzati (dalej aj ako ,Zapisnica o prevzati”),
ktori podpiSu obe Zmluvné strany a ktora bude obsahovat popis ¢asti Diela v zmysle projektove]
dokumentacie (s uroviou podla stavebnych objektov), mena a priezviska a podpisy opravnenych osob
Objednavatela a Zhotovitelfa, miesto preberania, odtlafok pediatky a datum prevzatia Casti Diela
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Objednévatefom. K podpisaniu Zapisnice o prevzati za Objedndvatela a Zhotovitefa st opravnené
osoby Objednavatela a Zhotovitela pisomne poverené na prevzatie Diela. Zmluvné strany si vzajomne
oznamia identifikdciu tychto osdb najneskdr dva (2) pracovné dni pred prevzatim prisiusnej Casti Diela.
Ak bude mat Dielo pri preberani zjavné vady, je Objednavatef opravneny odmietnut prevzatie Diela.

6.7 Ak Objednévate! prevezme Cast Diela so zjavnou/ymi vadou/ami, 3pecifikuje tito/tieto vadu/fy v
Zapisnici o prevzati s uréenim terminu na odstrénenie vady/vad. Zhotovitel je povinny zalat
s odstrafiovanim tejto/tychto vady/vad bez zbytoéného odkladu.

6.8 Zhotovitel je povinny, najneskdr pri prevzati Diela zo strany Objednavatefa, odovzdat
Objednavatelovi doklady, ktoré su potrebné na prevzatie a na uZivanie Diela, najmé DSV, STD a dalsie
doklady $pecifikované v tejto Zmluve.

6.9 Ak tak stanovuji pravne predpisy alebo je to dohodnuté Zmluvnymi stranami, je Zhotovitel
povinny najneskdr pri prevzati Diela Objednavatefom odovzdat Objedndvatefovi prisludni technickd
dokumentaciu a doklady o vykonanych skagkach, Zarugné listy, pripadne iné listiny, ak to predpisujd
vieobecne zdvdzné pravne predpisy alebo prislusné technické predpisy alebo ak si poZadované
Objednavatefom alebo ich predloZenie je obvyklé vzhladom na charakter predmetu plnenia. Zmluvné
strany sa dohodli, e momentom odovzdania Zaru¢nych listov prechadzaji na Objedndvatela vietky
prdva zo zdruk vyplyvajuce z odovzdanych Zaruénych listov. Zhotovitel je povinny bezodkladne
a preukdzatefne informovat o tomtoc prechode prav tretie osoby (dodavatelov} zodpovedajice
za zaruky vyplyvajlce zo Zaruénych listov.

6.10 Ak sa Zmluvné strany nedohodli inak, Zhotovitel je povinny Dielo pred jeho odovzdanim
podrobit skaskam alebo technickej kontrole v rozsahu pisomne odsthlasenom Objednévatefom (dalej
aj ako ,Skusky”), za Gcelom zistenia, &i Dielo spifia poZiadavky na kvalitu a vyhotovenie a & spifia
stanovené podmienky. Zhotovitel je povinny vysledok Skasok predloZit Objednavatelovi najneskdr pri
odovzdani Diela.

¢l v
PRAVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELA

7.1  Zhotovitel sa zavdzuje pri vykonavani ¢innosti podfa tejto Zmluvy dodrZiavat vietky povinnosti
vyplyvajice zo vieobecne zavdznych prévnych predpisov platnych na Gzemi Slovenskej republiky
a ktoré su aplikovatelné na &innosti vykonavané Zhotovitelfom a sd v sitlade so vieobecne zéviaznymi
pravnymi predpismi v oblasti bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci, tvorby a ochrany Zivotného
prostredia a predpisov z chlasti poZiarnej ochrany.

7.2 Pocas doby trvania Zmluvy je Zhotovitel povinny pisomne oznamit Objedndavatefovi do troch (3)
dni vietky zmeny tykajuce sa jeho obchodného mena, sidla alebo miesta podnikania, predmetu
¢innosti, Statutarnych orgdnov vratane spdsobu ich konania voéi tretim osobdm, zadatie vstupu do
fikvidacie Zhotovitela, zalatie exekuéného konania na majetok Zhotovitefa a zadatie konania podta
zdkona €. 7/2005 Z.z. o konkurze a redtrukturalizécii a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni
neskorsich pravnych predpisov. Zhotovitel je podas trvania Zmluvy tieZ povinny pisomne oznamit
Objednavatefovi datum zrudenia registrdcie platitefa DPH, ddtum registricie platitela DPH,
a to bezodkladne potom ako nastane rozhodujica skutoénosti.

7.3 Ak Zhotovitel nesplni svoje povinnosti uvedené v bode 7.2 Zmiuvy a Objednavatefovi bude

v tejto shvislosti vyrubena sankcia zo strany 3tétnych organov, Zhotovitel je povinny vyrubent sankciu
zaplatit Objednavatefovi v pInej vy3ke do desiatich {10) dni odo dfia dorucenia vyzvy na jej zaplatenie.
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7.4 Bez ohladu na zavinenie Zhotovitel zodpovedd za akukolvek gkodu, ktord vznikne pri pineni tejto
Zmluvy Objednévatelovi alebo tretim osobam.

7.5  Zhotovitel sa zavézuje uzatvorit poistenie zodpovednosti za $kody na majetku a zdravi tretim
osobam v sdvislosti s jeho Cinnostou a prevadzkou (dalej len ,Poistenie zodpovednosti za §kodu®)
v minimalnej vyike Ceny pofas celej doby realizacie Diela. Zhotovitel do pétnast (15) dni odo dfia
nadobudnutia Glinnosti tejto Zmluvy predloZi Objedndvatefovi doklady preukazujice uzatvorenie
Poistenia zodpovednosti za $kodu a preukazujice vySku poistenia. Poistenie zodpovednosti za $kodu
je Zhotovitel' povinny udrZiavat do asu odovzdania a prevzatia Diela. Zhotovitel v plnej vyske
zodpoveda za pripadnd 3kodu spdsobend krédezou, stratou, zni¢enim alebo inym poskodenim majetku
tretich oséb, ktora je ndsledkom &innosti alebo ne€innosti Zhotovitela.

7.6  Zhotovitel Diela je dalej povinny poistit Dielo minimdlne vo vyike Ceny po dobu vystavby
az do odovzdania aprevzatia Diela Objedndvatefom pre pripad poskodenia, znicenia, straty,
odcudzenia alebo vzniku inych $kéd uvedenych v nasledovnych bodoch Zmluvy.

7.7 Zhotovitel je povinny ozndmit Objedndvatelovi kazdl poistntl udalost pri realizécii Diela do pat
(5) pracovnych dni od jej vzniku a v rovnakej lehote je aj povinny informovat Objednavatela o spdsohe
rieSenia poistnej udalosti.

7.8 Zhotovitel je povinny na poiadanie Objedndvatefa predloZit uzatvorené poistné zmluvy
a potvrdenie o platbe poisteného. Ak Zhotovitef porusi povinnost dohodnit a udrfiavat v platnosti
akékolvek poistenie poZadované touto Zmluvou alebo nepredloZi Ohjednavatefovi doklady podia
tohto bodu méie Objedndvatel v tychto pripadoch uzatvorit a udrziavat v platnosti vietky takéto
poistenia a platit potrebné poistné, pricom nakiady s tym spojené znd3a Zhotovitel, ktory je povinny
ich na vyzvu Objednavatela bezodkladne zaplatit.

7.9 Poistenie Diela podia tohto ¢lanku Zmluvy musi kryt aj:

7.9.1 Objednavatefa a Zhotovitefa proti vSetkym stratdm alebo $kodam vzniknutym
z akejkolvek priiny odo dfa zacatia realizacie Diela aZ do ukonéenia odovzdavacieho
a preberacieho kenania Diela;

7.9.2 Zhotovitela za vietky Skody a ndroky suvisiace s umrtim alebo zranenim akejkolvek
osoby, stratou alebo poskodenim akéhokolvek majetku {iného neZ Dielo), ku ktorym
doslo nasledkom realizicie Diela a odstranovanim vad Diela a voci vietkym nérokom na
nahradu 3kody, sidnym konaniam, nakladom, poplatkom a vydavkom, ktoré v suvislosti
s tym vzniknu;

7.9.3 Zhotovitela za straty alebo 3kody na majetku {inom neZ je samotné Dielo) spdsobené
realizaciou Diela.

7.10 Zhotovitel sa zavidzuje vysporiadat vietky pravne vztahy s tretimi osobami, ktoré vytvoril,
respektive dodali obsah Diela, a to najma uzatvorenim prisludnych autorskych a inych zmlav tak, aby
tieto osoby nemohli uplatiovat voti Objednédvatefovi akékolvek néroky vyplyvajlce im z osobnych,
autorskych, priemyselnych prav, prav suvisiacich s autorskym pravom ¢&i inych obdobnych prav
v sulvislosti s Dielom.

7.11 Zhotovitel je povinny zhotovit Diela iba osobami, ktoré maji poZadovani kvalifikdciu, a ktoré
vykonavaju potrebné prace podfa podmienok dohodnutych v Zmluve alebo stanovenych vieobecne
zavaznymi pravnymi predpismi.
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7.12 Zhotovitel sa zavizuje, 7e jeho pracovnici budd nosit oblegenie zretefne oznaené nazvom
spoloénosti Zhotovitela, taktie? mechanizmy, ktoré sa budu pohybovat na stavenisku budu oznacené
nazvom spolognosti Zhotovitela.

7.13 Zhotovitel k datumu nadobudnutia d&innosti Zmluvy oznami Objednavatelovi meno technika
BOZP. Tato osoba musi byt na vykon tejto &innosti kvalifikovana a musi mat opravnenie na vydavanie
nariadeni a prijimanie opatreni na zabranenie pracovnym Urazom. Jeho meno bude nahldsené tak
Objednévatefovi ako aj stavebnému dozoru pred zacatim prac na stavbe.

7.14 Zhotovitel je povinny vykondvat fotodokumentaciu existujiiceho stavu staveniska. lde hiavne
o zdokumentovanie existujiceho stavu pred zahajenim prac a vstupy na pozemky, najma stavu
komunikécii, zelene, budov, oploteni stikromnych parciel a opdtovné zdokumentovanie po uvedeni
do pdvodného stavu. Stifasne je nutné dokumentovat postup vystavby s dérazom na dodrZiavanie
kvality Diela, dokumentaciu zakryvanych konitrukcii, krizovanie s inZinierskymi sietami a podobne.
Tato cast dokumenticie bude zaradend aj do priebeinych mesaénych prac zhotovitefa. Vietky
fotografie budd ozna¢ené nazvom miesta a datumom vyhotovenia.

7.15 Zhotovitel je povinny pri realizacii Diela redpektovat existujuce konstrukcie, rozvody a zariadenia
stavby, ktoré nie st a nebudu predmetom Dielaa z tohto dévodu nesmu byt pinenim predmetu Zmluvy
dotknuté.

7.16  Zhotovitel je povinny pri likviddcii odpadu, ktory vznikol realizéciou predmetu zékazky,
postupovat v zmysle platnych zdkonov Slovenske;j republiky a predloZit Objednavatelovi képie vaznych
listkov vydanych skladkou, kde uloZil likvidovany odpad a to najneskdr do 5 pracovnych dni odo dna
uloFenia likvidovaného odpadu na skladku.

7.17  V pripade, ak Zhotovitel nepredlozi Objednavatefovi doklady poiadované podfa bodu 7.16,
bude sa takéto porudenie zmluvnej povinnosti povaZovat za podstatné porusenie tejto Zmluvy
a objednavatel md ndrok na zmluvni pokutu vo vySke 1.000,- Eur (slovom tisic eur)
za nepredlo¥ené véine listky vydané skiddkou, kde Zhotovitel uloZil likvidovany odpad a to pri kaidom
jednom uloZeni likvidovaného odpadu.

7.18 Zhotovitel je povinny na tcely plnenia predmetu tejto Zmluvy vyuZit osoby, ktorymi preukazoval
splnenie podmienok Gcasti vo verejnom obstardvani, a to:

stavbyveduci: Ing. Pavol Packo

Cislo Osved&enia SKSI alebo ekvivalentného dokladu: 13569

{ dopini uchddzac)

7.19 V pripade zmeny v osobdch osobitne zodpovednych za pinenie Zmluvy pedfa bodu 7.18 je
Zhotovitel  povinny pisomne informovat Objedndvatefa otejto skutocnosti a predlozit
Objednévatelovi za novo navrhovand osobu doklady preukazujice spinenie podmienky tcasti
v rovnakom rozsahu ako pri ich preukazovani vo verejnom obstaravani, priom zmena je ucinna jej
pisomnym odsuhlasenim zo strany Objednavatefa a zdpisom v stavebnom denniku, ktory zrealizuje
stavebny dozor. Dodatok k Zmluve nie je potrebné uzatvarat.

¢1. v
VYMEDZENIE NIEKTORYCH DOKUMENTOV

8.1 Vykaz vykonanych préc, ktory je prilohou faktiry, obsahuje najma:
8.1.1 PoloZky v &leneni podla vykazu vymer, ktory tvori prilohu €. 1 tejto Zmluvy.

Strana 13z 32




) Obec Rudriany Predmet zakazky:
Rudiiany 234, 053 23 Rudnany »Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci
Rudiiany*

8.1.2  Vykaz vykonanych prac musi zaznamensvat mnoZstva prac vykonanych Zhotovitelom
a mnoistva materidlu dodaného Zhotovitefom v sulade s vykazom vymer, ktory tvori
prilohu €. 1 tejto Zmluvy. V pripade, 7e pride k zmene mnoistiev vykonanych prac alebo
dodanych materidlov upravenyich dodatkom k Zmluve, musia byt takéto zmeny uvedené
vo vykaze vykonanych prac v silade s dodatkom k Zmluve,

8.1.3  Vykaz vykonanych prac musi obsahovat jednotkové ceny polofiek fakturovanych préac
v stlade s touto Zmiuvou.

8.1.4  Systém vykazovania vykonany¢h préc musi zabezpedit, aby vykonand praca nebola
zaplatend dvakrat.

8.2  Vykaz vykonanych prac podlieha schvéleniu Objednavatela. Zhotovitel je povinny zabezpecit,
aby pripadné rozpory vytknuté Objedndvatefdm boli odstrinengé. Bez rozporov odsthlasené vykazy
vykonanych préc su podkladom pre vystavenie faktary.

8.3 Podrobny harmonogram realizcie pri¢ bude vypracovany v takej podobe, kde najviciim
Casovym Gsekom bude jeden tyidefi a bude obsahovat miniméine:
8.3.1 terminy odovzdavania funkénych elkov do uZivania,
8.3.2  podrobny plan vyuZivania mecharizmov na jednotlivych stavebnych objektoch Diela,
8.3.3 podrobny plan nasadenia praco¥nych skupin. Zhotovitel zdokladuje, e predloZeny
pocet pracovnych skupin, stroje a mechanizmy garantujd zhotovenie stavby v zmluvnych
terminoch,
8.3.4 pri technologickych zariadeniach bude obsahovat samostatne stavebnd pripravenost
nadodavku amontdZ technoldgie, pokial to vyplyva z projektovej dokumenticie
a vykaz vymer.,

8.4  Zhotovitel pripravi a odovzdd DSV na schyalenie na vietky Casti vykonanych Prac na Grovni
realizatnej dokumentacie. DSV sa maju vyhotovovat ihned po ukonéeni konkrétnej &asti Diela.
ZavereCna verzia DSV bude odsuhlasena Objedndvatelom pred vydanim preberacieho protokolu.
Zhotovitel je povinny archivovat a dopliat DSV focas trvania Zmiuvy a poskytnit képie zaznamov,
vykresov a certifikatov pre Objedndvatefa v pravidelnych intervaloch. Zaznamy budd obsahovat
podrobnosti o v3etkych zariadeniach a materialoch, o vystavbe, skiskach a skaSobnych certifikdtoch.
ZavereCné kdpie DSV budi odovzdané vo zviazanych celkoch a budd riadne oznadené jeden mesiac
pred predpokladanym ddtumom vydania preberagieho protokolu spolu s dokumentdciou priebehu
komplexnych ski3ok a odchylok vykonanych ako vysledok tychto skdsok.

8.5 Zhotovitel zabezpeci zameranie skuto¢ného yyhotovenia dokoncenych objektov alebo ich ¢asti
pri podzemnych vedeniach a objektoch. Geodetickd zameranie, polohové a vy$kové zameranie bude
zahffiat zameranie novo vybudovanych objektov. Zhotovitel je povinny zamerat objekty stavby vratane
vietkych inZinierskych a ostatnych sieti {(nadzemnych a podzemnych) pokial su siéastou stavby, dalej
rekonstrukcie a preloZky, uZ pred ich zakrytim. PoZiadavky na zameranie skutkového stavu vychadzaji
zo zdkona €. 215/1995 Zb. o geodézii a kartografii. Qbsah geodetickej dokumentacie sa éleni na: ¢ast
palohopis, ¢ast stavebny objekt, ¢ast iné vedenia. :

8.6 V pripade, Ze sucastou Diela s0 aj strojnotechnplogické zariadenia, elektrotechnické zariadenia,
je Zhotovitel povinny odovzdat navody na ich obsluhuja Gdribu pred odovzdanim Diela alebo jeho asti
Objedndvatelovi. Navody na obsluhu a udribu budu) odovzdané v slovenskom alebo ¢eskom jazyku
v pisomnej forme. Zhotovitel je povinny zaSkolit pracovnikov Objednavatela na obsiuhu a udribu
tychto zariadeni a odovzdat Objednavatelovi protokol o zaskoleni obsluhy.

8.7 Prevadzkové poriadky stavebnych objektov, ak to vyZaduje pravna Uprava a povaha Diela budd

Q4OVZ4ANE NRRSKAT pri odovzdani Diela.
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Cl. IX
SUBDODAVATELIA

9.1 Zhotovite! je opravneny zabezpetit fast realizacie Diela prostrednictvom vylutne tych
subdodavatelov, ktori su uvedeni v Prilohe €. 2 Zmluvy - Zoznam subdodavatefov a zaroven:

9.1.1 zhotovitel je povinny najneskér do pat {5) pracovnych dni odo driia nadobudnutia
adinnosti  tejto  Zmiuvy preukdzat, Ze subdodavatelia uvedeni v Zozname
subdodavatefov spifiaji  podmienky Ggasti tykajuce sa osobného postavenia podla
§ 32 ods. 1 Zakona o verejnom obstaravani a e u nich neexistuju dévody na vyluCenie
podla § 40 ods. 6 pism. a) aZ h) aods. 7 zakona o verejnom obstaravani; opravnenie
uskutotfiovat stavebné prace sa preukazuje ktej Casti predmetu zakazky, ktory ma
subdodévatel pinit.

9.1.2 Za zabezpeenie stavebnych prac prostrednictvom subdodavatetov ma Zhotovitel
zodpovednost, akoby prace vykonaval sam.

9.2 Zhotovitel je opravneny zabezpetit Cast realizacie Diela prostrednictvom inych subdoddvatelov
ako podla bodu 9.1 Zmluvy iba s vopred danym pisomnym sthlasom Objednavatela na zaklade Ziadosti
Zhotovitela. Ziadost Zhotovitefa o udelenie suhlasu s pouzitim nového subdodévatela musi obsahovat
najma:
9.2.1 ¥pecifikdciu subdodavatela (obchodné meno, ICO, asidio, osoba opravnena konat
za subdodévatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia),
9.2.2 ¥pecifikéciu plnenia, ktoré mé v ramci realizacie Diela vykondvat s vyznacenym
rozpottovych poloZiek (prilohy Vykaz vymer Zmluvy), ktoré maji byt tymto
subdodavatefom dodané,
9.2.3 potvrdenie o opravnenosti subdoddvatefa poskytovat predmetné plnenia,
9.2.4 preukazanie splnenia podmienok ufasti podia § 32 ods. 1 Zakona overejnom
obstardvani a ¥e u nich neexistuju dévody na vyliéenie podfa § 40 ods. 6 pism. a) aZ h)
a ods. 7 zékona o verejnom obstaravani novym navrhovanym subdoddvatefom.

9.3 Objednavatel je oprévneny podla vlastného uvéZenia a bez uvedenia dévodu odmietnut udelit
suhlas. Do doruenia pisomného suhlasu Objednavatela Zhotovitefovi sa mé za to, Ze Objednavatel
thtovitei’ovi tento suhlas neudelil. Vietci subdoddvatelia Zhotovitefa pocas trvania Zmluvy musia
spifiat podmienky podfa § 41, ods. 1, pism. b) Zdkona o verejnom obstardvani. Zhotovitel je povinny
na vyzvanie Objednavatela do desiatich {10) kalenddrnych dni preukazat splnenie podmienok podlfa
predchadzajice] vety dokladmi v sulade so zdkonom o verejnom obstardvani.

9.4 Zhotovitel v predmetnej prilohe Zmluvy uvedie Udaje o vietkych znamych subdoddvateloch,
lidaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, kontakt a pracovni
pozicia a to najneskdr v £ase uzavretia tejto zmluvy.

9.5 Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatefovi akikolfvek zmenu Gdajov o subdodavatetoch.

9.6 Zhotovitel sa zavdzuje riadne a véas pinit svoje zavazky {najma finanéné zavazky) vodi svojim
subdodavatefom podielajucim sa na realizécii Diela. Ghfadom kontroly pinenia povinnosti Zhotovitela
podfa predchadzajlcej vety je Objedndvatel opravneny komunikovat priamo so subdodévatelmi. Ak
Zhotovitel nebude pinit svoje finanéné zavazky voli svojim subdodavatefom podla prvej vety tohto
bodu Zmluvy, Objednévatel je opravneny postupovat v zmysie €ldnku XV,

¢l X
PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNAVATELA, STAVEBNY DOZOR
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10.1 Objedndvatel je povinny pri odovzdani a prevzati staveniska Zhotovitelom, odovzdaf
Zhotovitelovi projektova dokumentaciu identicky s projektovou dokumentéciou, ktord bola sudastou
sutaznych podkladov.

10.2 V pripade vyhrad Objednévatefa s &innostou subdodavatela/subdodévatefov Zhotovitela pri
realizacii predmetu diela, je Objednavatel opravneny poZiadat Zhotovitefa o zjednanie napravy
avzavainych pripadoch aj ozmenu subdodévatela/subdodavatefov. Objednavatel je povinny
pisomne obozndmit Zhotovitela s vyhradami vo¢i &innosti subdodévatela/subdodavatefov. Zhotovitel
je zodpovedny za zjednanie népravy a pripadnd zmenu subdoddvatefa/subdodavatelov a to najneskér
do pat (5) pracovnych dni od dorutenia Fiadosti Objednavatela o zjednanie ndpravy/zmenu
subdodavatela na adresu sidla Zhotovitela.

10.3 Ak nie je urfené inak, Objednavatel odovzda Zhotovitelovi stavenisko pre prisludni cast Diela
v Case ur€enom podla bodu 6.1 alebo 6.7 &l. VI tejto Imluvy. V tejto lehote odovzda Zhotovitelovi
originalne vyhotovenie projektovej dokumentécie pre prisluiny stavebny objekt Diela v poéte 1 ks,
pravoplatné stavebné povolenie a ur&i napdjacie miesta na energie a vodu.

10.4 Na vykon Cinnosti stavebného dozoru v mene Objednavatela v zmysle prisluinych ustanoveni
zakona €. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku pri realizacii Diela Objednavatel
vymenuje stavebny dozor. Pred zalatim préc Objednévatel za3le pisomnu informéciu Zhotovitelovi
o stavebnom dozore. Stavebny dozor bude oprdvneny odsuhlasovat vykazy vykonanych prac
Zhotovitefa podfa tejto Zmluvy a vydavaf zavdzné pokyny v mene Objednavatela, ktoré méiu byt
potrebné pre realizaciu Diela a pre odstrénenie akychkolvek védd podfa tejto Zmluvy. Zhotovitel
je povinny dodrZiavat pokyny a rozhodnutia Stavebného dozoru poéas celej doby trvania tejto Zmluvy.

10.5 Objedndvatel je povinny bezodkladne pisomnou formou informovat Zhotovitela o nadobudnuti
acinnosti tejto Zmluvy o dielo. Za dorufenie oznamenia o nadobudnuti Géinnosti tejto Zmluvy o dielo
sa bude povaZovat aj doruéenie tohto ozndmenia formou elektronickej posty.

10.6  Objednavatel je povinny pisomne vyzvat Zhotovitefa na prevzatie staveniska a to v lehote
najneskdr 30 dni odo diia nadobudnutia U¢innosti tejto Zmluvy.

¢l X1
MIESTO REALIZACIE DIELA, STAVENISKO, STAVEBNY DENNIK

11.1 Miestom pinenia Diela je obec Rudiiany, parc. €. 320/1, k.U. Ruddany.

1i.2 Miestom odovzdania Diela je miesto plnenia v zmysle bodu 11.1.

11.3 Staveniskom sa pre dcely Zmluvy o Dielo rozumie priestor vymedzeny projektovou
dokumentaciou overenou v stavebnom konani na realizaciu predmetu Zmluvy.

11.4 Zhotovitel zabezpedi priestor pre zariadenie staveniska na vlastné naklady pvo dobg tr'va’n_ia
vystavby a dobu potrebnl pre vypratanie staveniska. Naklady na prevédzku,l Cldl'zl')l’.l a hk\fldaculj
zariadenia staveniska su sucastou Ceny. Zhotovitel si zabezpeli prevadzkove, soualne’, vyrol?ne
sariadenia staveniska. Zhotovitel uhradza vodné, stotné a odbery energii z prevadzkového

a socialneho zariadenia staveniska.
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11.5 Nakladanie s odpadmi zabezpetuje Zhotovitel podla platnych pravnych predpisov po dohode
s prevadzkovatefom skiadky odpadov na viastné naklady.

11.6 Zhotovitel zodpovedd za zabezpedenie protipoZiarnej ochrany v zmysle zakona €. 314/2001 Z.z.
o ochrane pred poZiarmi.

11.7 Zhotovitel je povinny Stavenisko strazif, v pripade potreby oplotit alebo inak ho vhodne
zabezpecit.

11.8 Stavebny dennik obsahuje najma:
a) mesiac, defi, datum,
b} potet pracovnikov na stavbe podla remesiel,
¢) teplota vzduchu, podasie,
d) ¢as zatiatku a skoncenia prac na stavbe,
e) podfa stavebnych objektov 2a prevadzkovych siborov rozélenené vykonané stavebné
a montaine prace v sulade s harmonogramom stavebnych préc.

11.9 Zhotovitel je povinny viest pocas celej doby vystavby stavebny dennik v zmysle § 46d zakona
¢.50/1976 Z.z. Stavebného zakona v slovenskom jazyku, original, jednu kopiu pre Objednéavatela, jednu
képiu pre stavebny dozor. Stavebny dennik bude tvorit sutast dokumentacie Zhotovitefa uloZenej
na stavenisku. Bude obsahovat zaznamy o vietkych podstatnych udalostiach, ktoré nastali podas
vykonu prac na stavenisku v silade s platnymi predpismi. Za vedenie stavebného dennika je vyluéne
zodpovedny Zhotovitel. Zapisy do dennika mé3u urobif nasledovné osoby: zhotovitel, projektant
stavby, Objedndvatel, stavebny dozor, autorsky dozor na zdklade uzavretej zmluvy s Objednavatefom,
autorizovany geodet stavby, §tatne kontrolné organy.

11.10 Do Stavebného dennika sa zapisuju vietky skutognosti rozhodujdce pre pinenie Zmluvy, najma
Gdaje o &asovom postupe prac a ich kvalite, zddvodnenie odchylok vykonavanych préc od projektovej
dokumentdcie, Udaje ddle?ité pre posidenie hospoddrnosti prac a Udaje pre posudenie prac organmi
itatnej spravy. Pocas pracovnej doby musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny. Povinnost
viest stavebny dennik koné&i diiom odovzdania a prevzatia Diela.

11.11 Denné zaznamy sa zapisujo zasadne v ten def, ked' sa prace vykonali alebo nastali okolnosti,
ktoré st predmetom zdpisu. Len vynimoctne sa tak mébie urobit v nasledujici defi. Pri dennych
zaznamoch sa nesmu vynechat volfné miesta.

11.12 Zapisy v stavebnom denniku maju len informativny a evidenény charakter a nezakladaju prava
a povinnosti zmluvnych stran.

11.13 Zhotovitel je zodpovedny aj za vedenie montaznej knihy, ktora tvori osobitni ¢ast stavebného
dennika.

¢l X
NEBEZPECENSTVO SKODY

1?'1 Nebezpefenstvo Skody na kaidej Casti Diela zndsa Zhotovitel od prevzatia staveniska
az do qdovzdanla Diela. Nebezpetenstvo S$kody na Diele prechadza na Objednavatefa okamihom
prevzatia Diela v zmysle podmienck tejtoc Zmluvy.
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12.2 Ak nastane akakolvek strata alebo poskodenie Diela alebo akejkolvek fasti Diela, materidlov
alebo zariadenia potas realizovania Diela, je Zhotovitel povinny na vlastné naklady nahradit takito
stratu a napravit $kodu tak, aby Dielo vyhovovalo v kaZdom ohlade Géelu Zmluvy,

(]
REALIZACIA DIELA

13.1 Pred zacatim prdc na Diele je Zhotovitel povinny prizvaf stavebny dozor, ktory skontroluje,
¢i ma Zhotovitel k dispozicii kompletnu dokumentéciu a vietky potrebné vyjadrenia k zacatiu prac.

13.2 Zhotovitel pred zacatim prac predio#i stavebnémy dozoru fotodokumentéciu skutkového stavu

pristupovych komunikacii. Vytylenie staveniska a inzinierskych sieti Zhotovitel zabezpedi na vlastné
naklady.

13.3 Zhotovitel je pred zaéatim prac povinny zabezpecit na viastné naklady vietky povolenia, suhlasy
a iné potrebné dokumenty, ktoré neboli suéastou stavebného konania, ale st potrebné k realizacii
prac (napr. sthlas k vyrubu stromov, sihlas k umiestneniu informacnych tabudl, povolenia k zvlaétnemu
uzivaniu cestnych komunikécii, poplatky za vytyCovanie sieti a pod.) v zmysle a rozsahu projektu stavby
a vyjadreni Gcastnikov stavebného konania vratane vietkych druhov poplatkov a nakladov spojenych
s uvedenymi tkonmi a pripadnych pokut za nedodrianie terminov a podmienack v nich uvedenych.

13.4 Ak v sdvislosti so zacatim prac na stavenisku bude treba umiestnit alebo premiestnit dopravné
znalky podla predpisov o pozemnych komunikaciach, obstara tieto prace Zhotovitel podfa projektove;
dokumentacie dopravného znadenia, ktord si pre tento Gcel zaktualizuje a predlo?i na odsuthlasenie
prisludnym organom. Zhotovitel zabezpecuje umiestiovanie a udrfiavanie dopravnych znaliek pocas
prebiehajlcich prac.

13.5 Vietky préce na jestvujdcich vedeniach a zariadeniach vykona Zhotovitel po vydani shhlasu
spravcom vedenta alebo zariadenia, za podmienok danych spravami vedenia a za dozoru spraveu poclas
vykondvania tychto prac a v zmysle stavebného pavolenia, ak boli uréené.

13.6 Pokial sa kedykolvek v priebehu vykondvania prac zisti chybna poloha, chybné wyiky, rozmery
alebo umiestnenie akejkofvek &asti Diela, u ktorych prislo z dévodov na strane Zhotovitefa, Zhotovitef
je povinny taku vadu na vlastné naklady odstrénit ku spokojnosti Objedndvatefa. Pokial viak chyba
vznikla pouzZitim nesprdvnych adajov, pisomne odovzdanych Objedndvatefom, potom naklady na
zvysenie Ceny pripadne na Upravu ostatnych zmiuvnych podmienck znasa Objedndvatel. Kontrola
vytyCenia alebo akejkofvek wvySky vykonanej Objedndvatefom nezbavuje Zhotovitefa jeho
zodpovednosti za presnost vytylenia askody tym spdsobené. Zhotovitel je povinny starostlivo
udriiavat vietky smerové a vyikové body, zameriavacie konitrukcie, vyty&ovacie koliky, kiince
a daldie predmety, pripadne oznaenia pouZité pre vytyfovanie objektov.

13.7 Zhotovitel je povinny na stavenisku, na prenechanych inZinierskych sietach a na komunikéciéc.h,
po ktorych sa dovaZa alebo odvaZza stavebny a komunalny odpad, materidly, konstrukcie, stro;e,
zariadenia, mechanizmy a podobne odstrafiovat odpady a neéistoty vzniknuté preukazatelne z jeho
stavebnej ¢innosti, a to na vlastné naklady. Likvidaciu odpadov zabezpeluje Zhotovitel v zmysle

platnych pravnych predpisov.
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b) na nevykonanie urcitej prace alebo doddvky materialu;
¢) nazmenu vysky, smeru, plochy atebo rozmeru ktorejkolvek Zasti Diela;
d)} na zmenu postupu, terminu vykonania prac alebo ich Casti.

13.9 Stavebny dozor svojimi pokynom nesmie menit Ggel a ciele Diela definované v zmluve
o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku, ktord bude mat Objedndvatel uzatvorenu

s poskytovatefom nendvratného finanéného prispevku.

13.10 Stavebny dozor bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimalne dvakrat mesalne za Ocasti
urenych oséb. Zhotovitel je povinny zGcastnit sa na kontrolnych diioch zvoldvanych stavebnym
dozorom za ufasti Objedndvatefa, stavbyvedticeho a ostatnych zastupcov Objednavatefla
a Zhotovitela.

13.11 Zhotovitel musi bez megkania a pisomne informovat stavebny dozor o vzniku akejkolvek
udalosti, ktord brdni alebo stazuje realizaciu Diela.

13.12 Materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpecované Zhotovitefom musia byt v stlade
s pofiadavkami na materidly, stavebné diely a parametre vyrobkov uvedenych v projekte stavby,
v rozpotte ako aj so zakonom &. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a so zakonom €. 264/1999 Zb.
o technickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a podfa podmienck tejto Zmluvy.

13.13 Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpe&ované Zhotovitefom, ktoré nebudl mat certifikity
zhody, resp. nebudu zodpovedaf zmluvnym podmienkam, musi Zhotovitel na vlastné néklady odstrénit
a nahradit bezchybnymi. Z tohto titulu vzniknuté $kody znasa Zhotovitel. Objednévatel méZe stanovit
termin na odstranenie tychto materidlov, stavebnych dielov a vyrobkov primeranych ich rozsahu,
ktorého nedodrianie méze byt dévodom na odstupenie od Zmluvy.

13.14 Ziadna ¢ast Diela nesmie byt zakrytd bez predchadzajiceho suhlasu stavebného dozoru.
Zhotovite! je povinny umoZnit skontrolovanie akejkolvek asti Diela, ktord ma byt zakryta. Zhotovitel
aspoh tri {3) pracovné dni vopred oznami stavebnému dozoru, ktord ¢ast Diela bude zakryvat, aby
mohol stavebny dozor vykonat kontrolu. V pripade, Ze ju stavebny dozor nevykond, je povinny uhradit
naklady dodatoéného odkrytia Objedndvatel, pokial také odkrytie poZaduje. Ak sa viak pri
dodatocnom odkryti zisti, Ze prace boli vykonané chybne, nesie naklady dodatoéného odkrytia
Zhotovitel.

13.15 Zhotovitel je povinny pred zacatim vykopovych prdc alebo inych prdc, ktoré by mohli ohrozit
jednotlivé podzemné alebo nadzemné vedenia, oboznamit sa s umiestnenim vietkych existujacich
sieti. Zhotovitel pred zacatim prac pisomne poZiada vlastnikov, spravcov alebo prevadzkovatelov
tychto sieti o ich lokaliziciu / vytyCenie a v pripade podzemnych vedeni vyhotovi rucne kopané sondy
v potrebnom rozsahu. Néklady spojené s vytylovanim a vysondovanim sietf ich sprédvcami znada
Zhotovitel. Zhotovitel je zodpovedny za vietky Skody spdsobené nim alebo jeho subdodavatefmi podas
vykonu prac na tychto zariadeniach a takéto skody musi na vlastné naklady odstranit.

13.16 Objedndvatel je opravneny Ziadat od Zhotovitefa vymenu zamestnancov alebo poverenych
tretich osbb, ktorych bude Objedndvatel povaZovat za nedostatotne odborne spdsobilych na wkon
prac pri realizacii Diela a prikazat Zhotovitefovi, aby tieto osoby bez zbytotného odkladu nahradil
novymi. Zhotovitel je povinny tento pokyn zrealizovat.

13.17 Stavebny dozor, resp. povereny zastupca Objednavatela s opravneni kedykolvek v pracovnej
dobe vyzvat pracovnikov Zhotovitefa alebo nim poverené osoby nachadzajice sa na mieste
vykonavania Diela na podrobenie sa dychovej skusky na pritomnost alkoholu alebo inej omamne;j latky;
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v pripade pozitivneho vysledku resp. odmietnutia podrobit sa dychovej skike, ma privo okamiite
vypovedat a trvale zakdzaf vstup na pracovisko dotknutému zamestnancovi Zhotovitela alebo
Zhotovitefom poverenej tretej osobe. Objednavatel je opravneny uplatnit si u Zhotovitela jednorazovi
zmluvnud pokutu vo vyéke 1.000,00 EUR za kazdy pozitivny vysledok skusky, resp. odmietnutia podrobit
sa skudke. Vykonanie dychovej skisky Objednavatefom alebo nim poverenej osoby nezbavuje
Zhotovitela zodpovednosti za bezpeénost a ochranu zdravia pri praci podla osobitnych predpisov.

13.18 Zhotovitel je povinny vypracovat kontrolny a skisobny plan s ciefom preverit a preukazaf
vhodnost technickych vlastnosti diela podfa § 13 zdkona & 254/1998 Z.z. o verejnych prdcach
v platnom zneni. Pri je ho spracovani musi spolupracovat s projektantom, pokial je to relevantné pre
realizaciu Diela.

13.19 Objednadvatel poZaduje vykonavat overovanie kvality stavebnych prac a materidlov skagkami
(preukaznymi a kontrolnymi) vrozsahu uréenom projektovou dokumentéciou a technologickymi
postupmi prac, ktoré budu sltzit ako podkiad pre preberanie hotovych objektov, konstrukeii alebo ich
Casti.

13.20 Pred realizéciou diela, zhotovitel musi zdokumentovat pévodny stav komunikdcii, rozvodov,
kablov. Zhotovitel o tom vyhotovi zdznam (s fotodokumentaciou), ktory musi byt odsthlaseny
objednavatefom.

13.21 Zhotovitel svojou ¢&innostou nesmie narusit bezpelnost cestnej dopravy. Vietky préce
na existujucich vedeniach a zartadeniach vykona zhotovite! po vydani sthlasu spravcu vedenia alebo
zariadenia a za pedmienok danych spravcami vedenia a za dozoru spravcu pofas vykonavania tychto
prac.

13.22 Zhotovitel svojou fEinnostou nesmie narusit beind dinnost prevadzky zdravotnickeho
zariadenia, nakofko vsetky prace bude zhotovite! vykondvat za beinej prevadzky zdravotnickeho
zariadenia.

¢l XIv
KONTROLA REALIZACIA DIELA

14.1 Po zalati realizacie Diela bude pre kaidy kalendarny mesiac vykonand obhliadka staveniska
do 5. pracovného dia nasledujliceho mesiaca za ucasti poverenych zastupcov Zmluvnych stran
za Ucelom zistenia rozsahu dokonéenych stavebnych pracv kalendarnom mesiaci; rozsah dokonéenych
stavebnych prac bude uréeny podla pisomného vykazu vykonanych préc potvrdeného poverenou
oscbou Qbjednavatela, t.j. stavebnym dozorom. Zhotovitel vystavi faktiru po pisomnom potvrdeni
Vykazu vykonanych prac opravnenou osobou Objednavatela.

14.2 Okrem obhliadky staveniska pofas realizdcie Diela budd vykonavané kontrolné dni v mieste
zhotovovania Diela za Géelom overenia priebehu realizicie Diela a dodrZania podmienok Zmluvy pri
vykondavani Diela. Ak sa Zmluvné strany pisomne nedohodn( inak, kontrolné dni sa budd konat
raz za dva tyidne v termine oznamenom Objednavatefom Zhotovitelovi najskdr dva (2) pracovné dni
vopred. Na vykone kontroly pofas kontrolného dha je Zhotovitel povinny zabezpelit Ucast
stavbyvediceho a daldieho riadiaceho pracovnika Zhotovitela. Objednévatel zabezpedi Ucast svojho
povereného zdstupcu, pripadne inych odborne spésobilych osdb. Zistenia z kontrolného dna
sa zaznamenaju do stavebného dennika, pricom tieto zaznamy sa pokladaja za pravdivé iba v pripade,
Ze su potvrdené aj podpisom povereného zastupcu Objedndvatela zucastneného na kontrolnom dni.
Zhotovite! méfe podta vlastného uvaienia vykonat kontrolné dni aj v kratSom intervale alebo
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ak to bude vyZadovat situdcia pri zhotoveni Diela. Ustanovenia o oznameni konania kontrolného dia
a zéznamoch do stavebného dennika sa pouZiji primerane.

14.3 Zhotovitel je povinny podas realizicie Diela zabezpecovat kontrolné skusky pouZitych materidlov
ako aj stavebnych Gasti Diela podfa STN. Materialy a stavebné Casti, ktoré nevyhoveli kvalitativnym
skuskam Zhotovitel odstrani bezodkladne na vlastné naklady.

14.4 Ak sa Zmluvné strany nedohodli inak, opravnend osoba Objednavatefa je pritomnd pri
vykondvani skadok Diela a Zhotovitel je povinny ozndmit Objednavatelovi miesto a datum konania
Sklsok, a to najneskdr Strnast {14) dni pred planovanym datumom konania skasok, alebo v inom
vzajomne dohodnutom termine. Ak sa oprdvnend osoba Objedndvatefa nedostavi v uréenom éase
na vykonanie sku3ok, méie Zhotovitel vykonat skusky aj bez ucasti Objednavatela, pricom je viak
povinny bez zbytoéného odkladu Objedndvatela informovat o vysledku tychto skiSok. Naklady spojené
s vykonanim skusok Diela znasa Zhotovitel.

14.5 Ak sa Skusky nevykonaju v dohodnutom termine zavinenim Zhotovitela, alebo ak bude vysledok
skagky Diela nevyhovuijlci, je Zhotovitel povinny nahradit Objednavatelovi vietky naklady, ktoré mu
v tejto suvislosti vzniknu.

14.6 Ak je vysledok Skusok nevyhovujuci, je Zhotovitel povinny vykonat vsetky opatrenia
a technologické postupy na zabezpecenie riadneho stavu a skisky opakovat. Na opakovanie skusok
sa pouZiju ustanovenia tohto ¢ldnku primerane.

14.7 Vykonanie Ski3ok za ucasti Objedndvatela nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za vady zistene
po odovzdani Diela.

14.8 Kontroly a Skasky, ktorymi Zhotovitel preukazuje zhodu Diela s poZiadavkami musia vykonavat
nezavislé odborne spdsobilé osoby, teda iné osoby, ktoré nerealizovali alebo priamo neriadili zmluvné
vykony.

14.9 Zhotovitel berie na vedomie, Ze znacna &ast finanénych prostriedkov na zaplatenie Ceny bude
poskytnuta zo zdrojov EU a zo SR SR a preto pri nakladani s tymito prostriedkami je spojeny osobitny
pravny reZim. Vzhladom na tieto skutofnosti sa Zhotovitel zavdzuje dedriiavat vietky vieohecne
Zévazné pravne predpisy platné na Gzemi Slovenskej republiky, ako aj inStrukcie Objednavatefa, ktoré
mu budi v tejto stvistosti dané a sucasne sa zavdzuje bezodkladne, najneskér do dvoch (2) pracovnych
dni, poskytnut Objednavatelovi alebo kontrolnym organom vietku vyZiadand sacinnost. Zhotovitel je
povinny strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s doddvanym tovarom, pracami a sluibami
kedykofvek pocas platnosti a Géinnosti zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku
uzatvorenej medzi riadiacim organom a Objednavatefom, a to opravnenymi osobami a poskytndt im
vietku potrebnu sucinnost, Opravnené osoby su:
14.5.1 Poskytovatel a nim poverené osoby;
14.9.2 Utvar vnitorného auditu Poskytovatela/Utvar vndtornej kontroly SO a nim poverené
osoby;
14.9.3 NKU SR a nim poverené osoby;
14.9.4 Orgdn auditu, jeho spolupracujtice orgény { Urad viddneho auditu) a osoby poverené na
vykon kontroly/auditu;
14.9.5 Splnomocneni zastupcovia EK a Eurépskeho dvora auditorov;
14.9.6 Orgén zabezpeéujlci ochranu finanénych zdujmov EU;
14.9.7 Qsoby prizvané organmi uvedenymi v bodoch 14.9.1 aZ 14.9.6.

14.10 Povinnost uvedend v bode 14.9 sa tyka aj subdodavatelov, s ktorymi ma Zhotovitel uzatvorend
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zmluvy alebo objedndvky na realizaciu Diela. V pripade, #e t(to povinnost Zhotovitel nebude maf
uvedeny v zmiuvnych vztahoch so svojimi subdodavatefmi, md Objedndvatel narok na zmluvnd pokutu
vo vySke 1.000,00 EUR za kaZdé jedno takéto porusenie.

¢l. Xv
PREBERACIE KONANIE

15.1 Preberacie konanie zvoldava Zhotovitel podfa tejto Zmluvy.

15.2 Zhotovitel je povinny pri preberacom konani Diela odovzdat Objednavatelovi okrem

dokumentacie uvedenej v inych clankoch tejto Zmiuvy aj:
a) zoznam zmien oproti schvaienej projektovej dokumentécii odsthlaseny stavebnym
dozorom s ich struénym oddvodnenim,
b} zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakryvania préc,
c) plan uZivania verejnej prace,
d} geometrické plany trvalych objektov a geometrické plany pre zriadenie vyznaéenie
vecného hremena v poéte vyhotoveni uréenom stavebnym dozorom,
e) dokumentaciu kvality pouZitych materidlov s uvedenim parametrov: SDR, SN, &islo
technickej normy STN EN, EN, podla ktorej bol material vyrobeny, obchodny nazov
materiadlu a vyrobca materidiy, osvedfenia o akosti a kompletnosti, atesty platné
na Uzemi SR, navedy na montdZ, ddrzbu a obsluhu v jazyku slovenskom, doklady
o preukazani zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami, protokoly o vysledkoch
skisok {tlakova skuska, prevadzkova skudka, skuska vodotesnosti v zmysle prisludnych
STN), osvedéenia o vykonanych skidkach poufitych materidlov a vyrobkov, zapisnice
o prevereni prac a konStrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi,
f) osved{enia a zdvdzné odborné stanoviska Technicke] inSpekcie, Stavebnej in§pekcie,
Regiondlneho Gstavu verejného zdravotnictva, InSpektoratu prace,
g) protokoly o vykonani jednotlivych skadok {skudky vodotesnosti, tlakové skuiky,
individudlne a komplexné skusky strojnotechnologickych zariadeni);
h) zaznamy skudsok a sihlasnych stanovisk chladne telekomunikaénych, plynovych
alebo podobnych pripojok, pripadne zaznamy  z  tychto sklsok
od spravcov/prevadzkovatelov v stavebnom denniku;
i) revizne spravy vietkych elektrotechnickych a plynovych zariadeni a pripadnych inych
VTZ - bez zavad;
j) doklady vyZadované podia zakona €. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov, respektivne tie, ktoré si pre Dielo relevantné.

15.3 O odovzdani a prevzati Diela alebo ucelenych funkénych &asti Diela sa spiSe Zapisnica o prevzati,
pricom okrem uZ dohodnutych naleZitosti obsahuje aj:
a) zadznam priebehu preberacich skusok Diela alebo odovzdévanej Casti vratane
vyhodnotenia tychto skusok,
b} supis odovzdanych podkladov a dokumentov tykajlcich sa odovzdavanej Casti,
c) sapis pripadnych vad a nedorobkov a lehoty na ich odstrdnenie,
d} lehota na vypratanie staveniska alebo jeho Casti.

15.4 V pripade, e Dielo nesplni vietky parametre podfa tejto Zmluvy a projektu stavby, Objednavatel
Dielo neprevezme.

Strana 22 z 32



Obec Rudiiany Predmet zdkazky:
Rudiany 234, 053 23 Rudiiany »Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obei
Rudniany*

15.5 O odstraneni vad a nedorobkov uvedenych v Zdpisnici o prevzati vydd Objednavatel bez
zbytoéného odkladu po ich odstraneni Zhotovitefovi potvrdenie, v ktorom uvedie, Ze vady
a nedorobky uvedené v Zapisnici o prevzati boli v lehote stanovenej v Zapisnici o prevzati odstrénené.

15.6 Absencia niektorého z tychto dokladov je ddvodom pre neprebratie Diela.

15.7 Preberaci protokol bude obsahovat aj vyhlasenie, Ze diiom odovzdania a prevzatia Diela alebo
Zasti Diela zacina plynuf zarutna doba. V preberacom protokole sa uvedie datum zalatia plynutia
zaruénej doby.

€l Xvi
ZARUKA A ZODPOVEDNOST ZA VADY

16.1 Zhotovitel vyhlasuje a zarufuje sa, Ze Dielo bude Objednévatelovi dodané v stlade a v rozsahu,
kvalite a za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve a jej prilohach. Zhotovitel sa zavdzuje, Ze Dielo si
zachové vlastnosti podfa tejto Zmluvy po zdru¢nd dobu minimalne Sestdesiat (60) mesiacov pre
stavebnd Cast Diela a pre technologicku ¢ast Diela a spotrebny tovar v zmysle zaruénych listov vyrobcu,
minimalne vdak dvadsatityri (24) mesiacov { dalej aj ako ,zaruka®). Zéruka sa vztahuje aj na vietky
vady sposobené vadou materidlu, pripadne vadnou sucastou Diela. Vadou sa okrem zakonneho
vymedzenia rozumie aj:

16.1.1 odchylka v kvalite, v rozsahu a parametroch Diela stanovenych Zmluvou, a to najma ak
vykonané Dielo nezodpovedd vysledku, ktory je poZadovany touto Zmluvou;

16.1.2 nedokon&ena praca alebo nedodanie niektorého Ciastkového plnenia na Diele;

16.1.3 akakolvek zdvada, porucha, chyba alebo nedostatok Diela, ktory spdsobuje o aj len
iastoénu nefunkénost alebo zhoriuje funkénost Diela;

16.1.4 ak Dielo nebolo zhotovené a dodané Objednavatefovi za podmienok uvedenych v tejto
Zmluve alebo v sulade s podmienkami a Specifikdciami uvedenymi v jej prilohdch.

16.1.5 pravna vada, ak je Dielo zataZzené akymkolvek pravom tretej osoby alebo ak existuju
zavizky Zhotovitela na zriadenie takychto prav tretej osoby (najma pravom z priemyselného a
dugevného vlastnictva, zdloZznym pravom).

16.2 Zarucna doba pre stavebnl Cast Diela a pre technologicku Cast { vrétane spotrebného tovaru)
Diela { dalej ,, Dielo“) plynie odo dria odovzdania Diela bez véd na zéklade Zapisnice o prevzati. Zaru¢na
doba neplynie po dobu, po ktord Dielo nie je moZné uZivat pre jeho vady, za ktoré zodpoveda
Zhotovitel. Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré ma Dielo v okamihu prevzatia Diela v zmysle tejto
Zmluvy, a to aj v pripade, ked' sa vada stane zjavnou {Objedndvatel ju objavi) aZz po tomto ckamihu.
Zhotovitel zodpoveda takisto za aklkolvek ind vadu, ktora vznikne na Diele aj po okamihu uvedenom
v predchadzajlcej vete, ak tato vada vznikne v stvislosti s postupom Objednavatefa v zmysle navodu
na poufitie Diela alebo inych dokladov dodanych Zhotovitefom (najma vady, ktoré vzniknu po3kodenim
Diela Objednédvatelom, jeho zamestnancom alebo inou stranou alebo v ddsledku konania
Objednavatela, jeho zamestnanca alebo inej strany).

16.3 Ak ma dodané Dielo vady, Objednavatel ich ocznami Zhotovitelovi pisomne, pri¢om Objednavatel
ma pravo okrem zdkonnych moiZnosti
16.3.1 poZadovat od Zhotovitela, aby bez zbytoCného odkladu, najneskdr do patnastich (15)
dni na svoje néklady odstranil vady Diela, a to
a) dodanim nahradného Diela alebo Casti Diela alebo
b} odstranenim vad Diela opravou, ak su vady opraviteiné u Objednavatela;
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16.3.2 bez daldieho odstdpit od Zmluvy, ak Zhotovite! nenastipi k odstraneniu vad alebo
ich neodstrani v primeranej lehote,
16.3.3 poZadovat primerand zfavu z Ceny.

16.4 Do doby odstranenia vdd nie je Objedndvatel povinny platif Cenu alebo jej Zast, ktors by
zodpovedala jeho néroku na zfavu z Ceny podla tohto €ldnku Zmluvy, ak by vady neboli odstranené.

16.5 Zhotovitel zndda vietky ndklady spojené s odstrdnenim véd. Objednavatel je opravneny
pozadovat vykonanie nahradného Diela alebo &asti Diela, ak vady vzhtadom na ich povahu nemoino
odstranit a v désledku nich je Dielo alebo ¢ast Diela nepoufitelné na uréeny ucel.

16.6 Narok z pravnych véd vznikd aj vtedy, ak Objedndvatel o prive tretej osoby vedel v &ase
uzatvorenia Zmluvy. Zmluvné strany aplikdciu § 433 Obchodného zdkonnika na pravne vztahy podia
Zmluvy vyluéuja.

16.7 Ak podfa tejto Zmluvy Objednédvatel poZaduje zfavu z Ceny, Zmluvné strany sa dohodli,
Ze pri uréeni vy3ky zlavy bude Objedndvatel vychadzat najma z postidenia nasledovnych skuto¢nosti:
16.7.1 naklady a Cas, ktoré bude Objedndvatel musiet vynalo?it na &nnosti, ktoré
sU nevyhnutné na to, aby sa Dielo stalo bezvadnym v zmysle Zmluvy,
16.7.2 hodnota Diela alebo hodnota vadnej ¢asti Diela,
16.7.3 vyznam Diela alebo vyznam vadnej asti Diela pre hospodarsku alebo podnikatefskii
¢innost Objednévatela a
16.7.4 vy3ka 3kod, ktoré méiu byt vadou Diela alebo vadou ¢asti Diela Objednavatelovi
spOsobené.

16.8 Uplatnenim zlavy z Ceny nie su dotknuté iné naroky Objedndvatela uvedené v tejto Zmluve
a to najma narok na nahradu Skody.

16.9 Zhotovitel je  povinny nahradit  Objedndvatelovi  akékolvek  vydavky/néklady,
ktoré Objednavatelovi vzniknud v stvislosti s poskytnutim st¢innosti Zhotovitelovi pri odstrafiovani vad.

€1. xvi
ZODPOVEDNOST ZA SKODU, ZMLUVNE POKUTY

17.1 Ak sa Zhotovitel dostane do omeskania so zhotovenim ktorejkolvek &asti Diela podla
podrobného harmonogramu realiza¢nych prac, md Objednavate! pravo na zmluvnd pokutu vo vygke
0,05 % z Ceny za kaZdy aj zacaty deri takéhoto omeskania.

17.2 Ak vykonané Dielo bude mat akékolvek vady, mé Objednavatel pravo na zmluvnd pokutu vo
vyske 1 % z Ceny,

17.3 V pripade omeSkania Zhotovitelfa so spinenim povinnosti odstranit vadu Diela v lehote uréenej
v Zmluve alebo v lehote dohodnutej v Zépisnici o prevzati ma Objednévatel po uplynuti takejto lehoty
za kazdu neodstranent vadu pravo na zmluvni pokutu vo vyske 100,- EUR za kaZdy aj zacaty den, kedy
vada nebola odstranena a to aZ do odstrdnenia vady.

17.4 Ak Objednavatel odstipi od Zmluvy z dévodu porusenia Zmluvy zo strany Zhotovitela,
ma Objednavatel pravo na zmluvnd pokutu za poruéenie Zmluvy Zhotovitelom vo vyske 10 % z Ceny.

17.5 Ak Zhotovitel nezaéne zhotovovat Dielo podla tejto Zmluvy alebo plnenie Diela prerudi bez
pisomného suhlasu Stavebného dozoru udeleného vo forme sthlasného stanoviska k zapisu alebo
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osobitnym zapisom v Stavebnom denniku alebo sa pinenia Diela zriekne, md Objednévatel za takéto
porudenie Zmluvy pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 10 % z Ceny.

17.6 Ak Zhotovitel porudi povinnost uzatvorit Poistenie zodpovednosti za 3kodu v dohodnutom
rozsahu alebo takéto poistenie nebude uzatvorené pocas celej doby realizacie Diela, ma Objednavatef
pravo na zmluvné pokutu vo vy3ke 1 % z Ceny.

17.7 Ak Zhotovitel porudi povinnost zabezpeit realizaciu Diela vyluéne prostrednictvom
dohodnutych subdodavatefov, ma Objednavatel pravo na zmluvné pokutu vo vyske 1 % z Ceny.

17.8 Ak Zhotovitel porudi povinnost zlofit riadne a naas vykonovu zéruku, ma Objedndvatel pravo
na zmluvné pokutu vo vyske 0,07 % z nezaplatenej vykonovej zaruky ato za kaZdy aj zadaty def
omeskania aZ do Uplného zaplatenia vykonovej zaruky.

17.9 Zhotovitel sa zavdzuje nahradit 3kodu, ktord wvznikne Objednavatelovi v sdvislosti
s akymikolvek povinnostami, stratami, $kodami, pokutami, narokmi, dafami, zavdzkami, spormi,
vydavkami a nakladmi (vratane primeranych poplatkov za pravne poradenstvo, nakladov a vydavkov
na vy3etrovanie), ktord Objedndvatel utrpi a ktoréd akymkolfvek sp&sobom stvisi alebo vznikne
na zéklade priameho ¢i nepriameho poruienia akéhokolfvek vyhldsenia, zaruky alebo zavédzku
Zhotovitela podla tejto Zmluvy alebo iného zmluvného vztahu medzi Objednavatefom a Zhotovitelom,
ktory podlieha tejto Zmluve.

17.10 V pripade, e Zhotovitel porusi svoju povinnost vyplyvajicu z bodu 22.1 alebo 22.4 Zmiuvy,
je povinny uhradit Objednavatelovi zmluvna pokutu vo vyske 500,00 EUR a to za kaZdy ded omeskania
so splnenim povinnosti v zmysle bodu 22.1 alebo 22.3 Zmluvy.

17.11 V pripade, 7e Zhotovite! porudi svoju povinnost vyplyvajicu z bodu 24.1 alebo 24.3 Zmluvy,
je povinny uhradit Objednavatelovi zmluynu pokutu vo vy$ke 0,1 % z Ceny a to za kaZdy deft omeskania
so splnenim povinnosti v zmysle bodu 24.1 alebo 24.3 Zmluvy.

17.12 V pripade, Ze Zhotovitel nedodrii hodnoty jednotlivych kritérii LCA uvedené v bode 4.13 je
povinny uhradit Objedndvatefovi zmluvnd pokutu vo vyike 5.000,00 EUR za kaidé nedodriané
kritérium.

17.13 Ak Zhotovitel porudi Svoju povinnost vyplyvajicu z bodu 3.1.3,
je povinny uhradit Objednavatefovi zmluvnd pokutu vo vyske 100,00 EUR a to za kaZdy der omeskania
s dorucenim ktoréhokolvek dokladu v zmysle bodu 3.1.3. Zmluvy.

17.14 Uplatnenim zmluvnych pokdt podfa tohto lanku nie je dotknuty narok Objedndvatela
na nahradu skody v celom rozsahu.

17.15 Akékolvek zmiuvné pokuty podlfa Zmluvy bud( uplatnené formou penalizacnej faktiry
vystavene] Objednavatelom so splatnostou 3trndstich {14) dni od jej dorufenia Zhotovitefovi.
Za nedodrZanie lehoty splatnosti zmluvnej pokuty si moZe Objednavatel uplatnit vo&i Zhotovitelovi
trok z omeskania vo vyike 0,05% z nezaplatenej Ciastky zmluvne] pokuty za kaZdy aj zacaty den
omeskania.

17.16 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje Zhotovitela povinnosti zhotovit Dielo alebo odovzdat
doklady podfa Zmluvy.
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17.17 Ak Zhotovitel porudi povinnost vyplyvajicu zbodov 3.3.5 a? 3.3.9 tejto Zmluvy, ma
Objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 15 % z ceny Diela uvedene]j v bode 4.1 tejto Zmluvy.

17.18 V pripade, Ze by za porudenie povinnosti vyplyvajlce]j z bodov 3.3.5 aZ 3.3.9 tejto Zmluvu dostal
Objednavatel pokutu zo strany Uradu pre verejné obstaravanie alebo dostal finanZni korekciu
v zmysle Metodického pokynu CKO £&. 5 { verzia platna v ¢ase udelenia finanénej korekcie), je Zhotovitel
povinny uhradit Objedndvatelovi zmluvni pokutu spodivajicu v rozdiele medzi vyskou pokuty
uvedenej v bode 17.17 a vy¥kou pokuty udelenej zo strany Uradu pre verejné obstardvanie alebo
spoCivajucu v rozdiele medzi vy$kou pokuty uvedene] v bode 17.17 a vyikou finan&nej korekcie
udelenej v zmysle Metodického pokynu CKO €. 5 { verzia platna v ¢ase udelenia finanénej korekcie).

17.18 Pokuta uvedend v bode 17.17 je splatnd do 30 dni odo diia zistenia porudenia povinnosti
vyplyvajucej z bodov 3.3.5 aZ 3.3.9 a to na zdklade vystavenej faktiry.

17.19 Pokuta uvedend v bede 17.18 je splatna do 30 dni odo diia doruéenia pravoplatného Protokolu
o vykonani kontroly vystaveného Uradom pre verejné obstardvanie { alebo ekvivalentného dokladu)
alebo pravoplatnej Spravy o zistenej nezrovnalosti { alebo ekvivalentného dokladu) vystavenej
Poskytovatefom NFP. Narok Objedndvatelfa na uplatnenie si pokuty v zmysle tohto bodu trva
minimalne do 31.12.2028 { v pripade pokuty zo strany Poskytovatefa NFP) a v pripade pokuty zo strany
UVO do uplynutia 10 rokov odo diia ukonéenia verejného obstaravania, na zakiade vysledkov ktorého
sa realizuje toto Dielo.

€1 xvii
ZAPOCITANIE, POSTUPENIE A UHRADA PLATIEB SUBDODAVATELOM

18.1 Zhotovitel bez predchadzajuceho pisomného sihlasu Objednavatela nie je opravneny postupit,
ani inak nakladat s pohfadavkami vypiyvajicimi mu zo Zmluvy.

18.2 Zhotovitel nie je opravneny jednostranne si zapocitat akékolvek svoje pohfaddvky vodi
Objednéavatelovi.

18.3 Vpripade ak zhotovitel bude realizovat plnenie podfa tejto zmluvy alebo jeho ¢&ast
prostrednictvom subdodavatela/ov je zhotovitel povinny predloZit suéasne s vystavenou faktlrou aj
detailny prehlad poloZiek ~ stpis prac, ktoré boli realizované subdodavatefom/-mi; z prehfadu musi
byt zrejmé, ktord ¢ast plnenia a v akom rozsahu vykonal subdodévatel; ak je subdodavatelov viac, musi
prehfad obsahovat Gdaje ku kaZdému z nich v detailnom a prehlfadnom £leneni.

18.4  Zhotovitef sa zavidzuje preukdzat zaplatenie Uhrad za plnenia, ak tieto boli vykonané
subdodavatefom/-mi najneskdr do 5 pracovnych dni po obdrzani platby od objednavatela alebo
poskytn(t iné podklady, z ktorych je bezpochyhy zrejmé, Ze k (hrade subdoddvatefom nedoslo

v désledku vadného alebo neuskutodneného plnenia.

18.5 Zmluvné strany sa dohodli, e Zhotovitel je povinny riadne a v€as uhrddzat vSetky svoje platby
voci subdodavatelom Zhotovitefa v sulade s prisludnymi uzatvorenymi zmluvami. Pokial bude
Zhotovitel v omeskani s Uhradami svojich platieb voci svojim subdodavatelom dlhsie nez 30
kalendarnych dni oproti prislusnym uzatvorenym zmluvam, Zhotovitel sGhlasi a Objedndvatel ma
pravo { nie viak povinnost) uhradit takéto platby takymto subdodavatelom Zhotovitela priamo a takto
vzniknutl pohfadavku/pohfadavky voéi Zhotovitefovi je Objedndvate! oprévneny si zapotitat proti
pohladavke/pohladavkam Zhotovitela voci Objednédvatefovi  vyplyvajicim z tejto Zmluvy o dielo.
Objednavatel je povinny preverit opravnenost naroku uplatneného subdodavatefom Zhotovitela.
Uvedené realizuje pisomnou fiadostou, ktorou bude poiadovat od Zhotovitela, aby vlehote 7
kalenddrnych dni odo diia prevzatia Ziadosti  dorucil  Objedndvatelovi  stanovisko  knaroku
uplatneného subdodavatefom Zhotovitefa. V pripade, ak Zhotovitel v tejto lehote nedoruti svoje
stanovisko alebo ak z tohto stanoviska aztvrdeni adobkazov  predlozenych  subdodavatefom
preddvajlceho bude vyplyvat nespochybnitelny pravny nérok na uhradu platby, Objednavatel ma
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pravo tato platbu subdodavatefom Zhotovitela uhradit. Uhradu takejto platby je Objednévatel povinny
oznamit minimalne 5 dni vopred pisomne Zhotovitefovi.

18.6 Zhotovitel sa zavazuje, ¥e nedohodne so subdoddvatelmi, ktori sa budi podiefat na realizacii Diela
také dojednanie, ktoré by branilo postipeniu pohladavok subdoddvatefa/subdodavateflov voli
Zhotovitelovi na Objednavatela.

€. X1X
ZAZNAMY

19.1 Zhotovitel je povinny viest riadne vietky knihy a zaznamy (v pisomnej, elektronickej alebo inej
forme), ktoré obsahuja presné a Uplné ddaje sdvisiace s realizovanym plnenim a akymikolvek Ciastkami
fakturovanymi Objednavatefovi a uhradzanymi Objednavatefom podfa Zmluvy. Takéto knihy
a z4znamy budu tie? obsahovaf (bez obmedzenia) vietky zdznamy/udaje slvisiace s plnenim
realizovanym pre Objednavatefa, ako su Casové vykazy prac, stavebny/montainy dennik, (daje
o materidli, sluzbach, plneniach, vykonoch a inych priamych a nepriamych nakladoch. Zhotovitef je tiez
povinny viest ziznamy o nasledovnom:

19.1.1 zmenach dohodnutého plnenia a mimoriadnych plneniach,

19.1.2 poZiadavkach na moznd dpravu Ceny alebo terminu plnenia podfa Zmluvy,

19.1.3 moZnych nakladoch na ukonlenie Zmiuvy,

19.1.4 akychkofvek inych moZnych poplatkoch uvedenych v Zmluve.

19.2 Knihy a zaznamy podla osobitnych predpisov, ako aj vietky knihy a zaznamy sdvisiace s plnenim
podrla tejto Zmiuvy, je Zhotovitel povinny viest a uchovavat po dobu Ginnosti Zmluvy a minimalne
desat (10) rokov po uplnom odovzdani Diela. Kedykolvek v priebehu tohto obdobia je Zhotovitel
povinny predlofit tieto knihy a zdznamy v lehote desat (10} pracovnych dni po pisomnej vyzve k auditu
(kontrole) poverenym alebo splnomocnenym zdstupcom Objednavatefa. Rovnopisy knih a zdznamov
podla tohto bodu je Zhotovitel povinny predloZit a odovzdat Objednévatelovi pri preberacom konani
podla tejte Zmluvy.

€1, xx
VYSPORIADANIE FINANCNYCH VZTAHOV ZA OSOBITNYCH PODMIENOK

20.1 S ohfadom na skutoénost, e cena Diela bude financovana najméa z nenavratného finanéného
prispevku poskytnutého Eurdpskou Uniou a Statnym rozpoctom SR, Zhotovite! berie na vedomie, 7e
médZe prist k situdcii, kedy bude Objednévatel povinny vréatit nendvratny financny prispevok na zaklade
vyzvy poskytovatela prispevku (napr. Riadiaci orgdn podfa zédkona &. 292/2014 Z.z. ) alebo na zaklade
Metodickych pokynov CKO alebo na zéklade rozhodnutia organov verejnej moci, ktoré su opravnené
vykonavat kontrolu nad pouZitim nendvratnych finanénych prispevkov.

20.2 V pripade nedodriania terminu odovzdania predmetu plnenia v zmysle ¢lanku Vi, bod 6.2 tejto
Zmluvy zo strany Zhotovitela a/alebo nedodrZania akychkelvek inych zmluvnych podmienok zo strany
Zhotovitefa afalebo iného pochybenia Zhotovitefa, v désledku ktorého/ktorych ddjde
k Objednévatefovmu nepreplateniu/ nevycerpaniu celého alebo aj len ¢asti NFP { tykajliceho sa
opravneného vydavku stavebné prace) riadiacim organom ( RO) resp. sprostredkovatelskému organu
(SORO) , s ktorym objednavatel ma uzatvoren( zmluvu o poskytnuti NFP je Objednavatel opravneny
poZadovat od Zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske nepreplateného/nevyterpaného NFP { tykajuceho
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sa opravneného vydavku stavebné prace) aZ vo vysiky celého schvéleného poskytnutého prispevku NFP
{ tykajuceho sa opravneného vydavku stavebné préce), ktord méoZe predstavovat maximdlne 95%
opravnenych vydavkov ( stavebné préce).

V pripade povinnosti vratit RO, resp. SORO ui vyplateny NFP, Zhotovitel sa zavdzuje v zmysle § 534
zakona ¢. 40/1964 Zb. Obdianskeho zdkonnika splnit takuto povinnost za Objednavatela. V pripade
nepreplateného/nevylerpaného celého alebo aj len ¢asti NFP alebo v pripade, ak Objednévatel sdm
finangne vysporiada zavdzok/zavizky voci RO, resp. SORO vyplyvajlci z tohto bodu, tak Zhotovitel je
povinny uhradit Objednavatelovi tGto zmluvni pokutu Objednavatefovi. Zmluvné strany sa dohodli,
ie povinnost Zhotovitefa v zmysle tohto bodu vznikd v lehote tridsat (30} dni odo diia dorudenia
pisomnej vyzvy Objednavatela na takéto pinenie.

20.3 Zdvdzok plnit za Objednévatefa alebo nahradit Objednavatelovi plnenie podfa tohto ¢lanku
Zmluvy trvaji bez {asového cbhmedzenia.

¢l XXi
ZANIK ZMLUVY, ODSTUPENIE OD ZMLUVY

21.1 Objednavatel mdZe bez akychkolvek sankcii od tejto Zmluvy jednostranne odstlpit v pripade
21.1.1 ak zakon takuto moznost Objednavatelovi poskytuje alebo
21.1.2 podstatného poruienia Zmluvy Zhotovitelom alebo
21.1.3 ak sa Zhotovitel stane spolo¢nostou v krize v zmysle § 67a Obchodného zakonnika.

21.2 Podstatnym porudenim Zmluvy Zhotovitefom sa rozumie okrem iného:

21.2.1 jednostranné zrieknutie sa vykonavania Diela alebo jeho &asti Zhotovitelom alebo

21.2.2 omeskanie Zhotovitela s vykonanim Diela alebo ¢asti Diela alebo

21.2.3 nedodrzanie dohodnutého terminu na odstranenie vady Diela alebo Casti Diela alebo

21.2.4 omeskanie s odstranenim vady v lehote/termine podla tejto Zmluvy alebo

21.2.5 dodanie Diela alebo ¢asti Diela s vadou/ami alebo

21.2.6 akZhotovitel' kona akymkotvek spdsobom v rozpore so zasadami poctivého obchodného
styku, dopusti sa nekalosutainého konania, kond v rozpore s pravnymi predpismi na
ochranu hospodérskej sidtaZe, alebo ak svojim konanim poskodzuje dobré meno
a opravnené zaujmy Objednavatela alebo

21.2.7 ak Zhotovitel pri zhotovovani Diela pre Objednavatela samostatne alebo
prostrednictvom subdodavatela porusil, obisiel alebo nedodrial platné pravne predpisy
najma tykajlce sa bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, poZiarnej ochrany, ochrany
Zivotného prostredia;

21.2.8 ak Zhotovitel pouZije pri realizacii Diela subdodavatefa, ktory nebol vopred schvdleny
Objednavatefom alebo ktory nebol identifikovany spésobom stanovenym v tejto Zmluve
alebo ku ktorému bol odvolany sohlas Objednavatefa podfa tejto Zmluwvy
a napriek tomu sa tento subdodavatel po troch {3) pracovnych diioch od dorucenia
odvolania suhlasu podielal na realizdcii Diela.

21.2.9 ak Zhotovitel nezloZi zadriné ani v lehote 45 dni od povinnosti zioZit zadriné.

21.3 Odstipenie od Zmluvy sa stava Géinnym doruenim pisomného ozndmenia o odstUpeni
Zhotovitefovi. Odstupenie od tejto Zmluvy sa nedotyka prava na nahradu skody, zmluvnych pokut, prav
vyplyvajucich zo zodpovednosti za vady a ani inych ustanoveni, ktoré podfa prejavenej véle stran alebo
vzhlfadom na svoju povahu majl trvat aj po ukonéeni Zmiuvy.

21.4 Pri odstipeni od Zmluvy Objednavatel nie je povinny vrétit Zhotovitelovi akékolvek plnenia
poskytnuté Zhotovitefom na zéklade tejto Zmluvy. Akékolvek veci dodané v ramci realizacie diela sa
dorufenim odstdpenia stavaju vlastnictvom Objednavatela, ak Objednavatel nenadobudol viastnictvo
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k nim pred odstipenim. Po odstipeni od Zmluvy je Zhotovitel povinny bezodkladne vydat
Objednavatelovi akékolvek pefiainé a nepefiainé plnenia, ktoré mu boli poskytnuté na zdklade
Zmluvy, najma zaplatend Cenu.

¢L xxil
PREUKAZANIE FINANCNEHO KRYTIA

22.1 Zhotovitel je najneskér do desat pracovnych dni odo diia nadobudnutia tcinnosti tejto Zmluvy
povinny preukdzat Objednavatefovi, Ze disponuje finanénym krytim a je schopny dodat predmet
Zmluvy, pri¢om tuto skutognost preukaze:

22.1.1 dverovou zmluvou uzatvorenou medzi Zhotovitefom a bankou alebo pobockou
zahraniénej banky, napriklad Uverova zmluva, rdmcovéd zmluva o tvere, vinkulacia
finanénych prostriedkov v prospech Objednévatela ( dalej len Zmluva o Uvere} alebo

22.1.2  inym ekvivalentnym dokiadom

22.2 Zmluva o Uvere musi byt uzatvoreng minimalne vo vyske ceny diela uvedenej v &lanku IV, bod 4.1
{cena sDPH), ktord mé& dodavatel podpisand sbankou alebo pobockou zahrani€nej banky
na financovanie predmetu Diela. Zo zmluvy o Uvere musi jednoznacne vyplyvat suma, na ktoru
je uzatvorend, nazov predmetu zakazky, disponibilita Zhotovitefa s tymito finanénymi prostriedkami
po uzatvoreni Zmluvy odielo apofas celého obdobia realizdcie zmluvného vztahu medzi
Objednavatefom a Zhotovitelom.

22.3 Objednavatel uzna rovnocenny doklad na drovni Zmluvy o dvere vydany bankovou instittciou
iného Clenského Statu.

22.4 V pripade preukdzania finanéného krytia ekvivalentnym dokladom ( 22.1.2), ktorym bude vypis
z bankového uftu Zhotovitela, je Zhotovitel povinny:

22.4.1 kvypisu 2 bankového U¢tu predloZif potvrdenie bankovej indtitucie o preukdzateinom
finangnom kryti, ktoré nesmie byt starsie ako 5 {pét) pracovnych dni.

22.4.2 vo vypise z bankového Utu a v potvrdeni bankovej institucie preukazat financné krytie
minimalne vo vyske ceny diela uvedenej v ¢lanku IV, bod 4.1 ( cena s DPH), resp. v
Lalikvotnejvyske”, t.j. vo vyske ceny Diela, ktora nebude v Case preukazovania financného
krytia predmetom fakturdcie v zmysle bodov 5.2.1 aZ 5.2.4, to znamena v hodnote
neprestavane] a nefaktirovanej vysky ceny Diela.

22.4.3 v priebehu trvania zmluvy predloZit kedykofvek na vyzvanie Objedndvatela potvrdenie
bankovej institlcie o preukazatefnom financnom kryti minimélne vo vyske ceny diela
uvedenej v ¢lanku IV, bod 4.1 { cena s DPH) , resp. v ,alikvétnej vyike” a to najneskdr do
5 pracovnych dni odo dfa zaslania pisomnej vyzvy Objednavatela. Za pisomné zaslanie
vyzvy sa povaZuje aj zaslanie formou elektronickej posty. Potvrdenie bankovej institdcie
o preukdazatefnom finanénom kryti nesmie byt stardie ako tri pracovné dni k uplynutiu
lehoty na predloZenie predmetného potvrdenia bankovej institlcie.

22.5 Akykolvek z dokladov v zmysle bodu 22.1 predloZi Zhotovitel v origindlnom vyhotoveni alebo
ako Uradne osvedCent kdpiu. V pripade, ak Zhotovitel uzatvoril zmluvu o dvere s bankovou instittciou
tlenského 3tétu Eurdpske] unie alebo predklada doklad podla bodu 22.1.2 a ich origindlne vyhotovenie
je v jazyku inom akeg urgil Objednavatel vo verejnom obstardvani, je Zhotovitel povinny na viastny
ndklad predlofit aj ich Uradne vyhotoveny preklad.

€1 xxin
DORUCOVANIE
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23.1  Zmluvné strany s povinné zachytit prejav vble pisomne, pricom pisomny prejav véle je nutné
dorutit druhej zmluvnej strane. Zasielka uréena zmluvnej strane sa doruéi prostrednictvom potového
prepravcu, a to postou doporudene, expresnou kuriérskou sfuZbou alebo e-mailom. V pripade
e-mailovej komunikacie je zmluvna strana povinna najneskor do troch (3) dni zaslat pisomny prejav
véle, ktory potvrdzuje e-mailovi komunikaciu.

23.2  Zmluvna strana, ktorej bol pisomny prejav vile adresovany je povinnég potvrdif prevzatie
takéhoto pisomného prejavu vole. V pripade, Ze niektord zmluvna strana cdmietne potvrdit prijatie
pisomného prejavu véle, tak sa povazuje pisomny prejav vole za doruceny momentom, kedy zmluvna
strana odmietla potvrdit prevzatie takéhoto pisomného prejavu véle,

23.3 Vpripade zaslania zdsielky prostrednictvom poStového prepravcu sa zdsielka povaZuje
za dorucend driom vratenia zasielky, hoci sa adresdt o ocbsahu zasielky nedozvie, ato v pripade,
ak sa zdsielka vratila z dévodu, Ze si zmluvna strana zasielku neprevzala v odbernej lehote, alebo
ak sa zasietka vrati z dévodu, Ze zmluvnd strana je na adrese sidla uvedeného v prislu¥nom registri
(napr. obchodnom registri) nezndma.

€1 xxiv
REGISTER PARTNEROV VEREJNEHO SEKTORA

24.1 Zhotovitel je povinny byt najneskér ku diiu uzatvorenia tejto Zmluvy riadne zapisany v registri
partnerov verejného sektora podla osobitného predpisu.

24.2  Zhotovitel je povinny byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora podla
oscbitného predpisu pocas celej doby plnenia.

24.3 Ak Zhotovitel vyuZiva na plnenie podla tejto Zmluvy subdodavatelfov alebo iné osoby, ktoré su
partnerom verejného sektora, je povinny za podmienok ustanovenych osobitnym predpisom overit
2apis tychto oséb v registri podfa bodu 24.1. 3 24.2.

24.4 Ak subdodavatel alebo ind osoba, ktora je partnerom verejného sektora nie je v registri
partnerov verejného sektora riadne zapisana, Zhotovitel je povinny subdodavatela alebo takdto osobu
vCas vymenit.

24.5 V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela podfa bodu 24.2 tohto €ldnku je Zhotovitel povinny
uhradit zmluvnd pokutu vo vy3ke 5 % zmluvnej ceny uvedenej v bode 4.1 Clanku IV tejto Zmluvy
a to za kaZzdy den nezapisania v Registri partnerov verejného sektora alebo za dobu, pocas ktorej nebol
nezapisany subdodavatel vymeneny za subdodavatela, ktory spifia podmienku uvedent v bode 24.3
tohto &lanku.

24.5 Zodpovednosti podfa bodov 24.1 aZ 24.3 sa Zhotovitel nemdze zbavit.

24.6 Tento Clanok sa nepouZije, ak je moiné s prihliadnutim na vietky okolnosti dévodne
predpokladat, Ze neddjde k naplneniu podmienok stanovenych osobitnym predpisom pre obligatorny
zapis do registra partnerov verejného sektora. Pri porudeni povinnosti sa viak Zhotovitel neméZe tohto
ustanovenia dovolavat.

¢l Xxv
ZAVERECNE USTANOVENIA

25.1 Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu opravnenymi zdstupcami ocboch zmluvnych
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stran. Této zmluva je v zmysle §5a zdkona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
a o0zmene adoplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov povinne zverejfiovanou
zmluvou, ktord sa zverejfiuje na webovom sidle Objedndvatefa. Zmluvné strany sa v sulade
s ustanovenim § 47a ods. 2 Ob&ianskeho zakonnika dohodli na odloZeni jej G¢innosti a to: i} podpisanie
Zmluvy o poskytnuti nenadvratného finanéného prispevku, ii) schvalenia procesu verejného
obstardvania poskytovatefom nendvratného financného prispevku, iii} zverejnenie podpisanej zmluvy
o dielo na webovej stranke verejného obstardvatela. Verejny obstaravatel/Objednévatel si vyhradzuje
pravo odstupit od zmluvy bez udania dévodu v nadvdznosti na doruéenie Rozhodnutia o nepriznani
nendvratného finanéného prispevku alebo spravy z kontroly verejného obstaravania.

25.2 Predmet zmluvy bude realizovany v nadvaznosti na zmluvu o poskytnuti nendvratného
finanéného prispevku a preto sa zhotovitel zavéazuje, Ze pristipi na zmenu tejto zmluvy, v pripade, Ze
tato zmena bude vyvoland zmenou zmluvy o poskytnuti nendvratného financného prispevku alebo
zmenou priruéky pre prijimatefa nenavratného finanéného prispevku, t.j. pre Objednavatefa. Prirucky
pre prijimatefa sU verejne dostupné na webovej strénke Poskytovatefa nenavratného finanéného,
ktorym je MZ SR pre IROP.

25.3 KaZdé ustanovenie tejto Zmluvy je nutné vykladat v sulade s iéelom Zmluvy tak, aby bolo uginné
a platné podfa platnych pravnych predpisov. Pokial by v3ak bolo podfa platnych prévnych predpisov
nevykonatelné, neplatné alebo nedcinné, nebudd tym dotknuté ostatné ustanovenia tejto Zmiuvy.
V pripade nevykonatelnosti, neplatnosti alebo nedinnosti sa Zmluvné strany zavazujd nahradit takéto
ustanovenie v stlade s G¢elom Zmluvy a platnymi pravnymi predpismi, ktoré svojou povahou najblizsie
upravuju dany pravny vztah,

25.4 Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy sa mdZu vykonat iba na zaklade vzajomnej
dohody Zmluvnych stran, a to vo forme pisomnych a ogislovanych dodatkov k Zmluve podpisanych
opravnenymi zdstupcami Zmluvnych stran. Dodatky nesmu byt v rozpore s § 18 Zakona o verejnom
obstaravani.

25.5 Pokial tdto Zmluva neustanovuje inak, budi sa vzajomné vztahy Zmluvnych stran, ktoré vznikli
na zaklade tejto Zmluvy a ktoré v nej nie su vyslovne upravené riadit prislusSnymi ustanoveniami
Obchodného zdkonnika a ostatnymi vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na Gzemi
Slovenskej republiky.

25.6 Objednavatel si vyhradzuje pravo odstlpit od zmluvy bez udania dévodu v nadvaznosti na
nesplnenie kumulativnych podmienok uéinnosti zmluvy uvedenych v bode 25.1.

25.7 Tato Zmluva je vyhotovend v Styroch (4) rovnopisoch, z ktorych kazdd Zmluvna strana dostane
dva {2) rovnopisy.

25.8 Sudastou Zmluvy st nasledovné prilohy:
Priloha é. 1 — Oceneny vykaz vymer
{priloha relevantna k ddtumu podpisu Zmluvy)
Priloha & 2 — Zoznam subdodavatelov a preukdzanie splnenia § 41 ZVvO zo strany subdodavatelov. V zozname
subdodavatelov bude uvedené obchodné menoc subdodavatela, sidlo, IO subdodavatela, idaje o asobe
opravnenej konat za subdaddvatela v rozsahu meno a priezviske, adresa pobytu a ddtum narodenia, predmet
¢innosti na realizdcii diela s jeho percentudlnym vyjadrenim a pisomny zavazok subdodavatela o poskytnuti
suginnosti dodavatelovi, ako to deklaruje dodavatef.
{priloha relevantnd k datumu podpisu Zmluvy)
Priloha €. 3 - Zoznam kapacit inych oséb
( priloha relevantnd k ddtumu podpisu Zmluvy}
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25.9 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze sitito Zmluvu pred jej podpisanim preéitali, Ze bola uzavreta podla
ich slobodnej véle, jej obsahu rozumeji a na znak sthlasu bez akychkolvek vyhrad Zmluvu pri plnom
vedomi podpisujd.

08 ¢t . QO

V Rudnianoch, dna .......7.. Wit V Kosiciach, dria 0.0

Objednavatel: Zhotovitel:
Obec Rudiiany EUROBAU s.r.0.
Ing. Dalibor Blizman, kongtel
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