ZMLUVA O DIELO

uzavreta podla § 536 a nasl. zak. €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov

O¢ O

1.1 Objednavatel:

zapisany:

konajuci:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

BIC (SWIFT):

. Zmluvy Objednavatela: ZM-60-22-1-00086-02230
. Zmluvy Zhotovitela:

Clanok 1
Zmluvné strany

Jadrova a vyrad'ovacia spolo¢nost), a.s.
Jaslovské Bohunice 360

919 30 Jaslovské Bohunice

v Obchodnom registri Okresného sudu Trnava,
oddiel: Sa, vlozka ¢. 10788/T

Pavol Stuller MBA, predseda predstavenstva
Ing. Miroslav Bozik PhD., ¢len predstavenstva

35946 024

2022036599

SK2022036599

Tatra banka a.s.
SK6111000000002629106127
TATRSKBX

Osoby opravnené rokovat vo veciach

- technickych:
- zmluvnych:

1.2 Zhotovitel"
zapisany:
konajuci:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

BIC/SWIFT:

Ing. Erik Oravec, manazér odboru spravy majetku a udrzby

JUDr. Mario Stru¢ka, manazér odboru pravnych sluzieb,

a riadenia dokumentacie

Osoby opravnené rokovat vo veciach

- technickych:
- zmluvnych:

ISM

Pokial' nie je v tejto Zmluve vyslovne uvedené inak a pokial ani z kontextu v jednotlivom pripade
nevyplyva nie€o iné, nizSie uvedené vyrazy napisané s velkym zacCiato€nym pismenom maju v tejto
Zmluve vyznam definovany v Clanku | bod 1.2 V&eobecnych obchodnych podmienok Objednavatela
(dalej iba ,VOP*), ktoré tvoria Prilohu €. 3 tejto Zmluvy.
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Clanok 2
Podklad pre uzavretie Zmluvy
Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je vysledok verejného obstaravania vykonaného podla

zak. &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov.

Clanok 3
Predmet Zmluvy
Zhotovitel sa zavazuje vykonavat pre Objednavatela ,,Oprava naterov a socialneho
vybavenia SO840M“ §pecifikované v Prilohe ¢. 1 tejto Zmluvy (dalej len ,Dielo”) podla
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve a Specifikované v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy. Ak sa
dohoda Zmluvnych stran vztahuje na viac druhov Prac, tak sa Zhotovitel zavazuje vykonavat

ktorukolvek Pracu v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy, a to aj jednotlivo.

Objednavatel sa zavazuje Dielo alebo jeho Cast prevziat a zaplatit Zhotovitelovi cenu podla
¢lanku 4 tejto Zmluvy.

Dielo bude Zhotovitel realizovat po Castiach na zaklade skutoCne vzniknutej potreby oprav
v Case platnosti Zmluvy a na zaklade Pracovnych prikazov vystavenych Objednavatelom
v sulade s &l. 5 tejto Zmluvy.

Clanok 4
Cena a platobné podmienky
Cena za Dielo v rozsahu podla ¢lanku 3 tejto Zmluvy je Zmluvnymi stranami dohodnuta ako
cena maximalna vo vyske

175 000,- EUR bez DPH
(slovom: stosedemdesiatpattisic,- EUR bez DPH) (dalej len ,Cena®).

Cena je Specifikovana v Prilohe €. 2 tejto Zmluvy.

Pri plneni Diela sa budu realizovat &innosti, ktoré su uvedené v Prilohe &.1 tejto Zmluvy.
Zhotovitel sa zaroven zavazuje ocenit tieto Cinnosti podfa cennika CENEKON v cenovej urovni
cennika CENEKON vydanej a platnej v danom obdobi realizacie znizené o ...% pre prace
vykonavané v kontrolovanom pasme (KP) a znizené o ...% pre prace vykonavané mimo KP.

Cena za Dielo bude urgena:

- Cenou za poZadované cinnosti podla cennika CENEKON v cenovej uUrovni cennika
CENEKON vydanej a platnej v danom obdobi realizacie zniZzenej o ....% pre prace v KP,

- Cenou za pozadované cinnosti podla cennika CENEKON v cenovej uUrovni cennika
CENEKON vydanej a platnej vdanom obdobi realizacie znizenej o..% pre prace
mimo KP

V cenach podra bodu 4.4 su zahrnuté vSetky naklady suvisiace s riadnym zhotovenim Diela,
vratane OOPP, prepravnych nakladov, nakladov na likvidaciu odpadov, Skolenie pre vstup do
arealu, ato aj naklady, ktoré nie su v tejto Zmluve vyslovne uvedené, ale su nevyhnutné na
riadne dodanie Plnenia a ucel uvedeny v tejto Zmluve. Zhotovitel si nebude samostatne
uplatfiovat dopravné naklady na presun leSenia zo sidla svojej spolo¢nosti, resp. iného miesta
uskladnenia na pracovisko JAVYS, a.s. uvedené v bode 5.3, ani Ziadne dalSie naklady.

Objednavatefl je povinny zaplatit za zhotovené Dielo alebo jeho &ast’ cenu, ktora sa vypocita
ako sucin jednotkovych cien uvedenych v cenniku CENEKON (cenova urovefi cennika
CENEKON vydanej a platnej v danom obdobi realizacie) poniZzenych o ...% a poctu skuto¢ne
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vykonanych prac v KP, ako sucin jednotkovych cien uvedenych v cenniku CENEKON (cenova
uroveni cennika CENEKON vydanej a platnej v danom obdobi realizacie) ponizenych o ...%
a poctu skuto¢ne vykonanych prac mimo KP.

Zhotovitel je povinny vystavit' faktaru najneskér 15 dni od prevzatia Diela alebo jeho Casti
Objednavatefom. Zhotovitel je povinny prilozit k fakture zistovaci protokol o vykonanych
dodavkach tovarov, prac a sluzieb vygenerovany aplikaciou ARSOZ Objednavatela a Supis
vykonanych prac.

Clanok 5
Realizacia Diela
Lehota dodania Diela

Zhotovitel je povinny zhotovovat Dielo alebo jeho Cast v sulade s terminmi stanovenymi
v pracovnych prikazoch, ktoré budu Zhotovitelovi odovzdavané pred zaciatkom zhotovenia
Diela alebo jeho ¢asti — pred nastupom na prace, ktoré mézu byt vykonavané na réznych
miestach sucasne.

Zhotovitel ma narok na prediZzenie doby na vykonanie Diela alebo jeho &asti, iba do tej miery, v
akej dokoncenie Diela alebo jeho Casti je alebo bude oneskorené z niektorého z nasledujucich
dévodov:

5.2.1 omeskanie Objednavatela, na zaklade ktorého vznika Zhotovitelovi narok na predizenie
prislusnej doby na vykonanie Diela podla inych ustanoveni tejto Zmluvy,

5.2.2 VysSia moc.
Miesto plnenia a odovzdania Diela
Zhotovitel sa zavazuje vykonat a dodat Dielo alebo jeho Cast v lokalite Objednavatela:

- pracovisko Jaslovské Bohunice

Konkrétne miesto plnenia, ako i dalSie informéacie, najméd o druhu, rozsahu a Case realizacie
Diela alebo jeho Casti je povinny Objednavatel uviest v pracovnom prikaze. Zhotovitel' je
povinny pracovny prikaz prevziat ¢o potvrdi svojim podpisom do knihy zaznamov o prevzati
a odovzdani pracovnych prikazov.

Pri pracach vykonavanych v kontrolovanom pasme Objednéavatela, si tento vyhradzuje pravo na
poskytnutie nevyhnutne potrebnych osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov
Zhotovitefovi s tym, Ze Objednavatel je nasledne opravneny fakturovat’ Zhotovitefovi odplatu za
poskytnutie nevyhnutne potrebnych osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov, ktoré su
pracovnici Zhotovitela v zmysle platnej legislativy povinni pouzivat pri pracach v kontrolovanom
pasme Objednavatela vykonavanych na zaklade platného R-prikazu. Odplata za poskytnutie
osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov je stanovena vo vySke 25,15 EUR bez DPH za
kazdého pracovnika Zhotovitela a za kazdy der prace v kontrolovanom pasme bez ohladu na
dizku pobytu v kontrolovanom pasme a pocet vstupov konkrétneho pracovnika Zhotovitela za
dany den. Ostatné podmienky prace v kontrolovanom pasme sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami Bezpecnostnych a technickych podmienok. Podiel prac vykonavanych
v kontrolovanom pasme bude max. 50%.

Zhotovitel je povinny, v pripade zameru prenechania vykonu &asti Diela subdodavatefom, pinit
si povinnosti uvedené v bode 6.1.1, pism. (i) VOP, ktoré tvoria Prilohu &. 3 tejto Zmluvy.
Zhotovitel zaSle informaciu o subdodavateloch Objednavatelovi — osobe opravnenej rokovat vo
veciach technickych a na adresu: Jadrova a vyradovacia spolo¢nost, a.s., Odbor obstaravania,

Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice.
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Clanok 6
Odovzdanie a prevzatie Diela
Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatelovi najneskdr 3 pracovné dni vopred, kedy bude

Dielo resp. jeho Cast pripravena na odovzdanie.
Objednavatel je povinny prevziat' Dielo alebo jeho €ast, iba ak:

6.2.1 bolo Dielo alebo jeho Cast vykonané a dokonlené v sulade s touto Zmluvou, €o okrem
iného zahffa nasledovné:

6.2.1.1 Dielo alebo jeho Cast bude mat vlastnosti uvedené v Pracovnhom prikaze a bude
bez vad alebo bude mat’ len Drobné vady,

6.2.1.2 Dielo alebo jeho &ast bude zodpovedat prislusnym vS8eobecne zavaznym
predpisom, a

6.2.2 Zhotovitel vystavil a spolu s Objednavatefom podpisal Preberaci protokol, ktory
potvrdzuje, Ze Dielo alebo jeho &ast bola riadne dokon&ena v stlade so Zmluvou a spifa
poziadavky a iné parametre uvedené v tejto Zmluve; Zhotovitel vystavi Preberaci
protokol podla predchadzajucej vety aj v pripade, ak Dielo obsahuje Drobné vady, pricom
v Preberacom protokole uréi lehotu na ich odstranenie.

Ustanovenie bodu 6.2.2 vyS$Sie primerane opraviiuje konat v mene Objednavatela aj Zastupcu
Objednavatela.

Clanok 7
Nadobudnutie vlastnickeho prava
Vlastnikom Diela je od zaciatku zhotovovania Diela Objednavatel. Nebezpecenstvo Skody na
predmete Diela alebo jeho Casti ako aj ina zodpovednost Zhotovitela podla tejto Zmluvy tym nie
je dotknuta.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpeCit, Ze vlastnicke pravo ku kazdému Materialu, ktoré bude
predmetom dodavky zo strany Subdodavatela prejde na Zhotovitela eSte predtym, nez
vlastnicke pravo k tomuto Materialu prejde na Objednavatela, alebo aby vlastnicke pravo preslo
zo strany Subdodavatela priamo na Objednéavatela.

Clanok 8
Povolenia a su€innost’
Zhotovitel je povinny zabezpecit' na vlastné naklady v3etky pripadné dalSie Povolenia potrebné
na vykonanie predmetu Diela alebo jeho C&asti v sulade stouto Zmluvou. Zhotovitel je
zodpovedny za ziskanie Povoleni v takom €ase, aby mohol riadne a v&as plinit svoje povinnosti
podla tejto Zmluvy, inak zodpoveda Objednavatelovi za Skodu tym spdsobenu. Objednavatel je
povinny poskytnut Zhotovitelovi primeranu sucinnost potrebnu na ziskanie Povoleni.

Objednavatel je povinny poskytnut Zhotovitelovi nasledovnu sucinnost:

8.2.1 Objednavatel vynalozi maximalne Usilie, aby na Zziadost Zhotovitela poskytol
Zhotovitefovi v primeranom rozsahu technicki spolupracu spoc€ivajucu v odovzdani
doplfiujucich udajov a spresneni podkladov, ak to bude nevyhnutne potrebné pre riadne
plnenie povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy.

8.2.2 Od prisludného dfia zagatia prac Objednavatel musi umoznit Zhotovitefovi taky pristup a
uzivanie Casti Diela, ako je odbvodnene potrebné pre Zhotovitela na plnenie jeho
povinnosti podla tejto Zmluvy.
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8.2.3 Objednavatel je povinny odovzdat Zhotovitelovi najneskér do 3 pracovnych dni po
obdrzani kazdé rozhodnutie &i stanovisko prisluSsnych organov, ktoré predpisy vyzaduju
v suvislosti s vykonanim predmetu Zmluvy.

Clanok 9
Rozhodovanie Objednavatel'a
Kedykolvek tato Zmluva predpoklada, ze Objednavatel bude postupovat v sulade s tymto
bodom 9.1, aby nejaku zalezitost dohodol alebo rozhodol, Objednavatel bude tuto zalezitost
konzultovat so Zhotovitelom s ciefom dosiahnut dohodu. Ak sa dohoda nedosiahne,
Objednavatel musi urobit s maximalnou odbornou starostlivostou rozhodnutie v sulade s touto
Zmluvou a v8etkymi prisluSnymi pravnymi, technickymi a inymi predpismi a normami, pricom
zoberie do Uvahy v3etky vyznamné okolnosti.

Objednavatel oznami Zhotovitelovi vysledok kazdej dohody alebo rozhodnutia spolu s
primeranym oddévodnenim. Takato dohoda alebo rozhodnutie bude pre Zmluvné strany zavazné
az do jeho zruSenia alebo nahradenia inou dohodou alebo rozhodnutim Objednavatefla.

Ustanovenia tohto ¢lanku 9 primerane opravnuju konat v mene Objednavatela aj Zastupcu
Objednavatela.

Clanok 10
Osobitné povinnosti Zhotovitel'a
Zhotovitel je povinny spolupracovat s Tretimi osobami, ktoré v pripade potreby urci

Objednavatel za u¢elom zabezpecenia riadneho vykonania Diela.

Zhotovitel zodpoveda za to, Zze odborné d&innosti podla tejto Zmluvy budud vykonavat len
odborne spdsobilé osoby, ktorymi Zhotovitel disponuje (zamestnanec alebo tretia osoba,
s ktorou ma zmluvny vztah) a bude zhotovovat Dielo v zmysle poziadaviek pravnych predpisov
SR a predpisov Objednavatela a na zaklade platnych opravneni/osvedcéeni.

Clanok 11
Spésob vykonavania Diela
Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu oznamit’ Objednavatelovi akékolvek skutoCnosti,
ktoré mbézu byt rozhodujlce pre riadne plnenie tejto Zmluvy, najma vo vztahu k Cene za Dielo,
k terminom realizacie prac na Diele, ich rozsahu a kvalite.

Zhotovitel sa zavazuje plnit Pokyny Objednavatela.

Zhotovitel je povinny preskumat kazdy Pokyn s odbornou starostlivostou. Pokial je Zhotovitel
toho nazoru, Ze ide o vadny Pokyn, ktory by mohol byt v rozpore s platnymi predpismi alebo by
mohol spdsobit, Ze predmet Diela nebude vykonany v sulade s touto Zmluvou, Zhotovitel je
povinny bezodkladne upozornit na tuto skutoCnost Objednavatela v pisomnej forme. Ak
Zhotovitel upozorni Objednavatela na vadnost Pokynu, ten nasledne rozhodne, &i je napriek
upozorneniu Zhotovitel povinny dany Pokyn pinit alebo nie. Ak nasledne rozhodne, ze napriek
upozorneniu Zhotovitela je Zhotovitel dany Pokyn povinny pinit, za nasledky takéhoto pokynu
zodpoveda Objednavatel. Ak vSak Zhotovitel pisomne neupozorni Objednavatela na vadnost
Pokynu a takuto vadnost mohol Zhotovitel pri vynaloZeni odbornej starostlivosti identifikovat,
potom Zhotovitel zodpoveda v sulade s ust. § 551 ods. 2 Obchodného zakonnika za nasledky
takého vadného Pokynu.
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Clanok 12
Nebezpeéenstvo Skody
Zhotovitel znaSa nebezpecenstvo Skody na predmete Diela alebo jeho €asti az do momentu
odovzdania a prevzatia celého Diela.

Zhotovitel znasSa nebezpelenstvo Skody na vSetkych Materidloch (vratane Materialov dodanych
inymi dodavatelmi), ktoré pouziva pri vykonavani Diela.

Clanok 13
Prava a povinnosti Zmluvnych stran
Prava a povinnosti Zmluvnych stran su definované v ¢lankoch 6 a7 VOP, ktoré tvoria
neoddelitelnu Prilohu €. 2 tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny vykonat Dielo spésobom a v sulade s povinnostami Zhotovitela
a poziadavkami Objednavatela uvedenymi v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy.

Vsetky doCasné zariadenia, stavebné mechanizmy a nastroje, dofasné stavebné materialy,
paliva, a vSetko ostatné nevyhnutné na spravne vykonanie prac budu dodané, nainStalované
a spravne a bezpelne prevadzkované Zhotovitelom ako suast prac, naklady na ne su
zahrnuté v ocenenych polozkach.

Zhotovitel je povinny dbat na dodrziavanie pracovnej discipliny svojich zamestnancov a
dodrziavat vSetky zmluvné podmienky. V pripade, ak Objednavatel zisti, Ze zamestnanci
Zhotovitela, resp. jeho Subdodavatela zjavnym spdsobom porusuju pracovnu disciplinu, zasady
bezpecnosti a ochrany zdravia, resp. iné zmluvne dohodnuté podmienky, méze Objednavatel
od Zmluvy odstupit bez toho, aby Zhotovitefovi vznikol narok na nahradu pripadnej Skody alebo
vzniknutych nakladov.

Zariadenia musia spifiat poziadavky zakona ¢&. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov
a zakona €. 87/2018 Z. z. o radianej ochrane a o0 zmene a doplneni niektorych zékonov.

Poclas realizacie Plnenia budu aplikované podmienky ustanovenia § 124 ods. 1 zakona ¢.
311/2001 Z.z. Zakonnik prace v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel alebo jeho
subdodavatel je povinny poskytovat zamestnancovi, ktory realizuje Plnenie, mzdovu
kompenzaciu za stazeny vykon prace v zmysle uvedeného paragrafu (najma realizaciu Diela v
kontrolovanom pasme, t. j. v priestoroch pracoviska, v ktorych sa vykonavaju Cinnosti veduce k
oziareniu). Kedykolvek poc€as trvania tejto Zmluvy ma Objednavatel pravo uskutoCnit u
Zhotovitela, alebo jeho subdodavatefa audit za UCelom overenia dodrziavania povinnosti
Zhotovitela podla prvej vety tohto bodu. Cas auditu je Objednavatel povinny oznamit
Zhotovitefovi, alebo jeho subdodavatelovi najneskér 15 dni pred dfiom navrhovaného zaciatku
auditu. Zhotovitel, alebo jeho subdodavatel su povinni umoznit Objednavatelovi audit vykonat a
zaroven poskytnut informacie, dokumenty a doklady potrebné na vykonanie auditu. V pripade
zistenia porusenia povinnosti Zhotovitela, alebo jeho subdodavatela podla prvej vety tohto bodu
je Objednavatel opravneny uplatnit’ si voci Zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vySke 500,- EUR za
kazdé jednotlivé porusenie tejto povinnosti. V pripade zistenia opakovaného poruSenia tejto
povinnosti Zhotovitela je Objednavatel opravneny odstupit od tejto Zmluvy.

Clanok 14
Zmluvné pokuty
V pripade omeS$kania Objednavatela so zaplatenim faktur ma Zhotovitel vo&i Objednavatelovi
narok na zmluvnu pokutu vo vySke 0,01% z neuhradenej fakturovanej sumy bez DPH za kazdy
deri omeskania, ak v Zmluve nie je uvedené inak.
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti Zhotovitela podla
Zmluvy je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 1000 EUR za
kazdé jednotlivé poruSenie Zmluvy, ak za dané poruSenie Zmluvy nie je v Zmluve stanovena
vy&8ia zmluvna pokuta.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade porusSenia povinnosti uvedenej v bode 6.1.1. pism. h)
VOP (povinnost poziadat o schvdlenie Tretej strany (Subdodavatela) je Zhotovitel povinny
zaplatit Objednavatelovi zmluvna pokutu vo vySke 1000 EUR za kazdé jednotlivé poruSenie.

Ak porusi Zhotovitel svoju povinnost uvedenu v bode 8.1 VOP (omeSkanie s riadnym a
v€asnym odovzdanim Plnenia alebo jeho Casti), je Objednavatel opravneny uplatnit si voci
Zhotovitefovi zmluvni pokutu vo vysSke 0,5% z Ceny za Plnenie za kazdy defi omeskania
Zhotovitela. VySka zmluvnej pokuty vzniknuta z toho istého porusenia povinnosti Zhotovitefa
vSak neprekro¢i sumu vo vySke 15% z Ceny za Plnenie.

Ak porusi Zhotovitel svoju povinnost uvedenu v bode 9.6 VOP (omeSkanie s odstranenim
vady), je Objednavatel opravneny uplatnit si vo&i Zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vySke 0,1%
z Ceny za kazdy defi omeSkania. Objednavatel je opravneny uplatnit zmluvnd pokutu
v predchadzajucej vete za kazdu vadu samostatne. Vyska zmluvnej pokuty vzniknuta z toho
istého porusenia povinnosti Zhotovitela za vSetky samostatné vady vSak neprekro¢i sumu vo
vySke 3% z Ceny.

V pripade, ak Zhotovitel po podpise Zmluvy a pred zacatim realizacie Plnenia odstupi od
Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitela, je povinny bez vyzvania najneskér v lehote piatich (5)
dni zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 10 % Ceny za Plnenie.

V pripade porus$enia povinnosti vyplyvajucich z ¢lanku 15 VOP je poru$ujuca Zmluvna strana
povinna zaplatit druhej Zmluvnej strane zmluvnu pokutu vo vyske 1000 EUR.

Ak porusi Zhotovitel svoju povinnost uvedenu v bode 6.2.4 VOP (omeSkanie s odstranenim
alebo napravou poruSenia povinnosti Dodavatela), je Objednavatel opravneny vyuctovat
Zhotovitefovi zmluvnu pokutu vo vy8ke 0,1% z Ceny za kazdy deri omeskania. VySka zmluvnej
pokuty vzniknuta z toho istého porusenia povinnosti Zhotovitefa vSak neprekro&i sumu 3%
z Ceny.

Clanok 15
Zaverec€né ustanovenia
Tato Zmluva nadobuda platnost a ucinnost dfiom jej podpisania opravnenymi zastupcami
oboch Zmluvnych stran.

Tato Zmluva sa uzatvara na dobu uréiti a trvd odo dha nadobudnutia jej uG&innosti do
31.12.2023.

Objednavatel ma pravo, ale nie povinnost prediZit trvanie Zmluvy o tri (3) nasledujice mesiace
a to aj opakovane v pripade, ak cena podlfa bodu 4.1 tejto Zmluvy nebude vy&erpana do
uplynutia dohodnutej alebo nasledne prolongovanej doby trvania Zmluvy. Objednavatel si musi
svoje pravo na prvé predizenie platnosti Zmluvy uplatnit pisomne u Zhotovitela najneskér do
31.12.2023, nasledné opakované predizenie platnosti Zmluvy o dalSie tri (3) mesiace je
automatické, pokial Zmluva nie je vypovedana jednou zo Zmluvnych stran s vypovednou
lehotou jeden mesiac. Vypovedna lehota zaéne plynut prvym dfiom kalendarneho mesiaca
nasledujuceho po mesiaci, v ktorom bola pisomna vypoved doru¢ena druhej Zmluvnej strane,
pri¢om maximalna doba trvania Zmluvy pri jej opakovanom prediZzeni je najviac do 30.06.2024.

Ustanovenia tejto Zmluvy sa pouziju v spojeni s ustanoveniami VSeobecnych obchodnych
podmienok obchodnej spolo€nosti Jadrova a vyradovacia spolo¢nost, a.s. (najma ich ¢lankov 2
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a 17) a ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych na uUzemi Slovenskej
republiky.

Neoddelitefnou su€astou tejto Zmluvy je:
Priloha &. 1 - Specifikacia Diela
Priloha &. 2 - Specifikacia Ceny

Priloha €. 3 - V8eobecné obchodné podmienky obchodnej spolo¢nosti Jadrova a vyradovacia
spolo¢nost, a.s.

Priloha €. 4 - Bezpecnostné a technické podmienky obchodnej spolo¢nosti Jadrova
a vyradovacia spolo¢nost, a.s.

Priloha &. 5 - Zoznam subdodavatelov

Priloha €. 6 — Doklad o zapisani do registra partnerov verejného sektora

Tuto Zmluvu je mozné menit alebo dopifiat len pisomne formou dodatkov k tejto Zmluve.

Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy vyluduje aplikaciu svojich vSeobecnych obchodnych
podmienok (ak existuju) na tento zmluvny vztah.

Tato Zmluva je vypracovana v Styroch (4) rovnopisoch, z ktorych kazda zo Zmluvnych stran
dostane dva (2) rovnopisy.

V Jaslovskych Bohuniciach dna: Vo dia:
V mene Objednavatela: V mene Zhotovitel'a:
Ing. Miroslav Bozik, PhD. meno a priezvisko
¢len predstavenstva funkcia
Pavol Stuller, MBA meno a priezvisko

predseda predstavenstva funkcia



Priloha &. 1 k Zmluve

Specifikacia Diela

A. Specifikacia diela
Predmet zmluvy tvoria opravy naterov a socidlneho vybavenia SO840M, ktorych potreba vznikne

pocas platnosti zmluvy. Opravy budu pocas platnosti zmluvy zadavané a vykonavané po Castiach na
zaklade skuto¢nej potreby a vystavenych Pracovnych prikazov.

Oprava naterov a socialneho vybavenia SO840M pozostava:
1. Opravy vonkajSieho nateru obvodového plasta SO840M, vratane montaze a demontaze leSenia.
-nater vapenno cementovej omietkovej Casti, nater plechovej Casti

2. Opravy vnutornych naterov spolo€nych priestorov a chodieb.
-nater stien a podlah epoxidom a primalexom

3. Opravy socialnych zariadeni a sanitarnych zariadeni a vybavenia.
-oprava skriniek kuchynky, pisoarov, WC, vodovodnych batérii, keramického obkladu a dlazieb,
oprava okennych zaluzii

Opravy naterov a socialneho vybavenia SO840M sa budu vykonavat v lokalite:

- Pracovisko Jaslovské Bohunice

Cinnosti realizované na zaklade cennika CENEKON (cenova Uroveri cennika CENEKON vydana
a platna v danom obdobi realizacie)
Polozky skupin:

003-LeSenie-doCasné zeriavové drahy
011-Bezné stavebné prace

013-Buranie a podchytavanie konstrukcii
014-Opravy a udrzba

015-Zvlastne stavebné prace

016-Stavby s jadrovo-energetickym zameranim
711-1zolacia proti vode

713-lzolacie tepelné

721-Zdravotechnické inStalacie budov
763-Drevostavby-montaz

764-Konstrukcie klampiarske

766-Konstrukcie stolarske

767-Kovové stavebné doplnkové konStrukcie
771-Podlahy z dlazdic a keramické obklady
773-Podlahy terazzové a zo syntetickych hmét
783-Natery

784-Malby-tapety

HZS-Hodinové zuc&tovacie sadzby

Prace budu v rozsahu cca 50 % realizované v kontrolovanom pasme objednavaterla.
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Spdsob plnenia a spdésob odovzdavania a preberania Diela
Zhotovitel bude dielo realizovat' po ¢astiach.
Dielo bude realizované max 50% v kontrolovanom pasme.
Zhotovitel bude Dielo vykonavat podla predpisov Objednavatela pre realizaciu oprav a udrzby
nasledovne:
a) Objednavatel vystavi pracovny prikaz (dalej len ,PPr), ktory bude obsahovat’
- ¢islo zmluvy
- miesto realizacie
- pozadovany termin realizacie
- nazov a presnu Specifikaciu pozadovanej €innosti
- technologicky postup Zhotovitela na vykon prac
- podpis zodpovedného zamestnanca Objednavatela

b) Zhotovitel obdrzi na pozadované prace PPr.

c) Zhotovitel prevezme pred zacCatim prac pracovisko podpisom v PPr od spravcu
prislusného zariadenia, resp. zodpovednym zamestnancom Objednavatefla.

d) V pripade poziadavky Objednavatela Zhotovitel pred nastupom na prace predlozi na
schvalenie cenovu ponuku — rozpocet, ktord vypracuje a doda najneskér do troch dni po
pisomnej vyzve (e-mailom) Objednavatela. Nedodanie cenovej ponuky-rozpoctu do troch dni
po pisomnej vyzve (e-mailom) sa stane sankcionovatelnym v zmysle prisluSného ¢lanku
prilohy €.3 (VOP) tejto zmluvy. Na pozadované c¢&innosti nastlpi po schvaleni rozpoctu
Objednavatelom (bud pripravarom udrzby, osobou zodpovednou rokovat za veci
technické, alebo nim povereného zamestnanca) V pripade nastupu na prace s prioritou P1
a P2 nie je potrebné vypracovat cenovu ponuku pred nastupom na prace. Naklady na tieto
prace sa odsuhlasia podla skuto¢ne vykonanych prac.

e) Zhotovitel neprekroci schvaleny rozpocet na pozadované prace. V pripade, Ze rozsah prac
uvedenych v PPr by prekroCil schvaleny rozpoc&et, Zhotovitel na prekroCenie rozpoctu
uvedenych prac v PPr Objednavatela upozorni pisomnym zdpisom v denniku prac. Bez
pisomného suhlasu Objednavatela v denniku prac nemo6ze Zhotovitel pozadovat uhradenie
nakladov za vykonanie prac nad schvaleny rozpocet.

f) Pracovna doba na vykon prac v pracovnych dfioch je od 07.00 hod. do 18.00 hod.

PPr sa po potvrdeni Objednavatelom stane pre Zmluvné strany zavaznym a neplnenie
rozsahu Diela (podla schvaleného rozsahu), jeho kvality a €asu sankcionovatefnym v zmysle
prisludného &lanku prilohy €.3 (VOP) tejto zmluvy.

Objednavatel vyzve Zhotovitela na nastup na vykon prac e-mailom .......... alebo telefonicky
nac. .......... Déatum nastupu prac na PPr. uvedeny v PPr. ako ,Planovany zaciatok®, je pre
Zhotovitela zavazny.

Pred nastupom na prace je Zhotovitel povinny prevziat si PPr u koordinatora uvedeného v
PPr. Pred prevzatim pracoviska je Zhotovitel povinny posunut v ARSOZe PPr do stavu 55 na
realizaciu. Ak tak neurobi po prevzati PPr. od koordinatora uvedeného v PPr. sa stane
sankcionovatefnym v zmysle prislusného ¢&lanku prilohy €.3 (VOP) tejto zmluvy.

Po realizacii vykonanych prac je opravneni zastupca Zhotovitela povinny do troch dni ukongit
pracovny prikaz aj v aplikacii ARSOZ posunutim do stavu 58 na ekonomické vyhodnotenie
a do 14 dni ukongit pracovny prikaz s naslednou fakturaciou.

Po realizacii a ukonCeni PPr opravneni zastupcovia zmluvnych strdn podpiSu ,zistovaci
protokol o vykonanych dodavkach prac “ vygenerovany aplikdciou ARSOZ objednavatela a
Supis vykonanych prac. Supis vykonanych prac sa podpisuje v pripade spdsobu uréenia ceny
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ak cena nie je zrejma. Poskytovatel sa zavazuje, e bude svoje prace vyuctovavat
overitelnym spdsobom, supisy prac budu vystavené prehladne, priCom musi dodrziavat
poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v sulade s ocenenym popisom prac podla Zmluvy.
Sucastou Supisu vykonanych prac je vykaz skuto¢ne vykonanych mnozstiev.

Zhotovitel je povinny v systéme ARSOZ v skupine stavov 50 doplnit vSetkych pracovnikov,
ktory vykonavali prace na konkrétny pracovny prikaz aj s uvedenym odpracovanych hodin na
pracovny prikaz s konkrétnym datumom. Dalej je povinny zaevidovat do ARSOZu véetkych
tych zamestnancov, ktory budu vykonavat prace na pracovny prikaz.

Zhotovitel je povinny vykonat po ukonceny prac aj technické vyhodnotenie v systéme ARSOZ
ato:

- vyhodnotenie

- nevykonané prace

- naviac vykonané prace

- zmeny udajov v dokumentacii

- doporucenia

Zhotovitel sa zavazuje, Zze od nahlasenia poziadavky Objednavatelom nastupi na vykon prac:
- do 6 hodin na prace, opravu naterov a socialneho vybavenia SO840M s prioritou 1 po
oznameni Zhotovitelovi na mail resp. telefonne Cislo uvedené v ¢asti B bod 5

- do 24 hodin na prace, opravu naterov a socialneho vybavenia SO840M s prioritou 2 po
oznameni Zhotovitelovi na mail resp. telefonne Cislo uvedené v ¢asti B bod 5

- do 7 dni na prace, opravu naterov a socialneho vybavenia SO840M s prioritou 3

P1,P2 bude z celkového poctu pracovnych prikazov menej ako 2%.

Zodpovedny majster Zhotovitela je povinny, v pripade ocenenia prac hodinovou zuétovacou
sadzbou vyplnit polozku (ARSOZ - stipec NPRAC), ak bol dodany material, vykazovat
material ako samostatni polozku (ARSOZ — stipec N (mat)). Zistovaci protokol mézu potvrdit
len opravnené osoby rokovat vo veciach technickych alebo nimi povereni — nedodrzanie je
dbévod na vratenie faktary. Zodpovedny majster (vid priloha ¢.1 k ZoD) Zhotovitela je
zodpovedny za dodrziavanie terminov, preberanie prac, vyplnenie potrebnych udajov v
ARSOZe. Za porusenie tychto povinnosti vSak zodpoveda Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny pri realizacii Diela s potrebou zakupenia spotrebného materidlu
s jednotkovou cenou vysSou ako 30,-€,- v pripade, ze tento spotrebny material nie je uvedeny
v cenniku CENEKON (cenova uroveri cennika CENEKON vydand a platna v danom obdobi
realizacie), doloZit cenovu ponuku alebo cennik od vyrobcu, resp. vyhradného zastupcu z
dbévodu overenia jednotkovej ceny za material. Ak Zhotovitel nedokéZe zaobstarat cenovu
ponuku alebo cennik od vyrobcu z objektivnych dévodov, ktoré musi pisomne vysvetlit
a Objednavatel odsuhlasit, musi predloZit nadobudaciu faktdru resp. iny uctovny doklad.
Nadobudacia cena musi byt primerana pre dany druh materidlu a vopred odsuhlasena
zodpovednym zamestnancom Objednavatela zapisom v denniku. Ak jednotkova cena
v nadobudacej fakture je vacsia ako 30,- Eur, fakturovana jednotkova cena neméze byt vacsia
ako jednotkova cena ziskana Objednavatelom. Poskytovatel musi danu jednotkovud cenu
ziskanu Objednavateflom akceptovat. O porovnani jednotkovych cien sa vykona zapis do
dennika. Poskytovatel si pri dodavke ND a SM mézZe uplatnit na odsuhlasené jednotkové ceny
maximalne 5% obstaravaciu prirazku.

Podmienky plnenia
Zhotovitel sa zavazuje pred zalatim realizacie predmetu plnenia oznamit odborného

zastupcu, ktory spifia poZiadavky podla § 42 ods. (1) zakona &. 87/2018 Z. z. o radiadnej
ochrane a o zmene a doplneni niektorych zékonov. (§42 - Odborny zastupca).

Zhotovitel je povinny pred nastupom na prace absolvovat Skolenie pre vstup do spoloénosti
JAVYS, a.s., v areali Jaslovské Bohunice.



Zhotovitel je povinny pred vstupom do vnutornych priestorov Objednavatela dokumentovat
sposobilost’ svojich zamestnancov pracovat v kontrolovanom pasme v sulade s bodom 5.a)
prilohy €. 3 tejto Zmluvy.

Zhotovitel je v sulade s BaTP povinny do zaliatku vykonu prac predlozit
Objednavatefovi:

a) menny zoznam zodpovednych majstrov, vratane opravnenia pracovat' v aplikacii ARSOZ.
Predpokladany rozsah Skolenia pre ziskanie opravnenia pracovat v aplikacii ARSOZ je cca 3-
4 hodiny. Objednavatel poskytne prvé Skolenie zodpovednych majstrov bez odplaty. Kazdé
d'alSie Skolenie bude vykonané za uhradu 176 EUR/1 Skolenie.

b) menny zoznam veducich prac na pracovny prikaz, veducich prac na zabezpecovaci prikaz,
veducich prac na poziarny prikaz, veducich prac na B prikaz so vSetkymi platnymi a
nevyhnutnymi osvedCeniami a dokladmi na vykon danej ¢innosti, a tento zoznam aktualizovat
1-krat ro¢ne. Predpokladany rozsah Skolenia je cca 2-3 hodiny. Periodicita tohto $kolenia je 12
mesiacov. Pred uplynutim uvedenej doby musi pracovnik absolvovat periodické Skolenie, inak
straca vSeobecnu spésobilost (vstupné Skolenie nenahradza periodické Skolenie
zamestnancov z BOZP a OPP povinné zo zakona, za absolvovanie ktorych je zodpovedny
vykonavatel prac a sluzieb). Nesplnenie tejto povinnosti je podstatnym porusenim Zmluvy a
Objednavatel ma pravo odstupit od Zmluvy. Objednavatel poskytne prvé Skolenie veducich
prac a periodické Skolenie veducich prac vo vopred stanovenych 2 terminov (oznamené na
mail uvedeny v Casti B bod 5 najneskdér 1 mesiac pred periodickym Skolenim) bez odplaty.
Kazdé d’alSie Skolenie bude vykonané za uhradu 152 EUR/1 Skolenie.

Zhotovitel musi byt drzitelom prislusného platného opravnenia v zmysle poziadaviek pravnych
predpisov SR a predpisov Objednavatela a ¢innost mézu vykonavat len odborne spdsobilé
osoby (vlastni zamestnanci, resp. subdodavatelia). VSetky opravnenia Zhotovitela a
osvedCenia o odbornej spobsobilosti 0osdb, ktorymi vykonava c&innost musia byt platné
(aktualizované, novo vydané) pocas celého trvania tejto Zmluvy.

Kazdd zmenu - nastup novej odborne spdsobilej osoby ako aj skon€enie vykonu &innosti
konkrétnou odborne spdsobilou osobou, zmenu jej vSeobecnej, psychickej, zdravotnej,
odbornej spésobilosti (prechodnu alebo uplnu) Zhotovitel oznami Objednavatelovi formou
zaznamu do dennika alebo osobitnym listom. V pripade nenahldsenia zmien uvedenych v
tomto bode ma Objednavatel pravo vyudtovat zhotovitefovi zmluvnu pokutu vo vySke 700.-
EUR za kazdy zisteny pripad.

Zhotovitel je povinny predlozit opravnenému zamestnancovi Objednavatela ku kontrole pred
zaCatim Cinnosti zoznam oséb s dokladmi o ich za8koleni v zmysle v3etkych prisluSnych
pravnych predpisov a pozZiadaviek Objednavatefa o potrebnej odbornej spésobilosti a
kvalifikacii pracovnikov vo forme kopii ich platného osved&enia/opravnenia. Objednavatel si
vyhradzuje pravo neobmedzenej kontroly platnosti opravneni, osved€eni o odbornej
spbsobilosti, pouceni jednotlivych pracovnikov kedykolvek v priebehu plnenia tejto Zmluvy.
Zhotovitel s touto kontrolou suhlasi. Zhotovitel musi mat’ k dispozicii po€as platnosti Zmluvy
nasledovné profesie: maliar, natierac¢, obkladac, inStalatér.

Ak Objednavatel zisti, Z2e Zhotovitel vykonava d¢innost osobami, ktoré nemaju platné
opravnenia a osvedcCenia o vSeobecnej, psychickej, zdravotnej alebo odbornej spdsobilosti,
tato skuto¢nost sa bude povazovat za podstatné porusSenie tejto Zmluvy a Objednavatel ma
pravo odstupit od Zmluvy. Objednavatel ma pravo vyucétovat Zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo
vySke 700,- EUR za kazdy zisteny pripad poru$enia povinnosti podla tohto bodu.

Zhotovitel prebera na seba zodpovednost vyplyvajicu zo zak.¢.79/2015 Z. z. o odpadoch a
jeho vykonavacich predpisov ako pdvodca odpadov, ktoré vznikaju jeho cinnostou pri
realizacii predmetu Zmluvy. Zabezpeéi nakladanie a kone¢nu likvidaciu vzniknutych odpadov



10.

11.

12.

13.

14.

podla citovaného zékona a podla smernice Objednavatela BZ/OZ/SM-03 Odpadové
hospodarstvo.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik odo dha prevzatia pracoviska a zacatia ¢innosti v
sulade s bodom €.11 prilohy €. 3 tejto Zmluvy.

Osoby opravnené potvrdzovat zaznamy v denniku:

a) Za Objednavatela: opravnené osoby rokovat vo veciach technickych alebo nimi
povereni zamestnanci, alebo spravca zariadenia.
b) Za Zhotovitela:

Okrem opravnenych zastupcov zmluvnych stran mézu zapisy v denniku prac vykonat organy
Statnej spravy. Pokial Zhotovitel riadne nevedie zaznamy, bude tato skutoénost povazovana
za poruSenie povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny vytvorit podmienky na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia
zamestnancov na spoloénom pracovisku podla § 18 zak. &. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci.

Objednavatel ma pravo vykonat v sidle Zhotovitela a na jeho pracoviskach externy audit
systému kvality, ktorého cielom je overit dodrziavanie poziadaviek na zabezpecovanie kvality
dohodnutych v zmluve alebo vyplyvajtcich zo vieobecne zavéaznych pravnych predpisov. Cas
vykonania auditu je Objednavatel povinny oznamit Zhotovitelovi najneskér 15 dni pred diom
navrhovaného zaciatku auditu. Zhotovitel je povinny umoznit Objednavatelovi (alebo nim
poverenej osobe) audit vykonat a zarovenl poskytnut prislusné informacie, dokumenty
a doklady potrebné na vykonanie auditu.

Zhotovitel je povinny mat’ vySkolenych svojich zamestnancov s platnymi vstupmi do vSetkych
priestorov na pracoviskach JAVYS, a.s., prostrednictvom ktorych zabezpeéuje vykon cinnosti
na zmluvu. V pripade poziadavky o doprovod svojich zamestnancov (resp. subdodavatelov) je
Zhotovitel povinny si sam zabezpecit doprovod do arealu JAVYS, a.s. Ak bude Zhotovitel
potrebovat doprovod zamestnanca Objednavatela, ma v tomto pripade Objednavatel pravo si
uctovat 25,-Eur /osoba / hod, za kazdy takyto pripad.

Povinnosti Zhotovitela

Zhotovitel je povinny postupovat podla platnej dokumentacie systému manazérstva kvality
podla ,,STN EN ISO Systémy manazérstva kvality. Poziadavky. (ISO 9001:2015)¢,
a spracovanych pracovnych postupov pre opravy podla zakona & 124/2006 Z.z.
0 bezpecdnosti a ochrane zdravia pri praci a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

Zaruka

Zhotovitel' rudi, Z2e oprava naterov a socidlneho vybavenia SO840M bude vykonavana
v sulade platnych noriem a dodrziavania bezpeénostnych pravidiel podla zakona €. 124/2006
Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci.

Dennik

Zhotovitel je povinny podla charakteru poskytovanych zmluvnych vykonov viest
Montazny/Stavebny dennik / Dennik sluzieb / Servisny vykaz (,Dennik®). Pokial Zhotovitel
riadne nevedie Dennik odo dfia prevzatia pracoviska/staveniska, bude tato skutoCnost
povazovana za podstatné porusenie Zmluvy.



Dennik doda na pracovisko Zhotovitel pri nastupe na vykon Plnenia a zabezpeéi jeho
zaevidovanie prostrednictvom opravnenej osoby Objednavatela. Dennik musi mat oc¢islované
strany, znehodnotena strana musi zostat v Denniku - nesmie sa vytrhavat. V priebehu
pracovného €asu musi byt Dennik trvale pristupny na pracovisku a musi byt neustale k
dispozicii pre Objednavatela. Poskytovatel je povinny Objednavatelovi predkladat na podpis
zaznamy v Denniku.

Odo dna prevzatia staveniska alebo pracoviska opravnena osoba Zhotovitefa do Dennika

zaznamenava:

» Denne vykazovanie odpracovanych vykonov pozadovanych v zmysle Zmluvy. Zaznam
musi obsahovat mernu jednotku a pocet jednotiek podla Zmluvy s jasnou identifikaciou
vykonov pre jednotlivé pracovné prikazy, ktoré realizoval, spolu s informaciou o mieste
vykonu plneni, pokial toto miesto nedefinuje pracovny prikaz zo systému ARSOZ.

» Informacie o problémoch pri Plneni a o rozhodujucich okolnostiach spojenych s Plnenim, a
o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu Plnenia, s désledkom
omesSkania alebo predlZenia terminu Plnenia.

» Stanoviska a vyjadrenia k poziadavkam Objednavatela, a to do 3 pracovnych dni po
vykonani zapisu poziadavky, v opaénom pripade sa to povazZuje za jeho suhlas so zapisom
Objednavatela,

» Stanoviska k poziadavkam Objednavatela nad ramec Plnenia dohodnutého v Zmluve

» Prevzatie zapozi€anych Specialnych prostriedkov (viazacie prostriedky, Specialne naradia,
pod. — datum a rozsah).

Opravnena osoba Objednavatela v Denniku zaznamenava:

» Zapis o vstupnom zaskoleni pracovnikov Zhotovitela na pracovisku, obsahujuci podpisy
oboch zmluvnych stran

» Rozsah prac a vykonov pozadovanych od Zhotovitela, alebo odvolavku na iny zaznam,
ktory tento rozsah/ vykony definuje v sulade s predmetom Zmluvy. Kazda zmena rozsahu
musi byt pisomne zdokumentovana v sulade so Zmluvou.

» Stanoviska Objednavatela k zapisom a poziadavkam Zhotovitela, a to do 3 pracovnych dni
po vykonani zapisu poziadavky, v opacnom pripade sa to povazuje za jeho suhlas so
zapisom Zhotovitela,

» Kontrolu vykonavania Plnenia a dodrziavania ustanoveni Zmluvy.

» Potvrdenie s podpisom o zapozi€ani Specialnych prostriedkov (viazacie prostriedky,
Specialne naradia, pod.)

» Potvrdenie s podpisom o vecnom plneni zmluvnych vykonov.

V pripade, ked Objednavatel zapiSe do Dennika zistené nedostatky, je Zhotovitel povinny
tieto nedostatky odstranit v termine v filom uvedenom. Ak tak neurobi, Objednavatel je
opravneny nariadit preruSenie zmluvnych vykonov az do odstranenia nedostatkov.

Povinnost’ viest Dennik kon&i odovzdanim a prevzatim riadne vykonaného Plnenia podla
Zmluvy obojstrannym podpisanim Zapisnice o odovzdani a prevzati / Protokolom / resp.
dfiom, ked su odstranené v3etky vady podla Zapisnice o odovzdani a prevzati / Protokolu.

Iné povinnosti

V pripade, ak predmet plnenia zasiahne do oblasti ochrany utajovanych skuto¢nosti, zmluvné
strany sa zavazuju dodrziavat prisluSné ustanovenia zak. ¢. 215/2004 Z. z. o ochrane
utajovanych skuto€nosti a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich

predpisov a plnit vSetky povinnosti z toho vyplyvajace.

Zhotovitel sa zavazuje pred zacatim realizacie Predmetu plnenia identifikovat vplyvy na
Zivotné prostredie, ktoré mézu vzniknut Objednavatelovi. Z identifikovanych vplyvov sa
zavazuje vypracovat ,Zoznam environmentalnych vplyvov* a predloZit ho Objednavatelovi v
pisomnej forme na odsuhlasenie. Realizacia Predmetu diela méze zadat aZz po odsuhlaseni
identifikovanych vplyvov na Zivotné prostredie Objednavatelom.



Zhotovitel je opravneny zalat' s realizaciou predmetu plnenia na pracovisku po vypracovani
planu prevencie a bezpecnosti v spolupraci s Objednavatelom, zamestnancami Zhotovitela
vratane pripadnych subdodavatelov a inych dodavatelov a subdodavatelov alebo tretich oséb
zainteresovanych na diele. V kazdom pripade a pocas plnenia diela zhotovitel a jeho
zamestnanci prispdsobia svoje ¢innosti pracovisku v akejkolvek faze plnenia diela. Zhotovitel
bude brat ohlad na akékolvek iné prace vykonavané na pracovisku bud Objednavatefom,
inymi dodavatelmi a subdodavatelmi zainteresovanymi na diele po€as rovnakého obdobia.
V zmysle vySSie uvedeného Zhotovitel uskutoni vSetky opatrenia tak, aby dielo neovplyvnilo
nijakym spésobom postup projektu na pracovisku a vSetky ochranné opatrenia uskutocni tak,
aby sa vyhol akémukolvek obtazovaniu susedov (najma pokial' ide o hluk, prach, olej alebo
iny druh znedistenia) tak, aby nedo3lo k uplathovaniu zodpovednosti voéi objednavatelovi zo
strany Statnej spravy alebo tretich osbb. Zhotovitel zabezpedi potrebnu suc€innost svojho
personalu v sulade s ustanoveniami nar. vl.¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecénostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko pri dodrzani vypracovaného planu bezpeénosti
a zdravia ako aj pokynov splnomocnenych koordinatorov.

Zhotovitel' je povinny dbat na dodrzZiavanie pracovnej discipliny svojich zamestnancov.
V pripade, ak objednavatel zisti, Ze zamestnanci Zhotovitela, resp. jeho subdodavatela
zjavnym spdsobom porusuju pracovnu disciplinu, zasady bezpeCnosti a ochrany zdravia,
mébze Objednavatel od zmluvy odstupit bez toho, aby Zhotovitelovi vznikol narok na nahradu
pripadnej Skody alebo vzniknutych nakladov.

H. DEFINIiCIE POJMOV

Doklady bezpecnej prace
Dokumenty aplikacie [IS ARSOZ vedené v elektronickej forme: Z-prikaz, B-prikaz, R-prikaz, PO-
prikaz.

Jadrové zariadenia

Subor civilnych stavebnych objektov a nevyhnutnych technologickych zariadeni v projektom uréene;j
konfiguracii, uréenych na

1. vyrobu elektrickej energie alebo na vyskum v oblasti jadrovej energie, ktorych sucastou je jadrovy
reaktor alebo jadrové reaktory, ktoré budu vyuZivat, vyuZivaju alebo vyuZivali riadenu Stiepnu
retazovu reakciu,

2. nakladanie s jadrovymi materialmi s mnozstvom vacsim ako jeden efektivny kg okrem priestorov na
skladovanie kontajnerov a krytov, v ktorych sa jadrovy material pouziva ako tieniaci material na
radioaktivne ziariCe, zariadeni na Upravu uranovej rudy a skladov uranového koncentratu,

3. nakladanie s vyhoretym jadrovym palivom,

4. nakladanie s radioaktivnymi odpadmi, alebo

5. obohacovanie uranu alebo vyrobu jadrového paliva.

Koordinator
Zamestnanec zabezpedujuci koordinaciu ¢innosti na technologickom aj netechnologickom zariadeni.

Organizac¢né opatrenia pre zaistenie bezpecnej prace zabezpecuje:

+ Z-prikaz - prikaz na zaistenie bezpecnej prace na technologickych a netechnologickych
zariadeniach,

» B-prikaz - prikaz na zaistenie bezpeCnej prace na elektrozariadeniach a sietach VN, VVN, ZVN,
na zariadeniach MN a NN a inom majetku (technologické zariadenia, stavby, pozemky), ak sa
nachadzaju v blizkosti VN, VVN a ZVN

* R-prikaz - prikaz na zaistenie bezpe&nej prace v priestoroch zvy3eného radiacného rizika,

* PO-prikaz - prikaz na zaistenie bezpeé&nej prace so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poZiaru.

Pracovny prikaz



Zakladny doklad spisu pripravy udrzby, ktorym je pisomnou formou nariadena praca, ktoru je potrebné
realizovat v ramci udrzbarskeho resp. opravarenského zasahu. Predstavuje doklad umoZiujuci
vykonanie pozadovanych prac na objekte, ktory uruje objekt, jeho umiestnenie, ¢as, popis prace,
rozpis operacii — ich kapacitné a materidlové zabezpecenie, zoznam predpisanych kontrol pre
jednotlivé operacie, zoznam dokumentov potrebnych pre vykonanie prac.

R-prikaz

Pisomné nariadenie vykonania prace v podmienkach zvySeného radiaéného rizika, ktory uruje
miesto, ¢as a podmienky prace, nutné opatrenia a prostriedky pre zabezpecenie radiacnej ochrany,
zlozenie pracovnej skupiny a menovite uvadza osoby, zodpovedné za dodrziavanie pravidiel radiacne;j
ochrany. Opravy a ostatné prace v neobsluhovanych a poloobsluhovanych priestoroch JZ sa musia
vykonavat na R-prikaz.

Na R-prikaz sa musia vykonavat tiez prace v ostatnych prevadzkovych priestoroch, pri ktorych sa
predpoklada, ze efektivna davka bude vy$Sia ako 0,1 mSv alebo povrchova kontaminacia je vysSia
ako 0,3 Bg/cm?. Je platny obvykle jeden deri a povoluje sa nim vykonanie prace, pri ktorej sa
predpokladaju efektivne davky vo vySke maximalne 1 mSv. Pri predpoklade ¢erpania ED vacsej ako 1
mSyv, resp. KD vacsej ako 20 mSyv, je potrebna autorizacia Cerpania principom ALARA. Obhliadku na
zariadeni alebo kontrolu zariadenia v poloobsluhovanych priestoroch mézu zmenovi zamestnanci
vykonavat bez R-prikazu, pokial efektivne davky poCas uvedenych prac neprevysia 0,1 mSv po
oznameni TchRBz (pre V1), IRZP alebo TSIRO resp. dennému TchRBRURAO a s jeho suhlasom.
Prikaz ,R* pre dodavatelské organizacie vystavi zodpovedny zamestnanec utvaru uvedeného na ZoD
s dodavatelskou organizaciou.

Na vystavenie, schvalovanie a evidenciu R-prikazov je vyuzivana programova aplikacia ,R-prikazy®,
ktora je sucastou IS ARSOZ.

Spravca zariadenia
Vykonavatel spravy zvereného majetku.

Zodpovedny majster na pracovny prikaz

Zamestnanec JAVYS alebo Poskytovatela sluzieb zodpovedny za koordinaciu realizacie Cinnosti

pozadovanych v pracovnych prikazoch. Musi mat opravnenie pracovat v aplikacii ARSOZ. Vyplni

zodpovednych pracovnikov — veducich prac za prevzatie majetku do opravy a odovzdanie majetku

z opravy. Posunie PPr do stavu 55 na zacatie prac. Zodpovedny majster zodpoveda za vykon a

kvalitu prevedenia prac. Zabezpecluje zaskolenie a pisomne poZiada o doplnenie do databdzy ARSOZ

pracovnikov, ktori budu vykonavat' veducich prac. Hlavné povinnosti pri realizacii:

Priprava:

e Preveruje a vykonava kontrolu (suvisiace PPr, sprievodné listy, atestovy material) pouzitych
materialov na vSetky sucasti, ND a pod. V priprave na stavebnu skusku vyhotovuje vykaz sucasti
dolozenych atestom.

e Dodrzuje technologicku disciplinu (pripadné zmeny v technologickych postupoch musia byt
vopred odsuhlasengé).

e Zabezpecuje vykon zvarania iba Uradne skuSanymi zvaraémi (s odpovedajucou skuskou, platné
skusky), ktori zvary oznacia Stitkami (Cislo zvaru, znacka zvaraca).

e Skontroluje pri preberani PPr, ¢i PPr ma vypisany zoznam priloh, ktoré obsahuje a &i skuto¢ne
tieto prilohy su sucastou PPr. Ak nie, PPr. vrati odboru koordinacie udrzby a riadenia energii.

e Skontroluje uplnost PPr. Prevzatim PPr osobne pripadne poverenou osobou alebo emailom sa
stava PPr zavaznym pre zhotovitela.

e Vykona pred nastupom na realizaciu akcie kontrolu pripravenosti (dokumentacia, material,
atestové listky, "Z","R" prikazy, "Povolenie..", vybavenost pracovnikov, pripravenost naradia,
pripravkov a pod.), poudi pracovnikov a vyda prikaz na nastup na akciu.

Priebeh:

¢ Vykona kontrolu pracoviska a jeho pripravenost na akciu.



Ukoncenie:

e Uzavrie po ukon&eni v8etkych prac PPr. PPr posunie do stavu 58.

e Preskuma a schvali po vykonanej praci "Kontrolny list ".

e Odovzda 1. kopiu PPr. Ziadatelovi a ziska potvrdenie ukoncenia prac a prevzatie STD v PPr.
zodpovednym zamestnancom utvaru Ziadatela.

e Doplni technické vyhodnotenie prac v ARSOZe.

e Doplni technické doporucenia v ARSOZe.

e Doplni prace naviac v ARSOZe.

e Preveri vykaz prac, spotrebu materialu a ND. Doplni spotrebovany material a pouzité nahradné
diely v ARSOZe.

e Doplni nevykonané prace v ARSOZe, zmeny v TUZ, zmeny v dokumentacii v ARSOZe.

e Vyhodnoti PSO v ARSOZe.

e VyplIni pracovnikov na PSO v ARSOZe.

¢ VyplIni odpracované hodiny pracovnikov na PSO v ARSOZe.

e Uzatvorenim a vyhodnotenim PPr potvrdi zaznamenané uUdaje a odovzda PPr na technické
vyhodnotenie (pripravarovi udrzby) posunutim PPr do stavu 70.

Zamestnanec vydavajuci PO-prikaz
Zodpoveda za vydanie pisomného povolenia na vykon prac so zvySenym nebezpelenstvom vzniku
poziaru a za vykonanie jemu nariadenych opatreni v povoleni.

Zodpovedny veduci prac na PO-prikaz

Hlavné povinnosti:

Pri zvySenom nebezpecenstve vzniku poziaru sa smie pracovat na zariadeni len na pisomny PO-
prikaz a po vykonani v fiom nariadenych doplfujucich bezpe&nostnych opatreni. Zodpovedny veduci
prac na PO-prikaz zodpoveda za dodrziavanie tychto opatreni.

Zodpovedny vedtci prac na R-prikaz

Zamestnanec v zozname zamestnancov na R-prikaz oznaCeny ako veduci prac. Zmena veduceho
prac na R-prikaze (tlaive) musi byt parafovana zamestnancom, ktory R-prikaz vydal, resp. pri jeho
nepritomnosti jeho zastupcom.

Pre pracovnikov dodavatelskych organizacii musi byt na prace v kontrolovanom alebo sledovanom
pasme vzdy vystaveny prikaz ,R“ na vSetky vykonavané prace.

Zodpovednosti:

-Ur€it zloZenie Clenov pracovnej skupiny.

-Dodrziavat pravidla radiacnej ochrany.

-Dodrziavat bezpeénostné pracovné postupy.

-Riadit’ prace priamo na mieste.

-Dekontaminovat’ zariadenie, resp. pracovisko, ak bola kontaminacia spésobena &innostou pracovnej
skupiny.

-Priebezne triedit odpad na aktivny a neaktivny.

-Likvidovat odpad okamzite po ukon&eni prace.

Zamestnanec vydavajuci B-prikaz

Zodpoveda za vydanie pisomného povolenia na vykon prac na zariadeniach VN, VVN a ZVN, na
zariadeniach MN a NN, ak sa nachadzaju v blizkosti VN, VVN a ZVN a za vykonanie nariadenych
opatreni v povoleni.

Zodpovedny vedtci prac na pracovny prikaz

Zamestnanec evidovany v IS ARSOZ, ktory riadi prace vykonavané na zaklade PPr s ciefom
zaistenia bezpe¢ného vykonania prace v pozadovanom termine, objeme a kvalite. Povolenim nastupu
na pracu a zacCatim prac zodpoveda za pracovnu skupinu z hladiska dodrziavania platnych



legislativnych predpisov, noriem a internych predpisov JAVYS a.s. Zodpovedny vedici prac na
pracovny prikaz plni si¢asne aj funkciu koordinatora bezpecnosti v zmysle Nariadenia vlady SR ¢.
396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko. Od
okamihu povolenia vstupu pracovnej skupiny na pracovisko prebera veduci prace dozor nad
bezpecnostou vietkych zamestnancov ako aj nad spravnym postupom prac a spravnym pouzivanim
ochrannych a pracovnych pomoOcok. Za spravny postup prace zodpoveda veduci prace. Pracujuci
mézu vykonavat iba tie prace, ktoré im boli nariadené zodpovednym veducim prace. Aby zodpovedny
veduci prace mohol spolahlivo vykonavat dozor, méze sa priamo zu&astnit na praci iba vtedy, ak je
cela pracovna skupina sustredena na jednom mieste, a to v takej vzdialenosti, aby ju mohol bezpeéne
svojim dozorom a zo svojho pracoviska obsiahnut. Prace sa mdze zuc€astnit aj vtedy, ak nehrozi ani
iné nebezpelenstvo okolitymi vplyvmi (napriklad dopravou). Ak sa musi zodpovedny veduci prace
nevyhnutne vzdialit z pracoviska, je povinny ustanovit svojho zastupcu s kvalifikaciou zodpovedajlicou
vykonavanej praci. Ak takyto pracovnik nie je, musi sa pred jeho odchodom z pracoviska praca
zastavit, musi sa odvolat' pracovna skupina z pracoviska a zaistit, aby neboli ohrozené osoby ani
zariadenia. Poveri realizaciou zvaracskych prac na TS* iba zvaracov, ktori maju prislusnu kvalifikaciu.
Zabezpeci dodrziavanie TP* a vykonanie jednotlivych operacii TP* zapisuje do "Kontrolného listu
vykonanych operacii". Necha si vopred odsuhlasit pripadné zmeny v TP* prisluSnym technolégom
pripravy udrzby. Dodrziava zasady znaenia technologického zariadenia, umiestni znacenia
technologického zariadenia na ur€ené miesto po ukonceni zasahu. Uvedie znacenia technologického
zariadenia do povodného stavu pri pripadnom poskodeni pocas zasahu.

Zodpovedny veduci prac na Z — prikaz

Zamestnanec evidovany v IIS ARSOZ, ktory je zodpovedny za prevzatie zariadenia podla Z-prikazu
do udrzby, resp. na definitivnu demontaz a riadenie &innosti v spolupraci s veducimi prac na PPr
zdruzenymi v Z-prikaze s cielom bezpe¢ného vykonania predmetnych ¢&innosti v pozadovanom
termine stanovenom Z-prikazom. Svojim podpisom v Z-prikaze potvrdzuje, Ze si fyzicky skontroloval
vSetky zaistenia, ktoré boli uvedené v Z-prikaze.

Zodpovedny zamestnanec
Zamestnanec zodpovedny za spravnu &innost v procese zabezpelenia a dodrZiavania podmienok
bezpeclnej prace.

Supis prac

Dokument, ktory je sucastou faktury. Obsahuje Udaje o objednavatelovi a dodavatelovi, islo zmluvy,
pracovného prikazu, nazov tovaru, sluzby a prac, supis vykonanych a ocenenych prac a podpis
opravnenych os6b podla zmluvnych podmienok.



Priloha &. 2 k Zmluve

Specifikacia ceny

Priloha &. 3 k Zmluve

VsSeobecné obchodné podmienky obchodnej spoloénosti
Jadrova a vyrad'ovacia spolo¢nost’, a.s.

Priloha ¢.4 k Zmluve

Bezpecénostné a technické podmienky obchodnej spoloénosti
Jadrova a vyrad’ovacia spolo¢nost’, a. s.

Priloha &. 5 k Zmluve

Zoznam subdodavatelov

Priloha &. 6 k Zmluve

Doklad o zapisani do registra partnerov verejného sektora



