
Zmluva o dielo 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) 
 

 
Článok 1. 

Zmluvné strany 
Objednávateľ: 
 
Názov organizácie:       Mesto Moldava nad Bodvou 
Sídlo organizácie:        Školská 356/2 

        045 01  Moldava nad Bodvou 
    Slovenská republika 

IČO:           00324451 
DIČ:        2020746123 
Banka:                                Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Číslo účtu:                                      IBAN: SK88 0900 0000 0006 6082 0813 
Zastúpenie/štatutárny orgán: JUDr. Ing. Slavomír Borovský, primátor,  
Kontaktné osoby:                        PaedDr. Klára Vranaiová, prednosta  
                                                          Ing. Katarína Drenková  
Tel.:                                       421-055 488 0211  
Fax:          421-055 460 3221          
e-mail.:                               drenkova.katarina@moldava.sk 
  
 
 
   (ďalej len „objednávateľ“) 

 

a 
 

Zhotoviteľ: (v prípade skupiny dodávateľov, uviesť za všetkých členov skupiny dodávateľov) 
Názov: VERVA, spol. s r.o., Košice 
Sídlo: Textilná 7, 040 12, Košice 
Zastúpený:  Ing. Imrich Hanudeľ 
IČO: 17084059 
DIČ: 2020489911  
IČ DPH: SK2020489911 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
Tel.: +421905791729 
Fax: - 
E-mail zodpovednej kontaktnej osoby: verva.sro@gmail.com 
E-mail zástupcu zodpovednej kontaktnej osoby: verva.sro@gmail.com 
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Odd. Sro, Vložka č. 853/V 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 
 

Článok 1. 
Preambula 

 

1. Východiskovým podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy č. 283/2021 na zabezpečenie zákazky 
na stavebné práce pod názvom projektu Mládežnícke centrum je ponuka úspešného 
uchádzača/zhotoviteľa, predložená verejnému obstarávateľovi vo verejnom obstarávaní 



podľa podmienok a opisu predmetu zákazky a požiadaviek na predmet zákazky, uvedených 
v súťažných podkladoch, (ďalej „zmluva“). 
 

2. Zákazka bola zadávaná postupom podľa § 112 a nasl. zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZVO“); výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená 
vo Vestníku verejného obstarávania č. 283/2021 dňa 9.12.2021, zn.: 58228- WYP. 
 

3. Predmet zákazky/zmluvy bude financovaný z finančných zdrojov: 
Nórsky finančný mechanizmus 2014 – 2021 a štátny rozpočet Slovenskej republiky  
Program: „Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov“ 
Číslo Projektu: LDI01005 
Výstup projektu: Posilnený sociálny a hospodársky rozvoj pre najmenej rozvinuté okresy 
Výsledky projektu: Služby a infraštruktúra poskytnutá deťom a mládeži 
Číslo Zmluvy: 878/2021 
Správca programu: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej 
Republiky. 
Celkové oprávnené výdavky Projektu nepresiahnu 725 318 eur 
Projektový grant nepresiahne 616 520 eur 
Spolufinancovanie Projektu z vlastných zdrojov nepresiahne 108 798 eur 
 

4. Správca programu (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie 
Slovenskej republiky)  je oprávnený vykonať, v súlade s Pravidlami implementácie: 
4.1 kontrolu pred vyhlásením verejného obstarávania, 
4.2 kontrolu pred podpisom Zmluvy s úspešným uchádzačom, 
4.3 kontrolu po podpise Zmluvy s úspešným uchádzačom, 
4.4 kontrolu dodatku k Zmluve pred podpisom, 
4.5 kontrolu dodatku k Zmluve po podpise, 
4.6 priebežnú kontrolu. 
Zmluva nadobudne platnosť podpisom zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni 
jej zverejnenia v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení 
neskorších predpisov. Ak správca programu neschváli dokumentáciu z verejného 
obstarávania, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nepristúpiť k podpisu zmluvy resp. 
odstúpiť od zmluvy a to bez finančných nárokov všetkých strán a ďalej postupovať v súlade s 
pokynmi správcu programu a so zákonom o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ si 
vyhradzuje právo nepristúpiť k podpísaniu zmluvy a to bez finančných nárokov všetkých strán 
a ďalej postupovať v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní aj v nadväznosti na 
ustanovenia § 57 ZVO. 
 

5. Úspešný uchádzač v postavení zhotoviteľa sa zaviaže strpieť výkon kontroly/auditu 
súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti 
príslušnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej objednávateľom 
ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania predmetných 
tovarov, služieb alebo prác, a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v 
zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona č. 357/2015 Z .z. o finančnej 
kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 39/1993 Z. z. o 
Najvyššom kontrolnom úrade SR v znení neskorších  predpisov a príslušnej Projektovej zmluvy 
na realizáciu projektu v rámci programu „Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia 

Rómov“ a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť, napr. prístup k 
účtovným záznamom dodávateľa a iným dokumentom. Porušenie tejto povinnosti 
zhotoviteľa je podstatným porušením zmluvy, ktoré oprávňuje objednávateľa od 
zmluvy odstúpiť. 
 

 



Článok 2. 
Predmet zmluvy 

 
2.1 Predmetom zákazky/zmluvy je rekonštrukcia a dostavba objektu na p.č. 106/1 v 

katastrálnom území Moldava nad Bodvou, okres Košice-okolie. Existujúci objekt sa nachádza 
v intraviláne mesta. Existujúci objekt využíva dve nadzemné podlažia. 

2.2 Miestom realizácie predmetu zmluvy je mierne svažitý pozemok s existujúcimi stavbami. 
Existujúci objekt je dopravne napojený zo západnej strany budovy. Objekt je napojený na 
existujúce inžinierske siete. Na objekte sa nenachádzajú dažďové zvody. Realizácia 
predmetu zmluvy sa nedotkne jestvujúceho dopravného napojenia. Plocha v okolí stavby je 
dostačujúca pre zriadenie staveniska. 

2.3 Predmet zákazky predstavuje zmenu funkcie objektu na multifunkčné mládežnícke 
centrum s primárnou funkciou knižnice. Realizáciou predmetu zákazky a výtvarným 
riešením predmetu zákazky sa objekt zhodnotí aj po vizuálnej stránke. Predmetom zmluvy 
je úprava dispozičného riešenia objektu, dostavba objektu o objekt SO 02, výmena fasádnych 
otvorov, zateplenie objektu, výmena a vyregulovanie vykurovania v existujúcom objekte. 

2.4 Predmet zmluvy sa bude realizovať podľa projektovej dokumentácie projektanta 
TERA green s.r.o., Orechová 1701/23, 085 01 Bardejov, (ďalej „projektová 
dokumentácia“ alebo „projekt"), ktorá je súčasťou súťažných podkladov, kapitoly B.1 – Opis 
predmetu zákazky a prílohou č. 5 tejto zmluvy, (ďalej aj „dielo“). 
 

2.5 Miestom realizácie predmetu zmluvy je mierne svažitý pozemok s existujúcimi stavbami a 
nachádza sa v areály Mestského kultúrneho centra Moldava nad Bodvou. Lokalita je 
situovaná v intraviláne mesta Moldava nad Bodvou. Existujúci objekt je dopravne napojený 
zo západnej strany budovy. Objekt je napojený na existujúce inžinierske siete. Na objekte sa 
nenachádzajú dažďové zvody. Realizácia predmetu zmluvy sa nedotkne existujúceho 
dopravného napojenia. Plocha v okolí stavby je dostačujúca pre zriadenie staveniska.  

 
2.6 Existujúci objekt, ktorý je predmetom zákazky - rekonštrukcie využíva dve nadzemné 

podlažia. Hlavný vstup do objektu je zo západnej strany budovy. Vedľajší vstup je zo severnej 
strany objektu a zo západnej strany objektu.  Prvé nadzemné podlažie je funkčne rozdelené 
na vstupné priestory, multifunkčnú sálu, skladové priestory, spoločenskú miestnosť a 
toalety. Prvé a druhé nadzemné prepája jednoramenné železobetónové schodisko prístupné 
s vedľajšieho vstupu do objektu zo západnej a z vstupnej haly. Druhé nadzemné podlažie 
pozostáva z dvoch miestností orientovaných na východnú stranu objektu a pavlače 
vytvorenej v multifunkčnej sále. Súčasťou druhého nadzemného podlažia je exteriérová 
terasa prístupná z interiéru ale aj z východnej strany novovzniknutým jednoramenným 
schodiskom. 
 

2.7 Plošné bilancie súčasného stavu:  
 Zastavaná plocha - pôvodný 320,382 m2  
 Zastavaná plocha - nový stav 455,55 m2  
 Obostavaný priestor - pôvodný stav 2348,676 m3  
 Obostavaný priestor - nový stav 2788,676 m3  
 Úžitková plocha - pôvodný stav 293,83 m2  
 Úžitková plocha – nový stav 487,98 m2 
 

2.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo uskutoční : 
2.8.1 v celom rozsahu predmetu tejto zmluvy a za podmienok stanovených v tejto zmluve 
2.8.2 v súlade s projektovou dokumentáciou, poskytnutou ako súčasť súťažných 

podkladov  
2.8.3 v rozsahu podľa položkového rozpočtu stavby (výkazu výmer), ktorý je súčasťou 

projektovej dokumentácie podľa predchádzajúceho bodu a špecifikácií, ktoré sú jeho 
súčasťou. 



 
2.9 Zhotoviteľ zabezpečí spracovanie videozáznamov a fotodokumentácie priebehu 

stavebných prác, osobitne zakrývaných častí diela. Bez súhlasu objednávateľa alebo 
stavebného dozoru nesmie byť zakrytá žiadna časť diela.  
 

2.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 
 

2.11 Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi za neho dohodnutú cenu 
pokiaľ osobitné   predpisy neurčujú inak (napr. § 15 zák. č. 315/2016 Z. z.). 

 
2.12  Odovzdanie a prebratie predmetu zmluvy podľa tohto článku zmluvy bude realizované na 

základe dodacieho listu/dodacích listov, preberacieho protokolu/preberacích protokolov, 
kde budú uvedené základné údaje o zhotovení diela, ktoré musia byť podpísané oboma 
zmluvnými stranami. Spolu s dodacími listami a preberacím protokolom zhotoviteľ pri 
odovzdaní a preberaní predmetu zmluvy, po jeho úplnom ukončení, odovzdá, v súlade s 
ustanovením § 12 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v platnom znení plán 
užívania predmetu zmluvy ako verejnej práce, ktorý bude spracovaný za účelom toho, aby 
počas užívania predmetu zmluvy nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo jeho poškodeniu, 
prípadne k predčasnému opotrebovaniu; plán užívania bude obsahovať pravidlá užívania, 
technických prehliadok, údržby a opráv.  
 

2.13 Nakladanie s odpadmi bude riešené v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi. Vyžaduje sa, aby zhotoviteľ realizoval stavbu v súlade s nasledovnými 
preferenciami nakladania s odpadom: 
2.13.1 predchádzanie vzniku odpadu  
2.13.2 príprava na opätovne použitie;  
2.13.3 recyklácia  
2.13.4 iné zhodnocovanie ( energetické)  
2.13.5 zneškodňovanie  

 
2.14 Zhotoviteľ počas realizácie predmetu zákazky zabezpečí zneškodnenie stavebného odpadu. 

Komunálny odpad produkovaný zhotoviteľom bude zneškodnený zmluvným partnerom, 
o čom predloží zhotoviteľ objednávateľovi bezodkladne písomný doklad. Zneškodňovanie 
všetkých vzniknutých odpadov bude zabezpečované zmluvným spôsobom, o čom predloží 
zhotoviteľ objednávateľovi bezodkladne písomný doklad. Zvyšky stavebného železa alebo 
znehodnotené železné konštrukcie budú počas výstavby odvážané do najbližšej výkupne 
zberných surovín o čom predloží zhotoviteľ objednávateľovi bezodkladne písomný doklad. 
Nesplnenie tejto povinnosti umožňuje objednávateľovi uplatniť zmluvnú pokutu podľa 
článku 9 tejto zmluvy. 

 
2.15 Predmet zmluvy sa realizuje plne v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi 

predpismi v oblasti ochrany životného prostredia, realizácia stavebných prác nemá 
negatívny vplyv na životné prostredie. 

 
2.16 Zhotoviteľ je povinný zhotoviť dielo v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, s projektovou 

dokumentáciou a odstrániť na diele akékoľvek vady. Súčasťou predmetu plnenia 
zhotoviteľa sú okrem iného aj všetky prípravné práce a administratívne úkony potrebné 
k riadnemu a včasnému vykonaniu diela, výkopové práce, dodanie a preprava materiálu na 
vykonanie diela v zodpovedajúcej kvalite a zhodnotenie, resp. zneškodnenie všetkých 
odpadov v súvislosti s plnením predmetu zmluvy a v súlade s platnou právnou 
legislatívou na úseku odpadového hospodárstva.  

 
2.17 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý splniť predmet zmluvy o dielo za 

dodržania podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo.  



 
2.18 Zhotoviteľ vyhlasuje, že si súťažné podklady verejného obstarávania prečítal, ich obsahu 

porozumel a na základe projektovej dokumentácie, požiadaviek objednávateľa je schopný 
zrealizovať a riadne a včas zhotoviť dielo v súlade s podmienkami tejto zmluvy o dielo k 
spokojnosti objednávateľa.  

 
2.19 Zhotoviteľ ďalej vyhlasuje, že berie na seba akúkoľvek zodpovednosť, vrátane povinnosti 

finančného odškodnenia objednávateľa v prípade, že dielo po ukončení nebude spĺňať 
požadované parametre. 

 
2.20 Zhotoviteľ vyhlasuje, že činnosti, ktoré sú predmetom jeho plnenia podľa tejto zmluvy o 

dielo spadajú do predmetu jeho podnikania, pre vykonanie tohto diela je odborne spôsobilý 
a je oprávnený zhotoviť pre objednávateľa dielo v celom jeho rozsahu, v kvalite a lehotách 
stanovených touto zmluvou, a to prostredníctvom zamestnancov, ktorými disponuje v 
potrebnom počte a kvalifikačnej skladbe alebo prostredníctvom subdodávateľov vopred 
písomne odsúhlasených objednávateľom. 

 
2.21 Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred uzatvorením tejto zmluvy o dielo sa podrobne oboznámil 

s miestom realizácie diela a sú mu známe všetky vlastnosti miesta realizácie diela, ktoré 
ovplyvňujú alebo môžu ovplyvniť realizáciu diela, a to vrátane dopravných 
a komunikačných pomerov.  

 
Článok 3 

Miesto realizácie predmetu zmluvy 
 

3.1 Miestom realizácie predmetu zákazky je objekt na p.č. 106/1, súp. č. 146, objkt bývalého 
kina, Hlavná ulica , Moldava nad Bodvou, v katastrálnom území Moldava nad Bodvou, okres 
Košice-okolie. Existujúci objekt sa nachádza v intraviláne mesta. 
 

3.1 Časti plnenia predmetu zmluvy, ktoré si vyžadujú dopravu do miesta uskutočnenia 
stavebných prác alebo dodania, zabezpečuje dodávateľ na vlastné náklady tak, aby bola 
zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením a znehodnotením. 
 

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo tak, aby v čo najmenšom rozsahu obmedzoval práva, 
resp. zasahoval do práv tretích osôb. 

 
Článok 4. 

Doba realizácie predmetu zmluvy 
 

4.1 Zmluvné strany dohodli nasledovné termíny: 
4.1.1 odovzdanie staveniska do 5 dní od účinnosti zmluvy, 
4.1.2 začatie diela: do 5 dní od účinnosti zmluvy, 
4.1.3 ukončenie diela SO 01 do 31.08.2022 a SO 02 do 30.04.2023, 
4.1.4 uvoľnenie staveniska do 5 dní po protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela. 

 
4.2 Zmluvné termíny uvedené v bode 4.1 sú termíny najneskoršie prípustné a neprekročiteľné 

s výnimkou: 
4.2.1 vyššej moci, t.j. v prípade udalostí, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a 

tieto ich nemôžu ovplyvniť (neočakávané prírodné a iné javy), 
4.2.2 v prípade objednávateľom požadovaných zmien rozsahu diela, ktoré vyplynuli 

z nepredvídateľných okolností, len podľa pokynov objednávateľa; v prípade takejto 
zmeny rozsahu diela zmluvné strany budú riešiť túto skutočnosť vždy zmluvne, kde 
bude uvedená zmena rozsahu diela a z toho vyplývajúca prípadná zmena termínu 
ukončenia diela ak si to zmeny rozsahu diela vyžiadajú, a to výlučne v súlade 



s príslušnými ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní (najmä § 18 ods. 1 písm. 
b) a c) ZVO). V prípade ak nedôjde k takejto zmluvnej dohode, má sa za to, že k 
zmene termínu diela nedošlo. 

4.2.3 vydania príkazov, zákazov, obmedzení, vydaných orgánmi verejnej moci, ak neboli 
vydané v dôsledku konania alebo nekonania zhotoviteľa. 

 
4.3 Zhotoviteľ je povinný vykonať jednotlivé časti diela uvedené v čl. 2 tejto zmluvy podľa 

vecného a časového harmonogramu, v ktorom bude uvedený presný rozvrh prác a dodávok 
a ktorý je prílohou č. 2 tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou.  

 
4.4 Zhotoviteľ je povinný predložiť harmonogram podľa bodu 4.3., minimálne v týždennej 

periodicite s vyznačením čiastkových termínov plnenia predmetu zmluvy a realizácie diela 
so zohľadnením osobitných požiadaviek objednávateľa. 

 
4.5 V prípade uplatnenia predĺženia lehoty dokončenia predmetu zmluvy alebo jeho časti podľa 

bodu 4.2. sa určia nové lehoty podľa dĺžky preukázaného zdržania. 
 
4.6 Ukončením prác alebo ich častí sa rozumie ich riadne odovzdanie objednávateľovi 

protokolom o odovzdaní a prevzatí, v ktorom bude oboma zmluvnými stranami stanovené, 
že dielo alebo jeho časť je odovzdané bez takých závad a nedorobkov, ktoré by bránili jeho 
predčasnému alebo trvalému užívaniu pokiaľ ich zavinil zhotoviteľ a ktorý musí byť 
podpísaný oboma zmluvnými stranami. 

 
4.7 Ak zhotoviteľ mešká s dodaním predmetu zmluvy podľa ustanovení v tomto článku zmluvy, 

objednávateľ je oprávnený žiadať náhradu škody v zmysle § 373 a nasledujúcich 
Obchodného zákonníka, ktorá mu týmto vznikla. 

 
4.8 V prípade zastavenia prác z dôvodov na strane objednávateľa budú vykonané práce 

odúčtované podľa stupňa rozpracovanosti a podľa skutočne zdokladovaných nákladov zo 
strany zhotoviteľa. 

 
Článok 5. 

Zmluvná cena 
 

5.1 Cena za predmet zmluvy je stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov a Vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení 
neskorších zmien a doplnkovako cena pevná (vrátane najmä DPH, cla, poistenia a iných 
poplatkov) platná počas celej doby realizácie diela. V cene sú zahrnuté najmä avšak nielen 
výlučne aj náklady na zriadenie, prevádzku a údržbu staveniska, odstránenie zariadenia 
staveniska a všetky náklady súvisiace s realizáciou diela, ako aj náklady na opravu a úpravu 
plôch a cestného telesa a odstránenie prípadných škôd.  
 

5.2 Cena predmetu zmluvy je nasledovná: (doplní uchádzač podľa návrhu uchádzača na 
plnenie kritérií  - podľa toho, na ktoré časti predkladá ponuku): 

 
5.2.1 Mládežnícke centrum: 
 Celková cena v EUR bez DPH za kompletné zhotovenie diela  podľa prílohy č. 1 tejto 

zmluvy:                                                                                                                        549 890,78 
 Sadzba DPH v %:                                                                                                       20 
 Výška DPH v EUR:                                                                                                     109 978,16 
 Celková cena v EUR s DPH za kompletné zhotovenie diela  podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy:                                                                                    

659 868,94 
 Celková cena v EUR s DPH (slovom):                                                                

Šesťstopäťdesiatdeväťtisícosemstošesťdesiatosem eur a deväťdesiatštyri centov 



 
DPH bude účtovaná v aktuálnej sadzbe podľa príslušných právnych predpisov platných 
v čase fakturácie. 

 
5.3 Cena diela je stanovená na základe ponuky zhotoviteľa ako uchádzača vo verejnom 

obstarávaní, na podklade projektovej dokumentácie s tým, že všetky dočasné a súvisiace 
práce a zariadenia, dodávka médií a materiálov, stavebné mechanizmy a nástroje, dočasné 
stavebné materiály, palivá, lešenie a všetko ostatné nevyhnutné na správne vykonanie prác 
a riadne zhotovenie diela, vrátane odstránenia škôd s tým súvisiacich musí byť dodané, 
nainštalované, správne a bezpečne prevádzkované zhotoviteľom ako súčasť prác; náklady 
na ne, pokiaľ nie sú osobitne vymenované vo výkaze výmer (príloha č. 1), sú zahrnuté v 
ocenených položkách. Jednotkové ceny sú považované za konečné a platné počas celej doby 
realizácie diela. Jednotkové ceny sú pevné a má sa za to, že pokrývajú všetky aj súvisiace 
náklady a výdavky za uvedenú položku, i keď to nie je v opise položky podrobne 
vyšpecifikované. 

 
5.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že si preveril správnosť výpočtu ním predloženého oceneného výkazu 

výmer uvedeného v prílohe č. 1 tejto zmluvy (ďalej len „ocenený výkaz výmer“) na základe 
projektovej dokumentácie. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ocenený výkaz výmer obsahuje všetky 
činnosti potrebné na zhotovenie diela obsiahnuté v projektovej dokumentácii, ktorá je 
súčasťou súťažných podkladov a súťažných podmienok. Má sa za to, že zistené prípadné 
kladné alebo záporné odchýlky oceneného výkazu výmer od projektovej dokumentácie pre 
stavebné povolenie sú zahrnuté v ocenenom výkaze výmer. V prípade, že odchýlky vo 
výkaze výmer zistí zhotoviteľ až počas realizácie diela, je zhotoviteľ povinný ich vykonať na 
svoje náklady. 

 
5.5 Položky stavebných prác a dodávok potrebné k riadnemu a včasnému zhotoveniu diela, 

alebo s ním súvisiace, ktoré nie sú uvedené v ocenenom výkaze výmer sa považujú za 
stavebné práce a dodávky zahrnuté v cenách položiek uvedených v ocenenom výkaze 
výmer. 

 
5.6 Zhotoviteľ vyhlasuje, že v cene sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa potrebné na riadne 

a včasné zhotovenie predmetu zmluvy o dielo, tak aby predmet zmluvy o dielo bol bez vád 
a spĺňal podmienky v nej dohodnuté a stanovené všeobecne záväznými právnymi 
predpismi, všeobecne záväznými nariadeniami mesta Moldava nad Bodvou, resp. stanovené 
v rozhodnutiach príslušných orgánov. 
 

5.7 Celková cena za predmet zmluvy podľa čl. 5.1. a 5.2. tejto zmluvy je stanovená ako súčet cien 
všetkých položiek v mene eur, uvedených vo Výkaze položiek (v ocenenom výkaze výmer), 
podľa štruktúry výkazu výmer. Vo Výkaze položiek – výkaze výmer budú ocenené všetky 
položky výkazu výmer (t.j. všetky špecifikácie výrobkov, materiálov, prác, plnení a 
zariadení, ktoré podľa tejto zmluvy objednávateľ požaduje), ceny vo Výkaze výmer 
zohľadňujú celý rozsah plnení podľa tejto zmluvy.  

 
5.8 Cena predstavuje dohodnutú cenu všetkých plnení a záväzkov zhotoviteľa podľa tejto 

zmluvy vrátane záväzkov vyplývajúcich zo zhotoviteľom poskytnutej záruky za kvalitu. V 
cene diela sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa potrebné k dodaniu predmetu tejto 
zmluvy. 

 
5.9 K zmene ceny za dielo nemôže dôjsť z dôvodov na strane zhotoviteľa počas platnosti tejto 

zmluvy. Cenu predmetu zmluvy je prípustné upraviť počas platnosti zmluvy len formou 
písomného dodatku k zmluve, a to len v prípade preukázateľných zmien právnych 
predpisov (napr. daňové zákony, colné zákony, vyhlášky, iné administratívne opatrenia 



štátu), ktoré môžu ovplyvniť ceny položiek uvedené vo Výkaze položiek – výkaze výmer. 
Zmena ceny nemôže mať za následok zvyšovanie dohodnutej ceny plnenia a zmenu povahy 
a rozširovanie rozsahu predmetu zmluvy alebo jeho časti alebo zmenu ekonomickej 
rovnováhy zmluvy v prospech zhotoviteľa. 

 
5.10 K zmene ceny môže dôjsť len v súlade s ustanoveniami § 18 ZVO (najmä § 18 ods. 1 písm. b) 

alebo c) ZVO nie však výlučne). 
 
5.11 K zmene ceny predmetu plnenia podľa tejto zmluvy môže dôjsť len v týchto prípadoch: 

5.11.1 v prípade nevykonania niektorých prác, resp. činnosti uvedených vo výkaze výmer 
zo strany zhotoviteľa, ak sa tieto ukážu len počas priebehu prác ako nepotrebné (tzv. 
menej práce); v tomto prípade budú tieto práce z ceny diela odpočítané a to v cene 
podľa výkazu výmer, 

5.11.2 ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do pôvodného 
rozpočtu, na základe ktorého bola stanovená predpokladaná hodnota zákazky podľa 
§ 6 ZVO, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase zadávania zákazky (tzv. 
naviac práce), môže sa zhotoviteľ domáhať primeraného zvýšenia ceny, len ak tieto 
naviac práce objednávateľ odsúhlasí. Naviac práce môžu byť vykonané výlučne na 
základe písomne uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, v súlade s § 18 ZVO. 

5.12 Postup zmeny ceny predmetu plnenia tejto zmluvy podľa bodu 5.6 bude nasledovný: 
5.12.1 každá zmena vyvolaná objednávateľom oproti ocenenému výkazu výmeru, bude 

zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa, 
projektanta a v prípade potreby aj ďalšími účastníkmi stavby, 

5.12.2 v prípade súhlasu zmluvných strán so zmenami podľa bodu 5.10, vypracuje 
zhotoviteľ dodatok k výkazu výmer, ktorý bude rekapitulovať cenu diela a bude 
obsahovať: 

a) celkovú cenu z výkazu výmer,  
b) položkovite ocenený výkaz výmer „naviac prác“ ako dodatok k výkazu výmer, 
c) položkovite odpočet ceny „menej prác“ ako dodatok k výkazu výmer, 
d) rekapituláciu ceny dodatkov k výkazu výmer podľa bodu b) a c), vrátane 

celkovej ceny jednotlivých dodatkov a ceny spolu 
e) sprievodnú správu, 
f) kópiu zápisov zo stavebného denníka, 
g) ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky,...) odôvodňujúce predmet príslušného 

dodatku výkazu výmer, 
5.12.3 Pre ocenenie výkazu výmer v prípade „naviac prác“ bude zhotoviteľ používať ceny 

nasledovne: 
a) pri položkách, ktoré sa vyskytujú vo výkaze výmer podľa prílohy č. 1 tejto 

zmluvy, bude používať ceny z tohto výkazu výmer podľa prílohy č. 1 k tejto 
zmluve, 

b) pri položkách, ktoré sa vo výkaze výmer podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy 
nevyskytovali, predloží zhotoviteľ osobitnú kalkuláciu ceny, 

c) v prípade, že osobitná kalkulácia ceny podľa písm. b) nebude predložená, alebo 
nedôjde k dohode pre osobitnú kalkuláciu ceny podľa predchádzajúceho bodu 
b), budú „naviac práce“ ocenené pomocou smerných orientačných cien, 
odporučených CENEKON na obdobie, v ktorom budú práce vykonávané; „menej 
práce“ budú odpočítavané podľa cien jednotlivých položiek výkazu výmer. 

5.12.4 zhotoviteľ bude predkladať dodatky k výkazu výmer objednávateľovi na 
odsúhlasenie, pričom objednávateľ ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s 
odôvodnením nesúhlasu do 5 dní od ich prijatia. Dodatok k výkazu výmer, 
odsúhlasený zo strany objednávateľa i zhotoviteľa bude podkladom pre zmenu ceny 
diela podľa tejto zmluvy formou dodatku k zmluve, 

5.12.5 v návrhu dodatku k tejto zmluve zhotoviteľ uvedie naposledy dohodnutú cenu 
s označením príslušného dodatku k zmluve, ktorým bola cena dohodnutá 



a s označením odsúhlaseného dodatku k výkazu výmer podľa bodu 5.7.4, 
5.12.6 dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny 

ceny diela, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu zmenenej ceny vo faktúre. 
 

Článok 6.  
Platobné podmienky 

 
6.1 Predmet zmluvy bude financovaný formou bezhotovostného platobného styku, bez 

poskytnutia preddavku. Dohodnutú cenu za predmet zmluvy v eur vrátane DPH 
objednávateľ uhradí  na základe predložených  čiastkových faktúr v štvrťročnej periodicite 
a konečnej faktúry a dodacieho/preberacieho protokolu, s lehotou splatnosti do 30 dní odo 
dňa ich doručenia objednávateľovi bezhotovostným platobným stykom. Platobná 
povinnosť objednávateľa sa považuje za splnenú v deň, keď bude z jeho bankového účtu 
poukázaná príslušná platba na účet zhotoviteľa. 

 
6.2 Faktúry musia obsahovať náležitosti v zmysle ustanovení § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 

Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH 
v znení neskorších predpisov. Neoddeliteľnou súčasťou čiastkových faktúr bude súpis 
skutočne vykonaných prác, ktoré budú predmetom fakturácie, potvrdené oprávnenými 
zástupcami oboch zmluvných strán. 
Neoddeliteľnou súčasťou konečnej faktúry bude protokol o odovzdaní a prevzatí diela 
spolu s dokladmi podľa bodu 7.4 tejto zmluvy, potvrdený oprávneným zástupcom 
zhotoviteľa a oprávneným zástupcom objednávateľa, ktorí svojím podpisom potvrdia 
odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy.  
Okrem povinných náležitostí podľa vyššie uvedených právnych noriem musí faktúra 
obsahovať: 
 názov diela, 
 predmet úhrady, 
 číslo ZoD (dodatku k ZoD), 
 skutočne vykonané práce dokladované odsúhlasenými súpismi za fakturované obdobie, 
 čiastku k úhrade spolu, 
 splatnosť faktúry. 

 
6.3 Faktúra bude predkladaná v dvoch vyhotoveniach. 
 
6.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa predchádzajúcich bodov tohto 

článku zmluvy, objednávateľ má právo vrátiť ju zhotoviteľovi v lehote splatnosti na 
doplnenie a prepracovanie. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota 
splatnosti pre objednávateľa začne plynúť doručením opravenej resp. novej faktúry 
objednávateľovi. 

 

6.5 Podkladom pre vystavenie čiastkovej faktúry bude súpis skutočne vykonaných prác, 
potvrdený oprávnenými zástupcami zmluvných strán a podkladom pre vystavenie 
konečnej faktúry bude konečný protokol o odovzdaní a prevzatí stavebných prác po úplnom 
ukončení diela, podľa bodu 7.4 tejto zmluvy. Súpis skutočne vykonaných prác sa vykoná do 
5 kalendárnych dní v mesiaci, nasledujúceho po štvrťroku, v ktorom boli práce vykonané. 
Zhotoviteľ musí práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Súpisy skutočne vykonaných prác 
musia byť zostavené prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a ich 
označenie, ktoré je v súlade s výkazom výmer, podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy. 

 
6.6 Objednávateľ má právo uhradiť podľa predchádzajúcich bodov len 95 % z celkovej 

fakturovanej sumy s DPH, t. j. 95 % z  čiastkovej faktúry a z konečnej faktúry. Zostávajúcu 
časť 5 % ceny diela s DPH (tzv. zádržné) uhradí objednávateľ zhotoviteľovi po preukázaní 
splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdávaní a preberaní predmetu zmluvy 



nasledovne: 
- 5 % uhradí po odstránení vád a nedorobkov uvedených v protokole o odovzdaní a 

prevzatí diela a to na základe písomného potvrdenia objednávateľa, že tieto vady a 
nedorobky boli odstránené a na základe písomnej výzvy zhotoviteľa do 30 dní odo dňa 
doručenia tejto výzvy, prílohou ktorej bude písomné potvrdenie objednávateľa, že tieto 
vady a nedorobky boli odstránené. 
 

6.7 V prípade zastavenia prác z viny objednávateľa budú skutočne vykonané práce fakturované 
na základe súpisu vykonaných prác, pričom súpis bude zostavený primerane v súlade 
s bodom 6.5. 

 
6.8 Ak má dodávateľ sídlo v členskom štáte Európskej únie mimo územia Slovenskej republiky, 

faktúru podľa tohto článku vystaví v súlade s príslušnými predpismi záväznými v krajine 
jeho sídla.  

Článok 7. 
Dodacie a realizačné podmienky 

 
7.1 Odovzdanie staveniska: 

7.1.1 Objednávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru 
staveniska po dobu realizácie predmetu zmluvy podľa čl. 4 zmluvy a dobu potrebnú 
na vypratanie staveniska. Prípadné poplatky, pokuty a majetkové sankcie za 
užívanie staveniska po dobu presahujúcu termín realizácie predmetu zmluvy, 
uhrádza zhotoviteľ po celý čas, v ktorom je v omeškaní so svojimi povinnosťami 
podľa tejto zmluvy. 

7.1.2 Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia 
staveniska. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu sú súčasťou zmluvnej ceny. 

7.1.3 Zhotoviteľ zabezpečí činnosť koordinátora bezpečnosti na stavenisku – Laura 
Stredanská (uchádzač uvedie meno a priezvisko osoby, ktorou preukázal splnenie 

podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. c) ZVO) počas doby realizácie predmetu 
zmluvy a umiestni na stavenisku oznámenie podľa prílohy č. 1 Nariadenia vlády SR 
č. 396/2006 Z. z. v platnom znení. 

7.1.4 Zhotoviteľ zabezpečí, že činnosť stavbyvedúceho na stavenisku bude 
vykonávať - Vladislav Mačinga (uchádzač uvedie meno a priezvisko osoby, ktorou 

preukázal splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO). 
7.1.5 Zhotoviteľ zabezpečí pred začatím prác na stavenisku umiestnenie nových alebo 

premiestnenie existujúcich dopravných značiek podľa predpisov o pozemných 
komunikáciách, zabezpečí udržiavanie dopravného značenia na vlastné náklady, 
pred realizáciou inžinierskych sietí vyznačí pracovné pásy s určením hraníc 
dočasného záberu, skládky materiálu v potrebnom rozsahu zabezpečí v areáli 
oploteného staveniska, na vlastné náklady. 

7.1.6 Zhotoviteľ zabezpečí stráženie staveniska, jeho osvetlenie, čistotu a poriadok na 
stavenisku na vlastné náklady. 

7.1.7 Pri zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidácii zariadenia staveniska a pri plnení 
predmetu zmluvy zhotoviteľ bude dodržiavať ustanovenia osobitných 
predpisov, najmä zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 124/2006 Z. z. 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 
147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o 
odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v platnom znení a 
ďalších platných právnych noriem pre zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia 
na stavenisku, aby rešpektoval a dodržiaval ďalšie všeobecne záväzné právne 
predpisy najmä: zákon č. 17/1992 o životnom prostredí v znení neskorších 
predpisov, zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 



zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení 
neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. (vodný zákon) a zákon č. 314/2001 Z. 
z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a všetky súvisiace platné 
všeobecne záväzné právne predpisy a osobitné zmluvné, technické a dodacie 
podmienky, pokiaľ boli v zmluve dohodnuté. Odpad, ktorý vznikne pri realizácii 
objektov stavby bude kategorizovaný podľa vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z. z. 
Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi podklady a dokumenty, ak je to potrebné, 
nevyhnutné na vytýčenie pozemku, vytýčenia a osadenie stavby. 

7.1.8 Objednávateľ určí miesta vstupu na stavenisko. 
7.1.9 Odber elektrickej energie, vody prípadne inách médií podľa potreby pre realizáciu 

diela zabezpečí zhotoviteľ zriadením vlastnej prípojky na odber na vlastné náklady. 
7.1.10 Objednávateľ zodpovedá za prípadné vady dokladov, ktoré odovzdal zhotoviteľovi. 

 
7.2 Realizácia: 

7.2.1 Zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa na 
stavenisku ani iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska. Na stavenisko môžu 
vstupovať len poverení pracovníci zhotoviteľa, objednávateľa, subdodávateľov 
podieľajúcich sa na realizácii diela, orgánov štátneho stavebného dohľadu a 
ostatných oprávnených kontrolných orgánov. Zoznam subdodávateľov/„iných 
osôb“ s uvedením mena a priezviska, obchodného mena alebo názvu, adresy pobytu 
alebo sídla, identifikačného čísla (IČO) alebo dátumu narodenia ak IČO nebolo 
pridelené, podielu zákazky formou subdodávky, ktorý má subdodávateľ realizovať, 
predmetu subdodávky - stručného opisu práce subdodávateľa, ako aj s uvedením 
mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy pobytu osoby oprávnenej konať za 
subdodávateľa, bude prílohou č. 3 tejto zmluvy; osobitné ustanovenia 
o subdodávateľoch sú uvedené v zmluve v článku 13 – Subdodávatelia. 

7.2.2 Vytyčovanie a iné meračské práce zhotoviteľa potrebné pre vykonávanie predmetu 
diela zabezpečuje zhotoviteľ, ako súčasť plnenia predmetu zmluvy. 

7.2.3 Zhotoviteľ uhrádza vodné a stočné, odbery energií z prevádzkového, sociálneho a 
výrobného zariadenia staveniska z vlastných nákladov. 

7.2.4 Zamestnanci objednávateľa môžu vstupovať na stavenisko len pokiaľ sú poverení 
funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou činnosťou a 
preukážu sa príslušným oprávnením. 

7.2.5 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných 
inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný priebežne 
odstraňovať všetky odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti a to na vlastné 
náklady v súlade s príslušnými predpismi v danej oblasti a podľa projektu pre túto 
stavebnú prácu. 

7.2.6 Pri dokončení diela je zhotoviteľ povinný usporiadať stroje, výrobné zariadenia, 
zvyšný materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať 
a začať bezpečne prevádzkovať. 

7.2.7 Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s plnením predmetu zmluvy na vlastnú 
zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a 
technické predpisy, zákony, vyhlášky platné v SR, najmä stavebný zákon, zákon o 
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášku, ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri stavebných prácach 
a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon 
niektorých pracovných činností v platnom znení, zákon o životnom prostredí, zákon 
o odpadoch, zákon o ovduší, zákon o vodách a zákon ochrane pred požiarmi. 
Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov pracujúcich na 
stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.  

7.2.8 Zhotoviteľ zabezpečí pri zhotovovaní diela dodržiavanie kvalitatívnych a dodacích 
podmienok vymedzených projektom, výkazom výmer, príslušnými normami, a 
cenníkmi stavebných prác. 



7.2.9 Zhotoviteľ zabezpečí pri typových výrobkoch pred ich objednaním predloženie 
vzorky na odsúhlasenie projektantovi a objednávateľovi, ak je to uplatniteľné.  

7.2.10 Zhotoviteľ zabezpečí pred realizáciou predloženie vzorky všetkých povrchových 
úprav na odsúhlasenie projektantovi a objednávateľovi ak je to uplatniteľné. 

7.2.11 Zhotoviteľ zabezpečí, aby práce, u ktorých sa to osobitne v projekte stavby vyžaduje, 
boli realizované len odborne spôsobilými osobami, ktoré svoju spôsobilosť 
preukážu pred začatím prác a to originálom alebo overenou kópiou príslušného 
osvedčenia, ktoré budú prílohou stavebného denníka. 

7.2.12 Zhotoviteľ zabezpečí, aby v záujme dosiahnutia zodpovedajúcej kvality diela boli 
použité v zmysle zákona č.50/1976 Zb. v platnom znení na jeho realizáciu len 
stavebné výrobky spĺňajúce podmienky zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných 
výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Príslušné 
doklady predloží objednávateľovi ku kontrole pred ich zabudovaním, súhrnne pri 
preberacom konaní diela. 

7.2.13 Materiály, výrobky a rastlinné materiály, ktorých použitie plánuje zhotoviteľ a ktoré 
nie sú uvedené v projekte ale predstavujú ekvivalentné riešenie tých materiálov a 
výrobkov, ktoré sú uvedené v projekte, pri dodržaní technických parametrov 
navrhovaných výrobkov a materiálov, môže zhotoviteľ použiť len po 
predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa, ktorý bude oznámený 
zhotoviteľovi formou zápisu v stavebnom denníku najneskôr do 3 dní odo dňa 
predloženia na schválenie. Zhotoviteľ je oprávnený použiť iba materiály a výrobky 
na požadovanej kvalitatívnej úrovni a v súlade s predchádzajúcim bodom 7.2.12.  

7.2.14 Objednávateľ je oprávnený nechať preskúmať nezávislej odbornej osobe kvalitu 
ktoréhokoľvek dodávaného materiálu alebo výrobku, ktorý je pre objednávateľa 
neznámy alebo s ním nemá dostatočne dlhé alebo pozitívne skúsenosti, pričom 
zhotoviteľ je povinný doručiť objednávateľovi vzorky na preskúmanie 
kvalitatívnych parametrov materiálu, resp. výrobkov, ktoré zhotoviteľ navrhuje 
použiť pri realizácii diela najneskôr 10 dní pred dňom, kedy je podľa vecného 
a časového harmonogramu prác (čl. 4, bod 4.3 tejto zmluvy) plánované použitie 
príslušného materiálu alebo výrobku v rámci realizácie diela, pokiaľ objednávateľ 
neurčí inú lehotu. V prípade ak nezávislá odborná osoba zhodnotí, že zhotoviteľom 
navrhovaný materiál alebo výrobok na použitie v rámci diela nespĺňa požiadavky 
príslušných technických noriem v súlade so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi, je zhotoviteľ povinný nahradiť predmetný materiál alebo výrobok 
takým, na ktorom sa dohodne s objednávateľom, inak ktorý určí objednávateľ. 
Zoznam dodávaných materiálov a výrobkov, ktorých použitie v rámci diela je 
zhotoviteľovi známe pri podpise tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný odovzdať 
objednávateľovi pred začatím plnenia predmetu tejto zmluvy, t.j. pred začatím 
realizácie stavebných prác, s uvedením názvu, typu, druhu, výrobcu a pod. 

7.2.15 Zhotoviteľ súhlasí, aby bol vecný a časový harmonogram postupu prác uvedený v 
prílohe č. 2 tejto zmluvy, v prípade potreby objednávateľa, najmä z dôvodu 
finančného zabezpečenia v danom čase, aktualizovaný. 

7.2.16 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas svojej činnosti na vlastné náklady ochranu 
stromov v okolí stavby, výkopy v tesnom dotyku koreňového systému realizovať 
ručne, ak je to uplatniteľné.  

7.2.17 Zhotoviteľ zabezpečí, ak to bude potrebné, uloženie stavebnej sute na organizovanú 
skládku odpadu a vybúrané materiály vhodné na recykláciu (druhotné suroviny) 
odovzdá do príslušných zberných surovín. Doklady o nakladaní s odpadom 
predloží objednávateľovi pri preberacom konaní ako súčasť preberacieho 
protokolu a na požiadanie aj v priebehu realizácie diela. Nakladanie s odpadmi 
na stavbe sa bude riadiť platnou právnou úpravou na úseku odpadového 
hospodárstva za účelom predchádzania vzniku odpadov a obmedzovania ich 
množstva ako aj zhodnocovania recykláciou a opätovným využitím. Vyžaduje sa 
dodržiavať hierarchiu odpadového hospodárstva na stavbe, najmä: 



7.2.17.1 prechádzanie vzniku odpadov, 
7.2.17.2 materiálové a energetické zhodnotenie odpadov, 
7.2.17.3 environmentálne vhodné zneškodnenie odpadov. 

7.2.18 Zhotoviteľ zabezpečí, aby stroje, mechanizmy a zariadenia používané pri 
stavebných prácach boli udržiavané v dobrom technickom stave, aby nadmerne 
neznečisťovali ovzdušie a používané komunikácie, v súlade s cestným zákonom 
v platnom znení.  

7.2.19 Zhotoviteľ zabezpečí vo vlastnej kompetencii príslušné povolenia (rozhodnutia) na 
dočasné užívanie verejných a iných plôch ako aj využívanie komunikácií na osobitné 
účely rozkopávky, prekopávky, atď. a za vydanie týchto povolení, rozhodnutí bude 
uhrádzať prípadné poplatky z vlastných nákladov. 

7.2.20 Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh stavebno-montážnych prác na 
stavbe nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb. 

7.2.21 Objednávateľa pri realizácii predmetu plnenia tejto zmluvy bude zastupovať 
stavebný dozor. Stavebný dozor je oprávnený vstupovať na pracoviská, kde sa 
zmluvné výkony a ich súčasti realizujú alebo skladujú. Na vyžiadanie mu musia byť 
predložené výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s predmetom 
zmluvy, ako aj výsledky kontrol kvality - atesty.  

7.2.22 S informáciami a podkladmi označenými zhotoviteľom ako jeho obchodné 
tajomstvo, musí objednávateľ zaobchádzať dôverne. 

7.2.23 Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez písomného súhlasu stavebného 
dozoru a projektanta aj so zreteľom na ustanovenia čl. 5 tejto zmluvy.  

7.2.24 Ak považuje zhotoviteľ pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, 
musí uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Pokyny musí na 
opätovné požiadanie vykonať, pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými 
technologickými postupmi, alebo neodporujú právnym predpisom, alebo 
nariadeniam miestnej alebo štátnej správy. Ak s takými prácami budú spojené 
„práce naviac“ resp. sa zvýši cena diela, znáša zvýšenú cenu diela objednávateľ. Ak 
takéto práce ovplyvnia postup prác, objednávateľ pristúpi na primeranú úpravu 
zmluvy z dôvodu časového sklzu. V uvedených prípadoch je nevyhnutné dodržať 
postup v súlade s článkom 5 tejto zmluvy. 

7.2.25 Objednávateľ v zastúpení stavebného dozoru bude organizovať kontrolné dni na 
stavbe minimálne jedenkrát za týždeň. 

7.2.26 Zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku 
akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu zmluvy.  

7.2.27 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov, spolupracovníkov a 
subdodávateľov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva stavebný 
dozor objednávateľa a projektant stavby a robiť okamžité opatrenia na odstránenie 
vytknutých závad a odchýlok od projektovej dokumentácie.  

7.2.28 Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu stavebného 
dozoru. Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti diela, ktorá 
má byť zakrytá. Zhotoviteľ aspoň 2 dni vopred písomne oznámi stavebnému dozoru, 
že časť diela bude zakrývať a určí lehotu na vykonanie kontroly, ktorá nesmie byť 
kratšia ako 2 dni. Stavebný dozor vykoná kontrolu. V prípade, že ju nevykoná v 
lehote určenej v písomnom oznámení zhotoviteľa, je zhotoviteľ oprávnený zakryť 
predmetnú časť diela a objednávateľ je povinný uhradiť náklady dodatočného 
odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že 
práce boli vykonané chybne, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ. 

7.2.29 Objednávateľ vyžaduje spracovávanie videozáznamov a fotodokumentácie 
priebehu stavebných prác, osobitne zakrývaných častí diela pre účely efektívneho 
ostraňovania a riešenia prípadných porúch, havárií inštalovaných a zabudovaných 
súčastí diela v budúcnosti, ktoré budú súčasťou preberacích dokladov podľa bodu 
6.5 tejto zmluvy. Požiadavky na videozáznamy a fotodokumentáciu bude priebežne 
predkladať objednávateľ alebo stavebný dozor. Videozáznamy a fotodokumentáciu 



bude zabezpečovať stavebný dozor na základe pokynu objednávateľa. 
7.2.30 Zhotoviteľ vykoná v rámci svojich zmluvných plnení všetky potrebné vedľajšie, 

pomocné a dodatočné činnosti, ktoré síce nie sú objednávateľom výslovne 
špecifikované, ale sú pre úplnú, vecnú a odbornú realizáciu predmetu zmluvy zo 
strany zhotoviteľa, resp. funkčnosť, nevyhnutné. Za presné vymedzenie rozsahu 
plnenia predmetu zmluvy zodpovedná zhotoviteľ, ktorý je povinný dôkladne zvážiť 
všetky okolnosti plnenia predmetu tejto zmluvy do takej miery, aby bol schopný 
plnenie predmetu zmluvy zabezpečiť tak, aby bolo vykonané riadne a včas a v súlade 
so všetkými podmienkami stanovenými zmluvou. Ak sa v osobitných prípadoch, z 
objektívnych a nepredvídaných príčin vyskytne potreba realizácie činnosti nad 
rámec určený zmluvou, budú tieto zhotoviteľovi uhradené len na základe 
osobitného dodatku k zmluve, a to v prípade, že tieto činnosti neboli obsiahnuté v 
dokumentácii a pokynoch objednávateľa, predložených zhotoviteľovi pred 
podpisom zmluvy a boli objednávateľom odsúhlasené formou dodatku k tejto 
zmluve za podmienok uvedených v zmluve. To isté platí pre odchýlky a doplnky 
zmluvy, ktoré sú potrebné na základe zákonných a administratívnych ustanovení, 
predpisov a nariadení vydaných po podpísaní zmluvy. V uvedených prípadoch je 
nevyhnutné dodržať postup v súlade s článkom 5 tejto zmluvy. 

7.2.31 V prípade zmenových konaní a následného predloženia častí projektu a iných 
podkladov objednávateľom po podpise zmluvy o dielo je povinnosťou zhotoviteľa 
preveriť takto predložené podklady do 10-tich dní po ich prevzatí. Zhotoviteľ nie je 
oprávnený neskôr namietať, že mu neboli známe chyby a nedostatky dokumentácie, 
ktoré mohol pri vynaložení odbornej starostlivosti zistiť z takto predložených 
podkladov. Ak zhotoviteľ opomenul vykonať písomné upozornenie na nedostatky v 
predložených podkladoch, je zodpovedný za všetky s tým súvisiace následky a za 
vykonanie všetkých zmluvných prác a výkonov, nevyhnutných pre riadne 
dokončenie diela. V uvedených prípadoch je nevyhnutné dodržať postup v súlade s 
článkom 5 tejto zmluvy. 

7.2.32 Stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác 
podľa zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku. 

7.2.33 Spolupôsobenie objednávateľa: 
7.2.33.1 Spolupôsobením objednávateľa sa rozumie plnenie povinnosti 

objednávateľa, ktoré je nevyhnutné k riadnemu a včasnému splneniu 
povinností zhotoviteľa, najmä k riadnemu a včasnému vykonaniu diela 
alebo jeho časti zhotoviteľom a k riadnemu a včasnému odstráneniu 
prípadných vád diela zhotoviteľom. 

7.2.33.2 Objednávateľ v rozsahu nevyhnutne potrebnom poskytne na vyzvanie 
zhotoviteľa súčinnosť pri zaobstarávaní podkladov potrebných pre 
realizáciu diela, doplňujúcich údajov, spresnení podkladov, vyjadrení a 
stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto 
spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi vo vzájomne dohodnutom čase, 
inak v primeranej lehote. 

7.2.33.3 Objednávateľ zabezpečí účasť kompetentných zástupcov objednávateľa 
na rokovaniach počas realizácie diela na základe výzvy zhotoviteľa, a 
zabezpečí priebežné prerokovanie predkladaných návrhov technických a 
technologických riešení v záujme zabezpečenia plynulého postupu pri 
zhotovovaní diela.  

 
7.3 Stavebný denník: 

7.3.1 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v jazyku 
slovenskom, a to v origináli a vo dvoch kópiách. Jednu kópiu je povinný uložiť 
oddelene od originálu, aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu. 
Ďalšiu kópiu stavebného denníka si odoberá stavebný dozor. 

7.3.2 Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä 



údaje o časovom postupe prác a ich kvality, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných 
prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác 
a údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Počas pracovnej 
doby musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník 
končí dňom odstránenia zjavných vád a nedorobkov zistených pri odovzdávacom 
a preberacom konaní. 

7.3.3 Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci. Okrem 
stavbyvedúceho sú oprávnení robiť záznamy - projektant, stavebný dozor 
objednávateľa, prípadne ním poverený zástupca, orgány štátneho stavebného 
dohľadu, prípadne iné oprávnené orgány štátnej alebo verejnej správy.  

7.3.4 Denné záznamy sa píšu do stavebného denníka s očíslovanými listami, jednak 
pevnými, jednak perforovanými pre dva oddeliteľné prepisy, ktoré sa číslujú zhodne 
s pevnými listami. Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce 
vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak 
môže urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné 
miesta. 

7.3.5 Stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác 
podľa zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku. Pritom musí rešpektovať 
technologický postup prác. 

7.3.6 Pokiaľ stavebný dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie 
zmluvy zo strany zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, vykoná zhotoviteľ 
nariadené práce na svoje vlastné náklady. 

7.3.7 Ak stavbyvedúci do troch pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k 
vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom. 

7.3.8 Ak stavebný dozor do troch pracovných dní od doručenia stavebného denníka 
nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho 
súhlas s obsahom. 

 
7.4 Odovzdanie: 

7.4.1 Dielo sa považuje za dokončené dňom odovzdania diela objednávateľovi písomným 
protokolom o odovzdaní a prevzatí diela, pričom protokol musí byť podpísaný 
štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán a musí byť v ňom vyjadrené, že 
dielo je odovzdané bez závad a nedorobkov, ktoré bránia jeho trvalému, či 
dočasnému užívaniu. 

7.4.2 Dielo možno preberať aj po častiach a to v prípade, že sa zmluvné strany na tom 
dohodnú. 

7.4.3 Protokolárnym prevzatím časti diela objednávateľom prechádza nebezpečenstvo 
škody na objednávateľa. 

7.4.4 Prevzatie predmetu diela alebo jeho časti môže byť odmietnuté pre závady a 
nedorobky a to až do termínu ich odstránenia. 

7.4.5 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 10 kalendárnych dní vopred písomne oznámiť 
objednávateľovi, kedy bude dielo alebo jej časť pripravená na odovzdanie. 

7.4.6 Zhotoviteľ je povinný vykonať komplexné vyskúšanie odovzdávanej časti diela. 
7.4.7 Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní spolu s preberacím protokolom 

odovzdať objednávateľovi doklady: 
7.4.7.1 zoznam zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávaného diela, ich dodacie 

listy, pasporty a návody na obsluhu a použitie v slovenskom jazyku, resp. 
v inom jazyku, ale s prekladom do slovenského jazyka, 

7.4.7.2 doklady o vykonaných funkčných skúškach, 
7.4.7.3 certifikáty vyžadované platnými právnymi predpismi, 
7.4.7.4 východiskové revízne správy elektrických zariadení ak je to uplatniteľné, 
7.4.7.5 stavebné denníky, 
7.4.7.6 ostatné súčasti stavebného diela, 
7.4.7.7 dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby (DSV), ktorá bude 



vypracovaná a dodaná po zhotovení diela v písomnej a elektronickej 
forme v štyroch (4) vyhotoveniach, 

7.4.7.8 všetky súpisy uskutočnených stavebných prác, ktoré boli podkladom 
a prílohou pre čiastkové faktúry, 

7.4.7.9 doklady o nakladaní s odpadom, vyžadované podľa tejto zmluvy, 
7.4.7.10 videozáznamy a fotodokumentácie priebehu realizácie stavebných prác 

najmä zabudovaných častí diela, zabezpečovaných priebežne podľa 
požiadaviek objednávateľa alebo stavebného dozoru, 

Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie odovzdávacieho 
a preberacieho konania. 

7.4.8 Zhotoviteľ je na preberacie konanie povinný pripraviť návrh odovzdávacieho a 
preberacieho protokolu a všetky svoje doklady vrátane zoznamu týchto dokladov 
tak, aby ich porovnaním s dokladmi objednávateľa sa zabezpečilo kvalitné, úplné a 
rýchle odovzdanie a prevzatie a to v písomnej forme, prípadne na CD (DVD a pod.). 
Súčasťou odovzdávacieho a preberacieho protokolu je aj plán užívania stavby ako 
predmetu zmluvy podľa bodu 2.10 tejto zmluvy. 

7.4.9 Objednávateľ nie je povinný prevziať dokončené dielo alebo jeho časť, iba ak zistené 
vady a nedorobky bránia plneniu jeho účelu. 

7.4.10 Ak objednávateľ odmieta dielo prevziať, je povinný uviesť dôvody. Po odstránení 
dôvodov neprevzatia sa opakuje preberacie konanie v nevyhnutnom rozsahu a spíše 
sa dodatok k pôvodnému odovzdávaciemu a preberaciemu protokolu. 

7.4.11 Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na samostatnom odovzdaní a prevzatí len takých 
dokončených prác alebo časti prác alebo služieb, ktorých povaha pripúšťa ich 
samostatné odovzdanie. 

7.4.12 Po termíne odovzdania a prevzatia stavby, môže zhotoviteľ ponechať na stavenisku 
len stroje, výrobné zariadenia a materiál potrebný na odstránenie chýb a 
nedorobkov, s ktorými objednávateľ dielo prevzal. Po odstránení chýb a 
nedorobkov je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko do 5 dní od odovzdania a 
prevzatia diela a upraviť stavenisko tak, ako mu to ukladá táto zmluva a projektová 
dokumentácia. 

7.4.13 Ak objednávateľ do 10 kalendárnych dní od doručenia písomnej výzvy zhotoviteľa 
podľa bodu 7.4.5 tohto článku dielo alebo jeho ucelenú časť neprevezme bez 
uvedenia dôvodu alebo písomne zhotoviteľovi neoznámi dôvody, pre ktoré odmieta 
dielo alebo jeho ucelenú časť prevziať, považuje sa dielo alebo jeho ucelená časť 
uplynutím tejto lehoty za prevzaté objednávateľom v plnom rozsahu a teda za 
odovzdané. Tým nie sú dotknuté prípadné nároky objednávateľa z vád dodaného 
diela alebo jeho ucelenej časti. 
 
 

7.5 Osobitné technické podmienky: 
7.5.1 zhotoviteľ sa zaväzuje že nepoužije technológie, ktoré sú v rozpore s projektom a 

platnými technickými, bezpečnostnými alebo hygienickými predpismi a normami 
a v rozpore s normami na ochranu životného prostredia. 

7.5.2 zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabráni tomu, aby sa v prevádzke nachádzali stroje a 
mechanizácia s neplatnou revíziou, ktoré svojim technickým stavom nezodpovedajú 
schváleným podmienkam pre ich prevádzku. 

 

 

Článok 8. 
Zodpovednosť za vady a záruky 

 
8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za tie vady diela, ktoré malo v čase odovzdania a prevzatia a vady 

vzniknuté po tomto čase, ak vznikli porušením povinností zhotoviteľa. 
 



8.2 Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že predmet plnenia má v dobe prevzatia zmluvne 
dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom, a že nemá vady, 
ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo 
v zmluve predpokladaným účelom. 

 
8.3 Ak odovzdané dielo alebo jeho časť bude mať vady, má objednávateľ právo na dodatočné 

bezplatné odstránenie vád, a to odstránenie vád dodaním náhradného plnenia alebo 
dodanie chýbajúceho plnenia alebo odstránenie právnych vád alebo odstránenie vád 
opravou, ak sú opraviteľné. Ak vady nie je možné úplne odstrániť a takéto vady nebránia 
riadnemu užívaniu diela v súlade s účelom diela, má objednávateľ nárok na primeranú 
zľavu z ceny, ktorá bude dohodnutá medzi zmluvnými stranami. Spôsob odstránenia vady 
oznámi objednávateľ v oznámení o vadách diela. 

 
8.4 Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný do 30 dní vady diela odstrániť, i keď 

neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch znáša náklady až do rozhodnutia o 
reklamácii zhotoviteľ. 

 
8.5 Ak je vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť diela zavinená zhotoviteľom 

a objednávateľovi vznikla z dôvodu vady škoda, je zhotoviteľ povinný uhradiť 
objednávateľovi túto škodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. 

 
8.6 Zhotoviteľ zaručuje, že dielo, resp. jeho časť, bude mať vlastnosti v zmysle projektu počas 

záručnej doby minimálne 60 mesiacov (5 rokov) odo dňa protokolárneho odovzdania diela, 
resp. časti diela, ak je dielo odovzdávané po častiach. 

 
8.7 Zmluvnými stranami bolo dohodnuté, že záručná doba na použité materiály a technológie 

bude podľa údajov výrobcov minimálne však 5 rokov (§ 12 ods. 1 písm. b) bod 4 zákona č. 
254/1998 Z. z.). Záručná doba začína plynúť protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela 
alebo jeho časti. 

 
8.8 Poskytovaním bezplatného záručného servisu sa rozumie bezplatné odstránenie 

nedostatkov a porúch predmetu zmluvy, vrátane opráv, servisných prác, technickej 
podpory, hot line služby po dobu príslušnej záručnej doby podľa predchádzajúcich bodov, 
od protokolárneho odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy. 

 
8.9 Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté nevhodným nakladaním a užívaním predmetu 

zmluvy a na vady zavinené nehodou, neodborným, nedbalým zaobchádzaním s predmetom 
zmluvy a na prípady zapríčinené vyššou mocou.  

 
8.10 Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za to, že sa uskutočnenie diela zhoduje s údajmi v 

sprievodných dokladoch. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že prípadné vady a nedorobky diela 
bezplatne odstráni do 30 dní po uplatnení oprávnenej reklamácie. Ak zhotoviteľ 
neodstráni vady v dohodnutej lehote, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú 
pokutu podľa článku 9 tejto zmluvy. 

 
8.11 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ak tieto vady spôsobilo použitie vecí odovzdaných 

mu na spracovanie objednávateľom v prípade, že zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej 
starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť alebo na ne objednávateľa upozornil a 
objednávateľ na ich použití trval. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené 
dodržaním nevhodných pokynov daných mu objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť 
týchto pokynov upozornil a objednávateľ na ich dodržaní trval alebo ak zhotoviteľ túto 
nevhodnosť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť. Prípadné 
upozornenie na nevhodnosť a taktiež odpoveď na takéto upozornenie je potrebné vykonať 
vždy písomnou formou zápisom v stavebnom denníku alebo osobitným listom. 



Vyjadrovanie sa objednávateľa k použitiu ním predložených vecí alebo navrhovaných 
podkladov, materiálov alebo prvkov alebo uložených pokynov, ak na ich nevhodnosť 
zhotoviteľ upozornil, je súčasťou povinností objednávateľa v rámci poskytnutia jeho 
spolupôsobenia zhotoviteľovi pri realizácii diela. 

 
8.12 Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť 

u zhotoviteľa v súlade s § 562 Obch. zákonníka v platnom znení. 
 

8.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že päťkrát v priebehu záručnej doby vykoná spolu s povereným 
zástupcom objednávateľa záručnú prehliadku diela za účelom zistenia vád. O každej 
prehliadke bude spísaný protokol potvrdený oboma zmluvnými stranami. O záručnú 
prehliadku diela požiada zhotoviteľ objednávateľa najmenej 14 dní pred navrhovaným 
termínom prehliadky. 

 
8.14 V ostatných prípadoch, neupravených touto zmluvou, budú zmluvné strany postupovať 

podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.  
 
 

Článok 9  
Zmluvné pokuty a úroky z omeškania 

 
9.1 Pri omeškaní zhotoviteľa s vykonaním niektorej časti diela (podľa bodu 4.3 článku 4 

a prílohy č. 2 tejto zmluvy) má objednávateľ voči zhotoviteľovi právo na zaplatenie 
zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % z ceny časti diela s ktorým je v omeškaní (bez DPH) za 
každý deň omeškania. V prípade uplatnenia je zhotoviteľ povinný túto zmluvnú pokutu 
uhradiť. 

 
9.2 Pri omeškaní zhotoviteľa so splnením termínu vykonania celého diela uvedenom v bode 4.1 

článku 4 tejto zmluvy má objednávateľ voči zhotoviteľovi okrem zmluvnej pokuty podľa 
predchádzajúceho bodu i právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % z ceny celého 
diela (bez DPH) za každý deň omeškania. V prípade uplatnenia je zhotoviteľ povinný túto 
zmluvnú pokutu uhradiť. 

 
9.3 Pri omeškaní zhotoviteľa s odstraňovaním vád a nedorobkov, uvedených v protokole o 

odovzdaní a prevzatí diela je zhotoviteľ, v prípade uplatnenia zmluvnej pokuty 
objednávateľom, povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny 
časti diela, na ktorej sa vada vyskytuje, a to za každý deň omeškania s odstránením vady až 
do úplného odstránenia vady diela. 

 
9.4 Ak zhotoviteľ podľa ustanovenia čl. 8 tejto zmluvy neodstráni počas plynutia záručnej 

lehoty vady v lehote do 30 dní po uplatnení oprávnenej reklamácie, objednávateľ môže 
uplatniť voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,00 eur za každé takéto 
nedodržanie lehoty a zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu objednávateľovi zaplatiť. 
 

9.5 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvná pokuta môže byť z fakturovanej čiastky (konečnej 
alebo čiastkovej faktúry) odpočítaná alebo bude vykonaný zo strany objednávateľa 
jednostranný zápočet, ak je to uplatniteľné. 

 
9.6 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry za riadne a včas dodaný predmet 

zmluvy, má dodávateľ právo požadovať od objednávateľa úrok z omeškania vo výške 
určenej podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka v spojení s § 1 ods. 1 Nariadenia vlády 
Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z. prepočítanej na deň. Podľa takto vypočítanej dennej 
sadzby môže dodávateľ aplikovať úrok z omeškania z dlžnej sumy za každý aj začatý deň 
omeškania. 



 
9.7 Zmluvné pokuty a úroky z omeškania, dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana 

nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane v tejto súvislosti škoda, 
ktorú možno, podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, vymáhať samostatne. 

 
9.8 Objednávateľ je oprávnený uplatniť voči zhotoviteľovi za porušenie povinnosti podľa bodu 

2.14 článku 1 tejto zmluvy zmluvnú pokutu vo výške 1 % zo zmluvnej ceny diela v eur s 
DPH. 
 

9.9 Objednávateľ má právo na osobitnú zmluvnú pokutu podľa ustanovenia bodu 16.2, 16.3 a 
16.4 tejto zmluvy vo výške 5 % zmluvnej ceny. 
 

9.10 Objednávateľ má právo na osobitnú zmluvnú pokutu aj v prípade, ak nastane dôvod na 
odstúpenie od zmluvy podľa bodu 15.4 písm. e), f) a g) tejto zmluvy vo výške 5 % zmluvnej 
ceny. 
 

9.11 Lehota splatnosti zmluvnej pokuty a úroku z omeškania podľa tohto článku zmluvy je 14 
dní odo dňa ich uplatnenia príslušnou zmluvnou stranou. 

 
9.12 Zmluvné strany prehlasujú, že výška zmluvných pokút je primeraná, je v súlade so zásadami 

poctivého obchodného styku a bola dohodnutá s prihliadnutím na význam 
zabezpečovaných povinností. 
 

Článok 10. 
Nadobudnutie vlastníckeho práva 

 
10.1 Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k realizovanému predmetu zmluvy, t. j. k 

všetkému čo v dôsledku výstavby, dokončovacích prác alebo iných stavebných zmien v 
zmysle čl. 2 tejto zmluvy prirástlo k stavbe, ktorá je predmetom zmluvy podľa čl. 2 tejto 
zmluvy, prechádza na objednávateľa okamihom vzniku takejto príslušnej časti diela. 
Nebezpečenstvo škody na predmete tejto zmluvy (diele) znáša zhotoviteľ až do riadneho 
protokolárneho odovzdania predmetu tejto zmluvy po jeho úplnom dokončení. 

 

Článok 11. 
Ochrana dôverných informácií a osobných údajov 

 
11.1 Zmluvné strany budú zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách získaných pri 

plnení záväzkov z tejto zmluvy. Dôvernými informáciami nie sú informácie, ktoré sa bez 
porušenia tejto zmluvy stali verejne známymi, informácie získané oprávnene inak, ako od 
druhej zmluvnej strany a informácie, ktoré je objednávateľ povinný sprístupniť alebo 
zverejniť podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií) 
alebo informácií, ktoré je povinný zverejniť podľa príslušných ustanovení zákona 
o verejnom obstarávaní. 

 
11.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály týkajúce sa 

predmetu zákazky tretím osobám a zachová mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o 
ktorých sa dozvedel pri realizácii tejto zmluvy. To neplatí, ak je poskytnutie týchto 
materiálov, resp. sprístupnenie informácií o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri 
realizácii tejto zmluvy, potrebné pre realizáciu diela podľa tejto zmluvy. 

 
11.3 Zhotoviteľ v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení 

neskorších predpisov zabezpečí dodržiavanie povinnosti, vyplývajúcich z tohto zákona aj 
zo strany svojich zamestnancov a všetkých osôb, ktoré v rámci plnenia zmluvy prídu do 



styku s osobnými údajmi u objednávateľa. 
 
11.4 Zmluvné strany sa zaväzujú, že upovedomia druhú stranu o porušení povinnosti 

mlčanlivosti bez zbytočného odkladu potom, ako sa o takomto porušení dozvedeli. 
 
11.5 Zmluvné strany budú ochraňovať dôverné informácie druhej strany, a to s rovnakou 

starostlivosťou ako ochraňujú vlastné dôverné informácie rovnakého druhu, vždy však 
najmenej v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti. 

 
11.6 Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na prípady, ak na základe zákona alebo na 

základe rozhodnutia príslušného orgánu vznikla povinnosť zverejniť dôvernú informáciu 
druhej zmluvné strany alebo jej časť. O vzniku takejto povinnosti sa budú zmluvné strany 
vzájomne informovať bez zbytočného odkladu. 

 
11.7 Ustanovenia odsekov tohto článku zmluvy sú platné aj po skončení jej platnosti, a to až 

do doby, kedy informácie sa stanú verejne známymi. 
 

Článok 12. 
Doručovanie 

 
12.1 Doručením sa rozumie prijatie zásielky zmluvnou stranou, ktorej bola adresovaná. 
 
12.2 Akékoľvek písomnosti podľa tejto zmluvy sa doručujú na adresu tej ktorej zmluvnej strane 

uvedenej pri označení zmluvných strán v čl. 1 tejto zmluvy, pokiaľ nie je zmena adresy 
písomne oznámená formou doručenky druhej zmluvnej strane. V prípade, ak sa doručovanú 
zásielku nepodarí riadne doručiť, považuje sa zásielka za doručenú v súlade s týmto 
článkom zmluvy. 

 
12.3 Za deň doručenia zásielky sa považuje deň 

12.3.1 v ktorom ju strana, ktorej bola adresovaná odoprela prijať, 
12.3.2 ktorým márne uplynula odberná lehota pre jej vyzdvihnutie na pošte alebo 
12.3.3 v ktorý bola na nej zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa 

odsťahoval”, „adresát je neznámy” alebo iná poznámka, ktorá podľa platného 
poštového poriadku znamená nedoručiteľnosť zásielky. 
 

12.4 Doručovanie je možné uskutočňovať aj podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej 
podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov, ak majú zmluvné strany aktivované 
elektronické schránky a ak sa na tom výslovne dohodli. 

 
12.5 Ak sa doručovanie uskutočňuje elektronickou komunikáciou podľa zákona o e-

Governmente, deň doručenia upravujú príslušné ustanovenia tohto zákona. 
 

Článok 13. 
Subdodávatelia a „iné osoby“ 

 
13.1 Podľa § 2 ods. 5 písm. e) ZVO subdodávateľom je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo 

uzavrel s úspešným uchádzačom (zhotoviteľom) písomnú odplatnú zmluvu na plnenie 
určitej časti zákazky (tejto zmluvy). 
 

13.2 Objednávateľ podpisom tejto zmluvy akceptuje subdodávateľov zhotoviteľa, ktorí spĺňajú 
podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO a neexistuje u nich dôvod na 
vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO, ktorí sú zapísaní v registri partnerov 
verejného sektora, podľa podmienok a požiadaviek zákona č. 315/2016 Z. z. o registri 



partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov počas celého 
obdobia trvania tejto zmluvy. Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah ich 
subdodávok je uvedená v prílohe č. 3 tejto zmluvy. Identifikácia subdodávateľov podľa 
predchádzajúcej vety je uvedená v rozsahu: názov/obchodné meno/meno a priezvisko, 
sídlo/adresa pobytu, IČO/dátum narodenia ak nebolo IČO pridelené, podiel predmetu 
zmluvy, predmet subdodávky a tiež údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v 
rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. 
 

13.3 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o 
subdodávateľovi. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi zmenu 
subdodávateľa a údaje podľa predchádzajúceho bodu 13.2. 
 

13.4 Zhotoviteľ je povinný pred začatím plnenia predmetu zmluvy zabezpečiť, aby subdodávateľ 
preukázal objednávateľovi splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 ZVO v lehote 5 
pracovných dní odo dňa podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami, ak tak nebolo 
urobené skôr. Ak subdodávateľ nespĺňa podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 
ZVO, v nadväznosti na požiadavku podľa § 41 ods. 1 písm. b) ZVO, objednávateľ písomne 
požiada zhotoviteľa o jeho nahradenie. Zhotoviteľ je povinný návrh nového subdodávateľa 
doručiť objednávateľovi do 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti. V prípade, že nový 
subdodávateľ nepreukáže v uvedenej lehote splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 
ZVO, plnenie podielu predmetu zmluvy nie je oprávnený zabezpečiť a za riadne plnenie 
podielu predmetu zmluvy, ktorý mal zabezpečiť tento subdodávateľ, je zodpovedný 
zhotoviteľ, v zmysle jeho ponuky a tejto zmluvy. 
 

13.5 Zapísanie subdodávateľov v registri partnerov verejného sektora overuje objednávateľ v 
informačnom systéme - Register partnerov verejného sektora. Údaje zapísané v registri nie 
je podľa § 3 ods. 2 zákona č. 315/2016 Z. z. potrebné pred orgánmi verejnej moci 
preukazovať. 
 

13.6 Pri plnení predmetu zmluvy subdodávateľom má dodávateľ zodpovednosť akoby predmet 
zmluvy plnil sám. 
 

13.7 K zadaniu určitého podielu predmetu zmluvy subdodávateľovi, neuvedeného v prílohe č. 3 
tejto zmluvy alebo k zmene subdodávateľa uvedeného v prílohe č.3 zmluvy počas plnenia 
predmetu tejto zmluvy môže dôjsť len na základe písomného dodatku k tejto zmluve, 
podpísaného oboma zmluvnými stranami, neoddeliteľnou prílohou ktorého bude 
preukázanie, že subdodávateľ spĺňa podmienky uvedené v § 32 ods.1 ZVO a neexistujú u 
neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO a overenie zapísania 
subdodávateľa v registri partnerov verejného sektora zo strany objednávateľa, podľa 
podmienok zákona č. 315/2016 Z. z., pred podpisom takéhoto dodatku k zmluve. 
 

13.8 V prípade ak je subdodávateľom tzv. „iná osoba“ v kontexte § 34 ods. 3 posledná veta ZVO 
v spojení s § 34 ods. 1 písm. g) ZVO, prostredníctvom ktorej zhotoviteľ preukazoval 
splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní tejto zákazky, ktorá je objednávateľovi 
známa ku dňu podpisu tejto zmluvy a spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného 
postavenia a neexistujú u nej dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 
ZVO, vyžaduje sa, aby táto „iná osoba“ ako subdodávateľ reálne vykonávala stavebné práce 
alebo služby, na ktoré poskytuje kapacity zhotoviteľovi počas celého obdobia platnosti tejto 
zmluvy v rozsahu svojho záväzku, uvedenom v osobitnej písomnej zmluve, predloženej v 
ponuke zhotoviteľa a poskytla svoje kapacity zhotoviteľovi počas celého obdobia platnosti 
tejto zmluvy v rozsahu podľa špecifikácie v prílohe č. 3 tejto zmluvy. 
 

13.9 V prípade tzv. „iných osôb“ v kontexte ustanovenia § 33 ods. 2 ZVO alebo § 34 ods. 3 ZVO 
(ustanovenie predchádzajúceho bodu 13.8. týmto nie je dotknuté), prostredníctvom 



ktorých zhotoviteľ preukazoval splnenie ďalších podmienok účasti vo verejnom 
obstarávaní tejto zákazky, ktoré spĺňajú podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia 
a neexistujú u nich dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO, 
vyžaduje sa, aby sa tieto „iné osoby“ reálne podieľali na plnení tejto zmluvy v rozsahu svojho 
záväzku, uvedenom v osobitnej písomnej zmluve, predloženej v ponuke zhotoviteľa 
a poskytli svoje zdroje alebo kapacity zhotoviteľovi počas celého obdobia platnosti tejto 
zmluvy podľa špecifikácie v prílohe č. 3 tejto zmluvy. Zhotoviteľ špecifikuje v prílohe č. 3 

zmluvy na základe záväzkov „iných osôb“ podľa osobitnej písomnej zmluvy, predloženej 

v ponuke zhotoviteľa, ak to je uplatniteľné. Ak nie je ustanovenie bodu 13.8. a 13.9. 

uplatniteľné, zhotoviteľ uvedie v prílohe č. 3 text: „nie je uplatniteľné“. 
 

13.10 V prípade, že pred podpisom zmluvy alebo počas plnenia tejto zmluvy z objektívnych 
dôvodov, odôvodniteľne vznikne potreba pre zmenu „inej osoby“ podľa predchádzajúcich 
bodov 13.8 a 13.9, postupuje sa primerane podľa úpravy pre subdodávateľov podľa tohto 
článku zmluvy formou dodatku k zmluve. Ak z hľadiska predmetu a rozsahu záväzku „inej 
osoby“ špecifikovaného v prílohe č. 3, má táto povinnosti zapisovať sa ako subdodávateľ do 
registra partnerov verejného sektora podľa príslušných ustanovení zákona č. 315/2016 Z. 
z., objednávateľ pred podpisom tejto zmluvy alebo pred podpisom dodatku k zmluve 
overuje zápis v registri partnerov verejného sektora.  
 

Článok 14 
Riešenie sporov 

 
14.1 Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a pri plnení zmluvy, tak prioritu majú: 

14.1.1 táto zmluva o dielo, 
14.1.2 ponuka (vrátane návrhu ceny), 
14.1.3 projektová dokumentácia. 

 
14.2 Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných materiálov a výrobkov, pre ktoré 

platia všeobecné záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, 
ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si každá strana dať vykonať 
materiálno-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom 
pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, 
ktorá spor prehrala. 
 

14.3 V prípade sporov, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna zo 
zmluvných strán o rozhodnutie súd. 
 

14.4 Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu zmluvy. 
 

14.5 Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom Slovenskej republiky. Spory bude 
rozhodovať príslušný súd Slovenskej republiky. 
 

Článok 15. 
Ukončenie zmluvy 

 
15.1 Zmluvné strany môžu túto zmluvu ukončiť pred uplynutím doby jej platnosti: 

a) písomnou dohodou alebo 
b) odstúpením od zmluvy podľa § 344 a nasl. Obchodného zákonníka z dôvodu 

podstatného porušenia zmluvných povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. 
 

15.2 Spôsob ukončenia zmluvy nemá vplyv na plynutie záručnej doby. 
 

15.3 Odstúpenie od zmluvy zo strany objednávateľa z dôvodu podstatného porušenia zmluvných 



povinností zhotoviteľa je dôvod, aby Úrad pre verejné obstarávanie uložil zhotoviteľovi 
zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na dobu troch rokov podľa § 182 ods. 3 písm. b) bod 
3 ZVO. 
 

15.4 Za podstatné porušenie povinností budú zmluvné strany považovať porušenie povinnosti 
vyplývajúcej zo zmluvy a to: 

a) ak zhotoviteľ bude v omeškaní s uskutočnením predmetu zmluvy tak, ako to určuje táto 
zmluva v čl. 4 alebo ak preruší práce na diele na dlhšie ako na 10 kalendárnych dní bez 
súhlasu objednávateľa a to z dôvodu spočívajúceho na strane zhotoviteľa,  

b) porušenie ktorejkoľvek povinnosti zhotoviteľa, ktoré mu vyplývajú z článku 7 tejto 
zmluvy, 

c) porušenie ustanovenia v bode 16.2 a 16.3 čl. 16 tejto zmluvy zhotoviteľom, 
d) naplnenie ustanovenia čl. 16 bod 16.4 tejto zmluvy zhotoviteľom, 
e) porušenie povinností podľa ustanovenia čl. 13 tejto zmluvy zhotoviteľom, 
f) ak zhotoviteľ nebol v čase uzavretia zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného 

sektora alebo ak bolo právoplatne rozhodnuté o výmaze zhotoviteľa z registra 
partnerov verejného sektora podľa príslušných ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z. v 
platnom znení počas trvanie tejto zmluvy, 

g) ak subdodávateľ v kontexte § 11 ods. 1 ZVO a § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 zákona č. 
315/2016 Z. z. v platnom znení nebol v čase uzavretia zmluvy alebo jej dodatku 
zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo bolo právoplatne rozhodnuté o 
jeho výmaze z tohto registra počas trvania zmluvy, 

h) ak v čase uzavretia tejto zmluvy existoval dôvod na vylúčenie zhotoviteľa pre 
nesplnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO, 

i) ak objednávateľ na základe dokladu podľa bodu 16.6. zmluvy zistí rozpor s 
ustanovením § 32 ods. 7 ZVO, t.j. že zhotoviteľ nezaplatil nedoplatky alebo porušil 
dohodu o splátkach nedoplatkov na zdravotné a sociálne poistenie a daňových 
nedoplatkov počas platnosti tejto zmluvy, 

j) ak bol zhotoviteľovi právoplatne uložený zákaz účasti podľa § 182 ods. 3 písm. b) a c) 
ZVO 

k) ak bolo počas platnosti tejto zmluvy právoplatne rozhodnuté, že zhotoviteľ porušil 
všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti pracovného práva, sociálneho práva 
alebo v oblasti ochrany životného prostredia alebo ďalšie predpisy, k dodržiavaniu 
ktorých sa zaviazal v tejto zmluve, 

l) v prípade porušenia zmluvných záväzkov zhotoviteľa podľa bodov 3 a 4 Preambuly 
tejto zmluvy, 

m) ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry o viac ako 30 kalendárnych dní 
od dohodnutého termínu splatnosti faktúry. 
 

15.5 Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak bol počas platnosti tejto zmluvy 
vyhlásený na majetok zhotoviteľa konkurz, začaté konkurzné konanie alebo zamietnutý 
návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo bola povolená 
reštrukturalizácia, alebo je zhotoviteľ vstúpil do likvidácie. 
 

15.6 Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy aj v prípade neschválenia resp. krátenia 
účelových finančných prostriedkov určených na financovanie predmetu zmluvy, a to bez 
akýchkoľvek sankcií zo strany zhotoviteľa. 
 

15.7 Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka právnych vzťahov vzniknutých do okamihu odstúpenia 
od zmluvy. Obe strany sa zaväzujú splniť a vysporiadať si svoje záväzky vzniknuté pred 
odstúpením od zmluvy, a to najneskôr do 30 dní odo dňa odstúpenia. 
 

15.8 Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia oznámenia o odstúpení jednej zmluvnej 
strany druhej zmluvnej strane. 



 
Článok 16. 

Ostatné práva a povinnosti 
 

16.1 Všetky zmluvné dokumenty sa musia vypracovať v slovenskom jazyku. Všetky hodnoty, 
výmery, hmotnosti budú označované v slovenskom jazyku. 
 

16.2 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa previesť 
záväzky zo zmluvy na tretiu osobu. 
 

16.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa 
neprevedie na inú osobu akékoľvek pohľadávky, ktoré mu vzniknú podľa tejto zmluvy. 
 

16.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas platnosti zmluvy nebude uskutočňovať právne úkony 
smerujúce k prevodu práv a povinností vyplývajúce z tejto zmluvy (singulárne, príp. 
univerzálne právne nástupníctvo) na iné subjekty bez predchádzajúceho písomného 
súhlasu objednávateľa. Uvedené právne úkony bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
budú voči objednávateľovi od samého začiatku právne neúčinné a objednávateľ je v 
takomto prípade oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy. 
 

16.5 Zhotoviteľ bude povinný za porušenie zmluvného záväzku v zmysle predchádzajúcich 
bodov 16.2, 16.3 a 16.4 bodu zaplatiť objednávateľovi osobitnú zmluvnú pokutu podľa čl. 9 
bod 9.9. tejto zmluvy. 
 
 

16.6 Objednávateľ je oprávnený podľa § 152 ods. 5 ZVO dodatočne vyžiadať od zhotoviteľa 
doklady podľa § 32 ods. 2 písm. b) a c) ZVO a zhotoviteľ je povinný požadované doklady 
predložiť. 
 

16.7 Samotné uzavretie tejto zmluvy nezakladá nárok zhotoviteľa na uskutočnenie plnenia 
predmetu tejto zmluvy. 

 
16.8 Objednávateľ má právo prerušiť realizáciu stavebných prác v prípade negatívneho vývoja 

rozpočtového krytia na financovanie uvedenej investičnej akcie, a to bez akýchkoľvek 
sankcií zo strany zhotoviteľa, a to do zabezpečenia potrebného finančného krytia predmetu 
zmluvy, maximálne však do 2 mesiacov. 
 

16.9 Zhotoviteľ je oprávnený zverejniť názov diela, cenu diela, termíny realizácie diela, fotografie 
zrealizovaného diela, autora spracovania projektovej dokumentácie, a to na účel 
informovania o základných parametroch diela ako stavby zrealizovanej zhotoviteľom, 
najmä na jeho web stránke a v referenčných listoch predkladaných do súťaží, v ktorých sa 
zhotoviteľ uchádza o realizáciu iných stavieb. Fotografie zrealizovaného diela je zhotoviteľ 
oprávnený použiť i pri prezentácii svojej spoločnosti a svojej činnosti v médiách formou 
reklamy. 
 

16.10 Zhotoviteľ predloží ako prílohu č. 4 k zmluve doklad o uzatvorenom poistení za škodu 
spôsobenú pri výkone činnosti (originál doklad alebo úradne osvedčená kópia) a doklad 
o zaplatení poistného. 

 
Článok 17. 

Záverečné ustanovenia 
 
17.1. Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa 

riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a subsidiárne ustanoveniami Občianskeho 



zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a ustanoveniami zákona 
o verejnom obstarávaní. 
 

17.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými 
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, tak aby boli tieto dodatky prijaté v súlade 
s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní. Dodatky budú očíslované 
podľa poradia. 
 

17.3. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote 
do 10 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. 
 

17.4.  Akékoľvek písomnosti podľa tejto zmluvy sa doručujú na adresu tej ktorej zmluvnej strane 
uvedenej pri označení zmluvných strán v čl. 1 tejto zmluvy, pokiaľ nie je zmena adresy 
písomne oznámená formou doručenky druhej zmluvnej strane. V prípade, ak sa podľa 
predchádzajúcich ustanovení doručovanú zásielku nepodarí riadne doručiť, považuje sa 
zásielka za doručenú v súlade s čl. 12 tejto zmluvy. 
 

17.5. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, dva rovnopisy pre 
objednávateľa a dva rovnopisy pre zhotoviteľa. 
 

17.6. Zmluva sa uzatvára na dobu realizácie predmetu tejto zmluvy podľa čl. 4 a nadobudne 
platnosť podpisom zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v 
podľa § 47a zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov s 
odkladacou podmienkou účinnosti zmluvy v závislosti od výsledku kontroly verejného 
obstarávania resp. od schválenia dokumentácie z verejného obstarávania riadiacim 
orgánom/sprostredkovateľským orgánom. 
 

17.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej 
vyplývajúcim porozumeli. Táto zmluva nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne 
nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom túto vlastnoručne podpisujú. 

 

Prílohami tejto zmluvy sú: 
Príloha č. 1 - Výkaz položiek (ocenený výkaz výmer s vyplnením všetkých požadovaných 
informácií) 
Príloha č. 2 - Vecný a časový harmonogram – presný rozvrh prác a dodávok 
Príloha č. 3 - Zoznam subdodávateľov a „iných osôb“ 
Príloha č. 4 - doklad o uzatvorenom poistení za škodu spôsobenú pri výkone činnosti 
(originál doklad alebo úradne osvedčená kópia) a doklad o zaplatení poistného 
Príloha č. 5 – Projektová dokumentácia 

 
 

V Moldave nad Bodvou dňa ................... V Košiciach dňa 21.1.2022 
 

Za objednávateľa:  
 
 
 ________________________ 
 objednávateľ 
 JUDr. Ing. Slavomír Borovský, primátor Ing. Imrich Hanudeľ, konateľ spoločnosti 
 

 

Príloha č. 1 zmluvy – predloží uchádzač v ponuke  
Príloha č. 2 zmluvy – predloží uchádzač v ponuke 
Príloha č. 3 zmluvy – predloží uchádzač v ponuke podľa vzoru 



Príloha č. 4 zmluvy – predloží úspešný uchádzač v rámci súčinnosti podľa § 56 ZVO 
Príloha č. 5 zmluvy – predloží objednávateľ pred podpisom zmluvy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 3 zmluvy – Zoznam subdodávateľov a „iných osôb“ - predloží uchádzač podľa 
vzoru 
 
 
Nie je uplatniteľné 

 
Subdodávatelia 

 
P. 
č.  

Názov, 
Sídlo 
 

Meno 
a priezvisko 
osoby 
oprávnenej 
konať za 
subdodávateľa 

Dátum 
narodenia 
osoby 
oprávnenej 
konať za 
subdodávateľa  

Adresa pobytu 
osoby 
oprávnenej 
konať za 
subdodávateľa 

IČO Predmet 
subdodávky 

Rozsah 
subdodávky 

        

        

        

  

Poznámka: v prípade potreby je možné počet riadkov zvýšiť. 
 

 

„Iná osoba“ v kontexte § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3 ZVO, ktorá poskytuje zdroje alebo 
kapacity zhotoviteľovi počas platnosti tejto zmluvy 

 

P. 
č.  

Názov, 
Sídlo 
 

Meno 
a priezvisko 
osoby 
oprávnenej 
konať za 
„inú osobu“ 

Dátum 
narodenia 
osoby 
oprávnenej 
konať za 
„inú osobu“  

Adresa 
pobytu osoby 
oprávnenej 
konať za „inú 
osobu“ 

IČO Predmet 
záväzku „inej 
osoby“ 

Rozsah 
záväzku 
„inej 
osoby“ 

        

        

        

Poznámka: v prípade potreby je možné počet riadkov zvýšiť. 

 
 
 
 

V Moldave nad Bodvou dňa ................... 
 

Za objednávateľa:  
 
 
 ________________________
 objednávateľ zhotoviteľ 
 JUDr. Ing. Slavomír Borovský, primátor Ing. Imrich Hanudeľ, konateľ 
 

 

 

Poznámka: podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača 

(v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby 

oprávnenej konať za každého člena skupiny dodávateľov) 


