

M – SILNICE SK s.r.o.

Kysucká cesta 3
010 61 Žilina



M - SILNICE SK

Identifikácia uchádzača

Obchodné meno: **M - SILNICE SK s.r.o.**
Adresa: Kysucká cesta 3, 010 61 Žilina, SR
IČO: 36 833 380
zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom
Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 19485/L
Zastúpený: Ing. Zdeněk Babka – konateľ spoločnosti
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., Bratislava
Číslo účtu: IBAN: SK65 0900 0000 000424179542
BIC – SWIFT KÓD: GIBASKBX
IČ DPH: SK2022448098

Kontaktná adresa: **M – SILNICE SK s.r.o.**, Kysucká cesta 3, 010 61 Žilina
Kontaktná osoba: Ing. Alena Pánisová - prípravár
E-mail: alena.panisova@msilnice.sk
Kontaktná osoba: Ing. Milan Čuraj, PhD. – splnomocnený zástupca
E-mail: milan.curaj@msilnice.sk
Mobil: +421 907 174 872
Telefón: +421 41 5652 292
Fax: +421 41 5652 292
E-mail: info@msilnice.sk
[http:// www.msilnice.sk](http://www.msilnice.sk)

Čestné vyhlásenie

- Dolu podpísaný Ing. Milan Čuraj, PhD. splnomocnená osoba spoločnosti **M – SILNICE SK s.r.o.**, Kysucká cesta 3, 010 61 Žilina, IČO 36 833 380, týmto čestne vyhlasujem, že spoločnosť M – SILNICE SK s.r.o. je zapísaná v zozname hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie pod registračným číslom: 2020/2-PO-E3584.

V Žiline 18 JÚN 2021

M - SILNICE SK s.r.o.

010 61 Žilina, Kysucká cesta 3
IČO: 36 833 380, IČ DPH: SK2022448098 In
(6)



M - SILNICE SK

Kysucká cesta 3, 010 61 Žilina

Zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 19485/L

PLNÁ MOC

V súlade so zápisom v obchodnom registri udeľujeme týmto plnú moc riaditeľovi
M – SILNICE SK s.r.o.

Ing. Milanovi Čurajovi, PhD.

bytom I

lika,

k podpisovaniu za spoločnosť **M – SILNICE SK s.r.o.** so sídlom Kysucká cesta 3, 010 61 Žilina, IČO: 36 833 380, pre účely súťaže

„DOBUDOVANIE A INTENZIFIKÁCIA ČOV LEVOČA“

ktorej obstarávateľom je:

Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.

Vnútroštátne identifikačné číslo: 36485250

Hraničná 662/17, 058 89 Poprad

vrátane podpisovania súťažnej ponuky a všetkých dokumentov v nej obsiahnutých.

V Žiline 28.10.2020

Ing. Zdeněk BABKA

konateľ M - SILNICE SK s.r.o.

Plnú moc prijímam vo vyššie uvedenom rozsahu:

Ing. Milan Čuraj, PhD.

riaditeľ M – SILNICE SK s.r.o.

Platnosť do: 30.09.2021

Plná moc vyhotovená v počte (ks): 2

Túto plnú moc v origináli obdrží:

- 1 x splnomocnenec
- 1 x správca evidencie

ev. č.: O/2020/032/SK

Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.

Hraničná 662/17
058 89 Poprad
IČO: 36485250

Bratislava
2.11.2020

Záruka č. 1433/CC/16 – BG119

podľa § 313 až 322 Obchodného zákonníka, zákon č. 513/1991 Zb.

Spoločnosť **M - SILNICE SK s.r.o.**, so sídlom: Kysucká cesta 3, 010 61 Žilina, IČO: 36 833 380 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 19485/L (ďalej „**Uchádzač**“), predkladá ponuku do verejného obstarávania, ktoré vyhlásila **Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.**, so sídlom: Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36485250 (ďalej „**Verejný obstarávateľ**“), zverejneného vo Vestníku verejného obstarávania č. 200/2020 zo dňa 24.09.2020 pod označením 33074 - MSP, v zmysle súťažných podkladov zo dňa 18.9.2020, ktorého predmetom je

„DOBUDOVANIE A INTENZIFIKÁCIA ČOV LEVOČA“
(ďalej „**Verejný obstarávanie**“).

V súlade s podmienkami Verejného obstarávania je Uchádzač povinný predložiť Verejnému obstarávateľovi bankovú záruku za ponuku vo výške EUR 325.000,00.

Slovenská sporiteľňa, a. s., so sídlom: Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 601/B (ďalej „**Banka**“), vystavuje z príkazu Uchádzača

v prospech Verejného obstarávateľa Záruku
maximálne do výšky Záručnej sumy:

325.000,00 EUR

slovom: tristodvadsaťpäťtisíc 00/100 euro.

Banka sa Zárukou neodvolateľne a bez námietok zaväzuje uspokojiť Verejného obstarávateľa súhrnne až do výšky Záručnej sumy, a to na prvú písomnú výzvu Verejného obstarávateľa. Obsahom písomnej výzvy Verejného obstarávateľa bude uvedenie čísla tejto Záruky a vyhlásenie Verejného obstarávateľa, že:

- (i) Uchádzač odstúpil od svojej ponuky v čase po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk do uplynutia lehoty viazanosti ponúk, t.j. počas plynutia lehoty viazanosti ponúk; alebo
 - (ii) Uchádzač neposkytol Verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť alebo odmietne uzavrieť zmluvu alebo rámcovú dohodu podľa § 56 ods. 8 až 15 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „**Zákon o verejnom obstarávaní**“)
- (ďalej „**Výzva**“).

Banka je oprávnená, nie však povinná, posudzovať predložené dokumenty z pohľadu, či tieto dokumenty spĺňajú alebo nespĺňajú právny poriadok alebo zmluvou stanovené náležitosti pre takéto dokumenty.

Banka uspokojí Verejného obstarávateľa vo výške uvedenej vo Výzve, najviac do výšky Záručnej sumy, a to v lehote do 5 dní odo dňa obdržania Výzvy.

Výzva musí byť doručená najneskôr v posledný deň platnosti Záruky v listinnej podobe na adresu:

Slovenská sporiteľňa, a. s.
Oddelenie Obchodné financovanie a financovanie pohľadávok
Tomášikova 48,
832 37 Bratislava

Závazok Banky zo Záruky sa znižuje o každé plnenie Banky z tejto Záruky.

Záruka je platná dňom jej vystavenia do 30.09.2021.

Platnosť Záruky môže byť predĺžená za predpokladu, že Uchádzač požiada Banku o predĺženie Záruky v lehote do platnosti Záruky a súčasne Uchádzač predloží Banke doklad preukazujúci skutočnosť, že vo Verejnom obstarávaní došlo, v súlade so Zákomom o verejnom obstarávaní, k predĺženiu lehoty viazanosti ponúk.

Platnosť Záruky skončí v najskorší z uvedených dní:

- (i) deň uplynutia platnosti Záruky;
- (ii) deň vyplatenia celej Záručnej sumy Verejnému obstarávateľovi;
- (iii) deň doručenia písomného vyhlásenia Verejného obstarávateľa, podpísaného oprávnenými osobami, v ktorom Verejný obstarávateľ uvedie, že sa vzdáva práva na plnenie zo Záruky a nebude voči Banke uplatňovať právo na úhradu Záručnej sumy alebo jej neuhradenej časti (ďalej „**Vyhlásenie**“); alebo
- (iv) deň, kedy bude Banke pre Banku hodnoverným spôsobom Uchádzačom alebo treťou osobou preukázané, že:
 - a) Verejné obstarávanie bolo zo strany Verejného obstarávateľa zrušené; alebo
 - b) Verejný obstarávateľ uzatvoril zmluvu alebo rámcovú dohodu podľa § 56 Zákona o verejnom obstarávaní s Uchádzačom alebo s iným úspešným uchádzačom; alebo
 - c) Uchádzač bol vylúčený z Verejného obstarávania ako neúspešný; alebo
 - d) Uchádzač bol vo Verejnom obstarávaní neúspešný, t.j. jeho ponuka nebola Verejným obstarávateľom prijatá.

Pre účely identifikácie Verejného obstarávateľa musia byť Výzva a Vyhlásenie

- (i) predložené prostredníctvom banky Verejného obstarávateľa, ktorá potvrdí, že podpisy Verejného obstarávateľa na nich sú právne záväzné; alebo
- (ii) s úradne osvedčenými podpismi osôb na nich spolu s originálom výpisu z obchodného registra Verejného obstarávateľa, nie starším ako 1 mesiac pred predložením Výzvy a Vyhlásenia Banke.

Práva zo Záruky nemôžu byť postúpené na tretiu osobu.

Záruka sa riadi právom Slovenskej republiky.

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Ing. Ingrid Al Fakhouriová
Produktový špecialista senior
Obchodné financovanie
a financovanie pohľadávok
Slovenská sporiteľňa, a. s.
Tomášikova 48
832 37 Bratislava
121

Martina Kupcova
Produktový špecialista
Obchodné financovanie
a financovanie pohľadávok

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Tomášikova 48
832 37 Bratislava
www.slsp.sk

tel.č. 02/ 486 24030
obchodne.financovanie@slsp.sk

Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.

Hraničná 662/17
058 89 Poprad
IČO: 36485250

Bratislava
3.5.2021

Dodatok č. 1 k Záruke č. 1433/CC/16 – BG119

Na žiadosť spoločnosti **M - SILNICE SK s.r.o.**, so sídlom: Kysucká cesta 3, 010 61 Žilina, IČO: 36 833 380, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 19485/L (ďalej „**Príkazca**“), Slovenská sporiteľňa, a. s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 601/B (ďalej „**Banka**“), mení týmto Dodatkom č.1 Záruku č. 1433/CC/16 – BG119 zo dňa 2.11.2020 (ďalej „**Záruka**“), ktorá bola vystavená v prospech **Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.**, so sídlom: Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36485250 (ďalej „**Verejný obstarávateľ**“), nasledovne:

- predlžuje sa platnosť Záruky do **31.12.2021**.

Ostatné znenie Záruky nedotknuté týmto dodatkom ostáva v platnosti bez zmeny.

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Ing. Ingrid /I/ Rakounová
Produktový špecialista senior
Obchodné financovanie
a financovanie pohľadávok

121

Ing. Ingrid /I/ Rakounová
Produktový špecialista
Obchodné financovanie
a financovanie pohľadávok

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Tomášikova 48
832 37 Bratislava
www.slsp.sk

tel.č. 02/ 486 24030
obchodne.financovanie@slsp.sk

Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.

Hraničná 662/17
058 89 Poprad
IČO: 36485250

Bratislava
24.5.2021

Dodatok č. 2 k Záruke č. 1433/CC/16 – BG119

Na žiadosť spoločnosti **M - SILNICE SK s.r.o.**, so sídlom: Kysucká cesta 3, 010 61 Žilina, IČO: 36 833 380 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 19485/L (ďalej „Príkazca“), Slovenská sporiteľňa, a. s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 601/B (ďalej „Banka“), mení týmto Dodatkom č.2 Záruku č. 1433/CC/16 – BG119 zo dňa 2.11.2020 v znení jej neskorších dodatkov (ďalej „Záruka“), ktorá bola vystavená v prospech **Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.**, so sídlom: Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36485250 (ďalej „Verejný obstarávateľ“), nasledovne:

- predlžuje sa platnosť Záruky do **31.05.2022**.

Ostatné znenie Záruky nedotknuté týmto dodatkom ostáva v platnosti bez zmeny.

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Ing. Ingrid A. Fakhouriová
Produktový špecialista senior
Obchodné financovanie
a financovanie pohľadávok

Martina Kupčová
Produktový špecialista
Obchodné financovanie
a financovanie pohľadávok

SLOVENSKÁ
sporiteľňa

IČO: 00151653, DIČ: 2020411536, IČ DPH: SK7020000262,
obchodný register: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo
601/B

ČASŤ 1

FORMULÁR ZMLUVY

Zmluva o Dielo (ďalej len „Zmluva“)
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov na zhotovenie Diela pod názvom

Dobudovanie a intenzifikácia ČOV Levoča

(ďalej len „Dielo“)

medzi zmluvnými Stranami

Názov:	Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s.
Adresa:	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
Právna forma:	akciová spoločnosť
Zastúpený:	
IČO:	36 485 250
IČ DPH:	SK2020020706
Zápis v obch. reg.:	OS Prešov, oddiel Sa, vl. 10263/P
Bankové spojenie:	DEXIA banka Slovensko a.s.
č. účtu:	4232479055/5600
č. tel.:	+421 52 7873 112
č. fax:	+421 52 7729 566

(ďalej len „**Objednávateľ**“) na jednej strane a

Názov: M - SILNICE SK s.r.o.
Sídlo: Kysucká cesta 3, 010 61 Žilina, SR
Zastúpený: Ing. Zdeněk Babka – konateľ spoločnosti
Oprávnený k podpisu zmluvy: Ing. Milan Čuraj, PhD. – splnomocnený zástupca
IČO: 36 833 380
DIČ: 2022448098
IČ DPH: SK2022448098
Zápis v OR: zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 19485/L
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., Bratislava
IBAN: SK65 0900 0000 000424179542
BIC – SWIFT KÓD: GIBASKBX

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“) na strane druhej

sa dohodli nasledovne:

1. Predmetom tejto Zmluvy je zhotovenie Diela pod názvom „**Dobudovanie a intenzifikácia ČOV Levoča**“ v rozsahu podrobne špecifikovanom v Projektovej dokumentácii poskytnutej Objednávateľom a podľa požiadaviek Zmluvy v stanovenej lehote výstavby a splnenie všetkých povinností počas lehoty na oznámenie väd. Súčasťou vykonania Diela je aj technická asistencia zhotoviteľa počas skúšobnej prevádzky, ktorá bude prebiehať 12 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia na dočasné užívanie diela v skúšobnej prevádzke vydaným príslušným oprávneným orgánom.
2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý splniť predmet zmluvy za dodržania podmienok dohodnutých v Zmluve. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo Dielo v požadovanom rozsahu a kvalite, podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a riadne a včas zhotovené dielo odovzdať Objednávateľovi. Pri vykonávaní Diela bude postupovať Zhotoviteľ samostatne. Zhotoviteľ sa týmto zaväzuje Objednávateľovi, že vyhotoví Dielo a odstráni akékoľvek jeho vady v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy.
3. Objednávateľ sa týmto zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi za vyhotovenie Diela zmluvnú cenu v lehotách a spôsobom, predpísaným v Zmluve v sume:

Akceptovaná zmluvná hodnota bez DPH	7 299 913,89	EUR
<i>(slovom Sedemmiliónovdvestodevädäťtisícdeväťstotrináť eur a 89 centov)</i>		
DPH	1 459 982,78	EUR
<i>(slovom Jedenmiliónštyristopäťdesiatdeväťtisícdeväťstoosemdesiatdva eur a 78 centov)</i>		
Akceptovaná zmluvná hodnota vrátane DPH	8 759 896,67	EUR
<i>(slovom Osemmiliónovsedemstopäťdesiatdeväťtisícosemstodevädäťdesiatšesť eur a 67 centov)</i>		

alebo takú čiastku, ktorá môže byť splatná v súlade s ustanoveniami Zmluvy v dobe a spôsobom stanoveným Zmluvou.

DPH bude fakturovaná v súlade s predpismi Slovenskej republiky účinnými v čase fakturácie.
4. Ak je Zhotoviteľom združenie, v prípade zmeny alebo doplnenia zmluvy o združení sa Zhotoviteľ zaväzuje predložiť Objednávateľovi fotokópiu dodatku k zmluve o združení, a to v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa jeho podpisu účastníkmi združenia.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť a dokončiť Dielo prostredníctvom tých osôb, ktorými podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov preukazoval splnenie podmienok účasti. Ak nebude možné Dielo vyhotoviť a dokončiť prostredníctvom týchto osôb, je Zhotoviteľ povinný Dielo vyhotoviť a dokončiť prostredníctvom osôb spĺňajúcich totožné podmienky týkajúce sa vzdelania a odbornej praxe za podmienky dodržania ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6. Zmluvu je možné meniť na základe písomných dodatkov, ktoré budú číslované a podpísané štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných Strán. Podmienky uzatvárania dodatkov upravuje § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - Zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas ich trvania. Dodatok nadobudne účinnosť deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia na webovej stránke Objednávateľa.
6. Práva a povinnosti zmluvných Strán neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.
7. Zmluvné Strany prehlasujú, že sa s obsahom Zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.

8. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. Následne bude Zmluva v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka zverejnená na webovom sídla Objednávateľa. Odkladacou podmienkou pre nadobudnutie účinnosti tejto Zmluvy je zaslanie Pokynu Objednávateľa Zhotoviteľovi na začatie realizácie Zmluvy, pričom zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni doručenia tohto Pokynu Zhotoviteľovi. V prípade, že sa Objednávateľ rozhodne dielo nerealizovať pre nedostatok finančných prostriedkov, alebo z dôvodu pochybení v procese verejného obstarávania, ktoré konštatuje Riadiaci orgán alebo Úrad pre verejné obstarávanie, sa zmluvné strany dohodli, že táto zmluva sa od počiatku zrušuje. Zhotoviteľ vyhlasuje, že si neuplatní u Objednávateľa žiadny nárok na prípadnú vzniknutú škodu.
9. V Zmluve majú slová a výrazy rovnaký význam, aký je im prisúdený v ďalej uvádzaných Zmluvných podmienkach.
10. Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých tri obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
11. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s Projektovou dokumentáciou a ostatnými podkladmi týkajúcimi sa Diela, ďalej že má všetky potrebné informácie a že tieto sú postačujúce pre zhotovenie Diela v rozsahu tejto Zmluvy.
12. Zmluva sa skladá z nasledovných častí:
 - (a) **tento Formulár Zmluvy**
 - (b) **Návrh na plnenie kritéria a Ponukový list**
 - (c) **Príloha k ponuke**
 - (d) **Osobitné zmluvné podmienky**
 - (e) **Všeobecné zmluvné podmienky**
 - (f) **Dokumentácia pre realizáciu stavby**
 - (g) **Požiadavky na Dokumentáciu Zhotoviteľa**
 - (h) **Požiadavky na skúšky**
 - (i) **Doklady**
 - (j) **Inžiniersko-geologický prieskum**
 - (k) **Cenová časť**
 - (k1) Preambula
 - (k2) Výkaz výmer
 - (l) **Zábezpeky**
 - (l1) Vzorové tlačivo zábezpeky (bankovej záruky) na vykonanie prác
 - (l2) Vzorové tlačivo zábezpeky (bankovej záruky) na zadržané platby
 - (l3) Vzorové tlačivo zábezpeky (bankovej záruky) na záručné opravy
 - (m) **Predbežný harmonogram prác**
 - (n) **Zoznam kľúčových odborníkov**
 - (n1) Kľúčový odborník č. 1: Hlavný stavbyvedúci (Predstaviteľ Zhotoviteľa)
 - (n2) Kľúčový odborník č. 2: Stavbyvedúci pre technologické zariadenia
 - (n3) Kľúčový odborník č. 3: Stavbyvedúci pre elektrotechniku a ASRTP
 - (n4) Kľúčový odborník č. 4: Zváračský technik alebo zvárač kovov
 - (n5) Kľúčový odborník č. 5: Zvárač plastov
 - (n6) Kľúčový odborník č. 6: Revízný technik vyhradeného technického zariadenia elektrického
 - (o) **Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok**

Vysvetlenie:

- Dokumenty (b), (k2) sa k Zmluve prikladajú tak ako boli akceptované Objednávateľom na základe ponuky Zhotoviteľa,
- Ostatné dokumenty sa prikladajú k Zmluve tak ako boli predložené Objednávateľom v súťažných podkladoch, vrátane zapracovania zmien a úprav vyplývajúcich z vysvetlení a doplnení súťažných podkladov,
- K zmluve sa priložia všetky vysvetlenia a doplnenia súťažných podkladov tak, ako boli zaslané uchádzačom počas verejnej súťaže.

- Tlačená verzia zmluvy bude v zmysle vyššie uvedeného vypracovaná Objednávateľom.

OBJEDNÁVATEĽ:

ZHOTOVITEĽ:

Dátum:

Dátum: 18.6.2021

Podpis:

Podpis:

Pečiatka:

Pečiatka:

PRÍLOHA K PONUKE

(Poznámka: Od uchádzačov sa požaduje, aby vyplnili prázdne kolónky v tejto Prílohe k ponuke)

Položka	Články Zmluvných podmienok	Údaj
Názov a adresa Objednávateľa	1.1.2.2.&1.3	Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
Názov a adresa Zhotoviteľa	1.1.2.3.&1.3	Názov: M - SILNICE SK s.r.o. Sídlo: Kysucká cesta 3, 010 61 Žilina, SR
Meno a adresa Stavebného dozora	1.1.2.4&1.3	Bude menovaný.
Lehota výstavby	1.1.3.3	trvanie: 730 dní – od dátumu začatia prác (článok 8.1) až po vydanie Preberacieho protokolu pre Dielo (článok 10.1)
Lehota na oznámenie väd	1.1.3.7	trvanie: 365 dní – od dátumu vydania Preberacieho protokolu pre Dielo (článok 10.1) až po vydanie Protokolu o vyhotovení Diela (článok 11.9)
Elektronické prenosové systémy	1.3	Nebudú sa používať pre oficiálnu komunikáciu
Použité právne predpisy	1.4	Právne predpisy Slovenskej republiky
Rozhodujúci jazyk	1.4	Slovenský
Jazyk pre komunikáciu	1.4	Slovenský
Právo prístupu na stavenisko	2.1	K Dátumu začatia prác
Čiastka Zábezpeky na vykonanie prác (na splnenie zmluvných záväzkov)	4.2	10% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH

Podpis:

Ing. Milan Čuraj, Ph

(o)

Dátum:18. JÚN 2021.....

Odškodnenie za oneskorenie za každý míľnik	8.7 & 14.15 (b)	5 000.- EUR bez DPH
Odškodnenie za oneskorenie za Dielo	8.7 & 14.15 (b)	0,05 % z konečnej zmluvnej ceny bez DPH za každý deň oneskorenia v menách a čiastkach, v akých je splatná zmluvná cena
Maximálna čiastka odškodnenia za oneskorenie	8.7	10 % z konečnej Zmluvnej ceny Diela alebo časti Diela (podľa okolností) bez DPH
Neodstránenie väd	11.4	0,05% z konečnej Zmluvnej ceny Diela bez DPH za každý deň prekročenia stanoveného termínu na odstránenie vady
Úpravy v dôsledku zmien Nákladov	13.8	Neuplatňuje sa
Celková zálohová platba, počet a časovanie splátok	14.2	Neuplatňuje sa
Percento zadržaných platieb	14.3(c)	10 %
Limit zadržaných platieb	14.3(c)	10 % z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH
Čiastka za technologické zariadenia a materiály dopravované na stavenisko	14.5(b)	Neuplatňuje sa
Čiastka za technologické zariadenia a materiály dodané na stavenisko	14.5(c)	Neuplatňuje sa
Oneskorená platba	14.8	0,05 % z faktuovanej čiastky bez DPH za každý deň oneskorenia v menách a čiastkach, v akých je splatná zmluvná cena
Mena/meny platieb	14.15	EUR
Lehoty na predloženie poistenia:	18.2	k Dátumu začatia prác
Maximálna čiastka odpočítateľných položiek na poistenie rizík objednávateľa	18.2(d)	Neuplatňuje sa

Podpis:

Ing. Milan Čuraj, PhD. – na základe plnej moci

Dátum: **18 JÚN 2021**