ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zédkonnika v zneni neskorSich
predpisov (d’alej len,,Obchodny zdkonnik*)
(dalej v texte len ,,Zmluva‘)

Clz’mpk I.
ZMLUVNE STRANY

1.

Objednavatel’: Mesto Svit

Sidlo: Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit
I1CO: 00326607

Bankové spojenie: ~ VSeobecnd tiverova banka, a.s.
IBAN: SK61 0200 0000 0020 7943 9356

Statutarny zastupca: Ing. Dasa Vojsovicova, primatorka

(d’alej len “Objednavatel’ )

a

2.

Zhotovitel’: INGSTAY SK, s.r.o.

Sidlo: Tallerova 4, 811 02 Bratislava
1CO: 46233091

DIC: 2023379446

IC DPH: SK2023379446

Bankové spojenie:  Slovenska sporiteliia, a.s.

IBAN: SK 37 0900 0000 0051 3269 8271

Statutarny zastupca: Richard Chorvatovic

(dalej len “Zhotovitel””)

(Objednavatel’ a Zhotovitel’ d’alej spolu aj len ,,Zmluvné strany* alebo jednotlivo ,,Zmluvna
strana®)

Clanok I1.
PREAMBULA

2.1 Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze plnenia, ktoré poskytuje na zaklade tejto Zmluvy (d’alej len
,»Projekt) st financované zo S§titneho rozpoctu, vlastnych zdrojov a z Integrovaného
regionalneho operaéného programu, koéd vyzvy: IROP-PO4-SC431-2021-65. Tato zmluva sa
uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov s ndzvom
Revitalizacia vnitroblokov sidlisk Jilemnickeho a Kapitana Nalepku v _meste Svit —
stavebné prace.
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3.1

3.2

33

3.4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Clanok III.
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto Zmluvy je revitalizacia sidliskovych vniitroblokov uvedenych v Cl. II tejto
zmluvy v meste Svit. Predmet zmluvy je Specifikovany v Prilohe €. 2 tejto Zmluvy tvoriace;j
neoddelitel'nu sucast’ tejto Zmluvy a v Projektovej dokumentécii (dalej len ,,Dielo).
Zhotovitel' sa zavédzuje realizovat’ pre Objednavatela predmet Zmluvy podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnozstve a cendch uvedenych v tejto Zmluve, a to najma:
podla v stavebnom konani schvélenej projektovej dokumentacie, vypracovane;j:
ArchArt, s.r.0., Obrancov mieru 344/2, 018 41 Dubnica nad Vahom, ICO: 47834099 a v zmysle
vydanych povoleni a stanovisk Statnych organov

3.2.1 podl'a casového harmonogramu, ktory tvori prilohu €. 1 tejtoZmluvy;

3.2.2 podl'a oceneného vykazu vymer, ktory tvori prilohu €. 2 tejto Zmluvy,

3.2.3 podla a v sucinnosti so subdodavatel'mi uvedenymi v prilohe €. 3 tejto Zmluvy.
Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, ze su mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizécii,
a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st k realizacii Projektu
potrebné, a ze doklady a dokumenty nim poskytnuté k Projektu boli vyhotovené v sulade
s riadnym sa obozndmenim s Projektom a boli vyhotovené tplne a kompletne a Zhotovitel’ do
nich zahrnul vSetky prace a néklady, ktoré by mu mohli v suvislosti s realizaciou Projektu, resp.
Diela vzniknut'.

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuju svoju volu vzajomne spolupracovat
pri realizacii predmetu Zmluvy v stlade s nizSie uvedenymi podmienkami priCom sa zavdzuja
poskytnut’ si vzajomnu si¢innost’ nevyhnutnt pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Clanok 1V.
SPOSOB PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel sa zavizuje dodat Dielo bez vad anedostatkov braniacich jeho riadnemu
pouzivaniu.

Pri realizacii Diela postupuje Zhotovitel samostatne v sulade s prislusSnymi vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, ak st tieto predpisy v sulade s pravom Eurdpskej tnie
a slovenskymi technickymi normami, v stlade s projektovou dokumenticiou a je viazany
pripadnymi pokynmi Objednavatel'a. Zhotovitel' pri realizacii Diela nepouZije material,
o ktorom je v cCasejeho pouzitia zndme, Ze je Skodlivy. PouZije materidly, ktoré
spiiaji podmienky a poziadavky uvedené v zékone &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
v zneni neskorSich predpisov, technické poziadavky na poziarnu bezpecnost’ pri vystavbe
podla vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na
protipoZziarnu bezpe€nost’ pri vystavbe a pri uzivani stavieb.

Zhotovitel’ prehlasuje, ze sa oboznamil so vSetkymi podkladmi vymenovanymi v bode 3.2 tejto
Zmluvy, ktoré mu boli Objednavatelom poskytnuté, a je si vedomy toho, Ze v priebehu
vystavby nemdze uplatiiovat’ naroky na tipravu zmluvnych podmienok.

Zhotovitel' zaroven vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady povazuje za uplné a dostatocné na
ocenenie realizacie kompletného Diela.

Zhotovitel' sa zavédzuje vykonat Dielo na vlastné ndklady ana vlastné nebezpeCenstvo,
s odbornou starostlivostou, v stlade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami
stanovenymi touto Zmluvou a v§eobecne zaviznymi pravnymi predpismi.
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5.1

5.2

53

54

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

5.12

Clanok V.
CENA A PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zdkona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov na cene za cely predmet Zmluvy:

SPOLU bez DPH 537.979,94 EUR
DPH 20% 107.595,99 EUR
SPOLU s DPH 645.575,93 EUR
Slovom: SestoStyridsat’pat'tisicpit’stosedemdesiatpit’ eur a devitdesiattri eurocentov

(d’alej len ,,cena za Dielo*)
Ceny budu vy¢islené v Eurdch a zaokrihlené na 2 desatinné miesta.

Dan z pridanej hodnoty bude uctovana Zhotovitelom vo vyske urcenej prisluSnym pravnym
predpisom v dobe zdaniteI'ného plnenia.

Jednotlivé Casti Ceny za Dielo su uréené v Prilohe €. 2 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyslovne
uvadzaju, ze prilohy urcujuce Cenu za Dielo su uplné a zavdzné a k ich zmene moze dojst
vyluéne na zéklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to vyluéne postupom, ktory je
v stlade so zdkonom o verejnom obstaravani.

Vyssie uvedend Cena za Dielo je kone¢na zahtiia vSetky naklady potrebné k vykonaniu Diela
v rozsahu definovanom touto Zmluvou, k vyskisaniu a odovzdaniu Diela do uzivania vratane
vedl'ajSich nédkladov na zriadenie a odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych konstrukcii
(lesenia, lavky a pod.), dopravnych ndkladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky,
poistného, vykonania predpisanych skusok, zabezpecenie bezpecnosti a poriadku na stavbe
a prilahlych pouzivanych komunikéciach, odvozu stavebnych odpadov, ako aj naklady na
vodné, stocné, elektricku energiu a pod.

Objednéavatel’ sa zavizuje po dobu platnosti tejto Zmluvy vcas zaplatit’ Cenu za Dielo, resp. jej
jednotlivé Casti, ktord je vypocitana v stlade so Zmluvou.

Zhotovitel’ nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného suhlasu Objedndvatel'a menit’
obsah a rozsah dodavanych prac, neZ ako st uvedené v dokumentoch podla bodu 3.2- tejto
Zmluvy.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze Dielo je financované z Integrovaného regionalneho
operaéného programu (d’alej len ,,JROP“) pod sprostredkovatel'skym organom: Urad
PreSovského samospravneho kraja (d’alej len ,,sprostredkovatel'sky organ®) a v tejto suvislosti
poskytne Objednavatel'ovi vSetku potrebnt sti¢innost’ v zmysle pravidiel IROP.

Zmluvné strany sa dohodli na priebeznom faktura¢nom obdobi za vykonané stavebné prace na
diele, tak aby faktiry boli predkladané zhotovitelom minimalne v dvojmesa¢nom intervale.
Prilohou faktiry budu podrobné supisy dodanych stavebnych prac za fakturované obdobie
dokumentujtce plnenie Zhotovitel'a a odstihlasené stavebnym dozorom.

Zhotovitel' suhlasi, Ze Dielo bude financované v stlade s pravidlami IROP systémom
predfinancovania a Ze platba faktiry Objednavatelom prebehne az po schvaleni Ziadosti o
platbu a po poskytnuti finan¢nych prostriedkov sprostredkovatel’skym orgdnom IROP. V tejto
stvislosti Zhotovitel’ poskytne Objednédvatel'ovi splatnost’ faktar 60 dni.

Objednavatel’ sa zavdzuje Zhotovitel'ovi uhradit’ faktiry najneskér do 3 dni od pripisania
prislusnych finan¢nych prostriedkov na svoj ucet od sprostredkovatel'ského organu.
Zhotovitel’ zasle Objednavatel’'ovi tri origindly prisluSnej faktiry a zavédzuje sa na poziadanie
Objednavatel’a vystavit' v odovodnenych pripadoch d’alSie originaly dotknutej faktiry.
Faktura musi obsahovat’ nalezitosti podl'a § 71 ods. 2 zékona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom
zneni. Dalej sa Zmluvné strany dohodli, Ze predlozena faktiira bude obsahovat’ aj idaje, ktoré
nie st uvedené v zakone o DPH, a to:
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5.13

5.14

5.15

6.1

6.2

6.3

a) Cislo Zmluvy,

b)  termin splatnosti faktary,

c¢) forma uhrady,

d)  oznacenie peniazného ustavu a ¢islo uctu, na ktory sa ma platba vykonat’,

e) meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatel’a faktiry,

f)  prilohou faktury bude sapis dodanych prac odsuhlaseny stavebnym dozorom za
fakturované¢ obdobie s vyznacenim jednotkovej ceny za fakturovanu polozku pocet
jednotiek, celkova cena

V pripade, ze faktira (danovy doklad) bude obsahovat’ nespravne alebo neuplné udaje,
Objednavatel’ je opravneny vratit’ ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel’ je povinny faktiru
(danovy doklad) podl'a charakteru nedostatku opravit,, alebo vystavit’ novi. Po dobu opravy,
t.j. prepracovania adoplnenia nespravnej alebo neuplnej faktiry nie je Objednavatel
v omeskani s jej uhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktury zacne plynut’ odo
dna jej dorucenia Objednavatel'ovi podl'a ods. 5.11 tohto ¢lanku Zmluvy.

V pripade zavedenia povinnosti vyuzivania systému zarucenej elektronickej fakturacie pre
Objednavatel’a alebo Zhotovitel'a si zmluvné strany navzajom poskytnu sucinnost pri prechode
na novy systém v zmysle zdkona ¢. 215/2019 Z.z. o zarucenej elektronickej fakturacii
a centralnom ekonomickom systéme a doplneni niektorych zakonov.

Prace, ktoré Zhotovitel nevykond, vykond bez pisomného prikazu Objednavatela alebo
odchylne od projektovej dokumentacie bez pisomného prikazu Objednéavatel’a a dojednanych
zmluvnych podmienok, Objednavatel’ neuhradi. Ak Zhotovitel' vykona prace bez pisomného
prikazu Objednavatel’a alebo odchylne od projektovej dokumentacie a dojednanych zmluvnych
podmienok, na vyzvu Objednévatel’a ich Zhotovitel’ na vlastné naklady odstrani. V pripade, Ze
ich na vyzvu Objednévatel'a neodstrani, urobi tak Objednavatel’ na naklady Zhotovitel’a.

Cenu za Dielo je mozné zmenit v zmysle §18 ods. 6 zdkona o verejnom obstardvani aj
pisomnym dodatkom k tejto Zmluve v pripade, ak sa index cien stavebnych prac, materidlov a
vyrobkov spotrebovanych v stavebnictve vydavany $tvrtroéne Statistickym uradom SR zvysi
alebo znizi v mesiaci, v ktorom tdto Zmluva nadobudne ucinnost’ najmenej o 10 % oproti
mesiacu, v ktorom uplynula lehota na predkladanie pontk (valorizécia cien).

Clanok VI.
CAS PLNENIA

Zhotovitel' sa zavdzuje poskytnit’ plnenie predmetu Zmluvy do 6 mesiacov od prevzatia
staveniska Zhotovite’om a v ¢asovom harmonograme, ktory bude obojstranne
odsuhlaseny a podpisany pri podpise Zmluvy (dalej len ,harmonogram*). Tento
harmonogram bude tvorit’ neoddelitel'nu sticast’ Zmluvy ako sucast’ Prilohy €. 1 k tejto Zmluve.
Nedodrzanie harmonogramu bude povazované za podstatné poruSenie Zmluvy. Zhotovitel je
povinny prevziat® stavenisko v lehote 5 pracovnych dni od doruCenia pisomnej vyzvy
Objednavatel’a na prevzatie staveniska.

DodrZiavanie terminov podl’a bodu 6.1 tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené riadnym a v€asnym
spolupdsobenim Objedndvatela (poskytnutim sucinnosti Objednavatel'a) dohodnutym v tejto
Zmluve.

V pripade, Ze Zhotovitel meska s poskytnutim plnenim podla tejto Zmluvy z dovodov, ktoré
nevznikli na strane Objednavatela, resp. nie z dovodov vysSej moci, ma Objednavatel’ pravo
ziadat’ nédhradu Skody, priCom Zmluva zostava v platnosti. Objednavatel’ ur¢i Zhotovitel'ovi
primerany, dodato¢ny cas plnenia Zmluvy ak to bude vsulade so zmluvou o NFP.
Po pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto dodatocnej lehoty Objednéavatel’ si mdze uplatnit’
sankcie vratane prava na odstipenie od Zmluvy.
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6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

7.1

8.1

Zhotovitel’ je opravneny prerusit’ prace v pripade vysSej moci (vojna, povoden, zemetrasenie,
vybuch, utok, vyhlasend mimoriadna situdcia), ktord by mohla ohrozit' kvalitu prac alebo
prekazky, ktoré nastali nezavisle od jeho vole a brani splneniu jeho povinnosti a ak nemozno
rozumne predpokladat’, ze by Zhotovitel tato prekazku odvratil, alebo predpokladal, a ktort by
v Case uzavretia Zmluvy Zhotovitel’ predvidal. Prace je Zhotovitel’ opravneny prerusit’ len na
nevyhnutne nutnt dobu. Tieto skuto¢nosti potvrdzuje stavebny dozor Objednavatel’a zapisom
v stavebnom denniku.

O primerani  dobu, kedy bola praca Zhotovitelom prerusend z dévodov podla
predchadzajuceho bodu Zmluvy, je Zhotovitel’ opravneny uplatnit’ pravo na prediZenie terminu
dokoncenia Diela. Prerusenie vykonu Diela je Zhotovitel povinny bez zbytocného odkladu
oznamit' Objedndvatelovi a sucasne oznamit predpokladany rozsah neplnenia, resp.
oneskorenia s plnenim. Ak by takato prekazka sposobila preruSenie plnenia Zmluvnych
zéavazkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnt na inych opatreniach, prip. na
inych postupoch d’alsej realizacie Zmluvy. Obdobny narok mé Zhotovitel’ v pripade, kedy doslo
k oneskoreniu prace z dovodu na strane Objednéavatela. Navrh, pripadné Zmluvné upravy
predlozi Zhotovitel’ najneskér do pét’ dni, od kedy odpadli dovody prerusenia.

V pripade, ak Objednévatel’ rozhodne o preruSeni prac z titulu vadného, technicky chybného
alebo Zmluve nezodpovedajiiceho plnenia zo strany Zhotovitel'a, narok na prediZenie terminu
dokoncenia Diela Zhotovitel'ovi nevznika.

Zhotovitel’ sa zavézuje, Ze upravu lehoty plnenia bude uplatiiovat’ len v pripade, Zze z dovodov
vysSie uvedenych nebude technicky mozné Dielo, pripadne c¢ast’ Diela dokonéit za
dohodnutych podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotovitel’ sa zavézuje, zZe i v takychto pripadoch
vyvinie maximalne usilie k dodrzaniu povodnej lehoty pre dokoncenie Diela.

Omeskanie Zhotovitel'a vzniknuté z dovodu omeskania subdodavatel'a Zhotovitel'a alebo tretej
strany, ktoru pouzil na zhotovenie Diela sa povazuje za omeskanie Zhotovitela.

Objednévatel’ ma pravo pisomne vyzvat’ Zhotovitel'a na prerusenie zhotovenia Diela. V pripade
prerusenia zhotovenia Diela na zaklade vyzvy Objednavatela sa doba zhotovenia Diela
automaticky predlzuje o dobu prerusenia zhotovenia Diela. V pripade preruSenia zhotovenia
Diela je Zhotovitel' povinny vykonat’ len prace, ktoré zabrania vzniku Skody na doposial
zhotovenom Diele a je povinny Objednavatel'a upozornit’ na vznik hroziacej Skody alebo
poskodenia Diela. Objednavatel’ je povinny zaplatit' Zhotovitel'ovi cenu za Dielo za vSetky
prace vykonané ku dilu prerusenia zhotovenia Diela.

Clanok VIIL.
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Miesto alebo miesta dodania predmetu zakazky: V ramci intravilanu mesta Svit na parcelach
¢islo C- KN : 117/2, 117/3, 117/5, 117/149, 117/155, 117/156, 117/160, 117/161, 117/162,
117/167, 229/13, 239/3, 406/326, 406/327, 406/328, 406/329, 406/330, 406/331, 406/332,
406/333, 406/334, 406/336, 406/337, 406/338, 406/342, 406/343, 406/344, 406/345, 406/346,
406/348 v katastralnom tizemi Svit.

Clanok VIIL
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN, ZMLUVNE POKUTY

Prava a povinnosti Objednavatel’a:

a)  Objednavatel je opravneny kontrolovat’ plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, ze Zhotovitel poruSuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat’,
aby Zhotovitel’ odstranil vady vzniknuté¢ vadnou realizaciou predmetu Zmluvy a d’alej ho
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8.2

b)

c)

zhotovoval riadne. V pripade, ze Zhotovitel' v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odsuhlasenej dobe, nesplni svoju povinnost’, ma Objednévatel’ pravo odstupit’ od Zmluvy.
Planované kontroly budu vykonavané spravidla jeden krat mesacne avzdy pred
planovanym vystavenim faktiry zo strany Zhotovitel'a. Kontroly organizuje stavebny
dozor na zaklade vyzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo na zaklade casového planu
vopred dohodnutého Zmluvnymi stranami.

Objednéavatel’ je povinny uhradit’ cenu dohodnutt v €l. V., bod 5.1. tejto zmluvy.

Préava a povinnosti Zhotovitel'a

a)
b)

d)

g)

h)

Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady zabezpecit’ ¢innost’ potrebni na realizaciu

predmetu Zmluvy.

Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatel'ovi zoznam svojich subdodavatel'ov spolu

s predmetom subdodavky a podielom na celkovej realizacii Diela pred prevzatim

staveniska. Ak Zhotovitel' planuje zmenit subdodavatel'a pocas trvania Zmluvy, je

povinny najneskdr 5 dni, ktoré predchadzaju ditu, v ktorom ma zmena subdodavatela
nastat’, oznamit’ Objednavatel'ovi zmenu subdodavatel’a Zhotovitel'a a v tomto oznameni
uviest’ min. nasledovné:

e podiel zdkazky, ktory ma v umysle zadat’ subdodavatel'ovi, ktorého sa tyka navrh na
zmenu,

e navrhovaného subdodavatel’a,

e predmety subdodéavok,

e doklady preukazujiice, e subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu spiia
podmienky podla § 32 ods. 1 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov*.

Objednavatel’ ma pravo pozadovat' od Zhotovitel'a zmenu jeho subdodavatelov, ak
dochadza k poruSovaniu tejto Zmluvy. Objednéavatel si vyhradzuje pravo schvalit
subdodavatelov, ktori neboli zverejneni v Case podania cenovej ponuky v ramci
verejného obstardvania ato vlehote 5 pracovnych dni od predloZenia zoznamu
zhotovitel'om, alebo od ozndmenia o zmene subdodavatela. Zoznam, v Case uzavretia
zmluvy, Zhotovitel'ovi zndmych subdodavatel'ov tvori Prilohu €. 3 tejto Zmluvy.

Zhotovitel' je tieZ povinny na poZziadanie Objednavatela predlozit’ vSetky zmluvy so

subdodéavateI'mi, ktori sa maji podiel’at’ na realizacii Diela.

Zhotovitel je povinny pred zacatim Diela uzavriet’ a udrZiavat' v platnosti po cel dobu

vykonévania Diela poistni zmluvu na poistenie zodpovednosti za Skodu spésobent na

zivote, zdravi amajetku Objednavatela a tretich osob, ktora bude spdsobena
prevadzkovou c¢innostou Zhotovitel'a, minimalne vo vySke Ceny za Dielo a kopiu
poistnej zmluvy je povinny odovzdat’ Objednéavatel'ovi.

Zhotovitel’ je povinny udrziavat’ ¢istotu v priestoroch Objednavatel’a; likvidovat’ odpady

v stlade s prisluSnymi pravnymi predpismi;

Zhotovitel je povinny zabezpelit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho

subdodavatel'ov dodrziavali zasady hygieny;

Zhotovitel' je povinny najmenej tri dni vopred informovat’ Objedndvatela o tom, Ze

vykonané prace budil zakryt¢ aaby v pripade zdujmu vykonal kontrolu tychto

vykonanych prac, ktoré maja byt zakryté. Pri poruSeni tejto povinnosti je povinny
umoznit’” Objednavatel'ovi vykonanie dodato¢nej kontroly a znaSat' naklady s tym
spojeng;

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia

pri zabezpecovani prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zdkonom ¢.

124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a splneni niektorych

zékonov v zneni neskorSich predpisov a vyhlaskou Ministerstva prace, socidlnych veci

a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovujui podrobnosti na zaistenie

bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach snimi suvisiacich
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8.3

8.4

8.5

8.6

9.1

a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti a d’al§imi
osobitnymi predpismi;

1) Zhotovitel je povinny vykonavat’ ¢innosti a plnit’ pracovné povinnosti s vyssim rizikom,
pri ktorych mdze vzniknut’ zavazné posSkodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorych
CastejsSie vznika poSkodenie ich zdravia, méze zamestnanec Zhotovitel'a len na zéklade
platného preukazu, osved¢enia alebo dokladu. Zhotovitel’ je povinny odbornu sposobilost’
potrebnll na vykon prace preukazat’ prisluSnou dokumentaciou,

J)  Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho zamestnanci pouzivali pracovné prostriedky,
na ktoré si vykonavané pravidelné kontroly alebo skusky opravnenou osobou;

k)  Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ plnenie opatreni na ochranu pred poziarmi uréenych
zékonom ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov pri
¢innostiach spojenych so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poziaru, ak také ¢innosti
vykonava;

1)  Zhotovitel' splni svoju povinnost’ vykonat predmet Zmluvy jeho riadnym a uplnym
dokoncenim a riadnym splnenim vSetkych zévdzkov Zhotovitela v stlade s touto
Zmluvou a odovzdanim predmetu Zmluvy Objednavatelovi. Zhotovitel' protokolarne
odovzda prace Objednavatelovi a Objednavatel je povinny ukoncené prace prevziat’, ak
sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by branili jeho riadnemu uzivaniu. Ak ma
predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany
dohodnu, s prihliadnutim na charakter vad alebo nedorobkov, primeranu lehotu na ich
odstranenie, ak tdto Zmluva neustanovuje inak.

m) Zhotovitel' sa zavédzuje odstranit’ vSetok odpad vzniknuty v suvislosti s realizaciou
predmetu Zmluvy a nalozit’ s nim v sulade so zékonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel
zodpovedé za poriadok a Cistotu na mieste vykondvania prac a je povinny na vlastné
naklady denne odstrafiovat’ odpad a necistotu sposobentl jeho Cinnost'ou. Pri realizacii
prac musi zabezpecit' stavenisko tak, aby nedochddzalo k znecisteniu okolitych
priestorov.

n)  Zhotovitel sa zavdzuje pocas celej realizacie stavby uplatiiovat’ postupy chraniace Zivotné
prostredie - minimalizovanie spotreby energie vyuZivanim energeticky efektivnych
zariadeni a zdrojov, zniZenie produkcie znecistujucich latok produkujicich pocas
realizéacie stavby.

Ak Objednavatel’ neuhradi Zhotovitel'ovi faktary v lehote splatnosti uvedenej v ¢lanku 5 tejto
Zmluvy, Zhotovitel méa pravo poZadovat’ uhradu uroku z omeskania vo vySke urcenej
vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi.

Kazdd Zmluvnd strana je povinnd bezodkladne informovat druhu Zmluvnu stranu
o okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej mézu branit’ riadne plnit’ predmet Zmluvy.

Kazdd Zmluvna strana je tiez povinna informovat' druhti Zmluvnu stranu s dostato¢nym
predstihom o technickych ainych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy
v planovanom termine.

Zmluvné strany nie si v omeskani v pripadoch vysSej moci, ak tieto skuto¢nosti bezodkladne
pisomne oznamia druhej strane, alebo st okolnosti vy$Sej moci vSeobecne zname.

Clanok IX.
STAVEBNY DOZOR A STAVEBNY DENNIK

Objednavatel’ poveril na Diele s oznacenim Revitalizacia vnitroblokov sidlisk Jilemnického a
Kapitana ~ Nalepku  vykonavanim  funkcie stavebného  dozoru  Objednavatela:
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9.2

93

94

9.5

9.6

10.1

10.2

Stavebny dozor Objednavatel’a bude osobne a systematicky sledovat’ postup prac, ich kvalitu
a vykonavat’ zapisy v stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny mu toto denne umoznit’. Tym
Objednéavatel’ neprebera v zmysle zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom pléanovani a stavebnom
poriadku (stavebny zdkon)v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,Stavebny zakon®)
zodpovednost’ za riadne prevedenie Diela, ktoré prinalezi Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' poveril vykonavanim funkcie hlavného stavbyvediiceho zodpovedného za
prevedenie Diela v stilade so znenim tejto Zmluvy: ...................e.ee.

Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovedna osoba Zhotovitel'a musi byt’ na stavbe, resp.
mieste vykonu Diela neustdle pritomny. Zhotovitel musi mat' na stavenisku neustéale
zodpovednt osobu, ktord zodpoveda za kontrolu préce, je povinnd informovat’ Objednavatel’a,
resp. jeho zastupcov o vSetkych zmenach, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial’ k nim prislo,
v priebehu vykonévania prac.

Zhotovitel’ je povinny viest’ denné zdznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po celua
dobu plnenia zavizkov v stavebnom denniku tak, ako to uklada Stavebny zakon, vyhlaska
Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju
niektoré ustanovenia stavebného zakona a pokyny stavebného dozoru predlozené stavebnym
dozorom pri preberani staveniska, ato vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor
Objednavatel’a je povinny sledovat’ obsah dennika a k zapisom pripajat’ svoje stanovisko do
troch pracovnych dni odo dna zapisu, ak to vyZzaduje povaha zdznamu v stavebnom denniku.
V pripade, ze Zhotovitel povazuje riesenie takejto veci za bezodkladné, je povinny tato
skutocnost’ v zdzname uviest’ a bezodkladne o tejto skutoc¢nosti informovat’ stavebny dozor,
resp. poverent osobu Objednévatela.

Zhotovitel prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby, bude do
stavebného dennika zapisovat’ vsetky udaje, ktoré st dblezité pre riadne vykonanie Diela,
a ktoré maju vplyv na plnenie zdvizku zo Zmluvy, najmé udaje o stave staveniska a pracoviska,
pocasia, rozsahu a spdsobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich
napojenia na energeticku siet’ stavby, popr. Objedndvatel’a, idaje o zacati a ukonceni prace ¢i
udalosti a prekazok, vzt'ahujice sa k stavbe Diela.

Clanok X.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Celé¢ Dielo sa povazuje za skoncené po ukonceni vSetkych prac v zmysle Zmluvy, t. j. po
riadnom ukonceni vSetkych Casti Diela, pokial’ st tieto prace ukoncené riadne v dohodnutom
rozsahu.

Objednavatel’ prevezme Cast’” dokoncené¢ho Diela len v rozsahu celého stavebného objektu

definovaného v projektovej dokumentacii (ako SO 01, SO 02, SO 03 atd’.) v sulade s touto

Zmluvou podl'a ¢asového harmonogramu od Zhotovitel'a pisomnym protokolom o odovzdani

a prevzati Casti Diela, ktorého névrh pripravi Zhotovitel. Protokol bude podpisany pisomne

poverenymi zastupcami Zmluvnych stran a stavebnym dozorom. Pisomné poverenia budu

prilohou protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

10.2.1 Objednavatel’ prevezme cast Diela len v pripade, Ze bude zhotovené podla
odovzdanych podkladov, projektovej dokumentacie, zavdznych noriem a predpisov tak,
aby riadne sluzilo k uréenému ucelu.

10.2.2 Pripravenost Diela, resp. jeho casti, na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel
Objednavatel’'ovi ozndmi pisomne. K ozndmeniu Zhotovitel pripoji stipis dokumentacie
podl'a bodu 10.2.3 tohto ¢lanku Zmluvy.

10.2.3 Zhotovitel' je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na
odovzdanie vSetky doklady osved¢ujuce kvalitu a kompletnost’ ¢asti Diela najma:

a) Prislu$nu kopiu Casti Stavebného dennika,
b) Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skusok — bez
zavad,

Strana 8z 16



10.3

10.4

10.5

10.6
10.7

11.3

11.4

C) Vysledky merani a skusok platné ku ditu odovzdania Diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadent,

d) Doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami, resp.
certifikaty,

e) Osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov a vyrobkov,

f) Zapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa
stali nepristupnymi,

g) Doklad o spdsobe likvidacie odpadov,

h) Dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia Diela nasledovne tlacené vyhotovenie
a jedenkrat v CD/DVD formate,

1) Fotodokumentécia realizacie stavby Diela.

10.2.4 Ak Zhotovitel’ nebude mat’ doklady uvedené v bode 10.2.3, okrem dokladov uvedenych
v pism. a), pripravené¢ na odovzdanie a prevzatie, nepovazuje sa Dielo za riadne
pripravené k prevzatiu. V danom pripade moze Objednavatel’ odopriet’ prevzatie Diela.

10.2.5 Ak pri odovzdani a prevzati ¢asti Diela budu zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje
sa prislusné cast’ Diela za riadne vykonanu a zadvdzok Zhotovitel'a sa nepovazuje za
riadne a vCas splneny. Objednavatel’ je opravneny takto pontiknuté Dielo alebo jeho Cast’
neprevziat'.

Za den odovzdania alebo denl ukoncenia uspesného preberania Diela sa rozumie den podpisu

protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Zodpovednost’ Zhotovitel'a za eventudlne vady Diela, podliehajuce zaruke (¢lanok XI.) nie je

odovzdanim Diela dotknuta.

V dohodnutej lehote sa zastupca Objednavatel'a zacastni prehliadky dokoncovaného Diela,

resp. jeho cCasti, pri nej bude postidena jeho kvalita a plnost’ vykonanych prac a vytipované

pripadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstranit’ do doby odovzdania Diela, protokolarnou
formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotovitel Objednavatela aspont pit dni vopred pred
terminom konania prehliadky.

Odovzdanie Diela sa uskuto¢iiuje v mieste jeho zhotovenia.

Kompletné Dielo ako celok sa povazuje za odovzdané diiom podpisu preberacieho protokolu

poslednej Casti Diela. Pri tomto preberani bude odovzdany aj:

a)  Kompletny stavebny dennik;

b) Iné doklady v kompletnej verzii, pokial’ boli pri ¢iastkovych preberaniach odovzdané

nekompletné, alebo je moZzné ich odovzdat’ aZ pri kompletnom odovzdani Diela.

Clanok XI.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpovedd za to, ze plnenia predmetu Zmluvy budi poskytnuté v sulade
s ustanovenim ¢lanku III. a budti mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel’ sa zavédzuje dodat’ predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v ¢lanku III. tejto Zmluvy
v stlade s projektovou dokumentéaciou a slovenskymi technickymi normami alebo eurdpskymi
normami, vzt'ahujicimi sa na predmet plnenia a na stavebnu ¢ast’ zhotoveného diela poskytuje
zaruku 60 mesiacov, s vynimkou prac a materidlov, na ktoré bola subdodavatel'mi poskytnuta
dlhsia zaru¢na doba alebo na ktoré sa vzt'ahuje kratSia zaru¢na doba.

Plnenie ma vady, ak:

a) nie je dodané v dohodnutej kvalite,

b)  vykazuje nedostatky, t. j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujuce
Obchodného zakonnika.
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11.5 Objednavatel’ je povinny pripadnu reklamaciu Diela pisomne uplatnit’ bezodkladne po jej
zisteni, najneskor do desiatich pracovnych dni od jej zistenia. Zhotovitel' je povinny zacat’
odstranovat’ vadu do troch dni od jej oznamenia a odstranit’ ju najneskor do 5 dni odo dia jej
oznamenia, ak sa s Objedndvatelom nedohodne inak podla tohto bodu alebo bodu 11.6 tejto
Zmluvy. V pripade zdvaznej reklamécie, ktorej rieSenie si vyzaduje viac ¢asu Zmluvné strany
spiSu do troch pracovnych dni zapis, ktory ur¢i podmienky rieSenia reklamacie a ktory obe
strany na znak suhlasu podpisSu. Za pisomne uplatnent reklaméciu sa povazuje aj reklamacia,
ktora Objednavatel’ zaSle Zhotovitelovi faxom alebo e-mailom a zaroven doplni do 3
pracovnych dni doporucenou listovou zasielkou, pricom za denn nahldsenia problému —
reklamacie faxom alebo e-mailom pre pocitanie a dodrzanie lehot sa povazuje deit odoslania
faxu alebo e-mailu Objednavatel'om Zhotovitel'ovi.

11.6 Zhotovitel je povinny vyjadrit’ sa k ozndmeniu Objednavatel’a o vadach predmetu Zmluvy bez
zbyto¢ného odkladu, najneskor vSak do 3 dni odo dina jeho dorucenia. Za tym ucelom sa
Zmluvné strany zavédzuji vykonat obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke
spisat’ pisomny protokol podpisany opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran, v ktorom
dohodnu aj termin zacatia a ukoncenia odstrafiovania reklamovanych vad. Zhotovitel' sa
zavizuje pocas zarucnej doby bezplatne odstranit’ vady predmetu Zmluvy ozndmené mu
Objednavatel'om, a to do 5 dni od oznamenia ak nie je v protokole uvedené ina lehota. Za tym
ucelom je Objednavatel’ povinny umoZznit’ Zhotovitel'ovi vstup do priestorov Objednavatel’a.

11.7 Zaru¢na doba zac¢ina plynut diom nasledujiicim po dni odovzdania kompletného Diela bez vad,
t. j. dilom podpisu preberacieho protokolu poslednej cCasti Diela, resp. dilom podpisu
posledného protokolu o odstraneni vad a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberani Diela,
resp. jeho Casti. Plynutie zarucnej doby sa prerusi diiom uplatnenia prava Objednéavatel'a na
odstranenie vad dorucenim reklamacie.

11.8 Vady diela, uvedené v odovzdavacom a preberacom protokole, strany nepovazuji za konecnt
moznost’ reklamacie zjavnych vad zo strany Objednavatel'a a odovzdanie diela sa nepovazuje
za prehliadku diela Objednavatel'om v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zékonnika.

11.9 Ak Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednavatel’ mé pravo ich
odstranit’ na naklady Zhotovitel’a.

11.10Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedajiu Zmluve a pozadovanym sktSkam,
musi Zhotovitel na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

11.11 Objednavatel’ je povinny umoznit’ Zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maju vady diela,
zistené pocas zarucnej doby, odstrafiovat’.

11.12Na vyzvu Objednavatel’a je Zhotovitel' povinny pocas doby trvania zaru¢nej doby odstranit’
vSetky vady a nedostatky Diela, vzajomne odsthlasené, na svoju zodpovednost’ a ndklady, bez
ohl'adu ¢i uz vznikli chybou konStrukcie, prevedenim opravy, montdZou alebo pouzitim
nevhodného materialu, alebo z iného dovodu, za ktory Zhotovitel' zodpoveda.

11.13 Zhotovitel’ prebera zavézok odstranenia vSetkych vzajomne odstihlasenych vad v zaru¢nej dobe
a siCasne sa zavizuje, ze v priebehu vykonavania réznych prac, suvisiacich s touto Zmluvou,
bude realizovat’ opatrenia zamedzujlice vzniku nekvalitne prevedenych prac, alebo poSkodeni
uz zrealizovanych prac ato pocinajiuc kontrolou dodavanych materidlov a vyrobkov aich
atestov, kontrolou dodrziavania technologickych postupov, vratane prac a ¢innosti svojich
pripadnych subdodéavatel'ov.

11.14 Zaru¢na lehota na reklamovant Cast’ Diela sa predlZzuje o dobu od diia uplatnenia opravnenej
reklamdcie do dina podpisania protokolu o odstraneni vady oboma Zmluvnymi stranami.
11.15Pred uplynutim zaru¢nej doby bude na zaklade vyzvy Zhotovitel'a za pritomnosti Zhotovitel'a
a Objednavatel'a, pripadne ich pravnych néastupcov vykonané vyhodnotenie garancnej
prevadzky a zisteni, ¢i boli odstranené doteraz reklamované vady. Konanie zvola ktordkol'vek

zo Zmluvnych stran v poslednom mesiaci pred uplynutim lehoty zaru¢nej doby.

11.16 Pre zabezpecCenie riadnej obsluhy a udrzby je Zhotovitel' povinny odovzdat’ Objednavatel'ovi
pokyny k uzivaniu a udrzbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivych ¢asti. Pokial takéto pokyny
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12.1

12.2

12.3

13.1

13.2

nebudi Objednavatel'ovi odovzdané, nemodze Zhotovitel' pri reklaméciach odmietnut’ vadu
s tym, Ze vada vznikla nedostato¢nou alebo vadnou udrzbou alebo obsluhou.

Clanok XII.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel' zodpoveda za vsetky Skody, ktoré vznikni Objednéavatelovi v dosledku porusenia
jeho povinnosti, vyplyvajacich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej Skody.
Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze odSkodni Objednavatel’a v stvislosti s akoukol'vek Skodou, ktora
bola Objednavatel'ovi sposobend v dosledku konania alebo opomenutia Zhotovitel'a, vratane
nahrady akychkol'vek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli v dosledku konania/ opomenutia
Zhotovitel'a Objednavatel'ovi vyrubené.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajicich z tejto Zmluvy ktorejkol'vek
Zmluvnej strane, sa méze druhd zmluvné strana domahat’ nahrady vzniknutej skody.

Clanok XIII.
ZABEZPECENIE ZAVAZKOV

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade poruSenia zavizkov Zhotovitel'a je Objednavatel
opravneny uplatnit’ si nizSie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitel'a a v pripade ich uplatnenia
tieto pokuty Objednéavatel'ovi uhradit’:

13.1.1 Zanedodrzanie terminu dokoncéenia Diela, resp. jeho ¢asti jednorazova zmluvnua pokutu
vo vyske 5 000 € s DPH.

13.1.2 Za omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v odovzdavacom
a preberacom protokole, alebo v dohodéach o odstraneni reklamovanych vad v zarucnej
dobe sa Zhotovitel' zavdzuje zaplatit’ zmluvnu pokutu vo vyske 200,00 € za kazdy deni
omesSkania Zhotovitel'a aZ do doby ich skutocného odstranenia.

13.1.3 Za nezacatie realizacie stavebnych prac alebo oprav (vratane zaru¢nych) v termine
podla harmonogramu prac zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo
za kazdy zacaty kalendarny dent omeskania.

13.1.4 V pripade poruSenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy, za ktoru nie je urcend
individualna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvni pokutu vo vyske 100,00€ za kazdé
jednotlivé porusSenie, a to aj opakovane.

13.1.5 V pripade poruSenia povinnosti Zhotovitel'a tykajicej sa zmeny subdodéavatel'ov alebo
bodu 8.2.b) a bodu 8.2. c) sa toto porusenie povazuje za podstatné porusenie Zmluvy a
Objednévatel’ ma pravo:

- odstlpit’ od Zmluvy; alebo
- na zmluvnu pokutu vo vyske 1% ceny za dielo

13.1.6 Subdodavatel'ska dolozka: V pripade poruSenia zdkonnej povinnosti subdodéavatel’a byt
zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo ak dojde k jeho vymazu z registra
pocas trvania zmluvy ma Objednévatel pravo:

- odstapit’ od Zmluvy; a
- na zmluvni pokutu vo vyske 1% ceny za dielo
13.1.7 V pripade porusSenia zakonnej povinnosti Zhotovitel'a byt’ zapisany v registri
partnerov verejného sektora alebo ak ddjde k jeho vymazu z registra pocas trvania
zmluvy ma Objednavatel’ pravo:
- odstupit od Zmluvy; a
- na zmluvnu pokutu vo vyske 1% ceny za dielo
Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel' je povinny: i) vinkulovat na bankovom tucte
Zhotovitel'a financné prostriedky alebo 1i) poskytnat’ bankovi zaruku v prospech
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13.3

13.4

13.5

13.6
13.7

14.1

Objednévatela, priCom jedina podmienka Cerpania bankovej zaruky bude Ziadost’

Objednavatel’a, alebo iii) zlozit’ na ucet Objednavatel'a sumu, a to:

a) vykonovi zaruku vo vySke 3% z Ceny za Dielo najneskor ku diu prevzatia
staveniska. Nezlozenie vykonovej zaruky bude povazované za odstipenie od Zmluvy zo
strany Zhotovitel'a. Vykonova zaruka vo vyske 3% bude vystavend do odovzdania diela
bez vad a nedorobkov.

b) garanéni zabezpeku vo vySke 3% z Ceny za Dielo vystavenu k terminu odovzdania
diela. Garan¢na zdbezpeka ako zadrzné vo vyske 3% bude vystavena pocas zaruc¢nej doby
— podl'a v§eobecnych podmienok bank.

V pripade, ak Zhotovitel’ odstrani vSetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotach stanovenych

v odovzdavacom a preberacom protokole Diela, resp. v protokoloch o odovzdani Casti Diela,

bude mu vykonova zaruka vo vyske 3% z celkovej Ceny za Dielo uvol'nend, na zaklade jeho

pisomnej ziadosti, ktorej neoddelitelnou prilohou je protokol o odstraneni vad a nedorobkov
podpisany oboma Zmluvnymi stranami. V pripade, ak Zhotovitel' vady neodstrani, zabezpeci
ich odstranenie Objednavatel na ndklady Zhotovitela. Zmluvné strany sa dohodli, ze

Objednavatel’ je opravneny pohl'adavku, ktora mu vznikla z titulu odstranenia vad na naklady

Zhotovitela, jednostranne zapocitat’ s vykonovou zarukou. Zmluvné strany sa dohodli, ze

Objednavatel je opravneny zmluvné pokuty, ktoré vznikli v suvislosti s vadami, nedorobkami,

nedostatkami v lehotach, ako aj v stvislosti s porusenim inej povinnosti podla tejto Zmluvy

jednostranne zapocitat’ s vykonovou zarukou. V pripade zapocitania bude Zhotovitelovi
vratend vykonova zaruka, znizend o sumu pohl'addvky Objednavatel’a z titulu odstranenia vad

a o sumu zmluvnych pokut.

V pripade, Ze sa vyskytnu pocas zarucnej doby vady Diela a Zhotovitel’ ich riadne a vcas

neodstrani, moze Objednavatel’ zabezpecit' ich odstranenie na naklady Zhotovitel'a. Zmluvné

strany sa dohodli, Ze pohl'adavku, ktord tym Objednévatelovi vznikne mdéze Objednéavatel
jednostranne zapocitat’ s garancnou zdbezpekou. Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel
je opravneny zmluvné pokuty, ktoré vznikli v sivislosti s vadami, nedorobkami a nedostatkami

v lehotéach, ako aj v suvislosti s porusenim inej povinnosti podla tejto Zmluvy jednostranne

zapocitat' s garancnou zabezpekou. V pripade zapocitania bude Zhotovitel'ovi vratena garanéna

zébezpeka predstavujiica sumu vo vyske 3% z Ceny za Dielo znizend o zapocitané pohl'adavky
ao sumu zmluvnych pokat. O uvolnenie garancnej zabezpeky modze Zhotovitel' pisomne

poziadat’ najskor po uplynuti zaruénej doby. Zmluvné strany sa dohodli, Ze prostriedky z

vykonovej zaruky a garanc¢nej zabezpeky (ak boli zloZené na t¢et Objednavatel’a) az do ich

vyplatenia patria Objednavatel'ovi, a teda Objednavatelovi patria aj uroky z uvedenych
prostriedkov, ktoré budu pripisané na jeho ucet.

Jednotlivé zmluvné pokuty uvedené v tomto ¢lanku Zmluvy alebo v inych ustanoveniach tejto

Zmluvy st splatné do 15 dni odo diia dorucenia pisomného uplatnenia si zmluvnej pokuty

Objednévatel'om, pokial’ jednotlivé ustanovenia Zmluvy neustanovuju inak.

Odstapenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvnl pokutu alebo na nahradu $kody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikd narok Objednédvatela na ndhradu Skody v zmysle

ust. § 373 Obchodného zdkonnika, alebo pripadné odstupenie od Zmluvy.

Clanok XIV.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Vsetky oficidlne ozndmenia medzi Zmluvnymi stranami na zdklade tejto Zmluvy, budia
uvedené v liste, podpisanom opravnenym zastupcom Zmluvnej strany, ktord oznamenie
odosiela, alebo faxom (e-mailom), ktory bude bezprostredne potvrdeny zaslanim listu. VSetky
oznamenia budu zasielané doporu¢enym listom s dorucenkou, resp. dorucené inym
preukaznym sposobom, na adresy uvedené v Cl. I tejto Zmluvy a na niZsie uvedené zodpovedné
osoby:
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za Zhotovitel’a:

a) pre rieSenie zmluvnych a obchodnych zalezitosti:

Mgr. Zdenka JakuSova, spolo¢nicka
Tel: +421 904 173 170
Email: info@ingstavsk.sk

za Objednavatel’a:

a) pre rieSenie zmluvnych a obchodnych zalezitosti:

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

Ing. Radoslav Grus, veduci oddelenia IC,UPaZP
Tel: +421 918 322 062
Email: radoslav.grus@svit.sk

Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky skutocnosti, ktoré sa v stvislosti s plnenim tejto Zmluvy
navzajom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa povazuju za obchodné tajomstvo podla § 17
Obchodného zékonnika, ak osobitné predpisy neurcuji inak.

Vsetky spory, ktoré vzniknu z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukoncenie, sa Zmluvné strany zavizuju prednostne rieSit vzajomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. V pripade, ze sa vzdjomné spory Zmluvnych stran vzniknuté
v stvislosti s plnenim zavazkov podl'a Zmluvy alebo v stvislosti s flou nevyrieSia, Zmluvné
strany sa dohodli a suhlasia, ze vSetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vratane sporov o jej
platnost’, vyklad alebo ukonc¢enie, budl rieSené na miestne a vecne prislusnom sude Slovenske;j
republiky podl'a pravneho poriadku Slovenskej republiky.

Za okolnosti vylu€ujice zodpovednost Zmluvnych strdn podla tejto Zmluvy sa povazuje
prekazka, ktora nastala nezavisle od vole Zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti,
ak nemoZzno rozumne predpokladat’, Ze by Zmluvna strana tuto prekazku alebo jej néasledky
odvratila alebo prekonala, a d’alej Ze by v Case vzniku zdvizku tuto prekazku predvidala.
Utinky vyluéujice zodpovednost si obmedzené iba na dobu dokial’ trva prekazka, s ktorou su
tieto ucinky spojené. Zodpovednost” Zmluvnej strany nevylucuje prekéazka, ktord nastala az
v Case, ked’ bola Zmluvna strana v omeskani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej
hospodarskych pomerov.

Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy moZzno uskuto¢nit’ len pisomne vo forme
dodatkov k Zmluve, podpisanych opravnenymi zastupcami Zmluvnych strdn, inak je zmena ¢i
doplnenie Zmluvy neplatné.

Tato Zmluva podlieha podla zdkona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informécidm a
o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov povinnému zverejneniu.
Zhotovitel’ berie na vedomie povinnost Objednavatel’a na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj
jednotlivych faktur vyplyvajucich z tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavézuje, ze strpi vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s predmetom
tejto zmluvy opravnenymi osobami a poskytne potrebni sucinnost’ kedykol'vek pocas platnosti
a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti Nenavratného finan¢ného prispevku uzavretej medzi
Objednavatelom a poskytovatelom prispevku a poskytne im vSetku potrebnll sucinnost’.
Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste su najmi poskytovatel
prispevku a nim poverené osoby, Utvar vnutorného auditu Riadiaceho organu alebo
Sprostredkovatel'ského organu a nimi poverené osoby, Najvyssi kontrolny urad SR, Urad
vladneho auditu, Certifikacny orgédn a nimi poverené osoby, Organ auditu, jeho spolupracujice
organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu, Splnomocneni zéastupcovia Europske;j
Komisie a Eurépskeho dvora auditorov, Organ zabezpecujiici ochranu finanénych zaujmov EU,
Osoby prizvané organmi uvedenymi vysSie v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi SR a
pravnymi aktmi EU.
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15.1
15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

15.8

Clanok XV.
TRVANIE ZMLUVY A UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Riadne ukoncenie zmluvného vzt'ahu zo Zmluvy nastane splnenim zédviazkov Zmluvnych stran.

Mimoriadne ukoncenie zmluvného vztahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastdva dohodou

Zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstipenim od Zmluvy. V pripade akéhokol'vek

sposobu skoncenia zmluvného vztahu medzi Objednavatel'om a Zhotovitelom, Objednavatel

vysporiada pohl'addvky Zhotovitel'a podl'a bodu 15.8 tohto clanku Zmluvy.

0Od Zmluvy moéze ktordkol'vek zo Zmluvnych stran odstapit’ v pripadoch podstatného porusenia

Zmluvy.

Na ucely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povazuje najma to, ktoré je uvedené

v tejto zmluve:

a)  opakované porusenie zavazkov Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy;

b)  zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitel'a, priCom toto
zastavenie realizacie predmetu Zmluvy nie je z dovodov na strane Objednavatel’a;

c) vyhlasenie konkurzu alebo reStrukturalizdicie na majetok Zhotovitela alebo
Objednavatel’a, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo
vstup Zhotovitel'a do likvidacie;

d) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Casti od Zhotovitel'a s vadami (vady
v mnozstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani in¢ho tovaru ako urCuje Zmluva, vady
v dokladoch potrebnych k uzivaniu) a s prdvnymi vadami;

e) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho ¢asti Zhotovitel'om v omeskani voci ¢asovému
harmonogramu podl'a Prilohy €. 1 k tejto Zmluve v zmysle bodu 6.1 Zmluvy o viac ako
7 dni;

f)  iné podstatné porusenie podla textu Zmluvy.

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit’

bez zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela. V pripade nepodstatného

porusenia Zmluvy je Zmluvnd strana opravnena odstupit’, ak strana, ktord je v omeskani,
nesplni svoju povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktoré jej na to bola poskytnuta. Aj

v pripade podstatného poruSenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena postupovat’ ako pri

nepodstatnom porusSeni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto poruSenie Zmluvy bude povazovat’

za nepodstatné poruSenie Zmluvy.

Odstipenie od Zmluvy je U¢inné diiom dorucenia pisomného oznamenia o odstupeni

od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

Odstapenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov na

nahradu Skody, narokov na zmluvné, resp. zakonné sankcie, ktoré sa tykaji konania, resp.

opomenutia Zmluvnej strany pred u¢innostou odstipenia od Zmluvy, resp. po t€innosti pokial
ide o povinnosti suvisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov Objednavatela

a narokov vyplyvajicich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za

vady tych cCasti predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstiipenia zrealizované.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstiipenia od Zmluvy:

a) Cast dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradend Objedndvatelom zostava
vlastnictvom Objednévatel’a;

b)  Objednavatel je d’alej povinny uhradit’ Zhotovitel'ovi cenu tych ¢asti predmetu Zmluvy,
ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednavatelom do dia
nadobudnutia u¢innosti odstupenia od Zmluvy;

c)  Zhotovitel vystavi vytictovaciu faktiru do 21 dni od nadobudnutia G¢innosti odstupenia
od Zmluvy. Pre splatnost’ faktiry sa primerane uplatnia ustanovenia Cl. V. tejto Zmluvy.
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16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

Clanok XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajuce ztejto Zmluvy, ale fou vyslovne
neupravené sa primerane vzt'ahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a suvisiacich
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a EU.

Téato zmluva je platnd jej podpisom oboma zmluvnymi stranami a nadobuda ucinnost’ po
splneni odkladacej podmienky, ktora spoc¢iva v tom, ze dojde k schvéleniu ziadosti o NFP na
realizaciu tohto diela a k schvaleniu procesu verejného obstardvania, blizSie zdévodnenom
v dorucenej Sprave z kontroly a zverejnenim Zmluvy v zmysle zékona. V pripade, Ze proces
verejného obstaravania nebude Poskytovatelom schvéleny, t. j. vysledky finan¢nej kontroly
Poskytovatela neumoziuji financovanie vydavkov vzniknutych z obstardvania predmetu
zékazky, ma Objednévatel' pravo od plnenia zmluvy odstipit, pricom toto jednostranné
odstupenie nezaklada Ziadne prdvo Zhotovitel'ovi na plnenie nakladov spojenych s tymto
verejnym obstaravanim.

Objednavatel’ neuzatvori zmluvu so Zhotovitel'om, ktory vziSiel ako tuspesny uchadzac
z verejn¢ho obstardvania, ktory ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného
sektora a nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodavatelia
alebo subdodévatelia podla osobitného predpisu, ktori maji povinnost’ zapisovat’ sa do registra
partnerov verejného sektora a nie su zapisani v registri partnerov verejného sektora.

NeoddeliteI'nu sucast’ tejto Zmluvy tvoria prilohy:

a)  Priloha ¢. 1- Harmonogram plnenia - vecny a €asovy harmonogram stavby v tvare
sietového diagramu pre cela stavbu s prehl'adnym zobrazenim vizieb medzi procesmi-
odstihlaseny Objednavatel'om

b)  Priloha €. 2 - Oceneny vykaz vymer

c)  Priloha ¢. 3 — Zoznam subdodavatel'ov

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, dva pre Zhotovitel’a a dva pre Objednavatela.

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo neu¢innym,
nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a ucinné. Zmluvné
strany sa v takom pripade zavizuji dodatkom k tejto Zmluve nahradit’ neplatné alebo neti¢inné
ustanovenie ustanovenim platnym alebo G€innym znenim, ktoré co najlepSie zodpoveda
povodne zamyslanému tcelu ustanovenia neplatného alebo neucinného. Do uzavretia takého
dodatku plati zodpovedajica pravna uprava vSeobecne zavdznych pravnych predpisov
Slovenskej republiky.
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16.7 Zmluvné strany vyhlasuju, ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne precitali, porozumeli jej
obsahu a pravnym uc¢inkom z nej vyplyvajicich. Ich zmluvné prejavy su dostatocne jasné,
urCité a zrozumitelné. Podpisujice osoby su opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak
slobodného a vazneho suhlasu ju podpisali.

Za Objednavatel’a: Za Zhotovitel’a:
Vo Svite , dia 19.05.2022 V Bratislave, dna 19.05.2022
-V.I.- -V.I.-
Ing. DaSa Vojsovicova Richard Chorvatovi¢
primatorka konatel’

Priloha ¢. 1 — Harmonogram plnenia - odsuhlaseny Objednavatel'om
Priloha ¢. 2 — Oceneny vykaz — vymer
Priloha €. 3 — Zoznam subdodavatel'ov
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