Priloha ¢. 2

ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podla § 536 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov
¢

ZMLUVNE STRANY

Objednavatel’:

Obchodné meno: PreSovska univerzita v PreSove
Sidlo: Ul 17. novembra 15, 080 01 PreSov
ICO: 17070775

DIC: 2020980082

IC pre da: SK2020980082

Statutarny zastupca: Dr. h. c. prof. PhDr. Peter Konya, PhD. - rektor
Opravneny jednat’ vo veciach zmluvnych: Ing. Maria Novakova, kvestorka
Opravneny jednat’ vo veciach technickych: Ing. Darina Gajdarova, technicka invest. vystavby
Bankové spojenie  Statna pokladnica
Cislo Gétu (IBAN):  SK14 8180 0000 0070 0024 1412
SK15 8180 0000 0070 0006 6503
SK37 8180 0000 0070 0046 0412
Tel.: 051/75 63 110
Fax:
E-mail:
Webova stranka:
(d’alej len ,,objednavatel™)

a
Zhotovitel’:

Obchodné meno: Unistav Tepli¢ka, s. r. o.

Sidlo: Fatranska 1326/124, 013 01 Teplicka and Vahom
ICO: 36418633

DIC: 2021851953

IC pre DPH: SK2021851953

Zapisany: OR Okr. stidu v Ziline, oddiel: sro, vloZka &. 14956/L
Statutarny zastupca: Anton Obsivan, konatel spoloénosti

Osoby opravnené rokovat’ vo veciach zmluvnych: Anton Obsivan
Osoby opravnené rokovat’ vo veciach technickych: Milan Varga

Bankové spojenie:  Slovenska sporitel'tia, a. s.
Cislo uctu (IBAN):  SK16 0900 0000 0051 5612 7932

Tel.: 0910 948 377

Fax: 0415094451
E-mail: obsivan@unistav.eu
Webova stranka: www.unistav.eu

(d’alej len ,,zhotovitel™)

uzatvaraju tuto Zmluvu o dielo (d’alej len ako ,,Zmluva*)



Zmluvné strany prehlasuju, Ze st plne spdsobilé na pravne tkony.

CLANOK 1
Uvodné ustanovenia a preambula

Zmluvné strany sa rozhodli vstupit’ do vzajomne prospesnej spoluprace, dodrziavajac pri tom,
zasady poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy a pravne normy
upravujuce tuto spolupracu, pri¢om sa jedna o spolupracu v oblasti stavebnictva, ktorych
realizétorom je zhotovite!’.

Zhotovitel — v procese verejné¢ho obstardvania ako uchadza¢, predloZenim svojej ponuky
v plnom rozsahu a bez obmedzenia akceptuje vietky zmluvné podmienky a poziadavky
zdkazky vratane vSetkych casti obsiahnutych v sutaznych podkladoch, vyzve na
predkladanie ponuk, ako vyluéné poZiadavky verejného obstaravatel'a (objednavatela)
v predmetnom verejnom obstardvani: podlimitna zdkazka na uskuto¢nenie stavebnych
préc predmetu zékazky snazvom ,ZniZenie energetickej naro¢nosti Studentského
domova na Namesti mladeze 2, PreSov“. Zhotovitel' akceptuje pravo objednavatela
nerealizovat’ predmet zakazky — stavebné dielo alebo jeho &ast), pokial nebude mat’
zabezpecfené jeho financovanie.

Meranie vykonanych prac:

- pokial’ nie je uvedené inak v projektovej dokumentacii (d’alej len ,,PD*) alebo vo
Vykaze vymer, za ucelom platieb sa bude merat’ iba trvalé stavebné dielo. Skutodne
vykonané prace sa budi merat’ a vyplacat’ ,,netto" (tzn. na zéklade skuto¢ne vykonanych
prac) odsuhlasenych stavebnym dozorom. Liniové c¢asti stavby sa budi merat
v horizontalnom priemete (pokial Vykaz vymer neuvadza rary na kusy, potom ma
zhotovitel’ narok na uhradu poctu pouzitych kusov bez stratného).

Pri zmenach, prace budu ocenené max. na rovnakom zéklade, na akom boli ocenené
prace, ktoré st obsiahnuté vo vykazoch, tzn. pouziju sa jednotkové ceny z vykazu vymer
- Rozpoltu okrem pripadov, ked’ takéto ceny neexistuju. V takychto pripadoch sa pouzija
ceny dohodnuté medzi objednavatel'om a zhotoviteI'om, pri¢om tieto ceny budu zalozené
na ekonomicky opravnenych nakladoch.

Za straty a poSkodenie materialu a zariadeni alebo ich ¢asti pocas zhotovenia stavebného
diela (napr. straty v dosledku skracovania rur, zni¢enia alebo poskodenia materialu pocas
dopravy a na stavenisku, prebytoénej zeminy v dosledku nakyprenia), pocas celého
trvania Zmluvy a pocas vsetkych faz vystavby zodpoveda vyluéne zhotovitel'. Zhotovitel
si musi stratné na vSetky opravnené poloZky zapoditat’ do jednotkovych cien.

Pouzité jednotky merania:
jednotky su Specifikované v medzinarodnom jednotkovom systéme (SI) a pouZité v
technickych $pecifikaciach a vykresoch.

Podmienkou uzatvorenia tejto Zmluvy medzi objednavatelom a zhotoviteFom je
povinnost” zhotovitela zlozit' depozit vo vySke 3% z pontikanej ceny diela s DPH, na
bankovy uget objednavatela IBAN SK75 8180 0000 0070 0046 7294 vedeného v Stétnej
pokladnici. Zhotovitel' sa zavidzuje zlozit’ depozit najneskor do 10 pracovnych dni
od uzavretia tejto Zmluvy. Depozit je ureny na zabezpeCenie nahrady $kody a
finan¢nych narokov objedndvatel'a, ktoré mu vznikni v pripade porusenia zmluvnych
povinnosti zo strany zhotovitel'a. V pripade, ak zhotovitel' porusi niektoru zo svojich
povinnosti v zmysle tejto Zmluvy, a ktorej porusenie zaklada ndrok na ndhradu $kody,
zmluvnd pokutu alebo iny finanény narok pre objednavatela, objedndvatel ma
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pravo uspokojit’ Svoj narok 7 hodnoty depozitu. Objednavatel sa
zavizuje vratit’ zhotovitel'ovi depozit v plnej vyske alebo jeho alikvotnu ¢ast’ do konca
mesiaca, ktory nasleduje po mesiaci, kedy doslo k riadnemu odovzdaniu diela
aodstraneni zdvad, ktoré brania uzivaniu diela. Zhotovitel nema pravo
pozadovat vratenie depozitu pocas trvania zmluvného vztahu.

Za depozit sa povazuje aj bankova zaruka.

CLANOK 11
Vychodiskové adaje a podklady

Vychodiskovymi podkladmi a udajmi pre uzavretie tejto Zmluvy su:

a) kompletna dokumenticia zverejného obstardvania — podlimitndg zakazka na
uskuto¢nenie stavebnych prac predmetu zdkazky s ndzvom: ,,ZniZenie energeticke;j
naroénosti Studentského domova na Namesti mladeze 2, PreSov*, vratane — vyzvy
na predkladanie ponuk vo Vestniku verejného obstaravania; sut'aznych podkladov,

b) PD,

¢) Vykaz vymer — Rozpocet.

Vychodiskovymi podkiadmi pre zhotovenie diela su podklady uvedené v bode 2.1 tohto

Clanku, a zéroveii aj operativne pokyny objednavatel’a zhotovitel'ovi poCas zhotovenia

stavebného diela.

Vychodiskové podklady pre zhotovenie diela su pre zhotovitel'a zaviznymi, pokial sa

zmluvné strany nedohodnu inak

CLANOK 11
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je realizacia stavebného diela, resp. uskuto¢nenie stavebnych
prac stavebného diela: ,ZniZenie energetickej naroénosti Studentského domova na
Namesti mladeze 2, PreSov*.
Podrobné vymedzenie stavebného dicla je uvedené:

-v PD,

- vo vyplnenom a ocenenom Vykaze vymer — Rozpodte.
Podrobna Specifikacia dodavky stavebnych materidlov a prac pre realizaciu stavebného
dicla je uvedena vo vyplnenom a ocenenom Vykaze vymer - Rozpocte, ktory je stdastou
ponuky do verejného obstaravania, t. j. podla polozkovitého rozpoc¢tu uspesného
uchadzaca, ktory je sucastou Prilohy ¢.1, 2 tejto Zmluvy.

CLANOK IV
Rozsah a obsah predmetu zmluvy

Stavebné dielo identifikované v Clanku III, bodoch 3.1 aZ 3.2 tejto Zmluvy a prace
potrebné na jeho zhotovenie predstavuju koneény objem prac. Zhotovitel’ a objednavatel
sa dohodli, 7e ani jeden z nich nie je opravneny jednostranne menit” dohodnuty rozsah
prac podl'a bodu 4.2 a 4.3 tohto Clanku.

Zhotovitel’ nevykona Ziadne prace ani nepouzije material nad ramec tejto Zmluvy bez
predchadzajuceho pisomného stihlasu objednavatel’a.

Ak zhotovitel’ vykona prace svojvolne alebo svojvolne pouzije material nad ramec tejto
Zmluvy bez predchadzajiceho pisomného sihlasu objednéavatel’a, takéto prace a pouZity
material nebudt uhradené objednavatelom zhotovitel'ovi.
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Zhotovitel’ sa zavizuje akceptovat’ moznost’ pozadovania pripadnych naviac prac priamo
suvisiacich s predmetnym  stavebnym dielom, ak si to vyziada podmienka
sprevadzkovania diela a pozadované naviac prace nie si zahrnuté do Vykazu vymer -
Rozpoctu, resp. PD. Zhotovitel a objednavatel pristipia na vzajomnt dohodu ocefiovania
tychto naviac prac, napr. oceriovanie: v zmysle poloziek z ponukového rozpo¢tu — pokial
sa uvedend polozka v rozpocte nachadza. Pokial’ sa nenachadza — ocetiovanie na zaklade
ceny dohodnutej medzi objednavatel'om a zhotovitel'om, pri¢om tato cena bude zaloZena
na ekonomicky opravnenych nakladoch. Vetky upravy PD, nerealizované prace a naviac
prdce budi zhotovitelom a stavebnym dozorom objedndvatela zaznamenané,
odsuthlasen¢ a potvrdené v stavebnom denniku a budu sluzit’ ako podklad pre uplatnenie
zmien napr. formou pisomného dodatku k tejto uzavretej Zmluve alebo napr. formou
novej Zmluvy na naviac prace. Dodatky k tejto Zmluve musia byt uzavreté v sulade so
zakonom €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskor$ich predpisov (d’alej len ,,zdkon o verejnom obstaravani* alebo
»Zakon“ alebo ,,Zo0VO*).

Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, 7¢ sa s predmetom stavebného diela
oboznamil v dostato¢nom predstihu a Ze pri dodrzani odborne;j starostlivosti si ho prezrel
a tak ponukol aj cenu diela uvedent a dohodnuti v tejto Zmluve ako kone¢nu cenu diela
obsahujicu v sebe vsetky ucelné a potrebné néaklady na materidl a prace, ktorymi sa
dosiahne riadne a v€asné ukonlenie realizicie celého stavebného diela vymedzeného
v tejto Zmluve, ako aj jeho udelné uZivanie. Stavebné dielo bude zhotovené SD na
Namesti mladeze 2, PreSov

CLANOK V
Sposob zhotovenia predmetu zmluvy

Predmet tejto Zmluvy — stavebné dielo musi byt vyhotovené na vysokej kvalitativne;j
urovni stavebno-montaznych prac, pri dodrzani parametrov projektu, platnych STN EN,
podmienkami pri dodrZzani BOZP a PO, suvisiacich noriem a predpisov, technologickych
postupov, vSeobecne zaviznych technickych poziadaviek na stavbu, platnych pravnych,
prevadzkovych a bezpeénostnych predpisov v SR.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ vykona stavebné dielo vo vlastnom mene a na
vlastnu zodpovednost’.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze¢ ma odborné znalosti a patri¢nu spdsobilost’ vzt'ahujucu sa
k predmetu tejto Zmluvy. Su mu znadme vSetky prislusné predpisy, vyhlasky, zakony
a normy, ktoré su platné.

Zhotovitel’ nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inému subjektu.

Zhotovitel’ je opravneny zverit’ vykonanie asti diela tretej osobe (subdodavatelovi) iba
v rozsahu uvedenom v prilohe (Podiel subdodévok a subdodavatel’) uvedenom v prilohe
¢. 3 tejto ZoD. Pri vykone diela prostrednictvom subdodavatelov je zhotovitel' pine
zodpovedny voéi objednavatelovi za vCasné ariadne vykonanie diela, akoby ho
vykondval sam.

Zhotovitel prehlasuje, Ze on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodavatelia st drziteI'mi
vSetkych potrebnych opravneni a kvalifikacii pozadovanych na vykon danych préac. Pri
vykone diela prostrednictvom subdodavatelov je zhotovitel plne zodpovedny voci
objednévatel'ovi za vasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykondval saim. Zhotovitel
je vsulade s § 41 ods. 4 ZoVO povinny pisomne oznamit’ objednavatel'ovi akukol'vek
zmenu udajov o subdodavatel'ovi bezodkladne po tom, ako sa 0 zmene udajov dozvedel.
Zhotovitel je povinny najneskdr 5 pracovnych dni ktoré predchadzaju dru, kedy ma
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nastal’ zmena subdodavatela predlozit pisomni Ziadost' o suhlas so zmenou
subdodavatel'a objednavatel'ovi, kiora bude obsahovat’ minimalne: deri, kedy ma nastat’
szmena subdodavatela, podiel zakazky, ktory ma zhotovitel v umysle zadal
subdodavatelovi, identifikaéné tdaje navrhovaného subdodavatela, udaje o osobe
opravnenej konat’ za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia a ¢estné vyhldsenie, Ze navrhovany subdodévatel’ spitia podmienky podla § 41
ods. 1 pism. b) ZoVO (ak spinenie tychto podmienok objednavatel ako verejny
obstaravatel’ vyZadoval v sutaznych podkladoch podla § 41 ods. 1 pism. b) v spojeni s §
41 ods. 5 ZoVO). Pokial objednavatel’ do dina predchadzajiceho diu, v ktorom ma nastat’
zmena subdodavatela neoznami zhotovitel'ovi pisomne, Ze so zmenou subdodavatel'a
nesuhlasi, vratane uvedenia konkrétnych ddévodov nesthlasu plati, Ze sthlas bol
zhotovitel'ovi udeleny. Subdodavatel’ musi byt’ zapisany v registri partnerov verejného
sektora v zmysle zédkona 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora.
Zhotovitel' je povinny denne viest' stavebny dennik s oéislovanymi listami, ktory
obsahuje dva oddelitelné prepisy, do ktorého bude zapisovat' vsetky skuto¢nosti
rozhodujuce pre zhotovenie diela, ktory bude trvalo pristupny na stavbe kompetentnym
osobam.

Objednavatel je povinny cestou stavebného dozoru sledovat’ obsah stavebného dennika
a k zapisom sa vyjadrovat’ do 5-tich pracovnych dni. Pokial’ sa stavebny dozor ani na
vyzvu zhotovitel'a nevyjadri k zapisu v stavebnom denniku znamena to, Ze so zapisom
suhlasi a zhotovitel mdéze pokraCovat’ v pracach. Zhotovitel’ je povinny vyzvat’ stavebny
dozor 3 pracovné dni vopred k prevzatiu prac, ktoré budu zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi  a zaroven tieto prace dostatoéne preukdzatelne fotograficky
zdokumentuje. Ak tak zhotovitel’ neurobi, je povinny na poZiadanie objednavatela alebo
stavebného dozoru tieto prace odkryt’ na vlastné naklady. Ak objedndvatel’ bude
dodato¢ne pozadovat’ odkrytie prac, je zhotovitel’ povinny odkrytie vykonat’ na naklady
objednavatela. V pripade, Ze sa pri dodato¢nej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne
vykonané, prace na odkryti a oprave uhradi zhotovitel’.

PoCas realizdcie stavebnomontdznych prac zna$a nebezpecenstvo $§kody na
zhotovovanom diele zhotovitel. V pripade poskodenia jestvujucich konstrukcii pri
vykonavani stavebnych prac zhotovitel'om, ten musi tieto dat’ do pdvodného stavu, resp.
vyhovujuceho stavu, ¢o bude odsthlasené objednavatel'om, a to vo vzajomne dohodnutej
lehote (tato lehota musi byt primerana vo vzt'ahu k harmonogramu realizacie diela tak,
aby nebol naruseny zavazny termin ukoncenia realizacie diela — predmetu tejto Zmluvy)
medzi objedndvatelom a zhotovitelom, najneskér vsak do terminu odovzdavacieho
a preberacieho konania.

Zhotovitel’ prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpetnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a ostatnych 0soéb nim pozvanych na
stavbu pocas jej realizacie a za sledovanie a dodrziavanie predpisov bezpe&nosti prace a
ochrany zdravia pri praci a poZziarnej ochrany. Zhotovitel’ sa zavizuje dodrziavat’ zdkon
NR SR €. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegdlnom zamestnavani.

Zhotovitel’ je povinny pouzit’ pre realizaciu dicla len materialy a vyrobky v zmysle PD
aoceneného Vykazu vymer - Rozpoétu s pripadnymi ekvivalentmi uvedenymi v
Rozpocte, ktoré maju také vlastnosti, aby po dobu Zivotnosti zrealizované¢ho diela bola
pri beZnej udrzbe zarufend pozadovana mechanickd pevnost’ a stabilita, poZiarna
bezpetnost’, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpeénosti
pri uzivani a pod..

Zhotovitel' je povinny dodat’ prislu§né atesty a certifikaty od zabudovanych materialov
a vyrobkov.
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Zhotovitel' je vlastnikom tychto materidlov a vyrobkov aZ do ich zabudovania -
namontovania a ich zaplatenia, pokial’ material nebol uhradeny priamo objednévatel'om.
V priebehu prac zhotovitela musi byt na stavenisku v pripade potreby pritomny
zodpovedny pracovnik zhotovitela (odborne spdsobild osoba — stavbyveduci), ktory bude
mat’ prdvomoc a povinnost riesit’ pripadné problémy vzniknuté v priebehu vystavby.
Zhotovitel' poveri trvalym riadenim stavebnych prac na stavenisku stavbyvediceho
s dostatoénymi  skusenostami a kvalifikaciou — napr. opravnenim na vykon
stavbyveduceho v zmysle zdkona ¢&.138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inZinieroch v aktudlnom zneni, resp. ekvivalentnym
dokladom.

Odborne spdsobila osoba (stavbyveduci) zodpovedna za realizaciu stavebného diela za
zhotovitel’a je: FrantiSek Chovanec

Zmluvné strany sa dohodli, Ze podas celej vystavby stavebného diela, aZ do riadneho
odovzdania diela objednavatel’ovi, je objedndvatel’ a nim poverené osoby kedykol'vek
opravneny vstupit’ na stavenisko.

V pripade, Ze s vykonanim diela je spojena povinnost’ vykonat’ kontrolu zabudovanych
materidlov, vykonat’ skusky a pod., zhotovitel’ vykona vsetky kontroly, skisky a pod.
a vysledky bezodkladne odovzda objednédvatel'ovi alebo stavebnému dozorovi a stthrnne
pri odovzdavani diela vSetky dokumenty, certifikaty, vyhlasenia o zhode a pod..
Zhotovitel’ je povinny bez d’al§ich nahrad pravidelne po cely &as realizécie stavebného
diela odpratdvat’ zo staveniska stavebny odpad vznikajuci pri jeho ¢innosti.

Nakladanie s odpadmi je zhotovitel’ povinny realizovat’ v silade so zakonom &. 79/2015
Z.z. 0 odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
zdkonov a podla podmienok uvedeny v povoleni na realizaciu stavby, t.j. vratane
dokladovania o naloZzeni sodpadom. Vznikajici odpad zpouzitych materidlov
a demolécii zatriedi podla katalogu odpadov (Vyhlasky Ministerstva Zivotného
prostredia Slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z. z.). Néklady na odstranenie odpadu musia
byt’ zhotovitel'om kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy. Zhotovitel’ sa
zavizuje, Ze stavebnu sut’ uloZi na organizovanu skladku odpadu a materidly vhodné na
recyklaciu (druhotné suroviny) odovzda do prislusnych zberni surovin. Doklady o tom
predlozi objednavatelovi pri Ciastkovej fakturdcii a suhrnne pri odovzdavacom a
preberacom konani.

Objednavatela bude v zmysle prislusnych ustanoveni zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskor$ich predpisov pri realizacii stavebného
diela zastupovat' stavebny dozor. Pred zacatim pric objedndvatel’ zaSle pisomnu
informdciu zhotovitel'ovi o stavebnom dozore. Stavebny dozor bude oprdvneny vydavat’
zavizné pokyny (dalej ,,pokyny“) v mene objednavatel'a, ktoré mézu byt potrebné pre
realiziciu stavebného diela a pre odstranenie akychkol'vek vad. Zhotovitel’ je povinny
dodrziavat’ pokyny arozhodnutia stavebného dozoru pocas celej doby trvania tejto
zmluvy. Stavebny dozor bude vykonavat’ osoba urend objednavatel'om, ako obéasny
technicky dozor investora, pri¢om bude zastupovat’ objednavatela pri rokovaniach so
zhotovitefom, stavebnym uradom a d’al§imi do uvahy prichadzajucimi organmi
a organizdciami. Je opravneny vydat pracovnikom zhotovitel'a prikaz na prerulenie
préce, pokial' zodpovedny zastupca zhotovitel'a nie je dosiahnutelny, ak je ohrozena
bezpeénost’ uskutoéiiovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe, ak hrozia
iné vazne hospodarske $kody a pod..

Meno a priezvisko stavebného dozoru objednavatela (v pripade jeho zmeny) ozndmi
pisomne objednavatel’ zhotovitel'ovi po nadobudnuti G¢innosti tejto Zmluvy, najneskor
vSak diiom fyzického zaciatku realizacie diela.
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Zhotovitel’ je povinny ihned” ako sa dozvedel o vzniku akejkolvek udalosti, kiora brani
alebo stazuje realiziciu predmetu tejto Zmluvy s dosledkami predizenia zmluvnej lehoty
zhotovenia diela informoval’ objednavatela a predmetni skuto¢nost’” zaznamenal do
stavebného dennika vedeného zhotovitel'om.

Zhotovitel' je povinny vyhotovoval elektronicku fotodokumentdciu pocas realizacie
predmetu tejto Zmluvy. Zhotovitel sa zavizuje vyhotovovat elekironicka
fotodokumentéciu kazdym diiom, pocas ktorého dochadza k realizacii predmetného diela.
Zhotovitel' sa zavdzuje odovzdat” vyhotovenu elektronicku fotodokumentaciu do rak
opravneného zastupcu objedndvatel’a uvedeného v Clanku XIV, bode 1. tejto Zmluvy a
do rik stavebného dozora uvedeného v Clanku V., bode 5.17 tejto Zmluvy.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze v pripade nedodrzania postupov uvedenych v bodoch
5.19 a7 5.21 tohto Clanku, si objednavatel’ uplatni narok na zmluvnu pokutu uvedenu
v Clanku XV, bode 15.1.6 tejto Zmluvy.

CLANOK VI
Odovzdanie a prevzatie staveniska

Objednavatel’ sa zavédzuje odovzdat’ a zhotovitel' sa zavizuje prevziat’ stavenisko pre
realizaciu predmetného diela po nadobudnuti G¢innosti tejto Zmluvy ato do piatich
pracovnych dni po obdrzani pisomnej vyzvy objednavatel’a na prevzatie staveniska.
Objednavatel' sa zavizuje odovzdat’ zhotovitel'ovi stavenisko, na ktorom sa bude
realizovat’ predmet tejto Zmluvy na zéklade pisomného Zaznamu z odovzdania
a prevzatia staveniska, ktoré¢ho navrh pripravi objednavatel’.

V zizname budu zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznacne
vymedzeny rozsah odovzdaného staveniska.

Objednavatel odovzda zhotovitel'ovi najneskér pri odovzdani staveniska 1 sadu
kompletnej PD.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze pre zariadenie staveniska vyuzije len priestor uréeny
objednavatel'om.

Zhotovitel' si zabezpe¢i pripadné straZenie a osvetlenie staveniska pocas realizacie
stavebného diela na vlastné naklady.

Objednavatel' nezodpoveda za pripadné straty a $kody, ktoré vzniknu v ddsledku
nezabezpecenia strazenia staveniska zhotovitel'om.

Zhotovitel’ vykona také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho €asti vhodne zabezpe&end
tak, aby nedochadzalo ku $kodam, ktoré vznikni odcudzenim, poskodenim alebo inou
formou vandalizmu na predmete diela pocas trvania tejto Zmluvy. V pripadc, Ze dbjdc ku
vzniku Skody odcudzenim, poskodenim alebo inou formou vandalizmu na predmete tejto
Zmluvy alebo jeho ¢asti, potom za tito §kodu v celom rozsahu zodpoveda zhotovitel’.
Zhotovitel’ bude realizovat’ prace na objektoch za plnej prevadzky objednavatel’a.
Zhotovitel' je v pripade zhotovovania stavebného diela na mieste pristupnom tretim
subjektom povinny primeranym a preukazatelnym spdsobom zabezpec¢it’ informovanost’
tretich subjektov o prebiehajucich pracach na stavenisku, ako aj vytvorit’ prostriedky
zamedzenia vstupu tychto 0s6b na stavenisko.

Za pohyb o0sdb na stavenisku zodpoveda vylu¢ne zhotovitel’.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze umoZni vstup na stavenisko zamestnancom kontrolnych
organov Slovenskej republiky, pod dohl'adom stavbyvediceho alebo majstra, s cielom
odsuhlasit’ alebo skontrolovat’ priebeh prac. Zhotovitel’ je povinny vytvorit” opravnenym
kontrolnym zamestnancom primerané podmienky na riadne a véasné vykonanie kontroly,
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riadne predkladat’ vSetky vyziadané informdcie a listiny tykajuce sa realizacie predmetu
tejto Zmluvy.

Zhotovitel' musi vykonat’ také opatrenia pocas realizacie diela, aby nedochadzalo k
poruSovaniu dobrych mravov (nepouzivanie alkoholickych napojov, drog, zamedzenie
nevhodného spravania, a pod.)

Objednavatel’ poskytne zhotovitel'ovi miesto napojenia sa na elektrickii energiu pre
potreby vystavby. Zhotovitel’ je povinny si zabezpedit’ meranie elektrickej energic pre
potreby vystavby na vlastné naklady.

Objednavatel’ poskytne zhotovitel'ovi odberny bod vody pre potreby vystavby. Zhotovitel
je povinny si zabezpe€it’ meranie odberu bod vody pre potreby vystavby na vlastné
naklady.

Objednavatel’ a stavebny dozor si vyhradzuji pravo na odsuhlasenie zariadenia
staveniska a postupu realizacie zhotovitel’a.

Zhotovitel' je povinny vypratat’ stavenisko najneskor ku diiu pisomného odovzdania
a prevzatia diela.

CLANOK VII
Cena predmetu zmluvy

Cena za zhotovenie diela v rozsahu Clanku III tejto Zmluvy je dojednana dohodou
zmluvnych stran na zdklade ponuky do verejného obstaravania — na zaklade listinnej
podoby vyplneného a oceneného Vykazu vymer — Rozpoctu Gspe$nym uchadzacom —
zhotovitel'om, ktory je si¢ast’ou Prilohy ¢.1, 2 tejto Zmluvy.

Cena je spracovana v zmysle zdkona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenéach v zneni neskor$ich
predpisov a vyhlasky MF SR ¢€.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zdakon NR SR ¢.18/1996
Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov.

Cena je spracovana na zaklade podstatnych, funk&nych, kvalitativnych a dodacich
podmtienok uréenych v PD, Vykaze vymer - Rozpocte.

Zhotovitel' ocenil vSetky polozky Vykazu vymer a prehlasuje, Ze nijako nedovolene
nepozmenil Vykaz vymer.

Zhotovitel’ prehlasuje, Ze cena stavebného diela v sebe obsahuje vSetky potrebné a ucelné
ndklady na material a prace, ktoré st potrebné a ucelné pre vykonanie stavebného diela s
prihliadnutim na povahu diela v rozsahu vykazu vymer.

Cena za cely predmet tejto Zmluvy ¢ini:

545 171,38 € bez DPH, slovom pit'stostyridsat’péttisicstosedemdesiatjieden EUR

a tridsatosem CENTOV
109 034,28 € DPH 20%, slovom jednostodevittisictridsat’$tyri EUR a dvadsat'osem
CENTOV

645 205,66 € s DPH, slovom Sest’stostyridsat’pat'tisicdvestopdt’” EUR a Sest'desiatSest’
CENTOV

Sucast’ou ceny predmetu tejto Zmluvy — stavebného diela su vietky naklady savisiace
s realizaciou a Uspe$nym odovzdanim stavebného diela objednavatelovi (zékladné a
vedlajsie rozpoctové naklady + reZijné naklady + primerany zisk). Cena v pozadovanom
Cleneni (bez DPH, sadzba a vyska DPH 20% a vratane DPH v €) musi vychadzat’
z ocenen¢ho Vykazu vymer.

Cena za stavebné dielo je stanovena ako cena maximalna a koneéna pocas platnosti tejto
Zmluvy na rozsah prac podla predloZzeného vykazu vymer a st v nej zahrnuté vSetky
néklady, dodavky a prace zhotovitel'a spojené s vykonanim diela podla Clanku IIL, IV a



7.9

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

VII tejto Zmluvy. Cena sa nesmie menit’ z akychkol'vek dovodov na strane zhotovitela

pocas celej zmluvnej lehoty realizécie stavebného diela, t. j. je pevna. Pri pripadnej zmene

sadzby DPH je opravneny zhotovitel’ upravit’ fakturaéni cenu s DPH, platni v Case

fakturacie o nova vysku DPH.

Ocefiovanie pripadnych naviac préac je stanovené v Clanku IV, bode 4.4 tejto Zmluvy.

Zhotovitel' nesmie zacat realizovat’ naviac prace bez podpisaného dodatku k tejto

Zmluve, pripadne pisomného suhlasu objednavatel’a. Pokial’ uvedené zhotovitel’ nedodrzi

a zahdji realizaciu takejto naviac prace nema zhotovitel’ narok na ich fakturaciu a nebudu

mu uhradené.

K zmene ceny mo6ze dojst:

7.9.1 v pripade rozsirenia alebo ziiZzenia predmetu Zmluvy vyvolan¢ho objednavatelom
a pisomne schvalené¢ho Statutarnym organom objednavatel’a,

7.9.2 pri zmene technického rieSenia, pisomne schvaleného S$tatutarnym orgdnom
objednavatel’a,

7.9.3 pri zmene zakonnej sadzby DPH,

7.9.4 pri zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky, a to len u vyrobkov a préc,
ktoré nie st dostupné na uzemi Slovenskej republiky, pripadne pri vyhodnosti
dovozu oproti domécej ponuke, ¢o musi zhotovitel’ preukazat’.

CLANOK VIII
Platobné podmienky

Predmet tejto Zmluvy bude financovany z vlastnych prostriedkov objednavatela,

Statneho rozpoctu SR a prostriedkov Eurépskej tnie.

Objednavatel’ na plnenie tejto Zmluvy neposkytne zhotovitel'ovi preddavok ani zalohu.

Uhrada za vykonanie dicla vzmysle tejto Zmluvy bude realizovand formou

bezhotovostného platobného styku.

Pred vystavenim faktary zhotovitel'a, vykonané prace predloZi zhotovitel' na kontrolu

prostrednictvom Zist'ovacieho protokolu o vykonanych stavebnych pracach a Supisu

vykonanych stavebnych prac stavebnému dozoru a objednavatefovi, ktori tieto vykonané
prace najskor skontroluju.

Vystaveniu a uhrade prislusnej vystavenej faktire objedndvatelom zhotovitelovi

predchadza odsuhlasenie Zist'ovacieho protokolu o vykonanych stavebnych pracach

a Supisu vykonanych stavebnych prac stavebnym dozorom a objedndvatelom

v bezchybnej podobe, ato vlehote obylajne do 5 pracovnych dni od ich obdrZania.

Fakturacia sa bude uskutoéiiovat’ na mesacnej baze.

Faktira musi obsahovat’ nélezitosti dafiového dokladu. Stcast'ou faktiry musia byt aj

odsuhlasené faktura¢né podklady stavebnym dozorom a objednavatel'om.

Faktura bude vystavend v 2 originaloch a musi obsahovat’ vSetky nalezitosti pozadované

prisluSnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi podl'a tejto zmluvy.

Objednavatel' poZaduje, aby vystavena faktura zhotovitelom obsahovala minimalne

nasledujuce nalezitosti, a to:

- meno a adresu sidla, miesto podnikania, pripadne prevadzkarne zhotovitel'a, ktory
realizuje stavebné dielo, a jeho identifikaéné ¢islo, identifikaéné &islo pre dafi, dafiové
identifikacné ¢islo,

- ¢&islo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,

- datum vyhotovenia faktlry, datum splatnosti faktiry a datum zdaniteI'ného plnenia,

- meno a adresu sidla objednéavatel’a realizacie stavebného diela,

- poradové Cislo faktury,
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— fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovu fakturovanu cenu v €,

- oznacenie penazného ustavu a ¢islo uétu IBAN, na ktory sa ma platit’,

- peciatka a podpis opravnenej osoby,

- text fakturdcie suvedenim min. nazvu stavebného diela a pripadne projektu,
o financovanie ktorého sa objednavatel’ uchadza.

Objednavatel’ pozaduje, aby zhotovitel’ ku kazdej vystavenej faktare prilozil:

- Kiryef list rozpoctu,

- Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach, pricom celkovd cena za
polozku jednotlivych stavebnych objektov v stipise vykonanych prac bude vypocitana
pomocou funkcie ROUND na 2 desatinné miesta,

- Supis vykonanych stavebnych prac tykajucich sa prislu§ného faktura¢ného obdobia,

- fotodokumentaciu na CD tykajucu sa prac uvedenych v prislusnych fakturatnych
podkladoch,

- vykresy a iné doklady (napr. geodetické zameranie), ktoré st potrebné pre preukazanie
druhu a rozsahu prace,

- stavebny dennik,

- v pripade potreby — ich fakturdcie, zhotovitel’ priloZi aj doklady o uloZeni stavebnej
sute na organizovanu sklddku odpadu a doklady o uloZeni materidlov vhodnych na
recyklaciu (druhotné suroviny) do prislusnych zbernych surovin. Zhotovitel’ sa
zavizuje predlozit’ k listinnej podobe aj elektronicku verziu faktir s prilohami vo
formate .xls na CD/DVD nosiéi,

~ Objednavatel’ vrati faktiru, ak tato neobsahuje naleZitosti daflového dokladu, resp.
neobsahuje nalezitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porusuje zmluvné podmienky.

Objednévatel’ je povinny takato faktdru vratit' zhotovitel'ovi pocéas plynutia lehoty.

splatnosti. Vratenim faktury sa prerusi splatnost’ faktiry a nova splatnost” za¢ne plynit’

od dorucenia novej, opravenej faktiry zhotovitelom objednavatelovi.

Uhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho &ast’, v zmysle fakturaénych podkladov

zhotovitel’a bude vykonana na zaklade:

- skuto¢ne vykonanych a stavebnym dozorom prevzatych prac,

- miestneho zistovania a kontroly fakturaénych podkladov, ktoré predlozi zhotovitel
stavebnému dozorovi a objednavatel'ovi,

- vecnej, formalne] aobsahovej spravnosti faktary s fakturaénymi podkladmi
uvedenymi v bode 8.7 tejto Zmluvy.

Platobna povinnost’ objednavatela sa povazuje za splnenu v deni, ked’ bude na uéte

zhotovitel'a pripisana z jeho bankového uétu prislu$na platba v stlade s ods. 2 § 339

Obchodného zakonnika.

Objednavatel’ je povinny uhradit’ zhotovitel'ovi odmenu len za skutoéne vykonané prace

vyuctované v zmysle ponukového rozpoctu — ocenené¢ho Vykazu vymer, podrobne

Specifikovaného v Prilohe €.1 k tejto Zmluve.

Zhotovitel’ sa zavézuje, Ze nezrealizované prace a dodavky odsuhlasené objednavatelom

a stavebnym dozorom buda z ceny diela odpocitané (nebudt fakturované), ato v cene

v akej st zahrnuté do ponukového rozpoétu — oceneného Vykazu vymer - Rozpodétu.

Prace a ndklady naviac prac, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpoctu — oceneného

Vykazu vymer - Rozpoétu mozno uctovat’ iba vtedy, ak ich pisomne vopred schvali

objednavatel’.

Za neuhradenie faktiry objednavatel'om v jej lehote splatnosti, ma zhotovitel’ narok na

zaplatenie uroku z omeskania vo vys$ke 0,05% z neuhradenej sumy prislusnej faktury za

kazdy kalendarny deil omeskania, aZ do splnenia zmluvnej povinnosti. Po¢as ome$kania

s uhradou faktiry objednévatelom sa zhotovitel zavidzuje nepreruSit realizaciu

stavebného diela.
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Objednéavatel’ ma voci zhotovitelovi narok na zmluvné pokuty uvedené v Clanku XV
tejlo Zmluvy.

V zmysle podmienok Instrukcii k vypracovavaniu ZoP v ramci OP, pre zvoleny systém
financovania projektu a stavebného diela si zmluvné strany dohodli maximalnu 60 diiovu
splatnost’ faktur, pricom sa tato doba pocita odo dnia dorucenia faktiry objednavatelovi
podl'a § 340 b) Obchodného zakonnika o datume spe$nej administrativnej kontroly RO
pre ROP bude objednavatel’ zhotovitel'a informovat’ bezodkladne.

CLANOK IX
Zavizky zmluvnych stran

Zhotovitel sa zaviizuje zhotovit' stavebné dielo §pecifikované v Clanku III tejto Zmluvy
a odovzdat’ ho riadne a véas objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit' aj pripadné prace nad rozsah stavebného dicla
vymedzeného vtejto Zmluve za uGhradu, ato na zaklade pisomného pokynu
objednavatela alebo dodatku k tejto Zmluve podpisanom oboma zmluvnymi stranami.
Zavizok zhotovit’ stavebné dielo bude splneny odovzdanim bezchybného stavebného
diela zhotoviteTom a jeho prevzatim objednavatelom. Objednavatel’ sa zavizuje riadne
ukoncené dielo prevziat’ a zaplatit’ zaii zmluvne dohodnutd cenu.

Zhotovitel' sa zavézuje, Ze pri stavebnych pracach bude v plnom rozsahu dodrziavat’
zasady bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci vlastnych zamestnancov a za dodrZiavanie
predpisov poziarnej ochrany pocas realizacie diela, t.j. ustanovenia zakona ¢.124/2006 Z.
z. 0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich predpisov, najmi Ze bude
dodrziavat’ podmienky na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri uskutoé¢fiovani
stavby. Zodpovednost’ za $kodu spdsobenti nedodrzanim predmetnych predpisov znasa
zhotovitel’ v plnom rozsahu.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze v zaujme dosiahnutia zodpovedajicej kvality stavebného diela
pouzije v zmysle zdk. ¢.50/1976 Zb. v zneni neskor$ich pravnych predpisov na jeho
realizdciu len stavebné vyrobky spifiajuce podmienky platnych ustanoveni zikona
o certifikacii vyrokov, t.j. pouZije vyrobky a materialy v zmysle ponukového rozpoétu do
verejného obstardvania a prislusné doklady predloZi objednavatel'ovi ku kontrole pred ich
objednanim alebo zabudovanim a suhrnne pri preberacom konani stavebného diela. Tieto
vyrobky musia mat’ minimalne predpisané vlastnosti v PD a Vykaze vymer - Rozpodte.
Zhotovitel' sa zavizuje, Zze predlozi najneskdr ku ditu odovzdania staveniska Poistnu
zmluvu na krytie rizik zo stavebnej vyroby pri realizacii stavebného dicla a Zivelnych
pohrom. Néklady za uvedenu &innost’ st zhotovitel'om kalkulované v celkovej cene
predmetu tejto Zmluvy.

Neoddelitel'nou sucast'ou tejto zmluvy je Priloha €. 1 tejto Zmluvy, vyplneny a oceneny
Vykaz vymer - Rozpocet v elektronickej podobe vo formate .xls (na CD/DVD nosiéi),
vychédzajuci z listinnej ponuky do verejného obstaravania.

Zodpovednost’ za organizéciu a priebeh uskutoériovania stavby preberd zhotovitel’.

CLANOK X
Miesto dodania, terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu zmluvy

Miesto realizacie a dodania predmetu tejto Zmluvy: SD ul. Nam. Mladeze 2, Presov

10.2 Terminy plnenia a lehoty realizicie predmetu tejto Zmluvy:

~ odovzdanie staveniska: do piatich pracovnych dni po obdrzani pisomnej vyzvy
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objednavatel’a na prevzatie staveniska zhotovitel'ovi,
- termin zacalia realizacie stavebného diela: do piatich pracovnych dni odo dna
odovzdania staveniska,
- termin ukoncenia realizacie stavebného diela: do 10 mesiacov odo dna prevzatia
staveniska, pri¢om:
Ukonc¢enim realizacie stavebného diela uspe$nym odovzdavacim a preberacim konanim
sa mysli prebratie stavebného diela od zhotovitel'a objednavatel'om s vyhotovenim
Zapisu z odovzdavacieho a preberacicho konania bez zjavnych nedorobkov, zjavnych
vad a d’alSich vad braniacich bezpeénej prevadzke a uzivaniu stavebného diela. Lehota
realizacie stavebného diela uvedena v predchadzajicom bode 10.2 je maximalna, pevna
a nemennd z dovodov na strane zhotovitel'a. Zhotovitel’ bude realizovat’ stavebné dielo
v zmysle Harmonogramu realizacie stavebného diela (Priloha ¢.2 tejto Zmluvy).
Zhotovitel nie je v omeSkani s terminom ukoncenia o dobu, po ktortt nemohol svoju
povinnost’ plnit’ nasledkom okolnosti vzniknutych na strane objednavatel’a, pricom
lehota realiz4cie sa prediZi o tto dobu.
Pokial’ d6jde v dobe realizacie stavebného diela k takym zmenam projektového riesenia,
ktoré si vyziadaju zvéac¢senie dohodnutého rozsahu dodavky prac naviac oproti PD
a Vykazu vymer, po dohode zmluvnych stran sa méZe prediZit’ termin dokonéenia
diela o dobu potrebnu na realizovanie poZadovanych zmien a naviac prac, a to formou
pisomného dodatku k tejto Zmluve.
Zhotovitel je v omeskani, ak nesplni svoje zavizky vyplyvajuce z tejto Zmluvy riadne a
v€as, a to aZ do doby poskytnutia riadneho plnenia, alebo do doby, ked zavdzky
vyplyvajuce z tejto Zmluvy zaniknti inym spdsobom.

CLANOK XI
Odovzdanie a prevzatie diela

Prevzatie predmetu tejto Zmluvy mdze byt odmietnuté pre zjavné vady a zjavné
nedorobky braniace riadnej a bezpec¢nej prevadzke a to az do ich Gplného odstranenia
zhotovitel'om.

V pripade, Ze stavebné dielo bude vykazovat’ zjavné vady a zjavné nedorobky braniace

riadnej a bezpecnej prevadzke, objednavatel je opravneny rozhodnut sa, ¢i stavebné dielo

prevezme a do Zapisu o odovzdani a prevzati diela popiSe tieto zjavné vady a zjavné
nedorobky spolu s lehotou, v ramci ktorej sa ich zhotovitel' zavizuje odstranit’.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo neprevziat' stavebné dielo so zjavnymi vadami,

zjavnymi nedorobkami v zmysle bodu 11.1 a nepodpisat’ Zapis o odovzdani a prevzati

stavebného diela az do uplného odstranenia zjavnych vad a zjavnych nedorobkov.

Zhotovitel' splni svoj zmluvny zavédzok ukonéenim a odovzdanim predmetného

stavebného diela. Zhotovitel’ oznami objednavatelovi 10 pracovnych dni vopred, Ze

stavebné dielo je pripravené na odovzdanie. Odovzdanie sa uskuto¢ni na stavenisku, o

¢om bude spisany Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela, ktorého navrh pripravi

stavebny dozor.

Objednavatel'om pozadovanym odovzdanim a prevzatim stavebného diela pre ucely tejto

Zmluvy sa rozumie:

- podpisanie Zapisu o odovzdani a prevzati stavebného diela zo strany objednavatela a
zhotovitel'a s pozadovanymi prilohami bez zjavnych nedorobkov, zjavnych vad
a d’al§ich véd braniacich bezpeénej prevadzke a uZivaniu stavebného diela.

Zhotovitel' je povinny najneskdér 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim

stavebného diela odovzdat’ objednavatel'ovi v min. 2 exemplaroch:




11.7

11.8

11.9

a) stavebné denniky,

b) doklady o zakonnej likvidacii odpadov pocas realizacie.

Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre nezacatie odovzdavacieho a
preberacieho konania.

Zhotovitel' odovzda objednéavatel'ovi vsetky platné atesty pouzitych a zabudovanych
vyrobkov a materialov, certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii
(spravy, revizie, skusky, zarucné listy pouZitych vyrobkov, konstrukcii, strojov,
zariadeni a pod.) najneskér 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného
diela, a to vSetko minimalne v §tyroch exempléroch.

Zhotovitel sa zavizuje odovzdat objedndvatelovi sithrnni fotodokumentaciu
realizovanych stavebnych prac pocas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy, ato
vSetko minimalne v $tyroch exemplaroch (fotodokumentacia archivovana na CD/DVD
nosici), najneskdr 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného diela.
Zhotovitel' sa zavizuje akceptovat’ odovzdavanie a preberanie stavebného diela ako
jeden celok.

11.10 Ak zhotovitel' pripravi stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvnym terminom,

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

objednavatel’ sa zavidzuje stavebné dielo prevziat’ aj v skorSom termine ponidkanom
zhotovitel'om.

CLANOK XII
Vady diela

Stavebné dielo ma& vady ak vykonanie stavebného diela nezodpoveda vysledku
dohodnutému v tejto Zmluve, pri¢om zhotovitel’ zodpoveda za vady stavebného diela
v zmysle prisluSnych ustanoveni tejto Zmluvy a Obchodného zakonnika v platnom zneni.
Zhotovitel zodpoved4 len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho ¢innost'ou pri
plneni zavazkov tejto Zmluvy.
Stavebné dielo je vadné, ak nema vlastnosti uréené pravnymi predpismi, ustanoveniami
STN EN, a pod. alebo ak sa nevyhotovi podl'a PD poskytnutého objednavatelom pre
zhotovitel’a.
Drobné odchylky od PD, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvySuji cenu stavebného
diela, sa nepovazuju za vady, ak boli dohodnuté aspori suhlasnym zapisom v stavebnom
denniku, schvalenym stavebnym dozorom, objednavatel'om a zastupcom zhotovitera.
Zhotovitel nezodpoveda za vady stavebného diela, ak tieto vady spdsobilo pouZitie veci
odovzdanych mu na spracovanie objednavatelom v pripade, Ze zhotovitel' ani pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti nevhodnost’ tychto veci nemohol zistit’ alebo na ne
objcdnavatcla upozornit' a objedndvatel na ich pouziti trval. Zhotovitel' takisto
nezodpoveda za vady spOsobené dodrZanim nevhodnych pokynov danych mu
objedndvatel'om, ak zhotovitel' na nevhodnost’ tychto pokynov upozornil (musia byt
uvedené v stavebnom denniku) a objednavatel’ na ich dodrzani trval alebo ak zhotovitel
tuto nevhodnost’ nemohol zistit’.
Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie akakol'vek odchylka
v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovenych v tejto Zmluve,
PD, v technickych normach a v pravnych predpisoch, ktora brani uzivaniu diela.
Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa nedorobkom rozumie nedokonéena
préca oproti PD vratane pripadnych doplnkov.
Rozoznévaju sa:
a) zjavné vady, t. j. vady anedorobky, ktoré objednavatel’ zistil, resp. mohol zistit’
odbornou prehliadkou pri odovzdavani a preberani stavebného diela. Musia byt



12.9

12.10

12.11
12.12
12.13

12.14

12.15

12.16

12.17

13.1

reklamované zapisanim v Zapise o odovzdani a prevzati stavebného diela s uvedenim
dohodnutych terminov na ich odstranenie. Zhotovitel' berie na vedomie, ze
objednavatel’ si vyhradzuje pravo neprevziat’ stavebné dielo so zjavnymi vadami,
zjavnymi nedorobkami a nepodpisat’ Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela az
do tplného odstranenia zjavnych vad a zjavnych nedorobkov.

b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objednavatel’ nemohol zistit’ pri odovzdani a prevzati
stavebného diela a vyskytnu sa v zaru¢nej dobe. Objednavatel’ je povinny ich
reklamovat’ u Zhotovitel'a bezodkladne, najneskdr do 7 pracovnych dni od ich zistenia.
Zhotovitel' je povinny na reklamaciu reagovat bezodkladne, najneskor do 7
pracovnych dni po jej obdrzani a dohodnut’ s objednavatelom spdsob a primeranu
lehotu odstranenia vady. O dobu oprav skrytych vad sa na dotknutej casti diela
predlzuju zaruéné lehoty podla tejto Zmluvy.

Ozndmenie vad (reklaméacia) musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi
obsahovat’ oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada
prejavuje.

Objednavatel’ v ozndmeni o vadach, podl'a predchadzajticeho bodu, méze zaroveti urdit’
akym spdsobom pozaduje vady predmetného diela odstranit’.

Zhotovitel’ vystavi objednavatel'ovi pisomné stanovisko na kazdu reklaméciu.

O vybaveni reklamacie vykonaji zmluvné strany pisomny zaznam.

V pripade ak sa ukaZe, 7ze vada stavebného diela je neopravitelna, Zhotovitel' sa
zavédzuje dodat’ plnohodnotnii nahradu alebo objednavatel'ovi poskytnut’ primeranu
zl'avu z odplaty za vykonanie stavebného diela, resp. finanénti nahradu. Pripadnou
zl'avou a finanénou ndhradou nie je dotknuté pravo objednéavatel’a na zaruku.
Havarijné stavy je povinny zhotovitel' odstranit’ bezodkladne po ich nahlaseni
objednavatelom. V pripade ak havarijny stav vznikol preukazatelne v dosledku
poruSenia povinnosti zhotovitel'a, resp. v ddsledku jeho neodbornej &innosti, je
zhotovitel’ povinny havarijny stav odstranit’ na vlastné naklady.

Néroky objednavatela zriadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564
Obchodného zékonnika v platnom zneni. V pripade hroziacej $kody musia zmluvné
strany urobit’ vSetky nevyhnutné opatrenia a ikony, aby sa zabranilo hroziacej Skode
aak by vznikla, aby sa zabranilo jej d’alSiemu S$ireniu, prip. aby sa zmiernili,
resp. eliminovali jej nasledky.

V pripade omeskaného nastupu na odstranenie vady, zhotovitel' zodpoveda v plnom
rozsahu za vzniknutu $kodu.

Ak zhotovitel' neodstrani vady diela v primeranej dodatoénej lehote alebo ak oznami
pred jej uplynutim, Ze vady neodstrani, objednavatel’ sa bude riadit’ ustanoveniami
Obchodného zikonnika, pri¢om objednavatel ma pravo aj bez suhlasu zhotovitel'a
odstranit’ vady sam na néklady zhotovitel'a alebo poverit’ odstranenim vad tretiu osobu
na naklady zhotovitel'a s tym, Ze zaruka na dielo tym zostava nedotknuta; vzniknuté
nédklady je zhotovitel povinny objednavatelovi uhradit’ v lehote uréenej
objednavatel'om.

CLANOK XIII
Zaruka na realizovany predmet zmluvy

Zéaruéna doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebného dielo v zmysle Clanku XI
tejto Zmluvy sa stanovuje na 60 mesiacov odo dria uspe$ného odovzdania a prevzatia



13.2

13.3

13.4

14.1

diela od zhotovitela objedndvatelom. Téato zaru¢na doba neplati pre tie &asti
a zariadenia diela, na ktoré vyrobca poskytuje ini zaru¢nua dobu (stroje, zariadenia), tu
plati zarucna doba 24 mesiacov odo diia uspesného odovzdania a prevzatia stavebného
diela od zhotovitel'a objednavatel'om. PoZadovana zaru¢na doba je v sulade s §12 ods.
1 pism. b) bod 4 zdkona ¢.254/1998 Z. z. o verejnych pracach.

Zhotovitel' zodpoveda za kvalitu stavebného diela vykonaného podla PD, ktory bol
odovzdany objednavatelom zhotovitelovi, Vykazu vymer - Rozpoltu apodla
podmienok tejto Zmluvy. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze stavebného dielo bude mat’
vlastnosti dojednané v tejto Zmluve.

Zhotovitel' zodpovedd za to, Ze zhotovené stavebného dielo ma v dobe prevzatia
zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym predpisom a normam a ze
nema vady, ktoré by narusili, alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania
k obvyklym alebo v zmluve predpokladanym u¢elom.

Plynutie zaru¢nej doby na predmetné stavebného dielo alebo jeho &ast’ sa prerusi ditom
uplatnenia prava objednavatela na odstranenie vad - doru¢enim pisomnej reklamacie
zhotovitel'ovi.

CLANOK X1V
Kontaktné osoby

Opravneni jednat’ vo veciach suvisiacich s plnenim zmluvnych zavizkov podla tejto
Zmluvy su:

- za objedndvatel’a:

Titul, meno a priezvisko

Funkcia

Telefén,
E-mail

Ing. Maria Novakova

kvestorka

maria.novakova@unipo.sk

Ing. Darina Gajdarova

technicka investi¢nej
vystavby

darina.gajdarova@unipo.sk

- za zhotovitel’a:

Titul, meno a priezvisko

Funkecia

Telefon,
E-mail

Anton ObSivan

“konatel spolo¢nosti

anton@unistav.eu

14.2 Pripadné zmeny v osobach splnomocnenych, ¢i podla tejto Zmluvy opravnenych jednat’

v rozsahu ich opravnenia alebo splnomocnenia, moZu byt’ vykonané doporu¢enym listom
zaslanym druhej zmluvnej strane s odvolanim sa na tito Zmluvu.



CLANOK XV
Zmluvné pokuty

15.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach, ktoré je zhotovitel
povinny uhradit’ objednavatel'ovi:

15.2

15.3

15.1.1

15.1.2

15.1.3

15.1.4

15.1.5

15.1.6

15.1.7

za v€asné neukoncenie a neodovzdanie stavebného diela — predmetu tejto Zmluvy
uspeSnym odovzdavacim a preberacim konanim, v zmysle zmluvnych podmienok
z dovodov na strane zhotovitel'a sa stanovuje zmluvna pokuta vo vyske 0,05 % zo
zmluvnej ceny diela s DPH za kazdy den omeskania.

za v€asné neodstranenie pripadnych zjavnych vad azjavnych nedorobkov
vyplyvajicich zodovzdavacieho a preberacicho konania, po uréenej lehote
zmluvnymi stranami v Zapise, sa stanovuje zmluvna pokuta 20,00 € s DPH za
kazdy =zacaty den omesSkania, ktori je zhotovite povinny uhradit’
objednavatel’ovi.

za nepredloZenie Poistnej zmluvy na krytie rizik zo stavebnej vyroby pri realizacii
predmetného stavebného diela a Zivelnych pohrém, ku ditu odovzdania staveniska
sa stanovuje zmluvna pokuta na 50,00 € s DPH za kazdy zacaty den omeskania.
Tato zmluvnu pokutu je mozné uloZit® zhotovitelovi aj opakovane po 10.
pracovnych dnioch, az pokial’ zhotovitel’ nepredlozi objednavatel’'ovi predmetnu
Poistnt zmluvu.

za odstipenie od tejto Zmluvy objednavatelom v pripade podstatného porusenia
zmluvnych povinnosti zhotovitela nie je dotknutd ndhrada za vzniknutd
preukazatel'nt Skodu.

za nespristupnenie stavebného dennika v pracovne] dobe pre potreby
objednavatela a stavebného dozoru alebo za nevykonanie dennych zapisov
v aktudlnom dni sa stanovuje zmluvna pokuta na 200,00 € s DPH jednorazovo.
Uvedent zmluvnt pokutu je mozné uloZit’ aj opakovane.

za poruSenie povinnosti zhotovitel'a v pravidelnych intervaloch vyhotovovat’
a odovzdavat® elektronicku fotodokumentaciu objednavatelovi v zmysle Clanku
V tejto Zmluvy sa stanovuje zmluvna pokuta na 200,00 € s DPH jednorazovo.
Uvedent sankciu je mozné ulozit’ aj opakovane.

za neuvolnenie a nevypratanie staveniska v Iehote uvedenej v Zapise o odovzdani
a prevzati stavebného diela sa stanovuje zmluvna pokuta na 200,00 € s DPH za
kazdy zadaty defi omeskania. Tuto zmluvnu pokutu je mozné uloZit’ zhotovitel'ovi
aj opakovane po 10 pracovnych diioch, az pokial’ zhotovitel’ neuvolni a nevyprace
stavenisko.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre uplatnenie zmluvnych pokit pouziji pisomnu formu
s datumom splatnosti 30 dni od jej doruCenia. Zmluvna pokuta bude uhradeni
bezhotovostnym spdsobom na ucet objednavatela, resp. zhotovitela v zavislosti na
zmluvnej strane, ktord si uplatituje zmluvnu pokutu.

Vznik ndroku na zmluvnt pokutu podla tejto Zmluvy je nezavisly a nevylucuje narok na
nahradu Skody.

CLANOK XVI
Odstapenie od zmluvy




16.1

16.2
16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

16.9

Objednavatel” alebo zhotovitel mozu odstapit’ od tejlo Zmluvy v pripade podstatného

porusenia tejlo Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v pripadoch a spésoboch podla § 344

a nasl. Obchodného zakonnika ¢.513/1991 Zb. v zneni neskorSich predpisov.

Odstupenie od tejto Zmluvy musi byt’ druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.

Objedndvatel’ a zhotovitel mo6zu jednostranne odstupit’ od (tejto Zmluvy, aviak len v

pripade podstatného porusenia zmluvnych povinnosti druhou zmluvnou stranou s tym, zZe

pred jednostrannym odstupenim od tejto Zmluvy, ktoré musi byt ozndmené pisomne,

poskytnu druhej zmluvnej strane primerant (najdlh8iu 30-diiovi) lehotu na dodato&né

plnenie.

V pripade odstupenia od tejto Zmluvy za nepodstatné porusenie zmluvnych povinnosti

jednou zo zmluvnych stran, zmluvna strana, ktora odstupenie od tejto Zmluvy iniciovala

berie na vedomie, Ze si vo¢i nej uplatni druhd zmluvnd strana zmluvnd pokutu v zmysle

Clanku XV tejto Zmluvy, a zdrovei si uplatni ndhradu za vzniknutu preukazatel'nt $kodu.

Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany zhotovitel'a opraviiujicim objednavatel’a

odstupit’ od tejto Zmluvy je:

a) bezdovodné neprevzatie staveniska zhotovitel'om,

b) omeskanie dlhsie ako 90 dni zhotovitel'a s plnenim stavebného diela podla Clanku III
tejto Zmluvy z dovodov na strane zhotovitel’a,

¢) neplnenie stanoveného harmonogramu vystavby na kontrolnych diloch, ktoré
pretrvdva napriek predchadzajucemu pisomnému upozorneniu zo strany
objednavatel’a,

d) vadné plnenie zhotovitel'a, ktoré zhotovitel’ naprick predchadzajicemu pisomnému
upozorneniu objednévatel’a v primerane uréenej lehote neodstranil,

¢) neplnenie zavidzkov vyplyvajucich ztejto Zmluvy ani po opdtovnom pisomnom
upozorneni zo strany objednévatel’a,

f) nesplnenie parametrov diela ani v ndhradnom obojstranne dohodnutom termine,

g) pokial’ bol na zhotovitel'a vyhlaseny konkurz.

Podstatnym porusSenim tejto Zmluvy zo strany objedndvatel’a opraviiujucim Zhotovitel'a

odstupit’ od tejto Zmluvy je:

a) pokial’ objednavatel’ neuhradil platby 30 dni po dohodnutej lehote splatnosti,

b) neplnenie zaviazkov vyplyvajucich ztejto Zmluvy ani po opéitovnom pisomnom
upozorneni zo strany zhotovitel’a.

Za podstatné poruSenie tejto Zmluvy sa nepovazuje, ak ktordkol'vek zo zmluvnych stran

nie je schopna plnit’ svoje zavizky z dovodov vyssej moci.

VyS§Sou mocou sa pre ulely tejto Zmluvy rozumie udalost’ alebo okolnost™

a) ktora je mimo kontroly zmluvnej strany,

b) proti vzniku ktorej sa zmluvnd strana nemohla primerane zabezpeGit' pred uzavretim
tejto Zmluvy,

¢) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvna strana patri¢ne vyhnut’ alebo ju prekonat’,

d) ktoru nie je mozné v zésade pripisat’ druhej Zmluvnej strane.

Vy§§ia moc zahriia najmi, nie v8ak vylu¢ne, nasledovné udalosti:

a) vojna, vojnovy stav, invézia, vzbura, teroristické akcie, revolucia, povstanie,

b) prirodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikdn, povoden,

c) Strajk, blokéda vyvolana inymi osobami ako je personal zhotovitel’a.

16.10 Zmluvna strana, ktora je dotknutd pésobenim vy$8ej moci je povinna na poziadanie

16.11

druhej zmluvnej strany predloZit’ potvrdenie o existencii vy$Sej moci vydané §tatnym
organom.

Za vy$§iu moc sa nepovazuje platobnd neschopnost’ zmluvnych stran a podnikovy
Strajk vedeny zamestnancami zmluvnych stran.



16.12

16.13

16.14

16.15

17.1

17.2

17.3

18.1

18.2

18.3

18.4

Ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, dohodnuté zmluvné terminy sa predlzuju
o trvanie vys$ej moci a o dobu nevyhnutnu na odstranenie jej priamych nasledkov.
Ucinky odstupenia od tejto Zmluvy nastavaju dorudenim pisomného ozndmenia o
odstupeni druhej zmluvnej strane. Po doru¢eni pisomného odstupenia od tejto Zmluvy
zhotovitel’ prerusi prace a zmluvné strany sa dohodnt do 4 tyzdiiov od doruéenia tohto
pisomného ozndmenia, v samostatnom protokole o podmienkach vysporiadania.

V pripade odstipenia od tejto Zmluvy ktorejkol'vek zo zmluvnych strdn, ma zhotovitel
narok na thradu skutocne realizovanych prac, odsthlasenych objednavatel'om
a stavebnym dozorom ku diiu dorucenia pisomného oznamenia o odstipeni druhej
zmluvnej strany od tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny uhradit’ néklady, ktoré vznikni objednavatel'ovi v suvislosti s
odstupenim od tejto Zmluvy z dévodov na strane zhotovitela. Plati to aj pre thradu
néakladov zo strany objednavatel’a zhotovitel'ovi v pripade, ak k odstipeniu od zmluvy
dojde z dovodov na strane objednavatela.

CLANOK XVII
Ostatné ustanovenia

Ak zhotovitel' zisti skutoéné a vazne vady PD, realizaciou ktorych by porusil pravny
predpis, uradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpe¢nost’ Zivota alebo zdravia,
alebo poskodil majetok objednéavatela a tretich oséb, je povinny na ne bezodkladne
upozornit’ objednavatela a stavebného dozora cestou zapisu v stavebnom denniku, a to
s prislusnym odbornym odévodnenim.

Ak objednavatel’ a stavebny dozor napriek upozorneniu zhotovitel'a nad’alej trvaji na
vyhotoveni prac podl'a PD, nezodpoveda zhotovitel’ za vady, ktorych pévod spodiva v
takychto vadach.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze mé4 opravnenie na vykonavanie ¢innosti v rozsahu Clanku II1
tejto Zmluvy.

CLANOK XVIII
Obchodné tajomstvo a povinnost’ mi¢anlivosti

Zmluvné strany tymto berd na vedomie, Ze su povinné zachovavat mléanlivost’

o vSetkych a akychkol'vek dovernych informacidch druhej zmluvnej strany, ktoré tato

zmluvnd strana povazuje za obchodné tajomstvo v zmysle ustanovenia § 17 zak.

¢.513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorSich predpisov, a ktoré sa stanu

strandm zndme pri plneni predmetu tejto Zmluvy. Povinnost’ ml¢anlivosti ostava platna

a ucinna aj po zaniku tejto Zmluvy.

Objednavatel’ a zhotovitel' sa zavdzuji, Ze obchodné a technické informacie, ktoré mu

boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného

suhlasu, alebo tieto informacie nepouZije pre iné tcely, nez pre plnenie podmienok tejto

Zmluvy.

Ustanovenie v bode 18.1 tohto Clanku sa nevztahuje na:

- obchodné atechnické informdcie, ktoré si bezne dostupné tretim osobam, a ktoré
zmluvny partner nechrani zodpovedajicim spésobom,

~ kontrolne organy objednavatela, SR a EU.

Za obchodné tajomstvo sa pritom povazuju najmé akékol'vek informacie tykajuce sa

vedenia uctovnictva druhej zmluvnej strany, nédkladov, vynosov, obratu, zisku,



19.1

obchodnych partnerov, rozvojovych zamerov a podnikatel'skych planov, sposobu
zabezpecenia ochrany majetku, technickych a technologickych, organiza¢nych a inych
skutocnosti a poznatkov, ako aj ostatnych skuto¢nosti tvoriacich know-how.

CLANOK XIX
Opravneni kontrolni zamestnanci

Opravneni kontrolni zamestnanci budu moct” uplatiiovat’ vo&i zhotovitelovi kontrolu
obchodnych dokumentov a vecnt kontrolu v suvislosti s realizaciou predmetu tejto
Zmluvy v stlade s platnymi pravnymi predpismi.

19.2 Zhotovitel sa zavdzuje strpiet’ vykon Kkontroly/auditu/overovania suvisiaceho

20.1

20.2

20.3

20.4

20.5

s poskytnutymi sluzbami kedykol'vek pocas platnosti a u¢innosti Zmluvy o poskytnuti
nenavratného finan¢ného prispevku, ato opravnenymi osobami a poskytnat’ im vsetku
potrebnu sucinnost’.

Opravnené osoby su:

L. Poskytovatel’ a nim poverené osoby

II.  Utvar vnatorného auditu Riadiaceho organu a lebo Sprostredkovatel'ského
organu a nimi poverené osoby

III.  Najvy$si kontrolny trad SR, Urad vladneho auditu,

IV. Certifikacny organ a nimi poverené osoby

V. Organ auditu, jeho spolupracujice organy a osoby poverené na vykon
kontroly/auditu

VI.  Splnomocneni zastupcovia Europskej komisie a Eurdpskeho dvora auditorov

VIL. Organ zabezpedujuci ochranu finanénych zaujmov EU

VIII. Osoby prizvané organmi uvedenymi v bode I. Az VIL. v silade s prislu§nymi
pravnymi predpismi SR a EU

CLANOK XX.
Zaverecné ustanovenia

V3etky pisomnosti sa budu doru¢ovat’ na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v ivode
tejto Zmluvy. Pisomnost’ sa povazuje za dorucent aj v pripade uplynutia jedného diia,
odo dna, kedy bola pisomnost’ vratena odosielatel'ovi z ddvodu nemoznosti jej dorudenia,
alebo odmietnutia jej prevzatia, alebo marneho uplynutia odbernej doby. Minimalna
odberna lehota je dohodnutd na 8 dni.

Tato zmluva sa stava platnou dilom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran a u€innou dent po zverejneni na internetovej stranke objednavatela
v stlade so zdkonom NR SR ¢.546/2010 Z. z..

Zmluvu je mozné menit’ len formou pisomnych a éislovanych dodatkov, po vzajomnej
dohode zmluvnych stran. V pripade uzatvorenia dodatku k tejto Zmluve mé objednavatel
povinnost’ zverejnit’ tento dodatok na svojej internetovej stranke. Jeho uéinnost’ nastdva
deri po zverejneni na internetovej stranke objednavatela. O nadobudnuti U&innosti
uzatvoreného dodatku bude objednavatel’ informovat’ zhotovitel'a pisomnou formou.
Zhotovitel' prehlasuje, Ze bude plne reSpektovat’ ustanovenia Obchodného zakonnika
v platnom zneni podl'a dielu IX — Zmluva o dielo v zmysle § 536 aZ § 565.

Zmluvné strany sa zavézuju riesit’ spory vyplyvajuce z tejto Zmluvy prednostne formou



20.6

20.7

20.8

20.9

20.1

zmieru prostrednictvom zastupcov svojich Statutarnych organov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch, ak tato Zmluva neupravuje niektoré vzajomné
vztahy a zavizky, budu sa tieto riadit’ ustanoveniami Obchodného a subsidiarne
Obcianskeho zakonnika.

Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie si celkom alebo sCasti G¢inné
pripadne stratia uc¢innost’ neskor, nie je tym dotknutd platnost’ ostatnych ustanoveni.
Namiesto nea¢innych ustanoveni a na vyplnenie pripadnych medzier sa pouzije Gprava,
ktora sa, pokial je to mozné Co najviac priblizuje zmyslu a ucelu tejto Zmluvy, pokial’ pri
uzatvarani tejto Zmluvy ucastnici tito otazku brali do uvahy.

Prava a povinnosti vyplyvajucich z obsahu tejto Zmluvy prechadzaju aj na nastupcov
zmluvnych stran, to znamena nastupcov objednavatel’a a nastupcov zhotovitel’a.

Tato Zmluva sa vyhotovuje v 6 (Siestich) rovnopisoch, zktorych 4 (Styri) su pre
objednavatel’a a 2 (dve) pre zhotovitel'a. Kazdé vyhotovenie ma pravnu silu originalu.

0 Ugastnici tejto Zmluvy prehlasuji, Ze si tito Zmluvu preéitali, Ze sthlasia s jej obsahom,
Ze tato bola spisana na zdklade pravdivych adajov, ich pravej a slobodnej vdle a nebola
dohodnutd v tiesni ani za inak jednostranne vyhodnych podmienok. Na dbkaz toho
pripéjaju svoje podpisy.

V Teplicke nad Vahom

dna 30.12.2021 . X

Za objednavatela:

Unistav '’ eplicka, s.r.u
Stavebno # ebchatina Ginnost'
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013 01 /feplicka flad Vahom
. 1CO: 36418633, DIE: 2021851953
Za zhotovitela: IC DPH: Sibai® 851953

Prilohy, ktoré tvoria neoddeliteI'nu stiéast’ tejto Zmluvy su:

- priloha ¢. 1 —poloZkovity vykaz vymer pre stavbu v listinnej podobe vratane

rekapitulécie ndkladov stavby

~ priloha €. 2 — vecny a ¢asovy harmonogram stavby pre celu stavbu s prehladnym
zobrazenim vézieb medzi procesmi (predklada len uspe$ny uchadzac )
— priloha ¢. 3 — Podiel subdodévok a subdodavatel’



