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ZMLUVA O DIELO  

číslo Objednávateľa xx/01/2022-ZRTEC  
(doplní Objednávateľ pri podpise Zmluvy) 

 
číslo Zhotoviteľa ..................................  

(doplní úspešný Uchádzač pri podpise Zmluvy) 

v zmysle § 3 ods. 3 a § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon“ alebo ZoVO“) súladne  uzatvorená s § 536 a násl. zákona č. 513/1991 

Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a právnymi aktmi Európskej únie 
(ďalej len „Zmluva“ v gramatickom tvare) 

 
 
Zmluvné strany 
 
1. Objednávateľ:  Stredná priemyselná škola technická, Hviezdoslavova 6, Spišská 

Nová Ves 
Sídlo: Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Ves  
Zastúpený: RNDr. Ladislavom Ruttkayom, riaditeľom  
IČO: 0052 1663 
DIČ: 2020736256 
IČ DPH: neplatca DPH 
Bankové spojenie:                 Štátna pokladnica  
IBAN:  SK06 8180 0000 0070 0065 5164 
Telefón: 053 44 66 249 
e-mail: skola@spst.sk 
Osoby oprávnené rokovať a konať vo veciach: 
zmluvných RNDr. Ladislav Ruttkay, riaditeľ 
realizačných (manažérskych a technických): 
 Ing. Peter Malučký, zástupca riaditeľa 
 
(ďalej len „Objednávateľ“ v gramatickom tvare) 
 

2. Zhotoviteľ: ViOn, a.s. 
Sídlo: Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce 
Zastúpený: Ing. Martin Ondrejka, predseda predstavenstva 
IČO: 36 526 185 
DIČ: 2020146084 
IČ DPH: SK2020146084 
Bankové spojenie:                 VÚB, a.s., pobočka Levice  
IBAN:  SK59 0200 0000 0012 6017 2057 
Telefón: 037/640 33 33 
e-mail: vion.zm@vion.sk 
Osoby oprávnené rokovať a konať vo veciach: 
Zmluvných Ing. Juraj Petrovič 
ekonomických Ing. Martin Ondrejka 
realizačných (manažérskych a technických): Ing. Karol Cibira 
 
(ďalej len „Zhotoviteľ“ v gramatickom tvare) 

 
(Objednávateľ a Zhotoviteľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné 
strany“ v gramatickom tvare a jednotlivo ako „Zmluvná strana“ v gramatickom tvare). 
 
Účelom zmluvy je investovaním a ekosystémovým prístupom znížiť riziko povodní a negatívnych dôsledkov 
zmeny klímy. 
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ČLÁNOK 1 Úvodné ustanovenia 
1.1 Zmluva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán aplikuje všeobecnú pojmológiu ex lege, ktoré sa 

vzťahujú na celú Zmluvu, teda nielen na text samotnej zmluvy, ale aj na prílohy Zmluvy. 

1.2 Zmluvou sa označuje táto zmluva a jej prílohy v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola 
uzatvorená medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom.  

1.3 Prílohy uvedené v závere Zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. 

1.4 Pojmy majú ten istý význam (význam sa zachováva) aj v znení singuláru, aj v znení plurálu alebo ak sa 
použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare alebo aj, ak je z kontextu nepochybné, že ide 
o definovaný pojem. 

1.5 Slová v singulári majú ten istý význam (význam sa zachováva) ako slová v znení plurálu a naopak, 
v jednom rode zahŕňajú aj iný rod, iba ako osoby zahŕňajú fyzické aj právnické osoby a naopak. 

1.6 Akýkoľvek odkaz na Právne predpisy SR právne dokumenty odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t. j. 
pre budúce sa použije vždy v platnom znení alebo ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom 
tvare alebo aj, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem. 

1.7 Nadpisy článkov slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy a nemajú žiaden význam pri výklade 
Zmluvy. 

1.8 Práva a povinnosti Zmluvných strán, aj keď Zmluvou bližšie neupravované, sa riadia ustanovením § 
273 Obchodného zákonníka, pričom rozdielna úprava znenia v Zmluve a v Obchodnom zákonníku, má 
prednosť úprava obsiahnutá v Zmluve. 

1.9 Táto Zmluva sa uzatvára v súlade s § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) a je výsledkom procesu verejného 
obstarávania. 

 
 

ČLÁNOK 2 Východiskové podklady a identifikačné údaje 

2.1 Predmetom Zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri 
zhotovení diela - stavby „Realizácia vodozádržných opatrení na Strednej priemyselnej škole 
technickej v Spišskej Novej Vsi“ (ďalej len „dielo“ alebo „stavba“) v rozsahu naceneného rozpočtu 
diela podľa jednotlivých stavebných objektov, resp. častí diela (ďalej tiež „časti diela“), ktorý tvorí 
prílohu tejto zmluvy v zmysle bodu 17.1.2 tejto zmluvy. 

2.2 Miesto vykonania diela: 

Kraj: Košický 
Okres: Spišská Nová Ves 
Obec: Spišská Nová Ves 

 
ČLÁNOK 3  Základné práva a povinnosti zmluvných strán 

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo uvedené v čl. 2 tejto zmluvy za podmienok stanovených v tejto 
zmluve, podľa projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby spracovanej spoločnosťou Zoidberg 
Projekt s.r.o,  s názvom: „Realizácia vodozádržných opatrení na Strednej priemyselnej škole 
technickej v Spišskej Novej Vsi“ (príloha č. 3 tejto zmluvy) a v rozsahu oceneného výkazu výmer - 
rozpočtu stavby (príloha č. 2 tejto zmluvy). 

3.2 Objednávateľ sa zaväzuje prevziať dielo za predpokladu, že dielo bude zodpovedať podmienkam 
ustanovených v tejto zmluve a  v prílohe č.3 (ďalej tiež aj ako „zadávacia dokumentácia“)  a zaplatiť 
cenu za dielo podľa tejto zmluvy. 

3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo s odbornou starostlivosťou, riadne a včas, na vlastné náklady 
a na vlastné nebezpečenstvo v súlade s podmienkami stanovenými v tejto zmluve a v zadávacej 
dokumentácii s vybavením, ktoré si na tento účel zabezpečí. 

3.4 Zhotoviteľ môže zabezpečiť realizáciu časti diela alebo vybraných prác prostredníctvom tretích osôb. 
Zhotoviteľ pritom zodpovedá Objednávateľovi tak, ako by dielo vykonával sám. 

3.5 Zhotoviteľ je povinný počas trvania tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia zákona č. 343/2015 Z.z. 
o verejnom obstarávaní (ďalej len „ZVO“) upravujúce využitie a zmenu subdodávateľov. Zhotoviteľ sa 
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zaväzuje bezodkladne oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch uvedených v prílohe č. 1 
tejto zmluvy v rozsahu podľa § 41 ods. 3 ZVO spôsobom podľa tejto zmluvy. Nesplnenie tejto 
povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.  

V súlade §38 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z.z. sa zmluvné strany dohodli, že práce na vodozádržných 
opatreniach je Zhotoviteľ povinný realizovať bez využitia subdodávateľov. Rozsah týchto prác na 
vodozádržných opatreniach je zadefinovaný v bode 2.2 časti A.1 súťažných podkladov, ktoré sú 
súčasťou procesu verejného obstarávania, na základe ktorého bola uzatvorená táto Zmluva. 

3.6 V prípade zámeru Zhotoviteľa realizovať nastúpenie nového subdodávateľa neuvedeného v prílohe 
č. 1 alebo zmeny pôvodného subdodávateľa uvedeného v prílohe č. 1 je Zhotoviteľ povinný 
minimálne päť (5) pracovných dní vopred predložiť Objednávateľovi na schválenie každého 
subdodávateľa. Súčasťou požiadavky bude vymedzenie rozsahu prác, ktoré bude pre Zhotoviteľa 
realizovať subdodávateľ. V prípade, ak Zhotoviteľ nedodrží vyššie uvedený mechanizmus týkajúci sa 
nahradenia pôvodného subdodávateľa a/alebo nastúpenia nového subdodávateľa, Objednávateľ je 
oprávnený nahradenie pôvodného subdodávateľa a/alebo nastúpenie nového subdodávateľa 
neschváliť. V prípade, ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ využíva subdodávateľa, ktorý nie je 
uvedený v prílohe č. 1, tak uvedené sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvy. Zhotoviteľ 
nie je oprávnený bez písomného súhlasu Objednávateľa previesť svoje práva a záväzky podľa tejto 
zmluvy na nového subdodávateľa. 

3.7 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s charakterom a rozsahom diela v zmysle 
podmienok stanovených Objednávateľom, a že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky 
realizácie diela. 

3.8 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo vzniku akejkoľvek škody na majetku Objednávateľa (vrátane 
nemajetkovej ujmy), ktorý je vykonávaním diela podľa tejto zmluvy dotknutý, a to od začatia 
vykonávania diela až do odovzdania a prevzatia diela podľa tejto zmluvy. 

3.9 Zhotoviteľ plne zodpovedá aj za akékoľvek škody spôsobené pri vykonávaní diela tretím osobám, 
ktoré zavinil, a to aj nedbanlivosťou svojich zamestnancov, resp. osôb prostredníctvom ktorých 
vykonával dielo.   

3.10 S prihliadnutím na to, že cena diela je spolufinancovaná z rozpočtu EÚ  a vynakladanie finančných 
prostriedkov určených na jej spolufinancovanie podlieha kontrole zo strany príslušného riadiaceho 
orgánu a/alebo inej ním poverenej osoby, zmluvné strany sa výslovne dohodli, že za škodu spôsobenú 
Zhotoviteľom Objednávateľovi sa považuje každá korekcia príslušného riadiaceho orgánu pre 
porušenie podmienok Zmluvy o poskytnutí  nenávratných finančných prostriedkov Objednávateľom, 
ktorej príčina nastala na strane Zhotoviteľa  nedodržaním podmienok a ustanovení tejto zmluvy. 
Zmluvné strany sa dohodli, že splatnú pohľadávku - právo na náhradu škody, t.j. riadiacim orgánom 
uloženej korekcie, je Objednávateľ oprávnený započítať s akoukoľvek (t.j. aj nesplatnou) peňažnou 
pohľadávkou Zhotoviteľa voči Objednávateľovi 

 
ČLÁNOK 4 Cena za dielo  

4.1 Cena diela uvedeného v čl. 2 bod 2.1 tejto zmluvy je stanovená nasledovne:   

798 416,02 Eur (bez DPH) 

   944 321,59 Eur s DPH 

4.2 Cena diela podľa bodu 4.1 je maximálna a je určená na základe rozpočtu (príloha č. 2 tejto zmluvy) 
predloženého Zhotoviteľom v rámci jeho ponuky v procese verejného obstarávania. 

4.3 Zhotoviteľ nemá právo na náhradu akýchkoľvek ďalších nákladov, ktoré vynaloží pri zhotovovaní diela 
alebo v súvislosti s ním (všetky tieto náklady Zhotoviteľa sú už zahrnuté v cene diela podľa bodu 4.1 
tejto zmluvy), pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú písomne inak alebo v tejto zmluve nie je výslovne 
uvedené niečo iné; Zhotoviteľ tak o.i. nemá právo najmä na náhradu: 

4.3.1 nákladov na materiály, pracovné sily, stroje, dopravu, zariadenie staveniska, ochranu diela, 

riadenie a administratívu, geodetické práce, dielenskú dokumentáciu, réžiu Zhotoviteľa a zisk, 

na infláciu, poplatky a platby za telefón, vodu, elektrinu, zaistenie bezpečnosti a ochrany 
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zdravia pri práci (BOZP) a  požiarnej ochrany (PO), zvýšené náklady na práce v zimnom období 

alebo vo viaczmennej prevádzke, odstránenie znečistení, skladovanie, odvoz a likvidáciu 

odpadov, sankcie, pokuty, penále, poistenie, finančných nákladov na dočasné zábery plôch, 

osvetlenia, zaistenie a vykonávanie skúšok, dočasné dopravné obmedzenia na priľahlých 

komunikáciách, resp. pokút v prípade porušenia tejto zmluvy či iných právnych povinností; 

4.3.2 nákladov na kompletizáciu dodávky diela, riadne vykonanie diela, vrátane réžie staveniska, 

ochrany životného prostredia, bezpečnosti, nákladov na bezpečnosť majetku a pracovníkov a 

nákladov na dočasné napojenie telefónneho alebo iného dočasného spojenia (ktoré zriadi 

Zhotoviteľ) a vrátane nákladov na prevádzku týchto dočasných zariadení; 

4.3.3 nákladov na energie a nákladov na služby zariadenia staveniska; 

4.3.4 nákladov na zabezpečenie dopravného značenia a ďalších dopravných opatrení k dopravným 

obmedzeniam nevyhnutným na vykonanie diela, ich údržbu, premiestňovanie a následné 

odstránenie; 

4.3.5 nákladov na akúkoľvek dokumentáciu odovzdávanú Objednávateľovi súvisiacu so zhotovením 

diela; 

4.3.6 nákladov na dokumentáciu stavu okolitých nehnuteľností, inžinierskych sietí a verejných 

priestorov pred začatím vykonávania diela, nákladov na ochranu majetku a odstránenie 

prípadných škôd, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ podľa tejto zmluvy a všeobecne záväzných 

právnych predpisov;  

4.3.7 nákladov na ochranu staveniska pred poveternostnými vplyvmi; 

4.3.8 nákladov na udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku a na odstraňovanie znečistení 

a poškodení komunikácií a priestranstiev, ku ktorým dôjde v priebehu prác Zhotoviteľa; 

4.3.9 nákladov na zameranie, vytýčenie, ochranu, udržovanie, premiestenie existujúcich  

a Zhotoviteľovi známych vedení, káblov a potrubí (rozvodov) na stavenisku a v jeho 

bezprostrednom okolí, a to podľa podmienok stanovených ich správcom (vlastníkmi), vrátane 

nákladov na vykonanie sond preukazujúcich polohu vytýčených rozvodov počas prác 

Zhotoviteľa v ich dotknutom okolí. 

4.4 Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že je riadne oboznámený s rozsahom 
a povahou diela a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého či dočasného charakteru, 
ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie jeho záväzkov podľa tejto zmluvy a že pri stanovení ceny  
diela uvedenej v bode 4.1 tohto článku: 

4.4.1 prevzal od Objednávateľa zadávaciu dokumentáciu, dôkladne ju pri vynaložení odbornej 

starostlivosti prekontroloval, s tým, že zadávacia dokumentácia neobsahuje žiadne prekážky 

vykonania diela, ktoré mohol zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti; 

4.4.2 preveril miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachádzať stavenisko; 

4.4.3 zahrnul všetky technické a dodacie podmienky nevyhnutné na splnenie svojho záväzku podľa 

tejto zmluvy a zadávacej dokumentácie do ceny diela; 

4.4.4 v rámci verejného obstarávania uplatnil všetky svoje požiadavky, prípadné vysvetlenia na 

Objednávateľa týkajúce sa tejto zmluvy a/alebo zadávacej dokumentácie a/alebo iných 

skutočností, ktoré môžu mať vplyv na plnenie jeho záväzku podľa tejto zmluvy. 

4.5 Cena diela podľa bodu 4.1 tejto zmluvy, ak táto zmluva ďalej neurčuje inak, podlieha úpravám iba 
v týchto prípadoch:  
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4.5.1 v prípade rozšírenia rozsahu diela alebo potreby vykonania prác naviac, ktoré sú nevyhnutné 

na zhotovenie diela a potrebu ktorých Zhotoviteľ nemohol predpokladať ani pri vynaložení 

odbornej starostlivosti v čase uzavretia tejto zmluvy; 

Za rozšírenie rozsahu diela podľa tejto zmluvy sa považuje zhotovenie novej, do tejto zmluvy 

nezahrnutej časti diela; za rozšírenie rozsahu diela sa nepovažujú práce naviac, potrebu ktorých 

Zhotoviteľ mohol pri vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať v čase uzavretia zmluvy.  

4.6 V prípade rozšírenia rozsahu diela podľa bodu 4.5 tejto zmluvy budú práce ocenené podľa 
jednotkových cien uvedených v ponuke Zhotoviteľa predloženej v rámci verejného obstarávania, 
výsledkom ktorého je táto zmluva. Ak v čase vzniku naviac prác budú jednotkové ceny v zmysle 
referenčného cenníka: „CENKROS – cenová úroveň cenníkových databáz“ (ďalej len „cenník“) nižšie 
ako jednotkové ceny uvedené v ponuke Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety, resp. ocenenie 
týchto prác spôsobom podľa predchádzajúcej vety nie je možné, zmluvné strany sa dohodli, že 
východiskovými cenami budú ceny podľa v tom čase platného cenníka, pričom pre ocenenie naviac 
prác nezahrnutých v ponuke Zhotoviteľa sa použijú najnižšie jednotkové ceny podľa v tom čase 
platného cenníka; rozšírenie rozsahu diela a/alebo vykonanie prác naviac sa považuje za zmenu 
zmluvy. 

 
 

ČLÁNOK 5 Čas plnenia  

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo z hľadiska času nasledovne:  
5.1.1 Zahájenie diela: do 5 dní od odovzdania staveniska;  

5.1.2 Ukončenie diela: do 270 kalendárnych dní odo dňa zahájenia diela; 

5.1.3 Termíny zhotovenia jednotlivých častí diela (ďalej len „postupové termíny“) sú určené 
podrobným harmonogram vecného a časového postupu prác, ktorý vychádza z požiadaviek na 
harmonogram prác, určených v súťažných podkladoch v rámci procesu verejného 
obstarávania. 

5.2 Podrobný harmonogram vecného a časového postupu prác je uvedený v Pláne realizácie výstavby 
ako prílohy č. 1 tejto zmluvy.  

5.3 Čas ukončenia diela podľa bodu 5.1.2 a postupové termíny podľa bodu 5.1.3 sa za podmienok 
ustanovených v bode 5.4 tejto zmluvy predlžujú o dobu trvania len týchto prekážok:  

5.3.1 rozhodnutie orgánu verejnej moci záväzné pre Objednávateľa, ktoré bráni Zhotoviteľovi 
pokračovať v zhotovovaní diela; Objednávateľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu  informovať 
Zhotoviteľa o existencii a výroku rozhodnutia orgánu verenej moci, ktoré by mohlo brániť 
Zhotoviteľovi v zhotovovaní diela; 

5.3.2 prekážka nezávislá od vôle Zhotoviteľa, ktorá mu bráni v zhotovovaní diela, ak nemožno  
rozumne predpokladať, že by Zhotoviteľ túto prekážku alebo jej následky odvrátil alebo 
prekonal, ani že by v čase vzniku jeho záväzku zhotoviť dielo túto prekážku mohol predvídať.  

5.4 Zhotoviteľ je po vzniku prekážky podľa bodov 5.3.1 alebo 5.3.2 tejto zmluvy povinný:  

5.4.1 bez zbytočného odkladu informovať Objednávateľa o vzniku takejto prekážky a 

5.4.2 ak existujú dôvody, pre ktoré by malo vzhľadom na vznik a dobu trvania prekážky dôjsť k 
predĺženiu času dohodnutého na ukončenia diela, resp. postupových termínov vykonania 
jednotlivých častí diela bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) pracovných dní, 
písomne požiadať Objednávateľa o predĺženie času dohodnutého na ukončenie diela, resp. 
postupových termínov vykonania jednotlivých častí diela, pričom zároveň musí 
Objednávateľovi (i) podrobne oznámiť aj uvedené dôvody, pre ktoré by malo k takejto úprave 
dôjsť, a (ii) vyhotoviť a predložiť návrh na úpravu harmonogramu vecného a časového postupu 
prác, ktorý bude zohľadňovať predĺženie času dohodnutého na ukončenie diela, resp. 
postupových termínov vykonania jednotlivých častí diela; 
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inak sa na vznik prekážky neprihliada, a teda čas ukončenia diela a postupové termíny vykonania 
jednotlivých častí diela zostávajú nezmenené a Zhotoviteľ je povinný ich dodržiavať. 

5.5 V prípade, ak Objednávateľ písomne vyhovie požiadavke Zhotoviteľa na predĺženie času ukončenia 
diela, resp. postupových termínov vykonania jednotlivých častí diela, tak táto zmena sa považuje za 
zmenu zmluvy.   

5.6 V prípade ak omeškanie Zhotoviteľa s plnením svojho záväzku spočívajúcom v zahájení diela podľa 
bodu 5.1.1 tejto zmluvy, v  zhotovovaní jednotlivých častí diela v termínoch podľa bodu 5.1.3, resp. v 
zhotovovaní diela ako celku v termíne podľa bodu 5.1.2 tejto zmluvy presiahne 15 dní, Objednávateľ 
je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy ako celku (i); rovnako je Objednávateľ oprávnený odstúpiť aj 
od jednotlivej časti diela, s plnením ktorej je Zhotoviteľ v omeškaní (ii).  

 

ČLÁNOK 6 Platobné podmienky a fakturácia 

6.1 Objednávateľ  neposkytne Zhotoviteľovi žiaden preddavok na cenu diela.  

6.2 Cena diela je spolufinancovaná z rozpočtu EÚ – Kohézneho fondu, operačný program Kvalita 
životného prostredia, Investičná priorita - 2.1 Podpora investícií na prispôsobovanie sa zmene klímy 
vrátane ekosystémových prístupov, zo štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov Objednávateľa. 

6.3 Objednávateľ zaplatí Zhotoviteľovi príslušnú časť ceny diela, na ktorú Zhotoviteľovi vzniklo právo, na 
základe faktúry (daňového dokladu) vystavenej Zhotoviteľom v šiestich (6) vyhotoveniach, pričom pri 
fakturácii sa musí postupovať podľa týchto pravidiel:  

6.3.1 Faktúra Zhotoviteľa musí popri všeobecných požiadavkách podľa všeobecne záväzného 
právneho predpisu obsahovať:  

- poradové číslo faktúry 

- označenie Zhotoviteľa aj Objednávateľa s uvedením ich obchodného mena, sídla (miesta 
podnikania, prípadne prevádzkarne), IČO a identifikačné číslo pre daň (DIČ) 

- označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, konštantný a variabilný symbol 

- sumu, ktorá sa má platiť, základ dane, výšku dane 

- dôvod (krátky popis) fakturácie s odkazom na túto zmluvu a s uvedením konkrétnej časti, 
resp. častí diela, za ktorú sa faktúra vystavuje (vyhotovuje) 

- dátum vystavenia (vyhotovenia) faktúry, dátum dodania (deň schválenia súpisu prác podľa 
tejto zmluvy) a dátum splatnosti faktúry 

- všetky ostatné náležitosti účtovného a daňového dokladu v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi 

- suma, ktorá bola do dňa vystavenia faktúry už Objednávateľovi vyúčtovaná 
predchádzajúcimi faktúrami, aká suma zostáva ešte na vyúčtovanie a aká je celková cena 
diela (tieto informácie môžu byť uvedené aj v osobitnej prílohe k faktúre). 

6.3.2 Prílohou každej faktúry musí byť:  

6.3.2.1. Súpis prác skutočne vykonaných prác s uvedením množstva a cien podľa rozpočtu, 
ktorý bude Zhotoviteľ predkladať zástupcovi Objednávateľa (technickému dozoru) ku 
kontrole a k schváleniu. Zástupca Objednávateľa (technický dozor) súpis prác do desiatich 
(10) pracovných dní od ich predloženia Zhotoviteľom vráti buď spolu s ich schválením 
alebo s iným vyjadrením (najmä s námietkami voči správnosti špecifikácie alebo rozsahu 
prác v nich uvedených); 

6.3.2.2. Fotodokumentáciu o skutočne vykonaných prácach podľa bodu 8.7.5 tejto zmluvy 
v dvoch vyhotoveniach; 

6.3.2.3. Písomné potvrdenie od každého subdodávateľa, ktorému Zhotoviteľ zveril 
vykonanie niektorej časti diela, resp. prác a dodávok na diele, či časti diela, z ktorého bude 
vyplývať, že subdodávateľ za vykonané plnenie, za ktoré vystavuje Zhotoviteľ faktúru 
podľa tejto zmluvy Objednávateľovi,  neeviduje voči Zhotoviteľovi faktúru za plnenia 
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týkajúce sa zhotovenia diela, resp. jeho časti, s úhradou ktorej je Zhotoviteľ ku dňu 
vystavenia faktúry Objednávateľovi v omeškaní 

6.3.2.4. Protokol o prevzatí jednotlivej časti diela, resp. protokol o konečnom  prevzatí diela 
podpísaného Objednávateľom a/alebo technickým dozorom, resp. inou Objednávateľom 
poverenou/splnomocnenou osobou. 

6.4 Vykonané stavebné práce, na ktoré Zhotoviteľovi vzniklo právo vystaviť faktúru, sú tie, ktoré boli 
prevzaté zástupcom Objednávateľa formou protokolu o prevzatí vykonaných stavebných prác, 
ktorého súčasťou je súpis vykonaných prác, schválený zástupcom Objednávateľa (technický dozor) 
pričom zároveň hodnota vykonaných stavebných prác musí byť najmenej vo výške dvadsaťpäť (25) % 
z ceny diela (s DPH) uvedenej v bode 4.1 tejto zmluvy. 

6.5 S prihliadnutím na to, že cena diela je spolufinancovaná z rozpočtu EÚ a vynakladanie finančných 
prostriedkov určených na jej spolufinancovanie podlieha kontrole zo strany príslušného riadiaceho 
orgánu a/alebo inej ním poverenej osoby, zmluvné strany sa výslovne dohodli, že lehota splatnosti 
faktúry (daňového dokladu) podľa tejto zmluvy je šesťdesiat (60) dní odo dňa jej doručenia 
Objednávateľovi.   

6.6 Nesprávne účtovanú, neúplnú alebo príslušnými dokladmi nedoloženú alebo inak chybnú faktúru  
vystavenú na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou vráti Objednávateľ v lehote splatnosti späť 
Zhotoviteľovi na opravu alebo doplnenie bez toho, aby tým bol v omeškaní s jej úhradou; za deň 
doručenia faktúry sa v takom prípade považuje až doručenie opravenej alebo doplnenej faktúry 
Objednávateľovi. Za chybnú faktúru podľa predchádzajúcej vety sa považuje aj faktúra vystavená na 
základe technickým dozorom schváleného súpisu prác, v prípade ktorého Objednávateľ zistí jeho 
chybu, najmä nesprávnosť špecifikácie, rozsahu prác v ňom uvedených alebo nepriloženie 
fotodokumentácie vykonaných prác; takýto chybný súpis prác sa potom na účely tejto zmluvy 
nepovažuje za schválený technickým dozorom. 

6.7 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že Zhotoviteľ nie je oprávnený bez písomného súhlasu 
Objednávateľa postúpiť akékoľvek svoje pohľadávky z tejto zmluvy alebo pohľadávky s touto zmluvou 
súvisiace (napr. náhrada škody, vydanie bezdôvodného obohatenia) na tretiu stranu, pričom zmluvné 
strany sa zároveň dohodli na tom, že uvedené obmedzenie pretrváva aj v prípade zániku tejto zmluvy. 

6.8 Spolu s poslednou faktúrou na zaplatenie zostatku ceny diela, ktorú Zhotoviteľ vystaví po konečnom 
odovzdaní diela ako celku v súlade s dojednaniami čl. 9 tejto zmluvy, Zhotoviteľ zároveň poskytne 
Objednávateľovi písomné potvrdenie o tom, že táto faktúra predstavuje úplné a konečné vyrovnanie 
všetkých čiastok, na zaplatenie ktorých má Zhotoviteľ podľa tejto zmluvy ku dňu vystavenia tejto 
faktúry právo. Prílohou poslednej faktúry, popri ostatných prílohách ustanovených touto zmluvou 
pre priebežné faktúry, musí byť aj protokol o prevzatí diela ako celku. Ustanovenia tejto zmluvy 
o bankovej záruke a výkonovej zábezpeke tým nie sú dotknuté. 

6.9 Uhradenie akejkoľvek časti ceny diela a/alebo schválenie súpisov prác sa nepovažuje za potvrdenie 
zhotovenia diela bez vád.  

6.10 V prípade reklamácie vád diela až do vyriešenia reklamácie pre zmluvné strany záväzným spôsobom 
Objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou ceny za dielo alebo akejkoľvek jej časti. 

 
 
ČLÁNOK 7 Odovzdanie staveniska 

7.1 Odovzdanie staveniska sa uskutoční na základe písomnej výzvy Objednávateľa, ktorú Zhotoviteľovi 
zašle do siedmich (7) pracovných dní po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy. Objednávateľ vo výzve 
podľa predchádzajúcej vety uvedie dátum a hodinu odovzdania staveniska. O odovzdaní staveniska 
spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom Objednávateľ uvedie zodpovednú osobu za vykonávanie 
technického dozoru Objednávateľa.  

7.2 Objednávateľ v písomnej výzve podľa bodu 7.1 tohto článku určí dátum odovzdania staveniska tak, 
aby sa odovzdanie staveniska konalo nie skôr ako tri (3) pracovné dni od jej doručenia Zhotoviteľovi.  
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7.3 V deň odovzdania staveniska je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi na schválenie kontrolný 
a skúšobný plán podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach. Objednávateľ sa k návrhom 
dokumentov podľa predchádzajúcej vety vyjadrí najneskôr do 10 pracovných dní. 

7.4 Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko v takom stave, aby nedošlo k narušovaniu práce 
Zhotoviteľa z hľadiska vecného a časového plnenia diela.   

7.5 O odovzdaní staveniska sa vyhotoví písomný zápis (protokol); v zápise o odovzdaní staveniska sa 
uvedie najmä čas odovzdania a stav staveniska s prihliadnutím na jeho spôsobilosť na zhotovenie 
diela. Ak zo zápisu o odovzdaní staveniska vyplynú pre zmluvné strany povinnosti nevyplývajúce z 
tejto zmluvy, ktoré však nemenia jej charakter a/alebo neznamenajú pre Objednávateľa ďalšie 
náklady, zaväzujú sa splniť ich v dohodnutých lehotách. Objednávateľ zároveň odovzdá Zhotoviteľovi 
všetky rozhodnutia (a prípadne iné akty) orgánov verejnej moci potrebné pre zhotovenie diela, ktoré 
má k dispozícii, a to aj tie, ktoré neboli súčasťou zadávacej dokumentácie.  V prípade, ak 
Objednávateľ do dňa podpisu tejto zmluvy neodovzdá Zhotoviteľovi všetky potrebné rozhodnutia (a 
prípadne iné akty) orgánov verejnej moci potrebné pre zhotovenie diela, zaväzuje sa mu ich odovzdať 
bez zbytočného odkladu po ich získaní. 

7.6 Ak sa stavenisko odovzdáva po častiach, dojednania predchádzajúceho bodu tohto článku 
o odovzdaní staveniska sa na odovzdanie jednotlivej časti staveniska použijú primerane.  

7.7 V prípade, že Zhotoviteľ odmietne prevziať stavenisko, je povinný v zápise o odovzdaní staveniska 
uviesť dôvody neprevzatia staveniska, spolu s uvedením možných riešení odstránenia prekážok, ktoré 
znemožňujú prevzatie staveniska. 

7.8 Odo dňa odovzdania staveniska Zhotoviteľovi podľa tohto článku až do odovzdania diela v súlade 
s touto zmluvou je Zhotoviteľ povinný zabezpečovať primeraným spôsobom ochranu a údržbu 
vykonanej časti diela, materiálov a technológií a tiež (ak to možno rozumne požadovať) aj iných 
vnesených alebo uložených vecí nachádzajúcich sa na stavenisku pred vznikom akejkoľvek škody; 
Objednávateľ nezodpovedá za škodu na veciach vnesených alebo uložených na stavenisku, vrátane 
vecí, ktoré boli pri vykonávaní diela už zabudované alebo spracované. Uvedené obdobne platí aj 
v prípade likvidácie zariadenia staveniska po termíne odovzdania diela Objednávateľovi, a to až do 
úplného ukončenia prác Zhotoviteľa a vo vzťahu k dotknutej časti diela (vrátane vykonanej časti diela 
a materiálov a technológií nachádzajúcich sa na tejto časti staveniska). Zhotoviteľ zabezpečí počas 
zhotovovania diela smerové a výškové vytýčenie stavby  a označenie hraníc staveniska. Zhotoviteľ 
ďalej na svoje náklady zabezpečí vhodným spôsobom vyznačenie podzemných inžinierskych sietí aj 
nadzemných inžinierskych sietí (napr. elektrické, telefónne vzdušné vedenia) na stavenisku počas 
celej doby zhotovovania diela, ak je to potrebné. Zhotoviteľ zodpovedá za presnosť vytyčovania a 
zamerania svojich prác a za nápravu chýb, zavinených nepresným vytýčením, realizovaných na jeho 
vlastné náklady. 

 
ČLÁNOK 8 Podmienky zhotovovania diela 

8.1 Zhotoviteľ je povinný zhotoviť dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo.  

8.2 Zhotoviteľ je ďalej povinný zhotovovať dielo aj podľa pokynov vydaných technickým dozorom 
Objednávateľa a/alebo inou Objednávateľom poverenou a/alebo splnomocnenou osobou a v súlade 
s podmienkami a požiadavkami vyplývajúcimi: 

8.2.1 z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, vrátane technických predpisov, a ďalej 
z konštrukčných a technologických štandardov, pri dodržaní riadnych technologických 
postupov, pričom v prípade technických noriem sa musia rešpektovať požiadavky účinné v čase 
právoplatnosti príslušného stavebného povolenia, resp. overenia príslušnej projektovej 
dokumentácie stavebným úradom, ak technická norma alebo technický predpis neustanovujú 
inak; prísnejšie podmienky a požiadavky uvedené v zadávacej dokumentácii majú vždy 
prednosť;  

8.2.2 z rozhodnutí, súhlasov, opatrení, vyjadrení a obdobných aktov príslušných orgánov verejnej 
moci týkajúcich sa diela v prípade, ak tieto neboli súčasťou zadávacej dokumentácie 
a Objednávateľ ich odovzdal Zhotoviteľovi alebo o nich Zhotoviteľa preukázateľne inak 



9 
 

informoval, najmä v súlade s príslušným právoplatným stavebným povolením, resp. iným 
obdobným rozhodnutím príslušného stavebného úradu. 

8.3 Zhotoviteľ zabezpečí povinnosti správcu voči príslušným správnym orgánom v súlade so zákonom 
č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ požiada o 
potrebné rozhodnutie príslušný cestný správny orgán, resp. dopravný inšpektorát pre organizáciu 
dopravy v mieste stavby a následne zabezpečí jeho dodržiavanie počas plnenia diela. Za organizáciu 
dopravy počas realizácie prác zodpovedá Zhotoviteľ. Objednávateľ týmto udeľuje súhlas a 
splnomocňuje Zhotoviteľa na zaobstaranie potrebných povolení, resp. iných rozhodnutí príslušných 
orgánov, na ktoré je podľa právnych predpisov oprávnený/povinný. 

8.4 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na svoje náklady vypracovanie dokumentácie pre vykonávanie 
stavebných prác, ktorú predloží Objednávateľovi na schválenie v dostatočnom časovom predstihu 
pred realizáciou jednotlivých častí diela. Objednávateľ sa k takto predloženej dokumentácii vyjadrí 
v lehote do piatich (5) pracovných dní.  

Zhotoviteľ je povinný riadiť sa špecifickými požiadavkami v projektovej dokumentácii (PD) a to každé 
technické riešenie stavebných a remeselných detailov nechať odsúhlasiť autormi projektovej 
dokumentácie jedným z nasledujúcich spôsobov: 

a)  spracovať detailnú dielenskú dokumentáciu Zhotoviteľom a nechať odsúhlasiť autormi PD (viď 
požiadavky v PD) 

b)  konzultovať, koordinovať a realizovať detaily dohodnutých technických riešení, následne odsúh-
lasených autormi PD v požadovanej kvalite 

c) ak skutkový stav preukáže potrebu alternatívneho stavebného a remeselného riešenia, je 
potrebné takéto riešenie odsúhlasiť autormi PD 

8.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre potreby zhotovovania diela zabezpečiť denne počas jeho realizácie 
kvalifikovaného stavbyvedúceho, ktorého úlohou bude organizovať, riadiť a koordinovať stavebné 
práce a iné činnosti pri zhotovovaní diela. Stavbyvedúci musí venovať dostatok svojho pracovného 
času organizovaniu, riadeniu a koordinácii stavebných prác a iných činností na stavenisku a na diele 
a bude prijímať v zastúpení Zhotoviteľa pokyny od osôb zastupujúcich Objednávateľa, s výnimkou 
pokynov, ktorými by došlo alebo mohlo dôjsť k zmene alebo doplneniu dohodnutých podmienok 
podľa tejto zmluvy, vrátane zmeny diela; Objednávateľ berie na vedomie, že stavbyvedúci nie je 
v mene Zhotoviteľa oprávnený dohodnúť zmenu dohodnutých podmienok podľa tejto zmluvy alebo 
zmenu diela. Určenie osoby stavbyvedúceho v rozsahu meno, priezvisko, telefónny kontakt a email 
je uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy.  

 Stavbyvedúci môže byť odvolaný alebo nahradený inou odborne spôsobilou osobou len po 
predbežnom prerokovaní s Objednávateľom; ak o to Objednávateľ dôvodne požiada, Zhotoviteľ 
bezodkladne stavbyvedúceho odvolá a zároveň ho bezodkladne, najneskôr však do 10 dní nahradí 
inou odborne spôsobilou osobou a v rovnakej lehote zašle Objednávateľovi písomnú správu, v ktorej 
uvedie meno a priezvisko nového stavbyvedúceho spolu s fotokópiu osvedčenia preukazujúcou jeho 
odbornú spôsobilosť vykonávať funkciu stavbyvedúceho. Odborná spôsobilosť nového 
stavbyvedúceho musí spĺňať minimálnu úroveň určenú Objednávateľom v procese verejného 
obstarávania, ak sa uplatňovala.  

 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby stavbyvedúci bol na stavenisku prítomný podľa potreby tak, 
aby mohli byť riadne vykonávané všetky činnosti, ktoré má stavbyvedúci vykonávať podľa  tejto 
zmluvy alebo podľa príslušných právnych predpisov; počas vykonávania stavebných prác na diele, ak 
o to Objednávateľ a/alebo technický dozor a/alebo iná Objednávateľom splnomocnená/ poverená 
osoba  požiada, musí byť stavbyvedúci na stavenisku prítomný v dohodnutom termíne, inak 
bezodkladne po požiadaní, najneskôr však do 24 hodín. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje zabezpečiť, 
aby kedykoľvek počas vykonávania stavebných prác na diele bol stavbyvedúci pre Objednávateľa 
a technický dozor Objednávateľa a/alebo pre inú Objednávateľom splnomocnenú/ poverenú 
osobu  telefonicky dostupný. 

 Počas vykonávania stavebných prác na diele v prípade neprítomnosti stavbyvedúceho môže byť 
stavbyvedúci zastúpený Zhotoviteľom poverenou odborne spôsobilou osobou - zástupcom 
stavbyvedúceho. 
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 V prípade, ak Objednávateľ, technický dozor Objednávateľa a/alebo iná Objednávateľom poverená/ 
splnomocnená osoba zistí neprítomnosť stavbyvedúceho (resp. zástupcu  stavbyvedúceho) na 
stavenisku v rozpore s dojednaniami podľa tejto zmluvy, má právo vykonávanie všetkých prác ihneď 
prerušiť. Zhotoviteľ nemá v takom prípade nárok na úhradu vynaložených nákladov spojených 
s prerušením zhotovovania diela a ani na akékoľvek odškodnenie, pokiaľ sa zmluvné strany 
nedohodnú inak. 

8.6 Zhotoviteľ je povinný viesť od prvého dňa od odovzdania staveniska až do skončenia stavebných prác 
stavebný denník (resp. za rovnakých podmienok montážny denník). Do tohto denníka bude zástupca 
Zhotoviteľa (stavbyvedúci alebo jeho zástupca) zaznamenávať všetky podstatné udalosti, ktoré sa 
stali na stavenisku tak, aby bolo možné jednoznačne identifikovať, ktorej časti diela sa zápis týka a aký 
rozsah prác bol v daný deň vykonaný. Objednávateľ (a v jeho mene aj technický dozor, resp. iná 
Objednávateľom poverená/ splnomocnená osoba) je oprávnený pripájať k zápisom svoje stanoviská 
a robiť ďalšie zápisy, ktoré súvisia s plnením predmetu zmluvy, hlavne použitie materiálov a 
stavebných postupov. Zhotoviteľ je povinný zápisy Objednávateľa, resp. technického dozoru 
v stavebnom denníku rešpektovať a je oprávnený pripájať k nim svoje vyjadrenia v lehote najneskôr 
do 5 dní odo dňa vykonania zápisu zo strany Objednávateľa alebo iných ním poverených osôb. Do 
stavebného denníka sú ďalej oprávnené robiť zápisy tiež osoby, ktorým to umožňujú príslušné právne 
predpisy. 

 Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje umožniť Objednávateľovi, technickému dozoru Objednávateľa ako 
aj iným osobám oprávneným robiť do stavebného denníka zápisy, potrebný prístup k stavebnému 
denníku (na výkon ich oprávnení, vrátane nahliadania), a to kedykoľvek po celú dobu, po ktorú má 
byť podľa tejto zmluvy na stavenisku prítomný stavbyvedúci alebo jeho zástupca. 

8.7 Zhotoviteľ je ďalej povinný na svoje náklady:  

8.7.1 udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu, bez omeškania odstraňovať odpady a nečistoty 
vzniknuté pri vykonávaní diela (vrátane odpadu tvoreného obalovými materiálmi z použitých 
stavebných výrobkov), a to v súlade s príslušnými právnymi predpismi; uvedená povinnosť 
zahŕňa aj povinnosť Zhotoviteľa zabezpečiť vykonávanie hygienických potrieb na stavenisku 
jeho pracovníkmi, subdodávateľmi a inými osobami, ktoré sú so Zhotoviteľom v právnom 
vzťahu, len v sociálnych zariadeniach na to určených; 

8.7.2 zabezpečovať na stavenisku, resp. na mieste na to určenom Objednávateľom vhodným 
spôsobom skladovanie odpadu, ktorý vznikne v súvislosti s jeho činnosťou podľa tejto zmluvy, 
a tiež priebežne zabezpečovať zo staveniska odvoz a likvidáciu tohto odpadu; Ak pri plnení 
tejto zmluvy vznikne odpad, Zhotoviteľ je povinný plniť povinnosti držiteľa odpadu pre odpady 
vznikajúce pri plnení tejto zmluvy, pričom za plnenie týchto povinností zodpovedá v plnom 
rozsahu a výlučne Zhotoviteľ, pokiaľ v tejto zmluve nie je uvedené inak. 

8.7.3 bezodkladne odstraňovať všetky znečistenia a poškodenia komunikácií a priestranstiev, ku 
ktorým dôjde činnosťou v súvislosti s prácami Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, ako to vyplýva 
z príslušných právnych predpisov; 

8.7.4 zabezpečiť označenie staveniska podľa príslušných právnych predpisov; Objednávateľ je 
zároveň povinný osadiť na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou dočasný pútač v súlade 
s Manuálom pre informovanie a komunikáciu, dostupným na: https://www.op-kzp.sk/obsah-
informovanost-komunikacia/333-2/ 

8.7.5 vykonávať dennú fotodokumentáciu o priebehu vykonávania prác na diele, ktorou sa 
zaznamenávajú zmeny a postup prác pri zhotovovaní diela v 24-hodinových intervaloch, resp. 
v takých intervaloch, ktoré umožňujú vizuálne zachytenie všetkých prác vykonaných na diele 
ako aj pracovných postupov a dodávok materiálov, technických zariadení, presunov hmôt, tak 
ako sú tieto evidované v stavebnom denníku a taktiež diela samotného. Fotodokumentáciu 
odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi v elektronickej forme v dvoch (2) vyhotoveniach na 
CD/DVD nosiči. Fotodokumentácia sa bude vykonávať tak, že štyri (4)  zábery budú pokrývať 
celú stavbu z rozličných statických miest minimálne ďalšie štyri (4)  zábery budú vyhotovené 
podľa uváženia Zhotoviteľa. V prípade fotografií detailov je žiaduce na zábere zachytiť aj 
meracie zariadenie (meter, geodetická  lata, vodováha... ), tak aby bolo jednoznačne 

https://www.op-kzp.sk/obsah-informovanost-komunikacia/333-2/
https://www.op-kzp.sk/obsah-informovanost-komunikacia/333-2/
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preukázateľné prevedenie stavebnej činnosti (napr. hĺbka výkopu a podobne). Rozlíšenie 
záberov musí byť minimálne 8 Mpix. V prípade, že to Zhotoviteľ uzná za vhodné, vzhľadom 
k realizovaným stavebným postupom a činnostiam, je fotodokumentáciu možné doplniť 
o videozáznam, realizovaných činností a postupov, v HD rozlíšení. 

8.8 Technický dozor je osoba určená Objednávateľom na zabezpečovanie organizácie a riadenia činností 
týkajúcich sa vykonávania diela podľa tejto zmluvy, ktorý je oprávnený najmä: 

8.8.1 zúčastniť sa odovzdania  prevzatia staveniska a diela, resp. jeho častí; 

8.8.2 vydávať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy, zápisom v stavebnom 
denníku alebo písomným pokynom. Ak Zhotoviteľ považuje pokyny technického dozoru za 
neoprávnené, neúčelné alebo v rozpore s príslušnými technickými normami, uplatní svoje 
výhrady zápisom v stavebnom denníku; 

8.8.3 vykonávať technickú, vecnú, cenovú, zmluvnú kontrolu činností Zhotoviteľa počas 
uskutočňovania stavby; 

8.8.4 spolupracovať s projektantom a Zhotoviteľom pri navrhovaní opatrení na odstránenie 
prípadných vád v projektovej dokumentácii; 

8.8.5 kontrolovať plnenie termínov na odstránenie vád a nedorobkov a potvrdiť ich odstránenie; 

8.8.6 sledovať harmonogram zhotovovania diela a dodržiavanie iných termínov; 

8.8.7 v spolupráci s projektantom sledovať spôsob a postup výstavby, či sa stavba uskutočňuje podľa 
schválenej projektovej dokumentácie a podľa stavebného povolenia; 

8.8.8 kontrolovať vykonávanie predpísaných skúšok materiálov, konštrukcií, technických zariadení a 
prác v rámci kontrolných a skúšobných plánov, kontrolovať ich výsledky a vyžadovať 
predloženie dokladov, ktoré preukazujú kvalitu uskutočnených prác a dodávok; 

8.8.9 kontrolovať dodržiavanie odporúčaných technologických postupov, a do stavebného denníka 
vykonávať zápisy o odchýlkach a vyžadovať nápravu; 

8.8.10  dozerať na riadnu inštaláciu a prevádzku technického vybavenia na stavbe, vhodnosť ich 
použitia a odborné ukladanie strojov a zariadení; 

8.8.11  sledovať vedenie stavebného denníka; 

8.8.12  kontrolovať vecnú a cenovú správnosť podkladov a platobných dokladov, aby sa 
Objednávateľovi účtovali len tie práce a dodávky, ktoré boli skutočne zrealizované; 

8.8.13  sledovať, či sa práce vykonávajú podľa platných technických noriem a predpísaných 
technologických predpisov a sledovať dodržiavanie zmluvy medzi Zhotoviteľom 
a Objednávateľom. 

Technický dozor Objednávateľa je oprávnený vykonávať aj ďalšie činnosti, ktoré vyplývajú 
z jednotlivých ustanovení tejto zmluvy; ak Objednávateľ určí pre vykonávanie technického dozoru 
viac osôb s rôznym rozsahom oprávnení, oznámi Zhotoviteľovi rozsah oprávnení zverených 
konkrétnej osobe.  

Vykonanie akejkoľvek overovacej skúšky/overovacích skúšok pred, počas a po ukončení realizácie 
prác a/alebo akejkoľvek inej kontroly nezbavujú Zhotoviteľa zodpovednosti podľa tejto zmluvy.   

8.9 Objednávateľ ako aj technický dozor Objednávateľa sú oprávnení kontrolovať spôsob vykonávania 
diela. Za účelom uskutočnenia kontroly majú tieto osoby právo požadovať kedykoľvek prístup na 
stavenisko. Kontrola sa môže vykonávať nasledovne: 

8.9.1 na určitom stupni zhotovovania diela, prostredníctvom technického dozoru, a to vždy pred 
zakrytím niektorej práce (vrátane prác, ktoré sa stanú neprístupnými) pri zhotovovaní diela; na 
kontrolu podľa tohto bodu je Zhotoviteľ povinný Objednávateľa a/alebo technický dozor 
písomne pozvať najneskôr tri (3) pracovné dni pred kontrolou, a to aj zápisom v stavebnom 
denníku. Ku kontrole zakrývaných prác predloží Zhotoviteľ všetky výsledky o vykonaných 
potrebných skúškach prác, kvalite použitých materiálov, certifikáty a atesty. Ak sa 
Objednávateľom určená osoba a/alebo technický dozor bez predchádzajúceho ospravedlnenia 



12 
 

nedostaví ku kontrole, a to ani v náhradnom termíne, ktorý bude taktiež zapísaný v stavebnom 
denníku a ktorý nesmie byť kratší ako 24 hodín po riadnom termíne kontroly, je Zhotoviteľ po 
zhotovení fotodokumentácie, ktorá bude tvoriť prílohu súpisu prác, oprávnený dotknuté práce 
zakryť; Zhotoviteľ však tým nie je zbavený zodpovednosti za prípadné vady takýchto zakrytých 
prác; 

8.9.2 vo forme kontrolných dní, a to minimálne jedenkrát do týždňa alebo individuálne podľa 
potreby. Kontrolné dni budú zvolávané technickým dozorom za účasti Zhotoviteľa;  
kontrolných dní sa môžu zúčastniť aj iné osoby určené Objednávateľom a technickým dozorom 
alebo s ich súhlasom. Zhotoviteľ je povinný zaistiť na tieto kontrolné dni účasť stavbyvedúceho 
(resp. jeho zástupcu). 

8.10 Zhotoviteľ je pri zhotovovaní diela povinný použiť len vhodné stavebné výrobky, v súlade s 
ustanoveniami zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch, v znení neskorších predpisov a 
vyhlášky č. 246/1995 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam stavebných výrobkov, ktoré musia byť 
označené, systémy preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody, v znení neskorších 
predpisov. Vlastnosti stavebných materiálov a konečnej úpravy sa overujú počas celého vykonávania 
diela. V súlade s platnými STN a EN budú vykonané najmä tieto druhy skúšok: 

a) počiatočná skúška typu stavebného výrobku, 

b) skúšky vzoriek stavebného výrobku odobratých vo výrobe alebo na stavenisku (kontrolné 
skúšky, ktorými sa overuje zhoda vlastností materiálov s výsledkami počiatočnej skúšky 
typu stavebného výrobku), 

c) skúšky stavebného výrobku pri vykonávaní prác, 

d) preberacie skúšky hotovej úpravy stavebného výrobku, ktorých výsledky sú podkladom pre  
preberanie prác. 

e) Zhotoviteľ je povinný predložiť od všetkých výrobkov a zariadení platné certifikáty, 
osvedčenia o zhode, osvedčenia o kvalite, o akosti od slovenských skúšobní a zabezpečiť 
všetky potrebné skúšky podľa technických predpisov a noriem. 

8.11 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnostných postupov pri zhotovovaní stavby, najmä za 
bezpečnosť práce, ochranu zdravia a dodržiavanie protipožiarnej ochrany pri realizácii diela v súlade 
so všeobecne platnými bezpečnostnými, hygienickými a protipožiarnymi predpismi v SR, so zákonom 
č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších 
predpisov, v súlade s nariadením vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a 
zdravotných požiadavkách na stavenisko a s vyhláškou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 
SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon 
niektorých pracovných činností.  

8.12 Objednávateľ poveruje Zhotoviteľa za účelom dodržania podmienok vyplývajúcich z nariadenia vlády 
č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko 
zabezpečiť koordináciu bezpečnosti stavby prostredníctvom odborne spôsobilej osoby; Určenie tejto 
osoby v rozsahu meno, priezvisko, telefónny kontakt a email je uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy; 
pre nahradenie tejto osoby inou osobou platia ustanovenia tejto zmluvy o stavbyvedúcom. 

8.13 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon akejkoľvek kontroly/auditu na mieste súvisiacom so 
zhotovovaním diela a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, na základe 
ktorej sú Objednávateľovi poskytované finančné prostriedky určené na spolufinancovanie ceny diela; 
Zhotoviteľ je povinný poskytnúť oprávneným osobám na vykonanie kontroly všetku potrebnú 
súčinnosť.  

8.14 Zhotoviteľ je povinný predchádzať znečisťovaniu životného prostredia a poškodzovaniu životného 
prostredia a minimalizovať nepriaznivé dôsledky svojej činnosti pri plnení tejto zmluvy na životné 
prostredie. Zhotoviteľ preberá vo vzťahu k Objednávateľovi plnú zodpovednosť za ekologickú ujmu, 
ktorú pri plnení tejto zmluvy spôsobí. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu ohlásiť 
Objednávateľovi ekologickú ujmu, ktorú pri plnení tejto zmluvy spôsobí, najmä je povinný ohlásiť 
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mimoriadne zhoršenie alebo ohrozenie kvality vôd alebo iných zložiek životného prostredia alebo 
únik nebezpečných látok pri manipulácii s nimi alebo pri ich preprave a to na email: skola@spst.sk. 

8.15 Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za všetky škody spôsobené porušením akejkoľvek povinnosti 
na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia, 
vrátane odpadového hospodárstva.  Za škodu sa na účely tejto zmluvy považujú aj sankcie (pokuty) 
uložené príslušnými štátnymi orgánmi a orgánmi verejnej správy za porušenie povinnosti na úseku 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, nelegálne práci, požiarnej ochrany a ochrany životného 
prostredia, ak tieto povinnosti zaťažovali Zhotoviteľa. V tejto súvislosti sa Zhotoviteľ zaväzuje, že bude 
dbať o starostlivosť o životné prostredie a pri svojej činnosti pre objednávateľa bude konať v zhode  
so systémom environmentálneho manažérstva zodpovedajúceho EN ISO 14 000 v oblasti realizácie 
stavebných prác.   

8.16 Porušovanie pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, nelegálneho zamestnávania požiarnej 
ochrany a ochrany životného prostredia, vrátane odpadového hospodárstva zo strany Zhotoviteľa 
oprávňuje Objednávateľa bez ďalšieho plnenia kedykoľvek od tejto zmluvy odstúpiť.  

 
 
ČLÁNOK 9 Odovzdanie a prevzatie diela 

9.1 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť zhotoviť dielo jeho riadnym ukončením (dokončením) a odovzdaním 
Objednávateľovi v súlade s dojednaniami tejto zmluvy, vrátane úspešného vykonania všetkých 
skúšok dohodnutých zmluvnými stranami alebo vyžadovaných príslušnými technickými a inými 
právnymi predpismi. Počas zhotovenia diela sa Zhotoviteľ zaväzuje odovzdávať Objednávateľovi 
jednotlivé časti diela v postupových termínoch podľa tejto zmluvy.  

 Po zhotovení a odovzdaní všetkých častí diela v súlade s touto zmluvou zmluvné strany uskutočnia 
(konečné) odovzdanie diela ako celku a to postupom upraveným v nasledujúcich bodoch tohto 
článku; ustanovenia tohto článku platia aj pre odovzdávanie jednotlivých častí diela.  

 Dielo alebo jeho časť sa považuje za odovzdanú až na základe protokolu o prevzatí jednotlivej časti 
diela podpísaného Objednávateľom a/alebo technickým dozorom, resp. inou Objednávateľom 
poverenou/splnomocnenou osobou; ak sa súčasne odovzdáva viac častí diela, možno potvrdiť ich 
prevzatie protokolom o prevzatí jednotlivých častí diela. 

 Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k jednotlivým častiam diela, ak sa už nestali súčasťou veci 
patriacej Objednávateľovi, ich odovzdaním spôsobom podľa tejto zmluvy. 

 Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele a na všetkých podkladových materiáloch k dielu znáša 
Zhotoviteľ. Nebezpečenstvo škody na diele a na všetkých podkladových materiáloch k dielu 
prechádza na Objednávateľa až po konečnom odovzdaní diela ako celku, alebo, ak tak neurobí včas, 
v čase, keď mu Zhotoviteľ umožní nakladať s celým dielom a Objednávateľ poruší túto zmluvu tým, 
že riadne a úplne dokončené dielo ako celok neprevezme; to platí rovnako aj na prechod 
nebezpečenstva k ešte neukončenému dielu, ak dôjde k zániku tejto zmluvy pred jeho riadnym 
zhotovením. 

9.2 Zhotoviteľ je povinný v primeranom čase vopred vyzvať Objednávateľa na vykonanie spoločnej 
predbežnej prehliadky diela, resp. jeho časti, tak aby sa táto uskutočnila najneskôr pätnásty (15) 
pracovný deň (i) pred termínom ukončenia diela, resp. pred postupovým termínom, ak sa odovzdáva 
časť diela. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, spoločná predbežná prehliadka diela, resp. časti 
diela sa uskutoční na mieste, kde bolo dielo zhotovované a v pracovný deň uvedený vo výzve 
Zhotoviteľa o 1000 hod. Predbežnej obhliadky diela, resp. časti diela sa môžu podľa uváženia 
Objednávateľa zúčastniť aj iné osoby. 

 O vykonaní predbežnej prehliadky diela, resp. časti diela spíšu zmluvné strany protokol, v ktorom 
uvedú najmä: 

(i) popis prehliadaného diela (jeho častí), 

(ii) zhodnotenie kvality (akosti) ukončených častí diela a súpis zistených nedorobkov, resp.  
  vád (prípadne aj s popisom, ako sa prejavujú) ukončených častí diela, 

mailto:skola@spst.sk
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(iii) iné skutočnosti, ktorých vyznačenie požaduje niektorá zo zmluvných strán, 

(iv) dátum a miesto vyhotovenia protokolu a podpisy zúčastnených osôb.  

 Podpísanie tohto protokolu sa nepovažuje za odovzdanie diela, resp. jeho časti Objednávateľovi ani 
za potvrdenie uskutočnenia diela, resp. jeho časti bez vád. 

9.3 Bez zbytočného odkladu po ukončení diela, resp. jeho časti je Zhotoviteľ povinný vyzvať 
Objednávateľa na prevzatie diela, resp. jeho časti; Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo, resp. jeho 
časť Objednávateľovi bez vád (vrátane nedostatkov v kvalite). Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú 
inak, odovzdanie diela, resp. jeho časti, vrátane uskutočnenia spoločnej prehliadky sa uskutoční na 
mieste zhotovovania diela, resp. jeho časti a v čase uvedenom vo výzve, nie však skôr ako päť (5) 
pracovných dní od doručenia tejto výzvy. Odovzdania diela, resp. jeho časti sa môžu podľa uváženia 
Objednávateľa zúčastniť aj iné osoby.  

9.4 Objednávateľ je dielo, resp. jeho časť na výzvu Zhotoviteľa podľa predchádzajúceho bodu, povinný 
prevziať iba v prípade, že:  

9.4.1 neboli zistené žiadne vady diela, resp. jeho časti; to sa netýka drobných vád, ktoré nemajú 
vplyv na celkovú funkčnosť diela, na spôsobilosť diela na jeho riadne užívanie na účel, na ktorý 
je dielo určené alebo (ak sa kolaudácia má uskutočniť) nebránia riadnej kolaudácii diela ako 
celku; 

9.4.2 dielo, resp. jeho časti boli vykonané v súlade s podmienkami a požiadavkami podľa tejto 
zmluvy; 

9.4.3 Zhotoviteľ zabezpečil vykonanie všetkých potrebných skúšok a meraní diela a vydanie 
protokolov o týchto skúškach a meraniach predpísaných kontrolným a skúšobným plánom 
v súlade s požiadavkami podľa všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. zákon č. 
133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch); 

9.4.4 Zhotoviteľ zabezpečil vydanie všetkých potrebných protokolov, atestov a certifikátov 
konštrukcií, zariadení a použitých stavebných výrobkov a iných materiálov; 

9.4.5 Zhotoviteľ spolu s dielom, resp. jeho časťou odovzdáva Objednávateľovi aj všetky dokumenty, 
špeciálne nástroje a iné príslušenstvo podľa bodu 9.5 tohto článku; 

9.4.6 bola vykonaná predbežná prehliadka diela, resp. jeho časti podľa tejto zmluvy.  

9.5 Zhotoviteľ je pri odovzdávaní diela, resp. jeho časti (ak z povahy veci nevyplýva, že sa povinnosť 
Zhotoviteľa uvedená v bodoch 9.5.1. až 9.5.11 vzťahuje na dielo ako celok) povinný odovzdať 
Objednávateľovi: 

9.5.1 dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela, resp. jeho časti; 

9.5.2 porealizačné zameranie diela, resp. jeho časti; 

9.5.3 geometrický plán; 

9.5.4 protokoly, atesty, certifikáty a originály záručných listov vzťahujúce sa na konštrukcie, 
zariadenia a materiály použité pri zhotovovaní diela; v prípade odôvodnenej požiadavky 
Zhotoviteľa (napr. vyžiadanie originálov súdom alebo iným orgánom, alebo požiadavky 
subdodávateľa) sa Objednávateľ zaväzuje zapožičať Zhotoviteľovi originály týchto záručných 
listov na nevyhnutne potrebný čas; 

9.5.5 kópiu stavebného denníka (resp. montážneho denníka); 

9.5.6 revízie a kontroly; 

9.5.7 protokoly o vykonaných skúškach diela, resp. jeho časti 

9.5.8 plán užívania verejnej práce; 

9.5.9 iné dokumenty potrebné na riadne užívanie a kolaudáciu diela ako celku; 

9.5.10  fotodokumentáciu prác na diele podľa bodu 8.7.5 v dvoch vyhotoveniach; 

9.5.11  doklady preukazujúce nakladanie s odpadmi v dvoch vyhotoveniach; 
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všetko v slovenskom jazyku; dokumentáciu podľa 9.5.1 až 9.5.3 v šiestich (6) vyhotoveniach a tiež aj 
v elektronickej forme na CD/DVD v štyroch (4) vyhotoveniach; dokumentáciu podľa 9.5.4 až 9.5.9 
v štyroch (4) vyhotoveniach;. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi všetku dokumentáciu 
uvedenú v bodoch 9.5.1 až 9.5.11 najneskôr pri odovzdávaní poslednej časti diela, ktoré zmluvné 
strany považujú za konečné odovzdanie diela ako celku. 

9.6 O odovzdaní diela, resp. jeho časti spíšu zmluvné strany protokol o prevzatí, ktorého obsahové 
náležitosti sú určené vyhláškou MVaRR SR č. 83/2008 Z. z.. 

9.7 Náklady na odstránenie zistených vád diela, vrátane nedostatkov v kvalite (akosti) diela, podľa 
protokolu o prevzatí diela, resp. jeho časti znáša Zhotoviteľ. 

9.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí odstránenie vád (vrátane nedostatkov v kvalite) diela zistených 
pri odovzdávaní diela, resp. jeho časti, v dohodnutej lehote uvedenej v protokole o prevzatí diela, 
resp. jeho časti, inak v primeranej lehote; o odstránení vád sa spíše protokol, obsah ktorého tvorí 
najmä popis vady. V prípade, ak Zhotoviteľ nezabezpečí odstránenie zistených vád (ako aj nedostatky 
v kvalite) podľa predchádzajúcej vety, má právo zabezpečiť ich odstránenie Objednávateľ, a to na 
náklady Zhotoviteľa (účelne alebo nevyhnutne vynaložené). Zmluvné strany sa dohodli, že splatnú 
pohľadávku - právo na úhradu nákladov, ktoré Objednávateľ účelne alebo nevyhnutne vynaložil na 
odstránenie zistených vád, je Objednávateľ oprávnený započítať s akoukoľvek (t.j. aj nesplatnou) 
peňažnou pohľadávkou Zhotoviteľa voči Objednávateľovi. 

9.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje vypratať stavenisko a jeho zariadenie a uviesť ho do náležitého stavu do piatich 
(5) dní odo dňa konečného odovzdania diela ako celku Objednávateľovi na základe odovzdávacieho 
protokolu. Po uplynutí lehoty uvedenej v predchádzajúcej vete môže Zhotoviteľ ponechať na 
stavenisku len stroje, zariadenia a materiál, potrebné na odstránenie vád diela, a to po dobu určenú 
v odovzdávacom protokole. O vyprataní staveniska spíšu zmluvné strany (osobitný) protokol. 

 

ČLÁNOK 10 Zodpovednosť za vady diela  

10.1 Dielo má vady, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v tejto zmluve a/alebo 
vyplývajúcemu zo spôsobu vykonania diela dohodnutého v tejto zmluve, a/alebo ak Zhotoviteľ 
porušil povinnosť vykonať dielo v kvalite (v akosti) a vyhotovení, ktoré určuje táto zmluva, inak 
v akosti a vyhotovení, ktoré sa hodí na účel, na ktorý je dielo určené, a/alebo ak existujú vady 
v dokumentoch odovzdaných spolu s dielom Objednávateľovi vrátane, ak tieto dokumenty chýbajú, 
ak tieto vady dokumentov mohol Zhotoviteľ zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti, a/alebo ak 
nebolo spolu s dielom Objednávateľovi odovzdané všetko dohodnuté príslušenstvo potrebné pre 
riadne užívanie a údržbu diela.  

10.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, (i) ktoré má dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi, (ii) 
vzniknuté po čase uvedenom v bode (i), ak boli preukázateľne spôsobené porušením povinnosti 
Zhotoviteľa a (iii) v rozsahu záruky diela poskytnutej v zmysle tejto zmluvy. Zhotoviteľ nezodpovedá 

za vady preukázateľne spôsobené nevhodnými pokynmi Objednávateľa a/alebo technického dozoru 
a/alebo inej na to Objednávateľom splnomocnenej/poverenej osoby, ak písomne upozornil 
Objednávateľa na nevhodnú povahu jeho pokynov a Objednávateľ na použití pokynov pri vykonávaní 
diela písomne trval alebo ak Zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol ani pri náležitej odbornej 
starostlivosti zistiť. 

 
ČLÁNOK 11 Záruka na dielo 

11.1 Zhotoviteľ preberá záruku za to, že dielo bude mať počas záručnej doby kvalitatívne vlastnosti 

a prevádzkovú spôsobilosť primeranú obvyklému opotrebovaniu bežným prevádzkovým zaťažením 
a vplyvu poveternostných podmienok. 

11.2 Záručná doba je šesťdesiat (60) mesiacov a začína plynúť dňom konečného odovzdania diela ako 
celku podľa článku 9 tejto zmluvy. 

11.3 Vady diela zistené pri odovzdaní diela sa odstránia spôsobom uvedeným v čl. 9 tejto zmluvy. Ostatné 
vady diela, ktoré sa zistia v záručnej dobe Objednávateľom a za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ, uplatní 
Objednávateľ u Zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil, najneskôr však do uplynutia 
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záručnej doby, a to písomným reklamačným oznámením (správou) o vadách, v ktorom uvedie popis 
vád, špecifikáciu ich prejavu a prípadne spôsob akým ich požaduje odstrániť. Zhotoviteľ nezodpovedá 
za škodu, ktorá vznikla v dôsledku neskorého oznámenia vady v zmysle vyššie uvedeného. 

11.4 Zmluvné strany sa pre prípad vád diela, na ktoré sa vzťahuje záruka, dohodli, že Objednávateľ má 
právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť reklamované vady diela bezplatne odstrániť. S 
odstraňovaním reklamovaných vád je Zhotoviteľ povinný začať: 

11.4.1  v prípade vád, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela, bezodkladne, najneskôr do piatich (5) 
dní od doručenia oznámenia (správy) o vadách a zabezpečiť odstránenie vád v čo najkratšom 
možnom čase; 

11.4.2  v prípade havarijných porúch (vád, ktorých odstránenie vzhľadom na dané okolnosti 
a vzniknutú škodu alebo hrozbu vzniku škody neznesú odklad) bezodkladne, najneskôr do 24 
hodín od doručenia oznámenia (správy) o vadách a zabezpečiť odstránenie vád v čo 
najkratšom možnom čase; Zhotoviteľ je povinný urobiť také vhodné opatrenia, aby bol 
bezodkladne odstránený havarijný stav a zabezpečená prevádzkyschopnosť dotknutej časti 
diela,  

 pokiaľ sa zmluvné strany v konkrétnom prípade nedohodnú inak.  

11.5 Zhotoviteľ je povinný vykonať obhliadku reklamovanej vady diela bezodkladne po doručení 
oznámenia (správy) Objednávateľa o vadách vykonaného diela a urobiť fotodokumentáciu 
reklamovanej vady a prípadne aj bezprostredného okolia, ak by to bolo potrebné pre neskoršie 
posúdenie oprávnenosti reklamácie. 

11.6 V prípade omeškania Zhotoviteľa so začatím odstraňovania reklamovaných vád alebo s ich 
odstránením, alebo ak Zhotoviteľ odmietne tieto vady odstrániť, je oprávnený zabezpečiť 
odstránenie vád Objednávateľ, a to na náklady Zhotoviteľa (účelne alebo nevyhnutne vynaložené); 
dojednanie čl. 9 bod 9.8 tejto zmluvy platí obdobne, pričom Objednávateľ je oprávnený uplatniť aj 
svoje práva z bankovej záruky, resp. výkonovej zábezpeky,   poskytnutej podľa tejto zmluvy. 

11.7 Za vady diela, ktoré Zhotoviteľ pred Objednávateľom zámerne skryl Zhotoviteľ zodpovedá bez ohľadu 
na to, kedy boli tieto vady zo strany Objednávateľa Zhotoviteľovi oznámené. 

11.8 Ak Zhotoviteľ odstráni vadnú časť diela opravou, výmenou alebo dodaním chýbajúcej veci, za 
prípadné vady takejto časti diela zodpovedá za rovnakých podmienok ako za vady pôvodnej vadnej 
časti diela, pričom záručná doba podľa bodu 11.2 tohto článku začne vo vzťahu k dotknutej časti diela 
plynúť dňom jej riadneho odovzdania Objednávateľovi. 

11.9 Zhotoviteľ sa na účely záruky vykonaného diela zaväzuje ku dňu konečného odovzdania diela ako 
celku poskytnúť Objednávateľovi telefónne, emailové a prípadne aj iné kontakty, na ktorých bude 
možné nepretržite, po sedem (7) dní v týždni a celých 24 hodín denne, oznámiť vady podľa tohto 
článku tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje, že zabezpečí podmienky pre prijímanie oznámení 
Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety. 

 
 
ČLÁNOK 12 Zmluvné pokuty 

12.1 V prípade omeškania Zhotoviteľa so splnením povinnosti zhotoviť dielo riadne a včas podľa čl. 5 bod 
1 alebo v prípade omeškania Zhotoviteľa so splnením akejkoľvek povinnosti podľa tejto zmluvy 
s výnimkou bodu 12.3 až 12.8, zaplatí Zhotoviteľ Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,08 % z 
ceny diela ako celku (s DPH) za každý aj začatý deň omeškania v priebehu prvých pätnástich dní 
omeškania a vo výške 0,1 % z ceny diela ako celku (s DPH)  za šestnásty a každý ďalší deň omeškania, 
zároveň je Objednávateľ pre porušenie povinnosti Zhotoviteľa zhotoviť dielo riadne a včas resp. splniť 
si povinnosti z tejto zmluvy riadne a včas, oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. 

12.2 V prípade, ak Zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť riadne a včas vykonať jednotlivú časť diela 
v  postupovom termíne, zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela 
pripadajúcej na časť diela, s ktorej vykonaním je v omeškaní, a to za každý aj začatý deň omeškania, 
zároveň je Objednávateľ pre porušenie povinnosti Zhotoviteľa zhotoviť jednotlivú časť diela riadne 
a včas oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. 
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12.3 V prípade, že Zhotoviteľ nevyprace stavenisko riadne a načas, zaplatí Objednávateľovi zmluvnú 
pokutu vo výške: 

12.3.1    1000,- Eur pokiaľ Zhotoviteľ vyprace stavenisko do 5 dní odo dňa kedy tak mal urobiť; 

12.3.2    2000,- Eur pokiaľ bude Zhotoviteľ v omeškaní s vyprataním staveniska viac ako 5 dní; 

12.3.3      500,- Eur za šestnásty a každý ďalší deň, pokiaľ bude Zhotoviteľ v omeškaní s vyprataním  
staveniska viac ako pätnásť dní. 

12.4 V prípade omeškania Zhotoviteľa so splnením jeho záväzku: 

12.4.1  odstrániť vadu diela v lehote určenej podľa bodu 9.8 tejto zmluvy, alebo 

12.4.2  odstrániť reklamované vady podľa bodu 11.4 tejto zmluvy,  

 zaplatí Zhotoviteľ Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 300,- Eur za každý aj začatý deň 
omeškania so splnením svojej povinnosti, a to osobitne vo vzťahu ku každej jednotlivej 
(reklamovanej) vade diela. 

12.5 V prípade, že Zhotoviteľ neprevezme stavenisko riadne a včas zaplatí Objednávateľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 200,- Eur za každý aj začatý deň omeškania, zároveň je Objednávateľ oprávnený od 
tejto zmluvy odstúpiť. 

12.6 V prípade, že Zhotoviteľ neodovzdá Objednávateľovi dokumenty podľa bodu 7.3 tejto zmluvy, zaplatí 
Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- Eur za každý jednotlivý dokument za každý aj začatý 
deň omeškania, najviac však do výšky 2000, - Eur za každý jednotlivý dokument, s odovzdaním 
ktorého je Zhotoviteľ v omeškaní.   

12.7 Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť:  

12.7.1  zabezpečiť účasť stavbyvedúceho (resp. jeho zástupcu) na kontrolnom dni, ibaže by na to 
existoval vážny dôvod, zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 ,- Eur za každý 
jednotlivý prípad; 

12.7.2  zabezpečiť Objednávateľovi, resp. technickému dozoru, a/alebo inej Objednávateľom 
splnomocnenej/poverenej osobe prístup k stavebnému denníku, zaplatí Objednávateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 300 ,- Eur a to za každý aj začatý deň omeškania; 

12.7.3  vykonávať denné zápisy do stavebného denníka, zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 
výške 300  EUR za každé jednotlivé porušenie; 

12.7.4  podľa bodu 3.5 alebo 3.6, zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5000, - EUR za 
každé jednotlivé porušenie;  

12.7.5  doručiť Objednávateľovi záručnú listinu alebo zložiť výkonovú zábezpeku spôsobom a v lehote 
podľa bodu 13.1  tejto zmluvy, zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 eur (s 
DPH) a to za každý deň aj začatý deň omeškania; 

12.8 Ak Zhotoviteľ poruší svoj záväzok podľa bodu 8.2.1 alebo 8.2.2 tejto zmluvy zaplatí Objednávateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške, 250,- Eur, a to za každý jednotlivý prípad porušenia, s výnimkou prípadu 
chybného zapracovania podmienok a požiadaviek vyplývajúcich z aktov orgánov verejnej moci, 
ktorých nesprávnosť Zhotoviteľ nemohol ani pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti 
predvídať.  

12.9 Pokiaľ Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť, pre ktorej porušenie Objednávateľ od tejto zmluvy odstúpil, 
zaväzuje sa za porušenie takejto povinnosti zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške súčtu 
sumy zodpovedajúcej 5 % z ceny diela ako celku a sumy zodpovedajúcej 10% z ceny diela v rozsahu, 
v akom nebolo dielo ku dňu zániku tejto zmluvy zhotovené, a to bez ohľadu na to, či bola zmluvná 
pokuta za rovnaké porušenie povinností uložená podľa iného dojednania tejto zmluvy. 

12.10 Pohľadávka na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy je vždy splatná v lehote štrnástich (14) 
dní od doručenia výzvy na jej zaplatenie Zhotoviteľovi. Právo na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa 
tejto zmluvy, s výnimkou zmluvnej pokuty podľa bodu 12.9 tohto článku, vznikne len za podmienky, 
že Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa na zaplatenie zmluvnej pokuty. 
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12.11 Celková výška všetkých zmluvných pokút podľa tejto zmluvy, ktorú môže Objednávateľ požadovať od 
Zhotoviteľa, je najviac 15 % z ceny diela (s DPH) ako celku.  

12.12 V prípade, ak bude Objednávateľ v omeškaní so splnením svojho peňažného záväzku podľa tejto 
zmluvy, zaplatí Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške určenej všeobecne záväzným právnym 
predpisom. 

12.13 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju 
peňažnú pohľadávku (t.j. aj nesplatnú) voči Zhotoviteľovi podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou 
proti akejkoľvek peňažnej pohľadávke Zhotoviteľa.  

12.14 Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody spôsobenej porušením 
povinnosti, pre prípad porušenia ktorej bola dohodnutá; náhrada škody môže byť uplatňovaná 
Objednávateľom voči Zhotoviteľovi v plnej výške. 

 
 
ČLÁNOK 13 Zabezpečenie záväzkov 

13.1 Zmluvné strany sa dohodli, že za účelom zabezpečenia kvality diela a prípadných záväzkov 
Zhotoviteľa z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou je Zhotoviteľ povinný:  

13.1.1. predložiť Objednávateľovi záručnú listinu – doklad preukazujúci poskytnutie bankovej záruky, 
obsahom ktorej bude záväzok všeobecne akceptovateľnej banky uspokojiť Objednávateľa do 
výšky akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky Objednávateľa voči Zhotoviteľovi z titulu 
zodpovednosti Zhotoviteľa za vady diela, resp. jeho časti, podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti 
s ňou, z titulu náhrady škody spôsobenej Objednávateľovi Zhotoviteľom alebo z titulu 
porušenia tejto zmluvy vo forme zmluvnej pokuty, najviac však vo výške 10 % z ceny diela (s 
DPH) podľa bodu 4.1 tejto zmluvy, a to bez zbytočného odkladu po tom, ako ju Objednávateľ 
písomne vyzve; plnenie banky z uvedenej bankovej záruky môže byť podmienené len 
doručením písomnej výzvy Objednávateľa na plnenie vo výške peňažnej sumy určenej 
Objednávateľom (požiadavky banky na formálne náležitosti výzvy ako napr. osvedčenie 
pravosti podpisov alebo predloženie výpisu z obchodného registra Objednávateľa sa 
nepovažujú za podmienenie plnenia banky z bankovej záruky). O uplatnení si nároku na plnenie 
z bankovej záruky voči banke Objednávateľ Zhotoviteľa bezodkladne informuje,  

alebo 

13.1.2. previesť finančné prostriedky v sume predstavujúcej 10 % ceny diela (s DPH) podľa bodu 4.1 
tejto zmluvy na účet Objednávateľa SK06 8180 0000 0070 0065 5164 ako výkonovú zábezpeku, 
ktorá bude slúžiť na uhradenie akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky Objednávateľa voči 
Zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti Zhotoviteľa za vady diela, resp. jeho časti, podľa tejto 
zmluvy alebo v súvislosti s ňou, z titulu náhrady škody spôsobenej Objednávateľovi 
Zhotoviteľom alebo z titulu porušenia tejto zmluvy vo forme zmluvnej pokuty, 

a to v lehote 18 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, pričom Zhotoviteľ je povinný 
bezodkladne po podpise tejto zmluvy Objednávateľa informovať, ktorý z vyššie uvedených spôsobov 
zabezpečenia záväzkov bude uplatňovať.  

13.2 Trvanie bankovej záruky podľa bodu 13.1.1 alebo zloženie výkonovej zábezpeky podľa bodu 13.1.2 
tejto zmluvy musí zahŕňať obdobie zhotovovania diela podľa tejto zmluvy ako aj obdobie trvania 
záručnej doby podľa čl. 11 tejto zmluvy (60 mesiacov) plus pätnásť (15) dní a nesmie byť po uvedenú 
dobu odvolateľná bez písomného súhlasu Objednávateľa, resp. Zhotoviteľ nemá počas plynutia tohto 
obdobia právo požadovať vrátenie výkonovej zábezpeky. Zhotoviteľ je povinný do tridsiatich (30) dní 
po každom čerpaní bankovej záruky, resp. výkonovej zábezpeky Objednávateľom, doplniť bankovú 
záruku, resp. výkonovú zábezpeku, do jej pôvodnej výšky. Doplnením bankovej záruky podľa 
predchádzajúcej vety sa rozumie (na základe dohody s bankou): 

13.2.1  rozšírenie bankovej záruky na jej pôvodnú výšku, alebo 

13.2.2  zriadenie novej bankovej záruky, 



19 
 

pričom Zhotoviteľ alebo banka doručí Objednávateľovi záručnú listinu, ktorou bola banková záruka 
rozšírená alebo opätovne zriadená. 

13.3 Znenie záručnej listiny podlieha predchádzajúcemu schváleniu Objednávateľom, inak Objednávateľ 
nie je povinný záručnú listinu, resp. bankovú záruku prijať; Objednávateľ však nie je oprávnený 
bezdôvodne znenie predloženej záručnej listiny neschváliť, resp. bankovú záruku odmietnuť. 

13.4 Nepredloženie záručnej listiny alebo nezloženie výkonovej zábezpeky v lehote a spôsobom (vrátane 
rozsahu záručnej listiny alebo sumy výkonovej zábezpeky) podľa bodu 13.1 vrátane jeho pododsekov 
sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy. 

 
 
ČLÁNOK 14 Spôsob ukončenia zmluvy 

14.1 Zhotoviteľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť z nasledovných dôvodov: 

14.1.1  ak Objednávateľ podstatným spôsobom (§345 ods. 2 Obchodného zákonníka) poruší  
povinnosť zo záväzkového vzťahu založeného touto zmluvou; 

14.1.2  z ďalších dôvodov ustanovených zákonom alebo dohodnutých v tejto zmluve. 

14.2 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, popri dôvodoch a iných dojednaniach 
uvedených v tejto zmluve, z týchto dôvodov : 

14.2.1   ak sa na majetok Zhotoviteľa začalo konkurzné konanie na základe návrhu tretej osoby na 
vyhlásenie konkurzu a Zhotoviteľ na žiadosť Objednávateľa v lehote najmenej siedmich (7) dní 
existenciu dôvodov na vyhlásenie konkurzu alebo zastavenie konkurzného konania pre 
nedostatok majetku hodnoverne nevyvráti; 

14.2.2   ak bol na majetok Zhotoviteľa samotným Zhotoviteľom podaný návrh na vyhlásenie konkurzu 
alebo návrh na povolenie reštrukturalizácie, alebo ak návrh na povolenie reštrukturalizácie bol 
podaný treťou osobou so súhlasom Zhotoviteľa; 

14.2.3   ak vznikne reálna hrozba konkurzu na majetok Zhotoviteľa alebo oprávnená hrozba 
reštrukturalizácie Zhotoviteľa a Zhotoviteľ na žiadosť Objednávateľa v lehote najmenej 
siedmich (7) dní existenciu reálnej hrozby konkurzu alebo reštrukturalizácie hodnoverne 
nevyvráti; 

14.2.4   ak Zhotoviteľ stratí oprávnenia vyžadované príslušnými právnymi predpismi na činnosti, na 
základe ktorých je Zhotoviteľ oprávnený zhotovovať dielo podľa tejto zmluvy; 

14.2.5   ak Zhotoviteľ vstúpi do likvidácie;  

14.2.6   v prípade opakovaného porušenia ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v čl. 8 body 8.2.1 
alebo 8.2.2 tejto zmluvy alebo pri neodstránení zisteného nedostatku ani na výzvu 
Objednávateľa alebo technického dozoru, resp. inej Objednávateľom splnomocnenej/ 
poverenej osoby, v určenej primeranej lehote; 

14.2.7   ak sa Zhotoviteľ alebo stavbyvedúci (zástupca stavbyvedúceho) bez dôležitých dôvodov 
opakovane (dva a viackrát) nezúčastní na kontrolnom dni podľa tejto zmluvy; 

14.2.8   ak je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojich peňažných záväzkov voči svojim 
subdodávateľom v súvislosti so zhotovovaním diela o viac ako šesťdesiat (60) dní, napriek 
tomu, že Objednávateľ má riadne splnené svoje peňažné záväzky voči Zhotoviteľovi podľa tejto 
zmluvy; 

14.2.9   v prípade prerušenia zhotovovania diela z dôvodov podľa tejto zmluvy, za ktoré nezodpovedá 
Objednávateľ, ak toto prerušenie trvá najmenej 30 dní; 

14.2.10 ak je Zhotoviteľ v omeškaní s predložením záručnej listiny alebo so zložením výkonovej 
zábezpeky o viac ako 21 pracovných dní, pričom za omeškanie so splnením tejto povinnosti sa 
považuje aj prípad, ak obsah a rozsah záručnej listiny nie je v súlade s požiadavkami 
vyplývajúcimi z tejto zmluvy; 
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14.2.11 ak Zhotoviteľ podstatným spôsobom (§ 345 ods. 2 Obchodného zákonníka) poruší 
ktorúkoľvek inú právnu povinnosť zo záväzkového vzťahu založeného touto zmluvou než aká 
je uvedená v predchádzajúcich bodoch tohto článku; 

14.2.12 z ďalších dôvodov ustanovených zákonom alebo dohodnutých v tejto zmluve. 

14.3 Odstúpenie od tejto zmluvy musí byť vykonané písomne, musí byť doručené druhej zmluvnej strane 
a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia, inak sa nepovažuje za odstúpenie od tejto 
zmluvy. Odstúpením od tejto zmluvy sa táto zmluva neruší od počiatku, ale až odo dňa doručenia 
písomného oznámenia o odstúpení od tejto zmluvy druhej zmluvnej strane. 

14.4 V prípade odstúpenia Objednávateľa od tejto zmluvy podľa bodu 14.2 tohto článku je Zhotoviteľ 
povinný na žiadosť Objednávateľa uskutočniť všetky práce potrebné pre konzerváciu neukončeného 
diela, pričom účelne alebo nevyhnutne vynaložené náklady na konzerváciu neukončeného diela 
v takom prípade znáša Zhotoviteľ; v prípade platného odstúpenia Zhotoviteľa od tejto zmluvy podľa 
bodu 14.1 tohto článku, znáša účelne alebo nevyhnutne vynaložené náklady na konzerváciu 
neukončeného diela Objednávateľ. 

14.5 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne upozorniť Objednávateľa na všetky opatrenia, ktoré je potrebné 
urobiť v záujme odvrátenie akejkoľvek hroziacej škody na neukončenom diele alebo zmiernenia jej 
následkov. 

14.6 Zhotoviteľ je povinný v primeranej lehote určenej Objednávateľom odovzdať Objednávateľovi 
neukončené dielo spolu s príslušnou dokumentáciou a vypratať stavenisko v súlade s dojednaniami 
tejto zmluvy; súčasťou protokolu o prevzatí neukončeného diela bude údaj o rozsahu zhotovenia 
diela Zhotoviteľom ku dňu zániku tejto zmluvy. Vlastnícke právo k neukončenému dielu, resp. jeho 
časti, ktoré Objednávateľovi neboli odovzdané už predtým, prechádza na Objednávateľa odovzdaním 
neukončeného diela; v prípade ak nedošlo k odovzdaniu neukončeného diela v lehote do pätnástich 
(15) dní po ukončení zmluvy, vlastnícke právo k neukončenému dielu prechádza na Objednávateľa 
uplynutím tejto lehoty.   

14.7 V prípade zániku tejto zmluvy pred zhotovením diela podľa tejto zmluvy má Zhotoviteľ právo na 
zaplatenie ceny diela v rozsahu skutočne vykonaných prác na diele ku dňu zániku tejto zmluvy. 

14.8 V prípade zániku tejto zmluvy na základe písomnej dohody zmluvných strán, zmluva zaniká dňom 
uvedeným v dohode, v ktorej zmluvné strany upravia vysporiadanie vzájomných nárokov vzniknutých 
na základe tejto zmluvy, resp. nároky, vzniknuté z porušenia povinností podľa tejto zmluvy. 

14.9 Objednávateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť aj z súlade s § 19 ZVO. 
 
 
ČLÁNOK 15 Poistenie Zhotoviteľa 

15.1  Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, Zhotoviteľ je povinný odo dňa odovzdania staveniska podľa 
bodu 7.1 tejto zmluvy až do odovzdania diela na svoje náklady udržiavať primerané poistenie 
v rozsahu:  

15.1.1 stavebno – montážne poistenie (CAR/EAR) pre prípad zničenia alebo poškodenia diela, v 
prospech Objednávateľa, pričom výška poistnej sumy musí znieť minimálne na cenu diela (s 
DPH);  

15.1.2 poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu vzniknutú inému v súvislosti s činnosťou 
Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov a to na poistnú sumu vo výške ceny diela (s DPH). 

15.2  Povinnosť Zhotoviteľa udržiavať poistenie zodpovednosti, resp. majetku podľa bodu 15.1 tohto 
článku zahŕňa aj povinnosť Zhotoviteľa dodržiavať podmienky takéhoto poistenia (najmä platiť 
poistné a plniť si ďalšie povinnosti podľa poistnej zmluvy) a tiež povinnosť riadne a včas uplatňovať 
nároky z poistnej zmluvy (najmä na poistné plnenie) a neohrozovať negatívnym spôsobom ich výšku. 

15.3  Zhotoviteľ je povinný bezodkladne (najneskôr do 24 hodín) informovať Objednávateľa o poistných 
udalostiach, ktoré súvisia s realizáciou diela. Objednávateľ je kedykoľvek počas realizácie diela 
oprávnený požadovať od Zhotoviteľa potvrdenie poisťovne o trvaní a rozsahu poistenia. 
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15.4  Pokiaľ Zhotoviteľ nebude udržiavať poistenie požadované podľa tejto zmluvy, alebo ak nepreukáže 
Objednávateľovi dohodnuté poistenie ani do siedmich (7) dní od písomnej požiadavky (výzvy) 
Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený uzavrieť a udržiavať také poistenie a platiť také poistné, 
ktoré bude vzhľadom na dojednanie bodu 15.1 tejto zmluvy vhodné, a to na náklady Zhotoviteľa, 
a tiež započítať splatnú pohľadávku – právo na náhradu takto vynaložených nákladov (zaplateného 
poistného a účelne alebo nevyhnutne vynaložených nákladov na zabezpečenie poistenia), 
s akoukoľvek (t.j. aj nesplatnou) peňažnou pohľadávkou Zhotoviteľa voči Objednávateľovi, alebo 
požadovať od Zhotoviteľa náhradu zaplateného poistného a účelne alebo nevyhnutne vynaložených 
nákladov na zabezpečenie poistenia. 

15.5  Porušenie ktorejkoľvek povinnosti podľa tohto článku sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.  

15.6  Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť Objednávateľovi doklad preukazujúci splnenie jeho povinnosti uzavrieť 
poistenie podľa tejto zmluvy najneskôr do desiatich (10) pracovných dní od odovzdania staveniska;  

 
 
ČLÁNOK 16 Osobitné ustanovenia  

16.1 V prípade, ak sa pri zhotovovaní diela objavia skryté prekážky, ktoré znemožňujú zhotoviť dielo 
dohodnutým spôsobom podľa tejto zmluvy, ktoré Zhotoviteľ nemohol zistiť (napr. bez uskutočnenia 
výkopových prác) pri vynaložení odbornej starostlivosti v čase uzavretia tejto zmluvy a ktoré sa 
objektívne nedajú odstrániť alebo sa dajú odstrániť len s vynaložením neprimeraných nákladov; 
v tomto prípade je Zhotoviteľ povinný oznámiť túto skutočnosť Objednávateľovi a navrhnúť mu 
primeranú zmenu diela v lehote do desiatich (10) pracovných dní  od tohto zistenia.   

 Zhotoviteľ popri samotnom popise navrhovaných prác, ktoré je potrebné vykonať pre riadne 
odovzdanie diela zabezpečí na svoje náklady aj vyprojektovanie požadovanej zmeny (zmeny 
projektovej dokumentácie). Neoddeliteľnou súčasťou návrhu bude aj harmonogram časového 
a vecného postupu prác, ktorý bude zaktualizovaný o navrhované práce, s jednoznačným 
a nezameniteľným časovým určením dĺžky navrhovaných prác a položkovité ocenenie navrhovaných 
prác. V prípade neuvedenia časového určenia dĺžky prác sa má za to, že zmluvné strany sa dohodli, 
že primeraná zmena diela nemá vplyv na termín ukončenia diela. 

 V prípade, ak Zhotoviteľ neporušil svoju povinnosť riadne a včas zistiť a oznámiť Objednávateľovi 
prekážky uvedené v prvej vete tohto bodu, platí obdobne ust. § 552 ods. 2 Obchodného zákonníka. 

16.2 Po predbežnom prerokovaní návrhu zmeny diela podľa bodu 16.1 tejto zmluvy predloží Zhotoviteľ 
Objednávateľovi písomný návrh na zmenu diela (ďalej len „zmenový list“) do desiatich (10) dní od 
predbežného prerokovania, ktorý bude obsahovať najmä: 

16.2.1  vplyv na cenu diela, resp. jeho časti; 

16.2.2  vplyv na plnenie povinnosti Zhotoviteľa zhotoviť dielo v dohodnutom čase alebo zhotoviť 
jednotlivé časti diela v  postupových termínoch, vrátane času, v ktorom je Zhotoviteľ schopný 
tieto činnosti zrealizovať; 

16.2.3  ďalšie informácie (napr. odôvodnenie alebo skutkové vymedzenia), ktoré sú podstatné pre 
rozhodnutie Objednávateľa pre uzavretie dohody o zmene diela upravujúcej podmienky 
vykonania zmeny diela. 

Pre určenie jednotkových cien prác súvisiacich so zmenou diela platia ustanovenia bodu 4.6 tejto 
zmluvy. 

16.3 V prípade, že Objednávateľ akceptuje návrh Zhotoviteľa na zmenu diela predložený spôsobom podľa 
bodu 16.2 tejto zmluvy, predloží Zhotoviteľovi návrh na zmenu tejto zmluvy formou dodatku; 
Objednávateľ nie je povinný posudzovať návrh zmeny diela predložený Zhotoviteľom v rozpore 
s ustanoveniami bodu 16.2 (vrátane jeho pododsekov) tejto zmluvy; rovnako nie je zmena zmluvy 
možná v prípade, ak by bola v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom upravujúcim 
verejné obstarávanie.  

16.4 Zmluvné strany sa vždy pokúsia dosiahnuť riešenie sporov zo záväzkového vzťahu založeného touto 
zmluvou, vrátane vzťahu založeného jej neplatnosťou alebo zrušením, ako aj z prípadného nároku na 
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náhradu škody spôsobenej porušením tejto zmluvy, v prvom rade dohodou. Ak  strany nebudú 
schopné v rozumnom čase vyriešiť spor dohodou, môžu sa obrátiť na príslušný súd. 

16.5 Zmluvné strany sa dohodli, že záväzkový vzťah založený touto zmluvou sa spravuje právnym 
poriadkom Slovenskej republiky. 

16.6 Pre prípad, že Zhotoviteľ je zahraničnou osobou (§ 21 ods. 2 Obchodného zákonníka), zmluvné strany 
na riešenie sporov zo svojho zmluvného vzťahu založeného touto zmluvou, vrátane vzťahu 
založeného jej neplatnosťou alebo zrušením, ako aj z prípadného nároku na náhradu škody 
spôsobenej porušením tejto zmluvy, zakladajú v zmysle §37e zákona č. 97/1963 o medzinárodnom 
práve súkromnom a procesnom, dohodou právomoc príslušného súdu SR, podľa toho, ktorý bude na 
konanie v prvom stupni vecne príslušný. 

16.7 Zmluvné strany sa dohodli, že akákoľvek písomnosť doručovaná v súvislosti s touto zmluvou sa 
považuje za doručenú druhej zmluvnej strane v prípade doručovania prostredníctvom 

16.7.1  elektronickej pošty okamihom, kedy odosielajúca zmluvná strana prijme potvrdenie (správu) 
o úspešnom doručení odoslanej emailovej správy na emailovú adresu druhej zmluvnej strany 
ako jej príjemcovi; alebo 

16.7.2  pošty, kuriérom alebo v prípade osobného doručovania, doručením písomnosti adresátovi 
s tým, že v prípade doručovania prostredníctvom pošty musí byť písomnosť zaslaná 
doporučene. Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je 
adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať, alebo v ktorý márne uplynie odberná 
lehota pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte, doručovanej poštou zmluvnej strane, alebo v ktorý 
je na zásielke, doručovanej poštou zmluvnej strane, preukázateľne zamestnancom pošty 
vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka 
podobného významu, ak sa súčasne takáto poznámka zakladá na pravde alebo v deň, v ktorý 
je zásielka doručovaná kuriérom vrátená odosielateľovi z dôvodu nemožnosti doručiť zásielku 
adresátovi z dôvodu obdobnému významu vyššie uvedených poznámok „adresát sa 
odsťahoval“ alebo „adresát je neznámy“ 

16.8 Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použijú adresy sídla zmluvných strán uvedené 
v záhlaví tejto zmluvy alebo v obchodnom registri, ibaže odosielajúcej zmluvnej strane adresát 
písomnosti oznámil inú (novú) adresu určenú na doručovanie písomností. 

16.9 V prípade akejkoľvek zmeny adresy určenej na doručovanie písomností na základe tejto zmluvy alebo 
v súvislosti s touto zmluvou sa príslušná zmluvná strana zaväzuje o zmene adresy bezodkladne 
písomne informovať druhú zmluvnú stranu, okrem prípadu, ak ide o zmenu adresy sídla 
v obchodnom registri; v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa riadne 
oznámená zmluvnej strane pred odosielaním písomnosti. 

16.10 Ak sa akákoľvek písomnosť na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou doručuje inak 
ako poštou, je možné ju doručovať aj na inom mieste ako na adrese určenej podľa bodu 16.8 alebo 
bodu 16.9 tohto článku, ak sa na tomto mieste zdržujú osoby oprávnené prijímať v mene zmluvnej 
strany písomnosti. 

16.11 Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy sa zmluvné strany  dohodli, že písomnosti týkajúce 
sa zániku alebo zmeny tejto zmluvy musia byť doručované výhradne poštou ako doporučená zásielka 
alebo osobne alebo kuriérom. 

16.12 Zmluvné strany sa dohodli, že za účelom doručovania písomností elektronickou poštou sa použijú 
nasledovné čísla a emailové adresy: 

16.12.1 v prípade Objednávateľa:  t.č.: +421 904 921 659, peter.malucky@spst.sk 

16.12.2 v prípade Zhotoviteľa:  ........................................ 

16.13 Zhotoviteľ vyslovuje súhlas so spracovaním osobných údajov potrebných na realizáciu tejto zmluvy a 
súčasne vyslovuje súhlas zo zverejnením svojich údajov a údajov ním oprávnených fyzických osôb, 
vrátane osobných informácií podľa § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k 
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode 
informácií). Žiadna skutočnosť, obsiahnutá v ustanoveniach tejto zmluvy, nie je predmetom 
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obchodného tajomstva, ani povinnej mlčanlivosti, okrem skutočností Zhotoviteľom výslovne 
označených. 

16.14 Povinnosti vyplývajúce z § 11 ZVO a zo zákona č. 315/2016 Z.z. musia byť splnené počas celého trvania 
tejto zmluvy. 

 

ČLÁNOK 17 Spoločné a záverečné ustanovenia 

17.1 Prílohami tejto zmluvy sú:  

17.1.1  Plán realizácie výstavby (príloha č. 1) zahŕňajúci plán zhotovovania celého diela s popisom 
hlavných činností, postupnosťou a časovou nadväznosťou prác v súlade s požiadavkami 
uvedenými v jednotlivých technických predpisoch, technicko – kvalitatívnych podmienkach; 
v súlade s ďalšími požiadavkami Objednávateľa uvedenými v tejto zmluve a v zadávacej 
dokumentácii a so stanoveným termínom ukončenia diela a predpokladanými klimatickými 
podmienkami; plán realizácie výstavby obsahuje minimálne:  

17.1.1.1 zoznam subdodávateľov a ich označenie v súlade s právnym predpisom upravujúcim 
verejné obstarávanie;  

17.1.1.2 určenie osoby stavbyvedúceho; 

17.1.1.3 určenie osoby zástupcu stavbyvedúceho; 

17.1.1.4 určenie osoby zodpovednej za koordináciu bezpečnosti na stavenisku; 

17.1.1.5 podrobný harmonogram vecnej a časovej postupnosti prác pri zhotovovaní diela; 

17.1.1.6 zoznam ekvivalentných položiek, ak ich Zhotoviteľ uplatnil v procese verejného 
obstarávania, výsledkom ktorého je táto zmluva; 

17.1.2 Podrobný rozpočet diela podľa jednotlivých stavebných objektov, resp. častí diela obsahujúci 
objem stavebných prác, výpočet a rekapituláciu ceny diela zaokrúhlený na dve desatinné čísla 
v listinnej podobe a zároveň v elektronickej podobe zavzorcované funkciou „round“ vo 
formáte „.xls“ zaokrúhlený na dve desatinné čísla (príloha č. 2); 

17.1.3 Dokumentácia pre realizáciu stavby, vypracovaná zodpovedným projektantom Ing. Arch. 
Branislavom Ivanom, autorizovaným stavebným architekt, v elektronickej forme na CD/DVD 
(príloha č. 3).  

17.2 Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú vzájomne poskytovať nevyhnutné spolupôsobenie a vzájomne 
sa informovať o ďalších skutočnostiach potrebných pre plnenie ich záväzkov vyplývajúcich z tejto 
zmluvy, oznamovať si včas dôležité okolnosti a ich zmeny, ktoré môžu mať vplyv na ich spoluprácu 
podľa tejto zmluvy. 

17.3 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa spravujú podľa 
príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi.  

17.4 Zmluvné strany sa dohodli, že právne následky, ktoré uzavretím tejto zmluvy ako právneho úkonu 
nastali, pominú (rozväzovacia podmienka), ak nedôjde k uzavretiu Zmluvy 
o poskytnutí  nenávratných finančných prostriedkov (NFP) medzi Objednávateľom a poskytovateľom 
NFP. V prípade, že dôjde k splneniu rozväzovacej podmienky dohodnutej v tomto bode zmluvy, 
pominú všetky právne následky (účinky) tejto zmluvy ako právneho úkonu a zmluva sa od počiatku 
zruší, bez akejkoľvek povinnosti plnenia náhrady, resp. kompenzácie nákladov Zhotoviteľa 
Objednávateľom. 

17.5 Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu možno iba formou písomných a očíslovaných dodatkov 
odsúhlasených a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, a to iba za 
predpokladu, že takáto zmena alebo doplnenie je v súlade s § 18 ZVO a ostatnými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi, ktoré upravujú verejné obstarávanie. 

17.6 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s predmetom tejto 
zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratných finančných 






