PRILOHA C. 1 SUTAZNYCH PODKLADOV
NAVRH NA PLNENIE KRITERIi NA VYHODNOTENIE PONUK (VZOR)

Navrh uchadzaca na plnenie kritérii na hodnotenie ponUk

Predmet zakazky: ACCORD - Zateplenie pavilénov - strechy

Navrh uchadzaca na plnenie kritérii

Nazov uchadzaca: SPEEDEX SLOVAKIA, s.r.o.

Adresa uchadzacda: Zavarska 11/C, 917 o1 Trnava

ICO 44 415621 | DIC 2022707567 | 1€ DPHSK2022707567
Statutdrni zastupcovia podla dokladu o opravneni podnikat: Ale$ Korytar
Tel.: Fax:
e-mail: WWW:
Bankové spojenie Tatra Banka
Cislo U¢tu: IBAN:
Kritéria Navrh na plnenie kritéria
Cena stavebnych prac vyjadrena ako celkova cena v EUR s DPH 3222032.08,- EUR

Cestne vyhlasujem, Ze Udaje uvedené v tejto ¢asti ponuky su pravdivé, sU v silade s Udajmi uvedenymi
v ponuke.

V Trnave dna 7.3.2022

Ales Korytar
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ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v sulade so zakonom €. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov a podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

1.1

1.2

(dalejlen,Zmluva®)

1. CLANOK - ZMLUVNE STRANY

Objednavatel:
Nazov:
Sidlo:

Univerzita Komenského v Bratislave
Saféarikovo namestie 6, 814 99 Bratislava 1

Kore$pondendna adresa: Safarikovo namestie 6,

Statutarny zastupca:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Osoba opravnené na rokovanie
- voveciach zmluvnych:

- vo veciach technickych:
(dalej len ,Objednavatel”)

Zhotovitel:
Obchodné meno:
Sidlo:
Statutarny zastupca:
ICO:
DIC:
|C DPH:
Zapisany
IBAN:
Osoba opravnené na rokovanie

P.0.BOX. 440, 814 99 Bratislava 1
prof. JUDr. Marek Stevéek, PhD.
00397 865

202 08453 32

SK 202 08453 32

meno, tel., email
meno, tel., email

SPEEDEX SLOVAKIA, s.r.o.

Zavarska 11/C, 917 01 Trnava

Ales Korytar

44 415 621

2022707567

SK2022707567

OR okresného sudu v Trnave, oddiel:Sro,vlozka 22841/T

- voveciach zmluvnych: Ales Korytar,
- vo veciach technickych: Ales Korytar,

(dalej len ,Zhotovitel")
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Zmluvné strany uzatvaraju na realizaciu stavebného projektu s nazvom: ,ACCORD -
Zateplenie pavilonov - strechy" zmluvu o dielo na stavebné prace v sulade so zakona ¢.
343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Zmluva
odielo sa riadi ustanoveniami ust. § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného
zakonnika.

Zhotovitefom sa pre Uclely tejto zmluvy povazuje subjekt ktory bol v procese verejného
obstaravania Uspesny.

2. CLANOK -PREDMET PLNENIA A UCEL ZMLUVY

Zhotovitel sa zavdzuje, ze v sulade s projektovou dokumentaciou ,ACCORD -
Zateplenie pavilonov - strechy", ktora tvori Prilohu €. 4 tejto Zmluvy a za podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, v ozndmeni o vyhlaseni verejného obstaravania, v
sutaznych podkladoch, v Prilohe €. 1 k tejto Zmluve — Cenovy navrh, v Prilohe €. 2 -
Harmonogram stavebnych prac, v Prilohe €. 3 —Zoznam odborne sp6sobilych osob, vo
vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost pre Objednavatela zrealizuje dielo, ktorym
zateplenie pavilonov PRIFUK a FMFI (dalej len ,Dielo"):

2.1.1  podla pisomnych podkladov, ktoré poskytol Objednavatel pocas realizacie
verejného obstaravania,

2.1.2 podla  oceneného cenového navrhu uchaddzaca  odsuUhlaseného
Objednavatelom, ktory je neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy ako Priloha €.
1 - Cenovy navrh (dalej len ,cenovy navrh");

2.1.3 podla schvadleného harmonogramu realizacie stavebného diela (dalej len:
~harmonogram"), ktory nesmie prekrocit maximalnu hranicu 10 kalendarnych
mesiacov, spracovaného Zhotovitelom, ktory je neoddelitelnou sucastou tejto
Zmluvy ako Priloha ¢.2;

Pocas stavebnych prac pri vystavbe Diela nie je nutné stanovit mimoriadne docasné,
ochranné hygienické pasma. Ochranné pasma jestvujucich docdasnych i trvalych
nadzemnych a podzemnych |.S. a ich suvisiacich zariadeni budu pocas stavebnych
Uprav reSpektované vrozsahu prislusnej legislativy resp. bude snimi nakladané
vzmysle projektového rieSenia. Zvlastne a osobitné opatrenia pocas vystavby, v
dotyku s inzinierskymi sietami, reviznymi Sachtami a ostatnymi objektmi a
zariadeniami budu upresnené v samostatnych projektovych rieSeniach realizacného
projektu. Vymedzenie ochrannych pasiem v rieSenom Uzemi je rieSené v zmysle zakona
¢. 251/2012 Z. z. 0 energetike a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov pre jednotlivé
rozvody inzinierskych sieti, zakona ¢. 656/2004 Z. z. a zakona €.543/2002 Z. z. 0 ochrane
prirody a krajiny a dalSich legislativnych predpisov a Uprav.

Predmet zdkazky zahffa aj zavazok zhotovitela na realizaciu kompletnej dodavky
a montaze stavebnych prac, ako aj naklady na dopravu, skladovanie, odvoz a likvidaciu
vyburanych stavebnych hmot a stavebného odpadu, naklady na prenajom verejnych
ploch a komunikacii, ak sU potrebné k vybudovaniu zariadenia staveniska, k jeho
prevadzke a vyprataniu zariadenia staveniska, naklady na umiestnenie lesenia, pre
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pripadné skladky materidlu, alebo stavebného odpadu, naklady na spracovanie
vyrobnej dielenskej dokumentacie, ak vyplyva z projektu stavby pri reSpektovani
autorskych prav, naklady na strazenie staveniska pocas vystavby, naklady na spotrebu
elektrickej energie a vody.

Zhotovitel je povinny uhradit vsetky naklady stavby na energie, ktoré vzniknu pocas
vystavby a bude povinny zabezpedit aj ich pripadné samostatné docasné napojenie
a meranie. Konkrétne podmienky pre odber energii a nadsledne aj sposob ich Uhrady si
objednavatel so zhotovitefom vzajomne dohodnu pri odovzdani a prevzati staveniska
a tieto uvedu v zapise z odovzdania a prevzatia staveniska.

Stavebné prace budu realizované za plnej prevadzky objednavatela s ¢im zhotovitel
suhlasi a berie to na vedomie. Stavebné prace budu realizované tak, aby v minimalnom
rozsahu obmedzovali prevadzku objednavatela.

Vsetky materidly atechnoldgie pouzité v procese realizacie diela musia byt platne
certifikované resp. musia byt v sulade prislusnymi pravnymi predpismi upravujucimi
certifikaciu a preukazovanie zhody vyrobkov.

Zhotovitel je povinny pri vykone svojej cinnosti postupovat s maximalnou
zodpovednostou a odbornou starostlivostou, dodrziavat bezpeénost a ochranu zdravia
pri praci vzmysle vyhlasky MPSVR SR ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti aochrany zdravia pri stavebnych pracach
a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych
pracovnych cinnosti, ako aj sUvisiacich predpisov upravujucich bezpecnost a ochranu
zdravia pri praci a poziarnu ochranu.

Zhotovitel je povinny pocas doby vystavby diela zabezpecit na svoje naklady strazenie
staveniska. Zhotovitel zodpoveda za ochranu zivotného prostredia iokolitych
priestorov a za dodrziavanie no¢ného a nedelného pokoja.

V pripade potreby zhotovitel zabezpecdi povolenie pre potreby dodasného uzivania
verejnych pléch a komunikacii pre zariadenie staveniska, resp. pre pripadné skladky
materidlu, alebo stavebného odpadu, umiestnenie lesenia, ako aj pre pripad
rozkopavky verejnych pléch. Zodpovednost voci organu, ktory uzivanie povoloval,
resp. zodpovednost vzmysle udeleného povolenia prebera na seba zhotovitel
Pripadné skody, ktoré by vznikli zanedbanim jeho povinnosti v tejto suvislosti, bude
hradit zhotovitel. V pripade, Ze zo strany vlastnikov, spravcov alebo najomcov
verejnych ploch a komunikacii alebo inych opravnenych oséb dojde k udeleniu pokuty,
alebo inej sankcie, resp. iného opravneného naroku vodi objednavatelovi, z dévodu
pochybenia na strane zhotovitela, tUto znasa a uhradi v urcenej lehote opravnenym
subjektom zhotovitel.

Zhotovitel berie na vedomie, ze kovovy odpad predstavuje majetok objednavatela,
jeho naslednd likvidacia bude riesend po dohode sopravnenym zastupcom
(opravnenou osobou) objednavatela odvozom do vykupu Srotu, resp. na stanovené
skladky triedeného odpadu, zabezpecenym zhotovitelom.
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2.11 Objednavatel sa zavazuje zhotovené Dielo v sUlade s Realiza¢nou dokumentaciou

protokolarne prevziat a zaplatit dohodnuty cenu podla platobnych podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve.

Pri realizacii Diela postupuje Zhotovitel samostatne v sulade s prisluSnymi vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, ak su tieto predpisy v sulade s pravom Eurdpskeho
spoloCenstva a slovenskymi technickymi normami alebo zahrani¢nymi normami,
ktorymi sa prevzali europske normy, v sulade s projektovou dokumentaciou a je viazany
pripadnymi pokynmi Objednavatela. Zhotovitel pri realizacii diela bude dodrziavat na
stavenisku ustanovenia § 43i zakona €. 50/1976 Zb. 0 Uzemnom planovani a stavebnom
poriadku v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,stavebny zakon") a nepouzije
material, o ktorom je v Case jeho pouzitia zname, Ze je Skodlivy. Pouzije materialy,
ktoré splfiaju podmienky a poZiadavky uvedené v zakone €. 133/2013 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov a technické poziadavky na
poziarnu bezpecnost pri vystavbe podla vyhlasky MV SR €. 94/2004 Z. z., ktorou sa
ustanovuju technické poziadavky na protipozZiarnu bezpecnost pri vystavbe a pri
uzivani stavieb.

Zhotovitel je povinny prizhotovovani Diela dodrziavat vSetky pravne predpisy a normy
vztahujuce sa na vykon stavebnej Cinnosti, ako aj nariadenie vlady cislo 396/2006 Z. z.
o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, ako aj
vyhlasky Ministerstva vnutra Cislo 699/2004 Z. z. o zabezpecleni stavieb vodou na
hasenie poziarov. Zhotovitel nesmie pocas stavebnych prac vykopovy a stavebny
material ukladat na cestné teleso.

Zhotovitel prehlasuje, ze sa oboznamil so vsetkymi podkladmi vymenovanymi v bode
2.1 tejto Zmluvy, ktoré mu boli Objednavatelom poskytnuté, ako aj so skutkovym
stavom na stavenisku (na zaklade obhliadky staveniska) a je si vedomy toho, ze v
priebehu vystavby nemdze uplatriovat naroky na Upravu zmluvnych podmienok z
dévodov, ktoré mohol zistit pri oboznameni sa s tymito podkladmi a stavom staveniska
na mieste vykonania Diela. Ak vsak skutolny stav staveniska nezodpoveda
predpokladom uvedenym v podkladoch, ktoré boli Objednavatelom Zhotovitelovi
poskytnuté, alebo sa nedal zistit beznou obhliadkou staveniska pred podpisom tejto
Zmluvy (napr. skutoCny stav podlozia staveniska), a bude oddvodnovat Upravu
zmluvnych podmienok, nepouzije sa ustanovenie prvej vety tohto odseku.

Zhotovitel zaroven vyhlasuje, ze poskytnuté podklady povazuje za Uplné a dostatocné
na ocenenie jednotlivych poloziek a vytvorenie oceneného cenového navrhu tak, ako
tvori Prilohu €. 1 tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpecenstvo.

Zhotovitel berie na vedomie, ze v priebehu zhotovenia Diela moze Objednavatel
zaistovat inymi zhotovitelmi plnenie inych zavazkov, ktoré nie sU predmetom tejto
Zmluvy na zdklade osobitnej dohody. Zhotovitel sa zavazuje, ze tymto zmluvnym
partnerom Objednavatela umozni vstup na stavenisko, eventualne po dohode s
Objednavatelom poskytne dalsiu sucinnost potrebnu k realizaciu dodavok.
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2.18 V pripade, ak Zhotovitel na vykonanie Diela pouzije na vlastné naklady tretie osoby,
zodpoveda, akoby Dielo vykonal sam. V takomto pripade je Zhotovitel zodpovedny za
to, ze oboznami tretie osoby so vSetkymi pravami a povinnostami, ktoré mu z tejto
Zmluvy vyplyvaju a mézu mat vplyv na splnenie zavazkov tychto tretich osob.

2.19 Zhotovitel sa zavazuje, ze nepouzije pre iné Ucely ako je realizacia Diela podla tejto
Zmluvy ziadne podklady, dokumenty a projektovd dokumentaciu tykajucu sa
zhotovenia Diela. Jedinym vlastnikom a opravnenym subjektom na udelovanie
povolenia/suhlasu na pouzitie dokumentacie uvedenej v prvej vete tohto bodu je
vyluCne Objednavatel.

2.20 Zhotovitel sa zavazuje poskytovat Objednavatelovi nevyhnutné informacie a
sucinnost.

3. CLANOK-MIESTO A LEHOTAREALIZACIE
3.1 Miesto realizacie Diela je:
a) Prirodovedecka fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Mlynska dolina,
llkovicova 6, 842 15 Bratislava
b) Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave,
Mlynska dolina, 842 48 Bratislava,
3.2 Zhotovitel sa zavazuje:

33

3.2.1  zrealizovat predmet plnenia uvedeny v bode 2.1 tejto Zmluvy v termine:

a) zaciatok realizacie: Zhotovitel je povinny zacat stavebné prace do 14 dni od
vydania pokynu zo strany objednavatela,

b) dokoncenie celého diela najneskdr do: 10 kalendarnych mesiacov od
zaciatku realizacie stavebnych prac,

c) protokolarne odovzdat diela Objednavatelovi bez vad a nedorobkov
braniacich riadnemu uzivaniu Diela na ucel, na ktory je urcené, do 3 tyzdnov
od jeho dokoncenia v termine podla pism. b),

3.2.2 dodrzat harmonogram predlozeny Zhotovitelom a schvaleny stavebnym
dozorom, ktorym je Priloha ¢.2 - Harmonogram stavebnych prac, jednotlivé
body harmonogramu budu predmetom kontroly dodrziavania harmonogramu,

3.2.3 splnit zmluvny zdvdzok podla clanku 1. tejto Zmluvy protokolarnym
odovzdanim diela Objednavatelovi podla ¢lanku 12 tejto Zmluvy,

3.2.4 prevziat stavenisko od Objednavatela v ¢ase ur¢enom Objednavatelom.
Objednavatel'sa zavazuje:
3.3.1 odovzdat stavenisko Zhotovitelovi do pat dni od pisomného oznamenia

Objednavatela Zhotovitelovi o pripravenosti staveniska. Stavenisko moze byt
odovzdavané aj po Castiach v zavislosti od potrieb objednavatela.
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3.3.2 urcit Zhotovitelovi odberné miesto vody a elektrickej energie,

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitelnie je vomeskanis terminom ukoncenia diela,
uvedenym v bode 3.2.1 tejto Zmluvy po dobu, po ktord nemohol svoju povinnost
suvisiacu s realizaciou diela plnit nasledkom okolnosti, ktoré vznikli na strane
Objedndvatela. V tomto pripade ma Zhotovitel pravo na prediZenie lehoty vystavby a
Uhradu preukazatelnych a dokladovanych nakladov, ktoré mu z toho vznikli.

Omeskanie Zhotovitela vzniknuté z dovodu omeskania subdodavatela alebo tretej
strany, ktoru pouzil na zhotovenie Diela sa povaZuje za omeskanie Zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje, ze pri realizacii Diela bude dodrziavat zavazné terminy tak ako
boli predlozené v Prilohe ¢.2 - Harmonogram stavebnych prac tejto zmluvy.

4. CLANOK-CENA ZADIELO

Cena za Dielo je stanovena dohodou, je spracovana v sulade s ustanoveniami zakona €.
18/1996 Z. z. o cenach, v zneni neskorsich predpisov (dalej len: ,zakon o cenach").
Sucastou tejto Zmluvy je oceneny vykaz vymer Zhotovitela ako Priloha ¢. 1 — Cenovy
navrh uchadzaca.

Zmluvné strany dohodli cenu predmetu Zmluvy nasledovne:
Cena za dielo bez DPH: 2 685026.73,-Eur
DPH 20%: 537 005.35,- Eur
Celkova cena dielas DPH: 3222 032.08,- Eur

Dan z pridanej hodnoty bude U¢tovana Zhotovitelom vo vyske urcenej prisluSnym
zakonom v dobe zdanitelného plnenia abude vysporiadana vsulade s platnymi
pravnymi predpismi Eurdpskej Unie.

Jednotlivé casti Ceny za Dielo sU urcené v ocenenom cenovom navrhu Zhotovitela.
Zmluvné strany vyslovne uvadzaju, ze oceneny cenovy navrh je Uplny a zavazny a k jeho
zmene moze dojst vylu¢ne na zaklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, postupom
podla bodu 4.6 tejto Zmluvy.

Vyssie uvedena Cena za Dielo zahriiuje vietky naklady potrebné k vykonaniu Diela v
rozsahu definovanom touto Zmluvou, k vyskusaniu a odovzdaniu Diela do uzivania
vratane vedlajSich ndkladov na zriadenie a odstranenie zariadenia staveniska,
pomocnych konstrukcii (leSenia, lavky a pod.), dopravnych nakladov na stavenisku i
mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného, vyhotovenia dokumentacie, vykonania
predpisanych skusok, zabezpecenie bezpecnosti a poriadku na stavbe a prilahlych
pouzivanych komunikaciach, odvozu stavebnych odpadov a pod.

V pripade, Ze sa pocas realizacie ukaze potreba zmeny objemového alebo
konstrukéného charakteru, alebo naviac prac oproti povodne dohodnutému rozsahu
prac, musia byt zaznamenané v stavebnom denniku a budu rieSené v dodatku k tejto
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Zmluve v sulade so zdkonom ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a
doplneni niektorych zakonov.

Tieto prace budu ocenené nasledovne: pre Uhradu vzajomne odsuUhlasenych naviac
prac, ktorych ocenenie bolo realizované v ramci predkladanej ponuky, budu
Objednavatelom akceptované cenové podmienky dohodnuté v Zmluve pre
obstaravany predmet (ide o taky druh prac, ktory bol ocefiovany v ramci pévodnej
ponuky). Pre taky druh naviac prac, ktory nebol ocefiovany v povodnej ponuke, musi
Zhotovitel vysku ceny samostatne dohodnut s Objednavatelom.

Naviac prace mozu byt vykonané az po podpisani dodatku k tejto Zmluve zmluvnymi
stranami. Na dodatok k Zmluve predlozenom inak, ako je dohodnuté v tejto Zmluve,
alebo po splneni predmetu Zmluvy sa neprihliada.

Prace, ktoré Zhotovitel'nevykona, vykona bez pisomného prikazu Objednavatela alebo
odchylne od projektovej dokumentacie a dojednanych zmluvnych podmienok,
Objednavatel neuhradi. Ak Zhotovitel vykona prace bez pisomného prikazu
Objednavatela alebo odchylne od projektovej dokumentacie a dojednanych zmluvnych
podmienok na vyzvu Objednavatela ich Zhotovitel na vlastné naklady odstrani. V
pripade, ze ich na vyzvu Objednavatela neodstrani, urobi tak Objednavatel na naklady
Zhotovitela.

Cenu diela dohodnutyd v Zmluve je mozné po dohode s Objednavatelom menit len vo
vynimocnych pripadoch, ktorymi su najma nepredvidatelné zmeny cien materialov
sposobené takymi udalostami na trhu, ktoré neboli v case predlozenia ponuky
Zhotovitelom zname (zmeny cien z dovodu krizy trhu, prudkej zmeny cien komodit na
burze, pandémie a.i.), dalej zmena sadzby DPH, resp. zmena cien materialov vyvolana
Upravou vSeobecne zavaznych pravnych predpisov. Zmena ceny diela vzmysle
predchadzajucej vety je mozna len na zaklade pisomného dodatku k Zmluve , ato v
rozsahu este nevykonanych a nevyfakturovanych prac. Dodatok k tejto Zmluve musi
byt uzatvoreny v sulade so zakonom €. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravania o zmene
a doplneni niektorych zakonov.

Zmenu ceny diela podfa bodu Chyba! Nenasiel sa Ziaden zdroj odkazov. Zmluvy je
Zhotovitel povinny vo vztahu k Objednavatelovi riadne preukazat a zdokladovat.
V pripade neodakavanych zmien cien materidlov je Zhotovitel dalej povinny
hodnovernym a overitelnym sposobom zdokladovat narast cien vrozmedzi od
uzavretia Zmluvy po Cas kedy k narastu ceny doslo. V pripade zmeny sadzby DPH resp.
zmeny cien materialov vyvolanou Upravou vSeobecne zavdznych pravnych predpisov je
Zhotovitel povinny predlozit Objednavatelovi vSeobecne zavazny pravny predpis
preukazujuci tuto skutocnost.

Vzhladom na skuto¢nost, Zze predmet zmluvy je financovany zfondov EU,
Objednavatel si vyhradzuje pravo podpisu akéhokolvek Dodatku ktejto zmluve so
Zhotovitelom az po jeho overeni aschvaleni Sprostredkovatelskym organom.
Zhotovitel sa zavazuje poskytnut Objednavatelovi sUcinnost v procese overenia a
schvalenia Dodatku Sprostredkovatelskym organom, ato najma v pripade potreby
dolozit dalSie podklady potrebné vo vztahu k Sprostredkovatelskému organu.
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5. CLANOK - PLATOBNE PODMIENKY A FAKTURACIA

5.1 Prace budu fakturované priebezne na zaklade vopred odsuhlasenych suUpisov skutocne
vykonanych podcasti Diela opravnenou osobou Objednavatela. SuUpisy prac musia
obsahovat: merné jednotky, celkové mnozstvo v zmysle tejto Zmluvy, fakturované
mnozstvo, zostavajuce mnozstvo, jednotkovu cenu a cenu spolu bez DPH v sulade so
skladbou cenového navrhu, uvedenou v Prilohe ¢.1.

5.2 Faktura bude predloZzena Objednavatelovi v troch vytlackoch. Faktura bude a musi
obsahovat nalezitosti v zmysle ustanovenia zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridane;j
hodnoty v zneni zmien a dodatkov.

5.3 Objednavatel' nebude poskytovat Zhotovitelovi preddavky ani zalohové platby.

5.4 Splatnost faktury je do 60 dni od jej dorucenia a odsuhlasenia zo strany Objednavatela.

5.5 Cenadiela bude Objednavatelom zaplatena Zhotovitelovi na zaklade faktur (dafovych

dokladov) vystavenych Zhotovitelom podla pravidiel stanovenych Zmluvou a jej
prilohami vo fakturacnych terminoch februar/ jon / oktober vzdy spdtne za prislusnu
¢ast zhotovovania Diela (zrealizované ¢asti diela), ktoré budu spifat vietky naleZitosti
danového dokladu podla zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Fakturu
mobze Zhotovitel vystavit na zaklade akceptovaného plnenia stavebnych prac za
fakturované obdobie po kontrole suladu s vykonanymi pracami podla skutkového
stavu.

Cena za Dielo bude hradena formou priebeznej fakturacie na zaklade odsuhlasenych
skutocne vykonanych prac do vysky 95% z celkovej Ceny za Dielo bez DPH.
Objednavatel'si vyhradzuje pravo zadrzat Ciastku spolu 5 % z celkovej Ceny za Dielo bez
DPH ako ,Zadrzné“. Zadrzné bude zabezpeclovat odstranenie vsetkych vad,
nedostatkov a nedorobkov zistenych pri odovzdani diela.

Zadrzné bude vytvorené tak, ze Objednavatel je opravneny z kazdej Zhotovitelom
vyfakturovanej asti Ceny za Dielo bez DPH zadrzat 5 % tejto sumy.

V pripade, ak Zhotovitel odstrani vsetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotach
stanovenych v odovzdavacom a preberacom protokole Diela, bude mu Zadrzné vo
vySke 5% z celkovej Ceny za Dielo bez DPH uvolnené, na zaklade jeho pisomne;
Ziadosti, ktorej neoddelitelnou prilohou je protokol o odstraneni vad a nedorobkov
podpisany oboma zmluvnymi stranami. V pripade, ak Zhotovitel vady neodstrani,
zabezpedi ich odstranenie Objednavatel na naklady Zhotovitela. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze Objednavatel je opravneny pohladavku, ktora mu vznikla z titulu
odstranenia vad na naklady Zhotovitela, jednostranne zapocitat so Zadrznym. V
pripade zapocitania bude Zhotovitelovi vratené Zadrzné, znizené o sumu pohladavky
Objednavatela s titulu odstranenia vad.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitelovi neprinalezia Uroky zo Zadrzného.

Faktura sa povazuje za uhradeny driom pripisania pefiaznych prostriedkov na Ucet
Zhotovitela.
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5.11 Objednavatel je opravneny vratit fakturu do 10 pracovnych dni odo dna jej dorucenia
Objednavatelovi bez zaplatenia v pripade, ze neobsahuje dohodnuté nalezitosti. Musi
uviest dovod vratenia. V takomto pripade Zhotovitel vystavi novu fakturu a zacne
plynut nova lehota splatnosti faktury odo dna dorucenia opravenej faktury
Objednavatelovi.

5.12 Faktury zhotovitela okrem udajov uvedenych v zmluve musia obsahovat aj:
a) oznacenie zmluvnych stran - obchodné meno, adresy, sidlo, ICO, IC DPH a DIC,
b) dislo Ciastkovej faktury,

c) poradové Cislo,

d) den vyhotovenia a den splatnosti,

e) datum uskutocnenia zdanitelného plnenia,

f) oznacenie penazného Ustavu a Cislo uctu, na ktory sa ma platit,
g) nazov stavby adiela vzmysle tejto Zmluvy,

h) dislo tejto Zmluvy,

i)  Uctovanu sumu, vySku DPH v % a jej sumu v EUR,

j)  peciatku a podpis zodpovedného zastupcu Zhotovitela,

k) oznacenie osoby, ktord fakturu vystavila,

I) prilohu — potvrdenie o vecnom splneni ciastkového zavazku Zhotovitela
(potvrdeny supis vykonanych prac).

5.13 Vzmysle zakona ¢. 215/2019 Z.z. o zarucenej elektronickej fakturacii a centralnom
ekonomickom systéme a o doplneni niektorych zakonov, vsetky faktury vystavené po
termine uvedenia Fakturacného systému do prevadzky je Zhotovitel' povinny
vystavovat zarucené elektronické faktury prostrednictvom IS EFA spravovaného MF
SR. Podmienky a nalezitosti vystavenia zarucenych elektronickych faktur sa budu
riadit legislativou platnou v Case vystavenia zarucenych elektronickych faktur.

6. CLANOK - ZMLUVNE ZARUKY A ZARUCNA DOBA

6.1 Zhotovitelzodpoveda za to, Ze stavebné prace vzmysle predmetu Zmluvy su vykonané
riadne v sulade s touto Zmluvou.

6.2 Zhotovitel sa zavdzuje dodat predmet Zmluvy, uvedeny v clanku Ill. tejto Zmluvy v
sulade s projektovou dokumentaciou a Slovenskymi technickymi normami a
zahrani¢nymi normami, ktorymi sa prevzali eurdpske normy, vztahujicich sa na
predmet plnenia a na stavebnu cast zhotoveného diela poskytuje zaruku minimalne
5 (pat) rokov, s vynimkou prac a materialov, na ktoré bola subdodavatelmi poskytnuta
dlhSia zaru¢na doba. Na zabudované vyrobky a technologické zariadenia poskytuje
zhotovitel zaruku po dobu min. 24 mesiacov.

6.3 Zarucna doba zacina plynut diiom nasledujucim po dni prevzatia diela ako celku.
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Ak Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednavatel ma
pravo ich odstranit na naklady Zhotovitela.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve a pozadovanym
skuskam, musi Zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi.

Objednavateflje povinny umoznit Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju vady
diela, zistené pocas zarucnej doby, odstrariovat.

Reklamacia vad bude vykonana pisomne. Zhotovitel'je povinny na reklamaciu reagovat
do troch pracovnych dni a dohodnut s Objednavatelom sp6sob a primeranuy lehotu
odstranenia vad. Havarijné stavy je povinny Zhotovitel odstranit obratom po ich
nahlaseni Objednavatelom. Odstranenie vad Zhotovitel' vykona na svoje vlastné
naklady.

Na vyzvu Objednavatela je Zhotovitel povinny pocas doby trvania zarucnej doby
odstranit vSetky vady a nedostatky Diela, vzajomne odsuhlasené, na svoju
zodpovednost a naklady, bez ohladu ¢i uz vznikli chybou konstrukcie, prevedenim
dopravy, montazou alebo pouzitim nevhodného materialu, alebo z iného dovodu, za
ktory Zhotovitel zodpoveda.

Zhotovitel preberd zavazok odstranenia vsetkych vzajomne odsuhlasenych vad v
zaruCnej dobe a suUlasne sa zavdzuje, Ze v priebehu vykonavania réznych prac,
suvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovat opatrenia zamedzujuce vzniku nekvalitne
prevedenych prac, alebo poskodeni uz zrealizovanych prac a to pocinajuc kontrolou
dodavanych materidlov a vyrobkov a ich atestov, kontrolou dodrziavania
technologickych postupov, vratene prac a ¢innosti svojich pripadnych subdodavatelov.

Zarucna lehota na reklamovanu cast Diela sa predlzuje o dobu od dia uplatnenia
opravnenej reklamacie do dna podpisania protokolu o odstraneni vady oboma
Zmluvnymi stranami.

7. CLANOK - POSTUP, ORGANIZACIA PRACE A STAVENISKO

Zhotovitel vykonava cinnosti, spojené s predmetom diela, na vlastny zodpovednost
podla Zmluvy, pricom reSpektuje technické Specifikacie a pravne predpisy.

Zhotovitel sa zavdzuje pouzit pri realizacii Diela materidly, vyrobky a zariadenia
minimalne na Urovni predpisanej kvality v zmysle projektovej dokumentacie,
zodpovedajucemu europskemu Standardu, platnym STN a sUcasne schvalené pre
pouzitie v SR prislusnym dokladom.

Objednavatel odovzda Zhotovitelovi stavenisko v zmysle bodu 3.3.1 tejto Zmluvy na
zaklade pisomného protokolu o odovzdani a prevzati staveniska podpisaného oboma
zmluvnymi stranami a zapisom do stavebného dennika.

Objednavatel urci hranice staveniska a odovzda Zhotovitelovi stavenisko vratane
dohodnutych prilahlych ploch slUziacich pre UCel staveniska vymedzenych v situacnom
plane vratane prislusnych povoleni.
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Objednavatel sa zavazuje stavenisko odovzdat upravené tak, aby Zhotovitel mohol na
nom zacat prace podla schvaleného projektu stavby a podla podmienok dohodnutych
v tejto Zmluve, v pracach riadne pokracovat a vykonat skusky, ktoré je Zhotovitel
povinny vykonat podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny v zmysle § 46d Stavebného zakona od prevzatia staveniska viest
stavebny dennik. Do stavebného dennika s dvomi prepismi sa zapiSu vsetky
skutocnosti, vyplyvajuce z tejto Zmluvy.

Objednavatel bude vykonavat stavebny dozor nad realizaciou Diela a nad
dodrziavanim zmluvnych podmienok.

Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu Zmluvy. Tie zaznamy v
stavebnom denniku, ktoré maju vplyv na rozsah prac, cenu diela, ¢as plnenia, pripadne
dalSie zavazky dohodnuté v tejto Zmluve, budu sluzit ako podklad pre vypracovanie
pisomného dodatku k Zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpelenie a za
Skody vzniknuté porusenim svojich povinnosti podla § 373 az 386 Obchodného
zakonnika.

Zhotovitel je povinny pri realizacii predmetu Zmluvy dodrziavat predpisy a opatrenia
na zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia vsetkych oséb v danom objekte.

Zhotovitel je povinny pri realizacii predmetu Zmluvy dodrziavat predpisy a aj
protipoziarne opatrenia, vyplyvajuce z povahy vykonavanej prace. Za ich pripadné
porusenie a vzniknutu skodu zodpoveda v plnom rozsahu.

Zhotovitel bude zabezpecovat pri realizacii prac na stavenisku vseobecné zasady
tykajuce sa bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla §5 Nariadenia vlady SR ¢.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko.

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze vSetci zamestnanci Zhotovitela a jeho subdodavatelov budu
pouzivat ochranné prilby, bezpecnostné pasy, ochranné okuliare a pod.

Zhotovitel ma pravo vykonavat vSetky prace spdsobom, ktory povazuje za
najvyhodnejsi k riadnemu zhotoveniu Diela pri reSpektovani Ucelu tejto Zmluvy,
Zmluvnych terminov, harmonogramu a dohod Zmluvnych stran. Pri zabezpecovani
postupu prac je Zhotovitel povinny dbat na opravnené zaujmy tretich stran v mieste
zhotovovaného Diela. Postup prac bude pocas celej doby zhotovovania Diela
kontrolovany autorskym a stavebnym dozorom.

Zhotovitel'sa zavazuje aktivne spolupracovat so stavebnym dozorom na stavbe a nijako
nebranit vykonu jeho prace. Zhotovitel sa zavdzuje bez meskania a bezodkladne
predkladat vsetky dokumenty, certifikaty, atesty, revizne spravy, stavebny dennik,
atd., poverenému stavebnému dozoru na stavbe.

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady predchadzat vzniku $kod v suvislosti s plnenim
jeho zavazku z tejto Zmluvy.
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7.17 Objednavatel je povinny postarat sa o to, aby prace Zhotovitela neboli pravami tretich

0sob obmedzované nad rozsah urceny vo schvalenom projekte stavby. Poplatky a
pripadné pokuty a majetkové sankcie za uzivania verejnych ploch uhradza Zhotovitel
pocas celej doby realizacie Diela.

Zhotovitel je povinny na stavenisku udrziavat poriadok a Cistotu. Nakladanie s
odpadmi, je zhotovitel povinny realizovat v zmysle prislusnych pravnych predpisov
upravujucich nakladanie sodpadmi a podla podmienok uvedenych v povoleni na
realizaciu stavby, t. j. aj vratane dokladovania o nalozeni s odpadom. Pripadné skody,
ktoré by vznikli zanedbanim povinnosti zhotovitela v tejto suvislosti, bude hradit
zhotovitel. V pripade, Ze zo strany spravneho organu, vlastnikov, spravcov alebo
najomcov, resp. inych opravnenych oséb dojde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie,
resp. iného opravneného naroku voci verejnému obstaravatelovi, z dévodu pochybenia
na strane zhotovitela, za tieto naroky zodpoveda zhotovitel, ktory sa zaroven zavazuje
na ich vysporiadanie a uhradenie v urcenej lehote opravnenym subjektom.

Zhotovitel bude vzniknuty odpad likvidovat a je povinny viest evidenciu o odpadoch a
evidenciu o sposobe ich zneskodnovania v sulade so zakonom ¢. 223/2001 Z. z., 0
odpadoch v zneni neskorsich predpisov a jeho vykonavacich vyhlasok MZP ¢. 365/2015
Z. z., ktorou sa stanovuje katalog odpadov a €. 371/2015 Z. z. 0 vykonavani niektorych
ustanoveni zdkona o odpadoch v zneni neskorsich predpisov. Ziadny odpad nebude
spalovany, zasypany do vykopov, zabetonovany alebo zamurovany na stavbe alebo
nebude vykondvané miesanie odpadov, ale bude likvidovany v sulade s platnou
legislativou a podla vydanych povoleni a rozhodnuti organov statnej spravy alebo
Samospravy.

Zhotovitel je povinny stavebné odpady nevhodné na materidlové zhodnotenie
zneskodnit ich ulozenim len na povolenu skladku odpadov prislusnej triedy.

Zhotovitel sa zavazuje likvidaciu odpadu vykonat odborne spdsobilou firmou. Doklady
o zneSkodneni alebo zhodnoteni vzniknutych odpadov predlozi Zhotovitel
Objednavatelovi po ukonceni realizacie Diela.

Zhotovitel je povinny pri realizacii predmetu zakazky dbat na to, aby nedoslo vplyvom
jeho ¢innosti k poskodeniu susednych nehnutelnosti. Pripadné skody, ktoré by vznikli
zanedbanim jeho povinnosti v tejto suvislosti, bude hradit zhotovitel. V pripade, ze zo
strany vlastnikov, spravcov alebo ndjomcov susednych nehnutelnosti, resp.
spoluvlastnikov podielov v objekte dojde k udeleniu pokuty , alebo inej sankcie, resp.
iného opravneného naroku voli objednavatelovi, zdbvodu pochybenia na strane
zhotovitela, za tieto naroky zodpoveda zhotovitel, ktory sa zaroven zavazuje na ich
vysporiadanie a uhradenie v urcenej lehote.

Zhotovitel je povinny pocas vystavby zabezpecit, aby pri realizacii stavby tato
negativnymi vplyvmi neobtazovala okolie a aby stavebna dcinnost a prevadzka
neohrozovala kvalitu Zivotného prostredia. V pripade, ze v désledku nedodrzania tejto
povinnosti dojde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného opravneného
naroku voci objednavatelovi, zddvodu pochybenia na strane zhotovitela, za tieto
naroky zodpovedd zhotovitel, ktory sa zaroven zavazuje na ich vysporiadanie a
uhradenie v urenej lehote.
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7.24 Zhotovitel zodpoveda za Cdistotu komunikacii, po ktorych dovaza material
a mechanizmy a za poriadok a bezpecnost na stavbe. Pripadné skody z porusenia tejto
povinnosti uhradi zhotovitel.

7.25 Zhotovitel je povinny vypracovat kontrolny askuUsobny plan vzmysle zakona ¢.
254/1998 Z. z. o verejnych pracach, ktory bude odsuhlasovany na kontrolnych droch.
Kontrolny a skisobny plan predlozi zhotovitel pri odovzdani staveniska.

7.26 'V pripade vyskytu hniezd vSetkych druhov volne zijucich vtakov, ktoré su chranenymi
zivocichmi podla § 33 musi zhotovitel postupovat v zmysle § 35 a § 40 zakona NR SR ¢.
543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny, aby nedochadzalo k ruseniu vtakov v ich
prirodzenom vyvine v dobe rozmnozovania, vychovy mladat, zimného spanku a tiez na
to, aby pri zateplovani nedochadzalo k poskodeniu biotopov vtakov, ich obydlia, hniezd
a miesta rozmnozovania.

7.27 Zhotovitel je povinny predlozit k procesu prevzatia Diela doklad o energetickej
certifikacii vzmysle zakona ¢. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budov
v platnom zneni. Stavba musi byt oznacena energetickym stitkom v zmysle uvedeného
zakona. Naklady suvisiace s vypracovanim energetického certifikatu su zhotovitelom
kalkulované uz v cene diela.

8. CLANOK - STAVBYVEDUCIASTAVEBNY DOZOR, STAVEBNY DENNIK

8.1 Objednavatel urcil za osobu vykonavajucu stavebny dozor Ing. Michal Bocan, ktora
bude vykonavat stavebny dozor vzmysle § 46b zakona ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon). Stavebny dozor Objednavatela
bude osobne a systematicky sledovat postup prac, ich kvalitu a vykonavat zapisy v
stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny mu toto denne umoznit. Tym Objednavatel
neprebera v zmysle stavebného zadkona zodpovednost za riadne prevedenie Diela,
ktoré prinalezi Zhotovitelovi.

8.2 Zhotovitel je povinny viest denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne
po celt dobu plnenia zavazkov v stavebnom denniku tak, ako to uklada Stavebny zakon
50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov, vyhlaska Ministerstva zZivotného prostredia
Cislo 453/2000 Z. z. a pokyny stavebného dozoru predlozené stavebnym dozorom pri
preberani staveniska, a to vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor
Objednavatela je povinny sledovat obsah dennika a k zapisom pripajat svoje stanovisko
do troch pracovnych dni odo diia zapisu, ak to vyzaduje povaha zaznamu v stavebnom
denniku. V pripade, ze Zhotovitel povazuje riesenie takejto veci za bezodkladnég, je
povinny tuto skutoCnost v zazname uviest a bezodkladne o tejto skutocnosti
informovat stavebny dozor.
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8.3 Stavebny dennik

8.3.1

8.3.2

a)

b)

c)

1)

Stavebny dennik musi vyuzivat aj Objednavatel na zadavanie technickych
pokynov a odpovedanie na technické otazky vznesené Zhotovitelom.

Obsah, rozsah a spdsob vedenia stavebného dennika:

Zhotovitel je povinny viest o pracach, ktoré vykonava, stavebny dennik odo
dna prevzatia staveniska.

Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky skutoCnosti dolezité pre plnenie
Zmluvy, Udaje o Casovom postupe prac a ich kvalite, zdévodnenie odchylok
vykonavanych prac od projektovej dokumentacie a Udaje potrebné k
posudeniu organmi statnej spravy.

Pocas realizacie predmetu Zmluvy musi byt stavebny dennik na stavbe
trvale pristupny u stavbyveduceho, pripadne u preukazatelne poverenej
zodpovednej osoby.

Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a pripojovat
svoje

stanovisko k zapisom do troch pracovnych dni.
Stavebny dennik sa sklada z Uvodnych listov, z dennych zaznamov a priloh.

Uvodné listy obsahuju vsetky déleZité Udaje o Diele, prehlad zmluy,
zoznam dokladov a Uradnych vyjadreni a rozhodnuti o Diele, prehlad skusok
kazdého druhu.

Denné zaznamy sa vyhotovuju v jednom origindli s dvoma prepismi,
zasadne v ten den, kedy boli prace vykonané.

Denné zaznamy zapisuje opravneny pracovnik Zhotovitela a Objednavatels,
ktori su

uvedeni v Uvodom liste stavebného dennika a na osvedcenie pravosti
pisomnosti, ktoré vyhotovili, pouziju odtlaok svojej peciatky a vlastnorucny
podpis.

Do dennych zaznamov mozu zapisovat potrebné skutocnosti i opravneni
zastupcovia

Objednavatela ako i spracovatela projektovej dokumentacie.

m) Ak je k dennému zaznamu potrebné stanovisko druhej strany, musi byt

n)

0)

toto stanovisko zaznamenané do dennika do 3 pracovnych dni.

Dohoda vyjadrena zapisom do stavebného dennika sa povazuje len za
asistenciu pri kazdodennom technickom sledovani prac a nesmie byt pouzita
na dohodu o obchodnych a Zmluvnych zalezitostiach.

Dennik archivuje Zhotovitel po dobu 5 rokov od odovzdania a prevzatia Diela.

8.3.3 Stavebny dozor Objednavatela je v pripade zistenia ohrozenia kvality Diela,

opravneny prace zastavit.
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9. CLANOK - OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci (dalej aj ,BOZP"):

9.1.1

9.1.2

9.1.3

9.1.4

Zhotovitel sa zavazuje:

a) dodrziavat bezpecnostné, hygienické, poziarne a ekologické predpisy na

pracovisku,

b) vybavit seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami

podla profesii, ¢innosti a rizik na pracovisku Objednavatela,

c) minimalizovat negativne vplyvy stavebnej Cinnosti na okolie stavby najma

hlu¢nost, prasnost, emisie a imisie exhaldtov zo spalovacich motorov.

Zhotovitel je povinny upozornit Objednavatela na vSetky okolnosti, ktoré by
mohli viest pri jeho cinnosti na pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia
pracovnikov Objednavatela alebo dalSich osdb, a ktoré by pri jeho ¢innosti mohli
viest k ohrozeniu prevadzky alebo bezpecnostného stavu technickych zariadeni
a objektov.

Zhotovitel je si vedomy, Ze podla ustanovenia § 421a Obcianskeho zakonnika,
zodpoveda aj za skodu sposobenu okolnostami, ktoré maju povod v povahe
pristroja alebo inej veci, ktora bola pouzita pri plneni zavazku a tejto
zodpovednosti sa nemoze zbavit.

Osoby vykonavajuce stavebny dozor su povinné dozerat na dodrziavanie
predpisov o bezpecnosti pri praci, o poziarnej ochrane, prepisov o ochrane
zivotného prostredia a ziadat Zhotovitela o odstranenie zistenych nedostatkov.

Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za dodrzovanie pracovnopravnych predpisov a
s nimi suvisiacich predpisov, najma Zakonnika prace, zakona o zamestnanosti a
pravnych predpisov upravujucich zamestnavanie cudzincov a o0sO0b bez Statnej
prislusnosti.
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10. CLANOK-ZABEZPECENIE ZAVAZKOV
10.1 Zhotovitel je povinny, najneskor ku dnu podpisu Zmluvy o Dielo predlozit

Objednavatelovi elektronicku verziu originalu, resp. Uradne overenej kopie potvrdenia
poistovne o poisteni zhotovitela vydané prislusnou poistoviou/poistoviiami, pripadne
elektronicku verziu originalu, resp. Uradne osvedcenej kdpie poistnej zmluvy/poistnych
zmlUv o poisteni zhotovitela vydané prisluSnou poistoviou/poistoviiami, pripadne
elektronicku verziu originalu, resp. Uradne osvedcenej kdpie poistnej zmluvy/poistnych
zmlUv na poistenie zodpovednosti za Skodu. Zhotovitel sa zavazuje uzatvorit tUto
poistn U zmluvu minimalne pre pripad zodpovednosti za skodu sposobenuy
zhotovitelom v suvislosti s vykonom stavebnych prac v/na diele, resp. jeho ¢asti, vo
vysSke poistnej sumy 1.000.000,- € minimalne v rozsahu poistenia zodpovednosti
zhotovitela vratane subdodavatelov zhotovitela za Skody spésobené na majetku
objednavatela a tretich osob.

Zhotovitel je povinny, najneskor vden podpisu tejto zmluvy predlozit verejnému
obstaravatelovi na svoje naklady zabezpeku za riadne vykonanie prac vo forme
zaruky vystavenej bankou alebo poistoviiou s opravnenim podnikat v Slovenskej
republike. Vystavend zaruka bude abstraktna, nepodmienena, neodvolatelna
a institucia ktora ju vystavila z nej bude plnit na prvu vyzvu verejného obstaravatela.
Obsahom bankovej zaruky bude zavazok banky alebo poistovne uspokojit
Objednavatela do vysky akejkolvek splatnej pefiaznej pohladavky voci Zhotovitelovi na
uspokojenie narokov na zaplatenie zmluvnej pokuty, nahradu Skody, nakladov
vzniknutych v doésledku odstupenia od zmluvy, inych narokov vzniknutych pocas
realizacie diela do uplynutia 10 dni od momentu protokolarneho odovzdania Diela,
ktoré nebudy Zhotovitelom riadne a vcas v prospech Objednavatela uspokojené.
Bankova zaruka bude vystavena na sumu vo vyske 5 % z celkovej ceny za Dielo bez
DPH a bude platit do uplynutia 10 dni od podpisu protokolu o odovzdani a prevzati
Diela.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade porusenia zavazkov Zhotovitela je
Objednavatel opravneny uplatnit si nizSie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitela a
Zhotovitel je povinny tieto pokuty Objednavatelovi uhradit:

10.3.1 Za porusenie povinnosti Zhotovitela prevziat od Objednavatela stavenisko v
zmysle bodu 3.2.4 tejto Zmluvy zmluvnu pokutu vo vyske 0,1% z celkovej Ceny
za Dielo bez DPH za kazdy zacaty kalendarny dern omeskania. V pripade
omeskania o viac ako 30 kalendarnych dni, si Objednavatel uplatni len pausalnu
sankciu vo vyske 2,5% z celkovej Ceny za Dielo bez DPH.

10.3.2 Za nedodrzanie terminu dokoncenia Diela zmluvnu pokutu vo vyske 0,1% z
celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy zacaty kalendarny den omeskania
podla bodu 3.2.1 pism. b) tejto Zmluvy. V pripade omeskania o viac ako 30
kalendarnych dni, si Objednavatel uplatni len pausalnu sankciu vo vyske 2,5%
z celkovej Ceny za Dielo bez DPH.
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10.5

11.1

11.2
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10.3.3 Vpripade realizacie Diela v rozpore stouto Zmluvou (najma vrozpore
sustanoveniami clanku 2. tejto Zmluvy) anevykonania napravy ani
v dodatocnej lehote poskytnutej Objednavatelom zmluvnu pokutu vo vyske 3 %
z Ceny bez DPH za tu Cast Diela ktorej sa rozpor tyka.

10.3.1 Zanedodrzanie zavaznych terminov zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z celkovej
Ceny za Dielo bez DPH za kazdy zacaty kalendarny deri omeskania.

10.3.2 Za omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v
odovzdavacom a preberacom protokole, alebo v dohodach o odstraneni
reklamovanych vad v zarucnej dobe sa Zhotovitel zavazuje zaplatit zmluvnu
pokutu vo vyske 100,00 € za kazdy deri omeskania Zhotovitela az do doby ich
skutocného odstranenia.

10.3.3 V pripade zistenia pozitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo inych
poruseni povinnosti ustanovenych v clanku 8.3.3, bod g.1.1 tejto Zmluvy, u
pracovnikov Zhotovitela, zmluvnU pokutu vo vyske 100,00 € za kazdého
pracovnika za kazdé jednotlivé porusenie.

10.3.4 V pripade porusenia ustanoveni zmluvy podla bodov 16.3.1 alebo 17.3.1 alebo
17.4 Zmluvy zmluvnu pokutu vo vyske 2.500,- € za kazdé jednotlivé porusenie
Zmluvy.

Jednotlivé zmluvné pokuty uvedené v tomto clanku Zmluvy alebo v inych
ustanoveniach tejto Zmluvy su splatné do 15 dni odo dna dorucenia pisomného
uplatnenia si zmluvnej pokuty Objednavatelom, pokial jednotlivé ustanovenia Zmluvy
neustanovuju inak. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladavku, ktora tym
Objednavatelovi vznikne méze Objednavatel jednostranne zapocitat s vykonovou
zabezpekou v zmysle bodu 10.1 tejto Zmluvy

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika narok Objednavatela na nahradu Skody v zmysle
ust. § 373 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich
predpisov.

11. CLANOK - VLASTNICTVO DIELA AZODPOVEDNOST ZA SKODY

Odo dna prevzatia staveniska od Objednavatela az do dna riadneho odovzdania
Diela, zodpoveda Zhotovitel za skody na zhotovovanom Diele. Za riadne odovzdané
Dielo sa povazuje Dielo protokolarne odovzdané a prebraté bez vad a nedorobkov
braniacich riadnemu uvzivaniu Diela na Ucel, na ktory je urcené.

Vlastnikom vsetkych sucasti Diela, ktoré Zhotovitel zaobstaral k zhotoveniu Diela, je
od doby ich zabudovania Objednavatel. Zhotovitel' nesie zodpovednost za Skodu
(poskodenie, strata, kradez, zni¢enie) ako na zhotovovanom Diele, tak na veciach k
jeho zhotoveniu potrebnych, a to po celt dobu vystavby az do riadneho odovzdania
Diela Objednavatelovi.
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11.3 Zodpovednostza Skodu na docasne zabratej ploche pre Ulely vystavby nesie Zhotovitel

odo dna jej prevzatia od Objednavatela az do dna jej vypratania a spatného
odovzdania.

Driom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati Diela prechadza nebezpelenstvo
vzniku Skody na fom na Objednavatela.

Zodpovednost za skodu sposobenu tretej osobe v suvislosti s vykonavanim Diela podla
tejto Zmluvy ma Zhotovitel.

Po protokolarnom odovzdani a prevzati Diela prejde nebezpecenstvo Skody na
Objednavatela.

12. CLANOK-ODOVZDANIE APREVZATIEDIELA

Celé Dielo alebo casti Diela sa povazuje za skoncené po ukonceni vsetkych prac v
zmysle Zmluvy, pokial su tieto prace ukoncené riadne v dohodnutom rozsahu.

Objednavatel'prevezme Dielo alebo ¢asti Diela dokoncené v sulade s touto Zmluvou od
Zhotovitela pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati Diela, ktorého navrh pripravi
Zhotovitel. Protokol bude podpisany pisomne poverenymi zastupcami zmluvnych
stran a stavebnym dozorom. Pisomné poverenia budu prilohou protokolu o odovzdani
a prevzati Diela. Kodovzdaniu diela vyzve Zhotovitel Objednavatela aspon pat
pracovnych dni vopred pred terminom zacatia odovzdavania diela.

12.2.1 Objednavatel prevezme stavebné objekty Diela len v pripade, Ze budu
zhotovené podla odovzdanych podkladov, projektovej dokumentacie,
zavaznych noriem a predpisov tak, aby riadne sluzili k uréenému Ucelu.

12.2.2 Pripravenost Diela, resp. jeho casti, na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel
Objednavatelovi oznami pisomne. K oznameniu Zhotovitel pripoji supis
dokumentacie podla bodu 12.2.3 tohto ¢lanku Zmluvy.

12.2.3 Zhotovitel je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na
odovzdanie vSetky doklady osvedcujuce kvalitu a kompletnost Diela najma:

a) Stavebny dennik,

b) Doklady o preukdzani zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami, resp.
certifikaty,

c) Zapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa
stali nepristupnymi,

d) dokumentaciu realneho vyhotovenia Diela

12.2.4 Ak pri odovzdani a prevzati Diela budu zistené vady alebo nedorobky braniace
riadnemu uzivaniu Diela na Ucel, na ktory je urené, nepovazuje sa Dielo za
riadne vykonané a zavazok Zhotovitela sa nepovazuje za riadne a vcas plneny.
Objednavatel je opravneny takto ponuknuté Dielo alebo jeho cast neprevziat.
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12.3 Za den odovzdania alebo der ukoncenia Uspesného preberania Diela, alebo jeho Casti

sa rozumie den podpisu protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Zodpovednost Zhotovitela za eventualne vady Diela podliehajuce zaruke nie je
odovzdanim Diela dotknuta.

V dohodnutej lehote sa zastupca Objednavatela zucastni prehliadky dokoncovaného
Diela, resp. jeho Casti, pri nej bude posudena jeho kvalita a Uplnost vykonanych prac a
vytipované pripadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstranit do doby odovzdania
Diela, protokolarnou formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotovitel Objednavatela
aspon pat dni vopred pred terminom konania prehliadky.

Odovzdanie Diela sa uskutocnuje v mieste jeho zhotovenia.

13. CLANOK - OSTATNE ZAVAZKY OBJEDNAVATELA

Objednavatel odovzda Zhotovitelovi stavenisko na zaklade pisomného protokolu o
odovzdani a prevzati staveniska a zapisom do stavebného dennika. V zapise budu
zaznamenané odovzdané najma doklady, rozhodnutia, zoznamy opravnenych oséb
zastupujucich Objednavatela a bude jednoznacne vymedzeny rozsah odovzdaného
staveniska.

Objednavatel sa zavazuje, Ze na vyzvanie Zhotovitela mu poskytne v nevyhnutne
potrebnom rozsahu spolupracu pri obstaravani podkladov, doplniujucich Udajov,
spresneni, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto
Zmluvy, a to bez zbytocného odkladu po vyzve Zhotovitela.

14. CLANOK-OSTATNE ZAVAZKY ZHOTOVITELA

Zhotovitel je povinny odovzdat stavenisko vypratané a zbavené akychkolvek
zvyskov materialu, ktoré maju suvislost s plnenim zavazku podla tejto Zmluvy.

Vypratanie staveniska a doCasne zabranych ploch je Zhotovitel v rdmci svojho plnenia
povinny realizovat najneskor do 5 pracovnych dni po dokonceni Diela podfa tejto
Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje odskodnit Objednavatela za akékolvek naroky tretich osob —
spolo¢ne odsuhlasenych subdodavatelov, ktori si uplatnia vocdi Objednavatelovi v
suvislosti so zhotovenim Diela na zaklade tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje uhradit akékolvek pokuty alebo sankcie, ktoré budu
Objednavatelovi ulozené v doésledku Ccinnosti nekonania, opomenutia alebo
zanedbania povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho sdodavanym
tovarom, sluzbami a stavebnymi pracami kedykolvek pocas platnosti a U¢innosti tejto
zmluvy, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut im
vSetku potrebnu sucinnost. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu su najma:



W Univerzita Komenského v Bratislave, Safarikovo ndm. 6, P.0.BOX 440, 814 99 Bratislava 1

\\ TILits Sutazné podklady na zakazku ,ACCORD - Zateplenie pavilonov - strechy™
“'\\;:____:,»:"' podla ustanoveni zakona €. 343/2015 Z. z. 0 VO a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov

a) Poskytovatel financnej podpory alebo financnej dotacie a nim poverené
osoby,

b) Utvar naslednej finan¢nej kontroly a nimi poverené osoby,

c) Najvyssi kontrolny Urad SR, prislusna Sprava financnej kontroly, Certifikacny
organ a nimi poverené osoby,

d) Organ audity, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,
e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Europskeho dvora auditorov,

f) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az d) v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR a EU.

15. CLANOK - ODSTUPENIE OD ZMLUVY

15.1 Tato zmluva moze byt ukoncena z jedného z nasledovnych dévodov:

15.2

15.3

15.1.1 odstupenim od zmluvy,

15.1.2 dnom straty opravnenia zhotovitela k vykonu ¢innosti, ktora je potrebna pre
realizaciu predmetu zmluvy, bez potreby uskutoénenia akéhokolvek ukonu zo
strany zmluvnych stran,

15.1.3 pisomnou dohodou zmluvnych stran,

15.1.4 dnom vyhlasenia konkurzu alebo likvidacie na zhotovitela, bez potreby
uskutocnenia akéhokolvek ukonu zo strany zmluvnych stran,

15.1.5 odstUpenim od zmluvy vsulade s § 19 zakona ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Kazda zo zmluvnych stran je opravnena odstupit od zmluvy pri podstatnom poruseni
zmluvnej povinnosti druhou zmluvnou stranou alebo ked'sa pre druhd zmluvnu stranu
stalo splnenie podstatnych zmluvnych povinnosti Uplne nemoznym. Objednavatel je
opravneny odstupit od tejto zmluvy aj v pripade, kedy eSte nedoslo k plneniu (ani
Ciastocnému) z tejto zmluvy a vysledky administrativnej kontroly Poskytovatela
nenavratného financného prispevku neumoznuju financovanie vydavkov vzniknutych z
obstaravania tovarov, sluzieb, stavebnych prac alebo inych postupov.

Za podstatné porusenie sa na ucely tejto zmluvy povazuje najma:

15.3.1 neprevzatie staveniska od Objednavatela vlehote viac ako 60 dni. Lehoty
vystavby Diela plynu od diia kedy bol Zhotovitel povinny od Objednavatela
prevziat stavenisko,

15.3.2 omeskanie Zhotovitela s realizaciou predmetu zmluvy oproti dohodnutému
terminu plnenia o viac ako 6o dni bez uvedenia dévodu, ktory by omeskanie
objektivne ospravedInoval,
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15.4

15.5

15.6

15.7

15.8
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15.3.3 omeskanie Zhotovitela so zavaznymi terminmi pri realizacii Diela oproti
zavdaznému terminu plnenia o viac ako 30 dni bez uvedenia dovodu, ktory by
omeskanie objektivne ospravedifoval,

15.3.4 ak cena bude fakturovana v rozpore s platobnymi podmienkami dohodnutymiv
tejto zmluve a Zhotovitel nevykona napravu ani v primeranej lehote stanovenej
Objednavatelom v jeho pisomnom upozorneni,

15.3.5 ak Zhotovitel realizuje pre Objednavatela prace vo vaznom rozpore s
predmetom zmluvy anevykona napravu ani v primeranej lehote stanovene;j
Objednavatelom v jeho pisomnom upozorneni,

V pripade ukoncenia zmluvy zostavaju aj po jej skonceni v platnosti a ucinnosti
ustanovenia zmluvy upravujuce zodpovednost zmluvnych stran za Skodu, narok na
zmluvnU pokutu. V pripade ukoncenia zmluvy zo strany zhotovitela zanika narok
objednavatela zvad diela a zhotovitel ma vodi objednavatelovi narok na Uhradu
preukazatelne vykonanych resp. objednanych prac a dodavok tykajucich sa diela do
momentu Ucinnosti odstupenia od zmluvy, ato vlehote 60 dni od ich uplatnenia
zhotovitelom.

Ak zmluvna strana odstupuje od zmluvy, potom je povinna tuto skutocnost oznamit
druhej zmluvnej strane pisomne. Takéto oznamenie musi oznacovat okolnost resp.
dévod, pre ktory zmluvna strana odstupuje od zmluvy a presnu citaciu ustanovenia
zmluvy alebo pravneho predpisu, ktory ju kodstUpeniu opravruje. Bez tychto
nalezitosti je odstUpenie neplatné, ibaze pravo odstUpit od zmluvy vyplyva priamo
zo zdkona. Ozndmenie o odstUpeni od zmluvy mo6ze obsahovat prehlasenie, ze
zmluvnd strana odstupuje od zmluvy az okamihom marneho uplynutia lehoty
stanovenej k odstraneniu porusenia, ktoré je dovodom odstUpenia, ak je to vzhladom
k povahe porusenia povinnosti mozné.

V pripade odstUpenia od zmluvy je toto odstUpenie ucinné dorucenim pisomného
oznamenia o odstUpeni druhej zmluvnej strane, ak z obsahu odstUpenia nevyplyva
neskorsi ucinok odstuUpenia. Za riadne dorucenie ozndmenia o odstupeni od zmluvy sa
povazuje jeho dorucenie prostrednictvom poskytovatela postovnych sluzieb alebo
kuriéra druhej zmluvnej strane. V pripade pochybnosti sa ma za to, ze je odstUpenie
dorucené treti den po jeho odoslani. Dorucuje sa zasadne na poslednu zndmu adresu
zmluvnej strany.

Odstupenim od zmluvy nezanika narok opravnenej strany na zaplatenie zmluvnych
pokut a na nahradu vzniknutej skody, pricom dohoda zmluvnych stran podla bodu 15.4
tym nie je dotknuta.

Zmluvné strany nie sU zodpovedné za Ciastocné alebo Uplné neplnenie zmluvnych
zavazkov nasledkom posobenia vysSej moci v zmysle § 374 Obchodného zakonnika. V
pripade, Ze bude nemozné vykonavat dielo (napr. obmedzujuce opatrenia vlady Ciinych
verejnych organov, obmedzenie dodavok materidlu, obmedzenie pracovnikov na
stavbe z dovodu Sirenia koronavirusu a nakazy COVID-19), je Zhotovitel opravneny
prerusit vykonavanie Diela, a to na dobu trvania takéhoto stavu. O tejto skutocnosti je
Zhotovitel povinny pisomne informovat Objednavatela, a to do najneskor 5 pracovnych
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dni odo diia prerusenia vykonavania Diela. VSetky terminy plnenia sa predlzuju o dobu
trvania prerusenia, ako aj o dobu potrebny na obnovenie stavebnych prac. Pocas
trvania prerusenia prac sa Zhotovitel nedostdva do omeskania s plnenim predmetu
Diela podla tejto Zmluvy.

15.9 V pripade posobenia vyssej moci, lehoty dohodnuté k plneniu zmluvnych zavazkov sa
predlzuju o dobu jej posobenia.

15.120 Zmluvnd strana ovplyvnend vysSou mocou je povinna druhtd zmluvny stranu
upovedomit pisomne o zadati a ukondeni pdsobenia vysSej moci bezodkladne,
najneskor viak do 15 dni od zacatia jej posobenia. Ak by tak zmluvna strana neurobila,
nemd&ze sa zmluvna strana Ucinne dovolavat posobenia vyssej moci.

16. CLANOK-VYUZITIE SUBDODAVATELOV

16.1 Ak zhotovitel pri plneni zmluvy vyuzije kapacity subdodavatela/lov, ktori sU znami,
uvedie podiel plnenia zo zmluvy, ktory ma v umysle zabezpedit subdodavatelom na
vlastné riziko a zodpovednost, spolu s uvedenim identifikacnych Udajov subdodavatela,
v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo nazov, adresa pobytu alebo sidlo,
identifikacné Ccislo alebo datum narodenia, Udaje o osobe opravnenej konat za
subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, funkcia.

Obchodné meno
subdodavatela

/Adresa sidla subdodavatela

ICO

Podiel plnenia v %

Meno a priezvisko osoby opravnenej konat
za subdodavatela, adresa pobytu, datum

Nam.gen.M.R.Stefanika

Top Soft BSB, s.r.o. 336, 906 13 Brezova pod

Bradlom

36301001

25

Ing. Rastislav  Borovsky, konatel,
Trencianska 56/B, 821 o9 Bratislava,
1.5.1971

»*(pozn. v pripade Ze do$lo k zmene, uspesny uchadzac pred podpisom zmluvy aktualizuje prislusny zoznam subdoddvatelov.)

16.2 Zhotovitel je povinny oznamit objednavatelovi akukolvek zmenu Udajov o
subdodavateloch.

16.3 Pravidld pre zmenu subdoddvatelov a povinnost zhotovitela ozndmit zmenu
subdodavatela:

16.3.1 Zhotovitel je povinny objednavatelovi predlozit pisomné oznamenie o zmene
subdodavatela, ktoré bude obsahovat minimalne: podiel zdkazky, ktory ma
zhotovitel'vumysle zadat subdodavatelovi, meno a priezvisko, obchodné meno
alebo nazov, adresa pobytu alebo sidlo, identifikacné cislo alebo datum
narodenia, ak nebolo pridelené identifikacné cislo, Udaje o osobe opravnene;j
konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia. Navrhovany subdodavatel musi spifiat prislusné podmienky
stanovené zakonom o verejnom obstaravani. Zmenu subdodavatela oznami
zhotovitel objednavatelovi najneskér 5 pracovnych dni pred jej uskutocnenim.
Zmenou subdodavatela nie je dotknuta zodpovednost zhotovitela za plnenie

zmluvy.
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16.3.2 V pripade, ak je meneny subdodavatel drziteflom akéhokolvek opravnenia na
vykon cinnosti, certifikatu alebo iného dokladu pozadovaného objednavatelom
vsutaznych podkladoch, je zhotovitel povinny, suUcasne s pisomnym
oznamenim podla tejto Casti, predlozit dotknuté opravnenie alebo certifikat
alebo iny doklad, ktorého drzitelom je navrhovany subdodavatel.

V pripade, Zhotovitel nedodrzi stanovenu lehotu pre zmenu subdodavatela podla bodu
16.3.1, je Objednavatel opraveny uplatnit voci Zhotovitelovi sankciu v zmysle bodu
10.3.4 zmluvy.

17. CLANOK-VYUZITIE ODBORNE SPOSOBILYCH OSOB

Zhotovitel predlozi najneskor v den podpisu tejto Zmluvy ako Prilohu €. 3 aktualizovany
Zoznam odborne sp6sobilych os6b, pokial'doslo k jeho zmene.

Zhotovitel je povinny oznamit objednavatelovi akukolvek zmenu Udajov o odborne
sposobilych osobach

Pravidla pre zmenu odborne spdsobilych os6b a povinnost zhotovitela oznamit zmenu
odborne spdsobilych osob:

17.3.1 Zhotovitel je povinny objednavatelovi predlozit pisomné oznamenie o zmene
odborne spdsobilej osoby, ktoré bude obsahovat minimalne: pozicia odborne
sposobilej osoby, meno a priezvisko, identifikator odborne sposobilej osoby
(napr. datum narodenia, rodné dislo, Cislo pasu ainé.), dovod zmeny odborne
spdsobilej osoby. Navrhovana odborne spdsobild osoba musi spifiat vietky
podmienky urcené v sutaznych podkladoch verejného obstaravania ktoré bolo
podkladom na uzatvorenie tejto Zmluvy o dielo. Zmenu odborne sp6sobilej
osoby oznami zhotovitel objednavatelovi najneskor 5 pracovnych dni pred jej
uskutocnenim. Zmenou odborne spésobilej osoby nie je dotknuta
zodpovednost zhotovitela za plnenie zmluvy.

17.3.2 Vpripade, ak je menena odborne sposobild osoba drzitefom akéhokolvek
opravnenia na vykon cinnosti, certifikatu alebo iného dokladu pozadovaného
objednavatelom v sutaznych podkladoch, je zhotovitel povinny, sucasne
s pisomnym oznamenim pod|a tejto Casti, predlozit dotknuté opravnenie alebo
certifikat alebo iny doklad, ktorého drzitelom je navrhovana odborne sposobila
osoby.

Objednavatel je opravneny odmietnut zmenu odborne spdsobilej osoby v pripade, ze
navrhovana odborne spdsobild osoba nespifia pozadované odborné atechnické
sposobilosti. Zhotovitel je v takomto pripade povinny do 5 pracovnych dni, predlozit
objednavatelovi iny, vyhovujucu odborne spdsobilu osobu.

V pripade, Zhotovitel nedodrzi stanovenu lehotu pre zmenu odborne spdsobilych oséb
podla bodu 17.3.1 a/alebo nahradny termin pre zmenu odborne sp6sobilych oséb podfa
bodu 17.4, je Objednavatel opraveny uplatnit voci Zhotovitelovi sankciu v zmysle bodu
10.3.4Chyba! Nenasiel sa ziaden zdroj odkazov. zmluvy.



W Univerzita Komenského v Bratislave, Safarikovo ndm. 6, P.0.BOX 440, 814 99 Bratislava 1

\\ TILits Sutazné podklady na zakazku ,ACCORD - Zateplenie pavilonov - strechy™
“'\\;:____:,»:"' podla ustanoveni zakona €. 343/2015 Z. z. 0 VO a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov

18.1

18.2

18.6

18.8

18.9

18. CLANOK-ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu obidvoma Zmluvnymi stranami a
ucinnost diom nasledujicim po dni jej zverejnenia.

Vsetky zmeny a dodatky tejto Zmluvy su platné len vtedy, ak budu riadne ocislovane,
vyhotovené v pisomnej podobe a budu podpisané opravnenymi zastupcami obidvoch
stran.

Prava a povinnosti Zmluvnych stran, ktoré nie su vyslovne upravené touto Zmluvou, a
vSetky z nej zamyslané vztahy sa budy riadit, interpretovat a uplatfiovat podla
prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika v platnom zneni a podla slovenskych
pravnych predpisov.

Vztahy a spory vzniknuté z tejto Zmluvy sa riadia vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi. Strany sa zavazuju riesit pripadné spory, vzniknuté z tejto Zmluvy, vzdy
najskdr vzajomnym rokovanim. V pripade akéhokolvek nestuladu medzi obsahom tejto
Zmluvy a akymkolvek z jej dodatkov su rozhodujucimi podmienky a dohody uvedené v
tejto Zmluve. V pripade, Zze neddjde pri spore ku dohode medzi Zmluvnymi stranami,
moze ktorakolvek zo Zmluvnych stran poziadat o rozhodnutie prislusny sud.

Akékolvek oznamenia alebo ina komunikacia, ktora podla tejto Zmluvy ma byt urobena
pisomnou formou, sa musi urobit doporuc¢enym listom, zapisom do stavebného
dennika, dorucit osobne, alebo prostrednictvom kuriéra. U¢inky takéhoto ozndmenia
nastanu dnom jeho dorucenia druhej strane.

V pripade, ze niektoré ustanovenie tejto Zmluvy sa stane neplatnym, alebo
neuskutocnitelnym, nema to vplyv na platnost Zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa
Zmluvné strany zavazuju, ze takéto neplatné alebo neuskutocnitelné ustanovenie
nahradia ustanovenim inym, ktoré ho v pravnom aj obchodnom zmysle najblizsie
nahradzuje.

Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy st v Zmluve uvedené nasledujuce prilohy:
Prilohac.2  Cenovy navrh uchadzaca

Prilohac¢.2  Harmonogram stavebnych prac

Prilohac¢.3  Zoznam odborne spbsobilych oséb
Priloha¢.4  Projektova dokumentacia

Priloha¢.5  Bankova zabezpeka za riadne vykonanie prac
Prilohac.6  Poistnd zmluva Zhotovitela

Tato Zmluva je vyhotovena v (4) Styroch vyhotoveniach s platnostou originalu, z coho
Objednavatel aj Zhotovitel obdrzia po (2) dva podpisané exemplare

Zmluvné strany si Zmluvu precitali jej obsahu porozumeli a ako osoby opravnené
zavazovat Zmluvné strany slobodne a vazne podpisali..

V Bratislave, dia .............. V Trnave, dna7.3.2022
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