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Vysvetľovanie

Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja

Rekonštrukcia cesty III/1394 Padáň - Pataš, km 10,375 - 12,193Názov zákazky:

Obstarávateľ:
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Vo výzve na predkladanie ponúk v článku II.2.7 Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody je uvedená lehota 98 dní. V súťažných podkladoch je
uvedená lehota 11 týždňov odo dňa písomného prevzatia staveniska.

Otázka: Môže verejný obstarávateľ uviesť aká je maximálna lehota výstavby počítaná od odovzdania staveniska?

Odpoveď verejného obstarávateľa: Maximálna doba výstavby počítaná od odovzdania staveniska je 11 týždňov (t.j. 77 dní). Uvedené je
vysvetlené v odseku VI.3) bod 2.) Výzvy na predkladanie ponúk.
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V Technickej správe a v PD je uvedené,  že na stavbe bude zrealizované nové trvalé vodorovné dopravné značenie, ale vo výkaze výmer sa tieto
položky nenachádzajú.

Otázka: Požadujeme od verejného obstarávateľa o vyjasnenie uvedených nezrovnalostí, prípadne doplnenie výkazu výmer.

Odpoveď verejného obstarávateľa: Obnova vodorovného dopravného značenia nie je predmetom tejto zákazky (viď. Zväzok 2 súťažných
podkladov - Opis predmetu zákazky). Uvedené bude realizovať verejný obstarávateľ vlastnými kapacitami.

20.06.2022 16:15:22 21.06.2022 10:15:43


