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1. VSEOBECNE UDAJE

1.1. Identifikacné udaje

Nazov stavby : Stabilizacia zosuvu 111/3431, Fintice
Miesto (kraj, okres) : PreSovsky kraj, okres PreSov
Katastralne uzemie : Fintice

1.2. Stavebnik

Nazov a adresa : Sprava a udrzba ciest PreSovského samospravneho kraja
Jesenna 14, 080 05 PreSov

Nadriadeny organ :  PreSovsky samospravny kraj

2. OPIS PREDMETU ZAKAZKY

2.1. Predmet zakazky

Predmetom zakazky je realizacia stavebnych prac na stabilizacii zosuvu na ceste 111/3431, ktora sa
nachadza v extravilane obce Fintice. Stavebné prace pozostavaju zo stabilizacie podlozia cesty a Uprava
rezimu povrchovych a podzemnych véd. Stavebno-technicky stav vozovky je v nevyhovujucom stave.
Cesta 111/3431 je v sprave verejného obstaravatela - Spravy a udrzby ciest PreSovského samospravneho
kraja, oblast PreSov.

Predmet zakazky zahffia aj nasledovné €innosti :
e ostatné ginnosti vyplyvajuce z podmienok ClI. Il bodu 6 Zmluvy o Dielo.

Upozornenie pre uchadzaca :

e objednavatel si vyhradzuje pravo, s prihliadnutim na pridelené finanéné prostriedky od svojho
zriadovatela (ktorym je PreSovsky samospravny kraj), dielo rozdelit do dvoch Casti tak, aby kazda z
tychto Casti tvorila samostatny funkény celok. Druhu &ast je Zhotovitel opravneny realizovat az po
pisomnom oznameni Objednavatela o poskytnuti finanénych prostriedkov pre tento ucel (vid' &l. IV bodu

17 Zmluvy o Dielo).

2.2. Predpokladana hodnota predmetu zakazky

Predpokladana hodnota predmetu zakazky: 299 907,41 € s DPH.
Predpokladana hodnota zakazky bola uréena na zéklade spracovaného rozpoctu projektantom stavby.

2.3. Ciele predmetu zakazky

Cielom stavby je stabilizacia zosuvu na ceste 111/3431, ktora pozostava zo zlepSenia odtokovych pomerov
a stabilizacie podlozia cesty. Komunikacia v uvedenom uUseku vykazuje poruchy obrusnej a loznej vrstvy
vozovky, odvodnenie vozovky nie je dostatocne funk&né a v niektorych miestach méa podlozZie nedostatoénu
unosnost. V Useku je cesta porudena rozsiahlym zosuvom s prie¢nymi trhlinami. Stabilizaciou cestného
telesa sa zlepsdi komfort u€astnikov cestnej premavky na predmetnej komunikacii. Zaroveh sa zvysSi
bezpelnost’ a plynulost' cestnej premavky, k zvySeniu ktorej prispeje aj nové vodorovné dopravné znacenie.

Miesto zhotovenia stavebnych prac je na ceste 111/3431 v stani€eni so zaciatkom useku v km 4,750 a s
koncom uUseku v km 4,956, katastralne Uuzemie Fintice. Stavebné prace su navrhované na parcelach cesty
111/3431: parcela registra C KN, parc. ¢. 1338.

Upozornenie pre uchadzaca: sucCastou projektovej dokumentacie je aj zhotovenie VDZ a vystuze
asfaltovych vrstiev z geomreze. Tieto stavebné prace nie su sucastou tohto VO.

3. TECHNICKA SPECIFIKACIA PREDMETU ZAKAZKY

3.1. Realizdcia stavebnych prdac

Realizacia stavebnych prac bude uskutoénena podla projektovej dokumentacie, ktora tvori prilohu tejto
Casti sutaznych podkladov v stupni dokumentécie pre realizaciu stavby (DRS), ktora vyhovuje poZiadavkam
dokumentacie na ponuku (DP) spracovanej spolo¢nostou GEOCONSULT spol. s.r.o., S nazvom
~Stabilizacia zosuvu 111/ 3431 Fintice PD, GM*. Projektova dokumentacia bola vyhotovena v obdobi 02/2021.

3.2. Uskutocnenie stavebnych prac

UskutoCnenie stavebnych prac predmetu zakazky je potrebné realizovat v sulade s prislusnymi
legislativnymi predpismi a platnymi technickymi normami, tykajucich sa predmetu zakazky.
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3.3. Stavebné objekty
Predmetna stavba je Clenend na nasledovné stavebné objekty:

SO 01 Rekonstrukcia cesty 111/3431
SO 02 Stabilizatné opatrenia

3.4. Hlavné stavebné prace

zriadenie zariadenia staveniska, vyty&enie inZinierskych sieti,

osadenie doasného dopravného znacenia, vratane zabezpecenia staveniska,
na danom Useku vymena celej konStrukcie vozovky,

vymena obrusnej vrstvy vozovky na inom useku

Uprava rzimu povrchovych a podzemnych vod,

zriadenie stabilizaéno — drenaznych rebier,

stabilizacia podlozia cesty geodoskou,

odstranenie do¢asného dopravného znacenia a staveniska.

3.5. Organizdcia dopravy pocas stavebnych prac

Realizacia stavebnych prac bude prebiehat v polovicnom profile. Po€as stavebnych prac dojde k zuzeniu
profilu dvojpruhovej cesty o jeden jazdny pruh. Verejna doprava bude pocas trvania prac organizovana
do€asnym dopravnym znacenim s vyuzitim svetelnej signalizacie.

3.6. Popis technického riesenia

Konstrukcia vozovky
Vozovka je navrhnuta v nasledovnej skladbe (kompletna vymena):

- asfaltovy beton vrstva obrusna AC 11, 1I; 40 mm STN EN 13108-1
- spojovaci postrek emulzny PSE; 0.5 kg/m2 STN 73 6129
- asfaltovy beton vrstva lozna AS 22 60 mm STNEN 13108 -1
- spojovaci postrek emulzny PSE, 0,5 kg/m2 STN 73 6129
- asfaltovy beton vrstva podkladna AS 22 90 mm STNEN 13108 -1
- infiltraény postrek Pl 1,0 kg/m2 STN 73 61 29
- S8trkodrvina fr. 0-63 SD 200 mm STN EN 13285
- $trkodrvina fr. 0-63 SD 150 mm  STNEN 13285
Vozovka je navrhnutd v nasledovnej skladbe (vymena obrusnej vrstvy):
- asfaltovy beton vrstva obrusna AC 11, 1I; 50 mm STN EN 13108-1
- spojovaci postrek emulzny PSE; 0.5 kg/m2 STN 73 6129
- vyspravenie vytlkov hr. 50mm (na 30% plochy) asfaltovym beténom pre obrusnu vrstvu
AC 11,11 STN EN 13108 -1
- spojovaci postrek emulzny PSE, 0,5 kg/m2 STN 73 6129
- frézovanie existujucej vozovky AS 22 90 mm STN EN 13108 -1
- infiltraény postrek 50 mm -
3.7.

Podrobna Specifikacia je uvedena v projektovej dokumentacii a zadani/vykaze vymer, ktoré su sucastou
tychto sutaznych podkladov a je poskytovana v elektronickej forme.

3.8.

Verejny obstaravatel umozfiuje uchadzaom nahradit stavebné vyrobky a tovary navrhnuté
zodpovednym projektantom ekvivalentnymi stavebnymi vyrobkami a tovarmi, ktoré vS§ak musia dosahovat
minimalne technické poZiadavky a kvalitativhe parametre ako vyrobky a tovary navrhnuté zodpovednym
projektantom v predloZenej projektovej dokumentacii.
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3.9. Predpisané odtiene naterov konstrukcii
Verejny obstaravatel ziada pri zhotoveni diela pouzit vylu€ne predpisané odtiene naterov konstrukcii pre

predmetnu stavbu, a to:

e Zabradlie mostov a priepustov na cestach Il. a lll. triedy v beznom prostredi
Dopravna modra

RAL 5017

VzornikRAL.cz

e Betdénové povrchy hornej stavby na mostoch , priepustoch ( rimsy, chodniky )
Dopravna Seda

e Betdnové povrchy spodnej stavby na mostoch , priepustoch, beténovych péatiek (zaklady, opory, kridla,

piliere)
Beténova Seda

RAL 7023

VzornikRAL.cz

3.10. Propagacna tabula Objedndvatela

Zhotovitel' je povinny pred zahajenim stavebnych prac osadit’
Objednavatel’a:

propagacni tabulu

PRESOVSKY
SAMOSPRAVNY
KRAJ

PRAJEME VAM BEZPECNI] JAZDU

05m
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4. VSEOBECNE PODMIENKY A POZIADAVKY VEREJNEHO OBSTARAVATELA

4.1.

Verejny obstaravatel umozfiuje uchadzacovi zabezpedit realizaciu Casti diela, alebo vybranych prac
prostrednictvom tretich osd6b (dalej subdodavatelov). Zhotovitel pritom zodpoveda objednavatelovi za
zrealizované Casti diela subdodavatelom tak, ako by dielo vykonaval sam.

4.2.

Za subdodavatela bude objednavatel povazovat tretiu osobu (iny pravny subjekt, iného podzhotovitela),
ktory bude zhotoviteflom povereny realizaciou vybranych poloziek rozpoctu stavby. Zhotovitel je povinny min.
5 pracovnych dni pred zamerom realizovat nastup nového subdodavatela pisomne informovat
objednavatela o nastupe subdodavatela na realizaciu Casti diela a sucasne predlozit za tohto
subdodavatela doklady podla zak. ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani v zneni neskorSich predpisov.
Zhotovitel nie je opravneny bez pisomného suhlasu objednavatela previest svoje prava a zavazky podfa
zmluvy na nového subdodavatela.

4.3.

Zhotovitel je povinny pred zahajenim stavebnych prac, po protokolarnom odovzdani staveniska osadit
informacnu tabufu stavby v zmysle Stavebného zakona ¢&.50/1976 Zb, §43i-Stavenisko podla manualu
Objednavatela a propagac¢nu tabufu Objednavatela v zmysle vzorového podkladu.

4.4.

Verejny obstaravatel poZaduje od uchadzaca, aby jednotkové ceny rozpoctovych poloziek a celkova
ponukova cena bola platna do 01.06.2022.

4.5,

Predpokladana lehota realizacie diela je 450 kalendarnych dni odo dfa odovzdania staveniska podla
vzajomne dohodnutého vecného a ¢asového harmonogramu stavebnych prac, vratane doby potrebnej na
preberacie konanie. ] . i ]

5. TECHNICKE A KVALITATIVNE POZIADAVKY VEREJNEHO OBSTARAVATELA

5.1.

Uspesny uchadzaé po podpise zmluvy o dielo na uskutoénenie predmetu zakazky ,,Stabilizacia zosuvu
111/3431, Fintice", ktory je v sprave verejného obstaravatela zrealizuje predmet zakazky technolégiami podla
prislusnych technickych noriem a rezortnych technickych predpisov.

5.2.

Verejny obstaravatel v zmysle prislusnej STN 736121 a rezortnych technologickych predpisov MDV SR
stanovuje zakladné poziadavky na asfaltové zmesi nasledovne: teplota zmesi po¢as prepravy nesmie
klesnut pod pozadovanu teplotu spracovania v zavislosti od druhu asfaltovej zmesi, pouzitého asfaltu
a zhotovovanej vrstvy a vyrobena asfaltovd zmes musi byt uloZena a zhutnena do min. poZadovanej teploty
asfaltovej zmesi pred ukon&enim hutnenia. Vzhladom k Specifickym podmienkam pri realizacii predmetu
zakazky pozaduje verejny obstaravatel minimalizovat teplotné straty poCas dopravy zmesi zakrytim korby
vozidla a minimalizaciou dopravnej vzdialenosti z vyrobne na miesto pokladky. Zaroven verejny obstaravatel
poZaduje minimalizovat dalSie neziaduce U&inky prepravy na kvalitu vyrobenej zmesi, t.j. hutnenie zmesi na
vozidle, segregaciu zmesi, pokles penetracie asfaltu, nerovhomerné ochladzovanie zmesi a vytvaranie
ochladenej kéry. V zmysle uvedeného verejny obstaravatel pozaduje dodrzat TKP, ¢ast 6 Hutnené
asfaltové zmesi, kde sa uvadza, zZe vzdialenost stavby od obalovacej supravy nesmie byt vacésia ako 60 km,
resp. pri ¢asovom vyjadreni nesmie doprava asfaltovych zmesi trvat viac ako 90 min. Predmetné
vzdialenosti a Casové vyjadrenie bude posudzované podla portalu http://maps.google.sk.

6. SPOSOB STANOVENIA CENY

6.1.

Uchadzac je povinny do celkovej ceny zahrnut’ vSetky naklady. Cena za predmet zmluvy sa bude tykat
celého predmetu zakazky, cena bude vychadzat' z ocenenia vSetkych poloziek priloh zadania/vykazu vymer.
Celkova cena je dana suc¢inom jednotkovej ceny a mnozstva uvedeného v zadani/vykaze vymer.

6.2.

Uchadza¢ uvedie cenu bez DPH, vy€isli samostatne DPH 20 % a uvedie celkovu cenu s DPH. V3etky
ceny uvadzané v ponukach uchadzacov ziadame uviest v elektronickej forme v otvorenom formate (*.xls;
*.xslx) s funkénymi vzorcami a funkciou ROUND na dve desatinné miesta.
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6.3.

Ak uchadza¢ neoceni niektort z uvadzanych poloziek zadania/vykazu vymer alebo bude popis a Cislo
niektorej z poloziek zmeneny alebo bude niektora poloZzka ocenena ako ,0,00% bude takato ponuka
povazovana za ocenenu Vv rozpore s poziadavkami verejného obstaravatefa a bude takato ponuka vylu€¢ena

zo sutaze.

6.4.
Vyplnenu prilohu zadania/vykazu vymer predlozi uchadzac¢ v ponuke v jednom vyhotoveni, ako prilohu
navrhu zmluvy o dielo, t.j. ako neoddelitelnu sucast zmluvy. Dokument musi byt podpisany uchadzacom

alebo osobou/osobami opravnenymi konat za uchadzaca.

6.5.

VedlajsSie rozpoctové naklady zohladhujuce prevadzkové a socialne zariadenie staveniska, doCasné
dopravné znacenie a vykony geodetickych prac budu zapoc€itané v rézii rozpoctu Diela, t. j. nevykazuju sa
samostne polozkami rozpoctu, ak Objednavatel neuréi inak.

Prilohy:
e Projektova dokumentécia
e Zadanie / vykaz vymer

Situacia stavby:

K.U. km 4,956

gupeayey >

cesta 111/3431

Z.U. km 4,750

& sonui



