Priloha €. 2 sttaznych podkladov — Navrh zmluvy o dielo

Navrh zmluvy o dielo




Podla ustanoveni zakona €. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov

v zneni neskorsich predpisov

ZmluvaodieloC. ...ccovenee..

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny z&konnik v zneni neskorsich predpisov
a v stlade so zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a dopineni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov ( dalej len ,zadkon o verejnom obstaravani*)

Na jednej strane:

Sidlo:

ICO:

DIC:

Statutarny organ:
Bankové spojenie:

¢. uctu:

(dalej len ,objednavatel*)

na strane druhej:
Obchodné meno:

Sidlo,(miesto podnikania):

ICO:

DIC:

IC DPH:
Statutarny organ:
Bankove spojenie:
¢. Uctu:

Zapisany v:

Cislo zapisu:
e-mailov4 adresa:
mobilny telefon:
(dalej len ,zhotovitel™).

Cl. 1. Zmluvné strany

Mesto Holi¢

Bratislavska 5 , 908 51 Holi¢

00309541

2021086727

PhDr. Zdenko Cambal PhD.- primator mesta

MIPE Invest, s.r.0.
P.0O.Hviezdoslava 551, 013 03 Varin
36837075

2022453873

SK2022453873

Peter Bugan, konatel

Obchodny register Okresny std Zilina
19518/L

mipeinvest@mipeinvest.sk

0948 196 424

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok procesu verejného obstaravania v zmysle § 56 zakona 343/2015 Z. z.
0 verejnom obstardvani a 0 zmene doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len
,Zakon o verejnom obstaravani®).
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v zneni neskorsich predpisov

2.1.

3.1

3.1.1.

3.1.2.

3.2.

3.3.

4.1.

4.2

Cl. 2. Predmet pInenia zakazky

Zhotovitel sa zavazuje, Ze zabezpeCi kompletn dodavku a realizaciu stavebnych prac na predmet
zakazky:,,Znizenie energetickej narocnosti verejnych budov v meste Holi¢ — Zakladna Skola
Kollarova — pavilony A,B,D* (dalej aj ako ,Dielo“)v rozsahu podla projektovej dokumentacie a
nasledne vykazuvymer. Zhotovitel sa zavazuje vykonat predmetné dielo vo vlastnom mene a na
vlastnu zodpovednost.

Predmetom zmluvy je uskuto€nenie stavebnych préc podla:

podmienok uvedenych v tejto zmluve,

poZiadaviek a naleZitosti uvedenych v projektovej dokumentécii na uskutocnenie stavebnych préac,

ktorou disponuju obe zmluvné strany,

oceneného polozkovitého vykazu vymer, ktory je Prilohou €. 1 tejto zmluvy,

platnych pravnych predpisov suvisiacich s realizaciou predmetu tejto zmluvy,

zavazného harmonogramu préac, ktory zhotovitel predloZil objednavatelovi, ktory tvori Prilohu €. 2

tejto zmluvy (dalej aj ,Harmonogram®),

poZiadaviek a pokynov opravnenych zastupcov objednavatela, ako aj dojednani opravnenych

zastupcov zmluvnych stran na kontrolnych poradach (resp. diloch) stavby, uvedenych v stavebnom

denniku, alebo inou pisomnou formou.

Cl. 3. Cas plnenia

Zmluva o dielo sa uzatvara do ukoncCenia zadkazky celkom, do jej pisomného protokolarneho
odovzdania a prevzatia objednavatelom podla tejto zmluvy.

Lehota pinenia predmetu zakazky podla ¢l. 2 tejto zmluvy je do10 mesiacovodo dfia nadobudnutia
acinnosti Zmluvy o dielo pricom objednavatel pisomne vyzve zhotovitela na prevzatie staveniska
v sulade s¢l. 7.2. zmluvy najneskdr do 10 dni odo dna dcinnosti tejto zmluvy podla platného
pravneho poriadku Slovenskej republiky.

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia podla tejto zmluvy,
zavazuje sa objednavatel dielo prevziat aj v zhotovitelom skorSej pontknutej lehote.

Dielo je moZné realizovat aj pocas vikendov ainych volnych dni mimo Statnych sviatkov za
predpokladu dodrZania osobitnych pravnych predpisov.

Splnenie lehoty pre zhotovenie diela podlfa bodu 3.1.1. je podmienené riadnym a v€asnym
poskytovanim stcinnosti zo strany Objednavatela na zaklade pisomnej Ziadosti Zhotovitela.

Cl. 4. Cena zékazky

Cena za zhotovenie predmetu zékazky v rozsahu podla Cl. 2. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych strén v stlade so zak. €. 18/1996 Z. z. o cenach, vyhlaskou €. 87/1996 Z. z., aje
vyjadrena zhotovitelom ocenenym vykazom vymer.

. Cena za zhotovenie celého diela podla ¢l. 2. tejto zmluvy je

4.2.1. 674400,00 EUR s DPH (slovom Seststosedemdesiatstyritisic Styristo EUR)

4.2.2. pricom vySka DPH je 112 400,00 EUR

4.2.3. cenabez DPH je 562 000,00 EUR

43.

Cena za dielo je cena konefna a zahfila odplatu za spinenie v8etkych zmluvnych zavazkov
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4.4.
4.5.

5.1

5.2.

5.3.

5.4.
5.5.

5.6.

5.1.

5.8.

5.9.

zhotovitefa vyplyvajlcich zo zmluvy o dielo, ako aj nahradu akychkolvek nakladov alebo vydavkov
zhotovitela vynaloZenych na riadne vykonanie a odovzdanie diela objednavatelovi spliajiceho
stanoveny Ucel v rozsahu podla zmluvy o dielo a jej priloh.

Jednotkové ceny za vykony, prace a dodavky uvedené vo vykaze vymer su povazované za konecné
a platné pocas trvania tejto zmluvy. Jednotkové ceny su pevné a predpoklada sa, Ze pokryvaju
vSetky néklady a vydavky za uveden( polozku, i ked to nie je v opise poloZky podrobne
vySpecifikované. Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer Uplne zahfnajd cenu prac
popisanych v jednotlivych poloZzkach v nadvaznosti na technické Specifikacie, vratane vSetkych
nakladov a vydavkov, ktoré sa vyZaduju a mdZu slvisiet s Uplnou realizaciou diela, vratane
docCasnych diel, materiélu, dodavky, montaze, vSetkych skusok, docasnych préac, zriadenia pristupu
na stavenisko, poplatkov, vSetkych rizik, zavazkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo
nepriamo vyplyvajucich z dokumentov a na ktorych je vykaz vymer zaloZeny.

Objednavatel neposkytne zhotovitelovi financny preddavok.

V cene za zhotovenie diela s obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, UdrZbu
a vypratanie zariadenia staveniska zhotovitelom.

Cl. 5. Platobné podmienky

Fakturécia bude prebiehat’ formou priebeznych faktur vystavenych na zéklade odsuhlaseného
supisu vykonanych prac jeden krat mesacnea posledna vyuctovacia faktlra na zostavajlci
rozsah po odovzdani diela a odstraneni pripadnych nedorobkov a zavad prekazajucich uzivaniu
diela.
Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnymspésobom. Sucastou faktiryje slpis
vykonanych prac v cenovom ohodnoteni.
Supis vykonanych prac, ktorych cena je predmetom zhotovitelom vystavenej faktdry, musi byt
potvrdeny stavebnym dozorom, tj. musi byt opatreny peciatkou objednévatela a podpisom
stavebneho dozoru. Stavebny dozor je povinny potvrdit' supis vykonanych prac najneskér do 3
(troch) pracovnych dni od predloZenia faktdry (supisu) zhotovitefom. Zmluvné strany sa dohodli,
Ze v pripade, ak stavebny dozor bez vazneho pisomného dovodu neodsuhlasi supis vykonanych
prac v dohodnutej dobe, plati,Ze so stpisom vykonanych prac suhlasi a objednévatel sa
zavazuje riadne a v€as uhradit cenu tychto préac.
Stavebny dozor zabezpeci objednavatel.
Faktra musi byt objednévatelfovi doruCend vratane vSetkych priloh v 6 originalnych
vyhotoveniach a musi bude obsahovat :

Nazov projektu : ZniZenie energetickej narocnosti verejnych budov v meste Holi¢ — Zakladna Skola
Kollarova - pavilény A,B,D ,
Kad projektu: bude doplneny po schvaleni ZoNFP a OP KZP.

Sucastou faktary bude Stpis vykonanych prac v 6-tich originaloch.
Zhotovitel zodpoveda za spravnost a Uplnost faktdr, ktoré musia mat' néleZitosti dafnového
dokladu v zmysle zakona o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov a v zneni § 3a
ods. 1 zak. ¢. 500/2001 Z. z.
V pripade, Ze faktdra nebude obsahovat nélezitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel je
opravneny vrétit' ju v lehote splatnosti zhotovitelovi na dopinenie. V takom pripade sa prerusi
plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zatne plynat doruCenim opravenej faktdry
objednavatelovi.
Lehota splatnosti faktur je 30 dni od dorucenia objednévatelovi. V pripade, Ze splatnost’ faktdry
pripadne na den pracovného volna alebo pracovného pokoja, bude sa za dei splatnosti

v v

Platby budd vykonavané bezhotovostnym platobnym stykom na Gcet zhotovitela. Za zaplatenie
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5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

faktiry sa povaZuje odpisanie fakturovanej Ciastky z G¢tu objednavatela v prospech (ctu
zhotovitela.

Ak je objednévatel v omeSkani z uhradou faktry, méZe zhotovitel U¢tovat objednévatelovi Urok
z omeSkania vo vyske 0,03 % z nezaplatenej sumy za kazdy defi omeSkania.

Zmluvné strany sa dohodli na zloZeni kaucie na riadne a vcasné plnenie povinnosti zhotovitela
z tejto zmluvy pocas realizacie diela, ktoru je zhotovitel povinny zloZit' najneskor v defi podpisu
zmluvy vo vySke 5% zo zmluvnej hodnoty diela v podobe zloZenia hotovosti na Ucet
objednavatela alebo formou bankovej zaruky uvedenej vo vyzve na podpis tejto zmluvy o dielo.
Objednavatel sa zavazuje vratit kauciu bez Grokov na ¢et zhotovitela nasledovne:

- Ciastku vo vySke 2/3 kaucie v lehote do 14 kalendarnych dni odo dria odstranenia vSetkych vad
a nedorobkov zistenych na odovzdavacom a preberacom konani, ktorych zoznam bude prilohou
obojstranne podpisaného protokolu o odovzdani a prevzati diela a

- Ciastku vo vySke 1/3 kaucie v lehote do 14 dni odo dia odstranenia vSetkych vad a nedorobkov
zistenych na kolaudaénom konani, ktorych zoznam bude prilohou protokolu z kolaudacného
konania.

Objednavatel je opravneny uspokojit' si z kaucie svoje naroky z vad diela, naroky na zaplatenie
zmluvnej pokuty, nahradu Skody, naklady vzniknuté v désledku odstupenia od zmluvy ainé
naroky, ktoré nebudu zhotovitelom riadne a vcas uspokojené.

Cl. 6. Zaru¢na doba a zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy bude zhotoveny podla technického zadania,
projektovej dokumentacie, vykazu vymer a podmienok tejto zmluvy a Ze pocas zarucnej doby
bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve a bude spdsobily na riadne uZivanie.

Zhotovitel  zodpovedd za vady, ktoré predmet plnenia mé& vcase jeho odovzdania
objednavatelovi,ako i za tie,ktoré sa prejavia pocas trvania zarucnej doby.

Zarucna doba na celu zakazku je 60 mesiacov azacina plynit odo dila odovzdania diela
objednavatelovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotovitel odovzdal pri odovzdani a prevzati
diela zarucné listy, sa vztahuje zarucna doba podfa tychto zarucnych listov.

V Case trvania zarucnej doby ma objednévatel predovSetkym narok na bezplatné odstranenie
vady.

Za vadu sa nepovazuje chyba, ktord sa vyskytla v dosledku neprimeraného uZivania,
umyselného poSkodenia alebo v dosledku chyby v projektovej dokumentécii,pokial nebolo
mozneé od zhotovitela oCakavat, aby vadu projektovej dokumentacie spoznal.

Narok na bezplatné odstranenie vady uplatni objednavatel bezodkladne po zisteni tejto vady
pisomnou formou u zhotovitela.Za pisomnu formu sa povaZuje aj e-mailova sprava.

Zhotovitel sa zavézuje zaCat' s odstrafiovanim pripadnych vad diela v zmysle bodu 6.2. tohto
Clanku zmluvy do 14 dni od prevzatia pisomného uplatnenia opravnenej reklamécie
objednavatela a reklamované vady odstranit v dobe dohodnutej zmluvnymi stranami
s prihliadnutim na povahu reklamovanej vady. To neplati,ak vada ma charakter havarie. V tomto
pripade zhotovitel za¢ne s odstrariovanim vad ihned.

Ak nejde o havariu, tak v pripade nepriazniveho pocasia alebo inych skuto€nosti, ktoré nastali
nezavisle od vole zhotovitela a ktoré brania zacatiu alebo odstraiovaniu reklamovanych vad, sa
zmluvné strany dohodli, Ze zhotovitel zaCne s odstrariovanim a reklamovan( vadu odstrani bez
zbyto€ného odkladu po odpadnuti prekazky.

Vady a nedorobky zistené pri preberacom konani budl zapisané v preberacom protokole
o odovzdani a prevzati stavby s uvedenim terminu ich odstranenia. Dalej bude dojednany
postup, resp. spolupdsobenie objednavatela pri ich odstrafiovani. O odstraneni vSetkych zavad,
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6.8.

6.9.

6.10.
6.11.

6.12.
6.13.

7.1.

1.2.

7.3

7.4

7.5

7.6

1.7

7.8
7.9

7.10

resp. nedorobkov sa vyhotovi zaznam, ktory bude dokladom pre Uhradu zadrZanej Ciastky
faktury.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vzniku vady diela poCas zarucnej doby, méa zhotovitel
povinnost’ bezplatne odstranit' vady diela ich opravou ak su opravitelne, alebo ak Casti diela nie
su opravitelné, tak ich bezplatne vymenit' za nove. V pripade,ak vada diela nebude odstranitelna,
avak nebréni riadnemu uZivaniu veci, objednavatel je opravneny pozadovat zlavu z ceny za
dielo, alebo odstupit od zmluvy.V pripade ak vada diela nebude odstranitelnd a vada brani
riadnemu uZivaniu veci, objednavatel ma pravo odstlpit od zmluvy. Odstlpenim od zmluvy nie
je dotknuté pravo objednavatela na ndhradu Skody.

V pripade omeSkania zhotovitela so zaCatim odstranovania reklamovanych vad alebo s
odstranenim reklamovanych vad, alebo ak zhotovitel odmietne vady odstranit, je objednavatel
opravneny tieto vady odstranit resp. dat  odstranit’ tretou osobou na naklady zhotovitela, ktory je
povinny objednavatelovi uhradit’ naklady vynaloZené na odstranenie vad, a to do 14 dni odo dia
ich pisomného uplatnenia u zhotovitela. V pripade, Ze zhotovitel néklady vynaloZené na
odstranenie v uvedenom termine objednavatelovi neuhradi, je objednavatel opravneny pouzit k
uplatneniu svojho naroku realizatnu zabezpeku,alebo iné pravne institlty na vyméahania svojich
narokov.

Na vady diela sa podporne vztahuju ustanovenia 8§ 560-565 Obchodného zakonnika, ak si
vzajomné préva a povinnosti neupravili zmluvné strany v tejto zmluve inak.

Naroky na nahradu Skody sa spravuji ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.
Zarucné doba odo dna uplatnenia reklamécie vady do jej odstranenia neplynie.

Aplik&ciu dispozitivnych ustanoveni § 440 ods.1 druha veta a ust. § 440 ods.2 Obchodného
zakonnika Ucastnici zmluvy na ich zmluvny vztah vylucuju.

Cl. 7. Podmienky vykonania diela

Zhotovitel zrealizuje dielo vo svojom mene,na svoje néklady a na viastné nebezpecenstvo,pri
vlastnom zabezpeCeni bezpeCnosti prace a zabezpeCeni plnenia vSetkych legislativnych
opatreni a poziadaviek Objednavatela a podmienok tejto zmluvy vztahujdcich sa na zhotovenie
diela.

Objednavatel je povinny odovzdat a zhotovitel sa zavazuje prevziat stavenisko pre vykonavanie
stavebnych prac zbavené prav tretich oséb v termine do 10 dni po doruCeni vyzvy na prevzatie
staveniska zhotovitelovi objednavatelom.

Ak dielo nebude zacaté,alebo ak objednavatel pravom odstupil od zmluvy,zhotovitel' si nemoze
uplatnit usly zisk.

Zhotovitel' zabezpeCi na svoje néklady dopravu a skladovanie vSetkych materidlov, stavebnych
hmat a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko.

Objednavatel zabezpeti rozhodnutia organov verejnej spravy a inych dotknutych oséb, potrebné
pre riadne vykonanie diela v stlade s platnym pravnym poriadkom Slovenskej republiky, po¢nuc
diom ucinnosti tejto zmluvy, ato vylucne pravoplatné avykonatelné stavebné povolenie
vzmysle zak. ¢. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku (Stavebny zéakon)
v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel' sa zavazuje zabezpecit harmonogram a priebeh préc tak, aby minimélne obmedzil
prevadzku v budove.

Zhotovitel sa zavazuje dodrzat technologie vystavby a pouZitie materidlov podlfa projektove;
dokumentécie bez poZadovania zmien projektu.

Zhotovitel je poCas prac povinny dodrZiavat technologie, platné pre zabudovavany material.
Zhotovitel je poCas realizacie prac na diele povinny postupovat strikine podla nalezu, odporacani
a navrhov posudku k vyskytu chranenych druhov Zivocichov v objekte budovy.

Zhotovitel zodpoveda za bezpecCnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, za dodrZiavanie
bezpecnostno — pravnych predpisov (najma v oblasti protipoZiarnej ochrany, BOZP a Zivotného
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prostredia).Zhotovitel zodpoveda za cinnosti ustanovené v 8 3 ods.1 Nariadenia vlady C.
396/2006 Z.z.

7.11 Za poSkodenie podzemnych vedeni a inZinierskych sieti zodpoveda zhotovitel. Zhotovitel
zodpoveda aj za prestoje vzniknuté z tohto dévodu aza naroky uplatnené tretimi osobami
suvisiace s pripadnym poSkodenim tychto vedeni a sieti.

7.12 Povolenie na doCasné uZivanie verejnych a inych ploch a na rozkopavky zabezpecCi a poplatky
za ne znaSa zhotovitel. Po ukonceni stavby sa zhotovitel zavézuje zabraté verejné priestranstva
ako aj rozkopavky upravit do pévodného stavu.

7.13 Zhotovitel je povinny nahradit objednavatelovi Skodu, ktord mu spdsobil svojim konanim vratane
nedbanlivosti ato v skutocnom rozsahu. Narok na nadhradu Skody nevyluCuje pravo
objednavatela uplatnit zmluvna pokutu v sulade s podmienkami zmluvy.

7.14 Ak konanie zhotovitela v stvislosti a v ¢ase plnenia predmetu zmluvy mé za nasledok poruSenie
predpisov v oblasti BOZP, PO a Zivotného prostredia a tieto poruSenia budi mat' za nasledok
udelenie pokuty objednévatelovi zo strany orgdnov verejnej alebo Statnej spravy podia
prislusnych prévnych predpisov, odSkodni zhotovitel objednévatela v celej vySke zaplatenej
pokuty.

7.15 Ak konanie zhotovitela v suvislosti avcase plnenia predmetu zmluvy ma za nasledok
poSkodenia zdravia ludi a majetku tretich osbb a tito uplatnia naroky voCi objednavatelovi,
zhotovitel odSkodni objednavatela za uspokojenie tychto narokov v pinej vyske.

7.16Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za Skodu na majetku objednavatela, ktord spdsobi
v stvislosti s pinenim predmetu tejto zmluvy.

7.17Zhotovitel zodpovedé za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstréni na vlastné naklady
odpady, ktoré st vysledkom jeho ¢innosti.

7.18Zhotovitel sa zavézuje vyzvat objednavatela na kontrolu vSetkych prac, ktoré maji byt zakryté
alebo sa stanu nepristupnymi, minimalne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel nedostavi
a nevykona kontrolu tychto prac, bude zhotovitel pokraCovat' v pracach. Ak objednavatel bude
dodato¢ne poZadovat odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na naklady
objednavatela. Ak sa zisti pri dodatocnej kontrole, Ze prace neboli riadne vykonané, toto odkrytie
bude vykonané na naklady zhotovitela.

7.19Zhotovitel sa zavazuje vyzvat minimalne 3 pracovné dni vopred objednavatela k GCasti na
skuSkach podla bodu 7.25. tohto ¢lanku zmluvy.

7.20Zhotovitel je povinny odo dia prevzatia staveniska viest o pracach, ktoré vykonava, stavebny
dennik. V priebehu pracovného Casu musi byt dennik na stavbe trvalo pristupny. Denné
zaznamy sa vyhotovuju minimalne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre kazdd zmluvnd
stranu. Denné z&znamy zapisuje opravneny pracovnik zhotovitela.

7.210bjednavatel je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a pripajat svoje stanovisko
k zapisom.

7.22Stavebny dozor bude vykondvat osoba, ktora ma na to potrebnl kvalifikiciu. Opravnenym
pracovnikom zhotovitela, ktory zapisuje denné zéznamy v stavebnom denniku je odborne
spdsobily stavbyvedtci zhotovitela, ktorym je: meno Juraj Susoliak a tel. &islo 0918 705 407.

7.230bjednavatel sa stava vlastnikom zhotovovaneého diela tak, ako je dielo zhotovované, ale
nebezpeCenstvo Skody na zhotovovanom diele zndSa zhotovitel aZz do protokolarneho
odovzdania a prevzatia diela.

7.24Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je aj Uspesné vykonanie vSetkych skiSok predpisanych
osobitnymi predpismi, zavédznymi normami a projektovou dokumentaciou. Doklady o tychto
skuskach podmiefiuju prevzatie diela.

7.25Preberaci protokol o odovzdani a prevzati stavby spiSu zmluvné strany ihned po skonCeni
stavebnych prac a dodavok na zéklade pisomnej vyzvy zhotovitela. Zhotovitel sa zavézuje
najneskor do 3 dni od dokon&enia Diela vyzvat objednavatela zapisom do stavebného dennika
na prevzatie diela. Objednavatel je povinny dielo prevziat' do 15 dni od vyzvy zhotovitela na
prevzatie diela.
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7.26Dielo sa povaZuje za prevzaté podpisom zapisu o odovzdani a prevzati diela oboma zmluvnymi

stranami. V pripade, Ze objednavatel
- bezdbvodne odmietne prevziat dielo alebo
- odmietne prevziat dielo s drobnymi vadami, alebo s drobnymi nedorobkami, ktoré
nijakonebrania uzZivaniu diela alebodielo sa povazuje za prevzaté marnym uplynutim doby
na prevzatie diela.

7.27Dielo bude zhotovitelom odovzdané a objednévatelom prevzaté aj v pripade, Ze v preberacom

protokole o0 odovzdani a prevzati budd uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani
v spojeni s inymi nebrénia plynulej a bezpeCnej prevadzke (uZivaniu). Tieto zjavné vady
a nedorobky musia byt uvedené v preberacom protokole o odovzdani a prevzati stavby so
stanovenim terminu ich odstranenia.Tieto vady a nedorobky musia byt odstranené najneskor
do3 dni po podpisani protokolu.

7.28Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch zakazky stanovenych technickym

zadanim, projektovou dokumentéciou, touto zmluvou a vSeobecne zavéznymi technickymi
normami a predpismi.

7.29Nedorobkom sa rozumie nedokonend praca oproti technickému zadaniu a projektove;

dokumentacii.

7.30Zhotovitel sa zavazuje spolu s dielom odovzdat aj 4 vyhotovenia projektovej dokumentacie so

zakreslenim vSetkych zmien podla skuto¢ného stavu vykonanych prac.

7.31Zhotovitel predloZi objednavatelovi doklad (kdpiu, ktora tvori Prilohu €. 3 tejto zmluvy) o poisteni pre

pripad zodpovednosti za Skodu spdsobenu svojou ¢innostou s dojednanym poistnym plnenim
minimalne vo vySke 790 000,00 EUR, s platnostou a ucinnostou pocas celej doby trvania tejto
zmluvy ako aj doklad preukazujici zaplatenie poistného na aktualne poistné obdobie najneskoér
vden odovzdania a prevzatia staveniska podla tejto zmluvy. Zhotovitel bude udrziavat toto
poistenie tak, aby poskytovalo krytie za stratu alebo Skodu, za ktor( zodpoveda zhotovitel
v priebehu akychkolvek Cinnosti pocas realizacie diela.

7.32Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonavat €innost v rozsahu C1.2. tejto zmluvy. Zhotovite! je

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

povinny zabezpeCit poCas celej doby realizacie diela platnost takéhoto opravnenia. Ak
objednavatel o to poZiada, je zhotovitel povinny umoznit mu nahliadnut do tohto opravnenia,
resp. na poziadanie objednavatela zhotovit' osved¢ené fotokdpie tohto opravnenia.Zhotovitel
dalej vyhlasuje, Ze je zapisany v registri partnerov verejného sektora a bude riadne zapisany aj
po dobu realizacie diela a trvania zavazkov vyplyvajucich z tejto zmluvy.

Cl. 8. Zmluvné pokuty a iné sankcie

V pripade, ak zhotovitel bude v omeSkani s ukonenim diela v termine podla bodu 3.1.1, je
objednavatel opravneny uplatnit' si voci nemu pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny
uvedenej v bode 4.2.1. za predmet zmluvy, a to za kazdy zaCaty defi omeSkania.

V pripade, Ze zhotovitel nepredloZi do troch pracovnych dni prévoplatnG zmluvu o poisteni (v
zmysle Clanku 7.31 tejto zmluvy) je objednavatel opravneny vymahat zmluvn( pokutu vo vyske
100 Euro (slovom: jedentisic eur) za kazdy defi nepredloZenia poistnej zmluvy.

Za nedodrZanie povinnosti ustanovenych v bezpecnostno — pravnych predpisoch, ktoré vie
preukdzat objednavatel (postaCuje zhotovenie fotografickych dbkazov), je oprévneny
objednavatel uplatnit nérok voCi zhotovitelovi na zmluvni pokutu vo vyske 50 € za kazdé
jednotlivé poruSenie a to aj opakovane.

Ak zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutych terminoch zo zépisnice z odovzdania
a prevzatia diela, je povinny zaplatit objedndvatelovi zmluvni pokutu 50 EUR za kazdy
kalendarny deri omeSkania a za kazdu vadu a nedorobok az do doby ich odstranenia.

Ak zhotovitel bude v omeSkani s odstrafovanim vad diela poCas zaruCnej doby, zaplati
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objednavatelovi zmluvnu pokutu 50 EUR za kalendarny denl omeSkania a za kazdd vadu a
nedorobok, az do doby odstranenia zavad.

8.6. Ak zhotovitel nezacne s odstraiovanim reklamovanej vady v ¢ase do 14 dni od dorucenia vyzvy
na ich odstranenie, objednavatel ma pravo zadat t(to opravu inému zhotovitelovi a to na naklady
zhotovitela bez preruSenia plynutia zarucnej doby. Objednavatel méa teda narok na nahradu
nakladov vynaloZenych na odstranenie vad diela tretou osobou, a to vo vySke v akej boli naklady
na odstranenie tychto vad vyuctované objednavatelovi tretou osobou (inym zhotovitelom).
Odstranenie reklamovanych vad na naklady zhotovitela tretou osobou nebude mat vplyv na
zachovanie zmluvnych zaruk poskytnutych zhotovitelom a nerusi narok na uplatnenie zmluv-

nych sankcii.

8.7. Ak je objednavatel v omeSkani z uhradou faktdry, méze zhotovitel Uctovat objednévatelovi Urok
z omeSkania vo vyske 0,03 % z nezaplatenej sumy za kazdy deri omeSkania

8.8. Unhrada ktorejkolvek zmluvnej pokuty podfa tejto Zmluvy nezbavuje zhotovitela povinnosti
poruSend povinnost spinit dodatocne, ani akychkolvek inych povinnosti podia tejto Zmluvy,
najmé& povinnosti zhotovit Dielo riadne a vcas.

8.9. Zmluvné strany prehlasujd, Ze zmluvné pokuty uvedené v tomto €lanku povazuji za primerané
porusenej povinnosti.

Cl. 9. VySia moc a odsttpenie od zmluvy

9.1. Pre (Cely tejto zmluvy sa za vy3Siu moc povaZzuju vSetky udalosti, ktoré sa nedajd naplanovat
ani prekonat po podpisani zmluvy a ktoré sa daju povaZzovat za neodvratné a neobycajné
udalosti ako napriklad vojna, poZiar, zaplavy, extrémne poveternostné podmienky,
znemoZzfiujlice montaz alebo iné katastrofy, Strajky obmedzenia importu alebo exportu zavedené
vladou, meSkanie riadiaceho organu s Ghradou platieb objednavatelovi a vSetky ostatné udalosti,
ktoré st mimo vplyvu zmluvnych strén (vis maior).

9.2. Ak sa spinenie tejto zmluvy stane nemoznym do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vyS$Sej moci,
strana ktora sa bude chciet’ odvolat na vySSiu moc, poZiada druhd stranu o dpravu zmluvy vo
vztahu k predmetu, cene a ¢asu pinenia. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na
vy3Siu moc a preukazala ju, pravo odstipit od zmluvy. Uginky odstlipenia nastand diiom
dorucenia ozndmenia druhej strane.

9.3. Objednavatel izhotovitel sa dohodli,Ze za podstatné poruSenie povinnostitreba povaZovat
najdolezitejSie povinnosti vyplyvajlce z tejto zmluvy,najma nedodrzanie dohodnutého ¢asového
harmonogramu realizaciediela, neprevzatie staveniska, neprevzatie riadne vyhotoveného diela,
neodstranenie vytknutej vady, ktor& brani riadnemu uZivaniu diela v dohodnutej lehote, alebo ak
tato lehota nebola dohodnuta v primeranej lehote danej vo vyzve objednavatela,vadné plnenie
zhotovitela (napriklad v désledku nestladu s STN), na ktoré bol objednavatelom pocas
realizacie diela pisomne upozorneny a ten napriek upozorneniu takéto vadné plnenie neodstranil
v dohodnutych terminoch, alebo ak zhotovitel napriek upozorneniu zo strany objednavatela
opakovane poruSuje povinnosti vyplyvajuce zo zmluvy o dielo,nepravdivost,alebo nelplnost vo
vyhlaseniachucinenych v tejto zmluve,nedodrzanie technickych parametrov diela ako iiné
z&vazné povinnosti stanovené Obchodnym z&konnikom, alebo touto zmluvou, dlhodobé
omeskanie s thradou faktur.

9.4. Objednavatel mdze od tejto zmluvy okamZite odstlpit, ak zhotovitel bezdévodne predIzuje dobu
odovzdania predmetu pinenia, alebo podstathnym spdsobom poruSuje povinnosti vyplyvajlce
Z tejto zmluvy.

Objednavatel ma pravo odstupit od zmluvy v nadvaznosti na spravy z kontrol a posudeni
verejného obstardvania, ak poskytovatel, alebo kontrolujuci, resp. posudzujlci organ neschvali
predmetné verejné obstaravanie, ktoré bolo podkladom k uzatvoreniu tejto zmluvy.

Objednavatel ma pravo odstlpit od tejto zmluvy aj v pripade odfiatia, odopretia, zruSenia, alebo
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akejkolvek formy straty svojho néroku /prava/ na nenavratny finanény prispevok,alebo jeho
Cast, vzhladom na tu skutoCnost,Ze tento prispevok ma byt zdrojom financovania predmetu

zmluvy.

Objednavatel ma pravo odstlpit od tejto zmluvy aj v pripade akejkolvek negativnej spravy
organov, institucii a subjektov opravnenych vykonat' kontrolu, alebo postdenie tohto verejného
obstaravania a narokov objednavatela ako prijimatela,alebo uchadzaca o prijatie plnenia,
pokial ich spravy budu z hladiska objednavatela negativne, alebo nepriaznivé.
Objednavatel m& pravo odstlpit od tejto zmluvy aj vtedy, ak vzhfadom na zmenu pomerov
nemozno od neho spravodlivo poZadovat,aby zotrval v zavazkovom vztahu.
Zhotovitel ma pravo odstupit od tejto zmluvy v pripadoch stanovenych Obchodnym zakonnikom.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5

Zmluvna strana, ktora z uvedenych dévodov odstlpi od zmluvy,ma pravo poZadovat od druhej
zmluvnej strany aj ndhradu Skody, okrem pripadov charakterizovanych ako vy3Sia moc.
Hociktora zo zmluvnych stran mdZe odstupit' od tejto zmluvy, ak voci drunému G€astnikovi bolo
zaCaté konkurzné konanie, alebo restrukturalizatné konanie, alebo bol podany navrh na zacatie
takéhoto konania.

Odstupenie od zmluvy sa nedotyka naroku na zaplatenie zmluvnych pokdt, ani dalSich zavazkov,
ktoré odstipenim od zmluvy nezanikajd (napr. povinnost odstranit vady diela v zarucnej dobe).
Zaplatenim zmluvnych pokut nie je dotknuté pravo na nahradu Skody.

Zmluvné strany sa zavézuji,ze ihned budl informovat’ druh( zmluvnd stranu o tom, Ze sU
v krize,v upadku, ako iotom, Ze ich veritel ma vymahateln( pohladavku,alebo nastali také
skutoCnosti, z ktorych vznikla hrozba konkurzu, restrukturalizacie, upadku alebo krizy.

Uginky odsttipenia od zmluvy nastan momentom dorucenia pisomného oznamenia o odstdpeni
od zmluvy druhej zmluvnej strane.

Cl. 10. Ostatné ustanovenia

Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovanej zakazky na pravidelnych
kontrolnych dioch, ktoré bude zvolavat objednévatel, najmenej vSak raz za jeden mesiac.
Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.
Zavézuje sa dodrziavat vSeobecne zavazné predpisy, technické normy a podmienky tejto
zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit projektovou dokumentaciou, vykazom vymer, pokynmi
objednavatela, zapismi a dohodami oprévnenych pracovnikov zmluvnych strn a rozhodnutiami
a vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy.

Zmluvné strany maji pravo ukonCit' platnost’ tejto zmluvy odstdpenim od zmluvy z dévodov
z&vaZzného poruSenia ustanoveni tejto zmluvy ktoroukolvek zo zmluvnych stran.

V pripade docasného preruSenia alebo definitivneho zastavenia prac na diele z dévodov na
strane objednévatela, ma zhotovitel n&rok na zaplatenie dohodnutej ceny dovtedy zhotoveného
diela, resp. jeho Casti.

Dalej objednéavatel vyZaduje, aby subdodavatel, ktory sa vyskytne v priebehu pinenia zavazku
bol zhotovitefom oznameny v Navrhu o Zmenu objednévatelovi miniméalne 14 dni predtym nez
tento novy subdodavatel — osoba, zaCne poskytovat pinenie subdodavatelskou formou
zhotovitelovi pri plneni predmetu zmluvy. Doklady preukazujuce spinenie podmienok ucasti
ohladne osobného postavenia v stlade s § 32 ods. 1 zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani takejto osoby predloZi zhotovitel objednavatelovi do piatich dni odo diia predloZenia
Navrhu. V opacnom pripade takdto osobu nebude objednavatel v plneni predmetu zéakazky
akceptovat a takejto osobe nebude umozneny pristup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Dalej
objednavatel vyZaduje, aby takyto subdodavatel- osoba, spliala a dodrZiavala poZiadavky
urené v bezpecnostno-pravnych predpisoch, priom za pripadné poruSenie predpisov takymto
subjektom nesie zodpovednost zhotovitel.Subdodavatel, ktory podla § 11 ods. 1 zakona ¢.
343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani m& povinnost zapisovat sa do registra partnerov
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11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

verejného sektora, musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora.

Cl. 11. Zavere€né ustanovenia

Prava a povinnosti oboch zmluvnych strén, pokial' nie su stanovené touto zmluvou, sa riadia
Obchodnym z&konnikom a stvisiacimi predpismi.
Akékolvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budu robit formou pisomnych dodatkov potvrdenych
obidvoma zmluvnymi stranami. Pomenovanie jednotlivych ¢lankov zmluvy ma iba informacny
charakter, preto akékolvek prava a povinnosti mézu byt zakotvené aj v ktoromkolvek clanku bez
ohladu na ich pomenovanie.
Prava a povinnosti z tejto zmluvy o dielo predchadzaji aj na pripadnych pravnych nastupcov
obidvoch zmluvnych stran.
Obidve zmluvné strany sa zavazuju ohlasit vSetky zmeny Udajov déleZitych pre bezproblémové
plnenie zmluvy druhej strane.Pisomnosti sa doruCuju na adresu zmluvnych stran uvedenu
v zahlavi.Akukolvek zmenu adresy pre doruCenie zmluvné strany st povinné oznamit druhej
zmluvnej strane ihned po ich zmene.Pisomnosti sa doruCuju na adresu ucastnikov postou,
kuriérom,alebo osobne. Pisomnost adresovana objednavatelovi mdZe byt osobne odovzdana aj
na obecnom Urade;pisomnost adresovand zhotovitelovi méze byt odovzdana konatelovi
spolocnosti,kdekolvek bude zastihnuty.Pri odmietnuti prevzatia pisomnosti plati fikcia dorucenia
pisomnosti. Nevyzdvihnuta pisomnost po uplynuti loznej doby sa povaZzuje za dorucend (fikcia
dorucenia).
Zhotovitel (dodavatel Projektu) je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym
tovarom, pracami a sluzbami kedykolvek poCas platnosti a Ucinnosti Zmluvy o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku, a to opravnenymi osobami a poskytnat' im vSetku potrebn(
sucinnost. Opravnené osoby su najmé:

a) Ministerstvo vnltra SR a nim poverené osoby,

b) Utvar naslednej financnej kontroly a nimi poverené osoby,

c) Najvyssi kontrolny Urad SR, prislusna Sprava financnej kontroly, Certifikatny organ a

nimi poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujlce organy a nimi poverené osoby,

e) Splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Europskeho dvora auditorov,

f) Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pis. a) az d) v stlade s prisluSnymi pravnymi

predpismi SR a EU.

Neoddelitelnou stcastou tejto zmluvy su prilohy:

Priloha €. 1 - oceneny vykaz vymer
Priloha €. 2 - zavazny harmonogram prac
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Priloha €. 3 - kopia poistnej zmluvy
Priloha €. 4 - zoznam subdodéavatelov
Priloha €. 5 - (radne overené opravnenie stavbyveddceho

Priloha ¢.6- doklad o zZlozeni kaucie

11.7. Tato zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach, z ktorych objednavatelovi bud doruéene po
jej podpise tri a zhotovitelovi dve vyhotovenia.

11.8 Tato zmluva nadobudne platnost podpisom oboch zmluvnych stran a Gcinnost nadobudne po
spineni odkladacej podmienky, ktora spociva v tom, e
T4to zmluva nadobudne Gginnost najneskor ku ditu nadobudnutia G¢innosti Zmluvy o poskytnuti
NFP, ¢o bude overené po nadobudnuti Géinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP v ramci
administrativnej finanénej kontroly VO
a zaroveR v zmysle zakona &. 211/2000 7 70 slobodnom pristupe k informéciam a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskordich predpisov diiom nasledujucim po dni jéj
zverejnenia na webovom sidle verejného obstarévatela.

! U dia: ... ... 2022 V Ziline dta: 12.5.2022
Za objednavatela: 7a zhotovitela: Peter Bugan, konatel
MIPE Ao
P.O. ) 03 Varin
1%0: 36337 2245387
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Sitazné podklady - ,,Znizenie energeticke] narocnosti verejnych budov v meste Holic - 74kladna Skola Kollarova — pavilony A,B,D*
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