
Príloha č. 4 k Zmluve o dielo – Harmonogram fakturačných míľnikov 

HARMONOGRAM FAKTURAČNÝCH MÍĽNIKOV 

 

Dodávateľ: 

Obchodné meno/názov: 

Sídlo/miesto podnikania:    

Zastúpený:    

IČO:    
Zapísaný: 

 

Pri plnení Zmluvy o dielo na dodávku softvérového diela č. ........./2022 K NR SR (ďalej len „Zmluva o dielo“), ktorá je výsledkom zadávania nadlimitnej zákazky 

na poskytnutie služby postupom super-reverznej verejnej súťaže na predmet: „Informačný systém verejnej správy Digitálny konferenčný systém“, vyhlásenej 

vo Vestníku verejného obstarávania č. XX/2022 zo dňa XX.07.2022 pod číslom (značkou) XXX - XXX, uplatníme nasledovný harmonogram fakturačných míľnikov. 

 

Fakturačné míľniky: 

 
Obsah fakturačného 

celku  
 

Aktivita 
(etapy projektu) 

 
Etapa diela 

 

Poradové číslo 
fakturačného celku 

Fakturačný míľnik Cena bez DPH Cena s DPH 

DNR/DFŠ Analýza a dizajn Etapa I. 1. 
Po schválení a 

odovzdaní DNR/DFŠ  
  

Cena za licencie 
a dodaný hardvér 

Nákup HW a licencií Etapa II. 2. 
Po dodaní licencií 

a HW  
  

Odovzdanie diela do 
prevádzky 

Implementácia 
a testovanie 

 
Nasadenie a post-

implementačná 
podpora 

Etapa III. 3. 

Po odovzdaní diela 
do produktívneho 

prostredia  
(okrem Etapy Opcia 

I. a Opcia II.) 

  

DNR/DFŠ Analýza a dizajn Etapa opcia I. 4. 
Po schválení a 

odovzdaní DNR/DFŠ 
časť Etapa Opcia I. 
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E.1 a E.2 APLIKÁCIA 
PRE VZDIALENÉ 

ROKOVANIE  
On-Line, Off-Line 

režim 

Cena za licencie 
a dodaný hardvér  
 
Odovzdanie diela do 
prevádzky 

Nákup HW a licencií  
 

Implementácia 
a testovanie 

 
Nasadenie a post-

implementačná 
podpora 

Etapa opcia I. 
E.1 a E.2 APLIKÁCIA 

PRE VZDIALENÉ 
ROKOVANIE  

On-Line, Off-Line 
režim 

5. 

Po odovzdaní diela 
časť Etapa Opcia I. 
do produktívneho 

prostredia 

  

DNR/DFŠ Analýza a dizajn 

Etapa opcia II. 
E.3 APLIKÁCIA PRE 

VZDIALENÉ 
ROKOVANIE 

Režim vzdialené 
rokovanie  

Etapa opcia II 

7. 
Po schválení a 

odovzdaní DNR/DFŠ 
časť Etapa Opcia II. 

  

Cena za licencie 
a dodaný hardvér  
 
Odovzdanie diela do 
prevádzky 

Nákup HW a licencií  
Implementácia 

a testovanie 
 

Nasadenie a post-
implementačná 

podpora 

Etapa opcia II. 
E.3 APLIKÁCIA PRE 

VZDIALENÉ 
ROKOVANIE 

Režim vzdialené 
rokovanie  

Etapa opcia II 

8. 

Po odovzdaní diela 
časť Etapa Opcia II. 
do produktívneho 

prostredia 
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