Mesto Cadca, Namestie slobody 30, 022 01 Cadca, Slovensko
Cislo verejného obstaravania pridelené verejnym obstaravatefom: 33181/2022

Civilna podlimitna zakazka na uskutocnenie stavebnych prac bez vyuZitia elektronického trhoviska s nazvom: Stavebna uprava okolia Mestského domu

a ul. A. Hlinku I. v Cadci

uzatvorend podla § 536 a nasl. zdkona ¢ . 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v platnom zneni
avsulade s § 114 ods. 7 v sibehu s § 56 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
ao0zmene adoplneni niektorych zakonov v platnom zneni za ucelom realizicie stavby

S nazvom:

»Stavebna uprava okolia Mestského domu a ul. A. Hlinku L. v Cadci.“

Zmluva o dielo ¢. ............

(névrh)

1.1. Objednavatel’:
Obchodné meno:

Sidlo:

Statutarny organ:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:

IBAN:

Osoba opravnena konat’:

- vo veciach zmluvnych:
- vo veciach technickych:
(d’alej len ,,Objednavatel™)

a

1.2. Zhotovitel’:
Nézov a sidlo organizacie :

Zastupeny:
Osoba opravnend konat’.

- vo veciach zmluvnych:
- vo veciach technickych:
Bankové spojenie :

IBAN :

ICO:

DIC:

IC DPH:

Zapisany v registri :
Oddiel, vlozka/Cislo:
(d’alej len "Zhotovitel*)

Clanok L
Zmluvné strany

Mesto Cadca

Néam. slobody 30, 022 01 Cadca
Ing. Milan Gura, primator mesta
00313971

2020552974

Priloha €. 4 sut'aznych podkladov



V pripade skupiny dodéavatelov predstavujiicich Zhotovitel'a sa uvedi pozadované udaje
0 vsetkych ¢lenoch skupiny dodavatel'ov
(spoloc¢ne ako ,,zmluvné strany*)

1.3. Osoba/osoby podl’a § 33 ods. 2, resp. 34 ods. 3 zakona ¢&. 343/2015 Z. z.:
Uchddzac, ak je to relevantné, doplni vsetky identifikacné udaje o takejto osobe/ vsetkych
takychto osobach



Preambula

Téato zmluva o dielo je uzavreta podl'a § 536 a nasl. zdkona ¢ . 513/1991 Zb. Obchodného
zékonnika V platnom zneni (d’alej len ,,Obchodny zakonnik®), v stlade s § 56 zékona
¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom
zneni (dalej len ,,zakon o verejnom obstaravani*) za ucelom realizacie zékazky na uskuto¢nenie
stavebnych prac s nazvom ,,Stavebna uprava okolia Mestského domu a ul. A. Hlinku L. v
Cadci“ (dalej len ,,Zmluva®), na zéklade vysledku Objednévatelom uskutoneného postupu
verejného obstaravania podl'a § 112 a nasl. zakona. o verejnom obstaravani (d’alej len ,,verejné
obstaravanie®).

Clanok I1.
PREDMET ZMLUVY A UVODNE USTANOVENIA

2.1.Predmetom tejto Zmluvy je zavdazok zhotovitel'a zhotovit’ pre objednavatel’a riadne a vcas
dielo oznacené ako ,,Stavebna uprava okolia Mestského domu a ul. A. Hlinku L. v
Cadci“ (dalej len ,,Dielo®).

2.2. Zhotovitel’ sa zavizuje realizovat’ dielo v rozsahu a podla:
a) podmienok uvedenych v tejto zmluve,
b) Zhotovitelom poskytnutej projektovej dokumentacie, ktora tvori Prilohu ¢. 3 tejto
Zmluvy (d’alej len ,,Projektova dokumentacia“ alebo ,,Priloha ¢. 3%)
c) rozpo¢tu Diela, ktorym je Kalkulacia ceny predmetu zakazky - Vykaz vymer
predlozend Zhotovitel'om vo verejnom obstaravani V rdmci navrhu na plnenie uréenych
kritérii, ktory tvori Prilohu ¢. 2 Zmluvy (d’alej len ,,Rozpocet™ alebo ,,Priloha ¢. 2°)
d) ohlasenia stavebnych uprav, ktoré tvori Prilohu ¢. 5 Zmluvy (d’alej len ,,Stavebné
povolenie* alebo ,,Priloha ¢. 5%),
e) platnymi pravnymi predpismi a normami vztahujicimi sa na realizaciu Diela,
pri dodrzani platnych STN (EN), technologickych postupov, vSeobecne zaviznych
technickych poZiadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych a bezpe€nostnych
predpisov, v sulade s vydanymi pravoplatnymi rozhodnutiami dotknutych organov Statne;j
spravy a samospravy a inych opravnenych organizacif,
f) zavdzného harmonogramu postupu uskutoénenia stavebnych prac, predlozeného
Zhotovitel'om vo verejnom obstaravani v stlade s jeho navrhom na plnenie ur¢enych
kritérii, vratane v ponuke Zhotovitel'a vo verejnom obstaravani predlozené¢ho jeho
grafického vyjadrenia, ktory tvori Prilohu ¢&. 4 tejto Zmluvy (d’alej len ,,Harmonogram®
alebo ,,Priloha ¢. 4%),
g) prislusnych vieobecne zaviznych nariadeni mesta Cadca (dalej len ,,VZN%)
suvisiacimi s realizdciou stavebnych prac, platnymi v Case ich uskuto¢nenia. V Case
uzavretia tejto Zmluvy san a realizéciu diela vztahuja VZN ¢. 81 /2008, VZN ¢. 7/2016,
VZN 2/2018, VZN 1/2019 a VZN z 27.07. 2007 v zneni vSetkych ich dodatkov. VZN su
verejne dostupné na internetovom sidle verejného obstaravatel’a na elektronickej adrese:
http://www.mestocadca.sk/samosprava-mesta/vseobecne-zavazne-nariadenia.html,
h) poziadaviek a pokynov opravnenych, resp. poverenych zastupcov Objednavatela,
ako aj dojednani opravnenych zéastupcov zmluvnych stran na kontrolnych poradach
(resp. diioch) stavby, uvedenych v stavebnom denniku, alebo inou formou.

2.3. Predmet zmluvy zahifia najma kompletni dodavku materialov a zariadeni, ich montaz,
naklady na dopravu, skladovanie, odvoz a likvidaciu, nédklady na prendjom verejnych
ploch a komunikécii, ak budt potrebné k vybudovaniu zariadenia staveniska, k jeho
prevadzke a vyprataniu zariadenia staveniska, ndklady na umiestnenie leSenia, naklady



http://www.mestocadca.sk/samosprava-mesta/vseobecne-zavazne-nariadenia.html

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

na uskladnenie odpadového materidlu, resp. stavebného odpadu, naklady na strdzenie
staveniska pocas vystavby, ndklady na spotrebu elektrickej energie a vody a vSetky d’alSie
naklady spojené s plnenim tejto zmluvy. Zhotovitel’ bude povinny zabezpecit’ aj pripadné
samostatné do¢asné napojenie a meranie energii na zaklade dohody s Objednavatel'om
pri odovzdévani a preberani staveniska podl'a tejto Zmluvy.

Predmetom tejto Zmluvy je zavizok Zhotovitel'a dodat’ Objednavatel'ovi vSetky suvisiace
dokumenty a podklady tykajuce sa najma realizacie Diela a jeho kvality.

Predmetom tejto Zmluvy je zdvizok Objednavatela za zhotovené Dielo podl'a podmienok
uvedenych v tejto Zmluve zaplatit' Zhotovitel'ovi cenu podl'a podmienok uvedenych
Vv tejto Zmluve.

Predmetom tejto Zmluvy je zavdzok Objednavatela poskytnut’ pri zhotoveni Diela
podla tejto Zmluvy Zhotovitelovi potrebni sucinnost. Sucastou sucinnosti
Objednavatela je aj zavdzok odovzdat priestor potrebny pre zriadenie staveniska
(d’alej len ,,stavenisko™) Zhotovitel'ovi podl'a podmienok uvedenych v tejto Zmluve
a vypratanie priestorov, ktoré su predmetom realizacie Diela podl'a tejto Zmluvy.
Zhotovitel' sa zavédzuje vykonat’ Dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’,
s nalezitou odbornou starostlivostou. Zhotovitel’ sa zavizuje realizovat’ stavebné prace
v stlade s poziadavkami a pokynmi objednavatela. Zhotovitel' zodpovedd v plnom
rozsahu za sposobenu Skodu (vratane Skody sposobnej osobami, ktoré sa podielaju
na realizacii Diela na strane zhotovitel'a). Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je poisteny pre pripad
zodpovednosti za Skody spdsobené pri vykone predmetu svojej ¢innosti. Tuto skutocnost’
preukdze v denl odovzdania a prevzatia staveniska podla podmienok tejto Zmluvy
prislusnym dokladom - platnou poistnou zmluvou o poisteni zodpovednosti za Skodu
spOsobenut podnikatel'om alebo jej uradne overenou kopiou s dojednanym poistnym
plnenim najmenej vo vyske 100% z hodnoty predmetu zékazky s DPH s platnostou
a ucinnostou pocas celej doby trvania Zmluvy a potvrdenim o zaplateni poistenia
minimalne na obdobie vykonania Diela, v zmysle ods. 3.1. ¢l. III. tejto Zmluvy.
NepredloZenie platnej poistnej zmluvy na poistenie zodpovednosti za Skody spdsobené
pri vykone predmetu svojej ¢innosti spolu s potvrdenim o zaplateni poistného sa povazuje
za bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska Zhotovitelom podla tejto Zmluvy.
Okrem Zhotovitel'a nesmie byt v poistnej zmluve uvedeny ako poisteny ziaden iny
subjekt, s vynimkou hospodérskych subjektov, ktoré vo verejnom obstaravani boli ¢lenmi
skupiny dodévatel'ov, ktora tvorila uchadzaca (Zhotovitel'a). Original alebo overena
fotokopia poistnej zmluvy spolu s dokladom o zaplateni poistného tvori Prilohu &. 7 tejto
Zmluvy.

V pripade, Ze Zhotovitelom je skupina dodavatelov, vSetci dodavatelia sa zavédzuju
k zodpovednosti za plnenie zavdzkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy spolo¢ne
a nerozdielne a zavédzuju sa, Ze z pravneho vztahu uzatvoreného medzi nimi na tcely
plnenia tejto Zmluvy nevystapia v nevhodnej dobe, za ktorti sa povazuje doba odo dina
uzatvorenia tejto zmluvy az do terminu riadneho odovzdania Diela podla tejto Zmluvy*.
I v pripade vystupenia jedného z dodavatelov z pravneho vztahu uzatvoreného medzi
nimi v ramci skupiny sa tento nezbavuje zodpovednosti za plnenie tejto Zmluvy voci
Objednavatel'ovi az do dna riadneho odovzdania Diela podl'a tejto Zmluvy a uplynutia
zaruénych dob podla tejto Zmluvy.

Na ucely plnenia tejto zmluvy sa pod pojmami ,,opravneny zastupca* alebo ,,povereny
zastupca“ alebo ,,opravnena osoba“ alebo ,,poverena osoba“ v akomkol'vek gramatickom
tvare rozumeju zamestnanci Objednévatel'a a Zhotovitel'a, ktorych opravnenie konat’,
resp. vykondvat a zabezpeCovat cCinnosti potrebné pre ucelné a Uspesné plnenie
tejto zmluvy, vyplyva najméd z ich pracovnej ndplne alebo z pracovného zaradenia,
pripadne z opisu pracovnej c¢innosti, z prislusnych internych riadiacich aktov



2.10.

2.11.

2.12.

2.13.
. Zhotovitel' je opravneny zrealizovat pripadné prace nad ramec rozsahu Diela

2.14

2.15.

2.16.

2.17.

zamestnavatel'a alebo z osobitného pisomného poverenia vystavené¢ho prislusnou
zmluvnou stranou. Opravnenym zastupcom zmluvnej strany moze byt v osobitnych
alebo odovodnenych pripadoch aj ind osoba, nez zamestnanec, ak ma k prislusnej
zmluvnej strane preukazatel’ne iny pravny vztah.

Oprévneni zastupcovia (resp. opravnené osoby) zmluvnych stran podl'a predchadzajuceho
ods. 2.9. su opravneni v medziach a na ucely plnenia tejto Zmluvy konat’ za zmluvné
strany aj v pripadoch, ked ustanovenie Zmluvy priamo na opradvneného zastupcu
(opravnenu osobu) neodkazuje, ale konanie takejto osoby za zmluvnu stranu je vzh'adom
na rozsah a povahu ukonu obvyklé a opravneny zastupca (opravnena osoba)
tym neprekroci rozsah svojho opravnenia. Zmluvné strany sa zavdzuja pre ucely plnenia
tejto Zmluvy riadne a vcas, vzdjomne si preukazatelnym sposobom ozndmit’,
kto a v akom rozsahu (resp. v akej pozicii ¢i funkcii) kona za prislusni zmluvna stranu.
Ak Zhotovitel vo verejnom obstaravani vyuzil finanéné zdroje inej osoby
podla § 33 ods. 2 zakona o verejnom obstaravani na preukazanie splnenia podmienok
ucasti tykajicich sa finanéného a ekonomického postavenia podla § 33 zakona
0 verejnom obstaravani zodpoveda a zavizuje sa tito osoba za plnenie tejto Zmluvy
spolo¢ne so Zhotovitel'om.

Ak Zhotovitel vo verejnom obstaravani vyuzil technické alebo odborné kapacity
inej osoby podla § 34 ods. 1 pism. g) zdkona o verejnom obstardvani tdto musi realne
vykondavat’ stavebné prace alebo sluzby, na ktoré sa poskytnuté kapacity vzt'ahuja, k comu
sa touto Zmluvou zavézuje.

Poziadavkou Objednavatel’a je realizacia Diela podl'a tejto Zmluvy .

vymedzeného projektovou dokumenticiou a Rozpoctom, nevyhnutné pre riadnu
realizaciu Diela podla tejto Zmluvy (d’alej len ,,naviac prace™) vyluéne na zadklade
pisomného dodatku k tejto zmluve uzatvoreného v sulade s § 18 zakona o verejnom
obstaravani a Vv stlade s podmienkami uvedenymi v tejto Zmluve pred uskuto¢nenim
takychto  prac, podpisaného  Statutdrnymi  zastupcami  zmluvnych  stran,
resp. nimi vyslovne poverenymi osobami.

Zhotovitel' potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom a povahou diela,
st mu zname technické, kvalitativne a vSetky iné podmienky potrebné k riadnej realizacii
diela a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su potrebné
na kvalitné a riadne vykonanie diela.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil aj s miestom vykonavania diela
(povahou a stavom staveniska, jeho prijazdovymi, dopravnymi a skladovacimi
moznostami ako aj podmienkami plnej prevadzky objektu, na ktorom bude predmet tejto
zmluvy realizovany).

Zhotovitel' je povinny zabezpeCit' prostrednictvom vlastného zamestnanca, alebo
zmluvne dohodnutou osobou ana vlastné naklady pri naplneni urc¢enych podmienok
zabezpecovat’ vykon (funkciu) koordinatora bezpecnosti v zmysle Nariadenia vlady
Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko a stvisiacich predpisov v zneni neskorsich predpisov. Meno
koordinatora oznami pri odovzdani staveniska a zapiSe do stavebného dennika a zaroven
odovzda doklad opraviiujuci uvedeného zamestnanca alebo zmluvne dohodnuti osobu na
vykonavanie tejto ¢innosti.

Clanok III.

LEHOTA REALIZACIE DIELA



3.1.

3.2.

3.3.

3.3.
3.4.

Zhotovitel’ sa zavazuje, ze Dielo zrealizuje riadne a v¢as za nasledovnych podmienok
tykajucich sa zékladnej lehoty realizacie Diela podl'a Zmluvy:

zaCatie realizacie diela: odovzdanim staveniska Zhotovitelovi najneskor
do 10 kalendarnych dni odo diia  nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy na zaklade
tejto Zmluvy;

ukondenie realizacie diela: podla 1ddaju uvedeného v Harmonograme,
t. J. v Prilohe ¢. 4 Zmluvy.

Maximalna lehota na realizaciu Diela podla tejto Zmluvy nesmie prekrocit’ lehotu
534  kalendarnych dni odo diha odovzdania staveniska  Zhotovitel'ovi
podla tejto Zmluvy, pricom Zhotovitel' je povinny a zavidzuje sa s vedomim sankcii
dodrzat’ lehotu ukoncenia Diela uvedenu v Harmonograme.

Zhotovitel’ je povinny a zavdzuje sa najneskor do uvedenej lehoty ukoncenia realizacie
Diela v Harmonograme toto Dielo riadne vykonat’ a na zaklade preberacieho protokolu
odovzdat’ toto Dielo Objednavatel'ovi podl'a podmienok uvedenych v tejto Zmluve.
Zhotovitel’ je povinny Dielo realizovat’ podl'a Harmonogramu. .

Zhotovitel' je povinny bez zbytocného odkladu informovat’” Objednévatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo stazuje v€asna alebo riadnu realizaciu Diela
podla tejto Zmluvy, a mdze spOsobit omeskanie zhotovitela s plnenim terminov
uvedenych odseku 3.1., resp. 3.2. tohto Clanku.

3.5. Objednavatel je opravneny od Zmluvy odstupit’, ak je zhotovitel' v nepovolenom omeskani

3.7.

3.6.

4.1.

s plnenim predmetu Zmluvy v porovnani s Harmonogramom. Takéto omeskanie sa bude
povazovat’ za podstatné poruSenie tejto zmluvy. Za povolené omeskanie plnenia
predmetu Zmluvy sa pre potreby tejto Zmluvy povazuje vyluéne omeskanie vyplyvajice
z pisomne uzavretého Dodatku k tejto Zmluve zmluvnymi stranami podl'a § 18 zakona
0 verejnom obstaravani a podl'a podmienok uvedenych v tejto Zmluve.

Zhotovitel’ sa zavizuje prevziat’ stavenisko v lehote uvedenej v ods. 3.1. tohto Clanku
Zmluvy, ak tomu nebudi branit' ziadne objektivne prekazky, najmid nepriaznivé
klimatické podmienky, ktoré by znemoznovali zacatie vykonavania prac podl'a zmluvy.
V pripade, Zze Zhotovitel’ bezdovodne odmietne stavenisko prevziat, moze Objednavatel’
jednostranne odstupit’ od Zmluvy. O odovzdani a prevzati staveniska bude vyhotoveny
Zapis z odovzdania a prevzatia staveniska, podpisany opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran.

V pripade, ze Zhotovitel’ riadne dokon¢i Dielo pred uplynutim lehoty na ukoncenie Diela
uvedenej Vtejto Zmluve, a tato skutofnost pisomne oznami Objednavatel’ovi,
bude Objednavatel povinny, vstlade so vzdjomnou dohodou, prostrednictvom
opravneného zastupcu Dielo protokolarne prevziat’ podl'a tejto Zmluvy.

Clanok IV.
CENA

Cena Diela je zmluvnymi stranami dohodnutd v eurdch (EUR) ako cena dohodou
v zmysle prislusnych ustanoveni zékona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov, vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky €. 87/1996 Z. z., ktorou
sa vykonava zdkon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach
v zneni neskorsich predpisov, v stlade s ponukou Zhotovitel'a predlozenou vo verejnom
obstaravani — Rozpoc¢tom, resp. Prilohou ¢. 2 - v nasledovnej vyske:

Zhotovitel’ — platite’ DPH:
CenabezDPH: EUR



DPH 20%: EUR
Cena celkom vratane DPH: . EUR
Zhotovitel’ — neplatitel’ DPH:

Cenacelkom: EUR

4.2.

4.3.

44.
4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

K fakturovanej cene bude uctovanad DPH v sadzbe platnej v ¢ase jednotlivej fakturacie.
V relevantnych pripadoch bude uplatiovand vynimka zo vSeobecného pravidla
uplatinovania dane z pridanej hodnoty v sulade s § 69 ods. 12 zakona ¢. 222/2004 Z. z.
o0 dani z pridanej hodnoty.

V pripade zmeny pravneho predpisu, ktorym sa stanovuje sadzba DPH, zmluvné strany
podpisom tejto Zmluvy sthlasia s naslednou upravou zmluvnej ceny zodpovedajiucou
zmene sadzby DPH vylu¢ne formou pisomného dodatku k tejto Zmluve. V pripade, ze
Zhotovitel v ¢ase uzavretia tejto Zmluvy a v priebehu zmluvného vzt'ahu stane platitel'om
DPH, zmluvné cena podl'a tejto Zmluvy sa nezvysi.

Specifikacia ceny je uvedena v Prilohe ¢&. 2.

Pripadnad nevyhnutna zmena ceny podla tejto Zmluvy je moznd vylu¢ne na zaklade
zmluvnymi stranami uzavretého pisomného dodatku k tejto Zmluve, ktory musi byt vzdy
v stlade s § 18 zakona o verejnom obstaravani.

Pri pripadnej uprave ceny podl'a predchadzajiiceho ods. 4.7. sa zmluvné strany zavédzuja
postupovat’ nasledovne: vsetky zmeny ceny vyvolané potrebou naviac alebo menej prac,
je Zhotovitel’ povinny jednoznac¢ne zdovodnit’ @ odévodnenie zdokladovat’ zapisom do
stavebného dennika, resp. jeho priloh. Zapisy v stavebnom denniku a jeho prilohach
obojstranne odsuhlasené stavbyvediicim a odbornym dozorom Objedndvatel’a nemaju
v ziadnom pripade charakter zmeny Zmluvy, sluzia, po odstihlaseni Objednavatel'om,
ako podklad pre uplatnenie zmien formou dodatku k uzavretej zmluve podl'a § 18 zakona
0 verejnom obstaravani. VSetky zmeny prac a dodavok a navrh dodatku k uzavretej
zmluve je zhotovitel’ povinny predlozit’ Objednavatel'ovi na kontrolu a odsuhlasenie este
pred zacatim realizacie konkrétnych prac vyplyvajicich z navrhovanych zmien.

V pripade rozhodnutia Objednavatel'a o zvySeni alebo zniZeni rozsahu pozadovanych
prac vramci realizacie Diela zrozsahu diela na zaklade postupu uvedeného
v predchadzajucom ods. 4.7. sa bude pri zvySeni alebo znizeni celkovej ceny Diela
vychadzat’” z jednotkovych cien uvedenych v Rozpocte, pokial prace vyplyvajice
z navrhovanej zmeny st v Rozpocte ocenené.V pripade, ze Rozpocet neobsahuje
niektoré navrhované polozky, tieto zhotovitel’ uvedie v navrhu na zaklade ich ocenenia
podla vSeobecne akceptovaného cennika prac V stavebnictve V Strukture kodov podla
Triednika stavebnych konStrukcii aprac - TSKP (aktualne originalna databaza
CENEKON, ktor vyuziva program CENKROS) ana zaklade odsthlasenia
navrhovanych cien jednotlivych poloziek Objednavatel'om bude uzavrety dodatok k tejto
zmluve v sulade s § 18 zékona o verejnom obstaravani.

Pri odsthlasovani pripadnej zmeny ceny podl'a prisluinych ustanoveni tohto Clanku
Zmluvy bude Objednavatel’ primerane zohl'adiiovat’, ¢i a aky vplyv by takato zmena
mohla mat’ na vysledok verejného obstaravania, priCom zohladni principy uvedené
v § 10 ods. 2 zakona o verejnom obstardvani.

Cenu za naviac prace, ktoré Zhotovitel uskutocni bez uzatvorenia dodatku
k tejto Zmluve podl'a podmienok tejto Zmluvy alebo odchylne od dohodnutého rozsahu
Diela, nie je Objednavatel povinny zhotovitelovi zaplatit. Takéto naviac prace
je Zhotovitel' povinny odstranit’ v dohodnutej, inak trojdnovej lehote po tom ako ho



Objednavatel’ na ich odstranenie pisomne vyzve. Po marnom uplynuti tejto lehoty je
Objednavatel’ je opravneny takéto naviac prace odstranit’ sim alebo dat’ odstranit
a to na naklady Zhotovitel'a. Ak takéto naviac prace Objednavatel’ dodatocne pisomne

uzna,

patri Zhotovitelovi thrada ich ceny az na zaklade dodatku k tejto zmluve

uzavretého v sulade s § 18 zédkona o verejnom obstardvani, ktory zmluvné strany podpisu
na urovni ich Statutdrnych orgénov, alebo nimi splnomocnenych zastupcov. Zhotovitel
sa zavizuje pri oceflovani takychto naviac prac pouzit’ rovnaku metodiku kalkulacie a
jednotkové ceny tak, ako ich pouzil pri spracovani svojej ponuky a Rozpoctu ak Rozpocet
prislusné polozky obsahuje. V pripade, ze Rozpocet niektoré polozky neobsahuje je
Zhotovitel’ povinny postupovat’ podl'a ods. 4.9. tohto Clanku Zmluvy.

4.10. Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze:

4.10.1.

4.10.2.

4.10.3.

4.10.4.

4.10.5.

4.10.6.

4.10.7.

Do celkovej ceny Diela zodpovedne a tiplne zahrnul vSetky nevyhnutné opatrenia
pre splnenie predpisov, noriem, opatreni a Uradnych podmienok a podmienok
stavebnych povoleni (medzi inym napr. Cistenie komunikécii znecistenych stavbou
po dobu stavby, atd’.) apoziadaviek Objednavatela uvedenych vo verejnom
obstaravani,

pri kalkulacii svojej cenovej ponuky, predlozenej vo verejnom obstaravani, ktorého
vysledkom je tato Zmluva, kalkuloval s tym, Ze pocas doby vykonavania diela nie
je povolena ziadna zmena cien bez uzavretia dodatku K tejto Zmluve vyluc¢ne
v stilade s § 18 zdkona o verejnom obstaravani,

do ceny diela zodpovedne zahrnul vSetky vydavky, potrebné pre uplné, riadne
a odborné vykonanie diela vratane zriadenia, prevadzky a likvidacie staveniska,
resp. ktoré su potrebné pre zaistenie dodavok so zvlastnym zretelom na vykony
a vydaje, ktoré je pri vykonavani odbornych prac obvykle treba uskutocnit’,

pri vSetkych polozkach plati zasada, Ze sa rozumeji vratane vSetkych bezprostredne
stvisiacich vykonov a ¢innosti a Zze v nich su zahrnuté vSetky pripadné potrebné
pomocné, montazne, spojovacie, kompletizacné a iné materialy,

mu je zname, Ze dielenskii dokumentaciu, vykonavaci resp. realizaény projekt si
Vv pripade potreby obstard na vlastné naklady a ich poskytnutie sa nepovazuje za
poskytnutie suc¢innosti Objednavatel’a,

mu je celkom a podrobne znamy rozsah diela, a Ze (i) nebude uctovat’ ziadne
nepredvidatelné vydaje a prace naviac bez dodatku uzavretého podl'a podmienok
uvedenych v tejto Zmluve, (ii) porozumel zadaniu predmetu diela vratane priloh
a zodpovedne adokladne si ich overil, pricom znenie zadania mu nebolo
nezrozumitelné, alebo nejednoznacné, ze (iii) obdrzal uspokojivé odpovede
a pokyny na svoje pripadné otazky od Objednavatela pred uzavretim tejto Zmluvy
(iv) overil si vSetky ostatné faktory ovplyviiujice cenu, vyhodnotil
ich a zakalkuloval do ceny diela pred predlozenim ponuky do verejného
Obstaravania,

zavdzuje sa vykonat vSetky prace adodavky vsulade s Rozpoctom,
ktory je zavizny.

Clanok V.
PLATOBNE PODMIENKY

5.1. Zhotovitel je opravneny vystavit’ prislusnu faktiru za skutocne vykonané a odstihlasené

prace

vzdy az po ukonceni kalendarneho mesiaca v ktorom boli uskuto¢nené v stilade

S platnym pravnym poriadkom Slovenskej republiky.



5.2. Objednavatel’ sa zavdzuje uhradzat’ Zhotovitel'ovi cenu za vykonané prace vylu¢ne na

zéklade faktury vystavenej a dorucenej Zhotovitel'om v sulade s pravnym poriadkom
Slovenskej republiky do 30-tich kalendarnych dni od dorucenia faktir. Vyska ceny
uvedenej vo fakture musi vecne a finanéne zodpovedat’ objemu vykonanych prac a
hodnote zabudovaného materidlu uvedeného v supise skutoéne vykonanych prac
K prislusnej fakttre, ktory tvori jej neoddelitelnti sucast’ a ktorého spravnost’ a sulad
s vykonanymi pracami uvedenymi v supise skuto¢ne vykonanych prac potvrdi podpisom
stavebny dozor Objednavatel’a, resp. opravnena osoba Objednévatel'a  pred doru¢enim
prislusnej faktiry Objedndvatelovi. Faktira musi byt potvrdend opravnenou osobou
Zhotovitela a odsuhlasend odbornym dozorom Objednavatela  podla predchadzajuce;j
vety tohto odseku.

5.3. V pripade, ze odborny dozor Objednavatel’a vykonava osoba, ktora nie je zamestnancom

Objednavatel’a, potvrdzuje faktiru za Objednavatela na Gcely plnenia tejto Zmluvy
okrem  stavebného dozoru vzdy aj opravnena osoba  Objednavatela,
a to aj za predpokladu, ze to v Zmluve nie je vyslovne uvedené.

5.4. Zhotovitel musi svoje prace vyuactovat overitelnym sposobom. Faktira musi byt

5.5.

vyhotovena jednoznacne a prehladne priCom sa musi dodrziavat poradie poloziek
a oznacenie, ktoré je v stilade s Rozpoctom. Rozsah vykonanych prac schvali stavebny
dozor, resp. opravnena osoba Objednavatela.

Faktury je povinny zhotovitel dorucovat objednavatelovi v Styroch vyhotoveniach
v listinnej a zaroven v elektronickej podobe pokial' aktualne platny pravny poriadok
neustanovi inak. Kazda faktira musi mat’ minimalne tieto nalezitosti:

- obchodné meno, sidlo, ICO, DIC a IC DPH Zhotovitel'a a Objednéavatela,

- oznacenie registra, ktory prisluSna PO zapisal v obchodnom registri a ¢islo zapisu

- Cislo faktary,

- Cislo Zmluvy a datum jej uzatvorenia,

- oznacenie Diela podla tejto Zmluvy,

- datum vyhotovenia a datum splatnosti faktary uvedeny v sulade s touto Zmluvou,

- datum dodania fakturovaného plnenia,

- nazov polozky podl'a Rozpoctu a jej mnoZstvo,

- oznacenie penazného ustavu a ¢islo Gc¢tu, na ktory sa maju finan¢né prostriedky
previest,

- fakturovanua cenu bez DPH , sadzba DPH uvedena v %, vyska DPH uvedena v EUR,
fakturovanti cenu s DPH, informdaciu o fakturovanych polozkach Rozpoctu,
ktoré nepodliehaj prenesenej daitovej povinnosti,

- odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby Zhotovitel’a,
peciatku a podpis stavebného dozoru Objednavatela.

Neoddehtel’nyml prilohami faktary budu:

a) kryci list faktury,

b) supis skutoéne vykonanych prac, vyhotoveny v stlade s prislusnymi polozkami
Rozpoctu, ktory musi obsahovat minimalne oznacenie stavebného objektu
podrla projektovej dokumentacie, oznacenie poloziek podl'a Rozpoctu s jednotkami
mnozstva, skutoCne realizovanymi mnozstvami a jednotkovymi cenami, celkové
sumy za jednotlivé polozky, musi byt’ spracovany priamo do
Rozpoctu, pricom dotknuté fakturované polozky budii mat’ Zhotovitel'om vyplnené
skutocné mnozstva a ostatné, aktudlne nefakturované polozky budd mat nulové
mnozstva, a ktory musi byt’ odsuhlaseny, opeciatkovany a
podpisany stavebnym dozorom Objednévatel’a, priCom stpis skuto¢ne vykonanych
prac nebude obsahovat’ kumulativne udaje vyplyvajice zo zapocitania prislusnych
poloziek z predchéadzajacich faktir; uvedeny spdsob je



5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

dohodnuty pre Gcely efektivneho plnenia povinnosti objednavatel'a vyplyvajicich
z0 zmluvy 0 poskytnuti nenavratného finan¢ného prispevku; kumulativne stpisy
skuto¢ne vykonanych prac s ocenenim podla rozpoc¢tu bude Zhotovitel’ vytvarat’ len
pre ucely sledovania Cerpania rozpoc¢tu Objedndvatel'om,

c) fotodokumentaciu skuto¢ne vykonanych prac, fakturovanych prac, ktort musi tvorit’
minimalne 20 digitdlnych fotografii =~ dokumentujucich skutocny stav
pred uskutocnenim apo uskutocneni prislusSnych préac., ktoré st predmetom
prislusnej fakturacie.

Ak faktira dorucena Zhotovitelom nebude obsahovat’ nélezitosti uvedené
vV predchadzajucom odseku 5.5. alebo k nej nebudi prilozené prislusné doklady,
nie je Objednavatel’ povinny ju uhradit’ a je opravneny vratit faktru Zhotovitel'ovi.
Lehota splatnosti faktury zacina plynit dnom dorucenia faktiry Objednavatelovi
obsahujtcej vSetky nalezitosti a prilohy podl'a podmienok uvedenych v tejto zmluve.

V pripade, ze faktira nebude mat vSetky nalezitosti vyzadované touto Zmluvou,
bude sa faktura povazovat za neuplni a Objednavatel alebo stavebny dozor
je opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie, resp. prepracovanie.

Ak Objednavatel’ vrati Zhotovitel'ovi neuplnu faktaru s odovodnenim, lehota splatnosti
faktary uvedena v tejto Zmluve neplynie a Objednavatel’ sa nedostava do omeskania
so zaplatenim takejto faktiry. Doruc¢enim opravenej alebo doplnenej faktury Zhotovitel’a
Objednavatel’'ovi za¢ina plynut’ nova lehota na zaplatenie faktiry podla tejto Zmluvy.

Zaplatenim faktiry Objednavatelom sa na ucely tejto Zmluvy rozumie odpisanie
fakturovanej sumy z bankového uctu Objednavatela v prospech uctu Zhotovitel'a
uvedeného v ¢lanku L. tejto zmluvy alebo v pripade jeho zmeny v prospech uc¢tu pisomne
ozndmenému najmenej 5 (slovom: pat*) pracovnych dni pred dorucenim faktiry,
ktorej thrada ma byt’ vykonana na zmeneny ucet Zhotovitel'a. Zmenu uvedeného uctu je
mozné vykonat’ vylu¢ne uzavretim dodatku k tejto Zmluve.

Dorucenu faktaru vratane supisu skuto¢ne vykonanych prac potvrdeného stavebnym
dozorom Objednavatel’ odsthlasi alebo pisomne doru¢i Zhotovitel'ovi svoje vyhrady
k dorucene;j faktare najneskor do 10 (desiatich) pracovnych dni odo dia dorucenia faktary
Objednavatel’'ovi podla tejto Zmluvy.

V pripade, Ze prislusna faktira nebude v stlade s uskutocnenym plnenim Zhotovitel'a
podla tejto Zmluvy a Objednavatel’ neodsuhlasi plnenie uvedené vo faktire vratane
stpisu skutone vykonanych prac najneskdr v lehote do 10 (slovom: desiatich)
pracovnych dni odo diia dorucenia faktiry Objednévatelovi podla tejto Zmluvy.

V pripade ak Objednavatel Kk doruc¢enému supisu skutocne vykonanych prac
Zhotovitelom uvedie v lehote uvedenej v predchadzajacom odseku svoje vyhrady
a Zhotovitel’ doruc¢i v Objednavatel'om urcenej lehote Objednavatel'ovi opraveny supis
skuto¢ne vykonanych prac, Objednavatel’ opraveny stpis skutocne vykonanych préc
odsthlasi alebo knemu uvedie svoje vyhrady najneskor v  lehote
do 2 (slovom: dvoch) pracovnych dni od doruéenia opraveného supisu.

Zhotovitel’ je povinny svoje prace vyuctovat’ overitelnym sposobom. Vykonané naviac
prace,  pdOvodne  nezahrnuté v Rozpocte, budli  fakturované  osobitne
po ich predchadzajicom vecnom, cenovom a terminovom odsthlaseni zmluvnymi
stranami, na zaklade uzavretého dodatku ktejto Zmluve sposobom uvedenym
v tejto zmluve. Takéto polozky, je Zhotovitel povinny Vv prislusnej fakture uviest
samostatne a oddelene.

Zaverecnu faktiru je Zhotovitel' vystavit’ a dorucit’ Objednavatelovi az po odovzdani
Diela na zéklade preberacieho protokolu celej stavby. Uhradenim zaverecnej faktury
Objednévatel'om Zhotovitelovi sa povazuju vSetky naroky Zhotovitel'a na zaplatenie



5.14.

5.15.

5.16.

5.17

5.18

5.19

6.1.

ceny za prace a dodavky vykonané na Diele do jeho odovzdania Objednavatel'ovi
za uspokojené.

Objednavatel’ je opravneny zadrzat' zadrzné, ktoré predstavuje zmluvne dohodnuté
percento z celkovej hodnoty tejto Zmluvy vo vyske 10%. Objednavatel’ je opravneny
zadrzat' 10% z kazdej faktiry dorucenej Zhotovitelom celkom vSak najviac 10%
z celkovej ceny diela uvedenej v ods. 4.1. Clanku IV. tejto Zmluvy. Zadrzné predstavuje
formu garancie pre Objednavatela, ktoru tento zadrzi az do ukoncenia diela
aje opravneny ju pouzit' V pripade potreby odstranenia zistenych nedostatkov Diela
tretou osobou. Objednévatel’ vrati Zhotovitel'ovi zadrzné po uspesnej kolaudacii Diela,
alebo po uplnom odstraneni vSetkych nedostatkov Diela zistenych pri kolaudacnom
konani. Zadrzné Objednévatel nie je povinny vratit Zhotovitelovi v pripade,
ze Zhotovitel neodstrani zistené nedostatky Objedndvatelom, resp. v ramci
kolauda¢ného konania a Objednéavatel’ zabezpeci ich odstranenie prostrednictvom tretej
osoby. V takom pripade Objednavatel’ nevrati Zhotovitelovi zadrzné Vv preukazanej
vyske, ktoru uhradil tretej osobe.

Zhotovitel' je povinny zaplatit Objednévatel'ovi cenu za pripadné jednotlivé plnenia,
ktoré mu Objednavatel’ podla tejto Zmluvy poskytne alebo namiesto neho na naklady
Zhotovitel'a vykona, pokial’ sa nejedna o pripad podla predchadzajiceho ods. 5.14.,
ako 1 zmluvné i pripadne d’alSie pokuty, ktoré budu udelené Objednavatel’ovi z titulu
poruSenia povinnosti Zhotovitelom, na zdklade dorucenia faktury Objednéavatela
Zhotovitel'ovi, ktorej splatnost’ je 7 (slovom: sedem) pracovnych dni od jej doruéenia.
Objednavatel’ je opravneny zapocitat’ akukol'vek svoju i nesplatni pohladavku,
ktora ma voci Zhotovitel'ovi, s pohl'adavkou, i nesplatnou, ktora vznikne z tejto Zmluvy
zhotovitel'ovi voc¢i objedndvatelovi. Zapocet pohl'addvok moéze Objedndvatel’ uplatnit’
pri uhrade faktary Zhotovitel’a.

.Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripustaju, ze vylucuja
pravo Zhotovitel'a zapocitat' akukol'vek jeho pohladavku voci Objednavatelovi
oproti akejkol'vek pohl'addvke Objednévatela.

.V pripade, Ze sa na Objednavatel’a, alebo Zhotovitel'a pocas trvania tejto zmluvy budd
vztahovat’ ustanovenia zdkona ¢. 215/2019 Z. z. o zarucenej elektronickej fakturacii a
centralnom ekonomickom systéme a o doplneni niektorych zédkonov, bude fakturacia
realizovana prostrednictvom zaru¢enych elektronickych faktur podl'a uvedeného zékona.
.V relevantnych pripadoch sa budu uplatiovat’ prislusné ustanovenia zakona ¢. 268/2015
Z. z., ktorym sa meni a doplia zakon ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorSich predpisov vo vztahu k tzv. tuzemskému prenosu danovej povinnosti pri dodani
stavebnych prac platitelom dane inému platitel'ovi dane.

, ] Clanok. VI.
ZAKLADNE PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Zastupovanim zmluvnych strdn pocas zhotovovania Diela su v rozsahu uvedenom
Vv tejto Zmluve povereni tito zastupcovia zmluvnych stran:

............................... ako stavebny dozor (za Objednavatel’a)

................................ , ako stavbyveduci ako zodpovedny pracovnik a zastupca Zhotovitel'a
( vylucne osoba ktorou Zhotovitel' preukazoval splnenie podmienky casti vo verejnom
obstaravani urenej podl'a § 34 ods. 1 pism. g) zdkona o verejnom obstaravani).



6.2.

6.3.

Zhotovitel' sa zavédzuje vykonavat' vSetky prace na stavenisku prostrednictvom osob
s potrebnou kvalifikdciou analezite poucenych apouzivat na stavenisku vylucne
technické zariadenia, ktoré zodpovedaji poziadavkam na technickii spdsobilost
pouzivania vratane vykonania potrebnych odbornych skusok, ak sa pre prevadzku dané¢ho
zariadenia vyzaduju. Stroje a zariadenia, ktoré su v nevyhovujucom technickom stave
(napr. budu znecistené od mazacich tukov a oleja,) alebo k nim chybaju platné
doklady o ich technickom stave, vykonanych odbornych prehliadkach a odbornych
skuskach podl'a platnych vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov a technickych noriem,
nesmie zhotovitel' pouzivat’ pri pracach podla tejto Zmluvy ani ich vnasat’ do priestoru
staveniska a je povinny ich na zaklade pokynu Objednavatel'a bezodkladne odstranit’ zo
staveniska.

Zhotovitel' je povinny pred zacCatim vykonavania Diela predlozit Objednévatel'ovi
na schvalenie plan staveniska.

6.3.1. Ako sucast’ staveniska je Zhotovite povinny vytvorit vhodné materialne
podmienky potrebné pre riadny vykon stavebného a autorského dozoru
a pre konanie kontrolnych dni stavby. Pokial’ su k dispozicii takéto priestory
u Objednavatel’a, ten ich moze poniknut’ a nasledne prenajat’ Zhotovitelovi.

6.3.2. Zhotovitel’ zabezpeci na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni
alebo konstrukcii, montazneho materidlu, vSetkych stavebnych hmét a dielcov,
materialov a vyrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko.

6.3.3. Zhotovitel’ je povinny na zéklade poskytnutych podkladov od Objednavatela
na vlastné naklady vytycit' bez zbytocného odkladu po prevzati staveniska
vSetky podzemné anadzemné vedenia ainzinierske siete na stavenisku
a stanovit’ vyskové body nevyhnutné pre vykonavanie Diela.

6.3.4. Sucasne s prevzatim staveniska Zhotovitel zabezpe¢i na vlastné naklady
zriadenie ciest na prichod a prijazd na stavenisko.

6.3.5. Ak je to potrebné, Zhotovitel' zabezpeci na svoje naklady oplotenie, strazenie
a osvetlenie staveniska.

6.3.6. Ak v stvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo
premiestnit’ dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikécidch,
obstara auhradi tieto prace Zhotovitel. Umiestiiovanie a udrziavanie
dopravnych znaciek v suvislosti s realizaciou diela obstard a uhradi Zhotovitel.

6.3.7. Vsetky plochy a objekty zariadeni staveniska je zhotovitel’ povinny umiestnit’
na pozemkoch uréenych Objednavatelom pred zacatim prac. Povolenie
na doCasné uzivanie verejnych ainych ploch ana rozkopavky obstard
a suvisiace poplatky znaSa Zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dlhsi ako
dohodnuty cas uZzivania uhrddza Zhotovitel' za dobu, po ktorti je v omeskani
so zhotovenim Diela.

6.3.8. Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné  zariadenia staveniska si
zabezpecuje Zhotovitel' v sulade s projektovou dokumentaciou. Naklady
na projekt, vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie
zariadenia staveniska su sucastou zmluvnej ceny podla ¢l. 4 tejto zmluvy.

6.3.9. Zhotovitel’ je povinny pri vykonavani Diela pouzivat’ vylu¢ne novy a bezchybny
material, zodpovedajuci slovenskym pravnym i technickym normém a ostatnym
platnym predpisom platnym v Slovenskej republike pripadne stanovenym
v projektovej dokumentacii.

6.3.10. Zhotovitel’ je povinny pred vykonanim diela skontrolovat’ materidl a dodavky
inych subdodavatelov a preskasat jeho resp. ich uplnost, vlastnosti
a pouzitel'nost’, resp. vhodnost. Za pripadné nedostatky tychto materialov
a dodavok v celom rozsahu zodpoveda Zhotovitel’.



6.3.11. Zhotovitel je povinny udrziavat na prevzatom pracovisku poriadok, cistotu
a bez zbytocného odkladu odstranovat’ odpady a necistoty, ktoré vznikli pri vykonavani
jeho prac na vlastné ndklady. Pokial' tak neurobi ani v dodato¢nej lehote urcenej
zastupcom objednavatela, vykona ich objedndvatel na naklady zhotovitela. Za
pracovisko sa na ucely tejto zmluvy povazuje ta Cast’ staveniska a objektu stavby, na
ktorej zhotovitel' realizuje dielo. Zhotovitel' zodpoveda =za Cistotu komunikacii, po
ktorych dovéza a odvaza material, mechanizmy, sut’ a iny odpad. Zhotovitel je povinny
zabezpecovat’ odvoz a likvidaciu stavebného odpadu Vv stlade so zmluvou uzavretou
VO svojom mene a na svoje naklady s hospodarskym subjektom odvoz a zhodnotenie
stavebného odpadu vzniknutého pri plneni predmetu zakazky, ktora je prilohou ¢. 10
tejto zmluvy. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo kedykol'vek pocas trvania zmluvy
overit dodrziavanie povinnosti odvozu odpadu zmluvnému partnerovi a spdsob
zhodnotenia uvedeného odpadu. Pre tento ucel je Zhotovitel’ povinny Objednavatel'ovi
na jeho ziadost’ predlozit’ v uréenej lehote doklady potvrdzujice odvoz a zhodnotenie
dotknutého odpadu zmluvnym partnerom uchédzaca. Pripadné Skody z porusenia
tychto povinnosti uhradi zhotovitel’ objednavatel'ovi a uspokoji aj naroky tretich osob.
Zhotovitel' berie na vedomie, ze kovovy odpad predstavuje majetok Objednavatel’a,
jeho nésledna likvidacia bude rieSena po dohode s opravnenym zastupcom (opravnenou
osobou) Objednévatela odvozom do vykupu kovového odpadu, resp. na stanovené
skladky trieden¢ho odpadu. zabezpecenym Zhotovitelom. Pripadné Skody, ktoré by
vznikli zanedbanim povinnosti Zhotovitel'a v suvislosti, s nakladanim s odpadmi bude
hradit’ Zhotovitel’. V pripade, Ze zo strany spravneho organu, vlastnikov, spravcov alebo
najomcov, resp. inych opravnenych oséb dojde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie,
resp. uplatneniu iné¢ho opravneného naroku vo¢i Objednavatel'ovi, z dovodu pochybenia
na strane Zhotovitela pri nakladani s odpadmi, za tieto naroky zodpovedéa Zhotovitel’),
ktory sa zaroven zavdzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v ur¢enej lehote.

6.3.12. Zhotovitel' je povinny pri realizacii predmetu Zmluvy dbat’ na to, aby nedoslo vplyvom
jeho ¢innosti k poSkodeniu susednych nehnutel'nosti. Pripadné Skody, ktoré by vznikli
zanedbanim jeho povinnosti v tejto suvislosti, bude hradit’ Zhotovitel’. V pripade, ze zo
strany vlastnikov, spravcov alebo nijomcov susednych nehnutelnosti, resp.
spoluvlastnikov podielov v objekte dojde k udeleniu pokuty , alebo inej sankcie, resp.
uplatneniu iného opravneného naroku voci Objednéavatelovi, z dovodu pochybenia na
strane Zhotovitel'a, za tieto naroky zodpoveda Zhotovitel, ktory sa zavédzuje na ich
vysporiadanie a uhradenie v urcenej lehote.

6.3.13. Zhotovitel je povinny odobrat’ a pri realizacii asfaltového povrchu podla projektovej
dokumentécie pouzit’ vylucne asfalt na zaklade zmluvy Zhotovitel'a na dodanie
asfaltovej zmesi s vlastnikom, resp. prevadzkovatel'om vyrobne asfaltovych zmesi,
ktora tvori Prilohu ¢. 9 tejto Zmluvy.

Prace na pracovisku zac¢inaju a koncia na zdklade pracovného ¢asu uréeného Zhotovitel'om,
pricom tento sa zavdzuje rozvrhnut pracovny cas svojich zamestnancov
prip. subdodavatel'ov tak, aby dodrzal termin ukoncenia realizacie Diela v zmysle ¢l. II1.
ods. 3.1 tejto Zmluvy. Za pracovnikov Zhotovitel'a sa na ucely tejto zmluvy povazuju
itretie osoby, ktoré nie si zamestnancami Zhotovitel'a a Zhotovitel’ ich vyuzije na realizaciu
Diela.

Zhotovitel moze na stavbe vyuzit' len pracovnikov, ktori maju pozadovant kvalifikéciu,
ktori vykonavaju potrebné tlohy podl'a zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom
Case a su dostatocne vybaveni vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi a ochrannymi
pracovnymi prostriedkami v zmysle vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci
a rodiny Slovenskej republiky (dalej len ,,MPSVaR SR*“)“ ¢. 147/2013 Z. z.,
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ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti. Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ opatrenia na ochrany
majetku Objednavatela a tretich osob.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za poziarnu ochranu (d’alej aj ,,PO*) pri realizacii
Diela, bezpecnost’ pri praci (d’alej aj ,,BOZP“) a bezpecnost' technickych zariadeni
pri realizacii stavebnych prac v sulade s ustanoveniami prislusnych vSeobecne zavéznych
pravnych predpisov, najma vyhlasky MPSVaR SR ¢. 147/2013 Z. z.., vyhlasky Ministerstva
vnutra Slovenskej republiky ¢. 94/2004 Z. z. ktorou sa ustanovuju technické poziadavky
na protipoZiarnu bezpe¢nost’ pri vystavbe a pri uZivani stavieb a zakona ¢. 124/2006 Z. z.
0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci. Zhotovitel mdze pouzit’ iba materialy, ktoré
spifiaju podmienky a poziadavky uvedené v zakone &. 133/2013 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch. Zhotovitel’ je povinny vykonavat’ Skolenie svojich pracovnikov na zaistenie
BOZP a PO, preverovat’ ich znalosti a sistavne zabezpecovat’ kontrolu ich dodrziavania.
Dalsie povinnosti pracovnikov zhotovitela v oblasti BOZP a PO, pravidiel pohybu
po stavenisku aochrany majetku na stavenisku budi vySpecifikované v zapise
0 odovzdani a prevzati pracoviska. V zaujme BOZP je zhotovitel povinny dodrziavat
vSeobecne zavidzné pravne predpisy na zaistenie BOZP a PO ako aj ostatné pravne predpisy
a pokyny na zaistenie BOZP a PO, vybavit’ svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi
pracovnymi prostriedkami, dodrziavat zasady bezpecného spravania sa na stavenisku
a urcené pracovné postupy, zabezpecit, aby jeho pracovnici nepozivali alkoholické napoje
a in¢ omamné alebo psychotropné latky v pracovnom ¢ase a nenastupovali pod ich vplyvom
do prace, oznamovali svojmu nadriadenému nedostatky a zavady, ktoré by mohli ohrozit’
bezpecnost’ alebo zdravie pri praci a podla svojich moznosti zlcastiovali
sa na ich odstranovani, a konali tak, aby svojou c¢innostou neohrozovali ostatnych
ucastnikov na stavbe. V celom priestore staveniska ako i v objekte stavby plati zékaz
pozivania alkoholickych ndpojov a inych omamnych, resp. nadvykovych latok. Zapis
0 nedodrzani prisluSnej povinnosti sa zapiSe do knihy kvality, environmentu a BOZP, ktoru
na stavenisku vedie Zhotovitel’.

Zhotovitel' je povinny viest odo dna prevzatia pracoviska o pracach, a dodéavkach,
ktoré vykonava stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujice
skuto€nosti tykajlice sa realizovaného diela. Zodpovedny zéastupca Zhotovitel’a je povinny
predlozit’ zastupcovi Objednavatel'a denny zaznam najneskor nasledujuci den po zapise.
Zastupca Objednavatel’a je povinny najneskor do 3 (troch) pracovnych dni od predlozenia
z4dznamu v stavebnom denniku poznacit’ svoj stihlas, pripadne nestihlas s obsahom denné¢ho
zaznamu, a to s uvedenim dovodov nesuhlasu. Stavebny dennik sa vedie do doby
odovzdania a prevzatia Diela a uchovava sa minimalne do doby uplynutia lehoty
na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu
musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.

Zhotovitel' je povinny zucasthovat sa koordinacnych poradd zvolanych Objednavatel'om.
Objednévatel’ zvolda koordinacnu poradu pisomnou formou asponn 2 dni vopred.
Pokial’ sa Zhotovitel' z vaznych dovodov nemoZze dostavit’, zaisti si ndhradu alebo aspon
jeden den pred terminom konania koordina¢nej porady doruc¢i Objednavatel'ovi pisomné
ospravedinenie.

Zhotovitel’ bez zbyto¢ného odkladu pisomne upozorni Objednavatel'a na nevhodné pokyny,
ktoré mu Objednavatel’ dal na vyhotovenie Diela. V pripade prerusenia préac z tohto dévodu
(pokial’ je opravneny) nie je Zhotovitel' v omeskani.

Na stavenisko moézu vstupovat’ iba povereni pracovnici Zhotovitel'a a Objednavatel’a.
Zhotovitel' sa zavédzuje, Ze pisomne vyzve Objednavatela tri pracovné dni vopred
k obhliadke, kontrole a prevzatiu tych Casti Diela, ktoré Objednavatel’ pocas realizacie Diela
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ur¢i zapisom v stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny vzdy vyzvat Objednavatel’a
aj prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku na preverenie prac, ktoré budu d’alSim
postupom prac zakryté alebo sa stanti nepristupnymi, a to aspon tri pracovné dni vopred.
Ak Zhotovitel’ nesplni uvedent povinnost’, je povinny umoznit’ Objednavatel’ovi vykonanie
dodato¢nej kontroly a znasat’ ndklady s tym spojené. Ak sa na preverenie prac Objednéavatel
nedostavi v lehote 3 (troch) pracovnych dni, hoci bol na to riadne vyzvany, je povinny
uhradit’ naklady dodato¢ného odkrytia, ak takéto odkrytie vyzaduje a nezistia sa zavady
na vykonanych pracach.

Zhotovitel’ sa zavizuje najmenej 10 (desat’) pracovnych dni pred odovzdanim Diela vyzvat’
Objednéavatel’a na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do stavebného
dennika a pisomnym ozndmenim, ze celé Dielo je pripravené k odovzdaniu. Sucasne s
vyzvou na prevzatie Diela doru¢i Zhotovitel Objednavatelovi v dvoch vyhotoveniach
vsetky doklady preukazujuce ispesné vykonanie vsetkych skasok predpisanych osobitnymi
predpismi, zavdznymi normami a projektovou dokumentéciou, vratane atestov vyrobkov a

zariadeni, potvrdenych zaruénych listov a prevadzkovych predpisov na
obsluhu diela alebo jeho casti, ktoré ma alebo by vzhl'adom na stav rozostavanosti Diela
mal mat’ ku diiu vystavenia vyzvy na prevzatie Diela k dispozicii.

Dielo alebo jeho ¢ast’ sa povazuju za riadne vykonané az uspeSnym vykonanim vsetkych
skusok predpisanych vSeobecne zavidznymi pravnymi predpismi, zavdznymi normami
a projektovou dokumentaciou a predlozenim dokladov o tychto skuSkach Objednéavatel'ovi.
Zhotovitel’ sa zavdzuje pisomne vyzvat Objednavatela aspon 10 (desat’ pracovnych dni)
vopred k Ucasti na skuskach diela alebo jeho Casti, pricom ucast Zhotovitel'a na tychto
skaskach je povinna. Zhotovitel je povinny viest podrobny technicky zdznam
o vykonanych skiiSkach a odovzdat’ ich zapisni¢ne Objednéavatel’ovi.
Objednavatel’ nie je povinny prevziat’ Dielo alebo jeho Cast’, ak nie je riadne vykonané,
najma ak v Case, kedy ma dojst’ k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho Casti, vykazuje
Dielo alebo jeho cast vady alebo nedorobky, alebo ak Zhotovitel neodovzda
Objednavatel'ovi niektory z dokladov uvedenych v odseku 6.18. tohto ¢lanku Zmluvy.
Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych
projektovou dokumentaciou, touto Zmluvou, vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi
alebo technickymi normami.
Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti projektovej dokumentacii. Na ucely
uplatiovania narokov zo zaruky za Dielo a zmluvnych pokut sa nedorobky povazuju
za vady diela.
O odovzdani a prevzati diela su zmluvné strany povinné spisat’ protokol najmenej v styroch
vyhotoveniach, ktory podpiSu opravnené osoby zmluvnych stran, ktoré sa preberacieho
konania zlcastnili. Protokol o odovzdani a prevzati diela okrem zékladnych udajov o diele
bude obsahovat’ aj:

- zhodnotenie akosti vykonanych prac,

- supis zistenych vad a nedorobkov,

- dohodu o lehotach na odstranenie vad a nedorobkov,

- tdaje o dizke zaruénej doby poskytnutej vyrobcom prvkov a technologickych

zariadenti,

- supis odovzdanych dokladov,

- datum, mend a podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.
Zhotovitel’ je povinny pri odovzdani Diela odovzdat' Objednavatelovi dve vyhotovenia
projektovej dokumentacie so zakreslenim vSetkych zmien podla skutocného stavu, zoznam
zariadeni (vybavenia) spolu s certifikdtmi o kvalite platnymi v SR a ndvodmi na pouzitie,
doklady a atesty od zabudovanych materidlov a technologickych zariadeni, certifikaty
vyrobkov, ktoré podliehaji certifikacnej povinnosti, certifikdty o kvalite pouzitych
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materialov a konstrukcii, vyhldsenia o zhode konstrukénych materidlov, potvrdené zarucné
listy, doklady o vykonani predpisanych skuSok diela alebo jeho cCasti, revizne spravy,
prevadzkové predpisy na obsluhu Diela, manudl uzivania stavby alebo jeho ¢asti a d’alSie
doklady, ktoré sa vzt'ahuji na Dielo alebo jeho Cast’ podla prisluSnych vseobecne
zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem.

Zhotovitel’ je povinny odstranit’ vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a si uvedené
v protokole o odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne
s Objednavatel'om, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade,
ze Zhotovitel' nezacne prace na odstranovani tychto vad vcas alebo ich vcas neodstrani,
je Objednavatel’ opravneny objednat’ si ich odstranenie u tretej osoby na naklady
Zhotovitela.
Zhotovitel' nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného sthlasu Objednavatela
poverit realizaciou Diela alebo jeho Casti tretiu osobu. Uvedené sa netyka osob, ktorymi
kapacitami preukazoval Zhotovitel’ podmienky ti¢asti ur¢ené podl'a § 34 zakona o verejnom
obstardvani vo verejnom obstardvani a subdodavatelov, o ktorych pozadované udaje
uviedol Zhotovitel’ v ponuke predlozenej vo verejnom obstaravani, resp. pri uzavreti tejto
Zmluvy.
Zhotovitel' je povinny pri odovzdani Diela usporiadat’ svoje stroje, vyrobné zariadenia,
zvySny materidl a odpad na pracovisku tak, aby mohol Objednavatel’ Dielo riadne prevziat'.
Pracovisko je Zhotovitel' povinny tplne vypratat’ do 2 (dvoch) pracovnych dni odo dia
protokolarneho odovzdania Diela okrem zariadeni nutnych na odstranenie zistenych vad
a nedorobkov.
Objednavatel’ je opravneny pisomnym ozndmenim doruc¢enym Zhotovitelovi zastavit
realizaciu Diela podla tejto zmluvy. Doruenim oznamenia o zastaveni realizacie
je Zhotovitel' povinny zastavit' akékol'vek prace na realizacii Diela s vynimkou prac,
bez vykonania ktorych hrozi vznik bezprostrednej skody na Diele a s vynimkou préc,
ktoré Objednévatel’ uvedie v oznameni o zastaveni realizicie Diela. Objednavatel je
povinny zaplatit’ Zhotovitel'ovi cenu skutocne vykonanych prac v zmysle tejto Zmluvy.
Objednavatel’ nezodpovedd za Skody vzniknuté Zhotovitel'ovi v dosledku zastavenia
realizacie Diela. Objednavatel’ je povinny vznik dévodu na zastavenie realizacie Diela
Zhotovitel'ovi preukézat’.
Zhotovitel, ak chce zadat’ ¢ast’ Diela subdodavatel'om, je povinny pri podpise tejto zmluvy
uviest' udaje o vSetkych zndmych subdodéavateloch, udaje o osobe opravnenej konat
za subdodavatel’a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Uvedeni
subdodavatelia pri tom musia spifiat’ podmienky uéasti tykajiice sa osobného postavenia
a neexistencie dovodov na vylucenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az h) zakona o verejnom
obstaravani a byt zapisany Vv sulade s § 11 zakona o verejnom obstaravani v registri
partnerov verejného sektora podl'a zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov, ak mu takéato povinnost’ podl'a uvedeného
zakona vznikla. Vyuzitim subdodavatel'ov nie je dotknutd zodpovednost’ Zhotovitel'a za
plnenie Zmluvy.

Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatelovi akukol'vek zmenu udajov

0 subdodévatel'och najneskor 5 (pit’) pracovnych dni pred vykonanim zmeny.

Objednavatel’, vstlade s § 41 ods. 4 pism. b) zdkona o verejnom obstardvani urcil

nasledovné pravidla pre zmenu subdodavatel’a:

a) subdodavatel’, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi spifiat’ podmienky podl'a § 32 ods.
1 zékona o verejnom obstaravani, nesmu u neho existovat dovody identické s dovodmi
na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) zdkona o verejnom obstardvani a musi byt
zapisany v sulade s § 11 zdkona o verejnom obstaravani v registri partnerov verejného
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sektora podla zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplneni niektorych zakonov, ak mu takato povinnost’ podl’a uvedeného zakona vznikla,

b) zmenu subdodavatela uspesny uchadza¢ pisomne oznami verejnému obstaravatel'ovi
najneskér 5 pracovnych dni pred jej uskutocnenim s uvedenim obchodného mena
subdodavatel’a, adresy sidla subdodavatel’a, ICO subdodavatela; resp. mena a priezviska
subdodavatela, trvalého pobytu subdodavatela a rodného ¢isla subdodavatel’a, ak sa v
odovodnenych pripadoch nedohodne s objedndvatel'om na kratsej lehote,

¢) zmenou subdodavatela nie je dotknuta zodpovednost’ uspesného uchadzaca za plnenie
zmluvy,

d) v pripade, ak je meneny subdodavatel’ drzitelom akéhokol'vek opravnenia na vykon
¢innosti, certifikatu alebo in¢ho dokladu pozadovaného Objednavatelom ako verejnym
obstaravatelom vo verejnom obstaravani, je UspeSny uchadza¢ povinny,
sucasne s pisomnym oznamenim podla pism. b) tejto Casti sitaznych podkladov,
predlozit’ dotknuté opravnenie alebo certifikat alebo iny doklad, ktorého drzitelom
je navrhovany subdodavatel’.

. V8etky materidly a technologie pouzité v procese realizacie diela musia byt platne

certifikované resp. musia byt v stlade prislusSnymi pravnymi predpismi upravujicimi
certifikdciu a preukazovanie zhody vyrobkov. Navrh na pouzitie pripadné¢ho ekvivalentu
Zhotovitel' predlozi na odsthlasenie poverenému zastupcovi Objednavatela (stavebny
dozor), pokial’ sa tym nezniZzi akost’ prac, neprekro¢i dohodnuta cena Diela v tejto Zmluve
a navrh ekvivalentu nebude predstavovat’ poziadavku na prediZenie lehoty zhotovenia
Diela podla tejto Zmluvy. Schvélenie pouzitia ekvivalentu musi byt zaznamenané
V stavebnom denniku.

, ] Clanok VIIL.
ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel' je povinny poskytnut na Dielo zaruku podla pravneho poriadku
v Slovenskej republike a podrla tejto Zmluvy. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze zhotovené
Dielo bude mat’ pocas celej zaru¢nej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude
vyhovovat" poZiadavkdm technickych noriem a vSeobecne zavdznych pravnych
predpisov. Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v Case jeho odovzdania
Objednavatel'ovi, a za vady, ktoré vznikli po€as zaru¢nej doby.

Zaruéna doba zacina plynut odo dna nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného
rozhodnutia celej stavby. Zaru¢na doba sa kon¢i uplynutim 60 kalendarnych mesiacov.
Pri vyrobkoch, zabudovanych materialoch, prvkoch a technologickych zariadeniach
sa konéi zaruéna doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zaruénej doby poskytovanej
ich vyrobcom, minimalne v§ak do doby 24 mesiacov plynicej odo dita odovzdania celej
stavby zhotovitefom Objednavatelovi. Udaje o dizke zarudnej doby poskytnutej
vyrobcom vyrobkov, zabudovanych materidlov, prvkov a technologickych zariadeni
budu stcast'ou dokladovej Casti protokolu o odovzdani a prevzati Diela. Zaru¢na doba
sa predlzuje (t. j. vySSie uvedena lehota jej ukoncenia sa predlzuje) o dobu,
v ktorej Objednavatel’ nemohol pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel’, riadne uzivat’
celu stavbu alebo jej ¢ast’ zodpovedajiucu Dielu podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady Diela, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov
poskytnutych Objednavatelom a Zhotovitel ani pri vynalozeni vSetkej odbornej
starostlivosti nemohol =zistit' ich nevhodnost’ alebo na fiu pisomne upozornil
Objednavatel’a a ten na ich pouziti trval.
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Objednavatel” je povinny oznamit vadu Zhotovitelovi pisomne najneskor
do 15 kalendarnych dni od jej zistenia.

Zhotovitel' sa zavizuje zaCat s odstraiovanim pripadnych vad predmetu plnenia
bez zbytocného odkladu po dorueni ozndmenia vady Objednavatelom,
pricom pri vadach ohrozujucich prevadzku stavby alebo vyvolavajicich
nebezpecenstvo vzniku bezprostrednej Skody do 24 hodin od dorucenia oznamenia vady
Objednavatel'om. Zhotovitel' sa zavdzuje odstranit’ vadu v ¢o najkratSom technicky
moznom ¢ase, vZdy vSak najneskor do 3 kalendarnych dni od doru¢enia oznamenia vady
Objednavatel'om, pokial’ sa nedohodol so zastupcom Objednavatela inak. Pri vadach
Diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati Diela sa za doruCenie oznamenia
vady Zhotovitel'ovi povazuje podpisanie tohto protokolu oboma zmluvnymi stranami.
Ak Zhotovitel' vadu v€as neodstrani, je Objednavatel’ opravneny ziadat'" dodanie
nahradného predmetu plnenia, alebo je opravneny odstupit’ od Zmluvy alebo zabezpecit’
odstranenie vady na naklady Zhotovitel'a tretou osobou, pripadne vlastnymi kapacitami
tuto vadu odstranit’ na naklady Zhotovitel'a. Ak Objednavatel’ zvoli narok na dodanie
nahradného predmetu plnenia, je Zhotovitel’ povinny ho dodat’ do 5 (pét) pracovnych
dni od uplatnenia naroku, ak sa nedohodol so zastupcom Objednavatel’a inak.

Rovnaké prava ako prava uvedené v odseku 7.6 tohto clanku ma Objednavatel
i v pripade, ak je vada diela neodstranitelna.

Clanok VIIL.
SANKCIE A POKUTY

Ak Zhotovitel’ nevykona dielo v¢as, ma Objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 0,15 % z celkovej ceny diela vratane DPH za kazdy zacaty den
omeskania. Zhotovitel' je povinny tato zmluvni pokutu zaplatit do 7 (sedem)
pracovnych dni odo diia vzniku naroku Objednavatel’a.

V pripade omesSkania Objednéavatel’a s thradou riadne vystavenej faktury Zhotovitel'a
mé Zhotovitel’ narok na rok z omeskania vo vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy den
omeskania. Objednavatel’ je povinny tito zmluvni pokutu zaplatit' do 7 (sedem)
pracovnych dni odo dia vzniku naroku Zhotovitel’a.

Ak Zhotovitel' nedodrzi ktorykol'vek z postupovych terminov realizacie Diela
uvedenych v Harmonograme mé Objednévatel’ narok na zmluvna pokutu vo vyske
0,1% z ceny materialov, prac a vykonov (finan¢ny objem plnenia), ktoré mal Zhotovitel
v zmysle uvedeného Harmonogramu zrealizovat’ k zmeSkanému postupovému terminu
realizacie Diela, a to za kazdy denn omeskania. Zhotovitel' je povinny tito zmluvna
pokutu zaplatit’ do 7 (sedem) pracovnych dni odo dita vzniku naroku Objednévatela.
Ak  Zhotovite neza¢ne odstraniovat Objednavatelom oznamenti vadu vcas,
ma Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 33,- EUR za kazdu
vadu a kazdy zacaty deit omeSkania aZz do diia, kedy Zhotovitel pristlipi k odstraiovaniu
vady. Zhotovitel’ ma povinnost’ tito pokutu uhradit’. Zhotovitel’ je povinny tito zmluvna
pokutu zaplatit’ do 7 (sedem) pracovnych dni odo dila vzniku naroku Objednavatela.
Ak Zhotovitel’ neodstrani vadu v¢as, ma Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvne;j
pokuty vo vyske 33,- EUR za kazdi vadu a kazdy zacaty deni omesSkania a
7 do jej odstranenia. Zhotovitel’ je povinny tuto zmluvnt pokutu zaplatit’ do 7 (sedem)
pracovnych dni odo dia vzniku naroku Objednavatela.

Ak Objednavatel zisti, Ze pracovnici Zhotovitel'a vykonavaju prace na realizacii Diela
alebo sa pohybuju po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych
alalebo psychotropnych latok, ma Objednavatel pravo nariadit aby osoba,
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ktora je pod vplyvom alkoholu alebo inych psychotropnych latok bezodkladne opustila
stavenisko a objekt stavby.

Ak Zhotovitel’ nevyprace pracovisko v lehote uvedenej v ¢l. V1. ods. 6.21 tejto zmluvy,
ma objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom
vo vyske 100,- EUR za kazdy dent omesSkania s vypratanim pracoviska. Zhotovitel’ je
povinny tato zmluvnu pokutu zaplatit' do 7 (sedem) pracovnych dni odo dna vzniku
naroku Objednévatela.

Ak Zhotovitel' nepredlozi Objednavatelovi stpis skutoéne vykonanych prac vcas
v zmysle ¢l. V. ods. 5.1 tejto zmluvy, ma Objednévatel’ pravo na zaplatenie zmluvne;j
pokuty Zhotovitelom vo vyske 17,- EUR za kazdy dei omeSkania. Zhotovitel' je
povinny tato zmluvnu pokutu zaplatit’ do 7 (sedem) pracovnych dni odo dia vzniku
naroku Objednavatela.

Ak Zhotovitel' porusi povinnost’” podla ¢l.VI. bodu 6.24 a6.25. tejto Zmluvy,
ma Objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 33,- EUR za kazdy den
omeskania so splnenim oznamovacej povinnosti o zmene subdodavatel’a. Zhotovitel je
povinny tato zmluvnu pokutu zaplatit’ do 7 (sedem) pracovnych dni odo diia vzniku
naroku Objednavatela.

AK  Zhotovitel' porusi povinnost podla ¢l. VI bodu 6.26. tejto Zmluvy,
ma Objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10% zo sumy
rovnajucej sa dotknutych poloziek (materidl + praca) podla rozpoctu, za kazdé takéto
porusenie jednotlivo. Zhotovitel’ je povinny tito zmluvnu pokutu zaplatit’ do 7 (sedem)
pracovnych dni odo diia vzniku naroku Objednavatel’a.

Nérokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany
na nahradu Skody sposobenej porusenim povinnosti zabezpecenej zmluvnou pokutou,
a to ani Sskody presahujucej vysku zmluvnej pokuty.

Clanok IX.
SKODY

V pripade vzniku Skody poruSenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy
ktorejkol'vek zmluvnej strane, ma posSkodena strana narok na ndhradu vzniknutej Skody
vratane uslého zisku.

Nebezpecenstvo Skody na diele znasa Zhotovitel' az do odovzdania Diela, alebo jeho
Casti do uZivania Objednavatelovi.

Zhotovitel' zodpoveda za Skodu, ktorda vznikne Objednévatel'ovi alebo tretej osobe
v dosledku porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy a vSeobecne
zaviznych pravnych predpisov.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze uhradi Objednéavatelovi v plnej vySke Skodu, ktord vznikne
Objednavatelovi v dosledku pripadného omeskania dokoncenia stavby nedodrzanim
terminu ukoncenia stavby zo strany Zhotovitela s vynimkou omeskania vplyvom
zivelnej udalosti. Za takuto Skodu spdsobenu Objednavatelovi sa povazuje akakol'vek
sankcia alebo kratenie vySky NFP zo strany poskytovatel'a NFP, vzniknutad a uloZena
Objednavatel'ovi ako désledok nedodrzania Harmonogramu.

Clanok X.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Odstapenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem prav
na nahradu spdsobenej Skody, uSlého zisku, zmluvnej pokuty, prdv na dovtedy
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uplatnené resp. zdkonné sankcie, prav a povinnosti vyplyvajicich z ustanoveni tejto

Zmluvy a vSeobecne zavdaznych pravnych predpisov o poskytovani zaruky

a zodpovednosti za vady za taku cast’ Diela, ktora bola do odstlipenia zrealizovana,

a inych prav a povinnosti, ktoré podl'a dohody stran alebo podla ich povahy maju trvat’

aj po zaniku zmluvy odstapenim.

Zmluvné strany su opravnené odstupit’ od tejto Zmluvy z dévodov a spdsobom

uvedenym v pravnom poriadku Slovenskej republiky.

Za podstatné porusenie Zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane Zhotovitel'a sa

povazuje najma:

a) ak Zhotovitel’ bez riadneho dovodu odmietne prevziat stavenisko podl'a podmienok
uvedenych v tejto Zmluve,

b) ak bude Zhotovitel' z dovodov spoéivajucich na jeho strane v omeskani s plnenim
lehoty uvedenej v ¢lanku II1. ods. 3.1. tejto Zmluvy,

c) ak bude Zhotovitel’ z dovodov spocivajicich na jeho strane v omeskani s plnenim
ktoréhokol'vek  postupového  terminu  realizacie =~ Diela  uvedeného
v Harmonograme o viac ako 10 dni; uvedené sa netyka ukoncenia Diela ako celku,

d) ak bude Zhotovitel’ z dovodov spocivajicich na jeho strane v omeskani s plnenim
akéhokol'vek iného Ciastkového terminu realizécie prac, ktory si zmluvné strany
dohodnu (napr. zapisom v stavebnom denniku) nad ramec Harmonogramu,
ale v stilade s Harmonogramom, a napriek vyzve zastupcu Objednavatel'a (uvedene;j
napr. v stavebnom denniku) nezrealizuje prislusné prace v primeranej nahradne;j
lehote uréenom zéastupcom Objednavatel’a (uvedenom napr. v stavebnom denniku),

e) ak Zhotovitel' neza¢ne stavebné prace v lehote uvedenej v ¢l. III. ods. 3.1 tejto
zmluvy,

f) ak Zhotovitel’ porusil ktorukol'vek povinnost uvedena v ¢l. VI. ods. 6.7, resp. 6.8.
tejto Zmluvy napriek tomu, ze bol zastupcom Objednavatel'a pisomne (osobitnym
listom alebo zapisom v stavebnom denniku) upozorneny na predchadzajuce
poruSenie niektorej z povinnosti uvedenych v ¢l. VI ods. 6.7, resp. 6.8.
tejto Zmluvy,

g) ak Zhotovitel’ v¢as neodstrani Objednavatelom oznament vadu,

h) ak Objednavatel'om oznamena vada je neodstranitel'na,

i) ak Zhotovitel’ nepredlozi Objednavatel'ovi vsetky Gidaje o zmenach subdodavatel’a
podla bodu 6.24 tejto Zmluvy.

Objednavatel moze odstipit od Zmluvy ako pri podstatnom poruSeni zmluvy

aj v pripade, ak voc¢i Zhotovitel'ovi za¢ne konkurzné konanie, alebo Zhotovitel’ vstapi

do likvidacie konkurznom konani, alebo bude zrejmé, ze Zhotovitel’ nebude schopny
zrealizovat’ Dielo v¢as a riadne podl'a podmienok uvedenych v tejto Zmluve.

Za podstatné poruSenie Zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane Objednavatel’a sa

povazuje omeskanie Objedndvatela s thradou faktiry riadne vystavenej v sulade

s ustanoveniami ¢l. V. tejto Zmluvy dlhsie ako 30 kalendarnych dni.

Pri podstatnom poruseni Zmluvy mozu zmluvné strany odstupit’ od bezodkladne.

V pripade odstiipenia od Zmluvy sa na ur¢enie ceny dovtedy vykonanych prac, vykonov

a pouzitych materidlov pouziju primerane ustanovenia tejto Zmluvy o cene diela

s prihliadnutim na pripadné naroky z vad diela, nezaplatené sankcie a iné pohl'adavky

vzniknuté zo zmluvy. Ak dojde k odstipeniu od Zmluvy z dovodu na strane

Zhotovitel'a, m&d Objednavatel’ ndrok na ndhradu nevyhnutnych nékladov, ktoré mu

vznikli s obstaranim nového Zhotovitel'a. V zaujme zabezpecenia pokracovania prac

na predmete zmluvy je Zhotovitel povinny na ziadost Objednavatela previest
bez zbyto¢ného odkladu na Objednavatel’a vlastnicke alebo iné pravo k vybudovanym
zariadeniam, leSeniam a inému vybaveniu, ktoré sa uz nachadzaju na pracovisku,
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ako 1 k dodanym hmotam a stavebnym dielcom, a to za obvyklu cenu primerant
opotrebeniu a stavu tychto veci.

V pripade odstipenia od Zmluvy z dovodu porusenia povinnosti zhotovitela ma
Objednavatel’ narok na nahradu $kody sposobenti omeskanim realizacie Diela oproti
terminu ukoncenia realizacie diela uvedeného v tejto Zmluve.

Clanok XI.
OSTATNE USTANOVENIA A KONTROLA

11.1. Zhotovitel’ nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatel’a

postupit’ tretej osobe akukol'vek pohladavku, ktora mu voc¢i Objednévatel'ovi vznikla
alebo vznikne na zaklade tejto Zmluvy, alebo na zéklade ustanoveni pravnych predpisov
vztahujucich sa na realizaciu Diela podla tejto Zmluvy.

Clanok XII.
ZAVERECNE USTANOVENIA

12.1. Zmluva sa uzatvara podla slovenského pravneho poriadku a na pripadné rieSenie sporov

budu prislusné slovenské sudy a slovenské pravne predpisy.

12.2. Zhotovitel’ berie na vedomie skutoc¢nost’, Ze Objednéavatel’ ako povinna osoba v zmysle

12.3.

12.4.
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zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéacidm podlieha povinnosti
zverejiovania zmlav a faktGr a berie na vedomie pravne UCinky vyplyvajice
z povinného zverejiovania zmlav podla prislusnych wustanoveni zakona
&. 546/2010 Z. z., ktorym sa dopliia zdkon ¢&. 40/1964 Zb. Obéiansky zakonnik v zneni
neskorsich predpisov a ktorym sa menia a dopliiaju niektoré zdkony a uzavretim tejto
Zmluvy zaroven vyjadruje svoj suhlas so zverejnenim svojich identifika¢nych tdajov
uvedenych v tejto Zmluve alebo inom dokumente, ktory sa povinne zverejiiuje v zmysle
pravneho poriadku platného v Slovenskej republike.

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajlce z tejto zmluvy, ale iou vyslovne
neupravené sa vzt'ahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika, resp. pravneho
poriadku platného v Slovenskej republike.

Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy mozno uskuto¢nit’ len pisomne, po predchadzajtcej
dohode obidvoch zmluvnych stran, v sulade s § 18 zakona o verejnom obstardvani
a podl'a podmienok uvedenych v tejto Zmluve.

Tato Zmluva sa stava sa platnou diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innou
nasledujucim ditom po dni zverejnenia v zmysle § 47a zdkona ¢. 40/1964 Zb.
Obc¢iansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov.. Nadobudnutie u¢innosti Zmluvy
Objednavatel’ bezodkladne ozndmi Zhotovitel'ovi.

Zmluvné strany vyhlasujt, Ze zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak
suhlasu ju podpisuju.

Zmluva je vyhotovend v piatich rovnopisoch, dva pre zhotovitela atri pre
objednévaterla.

Zmluvné strany vyhlasujt, Ze su si vedomé vSetkych nasledkov vyplyvajucich z tejto
Zmluvy, Ze su opravnené s predmetom zmluvy nakladat’, ich zmluvna volnost’ nie je
ni¢im obmedzend a Ze im nie st zname okolnosti, ktoré by im branili platne uzavriet’
tuto Zmluvu. V pripade, ze taka okolnost existuje zodpovedaju za skodu, ktora vznikne
ucastnikovi tejto Zmluvy na zéklade tohto vyhlasenia.
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Vsetky pisomné doklady tykajice sa vztahov z tejto zmluvy, jej zmeny alebo zaniku,
dorucuje jedna zmluvna strana na adresu druhej zmluvnej strany, ktord je uvedena
pri oznaceni zmluvnej strany v tvode tejto zmluvy. Ak dojde k zmene tejto adresy, je
povinna zmluvna strana, u ktorej k zmene doslo, pisomne oznamit’ zmenu adresy druhe;j
zmluvnej strane do 15 kalendarnych dni od vtedy ako k nej doslo, pricom na oznameni
zmeny adresy musi byt podpis uradne osvedceny, inak plati, Ze zmena nenastala.
V pripade, ak sa pisomnost’ vrati nedorucend plati, ze u¢inky dorucenia nastali tretim
dinom po jej odoslani.

V pripade, ak je niektoré ustanovenie Zmluvy alebo sa z akéhokol'vek dovodu stane
neplatné, neucinné alebo nevynutiteIné (obsoletné), nema aani nebude to mat
za nasledok neplatnost, neucinnost’ alebo nevynutitelnost’ ostatnych ustanoveni
zmluvy. Zmluvné strany st povinné v dobrej viere, reSpektujuc zasady poctivého
pristupu a dobrych mravov rokovat tak, aby bolo neplatné, netfinné alebo
nevynutiteI'né ustanovenie pisomne nahradené inym ustanovenim, ktorého vecny obsah
bude zhodny alebo ¢o mozno najviac podobny ustanoveniu, ktoré je nahradzované,
pricom tucel a zmysel Zmluvy musi byt zachovany. Do doby, pokial’ takato dohoda
nebude uzavreta, rovnako v pripade, ak k nej vobec neddjde, pouziju sa na nahradenie
neplatného, neti¢inného alebo nevynutitelného ustanovenia iné ustanovenia zmluvy
a ak také ustanovenia nie su, potom sa pouzijii ustanovenia slovenskych pravnych
predpisov a institutov, ktoré st upravené slovenskym pravnym poriadkom, pricom sa
pouziju také ustanovenia, ktoré zodpovedaju kritériam predchadzajucej vety.

Prilohou tejto zmluvy st alebo sa postupne stanti nasledovné prilohy:

12.10.1 Priloha €. 1a Platny vypis z obchodného registra Zhotovitel'a

12.10.2 Priloha &. 1b Overenie platnosti IC DPH elektronickym systémom
VIES

12.10.3 Priloha ¢. 2 Kalkulacia ceny predmetu zakazky — Vykaz vymer

12.10.4 Priloha ¢. 3 Projektova dokumentacia

12.10.5 Priloha ¢. 4 Zavdzny harmonogram postupu uskuto¢nenia stavebnych
prac

12.10.6 Priloha €. 5 Stavebné povolenie — fotokopia

12.10.7 Priloha ¢. 6 Zoznam subdodavatel'ov

12.10.8 Priloha ¢. 7 Origindl alebo overena fotokopia poistnej zmluvy spolu
s dokladom o zaplateni poistného

12.10.9 Priloha €.8 Original alebo overena fotokdpia zmluvy zhotovitel'a
s hospodarskym subjektom na odvoz a zhodnotenie stavebného odpadu.

12.10.10 Priloha ¢.9 Zmluva zhotovitel'a na dodanie asfaltovej zmesi s vlastnikom,

resp. prevadzkovatelom vyrobne asfaltovych zmesi.

za objednavatel’a: za zhotovitel’a:




