Zmluva ¢. 002/21/2022

uzatvorens podla § 536 a nasl. zak. & 513/1991 Zb. Obchadného zakannika v znenl neskordich predpisav {dale
len ,Obchodny zakonnik®) a zak. ¢ 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvanl a o zmene a doplneni niektorych
z&konav v znenl neskarsich predpisav (dalej len ,ZVQ")

Clanok 1.
Zmluvné strany

Objednavatel’:
Nazav organizéacie: Obec Seria
Sidlo organizécie: Sena 200

044 58 Senia

Slovenska republika
ICO: 00324698
DIC: 2021244895
Banka: Prima banka Slovensko, a.s.
Cisla G&tu: IBAN SK9356 0000 0000 0402 468001
Zastupenie: Ing. Marcela Gallova, starostka abce
Kantaktna asoba: Silvia Langevé, zastupkyria starastky obce
Tel.: +421915 866 955
e-mail . cbecsena@aobecsena.sk

(dalej len ,objednévalel”)

a

Zhotovitel: (v pripade skupiny dodavalelov, uviest za vsetkych ¢lenov skupiny dodévatetov)

Nazov: MULLDEX s.r.o.

Sidlo: Popradska 58/D, 040 11 Kasice
Zastupeny: Pavol Turczyk, David Smugala — kanatelia spoloénasti
ICO: 46982621

DIC: 2023702373

IC DPH: SK2023702373

Bankavé spojenie: VUB, a.s.

Cislo Gétu: IBAN: SK69 0200 0000 0034 5303 8558
Tel. +421905 758 103

Fax; -

E-mail kantakine| asaoby: info@mulldex.sk

Zapisany v Obchodnom registri Okresného stdu Kasice |, add. Sro, VI. €. 31473/

(dalej len ,zhaotovitel")

Preambula

Vychodiskavym paodkladem na uzatvorenie tejtc zmluvy & 002/21/2022 na zabezpetenie
stavebne] prace — Komunitné centrum Maratén (dalej ,zmluva®) je ponuka Gspe$néhao
uchadzada, predloZena verejnému obstaravatelovi vo verejnom obstaravani podla padmienok
a apisu predmeilu zakazky a poziadaviek na predmet zakazky, uvedenych v sitaznych
padkiadoch na predmet podlimitnej zakazky ,Komunitné centrum Maratén_2022" zadavane;j
postupom podfa § 112 anasl. zdk. & 343/2015 Z. z. o verejnom ohstaravani a o zmene
a doplneni nieklorych zakonav v zneni neskor§ich predpisav (dale] len ,zakon o verejnom
abstargvan(* alebo ,Z2\/0"); vyzva na predkladanie ponik bola zverejnena va Vestniku verejného
obstaravania &. 40/2022, dfia: 07.02.2022, ped zn.: 11258 - WYP.

Predmet zmluvy sa realizuje vdaka padpare z Eurépskeho fondu regionalneho rozvaja v ramei
operaéného pragramu Ludské zdrgje

Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceha s uskutoénenim predmetu tejto
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zmluvy, kedykolvek pacas platnosti a G&innasti prisludne] zmluvy o poskytnuti nenavratnéha
finanéného prispevku uzavrete] objednavatelom ako prijimatefom nenéavratného finanénéha
prispevku za Ucelom financovania predmetu zdkazy, a to zo strany opravnenych asdb na vykan
kantraly/auditu v zmysle prislugnych pravnych predpisov SR a EU, najma zakona & 528/2008
Z. 2. o pomaoci a podpare poskytovane] z fondov Eurépskej Onie v zneni neskorsich predpisav
a zakona &. 357/2015 Z .z. o finanénej kantrole a audite a 0 zmene a daplneni niektorych zakonov
a prislugne] Zmluvy o nenavratnom finanénom prispevku a jej priloh vratane VSeobecnych
zmluvnych padmienaok pre také zmluvy a paskytnat tymto organam riadne a véas vetku potrebnd
stc¢innaost.

Objednavatel uplaliiuje v ramci realizacie tejto zmluvy socialny aspekt. Zhotovitel sa zavdzuje
2zamestnavat podfa zakona & 311/2001 Z. z. (Zakonnik prace) poéas celej doby realizacie
stavebnych prac, t.j. poéas celej doby platnosti tejto zmluvy minimaine dve asoby spliiajice
nasledavné kumulativne predpaklady:

« patria k marginalizavanej romskej kamunite, a zarover

¢« sl nezamestnané, pricom uprednostnené budt dlhodobo nezamestnané osaby.

Za iymio (&elom abjednavatel poskytuje zhotovitefovi poirebnd sdéinnost spocivajicu
v predloZeni zaznamu oséb, ktoré tieta predpaoklady spliiaji. Spinenie predpokladav uchadzaémi
o zamestnanie sa preukaze €estnym vyhlasenim uchadzaca o zamestnanie o tom, Ze patri
k marginalizavanej romskej komunite a relevantnym potvrdenim prislu§ného dradu prace
o zaradeni uchadzaca do evidencie uchadzaéov o zamestnanie resp. do evidencie
dlhodobo nezamestnanych, &o objednavatelovi predlozi zhotovitel v stlade s § 56 ads. 12 ZVO
eéte pred podpisom tejto zmluvy. Zhotavitel je apravneny zamestnat aj iné asoby spifiajice
vy§8ie uvedené kumulativne predpcklady ako uvedené vzozname predioZzenom
objednéavatelom. Zhotovitel preukaZe pred podpisom tejto zmiuvy spinenie povinnosti zamestnat
minimalne dve oscby spliajlice uvedené kumulativne predpoklady predloZenim dakumentov
preukazujucich jej splnenie (napr. pracovna zmluva, dohada o vykanani prace a podabne,
vratane ¢estnych prehlaseni uchadzaéav o zamestnanie a potvrdenia z prislu$néha dradu prace).
Sudéast'ou tychto dokladov bude predlozenie sihlasov uchadzaéov o zamestnanie
so spracovanim osobnych tdajov.

Parugenie zavdzkov a povinnosti zhotovitela podla predchédzajicich bodav 3. a4
je podstatnym porusenim tejto zmluvy, ktoré apraviiuje objednavatela od zmluvy odstipit.

Clanok 2.
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zhotovenie diela - Komunitné centrum Maratén, a to na zaklade
projektovej dokumentacie spracovanej projektantom: Belvi s.r.o., Moldavska cesta 45, 040 11
Kosice, zadpavedny projekiant - Ing. Jiri Brda, 5422*|1 (dale] ,projektova dokumentacia® alebo
.projekt") ktord je sdcastou sitaznych podkladov, kapitoly B.1 — Opis predmetu zakazky
a prilohou &. 7 tejto zmluvy, tak, aby bola stavba uZivaniaschapna (dalej len ,Diela”).

Predmetom zakazky je rekanétrukcia pévodnéha objektu za Ucéelom realizacie Komunitnéhao
centra Maratén. Navrhavany objekt komunitnéha centra je situovany do jesivujiceho objektu
TJ Sefia va vychadnej ¢asti abce na parcele isla 1706/1, 1706/2 v katastralnom (zemi Seria.
Objekt je toho éasu nevyuzivany na trvalé vyuzitie. Objekt je v uspokajivam stave, je vykuravany
pomaocau plynovéha kotla a je udrziavany obcou Sefia a je] pracovnikmi. Cbjekt kamunitnéha
centra re$pektuje jestvujlci objeki, ktary je upraveny padla potrieb kamunitného centra. Jedna
sa o stavbu jednopodlazn( s podkrovim, nepodpivni¢end. Hiavna &ast je obdlZnikovéha tvaru
Objekt je dispaziéné rozdeleny na priestary komunitného centra a priestory sacialno-hygienické.

OBJEKTOVA SKLADBA: SQ-01 Objekt komunitnéha centra.

Projektovana kapacita abjektu je 49 aséb.

Realizacia zabezpedi dispoziéné razdelenie na priestory kamunitného centra a priestary socialno-
hygienické (hygienicka bunka). Riesenim je potrebné zohladnit architektiru cbce a zaélenit

komunitné centrum do jestvujlice] zastavby, za Uéelom zabezpeéenia vyvidZzeného dojmu
a reS§pektovanie zjednacujlcehao standard cbecnych budov.
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Zhatovitel sa zavdzuje, Ze dielo uskutoéni :

26.1 vcelomrozsahu predmetu tejto zmluvy a za podmienck stanavenych v tejta zmluve

2.6.2 vsulade s projektcvou dokumentaciou, paskytnutau aka siiéast sutaznych podkladov

26.3 v razsahu podla poloZzkevého rozpoétu stavby (vykazu vymer), ktory je suéastou
prajektove] dokumentacie podla predchddzajiceha bodu a $pecifikacii, ktoré si jehe
stcastou.

Zhotovite! sa zavidzuje vyhotovit diela vo vlastnam mene a na vlastnd zoedpavednost.

Objednavatel sa zavédzuje dielo prevziat a zaplatit zhotavitelavi za neha dohadnutt cenu paokial
osobitné predpisy neuréujl inak (napr. § 15 zak.¢. 315/2016 Z. z.)

Odavzdanie a prebratie predmetu zmluvy padla tohta &lanku zmluvy bude realizavané na zaklade
dadacieha listu/dodacich listov, preberacieha protokolu/preberacich protokalov, kde budu
uvedené zakladné uUdaje o zhatoveni diela, ktoré musia byt podpisané cbama zmluvnymi
stranami. Speolu s dadacimi listami a preberacim protakolom zhatovitel pri adovzdani a preberani
predmetu zmluvy, pa jeho dplnoam ukonéeni, odavzdd, v sllade s ustanovenim § 12 zakona
€. 254/1998 Z. z. a verejnych pracach v plainom zneni pldn uZivania predmetu zmiuvy aka
verejne] prace, ktary bude spracovany za (éelom toho, aby podas uzivania predmetu zmluvy
nedodlo k ohrozeniu oséb, majetku alebc jeho poskodeniu, pripadne k predéasnému
opotrebavaniu; plan uzivania bude obsahavat pravidld uzivania, technickych prehliadok, (drzby
a oprav.

VSeabecné technické poziadavky na realizaciu predmetu zmluvy: vdetky materidly,
vybavenie, stroje a zariadenia zabudované a pouZité v stavbe budl v sllade s § 47 Stavebnéha
zakana, budd mat atest o &tatnych skaskach resp. iné predpisané cerifikaty. Pouzité materidly
obvodovych, strednych a padlahovych konétrukcii, vratane vypini vankajsich atvorov zaruduju
splnenie tepelno-technickej normy. Statické, konsirukéné a technické rieSenie stavby
a jej technolagické vybavenie spliia paZiadavky § 48 az 53 Stavebnéha z4kona.

Predmet zmluvy sa realizuje plne v stlade s platnymi véecbecne zavaznymi pravnymi predpismi
v oblasti ochrany Zivotného prostredia, realizacia stavebnych prac nemd negativny vplyv
na zivotné prasiredie.

Stcéastou predmetu zmluvy sU $pecidlne stavebné prace (§ 43g z ¢ 50/1976 Zb. v z.n.p)) -
Upravy vonkajSich povrchov aobvodového pladta budovy s kontakinym tepelnaizalaénym
systémom — ETICS (External Thermal Isulation Composite Systems). Zhotovite! zabezpedi
realizaciu $pecialnych stavebnych prac v silade s poziadavkami na udelenie licencie aleba
osveddenia alebo inym rovnocennym postupom, ktary vyhovuje poZiadavkam na udelenie
licencie/osvedéenia, na tepelnoizolaéné prace ETICS, vydant/vydané/preukdzany prisiudnym
akreditovanym organom ¢élenského §tatu: Licencia na zhotavavanie vankajsich tepelnoizalaénych
kontaktnych systéemov (ETICS) & L 395/21/E-T, D, S, ST, datum platnasti: do 2.8.2022
a akreditovany argan, ktory je opravneny doklad udelit: eucert s.r.o. Bratislava, inépekény argan
typu A. Osvedéent képiu prisluéného adkladu predlozi Uspe$ny uchadzaé a bude prilochou
k zmluve. Osvedcena kapia licencie/asvedéenia/dokladu je prilohou & 4 k tejto zmluve.

Siéastou predmetu zmluvy sti Specidlne stavebné prace (§ 43g z.& 50/1976 Zb. v z.n.p.) -
zabudovanie otvaravych kondtrukeii do stavby. Zhotavitel zabezpedi realizaciu $pecialnych
stavebnych prac v sllade s poziadavkami na udelenie licencie aleha osvedéenia alebo inym
rovnocennym postupam, kiory vyhovuje poZiadavkam na udelenie licencie/osveddéenia,
na zabudovanie vonkajSich atvorovych konstrukecii do stavby, vydand/vydané/preukazany
prisluinym akreditovanym orgdnom d&lenskéha &tatu: Licencia na zabudovanie vankaj§ich
otvarovych konstrukeif do stavby & 20/015/L10, datum platnosti: do 22.1.2023 a akreditovany
argan, ktory je opravneny daklad udelit: Technicky a skigobny tstav stavebny, n. a.. Osvedéend
képiu prisludného odkladu predlozi Gspedny uchadzac a bude prilohou k zmluve QOsveddéena
képia licencie/osvedéenia/dokladu je prilohou €. 5 k tejta zmluve.

Zhotovitel je povinny zhotovit Dielo v sllade s ustanaveniami Zmluvy o Dielo s projektovou
dokumentaciou a odstranit na Diele akékolvek vady. Stéastou predmetu pinenia Zhatovitela
s okrem iného aj vSetky pripravné prace a administrativne Ukony potrebné k riadnemu
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a véasnému vykaonaniu Diela, vykapové prace, dodanie a preprava materialu na vykonanie Diela
v zadpovedajlce] kvalite a zhodnotenie, resp. zneskodnenie vietkych odpadav v slvislosti
s plnenim predmetu Zmluvy a v sllade s platnou pravnau legislativou na Useku adpadavéha
hospodarstva.

Zhotovite! vyhlasuje, Ze je opravneny aadborne spdscbily splnit predmet Zmluvy o Dielo
za dodrzania podmienak dohodnutych v Zmiuve o Dielo.

Zhotavitel vyhlasuje, Z2e si sitazné podklady verejného obstardvania precital, ich obsahu
porozumel a na zaklade projektovej dokumentacie, poziadaviek Objednavatela je schopny
zrealizavat' a riadne a v&as zhotovit Dielo v stilade s padmienkami Zmluvy o Dielo k spokojnosti
Cbjednavatela.

Zhotavitel dalej vyhlasuje, Ze berie na seba akukolvek zodpovednast, vratane povinnosti
finanéného oddkadnenia Objednavatela v pripade, Ze Dielo po ukonéeni nebude splfiat
pozadované parametre.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze &innaosti, ktoré st predmetom jeho plnenia podla tejto Zmluvy o dielo
spadaji dao predmetu jeho padnikania, pre vykonanie tohto Diela je odborne spésabily
a je apravneny zhatovit pre Objednavateia Dielo v celom jeha rozsahu, v kvalite a lehotach
stanavenych touta Zmiuvau, a to prostrednictvom zamestnancov, ktorymi dispanuje v potrebnom
patte a kvalifikaéne] skladbe alebo prostrednictvom subdodavatelov vopred pisomne
odsuhlasenych Objednavatelom.

Zhatavitel vyhlasuje, Ze pred uzatvorenim tejto Zmluvy o diela sa padrabne aboznamil s miestom
realizacie Diela a s mu zname véetky vlastnosti miesta realizacie Diela, ktaré avplyviiuji aleba
mdz2u ovplyvnit realizaciu Diela, a ta vratane dapravnych a komunikaénych pomerov.

Clanaok 3
Miesto realizacie predmetu zmluvy

Objekt, ktary je predmetam zmluvy, definovany podia &l 2 tejto zmluvy - Obec Sefia, &islo parcely
1706/1, 1706/2, katastralne (zemie Sefia.

Casti pinenia predmetu zmluvy, ktoré si vyzadujii dopravu da miesta uskutaénenia stavebnych
prac alebo dadania, zabezpecuje dodavatel na viastné naklady tak, aby bola zabezpecena
dostataéna ochrana pred poskodenim a znehodnotenim.

Zhotovitel berie na vedomie, e miesto realizacie sa nachadza v zastavanom Uzemi a jeho
stdéastau su aj verejné priestranstva a miestne kamunikacie, ktarych prejazdnost a priechadnast’
musi byt podas celej realizacie Diela zachavana. Zhotaovitel sa zavdzuje realizovat Dielo tak,
aby v ¢a najmen§om rozsahu abmedzoval prava, resp. zasahoval do prav tretich oséb.

€lanok 4.
Doba realizacie predmetu zmluvy

Zmluvné strany dohodli nasledavné terminy:

411 odavzdanie staveniska do 7 dnf ad déinnasti zmluvy,

4.1.2 zacatie diela: do 15 dnl od odavzdania staveniska,

4.1.3 ukancenie diela do 7 mesiacov od odovzdania staveniska

4.1.4 uvalnenie staveniska do § dni po protokolarnom odovzdani a prevzati diela

Zmluvné terminy uvedené v bade 4.1 st terminy najneskoriie pripustné a neprekrocitelne

s vynimkou:

4.21 vysSe] maoci, t.|. v pripade udalosti, ktaré nie st zavislé od véle zmluvnych stran a lieto
ich nemézu avplyvnit (neotakavané prirodné a iné javy, pripadné kontraly prisluénych
organav a pad.),

4.2.2 vpripade abjednavatelom poZzadavanych zmien rozsahu diela, kitoré wvyplynuli
z nepredvidatelnych okolnasti, len podla pokynov abjednavatela; v pripade takejto
zmeny rozsahu diela zmluvné strany budu riedit tito skuta€nast vzdy zmluvne, kde bude
uvedena zmena rozsahu diela a z toha vyplyvajlica pripadnd zmena terminu ukonéenia
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diela ak si to zmeny rozsahu diela vyZiadaju, ato vyluéne v sllade s prisluSnymi
ustanaveniami zdkona o verejnam abstardvani (najma § 18 ods. 1 pism. b) a ¢) ZVQ).
V pripade ak neddjde k takejic zmluvnej dohade, ma sa za ta, ze k zmene terminu diela
nedaslo.

4.2.3 vydania prikazav, zakazov, obmedzeni, vydanych arganmi verejne] moci, ak neboli
vydané v ddsledku kanania alebo nekanania zhotovitela.

Zhotovitel je povinny vykonat jednotlivé ¢asli diela uvedené v €l. 2 tejta zmluvy padla vecného
a ¢asového harmonogramu, v ktarom bude uvedeny presny rozvrh prédc a dadavak a klary
je Prilahou ¢. 2 tejto zmluvy a je jej neoddelitelnou stéastou.

Zhotovite! je povinny predlozit harmaonogram paodla bodu 4.3., minimalne v tyZdennej periodicite
s vyznaéenim éiastkovych terminov/milnikov plnenia predmetu zmluvy a realizacie diela
so zahladnenim asabitnych poZiadaviek objednavatela.

V pripade uplatnenia predlZenia lehoty dokonéenia predmetu zmluvy aleba jeha &asti podla bodu
4.2 sa uréia nové lehoty padia dl2ky preukazanéha zdrzania.

Ukandenim prac alebo ich ¢asti sa rozumie ich riadne odovzdanie ohjednavatelovi protakolom
o adovzdani a prevzati, v ktoram bude abama zmluvnymi stranami stanovené, Ze dielo aleba jeho
éast' je odovzdané bez takych zdvad a nedorobkov, ktaré by branili jeho predé¢asnému aleho
trvalému uzivaniu pakial ich zavinil zhotavitel a ktory musi byt padpisany cbama zmluvnymi
stranami.

Ak zhotovitel megka s dadanim predmetu zmiuvy podla ustanoveni vtomto élanku zmluvy,
objednavatel je aprdvneny ziadat nahradu S§kody v zmysle § 373 a nasledujicich Obchodného
zakonnika, ktara mu tymto vznikla.

V pripade zastavenia prac z dévodav na strane objednavatela budl vykonané prace odlétavané

padla stupria rezpracovanasti a padla skutoéne zdokladavanych nékladov zo strany zhatovitela.

Clanok 5.
Zmluvna cena

Cena za predmet zmluvy je stanavena podia § 3 zakona NR SR &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni

neskorsich predpisov a Vyhlasky & 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakan o cenach v zneni
neskoréich zmien a dopinkov ako cena pevna (vratane najma DPH, cla, poistenia a inych poplatkov)
platna poéas celej doby realizacie Diela. V cene su zahrnuté najmé& avéak nielen vyluéne aj naklady
na zriadenie, prevadzku a udrzbu Staveniska, odstranenie zariadenia Staveniska a vietky naklady
slvisiace s realizaciou Diela, aka aj naklady na opravu a tpravu pléch a cestného telesa
a adstranenie pripadnych 8kéd. Cena za predmet zmluvy je nasledovna:

Celkava cena v EUR bez DPH za kampletnt dodavku predmetu zmluvy: 245648 67 EUR
Sadzba DPH v 20%
Vyska DPH v EUR za kampletnd dodavku predmetu zmluvy: 48.129,73 EUR

Celkava cena v EUR vratane DPH za kempletnld dodavku predmetu zmluvy:  294.778 40 EUR
Celkova cena v EUR vratane DPH za koampletnd dodavku slovem:

Dvestadevatdesiatétyritisicsedemstosedemdesiatosem eur a §tyridsat centav

DPH bude uétovana v akiudlnej sadzbe paodla prisludnych pravnych predpisov platnych v éase

fakturacie.

Cena Diela je stanavena na zaklade panuky zhaolovitela ako uchadzacéa vo verejnam abstargvani,
na padklade projektovej dokumentacie s tym, Ze vSetky dodasné a slvisiace prace a zariadenia,
dodavka médii a materialov, stavebné mechanizmy a nastroje, docasné stavebné materialy,
paliva, le§enie a véetko ostatné nevyhnutné na spravne vykananie prac a riadne zhotovenie Diela,
vratane odstranenia §kéd s tym suvisiacich musi byt dodané, nainstalavané, spravne a bezpecne
prevadzkované Zhotavitelom aka stcast prac; naklady na ne, pakial nie st asobitne vymenavané
va vykaze vymer (Priloha & 1), su zahrnuté v acenenych polozkach. Jednotkoveé ceny
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sU pavazované za konecné a platné padas celej doby realizacie Diela. Jednotkavé ceny st pevné
a ma sa za to, ze pokryvaju vietky aj suvisiace naklady a vydavky za uvedenu polazku,
i ked to nie je v opise polazky podrabne vyspecifikavané.

Zhotavitel vyhlasuje, Ze si preveril spravnost vypaétu nim predloZzeného oceneného vykazu
vymer uvedenéha v Prilohe & 1 tejto zmluvy (dalej len ,oceneny vykaz vymer") na zaklade
projektovej dokumentacie pre Stavebné povolenie. Zhotovitel vyhiasuje, Ze oceneny vykaz vymer
obsahuje vietky éinnosti potrebneé na zhotovenie Diela obsiahnuié v projektove] dokumentacii,
ktara je siéastou sutaznych podkladav a sutaznych padmienak. Ma sa za to, Ze zistené pripadné
kladné alebo zaporné odchylky ocenenéha vykazu vymer od projektovej dokumentécie
pre stavebné povalenie st zahrnuté v ocenenam vykaze vymer. V pripade, Ze adchylky va vykaze
vymer zisti Zhatovitel az pocéas realizacie Diela, je Zhotovitel povinny ich vykonat na svoje
naklady.

Polazky stavebnych prac a dodavok potrebné & riadnemu a véasnému zhotoveniu Diela, alebo
s nim stvisiace, ktaré nie st uvedené v ocenenom vykaze vymer sa povazujl za stavebné prace
a dodavky zahrnuté v cenach poloZiek uvedenych v ocenenom vykaze vymer.

Zhotaovitel vyhlasuje, ze v cene sU zahrnuté vdetky naklady Zhotovitefa potrebné na riadne
a véasné zhotovenie predmetu Zmluvy o Dielo, tak aby predmet Zmluvy o Dielo bal bez vad
a spliial padmienky v nej dohednuté a stanavené vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi,
vSeabecne zavdznymi nariadeniami Obce Sena, resp. stancvené v rozhodnutiach prislugnych
organov.

Celkova cena za predmet zmluvy podla &l. 5.1. tejto zmluvy je stanavena aka slcet cien véetkych
poloziek v mene Euro, uvedenych vo Vykaze poloZiek (v acenenom vykaze vymer), podlia
Struktdry vykazu vymer. Vo Vykaze poloziek — vykaze vymer budl acenené vSetky palozky
vykazu vymer (. vSetky Specifikacie vyrabkov, materidlov, prac, plneni a zariadeni, ktaré podla
tejto zmiuvy objednavatel pozaduje), ceny vo Vykaze vymer zohiadiiuji cely rozsah pineni padla
tejto zmluvy.

Cena predstavuje dohodnutd cenu vietkych plneni a zavdzkav zhotovitela podia tejta zmluvy
vratane zavézkov vyplyvajlcich za zhotovitelom poskytnute] zaruky za kvalitu. V cene diela
sU zahrnuté véetky naklady zhotovitela patrebné k dodaniu predmetu tejto zmluvy.

K zmene ceny za dielo neméze déjst z dévadav na strane zhotovitela paéas plainosti tejto
2zmluvy. Cenu predmetu zmluvy je pripustné upravit podéas platnosti zmiluvy len formou
pisomného dadatku k zmluve, a to len v pripade preukazateinych zmien pravnych predpisov
(napr. dafiové zakany, calné zakany, vyhlagky, iné administrativne opatrenia &tatu), ktoré mézu
ovplyvnit ceny poloziek uvedené va Vykaze paloziek — vykaze vymer. Zmena ceny nemdze mat
za nasledok zvydovanie dohodnutej ceny plnenia a zmenu povahy a roz§irovanie razsahu
predmetu zmluvy alebo jeho &asti alebo zmenu ekanomicke| rovnovahy zmluvy v prospech
zhotovitela.

K zmene ceny méZe ddjst len v sulade s ustanoveniami § 18 ZVO (najm& § 18 ads. 1 pism.
b) alebo c) ZVO nie viak vyluéne).

K zmene ceny padia § 18 ads. 1 pism. c) ZVO méze d6jst v pripadach vyhlasenia mimoriadne;j
situacie zo strany viady Slovenskej republiky aka napr. v stvislosti s Covid opatreniami alebo
v stvislosti s vojnau na Ukrajine a pod. ako ckolnostami, ktoré nie si vopred predvidatelné.
O takejto zmene ceny budi zmluvné strany vopred rokaovat najma z hladiska moZného
finanénéhao krytia zmeny ceny pripadne inych akalnosti.

K zmene ceny predmetu plnenia podfa tejto zmluvy méze déjst aj v tychto pripadoch:

5.11.1 v pripade nevykonania niektarych prac, resp. &innosti uvedenych vo vykaze vymer
zo strany zhotovitela, ak sa tieto ukadzu len podas priebehu prac ako nepotrebné
(tzv. menej prace); v fomto pripade budl tieto prace z ceny diela adpoditané a to v cene
padla vykazu vymer,

5.11.2 ak sa pri vykonani diela abjavi potreba éinnosti nezahrnutych do pévodnéha rozpodtu,
na zaklade ktarého bala stanovena predpokladanad hodnota zakazky podla § 6 ZVO,



pakial tieta ¢innosti nebali predvidatefné v ¢ase zadavania zakazky (tzv. naviac prace),
méze sa zhaotovitel domahat primeranéha zvySenia ceny, len ak tieto naviac prace
objednavatel adsihlasi Naviac prace mézu byt vykonané vyluéne na zéklade pisamne
uzatvoreného dadatku k tejto zmluve, v stlade s § 18 ZVO.

5.12 Postup zmeny ceny predmetu pinenia tejta zmluvy padla bodu 5.6 bude nasledavny:

6.1

6.2

5.12.1 kazda zmena vyvolana objednavatelom oproti ocenenému vykazu vymeru, bude
zapisana v stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotavitela, objednéavatela,
projektanta a v pripade potreby aj dal§imi (éastnikmi stavby,

5.12.2 v pripade stGhlasu zmluvnych stran so zmenami podla bodu 5.11, vypracuje zhotavitel
dodatok k vykazu vymer, ktary bude rekapitulovat cenu diela a bude obsahavat:

a) celkavu cenu z vykazu vymer,

b) polozkovite aceneny vykaz vymer ,naviac prac' ake dodatok k vykazu vymer,

c¢) polozkovite odpocet ceny ,menej prac” ako dadatok k vykazu vymer,

d) rekapitulaciu ceny dodatkav k vykazu vymer padia bodu b) a ¢), vratane celkovej
ceny jednatlivych dodatkov a ceny spolu

e) sprievadnd spravu,

f) koépiu zapisov zo stavebnéha dennika,

g) dalsie nalezitosti (zapisy, nacrky,...) odévodnujice predmet prisluénéha dodatku
vykazu vymer,

5.12.3 Pre acenenie vykazu vymer v pripade ,naviac prac' bude zhotovitel pouzivat ceny
nasledovne:

a) pri polozkach, ktaré sa vyskytuju vo vykaze vymer padla Prilohy €. 1 tejto zmluvy,
bude pouzivat ceny z tohto vykazu vymer padla Prilohy &. 1 k tejto zmluve,

b) pri polozkach, ktoré sa vo vykaze vymer padia Prilohy & 1 tejtoc zmluvy
nevyskytovali, predlozi zhotovitel osobitnd kalkulaciu ceny,

c) v pripade, Ze osabitnd kalkulacia ceny padla pism. b) nebude predlozena, alebo
neddjde k dohode pre osobitnt kalkulaciu ceny padla predchadzajuceha bodu
b), budd ,naviac prace" ocenené pomocou smernych arientaénych cien,
odporuéenych CENEKON na ohdaobie, v ktorom budd prace vykondvané; ,menej
prace’ budl adpoditavané padla cien jednatlivych paloZiek vykazu vymer.

5.12.4 zhotovitel bude predkladat dodatky k vykazu vymer objednavatelavi na odsthlasenie,
pricam objednavatel ich odsthlasi, prip. vrati neadsthlasené s adévadnenim nesihlasu
do 5 dni ad ich cbdrzania. Dodatok k vykazu vymer, adsuhlaseny zo sirany abjednavatela
i zhotovitefa bude podkladom pre zmenu ceny diela podla tejta zmluvy faermou dodatku
k zmluve,

5.12.5 v navrhu dodatku k tejto zmluve zhotovitel uvedie naposledy dohodnutd cenu
s aznacéenim prisludného dodatku k zmluve, ktorym bola cena dohodnuta a s aznaéenim
odslhlaseného dodatku k vykazu vymer podfa bodu 5.7,

5.12.6 dodatok k tejio zmluve, padpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajiici sa zmeny ceny
diela, bude opravriovat zhotfavitela k uplatiiavaniu zmenenej ceny vo faktire.

Clanok 6.
Platobné podmienky

Predmet zmluvy bude financovany formou bezhotovostného platobnéha styku, bez poskytnutia
preddavku. Dohodnutd cenu za predmet zmluvy v EUR vratane DPH objednavatel uhradi
na zaklade predioZenej ciastkovej fakilry po zrealizavani min. 50 % diela a konecnej faktdry
s lehotou splatnosti do 60 dni ada dfia ich doruéenia objednavatelovi bezhotavastnym platobnym
stykom. Platabna pavinnast objednavatela sa povazuje za splnend v defl, ked bude z jeha
bankového Gétu poukdzana prislugna platba na Géet paskytovatela.

Faktliry musia obsahovat nalezitosti v zmysle ustanaveni § 3a cds. 1 zakona & 5§513/1991
Zb. Obchadného zakonnika v zneni neskar§ich predpisov a zdkona €. 222/2004 Z. z. a DPH
v zneni neskaréich predpisov. Neaddelitelnau sii¢astau mesaénych &iastkych faktlr bude sipis
skutotne vykonanych prac, kioré budl predmetom fakturacie, potvrdené apravnenymi
zastupcami abach zmluvnych stran.

Neoddelitelnou stéast'ou koneénej faktlry bude proickol o odovzdani a prevzati diela spolu
s dokladmi podta badu 7.4 tejto zmluvy, poturdeny apravnenym zastupcom zhotovilela
a opravnenym zastupcam objedndvatela, kiari svojim podpisom potvrdia odovzdanie a prevzatie
predmetu zmluvy.



6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

7.1

Okrem pavinnych nalezitasti padla vy$sie uvedenych pravnych nariem musi faktira obsahavat:
e nazov diela,
« predmet thrady,
e &islo ZaD (dodatku k ZoD),
« skutoéne vykonané prace dokladované adstihlasenymi stipismi za fakturované ocbdobie,
« ¢iastku k dhrade spolu,
« splatnost faktary.

Faktira bude predkiadana v dvoch vyhatoveniach.

V pripade, Ze fakilGra nebude obsahavat nalezitasti padia predchadzajlcich badav tohta élanku
zmluvy, objednavatel méa prava vratit ju zhatovitefovi vlehote splatnosti na doplinenie
a prepracovanie. V takamto pripade sa prerusi lehota splatnosti anova lehota splatnaosti
pre cbjedndvatela zaéne plynidt deruéenim opravenej resp. novej faktiry objednavatelovi.

Padkladom pre vystavenie ciastkavej faktiry bude supis skutaéne vykananych prac, potvrdeny
opravnenymi zastupcami zmluvnych strdn a padkladom pre vystavenie kaneénej faktdry bude
koneény protakal o adovzdani a prevzati stavebnych prac po Gpinam ukanéeni diela, padia bodu
7.4 tejto zmluvy. Sipis skutoéne vykananych prac sa vykana do 5 kalendarnych dni v mesiaci,
nasledujiceha po Stvrtraku, v kiorom bali prace vykonané. Zhotovilel musi prace vyuétovat
averitelnym spbsobom. Sdpisy skutoéne vykonanych prac musia byt zastavené prehiadne
a pritom sa musi dadrZiavat paradie poloziek a ich oznacenie, ktaré je v siilade s vykazam vymer,
padla Prilohy € 1 tejta zmluvy.

Objednavatel ma pravo uhradit padia predchadzajlcich bodov len 95 % z celkavej fakturavanej
sumy s DPH, t. ) 95 % z ciastkove] faktiry a z konednej faktlry. Zastavajicu ¢ast 5 % ceny diela
s DPH (1zv. zadrzné) uhradi objednavatel zhaotovitelovi po preukazani splnenia kvalitativnych
paramefrav pri adavzdavani a preberani predmetu zmluvy nasledovne:

- 5 % uhradi po odstraneni vad a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati
diela a to na zéklade pisomného potvrdenia abjednavatela, Ze tieto vady a nedaorobky bali
odsiranené a na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitela do 3Q dni ado diia doruéenia tejto vyzvy,
prilchou kterej bude pisomné potvrdenie objednavatela, Ze tieto vady a nedarobky bali
odstranené.

V pripade zastavenia prac z viny cbjednavatela budi skutoéne vykonané prace fakturované
na zaklade sdpisu vykananych prac, pri¢am siipis bude zastaveny primerane v stilade s badom
6.5.

Ak ma dodavatel sidlo v élenskom $§tate Eurdpskej dnie mimo Gzemia Slovenske| republiky,
faktiru podfa tohto &lanku vystavi v silade s prislusnymi predpismi zdvaznymi v krajine jeho
sidla.

Clanok 7.
Dodacie a realizaéné padmienky

Odovzdanie staveniska:

7.1.1 Objednavatel je povinny zabezpedit zhotovitelovi bezplatné uZivanie priestoru
staveniska pa dobu realizdcie predmetu zmluvy padia & 4 zmluvy a dabu potrebnd
na vypratanie staveniska. Pripadné paplatky, pokuty a majetkavé sankcie za uzivanie
staveniska po dobu presahujlcu termin realizacie predmetu zmluvy, uhradza zhotovitel
po cely ¢as, v ktarom je v omeskani so svajimi povinnastami padla tejta zmluvy.

7.1.2 Zhotovitel zabezpeli na vlastné naklady prevadzkové, sacidlne, vyrobné zariadenia
staveniska. Naklady na prevadzku, udrzbu a likvidaciu su suc¢astou zmluvnej ceny.

7.1.3 Zhotovitel zahezpeci €¢innost' koordinatora bezpeénosti na stavenisku Juraj Jacko
— JJ-BTS, s. r. 0. po¢as doby realizacie predmetu zmiuvy a umiestni na stavenisku
aoznadmenie padla prilohy ¢. 1 Nariadenia vliady SR ¢. 396/2006 Z. z. v platnom zneni.

7.1.4 Zhotovitel zabezpeci, ze &innost stavbyvediceho na stavenisku bude vykanavat
Ing. Marek Kollar, asvedéenie &. 10445.

7.1.8 Zhotovitel zabezpeéi pred =zaéatim prac na stavenisku umiestnenie navych
alebo premiestnenie existujicich dopravnych znaciek podia predpisav a pozemnych



7.2

7.1.7
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7.1.9

komunikaciach, zabezpeéi udrziavanie dopravnéha znaéenia na viastné naklady, pred
realizaciou inzinierskych sieti vyznaéi pracovné pasy s uréenim hranic docasnéha
zaberu, sklddky materidlu v potrebnom rozsahu zabezpecéi v areali aploteného
staveniska, na viastné naklady.

Zhotovitel zabezpeé! straZzenie staveniska, jeho osvetlenie, d&istotu a poriadok
na stavenisku na vlastné naklady.

Pri zriadeni, uspariadani, vybaveni a likvidacii zariadenia staveniska apri pineni
predmetu zmluvy zhotovitel' bude dodrziavat' ustanovenia osobitnych predpisov,
najma zakona ¢.50/1976 Zb. o dzemnam planovani a stavebnam pariadku (stavebny
zakan) v zneni neskarsich predpisov, zakaona ¢. 124/2006 Z. z. ¢ bezpecénosti a achrane
2dravia pri praci v zneni neskar§ich predpisav, vyhlasky & 147/2013 Z. z. ktorou
sa ustanovujl podrcbnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnaesti o adbernej spdsobilosti na vykan
niektarych pracavnych éinnasti v platnom zneni a daldich plainych pravnych noriem
pre zabezpecenie bezpelnosti a ochrany zdravia na stavenisku, aby respektoval
a dodrziaval dal§ie vSechecne zavdzné pravne predpisy najma: zakon & 17/1992
o zivotnom prostredi v zneni neskar§ich predpisov, zakan & 79/2015 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplneni niektarych zakonov v zneni neskordich predpisov, zakan
¢.137/2010 2. z. 0 ovzdu$i v zneni neskarsich predpisav, zakon & 364/2004 Z. z. (vadny
z4kan) a zakan ¢. 314/2001 Z. z. o achrane pred poziarmi v zneni neskarsich predpisov
a vSetky slvisiace platné véecobecne zavazné pravne predpisy a osobitné zmluvné,
technické a dodacie padmienky, pakial bali v zmluve dohodnuté. Odpad, ktary vznikne
pri realizacii objektov stavby bude kategarizavany podla vyhldsky MZP SR & 365/2015
Z. z. Objednavate! cdovzdd zhotavitelovi padklady a dokumenty, ak je to potrebné,
nevyhnutné na vyty&enie pozemku, vytyéenia a asadenie stavby.

Objednavatel uréi miesta vstupu na staveniska.

Odber elektrickej energie, vody pripadne inych médii podla potreby pre realizaciu diela
zahezpecdi zhaotavitef zriadenim viastne] pripojky na adber na viastné naklady.

7.1.10 Objednavatel zodpoveda za pripadné vady dokladaov, kioré adovzdal zhotovitelovi.

Realizacia:

7.21

7.2.2

7.2.3

7.2.4
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7.2.6

7.2.7

Zhotovitel svojou éinnostou nesmie narudit bezpecnast osdéb nachadzajucich
sa na stavenisku ani inych aséb pohybujlcich sa mimo staveniska. Na staveniske mézu
vstupovat len povereni pracovnici zhotovitela, objednavatela, subdodavatelov
padielajlcich sa na realizacii diela, arganov $taineha stavebného dahfadu a astatnych
opravnenych kantralnych organov. Zoznam subdaodavatelov/,inych oséb" s uvedenim
mena a priezviska, obchodného mena alebo nazvu, adresy pobytu aleba sidla,
identifikaéného g&isla (ICO) alebo datumu narodenia ak ICO nebolo pridelené, padielu
24kazky formou subdodavky, ktary ma subdodavatel realizovat, predmetu subdadavky -
struéného opisu prace subdodavatefa, ako aj s uvedenim mena, priezviska, datumu
narodenia, adresy pobytu csoby opravnenej konat za subdodavateia, bude prilohou
¢. 3 tejto zmluvy; osobitné ustanavenia o subdodavatefoch sd uvedené v zmluve v €lanku
13 — Subdodévatelia.

Vytyéavanie a iné meraéské prace zhaotovitela potrebné pre vykanavanie predmetu diela
zabezpecduje zhatavitel, ako siéast plnenia predmetu zmluvy.

Zhotavitel uhrddza vodné a stoéné, odbery energii z prevadzkového, sacidlneho
a vyrobného zariadenia staveniska z vlastnych nakladov.

Zamestnanci objednavatela mézu vstupovat na staveniska len pokial su pavereni
funkciou stavebného dazaru alebo inou kantrolnou a dozaornou ginnastou a preukazu
sa prislu§nym opravnenim.

Zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, v jeha okoli a na prenechanych
inzinierskych sietach udrziavat pariadok a gistotu, je povinny priebezne odstrafiovat
véetky adpady a neéistoty vzniknuté z jeho &innosti a to na viasiné naklady v stlade
s prisluénymi predpismi v danej oblasti a podla projektu pre tuto stavebni pracu.

Pri dokonéeni diela je zhotovitel povinny uspariadat' stroje, vyrobné zariadenia, zvy&ny
material a adpady na stavenisku tak, aby bala mozné dielo riadne prevziat a zadaf
bezpeéne prevadzkovat.

Zhotavitel vykanava d&innosti spojené s plnenim predmetu zmluvy na viastnd
zodpovednost podia zmluvy, pricom reSpektuje technické $pecifikacie, pravne
a technické predpisy, zakony, vyhlasky platné v SR, najméa stavebny zakan, zakan



7.2.8

7.2.9

7.2.10

7.2.11

7.2.12

7.2.13

7.214

7.2.15

7.2.16

7.217

0 bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci, vyhlagku, ktorou sa ustanovuji poadrobnosti
na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci pri stavebnych pracach a pracach
s nimi suvisiacich a padrobnosti o odbarnej spésabilosti na vykan niektorych pracovnych
¢innasti v platnam zneni, zdkan o Zivoinom prastredi, zdkon o adpadaoch, zéakon
o ovzdudl, zadkon o vodach a zakaon ochrane pred poziarmi. Zhctovitel je povinny
preukazatelne poudit v8etkych zamesinancov pracujlcich na stavbe o bezpeénosti
a achrane zdravia pri praci.

Zhotovitel zabezpedi pri zhatovavani diela dodrZziavanie kvalitativnych a dodacich
padmienck vymedzenych projektom, vykazom vymer, prislu§nymi normami, a cennikmi
stavebnych prac.

Zhotavitel zabezpeéi pri typovych vyrobkoch pred ich objednanim predloZenie vzorky
na adsuthlasenie projektantovi a abjednavatelovi, ak je to uplatnitelné.

Zhotovitel zabezpedi pred realizaciou predioZenie vzarky véetkych pavrchovych Uprav
na adsuhlasenie projektantovi a objednavatelovi ak je ta uplatnitelné.

Zhotavitel zabezpeci, aby prace, u ktarych sa to aosabitne v projekte stavby vyzaduje, bali
realizavané len aodborne spdésobilymi osobami, kioré svoju spésabilost preukdzu
pred zadatim prac a la crigindlom alebo overenou képiou prislu§énéha osvedéenia, ktaré
budd prilohou stavebného dennika.

Zhotovitel zabezpeéi, aby v zaujme dosiahnutia zodpovedajlcej kvality diela boli pouzité
v zmysle zakana ¢.50/1976 Zb. v platnom zneni na jeho realizaciu len stavebné vyrobky
splfiajice podmienky zakona & 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkach a o zmene
a daplneni niektorych zakonov v platnam zneni. Prisludné doklady predioZi
abjednavatelavi ku kontrale pred ich zabudovanim, stihrnne pri preberacam kanani diela.
Materialy, vyrobky a rastlinné materidly, ktorych pouzitie planuje zhotovitel a ktaré
nie s uvedené v projekte ale predstavuju ekvivalentné riesenie tych materidlov
a vyrobkov, ktoré si uvedené v projekte, pri dodrzani technickych parametrav
navrhovanych vyrobkav a materidlov, mdze zhotovitel pouzit len po predchadzajicom
pisomnaom suhlase objednavatela, kiory bude aznameny zhotovitelovi formou zapisu
v stavebnom denniku najneskér da 3 dni ado diia predloZenia na schvélenie. Zhaotovitel
je opravneny pouzit iba materidly a vyrobky na pozadovane] kvalitativnej Urovni
a v stlade s predchadzajicim boadom 7.2.12.

Objednavate!l je opravneny nechat preskimat nezavislej odbornej osabe kvalitu
kiaréhokolvek dodavanéha materialu alebao vyrabku, ktory je pre objednavatela neznamy
alebo s nim nema dostatoéne dlhé alebo paozitivne skulsenasti, pricom zhotovitel
je pavinny doruéit objednavatelavi vzorky na preskimanie kvalitativnych parametrav
materidlu, resp. vyrabkov, ktoré zhotovitel navrhuje pouzit' pri realizacii diela najneskar
10 dni pred driam, kedy je podla vecného a ¢asavého harmonaogramu prac (¢l. 4, bod 4.3
lejto zmluvy) planované pouzitie prisluéného materidlu alebo vyrobku v ramci realizacie
diela, paokial objednavatel neuréi ind lehotu. V pripade ak nezavisla adborngd osoba
zhodnati, Ze zhotavitelom navrhovany material alebo vyrobok na pouzitie v ramci diela
nesplfia poZiadavky prislugnych technickych noriem v stlade sa viecbecne zavaznymi
pravnymi predpismi, je zhotavitel povinny nahradit predmetny material alebo vyrabaok
takym, na ktaram sa dohodne s abjednavatelom, inak ktory uréi objednavatel. Zoznam
dodavanych materidlov a vyrobkav, kiorych pouzitie v rdmci diela je zhotovitelavi zname
pri padpise tejto zmluvy, je zhatovitel povinny odovzdat objednavatelovi pred zadatim
plnenia predmelu tejto zmluvy, {.|. pred zadatim realizacie stavebnych prac, s uvedenim
nazvu, typu, druhu, vyrabeu a pad.

Zhatavitel suhlasi, aby bal vecny a éasavy harmanagram pastupu prac uvedeny v Prilohe
¢ 2 fejtoc zmluvy, v pripade potreby objedndvatela, najmad z dévodu finanénéha
zabezpec&enia v danom &ase, aktualizovany.

Zhotovitel je povinny zabezpeéit poéas svojej &innosti na vlastné naklady ochranu
stromov v ckali stavby, vykapy v tesnom dotyku korefiového systému realizovat ruéne,
ak je to uplatnitelné.

Zhotavitel zabezpedi, ak to bude poirebné, uloZzenie stavebnej sute na arganizavanu
skladku adpadu a vyblrané materidly vhodné na recyklaciu (druhatné suroviny) adavzda
do prislu§nych zbernych surovin. Doklady o nakladani s odpadom predloZi
objednavatel'ovi pri preberacom konani ako sGéast' preberacieho protokolu
a na poziadanie aj v priebehu realizacie diela. Nakladanie s odpadmi na stavbe
sa bude riadit platnou pravnou tpravou na tiseku adpadového hospadarstva za (éelom
predchadzania vzniku adpadov a abmedzovania ich mnozstva ake aj zhadnocavania
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7.2.18

7.2.19

7.2.20

7.2.21

7.2.22

7.2.23

7.2.24

7.2.25

7.2.26

7.2.27

7.2.28

7.2.29

7.2.30

recyklaciou a opédtovnym vyuZitim. VyZaduje sa dodrziavat hierarchiu odpadovéha
hospodarstva na stavbe, najma:

7.2.17.1 prechadzanie vzniku adpadov,

7.2.17.2 materialové a energetické zhodnatenie adpadov,

7.2.17.3 enviranmentalne vhodné zneskodnenie adpadav.
Zhaotovitel zabezpedi, aby stroje, mechanizmy a zariadenia pauzivané pri stavebnych
pracach bali udrziavané v dobrom technickom stave, aby nadmerne neznecistavali
ovzduéie a pouZivané kamunikacie, v stlade s cestnym zakonom v platnom zneni.
Zhatavitel zabezpeél vo vlastne] kompetencii prisluéné povoienia (rozhodnutia)
na dadasné uZivanie verejnych a inych plach akao aj vyuzivanie kamunikacii na osobitné
ucely rozkopavky, prekopavky, atd. a za vydanie tychta povaleni, rozhodnuti bude
uhradzat pripadné poplatky z vlastnych nakladov.
Objednavatel zodpoveda za to, Ze riadny priebeh stavebno-montéznych prac na stavbe
nebude ru§eny neapravnenymi zasahmi tretich oséb.
Objednavatel'a pri realizacii predmetu plnenia tejto zmluvy bude zastupovat'
stavebny dazor Stavebny dozar je apravneny vstupovat na pracoviska, kde sa zmluvné
vykony a ich siéasti realizuji aleba skladuji. Na vyziadanie mu musia byt predlozené
vykresy, vzarky materialav a iné padklady sdvisiace s predmetom zmluvy, ako aj vysledky
kontral kvality - atesty.
S informéaciami a podkladmi aznaéenymi zhotavitelom ako jeho obchodné tajomstvo,
musi objednavatel zacbchadzat déverne.
Zhotovitel nevykona zmeny ziadnych prac bez pisemného sihlasu stavebného dozoru
a projektanta aj so zretelom na ustanavenia &l. 5 tejto zmluvy.
Ak povaZuje zhotovitel pokyny stavebného dozoru za neaprévnené alebo netéelné, musi
uplatnit svoje vyhrady zapisam v stavebnom denniku. Pokyny musi na opétovné
poZiadanie vykonat, pokial nie st v rozpore s prislu§nymi technologickymi pastupmi,
aleba neodporuji prdvnym predpisam, alebo nariadeniam miestnej aleba $tatnej spravy.
Ak s takymi pracami budl spojené ,price naviac" resp. sa zvydi cena diela, znd8a
zvy§ent cenu diela objedndvatel. Ak takéio prace avplyvnia postup prac, abjednavatef
pristipi na primerand Upravu zmluvy z ddvadu éasovéha skizu. V uvedenych pripadach
je nevyhnutné dadrzat postup v stlade s ¢lankom 5 tejta zmiuvy.
Objednavatel v zastlipeni stavebnéhao dozoru bude organizavat kantralné dni na stavbe
minimalne jedenkrat za tyzderi.
Zhotavitel musi bez meskania a pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktara brani alebo stazuje realizaciu predmetu zmluvy.
Zhotovitel je povinny zabezpedit Géast svojich zamestnancov, spolupracovnikov
a subdodavatelav na preverovani svojich dodévak a prac, ktaré vykanava stavebny dozar
objednavatela a projektant stavby a robit' ckamzité opatrenia na odstranenie vytknutych
zavad a adchylok od projektove] dokumentacie.
Ziadna &ast diela nesmie byt zakryta bez predchadzajiceha siihlasu stavebného dozoruy.
Zhotovitel je povinny umoznit skontralavanie akejkolvek éasti diela, ktord ma byt zakryta.
Zhotaovitel aspail 2 dni vopred pisomne oznami stavebnému dozoru, 2e &ast diela bude
zakryvat' a uréi lehotu na vykananie kontroly, ktord nesmie byt kratsia ako 2 dni. Stavebny
dozar vykona kantrolu. V pripade, Ze ju nevykana v lehote uréenej v piscmnom cznameni
zhotovitela, je zhotovitel opravneny zakryt predmetnl cast diela a objednavatel
je povinny uhradit naklady dadatoénéha adkrytia, pokial také adkrytie pozaduje. Ak sa
véak pri dodatoénom adkryti zisti, 2e prace boli vykanané chybne, nesie naklady
dadataéného adkrytia zhotovitel.
Objednavatel vyZaduje spracavdvanie videozaznamov a fotodokumeniacie priebehu
stavebnych prac, ascbitne zakryvanych ¢asti diela pre iéely efektivneho odstrariovania
arie§enia pripadnych porach, havarii instalovanych azabudovanych sdcéasti diela
v buducnosti, ktaré budl sicastou preberacich dakladov padla badu 6.5 tejto zmluvy.
PoZiadavky na videozaznamy a fotodokumentaciu bude priebezne predkladat
objednavatel alebo stavebny dozor. Videozaznamy a fotodokumentaciu bude
zabezpedlaovat stavebny dozor na zaklade pokynu abjednavatela.
Zhotavitel vykond v rdmci svojich zmluvnych plneni vietky patrebné vedlajsie, pomocné
a dodataéné &innosti, ktoré sice nie sl cbjednavatelom vyslovne S3pecifikavané,
ale su pre plni, vecnu a adbornd realizdciu predmetu zmluvy za strany zhetovitela,
resp. funkénost, nevyhnutné. Za presné vymedzenie rozsahu plnenia predmetu zmluvy
zodpovedna zhatovitel, ktory je povinny dékladne zvazit vSetky okalnosti plnenia
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7.3

7.2.31

7.2.32

7.2.33

predmetu tejto zmluvy do takej miery, aby bol schopny plnenie predmetu zmluvy
zabezpetit tak, aby bolo vykonané riadne a véas a v stlade so véetkymi podmienkami
stanovenymi zmluvou. Ak sa v asaobitnych pripadach, z objektivnych a nepredvidanych
pricin vyskytne potreba realizdcie ¢innaosti nad ramec uréeny zmluvou, budd tieto
zhatovitelavi uhradené len na zaklade asobitného dadatku k zmluve, a to v pripade,
ze tieto cinnosti neboli obsiahnuté v dokumentacii a paokynach objednavatela,
predlozenych zhotavitelovi pred podpisom zmluvy a boli abjedndvatelom odsthlasené
formou dodatku k tejto zmluve za pedmienok uvedenych v zmluve. To isté plati
pre odchylky a dopinky zmluvy, ktoré su potrebné na zaklade zakannych
a administrativnych ustanoveni, predpisov a nariadeni vydanych pa podpisani zmluvy.
V uvedenych pripadach je nevyhnutné dadrzat postup v stlade s ¢lankam 5 tejta zmluvy.
V pripade zmenavych kanani a nasledného predloZenia &asti projektu a inych padkladav
abjednavatelom po podpise zmluvy o dielo je pavinnastou zhotovitela preverit takto
predloZzené podklady do 10-tich dni po ich prevzati. Zhotovitel nie je opravneny neskér
namietat, ?e mu neboli zndme chyby a nedostatky dokumentacie, ktoré mohal
pri vynalazeni adbarnej starostlivasti zistit z takto predlaZzenych podkladov. Ak zhatovitel
opamenu! vykanat pisomné upozarnenie na nedastatky v predlozenych padkladach,
je zodpovedny za vSetky s tym siivisiace nasledky a za vykananie véetkych zmluvnych
prac a vykonov, nevyhnutnych pre riadne dckanéenie diela. V uvedenych pripadach
je nevyhnutné dodrzat postup v stilade s élankam 5 tejta zmluvy.
Stavebny dozor je apravneny dat pokyny, ktoré si potrebné na vykonanie prac podia
zmluvy zhotovitelovi v stavebnom denniku.
Spolupasaobenie objednavatela:
7.2.33.1 Spolupdscbenim objednavatela sa roazumie plnenie povinnaosti abjednévatela,
ktaré je nevyhnutné k riadnemu a véasnému spineniu povinnasti zhotavitela,
najmé k riadnemu a véasnému vykonaniu diela alebo jeha &asti zhatovitelom
a k riadnemu a véasnému odstraneniu pripadnych vad diela zhotavitelam
7.2.33.2 Objednavatel v rozsahu nevyhnutne potrebnom poskytne na vyzvanie
zhotovitela sdcginnast pri zaobstaravani podkladov potrebnych pre realizaciu
diela, dapliujicich Udajov, spresneni podkladov, vyjadreni a stanavisk,
ktarych potreba vznikne v priebehu pinenia tejta zmluvy. Tato spoiupésabenie
poskytne zhotavitelavi va vzdjomne dohodnutom &ase, inak v primeranegj
lehote.
7.2.33.3 Objednavatel zabezpeéi céast kompetentnych zastupcov objednévatela
na rokavaniach pocas realizacie diela na zaklade vyzvy zhaotavitela,
a zabezpeli priebeZzné prerckavanie predkladanych navrhov technickych
a technclogickych rie§eni v zaujme =zabezpedenia plynulého postupu
pri zhotavavani diela.

Stavehny dennik:

7.3.1

7.3.2

7.3.3

7.3.4

Zhotovitel je povinny odo dria prevzatia staveniska viest stavebny dennik v jazyku
slovenskam, a to v originali a va dvach képiach. Jednu képiu je povinny uloZit oddelene
od originalu, aby bala k dispozicii v pripade straty alebo znienia ariginalu. Dalsiu képiu
stavebnéha dennika si adabera stavebny dozor.

Do dennika sa zapisuju vSetky skutaénasti rozhodujice pre plnenie zmluvy, najmé udaje
o casovom postupe prac a ich kvality, zdévadnenie odchylok vykanavanych prac
ad projektove] dokumentacie, (daje dblezité pre poslidenie hospodarnasti prac a udaje
nevyhnutné pre posudenie prac orgdnmi §tatnej spravy. Paéas pracavnej doby musi byt
dennik na stavbe trvale pristupny. Pavinnost viest stavebny dennik kanéi diiom
adstranenia zjavnych vad a nedorobkov zistenych pri adovzdavacom a preberacom
kanani.

Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyvediici. Okrem stavbyvediiceha
st opravneni robit zaznamy - projektant, stavebny dozar objednavatela, pripadne nim
povereny zastupca, organy §tatneha stavebného dohladu, pripadne iné opravnené
organy §tatnej alebo verejnej spravy.

Denné zaznamy sa pidu do stavebnéha dennika s oéislavanymi listami, jednak pevnymi,
jednak perforavanymi pre dva addelitelné prepisy, klaré sa ¢isluji zhodne s pevnymi
listami. Denné zaznamy sa zapisujl z4sadne v ten deri, ked sa prace vykanali alebo
nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu. Len vynimadéne sa tak méze urobit
v nasledujici den. Pri dennych zdznamoch sa nesmtil vynechat volné miesta.



7.4

7.3.5

7.3.6

7.3.7

7.3.8

Stavebny dozor je apravneny dat pokyny, ktoré st potrebné na vykenanie prac podia
zmluvy zhotoviteiovi v stavebnom denniku. Pritom musi respektovat technologicky
postup prac.

Pakial stavebny dozar nariadi nevyhnutné zmeny, ktarych dévodom bolo porusenie
zmluvy zao strany zholavitela alebo jeho subdodavatelav, vykona zhotovitel nariadené
prace na svoje vlastné naklady.

Ak stavbyvedlci do troch pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko
k vykonanym zapisem, poklada sa to za jeho sthlas s cbsahom.

Ak stavebny dazor do troch pracovnych dni ad doruéenia stavebného dennika nepripoji
svoje nesthlasné stanoviska k vykonanym zapisom, pokladéd sa to za jeha suhlas
s obsahom.

Odovzdanie:

7.41

7.4.2

742

744

745

746
747

748

749

Dielo sa povaZuje za dokondené diiom odovzdania diela objednavatelovi pisomnym
protokolom o odovzdani a prevzati diela, pricom pratokol musi byt podpisany
Statutarnymi zastupcami abidvach zmluvnych stran a musi byt v fiom vyjadrené, Ze dielo
je odovzdané bez zavad a nedcrobkov, kioré brania jeho trvalému, & doéasnému
uzivaniu.
Dielo mazno preberat aj po astiach a to v pripade, Ze sa zmluvné strany na tom
dohadnd.
Protokolarnym prevzatim &asti diela objednavatelom prechadza nebezpeéenstvo gkady
na objednavatela.
Prevzatie predmetu diela alebo jeha ¢asti mdze byt odmietnuté pre zavady a nedorabky
a to az do ferminu ich odstranenia.
Zhatavitel je pavinny najneskdér 10 kalendarnych dni vopred pisomne oznamit
objednavatelovi, kedy bude dielo aleba jej ¢ast pripravend na adavzdanie.
Zhotovitel je povinny vykonat kamplexné vyski&anie adovzdavane] éasti diela.
Zhotovitel je povinny pri preberacom kanani spolu s preberacim protakolom odovzdat
objednavatefovi doklady:
7.4.7.1 zoznam zariadeni, ktoré st stiéastou adavzdavanéha diela, ich dodacie listy,
pasporty a ndvady na obsluhu a pouZzitie v slovenskam jazyku, resp. v inam
jazyku, ale s prekladom da slovenskéhao jazyka,
7.4.7.2 doklady a vykananych funkénych skuskach,
7.4.1.3 certifikaty vyZadované platnymi pravnymi predpismi,
7.4.7.4 vychadiskové revizne spravy elektrickych zariadeni ak je ta uplatnitelné,
7.4.7.5 stavebné denniky,
7.4.7.6 ostatné slc¢asti stavebného diela,
7.4.7.7 dokumentaciu skutaénéha vyhotovenia stavby (DSV), ktara bude
vypracovana a dodana po zhotoveni diela v pisomnej a elektronickej forme
v §tyroch (4) vyhataveniach,
7.4.7.8 vsetky supisy uskutoénenych stavebnych prac, ktoré bali podkladom
a prilohou pre ciastkové faktury,
7.4.7.9 doklady o nakladani s odpadom, vyZzadavané podla tejta zmluvy,
7.4.7.10 videozaznamy a fotadokumentacie priebehu realizacie stavebnych prac
najmé zabudovanych ¢asti diela, zabezpelovanych priebezne padla
poziadaviek objednavatela aleba stavebnéha dozoru.
Absencia niektarého z tychto dokladov je dévodom pre nezaéatie odovzdavacieho
a preberacieho konania.
Zhotovitel je na preberacie konanie povinny pripravit navrh odavzdavacieha
a preberacieha protakalu a véetky svoje doklady vratane zoznamu tychto dokladov tak,
aby ich parovnanim s dokladmi objednavatela sa zabezpedilo kvalitné, Gplné a rychle
odovzdanie a prevzatie a to v pisamnej forme, pripadne na CD (DVD a pad.). Sicastou
odavzdavacieha a preberacieho protokolu je 3] plan uzivania stavby ako predmetu
zmluvy podla bodu 2.9 tejto zmluvy.
Objednavatel nie je pavinny prevziat dokanéené dielo alebo jeha &ast, iba ak zistené
vady a nedaorabky brania plneniu jeho ucelu.

7.4.10 Ak abjednavatel admieta dielo prevziat', je pavinny uviest dévady. Po odstraneni dévadav

neprevzatia sa opakuje preberacie kananie v nevyhnutnem rozsahu a spise sa dodatak
k pévodnému adovzdavaciemu a preberaciemu protokalu.

7.411 Zmluvné strany sa moézu dohodnit na samostatnom odovzdani a prevzati len takych

13



7.5

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

88

dokanéenych prac aleho d&asti prac alebo sluzieb, ktarych povaha pripléta
ich samastatné adavzdanie.

7.4.12 Po termine odovzdania a prevzatia stavbhy, méze zhotovitel paonechat na stavenisku
len stroje, vyrobné zariadenia a material potrebny na odstranenie chyb a nedarabkav,
s ktorymi objednavatel dielo prevzal. Po adsiraneni chyb a nedarabkav je zhatavitel
povinny vypratat stavenisko do 5 dni od odovzdania a prevzatia diela a upravit staveniska
tak, ako mu to uklada tato zmluva a projektova dokumentacia.

7.4.13 Ak objednavatel do 10 kalendarnych dnf od daruéenia pisomnej vyzvy zhotavitela padlia
badu 7.4.5 tohto élanku diela alebo jeho ucelent ¢ast neprevezme bez uvedenia dévodu
aleba pisomne zhotovitelovi necznami davaody, pre ktoré admieta diela alebo jeho
ucelent cast prevziat, povazuje sa dielo aleba jeho ucelend éast uplynutim tejto lehaty
za prevzaté objednavateiom v plnom rozsahu a teda za odovzdané. Tym nie su dotknuié
pripadné naroky objednavatela z vad dodaného diela aleho jeha ucelenej éasti.

Osohitné technické podmienky:

7.5.1 zhotovitel sa zavdzuje Ze nepouzije technolégie, ktaré s v rozpare s projektom
a platnymi technickymi, bezpeénastnymi alebo hygienickymi predpismi a normami
a v rozpare s narmami na ochranu Zivotného prostredia.

7.5.2 zhotovitel sa zavdzuje, Ze zabrani tomu, aby sa v prevadzke nachadzali stroje
a mechanizacia s neplatnou reviziou, ktoré svojim technickym stavom nezodpovedaij
schvalenym padmienkam pre ich prevadzku.

Clanok 8.
Zodpovednost' za vady a zaruky

Zhotovitel zodpoveda za tie vady diela, ktoré male v éase odovzdania a prevzatia a vady
vzniknuté po tomto éase, ak vznikli porugenim povinnasti zhatovitela.

Zhatovitel je zodpovedny za ta, Ze predmet p/nenia ma v dobe prevzatia zmluvne dohadnuté
vlastnosti, Ze zadpoveda technickym narmam a predpisam, a 2e nema vady, ktaré by rusili, aleba
znizavali hadnotu alebo schapnost jehe pouZivania k zvyéajnym alebo v zmluve predpokladanym
ucelom.

Ak odovzdané dielo aleba jeho East bude mat vady, ma abjednavatel prava na dodataéné
bezplainé adstranenie vad, a ta oadstranenie vad dodanim nahradnéhao pinenia alebo dodanie
chybajiceho plnenia alebc odstrdnenie pravnych vad alebo odstranenie vad opravou,
ak su opravitelné. Ak vady nie je mazné Uplne adstranit a takéto vady nebrania riadnemu uZivaniu
diela v silade s U€elom diela, ma objednavatel narak na primeranl zlavu z ceny, ktora bude
dohodnutd medzi zmluvnymi stranami. Spdsab odstrédnenia vady oznami objednavatel
v 0znameni a vadach diela.

Na Zziadast' objednavatela je zhotovitel povinny do 30 dni vady diela adstranit, i ked neuznava,
ze za vady zodpoveda. V sparnych pripadoch znasa nakiady a2 do rozhodnutia o reklamacii
zhotovitel.

Ak je vada, ktora podstatne ovplyviiuje pouzitelnost diela zavinend zhotovitelom
a objednavatelovi vznikla z dévadu vady §koda, je zhatovitel povinny uhradit objednavatelovi tito
8kadu v zmysle § 373 a nasl. Cbchodného zakonnika.

Zhotovitel zarué€uje, ze dielo, resp. jeho &ast, bude mat' viastnosti v zmysle projektu podas
zaruéne] doby minimalne 5 rokov odo difia pratokalarneho odovzdania diela, resp. &asti diela,
ak je dielo adavzdavané po ¢astiach.

Zmluvnymi stranami balo dohodnuté, ze zaruéna daoba na pouzité materialy a technolédgie bude
padla Udajov vyrabcav minimalne véak 5 rokov (§ 12 ads. 1 pism. b) bod 4 zakona &. 254/1998
Z.z.). Zaru¢na doba zadina plyn(t protokalarnym odovzdanim a prevzatim diela alebo jeho &asti.

Poskytavanim bezplatného zaruéného servisu sa rozumie bezplatné odsiranenie nedaostatkov

Ja pordch predmetu zmluvy, vratane oprav, servisnych prac, technickej padpary, hotline sluZby
po dobu prisludnej zaru¢nej doby podla predchadzajicich bodav, ad protokalarneha adavzdania
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4.9

8.10

8.11

8.12

813

8.14

9.1

9.2

9.3

9.4

a prevzatia predmetu zmluvy.

Zaruka sa nevztahuje na vady vzniknuté nevhodnym nakladanim a uzivanim predmetu zmluvy
a na vady zavinené nehadau, neadbornym, nedbalym zacbchadzanim s predmetom zmluvy
a na pripady zapri¢inené vy$ou mocau.

Zhatovitel zaroveil zodpoveda za to, Ze sa uskutoénenie diela zhaduje s Gdajmi v sprievodnych
dakladoch. Zhcotovitel sa zavazuje, Zze pripadné vady a nedorobky diela bezplatne odstrani
da 30 dni pa uplatneni opravnenej reklamacie. Ak zhotovitel necdstrani vady v dohodnute] lehote,
je povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnud pokutu podia ¢lanku 9 tejto zmluvy.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ak tieta vady spdsobilo pouzitie veci odovzdanych
mu na spracovanie objednavatelom v pripade, Ze zhatovitel ani pri vynaloZzenl odbarnej
starostlivosti nevhodnost tychto veci nemahol zistit' alebo na ne abjednavatela upozornil
a objednavatel na ich pauziti trval. Zhotovitel takiste nezadpoveda za vady spdsobené dodrzanim
nevhadnych pokynov danych mu objednavatelom, ak zhotovitel na nevhodnost tychto pokynov
upozarnil a aobjednavatel na ich dodrzani trval alebc ak zhotovitel tuto nevhodnost
ani pri vynalozeni odborne] starastlivosti nemchal zistit. Pripadné upozaornenie na nevhadnost
a taktiez odpoved na takéto upozarnenie je potrebné vykonat vzdy pisomnou farmou zapisom
v stavebnam denniku alebo asobitnym listom. Vyjadrovanie sa cbjednavatela k pauzitiu nim
predioZenych veci alebo navrhovanych podkladov, materidlov aleba prvkov alebo ulezenych
pokynav, ak na ich nevhodnost zhotovitel upozornil, je suéastou povinnosti objednavatela
v ramci poskyinutia jeho spolupdscbenia zhatovitelovi pri realizacii diela.

Pripadnu reklaméciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je objednavatel povinny uplatnit
u zhotovitela v stilade s § 562 Obch. zakonnika v platnom zneni.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze péatkrat v priebehu zaruénej doby vykona spolu s poverenym
zastupcom objednavatela zaruénu prehliadku diela za Uéelom zistenia vad. O kaZde] prehliadke
bude spisany protokal potvrdeny obama zmluvnymi stranami. O zaruénu prehliadku diela poziada
zhotovitel objednavatela najmenej 14 dni pred navrhovanym terminam prehliadky.

V ostainych pripadoch, neupravenych touto zmluvou, budi zmiuvné strany postupovat podla
prislu§énych ustanoveni Obchodnéhao zakonnika.

Clanok 8
Zmluvné pokuty a liroky z omeskania

Pri omeskani zhotovitela s vykonanim niektorej ¢asti diela (podfa bodu 4.3 ¢lanku 4 a Prilohy
& 2 tejto zmluvy) méa objednavatel voci zhotovitelovi prdvo na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vy$ke 0,5 % z ceny Casti diela s ktorym je v omegkani (bez DPH) za kazdy deri ome$kania.
V pripade uplatnenia je zhaotovitel pavinny tita zmluvnd pakutu uhradit.

Pri omeskani zhotovitela so splnenim terminu wvykonania celého diela uvedenom v bode
4.1 ¢lanku 4 tejto zmluvy ma objednavatel vodi zhotovitelovi okrem zmluvne] pokuty podla
predchadzajuceho bodu i pravo na zaplatenie zmluvne] pokuty vo vyske 0.5 % z ceny celého
diela (bez DPH) za kazdy defi omeskania. V pripade uplatnenia je zhotovitel pavinny tito zmluvnd
pokutu uhradit.

Pri omesgkanl zhotovitela s odstrafiovanim vad a nedorobkov, uvedenych v protokale o odovzdani
a prevzati diela je zhotovitel, v pripade uplatnenia zmluvnej pokuty abjednavatelam, povinny
zaplatit cbjednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,5 % z ceny casti diela, na kiorej sa vada
vyskytuje, a to za kazdy deri omeskania s adstranenim vady az do uplného odstrénenia vady
diela.

Ak zhotovitel podla ustanovenia ¢&l. 8 tejio zmluvy neodstrani po¢as plynutia zaruénej lehoty vady
v lehote do 30 dni po uplatneni opravnenej reklamacie, objednavatel mdze uplatnit vodi
zhotovitefovi zmluvnl pokutu vo vys§ke 2 000,00 eur za kazdé iakéta nedodrzanie lehoty
a zhotovitel je povinny titc zmiuvnid pokutu objednavatelovi zaplatit.
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9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

101

Zmluvné strany sa dohedli, Ze zmluvna pokuta méze byt z fakturovane] éiastky (koneénej aleba
¢iastkavej faktury) adpoéitana alebho bude vykonany zo strany objednavatela jednastranny
zapocet, ak je to uplatnitelné.

V pripade omeékania objednévatela s (hradou faktiry za riadne a véas dodany predmet zmluvy,
ma dodavate! prdvo pozadovat od objednavatela Urok z omeskania vo vyke urenej padia
§ 369 ods. 2 Cbchadného zdkannika v spojeni s § 1 ods. 1 Nariadenia viady Slovenske] republiky
€. 21/2013 Z. z. prepoditanej na defi. Podla takta vypaéitane] dennej sadzby méze dadavatel
aplikavat' Urok z ameskania z dlznej sumy za kazdy aj zacaty deri omegkania.

Zmluvné pakuly a droky z ome&kania, dohodnuté touto zmluvau hradi pavinna strana nezavisle
ad taho, ¢&i a v akej vyske vznikne druhej zmluvnej strane v tejta stvislosti §koda, ktort mozno,
padla prisluénych ustanoveni Obchadnéha zdkonnika, vymahat samostatne.

Objednavatel ma pravo na asacbitnt zmluvnd pokutu podia ustanovenia bedu 16.2, 16 .3 a2 16.4
tejto zmluvy vo vyske 5 % zmluvnej ceny.

Objednédvatel ma& pradvo na oscbitnid zmluvnd pokulu aj v pripade, ak nastane dévod
na adstipenie ad zmluvy podia bodu 15.4 pism. e) f) al) tejto zmiluvy va vyéke 5§ % zmluvne]
ceny.

Lehota splatnasti zmluvne] pokuty a traku z amegkania padia tahta élanku zmiuvy je 30 dni
odo diia ich uplatnenia prislu§nou zmluvnou stranou.

Zmluvné strany prehlasuji, ze vy§ka zmluvnych pokut je primerand, je v stilade so zasadami
poctivéha obchodného styku a bola dohodnutad s prihliadnutim na vyznam zabezpedovanych
povinnosti.

Clanok 10.
Nadobudnutie viastnickeho prava

Zmluvné strany sa dchadli, Ze vlastnicke pravo k realizavanému predmetu zmluvy,
t.j. k vEetkému &a vdésledku rekonstrukcie, prestavby, dokonéovacich prac alebo inych
stavebnych zmien v zmysle él. 2 tejta zmluvy prirastlo k stavbe, ktora je predmetom rekonstrukcie
podla él. 2 tejto zmluvy, prechadza na objednavatela okamihom vzniku takejto prisfu§nej éasti
diela. Nebezpecenstvo Skody na predmete tejto zmluvy (diele) znasa zhotovitel az do riadneha
pretokolarneho odovzdania predmetu tejte zmluvy po jeho Uplnam dokanéeni.

Clanok 11.
Ochrana dévernych informacii a osobnych lidajov

Zmluvné strany budl zachavavat mi€anlivast o davernych infarmacidch ziskanych pri plneni
zavézkov z tejto zmluvy. Dévernymi informaciami nie st infarmacie, ktaré sa bez parudenia tejto
zmluvy stali verejne znamymi, informacie ziskané opravnene inak, akc od druhej zmluvnej strany
a informacie, kioré je objednavatel povinny spristupnit aleha zverejnit padla zakona é. 211/2000
Z. z. aslobodnom pristupe k infarmacidm a o zmene a dopinenf niektorych zakanov v zneni
neskorsich predpisov (zakon o slobade informacii) aleba infarmacii, ktaré je povinny zverejnit
podia prislusnych ustanoveni zakana o verejnom obstaravani.

Zholovitel sa zavdzuje, Ze nedéjde k zneuzitiu, resp. Ze neposkylne materidly tykajice
sa predmetu zakazky tretim csobam a zachava miéanlivost o véetkych skutoénastiach, o ktarych
sa dozvedel pri realizacii tejta zmiuvy. To neplati, ak je poskytnutie tychto materialov,
resp. spristupnenie informacii o skutaénastiach, o ktorych sa dozvedel! pri realizacii tejta zmluvy,
potrebné pre realizaciu diela podfa tejto zmluvy.

Zhotavitel v st'ade so zakonom ¢&. 18/2018 Z. z. a achrane asobnych tdajov v zneni neskarsich
predpisov zabezpedi dodrziavanie povinnasti, vyplyvajlcich z tohto zdkona aj zo strany svaojich
zamestnancav a v8etkych oséb, ktaré v ramci pinenia zmluvy pridu do styku s asobnymi tidajmi
u objednavatela.
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121

12.2

12.3

12.4

12.5

13.1

13.2

Zmluvné strany sa zavdzuju, ze upovedomia druht stranu o porudeni povinnosti miéanlivosti
bez zbytoéného adkiadu potom, ako sa o takomto poruseni dozvedeli.

Zmluvné strany budu ochrafiovat déverné informéacie druhe] strany, atc srovnakou
starastlivastou aka achrariuji viastné déverné informacie rovnakého druhu, vzdy véak najmenej
v rozsahu primerane] adbornej starostlivosti.

Pavinnost zachaovavat miéanlivost sa nevztahuje na pripady, ak nazaklade zakana alebo
na zaklade rozhodnutia prislugného organu vznikla povinnast zverejnit dévernd infarmaciu druhej
zmluvné strany alebo jej ¢ast. O vzniku takejto pavinnosti sa budd zmluvné strany vzajomne
informavat bez zbhytoéného odkladu.

Ustanavenia odsekav tahto élanku zmluvy st platné aj po skonéenl je] platnosti, a to az da doby,
kedy infarmacie sa stan( verejne znamymi.

Glanok 12.
Doruéovanie

Dcruéenim sa razumie prijatie zasielky zmluvnou stranaou, kicrej bola adresovana.

Akékalvek pisomnaosti podla tejto zmluvy sa doruéujl na adresu tej ktare] zmluvnej strane
uvedene] pri aznaceni zmluvnych stran v €l. 1 tejta zmluvy, pokiafl nie je zmena adresy pisomne
oznamena farmou doruéenky druhej zmluvnej strane V pripade, ak sa doruéovanu zasielku
nepadari riadne dorudit, povazuje sa zasielka za daruéend v stlade s tymto élankom zmluvy.

Za defi doruéenia zasielky sa povazuje defi

12.3.1 v ktorom ju strana, ktore] bola adresovana adecprela prijat,

12.3.2 ktorym marne uplynula adberna lehota pre jej vyzdvihnutie na poste aleba

12.3.3 v ktary bola na nej zamestnancam posty vyznaéend poznamka, Ze ,adresat
sa odstahoval’, ,adresat je neznamy' alebo ind poznamka, ktord padla platnéha
postaovéha pariadku znamena nedorucitelnast zasielky.

Doruéovanie je mozné uskutoénavat aj podla zakona & 305/2013 Z. z. o elektronickej padobe
vykonu pdsabnasti arganov verejnej moci a o zmene a doplneni niektarych zakonaov (zakan
o e-Gavernmente) v zneni neskaor§ich predpisov, ak majl zmluvné sirany aktivované elektronické
schranky a ak sa na tom vyslovne dahadli.

Ak sa dorucovanie uskutocriuje elektronickou komunikaciou padia zakona o e-Gavernmente,
deri doruéenia upravuju prisluéné ustanavenia fchta zakona.

Clanak 13.
Subdodavatelia a ,,iné osaby“

Padla § 2 ads. 5 pism. e) ZVO subdcdavatelom je hospadarsky subjekt, ktory uzavrie alebo
uzavrel s Uspe§nym uchadzacom (zhotavitelam) pisomni odplatni zmluvu na pinenie urcitej
dasti zakazky (tejto zmluvy).

Objednavatel padpisom tejta zmluvy akceptuje subdodavatelov zhotovitela, ktori spliaju
podmienky Ucasti asabného pastavenia padla § 32 ods. 1 ZVO a neexistuje u nich dévod na
vyli&enie padla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ads. 7 ZVO, ktori su zaplsani v registri partnerov
verejného sektora, padia podmienck a poZziadaviek zakona &. 315/2016 Z. z. o registri parinerov
verejnéha sekiora a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov poéas celého obdobia trvania
tejto zmluvy. Identifikdcia subdodavatefov, predmet arozsah ich subdodavok je uvedena
v Prilohe &. 3 tejto zmluvy. |dentifikacia subdocdavatelov podia predchadzajlcej vely je uvedena
v razsahu: ndzov/obchodné meno/meno a priezvisko, sidlo/adresa pobytu, ICO/datum naradenia
ak nebalo IEO pridelené, podiel predmetu zmluvy, predmet subdadavky a tiez (daje o asabe
opravnene] konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia.
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13.3

134

13.5

13.6

13.7

13.8

13.9

Zhotovitel je povinny bezadkiadne oznamit objednavatelovi akikofvek zmenu (dajov
o subdodavatelovi. Zhotovitel je povinny bezodkladne oznamit objednavatelovi zmenu
subdodavatela a udaje podla predchadzajlceho badu 13.2.

Zhotavitel je povinny pred zacatim plnenia predmetu zmluvy zabezpedit, aby subdadavatel
preukazal objednavatelovi splnenie podmienck Ucasti podla § 32 ods. 1 ZVO v lehote
5 pracovnych dni oda dria podpisu tejto zmluvy oboama zmluvnymi stranami, ak tak nebolo
urobené skér. Ak subdodavatel nespliia podmienky osobného pastavenia podia § 32 ods. 1 ZVO,
v nadvaznosti na poziadavku podia § 41 ads. 1 pism. b) ZVO, abjednavatel pisamne poziada
zhotovitela o jeho nahradenie. Zhotovitel je povinny navrh novéha subdodavatela dorudit
objednavatelovi da 5 pracovnych dnl odo dria dorudenia Ziadasti. V pripade, Ze navy
subdodavatel nepreukaZe v uvedenej lehote spinenie padmienck (éasti podla § 32 ods. 1 ZVO,
plnenie podielu predmetu zmiuvy nie je opravneny zabezpedit a za riadne plnenie podielu
predmetu zmluvy, ktery mal zabezpetéit tenta subdodavatel, je zodpovedny zhatovitel, v zmysle
jeha panuky a tejta zmluvy.

Zapisanie subdodavatelov vregistri partnerov verejnéha sektora overuje objednavatel
v infarmaénom systéme - Register partnerov verejného sektora. Udaje zapisané v registri

nie je podla § 3 ods. 2 zadkana & 315/2016 Z. z. potrebné pred organmi verejnej moci
preukazovat.

Pri plneni predmetu zmluvy subdadavatelom ma dodavatel zodpavednost akoby predmet zmluvy
pinil sam.

K zadaniu uréitéha podielu predmetu zmluvy subdadéavatelovi, neuvedeného v Prilohe &. 3 tejta
zmluvy alebe k zmene subdodavatela uvedenéhao v Prilohe & 3 zmluvy paéas pinenia predmetu
tejto zmluvy méze déjst len na zaklade pisomného dodatku k tejto zmluve, podpisanéha cboma
zmiuvnymi stranami, neoddelitelnou prilohou ktoréha bude preukazanie, ze subdadavatel spliia
podmienky uvedené v § 32 ads.1 ZVQ a neexistujl u neho dévady na vylac¢enie podia § 40 ods.
6 pism. a) az h) a ads. 7 ZVO a averenie zapisania subdadavatela v registri partnerav verejného
sektara zo strany abjednavatela, podla padmienck zakona &. 315/2016 Z. z., pred podpisom
takéhaota dodatku k zmluve.

V pripade ak je subdadavatelom tzv. ,ind asaba" v kontexte § 34 ads 3 posledna veta ZVO
v spojeni s § 34 ads. 1 pism. gq) ZVO, prostrednictvam ktarej zhotavitel preukazoval splnenie
podmienack t¢asti vo verejnam abstargvani tejta zakazky, ktara je abjednavatelovi znama ku diiu
podpisu tejfto zmluvy a splfia padmienky téasti tykajlice sa osabnéha postavenia a neexistujd
u nej dévady na vyli&enie padfa § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ads. 7 ZVO, vyZaduje sa, aby tato
,ina osaba" ako subdodavatel realne vykanavala stavebné prace aleba sluzby, na ktaré poskytuje
kapacity zhotovitelovi po€as celéha obdobia platnasti tejto zmluvy v rozsahu svojho zavazku,
uvedenom v osobitnej pisamnej zmluve, predlozene] v panuke zhotovitela a poskytla svoje
kapacity zhatavitelavi poéas celého obdobia platnosti tejto zmluvy v rozsahu paodia $pecifikacie
v Prilohe €. 3 tejto zmluvy.

V pripade tzv. ,inych aséb” v kontexte ustanovenia § 33 ods. 2 ZVO alebo § 34 ods. 3 ZVO
(ustanovenie predchadzajiceho bodu 13.8. tymto nie je dotknuté), prostrednictvom ktorych
zhatovitel preukazoval spinenie dal§ich podmienck Uéasti vo verejnom obstaravani tejto zakazky,
ktaré spliiaji padmienky Géasti tykajlice sa osobného postavenia a neexistujii u nich dévody
na vylucenie padla § 40 ods. 6 pism. a) a2 h) a ads. 7 ZVQ, vyZaduje sa, aby sa tieto ,iné osoby”
realne podielali na pineni tejto zmluvy v rozsahu svojho zavazku, uvedenom v asacbitnej pisomne;
zmluve, predloZenej v ponuke zhotavitela a poskytli svoje zdroje alebo kapacity zhotovitelovi
podas celéha obdabia platnosti tejto zmluvy padia $pecifikacie v Prilohe €. 3 tejto zmluvy.

13.10 V pripade, ze pred padpisom zmluvy alebo pacas plnenia tejta zmluvy z objektivnych ddvadaov,

oddévodnitelne vznikne potreba pre zmenu ,inej asoby' podfa predchadzajicich bodov
13.8 a 13.9, postupuje sa primerane podla iipravy pre subdadavatefov padla tohta élanku zmluvy
formou dodatku kzmluve. Ak =z hiadiska predmetu arozsahu 2avazku ,inej osoby”
§pecifikovanéhao v Prilohe ¢ 3, ma tato povinnosti zapisovat sa ako subdadavatel do registra
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14.2

14.3

14.4

14.5

15.1

15.2

156.3

15.4

parinerav verejného sektara padla prislusnych ustanoveni zakana &. 315/2016 Z. 2., abjednéavatel
prad podpisam tejta zmluvy alebo pred podpisom dodatku k zmluve overuje zapis v registri
partnerav verejného sektora.

Clanok 14
Riesenie sporov

Ak sa vyskytnl rozpary v dokumentoch a pri plneni zmluvy, tak prioritu majd:
14.1.1 tato zmluva o dielo,

14.1.2 pecnuka (vratane navrhu ceny),

14.1.3 projektaova dokumentacia.

Pri réznosti nazorav na vlastnosti hmot a stavebnych materialav a vyrobkav, pre ktaré platia
véeobecné zavizné skisohné pastupy a a pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktaré sa pouzili
pri skidkach, pripadne metdd, méze si kazda strana dat vykonat materidino-technické
preskiganie §tatnym alebo §tatam uzndvanym ski(Sobnym miestom pre skigky materidlav.
Vysledky tychto skisok su zavdzné. Naklady na skidsky znasa strana, ktara spor prehrala.

V pripade sporav, ktoré nebude mozné riesit dohaodou zmluvnych strén, poZiada jedna
zo zmluvnych stran a razhodnutie stid.

Spory zmluvnych stran neopraviiuji zhcotavitela zastavit plnenie predmetu zmluvy.

Zmluvny vztah sa bude riadit prdvnym poriadkom Slovenske| republiky. Spary bude rezhodavat
prislugny sud Slavenskej republiky.

Clanok 15.
Ukoncenie zmluvy

Zmluvné strany méZzu tito zmluvu ukancit pred uplynutim daoby jej platnosti:
a) pisomnou dohadou alebo
b) adstipenim ad zmluvy podia § 344 a nasl. Obchadného zakonnika z dévodu padstatnéha
porusenia zmluvnych povinnasti vyplyvajlcich z tejto zmluvy.

Spdsaob ukonéenia zmluvy nema vplyv na plynutie zaruénej doby.

Odstapenie od zmluvy zo strany objednavatela z dévodu podstatného porusenia zmluvnych
povinnastl zhatovitela je dévod, aby Urad pre verejné obstaravanie uloZil zhotovitelovi zakaz
Ucéasti va verejnom obstardvani na dobu troch rokov podla § 182 ads. 3 pism. b) bod 3 ZVO.

Za podstatné parugenie paovinnosti budd zmiuvné strany povazovat porudenie povinnosti
vyplyvajlcej zo zmluwvy a ta:

a) ak zhatovitef bude v omeskani s uskutoénenim predmetu zmluvy tak, aka to uréuje tato
zmluva v &l. 4 aleba ak preru&i prace na diele na dlhdie aka na 10 kalendarnych dni
bez sthlasu objednavatela a to z dévadu spodivajliceho na strane zhotovitela,

b) parudenie ktarejkalvek pavinnasti zhotovitela, ktaré mu vyplyvaji z élanku 7 tejto zmluvy,

¢) paruéenie ustanovenia v bade 16.2 a 16.3 &l. 16 tejto zmluvy zhotovitefom,

d) naplnenie ustancvenia ¢l. 16 hod 16 4 tejtoc zmluvy zhaotovitelom,

e) paru§enie povinnosti padia ustanavenia &l. 13 tejto zmluvy zhotovitefom,

f) ak zhatavitel nebal v ¢ase uzavretia zmluvy zapisany v registri partnerov verejnéha sektora
alebo ak balo pravoplatne rozhadnuté o vymaze zhotovitelfa z registra parinerov verejnéha
sekiora padla prisluénych ustanoveni zdkana & 315/2016 Z. z. v plainom znenl poéas
trvanie tejta zmluvy,

g) ak subdodavatel v kontexte § 11 ads. 1 ZVO a § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 zdkona &. 315/2016
Z. z. vplatnam zneni nebol v éase uzavretia zmluvy alebo jej dodatku zapisany v registri
partnerav verejnéha sekiora alebo bolo pravoplaine rozhodnuté o jeha vymaze z tahto
registra podas trvania zmliuvy,

h) ak v ¢ase uzavretia tejto zmluvy existoval dévad na vyliéenie zhotovitela pre nesplnenie
padmienky (éasti padla § 32 ads. 1 pism. a) ZVC,

i) ak objednavatel na zaklade dokladu padla bedu 16.5. zmluvy zisti rozpor s ustanovenim

19



18.5

15.6

18.7

15.8

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

§ 32 ods. 7 ZVQ, t. ze zhotavitel nezaplatil nedoplatky alebo porusil dohodu o splatkach
nedaplatkov na zdravoiné a sacidlne poistenie a dafiovych nedaplatkav paéas platnaosti tejta
zmluvy,

i) ak bol zhatavitelavi pravaplatne ulaZeny zakaz Ucasti padla § 182 ads. 3 pism. b) a ¢) ZVQ

k) ak bolo pacas platnosti tejto zmluvy pravaplatne rozhodnuté, Ze zhotovilel parusil véeabecne
24vézné pravne predpisy v oblasti pracovného prava, socialneho prava alebo v ablasti
ochrany zivatnéhao prostredia alebo dalSie predpisy, k dadrziavaniu ktorych sa zaviazal
v tejta zmluve,

1) poruSenie zavazkav a pavinnosti zhotaovitela podla bodav 3. a 4. Preambuly tejta zmluvy

m) ak objednavatel bude v omeskani s thradou faktiry oviac aka 30 kalendarnych dni
od dohodnutého terminu splatnosti faktiry.

Objednavatel ma prave odstipit od zmluvy aj v pripade, ak bal podas platnosti tejto zmluvy
vyhlaseny na majetok zhatovitela kankurz, zaaté konkurzné konanie alebo zamietnuty navrh
na vyhlasenie konkurzu pre nedosiatok majetku aleba baola povolena redtrukturalizacia, alebo
je zhotavitel vstipil do likvidacie.

Objednavatel ma pravo odstipit od zmluvy aj v pripade neschvalenia resp. kratenia tiéelavych
finanénych prostriedkov uréenych na financovanie predmetu zmluvy, ato bez akychkolvek
sankcil zo strany zhotovitela.

Odstipenie od zmluvy sa nedotyka pravnych vztahov vzniknutych do okamihu aodstiipenia
od zmiuvy. Cbe sirany sa zavdzuju splnit a vyspariadat si svoje zavdzky vzniknuié pred
adstipenim od zmiuvy, a ta najneskdr do 30 dni odo diia odstipenia.

Uéinky odstipenia nastavaji dfiom doruéenia oznamenia o odstiipeni jednej zmluvne] strany
druhej zmiuvnej sirane.

€lanak 16.
Ostatné prava a povinnasti

Vietky zmluvné dekumenty sa musia vypracovat' v slovenskom jazyku. Véetky hodnoty, vymery,
hmotnosti budi oznaéované v slavenskom jazyku.

Zhotovitel nesmie bez predchadzajliceho pisamného sdhiasu objedndvatela previest zavazky
za zmluvy na tretiu asobu.

Zhotovitel sa zavézuje, 7e bez predchadzajlceho pisomného sihlasu objednavatela neprevedie
na ind asabu akékalvek pohladdvky, ktoré mu vzniknd podia tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pacas platnasti zmluvy nebude uskutoériovat pravne Gkony smerujlce
k prevadu prav a povinnasti vyplyvajlice z tejto zmluvy (singuldrne, prip. univerzélne pravne
nastupnictvo) na iné subjekty bez predchadzajiceho pisomného sthlasu objednavatela.
Uvedené pravne (kony bez predchadzajiceho pisomného stihlasu budl voédi objednavatelavi
od saméhe zaciatku pravne nel&inné a objednavatel je v takomto pripade opravneny odstdpit
ad tejto zmluvy s tym, Ze zhotovitel bude povinny za porugenie zmluvného zavizku v zmysle
tohto badu zaplatit abjednavatelovi asabitnii zmluvni pokutu vo vyske 5§ % z uz zrealizavanych
dodavaok predmetu tejto zmluvy.

Objednavatel je opravneny padfa § 152 ods. § ZVO daodatoéne vyziadat ad zhatovitela doklady
podia § 32 ods. 2 pism. b) a ¢) ZVO a zhotavitel je povinny poZzadavané doklady predlozit.

Samotné uzavretie tejto zmluvy nezaklada narak zhatovitela na uskutoénenie plnenia predmetu
tejto zmluvy.

Objednavatel ma pravo prerusit realizaciu stavebnych prac v pripade neschvélenia resp. kratenia
Ucelovych finanénych prostriedkov uréenych na financovanie predmetu zmluvy zo strany spravcu
rozpottove| kapitoly, ato bez akychkaolvek sankcii zo strany zhotovitela, ato do schvalenia
potrebnéha finanénéha krytia predmetu zmiuvy.
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16.8

16.9

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

Zhotovitel je opravneny zverejnit nazov diela, cenu diela, terminy realizcie diela, folografie
zrealizavanéha diela, autora spracovania projektove] dokumentacie, a to na udéel informovania
o zakladnych parametroch diela ako stavby zrealizavane] zhotavitelom, najmé na jeho web
stranke a vreferenénych listoch predkladanych dao sitazi, v ktorych sa zhotovitel uchadza
o realizaciu inych stavieb. Folografie zrealizovanéha diela je zhotovitel apravneny pouzit
i pri prezentacii svojej spoloénaosti a svojej éinnosti v médidch farmou reklamy.

Zhotovitel predlozi aka Prilohu ¢. 6 k zmluve doklad o uzatvarenom paisteni za §kadu spésabend
pri vykone é&innosti (criginal doklad alebo Gradne osvedéena kdpia) minimalne vo vyske
predpakladanej hadnaty zakazky a doklad o zaplateni poistného.

Clanok 17.
Zavereéné ustanovenia

Pakial v tejta zmluve nebolo dahadnuté nieco iné, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa riadia
ustanoveniami Obchadného zékannika a subsidiarne ustanaveniami Obcianskeho zakonnika
a astatnymi v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi a ustanoveniami zakona o verejnom
obstaravani.

Zmeny a daoplnky tejta zmluvy je moZné rabit len pisomnymi dodatkami padpisanymi
apravnenymi zastupcami oboch zmiuvnych stran, tak aby boli tieto dodatky prijaté v silade
s prisluénymi ustanoveniami zakona o verejnom abstaravani. Dodatky budi oéislované podla
poradia.

K navrham daodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavézuji vyjadrit pisamne v lehate
do 10 dni od daruéenia ndvrhu dodatku druhej sirane.

Akékolvek pisomnosti podla tejtoc zmluvy sa doru€ujl na adresu tej kiorej zmluvne] strane
uvedene] pri aznaéeni zmluvnych stran v él. 1 tejto zmluvy, pokial nie je zmena adresy pisamne
oznamena formou daruéenky druhej zmluvnej strane. V pripade, ak sa podia predchadzajlcich
ustanoveni daruéovanu zasielku nepodari riadne doruéit, povazuje sa zasielka za daruéend
v stilade s ¢l. 12 tejta zmluvy.

Zmluva je vyhotovend v &tyroch rovnopisoch s platnostou ariginalu, dva raovnopisy
pre objednavatela a dva ravnopisy pre zhotaovitefa.

Zmiuva sa uzatvara na dabu realizacie predmetu tejto zmluvy podla &l. 4 a nadabudne platnost
podpisom zmluvnych sirdn a nasledne bude zverejnend v nadvéznasti na ust. § 47a ods. 2 zak.
¢ 40/1864 Zb. Obéianskeho zakonnika v zneni neskar§ich predpisov. Zmluva po zverejneni
nebude (&inna, pokial nebude objednavalelovi/prijimatelovi NFP doruéend sprava z nasledne]
ex post kontraly s pozitivnym vysledkom.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si tito zmluvu precitali, jej obsahu a pravnym Uc&inkom
z nej vyplyvajlicim parozumeli. Tata zmiuva nebola podpisana vtiesni ani za napadne
nevyhadnych padmienok a na znak sdhlasu s jej cbsahom tdio viastnaruéne podpisujd.

Prilohami tejto zmluvy su:

Priloha & 1 - Wykaz poloZiek (oceneny vykaz vymer)

Priloha & 2 - Vecny a éasovy harmonogram — presny razvrh prac a dadavok

Priloha ¢. 3 - Zoznam subdodavatelov a ,inych oséb"

Friloha ¢&. 4 - doklad podla bodu 2.12 tejto zmluvy

Prilaha €. 5 - doklad podla bodu 2.13 tejto zmluvy

Prilcha &. 6 - doklad o uzatvorenom poisteni za §kodu spdsabent pri vykene €innosti (origindl
doklad aleba Uradne asvedéena kapia) a doklad o zaplateni paistnéhao

Priloha ¢é. 7 — Projektava dokumentacia
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V Seni, dia - 06, 2022 V Kosiciach, dita 1662042

Za abjednavatela: O o ’r Za zhotovitela:

(I'_J' Y
o

objednavatel U zhatovitet
Ing. Marcela Gallova, starostka chce Pavol Turczyk, konatel'

Priloha €. 1 zmluvy — predlozi uchadzaé v panuke

Prilaha €. 2 zmluvy — predloZi uchadzad v ponuke

Priloha €. 3 zmluvy — predlozi uchadzaé v panuke podla vzaru

Priloha &. 4 zmluvy — predlozi Uspesny uchadzaé v rdmci siéinnosti podla § 56 ZvQ
Priloha &. 6§ zmluvy — predloZi Gspesny uchadzaé v rAmci stéinnosti podia § 56 ZVO
Priloha €. 6 zmluvy — predloZi Gspe&ny uchadzad v ramci stiéinnosti podia § 56 ZVO
Priloha €. 7 zmluvy — predloZi objednavatel pred podpisam zmluvy



Priloha €. 3 zmluvy — Zoznam subdodavatelov a ,,inych oséb"

Subdodavatelia

P. | Nazav, Mana Datum Adrasa pobytu ICO Predmet Raoz2sah
€. | Sidla a priezviska naradenia asoby subdadavky subdadavky
osoby asohy oprdvnene]
apravnanej apravnanej kanat' za
kanat' za kanat 2a subdadavatela
subhdadévatefa | suhdadévatala
1. | Elit plus Jan Ilvankao, 211979 Zukava 19, 040 365986158 | Zahudavanie 28.511,304
s.r.o. konatel 22 Kasica vankajsich Eur
otvorovych
kanstrukcii do
stavhy
2. | MAFEX Ing. Frantisek 27.11.1971 Nava 339,30, 44756496 | Vonkajsle 41.769,89
s.r.o. Fecko, kanatel Jaklovce 05561 2ateplenie Eur
stavhy

Pozndmka: v pripade potreby je moiné pocet riadkov zvySit.

»Ind osoba* v kontexte § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3 ZVO, ktora poskytuje zdroje alebo
kapacity zhotovitel'ovi pocas platnosti tejto zmluvy

P. Nazaov, Sidla | Mena Datum Adresa pohytu ICO Predmet Rozsah

&. a priezvisko naradenia asahy 24vizku ,,ingf 24vizku
asohy asoby oprdvnene| aschy” .ine] osahy*
opravnenaj apravnanaj kanat 2a ,,ind
kanat' za kanat' za osahu
4Inu asabu* 4Ind asabu*

Pozndmka: v pripade patreby je moZné pocel riadkov zvysit.

Nie je uplatnitefné

V Seni, diia

Za ohjednavatela:

objednavatey

15 06. 2022

Ing. Marcela Gallava, starostka

‘('”l “

V Kosiciach, dria

Za zhotavitela:

zhotovitel'

Pavol Turczyk, konatel
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