Mesto Cadca, Nam.slobody 30, 022 01 Cadca, Slovensko

Cislo verejného obstaravania pridelené verejnym obstaravatelom : 4252/2020 ;
Civilna podlimitna zakazka na uskutocnenie stavebnych prac bez vyuzitia elektronického trhoviska s nazvom: Cyklisticka komunikacia v meste Cadca - 3. etapa

Priloha €. 4 sut'aznych podkladov

Zmluva o dielo €. ............

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢ . 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v platnom
zneni avsulade s § 114 ods. 7 vsubehu s § 56 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v plathnom zneni za ucelom realizacie
stavby s nazvom:
»Cyklisticka komunikacia v meste Cadca — 3. etapa“
(navrh)

Clanok L.
Zmluvné strany

1.1. Objednavatel’

Obchodné meno: Mesto Cadca

Sidlo: Nam. slobody 30, 022 01 Cadca
Stat: Slovenska republika

Zastupené: Ing. Milan Gura, primator mesta

Osoba opravnena konat'
- vo veciach zmluvnych:  Ing. Milan Gura, primator mesta
- vo veciach technickych: RNDr. Miloslav Sulgan, CSc.

ICO: 00313971

DIC: 2020552974

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s. Zilina
Cislo uétu: SK 16 5600 0000 0002 0271 2049
Telefon:

Email:

(dalej len ,Objednavatel™)
a

1.2. Zhotovitel’
Nazov a sidlo 0rganizacie : ..........ccccvveeiiiiiii e

ZastUpeny: -

Osoba opravnena konat':

- vo veciach zmluvnych: ...

- vo veciach technickych: ..o,

Bankove spojenie :

IBAN

ICO:

DIC:

ICDPH: e

Zapisany Vv registric e

Zapisany v registri partnerov verejného sektora: ...
Oddiel, VIOZKA/CISIO: oot

(d'alej len "Zhotovitel®)

V pripade skupiny dodavatelov predstavujucich Zhotovitela sa uvedu pozadované udaje
o vSetkych ¢lenoch skupiny dodavatelov

(spolo&ne ako ,zmluvné strany®)



1.3. Osoba/osoby podla § 33 ods. 2, resp. 34 ods. 3 zakona ¢. 343/2015 Z. z.:
Uchadzac, ak je to relevantné, dopini vsetky identifikacné Gdaje o takejto osobe/ vSetkych
takychto osobach



Preambula

Tato zmluva o dielo je uzavreta podla § 536 a nasl. zakona ¢ . 513/1991 Zb. Obchodného
zakonnika v platnom zneni (dalej len ,Obchodny zakonnik“) avsulade s § 56 zakona
€. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v plathom
zneni (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani‘) za ucelom realizacie stavby s nazvom
,Cyklisticka komunikéacia v meste Cadca — 3. etapa“ (dalej len ,Zmluva“) na zaklade vysledku
Objednavatefom uskuto&neného postupu verejného obstaravania podla § 112 a nasl. zakona.
o verejnom obstaravani (d'alej len ,verejné obstaravanie®).

Clanok Il.
PREDMET ZMLUVY A UVODNE USTANOVENIA

2.1. Predmetom tejto Zmluvy je zavazok zhotovitefa zhotovit' pre objednavatela riadne a
véas dielo oznagdené ako ,Cyklisticka komunikacia v meste Cadca — 3. etapa“ (dalej len
.Dielo®).

2.2. Zhotovitel sa zavazuje realizovat dielo v rozsahu a podla:

a) podmienok uvedenych v tejto zmluve,

b) Zhotovitelom poskytnutej projektovej dokumentacie, ktora tvori Prilohu €. 3 tejto
Zmluvy (d'alej len ,Projektova dokumentacia“ alebo ,Priloha &. 3%)

c) rozpoCtu Diela, ktorym je Kalkulacia ceny predmetu zakazky - Vykaz vymer
predlozena Zhotovitefom vo verejnom obstaravani v ramci navrhu na plnenie ur€enych
kritérii, ktory tvori Prilohu &. 2 tejto zmluvy (d'alej len ,Rozpocet” alebo ,Priloha €. 2)

d) ohlasenia stavebnych Uprav vydaného stavebnym Gradom mesto Cadca dna
20.3.2019, ktoré tvori Prilohu €. 5 tejto zmluvy (dalej len ,Stavebné povolenie® alebo
,Priloha &. 5%),

e) platnych pravnych predpisov a noriem vztahujucich sa na realizaciu Diela, pri
dodrzani platnych STN (EN), technologickych postupov, vSeobecne zavaznych
technickych poziadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych a
bezpeCnostnych predpisov, v sulade s vydanymi pravoplatnymi rozhodnutiami
dotknutych organov Statnej spravy a samospravy a inych opravnenych organizacii,

f) zavazného harmonogramu postupu uskutonenia stavebnych prac, predlozeného
Zhotovitelom vo verejnom obstaravani v sulade s navrhom na plnenie urCenych kritérii,
vratane jeho, v ponuke Zhotovitefa predlozeného grafického vyjadrenia,
ktory tvori Prilohu €. 4 tejto Zmluvy (dalej len ,Harmonogram® alebo ,Priloha €. 4),

g) prisludnych v8eobecne zavéznych nariadeni mesta Cadca (dalej len ,VZN*)
suvisiacimi s realizaciou stavebnych prac, platnymi v ¢ase ich uskuto&nenia,

h) poziadaviek a pokynov opravnenych, resp. poverenych zastupcov Objednavatela,
ako aj dojednani opravnenych zastupcov zmluvnych stran na kontrolnych poradach
(resp. diioch) stavby, uvedenych v stavebnom denniku, alebo inou formou.

2.3. Predmet zmluvy zahffia kompletnu dodavku materidlov a zariadeni, ich montaz, naklady
na dopravu, skladovanie, odvoz a likvidaciu vyburanych stavebnych hmét a stavebného
odpadu, naklady na prenajom verejnych pléch a komunikacii, ak budu potrebné k
vybudovaniu zariadenia staveniska, k jeho prevadzke a vyprataniu zariadenia
staveniska, naklady na umiestnenie leSenia, naklady na uskladnenie odpadového
materialu, resp. stavebného odpadu, naklady na straZenie staveniska pocCas vystavby,
naklady na spotrebu elektrickej energie a vody a v3etky dalSie naklady spojené s
plnenim tejto zmluvy. Zhotovitel bude povinny zabezpe it aj pripadné samostatné
doCasné napojenie a meranie energii na zaklade dohody s Objednavatefom pri
odovzdavani a preberani staveniska podla tejto Zmluvy.

2.4. Predmetom tejto Zmluvy je zdvazok Zhotovitela dodat’ Objednavatefovi v8etky suvisiace
dokumenty a podklady tykajuce sa najma realizacie Diela a jeho kvality.

2.5. Predmetom tejto Zmluvy je zavazok Objednavatela za zhotovené Dielo podla
podmienok uvedenych v tejto Zmluve zaplatit Zhotovitelovi cenu podfa podmienok
uvedenych v tejto Zmluve.

2.6. Predmetom tejto Zmluvy je zavazok Objednavatela poskytnut pri zhotoveni Diela
podla tejto Zmluvy Zhotovitelovi potrebnd sucinnost. Sucastou sucinnosti



2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

Objednavatela je aj zavazok odovzdat priestor potrebny pre zriadenie staveniska
(dalej len ,stavenisko“) Zhotovitelovi podfa podmienok uvedenych v tejto Zmluve
a vypratanie priestorov, ktoré su predmetom realizacie Diela podfa tejto Zmluvy.
Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost,
s naleZitou odbornou starostlivostou. Zhotovitel' sa zavazuje realizovat’ stavebné prace
v sulade s poZiadavkami a pokynmi objednavatela. Zhotovitel zodpoveda v plnom
rozsahu za sp6sobenu skodu (vratane Skody spésobnej osobami, ktoré sa podielaju na
realizacii Diela na strane zhotovitela). Zhotovitel vyhlasuje, Ze je poisteny pre pripad
zodpovednosti za 8kody spbsobené pri vykone predmetu svojej c&innosti. Tuto
skuto¢nost preukaze pred podpisom zmluvy podfa podmienok tejto Zmluvy prisluSnym
dokladom - platnou poistnou zmluvou o poisteni zodpovednosti za Skodu spésobenu
podnikatelom alebo jej uradne overenou képiou s dojednanym poistnym plnenim
najmenej vo vySke 100% z hodnoty predmetu zakazky s DPH s platnostou a uc€innostou
poCas celej doby trvania Zmluvy a potvrdenim o zaplateni poistenia minimalne na
obdobie vykonania Diela, v zmysle ¢l. lll. ods. 3.1. tejto Zmluvy. Nepredlozenie platnej
poistnej zmluvy na poistenie zodpovednosti za 8kody spésobené pri vykone predmetu
svojej C¢innosti spolu s potvrdenim o zaplateni poistného sa povazuje za bezddvodné
odmietnutie prevzatia staveniska Zhotovitefom podla tejto Zmluvy. Okrem Zhotovitela
nesmie byt v poistnej zmluve uvedeny ako poisteny Ziaden iny subjekt, s vynimkou
hospodarskych subjektov, ktoré vo verejnom obstaravani boli ¢lenmi skupiny
dodavatelov, ktora tvorila uchadzaga (Zhotovitela). Original alebo overena fotokdpia
poistnej zmluvy spolu s dokladom o zaplateni poistného tvori Prilohu €. 7 tejto Zmluvy.
V pripade, Ze Zhotovitelom je skupina dodavatelov, vSetci dodavatelia sa zavazuju
k zodpovednosti za plnenie zavazkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy spolo¢ne
a nerozdielne a zavazuju sa, Ze z pravneho vztahu uzatvoreného medzi nimi na ucely
plnenia tejto Zmluvy nevystupia v nevhodnej dobe, za ktoru sa povaZuje doba odo dna
uzatvorenia tejto zmluvy az do terminu riadneho odovzdania Diela podla tejto Zmluvy*. |
v pripade vystupenia jedného z dodavatelov z pravneho vztahu uzatvoreného medzi nimi
vramci skupiny sa tento nezbavuje zodpovednosti za plnenie tejto Zmluvy vodci
Objednavatelovi az do dna riadneho odovzdania Diela podla tejto Zmluvy a uplynutia
zaruénych déb podla tejto Zmluvy.

Na ucely plnenia tejto zmluvy sa pod pojmami ,opravneny zastupca“ alebo ,povereny
zastupca“ alebo ,opravnena osoba“ alebo ,poverena osoba“ v akomkolvek gramatickom
tvare rozumeju zamestnanci Objednavatela a Zhotovitela, ktorych opravnenie konat,
resp. vykonavat' a zabezpecovat' €innosti potrebné pre ucelné a uspesné pinenie tejto
zmluvy, vyplyva najma z ich pracovnej naplne alebo z pracovného zaradenia, pripadne
z opisu pracovnej €innosti, z prislusnych internych riadiacich aktov zamestnavatela alebo
z osobitného pisomného poverenia vystaveného prislusnou zmluvnou stranou.
Opravnenym zastupcom zmluvnej strany méze byt v osobitnych alebo odévodnenych
pripadoch aj ina osoba, nez zamestnanec, ak ma Kk prisluSsnej zmluvnej strane
preukazatelne iny pravny vztah.

Opravneni zastupcovia (resp. opravnené osoby) zmluvnych stran podla
predchadzajuceho ods. 2.9. su opravneni v medziach a na ucely plnenia tejto Zmluvy
konat za zmluvné strany aj v pripadoch, ked ustanovenie Zmluvy priamo na
opravneného zastupcu (opravnenu osobu) neodkazuje, ale konanie takejto osoby za
zmluvnu stranu je vzhfadom na rozsah a povahu ukonu obvyklé a opravneny zastupca
(opravnena osoba) tym neprekroCi rozsah svojho opravnenia. Zmluvné strany sa
zavazuju pre ucely plnenia tejto Zmluvy riadne a v€as, vzajomne si preukazatelnym
spésobom oznamit, kto a v akom rozsahu (resp. v akej pozicii ¢i funkcii) kona za
prislusnu zmluvnu stranu.

Ak Zhotovitel vo verejnom obstaravani vyuZil finanéné zdroje inej osoby
podla § 33 ods. 2 zakona o verejnom obstaravani zodpoveda tato osoba za plnenie tejto
Zmluvy spoloéne so Zhotovitefom.

Ak Zhotovitel vo verejnom obstaravani vyuzil finanéné zdroje inej osoby
podla § 33 ods. 2 zakona o verejnom obstaravani na preukazanie spinenia podmienok
uCasti tykajucich sa finanéného a ekonomického postavenia podla § 33 zakona
0 verejnom obstaravani zodpoveda a zavazuje sa tato osoba za plnenie tejto Zmluvy
spoloéne so Zhotovitelom.



2.13.

2.14

2.15.

2.16.

2.17.

3.1.

Ak Zhotovitel vo verejnom obstaravani vyuzil technické alebo odborné kapacity
inej osoby podla § 34 ods. 1 pism. g) zakona o verejnom obstaravani tato musi realne
vykonavat stavebné prace alebo sluzby, na ktoré sa poskytnuté kapacity vztahuju,
k omu sa touto Zmluvou zavazuje.

. Zhotovitel je opravneny zrealizovat pripadné prace nad ramec rozsahu Diela

vymedzeného projektovou dokumentaciou a RozpoCtom, nevyhnutné pre riadnu
realizaciu Diela podla tejto Zmluvy (dalej len ,naviac prace®) vyluéne na zaklade
pisomného dodatku k tejto zmluve uzatvoreného v sulade s § 18 zakona o verejnom
obstaravani a v sulade s podmienkami uvedenymi v tejto Zmluve pred uskutoCnenim
takychto prac, podpisaného Statutarnymi  zastupcami  zmluvnych  stran,
resp. nimi vyslovne poverenymi osobami.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela,
su mu zname technické, kvalitativne a vSetky iné podmienky potrebné k riadnej realizacii
diela a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su potrebné na
kvalitné a riadne vykonanie diela.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil aj s miestom vykonavania diela
(povahou a stavom staveniska, jeho prijazdovymi, dopravnymi a skladovacimi
moznostami ako aj podmienkami pinej prevadzky objektu, na ktorom bude predmet tejto
zmluvy realizovany).

Zhotovitel je povinny zabezpeclit prostrednictvom vlastného zamestnanca, alebo
zmluvne dohodnutou osobou ana vlastné naklady zabezpelovat vykon (funkciu)
koordinatora bezpeCnosti v zmysle Nariadenia vlady Slovenskej republiky
€. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach
na stavenisko a suvisiacich predpisov v zneni neskorsich predpisov. Meno koordinatora
oznami pri odovzdani staveniska a zapiSe do stavebného dennika a zaroven odovzda
doklad opravnujuci uvedeného zamestnanca alebo zmluvne dohodnutu osobu na
vykonavanie tejto ¢innosti.

Clanok lIl.
LEHOTA REALIZACIE DIELA

Zhotovitel sa zavazuje, ze Dielo zrealizuje riadne a v&as za nasledovnych podmienok
tykajucich sa zakladnej lehoty realizacie Diela podla Zmluvy:

zaCatie realizacie diela: odovzdanim staveniska Zhotovitefovi najneskér
do 10 kalendarnych dni odo dfia nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy na zaklade
tejto Zmluvy;

ukoncenie realizacie diela: podla ddaju uvedeného v Harmonograme,
t. j. v Prilohe €. 4 Zmluvy, pri€om maximalna lehota na realizaciu jednotlivych ¢asti Diela
[

3.2. Maximalna lehota na realizaciu Diela (jednotlivych €asti Diela) podla tejto Zmluvy nesmie

prekroCit’ lehoty uvedené v ods. 3.1 tejto Zmluvy, pricom Zhotovitel je povinny
a zavazuje sa svedomim sankcii dodrzat lehoty ukoncenia Diela uvedené
v Harmonograme.

3.3. Zhotovitel je povinny a zavazuje sa najneskér do uvedenych lehét v ods. 3.1 tejto Zmluvy

3.3.
3.4.

ukongit' realizaciu Diela v Harmonograme toto Dielo riadne vykonat a na zaklade
preberacieho protokolu (prip. Ciastoéného preberacieho protokolu pre &ast Diela)
odovzdat toto Dielo (€ast Diela) Objednavatelovi podfa podmienok uvedenych v tejto
Zmluve.

Zhotovitel je povinny Dielo realizovat podfa Harmonogramu stavebnych prac.
Zhotovitel je povinny bez zbyto€ného odkladu informovat Objednavatela o vzniku
akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje v€asnu alebo riadnu realizaciu Diela
podla tejto Zmluvy, a méze spdsobit omesSkanie zhotovitela s plnenim terminov
uvedenych odseku 3.1., resp. 3.2. tohto Clanku tejto Zmluvy.

3.5. Objednavatel je opravneny od Zmluvy odstupit, ak je zhotovitel v nepovolenom omeskani

s plnenim predmetu Zmluvy v porovnani s Harmonogramom. Takéto omeskanie sa bude
povazovat za podstatné poruSenie tejto zmluvy. Za povolené omesSkanie plnenia
predmetu Zmluvy sa pre potreby tejto Zmluvy povazuje vyluéne omeskanie vyplyvajuce



Z pisomne uzavretého Dodatku k tejto Zmluve zmluvnymi stranami podfa § 18 zakona
0 verejnom obstaravani a podla podmienok uvedenych v tejto Zmluve.

3.7. Zhotovitel sa zavézuje prevziat stavenisko v lehote uvedenej v ods. 3.1. tohto Clanku

Zmluvy, ak tomu nebudu branit Ziadne objektivne prekazky, najma nepriaznivé
klimatické podmienky, ktoré by znemoznovali zaCatie vykonavania prac podla zmluvy. V
pripade, Ze Zhotovitel bezdévodne odmietne stavenisko prevziat, moéze Objednavatel
jednostranne odstupit od Zmluvy. O odovzdani a prevzati staveniska bude vyhotoveny
Zapis z odovzdania a prevzatia staveniska, podpisany opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran.

3.6. V pripade, ze Zhotovitel riadne dokonci Dielo pred uplynutim lehoty na ukoncenie Diela

4.1.

uvedenej vtejto Zmluve, a tato skutoCnost pisomne oznami Objednavatelovi,
bude Objednavatel povinny, v sulade so vzajomnou dohodou, prostrednictvom
opravneného zastupcu Dielo protokolarne prevziat podla tejto Zmluvy. Uvedené plati aj
pre odovzdanie jednotlivych ¢asti Diela.

Clanok IV.
CENA

Cena Diela je zmluvnymi stranami dohodnuta v eurach (EUR) ako cena dohodou
v zmysle prislusnych ustanoveni zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov, vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky €. 87/1996 Z. z., ktorou
sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v
zneni neskorsich predpisov, v sulade s ponukou Zhotovitela predloZzenou vo verejnom
obstaravani — Rozpoc&tom, resp. Prilohou €. 2 - v nasledovnej vySke:

Zhotovitel — platitel DPH:

Cena bez DPH:

DPH 20%: e EUR

Cena celkom vratane DPH: EUR
Zhotovitel — neplatitel DPH:

Cena celkom:

4.2.

4.3.

4.4,
4.5,

4.6.

K fakturovanej cene bude uctovana DPH v sadzbe platnej v Case jednotlivej fakturacie.
V relevantnych pripadoch bude uplatfiovana vynimka zo v8eobecného pravidla
uplatiiovania dane z pridanej hodnoty v sulade s § 69 ods. 12 zakona €. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty.

V pripade zmeny pravneho predpisu, ktorym sa stanovuje sadzba DPH, zmluvné strany
podpisom tejto Zmluvy suhlasia s naslednou Upravou zmluvnej ceny zodpovedajucou
zmene sadzby DPH vylu¢ne formou pisomného dodatku k tejto Zmluve. V pripade, ze
Zhotovitel v Case uzavretia tejto Zmluvy a v priebehu zmluvného vztahu stane platitefom
DPH, zmluvna cena podla tejto Zmluvy sa nezvysi.

Specifikacia ceny je uvedena v Prilohe &. 2.

Zhotovitel je opravneny uplatnit indexy zvySenia cien stavebnych prac
a stavebnych materidlov podla informacii zverejiovanych Statistickym Gradom
Slovenskej republiky vyluéne v pripade predizenia doby realizacie Diela
podfa Harmonogramu z dévodov na strane Objednavatela a z dovodu nasledkov vyssej
moci. Zhotovitel je povinny pisomne a dokazmi zdokladovat opravnenost poZiadavky na
pripadnu Upravu ceny Diela v zmysle tohto Clanku Zmluvy.

V dohodnutej zmluvnej cene je premietnuty inflany narast predpokladany
poCas terminu realizacie predmetu zmluvy. Zhotovitel vyhlasuje, ze v dohodnutej
zmluvnej cene su zahrnuté aj vSetky poziadavky tykajuce sa kvality prac a dodavok,
ako aj vietky dalSie poziadavky na realizaciu Diela, vyZadované predpismi a normami
platnymi a u¢innymi v ase podpisania tejto Zmluvy. Zhotovitel nema narok na zvySenie



4.7.

4.8.

4.9.

dohodnutej zmluvnej ceny Diela uréenej podra Prilohy &. 2 ani narok na prediZenie lehoty
realizacie Diela podfa Harmonogramu z pripadného dévodu, Ze v zmluvne dohodnutej
cene, resp. pri priprave ponuky vo verejnom obstaravani (Rozpoctu), predmetné
poziadavky nezohladnil, avSak je povinny ich dodrzat.

Pripadna nevyhnutnd zmena ceny podla tejto Zmluvy je mozna vyluéne na zaklade
zmluvnymi stranami uzavretého pisomného dodatku k tejto Zmluve, ktory musi byt vZdy
v stlade s § 18 zakona o verejnom obstaravani.

Pri pripadnej uprave ceny podla predchadzajuceho ods. 4.6. sa zmluvné strany zavazuju
postupovat nasledovne: v8etky zmeny ceny vyvolané potrebou naviac prac alebo menej
prac, je Zhotovitel povinny jednoznaéne zdbvodnit a odévodnenie zdokladovat zapisom
do stavebného dennika, resp. jeho priloh. Zapisy v stavebnom denniku a jeho prilohach
obojstranne odsuhlasené stavbyveducim a odbornym dozorom Objednavatefa nemaju
v ziadnom pripade charakter zmeny Zmluvy, slizia, po odsuhlaseni Objednavatefom,
ako podklad pre uplatnenie zmien formou dodatku k uzavretej zmluve podla § 18 zakona
0 verejnom obstaravani. VSetky zmeny prac a dodavok a navrh dodatku k uzavretej
zmluve je zhotovitel povinny predlozit Objednavatelovi na kontrolu a odsuhlasenie eSte
pred zaCatim realizacie konkrétnych prac vyplyvajucich z navrhovanych zmien.

V pripade rozhodnutia Objednavatela o zvySeni alebo zniZeni rozsahu Diela z rozsahu
diela na zaklade postupu uvedeného v predchadzajucom ods. 4.7. sa bude pri zvySeni
alebo znizeni celkovej ceny Diela vychadzat z jednotkovych cien uvedenych v Rozpocte,
pokial prace vyplyvajuce z navrhovanej zmeny su v RozpoCte ocenené.
V pripade, Ze Rozpoc€et neobsahuje niektoré navrhované polozky, podkladom pre
stanovenie ceny zmien budu pouzité jednotkové ceny a sadzby za rovnaké prace alebo
prace podobného charakteru uvedené v polozkovom rozpocte stavby (Kalkulacia ceny
predmetu zakazky — Vykaz vymer) - priloha €. 2 tejto zmluvy. V pripade, Ze nebude mozné
pouzit’ tieto polozky, zhotovitel navrhne nové polozky, pri navrhu cien novych polozZiek
bude vychadzat podla vSeobecne akceptovaného cennika prac v stavebnictve v Strukture
TSKP (databaza Cenekon) v cenovej urovni v ase podpisania tejto zmluvy a predlozi ich
zastupcom objednavatela vo veciach technickych na predbezné odsuhlasenie spolu:_
4.9.1 s kalkulaciou ceny kazdej novej polozky na zaklade ekonomicky opravnenych
nakladov;

4.9.2 s odpocitanim prac, ktoré nebudu vykonané, od pévodne oceneného rozpoctu
uvedeného v prilohe €. 2 tejto zmluvy.

4.10. Objednavatelom bude uzavrety dodatok ktejto zmluve v sulade s § 18 zakona
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4.12.

0 verejnom obstaravani.

. Pri odsuhlasovani pripadnej zmeny ceny podla prisludnych ustanoveni tohto Clanku
Zmluvy bude Objednavatel primerane zohladnovat, ¢i a aky vplyv by takato zmena
mohla mat na vysledok verejného obstaravania, pricom zohladni principy uvedené v §
10 ods. 2 zakona o verejnom obstaravani.

Cenu za naviac prace, ktoré Zhotovitel uskutoéni bez uzatvorenia dodatku
k tejto Zmluve podla podmienok tejto Zmluvy alebo odchylne od dohodnutého rozsahu
Diela, nie je Objednavatel povinny zhotovitefovi zaplatit. Takéto naviac prace
je Zhotovitel povinny odstranit v dohodnutej, inak trojdfovej lehote po tom ako ho
Objednavatel na ich odstranenie pisomne vyzve. Po marnom uplynuti tejto lehoty je
Objednavatel opravneny takéto naviac prace odstranit sam alebo dat odstranit
a to na naklady Zhotovitela. Ak takéto naviac prace Objednavatel dodatoéne pisomne
uzna, patri Zhotovitefovi uhrada ich ceny az na zaklade dodatku k tejto zmluve
uzavretého v sulade s § 18 zakona o verejnom obstaravani, ktory zmluvné strany
podpiSu na drovni ich tatutarnych organov, alebo nimi splnomocnenych zastupcov.
Zhotovitel sa zavazuje pri ocefiovani takychto naviac prac pouzit rovnaku metodiku
kalkulacie a jednotkoveé ceny tak, ako ich pouzil pri spracovani svojej ponuky a Rozpoctu
ak Rozpocet prislusné polozky obsahuje. V pripade, Zze Rozpocet niektoré polozky
neobsahuije, je Zhotovitel povinny postupovat podla ods. 4.9. tohto Clanku Zmluvy.

4.13. Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyslovne vyhlasuje, Ze:

4.13.1. Do celkovej ceny Diela zodpovedne a uplne zahrnul vSetky nevyhnutné opatrenia
pre splnenie predpisov, noriem, opatreni a uradnych podmienok a podmienok
stavebnych povoleni (medzi inym napr. Cistenie komunikacii znecistenych stavbou
po dobu stavby, atd.),



4.13.2. pri kalkulacii svojej cenovej ponuky, predlozenej vo verejnom obstaravani, ktorého
vysledkom je tato Zmluva, kalkuloval s tym, Zze poCas doby vykonavania diela nie
je povolena ziadna zmena cien bez uzavretia dodatku k tejto Zmluve vylu¢ne
v sulade s § 18 zakona o verejnom obstaravani,

4.13.3. do ceny diela zodpovedne zahrnul v8etky vydavky, potrebné pre uplné, riadne
a odborné vykonanie diela vratane zriadenia, prevadzky a likvidacie staveniska,
resp. ktoré su potrebné pre zaistenie dodavok so zvlastnym zretefom na vykony
a vydaje, ktoré je pri vykonavani odbornych prac obvykle treba uskutoénit,

4.13.4.pri vSetkych poloZzkach plati zasada, Ze sa rozumeju vratane vSetkych
bezprostredne suvisiacich vykonov a Cinnosti a Zze v nich su zahrnuté vSetky
pripadné potrebné pomocné, montazne, spojovacie, kompletizatné a iné
materialy,

4.13.5. mu je zname, ze dielensku dokumentaciu, vykonavaci resp. realizaCny projekt si
v pripade potreby obstara na vlastné naklady a ich poskytnutie sa nepovazuje za
poskytnutie sucinnosti Objednavatela,

4.13.6. mu je celkom a podrobne znamy rozsah diela, a Ze (i) nebude uctovat Ziadne
nepredvidatelné vydaje a prace naviac bez dodatku uzavretého podla podmienok
uvedenych v tejto Zmluve, (ii) porozumel zadaniu predmetu diela vratane priloh
a zodpovedne a dbékladne si ich overil, priCom znenie zadania mu nebolo
nezrozumitelné, alebo nejednoznacné, ze (iii) obdrzal uspokojivé odpovede a
pokyny na svoje pripadné otazky od Objednavatela pred uzavretim tejto Zmluvy
(iv) overil si vSetky ostatné faktory ovplyviiujice cenu, vyhodnotil
ich a zakalkuloval do ceny diela pred predlozenim ponuky do verejného
obstaravania,

4.13.7.zavazuje sa vykonat vSetky prace adodavky vsulade s Rozpoctom,
ktory je zavazny.

Clanok V.
PLATOBNE PODMIENKY

5.1. Zhotovitel je opravneny vystavovat faktury na mesacnej baze v zmysle ods. 2.1 tejto
zmluvy samostatne a to za skutoéne vykonané prace a nasledne po vykonani celého
Diela je povinny vystavit zavereénu (zuctovaciu) fakturu.

5.2. Objednavatel sa zavazuje uhradzat zhotovitelovi cenu za vykonané prace vylucne
na zaklade faktury vystavenej zhotovitelom v sulade s pravnym poriadkom Slovenskej
republiky, do 60-tich kalendarnych dni od doru€enia faktur. VySka ceny uvedenej
vo fakture musi vecne a finan¢ne zodpovedat objemu vykonanych prac a hodnote
zabudovaného materialu uvedeného v supise skuto¢ne vykonanych prac k prislusne;j
faktare, ktory tvori jej neoddelitefnu suc€ast a ktorého spravnost’ a sulad s vykonanymi
pracami uvedenymi v supise skutoCne vykonanych prac potvrdi podpisom technicky
dozor investora Objednavatela, resp. opravnena osoba Objednavatela pred doru¢enim
prislusnej faktury Objednavatelovi. Faktura musi byt potvrdena opravnenou osobou
Zhotovitela a odsuhlasena odbornym dozorom Objednavatela podla predchadzajuce;j
vety tohto odseku.

5.3. V pripade, Ze odborny dozor Objednavatela vykonava osoba, ktora nie je zamestnancom
Objednavatela, potvrdzuje fakturu za Objednavatela na ulely plnenia tejto Zmluvy
okrem stavebného dozoru vzdy aj opravnena osoba Objednavatela,
a to aj za predpokladu, Ze to v Zmluve nie je vyslovne uvedené.

5.4. Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spésobom. Faktura musi byt
vyhotovena jednoznaéne a prehfadne priCom sa musi dodrziavat poradie poloziek
a oznacenie, ktoré je v sulade s Rozpo¢tom. Rozsah vykonanych prac schvali technicky
dozor investora, resp. opravnena osoba Objednavatefla.

5.5. Faktury je povinny zhotovitel doruCovat objednavatefovi v Styroch vyhotoveniach
v listinnej a zaroven v elektronickej podobe pokial aktualne platny pravny poriadok
neustanovi inak. Kazda faktura musi mat’ nalezitosti podfa zakona €. 222/2004 Z. z, o dani
z pridanej hodnoty v platnom zneni, pri€Com musi obsahovat’ minimalne tieto naleZitosti:

- obchodné meno, sidlo, ICO, DIC a IC DPH Zhotovitela a Objednavatela,
- oznacenie registra, ktory prislusnu PO zapisal v obchodnom registri a Cislo zapisu



5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

- Cislo faktury,

- Cislo Zmluvy a datum jej uzatvorenia,

- oznacenie Diela podla tejto Zmluvy,

- datum vyhotovenia a datum splatnosti faktury uvedeny v sulade s touto Zmluvou,

- datum dodania fakturovaného pinenia,

- nazov polozky podla Rozpoctu a jej mnozstvo,

- oznacenie pefilazného Ustavu a €islo uctu, na ktory sa maju finanéné prostriedky
previest,

- fakturovanu cenu bez DPH , sadzba DPH uvedena v %, vySka DPH uvedena v
EUR, fakturovanu cenu s DPH, informaciu o fakturovanych polozkach Rozpoctu,
ktoré nepodliehaju prenesenej danovej povinnosti,

- vycislenu sumu 10% =z fakturovanej ceny bez DPH, ktora predstavuje
objednavatelom zadrzanu sumu v EUR v zmysle bodu 5.14 tohto ¢lanku, zhotovitel
nie je povinny vo fakture vyc€islit zadrzné, ak fakturu vystavuje za prace na tej Casti
diela, ktora bola odovzdana a prevzata objednavatefom bez akychkolvek vad
a nedorobkov;

- odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby Zhotovitela,
peciatku a podpis stavebného dozoru Objednavatela.

Neoddelltelnyml prilohami faktary budu:

a) kryci list faktury,

b) supis skutoCne vykonanych prac, vyhotoveny v sulade s prisluSnymi polozkami
Rozpoctu, ktory musi obsahovat minimalne oznalenie stavebného objektu
podla projektovej dokumentacie, podla tejto Zmluvy, oznacenie poloZiek podla
RozpoCtu s jednotkami  mnozstva, skutoCne realizovanymi  mnozstvami
a jednotkovymi cenami, celkové sumy za jednotlivé poloZky, musi byt spracovany
priamo do Rozpoctu, pricom dotknuté fakturované polozky budu mat’ Zhotovitefom
vyplnené skutoéné mnozstva a ostatné, aktualne nefakturované polozky budd mat
nulové mnozstva, a ktory musi byt odsuhlaseny zastupcom objednavatelfa vo
veciach technickych.Objednavatela, pricom supis skutoCne vykonanych prac
nebude obsahovat kumulativhe udaje vyplyvajuce zo zapod€itania prislusnych
poloziek z predchadzajucich faktar; uvedeny spbsob je dohodnuty pre ucely
efektivneho plnenia povinnosti Objednavatela vyplyvajucich zo zmluvy o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku; kumulativne supisy skutone vykonanych
prac s ocenenim podla rozpoc¢tu bude Zhotovitel vytvarat len pre ucely sledovania
Cerpania rozpoétu Objednavatefom,

c) fotodokumentaciu skutoéne vykonanych prac, fakturovanych prac, ktord musi tvorit
minimalne 20 digitadlnych  fotografii  dokumentujucich  skutoény stav
pred uskutoénenim a po uskutoCneni prislusnych prac, ktoré su predmetom
prislusnej fakturacie.

Ak faktara doruCena Zhotovitelom nebude obsahovat nalezitosti uvedené
v predchadzajucom odseku 5.5. alebo k nej nebudu prilozené prislusné doklady,
nie je Objednavatel povinny ju uhradit a je opravneny vratit fakturu Zhotovitelovi. Lehota
splatnosti faktury zacina plynat’ diiom dorucenia faktury Objednavatelovi obsahujucej
vSetky nalezitosti a prilohy podla podmienok uvedenych v tejto zmluve.
V pripade, ze faktura nebude mat vSetky nalezZitosti vyZzadované touto Zmluvou,
bude sa faktura povazovat za neuplnu a Objednavatel alebo technicky dozor investora
je opravneny vratit ju zhotovitefovi na doplnenie, resp. prepracovanie. Ak Objednavatel
vrati Zhotovitefovi neupinu faktaru s odévodnenim, lehota splatnosti faktury uvedena
v tejto Zmluve neplynie a Objednavatel sa nedostava do omeskania SO
zaplatenim takejto faktury. Doru€enim opravenej alebo doplnenej faktury Zhotovitela
Objednavatelovi zacina plynut nova lehota na zaplatenie faktury podla tejto Zmluvy.
Zaplatenim faktury Objednavatefom sa na ucely tejto Zmluvy rozumie odpisanie
fakturovanej sumy z bankového uU¢tu Objednavatela v prospech Ucétu Zhotovitela
uvedeneého v €lanku I. tejto zmluvy alebo v pripade jeho zmeny v prospech uétu pisomne
oznamenému najmenej 5 (slovom: pat*) pracovnych dni pred doru€enim faktury, ktorej
uhrada ma byt vykonana na zmeneny ucet Zhotovitefa. Zmenu uvedeného uctu je
mozné vykonat vylu¢ne uzavretim dodatku k tejto Zmluve.

Doruc¢enu faktuaru vratane supisu skuto¢ne vykonanych prac potvrdeného stavebnym

dozorom Objednavatel odsuhlasi alebo pisomne doruéi Zhotovitelovi svoje vyhrady



5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14

5.15

5.16.

5.17

k doru€enej fakture najneskér do 10 (desiatich) pracovnych dni odo dria dorucenia
faktury Objednavatelovi podla tejto Zmluvy.

V pripade, ze prislusna faktura nebude v sulade s uskuto&nenym pinenim Zhotovitela
podla tejto Zmluvy, Objednavatel neodsuhlasi plnenie uvedené vo fakture vratane
supisu skutoCne vykonanych prac najneskér v lehote do 10 (slovom: desiatich)
pracovnych dni odo dfia doruéenia faktury Objednavatelovi podla tejto Zmluvy.

V pripade, ak Objednavatel k dorucenému supisu skutoéne vykonanych prac
Zhotovitelom uvedie v lehote uvedenej v predchadzajucom odseku svoje vyhrady
a Zhotovitel doruéi v Objednavatelom urCenej lehote Objednavatelovi opraveny supis
skuto€ne vykonanych prac, Objednavatel opraveny supis skuto¢ne vykonanych prac
odsuhlasi alebo knemu wuvedie svoje vyhrady najneskér v lehote
do 5 (slovom: piatich) pracovnych dni od doru€enia opraveného supisu.

Zhotovitel je povinny svoje prace vyuctovat overitelnym spdsobom. Vykonané naviac
prace, poévodne  nezahrnuté v Rozpocte, budi  fakturované  osobitne
po ich predchadzajucom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni zmluvnymi
stranami, na zaklade uzavretého dodatku ktejto Zmluve spésobom uvedenym
vtejto zmluve. Takéto polozky, je Zhotovitel povinny v prislusnej fakture uviest
samostatne a oddelene.

Zaverecnu fakturu je Zhotovitel povinny vystavit a dorucit Objednavatelovi az po
odovzdani Diela na zaklade preberacieho protokolu celej stavby. Uhradenim zaverec¢nej
faktury Objednavatelom Zhotovitelovi sa povazuju vSetky naroky Zhotovitela na
zaplatenie ceny za prace a dodavky vykonané na Diele do jeho odovzdania
Objednavatelovi za uspokojené.

. Objednavatel je opravneny zadrzat zadrzné, ktoré predstavuje zmluvne dohodnuté

percento z celkovej hodnoty tejto Zmluvy bez DPH vo vy3ke 10%. Objednavatel je
opravneny zadrzat 10% z kazdej faktury bez DPH doruéenej Zhotovitefom celkom vSak
najviac 10% z celkovej ceny diela bez DPH uvedenej v ods. 4.1. Clanku IV. tejto Zmluvy.
Zadrzné predstavuje formu garancie pre Objednavatela, ktorl tento zadrzi az do
ukonlenia diela alebo do ukoncenia, odovzdania a prevzatia Casti diela bez vad
a nedorobkov;, zadrzné je Objednavatel opravneny pouzit v pripade potreby odstranenia
zistenych vad a nedorobkov Diela tretou osobou. Objednavatel vrati Zhotovitelovi
zadrzné po uplnom odovzdani Diela po uplnom odstraneni v3etkych vad a nedorobkov
Diela zistenych objednavatefom alebo vrati Cast zadrzného po odovzdani a prevzati Casti
Diela, ak tato Cast diela bola odovzdana a prevzata bez vad a nedorobkov, , pricom vyska
vrateného zadrzného bude zhodna s prislusnym zadrzanym zadrznym tykajucim sa
odovzdanej a prevzatej Casti diela bez vad a nedorobkov. Zadrzné Objednavatel nie je
povinny vratit Zhotovitefovi v pripade, Ze Zhotovitel neodstrani zistené nedostatky
Objednavatefom, resp. v ramci kolaudacného konania a Objednavatel zabezpeci ich
odstranenie prostrednictvom tretej osoby. V takom pripade Objednavatel nevrati
Zhotovitelovi zadrzné v preukazanej vyske, ktoru uhradil tretej osobe.

. Zhotovitel je povinny zaplatit Objednavatelovi cenu za pripadné jednotlivé plnenia,

ktoré mu Objednavatel podla tejto Zmluvy poskytne alebo namiesto neho na naklady
Zhotovitela vykonda, pokial sa nejedna o pripad podfa predchadzajuceho ods. 5.14.,
ako i zmluvné i pripadne dalSie pokuty, ktoré budu udelené Objednavatelovi z titulu
poruSenia povinnosti Zhotovitelom, na zaklade doru€enia faktury Objednavatela
Zhotovitelovi, ktorej splatnost je 7 (slovom: sedem) pracovnych dni od jej dorucenia.
Objednavatel je opravneny zapocitat akukolvek svoju i nesplatni pohladavku,
ktord ma voci Zhotovitefovi, s pohlfadavkou, i nesplatnou, ktora vznikne z tejto Zmluvy
zhotovitelovi voCi objednavatelovi. Zapocet pohladavok mdze Objednavatel uplatnit
pri Uhrade faktury Zhotovitela.

. Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripustaju, ze vylucuju

pravo Zhotovitela zapoditat akukolvek jeho pohladavku voc&i Objednavatelovi
oproti akejkolvek pohlfadavke Objednavatela.



6.1.

6.2.

6.3.

. ] Clanok. VL.
ZAKLADNE PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Zastupovanim zmluvnych stran pocdas zhotovovania Diela su v rozsahu uvedenom
v tejto Zmluve povereni tito zastupcovia zmluvnych stran:

...................................... ako technicky dozor investora (za Objednavatela)
....................................... , ako stavbyveduci ako zodpovedny pracovnik a zastupca
Zhotovitela (vyluCne osoba, ktorou Zhotovitel preukazoval splnenie podmienky ucasti vo
verejnom obstaravani ur€enej podla § 34 ods. 1 pism. g) zakona o verejnom obstaravani).
Zhotovitel poveri riadenim prac na Diele pracovnika spifajuceho odborni spdsobilost
v zmysle zakona €. 136/1995 Z. z. v zneni neskorsich predpisov o odbornej sposobilosti
na vybrané ¢innosti vo vystavbe a zakona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a stavebnych inzinieroch v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel sa zavazuje vykonavat
vSetky prace na stavenisku prostrednictvom osbéb s potrebnou kvalifikaciou, uvedenych
v prilohe €. 12 zmluvy, nalezite pouenych a pouzivat na stavenisku vyluéne technické
zariadenia, ktoré zodpovedaju poziadavkam na technicku spdsobilost pouzivania vratane
vykonania potrebnych odbornych skuSok, ak sa pre prevadzku daného zariadenia
vyzaduju, ktorymi su stroje a zariadenia uvedené v prilohe €. 11 zmluvy. Stroje a
zariadenia, ktoré su v nevyhovujucom technickom stave (napr. budu znecistené od
mazacich tukov a oleja) alebo k nim chybaju platné doklady o ich technickom stave,
vykonanych odbornych prehliadkach a odbornych skuSkach podla platnych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem, nesmie zhotovitel pouzivat pri
pracach podla tejto Zmluvy ani ich vnasat do priestoru staveniska a je povinny ich na
zaklade pokynu Objednavatela bezodkladne odstranit zo staveniska a nahradit
adekvatnymi strojmi plniacimi podmienky prislusnych vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov V pripade zmeny pracovnikov uvedenych v prilohe €. 12 zmluvy je Zhotovitel
povinny nahradit’ prisluSného pracovnika pracovnikom s minimalne rovnakou kvalifikaciou
a odbornou sposobilostou, na zaklade odsuhlasenia navrhovaného pracovnika
stavebnym dozorom Objednavatela.

Zhotovitel je povinny pred zacatim vykonavania Diela predlozit Objednavatelovi
na schvalenie plan staveniska.

6.3.1. Ako sucast staveniska je Zhotovitel povinny vytvorit vhodné materialne
podmienky potrebné pre riadny vykon stavebného a autorského dozoru
a pre konanie kontrolnych dni stavby. Pokial su k dispozicii takéto priestory
u Objednavatela, ten ich mdze ponuknut a nasledne prenajat Zhotovitefovi.

6.3.2. Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni
alebo konstrukcii, montazneho materialu, vSetkych stavebnych hmét a dielcov,
materialov a vyrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko.

6.3.3. Zhotovitel je povinny v priestore staveniska vytyCit vSetky podzemné
a nadzemné vedenia a inZinierske siete na stavenisku a stanovit vySkové body
nevyhnutné pre vykonavanie Diela na vlastné naklady bez zbytoéného odkladu
po prevzati staveniska.

6.3.4. Sucasne s prevzatim staveniska Zhotovitel zabezpeéi na vlastné naklady
zriadenie ciest na prichod a prijazd na stavenisko.

6.3.5. Ak je to potrebné, Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady oplotenie, straZenie
a osvetlenie staveniska.

6.3.6. Ak v suvislosti so zaCatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo
premiestnit dopravné znacky podfa predpisov o pozemnych komunikaciach,
obstara auhradi tieto prace Zhotovitel. Umiestfiovanie a udrziavanie
dopravnych znaciek v suvislosti s realizaciou diela obstara a uhradi Zhotovitelf.

6.3.7. VSetky plochy a objekty zariadeni staveniska je zhotovitel' povinny umiestnit
na pozemkoch uréenych Objednavatefom pred zacatim prac. Povolenie
na doCasné uzivanie verejnych ainych pléch ana rozkopavky obstara
a suvisiace poplatky znasa Zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dlhsi ako
dohodnuty ¢as uzivania uhradza Zhotovitel za dobu, po ktoru je v omeskani so
zhotovenim Diela.

6.3.8. Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si
zabezpeCuje Zhotovitel v sulade s projektovou dokumentaciou. Naklady



6.4.

6.5.

6.6.

na projekt, vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie
zariadenia staveniska su sucastou zmluvnej ceny podfa Cl. 4 tejto zmluvy.

6.3.9. Zhotovitel je povinny pri vykonavani Diela pouzivat’ vyluéne novy a bezchybny
material, zodpovedaijuci slovenskym pravnym i technickym normam a ostatnym
platnym predpisom platnym v Slovenskej republike pripadne stanovenym
v projektovej dokumentacii.

6.3.10. Zhotovitel je povinny pred vykonanim diela skontrolovat material a dodavky
inych subdodavatefov a preskudat jeho resp. ich uplnost, vlastnosti
a pouzitelnost, resp. vhodnost. Za pripadné nedostatky tychto materidlov
a dodavok v celom rozsahu zodpoveda Zhotovitel.

6.3.11. Zhotovitel je povinny udrziavat na prevzatom pracovisku poriadok, Cistotu
a bez zbytocného odkladu odstrafiovat odpady a nedcistoty, ktoré vznikli pri
vykonavani jeho prac na vlastné naklady. Pokial tak neurobi ani v dodato¢nej
lehote uréenej zastupcom objednavatela, vykona ich objednavatel na naklady
zhotovitela. Za pracovisko sa na ucely tejto zmluvy povaZuje ta Cast staveniska
a objektu stavby, na ktorej zhotovitel realizuje dielo. Zhotovitel zodpoveda za
Cistotu komunikacii, po ktorych dovaza a odvaza material, mechanizmy, sut a
iny odpad. Pripadné Skody z porusenia tychto povinnosti uhradi zhotovitel
objednavatelovi a uspokoji aj naroky tretich osdb. Zhotovitel berie na vedomie,
ze kovovy odpad predstavuje majetok Objednavatela, jeho nasledna likvidacia
bude rieSena po dohode s opravnenym zastupcom (opravnenou osobou)
Objednavatefa odvozom do vykupu kovového odpadu, resp. na stanovené
skladky triedeného odpadu zabezpeCenym Zhotovitelom. Pripadné Skody,
ktoré by vznikli zanedbanim povinnosti Zhotovitefa v suvislosti, s nakladanim
s odpadmi bude hradit’ Zhotovitel. V pripade, Ze zo strany spravneho organu,
vlastnikov, spravcov alebo najomcov, resp. inych opravnenych oséb déjde k
udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. uplatneniu iného opravneného naroku
voci Objednavatelovi, z dévodu pochybenia na strane Zhotovitela pri nakladani
s odpadmi, za tieto naroky zodpoveda Zhotovitel, ktory sa zarover zavazuje na
ich vysporiadanie a uhradenie v urCenej lehote.

6.3.12. Zhotovitel je povinny pri realizacii predmetu Zmluvy dbat’ na to, aby nedoslo
vplyvom jeho &innosti k poskodeniu susednych nehnutelnosti. Pripadné Skody,
ktoré by vznikli zanedbanim jeho povinnosti v tejto suvislosti, bude hradit
Zhotovitel. V pripade, Ze zo strany vlastnikov, spravcov alebo najomcov
susednych nehnutefnosti, resp. spoluvlastnikov podielov v objekte dojde k
udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. uplatneniu iného opravneného naroku
vocCi Objednavatelovi, z dévodu pochybenia na strane Zhotovitela, za tieto naroky
zodpoveda Zhotovitel, ktory sa zavazuje na ich vysporiadanie a uhradenie v
uréenej lehote.

Prace na pracovisku zacinaju akonCia na zaklade pracovného c¢asu uréeného
Zhotovitefom, priCom tento sa zavazuje rozvrhnut’ pracovny €as svojich zamestnancov
prip. subdodavatelov tak, aby dodrzal termin ukon&enia realizacie Diela v zmysle l. 111,
ods. 3.1 tejto Zmluvy. Za pracovnikov Zhotovitefa sa na ucely tejto zmluvy povazuju
i tretie osoby, ktoré nie su zamestnancami Zhotovitefa a Zhotovitel ich vyuZzije na
realizaciu Diela.
Zhotovitel méze na stavbe vyuzit len pracovnikov, ktori maju pozadovanu kvalifikaciu,
ktori vykonavaju potrebné ulohy podla zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom
Case a su dostatoCne vybaveni vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi a ochrannymi
pracovnymi prostriedkami v zmysle vyhladky Ministerstva prace, socialnych veci a
rodiny Slovenskej republiky (dalej len ,MPSVaR SR*)“ €. 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon
niektorych pracovnych €innosti. Zhotovitel je povinny dodrziavat opatrenia na ochrany
majetku Objednavatela a tretich osob.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za poziarnu ochranu (dalej aj ,PO") pri realizacii

Diela, bezpec€nost pri praci (dalej aj ,BOZP*) a bezpetnost technickych zariadeni

pri realizacii stavebnych prac v sulade s ustanoveniami prislusnych v8eobecne

zavaznych pravnych predpisov, najma vyhlasky MPSVaR SR ¢. 147/2013 Z. z..,

vyhlasky Ministerstva vnutra Slovenskej republiky €. 94/2004 Z. z. ktorou sa ustanovuju



6.7.

6.8.

6.9.

6.10.
6.11.

technické poziadavky na protipoziarnu bezpecnost pri vystavbe a pri uzivani stavieb
a zakona €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci. Zhotovitel méze
pouzit iba materidly, ktoré spinaju podmienky a poziadavky uvedené v zakone &.
133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch. Zhotovitel je povinny vykonavat $kolenie svojich
pracovnikov na zaistenie BOZP a PO, preverovat ich znalosti a sustavne zabezpecovat
kontrolu ich dodrziavania. DalSie povinnosti pracovnikov zhotovitela v oblasti BOZP
a PO, pravidiel pohybu po stavenisku a ochrany majetku na stavenisku budu
vy$pecifikované v zapise o odovzdani a prevzati pracoviska. V zaujme BOZP je
zhotovitel povinny dodrziavat vSeobecne zavazné pravne predpisy na zaistenie BOZP
a PO ako aj ostatné pravne predpisy a pokyny na zaistenie BOZP a PO, vybavit svojich
pracovnikov osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami, dodrziavat zasady
bezpeCného spravania sa na stavenisku a uréené pracovné postupy, zabezpedit, aby
jeho pracovnici nepozivali alkoholické napoje a iné omamné alebo psychotropné latky
v pracovnom ¢ase a nenastupovali pod ich vplyvom do prace, oznamovali svojmu
nadriadenému nedostatky a zavady, ktoré by mohli ohrozit bezpecnost alebo zdravie pri
praci a podla svojich moznosti zu€astfovali sa na ich odstrafiovani, a konali tak, aby
svojou Cinnostou neohrozovali ostatnych uc€astnikov na stavbe. V celom priestore
staveniska ako i v objekte stavby plati zakaz pozivania alkoholickych napojov a inych
omamnych, resp. navykovych latok. Zapis o nedodrzani prislusnej povinnosti sa zapiSe
do knihy kvality, environmentu a BOZP, ktort na stavenisku vedie Zhotovitel.
Zhotovitel je povinny viest odo dna prevzatia pracoviska o pracach, a dodavkach,
ktoré vykonava stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky
rozhodujuce skutoCnosti tykajuce sa realizovaného diela. Zodpovedny zastupca
Zhotovitela je povinny predloZit zastupcovi Objednavatefa denny zaznam najneskér
nasledujuci den po zapise. Zastupca Objednavatela je povinny najneskér do 3 (troch)
pracovnych dni od predloZenia zaznamu v stavebnom denniku poznadit svoj suhlas,
pripadne nesuhlas s obsahom denného zaznamu, a to s uvedenim dévodov nesuhlasu.
Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a uchovava sa
minimalne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, resp.
zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo
pristupny.

Zhotovitel je povinny zu€asthovat sa koordinaénych porad zvolanych Objednavatefom.
Objednavatefl zvola koordinaénu poradu pisomnou formou aspon 2 pracovné dni vopred.
Pokial sa Zhotovitel z vaznych dévodov nemdze dostavit, zaisti si nahradu alebo asponi
jeden pracovny den pred terminom konania koordina¢nej porady doruci Objednavatelovi
pisomné ospravedinenie Objednavatel poZaduje pri realizacii diela kontrolu plnenia
minimalne jedenkrat tyzdenne za pritomnosti zhotovitela - zodpovednej osoby.
Stretnutia bude organizovat zhotovitel s miestom stretnutia na stavenisku. Kontrolnych
dni sa zucastnia zastupcovia objednavatelfa vo veciach technickych a nimi prizvané
osoby, zhotovitel a urCeni subdodavatelia. Zapis z kontrolného dna zaistuje
objednavatel. Zavery z kontrolnych dni su pre obe strany zavazneé, nemézu vSak samé
o sebe menit alebo doplfiovat ustanovenia tejto zmluvy. Objednavatel je opravneny
kedykolvek pocas vykonavania diela, teda aj mimo kontrolnych dni, prostrednictvom
svojich opravnenych zastupcov, pripadne stavebného dozoru alebo autorského dozoru
projektanta kontrolovat postup a kvalitu prac na diele.

Zhotovitel bez zbyto€ného odkladu pisomne upozorni Objednavatefa na nevhodné
pokyny, ktoré mu Objednavatel dal na vyhotovenie Diela. V pripade preruSenia prac z
tohto dévodu (pokial je opravneny) nie je Zhotovitel v omeskani.

Na stavenisko mézu vstupovat iba povereni pracovnici Zhotovitela a Objednavatela.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze pisomne vyzve Objednavatefa tri pracovné dni vopred
k obhliadke, kontrole a prevzatiu tych Casti Diela, ktoré Objednavatel pocas realizacie
Diela uréi zapisom v stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny vzdy vyzvat
Objednavatela aj prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku na preverenie prac,
ktoré budu dal8im postupom prac zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, a to aspon tri
pracovné dni vopred. Ak Zhotovitel nesplni uvedenu povinnost, je povinny umoznit
Objednavatelovi vykonanie dodatoCnej kontroly a znasat' naklady s tym spojené. Ak sa
na preverenie prac Objednavatel nedostavi v lehote 3 (troch) pracovnych dni, hoci bol
na to riadne vyzvany, je povinny uhradit naklady dodatoéného odkrytia, ak takéto
odkrytie vyZzaduje a nezistia sa zavady na vykonanych pracach.
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Dielo alebo jeho Cast sa povazuju za riadne vykonané az uspesSnym vykonanim vSetkych
skudok predpisanych vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, zavaznymi normami a
projektovou dokumentaciou a predlozenim dokladov o tychto skuskach Objednavatelovi.
Zhotovitel sa zavazuje pisomne vyzvat Objednavatela aspor 10 (desat’ ) pracovnych
dni vopred k ucasti na skuskach diela alebo jeho Casti, pricom u€ast Zhotovitela na
tychto skuskach je povinna. Zhotovitel je povinny viest podrobny technicky zaznam o
vykonanych skuskach a odovzdat ich zapisniéne Objednavatelovi.

Objednavatel nie je povinny prevziat Dielo alebo jeho €ast, ak nie je riadne vykonané,
najma ak v Case, kedy ma dojst’ k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho Casti, vykazuje
Dielo alebo jeho ¢ast vady alebo nedorobky, alebo ak Zhotovitel neodovzda
Objednavatelovi niektory z dokladov uvedenych v odseku 6.18. tohto ¢lanku Zmluvy.
Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych
projektovou dokumentaciou, touto Zmluvou, vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi
alebo technickymi normami.

Nedorobkom sa rozumie nedokoncéena praca oproti projektovej dokumentacii. Na ucely
uplatiiovania narokov zo zaruky za Dielo a zmluvnych pokut sa nedorobky povaZzuju
za vady diela.

O odovzdani a prevzati Diela (ako aj Casti Diela) su zmluvné strany povinné spisat
protokol najmenej v Styroch vyhotoveniach, ktory podpiSu opravnené osoby zmluvnych
stran, ktoré sa preberacieho konania zucastnili. Protokol o odovzdani a prevzati Diela
okrem zakladnych udajov o diele bude obsahovat aj:

zhodnotenie akosti vykonanych prac,

supis zistenych vad a nedorobkov,

dohodu o lehotach na odstranenie vad a nedorobkov,

Udaje o dizke zaruénej doby poskytnutej vyrobcom prvkov a technologickych
zariadeni,

supis odovzdanych dokladov,

datum, mena a podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani Diela (Casti Diela) odovzdat Objednavatelovi dve
vyhotovenia projektovej dokumentacie so zakreslenim vSetkych zmien podfa
skutocného stavu, zoznam zariadeni (vybavenia) spolu s certifikatmi o kvalite platnymi v
SR a navodmi na pouzitie, doklady a atesty od zabudovanych materidlov a
technologickych zariadeni, certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju certifikaCnej povinnosti,
certifikaty o kvalite pouzitych materialov a konstrukcii, vyhlasenia o zhode konstrukénych
materialov, potvrdené zaru¢né listy, doklady o vykonani predpisanych skusok diela
alebo jeho C&asti, revizne spravy, prevadzkové predpisy na obsluhu Diela, manual
uzivania stavby alebo jeho €asti, porealizacné zameranie a geometricky plan — v troch
vyhotoveniach + CD (vyhotoveny podla Technologického predpisu pre tvorbu a
aktualizaciu DTMH), inSpekény certifikat zo vstupnej kontroly detskych ihrisk a dalSie
doklady, ktoré sa vztahuju na Dielo alebo jeho €ast podla prislusnych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem.Zhotovitel' je povinny odstranit
vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a su uvedené v protokole o odovzdani a
prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne S
Objednavatefom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade,
Ze Zhotovitel nezane prace na odstrafiovani tychto vad v€as alebo ich v€as neodstrani,
je Objednavatel opravneny objednat’ si ich odstranenie u tretej osoby na naklady
Zhotovitela.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela
poverit realizaciou Diela alebo jeho Casti tretiu osobu. Uvedené sa netyka osdb, ktorymi
kapacitami preukazoval Zhotovitel podmienky ucasti urené podfa § 34 zakona
o verejnom obstaravani vo verejnom obstaravani a subdodavatelov, o ktorych
pozadované udaje uviedol Zhotovitel v ponuke predlozenej vo verejnom obstaravani,
resp. pri uzavreti tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani Diela usporiadat’ svoje stroje, vyrobné zariadenia,
zvysSny material a odpad na pracovisku tak, aby mohol Objednavatel Dielo (resp. ¢ast
Diela) riadne prevziat. Pracovisko je Zhotovitel povinny uUplne vypratat do 2 (dvoch)
pracovnych dni odo dna protokolarneho odovzdania celého Diela okrem zariadeni
nutnych na odstranenie zistenych vad a nedorobkov.



6.20. Objednavatel je opravneny pisomnym oznamenim doruc¢enym Zhotovitelfovi zastavit
realizaciu Diela podfa tejto zmluvy. Doruéenim oznamenia o zastaveni realizacie
je Zhotovitel povinny zastavit akékolvek prace na realizacii Diela s vynimkou prac,
bez vykonania ktorych hrozi vznik bezprostrednej Skody na Diele a s vynimkou prac,
ktoré Objednavatel uvedie v oznameni o zastaveni realizacie Diela. Objednavatel je
povinny zaplatit Zhotovitelovi cenu skuto¢ne vykonanych prac v zmysle tejto Zmluvy.
Objednavatel nezodpoveda za Skody vzniknuté Zhotovitelovi v dosledku zastavenia
realizacie Diela. Objednavatel je povinny vznik dévodu na zastavenie realizacie Diela
Zhotovitelovi preukazat.

6.21. Zhotovitel, ak chce zadat €ast Diela subdodavatelom, je povinny pri podpise tejto zmluvy
uviest udaje o vSetkych znamych subdodavateloch, udaje o osobe opravnenej konat za
subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Uvedeni
subdodéavatelia pri tom musia spifiat podmienky u&asti tykajice sa osobného postavenia
a neexistencie dévodov na vylu€enie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) zakona o verejnom
obstaravani a byt zapisany v sulade s § 11 zakona o verejnom obstaravani v registri
partnerov verejného sektora podla zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej ako ,zakon o registri
partnerov verejného sektora®), ak mu takato povinnost podla uvedeného zakona vznikla.
Vyuzitim subdodavatelov nie je dotknutd zodpovednost Zhotovitela za plinenie Zmluvy.

6.22. Ak sa na Zhotovitela a jeho subdodavatelov vztahuje povinnost zapisu do registra

partnerov verejného sektora podla zakona o registri partnerov verejného sektora, potom
je Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia povinny dodrzat tuto povinnost po celu dobu
trvania tejto zmluvy, priCom zhotovitel sa zavazuje zabezpedit splnenie tejto povinnosti aj
zo strany subdodavatelov. PocCas trvania tejto zmluvy je zhotovitel opravneny zmenit
subdodavatela uvedeného v Prilohe €. 6 tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny
objednavatelovi predlozZit pisomné oznamenie o zmene subdodavatela, ktoré bude
obsahovat udaje minimalne v rozsahu: percentualny podiel z hodnoty plnenia, ktory ma
zhotovitel v Umysle zadat subdodavatelovi, identifikaéné daje navrhovaného
subdodavatela, udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Novy subdodavatel musi spifat povinnost
zapisu v registri partnerov verejného sektora podfa zakona o registri partnerov verejného
sektora, v pripade, ak mu takato povinnost zo zakona o registri partnerov verejného
sektora vyplyva. Objednavatel si vyhradzuje pravo odmietnut subdodavatela a pozZiadat
zhotovitela o uréenie iného subdodavatela, ak ma na to zavazné dovody (napr. ak je
objednavatel s novym subdodavatefom v obchodnom, sudnom alebo inom spore, ak novy
subdodavatel nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora podla zakona o registri
partnerov verejného sektora, v pripade, ak mu takato povinnost zo zakona o registri
partnerov verejného sektora vyplyva, nesplnenie podmienok pre vymenu subdodavatela a
pod.). Zhotovitel je povinny Ziadosti objednavatela podfa predchadzajucej vety
bezodkladne vyhoviet a navrhnut iného subdodavatela, pricom tento subdodavatel musi
spifat povinnost zapisu v registri partnerov verejného sektora podia zékona o registri
partnerov verejného sektora, v pripade, ak mu takato povinnost zo zakona o registri
partnerov verejného sektora vyplyva. V pripade poruSenia povinnosti Zhotovitela podla
tohto odseku tejto zmluvy, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi sankciu uvedenu
v Cl. VIII. ods. 8.9. Odvolanim subdodavatela nevznika zhotovitelovi narok na zmenu
dokoncenia diela ani narok na zmenu ceny diela.

6.23. Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatelovi akukolvek zmenu udajov
0 subdodavateloch najneskér 5 (pat’) pracovnych dni pred vykonanim zmeny.

6.24. Objednavatel, v sulade s § 41 ods. 4 pism. b) zakona o verejnom obstaravani urcil
nasledovné pravidla pre zmenu subdodavatela:
a) subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi spifiat podmienky podla § 32
ods. 1 zakona o verejnom obstaravani, nesmu u neho existovat dévody identické
s dévodmi na vylu€enie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) zakona o verejnom obstaravani
a musi byt zapisany v sulade s § 11 zakona o verejnom obstaravani v registri partnerov
verejného sektora podla zakona o registri partnerov verejného sektora, ak mu takato
povinnost podla uvedeného zakona vznikla,
b) zmenu subdodavatela UspeSny uchadza pisomne oznami verejnému
obstaravatelovi najneskdér 5 pracovnych dni pred jej uskutoénenim s uvedenim



6.25.

6.26.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

obchodného mena subdodavatela, adresy sidla subdodavatela, ICO subdodavatela;
resp. mena a priezviska subdodavatela, trvalého pobytu subdodavatela a rodného Eisla
subdodavatela, ak sa v odévodnenych pripadoch nedohodne s objednavatelom na
kratSej lehote,
c) zmenou subdodavatela nie je dotknuta zodpovednost UspeSného uchadzaCa za
plnenie zmluvy,
d) v pripade, ak je meneny subdodavatel drzitelom akéhokolvek opravnenia na vykon
¢innosti, certifikatu alebo iného dokladu pozadovaného Objednavatefom ako verejnym
obstaravatefom vo verejnom obstaravani, je uspeSny uchadzaC¢ povinny,
suCasne s pisomnym oznamenim podla pism. b) tejto Casti sutaznych podkladov,
predlozit dotknuté opravnenie alebo certifikat alebo iny doklad, ktorého drzitelom
je navrhovany subdodavatel.
Vsetky materidly a technoldgie pouzité v procese realizacie diela musia byt platne
certifikované resp. musia byt v sulade prisluSnymi pravnymi predpismi upravujucimi
certifikaciu a preukazovanie zhody vyrobkov. Navrh na pouZitie pripadného ekvivalentu
Zhotovitel predlozi na odsuhlasenie poverenému zastupcovi Objednavatela (technicky
dozor investora), pokial sa tym neznizi akost prac, neprekroli dohodnuta cena Diela
v tejto Zmluve a navrh ekvivalentu nebude predstavovat poziadavku na predizenie lehoty
zhotovenia Diela podfa tejto Zmluvy. Schvélenie pouzitia ekvivalentu musi byt
zaznamenané v stavebnom denniku.
Zhotovitel vyzve objednavatela na kontrolu vSetkych prac, ktoré maju byt zakryté alebo
sa stanu nepristupnymi minimalne 2 pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel nedostavi
a nevykona kontrolu tychto prac, bude zhotovitel pokra¢ovat v pracach. Ak objednavatel
bude dodato¢ne pozadovat odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny toto odkrytie
vykonat na naklady objednavatela, ak sa pri dodatoénej kontrole zisti, Ze tieto prace neboli
riadne vykonané, zhotovitel je povinny uhradit toto ich odkrytie na svoje naklady.

S Clanok VIL. }
ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel je povinny poskytnut na Dielo zaruku podla pravneho poriadku v Slovenskej
republike a podfa tejto Zmluvy. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotovené Dielo bude
mat pocas celej zarucnej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovat
poziadavkam technickych noriem a v8eobecne zavaznych pravnych predpisov.
Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v d&ase jeho odovzdania
Objednavatelovi, a za vady, ktoré vznikli po¢as zaru€nej doby.

Zaru€éna doba zacina plynut odo dna nadobudnutia pravoplatnosti kolaudacného
rozhodnutia celej stavby. Zaru¢na doba sa konci uplynutim 60 kalendarnych mesiacov.
Pri vyrobkoch, zabudovanych materialoch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa
kongi zaruéna doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zaruénej doby poskytovanej ich
vyrobcom, minimalne vSak do doby 24 mesiacov plynucej odo dfia odovzdania celého
diela zhotovitelom Objednavatelovi. Udaje o dizke zaruénej doby poskytnutej
vyrobcom vyrobkov, zabudovanych materialov, prvkov a technologickych zariadeni
budu sucastou dokladovej €asti protokolu o odovzdani a prevzati Diela. Zaruéna doba
sa predlzuje (t. j. vy8Sie uvedena lehota jej ukonlenia sa predlZuje) o dobu, v ktorej
Objednavatel nemohol pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel, riadne uzivat celu
stavbu alebo jej €ast zodpovedajucu Dielu podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel nezodpoveda za vady Diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov
poskytnutych Objednavatelom a Zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej odbornej
starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost alebo na fAu pisomne upozornil
Objednavatela a ten na ich pouZiti trval.

Objednavatel' je povinny oznamit vadu Zhotovitelovi pisomne najneskor
do 15 kalendarnych dni od jej zistenia.

Zhotovitel sa zavazuje zaCat s odstranovanim pripadnych vad predmetu plnenia
bez zbytocného odkladu po doru€eni oznamenia vady Objednavatelom,
pricom pri vadach ohrozujucich prevadzku stavby alebo vyvolavajucich
nebezpecenstvo vzniku bezprostrednej Skody do 24 hodin od doruenia oznamenia
vady Objednavatelom. Zhotovitel sa zavazuje odstranit vadu v ¢o najkratSom technicky
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moznom ¢ase, vzdy vSak najneskdr do 3 pracovnych dni od doru€enia oznamenia vady
Objednavatefom, pokial sa nedohodol so zastupcom Objednavatela inak. Pri vadach
Diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati Diela sa za doru¢enie oznamenia
vady Zhotovitelovi povazuje podpisanie tohto protokolu oboma zmluvnymi stranami.
Ak Zhotovitel vadu v€as neodstrani, je Objednavatel opravneny Ziadat dodanie
nahradného predmetu plnenia, alebo je opravneny odstupit od Zmluvy alebo
zabezpedit odstranenie vady na naklady Zhotovitela tretou osobou, pripadne viastnymi
kapacitami tuto vadu odstranit na naklady Zhotovitela. Ak Objednavatel zvoli narok
na dodanie nahradného predmetu plnenia, je Zhotovitel povinny ho dodat do 5 (pat)
pracovnych dni od uplatnenia naroku, ak sa nedohodol so zastupcom Objednavatela
inak.

Rovnaké prava ako prava uvedené v odseku 7.6 tohto &lanku ma Objednavatel
i v pripade, ak je vada diela neodstranitelna.

Clanok VIII.
SANKCIE A POKUTY

Ak Zhotovitel nevykona dielo v€as, ma Objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vySke 0,05 % z neodovzdanej Casti diela vratane DPH za kazdy zagaty deh
omeskania. Zhotovitel je povinny tato zmluvnd pokutu zaplatit do 7 (sedem)
pracovnych dni odo dfia dorucenia sankénej faktury Zhotovitelovi.

V pripade omesSkania Objednavatela s uhradou riadne vystavenej faktury Zhotovitela
ma Zhotovitel narok na urok z omeskania vo vyske 0,05% z diznej sumy za kazdy den
omeskania. Objednavatel je povinny tuto zmluvni pokutu zaplatit do 7 (sedem)
pracovnych dni odo dna dorucenia sankénej faktury Objednavatefovi.

Ak Zhotovitel nedodrzi ktorykolvek z postupovych terminov realizacie Diela uvedenych
v Harmonograme (resp. v ¢l. Il ods. 3.1. tejto Zmluvy) ma Objednavatel narok na
zmluvnu pokutu vo vySke 0,1% z ceny materialov, prac a vykonov (finanény objem
plnenia), ktoré mal Zhotovitel v zmysle uvedeného Harmonogramu zrealizovat k
zmeSkanému postupovému terminu realizacie Diela, a to za kazdy den omeskania.
Zhotovitel je povinny tuto zmluvna pokutu zaplatit do 7 (sedem) pracovnych dni odo
dria dorucenia sanké&nej faktury Zhotovitelovi.

Ak Zhotovitel nezacne odstrafiovat Objednavatelom oznamenu vadu vcas,
ma Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 33,- EUR za kazdu
vadu a kazdy zacaty defi omeskania az do dria, ked Zhotovitel pristupi k odstrafiovaniu
vady. Zhotovitel méa povinnost tuto pokutu uhradit. Zhotovitel je povinny tato zmluvnu
pokutu zaplatit do 7 (sedem) pracovnych dni odo dna doru€enia sank&nej faktury
Zhotovitelovi.

Ak Zhotovitel neodstrani vadu v€as, ma Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 33,- EUR za kazdu vadu a kazdy zacCaty defi omeSkania a
Z do jej odstranenia. Zhotovitel je povinny tato zmluvnu pokutu zaplatit do 7 (sedem)
pracovnych dni odo dna dorucenia sankénej faktury Zhotovitelovi.

Ak Objednavatel zisti, Ze pracovnici Zhotovitela vykonavaju prace na realizacii Diela
alebo sa pohybuju po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych
a/alebo psychotropnych latok, ma Objednavatel pravo nariadit aby osoba,
ktora je pod vplyvom alkoholu alebo inych psychotropnych latok bezodkladne opustila
stavenisko a objekt stavby.

Ak Zhotovitel nevyprace pracovisko v lehote uvedenej v €l. VI. ods. 6.19 tejto zmluvy,
ma objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom
vo vySke 100,- EUR za kazdy den omesSkania s vypratanim pracoviska. Zhotovitefl je
povinny tuto zmluvnu pokutu zaplatit do 7 (sedem) pracovnych dni odo dfia doru€enia
sanké&nej faktury Zhotoviteflovi.

Ak Zhotovitel nepredlozi Objednavatelovi supis skutoCne vykonanych prac v&as
v zmysle Cl. V. tejto zmluvy, ma Objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty
Zhotovitelom vo vysSke 17,- EUR za kazdy den omeskania. Zhotovitel je povinny tuto
zmluvnu pokutu zaplatit do 7 (sedem) pracovnych dni odo dha dorucenia sank&nej
faktury Zhotovitelovi.

Ak Zhotovitel porusi povinnost podla ¢l.VI. bodu 6.22, 6.23. a 6.24. tejto Zmluvy,
ma Objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 33,- EUR za kazdy
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defi omeSkania so splnenim oznamovacej povinnosti o zmene subdodavatela.
Zhotovitel je povinny tato zmluvnu pokutu zaplatit do 7 (sedem) pracovnych dni odo
dna dorucenia sankénej faktury Zhotovitelovi.

Ak Zhotovitel porusi povinnost podla ¢&l. VI. bodu 6.25. tejto Zmluvy,
ma Objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 10% zo sumy
rovnajucej sa dotknutych poloziek (material + praca) podla rozpoctu, za kazdé takéto
poruSenie jednotlivo. Zhotovitel je povinny tito zmluvnu pokutu zaplatit do 7 (sedem)
pracovnych dni odo dna dorucenia sank&nej faktury Zhotovitelovi.

Narokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany
na nahradu Skody spdsobenej porusenim povinnosti zabezpecenej zmluvnou pokutou,
a to ani Skody presahujucej vysku zmluvnej pokuty.

Clanok IX.
SKoDY

V pripade vzniku 8kody poruSenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane, ma poskodena strana narok na nahradu vzniknutej Skody vratane
udlého zisku.

Nebezpecenstvo Skody na diele znasa Zhotovitel aZz do odovzdania Diela, alebo jeho
Casti do uzivania Objednavatelovi.

Zhotovitel zodpoveda za Skodu, ktora vznikne Objednavatefovi alebo tretej osobe
v dbsledku porudenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy a v3eobecne
zavaznych pravnych predpisov.

Zhotovitel sa zavazuje, ze uhradi Objednavatelovi v pinej vySke Skodu, ktora vznikne
Objednavatelovi v désledku pripadného omesSkania dokoncenia stavby nedodrzanim
terminu ukonCenia stavby zo strany Zhotovitela s vynimkou ome$kania vplyvom
zivelnej udalosti. Za takuto Skodu spésobenu Objednavatelovi sa povazuje akakolvek
sankcia alebo kratenie vysky NFP zo strany poskytovatela NFP, vzniknuta a uloZzena
Objednavatelovi ako désledok nedodrzania Harmonogramu.

~ Clanok X.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem prav

na nahradu spésobenej Skody, uslého zisku, zmluvnej pokuty, prav na dovtedy

uplatnené, resp. zakonné sankcie, prav a povinnosti vyplyvajucich z ustanoveni tejto

Zmluvy a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov o poskytovani zaruky

a zodpovednosti za vady za taku Cast' Diela, ktora bola do odstupenia zrealizovana,

a inych prav a povinnosti, ktoré podla dohody stran alebo podfa ich povahy maju trvat

aj po zaniku zmluvy odstupenim.

Zmluvné strany su opravnené odstupit od tejto Zmluvy z dbévodov a spdsobom

uvedenym v pravnom poriadku Slovenskej republiky.

Za podstatné poruSenie Zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane Zhotovitela sa

povaZzuje najma:

a) ak Zhotovitel bez riadneho dévodu odmietne prevziat stavenisko podla podmienok
uvedenych v tejto Zmluve,

b) ak bude Zhotovitel z dévodov spocivajucich na jeho strane v omeskani s plnenim
lehoty uvedenej v Clanku Ill. ods. 3.1. tejto Zmluvy,

c) ak bude Zhotovitel z dovodov spocivajucich na jeho strane v omeSkani s plnenim
ktoréhokolvek postupového terminu realizacie Diela uvedeného
v Harmonograme o viac ako 10 dni; uvedené sa netyka ukonCenia Diela ako celku,

d) ak bude Zhotovitel z dévodov spodivajucich na jeho strane v omeskani s plnenim
akéhokolvek iného Ciastkového terminu realizacie prac, ktory si zmluvné strany
dohodnu (napr. zapisom v stavebnom denniku) nad rdmec Harmonogramu,
ale vsulade s Harmonogramom, a napriek vyzve zastupcu Objednavatela
(uvedenej napr. v stavebnom denniku) nezrealizuje prisluSné prace v primeranej
nahradnej lehote urenom zastupcom Objednavatela (uvedenom napr. v
stavebnom denniku),



e) ak Zhotovitel nezaCne stavebné prace v lehote uvedenej v €l. lll. ods. 3.1 tejto
zmluvy,

f) ak Zhotovitel porusil ktorikolvek povinnost uvedenu v €&l. VI. ods. 6.7, resp. 6.8.
tejto Zmluvy napriek tomu, Ze bol zastupcom Objednavatela pisomne (osobitnym
listom alebo zapisom v stavebnom denniku) upozorneny na predchadzajuce
poruSenie niektorej z povinnosti uvedenych v ¢l. VI. ods. 6.7, resp. 6.8.
tejto Zmluvy,

g) ak Zhotovitel v€as neodstrani Objednavateflom oznamenu vadu,

h) ak Objednavatefom oznamena vada je neodstranitelna,

i) ak Zhotovitel nepredlozi Objednavatelovi vSetky Uudaje o zmenach subdodavatela
podla ods. 6.23 a nasl. tejto Zmluvy.

10.4. Objednavatel mébzZe odstupit od Zmluvy ako pri podstathom porusSeni zmluvy
aj v pripade, ak voci Zhotovitelovi za¢ne konkurzné konanie, alebo Zhotovitel vstupi do
likvidacie konkurznom konani, alebo bude zrejmé, ze Zhotovitel nebude schopny
zrealizovat Dielo v€as a riadne podla podmienok uvedenych v tejto Zmluve.

10.5. Za podstatné porusenie Zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane Objednavatela sa
povazuje omeSkanie Objednavatela s uhradou faktury riadne vystavenej v sulade
s ustanoveniami €l. V. tejto Zmluvy dlhSie ako 30 kalendarnych dni.

10.6. Pri podstathom poruseni Zmluvy mézu zmluvné strany odstupit od zmluvy
bezodkladne.

10.7. V pripade odstupenia od Zmluvy sa na urCenie ceny dovtedy vykonanych prac,
vykonov a pouzitych materidlov pouZiju primerane ustanovenia tejto Zmluvy o cene
diela s prihliadnutim na pripadné naroky z vad diela, nezaplatené sankcie a iné
pohladavky vzniknuté zo zmluvy. Ak déjde k odstupeniu od Zmluvy z dévodu na strane
Zhotovitela, ma Objednavatel narok na nahradu nevyhnutnych nakladov, ktoré mu
vznikli s obstaranim nového Zhotovitela.

10.8. V pripade odstupenia od Zmluvy z dbévodu porusenia povinnosti zhotovitefa ma
Objednavatel narok na nahradu skody spdsobeni omeskanim realizacie Diela oproti
terminu ukoncCenia realizacie diela uvedeného v tejto Zmluve.

] Clanok XI.
OSTATNE USTANOVENIA A KONTROLA

11.1. Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela
postupit tretej osobe akukolvek pohladavku, ktora mu voci Objednavatelovi vznikla alebo
vznikne na zaklade tejto Zmluvy, alebo na zaklade ustanoveni pravnych predpisov
vztahujucich sa na realizaciu Diela podla tejto Zmluvy.

11.2. Zhotovitel berie na vedomie, Ze Dielo bude spolufinancované v ramci realizacie projektu

podporeného z Operaéného programu IROP (dalej len ,Projekt®).

11.3. Zhotovitel sa zavazuje, Ze umozni vykon kontroly/auditu/overovania na mieste zo strany
opravnenych osbb na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste v zmysle prislusnych
pravnych predpisovn SR aES atejto zmluvy. Prijimatel je polas vykonu
kontroly/auditu/overovania na mieste povinny najmd preukazat opravnenost
vynalozenych vydavkov a dodrzanie podmienok poskytnutia nenavratného finanéného
prispevku (dalej aj ,NFP*) v zmysle Zmluvy.

11.4. Zhotovitel je povinny zabezpecit pritomnost oséb zodpovednych za realizaciu aktivit
Projektu, wvytvorit primerané podmienky na riadne a v€asné vykonanie
kontroly/auditu/overovania na mieste a zdrzat sa konania, ktoré by mohlo ohrozit
zacatie a riadny priebeh vykonu kontroly/auditu/overovania na mieste.

11.5. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste mézu vykonat
kontrolu/audit/overovanie dodavaného tovaru, prac a sluzieb na mieste realizacie diela
kedykolvek pocas platnosti a u€innosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného
prispevku. Uvedena doba sa prediZi v pripade ak nastani skutonosti uvedené
v ¢lanku 90 Nariadenia Rady (ES) €. 1083/2006 o ¢as trvania tychto skuto€nosti.

11.6. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste su opravnené:
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a) vstupovat do objektov, zariadeni, prevadzok, na pozemky a do inych priestorov
Prijimatela, ak to suvisi s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,

b) pozadovat od objednavatela a zhotovitela, aby predlozil originalne doklady a inu
potrebnu dokumentaciu, zaznamy dat na pamatovych médiach, vzorky vyrobkov
alebo iné doklady potrebné pre vykon kontroly/auditu/overenia na mieste a dalSie
doklady suvisiace s Projektom v zmysle poziadaviek opravnenych oséb na vykon
kontroly/auditu/overovania na mieste,

c) oboznamovat sa s udajmi a dokladmi, ak suvisia s predmetom
kontroly/auditu/overovania na mieste,

d) vyhotovovat kopie Udajov a dokladov, ak suvisia s predmetom
kontroly/auditu/overovania na mieste.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste su najma:

a) Objednavatel a nim poverené osoby,

b) Najvyssi kontrolny Urad SR, Certifikaény organ a nimi poverené osoby,

¢) Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby,

d) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

e) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az d) v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR a ES.

Zhotovitel je povinny bezodkladne prijat opatrenia na napravu nedostatkov, zistenych
kontrolou/auditom/overovanim na mieste v zmysle spravy z kontroly/auditu/overovania
na mieste v lehote stanovenej opravnenymi osobami na  vykon
kontroly/auditu/overovania na mieste. Objednavatel je povinny zaslat osobam
opravnenym na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste informaciu o splneni
opatreni prijatych na napravu zistenych nedostatkov bezodkladne po ich spineni.
Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho
s dodavanym tovarom, pracami, poskytnutymi sluzbami a tieZz kedykolvek poc&as
platnosti a u€innosti Zmluvy o poskytnuti NFP poskytnut opravnenym osobam vsetku
potrebnu sucinnost. Zaroven sa zhotovitel zavazuje objednavatelovi predkladat
elektronicku verziu (vo formate MS Excel) podrobného rozpoctu, ako aj povinnost
predkladat’ v elektronickej verzii kazdu zmenu tohto podrobného rozpoctu, pocas ktorej
dbjde pocas realizacie predmetu tejto zmluvy.

) Clanok XII.
ZAVERECNE USTANOVENIA

12.1. Zmluva sa uzatvara podla slovenského pravneho poriadku a na pripadné rieSenie

sporov budu prislusné slovenskeé sudy a slovenské pravne predpisy.

12.2. Zhotovitel berie na vedomie skutoCnost, Ze Objednavatel ako povinna osoba v zmysle

12.3.

zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam podlieha povinnosti
zverejhiovania zmlav a faktar a berie na vedomie pravne ucinky vyplyvajuce
z povinného zverejiovania zmldv podfa prislusnych ustanoveni zakona
€. 546/2010 Z. z., ktorym sa dopifia zakon &. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni
neskorsich predpisov a ktorym sa menia a dopifiaju niektoré zakony a uzavretim tejto
Zmluvy zaroven vyjadruje svoj suhlas so zverejnenim svojich identifikacnych udajov
uvedenych v tejto Zmluve alebo inom dokumente, ktory sa povinne zverejfiuje v zmysle
pravneho poriadku platného v Slovenskej republike.

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto zmluvy, ale nou vyslovne
neupravené sa vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika, resp.
pravneho poriadku platného v Slovenskej republike.

12.4. Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy mozno uskutocCnit' len pisomne, po predchadzajucej

12.5

dohode obidvoch zmluvnych stran, v sulade s § 18 zakona o verejnom obstaravani
a podla podmienok uvedenych v tejto Zmluve.

Tato Zmluva sa stava sa platnou diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a u¢innou
den po dni doruCenia pozitivneho vysledku administrativnej kontroly postupu verejného
obstaravania poskytovatelom nenavratného finanéného prispevku (za podmienky jej
skorSieho zverejnenia na webovom sidle Objednavatela). Nadobudnutie uginnosti
Zmluvy Objednavatel bezodkladne oznami Zhotovitelovi.



12.6.

12.7

12.8.

12.9.

12.10.

12.11.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na
znak suhlasu ju podpisuju.
Zmluva je vyhotovena v Siestich rovnopisoch, dva pre zhotovitela a Styri pre
objednavatela.
Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su si vedomé vsetkych nasledkov vyplyvajucich z tejto
Zmluvy, ze su opravnené s predmetom zmluvy nakladat, ich zmluvna volnost nie je
ni¢im obmedzena a ze im nie su zname okolnosti, ktoré by im branili platne uzavriet
tuto Zmluvu. V pripade, Ze taka okolnost existuje zodpovedaju za Skodu, ktora vznikne
ucastnikovi tejto Zmluvy na zaklade tohto vyhlasenia.
Vsetky pisomné doklady tykajluce sa vztahov z tejto zmluvy, jej zmeny alebo zaniku,
dorucuje jedna zmluvna strana na adresu druhej zmluvnej strany, ktora je uvedena
pri oznaceni zmluvnej strany v uvode tejto zmluvy. Ak dojde k zmene tejto adresy, je
povinna zmluvna strana, u ktorej k zmene doSlo, pisomne oznamit zmenu adresy
druhej zmluvnej strane do 15 kalendarnych dni od vtedy ako k nej doSlo, priCom na
oznameni zmeny adresy musi byt podpis uradne osvedceny, inak plati, Ze zmena
nenastala. V pripade, ak sa pisomnost’ vrati nedoru¢ena plati, ze Ucinky dorucenia
nastali tretim dfiom po jej odoslani. Zmluvné strany sa dohodli, ze pravne ukony
suvisiace s tymto zmluvnych vztahom je mozné doruCovat aj prostrednictvom
elektronickych schranok stran dohody v sulade s prislusnymi ustanoveniami zakona €.
305/2013 Z. z. o elektronickej podobe vykonu pésobnosti organov verejnej moci a o
zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o e-Governmente).
V pripade, ak je niektoré ustanovenie Zmluvy alebo sa z akéhokolvek dovodu stane
neplatné, neucinné alebo nevynutitelné (obsoletné), nema a ani nebude to mat
za nasledok neplatnost, neucinnost alebo nevynutitelnost ostatnych ustanoveni
zmluvy. Zmluvné strany su povinné v dobrej viere, reSpektujuc zasady poctivého
pristupu a dobrych mravov rokovat tak, aby bolo neplatné, neuéinné alebo
nevynutitelné ustanovenie pisomne nahradené inym ustanovenim, ktorého vecny
obsah bude zhodny alebo €o mozZno najviac podobny ustanoveniu, ktoré je
nahradzované, pricom uc€el a zmysel Zmluvy musi byt zachovany. Do doby, pokial
takato dohoda nebude uzavreta, rovnako v pripade, ak k nej vébec neddjde, pouziju
sa na nahradenie neplatného, neucinného alebo nevynutitelného ustanovenia iné
ustanovenia zmluvy a ak také ustanovenia nie su, potom sa pouZiju ustanovenia
slovenskych pravnych predpisov a institutov, ktoré su upravené slovenskym pravnym
poriadkom, priCom sa pouZziju také ustanovenia, ktoré zodpovedaju Kkritériam
predchadzajucej vety.

Prilohou tejto zmluvy su alebo sa postupne stanu nasledovné prilohy:

12.11.1 Priloha €. 1a Platny vypis z obchodného registra Zhotovitela

12.11.2 Priloha &. 1b Overenie platnosti IC DPH elektronickym systémom
VIES

12.11.3 Priloha €. 2 Kalkulacia ceny predmetu zakazky — Vykaz vymer

12.11.4 Priloha &. 3 Projektova dokumentacia stavby

12.11.5 Priloha €. 4 Zavazny harmonogram postupu uskutonenia stavebnych
prac

12.11.6 Priloha €. 5 Ohlasenie stavebnych Uprav

12.11.7 Priloha €. 6 Zoznam subdodavatelov

12.11.8 Priloha €. 7 Original alebo overena fotokdpia poistnej zmluvy spolu
s dokladom o zaplateni poistného

12.11.9 Priloha €. 8 vypis z registra partnerov verejného sektora.

12.11.10 Priloha ¢€.9 opis predmetu zakazky

12.11.11 Priloha €.10 zmluva uzavreta s vlastnikom vyrobne asfaltovych zmesi

12.11.12 Priloha €. 11 zoznam strojového vybavenia

12.11.13 Priloha €. 12 zoznam pracovnikov

12.12. Osobné udaje dotknutych oséb (Statutarnych zastupcov zmluvnych stran ako aj inych

opravnenych osdb uvedenych v tejto zmluve) sa spractvaju v sulade s NARIADENIM
EUROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane
fyzickych os6b pri spracuvani osobnych udajov a o vofnom pohybe takychto udajov,
ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (vSeobecné nariadenie o ochrane udajov) a so



zakonom ¢&. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych Udajov a o zmene a doplneni niektorych
zakonov. Informacie o spracuvani osobnych ddajov  prevadzkovatelom
(Objednavatelom) su plne k dispozicii na webovom sidle
www.osobnyudaj.sk/informovanie.

V Cadci, dfia ....ccoc.n....... V oo AR e

za objednavatela: za zhotovitela:

Ing. Milan Gura
primator



