

Dodávateľ:	<input type="text"/>	Rezort:	<input type="text"/>
Názov zmluvy:	<input type="text"/>	Objednávateľ:	<input type="text"/>
IČO dodávateľa:	36837075	Číslo zmluvy:	<input type="text"/>
Cena v € s DPH od:	<input type="text"/>	do:	<input type="text"/>
Zverejnené od:	<input type="text"/>	do:	<input type="text"/>
<input type="button" value="Vyhľadať"/>			

## Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa [zákona 546/2010](#) nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v [starom zozname zmlúv](#).

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené	Názov zmluvy / č. zmluvy	Cena	Dodávateľ	Objednávateľ
3. Jún 2022	<a href="#">Zmluva o dielo č. 97/2022-Z</a>	486 000,00 €	MIPE Invest, s.r.o., Varín	Mesto Turany, Osloboditeľov č. 83/91, 038 53 Turany
3. Jún 2022	<a href="#">Zmluva o dielo č. 96/2022-Z</a>	445 200,00 €	MIPE Invest, s.r.o., Varín	Mesto Turany, Osloboditeľov č. 83/91, 038 53 Turany
3. Jún 2022	<a href="#">Zmluva o dielo č. 77/2022</a>	352 800,00 €	MIPE Invest, s. r. o.	Obec Pažiť, Pažiť 78, 958 03 Partizánske
19. Máj 2022	<a href="#">Dodatok č.3 k Zmluve o dielo 2022/015</a>	0,00 €	MIPE Invest, s.r.o.	Obec Mníchova Lehota
16.	<a href="#">Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 1002/2021</a>	0,00 €	MIPE Invest, s.r.o.	Spojená škola, Školská 7

97/2022-Z | Centrálny register zmlúv

crz.gov.sk/zmluva/6533427/

AppsUložiť343/2015 Z. z. Záko...Vyhľadávanie | regi...ePodací hárokPRÍRUČKA K PROCE...MAS\_079/7.2/1.1 ~...Kontakty » Servisný...Úvod - Úrad pre ve...Zbierka zákonov, pr...ERANET | Systém ri...

Dodávateľ:

Názov zmluvy:

IČO dodávateľa:

Cena v € s DPH od:

Zverejnené od:

do:

do:

Rezort:

Objednávateľ:

Číslo zmluvy:

IČO odberateľa:

Vyhľadať

Zmluva o dielo č. 97/2022-Z

Dátum:

Dátum zverejnenia: 03.06.2022

Dátum uzavretia: 02.06.2022

Dátum účinnosti: 04.06.2022

Dátum platnosti do: neuvedený

Príloha:

text

[zmluva o dielo c 97 2022-z -](#)

1.54 MB

Identifikácia zmluvy:

Typ: Zmluva

Č. zmluvy: 97/2022-Z

Rezort: Subjekty verejnej správy

Objednávateľ: Mesto Turany, Osloboditeľov č. 83/91, 038 53 Turany

IČO: 00316962

Dodávateľ: MIPE Invest, s.r.o., Varín

IČO: 36837075

Názov zmluvy: **Zmluva o dielo č. 97/2022-Z**

ID zmluvy: **6533427**

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 486 000,00 €

Celková čiastka: **486 000,00 €**

Návrat späť

Vyhľadávaný pojem napíšte sem

95%

16°C Clear

2:55

13. 6. 2022

3348711.pdf 1 / 45 100%

**ZMLUVA O DIELO**  
uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

**ZMLUVNÉ STRANY**

**Objednávateľ:**  
Obchodné meno: Mesto Turany  
Sídlo: Ul. Osloboditeľov 83/91, 038 53 Turany  
IČO: 00316962  
DIČ: 2020595049  
Štatutárny zástupca: Ing. Dušan Novysedlák – primátor mesta  
Oprávnený jednat' vo veciach zmluvných: Ing. Dušan Novysedlák – primátor mesta  
Oprávnený jednat' vo veciach technických:  
Bankové spojenie: VÚB, a.s.  
IBAN: SK06 0200 0000 0000 1672 8362  
Tel.: 043 / 42 92 400  
E-mail: turany@turany.sk, primator@turany.sk  
Webová stránka: https://www.turany.sk/  
(ďalej len „objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ:**  
Obchodné meno: MIPE Invest, s.r.o.  
Sídlo: P.O. Hviezdoslava 551, 013 03 Varín  
IČO: 36837075  
DIČ: 2022453873  
IČ pre DPH: SK2022453873  
Obchodná spoločnosť zapísaná v OR : Okresný súd Žilina, oddiel Sro, vložka č. 19518/L  
Štatutárny zástupca: Peter Bugáň, konateľ  
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: Peter Bugáň, konateľ  
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Juraj Šušoliač, riaditeľ  
Bankové spojenie: ČSOB a.s.  
IBAN: SK93 7500 0000 0040 0548 2131

97/2022-Z | Centrálny register zml...

3348711.pdf

crz.gov.sk/data/att/3348711.pdf

AppsUložiť343/2015 Z. z. Záko...Vyhľadavanie | regi...ePodací hárokPRÍRUČKA K PROCE...MAS\_079/7.2/1.1 -...Kontakty » Servisný...Úvod - Úrad pre ve...Zbierka zákonov, pr...ERANET | Systém ri...

Update

3348711.pdf16 / 45100%+

15



16

17

19.10 Práva a povinnosti vyplývajúce z obsahu tejto zmluvy prechádzajú aj na nástupcov zmluvných strán, to znamená nástupcov objednávateľa a nástupcov zhotoviteľa.

19.11 Táto Zmluva sa vyhotovuje v 3 (troch) rovnopisoch, z ktorých 2 (dva) sú pre objednávateľa a 1 (jeden) pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie má právnu silu originálu.

19.12 Účastníci tejto Zmluvy prehlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, že súhlasia s jej obsahom, že táto bola spísaná na základe pravdivých údajov, ich pravej a slobodnej vôle a nebola dohodnutá v tiesni ani za inak jednostranne výhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Turanoch	V Žiline
dňa 02.06.2022	dňa 20.5.2022
Za objednávateľa:	Za zhotoviteľa:
	
Ing. Dušan Novysedlák – primátor mesta	Peter Bugáň, konateľ MIPE Invest, s.r.o.

**Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy o dielo sú:**

- príloha č. 1: nacený položkový výkaz výmer pre stavbu v listinnej podobe vrátane rekapitulácie nákladov stavby
- príloha č. 2: Harmonogram realizácie stavobného diela

Vyhľadávaný pojem napíšte sem

95%16°C ClearSLK2:5613. 6. 2022

3348711.pdf 18 / 45 100% +

15

16

17

18

### REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 297a-2022  
Stavba: Zníženie energetickej náročnosti MŠ Križna, Turany, 2.

JKSO: Mesto: Turany

KS: Dátum: 20.5.2022

Objednávateľ: Mesto Turany IČO: 00316962

Zhotoviteľ: MIPE Invest, s.r.o. IČO: 36837075 IČ DPH: SK2022453873

Projektant: IČO: IČ DPH:

Spracovateľ: IČO: IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			405 000,00
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
DPH znížená	20,00%	405 000,00	81 000,00
Cena s DPH	v	EUR	486 000,00

Projektant Spracovateľ

Vyhľadávány pojem napíšte sem

95% 16°C Clear SLK 2:56 13. 6. 2022

### Harmonogram realizácie stavebného diela

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti MŠ Krížna, Turany, 2.

Popis	Týždeň																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
SO 01 Zníženie energetickej náročnosti MŠ Krížna, Turany, 2.																									
HSV PRÁCE A DODÁVKY HSV																									
1 - Zemné práce		x	x	x	x												x	x	x	x					
2 - Základy				x	x																				
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie													x												
4 - Vodorovné konštrukcie													x	x	x	x	x								
5 - Komunikácie						x	x	x	x				x	x	x	x	x								
6 - Úpravy povrchov, podlahy, výplne																	x	x	x	x					
9 - Ostatné konštrukcie a práce	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
PSV PRÁCE A DODÁVKY PSV																									
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti					x	x	x	x	x	x															
712 - Pevňové krytiny							x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
713 - Izolácie tepelné		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
762 - Konštrukcie tesárske									x	x	x	x	x	x			x	x	x						
764 - Konštrukcie klampiarske	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					x	x	x	x	x	x	x	x	x
766 - Konštrukcie stolárske							x	x	x																
767 - Konštrukcie doplnkového stavebného						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x							
771 - Podlahy z dlaždíc keramických																		x	x	x	x	x	x	x	x
783 - Nátery													x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
784 - Maľby																				x	x	x	x	x	x
M PRÁCE A DODÁVKY M																									
21-M - 155 Elektromontáže		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

V Žiline, dňa 20.5.2022

Peter Bugáň, konateľ