

## ZMLUVA O DIELO č. 12-22

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

### I.

#### Zmluvné strany

##### 1.1 Objednávateľ :

##### Obec Torysa

So sídlom :

Torysa 28, 08276 Torysa

Zastúpený :

Ing. Jozef Stedina, starosta obce

IČO :

00327883

DIČ :

2020732285

Bankové spojenie :

VÚB banka, a.s.

Číslo účtu IBAN :

Ďalej len *Objednávateľ*

a

##### 1.2 Zhotoviteľ :

##### EKO SVIP, s.r.o.

So sídlom :

Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

Zastúpený a oprávnený

jednať vo veciach zmluvy :

Ing. Peter Bujňák, konateľ

IČO :

36 449 717

DIČ :

2020004646

IČ DPH :

SK2020004646

Bankové spojenie:

VÚB, a.s.

Číslo účtu IBAN :

Zapísaný v:

OR OS Prešov, oddiel Sro, vl. 10621/P

Ďalej len *Zhotoviteľ*

### II. Predmet zmluvy

#### 2.1.

Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s názvom: „**Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Torysa**“ (ďalej len „dielo“) podľa dohodnutých podmienok a záväzok objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela, ktorá je výsledok súťaže uskutočnenej podľa zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorá bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 68/2022 zn. 16250 - WYP zo dňa 14.03.2022.

#### 2.2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastný náklad a na vlastné nebezpečenstvo, v súlade s projektom stavby, s podmienkami stavebného povolenia, podľa rozpočtu stavby, ktorý tvorí prílohu č. 1 zmluvy a podľa projektovej dokumentácie v zmysle podmienok vydaných príslušným stavebným úradom, podľa platných STN a všeobecne záväzných právnych predpisov.

#### 2.3.

Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci až do dňa riadneho odovzdania diela zhotoviteľom a prevzatia diela objednávateľom podľa čl. VII. tejto zmluvy.

### III. Miesto a čas vykonania diela

#### 3.1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo v požadovanom rozsahu a kvalite

a odovzdať dielo objednávateľovi v dohodnutom čase a mieste.

3.2.

Miesto realizácie diela: **Obec Torysa**

3.3.

Termíny realizácie diela:

- Začiatok realizácie: **do 7 kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska. Zhotoviteľ je povinný prevziať Stavenisko od Objednávateľa najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa písomného doručenia „Výzvy na prevzatie Staveniska“, ktorá bude Zhotoviteľovi zaslaná Objednávateľom. O odovzdaní a prevzatí Staveniska spíšu Zmluvné strany zápis.**
- Dokončenie realizácie: **do 5 mesiacov odo dňa prevzatia Staveniska Zhotoviteľom. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu Zmluvné strany zápis.**

3.4.

Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo podľa časového harmonogramu prác, ktorý je prílohou č. 2 tejto zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ vykoná dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ riadne zhotovené dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne. Počet stanovených kalendárnych dní zhotoviteľom je záväzný. V prípade akejkoľvek udalosti postupuje Zhotoviteľ v zmysle bodu 3.6 a preruší práce, čo uvedie aj v stavebnom denníku vedenom v zmysle bodu 6.15 až 6.17 tejto zmluvy.

Pre vylúčenie pochybností sa má zato, že úkony a činnosti uvedené v Časovom harmonograme začínajú plynúť odo dňa prevzatia Staveniska podľa tejto Zmluvy a končia sa dňom odovzdania a prevzatia ukončeného Diela.

3.5.

Dodržiavanie termínu realizácie diela zo strany zhotoviteľa závisí od riadnej a včasnej súčinnosti objednávateľa dohodnutej v zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím súčinnosti nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku.

3.6.

Zhotoviteľ je povinný neodkladne, najneskôr však tri (3) pracovné dni po vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje zhotovovanie diela s dôsledkom hroziaceho omeškania odovzdania diela písomne oboznámiť objednávateľa o tejto skutočnosti záznamom v stavebnom denníku (písomne na adresu objednávateľa).

#### IV. Cena za dielo

4.1.

Cena za vyhotovenie diela je stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania, dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacou vyhláškou č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ako cena maximálna s ohľadom na práce predpokladané výkazom výmer a je a je špecifikovaná v rozpočte diela (ocenenom výkaze výmer) vypracovanom zhotoviteľom, ktorý tvorí prílohu č. 1 k zmluve.

4.2.

Cena diela je na základe bodu 4.1. určená vo výške:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>366.666,67 EUR</b>
<b>DPH vo výške 20%</b>	<b>73.333,33 EUR</b>
<b>Cena s DPH</b>	<b>440.000,00 EUR</b>

**( slovom: Štyristoštyridsattisíc EUR)**

4.3.

V cene sú zahrnuté všetky náklady na zhotovenie predmetu diela t. j. dopravné náklady, skladné, projekt skutkového stavu, revízne správy, odpady – doklady, vrátane všetkých ďalších nákladov, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a vykonanie predmetu zmluvy tak, aby dielo bolo vypracované v súlade s oceneným výkazom výmer. V prípade, ak bude potrebné vykonať práce nad rámec oceneného výkazu výmer (naviac práce) z dôvodov, ktoré zhotoviteľ nezavinil, môžu byť takéto práce vykonané na základe dodatku k tejto zmluve uzatvoreného v súlade s § 18 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých v platnom znení.

4.4.

Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny za dielo a nie je oprávnený domáhať sa zvýšenia ceny za dielo bez uzavretia písomného dodatku k zmluve o dielo, a to ani v prípade vzniku potreby vykonania prác navyše.

## **V. Platobné podmienky**

### **5.1.**

Objednávateľ neposkytne zálohu ani preddavok na realizáciu diela.

### **5.2.**

Zhotoviteľ bude fakturovať plnenie pri realizácii diela na základe mesačnej faktúry, avšak prvá faktúra bude vystavená po prestavaní min. 30 % diela. Faktúru môže Zhotoviteľ vystaviť na základe akceptovaného plnenia stavebných prác za fakturované obdobie po kontrole súladu s vykonanými prácami podľa skutkového stavu a podľa stavebného denníka. Podkladom pre vystavenie faktúry bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok podľa určeného limitu odsúhlasený stavebným dozorom objednávateľa a zaevidovaný v stavebnom denníku.

### **5.3.**

Faktúra bude predkladaná na úhradu v štyroch vyhotoveniach. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok a zisťovací protokol potvrdený stavebným dozorom objednávateľa a zástupcom zhotoviteľa, plus príslušné doklady o cenách a úhrade poplatku za uloženie odpadu, vykonaní tlakových skúšok, revízných správ, odpracovaných hodinových zúčtovacích sadzieb a ostatných položiek, ktoré v rozpočte neboli ocenené položkami z použitých cenníkov stavebných prác podpísaných oprávnenou osobou zhotoviteľa a stavebným dozorom, ktorí svojimi podpismi zaručujú, že fakturované stavebné práce boli skutočne realizované podľa schválenej PD a ocenené položkou zo schváleného rozpočtu a boli zrealizované v požadovanej kvalite a z predpísaných materiálov. Jednotlivé položky v prílohách sa nebudú uvádzať kumulovane, ale položkovite sa uvedú v jednotkových množstvách a jednotkových cenách.

#### **5.3.1.**

Zhotoviteľ je povinný v texte faktúry uvádzať aj tieto údaje:

- označenie faktúry a jej číslo,
- špecifikácia plnenia v zmysle detailného rozpočtu označená až na úroveň čísla a názvu položkovitého výdavku v rozsahu objemu vykonaných a odsúhlasených prác v prílohe ako súpis prác
- špecifikácia platby (názov banky zhotoviteľa),
- číslo účtu zhotoviteľa v tvare IBAN,
- špecifikácia predmetu plnenia formou prílohy+ fotodokumentácia na CD,
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa,

V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti tohto bodu zmluvy alebo bude obsahovať nesprávne uvedené údaje je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na prepracovanie alebo doplnenie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia takto opravenej alebo doplnenej faktúry.

#### **5.3.2**

Zhotoviteľ je povinný súpis prác položkovitého rozpočtu obsahujúci názvy objektov, položiek, jednotkové ceny, množstvá, rozmery, sumy zrealizovaných položiek predkladať s označením, razítkom, podpisom zhotoviteľa a so schválením stavebného dozora objednávateľa vo forme jeho podpisu a razítka na každom liste súpisu, je povinný aj predložiť na CD/DVD fotodokumentáciu zhotoveného diela a/ alebo časti diela vzťahujúceho sa k predkladanému súpisu.

#### **5.3.3**

Zhotoviteľ je povinný súpisy vykonaných prác dodávané ako podklad k faktúre predložiť Objednávateľovi aj v elektronickej forme (Microsoft Excel) pre investičné projekty.

### **5.4.**

Faktúry budú uhrádzané formou bezhotovostného platobného styku.

### **5.5.**

Lehota splatnosti faktúr je 60 dní od prevzatia faktúry objednávateľom.

#### **5.5.1.**

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných prostriedkov a štrukturálnych fondov EÚ, OP Ľudské zdroje, preto sa zmluvné strany sa dohodli, že cenu za zhotoviteľom

fakturované práce a dodávky plnenia zhotovovania diela podľa tejto Zmluvy uhrádza Objednávateľ aj zo štrukturálnych fondov EÚ, ktoré budú Objednávateľovi poskytnuté na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzavretej medzi Objednávateľom a riadiacim orgánom (ďalej len „RO“) ako poskytovateľom nenávratného finančného prostriedku (ďalej len „NFP“).

5.6.

Jednotlivé faktúry musia spĺňať náležitosti daňového dokladu a aj náležitosti v zmysle § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

5.7.

V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v predchádzajúcom bode, resp. bude podstatne porušovať zmluvné povinnosti objednávateľa bude oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade nová lehota začne plynúť dorúčením opravenej faktúry objednávateľovi.

5.8.

Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie diela. Úhrada konečnej faktúry celého diela je podmienená riadnym vykonaním celého diela a jeho odovzdaním a prevzatím v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, po odstránení všetkých väd a nedorobkov uvedených v odovzdávacom protokole. Po splnení uvedených podmienok zhotoviteľ vystaví do 30 kalendárnych dní konečnú faktúru celého diela, ktorú objednávateľ uhradí. Prílohami ku konečnej faktúre je protokol o odovzdaní a prevzatí diela a súpis všetkých už objednávateľom uhradených faktúr, ako aj potvrdenie o odstránení väd a nedorobkov.

5.9.

Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek súpisy skutočne zrealizovaných prác ako aj odsúhlasenie navyše prác bude právoplatne potvrdené v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy len po písomnom odsúhlasení osobou oprávnenou konať za objednávateľa vo veciach zmluvných.

## **VI. Podmienky vykonania diela, zodpovednosť za škody**

6.1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonanie diela do 15 dní od vyzvania objednávateľom. O odovzdaní staveniska spíšu zmluvné strany Protokol o odovzdaní staveniska, v ktorom objednávateľ uvedie okrem iného zodpovednú osobu – stavebný dozor, ako aj všetky doklady a rozhodnutia odovzdané zhotoviteľovi, ktoré sú potrebné pre realizáciu diela. V protokole o odovzdaní staveniska sa jednoznačne a nezameniteľne vymedzí rozsah odovzdávaného staveniska a možné miesta pripojenia elektrickej energie, vody, tepla, sociálnych zariadení a šatní pre zamestnancov zhotoviteľa (ďalej spoločne len „Energie“). Náklady spojené s energiami, ako aj náklady spojené so zabratím verejného priestranstva sú zahrnuté v cene diela, a teda zhotoviteľ je povinný viesť evidenciu týchto výdavkov. V prípade, že vyššie uvedené energie a ostatné služby zabezpečí objednávateľ zhotoviteľ ich na základe odborného prepočtu uhradí objednávateľovi.

6.2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje pri preberaní staveniska prevziať od objednávateľa stavebné povolenia a všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy potrebné pre vykonanie diela.

6.3.

Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti krádežiam, proti nepriaznivým poveternostným vplyvom, za vhodné oplatenie, označenie výstražnými tabuľkami a výstražnými páskami, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností tak na majetku objednávateľa ako aj tretích osôb podľa § 373 a násl. Obchodného zákonníka. Po zistení škody zavinenej zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uviesť zariadenie alebo vec do pôvodného stavu, pri úplnom zničení zariadenia alebo veci nahradiť novou vecou toho istého typu a kvality, pokiaľ to pre povahu zničeného zariadenia, alebo veci nebude možné je objednávateľ oprávnený požadovať náhradu škody vo výške hodnoty zničeného zariadenia alebo veci v čase poškodenia.

6.4.

Pri užívaní ciest a komunikácií určených na príjazd na stavenisko je zhotoviteľ povinný plniť povinnosti, vyplývajúce zo všeobecne záväzných, ale aj interných právnych predpisov objednávateľa – prevádzkovateľa a zodpovedá za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu podľa príslušných právnych predpisov.

6.5.

Zhotoviteľ je zodpovedný za primeraný poriadok na stavbe, za správne uskladnenie materiálov a konštrukcií, za prípadné znečistenie komunikácií, ktoré bude používať pre svoju činnosť a v prípade blízkosti intravilánu aj za dodržiavanie nočného a nedeľného pokoja a zaväzuje sa na svoje náklady odstrániť odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti pri uvedených prácach, a to najneskôr pri predkladaní faktúry podľa bodu 5.2 zmluvy.

6.6

Zhotoviteľ pri realizácii diela je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu. Je tiež povinný realizovať dielo tak, aby prístup verejnosti k stavbe, zásobovacieho systému a prístup záchranných či požiarnych zložiek a užívanie stavby nebolo nad mieru prípustnú zákonom znemožnené, resp. obmedzované.

6.7.

Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady a nebezpečenstvo dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun a montáž na stavenisko tak aby bola naplnená dikcia bodu 6.6 tohto článku .

6.8.

Zhotoviteľ na svoje náklady zabezpečí v prípade potreby zameranie podzemných inžinierskych sietí, povolenie na zabratie (zaujatie) verejného priestranstva, zvláštne užívanie verejných komunikácií a verejnej zelene, zameranie stavby po jej realizácii a dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby.

6.9.

Predmet zmluvy je spolufinancovaný zo Štrukturálnych fondov EÚ, preto Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Oprávnené osoby sú:

- I. Poskytovateľ a ním poverené osoby
- II. Útvary vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby
- III. Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby
- IV. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu
- V. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov
- VI. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ
- VII. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. I. až VI. v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

6.10.

Na uskutočnenie diela musí zhotoviteľ použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel, a to podľa ust. § 43f Stavebného zákona.

6.11.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne tri (3) pracovné dni vopred, ak si to technologické podmienky vyžadujú skôr. Zároveň zhotoviteľ zhotoví fotodokumentáciu celého postupu prác. Ak objednávateľ nevykoná kontrolu týchto prác, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať v realizácii diela. V prípade, že objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Pokiaľ sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa. V prípade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebných prác zhotoviteľ požiadava o písomné stanovisko projektanta a stavebný dozor.

6.12.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa minimálne tri (3) pracovné dni vopred na účasť na povinných skúškach, ktoré bude realizovať. O priebehu a výsledkoch predpísaných resp.

ocenенých skúšok spíše zhotoviteľ záznam, ktorý podpíšu všetci zúčastnení.

6.13.

Kontrolu prác za objednávateľa bude vykonávať oprávnená osoba objednávateľa – stavebný dozor.

6.14.

Zhotoviteľ je povinný predložiť od všetkých výrobkov a zariadení platné certifikáty, osvedčenia o zhode, osvedčenia o kvalite, o akosti od slovenských skúšobní, zabezpečiť potrebné skúšky a merania v zmysle platných právnych predpisov a technických noriem, doklad o uskladnení odpadov. Po dokončení diela Zhotoviteľ predloží aj podklady potrebné ku kolaudačnému konaniu a pod.

6.15.

Zhotoviteľ je povinný počnúc dňom odovzdania staveniska viesť stavebný denník podľa ust. § 46d stavebného zákona. Do stavebného denníka s dvoma (2) priepismi sa zapisujú všetky skutočnosti, ktoré sa stali na stavenisku, najmä údaje o stavebných prácach, o vykonaní štátneho stavebného dozoru, štátneho dozoru a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce a priebeh stavby. Stavebný denník počas realizácie diela musí byť neustále na stavbe trvale prístupný, až do skončenia stavebných prác a odovzdania diela.

6.16.

Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch (3) dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa. Objednávateľ má právo robiť si zo stavebného denníka fotokópie. Okrem stavbyvedúceho a stavebného dozoru má právo vykonávať zápisy v stavebnom denníku zástupca zhotoviteľa projektu stavby.

6.17.

Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky tejto zmluvy o dielo, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomných dodatkov k zmluve o dielo. Zhotoviteľ je povinný písomne informovať objednávateľa o takomto zápise do troch (3) pracovných dní.

6.18.

Za celý priebeh výstavby budú za Zhotoviteľa garantovať zodpovedný pracovník:

6.18.1

~~zamestnanec~~ / subdodávateľ - za odborné a včasné vyhotovenie diela podľa tejto zmluvy o dielo a za vedenie stavebného denníka je zodpovedný za zhotoviteľa stavbyvedúci za dopravné stavby Peter Kandráč číslo osvedčenia: 12327\*20\*.

6.18.2

~~zamestnanec~~ / subdodávateľ – geodet zodpovedný za odborné a včasné vyhotovenie diela podľa tejto zmluvy o dielo: Ing. Milan Rosenberger, číslo osvedčenia: 880.

6.19.

V prípade akejkoľvek zmeny subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy, musí subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka, spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistuje u neho dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni pred zmenou subdodávateľa, predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti tak ako je uvedené v prvej vete tohto odstavca.

6.20.

Zhotoviteľ nebude realizovať žiadne zmeny v odsúhlasenej PD a RD bez záväzného stanoviska projektanta a stavebného dozoru bez toho, aby boli zmeny cenovo vyčíslené a одобrené všetkými zúčastnenými zložkami.

6.21.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, ktoré zabezpečí zhotoviteľ a predloženie dokladov o úspešnom vykonaní týchto skúšok a vydokladuje počet odpracovaných hodín pri fakturácii tzv. HZS .

6.22.

Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch za účasti všetkých zainteresovaných zložiek, ktoré bude zvolávať oprávnená osoba objednávateľa minimálne raz za 7 dní resp. podľa osobitnej požiadavky.

6.23.

Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, že akýkoľvek materiál vyťažený z miesta realizácie diela bude znovu použitý, recyklovaný, spracovaný alebo uložený environmentálnym spôsobom, o čom predloží doklad objednávateľovi do 14 dní od vyťaženia materiálu. Doklad musí obsahovať množstvo vyvezeného odpadu, spôsob jeho spracovania, ako aj položkovite uvedené náklady s tým spojené. V prípade, ak má dôjsť k výmene materiálov, ktoré by mohli byť opätovne použité resp. aj na iné objekty zhotoviteľ vyzve objednávateľa, aby určil zápisom v SD spôsob s ich ďalším nakladaním.

6.24.

Zhotoviteľ musí byť poistený počas celej realizácie diela a to na riziká spojené s realizáciou stavby, rizikami voči tretím osobám, zodpovednosti za škodu v súvislosti s výkonom prác a dodávok súvisiacimi s realizáciou stavby a to výšku škody rovnajúcu sa minimálne ceny za dielo. Na riziko popísané v bode 6.27 je povinný zhotoviteľ zriadiť osobitné poistenie, alebo preukázať, že má poistenie, ktoré kryje riziká popísané v bode 6.27 a poistné plnenie v objeme minimálne rovné cene za dielo t.j. 440.000 EUR vinkulovať v prospech objednávateľa, alebo poskytnúť iné ekvivalentné krytie rizika. Overená Kópia poistnej zmluvy s vinkuláciou poistného plnenia v prospech objednávateľa, alebo iného ekvivalentného krytia rizika musí tvoriť neoddeliteľnú prílohu k zmluve o dielo a túto poistnú zmluvu je povinný uchádzač predložiť najneskoršie k termínu prevzatia staveniska od objednávateľa.

6.25

Zhotoviteľ v prípade realizácie diela aj subdodávateľmi je povinný zoznam subdodávateľov uviesť v prílohe tejto zmluvy.

6.26

Zhotoviteľ je povinný predložiť elektronickú verziu podrobného položkovitého rozpočtu/vo formáte MS Excel/ ako aj predložiť v elektronickej verzii vo formáte MS Excel, každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej by došlo počas realizácie predmetu zmluvy.

6.27

Keďže dielo, resp. jeho časť je financovaná z fondov Európskeho spoločenstva a z prostriedkov štátneho rozpočtu, objednávateľ trvá na zodpovednosti zhotoviteľa za škodu a zhotoviteľ túto zodpovednosť prijíma, a to za všetky škody spôsobené zhotoviteľom alebo jeho dodávateľmi alebo jeho zamestnancami alebo zhotoviteľom najatými tretími osobami. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky priame aj nepriame škody ním spôsobené objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za škodu, ktorá vznikne na strane objednávateľa v prípade, kedy riadiaci alebo kontrolný orgán (ministerstvo, NKÚ, riadiaci orgán resp. iný orgán, prípadne orgán auditu) rozhodne o tom, že objednávateľ neobdrží nenávratný finančný príspevok z dôvodu pochybenia (alebo pochybení) ku ktorým došlo z dôvodu zlého/nesprávneho/neskorého resp. iného postupu alebo činnosti zhotoviteľa. Túto škodu bude povinný zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa, kedy riadiaci alebo kontrolný orgán (ministerstvo, NKÚ, riadiaci orgán resp. iný orgán, prípadne orgán auditu) rozhodne o tom, že objednávateľ neobdrží alebo je povinný vrátiť nenávratný finančný príspevok z dôvodu pochybenia (alebo pochybení) ku ktorým došlo z dôvodu zlého/nesprávneho/neskorého resp. iného postupu alebo činnosti zhotoviteľa. V tomto prípade je zhotoviteľ povinný objednávateľovi nahradiť škodu vo výške nenávratného finančného príspevku od Európskych spoločenstiev a štátneho rozpočtu, ktorý objednávateľ z uvedených dôvodov neobdrží alebo bude povinný ho vrátiť. Túto škodu bude povinný zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa, kedy riadiaci orgán (ministerstvo, NKÚ, riadiaci orgán resp. iný orgán, prípadne orgán auditu) rozhodne o tom, že objednávateľ neobdrží alebo je povinný vrátiť nenávratný finančný príspevok z dôvodu pochybenia (alebo pochybení) ku ktorým došlo z dôvodu zlého/nesprávneho/neskorého resp. iného postupu alebo činnosti zhotoviteľa. Sem patria pochybenia zhotoviteľa najmä ako sú: nedodržanie lehoty výstavby, nedodržanie kvality/objemu/rozsahu a pod. fakturovaných prác a dodávok, resp. nedodržanie iných zákonných lehôt a/alebo predpisov, ako aj všetky iné pochybenia zhotoviteľa, ktoré budú mať za následok neobdržanie nenávratného finančného príspevku z fondov Európskych

spoločenstiev a/alebo štátneho rozpočtu v prospech objednávateľa. Túto škodu je povinný zhotoviteľ nahradiť objednávateľovi v rovnakej lehote aj vtedy, ak na základe jeho závažných pochybení bude alebo bude musieť byť vypovedaná/zrušená/ukončená táto zmluva.

6.28

V súlade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 8a zákona č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) sa zmluvné strany dohodli, že počas doby plnenia tejto zmluvy bude zhotoviteľ v mieste zhotovovania diela realizovať pre ľudí znevýhodnených na trhu práce, najmä kvôli príslušnosti ku rómskemu etniku, dočasné vyrovnávacie opatrenia.

6.29

Objednávateľ požaduje od zhotoviteľa, že počas doby realizácie stavebných prác, minimálne v trvaní 50% doby realizácie stavebných prác, zamestná podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) minimálne **dve** osoby spĺňajúce kumulatívne nasledovné predpoklady:

- a. patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň
  - b. sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby.
- Za nezamestnanú osobu z prostredia MRK považuje aj osoba z prostredia MRK, ktorá bola za posledných 24 kalendárnych mesiacov nezamestnaná aspoň 60 kalendárnych dní.
- Pri hľadaní vhodného uchádzača o zamestnanie spĺňajúcich kumulatívne predpoklady podľa písm. a) a b) vyššie poskytne objednávateľ zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť spočívajúcu v predložení zoznamu osôb, ktoré tieto predpoklady spĺňajú. Splnenie predpokladov uchádzačmi o zamestnanie podľa písm. a) a b) vyššie sa preukáže čestným vyhlásením uchádzača o zamestnanie o tom, že patrí k marginalizovanej rómskej komunite (podmienka podľa písm. a) vyššie) a relevantným potvrdením, ktorým sa preukáže, že uchádzač o zamestnanie je nezamestnaný napr. potvrdenie príslušného úradu práce o zaradení uchádzača do evidencie uchádzačov o zamestnanie resp. do evidencie dlhodobo nezamestnaných (podmienka podľa písm. b) vyššie). Ak zhotoviteľ nevyberie zo zoznamu osôb predloženého Objednávateľom vhodného uchádzača o zamestnanie, je zhotoviteľ oprávnený zamestnať iné osoby spĺňajúce kumulatívne predpoklady podľa písm. a) a b) vyššie.
  - Zhotoviteľ musí preukázať splnenia povinnosti zamestnať minimálne **dve** osoby spĺňajúce predpoklady podľa písm. a) a b) vyššie, a to predložením dokumentov preukazujúcich jej splnenie (napr. pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce a podobne, vrátane čestných prehlásení uchádzačov o zamestnanie a potvrdenia z príslušného úradu práce a vrátane súhlasu uchádzača o zamestnanie so spracovaním osobných údajov).
  - Zmluvná Povinnosť Zhotoviteľa týkajúca sa zamestnania minimálne dve osoby spĺňajúce kumulatívne predpoklady uvedené v písm. a) a b) vyššie bude považovaná za splnenú, ak dôjde k zamestnaniu týchto osôb počas doby realizácie stavebných prác, minimálne v trvaní 50% doby realizácie stavebných prác.

6.29.1

Zhotoviteľ je povinný do 7 pracovných dní odo dňa začatia realizácie stavebných prác podľa tejto zmluvy a do 3 dní odo dňa obdržania výzvy objednávateľa na predloženie dokladu, doručiť objednávateľovi doklad preukazujúci splnenie tejto povinnosti.

6.29.2

Pod pojmom „zamestnať“, sa rozumie uzatvorenie zmluvného typu s vybraným uchádzačom o zamestnanie podľa zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce: pracovnej zmluvy na dobu určitú, pracovnej zmluvy na dobu neurčitú alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

6.29.3

Ak v priebehu plnenia zmluvného vzťahu príde z akéhokoľvek dôvodu k ukončeniu pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru s osobami, ktoré Zhotoviteľ zamestnal podľa tohto článku, tak má Zhotoviteľ povinnosť najneskôr do sedem (7) dní od ukončenia pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zamestnať iného uchádzača o zamestnanie spĺňajúceho danú podmienku.

6.29.4



Oprávnení kontrolní zamestnanci budú môcť uplatňovať voči zhotoviteľovi kontrolu obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou predmetu tejto Zmluvy počas piatich rokov po skončení realizácie predmetu tejto Zmluvy.

## **VII. Odovzdanie a prevzatie diela**

### **7.1.**

Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznámiť päť (5) kalendárnych dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na základe tohto oznámenia sú zmluvné strany povinné dohodnúť takú vzájomnú súčinnosť, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukončené v zmluvnej lehote.

### **7.2.**

K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela pripraví zhotoviteľ všetky doklady, ktoré mal povinnosť priebežne odovzdávať a do odovzdania diela jeho zavinením neboli objednávateľovi počas realizácie diela odovzdané a to najmä :

- stavebné denníky,
- atesty o požiarnej odolnosti použitých materiálov a výrobkov podľa ich umiestnenia v stavbe,
- osvedčenia o akosti použitých konštrukcií a materiálov,
- doklady o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu,
- opis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od projektu stavby, overeného v stavebných konaniach, alebo pri povoľovaní zmien stavby pred dokončením,
- projekt skutočného vyhotovenia stavby so zakreslenými zmenami potvrdené zhotoviteľom v dvoch vyhotoveniach.

### **7.3.**

Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré má vady a nedorobky, alebo zhotoviteľ nedoloží všetky doklady uvedené v bode 7.2.

### **7.4.**

Dokladom o splnení diela zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí diela, návrh ktorého pripraví zhotoviteľ, účasť objednávateľa nie je vylúčená. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela obsahuje predovšetkým vyhodnotenie akosti zhotoveného diela, zoznam odovzdaných dokladov, konkrétny a podrobný súpis zistených väd a nedorobkov, vrátane dohôd, opatrení a lehôt na ich odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdanú časť diela preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov.

### **7.5.**

Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 10 dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela okrem zariadení, nutných na odstránenie väd a nedorobkov.

### **7.6.**

Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie diela v prípade, že dielo nie je dodané v súlade so zmluvnými podmienkami a má závažné vady a nedorobky, ktoré bránia bezpečnému a plynulému užívaniu diela až do ich odstránenia.

## **VIII. Zodpovednosť za vady a záručná doba**

### **8.1.**

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia tejto zmluvy o dielo bude zhotovený v súlade so záväzkami tejto zmluvy o dielo, podľa technických noriem, podľa projektu stavby a všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, že bude spôsobilý k zmluvnému účelu, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve o dielo.

### **8.2.**

Dielo má vady, ak nie je v súlade s podmienkami stanovenými v čl. VIII. Bod 8.1. tejto zmluvy o dielo, a ak nezodpovedá podmienkam v stavebnom povolení. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených v tejto zmluve o dielo. Za vady sa pre účely odovzdania a prevzatia diela považujú aj chýbajúce alebo neúplné doklady, ktoré je zhotoviteľ povinný doložiť ku dňu odovzdania a prevzatia diela uvedené v bode 7.2.

8.3.

Záručná doba na dielo je 5 rokov a začne plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom. V záručnej dobe musí dielo vykazovať kvalitatívne vlastnosti a prevádzkovú spôsobilosť primeranú obvyklému opotrebeniu a vplyvu poveternostných podmienok. Záručná doba na výrobky je minimálne 24 mesiacov.

8.4.

Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú dielo nemohlo byť v záručnej dobe plne využívané z dôvodu vady, na ktorú sa vzťahuje záruka.

8.5.

Zhotoviteľ je plne zodpovedný za vady, ktoré bude mať dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela bude zodpovedať zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

8.6.

Zhotoviteľ je počas záručnej doby povinný vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka odstrániť bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia o vade diela, ak na jej odstránenie vzhľadom na jej rozsah alebo technickú zložitosť nie je potrebný dlhší čas. O termíne odstránenia vady dlhšom ako 20 pracovných dní od prevzatia oznámenia, je zhotoviteľ povinný objednávateľa písomne informovať.

8.7.

V prípade vady, na ktorú sa vzťahuje záruka, všetky náklady súvisiace s odstránením vady vrátane nutných kontrol kvality bude hradíť zhotoviteľ.

8.8.

Zhotoviteľ je povinný vypracovať protokol do 14 dní od prevzatia oznámenia objednávateľa o vade.

V protokole bude uvedený spôsob a termín odstránenia vady, či zhotoviteľ uznáva svoju zodpovednosť a predĺženie záručnej doby s označením časti diela, ktorej sa predmetné predĺženie týka.

8.9.

Na stavebný materiál vymenený v rámci záruky poskytne zhotoviteľ novú záruku za rovnakých podmienok, ako bola záruka poskytnutá.

8.10.

Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik ktorých popiera, odstránenie, ktorých však neznesie odklad. Úhrada nákladov, spojených s odstránením takýchto väd bude stanovená po preukázaní zodpovednosti za vadu.

8.11.

V prípade, že zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v dohodnutej lehote napriek tomu, že ich uznal a objednávateľ vytvoril podmienky na ich odstránenie, má objednávateľ právo dať ich odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa.

## **IX. Sankcie**

9.1.

V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela alebo jeho časti podľa dohodnutých termínov z dôvodu na strane zhotoviteľa je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z celkovej ceny diela za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej neodovzdaním diela v dohodnutom termíne.

9.2.

Za neuvolnenie a nevypratanie staveniska alebo za neskorý nástup na odstránenie väd diela bude zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000,00 EUR za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti uvedeným v tomto bode.

9.3.

V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením ceny diela bude zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatennej ceny diela za každý deň omeškania.

9.4.

v prípade, ak z viny zhotoviteľa dôjde k akejkoľvek situácii, že objednávateľovi nebude vyplatený nenávratný finančný príspevok z fondov Európskych spoločenstiev resp. štátneho

rozpočtu vyčlenených na dielo tak sa bude postupovať v zmysle bodu 6.27 tejto zmluvy.

9.5.

v prípade, ak zhotoviteľ odstúpi od tejto zmluvy, bez dôvodu na strane objednávateľa, má sa za to, že spôsobil objednávateľovi škodu a postupuje sa podľa bodu 6.27 tejto zmluvy. Odstúpenie od zmluvy z dôvodu vyššej moci nie je bezdôvodným odstúpením.

9.6.

V prípade omeškania resp. nesplnenia povinnosti Zhotoviteľa vyplývajúcej z bodu 6.29 podľa tejto zmluvy, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,00 EUR za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká povinnosť vyplývajúca z rozsahu tohto bodu.

9.8.

V prípade zmeny garantovaných odborných pracovníkov Zhotoviteľa uvedených v bode 6.18 tejto zmluvy počas trvania zmluvy, je povinnosťou Zhotoviteľa ich nahradenie osobami, ktoré spĺňajú podmienky účasti uvedené vo výzve a súťažných podkladoch danej zákazky uvedenej v čl. II, bod. 2.1. V prípade nesplnenia podmienky účasti u danej osoby/ách má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,00 EUR za každý deň daného pochybenia, až do dňa nahradenia odborníka spĺňajúceho podmienky účasti uvedené vo výzve a súťažných podkladoch, z ktorých výsledkom je predmetná zmluva, t.j. bod 2.1 tejto zmluvy. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká povinnosť vyplývajúca z rozsahu tohto bodu.

## **X. Osobitné ustanovenia**

10.1.

Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah môžu skončiť:

- Pisomnou dohodou zmluvných strán,
- Odstúpením od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia ustanovení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán.

10.2.

Odstúpenie musí byť písomné a jeho účinky nastanú dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.

10.3.

Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa bude považovať okrem porušenia zákonných ustanovení aj porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľom spočívajúce:

- V omeškaní zhotoviteľa s dokončením a odovzdaním diela podľa časového harmonogramu prác o viac ako 30 dní
- V nedodržaní a nepreukázaní kvality diela počas jeho realizácie.

10.4.

Nehnuteľnosti poskytnuté zhotoviteľovi na vykonanie diela a zaplatená časť diela sú vlastníctvom objednávateľa aj počas vykonávania diela zhotoviteľom.

10.5.

V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia realizácie diela z dôvodov na strane objednávateľa zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady (cenu vykonaného diela).

10.6.

Zhotoviteľ a jeho partneri vo vzťahu k plneniu zmluvy (ďalej len „poddodávateľia“), vrátane ich zamestnancov, sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu ku skutočnostiam zisteným počas realizácie diela alebo súvisiacim s dielom. Všetky dokumenty, ktoré prevezme zhotoviteľ od objednávateľa, sú dôverné a nebude možné ich použiť bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa.

## **XI. Výkonová zábezpeka**

11.1

Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť výkonovú zábezpeku, po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy s odvolaním sa na znenie čl. XIV tejto zmluvy, a to:

11.1.1 úhradou – zložením finančných prostriedkov na účet objednávateľa vo výške 5 % z ceny diela v eur bez DPH – 18.333,34 € (slovom: Osemnásťtisíc trisottridsaťtri 34/100 eur)

alebo

11.1.2. Zhotoviteľ objednávateľovi predloží bankovú záruku (ďalej len Banková záruka“), ktorá bude vystavená najmenej vo výške 5 % z ceny diela v eur bez DPH – 18.333,34 € (slovom: Osemnásťtisíc trisotridsaťtri 34/100 eur) v prospech objednávateľa a ako jediná podmienka jej čerpania bude stanovená žiadosť objednávateľa o jej čerpanie v súlade s bodom 11.3. tohto článku. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľovi neprináležia úroky z výkonnej zábezpeky.

11.2

Výkonovú Zábezpeku v prípade predloženia cez Bankovú záruku musí na splnenie zmluvných záväzkov vydať subjekt vo forme neodvolateľnej bankovej záruky odsúhlasenej Objednávateľom.

11.3

Objednávateľ je oprávnený použiť Výkonovú zábezpeku alebo jej časť odo dňa jej poskytnutia do nadobudnutia právoplatnosti posledného rozhodnutia o užívaní stavby, resp. kolaudačného rozhodnutia, a to v prípade ak:

- a. Zhotoviteľ poruší niektorú svoju povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút vyplývajúcich z tejto Zmluvy,
- b. Pre prípad neuspokojenia akejkoľvek oprávnenej pohľadávky objednávateľa vyplývajúcej z tejto zmluvy.

11.4

Zhotoviteľ musí zabezpečiť, že Výkonová zábezpeka bude platná a vymáhateľná dovtedy, kým zhotoviteľ nevyhotoví a nedokončí dielo a neodstráni všetky jeho vady. Ak podmienky zábezpeky špecifikujú dátum vypršania jej platnosti a zhotoviteľ nenadobudol právo obdržať Protokol o vyhotovení diela do termínu 28 dní pred dátumom vypršania záruky, potom zhotoviteľ bude povinný predĺžiť platnosť Zábezpeky až dovtedy kým dielo nebude dokončené a všetky vady odstránené.

11.5

Objednávateľ je oprávnený uplatňovať voči zhotoviteľovi nárok na odškodné v zmysle Výkonnej zábezpeky vyjmúc čiastok, na ktoré je oprávnený v zmysle Zmluvy v nasledujúcich prípadoch:

- a) ak zhotoviteľ nepredĺži platnosť výkonnej zábezpeky tak ako je to popísané v predchádzajúcom odstavci; v takomto prípade môže objednávateľ požadovať plnú čiastku Výkonnej,
- b) ak zhotoviteľ nezaplatí objednávateľovi ním oprávnene nárokovánú čiastku, a to buď odsúhlasenú zhotoviteľom, alebo nárokovánú v zmysle znenia tejto zmluvy.
- c) ak zhotoviteľ neodstráni vadu do 10 dní po obdržaní oznámenia od objednávateľa, ktorým sa odstránenie vady požadovalo, alebo
- d) ak nastane taká situácia, ktorá oprávňuje objednávateľa odstúpiť od zmluvy o dielo podľa tejto zmluvy, a to bez ohľadu na to, či oznámenie o odstúpení bolo vydané alebo nie.

11.6

V prípade použitia výkonnej zábezpeky alebo jej časti objednávateľom bude zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť výkonovú zábezpeku do plnej výšky, t. j. do výšky ..... € (slovom: ..... eur bez DPH), a to najneskôr do 10 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie.

11.7

Objednávateľ je povinný odškodniť zhotoviteľa a zabezpečiť, aby mu nevznikla žiadna ujma (škoda, strata alebo výdavky, vrátane právnych poplatkov a výdavkov) v dôsledku čerpania Výkonnej zábezpeky v rozsahu na ktorý objednávateľ nemal nárok.

11.8

11.8.1

Výkonová zábezpeka bude vyplatená Zhotoviteľovi nasledovne:

- a) prvá polovica (50%) Výkonnej zábezpeky bude Zhotoviteľovi vyplatená do 21 dní po vydaní Preberacieho protokolu na celé Dielo (teda nie jeho častí) Stavebným dozorom,
- b) druhá polovica (50%) Výkonnej zábezpeky bude Zhotoviteľovi vyplatená do 21 dní po uplynutí Lehoty na oznámenie väd, po odstránení všetkých oznámených väd. Lehotou na oznámenie väd sa rozumie lehota určená v preberacom protokole, v rámci ktorej má zhotoviteľ povinnosť odstrániť všetky vady diela zistené pri preberacom konaní.

11.8.2

Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť na účet Zhotoviteľa Výkonovú zábezpeku v celom rozsahu

pokiaľ nebude použitá objednávatelom na úhradu jeho nárokov vyplývajúcich zo zmluvy, vrátane náhrady škody. V takomto prípade Objednávateľ vráti výkonovú zábezpeku v sume zníženej o uvedené platby.

11.9

Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľovi neprináležia úroky z Výkonovej zábezpeky.

## **XII. Vymedzenie niektorých pojmov**

12.1.

Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a projektovou dokumentáciou a rozpor so všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.

12.2.

Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii.

12.3.

Vedením uskutočňovania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, sledovanie spôsobu a postupu uskutočňovania stavby, zodpovednosť za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby a za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu.

## **XIII. Záverečné ustanovenia.**

13.1.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vyplynú v súvislosti s touto zmluvou o dielo budú riešiť prednostne cestou rokovaní, aby dospeli k dohode. V prípadoch, kedy ani potom nedôjde k dohode zmluvných strán, sa zmluvné strany dohodli, že spory budú riešené rozhodcovským súdom SOPK Bratislava jediným rozhodcom, podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, Stavebného zákona a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Týmito predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto zmluve o dielo.

13.2.

Zmeny a doplnky tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných dodatkov k tejto zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpísaní zmluvnými stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, že k návrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa písomne vyjadria v lehote štrnástich (14) pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane.

13.3

Zhotoviteľ je oprávnený realizovať stavebné práce na základe platného dokument od nezávislej certifikačnej autority, resp. obdobný certifikát vydaný v krajine Európskej únie, konkrétne pre:

- a) certifikát kvality vo veci zavedenia a používania systému manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001. Certifikát STN EN ISO 9001:2016 č. Q 1720-2 vystavený pre EKO SVIP, s.r.o.
- b) certifikát systému environmentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001. Certifikát STN EN ISO 14001:2016 č. E 1720-2 vystavený pre EKO SVIP, s.r.o.

13.4.

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

13.5

Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho dve obdrží Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.

13.6

Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

13.7

Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy sú:

Príloha č. 1 – Výkaz výmer

Príloha č. 2 – Harmonogram  
Príloha č. 3 – Informácie o subdodávateľoch  
Príloha č. 4 – Poistná zmluva

#### XIV. Odkladacia podmienka

14.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť po jej zverejnení na webovom sídle verejného obstarávateľa dňom splnenia odkladacej podmienky podľa článku 14.2. zmluvy. Táto zmluva podlieha povinnému zverejňovaniu zmlúv podľa osobitného predpisu.

14.2. Zmluva nadobudne účinnosť len v prípade, že dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania, doručením správy z následnej ex-post kontroly verejného obstarávania na výber zhotoviteľa diela podľa tejto zmluvy zo strany poskytovateľa NFP o pripustení výdavkov z predmetného verejného obstarávania do financovania. Táto podmienka sa považuje za podmienku odkladaciu, splnenie ktorej bude mať za následok nadobudnutie účinnosti tejto zmluvy (5. kalendárny deň odo dňa doručenia správy z následnej ex-post kontroly Objednávateľovi od Poskytovateľa NFP) .

V Toryse dňa: 08.08.2022

Objednávateľ:  
Obec Torysa

Ing. Jozef STERNA  
starosta obce

.....  
Objednávateľ

V Sabinove dňa: 18-07-2022

Zhotoviteľ:  
EKO SVIP, s.r.o.

.....  
zhotoviteľ

## Príloha k Zmluve o dielo

### VZOROVÉ TLAČIVO VÝKONOVEJ ZÁBEZPEKY

Zákazka: **Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Torysa**, ktorá bola uverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 68/2022 zn. 16250 - WYP zo dňa 14.03.2022

**Meno a adresa Objednávateľa:**

Obec Torysa  
Torysa 28, 08276 Torysa

Boli sme informovaní, že ..... (ďalej len „Klient“) je Vaším Zhotoviteľom v rámci predmetnej Zákazky, kde sa od Klienta požaduje predloženie Zábezpeky na vykonanie prác.

Z príkazu Klienta sa, my <názov a adresa banky>, sa týmto neodvolateľne zaväzujeme vyplatiť Vám bez odkladu a bez námietok akúkoľvek sumu alebo sumy, ktorých celková výška neprekročí

..... **EUR** (slovom: .....EUR) po obdržaní Vašej písomnej výzvy, ktorá bude obsahovať aj

Vaše písomné prehlásenie, že

(a) Klient porušuje svoje záväzky zhotoviť Dielo/časť Diela v zmysle Zmluvy a

(b) v akom ohľade ich Klient porušuje.

Každým čerpaním zo záruky sa výška záruky automaticky zníži o Vám vyplatenú sumu.

Vaše podpisy na Výzve musia byť úradne overené alebo overené vašou bankou.

Výzvu musíme obdržať na našej adrese do <dátum 30 dní po očakávanom uplynutí Lehoty na oznámenie väd>..... („termín uplynutia“), kedy táto zábezpeka zaniká.

Práva a pohľadávku na plnenia z tejto záruky nie je možné postúpiť na tretiu osobu. Boli sme informovaní, že veriteľ môže od Klienta požadovať predĺženie zábezpeky pred vydáním Protokolu o vyhotovení Diela v zmysle ustanovení Zmluvy do 28 dní pred daným termínom uplynutia. Zaväzujeme sa uhradiť Vám takúto garantovanú sumu po tom, čo v lehote 28 dní od vás obdržíme Vašu písomnú žiadosť a prehlásenie, že nebol vydaný Protokol o vyhotovení Diela z dôvodov na strane Klienta a že táto zábezpeka nebola predĺžená.

Táto zábezpeka sa riadi právnymi predpismi Slovenskej republiky a pokiaľ nie je vyššie uvedené inak, podlieha Jednotným pravidlám pre záruky na požiadanie, vydaným pod číslom 458 Medzinárodnou obchodnou komorou.

Dátum ..... Podpis(y):

[pečiatka inštitúcie poskytujúcej Zábezpeku]

## REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: po\_E-aukci  
Stavba: Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Torysa

JKSO:  
Miesto: Torysa

KS:  
Dátum: 24. 3. 2022

Objednávateľ:  
Obec Torysa

IČO: 00327883  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
EKO SVIP, s.r.o.

IČO: 36449717  
IČ DPH: SK 2020004646

Projektant:

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 366 666,67

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	366 666,67	73 333,33

Cena s DPH v EUR 440 000,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Ing. Jozef STEDINA  
starosta obce

IČO: 36449717, IČ DPH: SK2020004646

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

08.06.2022

18-07-2022



## REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: po\_E-aukci

Stavba: Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Torysa

Miesto: Torysa

Dátum: 24. 3. 2022

Objednávateľ: Obec Torysa

Projektant:

Zhotoviteľ: EKO SVIP,s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>366 666,67</b>	<b>440 000,00</b>
01	SO 01 IBV Rovinky a záhrady	116 218,12	139 461,74
011	Komunikácie a chodníky	116 218,12	139 461,74
SO 02	Chodníky	250 448,55	300 538,26
021	Chodník č.1	23 685,61	28 422,73
022	Chodník č.2	57 353,39	68 824,07
023	Chodník č.3	13 622,39	16 346,87
024	Chodník č.4	22 620,90	27 145,08
025	Odvodňovacie potrubie	133 166,26	159 799,51

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Torysa

Objekt:

01 - SO 01 IBV Rovinky a záhrady

Časť:

**011 - Komunikácie a chodníky**

Miesto:

Torysa

Dátum:

24. 3. 2022

Objednávateľ:

Obec Torysa

Projektant:

Zhotoviteľ:

EKO SVIP,s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**116 218,12**

D1 - Práce a dodávky HSV

**116 218,12**

D2 - Zemné práce

35 038,25

D3 - Zakladanie

2 800,53

D4 - Vodorovné konštrukcie

99,24

D5 - Komunikácie

63 435,55

D6 - Rúrové vedenie

2 395,85

D7 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

11 129,97

D8 - Presun hmôt HSV

1 318,73

# ROZPOČET

Stavba:

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Torysa

Objekt:

01 - SO 01 IBV Rovinky a záhrady

Časť:

**011 - Komunikácie a chodníky**

Miesto:

Torysa

Dátum:

24. 3. 2022

Objednávateľ:

Obec Torysa

Projektant:

Zhotoviteľ:

EKO SVIP,s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>116 218,12</b>
D	D1		Práce a dodávky HSV				116 218,12
D	D2		Zemné práce				35 038,25
1	K	Pol1	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	1 124,000	6,47	7 272,28
2	K	Pol2	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	594,560	5,57	3 311,70
3	K	Pol3	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	178,368	1,50	267,55
4	K	Pol4	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	28,125	46,27	1 301,34
5	K	Pol5	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	8,438	13,09	110,45
6	K	Pol6	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	23,408	28,28	661,98
7	K	Pol7	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m3	7,022	1,55	10,88
8	K	Pol8	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	607,499	4,80	2 916,00
9	K	Pol9	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 214,998	0,46	558,90
10	K	Pol10	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornín	m3	284,130	3,62	1 028,55
11	M	Pol11	Kamenivo ťažené hrubé drvené frakcia 0-63 mm	t	483,021	15,27	7 375,73
12	K	Pol12	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	607,499	0,99	601,42
13	K	Pol13	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	911,249	10,23	9 322,08
14	K	Pol14	Zásyp sypaninou so zhuťnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	15,186	5,27	80,03
15	K	Pol15	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	4,298	24,38	104,79
16	M	Pol16	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm	t	7,307	15,68	114,57
D	D3		Zakladanie				2 800,53
17	K	Pol17	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného	m3	5,000	52,24	261,20
18	K	Pol18	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	197,000	12,89	2 539,33
D	D4		Vodorovné konštrukcie				99,24
19	K	Pol19	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	1,260	53,21	67,04
20	K	Pol20	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	0,269	119,70	32,20
D	D5		Komunikácie				63 435,55

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	Pol21	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	263,000	5,51	1 449,13
22	K	Pol22	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	861,000	9,55	8 222,55
23	K	Pol23	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 100 mm	m2	861,000	24,40	21 008,40
24	K	Pol24	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2	861,000	14,07	12 114,27
25	K	Pol25	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	861,000	0,50	430,50
26	K	Pol26	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	861,000	0,50	430,50
27	K	Pol27	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	861,000	14,86	12 794,46
28	K	Pol28	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	263,000	16,31	4 289,53
29	M	Pol29	<i>Dlažba betónová, hr.60 mm, sivá</i>	m2	265,630	10,09	2 680,21
30	K	Pol30	Dopĺňovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm	m	4,000	4,00	16,00
D D6			Rúrové vedenie				2 395,85
31	K	Pol31	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 200	m	10,500	1,00	10,50
32	M	Pol32	<i>Rúra kanalizačná PVC-U hrdlová hladká D 200x4,5 mm, dl. 1 m</i>	ks	10,500	15,13	158,87
33	K	Pol33	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 200	ks	4,000	5,88	23,52
34	M	Pol34	<i>Koleno PVC-U, DN 200x87° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia</i>	ks	4,000	11,74	46,96
35	K	Pol35	Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 400	ks	4,000	36,28	145,12
36	M	Pol36	<i>Odbočka 87° PVC-U, DN 400/200 hladká pre gravitačnú kanalizáciu potrubia</i>	ks	4,000	117,24	468,96
37	K	Pol37	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	4,000	100,49	401,96
38	M	Pol38	<i>Uličný vpust betónový TBV 6-50, rozmer 600x500x50 mm</i>	ks	4,000	19,43	77,72
39	M	Pol39	<i>Uličný vpust betónový TBV 9-50, rozmer 600x500x50 mm</i>	ks	4,000	33,17	132,68
40	M	Pol40	<i>Uličný vpust betónový TBV 5-66, rozmer 180x660x100 mm</i>	ks	4,000	11,24	44,96
41	M	Pol41	<i>Uličný vpust betónový TBV 11-50, rozmer 600x500x90 mm</i>	ks	4,000	27,62	110,48
42	K	Pol42	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg	ks	4,000	45,80	183,20
43	M	Pol43	<i>Mreža liatinová 620x420 mm so závesmi, uzamykateľná D 400/600</i>	ks	4,000	128,79	515,16
44	M	Pol44	<i>Bahenný kôš galvanizovaný typ B1 pre mrežu D 400 (DN 425)</i>	ks	4,000	18,94	75,76
D D7			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				11 129,97
45	K	Pol45	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	250,000	12,93	3 232,50
46	M	Pol46	<i>Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm</i>	ks	252,500	5,45	1 376,13
47	K	Pol47	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	125,000	7,37	921,25
48	M	Pol48	<i>Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm</i>	ks	126,250	1,89	238,61
49	K	Pol49	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	252,900	2,40	606,96
50	K	Pol50	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	4 805,100	0,26	1 249,33
51	K	Pol51	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	252,900	13,86	3 505,19

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	D8	Presun hmôt HSV				1 318,73
52	K	Pol52	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 735,171	0,76	1 318,73

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Torysa

Objekt:

SO 02 - Chodníky

Časť:

**021 - Chodník č.1**

Miesto:

Toryša

Dátum:

24. 3. 2022

Objednávateľ:

Obec Torysa

Projektant:

Zhotoviteľ:

EKO SVIP,s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**23 685,61**

D1 - Práce a dodávky HSV

**23 685,61**

D2 - Zemné práce

3 912,73

D3 - Komunikácie

11 845,06

D4 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7 604,82

D5 - Presun hmôt HSV

323,00

# ROZPOČET

Stavba:

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Torysa

Objekt:

SO 02 - Chodníky

Časť:

**021 - Chodník č.1**

Miesto: Torysa

Dátum: 24. 3. 2022

Objednávateľ: Obec Torysa

Projektant:

Zhotoviteľ: EKO SVIP,s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>23 685,61</b>
D	D1	<b>Práce a dodávky HSV</b>					<b>23 685,61</b>
D	D2	<b>Zemné práce</b>					<b>3 912,73</b>
1	K	Pol53	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m <sup>2</sup> , -0,26000t	m <sup>2</sup>	378,000	4,09	1 546,02
2	K	Pol54	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m <sup>2</sup> z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m <sup>2</sup>	378,000	1,89	714,42
3	K	Pol55	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	174,000	3,41	593,34
4	K	Pol56	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	74,000	2,03	150,22
5	K	Pol13	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	88,830	10,23	908,73
D	D3	<b>Komunikácie</b>					<b>11 845,06</b>
6	K	Pol57	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m <sup>2</sup>	189,000	2,46	464,94
7	K	Pol58	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m <sup>2</sup>	53,000	8,69	460,57
8	K	Pol25	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	53,000	0,50	26,50
9	K	Pol59	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m <sup>2</sup>	53,000	22,07	1 169,71
10	K	Pol60	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m <sup>2</sup> so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m <sup>2</sup>	378,000	15,50	5 859,00
11	M	Pol61	Dlažba zámková betónová, hr.60 mm	m <sup>2</sup>	381,780	10,08	3 848,34
12	K	Pol30	Dopĺňovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm	m	4,000	4,00	16,00
D	D4	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>					<b>7 604,82</b>
13	K	Pol45	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	174,000	12,93	2 249,82
14	M	Pol46	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	175,740	5,45	957,78
15	K	Pol47	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	74,000	7,37	545,38
16	M	Pol48	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm	ks	74,740	1,89	141,26
17	K	Pol62	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	174,000	4,16	723,84
18	K	Pol49	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	215,300	2,40	516,72
19	K	Pol50	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	2 758,250	0,26	717,15
20	K	Pol51	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	126,470	13,86	1 752,87
D	D5	<b>Presun hmôt HSV</b>					<b>323,00</b>

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	Pol63	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	190,001	1,70	323,00



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Torysa

Objekt:

SO 02 - Chodníky

Časť:

**022 - Chodník č.2**

Miesto:

Torysa

Dátum:

24. 3. 2022

Objednávateľ:

Obec Torysa

Projektant:

Zhotoviteľ:

EKO SVIP,s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**57 353,39**

D1 - Práce a dodávky HSV

**57 353,39**

D2 - Zemné práce

9 364,65

D3 - Komunikácie

28 229,62

D4 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

18 969,34

D5 - Presun hmôt HSV

789,78

# ROZPOČET

Stavba:

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Torysa

Objekt:

SO 02 - Chodníky

Časť:

**022 - Chodník č.2**

Miesto:

Torysa

Dátum:

24. 3. 2022

Objednávateľ:

Obec Torysa

Projektant:

Zhotoviteľ:

EKO SVIP,s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**57 353,39**

D D1 Práce a dodávky HSV 57 353,39

D D2 Zemné práce 9 364,65

1	K	Pol53	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	891,000	4,09	3 644,19
2	K	Pol54	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	891,000	1,89	1 683,99
3	K	Pol55	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	449,000	3,41	1 531,09
4	K	Pol56	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	179,000	2,03	363,37
5	K	Pol13	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	209,385	10,23	2 142,01

D D3 Komunikačné 28 229,62

6	K	Pol57	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	445,500	2,46	1 095,93
7	K	Pol58	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m2	135,000	8,69	1 173,15
8	K	Pol25	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	135,000	0,50	67,50
9	K	Pol59	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	135,000	22,07	2 979,45
10	K	Pol60	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	891,000	15,50	13 810,50
11	M	Pol61	Dlažba zámková betónová, hr.60 mm	m2	899,910	10,08	9 071,09
12	K	Pol30	Dopĺňovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm	m	8,000	4,00	32,00

D D4 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 18 969,34

13	K	Pol45	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	449,000	12,93	5 805,57
14	M	Pol46	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	453,490	5,45	2 471,52
15	K	Pol47	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	179,000	7,37	1 319,23
16	M	Pol48	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm	ks	180,790	1,89	341,69
17	K	Pol62	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	449,000	4,16	1 867,84
18	K	Pol49	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnávaním na vzdialenosť do 1 km	t	513,310	2,40	1 231,94
19	K	Pol50	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	6 612,115	0,26	1 719,15
20	K	Pol51	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	303,925	13,86	4 212,40

D D5 Presun hmôt HSV 789,78

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	Pol63	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	464,576	1,70	789,78

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Torysa

Objekt:

SO 02 - Chodníky

Časť:

**023 - Chodník č.3**

Miesto:

Torysa

Dátum:

24. 3. 2022

Objednávateľ:

Obec Torysa

Projektant:

Zhotoviteľ:

EKO SVIP,s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**13 622,39**

D1 - Práce a dodávky HSV

**13 622,39**

D2 - Zemné práce

2 180,65

D3 - Komunikácie

6 750,06

D4 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 505,02

D5 - Presun hmôt HSV

186,66

# ROZPOČET

Stavba:

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Torysa

Objekt:

SO 02 - Chodníky

Časť:

**023 - Chodník č.3**

Miesto:

Torysa

Dátum:

24. 3. 2022

Objednávateľ:

Obec Torysa

Projektant:

Zhotoviteľ:

EKO SVIP,s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>13 622,39</b>
D	D1		Práce a dodávky HSV				13 622,39
D	D2		Zemné práce				2 180,65
1	K	Pol53	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	206,000	4,09	842,54
2	K	Pol54	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	206,000	1,89	389,34
3	K	Pol55	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	108,000	3,41	368,28
4	K	Pol56	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	42,000	2,03	85,26
5	K	Pol13	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	48,410	10,23	495,23
D	D3		Komunikácie				6 750,06
6	K	Pol57	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	103,000	2,46	253,38
7	K	Pol58	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m2	33,000	8,69	286,77
8	K	Pol25	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	33,000	0,50	16,50
9	K	Pol59	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	33,000	22,07	728,31
10	K	Pol28	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	206,000	16,31	3 359,86
11	M	Pol61	Dlažba zámková betónová, hr.60 mm	m2	208,060	10,08	2 097,24
12	K	Pol30	Dopĺňovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm	m	2,000	4,00	8,00
D	D4		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 505,02
13	K	Pol45	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	108,000	12,93	1 396,44
14	M	Pol46	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	110,090	5,45	599,99
15	K	Pol47	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	42,000	7,37	309,54
16	M	Pol48	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm	ks	42,420	1,89	80,17
17	K	Pol62	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	108,000	4,16	449,28
18	K	Pol49	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	119,310	2,40	286,34
19	K	Pol50	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	1 540,740	0,26	400,59
20	K	Pol51	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	70,900	13,86	982,67
D	D5		Presun hmôt HSV				186,66

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	Pol63	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	109,798	1,70	186,66

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Torysa

Objekt:

SO 02 - Chodníky

Časť:

**024 - Chodník č.4**

Miesto:

Torysa

Dátum:

24. 3. 2022

Objednávateľ:

Obec Torysa

Projektant:

Zhotoviteľ:

EKO SVIP,s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**22 620,90**

D1 - Práce a dodávky HSV

**22 620,90**

D2 - Zemné práce

3 688,47

D3 - Komunikácie

11 149,73

D4 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7 470,67

D5 - Presun hmôt HSV

312,03

# ROZPOČET

Stavba:

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Torysa

Objekt:

SO 02 - Chodníky

Časť:

**024 - Chodník č.4**

Miesto:

Torysa

Dátum:

24. 3. 2022

Objednávateľ:

Obec Torysa

Projektant:

Zhotoviteľ:

EKO SVIP,s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>22 620,90</b>
D	D1	<b>Práce a dodávky HSV</b>					<b>22 620,90</b>
D	D2	<b>Zemné práce</b>					<b>3 688,47</b>
1	K	Pol53	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	351,000	4,09	1 435,59
2	K	Pol54	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	351,000	1,89	663,39
3	K	Pol55	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	177,000	3,41	603,57
4	K	Pol56	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	70,000	2,03	142,10
5	K	Pol13	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	82,485	10,23	843,82
D	D3	<b>Komunikácie</b>					<b>11 149,73</b>
6	K	Pol57	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	175,500	2,46	431,73
7	K	Pol58	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m2	54,000	8,69	469,26
8	K	Pol25	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	54,000	0,50	27,00
9	K	Pol59	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	54,000	22,07	1 191,78
10	K	Pol60	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	351,000	15,50	5 440,50
11	M	Pol61	Dlažba zámková betónová, hr.60 mm	m2	354,510	10,08	3 573,46
12	K	Pol30	Dopĺňovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm	m	4,000	4,00	16,00
D	D4	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>					<b>7 470,67</b>
13	K	Pol45	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	177,000	12,93	2 288,61
14	M	Pol46	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	178,770	5,45	974,30
15	K	Pol47	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	70,000	7,37	515,90
16	M	Pol48	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm	ks	70,700	1,89	133,62
17	K	Pol62	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	177,000	4,16	736,32
18	K	Pol49	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	202,210	2,40	485,30
19	K	Pol50	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	2 604,715	0,26	677,23
20	K	Pol51	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	119,725	13,86	1 659,39
D	D5	<b>Presun hmôt HSV</b>					<b>312,03</b>



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	Pol63	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	183,545	1,70	312,03

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Torysa

Objekt:

SO 02 - Chodníky

Časť:

**025 - Odvodňovacie potrubie**

Miesto:

Torysa

Dátum:

24. 3. 2022

Objednávateľ:

Obec Torysa

Projektant:

Zhotoviteľ:

EKO SVIP,s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**133 166,26**

D1 - Práce a dodávky HSV

**133 166,26**

D2 - Zemné práce

55 046,22

D3 - Vodorovné konštrukcie

4 924,59

D4 - Komunikácie

1 302,08

D5 - Rúrové vedenie

57 740,55

D6 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

12 556,41

D7 - Presun hmôt HSV

1 596,41

# ROZPOČET

Stavba:

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Torysa

Objekt:

SO 02 - Chodníky

Časť:

**025 - Odvodňovacie potrubie**

Miesto:

Torysa

Dátum:

24. 3. 2022

Objednávateľ:

Obec Torysa

Projektant:

Zhotoviteľ:

EKO SVIP,s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>133 166,26</b>
D	D1	Práce a dodávky HSV					133 166,26
D	D2	Zemné práce					55 046,22
1	K	Pol64	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	26,000	24,58	639,08
2	K	Pol65	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	39,500	8,67	342,47
3	K	Pol66	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	1 026,622	12,37	12 699,31
4	K	Pol7	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	307,987	1,55	477,38
5	K	Pol8	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	978,020	4,80	4 694,50
6	K	Pol9	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 956,040	0,46	899,78
7	K	Pol12	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	978,020	0,99	968,24
8	K	Pol13	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1 477,430	10,23	15 114,11
9	K	Pol14	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	48,602	5,27	256,13
10	K	Pol15	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	371,409	24,38	9 054,95
11	M	Pol16	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm	t	631,395	15,68	9 900,27
D	D3	Vodorovné konštrukcie					4 924,59
12	K	Pol19	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	92,550	53,21	4 924,59
D	D4	Komunikácie					1 302,08
13	K	Pol67	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 štrkodrvou, po zhutnení hr. 250 mm	m2	26,000	14,00	364,00
14	K	Pol68	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 100 mm	m2	26,000	36,08	938,08
D	D5	Rúrové vedenie					57 740,55
15	K	Pol31	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 200	m	15,000	1,00	15,00
16	M	Pol32	Rúra kanalizačná PVC-U hrdlová hladká D 200x4,5 mm, dl. 1 m	ks	15,000	15,13	226,95
17	K	Pol69	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 400	m	605,000	6,13	3 708,65
18	M	Pol70	Rúra s hrdlom vrátane tesnenia SN 8, DN 400 dl. 6 m korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu	ks	102,850	274,67	28 249,81
19	K	Pol33	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 200	ks	27,000	5,88	158,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	M	Pol71	Koleno PVC-U, DN 200x87° hladká pre kanalizáciu	ks	27,000	9,44	254,88
21	K	Pol35	Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 400	ks	27,000	36,28	979,56
22	M	Pol72	Odbočka 87° PVC-U, DN 400/200 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	27,000	117,24	3 165,48
23	K	Pol73	Zariadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	15,000	61,84	927,60
24	M	Pol74	Dno výšky 800 mm priame pre kanalizačnú šachtu DN 800, rozmer 800/800x500 mm	ks	15,000	364,48	5 467,20
25	M	Pol75	Skrúž TBS 800/500/120 PS pre kanalizačnú šachtu DN 800 OZ, rozmer 800x500x120 mm	ks	15,000	58,08	871,20
26	M	Pol76	Kónus TBR 600/800x625/120 pre kanalizačnú šachtu DN 800 OZ, rozmer 800x625x600 mm	ks	15,000	71,82	1 077,30
27	K	Pol37	Zariadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	27,000	100,49	2 713,23
28	M	Pol38	Uličný vpust betónový TBV 6-50, rozmer 600x500x50 mm	ks	27,000	19,43	524,61
29	M	Pol39	Uličný vpust betónový TBV 9-50, rozmer 600x500x50 mm	ks	27,000	33,17	895,59
30	M	Pol40	Uličný vpust betónový TBV 5-66, rozmer 180x660x100 mm	ks	27,000	11,24	303,48
31	M	Pol41	Uličný vpust betónový TBV 11-50, rozmer 600x500x90 mm	ks	27,000	27,62	745,74
32	K	Pol77	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	15,000	33,15	497,25
33	M	Pol78	Poklop liatinový D 400	ks	15,000	115,53	1 732,95
34	K	Pol42	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivu nad 100 do 150 kg	ks	27,000	45,80	1 236,60
35	M	Pol43	Mreža liatinová 620x420 mm so závesmi, uzamykateľná D 400/600	ks	27,000	128,79	3 477,33
36	M	Pol79	Bahenný kôš galvanizovaný pre mrežu D 400	ks	27,000	18,94	511,38
D D6			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				12 556,41
37	K	Pol62	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	52,000	4,16	216,32
38	K	Pol80	Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2	ks	27,000	111,02	2 997,54
39	K	Pol81	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 400 mm, - 0,09300t	m	605,000	11,17	6 757,85
40	K	Pol82	Vybúranie kanalizačnej šachty	ks	25,000	50,84	1 271,00
41	K	Pol83	Vybúranie uličného vpustu	ks	27,000	31,42	848,34
42	K	Pol49	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	16,102	2,40	38,64
43	K	Pol50	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	149,929	0,26	38,98
44	K	Pol84	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné	t	5,702	68,00	387,74
D D7			Presun hmôt HSV				1 596,41
45	K	Pol63	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	939,065	1,70	1 596,41

# Harmonogram stavby "Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Torysa"

Kód položky	Rok		2022			
	Kvartál		III.		IV.	
	Mesiac		August	September	Október	November
	Popis					December
	Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Torysa					
01	SO 01 IBV Roviny a záhrady					
011	Komunikácie a chodníky					
SO 02	Chodníky					
021	Chodník č.1					
022	Chodník č.2					
023	Chodník č.3					
024	Chodník č.4					
025	Odvodňovacie potrubie					

18-07-2022

08.08.2022

Ing. JUDr. STEDINA  
starosta obce

Verejný obstarávateľ:  
Obec Torysa, Torysa 28, 08276 Torysa

PRÍLOHA Č. 4:

ČESTNÉ VYHLÁSENIE O SUBDODÁVATEĽOCH

Ja, **Ing. Peter Bujňák**

ako konateľ /živnostník spoločnosti **EKO SVIP, s.r.o.**

so sídlom **Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov**

týmto

vyhlasujem, že v zákazke uverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 68/2022 zn. 16250 - WYP zo dňa 14.03.2022 z predmetom zákazky: „**Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Torysa**“ vyhlásenej Verejným obstarávateľom: Obec Torysa, Torysa 28, 08276 Torysa

a) ~~nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy~~

b) **budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam:**

1. Podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám (subdodávateľom):

Celkom 34,11 % - 125.076,69 € bez DPH

2. navrhovaní subdodávateľa a predmet subdodávok<sup>2</sup>

Názov subdodávateľa	Sídlo subdodávateľa	IČO subdodávateľa	údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.	Predmet subdodávky	% plnenia zo zákazky
CBR s.r.o.	Hollého 29, 083 01 Sabinov	45 562 776	Ing. Peter Bujňák, Rovinky 1170/41, 082 71 Lipany, nar. 26.7.1986	Pokládka asfaltov	33,11 %
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o.	Priemyselná 3767, 085 01 Bardejov	45 719 195	Slavomír Kyjak, Pri štepnici 3848/8, 085 01 Bardejov, nar. 30.9.1976	Geodetické práce na stavbe	1%

**Podmienky využitia subdodávateľov sa riadim podľa § 41 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.**

Zhotoviteľ prehlasuje, že on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodávateľa sú držiteľmi všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na výkon daných prác. Pri výkone predmetu zmluvy prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie predmetu zmluvy, akoby ho vykonával sám.

V Sabinove dňa **18-07-2022**

Ing. Peter Bujňák, konateľ

Podpis otláčok pečiatky uchádzača  
(meno, priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu  
uchádzača oprávneného konať v záväzkových vzťahoch)



# POISTNÁ ZMLUVA ČÍSLO 1110007349

## PRE POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

### POISTNÍK - POISTENÝ:

Obchodné meno: EKO SVIP, s.r.o.  
Sídlo: Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov, Slovenská republika  
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 10621/P  
IČO: 36 449 717  
DIČ: 2020004646  
IČ DPH: SK2020004646

a

### POISTOVATEL:

Obchodné meno: PREMIUM Insurance Company Limited  
Sídlo: The Landmark, Level 1, Suite 2, Triq I-Iljun, Qormi, QRM 3800, Malta  
Registrácia: Register spoločností Malta, registračné číslo C 91171  
IČO: C 91171  
*konejúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky*  
Obchodné meno: PREMIUM Insurance Company Limited,  
pobočka poisťovne z iného členského štátu  
Sídlo: Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, Slovenská republika  
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka číslo: 3737/B  
IČO: 60 659 669

DIČ:  
IČ DPH:  
IBAN:  
BIC:

uzatvárajú túto poistnú zmluvu v zmysle všeobecne záväzných predpisov

Underwriter: Tomáš Rehuš +421 908 799 681 tomas.rehus@premium-ic.sk  
Sprostredkovateľ: Respect Slovakia, s.r.o.  
PhDr. Miroslav Pekár +421 905 627 023 miro.kofis@gmail.com



## Úvodné ustanovenia

### POISTENIE – POISTNÁ DOBA, POISTNÉ OBDOBIE

Poistná doba poistenie sa dojednáva na dobu ☒ neurčitú ☐ určitú  
Začiatok poistenia 22.05.2019 00:00 hod.  
Koniec poistenia poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú  
Poistné obdobie 1 rok

### DOJEDNANÉ POISTENIA


Časť A	<input type="checkbox"/>	Časť B	<input type="checkbox"/>	Časť C	<input type="checkbox"/>	Časť D	<input type="checkbox"/>	Časť E	<input type="checkbox"/>	Časť F	<input checked="" type="checkbox"/>
Živelné poistenie		Poistenie majetku pre prípad odcudzenia alebo vandalizmu		Poistenie strojových zariadení a elektronických zariadení		Poistenie prerušenia prevádzky		Poistenie prepravovaného nákladu		Poistenie zodpovednosti za škodu	











## Vyhlasenie poistníka

Poistený (resp. sprostredkovateľ poistenia) je podľa Všeobecných poistných podmienok vzťahujúcich sa k tejto poisťnej zmluve povinný najneskôr do 5 dní od oznámenia vzniku škody poisťovateľovi doložiť toto oznámenie poisťovateľovi aj v písomnej forme.

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu všetkými zmluvnými stranami.

#### Prílohy

1. PREMIUM VPPZ
2. Informačný dokument o poisťovnom produkte (IPID) – Poistenie zodpovednosti za škodu

Za poisťovateľa:

Za poistníka:

V Bratislave , dňa 22.05.2019

V SÁBINOVE , dňa 22.5.2019

PREMIUM Insurance Company Limited,  
pobočka poisťovne z iného členského štátu

Tomáš Rehuš  
prokurista

EKO SVIP, s.r.o.

Ing. Anton Bujňák  
konateľ

Poisťná zmluva číslo: 1110007349

7

  
**PREMIUM**  
INSURANCE COMPANY

THOMAS

