Zmluva o dielo

uzatvorend podla ustanovenia § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zédkonnik v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*)

Clanok 1.

Zmluvné strany

1.1 Objednavatel’: Mesto Svit

Sidlo: Hviezdoslavova 32, 059 21 Svit
1CO: 00 326 607

DIC: 2021212754

IC DPH:

Statutarny zastupca: Ing. Dasa Vojsovicova, primatorka

Opravneny jednat’ vo veciach zmluvnych:
Opravneny jednat’ vo veciach technickych:

Bankové spojenie
Cislo uétu (IBAN):
Tel.:

E-mail:

(dalej len ,,objednavatel™)

1.2 Zhotovitel’:

Unistav Teplic¢ka, s. r. o.

Sidlo: Fatranska 1326/124, 013 01 Teplicka nad Vahom
Registracia: OR Okr. sudu v Ziline, oddiel: sro, vlozka &.: 14956/L
Statutarny zastupca: Anton Obsivan, konatel’ spolocnosti

Opravneny rokovat’ vo veciach

- zmluvnych: Anton Obsivan

- technickych: Milan Varga

ICO: 36418633

DIC: 2021851953

IC DPH: SK2021851953

Kontaktna osoba: Radoslav Obsivan

Kontakt: 0910 948 377

Bankové spojenie: Slovenska sporitelna, a. s.

Cislo Giétu (IBAN): SK16 0900 0000 0051 5612 7932

(d’alej len ,,zhotovitel*)

(d’alej spolu len ,,zmluvné strany*)

1.3 Zmluvné strany uzatvaraji na stavebni akciu: ,,Zariadenie pre seniorov — mesto Svit* zmluvu
o dielo v stlade s postupom zadavania podlimitnych zdkaziek podla zdkona &. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej

len ,,zdkon o verejnom obstaravani‘).



1.4 Zhotovitel' je povinny zlozit' depozit vo vyske 5% z pontikanej ceny diela bez DPH, na bezny
bankovy ucet objednavatel'a uvedeny v zdhlavi Zmluvy, a to do 5 dni po nadobudnuti u¢innosti
Zmluvy o dielo. Depozit je urceny na zabezpecenie nahrady Skody a
finanénych narokov objednéavatel’a, ktoré mu vzniknt v pripade porusenia zmluvnych povinnosti zo
strany zhotovitel'a. V pripade, ak zhotovitel' porusi niektor zo svojich povinnosti v zmysle tejto
Zmluvy, a ktorej porusenie zakladd narok na nahradu $kody, zmluvnu pokutu alebo iny finan¢ny
narok pre objedndvatela, objednavatel ma prévo uspokojit’ svojnarok z hodnoty depozitu.
Objednavatel’ sa zavézuje vratit’ zhotovitel'ovi depozit v plnej vyske alebo jeho alikvotnu Cast’ do
konca mesiaca, ktory nasleduje po mesiaci, kedy doslo k riadnemu odovzdaniu diela a odstraneni
zavad, ktoré brania uzivaniu diela. Zhotovitel nemd pravo pozadovat vratenie depozitu pocas
trvania zmluvného vztahu. Za depozit sa povazuje aj bankova zaruka.

Clanok II.
Predmet plnenia

2.1 Zhotovitel sa zavizuje zhotovit’ vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ dielo ,,Zariadenie
pre seniorov — mesto Svit“, a to
e podla schvaleného projektu stavby dodaného objednavatel'om,
e podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve,
e podla podmienok a v rozsahu uvedenom v stt’aznych podkladoch verejného obstaravania na
predmet zédkazky, ktorého obsahom je zhotovenie diela podla tejto zmluvy

2.2 Objednavatel’ sa zavizuje dielo zhotovené v stillade so zmluvou prevziat’ a zaplatit’ dohodnuti cenu
podla platobnych podmienok v ¢lanku V. tejto zmluvy.

2.3 Dielo pozostava z prac uvedenych vo vykaze — vymer s prihliadnutim na body 4.2.1 az 4.2.5 tejto
zmluvy.

Clanok II1.
Cas plnenia

3.1. Zhotovitel’ sa zavdzuje:

3.1.1. Dokonc¢it’ a odovzdat’ dielo v termine: do 20 mesiacov odo dna prevzatia staveniska.

3.1.2. Vyznacit’ existujuce vedenia inzinierskych sieti vratane ich ochrannych pasmach v priestore
staveniska.

3.1.3 Prevziat stavenisko, zbavené faktickych a pravnych chyb a narokov tretich oséb do 10 dni odo
diia pisomnej vyzvy objednéavatela adresovanej zhotovitelovi k prevzatiu stanoviska za podmienky
nadobudnutia u€innosti tejto zmluvy.

3.1.4. Predlozit’ objednavatel'ovi doklad (uradne osved¢ent1 kdpiu) o poisteni pre pripad zodpovednosti
za Skodu sposobenu svojou ¢innost'ou s dojednanym poistnym plnenim minimalne vo vyske hodnoty
celého diela, s platnost'ou a i¢innost'ou pocas celej doby trvania diela, najneskor v deft odovzdania a
prevzatia staveniska podla tejto zmluvy o dielo.

3.1.5. PredloZit’ objednavatelovi pri prevzati staveniska harmonogram postupu stavebnych prac s
vecnym, ¢asovym a finanénym planom

3.1.6. Bez meSkania informovat’ objednavatela o vzniku akejkol'vek udalosti, ktord by mohla mat’
vplyv na kvalitu a lehotu dokoncenia diela.

3.2. Objednavatel sa zavdzuje:
3.2.1. Dodat’ zhotovitel'ovi projekt stavby v 2 vytlackoch: do terminu odovzdania staveniska.



3.2.2. Odovzdat’ zhotovitel'ovi stavebné povolenie: do terminu odovzdania staveniska.

3.2.3. Urcit’ odberové miesta vody a elektrickej energie, vyznacit' hranice staveniska a urcit’ miesto
odvézania stavebného odpadu, v terminoch, ktoré budi dohodnuté v zépise pri odovzdani a prevzati
staveniska.

3.3. Ak zhotovitel' pripravi dielo alebo jeho dohodnutu cast’ na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavizuje sa objednavatel’ toto dielo prevziat’ aj v skorSom ponuknutom termine, ak dielo
nebude mat’ vady alebo nedorobky, ktoré by branili v jeho uzivani.

Clanok IV.
Cena diela

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podla ¢lanku II. tejto zmluvy je stanovena
dohodou zmluvnych stran v stlade s ustanoveniami zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov a bola dohodnuta na zédklade podrobného rozpoctu, ktory tvori Prilohu €. 1 tejto
zmluvy.

4.1.1. Cena za dielo je maximalna, t. j. cena, ktort nie je mozné prekrocCit’.

4.1.2. Cena moze byt zmenend len dohodou zmluvnych stran vo forme samostatného podpisané¢ho
dodatku k tejto zmluve, a to v stlade s prisluSnymi ustanoveniami zékona o verejnom obstaravani.

4.2. Cena za zhotovenie diela podl'a ¢lanku II. tejto zmluvy je:

Cena celkom bez DPH : 2408 561,31 EUR
(slovom: dva miliony Styristodvadsat’osemtisic tristoosemdesiatsedem celé piAt’desiatSest’)

DPH 20% : 481 712,26 EUR
(slovom: Styristoosemdesiatpét’tisic Sest’stosedemdesiatsedem celé pit'desiatjeden)
Cena celkom s DPH : 2 890 273,57 EUR
(slovom: dva miliony osemstodevit’desiattisic dvestosedemdesiattri celé piat’desiatsedem)
Naklady z rozpoctov 2 408 561,31 2 890 273,57
SO 01 Zariadenie pre seniorov 2231 827,08 2678 192,50
S0 01.1 Stavebna éast' a statika 1684 279,47 2021 135,36
S0 01.2 zm 143 289,83 171 947,80
S0 01.3 UK 95 902,23 115 082,68
SO 01.4 Plynofikacia 4172,81 5 007,37
S0 01.5 74} 165 866,00 199 039,20
S0 01.6 Elektro silnoprid 90 689,22 108 827,06
S0 01.7 Elektro slaboprud 47 627,52 57 153,02
01 EPS 28 161,03 33 793,24
02 HSP 19 466,49 23 359,79
S0 02 Vodovodna pripojka 18 808,74 22 570,49

Kanaliza¢na pripojka,SO 03.1 Kanal.prip.splaskova,

SO 03 S0 03.2 Kanal.pripojka dazd’'ova 2682575 32190,90
SO 04 SO 04 STL pripojovaci plynovod 5 909,91 7 091,89
SO 05 NN pripojka 17 880,79 21 456,95
SO 05.1 NN pripojka 1 956,64 2 347,97
S0 05.2 Odberné elektrické zariadenie 3 410,67 4 092,80
S0 05.3 Prelozka VSD a.s. 12 513,48 15 016,18
SO 07 Spevnené plochy a komunikacie 50 538,09 60 645,7%
SO 08 Telekomunikaény privod 3121,05 3 745,26

PS Odovzdavacia stanica tepla 53 649,90 64 379,88



4.2.1 V cene za dielo su zahrnuté vsetky naklady a vydavky zhotovitel'a, ktoré suvisia s vykonanim
diela.

4.2.2. Prace, ktoré zhotovitel nevykond, vykona bez prikazu alebo suhlasu objednavatela alebo
odchylne od dojednanych zmluvnych podmienok, objednévatel’ neuhradi.

4.2.3. V cene su obsiahnuté aj ndklady na vytyCenie stavby a vybudovanie, prevadzku, udrzbu a
vypratanie staveniska, ako aj vyty¢enie podzemnych vedeni sieti a vytycenie smerovych a vyskovych
bodov stavby, vyhotovenie dokumentéicie skutocného zhotovenia stavby, porealizaéné zameranie
stavby (geometricky plan, aj v digitalnej forme, overeny prisluSnym katastralnym uradom) a
zabezpeceni ostatnych zavizkov zhotovitela z tejto zmluvy.

4.2.4. Zmluvné strany prehlasuju, ze rozpis rozpoctu v zmysle Prilohy €. 1 tejto zmluvy je Gplny
a zavazny pre ucely aplikacie § 546 a nasl. Obchodného zakonnika.

4.2.5. Zhotovitel’ s prihliadnutim na svoje odborné znalosti a vynalozenti odbornu starostlivost’ svojim
podpisom prehlasuje, Ze rozpis rozpoctu v zmysle Prilohy €. 1 tejto zmluvy je Uplny, zavazny
a vyhovujuci pre kompletné zhotovenie, dokoncenie a riadne odovzdanie diela, pricom Zhotovitel
taktiez vyhlasuje, Ze predlozena dokumentacia je komplexna vo vztahu k vSetkym potrebnym pracam
a materialom, ktoré maji byt pouzité pri vyhotoveni diela. Zhotovitel’ sa zavidzuje dodrzat’ vSetky
podmienky uvedené v sut’aznych podkladoch verejného obstaravania vratane tych ktoré urcuju rozsah
prac a spdsob urcenie ceny diela.

4.2.6. V pripade, ze pocas realizacie diela nastane potreba zmeny pouzitych materidlov, konstrukcii a
druhov stavebnych prac oproti projektovej dokumentacii, musi byt’ kazda zmena vopred odsuhlasena
projektantom, technickym dozorom objednavatel’a, zaznamenana v stavebnom denniku a zrealizovana
aZ po nadobudnuti u¢innosti dodatku k tejto zmluve.

4.2.7. Pouzitie ekvivalentu oproti projektovej dokumentacii pri realizdcii diela podlieha
predchadzajicemu odsuhlaseniu projektantom a technickym dozorom objednavatela. Bez
odsuhlasenia nie je mozné ekvivalent pouzit’ resp. zabudovat’.

Clanok V.
Platobné podmienky

5.1. Zdroj finan¢nych prostriedkov na predmet zmluvy bude:
- zuveru zo Statneho fondu rozvoja byvania,
-z vlastnych zdrojov rozpoctu mesta Svit ako objednavatel’a.

5.2. Cenu za zhotovenie diela uhradi objednavatel’ na zaklade Ciastkovych faktur, ktoré zhotovitel’
vystavi a odoSle objednavatelovi vzdy 1x mesacne za tychto podmienok:

5.2.1 Prace budu fakturované na zéklade overenych zistovacich protokolov a stipisov vykonanych
prac, v ktorych bude uvedené mnoZstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v stlade s objektovou
skladbou projektu stavby a ponukového rozpoctu.

5.2.2. Overenie vykonanych prac vykond odborny technicky dozor objednavatela a autorizuje
objednavatel do 5. pracovného dila od predloZenia stpisu prac zhotovitelom. Ak mé stpis prac chyby,
vrati ho zhotovitel'ovi na prepracovanie.

5.3. Fakturu vyhotovi zhotovitel’ v stilade so zdkonom ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorsich predpisov a predlozi objednavatelovi v 6 originalnych vytlackoch. Faktura bude
obsahovat’ minimdlne tieto udaje:

e (islo faktury, resp. daflového dokladu,

e oznacenie objednavatel’a a zhotovitel'a, pefiazny Ustav, ¢islo Gctu,

e ICO a DIC zhotovitela, ICO objednavatela,



oznacenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a ¢islo zapisu,

miesto a nazov diela, evidencné Cislo stavby,

¢islo zmluvy, datum jej uzatvorenia,

zdaniteI'né obdobie,

denl odoslania a den splatnosti faktury,

fakturovant zakladnu ¢iastku bez DPH, ¢iastku DPH a celkovt fakturovana sumu,
peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitela,

prilohou faktiry bude objednavatel'om odsuhlaseny stupis vykonanych prac.

5.4. Splatnost’ jednotlivych faktur je 60 dni odo dna ich dorucenia objednavatelovi. Faktira sa
povazuje za uhradentt dilom odpisania prostriedkov z uctu objednéavaterla.

5.5. V pripade, Ze faktura nebude obsahovat naleZitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel je
opravneny vratit’ ju zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti
a nova lehota splatnosti za¢ne plynat’ doru¢enim opravenej faktury objednavatel'ovi.

5.6. Platby za vykonané prace nemaju vplyv na zaruky poskytované zhotovitelom a neplatia ako
doklad o prevzati prac a dodavok.

Clanok VL
Zarucna doba, zodpovednost’ za vady

6.1. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podl'a schvaleného projektu
stavby, STN, vztahujicimi sa na predmet plnenia, dohodnutych zmluvnych podmienok, a ze
minimalne pocas zaruc¢nej doby bude mat’ vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.

6.2. Zarucna doba je 60 mesiacov na stavebnu cast’ a na technologickt ¢ast’ podl'a zaruk stanovenych
vyrobcom technolédgii. Zacina plynut’ odo diia protokolarneho prevzatia celého diela objednavatel'om.
Za chyby diela, na ktoré sa vzt'ahuje zaruka, zodpoveda zhotovitel' v rozsahu tejto zaruky.

6.2.1. Zarucna doba neplynie v Case, kedy objednavatel nemohol dielo uzivat’ pre chyby, za ktoré
zodpoveda zhotovitel.

6.2.2. Zhotovitel' zodpoveda za vady a nedorobky, ktoré predmet zmluvy bude mat v Case jeho
odovzdania objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel
vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

6.3. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad chyby diela, Zze pocas zaru¢nej doby ma zhotovitel
povinnost’ bezplatného odstranenia chyby.

6.4. Zhotovitel nezodpoveda za chyby diela, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov a veci,
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel’ ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti nemohol zistit’
ich nevhodnost’ alebo na fiu upozornil objednavatel’a a ten na ich pouZiti trval.

6.5. Chyby diela, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela, strany nepovazuji za kone¢nu
moznost’ reklamacie zjavnych chyb zo strany objedndvatela a odovzdanie diela sa nepovazuje za
prehliadku diela objednavatel'om v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zdkonnika. Objednavatel
moze zjavné chyby pisomne reklamovat’ do 15 dni po prevzati diela.



6.6. Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji zmluve a pozadovanym skiskam, musi
zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

6.7. Objednavatel’ je povinny umoznit’ zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maji chyby diela,
zistené pocas zarucnej doby, odstranovat’.

6.8. Objednavatel’ sa zavizuje, ze pripadni reklamaciu chyby diela uplatni bezodkladne po jej zisteni,
a to pisomnou formou.

6.9. Zhotovitel' sa zavdzuje zacat’ s odstranovanim pripadnych chyb predmetu plnenia bezodkladne,
najneskér do 7 dni od uplatnenia oprdvnenej reklamacie objednavatela a chyby odstranit’ v ¢o
najkratSom technicky moZnom ¢ase. Termin odstrdnenia chyb dohodnti zmluvné strany pisomne pri
reklama¢nom konani.

6.10. Ak zhotovitel’ neodstrani chyby a nedorobky, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela
v dohodnutej lehote, ma pravo ich odstranit’ objednavatel’ a uhradit’ ich z ¢iastky z depozitu zloZzeného
podl'a bodu 1.4 tejto zmluvy.

6.11. Za skody, ktoré vzniknu predCasnym uzivanim stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli,
zodpovedd objednavatel’ a zhotovitel ich odstrani na zadklade dodatku k zmluve na néklady
objednavatela.

6.12. Chyby projektu stavby, zabezpeceného objednavatel'om, budi zmluvné strany riesit’ podla § 551
az 552 Obchodného zékonnika.

Clanok VIL
Podmienky vykonania diela, realizacia diela a odovzdanie

7.1. Zhotovitel vykondva c¢innosti, spojené¢ s predmetom diela vo vlastnom mene, na vlastna
zodpovednost’ podl'a zmluvy, pricom respektuje technické Specifikacie a platné pravne predpisy.

7.2. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ dielo proti kradezi a poSkodeniu, poistit’ ho proti vzniku skody
a zabezpecit’ na svoje naklady strazenie a osvetlenie staveniska.

7.3. Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vsetkych osob, ktoré st
opravnené zdrziavat’ sa v priestore staveniska podl'a zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky
Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach
s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti.
7.3.1. Zhotovitel’ zodpoveda za zabezpecenie poziarnej ochrany v zmysle zdkona ¢. 314/2001 Z. z. o
ochrane pred poZiarmi v zneni neskorSich predpisov a vyhlaSky Ministerstva vnutra Slovenskej
republiky €. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoZiarnu bezpec¢nost’
pri vystavbe a pri uZivani stavieb, ako aj za zabezpecenie minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadaviek na stavenisko podl'a nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpec¢nostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

7.3.2. V suvislosti s vykonavanim diela je zhotovitel povinny minimalizovat’ zdsahy do Zivotného
prostredia, zachovavat' a neposkodzovat’ existujicu faunu a floru, v maximalnej miere vyuzivat
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existujuce spevnené komunikacie a plochy. Pri pohybe techniky je nutné tito zabezpecit’ proti inikom
nebezpecnych latok do okolitého prostredia.

7.3.3. V sulade so zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za nakladanie s odpadmi, ktoré
vznikli v stuvislosti s realizadciou diela. Odpady, najmi z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmi
likvidovat' spalovanim. Odpady zo stavebnej Cinnosti je zhotovitel povinny podla moZznosti
separovat. Bezné odpady musia byt vyvezené na skladku, recyklovate'né odpady odovzdané na
recyklaciu a nebezpecné odpady musia byt likvidované prostrednictvom opravnenych organizacii.
7.3.4. Zhotovitel’ je povinny pri kazdom tniku nebezpecnych latok do okolitého prostredia alebo pri
kazdej ekologickej havarii informovat uzivatela a vzniknuti havériu odstranit’ v spolupraci s
uzivatel'om na svoje naklady.

7.4. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v Case jeho
pouzitia zname, Ze je $kodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného diela musia spinat’
podmienky a poziadavky, uvedené v zakone €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a v zakone €. 264/1999 Z. z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

7.5. Objednavatel’ je opravneny vykonavat stavebny dozor nad realizdciou diela a dodrziavanim
zmluvnych podmienok, ktory ma za tym t¢elom pristup na pracoviska, kde sa zmluvné prace realizuju
alebo skladuju materialy.
7.5.1. Zhotovitel’ je povinny umoznit’ objednavatel'ovi vykonavanie stavebného dozoru, najma:
e oboznamit sa s podkladmi zhotovitel'a, podl'a ktorych stavbu realizuje
e prevziat’ od neho stavenisko, zdkladné smerové a vyskové vytycenie stavby
e kontrolu dodrziavania podmienok stavebnych povoleni a opatreni Statneho stavebného
dohl'adu pocas realizacie stavby
e zabezpecit zhotovitel'ovi spolupracu s projektantom pri zabezpecovani suladu vykondvanych
prac a dodavok s projektom stavby v ramci vykonu jeho autorského dozoru
e zabezpecit kontrolu doplilovania a zakresl'ovania zmien do projektovej dokumentacie, podl'a
ktorej sa stavba realizuje
e kontrolu zhotovitel'om predkladanych dodatkov a zmien projektu

e kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a tplnosti oceniovacich podkladov a platobnych dokladov,
ich stlad s podmienkami zmluvy

e kontrolu tych ¢asti diela, ktoré budi v dalSom postupe zakryté alebo sa stant nepristupnymi
e kontrolu postupu prac podla ¢asového harmonogramu

¢ kontrolu plnenia odstihlasené¢ho sktiSobného planu verejnej prace, k comu predlozi zhotovitel’
doklady, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac a dodavok (certifikaty, atesty, protokoly a

pod.)

e sledovanie vedenia stavebného dennika v sulade so zmluvnymi podmienkami a zakonom ¢.
50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)

e kontrolu riadneho uskladnenia materidlov, strojov, zariadeni a konstrukcii
e spolupracovat pri priprave dokladov pre zaverecné hodnotenie stavby
¢ kontrolu odstranovania chyb a nedorobkov

e kontrolu vypratania staveniska.



7.6. Skutoc¢nost’, ze objednavatel’ skontroloval vykresy, dodavky vzorky a vykonané prace, nezbavuje
zhotovitel'a povinnosti zodpovedat’ za pripadné chyby a vykonavanie potrebnych kontrol tak, aby bolo
zaruCené riadne splnenie predmetu diela.

7.7. Pre sledovanie postupu vystavby bude objednavatel’ organizovat’ na stavbe kontrolné dni, na ktoré
bude pozyvat’ tcastnikov, vyhotovovat’ zapisy o ich priebehu a posielat’ ich ucastnikom kontrolného
dia. Vzajomne odsuhlasené a prijaté opatrenia na kontrolnych dioch sa stanu pokynom pre
zhotovitel'a na vykonanie prac, pokial’ nemenia predmet a cenu zmluvy.

7.8. Zhotovitel' poveruje vykonom funkcie stavbyvediceho FrantiSka Chovanca, osvedCenie o
vykonani odbornej skusky ¢. 09798*10*

7.9. Zhotovitel vyzve pisomne objedndvatela na prevzatie diela najmenej 15 dni pred dinom
dokoncenia diela, uvedenym v ¢lanku III. bod 3.1.1. tejto zmluvy.

7.10. K preberaciemu konaniu zhotovitel’ pripravi:

stavebné denniky,

revizne spravy,

certifikaty, atesty apod. doklady potrebné k realizacii a uzivaniu predmetu stavby,
porealizacné zameranie stavby,

doklady o overeni pozadovanych vlastnosti rozhodujicich vyrobkov podla § 43f a § 47
stavebného zdkona, zdkona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zadkonov v zneni neskorSich predpisov a zdkona ¢. 58/2018 Z. z. o posudzovani
zhody vyrobku v zneni neskorsich predpisov,

e zapisy o vykonanych skuskach (tlakovych skuskach, skuskach tesnosti a pod.),

e zapisy o kontrole Casti diela, ktoré boli pocas jeho realizacie zakryté.

Naklady spojené so zabezpeCenim vyssie uvedenej dokumentacie (podl'a bodu 7.10) znasa zhotovitel.

7.11. Ak zhotovitel uvedené¢ doklady k zaCatiu preberaciecho konania nepredlozi, objednavatel
preberacie konanie nezacne a zhotovitel'ovi vyuctuje vsetky ndklady, ktoré mu z toho dovodu vznikli.
Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je GspeSné vykonanie vSetkych skusok predpisanych
osobitnymi predpismi, zavdznymi normami a projektovou dokumentaciou. Doklady o tychto skuskach
podmieniuju prevzatie diela.

7.12. O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany zapisnicu. Dielo bude odovzdané, len ak
objednavatel v zapisnici vyhlasi, Ze dielo prebera.

7.12.1. Prevzatie diela alebo jeho Casti mdZe objednavatel’ odmietnut’ pre chyby a nedorobky az do ich
odstranenia.

7.13. Stavenisko je povinny zhotovitel' vypratat' v termine, ktory ur¢i objednavatel’ v zapisnici o
odovzdani a prevzati diela.

7.14. Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel’ odstrani na vlastné naklady
odpady, ktoré s vysledkom jeho ¢innosti.

7.14.1. Objednavatel nezabezpecuje pre Zhotovitela zariadenie staveniska, deponiu zeminy a
skladovanie odpadov, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti. Uvedené si Zhotovitel’ zabezpeci na vlastné
naklady.



7.15. Vlastnikom stavby je objednavatel. Nebezpecenstvo skody na diele a na veciach a materialoch,
potrebnych na jeho zhotovenie znaSa zhotovitel do protokolarneho prevzatia celého diela
objednavatelom.

7.16. Zhotovitel' zostava vlastnikom stavebnych materidlov, vyrobkov a zariadeni, ktoré¢ dodal na
zhotovenie diela, az do ich uhrady objednavatel'om.

7.17. Objednavatel’ zabezpec¢i vsetky rozhodnutia organov Statnej spravy, potrebné pre vykonanie
diela.

7.18. Zhotovitel nesmie zadat’ predmet plnenia ako celok k zhotoveniu inému subjektu.

7.19. Zhotovitel' je oprdvneny zverit’ vykonanie Casti diela tretej osobe (subdodavatelovi) iba
v rozsahu uvedenom v prilohe €. 2 tejto ZoD (Zoznam zndmych subdodéavatelov). Pri vykone diela
prostrednictvom subdodavatel'ov je zhotovitel' plne zodpovedny voc¢i objednavatelovi za v€asné
a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonaval sam.

7.20.  Zhotovitel’ méze vo vynimocnych pripadoch zmenit, t.j. zvysit’ podiel subdodavok uvedeny
v prilohe €. 2 tejto ZoD, a to zmenou podielu subdodavok pre uz v prilohe uvedeného subdodavatel’a
alebo doplnenim nového subdodavatela spolu s podielom subdodéavok. V pripade zmeny podielu
subdodavok je zhotovitel povinny oznamit' objednavatelovi dovod tejto zmeny, ato desat
kalendarnych dni pred zacatim vykonavania Casti diela. V pripade doplnenia subdodavatela je
zhotovitel povinny objednavatelovi ozndmit' takéhoto subdodavatela spolu s oddvodnenim
a s popisom nim vykonavanych préc, ato desat’ kalendarnych dni pred zacatim vykonavania Casti
diela. Zhotovitel' objednavatel'ovi spolu s ozndmenim o doplneni subdodavatel'a predlozi doklady
preukazujice splnenie podmienky osobného postavenia podl'a § 32 ods. 1 pism. e) a f) zdkona ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani od subdodavatela, resp. preukdze splnenie tejto podmienky
podla § 152 zékona o verejnom obstaravani. Naklady spojené so zabezpecenim tychto dokladov znasa
zhotovitel bez naroku na ich uhradu objednavatel'om. Objednavatel’ odmietne takéhoto subdodavatela
pisomnym ozndmenim zhotovitel'ovi zaslanym do siedmich kalendarnych dni odo dna dorucenia
oznamenia o zmene subdodavatel’a v pripade:

a) nepredlozenia dokladov preukazujucich splnenie osobného postavenia

b) nesplnenia podmienok osobného postavenia

¢) predlozenia neplatnych dokladov,

d) poskytnutia nepravdivych alebo skreslenych informacii,

Subdodavatel’ mdZe zacat’ vykonavanie Casti diela iba po pisomnom odsuhlaseni objednavatelom.
V pripade, ak subdodavatel’ zacne vykonavat cast’ diela bez stihlasu objednavatela alebo napriek
odmietnutiu subdodédvatel'a objednavatelom, mé4 objedndvatel’ pravo prerusit vykondvané prace,
pripadne Ziadat’ ich odstranenie na ndklady zhotovitel'a. Zhotovitel' v takomto pripade nema ndrok na
predizenie ¢asu plnenia podla tejto ZoD, uhrady za takto vykonané prace a ani uhrady za ich
odstranenie.

Zhotovitel' je zaroven povinny zabezpeCit, aby subdodavatel nezadal d'alSiemu subdodéavatelovi
ziadne prace a sluzby na vykonani Casti diela jemu zadanej zhotovitelom (uvedené sa nevztahuje na
dodavku zariadeni alebo materidlov, pripadne na mont4z zariadenia).

Zhotovitel' prehlasuje, Ze on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodavatelia st drzitel'mi vSetkych
potrebnych opravneni a kvalifikacii pozadovanych na vykon danych prac. Pri vykone diela
prostrednictvom subdodéavatel'ov je zhotovitel' plne zodpovedny voci objednavatelovi za v€asné
a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonaval sam.



7.21. Zhotovitel’ je opravneny pouzit’ projekt stavby len pre zhotovenie predmetu zmluvy.

7.22. Zhotovitel' si zabezpeci moznost napojenia na odber elektrickej energie a uzitkovej vody.
Néklady na uhradu spotrebovanych energii hradi zhotovitel’ a su sucast’ou zmluvnej ceny podla
¢l. V tejto zmluvy.

Clanok VIIL.
Stavebny dennik

8.1. Zhotovitel' je povinny viest na stavbe stavebny dennik v sulade so stavebnym zédkonom a
vyhlaskou Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 453/2000 Z. z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zdkona, odo dna zacatia prac az do odstranenia poslednej
chyby, resp. nedorobku, zisteného pri kolaudacii stavby. Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe
a musi byt trvale pristupny. Zapisy do neho robi zhotovitel’ v den, kedy boli prace vykonané alebo
nastali okolnosti, ktoré je potrebné riesit’.

8.2. Okrem zastupcov zhotovitela, objednavatela a projektanta mdézu do stavebného dennika
vykonavat’ zdznamy povereni zastupcovia prislusnych organov Statnej spravy.

8.3. Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuji za zmenu zmluvy, ale sluzia ako podklad pre
vyhotovenie dodatkov k zmluve v stlade so zdkonom o verejnom obstaravani.
Clanok IX.

Zmluvné pokuty

9.1. Zhotovitel’ zaplati za omeskanie s dodanim predmetu plnenia zmluvna pokutu vo vyske 0,05 %
z ceny diela uvedenej s DPH v ¢lanku I'V. bod 4.2. tejto zmluvy za kazdy aj zaCaty den omesSkania.

9.2. Za omeskanie s odstranenim chyb, reklamovanych v zaru¢nej dobe sa zhotovitel’ zavdzuje zaplatit’
75,00 EUR denne az do ich odstranenia, a to za kazdua chybu zvlast’.

9.3. Objednavatel’ zaplati zhotovitel'ovi za omeskanie s uhradou faktury zmluvnu pokutu vo vyske
0,005 % z fakturovanej ceny za kazdy aj zacaty den omeSkania.

9.4. V pripade, ak zhotovitel porusi povinnost uvedenti v ¢ldnku X. bod 10.9. tejto zmluvy,
objednavatel ma pravo uplatnit’ si voci zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske 1 % z ceny

diela uvedenej s DPH v ¢lanku IV. bod 4.2. tejto zmluvy.

9.5. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylucuje povinnost’ zhotovitel'a uhradit’ objednavatel'ovi Skodu,
ktoré vznikla nesplnenim zavézkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzt'ahu vyplyvaju.

9.6. Uplatnenie zmluvnych pokut bude vykonané pisomnou formou.

Clanok X.
Ostatné ustanovenia, trvanie zmluvy a ukoncenie zmluvného vzt'ahu

10



10.1. Zmluvné strany sa zavizujl, ze obchodné a technické informacie, ktoré si navzajom poskytli,
nepouziju na iné ucely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

10.2. Zhotovitel' prehlasuje, ze zabezpeci pokrytie vSetkych ¢innosti vyplyvajucich z plnenia tejto
zmluvy zamestnancami s potrebnymi osved¢eniami a opravneniami v zmysle platnej legislativy.

10.3. Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou.
Zavazuje sa dodrziavat’ vSeobecne zavdzné pravne predpisy, technické normy a podmienky tejto
zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela, pokynmi
objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran.

10.4. Riadne ukoncenie zmluvného vzt'ahu zo zmluvy nastane splnenim zavazkov zmluvnych stran.
10.4.1. Mimoriadne ukoncenie zmluvného vztahu vyplyvajiceho zo zmluvy nastiva dohodou
zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstupenim od zmluvy. V pripade akéhokol'vek spdsobu
skon¢enia zmluvného vztahu medzi objednavatelom a zhotovitelom, objedndvatel vysporiada
dovtedy vzniknuté pohl'adavky zhotovitel'a podl'a bodu 10.4.2. tejto zmluvy.
10.4.2. Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstupenia od zmluvy:
a) Cast dodaného a zhotoveného predmetu zmluvy a uhradena objedndvatelom zostava
vlastnictvom objedndvatela;
b) objednavatel’ je d’alej povinny uhradit’ zhotovitel'ovi cenu tych Casti predmetu zmluvy, ktoré
boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté objednavatel'om do dila nadobudnutia
ucinnosti odstipenia od zmluvy;
c¢) zhotovitel’ vystavi vytictovaciu faktiru do 21 dni od nadobudnutia u¢innosti odstipenia od
zmluvy. Pre splatnost’ faktury sa primerane uplatnia ustanovenia CI. V. tejto Zmluvy.

10.5. Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od zmluvy:

e ak zhotovitel bezdovodne odmietne prevziat’ stavenisko,

e ak zhotovitel’ nedodrziava kvalitu vykondvaného diela podl'a STN a objedndvatel'om zistené
chyby neodstrani v dohodnutych terminoch,

e ak zhotovitel opakovane porusuje svoje zaviazky vyplyvajice z tejto zmluvy,

e ak zhotovitel’ zastavi realizaciu predmetu zmluvy z dovodov na strane zhotovitela, pricom toto
zastavenie realizacie predmetu zmluvy nie je z ddvodov na strane objednavatel’a,

e ak na majetok zhotovitel'a bude vyhlaseny konkurz alebo restrukturalizacia, resp. ak dojde k
zastaveniu konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstupu zhotovitel'a do
likvidacie,

e ak zhotovitel opakovane dodé4 predmet zmluvy alebo jeho Cast’ s vadami (vady v mnozstve, v
akosti, vo vyhotoveni, v dodani iné¢ho tovaru ako urcuje zmluva, vady v dokladoch potrebnych
k uzivaniu) a s pravnymi vadami,

e ak bude dodanie predmetu zmluvy alebo jeho Casti zhotovitelom v omeSkani voc¢i ¢asovému
harmonogramu o viac ako 7 dni,

e ak dojde k inému podstatnému porusSenie podla textu zmluvy.

10.6. Zhotovitel’ je opravneny odstipit’ od zmluvy:
e ak objednavatel’ neplni zmluvné zavizky, a tym zhotovitelovi znemoZiuje vykonanie diela, a
to ani po predchadzajiicom pisomnom upozorneni a poskytnuti dodatocnej primeranej lehoty,
v dizke minimélne patnast’ (15) pracovnych dni na napravu.
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10.7. Omeskanie zmluvnych strdn v zmysle § 365 a 370 Obchodného zakonnika je povazované za
podstatné porusenie zmluvnej povinnosti v zmysle § 345 Obchodného zdkonnika a opraviuje na
jednostranné odstupenie od zmluvy obe zmluvné strany.

10.8. Odstupenie od zmluvy musi byt oznamené pisomne. V odstupeni musi byt uvedeny dovod, pre
ktory zmluvna strana od zmluvy odstupuje.

10.9. V pripade, ze dojde k okolnostiam uvedenym v bodoch 10.4., resp. 10.5. tohto ¢lanku zmluvy,
vykonané prace budu oductované fakturou. Objedndvatel uhradi naklady, ktoré preukdzatelne
zhotovitel'ovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

10.10. Zhotovitel’ je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s doddvanymi stavebnymi
pracami a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnit’ im vSetku potrebnu
sucinnost’.

10.11. Riadne ukoncenie zmluvného vztahu zo Zmluvy nastane splnenim zavazkov Zmluvnych stran.

Clanok XI.
Zaverecéné ustanovenia

11.1. Tato zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a u¢innost’ diiom
nasledujticim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmliv vedenom Uradom vlady Slovenskej
republiky po splneni odkladacej podmienky, ktora spociva v tom, ze do6jde k nadobudnutiu €¢innosti
zmluvy o poskytnuti iveru uzavretej medzi objednavatelom a Statnym fondom rozvoja byvania ako
poskytovatel'mi finanénych prostriedkov v zmysle bodu 5.1 tejto zmluvy.

11.2. Zmluva moze byt zmenena len pisomnymi dodatkami, podpisanymi opravnenymi zastupcami
zmluvnych stran. Zmeny a doplnky obsahu zmluvy mozno uskuto¢nit’ len pisomne po predchadzajice;j
dohode obidvoch zmluvnych stran a pri dodrzani postupov pri uzatvarani dodatkov podla § 18 zakona
o verejnom obstaravani, inak je zmena ¢i doplnenie zmluvy neplatné.

11.3. Pokial’ v zmluve nie je dohodnuté nieco iné, platia pre zmluvny vzt'ah nou zalozeny ustanovenia
Obchodného zékonnika.

11.4. Neoddelite'nou stucast'ou tejto zmluvy je Priloha €. 1 — podrobny rozpocet podl'a vykazu vymer
v tla¢enej podobe a v elektronickej podobe (vo formate MS Excel). Zhotovitel je povinny predlozit’
elektronicka verziu podrobného rozpoctu objednédvatel'ovi (vo formate MS Excel), ako aj predkladat’
v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazdi zmenu tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej dojde
pocas realizacie predmetu zmluvy a Priloha ¢. 2 — Zoznam znamych subdodévatel'ov.

11.5. Zmluvné strany si zmluvu precitali, porozumeli a na znak suhlasu s jej obsahom dobrovolne
vlastnorucne podpisali.

11.6. Zmluvné strany prehlasuju, Ze st sposobili k pravnym tkonom a ich zmluvna vol'nost nie je
ni¢im obmedzena.

11.7. Zmluva je vyhotovena v 5 exemplaroch, z ktorych tri su urcené pre objednavatel’a a dva pre
zhotovitela.
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V Teplicke nad Vahom, dia 26.08.2022 Vo Svite, diia 26.08.2022

Za zhotovitel’a: Za objednavatela:

-V.I. - -V.I. -

Anton ObSivan Ing. Dasa Vojsovicova
konatel’ primatorka mesta

Priloha ¢. 1 — podrobny rozpocet podla vykazu vymer v tlacenej podobe a v elektronickej podobe (vo
formate MS Excel)
Priloha ¢. 2 — Zoznam znamych subdodavatel'ov
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Priloha ¢.2

Zoznam znamych subdodavatel’ov

(obchodné—meno; | osoba svleoivanveh zmluvy——% | plnenia
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narodenta)
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