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PREAMBULA 

1.  Všeobecne  

1.1  Cenová časť okrem tejto Preambuly obsahuje Formulár platieb s nasledovnými hárkami:  

• Súhrnný rozpočet Diela  

• Časti stavby - celkom  

• Všeobecné položky - celkom  

• Všeobecné položky - Dokumentácia Zhotoviteľa  

1.2 Pri príprave ponuky a ocenení jednotlivých položiek v Navrhovanej zmluvnej cene 

(Akceptovanej zmluvnej hodnote) Zhotoviteľ zohľadní:  

a) Všetky odborne vyhotovené práce, Materiály, Zariadenie Zhotoviteľa, Vybavenie a 

Technologické zariadenia odôvodnene potrebné pre vyhotovenie Diela tak, ako je 

požadované Zmluvou bez ohľadu na skutočnosť, či tieto práce, Materiály, Zariadenie 

Zhotoviteľa, Vybavenie a Technologické zariadenia sú v položkách Cenovej časti 

výslovne uvedené alebo nie.  

b) Všetky úlohy, záväzky, zodpovednosti a povinnosti, ktoré požaduje Zmluva od 

Zhotoviteľa v súvislosti alebo vo vzťahu s touto Zmluvou.  

1.3  Ceny a sadzby uvedené v Zmluve sú v rámci Lehoty výstavby pevné.   

  

2.  Formulár platieb  

2.1 Pri oceňovaní Diela uchádzač musí zohľadniť túto Preambulu, Obchodné podmienky (Zväzok 

2), Požiadavky Objednávateľa (Zväzok 3) a Dokumentáciu poskytnutú Objednávateľom 

(Zväzok 5).   

2.2 Všetky položky vo Formulári platieb budú ocenené v Eur na 2 desatinné miesta (funkcia 

„presnosť podľa zobrazenia“ zapnutá).  

2.3 Formulár platieb nie je dovolené upravovať ani iným spôsobom pozmeňovať znenie alebo 

poradie položiek, napr. vložením dodatočnej položky. Uchádzač zadáva cenu a sadzby len 

do vyžltených buniek, do ostatných buniek nesmie zasahovať. Zásah do týchto buniek môže 

mať za následok vylúčenie zo súťaže. Formulár platieb je spracovaný vo formáte *.xls, 

alebo *.xlsx, kde jednotlivé hárky sú navzájom poprepájané a Navrhovanú zmluvnú cenu 

vypočíta program sám.  

2.4 Všetky ceny a sadzby musia obsahovať režijné náklady a podobné poplatky, ktoré budú 

rovnomerne rozložené v ponuke.  

2.5 Bez ohľadu na akékoľvek obmedzenia, ktoré môžu byť vyvodzované z textu popisu položiek 

Formulára platieb alebo textu tejto Preambuly, ceny a sadzby, ktoré uchádzač použije, sú 

pre práce kompletne dokončené v súlade so Zmluvou v každom ohľade. Ceny a 

sadzby musia preto zahrňovať všetky priame a nepriame náklady a náklady na riziká 

vyplývajúce zo Zmluvy, v takej výške ako sú potrebné pre projektové práce, inžiniersku 

činnosť, pre výstavbu a dokončenie Diela v súlade so Zmluvou.   

2.6 Uchádzač je povinný oceniť všetky položky, ktoré sú uvedené vo Formulári platieb 

označené na ocenenie v primeranej cene. Žiadna práca týkajúca sa časti stavby z 

formuláru platieb nemôže byť zahrnutá (rozplynutá) v cenách iných objektov.  
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2.7 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyžiadať od uchádzača rozpis ceny 

ponúkanej vo Formulári platieb, zadefinovanie uvažovaných zdrojov nosných 

materiálov, resp. predloženie dodávateľov týchto materiálov a uchádzač je povinný 

ich predložiť.     

  

  

3.  Platby  

3.1  Pre platobné účely bude slúžiť Formulár platieb.   

3.2  Stavebné práce 3.2.1 Pre výpočet priebežných platieb stavebných prác budú použité ceny 

a sadzby uvedené v hárku „Časti stavby - celkom“ Formulára platieb. O výške čiastky 

splatnej Zhotoviteľovi za každú položku rozhodne Stavebný dozor v súlade s článkom 14 

Zmluvná cena a platby Zmluvných podmienok na základe skutočného postupu pri realizácii 

Diela.   

3.3  Všeobecné položky 3.3.1 Pre výpočet priebežných platieb všeobecných položiek budú 

použité ceny a sadzby uvedené v hárkoch „Všeobecné položky – celkom“ a „Všeobecné 

položky – Dokumentácia Zhotoviteľa“ Formulára platieb. O výške čiastky splatnej 

Zhotoviteľovi za každú položku rozhodne Stavebný dozor v súlade s článkom 14 Zmluvná 

cena a platby Zmluvných podmienok na základe nižšie uvedených zásad:  

- Dokumentácia Zhotoviteľa: platby po dodaní a odsúhlasení Stavebným dozorom 

proporcionálne podľa ceny danej časti stavby  

- Poistenie Diela: Zhotoviteľ bude mať nárok iba na skutočne preukázané náklady 

za poistenie Diela v súlade so Zmluvou, maximálne do výšky tendra.  

- Zariadenie Staveniska: platba za zriadenie a zrušenie po odsúhlasení  

Stavebným dozorom. Zhotoviteľ predloží rozpis objektov zariadenia staveniska, 

zaplatené bude za skutočne vybudovanú pomernú časť. Prevádzka ZS je 

uvažovaná v čase výstavby, t.j. 641 dní. Platba za prevádzku je mesačne, podľa 

počtu dní v príslušnom mesiaci a pomerom podľa zriadeného zariadenia 

staveniska.   

- Informačné tabule: po zhotovení tabúľ a ich dodaní na miesto  

- Inžinierska činnosť: po nadobudnutí právoplatnosti vydaného stavebného 

povolenia  

- Dokumentácia skutočného stavu (pasport) - Zväzok 3, časť 1, čl. 2.3.4: po dodaní 

pasportu  

- Dopravné značenie – dočasné (prenosné) –prenájom Zhotoviteľ do položky 

zapracuje prenájom dočasného dopravného značenia.  

  

4.  Postup pri naviac, nových a menej prácach  

Definícia pojmov :  

naviac práca:  práca, ktorá bola súčasťou objektu a podstatným spôsobom je zmenený 

rozsah tejto práce (posúdi stavebný dozor),  



Súťažné podklady: Výstavba telocvične v 

Spišskej Novej Vsi 

Košický samosprávny kraj 

Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice - mestská časť 

Staré Mesto, IČO: 35541016 

Práce „žltý FIDIC“    

 

Zväzok 4  6  
Časť 1 - Preambula  

nová práca:  práca, ktorú zhotoviteľ nemohol predpokladať, ale obstarávateľ ju požaduje 

vykonať,  

menej práca: práce, ktoré sú súčasťou formuláru platieb ale nebudú vykonané.  

4.1 Pre ocenenie naviac, menej a novej práce predloží Zhotoviteľ podrobné cenové kalkulácie aj 

s podkladmi pre ich výpočet v cenovej úrovni základný dátum vo formáte xls. Zhotoviteľ 

spracuje a predloží na požiadanie Objednávateľa aj kalkulácie jednotkových cien vybraných 

prác z ponuky alebo spracovaného oceneného celkového výkazu výmer v DSP v rozsahu 

DRS. Ako podklad pre tvorbu nových cien Zhotoviteľ predloží - databázu oceňovacích 

podkladov spracovanú k základnému dátumu stavby v zmysle Zväzku 2,  

časť  2.1,  čl.1.1.3.1.  Databázy  oceňovacích  podkladov  budú 

 spracované v strojnopočítačovej metóde EXCEL, ktorú predloží Zhotoviteľ 

Objednávateľovi vo forme tlače potvrdené oprávnenou osobou a 1x na CD nosiči a budú 

podkladom pre výpočet nových položiek. Pre tvorbu jednotkových  cien stavebných prác 

vykonávaných vlastnými kapacitami musí byť použitý kalkulačný vzorec stanovený 

obstarávateľom nasledovne:  

Jednotková cena = priame náklady (PN-materiál, mzdy, stroje, doprava) + režijné náklady  

(R) vo výške 13,2% z PN + zisk vo výške 2,6% (z PN + R)   

4.2  Pre tvorbu novej jednotkovej ceny musí byť dokladovaná cenová agenda, ktorá obsahuje:  

  

a) ocenenie materiálov preukázané cez cenové doklady (faktúry, cenové ponuky a 

podobne),  

b) databázy oceňovacích nástrojov – strojov a mechanizmov, ľudskej práce; tarify a 

sadzby,   

c) cenový dopad na stavbu – vypracovaný na základe predbežných cien (odsúhlasený  

Stavebnotechnickým dozorom a hlavným inžinierom stavby Objednávateľa),  

d) kompletné definovanie agregovanej položky, ktoré pozostáva z čísla  (podľa 

príslušného triednika-TSP), názvu (podľa príslušného triednika), mernej jednotky (podľa 

príslušného triednika) a jednotkovej ceny (podľa predloženého rozboru ekonomickej 

oprávnenosti nákladov),  

e) rozbor ekonomickej oprávnenosti nákladov v tabuľkovom editore excel a v súlade s 

vyššie uvedeným textom tohto bodu,  

f) podrobný popis položky a rozbor spotreby odsúhlasený Stavebnotechnickým 

dozorom.  

4.3 V prípade zmeny Všeobecnej položky činnostnej Zhotoviteľ preukáže ekonomicky 

oprávnené náklady cez cenové doklady (napr. faktúra) a koordinačnú činnosť vo výške 

6,3% z predložených nákladov. Ak sa jedná o  všeobecnú položku finančnú, zhotoviteľ má 

nárok len na ekonomicky oprávnené náklady preukázané cez cenové doklady (napr. zmluva 

o poistení stavby, faktúra za poplatky) bez koordinačnej činnosti.  

  

4.4 Na stavebné práce, ktoré Zhotoviteľ bude vykonávať formou poddodávky mu budú priznané 

ekonomicky oprávnené náklady (cenové ponuky, faktúry a iné) a náklady na koordinačnú 

činnosť vo výške 6,3% z ceny poddodávky. Pri prácach, ktoré Zhotoviteľ zabezpečuje 

podzhotoviteľom, si Objednávateľ vyhradzuje právo požiadať Zhotoviteľa o predloženie 
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podrobnej kalkulácie podzhotoviteľa, ktorá bude spracovaná v zmysle zákona č.18/1996 

Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov v režime ekonomicky oprávnených nákladov.  

  

4.5 Takto vykalkulované ocenenie prác bude odsúhlasené podľa článku 13 Zmeny a úpravy 

alebo podčlánku 20.1 Nároky Zhotoviteľa.  

4.6 Ak sa vyžaduje zmena prác v zmysle článku 13. a 20., potom zmluvná cena bude upravená 

tak, že cena uvedená vo Formulári platieb bude upravená a nahradí sa novou cenou.  

4.7 Stavebné práce, ktoré sa nebudú realizovať na objekte budú nakalkulované v zmysle tohto 

článku 4 Postup pri naviac, nových a menej prácach. Tieto náklady odsúhlasené 

obstarávateľom a stavebným dozorom budú odrátané z formulára platieb zhotoviteľa.  

4.8 V prípade predĺženia lehoty výstavby budú Zhotoviteľovi na prevádzku zariadenia 

staveniska priznané iba priame náklady súvisiace s touto položkou (nájomné priestorov, 

elektrina, voda, plyn, komunálny odpad, atď.)  bez réžie a zisku.  

4.9 V prípade predĺženia lehoty výstavby nebudú Zhotoviteľovi priznané žiadne náklady 

spojené s vedením a riadením stavebných prác, ktoré musí mať Zhotoviteľ zahrnuté v 

nepriamych nákladoch vo svojej ponuke (správna, výrobná réžia) a zisk. Tento bod sa 

neuplatní v prípade kalkulovania stavebných prác podľa vyššie uvedených bodov tohto 

článku.  

  

5.  Celkový výkaz výmer  

5.1 V súlade s Požiadavkami Objednávateľa (zväzok 3, časť 1, kapitola 2.3.5) Zhotoviteľ bude 

povinný v rámci prípravy DSP v rozsahu DRS vyhotoviť ocenený celkový výkaz výmer v 

súlade s platným Triednikom stavebných prác do podrobnosti najmenej 14 miest.  

Triednik stavebných prác vychádza zo Spoločného slovníka obstarávania vydaného 

Nariadením komisie (ES) č. 213/2008 z 28 novembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa 

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES.  Z CPV sa využije 

Hlavný slovník a jeho prvých 6 miest triedenia.   

Tento celkový výkaz výmer bude obsahovať:  

- číslo položky v zmysle Triednika stavebných prác  

- popis - názov položky  

- mernú jednotku  

- množstvo za mernú jednotku  

- cenu za mernú jednotku v eur bez DPH  

- cenu celkovú bez DPH  

Zhotoviteľ pri zostavovaní výkazu výmer častí stavby musí dodržať celkové ceny 

jednotlivých častí stavby podľa klasifikácie stavieb obsiahnutých vo Formulári platieb ako aj 

výšku Akceptovanej zmluvnej hodnoty.  

5.2 Pre účely stanovenia čiastok splatných Zhotoviteľovi môže stavebný dozor použiť ocenený 

výkaz výmer ako pomôcku stanovenia skutočného postupu prác. Predmetný výkaz výmer 

však nie je v žiadnom prípade súčasťou Formulára platieb a prípadné nepresnosti 

predmetného výkazu výmer nebudú zakladať právo Zhotoviteľa požadovať akékoľvek 

zmeny v splatnej čiastke určenej Stavebným dozorom.  
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5.3 Predmetný celkový výkaz výmer Diela bude Zhotoviteľom aktualizovaný v rámci prípravy 

DSV v súlade s Požiadavkami Objednávateľa.   



 

 

 


