
Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji – SO 10 Odborná učebňa - skladovanie objemových krmív a 
stelív 

Príloha č. 2 súťažných podkladov 

NÁVRH ZMLUVY 

Evidenčné číslo Objednávateľa: 

Evidenčné číslo Zhotoviteľa:  

Zmluva o dielo 
uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v 

znení neskorších predpisov (ďalej aj „Obchodný zákonník“) 

medzi zmluvnými stranami (ďalej len „zmluvné strany“): 

Objednávateľ: 
Názov:  Bratislavský samosprávny kraj  
Sídlo:  Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25 
Zastúpený:  Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja 
IČO:  360 636 06 
DIČ:  2021608369  
e-mail:
Bankové spojenie: 
IBAN:

Štátna pokladnica 
SK 

(ďalej len „objednávateľ“) 

Zhotoviteľ: 

Názov:  CHRANENEPRACOVISKO.eu, s.r.o. 
Sídlo: Sadová 29/A, 900 28 Ivanka pri Dunaji 
Oprávnený konať: Polaček, konateľ 
IČO: 44 667 931 
DIČ: 2022791375 
IČ DPH: SK2022791375 
e-mail: info@chranenepracovisko.eu 
Bankové spojenie: TATRA BANKA, a.s. 
IBAN:  
Zapísaný: 

SK 
v OR OS BA I, odd. Sro, vložka č. 57428/B 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

PREAMBULA 
Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu o dielo v súlade s výsledkom verejného obstarávania v 
zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) na predmet zákazky „Rekonštrukcia a 
investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji – SO 10 Odborná učebňa – skladovanie 
objemových krmív a stelív“ zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania číslo (doplní 



uchádzač) zo dňa (doplní uchádzač) pod značkou (doplní uchádzač), realizovanej ako 
podlimitná zákazka (ďalej len „súťaž“). 
Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“) vzájomne prehlasujú, že 
sa presvedčili o identite druhej zmluvnej strany a že označenie zmluvných strán uvedené v 
záhlaví tejto Zmluvy o dielo zodpovedá aktuálnemu stavu zapísanému v príslušnom registri. 
Zmluvné strany sa dohodli podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v 
znení neskorších predpisov na uzavretí tejto Zmluvy o dielo (ďalej len „ZoD“ alebo „zmluva“) 
za nižšie uvedených podmienok: 

Článok I. 

ZMLUVNÉ STRANY 
Osoby oprávnené konať za zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené túto zmluvu podpísať a 
k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby. 
1.1. Zástupcovia pre veci technické sú oprávnení konať len vo veciach technických a nie sú 

oprávnení dohodnúť zmenu zmluvy. 
1.1.1. Zástupca objednávateľa poverený riešením technických problémov, kontrolou 

vykonaných prác a predbežným prerokúvaním zmien a doplnkov diela (ďalej len ako 
„stavebný dozor“ alebo aj ako „zástupca objednávateľa“): 

Názov: 
IČO: 
Oprávnený konať: 
Tel: 
E-mail:

Ak nie je v zmluve uvedené inak, stavebný dozor je oprávnený vykonávať 
rozhodnutia, týkajúce sa: 

— pozastavenia alebo odloženia vykonávania stavebných prác alebo ich častí, 
— odstránenia alebo náhrady materiálov a prác, ktoré nie sú v súlade s 

podmienkami zmluvy, 
— odsúhlasenia zmien oproti projektovej dokumentácii spočívajúce v rozsahu 

prác a zmien použitých materiálov (bez práva schváliť zmenu cien, ktoré patrí 
výhradne objednávateľovi), za podmienky dodržania rovnakej kvalitatívnej 
úrovne a zachovania, resp. zníženia ceny, 

— vylúčenia pracovníka/ov zhotoviteľa, ktorý/í hrubým spôsobom porušuje/jú 
právne predpisy a nariadenia platné pre realizáciu diela, zo staveniska, 

— povinností technického dozoru podľa prílohy č. 5 Sadzobníka pre navrhovanie 
ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností podľa aktuálneho 
sadzobníka, vydavateľstvo: UNIKA s.r.o., a to v celom uvedenom rozsahu.  

1.1.2. Zástupca zhotoviteľa poverený riadením a koordináciou stavebných prác a iných 
činností súvisiacich s realizáciou diela (ďalej len „stavbyvedúci“): 

Meno a priezvisko: 
Tel.: 
E-mail:



1.1.3. Objednávateľ je oprávnený predložiť zhotoviteľovi zoznam poverených osôb, ktoré 
sú oprávnené vstúpiť na stavenisko na nevyhnutný čas, a to najmä počas kontrolných 
dní, mimoriadnych kontrolných dní, bežných kontrol a porád. Objednávateľ predloží 
prvý zoznam oprávnených osôb elektronicky prostredníctvom e-mailu zhotoviteľovi 
najneskôr do 7 (siedmich) pracovných dni po odovzdaní staveniska. Objednávateľ je 
oprávnený v prípade potreby aktualizovať zoznam oprávnených osôb, ktorý 
bezodkladne predloží elektronicky prostredníctvom e-mailu zhotoviteľovi. 

Článok II. 

PREDMET ZMLUVY 
2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať za podmienok stanovených v tejto zmluve všetky práce 

a dodávky pre uskutočnenie diela: 
„Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji – SO 10 Odborná 
učebňa – skladovanie objemových krmív a stelív “ (ďalej aj ako „dielo“ alebo aj ako 
„stavba“)  
Predmet zákazky zahŕňa kompletnú rekonštrukciu a novú realizáciu zdravotechniky, 
elektroinštalácie a vzduchotechniky objektu SO 10 – Odborná učebňa - skladovanie 
objemových krmív a stelív a realizáciou rekonštrukčných prác objektu sa zabezpečí 
zlepšenie stavebno - technického stavu objektu. Rekonštrukčnými prácami sa zabezpečí 
prepojenie s prístavbou objektu SO 16 - Odborná učebňa pre farmový chov zvierat, čím sa 
dosiahne zlepšenie infraštruktúry COVP prostredníctvom plynulého pohybu medzi 
stavebnými objektami.  

a) Predmet zmluvy je definovaný nasledovnými dokumentami a prílohami k tejto
zmluve:

Projektovou dokumentáciou: Dokumentácia pre realizáciu stavby 

Názov stavby: Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri 
Dunaji  

Miesto stavby: Spojená škola,  
ul. SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji  

Autor projektu: AMBERG ENGINEERING Slovakia s.r.o. 
Ing. Rudolf Rusnák, Ing. Ondrej Kuma 

Zodpovedný projektant: Ing. Ondrej Kuma 
Vypracoval:  Ing. Rudolf Rusnák  
Dátum: 01/2022 

(ďalej spolu aj ako „projektová dokumentácia“ alebo aj ako „PD“), 

b) Oceneným výkazom výmer,
c) Zadávacími podmienkami objednávateľa obsiahnutými v zverejnených súťažných

podkladoch v rámci procesu verejného obstarávania (ďalej aj „zadávacie
podmienky“),

d) Ponukou zhotoviteľa predloženou v súťaži,
e) Časovým harmonogramom realizácie stavebných prác,
f) Plánom organizácie výstavby,



g) Stavebným povolením č. Výst. 5956-16-Kt zo dňa 05.12.2016 vydaným
Stavebným úradom Ivanka pri Dunaji, právoplatným 21.12.2016, a podmienkami
v ňom uvedenými, listom č. 585/6831/2019-HS zo dňa 19.11.2019 predĺžená lehota
dokončenia stavby,

h) Rozhodnutím č. OU-SC-OSZP/2016/014528-I-33-Ry zo dňa 09.12.2016 vydaným
Okresným úradom Senec, právoplatným 05.01.2017, a podmienkami v ňom
uvedenými,

i) Rozhodnutím č. OU-SC-OSZP/2020/008556-I-22-Ry zo dňa 30.06.2020 vydaným
Okresným úradom Senec, právoplatným 28.07.2020 predĺžená lehota výstavby.

2.2 Predmetom zmluvy je ďalej záväzok zhotoviteľa: 
2.2.1 dodať dielo, t. j. všetky práce a dodávky ako aj dokumenty a stanoviská v súlade 

s STN, EN a súvisiacimi technickými a právnymi predpismi spojenými s realizáciou 
diela, jeho odovzdanie a uvedenie do riadnej a trvalej prevádzky, hlavne (ale nielen) 
materiál, práca, stroje, doprava, vrátane vypracovania dokladov a predpísaných 
atestov pre kolaudačné konanie (pokiaľ budú potrebné), v požadovanom rozsahu 
stavby, 

2.2.2 realizovať dodávky takých materiálov, ktoré nie sú uvedené v projektovej 
dokumentácii, ale si ich povaha diela a okolnosti výstavby diela vyžadujú. Takýmito 
časťami diela sú najmä, avšak nie výlučne, pomocné konštrukcie a prvky (trvalé 
alebo dočasné), kotevné prvky, konštrukčná výstuž, montážny materiál, atď., ak si to 
povaha diela vyžaduje, 

2.2.3 predkladať na schválenie stavebnému dozoru technické dokumentácie a vzorky 
stavebných materiálov a výrobkov pred ich použitím a zabudovaním do diela. 
Zástupca objednávateľa je povinný sa k predloženej dokumentácii/vzorkám vyjadriť 
do 5 (piatich) pracovných dní zápisom v stavebnom denníku; inak platí, že nemá 
výhrady, 

2.2.4 zabezpečiť všetky vyžadované revízne správy, osvedčenia, certifikáty a vyhlásenia 
o zhode týkajúce sa diela, jeho častí alebo stavebných výrobkov,

2.2.5 zaškoliť obsluhy u všetkých zhotoviteľom dodávaných zariadení, ak si to povaha 
diela vyžaduje, 

2.2.6 poistiť sa voči škodám spôsobených činnosťou podľa tejto zmluvy, 
2.2.7 spracovať prehľadný manuál/kalendár pre prevádzku, údržbu a opravu diela a jeho 

častí. Dokumentáciu je zhotoviteľ povinný odovzdať v prehľadnej forme vrátane jej 
zoznamu, 

2.2.8 spracovať prevádzkové alebo manipulačné poriadky oprávnenou osobou 
a zabezpečiť ich schválenie v prípade, že si to prevádzka diela alebo jeho časti 
a/alebo súvisiace platné technické a právne predpisy vyžadujú. Plán technických 
prehliadok musí byť zostavený tak, aby na všetky časti diela bola vykonaná 
prehliadka 3 (tri) mesiace pred ukončením záruky, 

2.2.9 čistiť stavenisko, zabezpečiť nakladanie s odpadom oprávnenou osobou a odvoz 
odpadu a nepoužitého materiálu, udržiavanie poriadku na stavenisku, čistiť plochy 
a komunikácie, ktoré boli znečistené v dôsledku prác zhotoviteľa, 

2.2.10 spracovať kontrolný a skúšobný plán pre realizáciu stavby (verejnej práce) podľa 
§ 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov s



potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách, ako aj jej pravidelné 
vyhodnocovanie a plnenie zhotoviteľom, 

2.2.11 predložiť potvrdenia správcu skládky o prijatí stavebných odpadov (vážne 
lístky) pri každej fakturácií, 

2.2.12 poskytnúť súčinnosť pri kolaudácii diela.   
2.3 V prípade potreby je objednávateľ oprávnený aj v priebehu realizácie požadovať zámeny 

materiálov oproti pôvodne navrhnutým a dohodnutým materiálom a zhotoviteľ je povinný 
tieto požiadavky akceptovať, pokiaľ tieto boli predložené v dostatočnom predstihu 
pred realizáciou (pred zabezpečením dodávky). Požiadavka na výmenu materiálov môže 
byť vykonaná písomne a to doručením na adresu zhotoviteľa alebo elektronicky na e-mail 
stavbyvedúceho. Ak hrozí vznik zbytočne vynaložených nákladov, je zhotoviteľ povinný 
o tom neodkladne informovať stavebný dozor a ten po dohode s objednávateľom následne
rozhodne, či na požiadavke trvá. Zhotoviteľ má právo na úhradu všetkých zbytočne
vynaložených nákladov, ak už pôvodný materiál zabezpečil.

2.4 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky prípadné subdodávateľské práce 
zhotoviteľa a nesie za ne záruku v plnom rozsahu. 

2.5 Bez písomného súhlasu objednávateľa nesmie zhotoviteľ alebo jeho subdodávateľ použiť 
iné materiály, technológie alebo vykonať zmeny voči projektovej dokumentácii a 
oceneného výkazu výmer (ďalej len „výkaz výmer“), ktorý tvorí prílohu č. 1 ZoD. Zároveň 
sa zhotoviteľ zaväzuje a zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, 
o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Ak tak zhotoviteľ urobí, je povinný
na písomné vyzvanie objednávateľa vykonať okamžite nápravu tak, aby objednávateľ ani
iný subjekt z tohto titulu neutrpel žiadnu ujmu a v prípade vzniku škody objednávateľovi
alebo tretej osobe je povinný ju nahradiť v celom rozsahu. Pred fyzickým zahájením každej
práce je potrebné mať odsúhlasenú dokumentáciu technologického postupu stavebným
dozorom.

2.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet plnenia minimálne v kvalite podľa špecifikácií 
zadaných objednávateľom v súťažných podkladoch v rámci procesu verejného 
obstarávania, v dôsledku ktorého vznikla táto zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako 
ekvivalentný môže objednávateľ akceptovať výlučne predmet plnenia s rovnakými alebo 
lepšími technickými parametrami v porovnaní s ponukou zhotoviteľa. V prípade, ak 
zhotoviteľ dodá ekvivalentný predmet plnenia, zhotoviteľ sa zaväzuje na žiadosť 
objednávateľa predložiť spolu s jeho dodaním potvrdenie od nezávislej inštitúcie, že ním 
dodaný predmet plnenia je ekvivalentný v požadovaných technických parametroch 
v porovnaní s prílohou č. 1 ZoD. Dodanie ekvivalentného predmetu plnenia je podmienené 
súhlasom objednávateľa a jeho prípadná akceptácia je výlučne na posúdení objednávateľa. 

2.7 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, ktoré 
má vykonať, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky nevyhnutné 
k realizácii diela (vrátane prípojných miest) a že disponuje takými kapacitami a odbornými 
znalosťami, ktoré sú na realizáciu diela nevyhnutné. Cena diela odráža všetky podmienky 
staveniska a situácie i tie, ktoré skúsený zhotoviteľ má odôvodnene predvídať pri 
vynaložení náležitej odbornej starostlivosti.  

2.8 Všetky materiály a výrobky uvedené v projektovej dokumentácii sú špecifikované 
vzhľadom na požadované platné všeobecne záväzné predpisy. Všetky zámeny v rámci 
dodávky musia zodpovedať parametrom výrobkov uvedených v projektovej dokumentácii 
a musia byť odsúhlasené objednávateľom. Pri zámene nesmie dôjsť k zmene koncepcie 
riešenia. Všetky povrchové úpravy, farebné odtiene a štruktúry použitých materiálov musia 



byť pred realizáciou odsúhlasené objednávateľom. Zhotoviteľ stavby sa bude riadiť údajmi 
uvedenými v textovej a výkresovej časti projektovej dokumentácie.  

2.9 Zhotoviteľ stavby berie na vedomie, že zodpovedný projektant PD má právo vykonávať 
autorský dohľad, t. j. dozor nad zhotovením stavby a jej súladu s PD. 

2.10 Zhotoviteľ stavby, ako aj všetci subdodávatelia, je oprávnený použiť PD iba na účely 
realizácie (zhotovenia) stavby podľa PD. PD obdrží zhotoviteľ pri podpise zmluvy, a to 
v tlačenej verzii v dvoch vyhotoveniach a v elektronickej verzii; podpisom zmluvy 
zhotoviteľ prehlasuje, že PD, tak, ako je uvedené, prevzal pri podpise zmluvy. 

2.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo s náležitou odbornou starostlivosťou, tak aby dielo 
vyhovovalo všetkým príslušným normám a predpisom. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje 
náklady a na svoje nebezpečenstvo v zmluve dohodnutom čase v zmysle požiadaviek 
objednávateľa a odovzdá ho objednávateľovi a objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas 
vykonané dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu uvedenú v čl. IV. zmluvy. 

2.12 Špecifické podmienky plnenia predmetu zmluvy: 
2.12.1 Prípadné zmeny oproti PD je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi, ktorý 

ich pred realizáciou prekonzultuje s autorom projektu respektíve so zodpovedným 
projektantom príslušnej časti. Realizácia zmien podľa prvej vety je možná len 
na základe písomného súhlasu objednávateľa. V prípade porušenia povinnosti 
zhotoviteľa podľa tohto bodu sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie 
zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť 
a zhotoviteľ je povinný na základe žiadosti objednávateľa zaplatiť zmluvnú 
pokutu vo výške 10 % z ceny diela s DPH. Zhotoviteľ zodpovedá voči autorovi 
PD za prípadné porušenie autorskoprávnej ochrany PD v celom rozsahu. V 
prípade nejasností v PD je zhotoviteľ povinný bezodkladne kontaktovať 
projektanta príslušnej časti PD, a prípadné nejasnosti bezodkladne oznámiť 
objednávateľovi. 

2.12.2 Zhotoviteľ je povinný projektované rozmery stavebných výrobkov a konštrukcií 
pred ich zadaním do výroby overiť premeraním priamo na stavbe. 

2.12.3 Zhotoviteľ berie na vedomie, že v prípade ak pozemok okolo stavby nie je vo 
vlastníctve objednávateľa, je povinnosťou zhotoviteľa zabezpečiť si užívacie 
právo k predmetnému pozemku v rozsahu nevyhnutnom na plnenie predmetu 
tejto zmluvy. Prípadné náklady súvisiace s plnením tejto povinnosti znáša v celom 
rozsahu zhotoviteľ.  

Článok III. 
ČAS PLNENIA 

3.1. Zhotoviteľ je povinný vykonať a odovzdať objednávateľovi dielo v rozsahu podľa čl. II. 
tejto zmluvy nasledovne: 
3.1.1. Objednávateľ odovzdá a zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko podľa čl. VII. 

tejto zmluvy. 
3.1.2. Najneskôr deň predo dňom prevzatia staveniska zhotoviteľom je zhotoviteľ povinný 

predložiť objednávateľovi na schválenie plán organizácie výstavby (ďalej len 
„POV“), časový harmonogram realizácie stavebných prác spracovaný v podrobnosti 
na týždne (ďalej ako „časový harmonogram“), zastavovací plán (celkovú situáciu 
stavby), kontrolný a skúšobný plán a plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 
Objednávateľ najneskôr v lehote 3 (troch) pracovných dní odo dňa doručenia 



uvedené podklady schváli alebo uplatní námietky voči ich obsahu. V prípade 
uplatnenia námietok má zhotoviteľ povinnosť zapracovať námietky do podkladov 
najneskôr v lehote do 3 (troch) pracovných dní odo dňa ich uplatnenia. Na opätovný 
schvaľovací proces sa primerane vzťahujú podmienky a lehoty uvedené v tomto 
bode zmluvy. Podklady podľa tohto bodu zmluvy sa stávajú záväznými pre obe 
zmluvné strany okamihom oznámenia ich schválenia zhotoviteľovi, časový 
harmonogram bude tvoriť prílohu č.2 tejto zmluvy.  
Pre účely tohto bodu zmluvy sa zmluvné strany dohodli na spôsobe doručovania 

písomností prostredníctvom e-mailu na adresy: 

za objednávateľa: 
za zhotoviteľa: 

3.1.3. Termín začatia stavebných prác: najneskôr do 3 (troch) pracovných dní odo dňa 
schválenia podkladov podľa bodu 3.1.2. tejto zmluvy. 

3.1.4. Termín vykonania a odovzdania celého diela: najneskôr do 6 (šiestich) mesiacov 
odo dňa začatia stavebných prác v zmysle odsúhlaseného časového harmonogramu. 

3.2. Ak zhotoviteľ nezačne stavebné práce v dohodnutom termíne podľa bodu 3.1.3 tohto 
článku a to z dôvodov, ktoré sú na jeho strane, objednávateľ je oprávnený požadovať od 
zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny diela s DPH za každý deň omeškania, 
a to od prvého dňa omeškania vrátane; v takom prípade je zhotoviteľ povinný zmluvnú 
pokutu zaplatiť za obdobie až do dňa začatia prác, alebo do momentu zániku zmluvného 
vzťahu na základe tejto ZoD. Ak nezačne zhotoviteľ práce na realizáciu diela ani do 7 
(siedmich) dní po dohodnutom termíne začatia podľa bodu 3.1.3 tohto článku, a to z 
dôvodov, ktoré sú na jeho strane, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, 
v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť; za toto podstatné 
porušenie zmluvy vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 
jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve.  

3.3. Zhotoviteľ dokončí dielo bez zjavných vád a nedorobkov a pripraví dielo na odovzdanie 
objednávateľovi v termíne podľa bodu 3.1.4. tejto zmluvy. Ak zhotoviteľ pripraví dielo 
na odovzdanie pred zmluvne dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ dielo 
prevziať aj v skoršom, ako dohodnutom termíne. 

3.4. Súčasťou tejto zmluvy o dielo je aj schválený časový harmonogram. Prípadná zmena 
časového harmonogramu podlieha písomnému schváleniu objednávateľom, pričom sa 
primerane uplatňujú ustanovenia bodu 3.1.2. tejto zmluvy. Zmena časového 
harmonogramu, ktorá má za následok predĺženie výstavby podlieha uzatvoreniu dodatku 
k tejto zmluve. 

3.5. Termíny uvedené v časovom harmonograme sú pre zhotoviteľa záväzné. Ak dôjde v 
priebehu prác zo strany zhotoviteľa s dokončením čiastkových prác podľa časového 
harmonogramu k omeškaniu dlhšiemu než 2 (dva) kalendárne týždne, považuje sa také 
omeškanie za porušenie zmluvy s právom objednávateľa uplatniť zmluvnú pokutu vo 
výške 0,1 %  denne z ceny časti diela vrátane DPH, v ktorej je zhotoviteľ v omeškaní. V 
prípade, ak zhotoviteľ bude v omeškaní s dokončením čiastkových prác podľa časového 
harmonogramu dlhšie ako 2 (dva) mesiace, považuje sa toto konanie za podstatné 
porušenie zmluvy a objednávateľ je z tohto dôvodu oprávnený odstúpiť od zmluvy.  

3.6. V prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré zhotoviteľovi bránia v splnení jeho 
povinnosti uskutočniť predmet zákazky pre objednávateľa v dohodnutej lehote, predlžuje 
sa lehota na uskutočnenie predmetu zákazky o dobu trvania týchto prekážok. Rovnako 



platí, že v prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré objednávateľovi bránia v 
splnení jeho povinností podľa tejto zmluvy v dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota na 
splnenie týchto povinností o dobu trvania týchto prekážok. O takýchto prekážkach je 
účastník tejto zmluvy, na ktorého strane vznikli tieto prekážky, povinný druhého účastníka 
bezodkladne písomne informovať a zároveň je povinný existenciu prekážok spočívajúcich 
vo vyššej moci relevantným spôsobom preukázať. V prípade nesplnenia si povinnosti 
účastníka tejto zmluvy, na ktorého strane vznikli tieto prekážky, informovať druhého 
účastníka o vzniku prekážok spolu s preukázaním ich vzniku platí, že prekážky nevznikli. 
Po dobu trvania týchto prekážok, resp. predĺženia lehoty na splnenie, nie je zmluvná strana 
v omeškaní. 

3.7. Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastanú po uzatvorení zmluvy ako 
výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok vrátane 
objektívnej nemožnosti plnenia spôsobenej nezlučiteľnosťou vykonávania prác v súlade 
s technologickými postupmi; objektívna nemožnosť plnenia musí byť schválená 
stavebným dozorom. Zmeny počasia -  okrem prírodných katastrof - sa za vyššiu moc 
nepovažujú. 

Článok IV. 

CENA DIELA 
4.1. Cena diela je stanovená na základe cenovej ponuky zhotoviteľa, ktorá tvorí neoddeliteľnú 

súčasť tejto zmluvy ako príloha č. 1 (ocenený výkaz výmer). Ceny za stavebné a inžinierske 
objekty a prevádzkové súbory, ako i za dielo ako celok, sú maximálne a neprekročiteľné, 
pokiaľ v tejto zmluve nie je uvedené inak. Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, 
zahrňuje táto cena všetko, čo je k vybudovaniu diela potrebné, a to najmä (ak je to 
pre splnenie diela potrebné):  
4.1.1. náklady na vyhotovenie a riadne dokončenie diela, 
4.1.2. náklady na zriadenie dočasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia, stráženia a 

skládok vrátane úhrady potrebných poplatkov (energie, telefón, voda, správne 
poplatky a pod.) a iných nákladov s tým spojených,  

4.1.3. dočasný záber iných plôch potrebných pre realizáciu diela a poplatky za takýto záber, 
vrátane nákladov na vytýčenie a ochranu podzemných inžinierskych sietí, 

4.1.4. všetky súbežné nároky zhotoviteľa, ako aj obchodné prirážky, 

4.1.5. náklady na dopravu a colné poplatky, 
4.1.6. náklady a poplatky za odvoz prebytočného materiálu, zabezpečenie nakladania s 

odpadom oprávnenou osobou a odvoz a ekologickú likvidáciu odpadu a sute z 
realizácie diela, 

4.1.7. náklady na vyhotovenie výrobnej dokumentácie, ktorá bude vyhotovená na základe 
zadávacích podmienok a projektovej dokumentácie, 

4.1.8. náklady na skúšky a vyhodnotenie akosti, náklady na vykonanie a vyhodnotenie 
funkčných skúšok (vrátane nákladov na energiu) a na odborné posudky, osvedčenia, 
skúšky a merania, ktorými bude potvrdené splnenie parametrov uvedených v 
zmluvnej dokumentácii, 

4.1.9. náklady na návody a manuály k prevádzke a údržbe v troch vyhotoveniach v 
slovenskom jazyku, 



4.1.10. náklady na všetky práce vykonávané za účelom splnenia podmienok uvedených 
v stavebných povoleniach, vrátane geologických, geodetických a iných meraní 
a prieskumov, 

4.1.11. náklady na poistenie, 
4.1.12. zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, 
4.1.13. mzdové náklady, a to i v prípade, ak vzhľadom k jeho povahe bude potrebné dielo 

vyhotovovať počas víkendov, prípadne dní pracovného pokoja. 
Zhotoviteľ v tejto súvislosti vyhlasuje, že je plne oboznámený s rozsahom a povahou 
predmetu diela a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého a dočasného 
charakteru, ktoré sú nevyhnutné pre riadne a včasné splnenie zmluvy a že pri stanovení 
ceny: 

— sa oboznámil so zadaním a všetkou relevantnou dokumentáciou, 
— preveril miestne podmienky, 
— v dohodnutých zmluvných podmienkach uplatnil všetky svoje požiadavky 

na objednávateľa známe ku dňu uzavretia tejto zmluvy. 
4.2. Jednotkové ceny vo výkaze výmer  sú pevné a obsahujú všetky náklady nevyhnutné 

na realizáciu diela v cenovej úrovni k dátumu odovzdania diela a zisk zhotoviteľa. 
Jednotkové ceny sú uvedené a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové 
ceny majú záväzný charakter pre prípadné odpočty z ceny alebo pre oceňovanie 
dodatočných prác vyžiadaných objednávateľom.  

4.3. Celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je: 

Cena bez DPH:  593.203,63 € 

DPH 20%: 118.640,73€ 

Cena spolu s DPH: 711.844,36 € 

(slovom: sedemstojedenásťtisí osemstoštyridsaťštyri eur 36 centov). 

4.4. Cena môže byť prekročená len v prípadoch: 
4.4.1. ak objednávateľ bude písomne požadovať vykonanie dodatočných prác, ktoré nie sú 

predmetom projektovej dokumentácie alebo z nej podľa obvyklých zásad nevyplýva 
vykonanie týchto prác alebo nie sú uvedené v zadávacích podmienkach, a to 
postupom podľa bodu 4.6 tohto článku zmluvy,  

4.4.2. ak v priebehu výstavby dôjde k zmenám DPH. 
4.5. Ak sa niektoré práce alebo činnosti uvedené vo výkaze výmer nevykonajú zo strany 

zhotoviteľa, pretože sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné, budú tieto práce z ceny 
diela odpočítané, a to v cene podľa výkazu výmer podľa bodu 4.1 a 4.2 tohto článku. 
Posúdenie, či niektoré z prác obsiahnutých vo výkaze výmer  sú nepotrebné, je výlučne 
na objednávateľovi. V prípade, ak objednávateľ oznámi zhotoviteľovi, že niektoré z prác 
zahrnutých do rozpočtu sú nepotrebné, zaväzuje sa zhotoviteľ s objednávateľom uzavrieť 
dodatok k tejto zmluve, v rámci ktorého bude vykonanie týchto prác zo zmluvy vyňaté 
spolu s úpravou zmluvnej ceny. Ak zhotoviteľ napriek tomu takéto práce vykoná, nie je 
objednávateľ povinný za ich vykonanie zaplatiť; na tento účel sa vykonanie nepotrebných 
prác bude považovať za bezplatné. Pri uzatváraní dodatku podľa tohto bodu budú zmluvné 
strany postupovať primerane podľa bodu 4.8 tohto článku. 



 

4.6. Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu, pokiaľ tieto 
činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (ďalej aj „naviac práce“), môže sa 
zhotoviteľ domáhať primeraného zvýšenia celkovej ceny o práce naviac. Naviac práce 
môžu byť vykonané výlučne na základe písomne uzavretého dodatku k tejto zmluve,  v 
opačnom prípade objednávateľovi nevzniká povinnosť vykonané naviac práce zaplatiť.  

4.7. V prípade vyskytnutia sa prác definovaných v bodoch 4.5. a 4.6. sa cena týchto prác 
vzájomne započíta.  

4.8. Postup úpravy ceny diela v prípadoch podľa bodu 4.5. pri zúžení, a 4.6 pri rozšírení 
predmetu plnenia podľa tejto zmluvy bude nasledovný:  
4.8.1. každá zmena navrhnutá objednávateľom oproti ponuke (výkazu výmer), bude 

zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa, 
v prípade potreby aj inými účastníkmi výstavby; zároveň zhotoviteľ informuje 
zástupcu objednávateľa o navrhovaných zmenách e-mailom,  

4.8.2. v prípade súhlasu zmluvných strán so zmenou (v prípade zúženia na návrh 
objednávateľa v súlade s bodom 4.5 aj bez súhlasu zhotoviteľa) vypracuje zhotoviteľ 
výkaz výmer zmien, v lehote do 15 dní odo dňa zápisu v stavebnom denníku, a to vo 
formáte rovnakom ako bola predložená cenová ponuka vo verejnom obstarávaní 
(ďalej len „VO“) (CENKROS a i.). ktorý bude obsahovať: 

- rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, 

- rekapituláciu ceny k rozpočtu, 

- ocenený výkaz výmer zmien, 

- sprievodnú správu, 

- vplyv na dodržanie termínov podľa časového harmonogramu,  

- ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky, iné potrebné dokumenty) objasňujúce 
predmet zmien. 

4.8.3. pre ocenenie výkazu výmer u naviac prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne: 
a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali vo výkaze výmer tejto zmluvy bude 

používať ceny z výkazu výmer  podľa tejto zmluvy – zhotoviteľ uvedie ku 
každej položke, kde vo výkaze výmer sa uvedená položka nachádza, 

b) práce a dodávky, ktoré nie sú uvedené vo výkaze výmer tejto zmluvy, ocení 
zhotoviteľ individuálnou kalkuláciou, vypracovanou podľa kalkulačného 
vzorca uvedeného v prílohe č. 9 tejto zmluvy (ďalej len „individuálna 
kalkulácia“),  
 

4.8.4. zhotoviteľ predloží  výkaz výmer vrátane  individuálnych kalkulácií pri položkách, 
ktoré neboli súčasťou rozpočtu objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom 
objednávateľ ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu v 
primeranej lehote najneskôr do 10 (desiatich) pracovných dní odo dňa ich 
doručenia objednávateľovi. Zhotoviteľ je oprávnený pri vypracovaní individuálnej 
kalkulácie meniť iba tie položky kalkulačného vzorca, ktoré sú označené ako 
„variabilné“. V prípade, ak zhotoviteľ zmení z kalkulačného vzorca aj položky 
označené ako „fixné“, je objednávateľ oprávnený vrátiť výkaz výmer zhotoviteľovi 
na jeho prepracovanie. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný upraviť individuálnu 
kalkuláciu v lehote najneskôr 5 (päť) pracovných dní odo dňa jej vrátenia 



objednávateľom. V prípade opakovaného doručenia individuálnej kalkulácie 
vypracovanej v rozpore s týmto bodom zmluvy, alebo v prípade, ak zhotoviteľ 
nedoručí objednávateľovi upravenú kalkuláciu v lehote 5 (päť) pracovných dní odo 
dňa jej vrátenia objednávateľom, považuje sa toto konanie zhotoviteľa za podstatné 
porušenie zmluvy a objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy. Výkaz 
výmer, odsúhlasený zo strany objednávateľa i zhotoviteľa, bude podkladom pre 
zmenu celkovej ceny diela podľa tejto zmluvy v znení prípadných dodatkov, 

4.8.5. objednávateľ predloží návrh znenia dodatku k tejto zmluve zhotoviteľovi. 
Objednávateľ v návrhu dodatku uvedie dohodnuté ceny, pričom prílohou dodatku 
budú výkazy výmer zmien, ktoré sú dôvodom na zmenu ceny podľa tejto zmluvy, 

4.8.6. dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny 
ceny pri príslušnom objekte, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu zmenenej 
ceny vo faktúre. 

4.9. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 2 (dvoch) dní od požiadania objednávateľa počas 
lehoty na odsúhlasenie výkazu výmer zmien podľa bodu 4.8.4 tejto zmluvy zaslať všetky 
objednávateľom požadované doklady, ktoré objednávateľ potrebuje pri výkone kontroly 
výkazu výmer zmien, a to vrátane všetkých dokladov, z ktorých zhotoviteľ vychádzal pri 
vypracovaní individuálnych kalkulácií. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je 
oprávnený počas trvania tejto zmluvy, za účelom zistenia oprávnenosti nákladov (cien) na 
priamy materiál uvedený zhotoviteľom v individuálnej kalkulácií, vykonať prieskum trhu 
u minimálne troch subjektov a v prípade, ak priemer cien vyplývajúci z prieskumu trhu je 
nižší ako zhotoviteľom uvedený náklad (cena) za priamy materiál v individuálnej 
kalkulácií, je zhotoviteľ oprávnený v individuálnej kalkulácií účtovať len priemer cien 
priameho materiálu zistených objednávateľom pri prieskume trhu. Pre prípad, ak 
zhotoviteľ nepredloží doklady k preukázaniu výšky nákladov (cien) na priamy materiál sa 
zmluvné strany dohodli, že výška nákladov (cien) na priamy materiál bude určená 
najnižšou cenou zistenou objednávateľom pri prieskume trhu.  

4.10. Zmluvné strany sa dohodli, že lehota na odsúhlasenie výkazu výmer zmien zo strany 
objednávateľa podľa bodu 4.8.4 sa predlžuje o dobu trvania poskytnutia podkladov 
zhotoviteľa, a to v trvaní od času prijatia žiadosti objednávateľa do odoslania dokladov 
zhotoviteľom podľa bodu 4.9 tejto zmluvy. 

4.11. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak zhotoviteľ ku dňu predloženia ponuky nebol 
platcom DPH, avšak následne sa ním stane, nemá nárok na zvýšenie celkovej ceny diela, 
t. j. v prípade zmeny postavenia zhotoviteľa na platcu DPH je cena diela dohodnutá v bode
4.3 tejto zmluvy konečná a nemenná a bude považovaná za cenu na úrovni s DPH.

Článok V. 
PLATOBNÉ PODMIENKY 

5.1. Ak nedôjde medzi zmluvnými stranami k dohode pri odsúhlasení množstva alebo druhu 
dodaných prác, je zhotoviteľ oprávnený fakturovať len práce, pri ktorých nedošlo k 
rozporu. Ak bude faktúra zhotoviteľa obsahovať i práce, ktoré neboli objednávateľom 
odsúhlasené, je objednávateľ oprávnený doručenú faktúru vrátiť zhotoviteľovi v lehote 
splatnosti na prepracovanie. V takom prípade lehota splatnosti faktúry až do doručenia 
opravenej faktúry neplynie a objednávateľ sa nemôže dostať do omeškania s úhradou 
faktúry zhotoviteľa. 

5.2. Zhotoviteľ vystaví faktúru za vykonané práce nasledovne: 



 

A) čiastkovú faktúru. Súčasťou faktúry budú kópia stavebného denníka vedeného 
zhotoviteľom počas uskutočňovania predmetu zmluvy za príslušné obdobie, vážne 
lístky, geodetické zameranie, zisťovací protokol, rekapitulácia vykonaných stavebných 
prác, zhotoviteľom vystavený a stavebným dozorom odsúhlasený súpis vykonaných 
prác dodávok, resp. zabudovaných materiálov odovzdaných objednávateľovi, pričom 
takýto súpis bude vychádzať z výkazu výmer (ďalej tiež ako ,,Súpis“). V Súpise bude 
jednotková cena stanovená na 2 desatinné miesta, množstvo na 3 desatinné miesta a 
prepočet jednotkovej ceny krát množstva na 2 desatinné miesta funkciou ROUND. Teda 
celková cena bez DPH aj s DPH bude zaokrúhlená na 2 desatinné miesta. Súpis 
predkladá zhotoviteľ na priebežnú kontrolu a odsúhlasenie stavebnému dozoru 
pravidelne raz mesačne a to vždy ku koncu kalendárneho mesiaca. Čiastkové faktúry je 
zhotoviteľ oprávnený vystaviť najviac jedenkrát za dva mesiac za skutočne vykonané 
práce, pričom medzi dvoma vystavenými čiastkovými faktúrami musí uplynúť 
minimálne 60 dní. 

B) záverečnú faktúru. Podkladom pre vystavenie záverečnej faktúry a jej súčasťou budú 
kópia objednávateľom podpísaného preberacieho protokolu diela (ďalej len „preberací 
protokol“), stavebný denník vedený zhotoviteľom počas uskutočňovania predmetu 
zmluvy a zhotoviteľom vystavený a stavebným dozorom a objednávateľom 
odsúhlasený Súpis. V Súpise bude jednotková cena stanovená na 2 desatinné miesta, 
množstvo na 3 desatinné miesta a prepočet jednotkovej ceny krát množstva na 2 
desatinné miesta funkciou ROUND. Teda celková cena bez DPH aj  s DPH bude 
zaokrúhlená na 2 desatinné miesta. Podkladmi záverečnej faktúry a jej súčasťami sú 
ďalej tovary a služby -preberací protokol. 

C) V prípade, ak budú uzatvorené dodatky podľa bodu 4.6 zmluvy, každý Súpis bude 
rozdelený osobitne na časť prác vykonaných podľa zmluvy a časť prác vykonaných 
podľa dodatkov k zmluve. Čiastková ako aj záverečná faktúra musia obsahovať 
osobitne vyčíslené ceny prác vykonaných podľa pôvodnej zmluvy a osobitne podľa 
jednotlivých dodatkov k zmluve.  

D) Faktúra bude, bez ohľadu na typ, splatná do 30 (tridsať) dní odo dňa jej doručenia 
objednávateľovi. Faktúra bude dodaná v šiestich vyhotoveniach. Faktúra bude 
vystavená a uhradená v oficiálnej mene Slovenskej republiky aktuálne platnej ku dňu 
vystavenia faktúry a číslovaná. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle 
zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a § 10 
zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. V prípade že 
faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. v znení 
neskorších predpisov, § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, 
prípadne nebudú dodržané ustanovenia príslušných právnych predpisov alebo k nej 
nebudú priložené prílohy (súčasti) dohodnuté zmluvnými stranami, je objednávateľ 
oprávnený vrátiť ju v lehote splatnosti zhotoviteľovi na doplnenie. V prípade vrátenia 
faktúry zhotoviteľovi v lehote rovnakej, ako je dohodnutá lehota splatnosti faktúry, sa 
za začiatok plynutia lehoty splatnosti považuje deň kedy bola opravená alebo doplnená 
faktúra doručená objednávateľovi. Za termín úhrady faktúry je považovaný deň odpisu 
príslušnej čiastky z účtu objednávateľa.  

5.2.1. Objednávateľ zadrží 5 % z hodnoty každej faktúry vrátane DPH ako zádržné 
v súlade s § 12 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších 
predpisov; sumu, ktorá zodpovedá zádržnému, uvedie zhotoviteľ vo faktúre. 
Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zádržné sa zhotoviteľovi vyplatí 
najneskôr do 60 (šesťdesiatich) dní od odovzdania diela, v prípade odovzdávania 
diela po častiach, po odovzdaní poslednej časti diela. Ak budú počas preberacieho 



konania zistené vady, nedostatky alebo nedorobky, zádržné bude vyplatené 
najneskôr do 60 (šesťdesiatich) dní od odstránenia všetkých zistených vád, 
nedostatkov a nedorobkov. Ak budú počas preberacieho konania zistené vady, 
nedostatky alebo nedorobky a zhotoviteľ tieto neodstráni v dohodnutej lehote, je 
objednávateľ oprávnený tieto vady, nedostatky a  nedorobky odstrániť na náklady 
zhotoviteľa a na tento účel použiť okrem iného sumu zádržného podľa tohto bodu 
zmluvy 

5.2.2. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi čiastkovú platbu za skutočne vykonané 
práce za nasledovných podmienok: 
5.2.2.1. spolu s čiastkovou faktúrou doručí zhotoviteľ objednávateľovi na 

kontrolu v elektronickej podobe vo formáte predloženej cenovej ponuky 
z VO a vo formáte excel Súpis odsúhlasený stavebným dozorom, 

5.2.2.2. objednávateľ vykoná kontrolu skutočne vykonaných prác v lehote 
maximálne 14 (štrnásť) dní od doručenia Súpisu. V prípade, ak Súpis 
nebude korešpondovať so skutočne vykonanými prácami, vráti ho 
objednávateľ spolu s čiastkovou faktúrou zhotoviteľovi na prepracovanie 
spolu s uvedením nedostatkov/nedorobkov. Nedostatkom sa rozumie 
odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto 
zmluvou, technickými normami a všeobecne záväznými právnymi 
predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti 
dohodnutým podmienkam vykonania diela v rozsahu cenovej ponuky 
zhotoviteľa. Ak Súpis bude korešpondovať so skutočne vykonanými 
prácami, oznámi objednávateľ túto skutočnosť zhotoviteľovi a čiastkovú 
faktúru uhradí.  

5.2.2.3. Zhotoviteľ berie na vedomie, že čiastkové platby podľa tohto článku 
žiadnym spôsobom nepotvrdzujú riadne a včasné vykonanie príslušnej 
časti diela. Zhotoviteľovi vzniká nárok na zaplatenie ceny za skutočne 
zrealizované a dokončené činnosti stanovené v tejto zmluve riadnym 
uskutočnením predmetu tejto zmluvy a odovzdaním úplného diela, ktoré 
bude bez vád, nedostatkov a nedorobkov, objednávateľovi, 
a po podpísaní preberacieho protokolu objednávateľom bez výhrad a 
doručením faktúry za predmetné plnenie objednávateľovi. 

5.3. Pokiaľ dôjde k pozastaveniu alebo odloženiu vykonávania stavebných prác alebo ich častí 
zo strany objednávateľa alebo z dôvodu vis major, zhotoviteľ je oprávnený spôsobom 
uvedeným v tomto článku vystaviť čiastkovú faktúru za práce vykonané do dňa 
pozastavenia alebo odloženia vykonávania stavebných prác. 

5.4. Ak dôjde zo strany objednávateľa k omeškaniu pri úhrade faktúry, je zhotoviteľ oprávnený 
požadovať od objednávateľa úrok z omeškania vo výške podľa ustanovenia § 369a 
Obchodného zákonníka z fakturovanej sumy (rozumie sa cena s DPH) za každý deň 
omeškania. 

5.5. V každej faktúre budú samostatne oddelené platby za dohodnuté práce a za prípadné 
dodatočné práce. 

Článok VI. 

STAVEBNÝ DENNÍK 
6.1. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, 

stavebný denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie 



 

zmluvy. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v slovenskom jazyku. Najmä je 
povinný zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich rozsahu a akosti, zdôvodnenie 
odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaj o osobách 
a mechanizmoch na stavbe, počet odpracovaných hodín, prípadné vyjadrenia projektanta 
alebo objednávateľa, prípadné prerušenia prác s ich odôvodnením, údaje nevyhnutné pre 
posúdenie prác orgánmi verejnej správy, klimatické podmienky a pod. Povinnosť viesť 
stavebný denník končí odovzdaním a prevzatím diela a zhotoviteľ je povinný ho 
uchovávať minimálne do uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, 
ak nemá podľa tejto zmluvy byť odovzdaný objednávateľovi v skoršom termíne.  

6.2. V stavebnom denníku musí byť uvedené okrem iného: 
6.2.1. názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) zhotoviteľa,  

6.2.2. názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) objednávateľa,  

6.2.3. názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) zodpovedného projektanta a autora PD,  

6.2.4. meno zástupcu objednávateľa – stavebný dozor,  

6.2.5. identifikačné údaje stavby podľa projektu,  

6.2.6. prehľad všetkých vykonaných skúšok akosti,  

6.2.7. zoznam dokumentácie stavby vrátane všetkých zmien a doplnkov,  

6.2.8. zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa stavby,  

6.2.9. telefonické a mailové kontakty osôb uvedených v bode 6.2.1 až 6.2.4.  

6.2.10. ostatné údaje v zmysle § 28 vyhlášky MŽP č. 453/2000 Z. z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 

6.3. Všetky listy stavebného denníka musia byť očíslované. Oprava nesprávneho zápisu sa 
vykoná jeho preškrtnutím tak, aby opravovaný text ostal čitateľný s uvedením mena, 
priezviska a funkcie osoby oprávnenej k zápisu a pripojením podpisu tejto osoby. 
Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stálu dostupnosť stavebného denníka na stavbe 
a bezodkladne predložiť stavebný denník objednávateľovi, ak o to požiada. 

6.4. Zápisy do stavebného denníka čitateľne vykonáva a podpisuje za zhotoviteľa stavbyvedúci 
vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré sú predmetom 
zápisu. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem 
stavbyvedúceho môžu do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy len autorský 
dozor, stavebný dozor a ostatné osoby určené príslušnými právnymi predpismi. 

6.5. Ak nesúhlasí stavbyvedúci so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním poverený 
zástupca prípadne zodpovedný projektant, do stavebného denníka, musí k tomuto zápisu 
pripojiť svoje stanovisko najneskôr do 3 (troch) pracovných dní odo dňa zápisu, inak sa 
predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí.  

6.6. Ak nie je v zmluve uvedené inak objednávateľ je povinný vyjadrovať sa k zápisom v 
stavebnom denníku vykonaných zhotoviteľom najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní odo 
dňa ich vzniku, inak sa predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí. Pre prípadné 
dodatočné práce bude vedený samostatný stavebný denník dodatočných prác.  

6.7. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale môžu slúžiť ako podklad 
pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy. 



 

Článok VII. 

STAVENISKO 
Staveniskom sa rozumie priestor určený projektovou dokumentáciou v technickej správe 
a POV alebo iným dokumentom pre stavbu a pre zariadenie staveniska. V prípade, že takýto 
dokument neexistuje, platí, že stavenisko je priestor, ktorý je počas uskutočňovania stavby 
určený na vykonávanie stavebných prác na stavbe, na uskladňovanie stavebných výrobkov a 
dopravných a iných zariadení potrebných na uskutočňovanie stavby a na umiestnenie 
zariadenia staveniska; zahŕňa stavebný pozemok, prípadne v určenom rozsahu aj iné pozemky 
alebo ich časti. 
7.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní 

odo dňa účinnosti tejto zmluvy, o čom zmluvné strany spíšu odovzdávací a preberací 
protokol v dvoch originálnych vyhotoveniach (jeden pre objednávateľa a druhý pre 
zhotoviteľa), ktorého vzor tvorí prílohu č. 5 tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný 
k odovzdaniu staveniska poskytnúť potrebnú súčinnosť, inak sa stavenisko považuje za 
odovzdané a prevzaté uplynutím piateho pracovného dňa odo dňa účinnosti tejto zmluvy.  

7.2. Zhotoviteľ zabezpečí zariadenie staveniska. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť riadne 
vytýčenie staveniska a počas výstavby sa riadne starať o základné smerové a výškové 
body, a to až do odovzdania diela objednávateľovi. Zhotoviteľ zabezpečí i podrobné 
vytýčenie jednotlivých objektov a zodpovedá za jeho správnosť. Práce s tým spojené sú 
súčasťou navrhnutej ceny. Predchádzajúca veta platí aj pre body 7.3, 7.4, 7.5, a 7.6 tohto 
článku. Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení zamestnanci objednávateľa, alebo 
zhotoviteľa, príp. nimi poverené tretie osoby, čo je povinný zabezpečiť zhotoviteľ. Pred 
začatím prác zhotoviteľ vypracuje a predloží objednávateľovi POV v zmysle 3.1.2. 
zmluvy, zastavovací plán (celkovú situáciu stavby) a plán bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci. V prípade porušenia povinnosti podľa tohto bodu je zhotoviteľ na žiadosť 
objednávateľa povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10 000,- EUR za každé 
jednotlivé porušenie.  

7.2.1. POV musí obsahovať minimálne nasledovné položky: 
— Charakteristika staveniska, 
— Charakteristika stavby, 
— Koncepcia postupu výstavby, 
— Koncepcia zariadenia staveniska, 
— Využívanie existujúcich objektov na účely zariadenia staveniska, 
— Oplotenie, vstupy, 
— Kancelárie, hygienické a sociálne objekty zariadenia staveniska, 
— Zásobovanie staveniska elektrickou energiou, 
— Zásobovanie staveniska vodou, 
— Odvedenie odpadových vôd, 
— Plochy pre skladovanie stavebných materiálov, zeminy, 
— Dopravné riešenie, 
— Ochrana životného prostredia pri výstavbe vrátane riešenia stavebných odpadov, 
— Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, 
— Požiarna ochrana, 
— Predpokladané termínové podmienky realizácie stavby, 
— Situácia POV. 



7.2.2. Súčasťou POV budú technologické postupy odsúhlasené stavebným dozorom a 
časový harmonogram POV, ktorý bude obsahovať minimálne: 
— hierarchickú schému rozdelenia prác, t. j. štruktúrovanú hierarchickú schému na 

seba nadväzujúcich pracovných aktivít, alebo ekvivalentnú schému logicky 
previazanú s časovým harmonogramom. Za pracovné úkony sa budú považovať 
také úkony a aktivity, ktoré sú súvisle vykonávané jedným pracovníkom, resp. 
pracovnou skupinou tak, že výsledok takéhoto úkonu, alebo aktivity je z 
hľadiska realizácie časového plánu hodnotený binárne (ukončený/neukončený). 

— zhotoviteľ je povinný pri stanovení lehoty výstavby dodržať technologický 
postup stavebných prác po jednotlivých pracovných činnostiach - záberoch 
(položkách) v nadväznosti na dodržanie platnej legislatívy SR a technických 
noriem. Objednávateľ nebude akceptovať zhotoviteľom deklarovanú prácu 
počas dní pracovného pokoja (pokiaľ nebude v súlade s legislatívou povolená 
iná doba) ani dní pracovného pokoja súvisiacich so štátnymi sviatkami. To 
znamená, že stanovenie  lehoty výstavby v pracovných dňoch musí byť v súlade 
so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.  

7.3. Zhotoviteľ je povinný oboznámiť sa po prevzatí staveniska s rozmiestením a trasou 
prípadných podzemných vedení na stavenisku, verejnou zeleňou a inými cudzími 
objektmi a tieto vhodným spôsobom preložiť alebo chrániť, aby v priebehu realizácie 
diela nedošlo k ich poškodeniu. Za správnu identifikáciu podzemných vedení a stavieb je 
zodpovedný zhotoviteľ.  

7.4. Všetky potrebné povolenia na užívanie verejných plôch, prípadne na rozkopávky alebo 
prekopy verejných komunikácií, ako aj povolenia na užívanie nehnuteľností tretích osôb, 
zabezpečuje zhotoviteľ a hradí aj všetky prípadné poplatky. Zhotoviteľ si v spolupráci 
s objednávateľom zabezpečí možnosti a podmienky napojenia na odber elektrickej 
energie a vody, prípadne iných médií pre potreby realizácie diela a napojenie na verejnú 
kanalizáciu a do stavebného denníka zapíše počiatočné a konečné merania.  

7.5. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť 
dopravné značky podľa predpisu o pozemných komunikáciách, zaobstará tieto práce 
a povolenia na vlastné náklady zhotoviteľ. Zhotoviteľ ďalej zodpovedá i za 
umiestňovanie, premiesťovanie a udržiavanie dopravných značiek a dočasného 
dopravného značenia v súvislosti s priebehom vykonávania prác.  

7.6. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok a čistotu a je povinný 
zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, 
odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami. Ak nebude napriek písomnej 
výzve zhotoviteľ toto dodržiavať, zabezpečí tieto práce objednávateľ a náklady bude 
uplatňovať u zhotoviteľa. Objednávateľ môže pre toto uplatnenie použiť aj zníženie 
úhrady fakturovaných platieb, tzv. jednostranným zápočtom.  

7.7. Objednávateľ má právo nezačať preberacie konanie diela resp. nepotvrdiť preberací 
protokol ak nie je na stavenisku poriadok, najmä ak nie je usporiadaný zvyšný materiál 
alebo nie je zo staveniska zákonným spôsobom zabezpečené spracovanie odpadu 
v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva a zmluvne dohodnutým spôsobom 
odstránený odpad vzniknutý pri stavebných prácach.  

7.8. Najneskôr do 7 (siedmich) dní po odovzdaní a prevzatí diela je zhotoviteľ povinný 
vypratať stavenisko a upraviť ho tak, ako určuje projektová dokumentácia. V prípade, že 



 

projektová dokumentácia toto neurčuje, tak zhotoviteľ vyprace stavenisko a upraví ho do 
stavu, v akom ho prevzal. Ak stavenisko nebude v dohodnutom termíne vypratané alebo 
upravené do dohodnutého stavu je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 1 500,- EUR za každý deň, počas ktorého bude stavenisko 
užívať neoprávnene, a to až do dňa vypratania staveniska. 

7.9. Zhotoviteľ je povinný v zmysle bodu 4.1.2. tejto zmluvy zabezpečiť nepretržité fyzické 
stráženie staveniska a to po celú dobu trvania stavby, t. j. odo dňa prevzatia staveniska 
zhotoviteľom do dňa odovzdania a prevzatia diela podľa čl. IX tejto zmluvy, pokiaľ sa 
zmluvné strany nedohodnú inak. Uvedená povinnosť platí aj pre prípady prerušenia 
stavby, keď sa stavebné práce nevykonávajú. V prípade porušenia tejto povinnosti je 
zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávateľa uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 2 000,- 
EUR za každý deň porušenia tejto povinnosti. 

Článok VIII. 

VYKONÁVANIE DIELA 
8.1. Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo v súlade s poskytnutými PD, podmienkami 

uvedenými v stavebnom alebo inom povolení, podmienkami určenými zmluvou, 
ponukou zhotoviteľa a prípadnými pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný pri 
realizácii diela dodržiavať všetky záväzné a aj doporučené STN, EN a ostatné platné 
technické normy, bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, 
ktoré sa týkajú jeho činnosti. Ak porušením týchto predpisov vznikne akákoľvek škoda, 
znáša všetky vzniknuté náklady zhotoviteľ. Pri vykonávaní diela je zhotoviteľ viazaný 
nie len POV, PD a časovým harmonogramom ale i pokynmi objednávateľa. POV bude 
zhotoviteľom vypracovaný podľa č. VII tejto zmluvy a predložený objednávateľovi.. 
POV bude spôsobilým podkladom pre začatie prác až po jeho schválení objednávateľom. 
Zhotoviteľ sa zároveň bude riadiť zásadami skladovania odpadov, dodržania bezpečnosti 
pri práci a zamedzenia nadmernej hlučnosti a prašnosti na stavbe a okolí. V prípade 
porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa 4. a 5. vety tohto bodu je zhotoviteľ povinný na 
žiadosť objednávateľa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 15 000,- EUR za každé 
jednotlivé porušenie. 

8.2. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa najmenej 3 (tri) pracovné dni vopred 
ku kontrole a k prevereniu všetkých vykonaných prác, ktoré budú v ďalšom postupe 
zakryté alebo sa stanú neprístupnými. O vykonaní tejto kontroly sa vyhotoví zápis do 
stavebného denníka. Ak tak neurobí, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, 
ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali neprístupnými na svoje náklady za účelom kontroly 
zo strany objednávateľa. V prípade ak sa objednávateľ na základe výzvy zhotoviteľa 
na stavenisko nedostaví, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať v prácach resp. 
objednávateľom požadované neskoršie odkrytie prác v takomto prípade hradí 
objednávateľ. Stavebný dozor je oprávnený priebežne kontrolovať postup a kvalitu 
realizovaných prác a dodávok. Ustanovenie tohto bodu sa primerane použije aj na 
kontrolné dni stavby. Tie je objednávateľ oprávnený organizovať v lehotách 
podľa potreby a svojho uváženia a je oprávnený na ne pozvať okrem zástupcu zhotoviteľa 
tiež projektanta, prípadne iné osoby. O konaní kontrolných dní stavby je povinný 
objednávateľ zhotoviteľa vopred vhodným spôsobom informovať.  

8.3. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v 
mieste staveniska, dodržiavanie všetkých všeobecno-záväzných právnych predpisov 
týkajúcich sa bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisko (najmä 
Nariadenie Vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 



požiadavkách na stavenisko) a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pomôckami. V 
prípade ich nedodržiavania sa zhotoviteľ zaväzuje uhradiť na žiadosť objednávateľa 
zmluvnú pokutu 1 500,- EUR za každý jednotlivý preukázaný prípad. Všetci pracovníci 
zhotoviteľa ako aj ich subdodávatelia budú riadne označení príslušnosťou ku svojmu 
zamestnávateľovi a budú nosiť reflexné vesty, pevnú obuv a ochrannú prilbu v prípadoch, 
kedy to ukladá zákon. Ďalej sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať hygienické predpisy. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje prijať primerané opatrenia, aby svojou činnosťou nenarušil 
bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v priestoroch, kde sa dielo vykonáva, ako i iných 
osôb pohybujúcich sa mimo staveniska, vrátane riadneho označenia vstupov na 
stavenisko a umiestnenia označení prebiehajúcich stavebných prác. Zhotoviteľ je povinný 
na základe zák. č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení zabezpečiť 
požiarnu asistenčnú hliadku na požiarne nebezpečných prácach, a to v rozsahu určenom 
touto právnou normou. 

8.4. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho 
subdodávateľov, majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov je 
zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa povinný tomuto bezodkladne predložiť. 
Zhotoviteľ je v súlade s § 551 Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného odkladu 
upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov daných mu 
objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri 
vynaložení odbornej starostlivosti.  

8.5. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a vandalizmu. Prípadné škody 
spôsobené krádežou alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpísania 
preberacieho protokolu objednávateľom bez výhrad znáša zhotoviteľ.  

8.6. Zhotoviteľ je povinný byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú 
vykonávaním činností zhotoviteľom alebo subdodávateľom zhotoviteľa v zmysle tejto 
ZoD, s minimálnym limitom poistného plnenia vo výške zmluvnej ceny diela s DPH 
s tým, že poistná zmluva musí byť uzatvorená na realizáciu konkrétneho diela, tzn. na 
predmet tejto ZoD, a musí byť platná až do času riadneho vykonania diela. Zhotoviteľ 
nesie voči objednávateľovi zodpovednosť aj za škody spôsobené činnosťou svojich 
subdodávateľov, ako by ich spôsobil sám. Doklady o poistení (poistný certifikát alebo 
zmluva o poistení) sú uvedené v prílohe tejto zmluvy a zhotoviteľ je povinný preukázať 
ich platnosť aj opätovne kedykoľvek počas vykonávania diela do 3 (troch) dní, pokiaľ o 
to objednávateľ požiada. V prípade omeškania s opätovným predložením dokladov je 
objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 5 000,- 
EUR za každý, aj začatý deň omeškania, a to až do splnenia tejto zmluvnej povinnosti. 
Ak zhotoviteľ nepreukáže platnosť poistenia podľa tohto bodu najneskôr do 10 (desiatich) 
dní odo dňa doručenia výzvy objednávateľa, bude toto považované za podstatné 
porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.  

8.7. Ak činnosťou zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa dôjde k spôsobeniu škody 
objednávateľovi alebo iným subjektom z dôvodu opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia 
podmienok vyplývajúcich zo zákona, STN alebo iných noriem, alebo podmienok 
vyplývajúcich z tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu túto škodu 
odstrániť a ak to nie je možné, tak dokázanú škodu finančne uhradiť. Všetky náklady s 
tým spojené znáša zhotoviteľ.  

8.8. Zhotoviteľ vymenuje zodpovedného a kompetentného zástupcu (stavbyvedúci), ktorý 
bude trvalo riadiť práce na stavenisku. Ak ide o osobu odlišnú od stavbyvedúceho, ktorým 
zhotoviteľ preukazoval technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť v procese 
verejného obstarávania, výsledkom ktorého je táto zmluva, objednávateľ je oprávnený 
odmietnuť stavbyvedúceho v prípade, že nespĺňa rovnaké podmienky ako stavbyvedúci, 



ktorým zhotoviteľ preukazoval technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť 
v procese verejného obstarávania eventuálne po predchádzajúcom upozornení požadovať 
výmenu skôr schváleného stavbyvedúceho v zmysle zmluvy časti 11.1. Objednávateľ 
môže takisto požiadať zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na diele ktorúkoľvek 
osobu zamestnanú zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom, ktorá podľa názoru 
objednávateľa zneužíva svoju funkciu, alebo je nespôsobilá, alebo je nedbalá v riadnom 
plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na stavenisku je považovaná 
objednávateľom za nežiaducu z objektívnych a preukázateľných dôvodov. Osoba takto 
odvolaná z práce na diele bude zhotoviteľom bezodkladne nahradená inou osobou. 
Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prítomnosť stavbyvedúceho na stavbe počas realizácie 
stavby, a to každý deň, počas ktorého sa vykonávajú stavebné práce. V prípade 
nedodržania tejto povinnosti je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa 
zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý deň zistenia porušenia tejto povinnosti. 
Podkladom na preukázanie porušenia tejto povinnosti je zápis stavebného dozoru 
v stavebnom denníku, prípadne inej oprávnenej osoby za objednávateľa. Nedodržanie 
tejto povinnosti sa považuje za hrubé porušenie zmluvy.   

8.9. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že na diele budú použité materiály, výrobky a technológie 
schválené pre územie Slovenskej republiky a s povoleným dovozom, prípadne s 
certifikáciou pre EÚ a v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

8.10. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť upratanie a ekologickú likvidáciu všetkých odpadov 
zo svojej činnosti a činnosti svojich subdodávateľov podľa príslušných záväzných 
predpisov a nariadení. Zhotoviteľ zabezpečí uloženie stavebnej sute na organizovanú 
skládku odpadu a vybúrané materiály vhodné na recykláciu (druhotné suroviny) odovzdá 
do príslušných zberných surovín. Doklady o uložení odpadu predloží objednávateľovi pri 
preberacom konaní a na požiadanie aj v priebehu realizácie diela. Nakladanie s odpadom 
na stavbe sa bude riadiť platnou právnou úpravou v oblasti odpadového hospodárstva. 

8.11. Zhotoviteľ je oprávnený plniť predmet zmluvy prostredníctvom subdodávateľov 
za nasledovných podmienok: 
8.11.1. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky subdodávateľské práce a 

dodávky a nesie za ne záruku v plnom rozsahu. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú 
starostlivosť pri výbere subdodávateľa, ako aj za výsledok činnosti vykonanej na 
základe zmluvy o subdodávke. 

8.11.2. Zoznam známych subdodávateľov je uvedený v prílohe tejto zmluvy. V prípade 
zámeru realizovať nástup nového subdodávateľa a taktiež zámeru realizovať 
zmenu pôvodného subdodávateľa (týka sa aj zmeny subdodávateľa, ktorého 
zhotoviteľ uviedol vo svojej ponuke) je zhotoviteľ povinný informovať e-mailom 
objednávateľa do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy 
so subdodávateľom o jeho nástupe na realizáciu diela. Subdodávateľ je oprávnený 
nastúpiť na realizáciu diela až po súhlasnom vyjadrení objednávateľa. 
Objednávateľ je povinný vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas s navrhovaným 
subdodávateľom e-mailom do 3 (troch) pracovných dní odo dňa doručenia 
oznámenia zhotoviteľa. 

8.11.3. Každý subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa príslušných ustanovení 
zákona o verejnom obstarávaní, pričom objednávateľ osobitne overí, že každý 
subdodávateľ, vybraný zhotoviteľom spĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona 
o verejnom obstarávaní. Ak subdodávateľ nepreukáže splnenie podmienok podľa
§ 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní zápisom v zozname hospodárskych



subjektov podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní, je povinný predložiť 
doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. K rovnakej povinnosti 
zhotoviteľ písomne zaviaže aj svojich subdodávateľov voči ich prípadným 
subdodávateľom tak, aby v celom subdodávateľskom reťazci všetci dodávatelia 
spĺňali podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.  
V prípade, ak subdodávateľ nepreukáže splnenie podmienok podľa § 32 ods. 1 
zákona o verejnom obstarávaní zápisom v zozname hospodárskych subjektov, nie 
je z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy podľa § 32 
ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní povinný predkladať doklady preukazujúce 
splnenie podmienok účasti v zmysle § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. 
Subdodávateľ naďalej predkladá podľa § 32 ods. 2 písm. d) zákona o VO 
potvrdenie príslušného súdu, že nie je v likvidácii. V prípade podmienky účasti 
podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní vyššie uvedené pravidlo 
platí pre hospodárske subjekty (záujemcov) taxatívne vymenované v § 2 ods. 2 
zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov 
verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V ostatných prípadoch 
je subdodávateľ naďalej povinný predložiť doklad preukazujúci splnenie 
predmetnej podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia (napríklad výpis 
z obchodného registra alebo živnostenského registra). Za účelom získania dokladu 
z informačných systémov verejnej správy podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona 
o verejnom obstarávaní (výpis z registra trestov fyzickej osoby) subdodávateľ
predloží vyplnenú a podpísanú Prílohu č. 10 tejto zmluvy za každého člena
štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu a prokuristu.
Objednávateľ ďalej osobitne overí, že u subdodávateľa neexistujú dôvody 
na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom 
obstarávaní. 

8.11.4. Každý subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov 
verejného sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona o verejnom 
obstarávaní. 

8.11.5. Ak došlo k výmazu subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora, je 
zhotoviteľ povinný túto skutočnosť oznámiť objednávateľovi do 5 (piatich) dní 
odo dňa vykonania výmazu a zároveň je zhotoviteľ povinný nahradiť takéhoto 
subdodávateľa subdodávateľom, ktorý bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 
zákona o verejnom obstarávaní a ak má povinnosť zapisovať sa do registra 
partnerov verejného sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona 
o verejnom obstarávaní.

8.11.6. Každý subdodávateľ musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu 
zákazky v rovnakej kvalite ako zhotoviteľ. 

8.11.7. Objednávateľ má právo odmietnuť podiel na realizácii plnenia predmetu zmluvy 
subdodávateľom, ak nie sú splnené podmienky uvedené v bodoch 8.11.3 – 8.11.6. 

8.12. V prípade, ak bude nariadený výkon štátneho stavebného dohľadu nad uskutočňovaním 
stavby, je zhotoviteľ povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu jeho riadny 
výkon v súlade s príslušnými právnymi predpismi, a zároveň je povinný byť pri jeho 
výkone primerane súčinný. Povinnosť zhotoviteľa podľa tohto bodu sa vzťahuje aj na 
výkon stavebného dozoru, štátneho dozoru, dozoru projektanta a autorského dozoru.  

8.13. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť nakladanie s odpadom, ktorý vznikne pri plnení 
predmetu zmluvy a ktorého pôvodcom je objednávateľ, v súlade so zákonom č. 79/2015 



Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o odpadoch") a ostatnými všeobecne záväznými predpismi  SR.

8.14. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať, za účelom predchádzania vzniku odpadov, 
obmedzovania vzniku odpadov, obmedzovania množstva odpadov ako aj zhodnocovania 
odpadov, hierarchiu odpadového hospodárstva so záväzným poradím priorít: 

8.14.1. predchádzanie vzniku odpadu, 

8.14.2. príprava na opätovné  použitie, 

8.14.3. recyklácia, 

8.14.4. iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie, 

8.14.5. zneškodňovanie. 

8.15. Zhotoviteľ je povinný nakladať s odpadom, ktorý vznikne pri  plnení predmetu zmluvy 
a ktorého pôvodcom  je zhotoviteľ, v súlade so zákonom o odpadoch; najmä, avšak 
nielen, ide o odpady, ktoré vznikli zo zariadení, materiálov alebo obalov dopravených do 
miesta plnenia zhotoviteľom, odpad komunálneho charakteru, ktorý vyprodukujú 
zamestnanci, resp. pracovníci  zhotoviteľa  a/alebo iné osoby, ktoré plnia  alebo sa 
podieľajú na plnení predmetu zmluvy. 

8.16. Zhotoviteľ je povinný odovzdať odpady vzniknuté pri plnení predmetu zmluvy, ktorých 
pôvodcom je objednávateľ, len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona 
o odpadoch.

8.17. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu začatia prác predložiť objednávateľovi zmluvu 
na odoberanie odpadov uzatvorenú s osobou majúcou oprávnenie podľa zákona o 
odpadoch na nakladanie so všetkými odpadmi, ktoré vzniknú pri plnení predmetu zmluvy 
a ktorých pôvodcom je objednávateľ. V prípade zániku takejto zmluvy je zhotoviteľ 
povinný bezodkladne zabezpečiť a predložiť objednávateľovi najneskôr do 3 (troch) 
pracovných dní od zániku zmluvy novú zmluvu spĺňajúcu podmienky podľa prvej vety 
tohto bodu zmluvy. Ak zhotoviteľ nepredloží ku dňu začatia prác objednávateľovi 
zmluvu na odoberanie odpadov uzatvorenú s osobou majúcou oprávnenie podľa zákona 
o odpadoch na nakladanie so všetkými odpadmi, bude toto považované za podstatné
porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť; v
takomto prípade má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu
vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve. V
prípade omeškania s opätovným predložením dokladov, tzn. predložením novej zmluvy
podľa druhej vety tohto bodu, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa
zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý deň omeškania; omeškanie s opätovným
predložením dokladov je považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého
je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. Objednávateľ má tiež právo uplatniť si
voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH
dohodnutej v tejto zmluve Zmluva na odoberanie odpadov musí byť platná až do času
riadneho vykonania diela.

8.18. Zhotoviteľ je povinný vzniknuté odpady, ktorých pôvodcom je objednávateľ: 
8.18.1. triediť podľa druhov, 

8.18.2. zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov (vyhláška 
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou 
sa ustanovuje Katalóg odpadov, v znení neskorších predpisov), 



 

8.18.3. zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom. 

8.19. Zhotoviteľ je povinný viesť a  uchovávať  evidenciu  o  druhoch  a množstve  odpadov, 
ktorých pôvodcom je objednávateľ a o nakladaní s nimi v súlade s vyhláškou Ministerstva 
životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a 
ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov; evidenciu vedie zhotoviteľ v mene 
objednávateľa.  

8.20. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi evidenciu odpadov podľa bodu 8.19. 
tejto zmluvy, ktoré vznikli v kalendárnom roku realizácie prác, vždy najneskôr k 
poslednému dňu príslušného kalendárneho  roku; ak je dielo realizované v jednom 
kalendárnom roku, je zhotoviteľ povinný odovzdať evidenciu odpadov v deň podpísania 
preberacieho protokolu diela oprávneným zástupcom objednávateľa. Zhotoviteľ je 
povinný odovzdať bezodkladne objednávateľovi evidenciu odpadov aj vždy, ak o to 
objednávateľ zhotoviteľa požiada. Zhotoviteľ je ďalej povinný objednávateľovi 
odovzdať: 
8.20.1. protokoly o odbere odpadu, ktoré budú na strane odovzdávajúceho podpísané, 

s uvedením mena, priezviska a dátumu, poverenou osobou zhotoviteľa a zároveň 
poverenou osobou objednávateľa a na strane preberajúceho  poverenou osobou 
osoby oprávnenej nakladať s odpadmi, 

8.20.2. vážne lístky potvrdené oprávnenou osobou. 
8.21. Zhotoviteľ sa zaväzuje odpad, ktorého pôvodcom je objednávateľ, bezodkladne po jeho 

vzniku odovzdať osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s 
ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa bodu 8.17. tejto zmluvy, prednostne s ich prípravou 
na opätovné použitie, ich  recykláciu, prípadne iné zhodnocovanie.  

8.22. V prípade výkonu kontroly nakladania s odpadom  orgánom štátnej správy odpadového 
hospodárstva poskytne zhotoviteľ objednávateľovi súčinnosť a kontrolným orgánom 
požadovanú dokumentáciu.  

8.23. Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru 
v odpadovom hospodárstve. 

8.24. V prípade, ak v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa pri nakladaní s odpadmi bude 
zo strany orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva objednávateľovi uložená 
sankcia, je zhotoviteľ povinný túto objednávateľovi nahradiť najneskôr do 7 (siedmich) 
pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na úhradu uloženej 
sankcie. Objednávateľ je tiež oprávnený jednostranným právnym úkonom pohľadávku 
podľa tohto bodu zmluvy vzniknutú voči zhotoviteľovi započítať. 

8.25. Za účelom zabezpečenia splnenia povinnosti zhotoviteľa vykonať dielo riadne a včas 
zhotoviteľ zložil pred podpisom tejto zmluvy na účet objednávateľa uvedený v záhlaví 
tejto zmluvy zábezpeku vo výške 5% z ceny diela vrátane DPH (ďalej len „zábezpeka“) 
alebo predložil objednávateľovi bankovú záruku vo výške zábezpeky.  

8.26. Zmluvné strany sa dohodli, že zábezpeka alebo jej časť prepadne v prospech 
objednávateľa v nasledujúcich prípadoch: 
8.26.1. uplatnenie zmluvných pokút – zábezpeka prepadá v prospech objednávateľa 

dňom nasledujúcim po dni uplynutia lehoty splatnosti penalizačnej faktúry 
podľa bodu 11.7. tejto zmluvy, a to vo výške fakturovanej pokuty/pokút,  



 

8.26.2. odstúpenie od zmluvy z dôvodu jej podstatného porušenia na strane zhotoviteľa 
– zábezpeka prepadá v prospech objednávateľa v celej výške dňom účinnosti 
odstúpenia objednávateľa od tejto zmluvy, 

8.26.3. omeškanie zhotoviteľa s riadnym odovzdaním diela podľa bodu 3.1.4. tejto 
zmluvy - zábezpeka prepadá v prospech objednávateľa v celej výške 16. dňom 
omeškania zhotoviteľa, 

8.26.4. neodstránenie nedostatkov a drobných vád v lehote určenej v preberacom 
protokole – zábezpeka prepadá v prospech objednávateľa v sume 
zodpovedajúcej nákladom na zabezpečenie odstránenia nedostatkov a drobných 
vád uvedených v preberacom protokole, ak ich neodstránil zhotoviteľ v režime 
podľa tejto zmluvy.  

8.26.5. uplatnenie reklamácií – ak zhotoviteľ nepristúpi k odstraňovaniu reklamovanej 
vady podľa bodu 10.6 tejto zmluvy – zábezpeka prepadá v prospech 
objednávateľa vo výške nákladov na odstránenie reklamovanej vady iným 
dodávateľom. 

8.27. V prípade pochybností sa má za to, že za zábezpeku v celej výške sa považuje aj jej 
neprepadnutá časť.   

8.28. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť platnosť bankovej záruky najmenej po dobu  12 
(dvanástich) mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje 
predložiť objednávateľovi doklady potvrdzujúce predĺženie platnosti bankovej záruky na 
ďalší potrebný čas tak, aby jej platnosť neskončila skôr ako 5 (päť) mesiacov po 
odovzdaní diela. V prípade potreby predĺženia platnosti bankovej záruky je zhotoviteľ 
povinný predložiť doklady preukazujúce predĺženie platnosti bankovej záruky minimálne 
2 (dva) mesiace pred uplynutím doby, na ktorú bola banková záruka vystavená.   

8.29. Objednávateľ vráti zhotoviteľom zloženú zábezpeku alebo uvoľní bankovú záruku 
najneskôr do 10 (desiatich) pracovných dní odo uplynutia doby podľa bodu 8.28 tejto 
zmluvy. Ak zhotoviteľ zložil zábezpeku na účet objednávateľa, objednávateľ vráti 
zábezpeku na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy. 

8.30. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vykonávanie prác na realizácii diela podľa tejto 
zmluvy nepretržite minimálne 2 (dvomi) pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho 
subdodávateľov, ktorí boli do momentu uzatvorenia pracovného pomeru so zhotoviteľom 
alebo jeho subdodávateľom za účelom vykonávania prác na realizácii diela podľa tejto 
zmluvy, fyzickými osobami dlhodobo nezamestnanými, tzn. boli evidovaní v evidencii 
uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 (dvanásť) mesiacov. Doklady hodnoverne 
preukazujúce splnenie povinnosti zhotoviteľa podľa prvej vety tohto bodu zmluvy je 
zhotoviteľ povinný preukázať kedykoľvek aj opätovne počas vykonávania diela a to do 3 
(troch) dní od vyzvania objednávateľom. V prípade omeškania s predložením dokladov je 
objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR 
za každý aj začatý deň omeškania, a to až do splnenia tejto zmluvnej povinnosti. Ak 
zhotoviteľ nepreukáže splnenie povinnosti podľa tohto bodu najneskôr do 10 (desiatich) 
dní odo dňa doručenia výzvy objednávateľa, bude toto považované za podstatné porušenie 
zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. 

Článok IX. 

ODOVZDANIE DIELA 
9.1. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 15 (pätnásť) dní 

vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Objednávateľ je potom povinný 



najneskôr do 3 (troch) dní od termínu pripravenosti na odovzdanie stanoveného 
zhotoviteľom začať preberacie konanie a riadne v ňom pokračovať.  

9.2. Ak zhotoviteľ oznámi objednávateľovi, že dielo je pripravené na odovzdanie 
a pri preberacom konaní sa zistí, že dielo nie je podľa podmienok zmluvy ukončené alebo 
pripravené na odovzdanie, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi všetky náklady 
tým vzniknuté a zároveň je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú 
pokutu vo výške 5 000,- EUR.  

9.3. Zhotoviteľ je povinný pripraviť a doložiť pri preberacom konaní (ak sú relevantné): 
9.3.1. zápisy a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov 

(certifikáty), 

9.3.2. zápisy o preverení rozvodov, prác a konštrukcií zakrytých v priebehu prác, 

9.3.3. zápisy o vyskúšaní zmontovaného zariadenia, o vykonaných revíznych a 
prevádzkových skúškach, 

9.3.4. plán užívania verejnej práce, 

9.3.5. stavebný denník (prípadne denníky), 

9.3.6. ďalšiu dokumentáciu vyplývajúcu z obsahu tejto zmluvy, 

9.3.7. podrobný číslovaný zoznam odovzdávaných dokladov. 

Bez týchto dokladov sa dielo nebude považovať za dokončené a schopné odovzdania. 

9.4. O priebehu preberacieho konania vyhotoví objednávateľ zápis o odovzdaní a prevzatí, 
v ktorom sa okrem iného uvedie aj súpis nedostatkov a drobných chýb, ak ich dielo 
obsahuje, s termínom ich odstránenia. Termín odstránenia určí objednávateľ v primeranej 
lehote podľa povahy nedostatkov a drobných chýb. Ak objednávateľ odmietne dielo 
prevziať, je povinný uviesť do zápisu svoje dôvody. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť 
dielo prevziať najmä v prípade, ak nie je vyhotovené v dohodnutej kvalite podľa zmluvy, 
ak nie je vyhotovené celé dielo podľa zmluvy alebo ak dielo má vady, ktoré bránia jeho 
užívaniu.  

9.5. Dielo je považované za ukončené po ukončení všetkých prác uvedených v čl. II. tejto 
zmluvy, ak sú ukončené riadne a bez vád a zhotoviteľ odovzdal objednávateľovi doklady 
uvedené v bode 9.3 tohto článku. Ak sú v tejto zmluve použité termíny ukončenie diela 
alebo deň odovzdania, rozumie sa tým deň, v ktorom dôjde k podpisu odovzdávacieho 
protokolu bez výhrad.  

9.6. Objednávateľ má právo prevziať aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré 
nebránia užívaniu diela. V tom prípade je zhotoviteľ povinný odstrániť tieto nedostatky a 
vady v termíne uvedenom v preberacom protokole. Ak zhotoviteľ neodstráni tieto 
nedostatky a vady v dohodnutom termíne, je objednávateľ oprávnený požadovať od 
zhotoviteľa zmluvnú pokutu 200,- EUR za každý nedostatok alebo vadu a deň omeškania 
s jeho/jej odstránením. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo vykazujúce nedostatky 
alebo drobné vady. Odstránenie vád a nedostatkov sa uvedie v preberacom protokole. 

9.7. Zhotoviteľ je povinný v primeranej lehote odstrániť nedostatky alebo drobné vady, aj keď 
sa domnieva, že za uvedené nedostatky nezodpovedá. Náklady na odstránenie v týchto 
sporných prípadoch nesie až do rozhodnutia súdu zhotoviteľ. Ak nepristúpi zhotoviteľ k 
odstráneniu nedostatkov a drobných vád v primeranej lehote podľa povahy nedostatkov 
alebo vád, najneskôr však do 5 (piatich) dní po písomnom vyzvaní objednávateľa, môže 



 

objednávateľ voči zhotoviteľovi uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR za každý 
deň, o ktorý zhotoviteľ k ich odstráneniu pristúpi neskôr. 

Článok X. 

ZÁRUKA 
10.1. Zhotoviteľ poskytuje na dielo uvedené v čl. II. tejto zmluvy záruku v dĺžke 60 

(šesťdesiat) mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia diela. Zhotoviteľ zodpovedá za 
to, že dielo je zhotovené na základe výkazu výmer a podľa podmienok dohodnutých v 
tejto zmluve a všeobecne záväzných právnych predpisov a že počas plynutia záručnej 
doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Zhotoviteľ ručí za to, že dielo má v 
čase prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a 
predpisom platným a účinným na území SR, že nemá vady, ktoré by rušili alebo znižovali 
hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným 
účelom. Zhotoviteľ zodpovedá za nedostatky, ktoré má dielo v čase jeho odovzdávania 
objednávateľovi a počas záručnej doby. Ak odovzdané dielo bude mať vady, má 
objednávateľ právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady. 

10.2. Objednávateľ je povinný vady písomne reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného 
odkladu po ich zistení. V reklamácii musia byť vady popísané a uvedené, ako sa 
prejavujú. Ďalej v reklamácii môže objednávateľ uviesť svoje požiadavky, akým 
spôsobom požaduje vadu odstrániť alebo či požaduje finančnú náhradu.  

10.3. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 5 (piatich) dní po doručení reklamácie písomne 
oznámiť, či reklamáciu uznáva, akú lehotu navrhuje pre odstránenie vád alebo z akých 
dôvodov reklamáciu neuznáva. Ak tak neurobí, predpokladá sa, že reklamáciu 
objednávateľa uznáva.  

10.4. Reklamáciu je možné uplatniť najneskôr do posledného dňa záručnej lehoty, pričom i 
reklamácia odoslaná objednávateľom v posledný deň záručnej lehoty sa považuje za včas 
uplatnenú.  

10.5. Zhotoviteľ je povinný pristúpiť neodkladne k odstraňovaniu reklamovanej vady, 
najneskôr však do 5 (piatich) dní po doručení reklamácie, a to i v prípade, ak reklamáciu 
neuznáva. Ak tak neurobí, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú 
pokutu 1 000,- EUR za každý deň, o ktorý k odstráneniu vád pristúpi neskôr. 
Objednávateľ má okrem dohodnutej zmluvnej pokuty nárok na prípadnú náhradu škody. 
Náklady na odstránenie reklamovanej vady nesie zhotoviteľ aj v sporných prípadoch, až 
do vyriešenia sporu.  

10.6. Ak nepristúpi zhotoviteľ k odstraňovaniu reklamovanej vady ani do 10 (desiatich) dní 
po doručení reklamácie objednávateľa, je objednávateľ oprávnený poveriť odstránením 
vady iného dodávateľa. Všetky takto vzniknuté náklady uhradí objednávateľovi 
zhotoviteľ.  

10.7. V prípade havárie na zhotovovanom diele alebo v priestoroch staveniska do odovzdania 
diela objednávateľovi je zhotoviteľ povinný pristúpiť k jej odstraňovaniu neodkladne a 
pracovať na nej až do úplného odstránenia. 

Článok XI. 

ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 
11.1. Zhotoviteľ je povinný vykonávať predmet tejto zmluvy prostredníctvom 

kvalifikovaných osôb, ktorými zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti v 
súťaži na tento predmet zákazky. V prípade, že nastane situácia, že bude potrebné 



nahradiť nejakú kvalifikovanú osobu, nová kvalifikovaná osoba musí spĺňať rovnaké 
požiadavky ako boli požadované na preukázanie splnenia technickej alebo odbornej 
spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní uvedené 
v zadávacích podmienkach. Zoznam kvalifikovaných osôb tvorí prílohu tejto zmluvy. 
Každú výmenu kvalifikovanej osoby musí schváliť objednávateľ. V prípade, že k 
výmene kvalifikovanej osoby dôjde bez súhlasu objednávateľa, bude sa to považovať 
za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od 
tejto zmluvy. V prípade porušenia tejto povinnosti zhotoviteľom je objednávateľ 
oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 200- EUR za každé jednotlivé 
porušenie.  

11.2. Objednávateľ je oprávnený previesť svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy 
vyplývajúce na tretiu osobu. Ak objednávateľ prevedie svoje práva a povinnosti z tejto 
zmluvy vyplývajúce na inú osobu, je povinný toto neodkladne oznámiť písomne 
zhotoviteľovi. Zhotoviteľ nemôže bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
objednávateľa postúpiť svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na inú 
osobu; v prípade porušenia tejto povinnosti bude toto považované za podstatné 
porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého bude objednávateľ oprávnený odstúpiť od 
zmluvy.  

11.3. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení 
svojich záväzkov podľa tejto zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov 
objednávateľa týkajúcich sa dosiahnutia účelu sledovaného touto zmluvou.  

11.4. Zhotoviteľ je povinný chrániť majetok objednávateľa s ktorým príde pri plnení tejto 
zmluvy do styku, jeho práva a právom chránené záujmy a dôsledne na to využívať 
všetky zákonné prostriedky a uplatňovať všetky dostupné možnosti.  

11.5. Objednávateľ je povinný pri plnení tejto zmluvy poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú 
súčinnosť, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu tejto zmluvy. Objednávateľ sa tiež 
zaväzuje, že bude so zhotoviteľom bez zbytočného odkladu rokovať o všetkých 
otázkach, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť vykonanie diela, a že mu bude oznamovať 
všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroziť lehoty stanovené na vykonanie diela.  

11.6. Zhotoviteľ je povinný zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa 
dozvie v súvislosti s vykonaním diela, najmä nevyužiť ani nesprístupniť tretím osobám 
žiadne skutočnosti, informácie, poznatky, podklady alebo iné záležitosti, o ktorých bol 
počas platnosti tejto zmluvy informovaný, alebo o ktorých sa dozvedel počas plnenia 
tejto zmluvy. Tieto informácie je zhotoviteľ oprávnený poskytovať iba svojim 
zamestnancom a zmluvným partnerom v rozsahu potrebnom na vykonanie diela podľa 
tejto zmluvy, pričom v plnej miere zodpovedá za dodržiavanie záväzku mlčanlivosti 
týmito osobami. Týmto ustanovením bude zhotoviteľ viazaný aj po skončení platnosti 
tejto zmluvy.  

11.7. Rozhodnutie požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy oznámi 
objednávateľ doručením penalizačnej faktúry zhotoviteľovi. Zmluvné pokuty podľa 
tejto zmluvy je možné kumulovať, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Objednávateľ 
môže uplatniť zmluvnú pokutu doručením penalizačnej faktúry zhotoviteľovi 
kedykoľvek potom, čo mu na ňu vznikne právo. Splatnosť penalizačnej faktúry je 14 
(štrnásť) dní odo dňa jej doručenia zhotoviteľovi.  

11.8. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody spôsobenej 
objednávateľovi porušením zmluvných povinností podľa tejto zmluvy. Odstúpenie od 
tejto zmluvy sa nedotýka práva objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty.  



11.9. V prípade mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej 
ochrane obyvateľstva v platnom znení – na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch 
staveniska do odovzdania úplného diela bez vád objednávateľovi - je zhotoviteľ povinný 
pristúpiť k jej odstraňovaniu neodkladne a pracovať na nej až do úplného odstránenia. 
Ak tak neurobí, je objednávateľ od zhotoviteľa oprávnený požadovať zmluvnú pokutu 
1 000,- EUR za každý deň, o ktorý k odstráneniu mimoriadnej udalosti a jej následkov 
pristúpi neskôr. Pre tento prípad objednávateľ a zhotoviteľ bez meškania uzatvoria 
dodatok k zmluve, pričom pre stanovenie ceny odstránenia mimoriadnej udalosti a jej 
následkov sa primerane aplikuje ustanovenie 4.8 tejto zmluvy. 

11.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi, zodpovednému projektantovi (bod 
2.1.) alebo nimi povereným osobám súčinnosť potrebnú na vypracovanie záverečného 
technického a ekonomického hodnotenia dokončeného diela. 

11.11. Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu zmluvy. 

Článok XII. 
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 

12.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich zodpovednosť za škodu vzniknutú porušením 
povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy sa bude riadiť ustanoveniami § 373 a nasl. 
Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných príslušných právnych predpisov 
platných a účinných na území Slovenskej republiky.  

12.2. Objednávateľ nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinnosti zhotoviteľa bolo 
spôsobené konaním objednávateľa alebo nedostatkom súčinnosti zo strany 
objednávateľa. Takéto konanie objednávateľa musí zhotoviteľ preukázať. 

12.3. Zhotoviteľ, ktorý vykonáva činnosti na základe tejto zmluvy zodpovedá 
objednávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobil v súvislosti s vykonaním diela. 

12.4. Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo 
omeškanie s plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto nesplnenie bude 
vychádzať z okolností celkom vylučujúcich zodpovednosť. Účinky vylučujúce 
zodpovednosť sú obmedzené na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú účinky spojené. 

12.5. Ustanovenie bodu 12.4 tohto článku zmluvy sa uplatní za predpokladu, že druhá 
zmluvná strana bola oboznámená písomne o týchto okolnostiach a predpokladanej dobe 
ich trvania postihnutou zmluvnou stranou ihneď, ako sa o ich výskyte dozvedela.  

12.6. Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo všetkých prípadoch nie je dotknuté 
právo objednávateľa na náhradu škody. V prípade vzniku povinnosti zhotoviteľa 
zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu resp. inú sankciu, je zhotoviteľ povinný túto 
zaplatiť na základe doručenej penalizačnej faktúry. Objednávateľ má právo 
jednostranne započítať aj nesplatné zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody 
voči svojim splatným záväzkom ku zhotoviteľovi. Ak vznikne nárok na zmluvné 
pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody v jednotlivom prípade, budú sa tieto zmluvné 
pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody spočítavať. 

Článok XIII. 
UKONČENIE PLATNOSTI ZMLUVY, ÚHRADA SÚVISIACICH NÁKLADOV 

13.1 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním 
úplného diela bez vád podľa čl. II. tejto zmluvy. Okrem toho je možné ukončiť túto 
zmluvu aj: 



 

13.1.1 písomnou dohodou zmluvných strán,  

13.1.2 odstúpením od zmluvy. 

13.2 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán táto zaniká dňom uvedeným v tejto 
dohode. Dohoda o ukončení zmluvy musí byť písomná. V tejto dohode sa upravia aj 
vzájomné nároky zmluvných strán, ktoré vzniknú z plnenia zmluvných povinností alebo 
z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou. 

13.3 Od tejto zmluvy možno písomne odstúpiť iba v prípadoch, ktoré ustanovuje táto zmluva 
alebo príslušné ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov platných 
a účinných na území Slovenskej republiky. Ak sa rozhodne niektorá zo zmluvných strán 
od tejto zmluvy odstúpiť, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane. 
Odstúpenie od tejto zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej 
zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia a v prípade 
odstúpenia z dôvodov dohodnutých touto zmluvou aj presne citované ustanovenie tejto 
zmluvy, inak je neplatné. Odstúpenie od zmluvy je účinné jeho doručením druhej 
zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na povinnosť zmluvných strán 
zaplatiť zmluvné pokuty a nahradiť vzniknutú škodu. 

13.4 Ak odstúpi niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy, potom povinnosti zmluvných 
strán sú nasledujúce:  
13.4.1 zhotoviteľ vykoná súpis všetkých vykonaných prác, ocenený podľa spôsobu, 

ktorým je stanovená cena diela, 
13.4.2 zhotoviteľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác, poskytnutých 

čiastkových platieb a spracuje záverečnú faktúru, 
13.4.3 zhotoviteľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál, ak sa zmluvné strany 

nedohodnú inak,  
13.4.4 po splnení povinností podľa bodov 13.4.1. až 13.4.3., 13.4.7. a 13.4.8. 

zhotoviteľ vyzve objednávateľa k čiastkovému prevzatiu diela a objednávateľ 
je povinný do 14 (štrnástich) kalendárnych dní od doručenia vyzvania zahájiť 
čiastkové preberacie konanie,  

13.4.5 po čiastkovom prevzatí vykonaných prác podpíšu obe zmluvné strany 
preberací protokol pre odovzdanú časť diela,  

13.4.6 zmluvná strana, ktorá dôvodné odstúpenie od zmluvy zapríčinila, je povinná 
uhradiť druhej zmluvnej strane všetky náklady jej vzniknuté z dôvodu 
odstúpenia od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na povinnosti 
zmluvných strán podľa bodu 13.4. zmluvy, 

13.4.7 zhotoviteľ je povinný zabezpečiť odvoz všetkej stavebnej sute, 

13.4.8 zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vyčistenie staveniska, 
13.4.9 zhotoviteľ je povinný zabezpečiť ochranu staveniska až do doby jeho 

odovzdania. 
13.5 Pri odstúpení od tejto zmluvy nebudú zmluvné strany povinné vrátiť plnenia poskytnuté 

im pred odstúpením od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudú oprávnené žiadať 
vrátenie plnení poskytnutých pred odstúpením zmluvy. Nároky zhotoviteľov na 
zaplatenie ceny za už vykonané plnenia nebudú odstúpením od zmluvy dotknuté. Na 
tieto už vykonané plnenia sa budú primerane aplikovať ustanovenie 5.2 tejto zmluvy. 

Článok XIV. 



ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
14.1. Akékoľvek písomnosti na základe tejto zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, ak v tejto 

zmluve nie je upravené inak, budú doručované doporučene poštou na adresy zmluvných 
strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy, ibaže odosielajúcej zmluvnej strane adresát 
písomnosti písomne oznámil novú adresu sídla, prípadne inú novú adresu určenú na 
doručovanie písomností. Písomnosti takto zaslané sa považujú za doručené najneskôr 
uplynutím 5 (piatich) pracovných dní odo dňa odovzdania písomnosti na poštovú 
prepravu, aj keby sa adresát o takejto písomnosti nedozvedel alebo písomnosť odmietol 
prevziať, pokiaľ nebude preukázané doručenie skôr. V prípade objednávateľa je možné 
doručenie písomnosti vykonať aj jej odovzdaním na úradnej podateľni v jej úradných 
hodinách, pričom deň doručenia vyznačí podateľňa úradným postupom na písomnosti. 

14.2. Zmluvné strany vyhlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a že nebola 
uzavretá v tiesni a za nevýhodných podmienok pre niektorú zo zmluvných strán.  

14.3. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých dva dostane objednávateľ a 
jeden zhotoviteľ. 

14.4. Túto zmluvu je možné meniť len písomne obojstranne potvrdenou dohodou, výslovne 
pomenovanou ako „dodatok k zmluve“. Uvedené sa netýka zmeny zástupcov 
zmluvných strán pre veci technické uvedených v bode 1.1 tejto zmluvy a 
subdodávateľov podľa bodu 8.11. tejto zmluvy. Zmenu stavebného dozoru podľa bodu 
1.1.1 tejto zmluvy oznamuje objednávateľ svojim rozhodnutím doručeným v písomnej 
forme druhej zmluvnej strane. Stavbyvedúceho podľa bodu 1.1.2 tejto zmluvy 
a subdodávateľa podľa bodu 8.11 tejto zmluvy objednávateľ odsúhlasuje svojim 
jednostranným rozhodnutím doručeným v písomnej forme druhej zmluvnej strane. 
Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia a schvaľovania zmien podľa tohto bodu 
zmluvy bude prebiehať elektronicky prostredníctvom e-mailu adresovaného všetkým 
zástupcom zmluvných strán, teda  stavbyvedúcemu, stavebnému dozoru, a iným osobám 
uvedeným v zmluve alebo  oznámeným druhej zmluvnej strane ako kontaktné osoby. 

14.5. Všetky dohody uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, strácajú 
dňom podpisu zmluvy platnosť, a to bez ohľadu na funkčné postavenie osôb, ktoré 
predzmluvné dohody uzavreli. 

14.6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami. 
14.7. Zmluva nadobúda účinnosť, podľa § 47a zákona č. 40/1964 Z. Občiansky zákonník 

v znení neskorších predpisov, dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom 
registri zmlúv.  

14.8. Zhotoviteľ berie na vedomie, že zmluva sa uzatvára s Bratislavským samosprávnym 
krajom ako orgánom verejnej správy, ktorý v zmysle základných princípov zákona č. 
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov /zákon o slobode informácií/ v znení neskorších predpisov „čo nie je tajné, je 
verejné“ a „prevažujúci verejný záujem nad obchodnými a ekonomickými záujmami 
osôb“ na základe dobrovoľnosti nad rámec povinnosti uloženej zákonom o slobode 
informácií zverejňuje všetky informácie, ktoré sa získali za verejné financie, alebo sa 
týkajú používania verejných financií alebo nakladania s majetkom Bratislavského 
samosprávneho kraja a štátu za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre 
občanov a kontroly verejných financií občanmi a na základe tejto skutočnosti výslovne 
súhlasí so zverejnením tejto zmluvy, resp. jej prípadných dodatkov, vrátane jej všetkých 
príloh a to v plnom rozsahu /obsah, náležitosti, obchodné tajomstvo, fakturačné údaje/, 
na internetovej stránke objednávateľa za účelom zvyšovania transparentnosti 





Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov – vzor 

Podpisom tejto zmluvy zhotoviteľ vyhlasuje, že na realizácii predmetu zákazky: 

sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet uskutočníme vlastnými 
kapacitami. 

sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia : 

Upozornenie: Subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa 
§ 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a nemôžu existovať u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40
ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní (oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať
stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje subdodávateľ vo vzťahu k tej časti predmetu
zákazky, ktorý má plniť) a ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí
byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora.

Subdodávateľ 
(obchodné 
meno, sídlo 
alebo miesto 
podnikania, 

IČO)  

Osoba 
oprávnená 
konať za 

subdodávateľa 
(meno a 

priezvisko, 
adresa pobytu, 

dátum narodenia) 

Popis prác 
vykonávaných 

subdodávateľom 
(odkaz na stavebný 
objekt, jeho časť, 
prípadne položky) 

Podiel plnenia 
zmluvy v % 
z celkového 

objemu 
stavebných 

prác 

Podiel plnenia 
zmluvy vo 
finančnom 
vyjadrení 

v EUR 
bez DPH 

1. 
x 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10.



Príloha č. 4: Zoznam kvalifikovaných osôb 

Na realizácii diela podľa tejto zmluvy: 

x sa nebudú podieľať tretie osoby podľa § 34 ods. 3 zákona o VO a zhotoviteľ celý predmet 
uskutoční vlastnými kapacitami prostredníctvom nasledovnej kvalifikovanej osoby: 

Meno a priezvisko: 
Číslo osvedčenia: 
Reg. číslo/UID: 
E-mailová adresa:
Pracovné zaradenie:

sa budú podieľať nasledovné tretie osoby podľa § 34 ods. 3 zákona o VO: 
Názov: 
Sídlo:  
IČO:  
E-mailová adresa:

Meno a priezvisko: 
Číslo osvedčenia: 
Reg. číslo/UID: 
E-mailová adresa:
Pracovné zaradenie:



Príloha č. 5: Preberací protokol z odovzdania staveniska – vzor 

ZÁPIS Z ODOVZDANIA STAVENISKA 
Názov stavby: 

Prítomní: 

titul, meno, priezvisko, organizácia podpis 

Za zhotoviteľa: 

Za objednávateľa: 

Za vlastníka/správcu: 

Stavebný dozor: 

Prezenčná listina je súčasťou Zápisu z odovzdania staveniska 

Odovzdanie staveniska bolo zvolané kým: dňa : 

Prítomní sa v uvedenom zložení oboznámili s projektom stavby, vykonali obhliadku staveniska a konštatujú 

nasledovné: 

1. Stavba sa realizuje na základe stavebného povolenia č.

,zo dňa,

,vydaného

2. Stavenisko: (je/nie je)   spôsobilé na realizáciu stavebných prác

(je / nie je) zbavené nárokov tretích osôb. 

3. Umiestnenie staveniska: Na území SR - Katastrálne územie :

4. Podzemné inžinierske siete je/nie je potrebné vytýčiť

5. Príjazd na stavenisko:



6. Zdroj vody

* voda pre stavebné účely:

* pitná voda:

7. Odber elektrickej energie:

8. Smerové a výškové vytýčenie staveniska:

9. Plochy pre uskladnenie stavebných výrobkov a materiálov:

10. Sociálne objekty zariadenia staveniska:

11. Kancelárie:

12. Skladovanie stavebného odpadu:

13. Medziskládka na uloženie drevín a krovín po výrube:

14. V prípade úrazu sa bude postupovať v zmysle traumatologického plánu zhotoviteľa

15. Výkonom funkcie stavebného dozoru zo strany stavebníka je poverený:

16. Výkonom funkcie stavbyvedúceho zo strany dodávateľa stavby je poverený:

Na základe vyššie uvedených skutočností, dnešným dňom stavebník odovzdáva stavenisko zhotoviteľovi, 
ktorý toto preberá bez pripomienok/s pripomienkami. Práce budú realizované v súlade s uzatvorenou ZoD č. 
s termínom ukončenia: 

PRIPOMIENKY: 



Dokumentácia stavby, poskytnutá zhotoviteľovi: 

Projektová dokumentácia DRS v 2 vyhotoveniach paré č. ; 1x v digitálnej forme 

Stavebné povolenie č.: Výst. 5956-16-Kt  

zo dňa: 05.12.2016  

vydané: Stavebným úradom Ivanka pri Dunaji 

a listom č. 585/6831/2019-HS zo dňa 19.11.2019 (predĺžená lehota dokončenia stavby) 

Rozhodnutie: č. OU-SC-OSZP/2016/014528-I-33-Ry  

zo dňa: 09.12.2016  

vydané: Okresným úradom Senec 

Rozhodnutie: č. OU-SC-OSZP/2020/008556-I-22-Ry  

zo dňa: 30.06.2020  

vydané Okresným úradom Senec 

V Bratislave dňa: 
Prílohy Zápisu z odovzdania staveniska: 

• Prezenčná listina

• Zoznam odovzdaných dokladov



Príloha č. 7: Preberací protokol diela – vzor 

ZÁPIS O ODOVZDANÍ 
A PREVZATÍ DIELA 

Dátum preberacieho konania 

Číslo zápisu 

 Zhotoviteľ: 

 osoba poverená odovzdaním diela: 

 Objednávateľ: 

 osoba poverená prevzatím diela: 

 Stavebný dozor: 

 osoba poverená prevzatím diela: 

 Správca zariadenia: 

 osoba poverená prevzatím diela: 

Názov diela (stavby alebo jej dokončenej časti) 

Popis podľa objednávky ( alebo Zmluvy o Dielo ) 

Objednávka č. ( Zmluva o Dielo ) 

Zhodnotenie akosti vykonaných prác a ich porovnanie s technickými podmienkami 

Práce boli/ neboli* vykonané v zmysle objednávky, zmluvy o dielo, projektovej dokumentácie, technických noriem, 

Súpis ojedinelých drobných nedorobkov a vád zrejmých pri odovzdaní a prevzatí termín odstránenia: 

Vypratanie staveniska – dátum: 

Zoznam odovzdaných dokladov a dokumentácie: 



Ďalšie dohodnuté podmienky 

Vyjadrenie účastníkov konania 
Zhotoviteľ odovzdáva a objednávateľ preberá dielo podľa ustanovení Obchodného zákonníka. 

Zhotoviteľ: 

 Stavebný dozor: 

Objednávateľ: 

Správca: 

Meno Funkcia Podpis 



Príloha č. 9: Kalkulačný vzorec pre oceňovanie naviac prác 

KALKULAČNÝ VZOREC 
PRE OCEŇOVANIE NAVIAC PRÁC 

číslo 
základne 

Názov Mj Názov 
/druh 

/tarifný 
stupeň 

Množstvo Jednotková 
cena 

Suma spolu 

1. Priamy materiál1 

2. Mzdové náklady2 
2.1 priame mzdy hod. 

2.2 odvody z miezd hod. 

3. Ostatné priame 
náklady (OPN)3 
3.1 náklady na stroje 
3.2 náklady na dopravu 

4. Nepriame náklady4 
4.1  výrobná réžia (Rv) 
zo mzdových nákladov 

% 

4.2  správna réžia (Rs)  
zo mzdových nákladov 

% 

5. Zisk zo základne č. 2 + 
č. 3 + č. 45 

% 

Jednotková cena bez 
DPH  (celkom základňa 
1 až 5 ) 

1. Priamy materiál:

→ Pre určenie nákladov pri oceňovaní na priamy materiál, je zhotoviteľ povinný do tejto časti uviesť položku
s uvedením jej množstva, druhu, jednotkovej ceny a celkovej ceny za položku, pričom cena bude na požiadanie
objednávateľa doložená príslušným dokladom, pričom cena priameho materiálu a dopravy materiálu uvedená
v základni 3.2 „náklady na dopravu“ bude stanovená podľa  cenníka : .............................. (uchádzač/zhotoviteľ
uvedie, ktorý cenník bude pri tvorbe ceny používať a to napr. ODIS, CENEKON  a pod., a v prípade použitia
firemného sadzobníka je povinný tento predložiť objednávateľovi ku dňu podpisu zmluvy, pričom cenník je
záväzný počas celej doby trvania tejto zmluvy);

1 Priamy materiál predstavuje variabilnú zložku kalkulačného vzorca, ktorú zhotoviteľ uvádza pri konkrétnom 
ocenení naviac prác pri materiáloch, nenachádzajúcich sa v položkovom rozpočte (ocenenom výkaze výmer), 
ktorý tvorí prílohu č. 1 zmluvy 
2 Priame mzdy predstavujú variabilnú zložku, ktorú zhotoviteľ vypĺňa pri konkrétnom ocenení naviac prác 
3 Náklady na stroje a náklady na dopravu predstavujú variabilnú zložku kalkulačného vzorca, ktorú zhotoviteľ 
uvádza pri konkrétnom ocenení naviac prác pri položkách, nenachádzajúcich sa v položkovom rozpočte 
(ocenenom výkaze výmer), ktorý tvorí prílohu č. 1 zmluvy 
4 Nepriame náklady predstavujú fixnú zložku, ktorých sadzbu zhotoviteľ vypĺňa pri každom kalkulačnom vzorci 
z údajov uvedených v tabuľke „Sadzieb nepriamych nákladov a zisku“, pre konkrétne HSV/PSV 
5 Zisk predstavuje fixnú zložku, ktorej sadzbu zhotoviteľ vypĺňa pri každom kalkulačnom vzorci z tabuľky 
„Sadzieb nepriamych nákladov a zisku“ 



2. Mzdové náklady:
→ priame mzdy - pre príslušnú profesiu budú použité hodinové sadzby mzdových nákladov zhotoviteľa vrátane

všetkých zložiek a príplatkov

→ odvody z miezd budú stanovené úhrnnou percentuálnou sadzbou povinných odvodov z priamych miezd podľa
štátom vydaných predpisov v čase spracovania individuálna kalkulácia ceny,

3. Ostatné priame náklady:

→ sadzby strojohodín, doprava budú stanovené podľa cenníkov: .......................................... (uchádzač/zhotoviteľ 
uvedie, ktorý cenník bude pri tvorbe ceny používať a to napr. ODIS, CENEKON  a pod., a v prípade použitia 
firemného sadzobníka je povinný tento predložiť objednávateľovi ku dňu podpisu zmluvy, pričom cenník je 
záväzný počas celej doby trvania tejto zmluvy); v prípade prenájmu podkladom bude príslušná cenová ponuka 
prenajímateľa, resp. dopravcu, 

4. a 5. Sadzby nepriamych nákladov a zisku:

podľa skutočných režijných nákladov firmy: 

→ výrobná réžia hlavnej stavebnej výroby (HSV) .............. % 

→ výrobná réžia pomocnej stavebnej výroby (PSV) .............. % 

→ správna réžia HSV .............. % 

→ správna réžia PSV .............. % 

→ zisk .............. % 

→ Tabuľku sadzieb nepriamych nákladov a zisku vyplní uchádzač/zhotoviteľ v percentuálnych sadzbách, ktoré 
použije pri kalkulácii ceny pri položke stavebného objektu „Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri 
Dunaji – SO 10 Odborná učebňa – skladovanie objemových krmív a stelív ”, a to:

16  K 273362021.S Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI /t 



Príloha č.10: Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z RT 

Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z RT 

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 

Predmet ZoD:  

„Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji – SO 10 Odborná učebňa 
– skladovanie objemových krmív a stelív “

UDELENIE SÚHLASU PRE POSKYTNUTIE VÝPISU Z REGISTRA TRESTOV (AK SA UPLATŇUJE) 

na základe §10 a nasledujúcich zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 

Podpísaním tohto súhlasu ja ....................................ako (uviesť, či sa jedná o člena štatutárneho 
orgánu, člena dozorného orgánu alebo prokuristu subdodávateľa)......................................, so 
sídlom ........................................., IČO: ............................................ udeľujem súhlas oprávnenému 
subjektu, t.j. objednávateľovi ako orgánu verejnej moci na vyžiadanie výpisu z registra trestov za 
účelom overenia bezúhonnosti fyzickej osoby v zmysle § 32, ods. 1, písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len „ZVO“).

Tento súhlas je platný až do odvolania a vzťahuje sa na všetky úkony oprávnených subjektov 
vykonaných v rámci zákona. 

        Údaje o  fyzickej osobe udeľujúcej súhlas: 

Meno: Dátum narodenia: 

Terajšie priezvisko: Rodné číslo: 

Rodné priezvisko: Prezývka: 

Pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo 
k zmene mena alebo priezviska: Číslo občianskeho preukazu/pasu: 

Pohlavie: 

Adresa trvalého pobytu: Ulica, číslo: 
Okres narodenia v SR alebo štát 
narodenia u osôb narodených v 
cudzine:  

Obec: Miesto narodenia: 

PSČ: Štátne občianstvo: 

        Údaje matky žiadateľa:            Údaje otca žiadateľa: 

Meno: Meno: 

Priezvisko: Priezvisko: 

Rodné priezvisko: Rodné priezvisko: 

Poučenie: 

Osobné údaje sú spracovávané v zmysle zákona č. 18/2010 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. Fyzická osoba udeľuje súhlas pre oprávnené subjekty konajúce v zmysle 



ZVO, aby bolo možné zo strany oprávnených subjektov žiadať o  poskytnutie výpisu z registra trestov 
za účelom overenia splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia v zmysle § 32 ZVO 
prostredníctvom informačného systému verejnej správy.  

Osoba udeľujúca súhlas berie na vedomie, že pokiaľ udelenie súhlasu nebude vyplnené úplne a správne 
nebude možné získať výpis z registra trestov integračnou akciou, čo môže mať dopad na posúdenie 
splnenia podmienky účasti v zmysle § 32 ZVO. 

V ............................, dňa ..................... ........................................(podpis) 




