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VEC 

Doplnenie / zmena informácií uvedených v súťažných podkladoch a oprava súťažných podkladov 

 

Obstarávateľ Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava uverejnil 

v Úradnom vestníku Európskej únie číslo S 148/2022 zo dňa 03.08.2022 pod číslom 424941 a vo Vestníku 

verejného obstarávania číslo 173/2022 zo dňa 04.08.2022 pod značkou 36059 – MSP verejné obstarávanie 

na predmet nadlimitnej zákazky „Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Poprad 

Tatry (mimo) - Krompachy. Časť: A.1 Poprad Tatry (mimo) – Vydrník“ zadávané postupom verejnej 

súťaže v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. 

Obstarávateľ pristúpil k úprave súťažných podkladov nasledovne:  

 Kapitola A., bod 18.1.  

Pôvodný text: 

„Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 17.10.2022 (pondelok)   o 08:30 hodine.“  

sa nahrádza novým textom:  

„Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 26.10.2022 (streda) o 08:30 hodine.“ 

 Kapitola A., bod 19.3.  

Pôvodný text:  

„Otváranie ponúk sa uskutoční na adrese Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo, 

Klemensova 8, 813 61 Bratislava, v zasadačke č. 5, dňa 17.10.2022  (pondelok) o 09:00 hodine“  

 

sa nahrádza novým textom:  

„Otváranie ponúk sa uskutoční na adrese Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo, 

Klemensova 8, 813 61 Bratislava, v zasadačke č. 5, dňa 26.10.2022 (streda)  o 09:00 hodine“ 

  

 Kapitola A, bod 4.2 

Pôvodný text:  

„Požadovaný termín dodania a uskutočnenia predmetu zákazky v zmysle bodu 2. tejto kapitoly: termín 

ukončenia stavebných prác a uvedenie do prevádzky: do 990 dní od odovzdania prvého staveniska“  

 

sa nahrádza novým textom:  

„Požadovaný termín dodania a uskutočnenia predmetu zákazky v zmysle bodu 2. tejto kapitoly: termín 

ukončenia stavebných prác a uvedenie do prevádzky: do 1004 dní od odovzdania prvého staveniska“ 

 

 Kapitola G, Príloha č. 2 súťažných podkladov Obchodné podmienky obstarávateľa, PRÍLOHA 

K PONUKE 

Pôvodný text:  

 

Lehota výstavby  1.1.3.3 

do 990 dní od odovzdania prvého 

Staveniska  

 

 

sa nahrádza novým textom:  

Lehota výstavby  1.1.3.3 

do 1004 dní od odovzdania prvého 

Staveniska  

 

 



 

 

 Kapitola G, Príloha č. 2 súťažných podkladov Obchodné podmienky obstarávateľa, Osobitné 

podmienky, Podčlánok 4.2 Zábezpeka na vykonanie prác 

Pôvodný text: 

„... Termín uplynutia platnosti Zábezpeky uvedený v predloženej Zábezpeke na vykonanie prác bude 

stanovený ako predpokladaný dátum, a to 70. deň od predpokladaného uplynutia Lehoty na oznámenie 

vád na Dielo (t.j. predpokladaný dátum = dátum odovzdania prvého Staveniska + Lehota výstavby 990 

dní + Lehota na oznámenie vád 365 dní + 70 dní).„ 

sa nahrádza novým textom:  

„... Termín uplynutia platnosti Zábezpeky uvedený v predloženej Zábezpeke na vykonanie prác bude 

stanovený ako predpokladaný dátum, a to 70. deň od predpokladaného uplynutia Lehoty na oznámenie 

vád na Dielo (t.j. predpokladaný dátum = dátum odovzdania prvého Staveniska + Lehota výstavby 1004 

dní + Lehota na oznámenie vád 365 dní + 70 dní).„ 

 Obstarávateľ odoslal dňa 10.10.2022 Oznámenie o dodatočných informáciách, informáciách  

o neukončenom konaní alebo korigende na zverejnenie v úradnom vestníku Európskej únie a vo Vestníku 

verejného obstarávania, ktorým upravuje lehotu na predkladanie ponúk, lehotu na otváranie ponúk a dĺžku 

trvania zákazky. 

 Zároveň Vám oznamujeme, že znenie súťažných podkladov po zapracovaní vyššie uvedených 

opráv zverejní  obstarávateľ v profile zákazky „Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate 

Poprad Tatry (mimo) - Krompachy. Časť: A.1 Poprad Tatry (mimo) – Vydrník“  na stránke Úradu pre 

verejné obstarávanie. 

 

S pozdravom 

  

 

 

 

 

 

 Ing. Štefan SEDLÁČEK, v.r. 

 riaditeľ odboru investorského 

 

Za správnosť vyhotovenia: Ing. Ondroušková 


