Obchodné podmienky dodania predmetu zakazky — navrh zmluvy

Zmluva o dielo

uzavreta podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorSich
predpisov v spojeni s ust. § 3 ods. 4 zak. ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene
a doplneni niektorych zdkonov

l.
ZMLUVNE STRANY

Objednavatel’: Trnavsky samospravny Kraj

Zastupeny: Mgr. Jozef Viskupic, predseda TTSK

osoba opravnena na jednanie vo veciach:

zmluvnych: Mgr. Lubos Krajéir, Ing. Jana Chovancova

technickych: Peter Sedlacik, Ing. Natalia Gazovicova, PhD
Ing. Jana Chovancova

Sidlo: Starohdjska 10, 917 01 Trnava

ICO: 37836901

DIC: 2021628367

Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo bezného uétu IBAN: SK18 8180 0000 0070 0050 1106

dalej len ,, Objednavatel’ “

Zhotovitel’:
Zastipeny:

Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo tétu:
Zapisany

d’alej len* Zhotovitel

d’alej spolo¢ne® zmluvné strany*



2.1

2.2.

2.3.

24.

2.5.

2.6.

3.1

1.
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela : ,,Rekonstrukcia objektov Skoly v prirode na ZSS
Moravsky Svity Jan“ (dalej len ,,dielo*). Rekonstrukcia bude realizovand v zmysle opisu
predmetu obstaravania, projektovej dokumentacie vypracovanej Ing. Vladimirom Kapitanom —
Proka Projekt a vykazu vymer. Podrobny rozsah dodavok a prac je uvedeny v rozpocte stavby,
ktory je neoddelitel'nou sucastou tejto zmluvy a tvori prilohu €. 1 rozpocet. Na stavbu je vydané
stavebné povolenie C.j. SOU — 1152/2022 — PLA z 27.07.2022 v Senici.

Zhotovitel’ sa zavéazuje zhotovit’ dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve, v
sulade s poziadavkami Objednavatel’a a riadne a v€as zhotovené dielo odovzdat’ Objednéavatel'ovi.
Objednavatel’ sa zavidzuje dokonéené dielo prevziat' a zaplatit’ za jeho vykonanie cenu podla
platobnych podmienok dohodnutych v ¢l. IV tejto zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavézuje zhotovit’ dielo v rozsahu podl'a tejto zmluvy, Vyzvy na predkladanie pontk,
v rozsahu rozpoctu stavby, ktory je prilohou tejto zmluvy ¢.1 a v sulade so $pecifickymi
podmienkami zakona ¢. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni
neskorsich predpisov. Na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci sa vztahuju Specificke
ustanovenia zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, nariadenie vlady Slovenskej republiky
¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani
pracovnych prostriedkov, nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z.

o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisku, zakon ¢. 254/1998 Z.
z. o verejnych pracach; vyhlaska ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stavisiacich a podrobnosti
o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych Cinnosti a inych platnych pravnych
predpisov a technickych noriem.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze vykonal obhliadku stavebného objektu a v plnom rozsahu sa zoznamil s
rozsahom a povahou diela, ze st mu zname technické a kvalitativne podmienky realizacie diela a
ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st k zhotoveniu diela potrebné.

Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania podla §
66 ods. 7 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zakon o verejnom obstaravani*), ktorého
uspesnym uchadzacom sa stal Zhotovitel’.

Miesto vykonania prac: Piesocna ¢.798, 908 71 Moravsky Svity Jan.

1.
KVALITA PREDMETU DIELA

Dielo musi byt zhotovené v zmysle €l. Il. tejto zmluvy, nesmie mat’ ziadne vady a nedostatky
braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo sposobujuce rychlejsie opotrebenie diela.

3.2 Zhotovitel realizujici zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat’ kvalitu vykonanych prac od

a)

b)

¢)
d)

zaciatku po ukoncenie diela dokumentmi

fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na Castiach diela zakrytych v Case
realizacie,

zapisy, protokoly a osvedcenia o vykonanych skuskach, certifikaty a vyhlasenia o zhode
pouzitych materialov,

potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.



V.
CENA ZADIELO

4.1 Cena za dielo je ur¢ena na zaklade vysledkov verejného obstaravania vyhlaseného v zmysle zakona
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov, a to nasledovne:

Cena bez DPH €
DPH 20 % €
Cena za dielo celkom s DPH €

(slovom: eur, centov)

4.2 Podrobna $pecifikacia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je uvedena
v prilohe ¢. 1 tejto zmluvy — rozpocet, ktora tvori neoddelitelnt stcast’ tejto zmluvy.

4.3 Zhotovitel’ potvrdzuje, ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace, ktoré st nevyhnutné pre riadne
splnenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:

a) oboznamil sa s miestom vykonania prac,

b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

c¢) zahrnul vSetky technické a dodacie podmienky do kalkulacie cien v rozsahu uvedenom v tejto
zmluve,

d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach st uplatnené vSetky poziadavky na riadne splnenie
diela.

4.4 Cena za dielo uvedend v bode 4.1 zahtna vsetky vykazané a ocenené prace a dodavky, odborné
posudky, vyjadrenia, skiisky a d’alSie suvisiace prace, ktoré budu potrebné pri realizacii diela,
alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uzivania.

4.5 Cena dohodnuta v bode 4.1 kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podl’a tejto zmluvy a sut’aznych podkladov, a to
najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

- technickych normach a predpisoch platnych na tizemi SR,
- normach a technickych podmienkach uvedenych stitaznych podkladoch,

b) podmienok realizacie diela ak st potrebné:

- vybudovanie, prevadzka, Gdrzba a vypratanie zariadenia staveniska,

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skaSok materialov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukeii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vysku$ania a garan¢nych sktisok,

- naklady na odvoz a poplatky za ulozenie prebytocného materialu a stavebnej sute,

- naklady na odvoz prebyto¢ného materidlu,

- naklady na zriadenie a pouzivanie telefonu, faxu a internetu pre potreby vystavby,

- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- naklady na strazenie staveniska a stavby,

- naklady stvisiace s bezpecnost'ou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,

- naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby,

- naklady vynaloZené na poZiarnu ochranu v priebehu vystavby,

- poistenie diela,

- colné a dovozné poplatky,

- naklady na vlastni vodorovnu a zvisla dopravu,



- naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi,

- naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,

- néklady spojené s vypracovanim planu uzivania verejnych prac,

- naklady spojené s vyplnenim skiisobnym a kontrolnym planom podl'a § 13 zakona ¢. 254/1998
Z. z. o verejnych pracach s potvrdenim o vykonanych sktiskach a kontrolach.

4.6 Zhotovitel’ sa nemdze dovolavat’ a uplatinovat’ naroky na zvySenie ceny diela z dovodu realizacie
naviac prac v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia stitaznych podkladov,

¢) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,
d) nedostato¢nej pripravy projektu,

e) zvySenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

4.7 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické Specifikacie
dodavok, boli predlozené sutazné podklady s vykazom vymer vratane projektovej dokumentacie.

4.8 Ak Zhotovitel’ neocenil niektort polozku v rozpocte alebo zmenil jej mnoZstvo oproti vykazu vymer,
ma sa za to, ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach ostatnych poloziek ponukove;j
ceny Zhotovitel’a, a preto nema narok na thradu.

4.9 Objednavatel je opravneny v priebehu realizacie diela redukovat’ rozsah prac, pripadne zamenu
materialov oproti predmetu diela v sitaznych podkladoch v rozsahu, ktory je v sulade so zdkonom
0 verejnom obstaravani.

4.10 Objednavatel’ je opravneny i v priebehu realizacie diela pozadovat’ zameny materialu a Zhotovitel’
je viazany na tieto zmeny pristupit. Poziadavky na zamenu materialu musia byt predloZené
pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na uhradu preukazateI'nych nakladov vynalozenych na
zabezpecenie pdvodne uvazovaného materidlu pre zhotovenie diela, pokial’ k zdmene ddjde az
po€as zabudovavania materidlov. Uvedené skutocnosti musia byt odsuhlasené zéstupcom
Objednavatel'a opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenych v ¢l. 1 bodel.1 tejto
zmluvy.

4.11 Bez pisomného suhlasu Objednavatel'a nemézu byt pri realizacii diela pouzité iné materialy  a
zariadenia. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze pri realizacii diela nepouZzije material, o ktorom je v
dobe jeho zabudovania zname, Ze je skodlivy, resp. je po zaru¢nej dobe, alebo vykazuje iné vady a
nedostatky.

V.
CAS PLNENIA

5.1 Zhotovitel sa zavizuje zhotovit’ dielo podla ¢l. Il. tejto zmluvy v dohodnutom
Case: Termin zadatia prac: do 15 dni odo diia nadobudnutia u¢innosti zmluvy.
Termin ukonc¢enia a odovzdania diela aj s vypratanim staveniska: do osemnast® mesiacov odo dia
nadobudnutia u¢innosti zmluvy.

5.2 Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne informovat’ Objednavatel'a o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela s dosledkom na omeskanie s plnenim
alebo prediZenie terminu plnenia podl'a bodu 5.1.



5.3V pripade, Ze Zhotovitel’ bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov z dévodov spocivajicich
na jeho strane o 5 a viac pracovnych dni alebo neinformuje Objednavatela podla bodu 5.2,
povaZuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porusenie zmluvy a
Objednavatel je opravneny uplatnit’ voci Zhotovitel'ovi sankcie v zmysle ¢l. IX. tejto zmluvy, ako
aj odstapit’ od zmluvy.

5.4 Dodrzanie terminu podla bodu 5.1 je podmienené riadnym a vcasnym spolupésobenim
Objednavatela dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze zavinenim Objednavatela doslo k
preruSeniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlzuje o dobu, na ktora bola
realizécia diela prerusena.

5.5 V pripade, Ze Zhotovitel’ meska so zhotovenim a odovzdanim diela podl'a ods. 5.1, ma
Objednavatel pravo Ziadat’ nahradu $kody, pri¢om mu vznika pravo na odstipenie od zmluvy.

VI,
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Uhrada ceny za dielo bude vykonana na zaklade tychto platobnych dokladov:
a) mesacénych Ciastkovych faktar a
b) konec¢nej faktary.

6.2 Zhotovitel’ raz mesacne k poslednému diiu v mesiaci zostavi Supis vykonanych prac, ktoré oceni
podl'a poloziek uvedenych v rozpocte (priloha ¢. 1). K supisu vykonanych prac sa vyjadri do 5
pracovnych dni za Objednavatel'a osoba opravnena na jednanie vo veciach technickych uvedena v
¢l. I bode 1.1 tejto zmluvy a stavebny dozor. Ak ma slpis vykonanych prac vady, vrati ho
Zhotovitel'ovi na prepracovanie.

6.3 Zhotovitel’ ma pravo po odsuhlaseni supisu vykonanych prac podla bodu 6.2 vystavit’ ¢iastkovi
faktiru na sumu zodpovedajicu vykonanym pracam. Prilohou predmetnej Ciastkovej faktiry bude
prisluiny Objednévatelom odsuhlaseny stpis vykonanych prac. Uhrada ¢iastkovej faktiry
neznamena prevzatie prisluSnej Casti prac Objednavatel'om, ked’Ze dielo sa bude odovzdavat’ ako
celok najneskdr v termine uvedenom v ¢l. 5 bode 5.1 tejto zmluvy. Kazdé Ciastkové plnenie sa
povaZzuje za samostatné zdaniteI'né plnenie Zhotovitel'a. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo uhradit
iba prace a dodavky zrealizované a pisomne odsuhlasené v stipise vykonanych prac.

6.4 Zhotovitel’ sa zavidzuje, ze bude svoje prace vyuctovavat overitelnym spdsobom, faktiry buda
vystavené prehladne na zaklade supisu vykonanych prac pisomne potvrdenych zastupcom
Objednavatel’a opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenom v ¢l. 1 bode 1.1 tejto
zmluvy.

6.5 Konecna faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitel'ovi vznika pravo
vystavit' kone¢nu faktiru diiom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad a
nedorobkov. V konecnej faktire budu vysporiadané vsetky zavézky Objednavatela uhradit’ cenu
diela. Prilohami ku konec¢nej fakture si Protokol o odovzdani a prevzati diela a stpis vSetkych
Objednavatelom uz uhradenych faktir. Pri konecnej fakturacii buda z celkovej ceny dicla
odpocitané skor zaplatené sumy z titulu ¢iastkovych faktar.

6.6 Objednavatel si vyhradzuje pravo z celkovej faktury:
- oductovat’ vSetky zmluvné pokuty, ktoré Zhotovitel'ovi vznikni pripadnym nedodrzanim
zmluvnych podmienok.



6.7 Splatnost faktar je 30 dni odo dna ich dorucenia Objednavatelovi. Zhotovitel’ vyhotovi faktiry v
2 origindloch. Jednotlivé ¢iastkové faktiry aj konecna faktura musia obsahovat’ nalezitosti dafiového
dokladu. Faktira musi mat’ obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zakona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*).

6.8 Ak faktira nebude uplna alebo bude obsahovat’ nespravne udaje vratane priloh k fakture, bude
takato faktura Zhotovitel'ovi vratena. Zhotovitel’ je povinny predlozit’ nova faktiru, v tomto pripade
sa lehota splatnosti faktary bude odvijat’ od terminu predloZzenia novej faktary.

6.9 Sucet cien fakturovanych ciastkovymi fakturami a ceny konecénej faktiry nesmie presiahnut’ cenu
za dielo celkom podrla ¢l. IV bode 4.1. tejto zmluvy.

VILI.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzdanie staveniska

7.1.1 Objednavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi stavenisko najneskor v deii zaCatia prac, a to na zaklade
riadne (oboma zmluvnymi stranami) podpisaného Protokolu o odovzdani a prevzati staveniska
resp. zapisom do stavebného dennika. Objednavatel’ Zhotovitel'ovi odovzda taktiez potrebnu
dokumentaciu (napr. sitazné podklady, stavebné povolenie, vykaz vymer a projektova
dokumentaciu).

7.1.2 Bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska zo strany Zhotovitel'a sa povazuje za podstatné
porusenie zmluvy.

7.2 Povinnosti a spolupdsobenie Objednavatela

7.2.1 Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v iom uvedenych sa
vyjadrit’ do 5 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

7.2.2 Objednavatel je opravneny kontrolovat’ dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole
zisti, ze Zhotovitel' poruSuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat, aby Zhotovitel' odstranil vady
vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade, ze Zhotovitel' v
primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto poziadavkam Objednavatel’a,
povazuje sa to za podstatné poruSenie zmluvy.

7.2.3 Objednévatel’ je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac, dodavatel'sky systém i
dodrziavanie technologie postupov stavby a vSeobecnych pravidiel bezpecnosti prace (o. i.
alkohol, bezpeénostné opatrenia a pod.).

7.3 Povinnosti zhotovitel’a

7.3.1 Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vSetky skuto¢nosti
rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej v8ak v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre vedenie
stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvizom stavebnych podnikatel'ov Slovenska a zakonom
¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov a
predkladat’ stavebny dennik osobe opravnenej za Objednavatela na jednanie vo veciach
technickych uvedenej v ¢l. I bode 1.1 tejto zmluvy a stavebnému dozoru. Stavebny dennik musi byt
vzdy k dispozicii na stavenisku pre kontrolné organy. Objedndvatel ma prostrednictvom
poverenych os6b pravo vstupovat’ na stavbu a kontrolovat’ priebeh prac a tidajov v stavebnom
denniku.



7.3.2 Sucasne je Zhotovitel' povinny zabezpecit' podrobni fotodokumentaciu stavebnych prac a
odovzdat’ ju na poziadanie Objednavatelovi v elektronickej podobe na CD nosici aj pocas
realizacie stavebnych prac.

7.3.3 Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ pokyny tykajuce sa diela dané mu Objednavatelom pocas
zhotovovania diela.

7.3.4 Zhotovitel’ je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat’ podl'a potreby pracovné a kontrolné
porady za ucasti povereného zastupcu Objednavatel’a a z kontrolnych porad spisat’ zdznam, ktory
predlozi na overenie zastupcovi Objednavatel'a podl’a ¢l. I. bode 1.1 tejto zmluvy a nasledne do 3
dni doruci vSetkym tcastnikom.

7.3.5 AK pri zhotovovani diela ma dojst’ k zakrytiu vykonanych ¢innosti alebo ¢asti diela, je Zhotovitel
povinny vyzvat’ najmenej 5 pracovné dni vopred Objednavatel’a na kontrolu realizovaného diela
pred zakrytim pisomne v stavebnom denniku, ako aj vyzvou zaslanou elektronickou postou. Z
dovodu operativnosti v zapise oznami vopred predpokladany den a hodinu kontroly zakryvanych
prac.

7.3.6 Zhotovitel je v stilade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit’
na nevhodnu povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu Objednavatel'om
na vyhotovenie diela, ak Zhotovite mohol vzhl'adom na odbornu spésobilost’ tito nevhodnost’
zistit'.

7.3.7 Ak Zhotovitel’ zisti skryté prekdzky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit’ dielo
riadne, je povinny ihned’ takéto prekdzky oznamit' Objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit),
navrhnat’ Objednéavatel'ovi zmenu diela.

7.3.8 Zhotovitel je povinny zabezpeCit' dielo proti krddezi a poskodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
Objednavatel'ovi. Zhotovitel’ na vlastné naklady zabezpeci oplotenie staveniska, zabezpeci jeho
funkénost’ po celi dobu vystavby a zabezpedi ¢istotu komunikacie po vyjazde vozidla zo stavby.
Zhotovitel’ je povinny zabezpedit’ i poistenie stavby na dobu realizacie stavebného diela.

7.3.9 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpeCnost’ a ochranu zdravia vsetkych osdéb v
priestore staveniska a v ochrannej zone staveniska na verejnom priestranstve, vykona také
bezpecnostné opatrenia, aby nedoSlo k ohrozeniu o0s6b v okoli staveniska na verejnom
priestranstve. Zhotovitel' zabezpei vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi
pomockami pre ochranu zdravia. Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi
Zhotovitel'a alebo jeho dodavatel'ov, ktori maju prislusnu kvalifikaciu na vykonanie tychto prac a
st odborne zaskoleni na Specializované prace. V pripade pouzitia otvoreného ohia pri svojej
¢innosti je Zhotovitel’ povinny zabezpecit’ poZiarny dozor pocas realizacie prac a po dobu 8 hodin
po skonceni prace s otvorenym ohniom.

7.3.10 Zhotovitel’ nesmie pocas vystavby znizit’ Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost’ a akost’ dodavok
stavebnych materidlov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré¢ budu tvorit
stcast’ stavby.

7.3.11 Zhotovitel’ je povinny pocas realizacie plne reSpektovat’ vSeobecné technické poziadavky a
obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit’ stavbu i jednotlivé prace a postupy v sulade s
nimi. Zhotovitel’ sa zavéizuje akceptovat’ zaviznost' vSetkych slovenskych technickych noriem,
vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaji predmetného diela. Vsetky pouZzité materialy a vyrobky pri
realizacii prac musia mat’ certifikat o preukdzani zhody platny pre Slovensku republiku.



7.3.12 Zhotovitel' bude udrziavat' vSetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné na
realizéciu predmetu zmluvy, v nalezitom technickom stave, bude udrzovat’ vSestranny poriadok
na mieste realizacie predmetu zmluvy a zabezpeci koordinaciu svojich poddodavatelov.

7.3.13 Zhotovitel’ sa zavizuje, ze pri uskuto¢novani diela nepouzije materialy, prvky, stroje, zariadenia
alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez suhlasu
opravnenych osob. V opa¢nom pripade znasa Zhotovitel’ v§etky dosledky z toho vyplyvajuce.

7.3.14 Pripadnu zmenu poddodavatela je Zhotovitel' povinny v predstihu pisomne odsuhlasit’ so
zastupcom Objednavatel’a uvedenym v ¢l. I. bode 1.1 tejto zmluvy. Bez odsuhlasenej zmeny moze
Objednavatel’ zastavit’ stavebné prace, pripadne pokladat’ neodsthlasent zmenu poddodévatela
za podstatné porusenie zmluvnych vzt'ahov.

7.3.15 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dotknuté vstupy musia byt zabezpecené tak, aby
nedoslo k ohrozeniu tretich osob.

7.3.16 Zhotovitel je povinny spracovat’ plan uzivania verejnej prace tak, aby pocas jej uzivania nedoslo
k ohrozeniu os6b, majetku alebo jej poskodeniu, pripadne k pred¢asnému opotrebovaniu; plan
uzivania obsahuje pravidla uzivania, technickych prehliadok, udrzby a oprav.

7.3.17 Zhotovitel vyhlasuje, ze v ¢ase podpisu zmluvy ma splnené povinnosti, ktoré¢ mu vyplyvaji zo
zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov V zneni neskorSich predpisov. V pripade, ak sa budi na strane Zhotovitel'a ako zmluvnej
strany podielat’ viaceré subjekty, podmienku podl'a predchadzajucej vety musia splnit’ vSetky tieto
subjekty.

7.3.18 Objednavatel’ uplatiiuje prostrednictvom osobitnych podmienok tejto zmluvy socialny aspekt v
sulade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov a ustanoveniami §8a zakona ¢.
365/2004 Z .z. 0 rovnakom zaobchadzani v niektorych oblastiach a o ochrane pred diskriminaciou
a o zmene a doplneni niektorych zakonov (antidiskriminacny zakon) prostrednictvom realizacie
docasnych vyrovnavacich opatreni.

7.3.19 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze na realizaciu stavebnych prac, resp. prac suvisiacich s vykonavanim
diela, zamestna podla zakona ¢. 311/2001 Z. z. (Zakonnik prace) aj minimalne dve osoby
spiitajuce kumulativne aspoii 2 nasledovné predpoklady:

— patri do skupiny ohrozenych o0sob,

— po dobu viac ako 6 po sebe nasledujucich mesiacov nebola zamestnana inak ako pracou
vykondvanou pri aktivacnej Cinnosti alebo pracou vykondvanou prostrednictvom dohody o
vykonani préce alebo dohody o pracovnej ¢innosti,

— pochédza z marginalizovanych romskych komunit,

— ma zdravotné postihnutie,

— pochédza z etnickej menSiny,

— pochadza z nabozenskej mensiny,

— je stars$i ako 50 rokov,

— ma nizSie vzdelanie.

7.3.20 Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ splnenie povinnosti Zhotovitel'a podl'a bodu 7.3.19 tohto
¢lanku prostrednictvom 0soby osobitne na to poverenej Objednavatel'om a Zhotovitel’ je povinny
na poziadanie predlozit dokaz o tom, Ze postupoval podla ods. 3.19 tohto ¢lanku. Osoba
opravnend Objednavatelom na vykonanie kontroly vystavi protokol o kontrole v dvoch
vyhotoveniach, jedno originalne vyhotovenie pre Objednavatela a jedno pre Zhotovitel'a. Pri



preukazovani splnenia svojej povinnosti podl'a ods. 7.3.19 tohto ¢lanku je Zhotovitel’ povinny
poskytnut’ potrebn sucinnost’.

7.3.21 Ak v priebehu plnenia zmluvy déjde z akéhokol'vek dovodu ku skonceniu pracovného pomeru s
osobou/osobami, ktoré zamestnal Zhotovitel podla ods. 7.3.19., Zhotovitel' bez zbyto¢ného
odkladu zamestna int osobu spliiajicu podmienky podla ods. 7.3.19 tohto ¢lanku.

7.3.22Zhotovitel’ sa zavizuje, ze prace buda vykonané v sulade s Vyhl. ¢. 532/2002 Z. z. 0 v§eobecnych
technickych poziadavkach na vystavbu a Vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny
Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpec¢nosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej
spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti.

VIII.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Zhotovitel je povinny odovzdat’ riadne a v¢as zhotovené dielo Objednavatel’ovi najneskor v termine
uvedenom v ¢l. V bode 5.1 tejto zmluvy, o com sa vyhotovi Protokol o odovzdani a prevzati diela,
ktory podpisu zastupcovia obidvoch zmluvnych stran. Pripravenost’ na odovzdanie je Zhotovitel
povinny oznamit’ Objednavatel'ovi pisomne najmenej 5 dni vopred.

8.2 Protokol o odovzdani a prevzati diela Zhotovitel' vyhotovi v 4 origindloch v slovenskom jazyku,
podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude minimalne obsahovat udaje o
Objednavatel'ovi a Zhotovitel'ovi, opis a Specifikaciu odovzdavaného diela, pripadne prilohypodla
uvazenia Zhotovitela, pricom Protokol o odovzdani a prevzati diela musi jasne preukazat’, ze dielo
bolo zhotovené a dodané podl'a poziadaviek tejto zmluvy a jej priloh. Tri rovnopisy protokolu st
uréené pre Objednavatel’a a jeden original pre Zhotovitel'a. Za Objednavatela prevezme dielo Mgr.
Lubos Krajcir.

8.3 Sucasne s odovzdanim diela odovzda Zhotovitel’ Objednavatel'ovi doklady:
a) zapisy o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na ¢astiach diela zakrytych v Case realizacie,
b) osvedcenia o akosti pouzitych materialov,
C) kopiu zo stavebného dennika,
d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),
e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela,
f) plan uzivania verejnych prac,
g) vyplnenym skiSobnym a kontrolnym planom podl'a § 13 zdkona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach s potvrdenim o vykonanych skuskach a kontrolach.
h)  vsetky doklady o predpisanych skuskach (revizie elektrickych zariadeni, doklady o vykonanych
tlakovych sktiskach, doklady o vykonanej skuske tesnosti, a pod.),
i) projektovi dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia stavby s vyzna¢enim vykonanych zmien
potvrdenu Zhotovitel'om 2 x (1x elektronicky na USB nosici),
j)  doklad o zneskodneni odpadov zo stavby.

8.4 V pripade, Ze pri odovzdani nebude odovzdany niektory z uvedenych dokladov, ma sa za to, ze
dielo ma vady.

8.5 Zhotovitel' je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat’ vycistené od zvyskov
materialov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat’ a uzivat.



8.6 Zhotovitel’ je povinny ku dilu odovzdania a prevzatia diela uviest’ do pévodného stavu terénne
upravy v okoli objektu, ak pocas realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

8.7 Ak pri preberani diela Objednavatel zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spiSe so
Zhotovitelom zapis o zistenych vadéach, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost’ odovzdat’ dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad, najneskor v termine ur¢enom
V zapise.

8.8 Dokladom o splneni predmetu zmluvy je protokol o odovzdani a prevzati diela podpisany
obidvoma zmluvnymi stranami..

IX.
SANKCIE

9.1 Zhotovitel je povinny zaplatit’ zmluvnu pokutu vo vyske:
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy den omeskania v pripade, ak nedodrzi termin
odovzdania diela dohodnuty v ¢l. V bode 5.1 tejto zmluvy,
- 332,— EUR za kazdy aj zacaty tyzden omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote podl'a ¢l. V
bodu 5.1 tejto zmluvy.

- 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy defi v pripade omeskania S odstranenim vad diela
v zmysle ¢l. X bodu 10.9 tejto zmluvy.

- 500,- EUR za kazdé porusenie ktorejkol'vek povinnosti uvedenej v ¢lanku VII. ods. 7.3.19., ods.
7.3.20 alebo ods. 7.3.21. tejto zmluvy

9.2 V pripade omeskania Objednavatel’a s uhradou platieb Ciastkovych faktir alebo platby konecnej
faktary, ma Zhotovitel’ narok na tirok z omeskania vo vyske podl'a prislusnych pravnych predpisov
z dlznej sumy za kazdy den omeskania.

X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

10.1 Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené riadne a vc€as, s maximalnou odbornou
starostlivostou, v sulade s touto zmluvou, verejnym obstaravanim a vSeobecne zaviznymi
pravnymi predpismi a pokynmi Objednavatela a bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

10.2 Dielo ma vady, ak:
a) nezodpoveda poziadavkam dohodnutym v tejto zmluve, prislusnym STN EN a zavdznym
predpisom,
b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,
¢) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podl'a ¢1. VIIL bodu 8.3 tejto zmluvy,
d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika, alebo je dielo zatazené inymi
pravami tretich osob.

10.3 Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo sposobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od Objednavatel’a a Zhotovitel’ ani pri vynalozeni v§etkej starostlivosti nemohol zistit’
ich nevhodnost’, pripadne na fiu pisomne upozornil Objednavatela v stilade s ¢l1. VII ods. 7.3. bod
7.3.7 zmluvy, ale ten na ich pouziti trval.

10.4 Za skryté vady, ktoré Objednavatel nemohol zistit’ pri odovzdani a prevzati diela zodpoveda
Zhotovitel’ po¢as 5 rokov od odovzdania diela Objednavatelovi podl'a § 562 ods. 2 pism. c)
Obchodného zékonnika.



10.5

10.6

10.7

10.8

10.9
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11.2

Zaru¢na doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 5 rokov. Zaru¢na doba za¢ina plynat’
diiom protokolarneho prevzatia diela Objednavatelom a neplynie v Case, kedy Objednavatel
nemohol dielo uzivat’ pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel.

Zarukou Zhotovitel’ prebera zaviazok, ze predmet diela bude pocas zarucnej doby spdsobily na
pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v zmysle tejto zmluvy.

Objednavatel’ sa zavdzuje, ze opravnenu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
telefonicky, pripadne e-mailom a nasledne pisomnou formou.

Zhotovitel' sa zavdzuje zacat' s odstraniovanim vad diela nim zavinenych ihned’ po prijati
reklamacie podl'a bodu 10.8 tohto ¢l. a vady bezodplatne odstranit’ v lehote 15 dni od prijatia
reklamécie, ak si zmluvné strany nedohodnu ina diZku lehoty pisomne O odstraneni vady diela
spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu:
e Mena zastupcov zmluvnych stran,
Datum odstranenia vady,
Podpis a rozsah vady a sp6sob jej odstranenia,
Datum zacatia a ukonCenia prac na odstraneni vady,
Celkova doba trvania vady od jej oznamenia do odstranenia,
Vyjadrenia, ¢i vada branila riadnemu uZivaniu diela,
Podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

V pripade, Ze budu zistené také vady diela, ktoré budu mat’ za nasledok zvysenie jeho ceny
alebo znizenie technickych parametrov a kvality, povazuje sa to za podstatné poruSenie zmluvy,
v dosledku ktorého vznik4d Objednévatel’ovi pravo na zl'avu z dohodnutej ceny diela vo vySke
20 % z dodavok a prac, ktorych sa vada tyka. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo
Objednavatel'a na nahradu skody a odstupenie od zmluvy.

XI.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel' zodpoveda za $kodu, ktora vznikne Objednavatelovi alebo tretej osobe v dosledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy alebo v désledku porusenia vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov.

V pripade vzniku $kody poruSenim povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy ktorejkol'vek

zmluvnej strane ma druhd strana narok na nahradu vzniknutej skody.

XIlI.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

12.1 Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je Objednavatel’.

12.2 Stavebny materidl a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje Zhotovitel. Kiipna cena

tychto veci je sucastou ceny za dielo celkom podla ¢l. IV bodu 4.1 tejto zmluvy. Zhotovitel
zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby s vynimkou zariadeni
uhradenych Objednavatel'om pred ich zabudovanim.



12.3 Nebezpecenstvo Skody na diele ako i na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie diela
znasa Zhotovitel’ az do protokolarneho prevzatia diela Objednavatel’om.

XII.
OSTATNE USTANOVENIA

13.1 Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky skuto¢nosti, ktoré sa v suvislosti S plnenim tejto zmluvy
o0 druhej strane dozvedia, sa povazuju za obchodné tajomstvo podla § 17 Obchodného zakonnika.

13.2 Zhotovitel' sa zavdzuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat’ ustanovenia Vyhlasky ¢.
147/2013 Z.z.., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich predpisov.

XIV.
ZMENA ZMLUVY

Ak Objednavatel’ pozaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

14.1.1 Objednavatel’ vystavi poziadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitel'ovi ju predlozi pisomne
prostrednictvom stavebného denniku s ocenenim jednotlivych prac.

14.1.2 Zhotovitel' v lehote do 10 pracovnych dni odo dna dorucenia poziadavky na zmenu
zmluvy, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od
rozsahu pozadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny zmluvy pozadovanej Objednavatel'om. Pri
oceneni zmeny zmluvy postupuje Zhotovitel’ nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouzivat’ jednotkové ceny z rozpoctu,
ktory je sucastou povodnej zmluvy, pricom v pripade, ak dojde v obdobi od podpisu zmluvy do
objednania materialu K narastu cien pouzitych materialov 0 viac ako 10% ich povodnej ceny, smie
byt navysSena cena materialu, t. j. konkrétnej polozky rozpoctu o vzniknuty rozdiel ceny materialu.
V tomto pripade bude Objednavatelovi predlozena poévodna kalkulacia polozky rozpoctu
dolozena cennikom konkrétneho stavebného materialu subdodavatel’a, ktory bol premietnuty v
cenovej ponuke Zhotovitel'a uvedenej v prilohe tejto zmluvy a nova kalkulacia polozky rozpoctu
dolozenad cennikom konkrétneho stavebného materialu toho istého subdodavatela v Case jeho
objednania, pri¢om rozhodujuci je cennik subdodavatela platny v ¢ase kedy mohol Zhotovitel
objektivne prvy krat predmetny material objednat’.

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, ma pravo objednavatel’ pozadovat kalkulaciu
ceny,

C) v pripade, ze kalkulacia ceny nebude predlozena alebo neddjde k dohode, budtl prace ocenené
pomocou smernych orientaénych cien, odporucanych firmou CENEKON za obdobie, v ktorom
budi prave vykonavané,

d) nezrealizované prace budu odpocitavané v jednotkovych cenach v zmysle rozpoctu.

14.1.3 Objednavatel’ v lehote do 5 dni odo dia dorucenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v inej
primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu pozadovanej zmeny,
rozhodne ¢i trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.

14.1.4 V pripade, Ze Objednavatel’ suhlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tito bude oboma
zmluvnymi stranami pisomne uzavreta vo forme dodatku k zmluve.

14.2 Zhotovitel’ je opravneny vystavit' faktiru za podmienok uvedenych v ¢l. VI. tejto zmluvy a na
zaklade zmeny zmluvy a Objednavatel” je potom povinny takto vystavent faktiru Zhotovitel'ovi
uhradit’ v stlade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve.



14.3 V pripade, ak rozsah zmien pozadovanych dodatoéne Objednavatelom ma vplyv na termin
vystavby, st zmluvné strany opravnené pristipit’ ku zmene terminu vystavby, za podmienky, Ze
budi dodrzané ustanovenia zékona o verejnom obstaravani.

14.4 V pripade, ze zmenu diela bude poZzadovat’ Zhotovitel’, postupuju zmluvné strany analogicky podla
bode 14.1 a nasl. tohto ¢1. zmluvy.

14.5 Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitela mézu byt realizované len na zaklade zmeny
zmluvy vo forme pisomne uzatvorené¢ho dodatku k zmluve, v opa¢nom pripade Objednavatel'ovi
nevznikd povinnost vykonané naviac prace zaplatit. Dodatok k zmluve odsthlaseny oboma
zmluvnymi stranami bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podl’a tejto zmluvy v zneni
dodatkov a bude opraviiovat’ Zhotovitel'a k uplatiiovaniu ceny za naviac prace vo faktire v
zmysle bodu 14.2.

XV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

15.1 Ak sa poruSenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle
§ 345 Obchodného zakonnika za podstatné poruSenie zmluvy, méze opravnena strana od zmluvy
odstupit’, pokial’ to ozndmi pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu, najneskor
vsak do 15 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

15.2 Pre dodrzanie lehoty uvedenej v predchadzajucom bode je rozhodujuci datum dorucenia oznamenia
0 odstapeni od zmluvy druhej strane.

15.3 Ak opravnena strana oznami druhej strane, ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej trva,
alebo ak nevyuzije pravo v lehote podl'a bodu 15.1 od zmluvy odstupit’, moze od zmluvy odstupit’
len spésobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.

15.4 Ak opravnena strana v lehote na odstipenie od zmluvy podla bodu 15.1 stanovi na dodato¢né
plnenie dodato¢nu lehotu, vznika jej pravo odstupit’ od zmluvy po uplynuti dodatocnej lehoty
rovnakym sposobom, ako je uvedeny v bode 15.1.

15.5 Odstipenim od zmluvy zmluva zanika diiom doruc¢enia prejavu vole opravnenej strany druhej
zmluvnej strane.

15.6 Odstipenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem néarokov na
nahradu $kody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajlcich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za Cast’
diela, ktora bola do odstipenia od zmluvy zrealizovana.

15.7 Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstupenia od zmluvy:

a) cast’ diela zhotovena do odstupenia od zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatela,
b) zmluvné strany su povinné vzajomne vysporiadat’ svoje zavézky a pohladavky.
XVI.

ZAVERECNE USTANOVENIA

16.1 Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislu§né
ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatné vSeobecne zavidzné predpisy platné v Slovenske;j
republike.

16.2 Zmluvu je mozné doplnit’ alebo zmenit' obojstranne odsthlasenymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a len v sulade s podmienkami a obmedzeniami
stanovenymi zakonom o verejnom obstaravani v zneni neskorSich predpisov



16.3

16.4

16.5

16.6

Obidve zmluvné strany prehlasuju, ze sa obozndmili s obsahom tejto zmluvy, ze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inaksie nevyhodnych podmienok a ze ju uzavreli z vlastnej vole,
urcite, vazne a zrozumitelne.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach. Objednavatel’ dostane dve
vyhotovenia a Zhotovitel’ dve vyhotovenia.

Neoddelitel'nou stcast'ou zmluvy st:
Priloha €. 1: Rozpocet stavby — vykaz
vymer

Priloha €. 2: Zoznam subdodavatel'ov

Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a uc¢innost’ dilom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe  k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov.

V Trnave, dna: V Trnave, dina

Za Zhotovitel’a: Za Objednavatela:



