F.3 —Navrh zmluvy o dielo

ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢.513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich
predpisov (dalej len,,Obchodny zdkonnik”) a zdkona 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov (dalej len ,,ZVO“ alebo ,,zakon o verejnom obstaravani“)

(dalej v texte len ,Zmluva“)

1. Nazov organizacie:

Sidlo organizacie:
Statutdrny orgén:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:

IBAN:

Zastupca splnomocneny:
na rokovanie vo veciach:
a) zmluvnych:

b) a technickych:

(dalej len “Objednavatel ”)

Nazov:

Sidlo:

Statutarny organ:
Zapisana v:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Clanok I.
ZMLUVNE STRANY

Trenciansky samospravny kraj

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trencin
Ing. Jaroslav Baska, predseda

36126624

2021613275

Statna pokladnica

Mgr. Tomas Balaz
Ing. Martina Lamackova
Ing. Peter KoSec

Si.To.Ro. s.r.o.

Velkd Causa 177,971 01

Pavel Durdina, konatel spolo¢nosti

OR OS Trencin, oddiel: Sro, vlozka €. 13532/R
36 326 372

20200 79 226

SK 20 200 79 226

VUB, a.s., pobocka Prievidza

SK56 0200 0000 0040 7394 6559

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych:
b) technickych:

Cislo telefénu:

Cislo faxu:
Email:

(dalej len “Zhotovitel”)

GURO00016

Pavel Durdina, konatel spolo¢nosti

Slavomir Ondrejovi¢, majster stavebnej vyroby
Branislav Dodok, stavbyveddci

+421 905 692 935

durdina@sitoro.sk
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2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

Clanok I1.
PREAMBULA

Tato zmluva je vysledkom procesu verejného obstaravania s ndzvom ,Modernizacia
odborného vzdeldvania v SOS strojnickej Banovce nad Bebravou” — stavebné prace.
Zhotovitel diela berie na vedomie, Ze plnenia, ktoré poskytuje na zaklade tejto Zmluvy,
tvoria sucast projektu ,Modernizacia odborného vzdeldvania v SOS strojnickej Banovce
nad Bebravou"; kod ITMS NFP302020BQJ9 (dalej len Projekt) v ramci operacného
programu Integrovany regionalny operacny program, dalej len Program.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze plnenia, ktoré poskytuje na zaklade tejto Zmluvy su
financované spolocne z eurdpskych a Strukturalnych investiénych fondov (dalej len
ESIF) prostrednictvom Programu, $tatneho rozpoctu Slovenskej republiky a vlastnych
zdrojov Objedndvatela. Vzhladom na charakter financovania realizacie tejto Zmluvy,
Zmluvné strany vyhlasuju, Ze budd spolo¢ne koordinovat postup a poskytovat si
pozadovanu sucéinnost pri realizacii Projektu.

Clanok I11.
PREDMET ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy je zhotovenie diela
,Modernizcia odborného vzdeldvania v SOS strojnickej Banovce nad Bebravou“ —
stavebné prace. Miesto realizacie diela — Partizdanska cesta 76, 957 01 Banovce nad
Bebravou, parcelné Cislo: 2442. Predmet Zmluvy je detailne Specifikovany v Prilohe C.
1. tejto Zmluvy tvoriacej neoddelitelnd sucast tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje realizovat pre Objednavatela predmet Zmluvy podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, podla projektovej dokumentacie spracovanej pod
nazvom "Budovanie centra odbornej pripravy pre automobilovy priemysel v SOS
strojnicka Banovce nad Bebravou" - v decembri 2017 Ing. Rébertom Kovacikom
zodpovednym projektantom, Hanzlikovska 24, 911 05 Trencin a podla vykazu vymer, v
zmysle vSeobecno-technickych poZiadaviek, technologickych postupov a vSeobecne
zavaznych technickych postupov, pri dodrzani platnych STN podla pravnych,
prevadzkovych a bezpecnostnych predpisov, vzmysle podmienok Ohlasenia
stavebnych prac vydaného Mestom Banovce nad Bebravou dria 08.06.2021 pod €. SU
1296/20841/2021 v sulade so sutaznymi podkladmi vratane ich priloh, v sulade s
vysvetleniami sutaznych podkladov a suvisiacich dokladov a dokumentov, ak
k vysvetlovaniu doslo, v sulade so vSetkymi dokumentmi, ktoré tvorili podklad pre
spracovanie ponuky vo verejnom obstaravani a v sulade s predloZzenou ponukou
uspesného uchadzaca, a to v mnoiZstve a cenach uvedenych v tejto Zmluve.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil srozsahom a povahou
predmetu Zmluvy, Ze su mu zname technické a kvalitativne podmienky jeho realizacie
a ze disponuje stakymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su kriadnej a
vCasnej realizacii Predmetu zmluvy potrebné.
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3.4

4.1

5.1

5.2

5.3

a)

b)

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuju svoju volu vzdjomne spolupracovat
pri realizacii predmetu Zmluvy v sulade s nizSie uvedenymi podmienkami pricom sa
zavazuju poskytnut si vzajomnu sucinnost nevyhnutnt pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Clanok Iv.
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel sa zavazuje dodat predmet Zmluvy bez vad a nedorobkov braniacich jeho
riadnemu pouZivaniu.
Clanok V.

CENA A PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zakona ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov na cene za cely predmet Zmluvy:

Spolu bez DPH 631 807,47 - eur
DPH 20 % 126 361,49 - eur
Spolu 758 168,96 - eur
Slovom Sestotridsatjedentisicosemstosedem eur, 47 centov bez DPH

Ceny budu vycislené v Eurach a zaokruhlené na 2 desatinné miesta.

Cena diela podla bodu 5.1 je uréena na zaklade Uspesnej ponuky Zhotovitela
predloZenej vo verejnom obstaravani.

Zhotovitel nemd pravo na ndhradu akychkolvek dalSich ndkladov, ktoré vynalozi pri
zhotovovani diela alebo v suvislosti s nim (vSetky tieto naklady Zhotovitela su uz
zahrnuté vcene diela podla bodu 5.1 tejto Zmluvy), pokial sa zmluvné strany
nedohodnu inak, alebo v tejto Zmluve nie je vyslovne uvedené nieco iné; Zhotovitel tak
0.i. nema prdvo najma na nahradu:
Nakladov na materidly, pracovné sily, stroje, dopravu, zariadenie staveniska, ochranu
diela, riadenie a administrativu, doddavatelsku inZiniersku ¢innost, geodetické prace,
vytyCenie inzZinierskych sieti, dielenski dokumentaciu, réziu Zhotovitela a zisk, na
inflaciu, poplatky a platby za telefén, vodu, elektrinu, zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci (BOZP) a poziarnej ochrany (PO), zvySené naklady na prace v zimnom
obdobi alebo vo viaczmennej prevadzke, odstranenie znecisteni, skladovanie, odvoz
a likvidaciu odpadov, zriadenie, strazenie ako aj likvidaciu zariadenia staveniska,
sankcie, pokuty, pendle, poistenie, finanéné naklady na docdasné zabery ploch,
osvetlenia, zaistenie a vykonavanie skusok, docasné dopravné obmedzenia a Cistenie
na prilahlych a vnutroarealovych komunikaciach a pod., ako aj zaistenie podmienok
uvedenych v odovzdanom pravoplatnom stavebnom povoleni, tykajicom sa diela,
vratane Uhrady poplatkov suvisiacich s realizaciou stavebnych prac a pokut v pripade
porusenia tejto Zmluvy ¢i inych pravnych povinnosti;
nakladov na kompletizaciu doddvky diela, riadne vykonanie diela, vratane rézie
staveniska, ochrany Zivotného prostredia, bezpecnosti, nakladov na bezpecnost
majetku a pracovnikov a ndkladov na docasné napojenie telefénneho alebo iného
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docasného spojenia (ktoré zriadi Zhotovitel) a vratane nakladov na prevadzku tychto
docasnych zariadeni;

c) ndkladov na energie a ndkladov na sluzby zariadenia staveniska;

d) ndkladov na zabezpecenie povolenia docasného dopravného znacenia, inStalacie
dopravného znacenia a dalSich dopravnych opatreni k dopravnym obmedzeniam
nevyhnutnym na vykonanie diela, ich Udrzba, premiestiovanie a nasledné
odstranenie (v pripade potreby);

e) nakladov na dokumentaciu odovzdavanu Objedndvatelovi suvisiacu so zhotovenim
diela;

f) ndkladov na dokumentaciu stavu okolitych nehnutelnosti, inzinierskych sieti
a verejnych priestorov pred zacatim vykondvania diela, nakladov na ochranu majetku
a odstranenie pripadnych skod, za ktoré zodpoveda Zhotovitel v podla tejto zmluvy a
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov;

g) nakladov na ochranu staveniska pred poveternostnymi vplyvmi;

h) ndkladov na udrZiavanie poriadku a dCistoty na stavenisku a na odstrafiovanie
znecisteni a poSkodeni komunikacii a priestranstiev, ku ktorym dbjde v priebehu prac
Zhotovitela;

i) ndkladov na zameranie, vytycenie, ochranu, udrZovanie, premiestenie existujucich a
Zhotovitelovi zndmych vedeni, kablov a potrubi (rozvodov) na stavenisku a v jeho
bezprostrednom okoli, a to podla podmienok stanovenych ich spravcom (vlastnikmi),
vratane ndkladov na vykonanie sond preukazujucich polohu vytyéenych rozvodov
pocas prac Zhotovitela v ich dotknutom okoli

5.4 Zhotovitel vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze je riadne oboznameny
s rozsahom a povahou diela a Ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého ¢i
docasného charakteru, ktoré si nevyhnutné pre riadne splnenie jeho zavazkov podla
tejto zmluvy, a Ze pri stanoveni ceny diela uvedenej v bode 5.1 tohto ¢lanku:

a) su muzname miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachadzat stavenisko;

b) zahrnul vSetky technické a dodacie podmienky nevyhnutné pre splnenie svojho
zavazku podla tejto zmluvy a zaddvacej dokumentacie do ceny diela;

c) v ramci verejného obstaravania uplatnil vSetky svoje poZiadavky, pripadne
vysvetlenia na Objednavatela tykajuce sa tejto zmluvy a/alebo zaddavacej
dokumentacie a/alebo inych skutocnosti, ktoré moézu mat vplyv na plnenie jeho
zavazku podla tejto zmluvy.

5.5 Cena diela podla bodu 5.1 tejto zmluvy, ak tato zmluva dalej neurcuje inak, podlieha
Upravam iba v tychto pripadoch:

a) v pripade rozsirenia rozsahu diela alebo potreby vykonania prac naviac, ktoré su
nevyhnutné na zhotovenie diela a potrebu ktorych Zhotovitel nemohol predpokladat
ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti v ¢ase uzavretia tejto zmluvy;

b) Za rozsirenie rozsahu diela podla tejto zmluvy sa povazuje zhotovenie novej, do tejto
zmluvy nezahrnutej €asti diela; za rozSirenie rozsahu diela sa nepovazuju prace naviac,
potrebu ktorych Zhotovitel mohol pri vynaloZeni odbornej starostlivosti predpokladat
v ¢ase uzavretia zmluvy.

c) v pripade zUZenia rozsahu diela na zaklade pokynu Objednavatela.

5.6 V pripade rozsirenia rozsahu diela podla tejto zmluvy, alebo v pripade prac naviac,

evve

evvs
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5.7 Zuienie rozsahu diela je moiné vyluéne na zadklade poziadavky a pokynu
Objedndvatela; pokyn Objedndavatela na zUZenie rozsahu diela nadobudne uUcinnost
uplynutim desiatich (10) dni odo dna jeho oznamenia Zhotovitelovi; drom
nadobudnutia ucéinnosti pokynu Objedndvatela na zUzZenie rozsahu diela Zhotovitel nie
je opravneny pokracovat v ¢innostiach podla tejto zmluvy vo vztahu k tej casti diela,
na ktorl sa pokyn Objedndvatela vztahuje a nema narok na nahradu akychkolvek
nakladov, ktoré vynaloZi a/alebo mu vzniknd v sudvislosti s vykonavanim cinnosti
po nadobudnuti Ucinnosti pokynu Objedndvatela na obmedzenie rozsahu diela.
V pripade zUZenia rozsahu diela podla tohto ¢lanku ma Zhotovitel pravo na cenu diela
v sume pripadajucej na Zhotovitelom skutoCne realizované prace na diele ku dnu
nadobudnutia G¢innosti pokynu Objednavatela na zuzZenie rozsahu diela.

5.8 Rozsirenie alebo zUzZenie rozsahu diela, alebo akakolvek ind zmena diela, sa povazuje
za zmenu zmluvy, na ktoru sa viazu podmienky uvedené v § 18 ZVO. Pre dany ucel
aplikacie § 18 ZVO sa zmeny zmluvy posudzuju z hladiska vyjadrenia ich absolUtne;j
hodnoty, a teda hodnotou vsetkych zmien je absolitna hodnota vsetkych zmien.
V opodstatnenych pripadoch méze dojst k vzajomnému zapoditaniu plusovych a
minusovych hodn6t prac v uréitom rozsahu, ak by doplfiujice prace boli vzajomne
zamenitelné s povodnymi pracami, ktoré sa vykonavat nebudi, vsetko v sulade
s metodickymi usmerneniami a platnou legislativou. Suhrnna hodnota tychto zmien,
ktord nastane rozsirenim alebo zUZenim rozsahu diela, nesmie prekrocit maximalne
hodnoty stanovené § 18 ZVO a tieto zmeny nesmu mat charakter podstatnej zmeny v
zmysle citovaného ustanovenia ZVO.

5.9 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny:

1. poskytnut objednavatelovi Vykonovu zaruku na vykonanie prac a na splnenie
zmluvnych zavazkov vo vyske 10% z hodnoty diela bez DPH (dalej len
Vykonova zdaruka). Vykonovd zaruku je Zhotovitel povinny dorucit
objednavatelovi najneskdr do 10 kalendarnych dni od Ucinnosti tejto zmluvy
o dielo; v opa¢nom pripade ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo
vyske 10% z ceny diela bez DPH, pricom uplatnenim tejto zmluvnej pokuty nie
je dotknuté prdvo na nahradu skody.

Objednavatel je opravneny uspokojit si z Vykonovej zaruky svoje naroky z vad
diela, naroky na zaplatenie zmluvnej pokuty, nahradu Skody, naklady
vzniknuté v doésledku odstupenia od zmluvy a iné naroky, ktoré nebudu
zhotovitefom riadne a vcas uspokojené. Vykonovu zdruku uchadzac zlozi
prevodom prislusnej sumy na Ucet Objednavatela, vedeny v Statnej
pokladnici, IBAN SKO6 8180 0000 0070 0055 7097, alebo predloZenim
bankovej zaruky vystavenej na prislusni sumu. Bankova zaruka musi byt
platna a vymahatelna po celd dobu vykonania diela, t.j. az pokym zhotovitel
riadne a véas nevyhotovi a neukon¢i dielo a objedndavatel takto dokonéené
dielo bez vad a nedorobkov neprevezme v sulade s podmienkami tejto
zmluvy. Bankova zaruka sa bude riadit ustanoveniami § 313 a nasl.
Obchodného zakonnika v platnom zneni, musi byt' vydana vo forme a s
obsahom akceptovatelnym pre objednavatela ako neodvolatefnd a
bezpodmieneéna bankova zaruka splatna na prvé pisomné poZiadanie, podla
ktorej prislusna renomovana slovenskd banka alebo pobocka zahrani¢nej
banky na Uzemi Slovenskej republiky vyhlasi, Ze uspokoji objedndvatela na
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zaklade pisomného oznamenia objedndvatela adresovaného banke v pripade,
Ze zhotovitel porusuje svoje zavazky vyplyvajuce mu zo zmluvy a vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov alebo podla ustanoveni § 306 Obchodného
zakonnika bude nepochybné, Ze zhotovitel svoj zdvazok nesplni, napr. pri
vyhlaseni konkurzu.

Zhotovitel je opravneny nahradit bankovd zaruku zloZenim sumy
predstavujucej 10% z celkovej ceny za dielo bez DPH do notarskej Uschovy,
alebo na ucet objednavatela alebo vinkulovanim na svojom ucte v banke
v prospech objednavatela a to pocas celej doby vykonania diela.
Neposkytnutie Vykonovej zaruky tak ako je uvedené v tomto bode sa
povazuje za podstatné porusenie zmluvy a objednavatel ma pravo od zmluvy
odstupit.

2. ku dnu vystavenia poslednej faktiry zloZit na osobitny Ucet Objednavatela,
vedeny v Statnej pokladnici, IBAN SK06 8180 0000 0070 0055 7097, sumu Vo
vySke 5 % z ceny za Dielo bez DPH ako garan¢nu zabezpeku na celé obdobie
trvania zaruénej doby (60 mesiacov od odovzdania Diela bez vad a
nedorobkov). Lehota splatnosti poslednej faktury podla ¢lanku 5.18 tejto
zmluvy zacina plynut driom pripisania finanénych prostriedkov na ucet
objednavatela. Tato povinnost mdze Zhotovitel splnit aj spdsobmi uvedenymi
v ods.1.

5.10 V pripade, ak Zhotovitel odstrani vsetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotach

5.11

5.12

5.13

stanovenych v odovzdavacom a preberacom protokole Diela, bude mu vykonova
zaruka vo vyske 10 % z Ceny za Dielo bez DPH uvolnend, na zaklade jeho pisomne;j
Ziadosti, ktorej neoddelitelnou prilohou je protokol o odstraneni vad a nedorobkov
podpisany oboma Zmluvnymi stranami. V pripade, ak Zhotovitel vady neodstrani,
zabezpedi ich odstranenie Objednavatel na naklady Zhotovitela. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze Objednavatel je opravneny pohladavku, ktora mu vznikla z titulu
odstranenia vad na naklady Zhotovitela, jednostranne zapocitat s vykonovou
zarukou. V pripade zapocitania bude Zhotovitelovi vratena vykonova zdaruka, znizend
o sumu pohladavky Objednavatela z titulu odstranenia vad.

V pripade, Ze sa vyskytnu pocas zarucnej doby vady Diela a Zhotovitel ich riadne a
v€as neodstrani, moze Objednavatel zabezpelit ich odstranenie na naklady
Zhotovitela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladavku, ktora tym Objednavatelovi
vznikne, moze Objednavatel jednostranne zapocitat s garancnou zabezpekou. V
pripade zapoditania bude Zhotovitelovi vratend garancnd zabezpeka predstavujuica
sumu vo vyske 5% z Ceny za Dielo bez DPH zniZzend o zapocitané pohladavky. O
uvolnenie garancnej zdbezpeky moZe Zhotovitel pisomne poZiadat najskor po
uplynuti zaru¢nej doby.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze prostriedky z vykonovej zaruky a garancnej zabezpeky
(ak boli zloZzené na ucet Objednavatela) az do ich vyplatenia patria Objednavatelovi a
teda Objednavatelovi patria aj uroky z uvedenych prostriedkov, ktoré budu pripisané
na jeho ucet.

Dan z pridanej hodnoty bude uUétovana Zhotovitefom vo vyske uréenej prislusSnym
pravnym predpisom v dobe zdanitelného plnenia.
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5.14

5.15

5.16

5.17

5.18

5.19

Jednotlivé Casti Ceny za Dielo su urcené v prilohach tejto Zmluvy. Zmluvné strany
vyslovne uvadzaju, Ze priloha uréujuca Cenu za Dielo je Uplna a zavazna a k jej zmene
mobze dojst vyluéne na zaklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to vylucne
postupom, ktory je v sulade so zdkonom o verejnom obstaravani.

Vyssie uvedena Cena za Dielo zahriiuje vSetky naklady potrebné k vykonaniu Diela v
rozsahu definovanom touto Zmluvou, k vyskidsaniu a odovzdaniu Diela do uzivania
vratane vedlajsSich ndkladov na zriadenie, prevadzkovanie, strazenie, likvidaciu,
vypratanie, vycistenie zariadenia staveniska, pomocnych konstrukcii (pazenia, lavky a
pod.), dopravnych nakladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky,
poistného, vykonania predpisanych skusok, zabezpecenia posudenia konstrukénych
dokumentacii a vykonania uradnych skusok vyhradenych technickych zariadeni,
zabezpeclenie bezpecnosti a poriadku na stavbe a prilahlych pouZivanych
komunikaciach, rozkopavkové povolenie, zdber verejného priestranstva, vytycenie
inZinierskych sieti, dodavka a osadenie do¢asného dopravného znacenia, instalaciu
budok pre chranené druhy Zivocichov podla ornitologického posudku, strazenie
objektu, naloZenia, odvozu a likvidacie stavebnych odpadov, ako aj naklady na vodné,
stocné, elektrickl energiu, rozbor vody, vyhotovenie energetického certifikatu,
overeného geometrického planu, ako aj polohopisné a vyskopisné zameranie objektu
ak sa vyZaduje v procese kolauda¢ného konania, ako aj vyplyvajuce z poziadaviek
predlozenych vyjadreni dotknutych organov pod. V cene diela je zahrnuté zaskolenie
pracovnikov Objednavatela, ktori budu povereni obsluhou dodanych technologickych
zariadeni. O tomto zaskoleni bude vyhotoveny zapis, potvrdeny podpismi vSetkych
zUcastnenych.

Objednavatel sa zavazuje po dobu platnosti tejto Zmluvy véas zaplatit cenu za
realizované prace, ktora je vypocitana v sulade so Zmluvou. Ceny budu vycislené v
mene EURO a zaokruhlené na 2 desatinné miesta.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného suhlasu Objedndvatela
menit obsah a rozsah dodavanych prac, nez ako su uvedené v Prilohe €. 1 tejto
Zmluvy.

Zhotovitel bude fakturovat cenu doddvok a prac vidy v objeme minimdlne 20%
z celkovej ceny diela, zaverecnu fakturu vystavi po protokoldrnom odovzdani
kompletného Diela do vysky celkovej ceny Diela. Zaverecna faktira nemusi splnit
podmienku objemu 20%.

Faktura vystavena zhotovitelom musi obsahovat vsetky naleZitosti dariového dokladu
v sulade s platnou pravnou uUpravou SR. Jej neoddelitelnd prilohu budu tvorit Supis
vykonanych fakturovanych prac a Protokol vykonanych prac. Za potvrdeny Supis
vykonanych fakturovanych prac a Protokol vykonanych prac sa povaiuje taky,
ktorého kazda strana je potvrdenda pediatkou a podpisom kazdej zuéastnenej strany
a stavebnym dozorom. Poslednu fakturu Zhotovitel vyhotovi po protokolarnom
odovzdani kompletného Diela. Zhotovitel zasle Objednavatelovi Styri originaly
prislusnej faktury a =zavdzuje sa na poZiadanie Objedndvatela vystavit v
odbvodnenych pripadoch dalsie originaly dotknutej faktury.

Faktura je splatna do 60 dni od jej preukdzatelného dorucenia Objedndavatelovi.
Lehota splatnosti zac¢ina plynat driom nasledujucim po dni, v ktorom bola faktdra
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preukazatelne doruéend Objedndvatelovi. Cena bude uhradend na ucet Zhotovitela
uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy.

Zhotovitel berie na vedomie spdsob financovania diela s prispevkom z ESIF —
predfinancovanie. Uhrada faktir podlieha kontrole opravnenosti vydavkov
poskytovatelom financovania, pricom kazda faktura bude uhradena az po ukonceni
tejto kontroly.

5.20 Faktura musi obsahovat naleZitosti podla § 71 ods. 2 zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH
v platnom zneni. Dalej sa zmluvné strany dohodli, 7e predloZena fakttra bude
obsahovat aj Udaje, ktoré nie st uvedené v zakone o DPH, a to:

a) Cislo Zmluvy,

b) termin splatnosti faktury,

c) forma dhrady,

d) oznacenie penazného Ustavu a Cislo Gc¢tu, na ktory sa ma platba vykonat,

e) meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatela faktury,
f) ITMS kod projektu, presny nazov projektu podla tejto Zmluvy,

g) prilohou kazdého vyhotovenia faktury bude dodaci list — Supis vykonanych
prac za fakturované obdobie s vyznacenim jednotkovej ceny za fakturovanu
polozku pocet jednotiek, celkovd cena a protokol vykonanych préac
odsuhlaseny Objedndvatelom a stavebnym dozorom, fotodokumentacia
fakturovanych stavebnych prac a dodavok. Za odsuhlaseny supis prac a
dodavok a protokol vykonanych préc sa povazuje taky supis, ktory je na kazdej
strane oznaceny pecliatkou a podpisom Zhotovitela, stavebného dozoru a
Objednavatela,

h) prilohou faktary musi byt supis vykonanych prac vo formate MS Excel, ktory sa
zhoduje s rozpo¢tom podla tejto Zmluvy.
i) Pisomné potvrdenie od kazdého subdoddvatela, ktorému zhotovitel zveril

vykonanie niektorej Casti diela, resp. prac a dodavok na diele, ¢i Casti diela,
z ktorého bude vyplyvat, Ze subdodavatel za vykonané plnenie, za ktoré
vystavuje zhotovitel faktiru podla tejto zmluvy objednavatelovi, neeviduje
voci zhotovitelovi fakturu za plnenia tykajuce sa zhotovenia diela, resp. jeho
Casti, s uhradou ktorej je zhotovitel ku dfiu vystavenia faktury objednavatelovi
v omeskani.

5.21 Vpripade, Ze faktura (danovy doklad) bude obsahovat nespravne a neuplné udaje
alebo nebude obsahovat vSetky naleZitosti, ktoré su uvedené v bode 5.20 Zmluvy,
Objedndvatel je opravneny vrdtit ju pocas lehoty splatnosti na opravu
a prepracovanie. Zhotovitel je povinny fakturu (danfovy doklad) podla charakteru
nedostatku opravit, alebo vystavit novd. Podobu opravy t.j. prepracovania
a doplnenia nespravnej alebo neuplnej faktury nie je Objedndavatel v omeskani s jej
Uhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktury zacne plynat odo dna
jej doruéenia Objednavatelovi podla ods. 5.19 tejto Zmluvy.

5.22 Elektronicka fakturacia v zmysle zdkona ¢. 215/2019 Z.z. o zarucenej elektronicke;j

fakturacii a centrdlnom ekonomickom systéme v platnom zneni sa umoZiuje
a Objednavatel akceptuje predloZenie elektronickej fakturacie.
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Clanok VI.
CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavazuje poskytnut plnenie predmetu Zmluvy v sulade s ¢asovym
harmonogramom, ktory bude obojstranne odsuhlaseny pri podpise Zmluvy,
najneskér vsak do uplynutia 3 mesiacov odo dna odovzdania staveniska.
K odovzdaniu staveniska dbéjde do 14 dni od pisomného vyzvania Zhotovitela
Objednavatefom. O odovzdani staveniska vykonaju zmluvné strany zapis.
Harmonogram podla prvej vety bude tvorit neoddelitelnd sucast Zmluvy ako sucast
Prilohy ¢. 3 k tejto Zmluve. NedodrZanie harmonogramu bude povaZované :za
podstatné porusenie Zmluvy.

Dodrziavanie terminov podla bodu 6.1 tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené riadnym a
v€asnym spolup6sobenim Objedndvatela (poskytnutim sucinnosti Objedndvatela)
dohodnutym v tejto Zmluve.

V pripade, Ze Zhotovitel meska s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy z dévodov
nie na strane Objedndvatela, resp. nie z dovodov vyssej moci, ma Objedndvatel pravo
Ziadat nahradu skody, pricom Zmluva zostdva v platnosti. Objednavatel pisomne urci
Zhotovitelovi primerany, dodatoc¢ny cas plnenia Zmluvy a vyhlasi, Ze po pripadnom
bezvyslednom uplynuti tejto lehoty uplatni sankcie a odstupi od Zmluvy.

Zhotovitel je opravneny prerusit prace v pripade vysSej moci (vojna, povoden,
zemetrasenie, vybuch, teroristicky utok pandémia, ktora by mala priamy dopad na
¢innost zhotovitela a pod.), ktord by mohla ohrozit kvalitu prac alebo prekazky, ktoré
nastali nezavisle od jeho vole a brani splneniu jeho povinnosti a ak nemozno rozumne
predpokladat, Ze by Zhotovitel tuto prekazku odvratil, alebo predpokladal, a ktord by
v Case uzavretia Zmluvy Zhotovitel predvidal. Zhotovitel nie je v omeskani ani v
pripade, ak do priebehu vykondvania Diela zasiahne svojim rozhodnutim organ
Statnej spravy. Prace je Zhotovitel opravneny prerusit len na nevyhnutne nutnu dobu.
Tieto skutocnosti potvrdzuje stavebny dozor alebo poverend osoba Objednavatela
zapisom v stavebnom denniku.

Na primeranu dobu, kedy bola praca Zhotovitefom prerusend z dovodov podla
predchadzajiceho bodu Zmluvy, je Zhotovitel opravneny uplatnit pravo na prediZenie
terminu dokoncenia Diela. PreruSenie vykonu Diela je Zhotovitel povinny bez
zbytoéného odkladu oznamit Objedndavatelovi a sucasne oznamit predpokladany
rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnenim. Ak by takdto prekazka spoésobila
prerusenie plnenia Zmluvnych zavazkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa
dohodnul na inych opatreniach, prip. na inych postupoch dalsSej realizacie Zmluvy.
Obdobny narok ma Zhotovitel v pripade, kedy doslo k oneskoreniu prace z dévodu na
strane Objednavatela. Navrh, pripadné Zmluvné Upravy predloZi Zhotovitel najneskor
do pat dni, od kedy odpadli dévody prerusenia.

V pripade, ak Objednavatel rozhodne o preruseni prac z titulu vadného, technicky
chybného alebo Zmluve nezodpovedajliceho plnenia zo strany Zhotovitela, narok na
prediZenie terminu dokonéenia Diela Zhotovitelovi nevznika.
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6.7.

6.8.

6.9.

6.10

7.1

8.1

Zhotovitel sa zavazuje, Ze Upravu lehoty plnenia bude uplatriovat len v pripade, Ze z
dévodov vyssie uvedenych nebude technicky moiné Dielo, pripadne cast Diela
dokondit za dohodnutych podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotovitel sa zavazuje, ze i v
takychto pripadoch vyvinie maximalne usilie k dodrzaniu poévodnej lehoty pre
dokoncenie Diela.

Omeskanie Zhotovitela vzniknuté z dévodu omeskania subdoddavatela Zhotovitela
alebo tretej strany, ktoru pouzil na zhotovenie Diela sa povaZuje za omeskanie
Zhotovitela.

Objednavatel ma pravo pisomne vyzvat Zhotovitela na prerusenie zhotovenia Diela.
Objedndavatel ma pravo vyzvat zhotovitela na prerusenie zhotovenia diela len z
dovodov vyssej moci, vykonu Uradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v
zaujme predchadzania vzniku $kdéd na zdravi a majetku. V pripade prerusenia
zhotovenia Diela na zdklade vyzvy Objednavatela sa doba zhotovenia Diela
automaticky predlzuje o dobu prerusenia zhotovenia Diela. V pripade prerusenia
zhotovenia Diela je Zhotovitel povinny vykonat len prace, ktoré zabrania vzniku skody
na doposial zhotovenom Diele a je povinny Objednavatela upozornit na vznik
hroziacej Skody alebo poskodenia Diela. Objednavatel je povinny zaplatit
Zhotovitelovi cenu za Dielo za vSetky prace vykonané ku dnu prerusenia zhotovenia
Diela.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze Dielo bude vykondvané na budove, ktora je sidlom
strednej odbornej Skoly a ktord bude pocas realizacie diela v plnej prevadzke
svynimkou Skolskych prazdnin. Tejto skutocnosti je povinny prispdsobit
harmonogram realizacie Diela.

Clanok VII.
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Miesto plnenia predmetu Zmluvy: Partizdnska cesta 76, 957 01 Banovce nad
Bebravou, parcelné Cislo: 2442.

Clanok VIII.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN, ZMLUVNE POKUTY

Prava a povinnosti Objedndavatela

a) Objednavatel je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kazdom
stupni jeho realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje
povinnosti, ma prdvo Ziadat, aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnou
realizaciou predmetu Zmluvy adalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze
Zhotovitel v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami odsuhlasenej dobe,
nesplni svoju povinnost, ma Objednavatel pravo odstupit od Zmluvy.

b)  Planované kontroly budud vykonavané minimdlne jeden krat za 14 dni ako aj pred
pldnovanym vystavenim faktldry zo strany Zhotovitela. Kontroly organizuje
stavebny dozor Objedndvatela na zaklade ¢asového planu vopred dohodnutého
zmluvnymi stranami. Stavebny dozor zvolava v pripade potreby aj mimoriadne
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c)

d)

e)

kontrolné dni na zaklade vyzvy niektorej zo zmluvnych strdn, alebo na zaklade
mimoriadnej situacie na stavbe.

Kazda zmluvna strana je povinna bezodkladne informovat druhu zmluvnd stranu
o okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej moézu branit riadne plnit predmet
Zmluvy.

Kazda zmluvnd strana je tieZz povinna informovat druhd zmluvnd stranu
s dostatoénym predstihom o technickych ainych problémoch, ktoré brania
realizovat predmet Zmluvy v planovanom termine.

Objednavatel je povinny uhradit cenu dohodnutt v €l.V., bod 5.1.

8.2 Prdava a povinnosti Zhotovitela:

a)

b)

c)

GURO00016

Zhotovitel je povinny na vlastné ndklady zabezpelit Cinnost potrebnu na
zabezpecenie predmetu Zmluvy vratane nakladov na spotrebované energie. Za
tymto Ucelom je povinny Zhotovitel zabezpedit meranie spotreby na miestach
odberu (elektrina, voda ai.) pre zabezpecenie Uhrady vzniknutych nakladov
Objednavatelovi;

Zhotovitel je povinny uviest zoznam svojich subdodavatelov spolu s predmetom
subdodavky a podielom na celkovej realizacii Diela v Prilohe €. 4 tejto Zmluvy.
Zhotovitel je opravneny zmenit subdodavatela len s predchadzajicim pisomnym
stihlasom Objedndavatela. Ziadost o zmenu subdoddvatela pisomne predklada
Zhotovitel Objednavatelovi minimalne 5 pracovnych dni pred planovanym
datumom zmeny subdodavatela. Zhotovitel je v sulade s § 41 ZVO povinny
uvadzat aktudlne Gdaje o svojich subdodavateloch, idaje o osobach opravnenych
konat za subdodavatelov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia, udaje o predmete subdodavky a podiele subdoddavatela na celkovej
realizacii Diela. Tieto informacie uvadza Zhotovitel v Prilohe €. 4 tejto Zmluvy.
Zhotovitel je povinny poZadovat od subdodavatelov poskytovanie aktualnych
Udajov podla predchadzajucej vety a je povinny bezodkladne poskytovat
aktualizované udaje Objednavatelovi. Ak Zhotovitel hodla zmenit subdodavatela
pocas trvania Zmluvy, je povinny spolu so Ziadostou o zmenu subdodavatela
poskytnut Objednavatelovi vSetky uUdaje podla tohto odseku a doklady
preukazujuce splnenie podmienok ucasti tykajuce sa osobného postavenia
nového subdoddvatela v takom rozsahu, v akom sa poZadovali od pévodného
subdodavatela s prihliadnutim na rozsah subdoddavky;

Zhotovitel je povinny plnit vSetky povinnosti podla zdkona o verejnom

obstaravani a inych suvisiacich pravnych predpisov (o. i. zdkon ¢. 315/2016 Z. z. o

registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov

v zneni neskorsich predpisov), najma:

e prostrednictvom oprdvnenej osoby viest a udrziavat svoj aktudlny zaznam v
registri partnerov verejného sektora,

e zabezpeclit splnenie povinnosti podla predchadzajuceho bodu ukazdého
subdodavatela a navrhovaného subdodavatela, ktory vie alebo ma vediet, Ze
nim poskytované plnenia suvisia s plnenim predmetu tejto zmluvy,

e oznamovat Objednavatelovi aktudlne Udaje o svojich subdodavateloch, udaje
o osobach opravnenych konat za subdodavatelov v rozsahu podla zakona
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d)

f)

g)

h)

j)
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overejnom obstaravani, uUdaje o predmete subdoddvky a podiele
subdodavatela na plneni predmetu zmluvy,

e zabezpetit, aby subdodavatelia spiriali podmienky Géasti tykajuce sa osobného

postavenia nového subdodavatela v takom rozsahu, v akom sa pozZadovali
od poévodného subdoddvatela s prihliadnutim na rozsah subdodavky; novy
subdodavatel musi byt opravneny dodavat tovar, poskytovat sluzby, resp.
vykonavat stavebné prace v rozsahu predmetu subdodavky

Zhotovitel je povinny pred odovzdanim staveniska uzavriet a udrZiavat v platnosti
po celd dobu vykondvania Diela poistnd zmluvu na poistenie zodpovednosti za
Skodu spbsobenu na Zivote, zdravi a majetku Objedndvatela a tretich os6b, ktord
bude spdsobena prevadzkovou ¢innostou Zhotovitela, minimalne vo vyske Ceny
za Dielo bez DPH. Poistnd zmluvu v origindlnom vyhotoveni, resp. jej overenu
fotokdpiu je povinny Zhotovitel dorucit Objednavatelovi do 10 kalendarnych dni
od nadobudnutia uc¢innosti tejto Zmluvy;

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpedit vytyéenie inZinierskych sieti,
rozkopavkové povolenie, projekt prenosného, dopravného znacenia,
umiestnenie a udrziavanie dopravnych znaciek v suvislosti s priebehom prac
v stlade s predpismi o pozemnych komunikaciach;

Zhotovitel je pocas realizacie predmetu zmluvy povinny znasat vsetky naklady na
energie na stavbe, vratane zabezpecenia ich docasnych pripojov a meracov;

Zhotovitel' je povinny zabezpedit, aby jeho zamestnanci, pracovnici alebo
subdodavatelia a ich zamestnanci alebo pracovnici dodrziavali zakaz pozivania
alkoholickych napojov alebo inych omamnych a psychotropnych latok a aby pod
ich vplyvom nevykonavali prace podla tejto Zmluvy. Porusenie tejto povinnosti sa
povazuje za zdvazné porusenie Zmluvy;

Zhotovitel' je povinny zabezpecit, aby jeho zamestnanci, pracovnici alebo
subdodavatelia a ich zamestnanci alebo pracovnici dodrziavali zakaz fajcenia
v priestoroch Objektov Objednavatela. PoruSenie tejto povinnosti sa povazuje
za z4dvainé porusenie Zmluvy;

Zhotovitel je pocas realizacie predmetu zmluvy povinny znasat vsetky naklady na
zriadenie, prevadzkovanie, likvidaciu, vypratanie, vycistenie zariadenia
staveniska, a zabezpecenie straZenia stavby;

Zhotovitel pocas realizdcie diela sa zavazuje Uzko spolupracovat so
zamestnancami Objedndavatela, vzhladom na skutocnost, Ze prace budu
prebiehat pocas plnej prevadzky zariadenia. V suvislosti s uvedenym je Zhotovitel
povinny vykonat vsetky opatrenia vzaujme zachovania bezpecnosti osdb
v predmetnom zariadeni, v interiéri zamedzenia Sireniu prachu pri buracich
pracach, vycistenia dotknutych komunikaénych priestorov hned po znedisteni
a zabranit ich vstup a pohyb do priestorov staveniska;
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k)

p)

a)

r)
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Zhotovitel je povinny udrZiavat Cistotu v priestoroch Objednavatela; likvidovat
odpady v sulade s prislusSnymi pravnymi predpismi;

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho
subdodavatelov dodrziavali zasady hygieny;

Zhotovitel je pocas realizacie predmetu zmluvy povinny znasat vsetky naklady na
Cistenie aredlovych komunikacii resp. parkoviska, ktoré po dohode
s Objednavatelom bude potrebné vyuZivat pre zabezpecenie potrieb stavby, ako
aj ndklady spojené s ich opravou a uvedenim do pévodného stavu;

Zhotovitel je povinny sdostatoénym c¢asovym predstihom informovat
a odsuhlasit s Objednavatelom terminy prac, ktoré bude potrebné vykonat bez
pripojenia na elektrickl energiu, vodu, kurenie. NedodrZanie tohto bodu sa
povazuje za hrubé porusenie podmienok Zmluvy;

Zhotovitel je povinny vyzvat Objednavatela na kontrolu casti diela, ktoré budu
dalSim postupom prac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné
dni vopred. Ak Zhotovitel nesplni uvedenu povinnost, je povinny umozZnit
Objednavatelovi vykonanie dodatoc¢nej kontroly a znasat naklady s tym spojené.
V pripade, ak sa Objedndvatel nedostavil na kontrolu, na ktord bol riadne
pozvany, moézZe Zhotovitel pokracovat v realizacii diela, avsak az potom ako
vykona podrobnu fotodokumentaciu takychto casti diela, ktoru zasle bez
zbytoéného odkladu objednavatelovi. Ak Ucéast na kontrole objednavatelovi
znemozni prekazka, ktord nemohol odstranit, moze bez zbytoéného odkladu
pozadovat vykonanie dodatocnej kontroly. Fotodokumentaciu postupu prac
zakryvanych konstrukcii je zhotovitel povinny vyhotovit aj v pripade UGdasti
objednavatela na kontrole;

Zhotovitel je povinny dodrzZiavat podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri zabezpefovand prac spojenych svykonom Diela vrozsahu
ustanovenom zdkonom NR SR ¢. 124/2006 o bezpecnosti a ochrane zdravia pri
praci a ozmene asplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov
avyhlaskou ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
suvisiacich a podrobnosti o odbornej spo6sobilosti na vykon niektorych

pracovnych ¢innosti a dalSimi osobitnymi predpismi;

Zhotovitel je povinny zabezpecit vykon koordinacie BOZP prostrednictvom
koordinatora a vykonat opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpecnosti
aochrany zdravia pri praci, vratane zabezpeclenia informdcii, vzdelavania
a organizacie prace pre svojich zamestnancov na pracovisku, kde prace vykonava;

Zhotovitel je povinny vykondvat cinnosti a plnit pracovné povinnosti len
zamestnancami, ktori spifiaju predpoklady na vykon prace so zretefom na ich
zdravotny stav, najmad na vysledok posudenia ich zdravotnej spbsobilosti na
pracu, schopnosti, kvalifikacné predpoklady a odborni spésobilost podla
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t)

u)

v)

y)
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pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci;

Zhotovitel je povinny vykondvat Cinnosti a plnit pracovné povinnosti s vyssim
rizikom, pri ktorych moze vzniknut zdvainé poskodenie zdravia zamestnancov,
alebo pri ktorych CastejsSie vznika poskodenie ich zdravia, m6Ze zamestnanec
Zhotovitela len na zdklade platného preukazu, osvedienia alebo dokladu.
Zhotovitel je povinny odbornu spésobilost potrebnu na vykon price preukazat
prislusnou dokumentaciou;

Zhotovitel je povinny zabezpedlit, aby jeho zamestnanci pouZivali pracovné
prostriedky, na ktoré su vykonavané pravidelné kontroly alebo skusky
opravnenou osobou;

Zhotovitel je povinny zabezpecit plnenie opatreni na ochranu pred poZiarmi
urc¢ené zdkonom MV SR €. 314/2001 o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich
predpisov pri Cinnostiach spojenych so zvySenym nebezpecenstvom vzniku
poziaru, ak také c¢innosti vykondva;

Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat predmet Zmluvy jeho riadnym a Gplnym
dokoncenim a riadnym splnenim vSetkych zdvazkov Zhotovitela v sulade s touto
Zmluvou a odovzdanim predmetu Zmluvy Objedndvatelovi. Zhotovitel
protokolarne odovzda prace Objednavatelovi a Objednavatel je povinny
ukonéené prace prevziat, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by branili
jeho riadnemu uZivaniu. Ak mda predmet Zmluvy vady alebo nedorobky,
v preberacom protokole Zmluvné strany dohodndu, s prihliadnutim na charakter
vad alebo nedorobkov, primeranu lehotu na ich odstranenie, ak tato Zmluva
neustanovuje inak;

Zhotovitel sa zavazuje odstranit vSetok odpad vzniknuty v suvislosti s realizaciou
predmetu Zmluvy a naloZit s nim vsulade so zakonom ¢. 79/2015 Z. z. o
odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov. Zhotovitel zodpovedd za poriadok a Cistotu na mieste vykonavania
prac a je povinny na vlastné naklady denne odstranovat odpad a nedistotu
spbsobenu jeho ¢innostou. Pri realizacii prac musi zabezpedit pracovisko tak, aby

nedochddzalo k znecisteniu okolitych priestorov;

Zhotovitel je povinny nevpustit na stavenisko zamestnanca, ktory ma akékolvek
priznaky akutneho respiracného a/alebo Zalidocéného ochorenia. Zhotovitel
ovyskyte priznakov vrade zamestnancov Zhotovitela a/alebo jeho
subdoddvatela bez zbytocného odkladu informuje Objednavatela;

Zhotovitel je povinny zabezpecit dodrZiavanie smernice Objedndavatela na useku
BOZP, PO. Zhotovitel je tiez povinny zabezpelit dodrZiavanie
protiepidemiologickych opatreni platnych v ¢ase realizacie predmetu Zmluvy;
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8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

9.1

z)  Zhotovitel pocas doby plnenia zmluvy zamestna minimdlne jednu osobu, ktord
spiia minimélne jeden z nasledovnych predpokladov:

a. Po dobu viac ako Sest po sebe nasledujucich mesiacov nebola zamestnana
inak ako pracou vykonavanou pri aktivacnej cinnosti, alebo pracou
vykonavanou prostrednictvom dohody o vykonani prace, alebo dohody
o pracovnej ¢innosti;

Patri k rdmskemu etniku;

Nedosiahla vek 25 rokov;

Dosiahla vek 55 rokov;

Je osobou so zdravotnym postihnutim.

®oo o

Ak Objedndavatel neuhradi Zhotovitelovi faktury v lehote splatnosti, uvedenej v bode
5.19 tejto Zmluvy, je povinny zaplatit Zhotovitelovi Urok z omeskania vo vyske 0,2 %
z neuhradenej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy zacaty kalendarny dert omeskania.

Zhotovitel akceptuje systém financovania projektu z prostriedkov eurdpskych
investi¢nych a Strukturalnych fondov — predfinancovanie. Omeskanie Objedndavatela
s Uhradou faktury, ktoré je sp6sobené administrativnymi procesmi spracovania Ziadosti
o platbu na strane poskytovatela financovania nezaklada Zhotovitelovi narok na urok
z omeskania.

Kazdd Zmluvna strana je povinnd bezodkladne informovat druhu Zmluvnud stranu
o okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej mézu branit riadne plnit predmet Zmluvy
v planovanom termine.

Kazda Zmluvna strana je tiez povinna informovat druht Zmluvnu stranu s dostato¢nym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy
v planovanom termine.

Ak Zhotovitel neposkytne Objednavatelovi vykonovu zaruku a garancnu zabezpeku
podla bodu 5.9. povaZuje sa to za podstatné porusenie Zmluvy.

Zmluvné strany nie su v omeskani v pripadoch vysSej moci, ak tieto skutocnosti
bezodkladne pisomne oznamia druhej strane, alebo su okolnosti vysSej moci
vSeobecne zndme.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly (auditu) alebo overovania suvisiaceho
s dodavanymi pracami kedykolvek pocas platnosti a Ucinnosti zmluvy o poskytovani
dotacie zo Statneho rozpoctu opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly v zmysle
platnej legislativy a poskytnut im vSetku potrebnu sucéinnost.

Clanok IX.
STAVEBNY DOZOR A STAVEBNY DENNiK

Objednavatel poveri na Diele vykondvanim funkcie stavebného dozoru odborne sposobilu
osobu pre ¢innost stavebného dozoru.
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9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

10.1

10.2

Stavebny dozor Objedndavatela bude osobne a systematicky sledovat postup prac, ich
kvalitu a vykondvat zdpisy v stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny mu toto denne
umoznit. Tym Objednavatel neprebera v zmysle zakona ¢. 50/1976 Zb. Stavebny zdkon
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Stavebny zdkon“) zodpovednost za riadne
prevedenie Diela, ktoré prindlezi Zhotovitelovi.

Zhotovitel poveril vykondvanim funkcie hlavného stavbyveduceho zodpovedného za
prevedenie Diela vsulade so znenim tejto Zmluvy: Branislav Dodok, osvedcenie
o odbornej spbsobilosti pre ¢innost stavbyveduiceho ¢: 12401*10*,

Stavbyvedduci alebo jeho zastupca ako zodpovednd osoba Zhotovitela musi byt na
stavbe, resp. mieste vykonu Diela neustdle pritomny. Zhotovitel musi mat na
stavenisku neustale zodpovednu osobu, ktord zodpoveda za kontrolu prace, je povinna
informovat  Objednavatela, resp. jeho zastupcov o vsetkych zmenach,
nezrovnalostiach, odchylkach, pokial k nim prislo, v priebehu vykondvania prac.

Zhotovitel je povinny viest denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne
po celu dobu plnenia zavazkov v stavebnom denniku tak, ako to uklada Stavebny
zakon, vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia &islo 453/2000 Z. z. a pokyny
stavebného dozoru predloZzené stavebnym dozorom pri preberani staveniska, ato
vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor Objedndavatela je povinny sledovat
obsah dennika a k zapisom pripajat svoje stanovisko do troch pracovnych dni odo dna
zapisu, ak to vyZzaduje povaha zaznamu v stavebnom denniku. V pripade, Ze Zhotovitel
povazuje rieSenie takejto veci za bezodkladné, je povinny tuto skuto¢nost v zazname
uviest a bezodkladne o tejto skutoénosti informovat stavebny dozor, resp. poverenu
osobu Objednavatela.

Zhotovitel prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby,
bude do stavebného dennika zapisovat vsetky udaje, ktoré su dolezZité pre riadne
vykonanie Diela, a ktoré maju vplyv na plnenie zdvazku zo Zmluvy, najma Udaje o stave
staveniska a pracoviska, pocasia, rozsahu aspoOsobe vykonanych prdc, nasadenia
pracovnikov, strojov v pripade ich napojenia na energeticki siet stavby, popr.
Objedndvatela, Udaje o zacati a ukonceni prace ¢i udalosti a prekazok, vztahujuce sa
k stavbe Diela.

Clanok X.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Celé Dielo sa povaZuje za skonéené po ukonéeni vsetkych prac v zmysle Zmluvy, pokial
sU tieto prace ukonéené riadne v dohodnutom rozsahu. Podmienkou odovzdania
a prevzatia diela je UspesSné vykonanie vSetkych skusok, predpisanych osobitnymi
predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentaciou ako aj odstranenie
vSetkych pripadnych vad a nedostatkov.

Zhotovitel bude informovat pisomne alebo zdpisom v stavebnom denniku
Objednavatela o pripravenosti Diela na jeho odovzdanie minimalne tri pracovné dni
vopred. Nasledne si Zmluvné strany dohodnu presny termin odovzdania Diela.
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10.3 Objednavatel prevezme dokonéené Dielo v sulade stouto Zmluvou podla ¢asového
harmonogramu od Zhotovitela pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati Diela,
ktorého navrh pripravi Zhotovitel. Protokol bude podpisany pisomne poverenymi
zastupcami Zmluvnych stran a stavebnym dozorom. Pisomné poverenia budu prilohou
protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

10.3.1

10.3.2

10.3.3

10.3.4

10.3.5

GURO00016

Objednavatel prevezme Dielo len v pripade, Ze bude zhotovené podla
odovzdanych podkladov, projektovej dokumentacie, zavaznych noriem
a predpisov tak, aby riadne sluzilo k uréenému ucelu.

Pripravenost Diela, na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel Objednavatelovi
oznami pisomne. K ozndmeniu Zhotovitel' pripoji supis dokumentdcie podla
bodu 10.3.3 tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na
odovzdanie nim. 2 krat vSetky doklady osvedcujice kvalitu a kompletnost ¢asti
Diela v pisomnom vyhotoveni a raz v digitdlnom vyhotoveni na CD,DVD resp.
USB kluci najma:

a) Prislusnu kopiu Casti Stavebného dennika,

b) Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skusok
— bez zavad,

c) Vysledky merani a skdsok platné ku dnu odovzdania Diela, pasporty,

revizne knihy, zaskolenie obsluhy alebo iné dokumenty k vyhradenym
technickym zariadeniam,

d) Doklady o preukdazani zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami,
resp. certifikaty,

e) Osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov a vyrobkov,

f) Zapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté
alebo sa stali nepristupnymi,

g) Doklad o sp6sobe likvidacie odpadov,

h) Dokumentacia skutoného vyhotovenia Diela so zakreslenim vietkych

zmien podla skutocného stavu vykonanych prac v dvoch vyhotoveniach
v tlatenom formate ajedenkrdt v CD/DVD formate, vrdatane
konstrukénej dokumentacie overenej Technickou inSpekciou,

i) Uradne overeny geometricky plan, vratane adresného bodu ak je
pozadovany v kolauda¢nom konani,

i) Porealizatné zameranie stavby (vySkopis a polohopis) ak je
pozadované v kolaudacnom konani,

k) Vyjadrenie Technickej inSpekcie k zrealizovanym vyhradenym
technickym zariadeniam,

) Fotodokumentacia realizdcie stavby Diela dodand v elektronickej

forme na CD/DVD nosici
m) Energeticky certifikat ak je pozadované v kolauda¢nom konani .

Ak Zhotovitel nebude mat doklady uvedené v bode 10.3.3 pripravené na
odovzdanie a prevzatie, nepovazuje sa Dielo za riadne pripravené k prevzatiu.

V danom pripade mozZe Objedndvatel odopriet prevzatie Diela.

Ak pri odovzdani a prevzati Diela budu zistené vady alebo nedorobky,
nepovazuje sa Dielo za riadne vykonané a zavazok Zhotovitela sa nepovaZuje
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za riadne a vcas splneny. Objednavatel je oprdvneny takto ponuknuté Dielo
neprevziat.

10.4 Za den odovzdania alebo derl ukoncenia UspeSného preberania Casti Diela sa rozumie
den podpisu protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

10.5 Zodpovednost Zhotovitela za eventudlne vady Diela, podliehajuce zaruke (¢lanok XI.)
nie je odovzdanim Diela dotknuta.

10.6 V dohodnutej lehote sa zastupca Objednavatela zucastni prehliadky dokonéovaného
Diela, pri nej bude posudena jeho kvalita a Uplnost vykonanych prac a vytipované
pripadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstranit do doby odovzdania Diela,
protokoldrnou formou. K takejto prehliadke vyzve pisomne Zhotovitel Objednavatela
aspon pat dni vopred pred terminom konania prehliadky.

10.7 Odovzdanie Diela sa uskutoénuje v mieste jeho zhotovenia.

10.8 Kompletné Dielo ako celok sa povaZuje za odovzdané dnom podpisu preberacieho
protokolu Diela. Pri tomto preberani bude odovzdany aj:
a) Kompletny stavebny dennik;
b) Iné doklady v kompletnej verzii, uvedené v bode 10.3.3.

Clanok XI.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

11.1. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze plnenia predmetu Zmluvy budud poskytnuté v sulade
s ustanovenim ¢lanku Ill. a budd mat viastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

a. Zhotovitel sa zavazuje dodat predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v ¢lanku IIl.
tejto Zmluvy vsulade s projektovou dokumentdciou a Slovenskymi
technickymi normami alebo eurdpskymi normami, vztahujdcimi sa na
predmet plnenia a na stavebnu cast zhotoveného diela poskytuje zaruku
minimalne 60 mesiacov, svynimkou prac a materidlov, na ktoré bola
subdodavatelmi poskytnutd dlhsia zaru¢na doba.

11.2. PInenie ma vady ak:
a. nie je dodané v dohodnutej kvalite,
b. vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

11.3. Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujuce
Obchodného zdkonnika.

11.4. Objednavatel je povinny pripadnd reklamaciu predmetu Zmluvy pisomne uplatnit
bezodkladne po jej zisteni, maximalne do piatich pracovnych dni. V pripade zavaznej
reklamacie ktorej rieSenie si vyZaduje viac c¢asu, zmluvné strany spiSu do troch
pracovnych dni zapis, ktory uréi podmienky rieSenia reklamdcie a ktory obe strany na
znak suhlasu podpiSu. Za pisomne uplatnenu reklamaciu sa povazuje aj reklamacia,
ktoru Objednavatel zasle Zhotovitelovi e-mailom a zaroven doplni do 2 pracovnych dni
doporucenou listovou zasielkou, pricom za den nahlasenia problému — reklamacie e-
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11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

mailom pre pocitanie adodrZanie leh6t sa povaiuje denn odoslania e-mailu
Objednavatelom Zhotovitelovi.

Zhotovitel je povinny vyjadrit sa k oznameniu Objednavatela o vadach predmetu
Zmluvy bez zbyto¢ného odkladu, najneskér vSak do 3 dni odo dna jeho dorucenia. Za
tym ucelom sa Zmluvné strany zavazuju vykonat obhliadku reklamovanej vady a o
vykonanej obhliadke spisat pisomny protokol podpisany opravnenymi zastupcami
oboch Zmluvnych stran, vktorom dohodnu aj termin zacatia a ukoncenia
odstranovania reklamovanych vad. Zhotovitel sa zavazuje pocas zarucnej doby
bezplatne odstranit vady predmetu Zmluvy ozndmené mu Objedndvatelom, a to v
termine stanovenom v protokole z obhliadky reklamovanej vady. Za tym Ucelom je
Objednavatel povinny umoznit Zhotovitelovi vstup do priestorov Objednavatela.

Zaruéna doba zacina plynut driom nasledujucim po dni odovzdania kompletného Diela
bez vad, t. j. diiom podpisu preberacieho protokolu poslednej casti Diela, resp. diiom
podpisu posledného protokolu o odstraneni vad a nedostatkov, ktoré boli zistené pri
preberani Diela, resp. jeho casti. Plynutie zaru¢nej doby sa prerusi diiom uplatnenia
prava Objednavatela na odstranenie vad doru¢enim reklamacie.

Vady diela, uvedené v odovzdavacom a preberacom protokole, strany nepovazuju za
koneénu moznost reklamacie zjavnych vad zo strany Objednavatela a odovzdanie diela
sa nepovazuje za prehliadku diela Objednavatelom v zmysle ustanovenia § 562
Obchodného zdkonnika.

Ak Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednavatel ma
pravo ich odstranit na naklady Zhotovitela.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve a pozadovanym
skaskam, musi Zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi.

11.10. Objednavatel je povinny umoznit Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju

vady diela, zistené pocas zarucnej doby, odstraniovat.

11.11. Na vyzvu Objednavatela je Zhotovitel povinny pocas doby trvania zarucnej doby

odstranit vsetky vady anedostatky Diela, vzdjomne odsuhlasené, na svoju
zodpovednost a naklady, bez ohladu ¢i uz vznikli chybou konstrukcie, prevedenim
dopravy, montdzou alebo pouzitim nevhodného materidlu, alebo z iného doévodu, za
ktory Zhotovitel zodpoveda.

11.12. Zhotovitel prebera zavazok odstranenia vsSetkych vzajomne odsuhlasenych vad

v zarucnej dobe asuéasne sa zavazuje, Ze v priebehu vykonavania roéznych prac,
suvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovat opatrenia zamedzujice vzniku nekvalitne
prevedenych prac, alebo poskodeni uz zrealizovanych prac a to pocinajuc kontrolou
doddvanych materidlov avyrobkov aich atestov, kontrolou dodrziavania
technologickych postupov, vratene prdac a ¢innosti svojich pripadnych subdodavatelov.

11.13. Zarucna lehota na reklamovanu cast Diela sa predlZuje o dobu od dna uplatnenia

opravnenej reklamacie do dna podpisania protokolu o odstrdneni vady oboma
Zmluvnymi stranami.
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11.14. Pred uplynutim zaruc¢nej doby bude na zaklade vyzvy Zhotovitela za pritomnosti
Zhotovitela a Objednavatela pripadne ich pravnych ndstupcov vykonané vyhodnotenie
garancnej prevadzky a zisteni, ¢i boli odstranené doteraz reklamované vady. Konanie
zvola ktordkolvek zo Zmluvnych strdn v poslednom mesiaci pred uplynutim lehoty
zarucnej doby.

11.15. Pre zabezpecenie riadnej obsluhy a udriby je Zhotovitel povinny odovzdat
Objednavatelovi pokyny k uzZivaniu a udrzbe zhotoveného Diela ajeho jednotlivych
Casti. Pokial takéto pokyny nebudd Objedndvatelovi odovzdané, nemoze Zhotovitel pri
reklamaciach odmietnut vadu stym, Ze vada vznikla nedostatocnou alebo vadnou
udrzbou alebo obsluhou.

Clanok XII.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

12.1. Zhotovitel zodpovedd za vsSetky Skody, ktoré vznikni Objedndavatelovi v dosledku
porusenia jeho povinnosti, vyplyvajucich ztejto Zmluvy, neobmedzene do wvysky
vzniknutej Skody. V pripade, ak zhotovitel pocas realizacie predmetu zmluvy zisti, Ze
hrozi Skoda na majetku objedndvatela, je povinny tuto skuto¢nost bezodkladne
oznamit Objednéavatelovi.

12.2. Zhotovitel sa zavdzuje, Ze odskodni Objednavatela v suvislosti s akoukolvek skodou,
ktord bola Objednavatelovi spdsobena v dosledku konania alebo opomenutia
Zhotovitela, vratane nahrady akychkolvek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli v
dosledku konania/ opomenutia Zhotovitela Objednavatelovi vyrubené.

12.3. V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktorejkolvek
Zmluvnej strane, ma druhd strana narok na uhradu vzniknutej Skody.

Clanok XIII.
ZABEZPECENIE ZAVAZKOV

13.1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia zdvazkov Zhotovitela je
Objednavatel opravneny uplatnit si nizSie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitela a
Zhotovitel je povinny tieto pokuty Objednavatelovi uhradit:

a. Zanedodrzanie terminu dokoncenia Diela, resp. jeho ¢asti zmluvnu pokutu vo
vySke 0,2% z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy zacaty kalendarny den
omeskania.

b. Za omesSkanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v
odovzdavacom a preberacom protokole, alebo v dohoddch o odstraneni
reklamovanych vad v zarucnej dobe sa Zhotovitel zavazuje zaplatit zmluvnu
pokutu vo vysSke 1.000,00 € za kazidy dert omeSkania Zhotovitela az do doby
ich skuto¢ného odstranenia.

c. Za nezacatie realizacie stavebnych prac alebo oprav (vratane zarucnych) v
termine podla harmonogramu prac zmluvnu pokutu vo vyske 0,2 % z celkovej
Ceny za Dielo bez DPH za kazdy zacaty kalenddrny deri omeskania.
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13.2.

13.3.

14.1.

14.2.

14.3.

d. V pripade zistenia potzitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou
pod ich vplyvom, v pripade zistenia porusenia zdkazu fajéit v Objektoch
Objednavatela, podla bodu 8.2 pismeno g) a h) tejto Zmluvy, u pracovnikov
Zhotovitela, zmluvnu pokutu vo vyske 1000,00€ za kazdého pracovnika za
kazdé jednotlivé poruSenie. Tymto nezanikd ndrok Objednavatela na
odstupenie od Zmluvy.

e. V pripade porusenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy, za ktoru nie je uréend
individualna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnu pokutu vo vyske 200,00€ za
kazdé jednotlivé porusenie, a to aj opakovane.

f. 'V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela tykajucej sa zmeny
subdoddavatelov bod 8.2.b) Zmluvy alebo bodu 8.2.c) a bodu 8.2. d) sa toto
porusenie povazuje za podstatné porusenie Zmluvy a Objednavatel' ma pravo:
o odstupit od Zmluvy

° ma narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z hodnoty diela bez DPH za
kazdé porusenie povinnosti uvedenych v tomto bode (a to aj
opakovane).

g. Zhotovitel je povinny do 10 dni odo dna protokolarneho odovzdania
a prevzatia diela vycistit priestor staveniska a odviezt vSetky pristroje
a mechanizmy. V pripade nedodrzania tohto terminu si moZe Objednavatel
uplatnit zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za
kazdy zacaty kalendarny deri omeskania.

Odstupenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvnu pokutu alebo na nadhradu
Skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikd narok Objednavatela na nahradu Skody v zmysle
ust. § 373 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov alebo pripadné odstUpenie od Zmluvy.

Clanok XIV.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Vsetky oficidlne ozndmenia medzi Zmluvnymi stranami na zdklade tejto Zmluvy, budu
uvedené v liste, podpisanom opravnenym zastupcom Zmluvnej strany, ktord
oznamenie odosiela e-mailom, ktory bude bezprostredne potvrdeny zaslanim listu.
Vsetky oznamenia budu zasielané doporuéenym listom s doruc¢enkou, resp. doruc¢ené
inym preukaznym sp6sobom, na adresy uvedené v zahlavi tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze vSetky skutocénosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto
Zmluvy navzajom odruhej Zmluvnej strane dozvedia sa povazuju za obchodné
tajomstvo podla § 17 Obchodného zakonnika.

Vsetky spory, ktoré vzniknu z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukoncéenie sa Zmluvné strany zavazuju prednostne rieSit vzajomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. V pripade, Ze sa vzajomné spory Zmluvnych stran vzniknuté
v sUvislosti s plnenim zavazkov podla Zmluvy alebo v suvislosti s fou nevyriesia,
Zmluvné strany sa dohodli a suhlasia, Ze vSetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vratane
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14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

15.1.

15.2.

15.3.

sporov o jej platnost, vyklad alebo ukoncenie, budu riesené na miestne a vecne
prisluSnom sude Slovenskej republiky podla pravneho poriadku Slovenskej republiky.

Za okolnosti vylucujice zodpovednost Zmluvnych stran podla tejto Zmluvy sa povazuje
prekazka, ktora nastala nezavisle od vble Zmluvnej strany a brani jej v splneni
jej povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by Zmluvna strana tuto prekazku
alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a dalej ze by v ¢ase vzniku zavazku tuto
prekazku predvidala. Uginky vylucujice zodpovednost st obmedzené iba na dobu
dokial trva prekazka, s ktorou su tieto Ucinky spojené. Zodpovednost Zmluvnej strany
nevyluCuje prekazka, ktora nastala az v ¢ase, ked bola Zmluvna strana v omeskani
s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodarskych pomerov.

Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je mozné realizovat v sulade s § 18 ZVO. Akékolvek
zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy moZno uskutoénit len pisomne vo forme
dodatku(ov) k Zmluve, podpisanymi opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak je
zmena Ci doplnenie Zmluvy neplatné.

Tato zmluva podlieha podla zdkona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k
informaciam a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov
povinnému zverejneniu. Zhotovitel berie na vedomie povinnost Objednavatela na
zverejnenie tejto zmluvy ako aj jednotlivych faktur vyplyvajucich z tejto zmluvy a
svojim podpisom dava suhlas na zverejnenie tejto zmluvy vratane prilohy v plnom
rozsahu.

Zhotovitel nie je opravneny postlpit pohladavky zo zmluvy v zmysle § 524 a nasl.
zakona €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len
,,Obciansky zdkonnik”) bez predchadzajuceho suhlasu Objednavatela. Pravny ukon,
ktorym budld postupené pohladavky Zhotovitela v rozpore sdohodou podla
predchadzajucej vety, bude v zmysle § 39 Obcianskeho zdkonnika neplatny. Suhlas
Objednavatela je zaroven platny len za podmienky, Ze bol na takyto ukon udeleny
predchadzajuci pisomny suhlas predsedu Trencianskeho samospravneho kraja.

Clanok XV.
TRVANIE ZMLUVY A UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Riadne ukoncenie zmluvného vztahu zo Zmluvy nastane splnenim zavazkov Zmluvnych
stran.

Mimoriadne ukoncenie zmluvného vztahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastdva dohodou
Zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstupenim od Zmluvy. V pripade
akéhokolvek spbésobu skoncenia zmluvného vztahu medzi Objedndvatelom
a Zhotoviteflom, Objedndavatel vysporiada pohladavky Zhotovitela podla bodu 15.8
tohto ¢lanku Zmluvy.

Od Zmluvy méze ktorakolvek zo Zmluvnych stran odstupit v pripadoch podstatného
porusenia Zmluvy. Objedndvatel si takisto vyhradzuje pravo bez akychkolvek sankcii
odstupit od zmluvy v pripade, kedy eSte nedoslo k plneniu zo zmluvy a vysledky
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15.4.

15.5

15.6.

15.7.

15.8.

administrativnej financnej kontroly Poskytovatela NFP neumoziuja financovanie
vydavkov spojenych s plnenim tejto zmluvy.

Na ucely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povazuje aj:

a) preukdzané porusenie pravnych predpisov SR a ES v rdmci realizacie predmetu
Zmluvy suvisiacich s ¢innostou Zmluvnych stran;

b) zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dovodov na strane Zhotovitela, pricom
toto zastavenie realizacie predmetu Zmluvy nie je z d6vodov na strane
Objednavatela;

c) vyhlasenie konkurzu alebo reStrukturalizacie na majetok Zhotovitela alebo
Objednavatela, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku,
alebo vstup Zhotovitela do likvidacie;

d) neposkytnutie vykonovej zaruky podla bodu 5.9;

e) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho casti od Zhotovitela s vadami
(vady v mnoiZstve, v akosti, vovyhotoveni, vdodani iného tovaru ako urcuje
Zmluva, vady v dokladoch potrebnych k uZivaniu) a s pravnymi vadami,

f) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho casti Zhotovitelom v omeskani voci
¢asovému harmonogramu podla Prilohy ¢. 3 ktejto Zmluve zmysle bodu 6.1
Zmluvy,

g) neuzavretie poistenia zodpovednosti za Skodu podla bodu 8.2.d) Zmluvy,

h) opakované porusenie zavazkov Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy.

Objednavatel je opravneny odstupit od Zmluvy aj v pripade, ak nastali okolnosti podla §
19 ZVO.

. V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnend od Zmluvy
odstupit bez zbytoéného odkladu po tom, ako sa otomto poruSeni dozvedela.
V pripade nepodstatného porusenia zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstupit, ak
strana, ktora je v omeskani, nespini svoju povinnost ani v dodatocnej primeranej
lehote, ktora jej na to bola poskytnutd. Aj v pripade podstatného porusenia Zmluvy je
Zmluvna strana opravnena postupovat ako pri nepodstatnom poruseni Zmluvy.
Vtomto pripade sa takéto porusenie Zmluvy bude povaZovat za nepodstatné
porusenie Zmluvy.

Odstupenie od Zmluvy je G¢inné diiom dorucenia pisomného oznamenia o odstupeni
od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vsetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem
narokov na nahradu skody, narokov na zmluvné, resp. zdkonné sankcie, ktoré sa tykaju
konania, resp. opomenutia Zmluvnej strany pred ucinnostou odstupenia od Zmluvy,
resp. po ucinnosti pokial ide o povinnosti suvisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim
priestorov Objednavatela androkov vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy
a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tych &asti predmetu Zmluvy, ktoré boli
do odstupenia zrealizované.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstUpenia od Zmluvy:
a) Ccast dodaného azhotoveného predmetu Zmluvy auhradend Objednavatelom
zostdva vlastnictvom Objednavatela,
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b) Objednavatel je dalej povinny uhradit Zhotovitelovi cenu tych casti predmetu
Zmluvy, ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté
objedndvatelom do drfia nadobudnutia Gcinnosti odstupenia od Zmluvy,

c) Zhotovitel vystavi vyuctovaciu faktiru do 21 dni od nadobudnutia ucinnosti
odstupenia od Zmluvy. Pre splatnost faktury sa primerane uplatnia ustanovenia Cl.
V. tejto Zmluvy.

Clanok XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

16.1. Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale riou vyslovne
neupravené sa primerane vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika
a suvisiacich vSeobecne zavaznych pravnych predpisov SR a ES.

16.2. Zmluva nadobuda platnost podpisanim tejto zmluvy oboma zmluvnymi stranami.
Ucinnost nadobudne po splneni sti¢asne troch odkladacich podmienok Géinnosti, ktoré
spocivaju v tom, Ze:

a) dojde k uzavretiu platnej a Ucinnej zmluvy o poskytnuti nendvratného financného
prispevku medzi prislusnym poskytovatelom pomoci, v ktorého zastUpeni kond
prislusny sprostredkovatelsky organ a prijemcom pomoci, ktorym je Objednavatel
a to na zaklade jeho Ziadosti o poskytnutie nenavratného finanéného prispevku
predlozenej v ramci vyzvy na predkladanie Ziadosti o nendvratny financny
prispevok a

b) zmluva nadobudne ucinnost po ukoncéeni finanénej kontroly, ak poskytovatel
prispevku z fondov EU neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat
vplyv na vysledok verejného obstardvania, pricom rozhodujuci je datum dorucenia
spravy z kontroly prijimatelovi. Ak boli v rdmci finanénej kontroly verejného
obstaravania identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mat vplyv na
vysledok verejného obstardvania, zmluva nadobudne Gcinnost momentom suhlasu
Objednavatela ako prijimatela s vySkou ex ante finantnej opravy uvedenej v
sprave z kontroly a kumulativneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante
financnej opravy podla Metodického pokynu CKO ¢. 5, ktory upravuje postup pri
uréeni financnych oprav za verejné obstaravanie,

c) azarovenn dojde naplneniu povinnosti vzmysle § 47a ods. 1 Obcianskeho
zakonnika, teda ucinnost tato zmluva nadobudne diiom nasledujucim po dni jej
zverejnenia. Objednavatel ozndmi Zhotovitelovi nadobudnutie Ucinnosti tejto
zmluvy pisomne.

16.3. Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly (auditu) overovania suvisiaceho
s dodavanym tovarom, uskutoénenymi pracami a poskytnutymi sluzbami a tiez
kedykolvek pocas platnosti a Ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP a poskytnut
opravnenym osobam vsetku potrebnu sucinnost.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu su najma:
a) Riadiaci organ a nim poverené osoby,
b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,
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c) Najvyssi kontrolny drad SR, prislusna Sprava finanénej kontroly, Certifikacny organ
a nimi poverené osoby,

d) Orgén auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,

e) Splnomocneni zdstupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f)  Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az e) vsulade s prislusSnymi
pravnymi predpismi SR a EU.

16.4. Objednavatel si vyhradzuje pravo odstupit od Zmluvy bez udania iného dévodu v
nadvaznosti na dorucenie spravy z kontroly verejného obstardvania, ktorou riadiaci
organ neschvadli predmetné verejné obstaravanie.

16.5. V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo
neucinnym, nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné
a ucinné. Zmluvné strany sa vtakom pripade zavazuju dodatkom ktejto Zmluve
nahradit neplatné alebo nelc¢inné ustanovenie ustanovenim platnym alebo ucinnym
znenim, ktoré Co najlepSie zodpovedd povodne zamyslanému Ucelu ustanovenia
neplatného alebo neucinného. Do uzavretia takého dodatku plati zodpovedajuca
pravna uprava vSeobecne zdvaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

16.6. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne preditali,
porozumeli jej obsahu a pravnym ucinkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy su
dostatoCne jasné, urcité a zrozumitelné. Podpisujuce osoby su opravnené k podpisu
tejto Zmluvy a na znak slobodného a vazneho suhlasu ju podpisali.

16.7. Zmluva je vyhotovena v Siestich rovnopisoch, z toho styri obdrzi Objednavatel a dva
Zhotovitel.

16.8. Zhotovitel nie je opravneny postupit pohladavky zo Zmluvy v zmysle § 524 a nasl.
zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len
"Obciansky zdkonnik") bez predchadzajuceho suhlasu Objednavatela (TSK). Pravny
ukon, ktorym budu postiupené pohladavky Zhotovitela v rozpore s dohodou TSK podla
predchadzajucej vety, bude v zmysle § 39 Obcianskeho zakonnika neplatny. Suhlas
TSK je zaroven platny len za podmienky, Ze bol na takyto ukon udeleny predchadzajuci
pisomny suhlas predsedu TSK.

16.9. V pripade ak nastane situacia, ktora bude potvrdzovat rozpor medzi vykazom vymer a
PD, alebo rozpor medzi Vykazom vymer a technickymi sprdvami, alebo rozpor medzi
PD a technickymi spravami, alebo rozpor medzi vykazom vymer, alebo PD a
technickymi spravami a skutocnostou, ktorych sulad potvrdil objednavatel v Case
pripravy ponuk, ktoré ani projektant, ani objedndvatel, ani uchadzadi pri vynalozeni
odbornej starostlivosti nepredpokladali, uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve na
takto vzniknuté rozpory. Dodatok bude uzatvoreny az po odsuhlaseni jednotlivych
poloZiek projektantom diela, stavebnym dozorom, objednavatelom a zhotovitelom
diela.
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16.10. Neoddelitelnu sucast tejto Zmluvy tvoria prilohy:
a) Priloha ¢. 1 — Technicka a cenova 3Specifikacia predmetu Zmluvy - oceneny vykaz
vymer
b) Priloha ¢. 2 — Podrobny zoznam kluc¢ovych stavebnych materidlov a vyrobkov
c) Priloha ¢. 3 — Denny vecny a ¢asovy harmonogram prac pre celu stavbu
d) Prilohac. 4 - Informécie o subdodavateloch

V Trencine, dha .......coeuuue... Vo Velkej Causi, dfa ....ccoeue.......
Ing. Jaroslav Baska Pavel Durdina - konatel
predseda
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