Zmluva o dielo €. vevvveeeeeeennnenn.

uzavretd podla § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich
predpisov v stlade so zdkonom &. 343 /2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov

Preambula

Tato zmluva sa uzatvéra s Gspesnym uchadzadom v postupe zadévania zikazky podla zakona
€. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorSich predpisov (d'alej aj ,zdkon o verejnom obstardvani®), ako vysledok verejného
obstaravania, ktoré bolo zverejnené Vyzvou na predkladanie poniik ak sa uplatnilo.

CL 1. Zmluvné strany
Na jedne;j strane -
Nazov: Obec Zbehy

Sidlo organizcie :  Obecny tirad 69, 951 42 Zbehy
Statutdrny orgén: Ing. Adam Zakovic

ICO: 00308668

DIC: 2021102941

Bankové¢ spojenie:  Prima banka, a.s.

Cislo G&tu: SKO05 5600 0000 0009 6677 9016

(dalej len ,,objedndvatel™)

a

na strane druhej:

Obchodné meno: ViOn, a.s.
Sidlo (miesto podnikania): Tovarenské 64, 953 01 Zlaté Moravce

1CO: 36 526 185
DIC: 2020146084
IC DPH: SK2020146084

Statutirny organ: Ing. Martin Ondrejka, predseda predstavenstva
Bankové spojenie:  VUB, a.s., pobocka Levice

Cislo uétu: SK59 0200 0000 0012 6017 2057
Zapisany v: Obchodny register Okresného sudu Nitra
Cislo zapisu: oddiel Sa, vlozka &. 10044/N

(d’alej len ,,zhotovitelP*).
CL 2. Predmet zmluvy
2.1.  Zhotovitel sa zavizuje, Ze zabezpedi kompletni dodavku a realizaciu stavebnych

prac v zmysle projektovej dokumentacie s nizvom diela: ,,Budovanie zelenej
infrastruktiry v obci Zbehy“- Cast’ & 1: Budovanie zelenej infrastraktary -




2.2,

23.

24.

3.1.

stavebna ast™ (dalej aj ako ,Dielo”) podla projektovej dokumentdcie, v
rozsahu vykazu vymer z elektronickej aukcie. Zhotovitel' sa zavizuje vykonat’
predmetné dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’.
Predmetom zmluvy je uskutoénenie stavebnych prac podla:

a) podmienok uvedenych v tejto zmluve,

b) Projektovej dokumentacie,

¢) poziadaviek a ndleZitosti uvedenych v prilohe & 1 tejto zmluvy, vsulade s
Technickym névrhom ricienia realizacie diela (zdkazky), v stlade so sitaZnymi
podkladmi a v salade s poskytnutou projektovou dokumenticiou civilnej zakazky
na uskutoénenie stavebnych prac vztahujicou sa na predmet zdkazky, vysledkom
zadavania ktorej, je tato zmluva,

d) oceneného polozkového vykazu vymer, ktory je Prilohou & 3 tejto zmluvy
(vysledok z elektronickej aukeie),

¢) platnych pravnych predpisov stvisiacich s realiziciou predmetu tejto zmluvy,

f) Zéavizného Casového navrhu etdp realizacie diela, Zavizného navrhu realizacie
diela — pracovnici aZavizného ndvrhu realizdcie diela — vozidla, stroje
a zariadenia, ktoré uchadzad predlozil vo svojej ponuke ako poZiadavku na
predmet zékazky urenymi verejnym obstardvatelom, ktoré tvoria Prilohu ¢&. 4
tejto zmluvy (d'alej aj ,,navrhy realizicie®),

o) poziadaviek a pokynov opravnenych zistupcov objedndvatela, ako aj dojednani
opravnenych zastupcov zmluvnych stran na kontrolnych poradéch (resp. diioch)
stavby, uvedenych v stavebnom denniku, alebo inou pisomnou formou.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze s odbornou starostlivostou vyhodnotil dokumentéciu
podla &l. 2.2 tejto zmluvy, povahu staveniska, priom uvedené skutoCnosti
nebréania tiadnej realizacii Diela, a zhotovitel tieto skutoénosti zohtadnil vo svojej
ponuke.

Zmluvné strany sa zavizuji v pripade nesuladu tejto zmluvy s podmienkami
danymi poskytovatelom finanénych prostriedkov (ak sa uplatiiuje) na realizaciu
predmetu tejto zmluvy, zostiladit' podmienky tejto zmluvy s podmienkami danymi
tymto poskytovatelom (ak sa uplatiiuje).

(1. 3. Cas plnenia
Zmluva o dielo sa uzatvara do ukondenia diela celkom, do jeho pisomného

protokolarneho odovzdania zhotovite[om a prevzatia objednavatelom podla tejto
zmluvy.

3.1.1.Lehota plnenia predmetu zakazky podla L. 2.1. tejto zmluvy je urCend na zaklade

3.2.

Zavizného Sasového névrhu etip realizacie diela, Zévdzného ndvrhu realizacie
diela — pracovnici a Zavizného navrhu realizdcie diela - vozidla, stroje
a zariadenia (priloha &. 4 tejto zmluvy), ktoré zhotovitel' ako uchddza¢ predlozil
vo verejnom obstardvani, ktorého vysledkom je tito zmluva, a predstavuje
maximédlne 150 celjch kalenddrnych dni (na zaklade predloZenych
harmonogramov — prilohy & 4 tejto zmluvy) odo diia protokolameho odovzdania
staveniska zhotovitelovi, pritom objednavatel’ odovzda stavenisko zhotovitel'ovi
podla platného pravneho poriadku Slovenskej republiky.

Ak zhotovitel vykona dielo pred dohodnutym &asom plnenia, zavizuje sa
objednévatel’ dielo prevziat’ aj v zhotovitelom skorSej ponitknutej lehote.



3.3

4.1.

4.2.

43.

4.4.

4.5.

5.1

5.2,

5.3.

5.4.

Dielo je mozZné realizovat’ aj poas vikendov a ingch volnych dni, okrem $tatnych
sviatkov, za predpokladu dodrZania osobitnych pravnych predpisov.

C1. 4. Cena diela

Cena za zhotovenie predmetu diela vrozsahu podPa Cl. 2. tejto zmluvy je
stanovend dohodou zmluvnych stran v stlade so zdk. &. 18/1996 Z. z. o cenach,
vyhlaskou & 87/1996 Z. z., avstlade scenovou ponukou zhotovitela, ktort
predloZil v elektronickej aukeii pri zadavani zékazky, ktorého vysledkom je této
zmluva, aje vyjadrend zhotovitefom ocenenym vykazom vymer na zéaklade
predloZene] cenovej ponuky zo dila 17.10.2022 v zaddvani podlimitnej zékazky,
priom zhotovitel' ocenil vykaz vymer na ziklade nasadenia sil a prostriedkov

v zmysle predloZenych zdviznych nédvrhov realizacie.

Cena za zhotovenie celého diela podfa &l 2. tejto zmluvy je 660.809,47 EUR s
DPH (slovom Sest'stofest'desiattisicosemstodevat eur a Styridsat’sedem centov),
pricom vyska DPH je 110.134,91 EUR a cena bez DPH je 550.674,56 EUR.

Pokial' zmluva neustanovuje inak, dohodnutd cenma za zhotovenie dielaje
stanovena ako maximalna, t. j. cena, ktora nie je mo#né prekrodit, ani z dévodu
zmeny cien vstupnych materidlov, paliv, energii a pod. V pripade, ak sa niektoré
prace podla vykazu vymer nevykonajli, alebo vykonaji vmenSom rozsahu,
zhotoviteI' tieto nevykonané prace nebude objednavatelovi fakturovat a
uplatiiovat’ si za ne (hradu.

Objednavatel neposkytne zhotovitel'ovi finanény preddavok.

V cene za zhotovenie diela si obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku,
udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotovitelom.

CL 5. Platobné podmienky
Cenu za zbotovenie diela ubradi objednévatel na zéklade mesa&nych faktir.

Zhotovitel musi svoje price vyudtovat' overitelnym spdsobom. Stdastou faktir
je stpis vykonanych prac v cenovom ohodnoteni.

Stpis vykonanych prac, ktorého cena je predmetom zhotovitefom vystavenej
faktiry, musi byt vopred potvrdeny stavebnym dozorom, tj. musi byt opatreny
peciatkou objedndvatela a podpisom stavebného dozoru. Stavebny dozor je
povinny potvrdit’ stpis vykonanych préc najneskér do 7 (sedem) pracovnych dni
od predloZenia stipisu zhotoviteTom. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak
stavebny dozor bez vaZneho pisomného dévodu neodsuhlasi stpis vykonanych
préac v dohodnutej dobe, plati, Ze so stpisom vykonanych prac suhlasi a zhotovitel
Je opravneny vystavit' faktiru na prace v zmysle sapisu vykonanych prac.

Stavebny dozor zabezpedi objednavatel.




5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

Faktiry musi byt objednavatelovi dorudené vratane vSetkych priloh v Siestich
originalnych vyhotoveniach.

Zhotovitel' zodpoveda za spravnost a Uplnost’ faktur, ktoré musia mat’ néleZitosti
platného datiového dokladu v zmysle zékona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorich predpisov avzneni § 3a ods. 1 Obchodného
zakonnika.

V pripade, Ze faktiry nebudd obsahovat' nélezitosti uvedené v tejto zmluve,
objednivatel’ je oprdvneny vratit' ju zhotovitelovi na doplnenie do 10 dni od
dorudenia. Stdastou faktiry taktie? musi byt nazov projektu aidentifikdcia kodu
projektu.. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti anova lehota
splatnosti zagne plynit’ dorudenim opravenej faktiry objednavatelovi.

Lehota splatnosti faktir je 60 dni od dorudenia objednavatelovi. V pripade, Ze
splatnost’ faktiry pripadne na defi pracovného volna alebo pracovného pokoja,
bude sa za defi splatnosti povaZovat najbliz3i nasledujiici pracovny deti.

Platby budd vykondvané bezhotovostnym prevodom na ucet zhotovitela. Za
Ghradu faktiry sa povaZuje odpisanie fakturovanej Ciastky z G¢tu objednavatela
v prospech uétu zhotovitela.

Ak je objednavatel vomeskani s thradou faktiry, mdZe zhotovitel uétovat
objednédvatelovi tirok z omeskania v sadzbe podla § 369 ods. 2 Obchodného
zakonnika.

V stlade s § 41 ods.7 zédkona o verejnom obstaravani sa zmluvné strany dohedli,
7e¢ vopripade, ak si zhotovitel nesplni svoje finantné povinnosti voti
subdodavatelom, ktoryeh zhotovitel' navrhol na plnenie Diela, tj. nevykonava
Ghrady jednotlivich faktir za prace adodavky, ktoré pre neho realizuji
objednavatefovi znadmi subdodévatelia, azarovefl subdodéavatelia poziadaju
objednévatela o priamu thradu za prace adodavky, objednavatel poskytne
zhotovitePovi primeranti lehotu na vykonanie népravy, v ktorej mdze zhotovitel
namietat’, e voéi subdodavatelovi nemd Ziadne podlZnosti, ¢o musi zhotovitel
vierohodne preukazat. Pofas plynutia takto poskytnutej lehoty je objednavatel
opravneny zadrzat vyplatu Ciastkovych faktir (resp. kone€nt faktimu),
vystavenych zhotovitelom aZ do &asu, kedy nebudd zdvizky zhotovitela voli
subdodavatePom zaplatené. Podas doby zadrZania podl'a tohto bodu zmluvy nie je
objednavatel v omekani so zaplatenim svojich peflaZnych zavizkov voci
Zhotovitelovi a ZhotovitePovi nevznikne narok na Ziadne zékonné ani zmluvng
sankcie. Pokial neddjde zo strany zhotovitela vlehote poskytnutej
objednavatefom k uspokojeniu subdodéavatelskych narokov voli zhotovitel'ovi
atoto uspokojenie nebude v tejto lehote objednavatelovi pisomne preukazané
alebo nebude objednavatelovi preukdzané, Ze zhotovitel nema voli
subdodavatelovi Ziadne zavizky, je objednavatel opravnmeny, ale nie povinny,
uspokojit’ nérok subdodavatela vo&i zhotovitel'ovi priamo, a tym sa zbavit svojich
zavizkov vodi zhotovitelovi z tejto zmluvy do vy¥ky pohPaddvky subdodavatela,
ktort objednavatel’ uspokojil, s &fm zhotovitel' vyslovuje suhlas. Skutocnost, Ze
objednavatel’ vykona platbu subdodavatelovi, ozndmi objednévatel’ zhotovitel'ovi
minimélne 7 dni pred tym, ne objednavatel faktiru vystavenu subdodévatelom
uhradi. Narok zhotovitela na thradu ceny diela do vysky uhrady vykonanej



6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

7.1.

objedndvatefom priamo subdodavatefovi, zanikd dfiom tejto  whrady
objednavatefom subdodavatefovi zhotovitela. V pripade, ak zhotovitel uZ
objedndvatelovi prisludné prace fakturoval, je povinny bezodkladne vystavit
opravny datiovy doklad bez poloZiek zodpovedajucich pricam uhradenym
subdodavatel'ovi objedndvateFom, a pripadne uZ prijatd platbu zodpovedajucu
tymto pracam objednavatelovi vratit.

Cl. 6. Zaruéns doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' zodpovedd za to, Ze predmet tejto zmluvy bude zhotoveny podla
technického zadania, projektovej dokumentécie, vykazu vymer a podmienok tejto
zmluvy, a Ze po€as zérucnej lehoty bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel' zodpovedd za vady, ktoré predmet méd vé&ase jeho odovzdania
objedndvatel'ovi, ako aj Zavady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela v zaruénej
dobe.

ZaruCné lehota na Dielo je 60 mesiacov azatina plynitf odo difa odovzdania
Diela objednavatelovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotovitel' odovzdal pri
odovzdani a prevzati diela zaruéné listy, sa vztahuje zaruéna doba podla tychto
zaruénych listov.

V Case trvania zérucnej doby mé objedndvatel nérok na bezplatné odstranenie
vady.

Narok na bezplatné odstranenie vady uplatni objednédvatel’ bezodkladne po zisteni
tejto vady pisomnou formou u zhotovitela.

Zhotovitel' sa zavdzuje zaCat' s odstrafiovanim pripadnych vad Diela v zmysle
bodu 6.2. tohto &lanku zmluvy do 7 dni od prevzatia pifsomného uplatnenia
opravnenej reklamacie objedndvatela a reklamované vady odstranit v dobe
dohodnutej zmluvnymi stranami s prihliadnutim na povahu reklamovanej vady.
V pripade nepriaznivého podasia alebo inych skutodnosti, ktoré nastali nezavisle
od vole zhotovitela, aktoré brinia zadatiu alebo odstratiovaniu reklamovanych
vad, sa zmluvné strany dohodli, Ze zhotovitel zalne s odstrafiovanim a
reklamovant vadu odstréni bez zbyto&ného odkladu po odpadnuti prekazky.

Vady anedorobky zistené pri preberacom konani budd zapisané v preberacom
protokole o odovzdani a prevzati stavby suvedenim terminu ich odsirinenia.
Dalej bude dojednany postup, resp. spolupdsobenie objedndvatela pri ich
odstraflovani. O odstrdneni vSetkych zavad, resp. nedorobkov sa vyhotovi
zaznam, ktory bude dokladom pre thradu zadrZanej &iastky faktiry.

CL 7. Podmienky vykonania diela

Zhotovitel' zrealizwje dielo na svoje néklady apri vlastnom zabezpe&eni
bezpefnosti prace azabezpefeni plnenia vietkych legislativnych opatreni
a poZiadaviek objednavatela uvedenych v Prilohe &. 1 tejto zmluvy vzfahujicich
sa na zhotovenie diela. Zhotovitel' zrealizuje dielo silami a prostriedkami, ktoré




7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

navrhol v zaviznych ndvrhoch realizacie diela, v sulade sprilohou ¢. 4 tejto
zmluvy, pritom je povinny dodrZiavat’ ich pocty, druhy alas nasadenia.
Zhotovitel zabezpedi projekt dopravného znadenia.

Objednavatel’ je povinny odovzdat' a zhotovitel' sa zavizuje prevziat’ stavenisko
pre vykondvanie stavebnych prac zbavené prav tretich osdb v termine do 7 dni po
dorudeni vyzvy na prevzatie staveniska zhotovitelovi objednavatelom.

Objednavatel’ je povinny odovzdat' stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel
mohol na fiom zatat’ prace v stlade s podmienkami zmluvy.

Ak dielo nebude zagaté, zhotovitel’ si nemdze uplatnit’ usly zisk.

Zhotovitel zabezpeti na svoje ndklady dopravu askladovanie vSetkych
materidlov, stavebnych hmbt a dielcov, virobkov, strojov a zariadeni a ich presun
zo skladu na stavenisko.

Objednévatel’ zabezpedi vietky absentujice rozhodnutia orgénov verejnej spravy
a inych dotknutych osdb, potrebné pre riadne vykonanie diela v sulade s platnym
pravnym poriadkom Slovenskej republiky, poéntc diiom Gcinnosti tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavizuje dodrzat technolégie vystavby a pouZitie materidlov podl'a
projektovej dokumentécie bez poZadovania zmien projektu. Toto sa nevztahuje na
pouZitie ekvivalentov uvedenych v ponuke zhotovitela, ktorfi predloZil vo
verejnom obstaravani, ktorého vysledkom je tdto zmluva.

Zhotovitel’ zodpoveda za bezpenost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, za
dodrziavanie bezpednostno — pravaych predpisov (najmé v oblasti protipoZiarne;
ochrany, BOZP a Zivomého prostredia). Zhotovitel zodpovedd za &innosti
ustanovené v § 3 ods.1 nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z.z.

Za poskodenie podzemnych vedeni a inZinierskych sieti zodpoveda zhotovitel.
Zhotovite! zodpovedd aj za prestoje vzniknuté ztohto ddvodu aza ndroky
uplatnené tretimi osobami suvisiace s pripadnym poskodenim tychto vedeni
a sieti.

Povolenie na dodasné uzivanie verejnych ainych ploéch ana rozkopavky
zabezpedi zhotovitel. Po ukondeni stavby sa zhotovitel' zavizuje zabraté verejné
priestranstva ako aj rozkopévky upravit do pévodného stavu.

Zhotovitel je povinny nahradit’ objednavatefovi $kodu, ktorG mu spdsobil svojim
konanim vratane nedbanlivosti ato v skutofnom rozsahu, v pripade, ak dielo
nebude vyluéne z dévodov na strane Zhotovitel'a vykonané v termine podla bodu
3.1.1.Nérok na néhradu $kody nevyluCuje pravo objednévatela uplatnit’ zmluvnu
pokutu v silade s podmienkami zmluvy.

Ak konanie zhotovitela v suvislosti av dase plnenia Diela ma za ndsledok
porudenie predpisov v oblasti BOZP, PO a Zivotného prostredia a ticto poruSenia
budid mat za nasledok udelenie pokuty objednavatelovi zo strany organov
verejnej alebo §tatnej spravy podla prisludnych pravnych predpisov, odSkodni
zhotovitel’ objedndvatela v celej vyske zaplatenej pokuty.



7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

7.18.

7.19.

7.20.

7.21.

7.22.

7.23.

7.24.

Ak konanie zhotovitel'a v stivislosti s vykondvanim diela a v éase plnenia Diela
ma za nasledok poskodenia zdravia Fudi a majetku tretich osdb a tito uplatnia
naroky vodi objednévatelovi, zhotovitel' odskodni objedndvatela za uspokojenie
tychto narokov v plnej vyske.

Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za $kodu na majetku objednavatela, ktori
spbsobi v suvislosti s plnenim predmetu tejto zmlavy.

Zhotovitel' zodpoveda za &istotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel’ odstrani na
vlastné ndklady odpady, ktoré st vysledkom jeho &innosti.

Zhotovitel' sa zavizuje vyzvat' objednavatela na kontrolu vietkych prac, ktoré
maju byt’ zakryté alebo sa stand nepristupnymi, minimélne 3 pracovné dni vopred.
Ak sa objednévatel’ nedostavi a nevykond kontrolu tychto prac, bude zhotovitel
pokratovat’ v pricach. Ak objednavatel bude dodatoéne poZadovat odkrytie
tychto prac, je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na ndklady
objedndvatela. Ak sa zisti pri dodatoénej kontrole, 7e prace neboli riadne
vykonané, toto odkrytie bude vykonané na naklady zhotovitela.

Zhotovitel' sa zavizuje vyzvat’ minimélne 3 pracovné dni vopred objednévatela
k Ggasti na skuskach podfa bodu 7.22. tohto &lanku zmluvy.

Zhotovitel' je povinny odo dia prevzatia staveniska viest o pracach, ktoré
vykondva, stavebny dennik. V priebehu pracovného &asu musi byt dennik na
stavbe trvalo pristupny. Denné zdznamy sa vyhotovujii minimdlne vo dvoch
vyhotoveniach, po jednom pre kazdd zmluvni stranu. Denné ziznamy zapisuje
opravneny pracovnik zhotovitela.

Objednévatel' je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a pripdjat’ svoje
stanovisko k zapisom.

Stavebny dozor bude vykondvat osoba, ktord ma na to potrebni kvalifikaciu.

Na objednavatela prechadza nebezpedenstvo ndhodnej skazy alebo znidenia Diela
po jeho prevzati a pfsomnom odovzdani zhotovitePom {podpisanim preberacicho
protokolu o prevzati a odovzdani stavby).

Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je spe$né vykonanie vetkych skasok
predpisanych osobitnymi predpismi, zaviznymi normami a projektovou
dokumentaciou. Doklady o tychto skuskach podmiefiujii prevzatic Diela.

O odovzdani a prevzati diela spidu zmluvné strany preberaci protokol, ktory bude
obsahovat’ zhodnotenie préc, sipis pripadnych zistenych vad, dohodnuté lehoty na
ich odstranenie a prehlasenie objednavatela, Ze dielo prebers, ako i daliie
skuto¢nosti, ktoré sa pri tomto konani dohodnt. Ak neddide k dohode o prevzati
diela, uvedu sa v zdpise stanoviskd obidvoch stran a zdévodnenie neprevzatia
diela.

Dielo mé vady braniace uZfvaniu, ak:




b)
©)

d)

7.25.

7.26.

7.27.

7.28.

7.29.

7.31.

7.32.

nie je dodané v poZadovanej kvalite, alebo vykonanie diela nezodpoveda predmetu
dohodnutému v tejto zmluve,

vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom poZadovanom rozsahu,

neboli odovzdané doklady, ktoré bol zhotovite! podla tejto zmluvy povinny
odovzdat,

ma préavne vady v zmysle § 559 Obchodného zékonnika alebo je dielo alebo jeho
Cast zat'aZené inymi pravami tretich oséb.

Ak pri preberani diela objednavatel zisti, Ze dielo alebo jeho ¢ast ma vady
braniace riadnemu uZzfvaniu, dielo neprevezme a spile so zhotovitefom zapis o
zistenych vadach, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel méa povinnost’
odovzdat dielo po odstraneni tychto vad. Po dobu odstrafiovania vad zistenych pri
odovzdavani diela je zhotovitel' v omeskani s plnenim predmetu zmluvy.

Dielo sa povazuje za zhotovitelom odovzdané a objedndvatel'om prevzaté dilom
podpisania preberacieho protokolu zhotovitefom a objedndvatelom v de
ukoné&enia preberacieho konania, pricom diiom podpisania preberacieho protokolu
zéstupcami oboch zmluvnych stran, prechéddza zo zhotovitela na objednavatela
vlastnicke pravo k dielu a nebezpecenstvo Skody na diele.

Zhotovitef sa zavizuje spolu s dielom odovzdat’ aj 4 vyhotovenia projektove]
dokumentacie so zakreslenim vSetkych zmien podfa skutotného stavu
vykonanych préc.

Zhotovitel' predloZi objednévatelovi ku diiu podpisu zmluvy doklad (liradne
osvedent képiu, ktord tvori Prilohu & 5 tejto zmluvy) o poisteni pre pripad
zodpovednosti za Skodu spdsobent svojou &innostou s dojednanym poistnym
plnenim minimalne vo vygke 200 000 €, s platnostiou a u€innost'ou pocas celej
doby trvania diela.

Zhotovitel' bude udrZiavat’ toto poistenie tak, aby poskytovalo krytie za stratu
alebo $kodu, za ktortt zodpovedd zhotovitel v priebebu akychkolvek Einnosti
pocas realizacie diela.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze mé4 opravnenie vykonavat’ ¢innost’ v rozsahu Cl. 2. tejto
zmluvy. Zhotovitel' je povinny zabezpelit' polas celej doby realizacie diela
platnost takéhoto oprévnenia. Ak objednavatel oto poZiada, je zhotovitel
povinny umoznit mu nahliadnut’ do tohto oprévnenia, resp. na poZiadanie
objednavatel’a zhotovit’ overené fotokdpie tohto opravnenia.

Zhotovitel' sa zaviizuje, Ze dodavku tovarov potrebnych pre zhotovenie diela, bude
realizovat mimo &asu dopravnej §pi€ky, dopravu tovarov bude organizovat’ tak
aby zabezpedil &o najviaciie dodavky (na jednu doddvku naloZ{ ¢o najviac tovarov,
pricom dodr# osobitné pravne predpisy v oblasti dopravy) a tym znizi dopravné
kolény a emisie.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze bude efektivne ahospoddme vyuzivat' zdroje na
stavenisku (voda, elektrickd energia apod.). TieZ sa zhotovitel zavizuje, Ze
zabezpedi recyklaciu alebo vhodné zneSkodnenie odpadov (obalov apod.) zo
stavebného tovaru.



7.33.

7.34.

7.35.

7.36.

8.1.

3.2,

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

Zhotovitel bude vykondvat' pravidelné monitorovanie &innosti, ktord maji
podstatny ancgativny vplyv na Zivotné prostredie, tieto &innosti zni¥i na
minimélnu mieru, ¢im znfZi zat'aZenie Zivotného prostredia realizaciou diela.

Zhotovitel' za zavizuje plnit’ povinnosti stavebnika vo vztahu k stavenisku podla
ust. § 431 stavebného zdkona a stvisiacich pravnych predpisov.

Zhotovitel' je povinny uvhradit’ vietky ndklady spojené s pouZitim pripojok —
Ghrady za média pripojkami doddvanymi alebo odoberanymi ato na ziklade
faktiry vystavenej objedndvatelom.

Zhotovitel' sa zavizuje platit’ svojim subdod4vatelom za riadne vykonané prace
riadne a v€as v pripade, ak si objednavatel taktie? splnil svoju povinnost a uhradil
zhotovitel'ovi cenu za predmetné prace.

CL. 8. Zmluvné pokuty

V pripade, ak zhotovitel' nedokonéf Dielo (t.j. Dielo nebude odovzdané a prevzaté
v zmysle €l. 7.21 - 7.28 tejto zmluvy) v lehote podPa bodu 3.1.1., je objednavate!
opravneny uplatnit’ si voci nemu ndrok na zmluvni pokutu vo vyske 0,5 % z ceny
Diela uvedenej v Cl. 4., a to za ka?dy zadaty defi omeskania.

Za nedodrZanie povinnosti vyplyvajtcich z &lanku 10.7 a 10.8 tejito zmluvy je
opravneny objedndvatel’ uplatnit’ vodi zhotovitel'ovi narok na zmluvng pokutu vo
vyske 1 000 € za kazdy aj zaCaty dehi omedkania s povinnostami uvedenymi
v Clanku 10.7 a 10.8 tejto zmluvy, a to aj opakovane.

Ak zhotovitel’ bude vykonavat dielo v rozpore s predloZenym Zavaznym Casovym
névrhom etép realizacie diela a v rozpore so Zaviznym navrhom realizicie diela —
pracovnici a Zavdznym ndvrhom realizcie diela — vozidld, stroje a zariadenia
(priloha &. 4 tejto zmluvy), a ak v jednotlivych etapach realizdcie diela nebudu
nasadené sily aprostriedky vzmysle Zavizného navrhu realizicie diela —
pracovnici a Zavazného navrhu realizécie diela — vozidl4, stroje a zariadenia, ma
objednavatel’ pravo vymahat’ od zhotovitela zmluvnt pokutu za kazdé meskanic
jednotlivych etép, & nedodrZanie druhov & poétu nasadenia vozidiel, strojov a
zariadeni a nedodrZanie poétu adruhu pracovnikov, 100,- € za kaydé jedno
poruSenie aj opakovane.

V pripade, Ze zhotovitel' nezloZi vykonovii zdruku v lehote uréenej v &lanku 11
ods.] tejio zmluvy mé objednavatel pravo vymahat od zhotovitela zmluvnd
pokutu za kazdy aj zadaty defi omeskania v sume 1000 Eur

Zaplatenim zmluvnej pokuty podFa tohto &ldnku zmluvy, prévo na nahradu Skody,
ktora vznikne niektorej zo zmluvnych stran, druhej strany za zodpovedajlce
poruseniu povinnosti nie je dotknuté.

Vpripade, Ze zhotovitel nedodrii ustanovenie bodu 7.38 tejto zmluvy, ma
objednavatel' pravo vymdhat' od zhotovitela zmluvna pokutu vo vyske celkove;
ceny prace osoby sminimédlnou mzdou za ka’dy neodpracovany kalendarny




9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

10.1.

10.2.

mesiac a to za kazdd osobu.

CL 9. Vy§§ia moc a odstiipenie od zmluvy

Pre Gdely tejto zmluvy sa za vy$siu moc povazuja vietky udalosti, ktoré sa nedaju
naplénovat’ ani prekona po podpisani zmluvy, aktoré sa dajii povazovat za
neodvratné a neoby¢ajné udalosti ako napriklad pandémia, nidzovy stav, vojna,
poZiar, zaplavy, extrémne poveternostné podmienky, znemozilujuce montaz alebo
iné katastrofy, §trajky obmedzenia importu alebo exportu zavedené vladou, ktoré
st mimo vplyvu zmluvnych stran a maji podstatny vplyv na plnenie zmluvy (vis
maior).

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 2 mesiacov od vyskytnutia sa
vy&de] moci, strana ktora sa bude cheiet’ odvolat’ na vy$8iu moc, poziada drubd
stranu o Gpravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia. Ak neddjde
k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vy3§iu moc, pravo odstipit’ od zmluvy.
Udinky odstiipenia nastant diiom doruéenia oznémenia druhej strane.

Objednéavatel’ i zhotovitel' sa dohodli za podstatné povazovat’ vietky povinnosti
vyplyvajuce z tejto zmluvy.

Zhotovitel' je opravneny odstupit od zmluvy, ked objednévatel neubradi
odsthlasené faktiry do 75 dnf po uplynuti dohodnute] lehoty splatnosti.

Objednavatel moZe od tejto zmluvy okamzite odstipit, ak je zhotovitel' v
ome¥kani s vykonanim diela o viac ako 30 dnf alebo ak zhotovitel inym
podstatnym  spdsobom porusuje povinnosti vyplyvajlice ztejto zmluvy. Za
podstatné porudenie tejto zmluvy sa povaZuje, kaZdé iné poruSenie povinnosti zo
strany zhotovitel'a uvedenych v tejto zmluve.

Zmluvnd strana, ktord z uvedenych dovodov odstipi od zmluvy, ma pravo
pozadovat od druhej zmluvnej strany néhradu Skody, okrem pripadov
charakterizovanych ako vy§8ia moc, resp. zasah tradnych miest.

Daldie moZnosti odstapenia od zmluvy ustanovuje § 19 zdkona o verejnom
obstardvani.

Cl. 10. Ostatné ustanovenia

Zhotovitel' bude informovat objedndvatela o stave rozpracovanej zakazky na
pravidelnych kontrolnych ditoch, ktoré bude zvoldval objednavatel, najmenej
v3ak raz za jeden mesiac.

Objedndvatel’ a zhotovitel’ sa zaviizuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré
im boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim oscbdm bez jeho
pisomného sthlasu, alebo tieto informécie nepouzijii pre iné Gcely, ako pre
plnenie podmienok tejto zmluvy.



10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Zhotovitel' bude pri vykondvani Diela postupovat s odbormou starostlivostou.
Zavizuje sa dodrziavat’ vSeobecne zdvizné predpisy, technické normy
a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel' sa bude riadit’ projektovou dokumentsciou,
vykazom vymer, zhotovitefom navrhnutymi zaviznymi navrhmi realizécie diela
(priloha €. 4 fejto zmluvy), pokynmi objedndvatela, zdpismi a dohodami
opravnenych pracovnikov zmluvngch strén arozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych orgdnov tdtnej spravy.

Zmluvné strany maji pravo odstapit’ od zmluvy z dévodov podstatného porusenia
povinnosti podla tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou.

V pripade dodasného preruenia alebo definitivneho zastavenia préc na Diele
z ddvodov na strane objednévatel'a, ma zhotovitel’ nirok na zaplatenie dohodnutej
ceny dovtedy zhotoveného Diela, resp. jeho &asti.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze subjekty niZSie uvedené majt pravo uneho
vykonat' kontrolu obchodnych dokumentov a vecnt kontrolu v stvislosti s
realizéciou projektu polas piatich rokov po skon&eni realizicie schvaleného
projektu a zhotovitel' im je povinny poskytnif potrebnti sG&innost. Subjektmi
opravnenymi na vykonanie kontroly/auditu u zhotoviteFa si:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby,
b) Utvar vnitorn¢ho auditu Riadiaceho orgénu alebo SprostredkovatePského organu

€)
d)

e)

1)
g)

10.7.

a nimi poverené osoby,
Najvy$8i kontrolny trad SR a nfm poverené osoby,

Organ auditu, jeho spolupracujice organy (Urad vladneho auditu) a osoby
poverené na vykon kontroly/auditu,

Splnomocneni zéstupcovia EurGpskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov,
Orgén zabezpedujici ochranu zaujmov EU,
Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismendch a) aZ f) v stlade s prislu$nymi
pravnymi predpismi SR a pravnymi aktami EU.

Zhotovitel mdZe realizovat dielo prostrednictvom subdoddvatelov, ktorych
zoznam tvori Prilohu & 6 tejto zmluvy. Ak sa v priebehu plnenia vyskytne
objektivna potreba vymeny (zmeny) subdodavateFa, objednavatel vyZaduje, aby
novy subdodavatel’ spifial podmienku vyplyvajucu z § 32 ods. 1 a § 41 ods. 1
pism. b) zdkona o verejnom obstaravani, priom tento subdodavatel musi byf
zhotoviteTom ozndmeny v Névrhu na zmenu subdodivatela (d’alej len ,,Navrh na
zmenu subdodavatel'a®) objedndvatelovi minimélne dva pracovné dni prediym
neZ tento novy subdodavatel zalne poskytovat plnenie zhotovitelovi pri plneni
predmetu zmluvy. Preukazanie splnenia osobného postavenia v zmysle zdkona
o verejnom obstardvani takejto osoby (subdodavatela) predloZi zhotovitel
objednavatelovi sitasne spredloZzenym Navrhom na zmenu subdodivatela.
Zhotovitel' tieZ uvedie Udaje o0 osobe oprivnene] konat za subdodavatelsa
v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, d4tum narodenia. Subdodavatel musi
spliiat’ povinnosti v zmysle zékona €. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni nesk. predpisov. Ak
zhotovitel nepredloZi vy§Sie uvedené dokumenty, takéhoto subdodéavatel'a nebude
objedndvatel' v plneni predmetu zékazky akceptovat’ a takémuto subdodavatel'ovi,
nebude umozneny pristup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Dalej objedndvate!
vyZaduje, aby schvaleny subdodavatel podas prac dodr¥iaval poZiadavky urlené




11.2

11.3

11.4

v bezpedno-pravnych predpisoch, pritom za pripadné poruSenie predpisov
takymto subjektom nesie zodpovednost’ zhotovitel'.

Cl. 11 Vykonov4 ziruka

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze na udet objednéavatel'a zloz{ — doru¢i vykonovu zéruku.
Zhotovitel' zloZ vykonovu zéruku vo vyske 5 % zo zmluvnej ceny za celé dielo
bez DPH t.j. vo vy3Ke .cccovrrinirnnen. Eur do 10 dni odo dia prevzatia staveniska a to
bezhotovostnym prevodom na &islo Giétu objednavatel’a alebo formou bankovej
zaruky.

Objednavatel’ uvolni (odogle) vykonovi zéruku aZ po splneni predmetu zmluvy
zhotovitelom ato do 30 pracovnych dni odo diia riadneho prevzatia Diela po
odstraneni vad a nedorobkov uvedenych v zdvere¢nom preberacom protokole .
Vykonovd zéruka slizi na zabezpeenie akrytie akychkolvek narokov
Objednavatela voéi Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel’ mbZe vykonovi zaruku vo forme zloZenia finan¢nych prostriedkov na
et objednavatela nahradit’ aj bankovou zarukou. Zhotovitel' v tomto pripade
prostrednictvom banky poskytne objednavatelovi do 10 dni odo dila prevzatia
staveniska bankovi zaruku vo vyske 5 % z ceny diela bez DPH na zabezpecenie
splnenia  vietkych peflaznych zavizkov —zhotovitela, ktoré mu voci
objednavatelovi vznikni v zmysle tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavézuje v
bankovej zaruke dodrzat’ tieto podmienky:

11.4.1 Bankova zaruka sliZi na zabezpe&enie akéhokolvek pefiazného zdvizku

zhotovitela, ktory mu vznikne voéi objednévatel'ovi na zédklade zékona alebo
tejto zmluvy v stvislosti s realizaciou diela uvedeného v tejto zmluve.

11.4.2 Bankova zéruka je neodvolatelnd a banka z nej poskytne plnenie na prva

vyzvu objednavatela. Platnost’ tejto zaruénej listiny musi byt minimalne do
31.12.2023 s moznym predlZenim na vyzvu objednévatel’a a to v pripade, ze sa
v priebehu plnenia diela objavia pripady vis major aztohto dovodu dojde
k prediZeniu lehoty na vykonanie diela.

11.4.3 Banka poskytne objednévatelovi plnenie z bankovej zaruky po tom, ako jej

12.1.

12.2.

123

objednéavatel' predlozi vyzvu na plnenie zbankovej zaruky a list, ktorym
objednéavatel’ upozoriiuje zhotovitel'a na nesplnenie alebo neplnenie povinnosti
zhotovitela splnit’ pefiazny zévizok vo&i objednavatelovi, ktory mu vznikol
podla zdkona alebo tejto zmluvy a zhotovitel preukézatelne neodstrani
neplnenie povinnosti, alebo svoje nedostatky pri plneni zmluvy.

CL 12. ZAvere¢né ustanovenia

Prava apovinnosti oboch zmluvnych stran, pokial nie st stanovené touto
zmluvou, sa riadia Obchodnym zakonnikom a stvisiacimi predpismi.

Akékol'vek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budd robit” formou pisomnych
dodatkov potvrdenych obidvoma zmluvnymi stranami, pokial’ nebudu v rozpore s

§ 18 ods. 2 zakona o verejnom obstaravani.

Tito zmluvu st zmluvné strany opravnené menit’ vo forme pisomného dodatku



ktejto zmluve poas jej trvania najmi, nie viak vyludne, v nasledovnych

pripadoch, ak:

12.3.1. ide o upravu ceny uvedenej v &l 4 ods. 4.2 tejto zmluvy smerom nadol
z dévodu vzniku Sasti predmetu zmluvy, ktoré sa polas ploenia zmluvy
prejavili ako Casti predmetu zmluvy, ktoré nie je potrebné k splneniu
predmetu zmluvy zrealizovat,

12.3.2. ide o doplitujtce Zasti diela bliZsie $pecifikované v &l 4 tejto zmluvy,
ktoré st nevyhnutné pre splnenie predmetu zmluvy, aviak nie st
zahrnuté v tejto zmluve, nakolko ich poskytuje ich pdvodny zhotovitel’ a
zmena zhotovitel'a nie je moznd z ekonomickych alebo technickych
dévodov, priom ide najmd o poZiadavku vzijomne] zamenitelnosti
alebo interoperability s existujticim dielom definovanym podla tejto
zmluvy a spbsobi objednavatelovi vyznamné t'azkosti alebo podstatnt
duplicitu ndkladov, prifom hodnota vietkych oprévnenych zmien
nepresiahne 50% hodnoty pbévodnej zmluvy podla &l 4 ods. 4.2 tejto
zmluvy,

12.3.3. ich potreba vyplynula z okolnosti, ktoré objednavatel nemohol pri
vynaloZeni néleZitej starostlivosti predvidat,

12.3.4. ide najmi o zmenu terminu plnenia z dévodov:

a) vzniku skutoénosti definovanych ako vy$§ia moc,
b) vzniknutych nepredvidanych prekdZok zo strany objednavateTa.

12.4.  Prava a povinnosti z tejto zmluvy o dielo predchadzaji aj na pripadnych pravnych
nastupcov obidvoch zmluvnych stran.

12.5.  Zhotovitel' nie je, bez predchédzajiceho pisomného sthlasu objednavatela,
opravneny postipit’ akikol'vek pohladavku vo&i objednévatel'ovi na tretiu osobu.

12.6.  Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapogitat’ akiikolvek svoju pohladavku
voci pohl'addvke objednévatela, pokial sa zmluvné strany nedohodnii inak.

12.7. Obidve zmluvné strany sa zavéizuji ohlésit’ vietky zmeny udajov délezitych pre
bezproblémové plnenie zmluvy druhej strane.

12.8.  Neoddelitenou st¢astou tejto zmluvy st prilohy:

Priloha &. 5 — Oyerené képia pbistnej zrhiuvy z‘odpové-dﬁd-é 7a gkodu
Priloha ¢. 6 — Udaje o subdodévateloch v zmysle § 41 ods. 3 zakona o verejnom




obstaravani (iba ak sa na realizacii diela budd podiel’at’ subdodavatelia)

12.9. Tato zmluva je vyhotovena v Siestich vyhotoveniach, zktorych objednavatel'ovi
buda dorudené po jej podpise Styri a zhotovitelovi dve vyhotovenia.

12.10.Povinnostou Zhotovitel'a je strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s doddvanym
stavebnymi pracami do uplynutia lehdt podla ¢lanku 7 odsek 7.2 zmluvy medzi
prijimatelom a poskytovatefom NFP, a to oprdvnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytnit’ im vSetku potrebnu suéinnost’. Objednavatel’ ma pravo
bez akychkol'vek sankcif odstipit’ od zmluvy so Zhotovitelom v pripade, kedy este
nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi Objednavatelom a Zhotovitelom a vysledky
finantnej kontroly Poskytovatela NFP neumoziuji financovanie vydavkov
vzniknutych z obstaravania stavebnych préac alebo inych postupov.

12.11 Zhotovitel je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/kontroly na mieste suvisiaceho
s doddvanym tovarom, stavebnymi pracami a sluzbami, kedykol'vek pocas platnosti
a Winnosti Zmluvy o poskytnuti NFP, a to oprdavnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytnit’ im vetku potrebnii si¢innost’,

12.12 Tato Zmluva nadobudne platnost’ podpisom zmluvnych stran, a G¢innost’ v stilade s
§ 47a Obgianskeho zdkonnika nadobuda kalenddrnym dfiom nasledujicim po dni
jej zverejnenia objednavateFom v Centralnom registri zmliv a zarovedl aZ po
splneni odkladacej podmienky, ktora spoéiva v tom, Ze bude ukoncend finanéna
kontrola, ak poskytovatel’ prispevku z fondov EU neidentifikoval nedostatky, ktoré
by mali alebo mohli mat’ vplyv na vysledok VO, pritom rozhodujtci je datum
dorudenia spravy z kontroly prijimatelovi. Ak boli v rémei finan¢nej kontroly VO
identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mat’ vplyv na vysledok VO,
zmluva nadobudne u¢innost momentom sthlasu prijimatela s vySkou ex ante
finandnej opravy uvedenej v sprave z kontroly akumulativneho splnenia
podmienky na uplatnenie ex ante finanénej opravy podla Metodického pokynu
CKO &. 5, ktory upravuje postup pri uréeni finanénych oprav za VO.

| AEPT——— dia: eees veeee 2022 V Zlatych Moravciach, dna: 17.10.2022
7Za objednavatel’a: Za zhotovitela: @ ViOn, a. S-
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