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Zmluva o dielo č................. 
(v súlade s ust. § 536 a nasl. ObZ) 

 
Čl. I. 

Zmluvné strany 
 
I. Objednávateľ: 

Názov: Obec Bajč 

Sídlo: Obecný úrad 130 

IČO: .00306363 

DIČ: . 

Bankový účet: .. 

Zastúpený: Oto Virág – starosta obce 

 /ďalej objednávateľ/ 

 
 

 
a 

 
II. Zhotoviteľ: 

Obchodné meno: SCANSIS SLOVAKIA, s.r.o. 

Sídlo: Drieňová 14, 821 01 Bratislava 

IČO: 36675121 

IČ DPH: SK2022243707 

Bankový účet: SK76 0900 0000 0006 3355 3553 

Zapísaný: Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 
42291/B 

Zastúpený: Ing. Milan Žofaj - konateľ 

 /ďalej zhotoviteľ/ 

 
 
 

sa dohodli na tomto obsahu a v súlade s ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 
Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov uzatvárajú túto  
 

zmluvu o dielo. 
 
 

Čl. II. 
Predmet zmluvy 
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/2.1/Predmetom tejto zmluvy o dielo (ďalej len „zmluvy“) je záväzok zhotoviteľa zhotoviť 
dielo - stavbu s názvom  „multifunkčné ihrisko“, za podmienok dohodnutých v tejto 
zmluve. Presná špecifikácia prác a dodávok diela podľa tejto zmluvy je uvedená v 
položkovom rozpočte zhotoviteľa, ktorý tvorí prílohu č.1 tejto zmluvy a je neoddeliteľnou 
súčasťou tejto zmluvy. 
 
/2.2/ Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa a na jeho požiadanie v rámci 
projektu „Podpora rozvoja športu“ na rok 2015 so zameraním na výstavbu 
multifunkčných ihrísk. 
 
/2.3/ Objednávateľ sa zaväzuje mini ihrisko od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť 
zhotoviteľovi dohodnutú cenu za jeho zhotovenie. 
 
 

Čl. III. 
Miesto zhotovenia a účel mini ihriska 

 
/3.1/ Miestom zhotovenia mini ihriska je k.ú. obce Bajč 
/3.2/ Účelom multifunkčného ihriska je dlhodobé zabezpečenie miesta na 
prevádzkovanie fyzicky nenáročných športových aktivít najmä pre deti a mládež. 
 
 

Čl. IV. 
Čas a predpoklady zhotovenia mini ihriska 

 
/4.1/ Objednávateľ sa zaväzuje po podpísaní tejto zmluvy samostatne alebo 
prostredníctvom inej osoby písomne podať príslušnému stavebnému úradu oznámenie 
o drobnej stavbe, v prípade, ak sú na riadne zhotovenie multifunkčného ihriska 
nevyhnutné ďalšie oznámenia, povolenia alebo potvrdenia príslušných orgánov štátnej 
správy, samosprávy alebo iných organizácií, je objednávateľ povinný podať na 
zabezpečenie riadneho zhotovenia mini ihriska na príslušné orgány štátnej správy, 
samosprávy alebo iné organizácie, nevyhnutné žiadosti, oznámenia a iné písomnosti s 
obdobným účinkom jednotlivo pre každú lokalitu. 
 
/4.2/ Objednávateľ sa zaväzuje po doručení oznámenia príslušného stavebného úradu 
o tom, že proti zhotoveniu multifunkčného ihriska nemá námietky, prípadne po doručení 
posledného povolenia príslušného orgánu štátnej správy, samosprávy alebo inej 
organizácie podľa bodu 4.1 tejto zmluvy nevyhnutného na vykonanie zemných, 
betonárskych a iných prác, vykonať v súlade s písomnými požiadavkami zhotoviteľa 
samostatne, prostredníctvom inej osoby alebo prostredníctvom zhotoviteľa 
multifunkčného ihriska všetky zemné a iné práce podľa technickej dokumentácie, ktoré 
sú nevyhnutné na zhotovenie samotného multifunkčného ihriska odovzdať 
prostredníctvom splnomocneného zástupcu zhotoviteľovi stavenisko, o čom spíšu 
zmluvné strany písomný protokol.  
 
/4.3/  Objednávateľ sa zaväzuje na vlastné náklady zabezpečiť prevzatie všetkých 
dodávok materiálu a umiestniť ich vo vhodnom a suchom sklade. V dohodnutom čase 
montáže objednávateľ zabezpečí presun materiálu na miesto stavby multifunkčného 
ihriska. 
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/4.4/ Zhotoviteľ sa zaväzuje, že po prevzatí staveniska od zhotoviteľa alebo jeho 
splnomocneného zástupcu začne bezodkladne so zhotovovaním mini ihriska 
uvedeného v bode 2.1 tejto zmluvy. Dohodnutý termín ukončenia odovzdania 
staveniska je ............................ 
 
/4.5/ Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi dokončené multifunkčné ihrisko 
v zmysle cenovej ponuky (príloha č. 1 tejto zmluvy) najneskôr 45 dní od odovzdania 
staveniska objednávateľom a jeho prevzatia zhotoviteľom. Zhotoviteľ je oprávnený 
odovzdať stavbu aj pred týmto uvedeným termínom odovzdania. O prevzatí 
dokončeného multifunkčného ihriska zhotoviteľom spíšu zmluvné strany písomný 
protokol. 
 
/4.6/ Termín odovzdania multifunkčného ihriska zhotoviteľom podľa bodu 4.5 tejto 
zmluvy sa predlžuje o rovnaký počet dní, o aký zhotoviteľ nemôže vykonávať práce na 
zhotovenie mini ihriska z dôvodov na strane objednávateľa alebo z dôvodov 
nepriaznivých klimatických podmienok, napr. teplota vzduchu pod +10°C alebo 
daždivého počasia. 
 

Čl. V. 
Cena multifunkčného ihriska 

 
/5.1/    Celková cena diela je na základe cenovej ponuky a dohody objednávateľa 
a zhotoviteľa 79239,64 EUR s DPH. 
 
/5.2/  Objednávateľ na predmetné dielo neposkytne zhotoviteľovi žiadnu zálohovú 
platbu.  
 
/5.4/ V prípade vytknutých vád uvedených v protokole môže objednávateľ  zadržať 
z konečnej faktúry podľa rozsahu a závažnosti vád do výšky 5% z celkovej ceny diela. 
Po ich odstránení je povinný zadržanú čiastku zaplatiť do 14 dní od protokolárneho 
potvrdenia odstránenia vád. 
 
/5.5/ Zhotoviteľ prehlasuje, že hore uvedená cena je úplná a zaväzuje sa, že cenu za 
zhotovenie nebude zvyšovať. K zvýšeniu ceny diela môže dôjsť len v prípade, že si 
objednávateľ objedná naviac práce neobsiahnuté v  prílohe č.1 tejto zmluvy. Naviac 
práce si musí objednávateľ a zhotoviteľ dohodnúť písomne. 
 

Čl. VI. 
Vlastnícke právo k multifunkčnému ihrisku, veciam a nebezpečenstvo škody 

 
/6.1/ Objednávateľ je vlastníkom zhotovovaného multifunkčného ihriska v zmysle Čl. 
II., bodu 2.1. tejto zmluvy po celý čas jeho zhotovovania. 
 
/6.2/ Objednávateľ nie je povinný obstarať a odovzdať na riadne zhotovenie 
multifunkčného ihriska zhotoviteľovi žiadne ďalšie veci a splniť iné povinnosti ako tie, 
ktoré sú uvedené v Čl. IV. body 4.1 a 4.2. 
 
/6.3/ Zhotoviteľ je povinný obstarať všetky veci potrebné na zhotovenie multifunkčného 
ihriska sám, pričom cena za sa o cenu zhotoviteľom obstaraných vecí nezvyšuje. 
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/6.4/ Komponenty zhotoviteľa použité na zhotovenie multifunkčného ihriska sa stávajú 
vlastníctvom objednávateľa až po úhrade celkovej ceny diela. 
 
/6.5/ Zhotoviteľ zhotovuje multifunkčné ihrisko na vlastné náklady a odo dňa 
odovzdania staveniska objednávateľom do dňa prevzatia multifunkčného ihriska 
objednávateľom. V prípade vytknutých vád mini ihriska do dňa vydania potvrdenia o 
odstránení vád multifunkčného ihriska a na vlastné nebezpečenstvo. 
 

Čl. VII. 
Odovzdanie multifunkčného ihriska 

 
/7.1/ Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na prevzatie multifunkčného ihriska  
najmenej 1 deň vopred. Objednávateľ sa zaväzuje zúčastniť sa preberacieho konania 
v posledný deň zhotovenia multifunkčného ihriska samostatne alebo prostredníctvom 
splnomocneného zástupcu. 
 
/7.2/ Zmluvné strany sa dohodli, že o odovzdaní a prevzatí multifunkčného ihriska 
bude vypracovaný písomný protokol, z ktorého bude zrejmý stav multifunkčného ihriska 
v okamihu jeho prevzatia objednávateľom. Súčasťou písomného protokolu budú 
prevádzkové pokyny na údržbu a záručné podmienky. 
 
/7.3/ Objednávateľ je povinný vady zistené pri prehliadke pri odovzdaní zapísať do 
protokolu o odovzdaní a prevzatí multifunkčného ihriska a tým vady oznámiť 
zhotoviteľovi. 
 
/7.4/ V prípade zistenia vád multifunkčného ihriska objednávateľom je zhotoviteľ 
povinný tieto v primeranom čase, najneskôr však v termíne do 30 dní od upozornenia 
na vady, odstrániť. Po odstránení vád multifunkčného ihriska zistených objednávateľom 
je objednávateľ povinný vydať zhotoviteľovi bezodkladne potvrdenie o odstránení 
zistených vád multifunkčného ihriska v deň ich odstránenia. O dni odovzdania 
multifunkčného ihriska po odstránení vád je zhotoviteľ povinný informovať 
objednávateľa najmenej 1 deň vopred. 
 
/7.5/  V prípade neodstránenia vád zhotoviteľom v primeranej dobe určenej 
objednávateľom, sa má za to, že zhotoviteľ porušil svoje povinnosti z tejto zmluvy 
podstatným spôsobom a objednávateľ má právo postupovať v súlade s  Čl. IX. tejto 
zmluvy. 
 

Čl. VIII. 
Záruka za akosť 

 
/8.1/ Zhotoviteľ preberá záruku za akosť multifunkčného ihriska a garantuje, že 
multifunkčné ihrisko bude riadne slúžiť na účely dohodnuté v tejto zmluve. Záručná 
doba začína plynúť odo dňa odovzdania multifunkčného ihriska protokolom o odovzdaní 
a prevzatí multifunkčného ihriska resp. v prípade vytknutia vád multifunkčného ihriska 
objednávateľom, odo dňa ich odstránenia preukázaného písomným potvrdením o ich 
odstránení a končí uplynutím záručnej doby.  
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/8.2/  Objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa odstránenie vád, ktoré na 
multifunčnom ihrisku vzniknú s výnimkou tých, ktoré boli spôsobené vinou užívania 
v rozpore s prevádzkovými pokynmi, vandalizmom, krádežou a nedostatočnou alebo 
zlou údržbou. Počas celej doby záruky za akosť poskytnutej zhotoviteľom a zhotoviteľ je 
povinný na základe písomnej požiadavky objednávateľa na vlastné náklady tieto vady 
odstrániť v lehote do 30 dní od doručenia písomnej požiadavky objednávateľa na 
adresu sídla zhotoviteľa. 

Čl. IX. 
Nároky z vád multifunkčného ihriska a ďalšie dojednania 

 
/9.1/ Zhotoviteľ je povinný informovať objednávateľa bezodkladne po podpise zmluvy 
a ihneď po prezretí miesta zhotovenia multifunkčného ihriska o prípadnej nemožnosti 
zhotovenia multifunkčného ihriska pre skryté prekážky, najmä z dôvodu prekážky na 
mieste zhotovenia, ktoré znemožňujú zhotovenie multifunkčného. 
 
/9.2/ Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie zmluvných povinností zhotoviteľa 
vždy a na každom stupni jeho vykonávania. Zhotoviteľ je povinný toto právo 
objednávateľovi vždy umožniť a poskytnúť súčinnosť. Ak objednávateľ počas kontroly 
zistí, že zhotoviteľ zhotovuje multifunkčné ihrisko v rozpore so svojimi povinnosťami, je 
oprávnený požadovať od zhotoviteľa, aby vzniknuté vady v primeranej dobe odstránil 
a multifunkčné ihrisko zhotovil riadnym spôsobom. Ak tak zhotoviteľ ani v primeranej 
dobe neurobí, je objednávateľ oprávnený v prípade, že by postup zhotoviteľa 
nepochybne viedol k podstatnému porušeniu zmluvy zhotoviteľom, od zmluvy odstúpiť. 
Zhotoviteľ však nezodpovedá za nemožnosť zhotovenia alebo vady multifunkčného 
ihriska, ktoré vznikli v dôsledku nesprávnych pokynov objednávateľa, na nesprávnosť 
ktorých bol objednávateľ zhotoviteľom  upozornený. 
 
/9.3/ Zhotoviteľ je povinný postupovať pri zhotovení multifunkčného ihriska s odbornou 
starostlivosťou. 
 
/9.4/ Zhotoviteľ zodpovedá za porušenie práva inej osoby z priemyselného alebo 
iného duševného vlastníctva v dôsledku použitia multifunkčného ihriska. 
  
/9.5/ Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy ak zhotoviteľ porušil podstatným 
spôsobom svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy, najmä ak multifunkčné ihrisko 
nezodpovedá výsledku určenému v zmluve, alebo vady multifunkčného ihriska vytknuté 
v protokole o odovzdaní a prevzatí multifunkčného ihriska zhotoviteľ neodstránil ani v 
objednávateľom určenej dodatočnej lehote. V prípade odstúpenia jednej zo strán od 
tejto zmluvy sú si obe zmluvné strany povinné bezodkladne vrátiť všetky získané 
plnenia. 
 
/9.6/ Všetky naviac práce je objednávateľ oprávnený požadovať len na základe 
osobitnej písomnej žiadosti adresovanej zhotoviteľovi spolu s návrhom ceny a zhotoviteľ 
je oprávnený vyžadovať zaplatenie ceny za vykonané naviac práce, len ak bola takáto 
žiadosť zhotoviteľa prijatá zmluvnými stranami formou písomného dodatku k tejto 
zmluve podpísaného oboma zmluvnými stranami. Pokiaľ sa naviac práce nestanú 
predmetom osobitného písomného dodatku k tejto zmluve, má sa za to, že cena za 
zhotovenie multifunkčného ihriska sa napriek vykonaným naviac prácam nemení a 
zostáva rovnaká ako je uvedené v Čl. V. tejto zmluvy. 
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/9.7/ Prípadný zápis multifunkčného ihriska do katastra nehnuteľností zabezpečí 
objednávateľ.  
 
/9.8/ Zhotoviteľ sa zaväzuje zároveň s odovzdaním multifunkčného ihriska jednotlivej 
lokalite odovzdať objednávateľovi všetky atesty a vyhlásenia potrebné na nerušenú 
riadnu a bezpečnú prevádzku multifunkčného ihriska. Tieto sa zhotoviteľ zaväzuje 
doložiť k protokolu o odovzdaní a prevzatí mini ihriska. 
 
/9.9/ Každá zmluvná strana zodpovedá druhej zmluvnej strane za škodu vzniknutú v 
dôsledku porušenia svojej povinnosti z tohoto vzťahu. 
 
/9.10/ Objednávateľ je oprávnený vykonávať svoje práva a povinnosti sám, alebo 
prostredníctvom písomne ním poverených tretích osôb. V takom prípade mená 
poverených osôb oznámi aj zhotoviteľovi. 
 
/9.11/ V prípade prevodu vlastníctva alebo správy multifunkčného ihriska z 
objednávateľa na tretiu osobu počas zhotovovania stavby alebo po jej zhotovení, 
prechádzajú všetky práva a povinnosti objednávateľa z tejto zmluvy na nadobúdateľa/ov 
multifunkčného ihriska. 
 

Čl. X. 
Zmluvné pokuty 

 
/10.1/ Zhotoviteľ sa zaväzuje a je povinný za každý aj začatý deň omeškania so 
zhotovením multifunkčného ihriska alebo odstránením vád podľa Čl. IV. tejto zmluvy 
zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny multifunkčného ihriska. 
 
/10.2/ Objednávateľ sa zaväzuje a je povinný za každý aj začatý deň omeškania s 
platbou ceny multifunkčného ihriska podľa Čl. V. tejto zmluvy zaplatiť zhotoviteľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej ceny za zhotovenie multifunkčného ihriska. 
 

Čl. XI. 
Vyššia moc 

 
/11.1/ Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku vyššej moci budú riešiť dôsledky, 
ktoré nastanú, dodatkom k zmluve. Za prípady vyššej moci zmluvné strany považujú: 
vyhlásenie vojny alebo ohrozenia štátu, prírodnú katastrofu alebo pohromu, zásah štátu 
alebo zásah orgánov, ktoré vydali stavebné povolenie, resp. iné rozhodnutie 
k multifunkčného ihrisku. 
 
/11.2/ Zmluvné strany sú povinné započať bezodkladne rokovanie o vzniku vyššej moci, 
resp. i o dôsledkoch vyššej moci a výsledky z týchto rokovaní premietnuť do dodatku 
k zmluve. 
 
/11.3/ V prípade vzniku vyššej moci sa musí strana, u ktorej zasiahla vyššia moc, 
maximálne snažiť o odstránenie, resp. o minimalizáciu ťažkostí a predvídateľných škôd. 
Dohodnuté termíny a lehoty, ktoré sa nedodržali z dôvodu vyššej moci, sa predlžujú 
minimálne o dobu trvania vyššej moci. 
 

Čl. XII. 
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Záverečné ustanovenia 
 
/12.1/ Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že práva a povinnosti z tohoto vzťahu sa 
riadia ustanoveniami práva Slovenskej republiky. Na vzťahy neupravené touto zmluvou 
sa použijú primerane ustanovenia o zmluve o dielo upravenej v Obchodnom zákonníka, 
ustanovenia Obchodného zákonníka a subsidiárne ustanovenia Občianskeho 
zákonníka. 
 
/12.2/ Zmluvné strany sa dohodli, že všetky predchádzajúce ústne a písomné vzájomné 
dohody týkajúce sa predmetu zmluvy, ku ktorým došlo pred uzavretím tejto zmluvy 
a ktoré sa nestali obsahom tejto zmluvy, podpísaním tejto zmluvy v celom rozsahu 
strácajú platnosť a účinnosť. 
 
/12.3/ Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy 
budú v rozpore s kogentnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov, 
stávajú sa dotknuté ustanovenia zmluvy neúčinné. Tým nie je dotknutá platnosť a 
účinnosť celej zmluvy. 
 
/12.4/ Zmluvné strany sa dohodli, že všetky právne úkony týkajúce sa zmeny alebo 
zániku právneho vzťahu z tejto zmluvy musia byť v písomnej forme a že táto zmluva sa 
môže meniť a dopĺňať iba na základe vzájomnej dohody zmluvných strán formou 
písomných dodatkov k tejto zmluve. 
 
/12.5/ Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že sú plne spôsobilé a oprávnené na 
vykonanie tohoto právneho úkonu, úmyselne neuviedli druhú stranu do omylu, a že 
ustanovenia tejto zmluvy obsahujú ich slobodnú, vážnu, určitú a zrozumiteľnú vôľu.  
 
/12.6/ Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že si túto zmluvu pozorne prečítali, obsahu 
porozumeli a na znak súhlasu so všetkými jej ustanoveniami ju potvrdzujú svojimi 
vlastnoručnými podpismi. 
 
/12.7/ Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu všetkými zmluvnými 
stranami. 
 
/12.8/ Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú 
stranu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Bajči  dňa .................................................. 
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za objednávateľa  za zhotoviteľa 

Oto Virág  Ing. Milan Žofaj 

Starosta obce  konateľ 

 
 


