ZMLUVA O DIELO . ...........

uzavreta v zmysle 8 536 a nasledujicich zakona ¢. 513/1991 Zb. -
- Obchodného zékonnika v zneni neskorsich zmien a doplnkov
( d’alej len ,,zmluva*)

ClL 1.
Zmluvné strany

1. Objednavatel:

Ndazov: Mesto Myjava

Sidlo: Mesto Myjava Namestie M. R. Stefanika 560/4, 907 14
Myjava

Statutarny organ: Ing. Cubomir Halabrin, - primator mesta

ICO: 00309745

DIC: 2021081491

Bankové spojenie:

Cislo uctu (IBAN):

Pravna forma:

Osoba zodpovednd za plnenie zmluvy:
E-mailova adresa:

2. Zhotovitel

Néazov / obchodné meno:

Kliknutim zadate text.*

Sidlo / miesto podnikania:

Kliknutim zadate text.*

Statutarny organ:

Kliknutim zadate text.*

1CO: Kliknutim zadéte text.*
DIC: Kliknutim zadate text.*
IC DPH: Kliknutim zadéte text.*
Bankové spojenie: Kliknutim zadéte text.*
Cislo uétu (IBAN): Kliknutim zadate text.*
Pravna forma: Kliknutim zadate text.*

Osoba zodpovedna za plnenie zmluvy:

Kliknutim zadate text.*

E-mailovéa adresa:

Kliknutim zadate text.*

(dalej len ako ,Zhotovitel”)

ClL .
Predmet zmluvy

2.1 Zhotovitel sa zavazuje, Ze pre Objednavatela vykona stavebné prace na diele: ,, REVITALIZACIA SIDLISKA PRI
STADIONE “

(dalej len ,,Dielo”) podla : projektovej dokumentdcie vypracovanej projektantom: Ing. Peter Podmajersky,

- presny nazov PD od projektanta (,projektova dokumentécia“) ,REVITALIZACIA SiDLISKA PRI STADIONE“

- cenovej ponuky (kryci list a rozpocet) zo dfa ..cccveeeeecieeeiciieeeciiee s - Priloha¢. 1

- sutainych podkladov z procesu verejného obstaravania aich zmien, ktoré vyplynuli z procesu vysvetlovania,
vybavovania Ziadosti o ndpravu alebo namietok a dalSich podmienok v rdmci procesu verejného obstaravania

- informacii ziskanych obhliadkou lokality budidceho umiestnenia Diela

- podkladov a poziadaviek poskytnutych Objedndvatelom

- ostatnych neodkladnych poZiadaviek, resp. zmien Objedndvatela zapisanych v stavebnom denniku, pricom
Zhotovitel je povinny ich respektovat.

Objednévatel sa zavidzuje zaplatit za podmienok uvedenych v tejto zmluve Zhotovitelovi cenu za vykonanie
a zrealizovanie Diela (CI. IV. a V.).

2.2 Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo riadne a véas na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo. Zhotovitel vyhlasuje,
Ze je osobou odborne spoOsobilou na vykonanie Diela v zmysle prislusnych pravnych predpisov. Zhotovitel je
povinny dodrZiavat vietky vieobecne zavazné pravne predpisy vztahujluce sa na vykonanie Diela, a to najma zdkon



2.3

¢.50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich zmien a doplnkov.
Zhotovitel potvrdzuje, Ze mu je zndme a jasné technické rieSenie Diela a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré su k vykonaniu Diela potrebné.

Prilohou tejto zmluvy je: cenova ponuka Zhotovitela (kryci list a rozpocet) — Priloha €. 1.

Tato zmluva je uzavretd ako vysledok verejného obstaravania, ktoré uskutocnil verejny obstaravatel: Mesto Myjava
Namestie M. R. Stefanika 560/4, 907 14 Myjava postupom zadavania podlimitnej zakazky podla § 112 a nasl.
zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ako ,zdkon & 343/2015 Z. z.“) na predmet zakazky: ,REVITALIZACIA SIDLISKA PRI
STADIONE“,

cL .
Miesto, terminy vykonania Diela
a podmienky riadneho vykonania Diela

3.1 Miestom vykonania Diela je: k.4. Myjava, okres: Myjava

Vnutroblok ¢.1: E-KN 155/2 / LV 2179 /; E-KN 181/2 / LV 2179 /; C-KN 1379 / LV 2179 /; C-KN 1386 / LV 2179 /;
Vnutroblok ¢.2: e E-KN 155/2 / LV 2179/; C-KN 1391 / LV 2179/; C-KN 1416/1 / LV 2179/; C-KN 1417/2/LV 2179/; C-KN
1533/1/LV 2179/; C-KN 1424/1 / LV 2179/; E-KN 136 / LV 3539/; E-KN 130 / LV 2179/; C-KN 1534/2 / LV 2179/; C-KN
1536/1 / LV 2179/

3.2 Zhotovitel sa zavizuje, Ze riadne vykona Dielo (Cl. I1.) v nasledovnych terminoch:

e prevzatie staveniska: do 7 dni od vyzvy objednévatela s tym, Ze zmluvné strany sa zavazuju vykonat pisomny
zapis z odovzdania a prevzatia staveniska samostatne (osobitne) a objednavatel vyzve zhotovitela do 3 dni od
nadobudnutia Uc¢innosti zmluvy.

e vykonanie Diela: najneskor do 90 dni od odovzdania staveniska
e odovzdanie Diela: najneskor posledny den lehoty na vykonanie diela

3.3 Zhotovitel pri prevzati staveniska predlozi Objedndvatelovi na odsuhlasenie harmonogram prac. Neodsuhlasenie

harmonogramu prac pri prevzati staveniska nema vplyv na povinnost Zhotovitela zacat vykonavat Dielo v termine
dohodnutom v bode 3.2 tohto c¢lanku. Ak harmonogram prac bude pocas trvania tejto zmluvy vzajomne
odsuhlaseny, tak Zhotovitel je povinny postupovat pri vykonavani Diela v sulade s odsihlasenym harmonogramom
prac.

3.4 Zhotovitel sa zavazuje bez zbytocného odkladu (najneskér do jedného dna) informovat Objednavatela o vzniku

akejkolvek udalosti, ktord by brénila alebo staZovala realizaciu predmetu zmluvy a ktora by mohla mat vplyv na
zmluvne stanoveny termin vykonania Diela alebo na odsuhlaseny harmonogram prac. Uvedena povinnost sa
vztahuje aj na Objednavatela.

3.5 Objednavatel sa zavazuje riadne ukonéené Dielo od Zhotovitela prevziat aj pred dohodnutym terminom na vykonanie

Diela uvedenom v bode 3.2 tohto ¢lanku.

3.6 V pripade, Ze Zhotovitel sa omeska s odovzdanim Diela o0 menej ako 7 dni oproti dohodnutému terminu na vykonanie

3.7

Diela podla bodu 3.2 tohto ¢lanku z dovodov na strane Zhotovitela sa nepovaZzuje na Gcely vyhotovovania referencie
za pripustné omeskanie s vykonanim Diela a bude sa zapocitavat do celkového trvania omeskania Zhotovitela.

Riadnym vykonanim Diela sa rozumie riadne ukoncenie Diela v sulade s touto zmluvou ajeho odovzdanie
Objednavatelovi a prevzatie Objedndvatelom na zaklade Protokolu o odovzdani a prevzati Diela v termine na
vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 tohto élanku. Protokol o odovzdani a prevzati Diela musi byt zo strany
Objednévatela podpisany: osobou opravnenou konat za Objednavatela v realiza¢nych veciach, stavebnym dozorom
Objednévatela. Protokol o odovzdani a prevzati Diela musi byt zo strany Zhotovitela podpisany najma:
stavbyveducim a osobou opravnenou konat za Zhotovitela v realizaénych veciach.

3.8 Dielo sa povaZuje za riadne ukoncené v sulade s touto zmluvou, ak je Dielo zhotovené v stlade so zmluvou, ak su

uspesne vykonané vsetky skusky, kontroly a merania, ktoré vyZzaduju vsSeobecne zavdzné pravne predpisy
a technické normy alebo technické predpisy pre riadne ukoncenie a uZivanie diela alebo pre jeho uvedenie do
riadnej prevadzky a ak su k dispozicii doklady potvrdzujuce kvalitu a technické parametre Diela a doklady, ktoré
vyzaduju vSeobecne zavazné pravne predpisy a technické normy alebo technické predpisy pri ukonceni Diela a pri
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procese jeho odovzdania a prevzatia. Po ukonceni stavebnych pric zabezpeli Zhotovitel: vypracovanie
dokumentacie skutocného vyhotovenia stavby a toto odovzda Objednavatelovi.

3.9 Zhotovitel najmenej 7 dni vopred, pred riadnym a véasnym ukoncéenim Diela v sulade s touto zmluvou oznami
osobam opravnenym jednat v realizacnych veciach za Objedndvatela pisomne alebo e-mailom s potvrdenim
doruéenia e-mailu zo strany os6b opravnenych jednat v realizacnych veciach za Objednavatela, kedy bude Dielo
pripravené na odovzdanie. Niektord z os6b opravnenych jednat v realizacnych veciach za Objednévatela na zaklade
tohto ozndmenia upovedomi Zhotovitela o termine zacatia preberania Diela e-mailom s potvrdenim dorucenia e-
mailu zo strany Zhotovitela alebo zdpisom v stavebnom denniku. Objedndvatel si vyhradzuje pravo na prehliadku
Diela v pocte 3 pracovnych dni. Pri odovzddvacom a preberacom konani sa preveri, €i je zdvdzok Zhotovitela splneny
tak, ako je stanovené v tejto zmluve, vykona sa fyzicka kontrola vykonaného Diela, jeho sucasti a prisluSenstva, overia
sa revizne spravy, atesty a komplexné skisky a doklady v zmysle bodu 3.8 tohto ¢lanku zmluvy.

3.10 V pripade, ak budu pri odovzdavacom a preberacom konani zistené také vady a nedorobky, ktoré sami o sebe alebo
spolu brania jeho bezpe¢nému uzivaniu na Ucel, ktorému sluzi, alebo v pripade, ak nebudu splnené podmienky alebo
dolozené doklady vyplyvajuce z bodu 3.8 tohto ¢lanku, Objednavatel Dielo neprevezme.

3.11 V pripade, ak budu pri odovzddvacom a preberacom konani zistené také vady a nedorobky, ktoré sami o sebe a ani
spolu nebrania jeho bezpecnému uZivaniu na Gcel, ktorému slizi, Objednavatel Dielo prevezme pod podmienkou,
Ze takéto vady a nedorobky budu Zhotovitelom v celom rozsahu odstranené do terminu dohodnutom alebo
stanovenom v Protokole o odovzdani a prevzati Diela.

3.12 Ak vady anedorobky nebudu Zhotovitelom odstranené v dohodnutom alebo stanovenom termine uvedenom
v Protokole o odovzdani a prevzati Diela, Objednavatel je opravneny tieto vady a nedorobky odstranit sam alebo
prostrednictvom tretej osoby na naklady Zhotovitela.

3.13 Po ukonéeni préc, najneskdr do 10 dni po odovzdani a prevzati Diela je Zhotovitel povinny stavenisko Uplne vypratat,
upravit terén staveniska, odstranit zvySny materidl, odpady a pod. Zhotovitel je povinny pri vykonavani Diela
dodrziavat vSeobecne zdvazné prévne predpisy SR, hlavne zakon ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v platnom zneni.

Cl.1v.
Cena za Dielo

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podla cenovej ponuky, ktora je sudastou tejto zmluvy odsuhlasenej
zmluvnymi stranami:

CenabezDPH | ... EUR
DPH 20% | ceeeeees EUR
spolusDPH | ........ EUR
slovom | e

4.2  Cena za Dielo je maximalna, ktori nemozno bez sihlasu Objednavatela zvysit.

4.3  Zhotovitel bude fakturovat len skuto¢ne vykonané prace a dodavky.

4.4  CenazaDielo podla bodu 4.1 tohto ¢lanku zahfia aj vSetky naklady spojené so zriadenim staveniska a s ¢innostami
vyplyvajacimi z Cl. 1Il. bodu 3.8 tejto zmluvy, z Cl. VII. bodov 7.29 a 7.30 tejto zmluvy, naklady na vyhotovenie
potrebnych skusok, kontroly a merani, na spracovanie dielenskej dokumentdcie, rovnako aj spotrebované
mnozstvo energie (elektricka energia, voda...) pocas realizacie prac a naklady na opravu pristupovych komunikacii.
Horizontdlna a vertikalna preprava materidlu do rieSenych priestorov je Zhotovitelom ocenena v rdmci poloziek
presunov hmoét, rovnako aj likvidacia a nakladanie s odpadom.

4.5 Cena za Dielo podla bodu 4.1 tohto ¢lanku zahfna aj poistenie v zmysle €l. VII. bod 7.28 tejto zmluvy.

4.6  Objedndvatel neposkytne preddavok alebo zdlohu na plnenie predmetu tejto zmluvy.

CLv.
Fakturacia a platobné podmienky

5.1 Cena za Dielo sa bude uhradzat na zéklade 2 (dvoch) €iastkovych faktir a koneénej faktiry vystavenych podla
bodu 5.5 tohto ¢lanku zmluvy. Zhotovitel moZe vystavit Ciastkové faktury za skutoéne vykonané prace a dodavky
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5.2

53

5.4

55

5.6

6.1

6.2

6.3

6.4

nasledovne: prva faktura po 30 drioch od ododvzdania staveniska a druha faktura po 60 drioch od ododvzdania
staveniska. Koneéna faktira moéze vyt vystavena az po odovzdani diela.

Vo fakttre v oznaceni Odberatel bude: Mesto Myjava, Namestie M. R. Stefanika 560/4, 907 14 Myjava

Faktdra musi obsahovat vsetky naleZitosti dariového dokladu podla platnych pravnych predpisov, oznacenie
Zhotovitela, Cislo zmluvy, Cislo faktury, den vystavenia a odoslania faktury, den splatnosti faktury a den
zdanitelného plnenia, oznaéenie periazného Ustavu a Cislo Uctu, na ktory sa ma platit, fakturovand cenu bez DPH,
hodnotu DPH a celkovu fakturovanu cenu s DPH, oznacenie Diela, peciatku a podpis Statutdra Zhotovitela
a prilohou faktury musi byt:

a)  supis skutocne vykonanych prac a dodavok vystaveny Zhotovitefom a odsuhlaseny a podpisany osobou
opravnenou jednat v realizac¢nych veciach /stavebnym dozorom za Objednévatela;

b)  polozkovy rozpocet Diela;

c) kryci list rozpoctu;

d)  doklady potvrdzujtice odvoz a uskladnenie stavebného odpadu na sklddkach zodpovedajucich legislative SR
obsahujlice presné mnoistvo odvezeného a uskladneného stavebného odpadu, t.j. tzv. vdzne listky, prip.
doklad o uhradeni faktury — v pripade, Ze takyto naklad Zhotovitela je suéastou faktlry predlozenej
Objednavatelovi.

Faktura musi obsahovat aj nazov projektu podla instrukcii Objednavatela.

Faktura sa povaZuje za platobny doklad, ktorym bude vykonané celkové financné vysporiadanie Diela po jeho

riadnom vykonani. Faktira musi obsahovat naleZitosti a prilohy uvedené v bode 5.3 tohto ¢lanku a oznacenie

osoby, ktora fakturu vystavila, Protokol o odovzdani a prevzati Diela ako aj vSetky ndlezitosti darového dokladu
podla platnych pravnych predpisov. Faktira musi obsahovat aj ndzov projektu podla instrukcii Objednavatela.

Objedndvatel je povinny zaplatit Zhotovitelovi za riadne a v¢as zhotovené Dielo/¢ast diela podla tejto zmluvy cenu
Diela na zaklade 2 (dvoch) Ciastkovych faktur a konecnej faktury ako Gc¢tovného dokladu v lehote splatnosti max.
60 dni odo diia doruéenia uétovného dokladu. Vystaveniu dokladu musi predchadzat fyzicka prehliadka ¢asti Diela
zodpovedajuca fakturovanej Ciastke. Objednavatel je povinny zaplatit cenu Diela zodpovedajicu fakturovanej
Ciastke bezhotovostne - bankovym prevodom. V pripade, ak Zhotovitel doruci Objednavatelovi fakturu skoér, nez
mal Objednavatel moznost vykonat prehliadku fakturovanych prac a dodévok alebo stavebného objektu alebo
Diela alebo skor, nez doslo k odovzdaniu a prevzatiu fakturovanych prac a dodavok/stavebného objektu/Diela,
plynie 60 driovd lehota splatnosti takto dorucenej faktury odo dria skoncenia prehliadky, ktorou bude
Objednévatelovi preukazané riadne vykonanie stavebnych prac a dodavok/stavebného objektu/Diela.

Faktdra musi byt vyhotovenad v minimalne 3 originaloch a riadne doru¢end Objednavatelovi. Faktira musi byt
potvrdend vo forme podpisu opravnenou osobou za Zhotovitela a schvéalena stavebnym dozorom Objednavatela,
pripadne osobou opravnenou konat za Objedndavatela v realiza¢nych veciach. Faktira musi mat prilohy uvedené
v bode 5.4. resp. 5.5 tohto ¢lanku. Ak faktura nebude obsahovat vietky nélezZitosti stanovené platnymi pravnymi
predpismi a vyssie uvedené udaje a prilohy, Objednavatel je opravneny fakturu v lehote splatnosti Zhotovitelovi
vratit. Lehota splatnosti za¢ne v takom pripade plynit od doruéenia novej spravne vystavenej a dorucenej faktary
spolu so vsetkymi vyssie uvedenymi prilohami Objedndavatelovi.

Cl. V1.
Subdodavatelia

Zoznam subdodavatelov Zhotovitela zndmych v Case uzavretia zmluvy je uvedeny v Prilohe ¢. 2 - Zoznam
subdodavatelov, ktord tvori neoddelitelnu prilohu tejto zmluvy.

Pri vykondvani ¢asti plnenia tejto zmluvy subdodavatelom ma Zhotovitel zodpovednost, akoby plnenie vykonaval
sam.

Zhotovitel je povinny oznamit Objedndvatelovi bez zbytoéného odkladu akukolvek zmenu udajov o
subdodavatelovi.

Pravidla pre zmenu subdodavatelov pocas plnenia zmluvy:

Zhotovitel je povinny najneskor 10 dni pred driom, ktory predchadza dnu v ktorom nastane zmena subdodavatela,
pisomne oznamit Objedndvatelovi zamer zmeny subdodavatela s uvedenim identifikaénych udajov pdvodného aj
nového subdodavatela, podiel subdodavky vo vztahu k tejto zmluve, predmet subdodéavky a Gdaje o osobe
opravnenej konat za subdodévatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia. Ak novy
subdodavatel ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, takyto subdodavatel musi byt
zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
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6.5

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ako ,, zakon ¢. 315/2016
Z.2.°).

Obdobne ako pri zmene subdodavatela postupuji zmluvné strany aj vtedy, ak potreba zabezpecit ¢ast plnenia tejto
zmluvy o Dielo dal$im subdodavatelom nastane u Zhotovitela aZz po uzavreti zmluvy.

V pripade, ak ide o osobu, ktorej kapacitami Zhotovitel preukazal v procese verejného obstaravania technickd
alebo odbornu spdsobilost, tato osoba poskytne svoje kapacity pocas celého trvania tejto zmluvy o Dielo. Zhotovitel
je povinny na vyzvanie Objednavatela preukazat najneskér do 10-tich dni, Ze vykonava €innosti prostrednictvom
osoby, ktorej kapacitami preukazal v procese verejného obstaravania technickd alebo odbornid spésobilost.
V pripade zmeny osoby stavbyvediceho Zhotovitela, je Zhotovitel povinny preukazat Objedndvatelovi, Ze novy
stavbyveduci splifia vietky poZiadavky, ktoré vy7adoval Objednévatel v procese verejného obstaravania na predmet
zakazky na osobu stavbyveduceho.

Zhotovitel mobZe poverit vykonanim casti tejto zmluvy len tych subdodévatelov, ktori sU uvedeni v Zozname
subdodavatelov, ktory tvori Prilohu €. 2 tejto zmluvy v zneni neskorSich pisomnych oznameni o zmene
subdodavatela alebo o doplneni nového subdodavatela.

Cl. vii.
Dal3ie prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma vsetky povolenia a licencie, ktoré su nevyhnutné na vykonanie Diela a Ze tieto
povolenia st postacujlce na to, aby mohol Dielo riadne vykonat. Tieto doklady predloZi najneskor pri podpise tejto
zmluvy, pokial neboli predloZené uz v rdmci verejného obstaravania.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zhotovitel sa zavazuje
dodrziavat vSeobecne zavazné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit
vychodiskovymi podkladmi [podklady z verejného obstaravania, sutazné podklady, projektova dokumentacia,
cenova ponuka (rozpocet stavby), podmienky stavebného povolenia a pod.] Objednavatela, pokynmi
Objednavatela a stavebného dozoru, zapismi a dohodami opravnenych oséb zmluvnych stran.

Objednavatel najneskor pri odovzdani staveniska oznami Zhotovitelovi, kto bude vykonavat funkciu: stavebno-
technického dozoru Objednavatela.

Objednavatel sa zavazuje, Ze riadne vykonané Dielo prevezme a zaplati zan cenu uréent zmluvou. O prevzati Diela
sa spiSe Protokol o odovzdani a prevzati Diela, podpisany vSetkymi zmluvnymi stranami.

Zhotovitel znasa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele. Zhotovitel taktiez zodpoveda za Skodu spdsobenu
prevadzkovou ¢innostou Zhotovitela pocas realizacie stavebnych prac na majetku Objednavatela a tretich oséb,
ako aj na zdravi aZivote osbb. Nebezpecenstvo Skody na Diele prechddza na Objednavatela odovzdanim
a prevzatim zhotovovaného Diela ako celku na zdklade Protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Vlastnikom zhotovovaného Diela je od pociatku Zhotovitel. Vlastnicke pravo kjednotlivym materialom,
komponentom, vyrobkom ainym castiam Diela pouZitym Zhotovitefom pri zhotoveni Diela nadobuda
Objednavatel okamihom odovzdania Diela.

Odovzdanie staveniska a jeho ¢asti na vykonanie Diela bude uskutocnené na zaklade Protokolu o odovzdani
a prevzati staveniska a to v sulade s Cl. lll. bodom 3.2 tejto zmluvy. Od okamihu podpisu Protokolu o odovzdani
a prevzati staveniska Objedndavatelom a Zhotovitefom zodpovedad za stavenisko Zhotovitel. Zhotovitel je povinny
zabezpelit stavenisko tak, aby pocas vykonu prac atiez vobdobi pracovného volna na stavbe nedoslo
k poskodeniu zdravia a majetku tretich oséb.

Po dohode zmluvnych stran, Zhotovitel si na svoje naklady zabezpedi dodavku elektriny, vody a dalSich médii na
stavenisku po dobu realizacie Diela, zriadeni pripojok a inStalaciu meracov a rozvodov. Systém rozvodov a vsetky
pouZité zariadenia musia byt v stlade s prislusnymi STN. Zhotovitel bude hradit poplatky za elektrinu, plyn, vodné,
stocné a dalsie zdroje a sluzby az do Uplného dokoncenia Diela, vratane poplatkov za pripojenie. Zhotovitel Diela
zabezpecdi plnenie podmienok spravcov dotknutych inZinierskych sieti, dotknutych organov a vsetkych reviznych
a vychodiskovych sprdv suvisiacich s vydanim kolauda¢ného rozhodnutia a povolenia na uZivanie stavby.

Stavebny dennik musi byt k dispozicii na pracovisku za Ucelom priebeznej kontroly a uskutoénenia zapisov
zmluvnych stran. Zhotovitel je povinny v dennych zaznamoch zapisovat Gdaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti,
zdovodnenie odchylok vykonanych prac od dodaného technologického postupu prac, udaje o pocte
zamestnancov, pocte mechanizmov a mnoZstve realizovanych druhov prac, udaje dolezité na posudenie prac
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7.10

7.11

7.12

7.13

7.14

7.15

7.16

7.17

organmi Statnej spravy, popis uskutocnenia prac, informdcie o doddvkach materidlu na stavbu, poziadavkach na
koordindciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v suvislosti s uskuto¢fiovanim Diela. Zapisy do stavebného
dennika Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vidy v den, kedy boli prace vykonané alebo ked nastanu
okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit dalsi postup prac. Vsetky strany stavebného dennika musia
byt ocislované. Medzi jednotlivymi zdaznamami nesmie byt vynechané volné miesto. Okrem stavbyvediceho méze
do stavebného dennika vykonavat potrebné zidznamy iba Objednavatel, resp. osoba opravnena jednat
v realizacnych veciach Objednavatela, stavebny dozor/dohlad Objednavatela alebo prislusné organy statnej
spravy. Zhotovitel je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat Objednavatela na
kontrolu vietkych prac, ktoré maju byt zastavané alebo sa maju stat nepristupné. Pokial Zhotovitel tdto povinnost
nebude plnit, méZe Objednavatel vyzadovat dodato¢né odhalenie tychto prac na naklady Zhotovitela. Zhotovitel
je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat Objednavatela na Ucast pri vykondavani
skusok v sulade s STN. Ak sa Objednavatel nedostavi v stanovenom termine, je Zhotovitel opravneny vykonat
skusky bez jeho Ucasti. Zhotovitel je povinny viest podrobny technicky zdznam o vykonanych skuskach. Vietky
zmeny a prace vykonané naviac je Zhotovitel povinny zdévodnit zdpisom do stavebného dennika. Objednavatel
alebo nim poverena osoba je povinna priebezne kontrolovat zapisy v stavebnom denniku a reagovat adekvatnym
spésobom na poziadavky €i pripomienky Zhotovitela. Képie stavebného dennika budd priebezne po kontrole
Objednavatefom uchovdvané Zhotovitefom pre potreby preberacieho, resp. kolaudaéného konania.

Zhotovitel je povinny chranit Dielo pocdas jeho vykonavania a opatrit Casti hotového Diela ochrannymi
prostriedkami tak, aby nedoslo k ich poskodeniu do doby odovzdania Diela Objednavatelovi.

Zhotovitel nie je opravneny odchylit sa od podmienok verejného obstaravania, ktoré vykonal Objedndvatel a ktoré
su pre Zhotovitela zavazné.

Zhotovitel je opravneny pri vykondvani Diela pisomne poziadat Objednavatela o odsuhlasenie zmeny materidlov
alebo technoldgii uvedenych v rozpocte len v pripade, ak zmenu materidlu alebo technoldgii vyZzaduju aktualne
platné pravne predpisy alebo technické normy, alebo ak sa material alebo technoldgia stal na trhu nedostupnym
(prestal sa vyrabat alebo dodavat na slovensky trh), alebo ak to vyplyva z rozhodnuti alebo vyjadreni prislusnych
organov verejnej spravy (napr. stavebny urad). Primerane podla tohto bodu sa postupuje, ak zmenu materidlov
alebo technoldgii pozaduje Objednavatel.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze v ramci kontrolnych dni umozZni vstup na stavbu a stavenisko aj dalSim osobam, ktoré na
kontrolny den prizve Objedndvatel (napr. projektant, zastupca zriadovatela, pravni zastupcovia).

Objednéavatel modzZe preniest ktoritkolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a modze toto
delegovanie kedykolvek zrusit. Toto delegovanie alebo zruSenie delegovania bude vykonané v pisomnej forme
a nadobudne Géinnost po doruéeni Zhotovitelovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skuska, suhlas,
schvalenie alebo podobny akt uskutoc¢riovany touto osobou v stlade s delegovanim ma rovnaky ucinok, ako by ho
uskutocnil Objednavatel sam.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd za dodrziavanie BOZP, PO a ochrany Zivotného prostredia svojimi
zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdodavatela na stavenisku. Zaroven zabezpedi, aby vsetci jeho
zamestnanci a zamestnanci jeho subdodavatela absolvovali predpisané skolenia alebo mali prislusné atesty
a osvedcenia. TaktieZ sa Zhotovitel zavazuje vybavit svojich zamestnancov zodpovedajicimi osobnymi ochrannymi
pracovnymi pomdckami. Zhotovitel bude v pripade nehody, alebo pracovného Urazu postupovat v sidlade so
vSeobecne zavaznymi predpismi azdkonmi, zaroven okamiite upovedomi zodpovedného zamestnanca
Objednavatela na stavbe:

- 0 pracovnych urazoch,

- 0 Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
- 0 Skodach na Zivotnom prostredi,

- 0 poziaroch.

Objedné&vatel, opravnenda osoba podla Cl. I. tejto zmluvy, resp. osoba opravnena jednat v realizaénych veciach
Objednavatela alebo stavebny dozor Objednavatela je opravnend/opravneny dat zamestnancom Zhotovitela
prikaz prerusit prace, ak zodpovedny pracovnik Zhotovitela nie je dosiahnutelny, ak je ohrozend bezpecnost
uskutoc¢novanej stavby, Zivoty, alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo ak hrozia iné vazne skody.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze sa jeho pracovnici ani iné osoby s jeho vedomim nebudd pohybovat, resp. zdrZiavat na
pracovisku (stavenisku) z doévodov, ktoré nesuvisia s vykonom prac podla tejto zmluvy, bez vedomia a suhlasu
Objednavatela alebo spravcu. Objednavatel nezodpoveda za Skody spbésobené Zhotovitelovi, ak sa jeho
zamestnanci neopravnene zdrZiavaju mimo uréenych priestorov.



7.18

7.19

7.20

7.21

7.22

7.23

7.24

7.25

7.26

7.27

Zhotovitel zodpoveda za Skody na cudzom majetku, ktoré vzniknu z jeho Cinnosti a tieto odstrani na vlastné
naklady. V pripade, ak $kodu podla predchadzajicej vety spdsobi tretia osoba/subdodavatel, za tuto $kodu
zodpoveda Zhotovitel ako keby ju spOsobil sdm. Bez odstranenia takto vzniknutych skod Objednavatel neuhradi
cenu Diela Zhotovitelovi. Pripadné casové lehoty na odstranenie takychto Skéd sa dohodnu v procese
odovzdavania a preberania Diela.

Zhotovitel je povinny stavbu oznacit v zmysle stavebného zdkona. Zhotovitel je povinny stavenisko — pracovisko
vhodne zabezpedit, je povinny udrZiavat na stavenisku — pracovisku poriadok a Cistotu, ako aj odstrariovat odpady
a neCistoty vzniknuté z jeho prac. Zhotovitel je povinny svoje pracovisko zabezpelit tak, aby neohrozoval
bezpecnost na inych pracoviskach.

Zhotovitel sa zavazuje dodat Objednavatelovi certifikaty o nemennosti parametrov podstatnych vlastnosti vyrobku
—,,SK certifikat vyrobku“ pouZzitych stavebnych vyrobkov pred ich zabudovanim v zmysle zdkona ¢. 133/2013 Z. z.
o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zmluvné strany sa zavazuju, Zze budd vzdjomne spolupracovat a poskytnu si vzajomnu sucéinnost pri rieseni
konkrétnych otdzok a problémov, ktoré vzniknu pocas vykondvania Diela, najma vzhladom na ich mozny vplyv na
vySku ceny za Dielo. Zhotovitel je povinny upozornit Objedndvatela na mozZnost realizicie jednoduchsich
a finan¢ne menej narocnych rieseni ako predpoklada tato zmluva. Objedndvatel nemusi predmetné pripomienky
Zhotovitela pocas realizacie Diela akceptovat.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii Diela nepouZije material, o ktorom je v ¢ase jeho pouZitia zndme, Ze je
Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného Diela musia spifiat podmienky a poziadavky uvedené
v zdkone ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zékonov, budu spiiat kritéria
a Standard poZadovany Objednavatelom a budu v sulade so vSeobecne zadvaznymi predpismi a normami platnymi
v SR.

Zhotovitel je povinny zucastriovat sa kontrolnych dni uréenych Objednavateflom prostrednictvom na to
opravnenych os0b v zmysle tejto zmluvy alebo na zaklade pisomného poverenia Zhotovitela.

Zhotovitel na Ziadost Objednavatela poskytne tretim osobam, ktoré si v pravnom vztahu s Objednavatelom
s predchadzajicim sihlasom Objednavatela potrebné vysvetlenie vsetkych otazok spojenych s vykonavanim Diela.

Zhotovitel poveri vykonom funkcie stavbyvediceho osobu, ktora ma prislusné opravnenie a meno tejto osoby je
povinny oznamit Objednavatelovi pri odovzdani a prevzati staveniska, ak identifikacia tejto zodpovednej osoby
nebola Zhotovitefom ozndmena uZ v procese verejného obstardvania.

Zhotovitel vykona na vlastné naklady vSetky skusky, kontroly a merania, ktoré su potrebné pre riadne ukoncenie
Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky. Organizovanie, vybavovanie a uhradu funkénych skisok zabezpedi
Zhotovitel.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze bude dodrziavat zdkaz nelegalneho zamestnavania, ktory vyplyva zo zdkona €. 82/2005
Z. z. onelegélnej praci a nelegdlnom zamestnavani v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel sa zavazuje, Ze
dodrziavanie zakazu nelegalneho zamestnavania zabezpedi a bude vyzadovat aj u svojich subdodavatelov.

7.28 Zhotovitel sa zavazuje, Ze pocas realizacie stavebnych prac bude poisteny:

a)

b)

pre pripad poskodenia, zniCenia, straty, odcudzenia Diela alebo inych skéd na Diele (stavebno-montazine
poistenie) s vyskou poistného plnenia minimalne vo vyske ceny za Dielo, a

pre pripad zodpovednosti za $kodu spdsobenu tretim osobam prevadzkovou &innostou/pri vykone podnikania
s vyskou poistného plnenia minimalne vo vyske ceny za Dielo.

Naklady na poistenie st zahrnuté v cene za vykonanie Diela. Zhotovitel je povinny preukazat Objednévatelovi
uzatvorenie poistnej zmluvy na Dielo (konkrétnu stavbu) pri prevzati staveniska a kedykolvek pocas trvania
zmluvy na poziadanie Objednavatela preukazat jej platnost a u¢innost.

7.29 Zhotovitel je povinny na vlastné naklady oboznamit sa s existujicimi inZinierskymi sietami a zabezpedit ich vytycenie

pred zaiatkom stavebnych prac a zabezpedit ich ochranu (umiestnenie do chraniciek podla STN). Zhotovitel bude
spolupracovat pri prekladke IS s vlastnikmi (spravcami) sieti.

7.30 Zhotovitel je povinny pocas realizacie Diela zabezpecit prevadzkyschopnost cesty, na ktorej sa realizuju stavebné

prace Diela a postupovat podla vypracovaného projektu organizacie dopravy, odsthlasenym ODI OR PZ SR
a poziada prislusny okresny urad, odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikacii, o vydanie rozhodnutia na
zvlastne uzivanie cesty, zabezpecdi vietky potrebné vyjadrenia a rozhodnutia pre realizaciu prac. Vsetky stavebné

7



prace budu realizované za premavky na ceste po poloviciach, vidy s jednym jazdnym pruhom v prevadzke podla
vypracovanej dokumentdacie dopravného znacenia.

7.31 Zhotovitel' a kaZzdy jeho subdodavatel sa zavazuje, Ze umozni vykon financnej kontroly/auditu/overovania, poskytne

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

vSetku potrebni sucinnost pri vykone financnej kontroly/auditu/overovania a vytvori podmienky na vykon
financnej kontroly a auditu alebo overovania v zmysle prislusnych pravnych predpisov na to opravnenym osobam,
ktorymi st najma (ale nielen):

a) Poskytovatel a nim poverené osoby,

b) prislusné Utvary prvostupnovej kontroly,

¢) Najvyssi kontrolny Urad SR a nim poverené osoby, ,
d) Certifikac¢ny organ,

e) Organ auditu, jeho spolupracujtce organy (napr. v CR: Ministerstvo financii CR — odbor Auditny organ) a nimi
poverené osoby,

f) splnomocneni zastupcovia Eurépskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

g) osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) a7 f) v sulade s prislu$nymi pravnymi predpismi SR, CR a EU.

€L v,
Sankcie a zmluvné pokuty

V pripade omeskania Zhotovitela s plnenim akéhokolvek terminu uvedeného v Cl. Ill. bod 3.2 tejto zmluvy, alebo
omeskania Zhotovitela s predloZenim alebo plnenim akéhokolvek terminu uvedeného v harmonograme prac, je
Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske:

- 1,0 % z celkovej ceny Diela s DPH uvedenejv Cl. IV. bod 4.1 za kazdy (aj zac¢aty) deri omegkania Zhotovitela, pocas
prvych sedem (7) dni omeskania,

- 1,6 % z celkovej ceny Diela s DPH uvedenejv Cl. IV. bod 4.1 za kazdy (aj zacaty) defi omeskania Zhotovitela, ktory
nasleduje po siedmom (7) dni omeskania.

V pripade omeskania Zhotovitela s odstrdnenim a likvidaciou staveniska, Upravou terénu staveniska do
povodného stavu oproti terminu uvedenému v Cl. Ill. bod 3.13 tejto zmluvy, je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 100 € za kazdy der omeskania.

Ak sa Objedndvatel dostane do omeskania s Uhradou opravnenej faktiry, moze si Zhotovitel uplatnit vodi
Objednavatelovi zaplatenie zakonnych uUrokov z omeskania.

Ak Zhotovitel nevykond Dielo v termine podla zmluvy alebo neza¢ne alebo prerusi vykonavanie predmetu tejto
zmluvy bez vzajomnej dohody s Objednavatelom, je Objednévatel opravneny pozadovat uhradenie nakladov
a $kod, ktoré mu tak preukazatelne vznikli.

V pripade omeskania Zhotovitela s odstranenim pripadnych zjavnych vad a nedorobkov v zmysle Cl. IX. bod 9.2
tejto zmluvy v dohodnutych terminoch, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednédvatelovi za kaZdd vadu
alebo nedorobok akazdy den omeskania zmluvni pokutu vo vyske 100 €.Rovnako Zhotovitel zaplati
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 100 € za kazdy den neposkytnutia stcinnosti v stvislosti s reklamaciou
vad diela podla Cl. IX. bod 9.3 a bod 9.4 tejto zmluvy.

V pripade omeskania Zhotovitela so zacatim odstrariovania vad Diela v lehote uvedenej v Cl. IX. bode 9.3 tejto
zmluvy, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnud pokutu vo vySke 0,05% z ceny Diela s DPH za kazdu
vadu a kazdy dert omeskania.

V pripade omeskania Zhotovitela s odstrdnenim vad Diela v lehote uvedenej v Cl. IX. bode 9.3 tejto zmluvy, je
Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 100 € za kazdu vadu a kazdy deri omeskania.

V pripade omegkania Zhotovitela s plnenim povinnosti podla Cl. VI. tejto zmluvy, je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,3 % z celkovej ceny Diela s DPH podla tejto zmluvy za kazdy den
porusenia tejto povinnosti.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnud pokutu v zmysle tohto
¢lanku a to na zdklade pisomnej vyzvy Objednavatela, ktora bude obsahovat variabilny symbol, sumu na zaplatenie
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8.10

8.11

8.12

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

a lehotu na zaplatenie. V pripade ak Zhotovitel zmluvnu pokutu nezaplati dobrovolne, zmluvné strany sa dohodli,
Ze Objednavatel je opravneny svoju splatnd pohladavku titulom zmluvnej pokuty jednostranne zapocditat voci
akejkolvek splatnej pohladavke Zhotovitela.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti splnenia zavdazku zabezpeceného zmluvnou
pokutou.

Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknuty narok Objednavatela na ndhradu Skody spbsobenej
Zhotovitelom vo vyske presahujuicej vysku zmluvnej pokuty.

V pripade, ak sa pravoplatnym rozhodnutim Protimonopolného dradu SR preukdZe, Ze sa Zhotovitel pri ziskani
zakazky dopustil koluzneho spravania alebo v pripade, ak Zhotovitel inym nedovolenym sp6sobom ovplyvnil vyber
vitazného uchadzaca, a tym narusil alebo ohrozil hospodarsku sutaz, je Zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske 100 % z ceny Diela s DPH. Tymto ustanovenim nie je dotknuty narok Objednavatela na
nahradu tym sposobenej skody v plnej vyske.

ClLIX.
Zodpovednost za vady, zaruka

Zhotovitel zodpovedd Objednavatelovi za to, Ze Dielo bude vykonané podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve
a Ze pocas zaruénej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, uréené v projektovej dokumentacii (ak bola
predlozena) a v platnych pravnych a technickych predpisoch. Objednavatel nie je povinny prevziat vykonané Dielo,
ktoré ma vady a nedorobky braniace riadnemu uZivaniu Diela. Dielo ma vady braniace riadnemu uzivaniu, ak bolo
vykonané v rozpore s odsuhlasenym technologickym postupom prac, pravnymi predpismi a technickymi normami
platnymi v SR alebo s dohodou zmluvnych stran, pripadne touto zmluvou, alebo ak neboli vykonané vsetky
dohodnuté prace, pripadne neboli odovzdané dokumenty podla Cl. Ill. bodu 3.8 tejto zmluvy.

V pripade zistenia vad a nedostatkov bude spisany ich zoznam s uvedenim dohodnutych terminov odstranenia.
V pripade, Ze vady a nedostatky budd drobného charakteru a nebudi branit riadnemu uZivaniu Diela, mbze
Objednévatel prevziat vykonané Dielo s uréenim terminu odstranenia vad a nedostatkov. Po ich odstraneni bude
spisany zdapis rozhodujuci pre urcenie zaciatku zaru¢nej doby na Dielo.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vyskytu vad Diela, Ze pocas zaru¢nej doby (bod 9.5) ma Objednavatel pravo
pozadovat a Zhotovitel povinnost odstranit takéto vady Diela na svoje naklady. Zhotovitel sa zavdzuje zacat
s odstrarfiovanim opravnenych vad Diela do 24 hodin po uplatneni reklamacie Objednéavatelom a vady odstranit
bez zbyto¢ného odkladu, najneskér do troch dni od dorucenia reklamacie od Objedndavatela, ak sa
s Objednavatelom pisomne nedohodne inak.

Ak Zhotovitel neodstrani vady v poZzadovanom termine, ak ich neodstrani sprdvne, pripadne ich nezacne
odstrafiovat v dohodnutom termine alebo je vzhladom ku vietkym okolnostiam zrejmé, Ze vady v poZzadovanom
termine neodstrani, Objednévatel je opravneny pozadovat zlavu z ceny Diela alebo odstranit ich sam alebo dat ich
odstranit tretou osobou, a to na naklady Zhotovitela, pricom Zhotovitel sa vyslovne zavazuje a je povinny takto
vynaloZené ndklady Objednéavatelovi nahradit. Nahrada takto vzniknutych ndkladov moézZe byt vykonana
nasledovne:

a.) vystavenim faktury so splatnostou 10 dni odo dria doruéenia Zhotovitelovi.

Zhotovitel zodpovedd za vady Diela v zaruénej dobe, ktora je 60 mesiacov. Zaru¢na doba zacina plynut driom
podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati Diela. Zhotovitel nezodpovedd za vady spOGsobené chybnym
zaobchadzanim s Dielom po jeho prevzati. Zhotovitel takisto nezodpoveda za vady Diela, ktoré boli sp6sobené
pouzitim stavebnych materidlov a veci poskytnutych Objednédvatelom, na nevhodnost ktorych Objednavatela
upozornil, ale ten na ich pouziti pisomne trval, alebo ak Zhotovitel ani pri maximalnej starostlivosti nemohol zistit
ich nevhodnost.

Zaruc¢na doba neplynie po dobu, po ktort Objednavatel nemdze Dielo uZivat pre jeho vady alebo nedorobky, za
ktoré zodpoveda Zhotovitel. V pripade, Ze pri ich odstrafiovani doslo k vymene jednotlivych ¢asti za nové, plati, ze
pre nové Casti Diela za¢ina plynut nova zédruéna doba 60 mesiacov odo dria nasledujiceho po podpisani protokolu
o odstraneni vady alebo nedorobku.

Na materidly atechnoldgie, ktoré tvoria sucast dodavky Diela sa vztahuje zaruéna doba podla uvedeni ich
vyrobcov.
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10.2

10.3.

10.4

10.5

10.6
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Cl. X.
Zmena zmluvy

K uzavretiu pisomného dodatku, ktorym sa meni zmluva, méze dojst z tychto dévodov:

10.1.1 zo zakonnych dbévodov vymedzenych v § 18 zadkona ¢. 343/2015 Z. z. a za dodrZania podmienok
ustanovenych zakonom ¢. 343/2015 Z. z.,

10.1.2 alebo zo zmluvnych dévodov, ktoré su vsulade s § 18 ods. 1 pism. a) zakona ¢. 343/2015 Z. z.
vymedzené v tejto zmluve a za dodrzania podmienok ustanovenych zakonom ¢. 343/2015 Z. z.

Zakonné dovody na zmenu zmluvy vo forme dodatku st vymedzené v § 18 zakona ¢. 343/2015 Z. z. ako:

10.2.1 doévod podla § 18 ods. 3 pism. a) zdkona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. pravidlo de minimis vo vztahu k naviac
pracam alebo doplniujucim stavebnym pracam)

10.2.2 doévod podla § 18 ods. 1 pism. b) zakona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. doplfiujlice stavebné prace)

10.2.3 dovod podla § 18 ods. 1 pism. c) zakona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. nepredvidatelné okolnosti)

10.2.4 dovod podla § 18 ods. 1 pism. d) bod 2. zakona €. 343/2015 Z. z. (tzv. zmena dodévatela na zaklade
pravneho nastupnictva)

10.2.5 dovod podla § 18 ods. 1 pism. e) zakona €. 343/2015 Z. z. (tzv. ind nepodstatna zmena).

Zmluvné dovody na zmenu zmluvy vo forme dodatku su:

10.3.1 zmena materialov alebo technolégii za podmienok stanovenych v ¢lanku VII. bod 7.12 tejto zmluvy;

10.3.2 zUZenie rozsahu Diela o tzv. menej prace alebo dodavky;

Ak pocas realizacie Diela vznikne potreba vykonat také stavebné prace alebo dodavky, ktoré nie su zahrnuté

v Prilohe €. 1 tejto zmluvy ¢o do mnoiZstva alebo druhu, ale ktoré su nevyhnutné na riadne dokoncenie Diela

podla tejto zmluvy, je Zhotovitel povinny tieto prace ocenit a v pisomnej forme predlozit Objednédvatelovi na

odsuhlasenie eSte pred ich realizaciou. Pri oceneni naviac prac a dopliujlcich prdc postupuje Zhotovitel

nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouZivat jednotkové ceny z rozpoctu, ktory je siéastou

tejto zmluvy,

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, predloZi Zhotovitel v prilohe kalkulaciu ceny.

Potreba vykonania takychto prac nie je sama o sebe dévodom na to, aby Zhotovitel jednostranne prerusil

vykonavanie Diela v zmluvne dohodnutom rozsahu pocas doby, kym sa dosiahne vzajomnd dohoda o rozsahu

a cene tychto prac. Rozsah a cena takychto prac bude rieSend postupom v zmysle zékona ¢. 343/2015 Z. z. a tejto

zmluvy.

Ziadost Zhotovitela o zmenu zmluvy spolu s navrhom dodatku musi obsahovat vyéerpdvajice odévodnenie

zavedenia navrhovanej zmeny a dokumenty potvrdzujlce opodstatnenost jej zavedenia, vratane pozadovanych

priloh vo dvoch originalnych vyhotoveniach:

-projektovd dokumentacia s vyznacenymi zmenami (vratane vykazu vymer) potvrdend stavebnym dozorom

a zodpovednym projektantom,

-rozpocet (prepocty, odpocCty arozpocet po zmene) potvrdeny stavebnym dozorom (aj elektronicku verziu

v programe MS Excel na CD),

-koépie zapisov zo stavebného dennika so zapisom o potrebe navrhovanej zmeny,

- stihlas stavebného dozoru s navrhovanymi zmenami,

-fotodokumenticia,

-iné (napr. stanovisko hygienika, geodetické zameranie, odborné posudky a pod.),

-ak relevantné - rozhodnutie stavebného Uradu o zmene stavby.

Ziadost Zhotovitela o zmenu zmluvy spolu s ndvrhom dodatku musi byt doru¢ena Objednavatelovi najneskér 30

pracovnych dni pred terminom, v ktorom by dana zmena mala nadobudndt platnost, v opa¢nom pripade nie

je Objednavatel povinny na Ziadost o zmenu prihliadat a Zhotovitel zodpoveda za $Skodu tym Objednévatelovi

spdsobend.

Na zmenu v osobdch $tatutarnych organov zmluvnych stran alebo na zmenu v osobéch opravnenych jednat za
zmluvné strany v zmluvnych alebo v realiza¢nych veciach nie je potrebné uzavretie pisomného dodatku k zmluve.
Na takdto zmenu postacuje, ak dotknuta zmluvna strana tieto skutocnosti pisomne oznami druhej zmluvnej
strane. V pripade, ak ide o zmenu v osobe stavbyveduceho Zhotovitela, postupuje sa podla ¢l. VI. bod 6.4 tejto
zmluvy.

Clanok XI.
Osobitné ustanovenia

Pre ucely tejto zmluvy sa za vyS$Siu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé od vbéle zmluvnych stran a tieto ich
ani nemé&zu ovplyvnit, napr. vojna, mobilizacia, Zivelné pohromy a pod.
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11.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym, zmluvna strana, ktord sa bude chciet odvolat na vyssiu moc, poZiada
druht stranu o Gpravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia. Ak neddjde k takejto dohode, ma
zmluvna strana, ktora sa opravnene odvolava na vy$giu moc, pravo odstupit od zmluvy. U¢inky odstipenia nastanu
driom dorucenia oznamenia o odstupeni druhej zmluvnej strane.

CL. X
Odstupenie od zmluvy

12.1 Objednavatel je opravneny odstupit od tejto zmluvy, najma ak:

a) Zhotovitel podstatne porusi niektoru zo svojich povinnosti podla tejto zmluvy,

b) Zhotovitel porusi niektoru zo svojich povinnosti podla tejto zmluvy inym neZ podstatnym spésobom a takéto
porusenie nenapravi ani v dodatocnej primeranej lehote na napravu,

c) Zhotovitel stratil spdsobilost vyzadovanu zdkonom ¢&. 343/2015 Z. z. alebo stratil iné pravne alebo vecné
predpoklady na riadne plnenie tejto zmluvy,

d) vramci kontroly verejného obstaravania zakazky, ktorej vysledkom je tato zmluva, bolo kon3tatované
porusenie zakona,

€) na majetok Zhotovitela je vyhlaseny konkurz alebo konkurzné konanie bolo zastavené pre nedostatok majetku
alebo je Zhotovitelovi povolena resStrukturalizacia alebo Zhotovitel vstupi do likvidacie, prerusi alebo inym
spdsobom skon¢i svoju podnikatelskd ¢innost,

f) uZhotovitela prebehla zmena kontroly, organizana zmena, zmena pravnej formy, zmena Statutarnych
organov, predaj podniku alebo jeho casti, atieto zmeny nie si pre Objednavatela konajuc rozumne
a odévodnene akceptovatelné alebo nie su stiladné so zakonom ¢. 343/2015 Z. z.,

g) pravoplatnym rozhodnutim Protimonopolného dradu SR bolo konstatované, Ze Zhotovitel sa pri ziskani
zakazky, ktorej vysledkom je tato zmluva, dopustil kolizneho spravania alebo v pripade, ak Zhotovitel inym
nedovolenym spésobom ovplyvnil vyber vitazného uchddzada, a tym narusil alebo ohrozil hospodarsku sutaz,

h) je splneny niektory z dévodov na odstipenie od zmluvy podla § 19 zdkona ¢. 343/2015 Z. z.,

i) je splneny niektory z dévodov na odstupenie od zmluvy podla ustanoveni zdkona ¢. 315/2016 Z. z.

12.2 Objednavatel je opravneny odstupit od tejto zmluvy aj z dalSich zakonnych alebo zmluvnych dévodov nei
uvedenych v bode 12.1 tohto ¢lanku.
12.3 Zhotovitel podstatne porusuje tuto zmluvu aj v pripadoch, ak:

a) jevomeskanim s plnenim terminu podla Cl. Ill. bodu 3.2 tejto zmluvy,

b) bezdévodne prerusi vykonavanie Diela, pokial tak nebolo urobené z dévodu na strane Objednavatela,

c) nepredlo?i Objednavatelovi na odsuhlasenie harmonogram préc pri prevzati staveniska podla Cl. Il
bodu 3.3 tejto zmluvy,

d) bez naleZitého zdovodnenia neplni harmonogram prac,

e) porusi akukolvek povinnost vyplyvajicu z Cl. VI. tejto zmluvy,

f)  porusi povinnost vyplyvajuicu z Cl. VII. bodu 7.27 tejto zmluvy,

g) porusi povinnost vyplyvajtcu z Cl. VII. bodu 7.28 tejto zmluvy,

h) neplni kvalitativno-technické parametre a podmienky zhotovovania predmetu zmluvy uréenym
technologickym postupom prac, STN a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a touto zmluvou,
a napriek pisomnému upozorneniu Objednavatela nevykond ndpravu v urenej lehote,

i) napriek pisomnému upozorneniu Objednavatela o vadach plnenia (zdpisom v stavebnom denniku alebo
inym vhodnym sp6sobom) pokracuje v plneni s vadami alebo aj napriek upozorneniu v primeranej
lehote mu urcenej na odstranenie vady tuto neodstranil. V rozsahu vad plnenia nie je Objednavatel
povinny vykonat Uhradu platby a az do ich odstranenia nie je v omeskani s platenim. Vysku takto
neuhradene] Ciastky stanovi Objednavatel vypoctom podla rozsahu vad plnenia v sulade s cenovou
ponukou, ktord je sucastou tejto zmluvy.

12.4 Zhotovitel je opravneny odstupit od zmluvy v pripadoch, ak:

a) Objednavatel bezdovodne prerusi vykonavanie Diela, pokial tak nebolo urobené z dévodu na strane
Zhotovitela,

b) Objednavatel bezdovodne neprevezme riadne ukoncené Dielo pripravené na odovzdanie

c) zinych zdkonnych alebo zmluvnych dévodov.

1. xu.
Zaverecné ustanovenia

13.1  Pri plneni tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Zhotovitel sa bude riadit tiez

pisomnymi pokynmi Objedndavatela, zapisanymi v stavebnom denniku a pisomnymi dohodami opravnenych
pracovnikov zmluvnych stran v prisluSnom predstihu.
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13.2

13.3

134

13.5

13.6

13.7

13.8

Ostatné skutoénosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa budid spravovat prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zdkonnika, Obcianskeho zakonnika, pripadne dalSimi pravnymi predpismi, najma: stavebnym
zakonom, zakonom o Zivotnom prostredi, zakonnymi normami o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach a dalSimi pravnymi predpismi zavaznymi na Uzemi Slovenskej republiky, najma zdkonom ¢.
343/2015 Z. z. a zakonom ¢. 315/2016 Z. z., s ¢im obe zmluvné strany bez vyhrad sdhlasia.

V pripade, kedy tato zmluva alebo zdkon zakotvuje povinnost dorucovat pisomnost druhej strane, dorucduje sa
pisomnost:

a) v listinnej podobe na adresy uvedené v zéhlavi tejto zmluvy alebo aktualizované adresy podla pisomnych
ozndmeni alebo vypisov zverejne pristupnych evidencii (vypis z obchodného registra apod.) ako
doporucena zasielka, alebo

b) v elektronickej podobe autorizovana v zmysle zakona ¢. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe vykonu
posobnosti organov verejnej moci a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o e-Governmente)
v zneni neskorsich predpisov do aktivnej elektronickej schranky adresata ako elektronicky dokument, ktory
sa nedorucuje do vlastnych ruk.

Listinnd zasielka sa povaZuje za doru¢enu v den jej prevzatia adresatom. Listinnd zasielka sa povaZuje za dorucenu

aj driom, kedy ju adresat odmietol prevziat alebo diiom uplynutia Uloznej lehoty na poste, pripadne driom, ktory

bude oznaceny na zasielke ako derl netspesného dorucenia z dovodu ,, Adresat neznamy”, a to aj v pripade, ak
sa adresdt o tom nedozvie.

Elektronicka zasielka sa povaZuje za dorucenu v den bezprostredne nasledujici po dni uloZenia elektronicke;j

zasielky v elektronickej schranke adresata, a to aj v pripade, ak sa adresat o tom nedozvie.

Tymto ustanovenim nie su dotknuté tie ustanovenia tejto zmluvy, ktoré umoziuju zmluvnym stranam spolu

komunikovat elektronicky e-mailom alebo zapisom v stavebnom denniku.

Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neucinné, nedotyka sa to ostatnych

ustanoveni tejto zmluvy, ktoré ostavaju platné a ucinné. Zmluvné strany sa v tomto pripade zavazuju dohodou

nahradit neplatné, resp. nedcinné ustanovenie novym ustanovenim platnym, resp. u¢innym, ktoré najlepsie
zodpoveda povodne zamyslanému ekonomickému Gcelu ustanovenia neplatného, resp. neucinného. Do tej doby
plati zodpovedajlca Uprava vSseobecne zdvaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vzajomne prehlasuju, Ze zmluvu uzavreli slobodne a vaine, nie za zvlast nevyhodnych

podmienok, bez akéhokolvek donutenia, nie v tiesni a po vzdjomnom uvazeni. Rovnako tak prehlasuju, Ze im nie

su zndme ziadne skuto¢nosti, ktoré by mohli spdsobit neplatnost, resp. nedcinnost tejto zmluvy. Zmluvu si riadne
premysleli, cely jej text precitali a pochopili a na znak suhlasu s jej obsahom ju vlastnoruc¢ne podpisuju.

Zmluvné strany si vzhlfadom na pravidld zaddvania zdkaziek a ich kontroly vydané Ministerstvom investicii,

regionalneho rozvoja a informatizacie SR ako Riadiaceho organu pre Integrovany regiondalny operacny program

v dokumente: Jednotna prirucka k procesu verejného obstaravania dohodli odkladaciu podmienku Gcinnosti

zmluvy nasledovne: Této zmluva nadobudne Ulinnost po ukonéeni finanénej kontroly, ak Riadiaci organ

neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat vplyv na vysledok VO, pri¢om rozhodujuci je ddtum
dorucenia spravy z kontroly objednavatelovi. Ak boli v ramci financnej kontroly VO identifikované nedostatky,
ktoré mali alebo mohli mat vplyv na vysledok VO, zmluva nadobudne G¢innost momentom suhlasu objednavatela

s vySkou finan¢nej opravy uvedenej v sprdve z kontroly a kumulativneho splnenia podmienky na uplatnenie

financ¢nej opravy podla aktualneho Metodického pokynu CKO, ktory upravuje postup pri uréeni financnych oprav

za VO.

Ak tato zmluva nenadobudne Ucinnost do 6 (Siestich) mesiacov od jej uzavretia, zmluvné strany sa dalej dohodli,

Ze uplynutim 6 (Siestich) mesiacov od jej uzavretia tdto zmluva zanika.

Tato zmluva je vypracovana v styroch vyhotoveniach, Objednavatel obdrzi po dve vyhotovenia a Zhotovitel po
dvoch vyhotoveniach zmluvy. Tato zmluva nadobudne platnost dfiom jej podpisu vietkymi zmluvnymi stranami.
Tato zmluva nadobudne Gcinnost diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle Objednévatela.

Priloha €. 1: Cenova ponuka
Priloha €. 2: Zoznam subdodavatelov

Vi, (o [ - T Vo, (o [ F- IO
Za Objednavatela: Za Zhotovitela:

Mesto Myjava obchodné meno

Ing. Pavel Halabrin — primator mesta Meno, priezvisko, pozicia
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Priloha ¢. 1 - Cenova ponuka
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Priloha ¢. 2 —Zoznam subdodavatelov vo vsetkych radoch

Nazov subdodavatela 1o

Predmet subdodavky Podiel subdodavky
(Stavebny objekt a popis prac) k hodnote Diela vyjadreny
sumou vratane DPH

Nazov subdodavatela

Osoba opravnena konat za subdodavatela
(meno, priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia)

POdPIS © i

Meno, priezvisko, pozicia

[DF 1 (U] 1 HA

V pripade, Ze vitazny uchddzaé neuvazuje so subdoddvatelmi, prilohu & 2 predlo?i tieZ a v stipci ,, Podiel subdoddvky
k hodnote diela vyjadreny sumou” uvedie hodnotu 0.
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