Zmluva Cislo: ZM2028496
Investicie z EUROFONDOV + VL.ZDROJOV

ZMLUVA O DIELO

uzatvorend podla ustanovenia § 536 a nasledujlcich zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov (v texte aj ,,Zmluva“)

1. Zmluvné strany

Objednavatel: Rozhlas a televizia Slovenska

Sidlo: Mlynska dolina, 845 45 Bratislava

Statutarny orgén: Mgr. Lubo$ Machaj, generalny riaditel

ICO: 47 232 480

DIC: 2023 169 973

IC DPH: SK 20 23 169 973

Bankové spojenie: XXXXXX

IBAN: XXXXXX

Zapis: Obchodny register Okresného sudu Bratislava |, Odd.: Po,

(dalej len ,,Objednavatel”)

Vlozka ¢.:1922/B

a

Zhotovitel" MediaTech central Europe, a. s.

Sidlo: Driefiova 34, 821 02 Bratislava

Statutarny orgén: Ing. Bohumil Tonkovi¢, predseda predstavenstva

ICO: 35772581

DIC: 2021488568

IC DPH: SK2021488568

Bankové spojenie: XXXXXX

IBAN: XXXXXX

Zapis: Obchodny register Okresného sudu Bratislava 1, Odd.: Sa,

(dalej len ,,Zhotovitel)

Vlozka ¢.: 5405/B

(spolo¢ne dalej len ,, Zmluvné strany”)

Preambula

Tato zmluva je uzavretd na zaklade vysledku verejnej sutaze podla § 66 zakona ¢. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,,zakon o verejnom obstaravani") na predmet zakazky: ,,Audio pracoviska a Audio technika
v Kreativnych centrach RTVS Banska Bystrica a Kosice — €ast 3 - Kreativne centrum KoSice - Dabing”
zverejnenej v Uradnom vestniku Eurépskej Unie €&.: 2022/S 063-165332 zo dfia 30.03.2022 avo
Vestniku verejného obstaravania ¢. 81/2022 zo dria 31.03.2022 pod znackou: 18071 - MST, v ramci
ktorej Zhotovitel uspel ako uchadzac.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze realizacia predmetu tejto zmluvy bude financovand na zaklade Zmluvy
o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku (dalej len ,NFP“) MK-001/2021/SOIROPPO3-
302031ABF6 (dalej len ,Zmluva o poskytnuti NFP“) v rdmci Integrovaného regiondlneho operacného
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programu, ktord stanovuje zmluvné podmienky, prava a povinnosti Objednavatela ako prijimatela NFP
a poskytovatela NFP (Ministerstvo investicii, regiondlneho rozvoja a informatizédcie SR v zastupeni
Ministerstva kultdry Slovenskej republiky) pri poskytnuti NFP na realizaciu projektu ,Kreativne
centrum Studia RTVS Kosice”, kod projektu v ITMS2014+: 302031ABF6. Zhotovitel berie na vedomie,
Ze realizdcia predmetu zmluvy bude financovana na zaklade uvedenej Zmluvy o poskytnuti NFP
nasledovne:

a)

z prostriedkov eurdpskych Strukturdinych a investiécnych fondov formou nendvratného
financného prispevku, v stlade s dodrziavanim Systému finanéného riadenia Strukturalnych
a investi¢nych fondov na programové obdobie 2014 — 2020 v platnom zneni (dalej len ,Systém
financného riadenia“),

b) zvlastnych prostriedkov Objednavatela.

2.1

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2. Predmet zmluvy

Zhotovitel sa zavazuje, Ze za podmienok stanovenych v tejto Zmluve vykona pre Objednavatela

dielo ,,Audio pracoviska a Audio technika v Kreativnych centrach RTVS Banska Bystrica a KoSice

— &ast 3 - Kreativne centrum Kosice - Dabing” , ktorého podrobna $pecifikicia je uvedena v

Prilohe €. 1 — Opis predmetu zékazky a v Prilohe €. 2 — Strukturovany rozpocet ceny diela, ktoré

tvoria neoddelitelnu sucast tejto Zmluvy (dalej len ,Dielo”).

Zhotovitel sa zavazuje riadne a vcas vykonat pre Objednavatela Dielo a riadne vykonané Dielo

odovzdat Objednavatelovi.

Objednavatel sa zavizuje za riadne vykonané Dielo zaplatit Zhotovitelovi dohodnutt cenu podla

tejto Zmluvy a riadne vykonané Dielo prevziat.

Rozsah a obsah Diela je podrobne Specifikovany v Prilohe ¢. 1 a v Prilohe ¢. 2 Zmluvy a zahfna aj

nasledovné Cinnosti:

2.4.1. vypracovanie detailnej technologickej projektovej dokumentacie pre realizaciu Diela,

2.4.2. dodavka technologickych zariadeni, technologického ndbytku, montaznych prvkov
podla podmienok tejto Zmluvy a jej priloh,

2.4.3. dodavka softvérového vybavenia pre Dielo,

2.4.4. montazne a instalacné prace vratanie poloZenia a zakoncenia kabeldze, priprava alebo
montaz a pripojenie vSetkych zariadeni do technologickych stojanov a technologického
nabytku, vratane revizii slabopridového prepojenia (ak budu potrebné),

2.4.5. ozivenie dodanych zariadeni, vratane funkénych testov a nastavenia, konfiguraciu podla
poziadaviek Objednavatela, uvedenie technologického celku do prevadzky, asistencia
pri skuSobnej prevadzke a merani,

2.4.6. vykonanie vSetkych potrebnych skudsok arevizii, vratane funkénych skusok
so spolupracujucimi zariadeniami a s technologickymi celkami v mieste sidla
Objedndvatela a prisposobenie parametrov instalovanych zariadeni, za U¢asti zastupcu
Objedndavatela,

2.4.7. zhotovovanie fotodokumentacie Diela v priebehu realizacie Diela, na ktorej bude
podrobne zachyteny priebeh prac na Diele v rozsahu podla bodu 8.6.5. tejto Zmluvy,

2.4.8. odovzdanie vsetkych prislusnych dokladov prindleziacich k Dielu v zmysle ¢lanku 8. tejto
Zmluvy,

2.4.9. S3kolenie obsluhy Diela v slovenskom, pripadne ¢eskom jazyku v rozsahu stanovenom
touto Zmluvou a jej prilohami,

2.4.10. skusobna prevdadzka Diela v nepretrzitom trvani aspof 2 dni,

2.4.11. vypracovanie dokumentdcie skutkového stavu.

Za riadne vykonané Dielo sa pre ucely tejto Zmluvy povazuje Dielo, ktoré je vykonané podla

podmienok vyplyvajucich z tejto Zmluvy a jej priloh, prislusnych vSseobecne zavaznych pravnych

predpisov a prislusnych technickych noriem a podla pokynov Objednavatela a ktoré je plne
funkcéné a prevadzkyschopné a bolo odovzdané a Objednavatelom prevzaté v sulade s touto

Zmluvou Privykonavani Diela je Zhotovitel povinny vykonat vetky potrebné vedlajsie, pomocné
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3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.
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a dodatocné cinnosti, ktoré nie su sice vyslovne uvedené v prilohach tejto Zmluvy urcujucich
rozsah a obsah Diela, ale su potrebné pre dosiahnutie funkéného a prevadzky-schopného stavu
Diela.

3. Terminy a miesto vykonania Diela
Zmluvné strany sa dohodli, Ze realizacia Diela sa uskutocni v nasledovnych terminoch vykonania
Diela (dalej len , Terminy“):

3.1.1. Zaciatok realizacie Diela: driom dorucenia pisomnej vyzvy Objednavatela na
zacCatie realizacie Diela;
3.1.2. Vykonavanie diela: podla zadvazného Harmonogramu realizacie Diela,
ktory tvori Prilohu €. 3 tejto Zmluvy (dalej len
»,Harmonogram®);
3.1.3. Odovzdanie Diela: 120 kalenddrnych dni odo diia zacatia realizacie

Diela podla bodu 3.1.1. tejto Zmluvy.
Zhotovitel je povinny dodrzat vietky Terminy realizicie Diela podla tejto Zmluvy a zavazuje sa
pri realizicii Diela dodrZiavat Harmonogram, ktory obsahuje postupnost vykonavania
jednotlivych plneni aplanované datumy tychto plneni zavdzného charakteru (dalej len
,Milniky“).
Po riadnom vykonani plneni v rdmci realizacie Diela, ktoré predstavuju jednotlivé Milniky bude
podpisany protokol o dosiahnuti Milnika, v ktorom Objedndavatel potvrdi riadne vykonanie
plneni v ramci dosiahnutého Milnika (dalej len , Protokol o dosiahnuti Milnika“). Objednavatel
nie je povinny podpisat Protokol o dosiahnuti Milnika v pripade, Ze plnenie predstavujlce
Milniky nebude vykonané riadne. V pripade podla predchadzajucej vety zmluvné strany spisu
zépisnicu ovadach aurdia lehotu, vktorej je Zhotovitel povinny vady plnenia odstranit.
V pripade, Ze Zhotovitel nedodrzi Terminy dosiahnutia Milnikov podla Harmonogramu (aj
v pripade ak Dielo ma v tejto faze realizacie vady), nema tato skutoénost vplyv na termin
odovzdania Diela ako celku vzmysle bodu 3.1.3. tejto Zmluvy. Pre vylucenie pochybnosti
Protokol o dosiahnuti Milnika nie je potvrdenim o vykonani prislusnej ¢asti Diela bez vad. Dielo
podlieha preberaciemu konaniu a akceptacii zo strany Objedndavatela ako celok v stlade s ¢l. 8
tejto Zmluvy.
Technologicka projektova dokumentdcia pre realizaciu Diela podla bodu 2.4.1 tejto Zmluvy sa
po jej schvaleni Objednavatelom stava pre Zhotovitela podkladom pre realizaciu Diela.
Miestom vykonania a dodania je Rozhlas a televizia Slovenska, Studio RTVS Kosice, Rastislavova
¢.13, 040 01 Kosice.
Zhotovitel berie na vedomie, Ze pred realizaciou Diela Zhotovitelom Objednavatel zabezpecuje
stavebnu predpripravenost miesta uréeného na vykonanie Diela mimo drobné stavebné Upravy
stanovené touto Zmluvou.
Ak Zmluva neustanovuje inak, Terminy vykondavania Diela sa predlZuju o dobu trvania prekazok
Vyssej moci podla ¢l. 17 tejto Zmluvy.
Zhotovitel je povinny bezodkladne, najneskér do 3 dni pisomne informovat Objednavatela o
vzniku prekazok (ich povahe, zaciatku, predpokladanej dizke trvania a konci) podla bodu 3.7.
tejto Zmluvy. Zhotovitel pocas trvania prekazok nie je v omeskani. Zodpovednost Zhotovitela
nie je vylicena a Terminy sa nepredlzuju, ak Zhotovitel nesplnil svoju povinnost informovat
Objedndvatela o vzniku prekdzok v lehote podla tohto bodu Zmluvy. Zhotovitel a Objedndavatel
su pri vzniku prekazok podla bodu 3.7. tejto Zmluvy povinni vyvinit maximalne rozumné Usilie
na prekonanie prekazok a minimalizovanie moznych ¢asovych omeskani s odovzdanim Diela.
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5.1.

5.2.

5.3.
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4. Cenadiela
Zmluvné strany sa dohodli v stlade so zakonom NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov a jeho vykondavacej vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z. v zneni neskorsich
predpisov, na celkovej cene za predmet Diela podla tejto Zmluvy vo vyske:

Cena Diela bez DPH 464 400,00 €
DPH 20 % 92 880,00 €
Cena celkom: 557 280,00 €
(Slovom: patstopatdesiatsedemtisicdvestoosemdesiat EUR)

(dalej len ,,Cena diela“)

K Cene diela bude pripocitana a uc¢tovana dan z pridanej hodnoty (DPH) podla platnych pravnych
predpisov. V pripade, Ze v priebehu realizacie Diela dojde v dosledku zmeny legislativy k zmene
sadzby DPH, Zmluvné strany budi DPH uctovat v tejto zmenenej sadzbe.

Cena diela je stanovena dohodou zmluvnych stran ako cena pevna a zaroven najvyssie pripustna
(maximalna) zahfnajica akékolvek avsetky ndklady na vykonanie Diela, bez mozZnosti jej
navysenia.

Cena diela je dohodnuta na zaklade Struktirovaného rozpoctu ceny diela, ktora tvori Prilohu €.2
tejto Zmluvy (dalej len ,,Rozpocet ceny diela“). Rozpocet ceny Diela je Uplny a zdvazny, to
znamenga, Ze Cena diela zohladruje vsetky cinnosti a ndklady Zhotovitela potrebné na riadne
vykonanie Diela v rozsahu $pecifikovanom touto Zmluvou.

K zmene Ceny diela m6ze dojst vyluéne na zéklade pisomného dodatku k Zmluve v silade s § 18
zakona o verejnom obstaravani.

Cena diela zahtna aj cenu za zarucny servis a technickd podporu podfa ¢l. 10.9. Zmluvy a cenu za
poskytnutie licencie a/alebo sublicencie podla ¢l. 12 Zmluvy vratane ceny za poskytnutie
licencie/sublicencie na tzv. Standardny softvér podla bodu 12.2. Zmluvy.

Sposob uhrady Ceny diela je stanoveny v ¢l. 6. tejto Zmluvy

O cenu sluZieb a dodavok uvedenych v Cenovej ponuke, ktoré nebudu Zhotovitelom
zrealizované, sa zniZuje Cena diela uvedend v bode 4.1 Zmluvy.

5. Zmeny Diela
Ak v priebehu realizacie Diela vznikne potreba plnenia nad ramec tejto Zmluvy, ktoré nie je
objektivne technicky a ekonomicky oddeliteflné od pévodného plnenia, ktoré nebolo
predvidatelné a ktorého vykonanie je potrebné pre riadne vykonanie Diela (dalej len "Plnenie
naviac"), bude predmetné plnenie, jeho rozsah a cena prerokované, odsuhlasené a doriesené
medzi Objedndvatelom a Zhotovitelom formou pisomného dodatku k tejto Zmluve. Zhotovitel
znasa akékolvek naklady spojené s realizaciou vopred neozndmenych a vopred Objedndvatelfom
neodsuhlasenych Plneni naviac.
Vsetky zmeny Diela podla tohto ¢lanku Zmluvy, ktoré maja vplyv na zvysenie alebo znizenie
dohodnutej Ceny diela ako aj cena Plnenia naviac budud ohodnotené podla Rozpoctu ceny diela,
ak je cenu tychto ¢asti Diela mozné takto urcit, inak je Zhotovitel povinny jednotkovi cenu
tychto plneni uréit ako cenu obvykld. V pripade sporu vo veci vysky ceny zmeny Diela a/alebo
PInenia naviac, Zhotovitel predloZi polozkovu kalkulaciu ceny a jednotlivé polozky casti
rozpoctovanych cien prerokuje s Objednavatelom a jednotlivé sporné polozky preukaze.
Akékolvek zmeny Zmluvy suvisiace so zmenou Diela musia byt realizované v sulade s § 18 zakona
0 verejnom obstaravani.
Zmena Diela alebo ktorejkolvek z jeho ¢asti nebude mat vplyv na Terminy realizacie Diela, pokial
tak nebude stanovené v prislusnom dodatku k tejto Zmluve.
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6. Platobné podmienky
Cena za dielo bude uhradena nasledovne:
6.1.1. 30 % z Ceny diela po dosiahnuti Milnika Specifikovaného v bode 2. Harmonogramu,
6.1.2. 60 % z Ceny diela po podpise Preberacieho protokolu podla bodu 8.1. tejto Zmluvy
6.1.3. 10 % z Ceny diela podla bodu 6.6 tejto Zmluvy.
Narok Zhotovitela na vystavenie faktury na prislusnu ¢ast Ceny diela vznika po podpise Protokolu
o dosiahnuti Milnika/Preberacieho protokolu. Prilohou faktury za prislusnd éast Ceny diela bude
podpisany Protokol o dosiahnuti Milnika/Preberaci protokol.
Zhotovitel je povinny vystavit faktiru v stlade so zakonom ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v platnom zneni a zakonom ¢. 431/2002 Z. z. o U¢tovnictve v platnom zneni a dorudit ju
Objednavatelovi. Faktira musi obsahovat Cislo tejto Zmluvy a identifikaciu projektu v rozsahu
nazov projektu , Kreativne centrum Studia RTVS KoSice”, kéd projektu v ITMS2014+: 302031ABF6.
V pripade uplatnia ustanovenia § 69 ods. 12 pism. j) zdkona ¢. 222/2004 Z. z. musi faktura
obsahovat aj text "Prenesenie danovej povinnosti".
V pripade, Ze ktorakolvek doruc¢end faktura vystavena podla tejto Zmluvy nebude obsahovat
nalezitosti a/alebo prilohy stanovené touto Zmluvou alebo zdkonom, resp. bude obsahovat iné
nedostatky, je Objednavatel opravneny vratit ju Zhotovitelovi na prepracovanie. Nova lehota
splatnosti zacne plynut doruéenim novej, spravne vystavenej, faktiry Objednavatelovi.
Zmluvné strany sa vzajomne vyslovne dohodli, Ze lehota splatnosti faktur je Sestdesiat (60) dni
odo dna dorucenia faktury Objednavatelovi, na adresu uvedenu v zahlavi tejto Zmluvy v Casti
Objednavatel a 7e takdto dohoda nie je v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam
vyplyvajcim z tejto Zmluvy. Dévodom je Ghrada Ceny diela z prostriedkov EU poskytovanych na
zaklade Zmluvy o poskytnuti NFP, v sulade s dodrziavanim Systému finan¢ného riadenia, z
ktorého vyplyva administrativna kontrola a pripadna kontrola na mieste vykondvana riadiacim
organom pre IROP pred uhradenim predloZenej faktury. Faktdry budu uhradené Zhotovitelovi
bezodkladne po pripisani prostriedkov NFP na ucet Objednavatela. V pripade neuhradenia
faktur v lehote splatnosti z dovodu nepripisania prostriedkov NFP na bankovy ucet
Objednavatela, nie je Zhotovitel opravneny prerusit vykonavanie Diela a je povinny pokracovat
v realiz4cii Diela v sulade s ustanoveniami tejto Zmluvy.
Strany sa dohodli, Ze 10 % z Ceny diela v zmysle bodu 6.1.3 tejto Zmluvy tvori zadriné (v texte
len ,Zadriné“) na zabezpecenie zavazku Zhotovitela odstranit vady Diela, ktoré budu zistené
pocas preberacieho konania a poc¢as obdobia testovacej prevadzky Diela, ktord bude trvat 2
mesiace od podpisu Preberacieho protokolu podla bodu 8.1 Zmluvy (dalej len ,Testovacia
prevadzka“®). Testovaciu prevadzku vykondva Objednavatel na vlastné naklady. Zhotovitel je
povinny pocas Testovacej prevadzky poskytovat Objedndvatelovi sucinnost, ktori od neho
mozno spravodlivo poZadovat. Testovacia prevadzka sa predlZuje o dobu, pocas ktorej
Objednavatel nemoze uZivat Dielo pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. Pravo Zhotovitela
na vyplatenie sumy Zadrzného vznika po splneni podmienok uvedenych v tejto Zmluve pri
riadnom plneni povinnosti Zhotovitela tykajucich sa zodpovednosti za vady a zo zaruky pocas
Testovace] prevadzky. Zadriné znizené o naroky Objedndvatela podla bodu 6.7 Zmluvy
Objedndvatel zaplati Zhotovitelovi do 30 dni po doruceni pisomnej Ziadosti Zhotovitela, po
splneni nasledovnych podmienok:
6.6.1 po uplynuti doby Testovacej prevadzky a
6.6.2 riadnom odstraneni vsSetkych vad a nedorobkov Diela zistenych do uplynutia doby
Testovacej prevadzky.
Objednavatel je opravneny pouzit Zadriné na odstranenie akéhokolvek porusenia povinnosti
Zhotovitela podla Zmluvy a/alebo na splnenie akejkolvek povinnosti, s ktorou je Zhotovitel v
omeskani, najma na odstranenie vad, a/alebo na vykonanie akychkolvek opatreni pre pripad
neplnenia Zmluvy zo strany Zhotovitela dohodnutych v Zmluve a/alebo na thradu akejkolvek
splatnej ¢i nesplatnej pohladavky Objednavatela voci Zhotovitelovi. Zadrzné sa o Ciastku pouzitu
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podla tohto odseku zniZuje, a to automaticky okamihom vynaloZenia prislusného nakladu bez
potreby vykonania osobitného ukonu.

Ak je Objednévatel v omeskani s Ghradou faktury, ma Zhotovitel pravo pozadovat z dlznej sumy
zakonny Urok z omeskania.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze po dobu certifikdcie platby zo strany prislusnych riadiacich
a kontrolnych organov, nebude v pripade omeskania Objednavatela s Uhradou takejto faktury
mat Zhotovitel narok na Uhradu Urokov z omeskania.

Za okolnosti vylucujuce zodpovednost sa povazuje tiez konanie, respektive nekonanie
a omeskanie prislusného riadiaceho organu, sprostredkovatelského organu pod riadiacim
orgdnom, organov kontroly aauditu podla Eurdpskej komisie ainych organov riadenia
a kontroly poskytovania financovania prostrednictvom fondov EU, ktoré ma za nasledok
omeskanie platieb zo strany Objednavatela Zhotovitelovi.

7. Sposob vykonavania Diela

Zhotovitel vykona c¢innosti spojené s predmetom plnenia podla tejto Zmluvy vo vlastnom mene,

na vlastnu zodpovednost a nebezpedenstvo a na vlastné néklady a Dielo vykonana v sulade so

Zmluvou ajej prilohami, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, prisluSnymi STN (EN)

a ostatnymi technickymi normami, predpismi avyhlaskami platnymi v Slovenskej republike

a pokynmi Objednavatela.

Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze pred jej uzavretim, sa pri vynaloZeni odbornej

starostlivosti dokladne oboznamil s poZzadovanym predmetom plnenia podla tejto Zmluvy, so

vSetkymi Objednavatelom poskytnutymi podkladmi a informaciami definujucimi rozsah, obsah

a podmienky vykonania Diela a potvrdzuje Ze neidentifikoval Ziadne prekazky vykonania Diela a

je schopny podla tychto poziadaviek Dielo realizovat.

Zhotovitel je povinny pri plneni Zmluvy postupovat na vysoke] profesionalnej Grovni so vsetkou

odbornou starostlivostou, ktori mozno od Zhotovitela pozadovat.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je, vratane oséb, ktoré sa na subdodavke Diela budu podielat, odborne

spbsobily na vykonanie Diela v zmysle prislusSnym pravnych predpisov platnych v Slovenskej

republike.

Zhotovitel zabezpecdi likvidaciu odpadu, ktory vznikol pri vykonavani Diela a Objednavatel

poskytne Zhotovitelovi stcinnost.

Zhotovitel zodpoveda:

7.6.1. zadodrZiavanie vSeobecne zavaznych pravnych predpisov ako aj osobitnych predpisov v
oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia (BOZP) a ochrany pred poziarmi (OPP)

7.6.2. za bezpecnost a ochranu zdravia pri praci svojich zamestnancov,

7.6.3. za dodrzZiavanie bezpecnostnych pokynov, bezpecnostnych a zdravotnych oznaceni a
vystrazného znacenia v priestoroch Objednavatela,

7.6.4. za zabezpecenie Ucasti os6b (zamestnancov Zhotovitela alebo inych oséb urcenych na
vykon préc pri plneni predmetu zmluvy) pred vykonom prac na vstupnom obozndmeni
z internych predpisov BOZP Objednavatela,

7.6.5. za vykonavanie Diela tak, aby nedo$lo k poskodeniu a ohrozeniu zdravia oséb a/alebo
k Skodam na majetku Objednavatela a/alebo tretich osob,

7.6.6. upozornenie Objednavatela na vsetky okolnosti, ktoré by mohli viest pri jeho ¢innosti
k ohrozeniu Zivota a zdravia zamestnancov Objednavatela alebo inych os6b alebo ktoré by
mohli viest k ohrozeniu prevadzky alebo ohrozeniu bezpeéného stavu technickych
zariadeni alebo objektov,

7.6.7. oznamenie pripadov poskodenia majetku Objednavatela a/alebo tretich os6b,

7.6.8. nahlasenie vzniku Urazu svojho zamestnanca, i inej osoby zastupcovi Objednavatela,

7.6.9. aby zamestnanci Zhotovitela a subdodavatelia dodrzZiavali interné predpisy Objednavatela
pri vykonavani Diela a pohybe v priestoroch Objednavatela,

7.6.10. aby sazamestnanci Zhotovitela pripadne jeho subdodéavatelov pohybovaliiba v priestoroch
nevyhnutne potrebnych pre plnenie tejto Zmluvy, aby vstupovali do priestorov
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Objedndvatela v Castiach na to uréenych a poutili na pristup do priestorov Objednavatela
vylucne komunikacie na to uréené.

7.6.11. dodrZiavanie tejto Zmluvy v rovnakom rozsahu tiez subdoddavatelmi, ktorych Zhotovitel za
podmienok uvedenych v tejto Zmluve pouZije na zhotovovanie Casti Diela.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri zhotovovani Diela neposkodi majetok Objednavatela ani majetok

tretich oséb. Ak by doslo k poskodeniu majetku Objednévatela/tretich osbb, tato skuto¢nost sa

bude riesit v zmysle prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika a subsididrne podla
ustanoveni zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov.

V priebehu vykonavania Diela sa Zhotovitel zavazuje okamZite pisomne upozornit Objednavatela

na Casti, ktoré sa zdaju byt zbytoéné, alebo upozornit na casti, ktoré je mozno realizovat

efektivnejsie pri dodrzani vsetkych poZadovanych kritérii.

Akékolvek zmeny, ktoré modiu mat vplyv na vysledni podobu Diela, podliehaju

predchadzajucemu schvaleniu Objednavatelom.

A7z po pisomné odovzdanie a prevzatie ukonéeného Diela nesie zodpovednost

za Dielo a jeho nasledky v plnom rozsahu Zhotovitel. V pripade zistenia vad a nedostatkov uz

vykonanych prac pred ich odovzdanim a prevzatim, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne
opravit na vlastné naklady tak, aby boli pri odovzdani a prevzati Diela bez vad a nedostatkov.

Zhotovitel je povinny najneskor do 5 dni od nadobudnutia ucinnosti tejto Zmluvy pisomne

stanovit a Objedndavatelovi oznamit kontaktnu/é osobu/y zodpovedné za plnenie tejto Zmluvy.

Zmena kontaktnej osoby Zhotovitela je voci Objedndvatelovi U¢inna od dorucéenia pisomného

oznamenia Zhotovitela o urceni novej kontaktnej osoby Objedndavatelovi.

Obe zmluvné strany su povinné bezodkladne poskytovat druhej zmluvnej strane Ziadanu

sucinnost v suvislosti s plnenim predmetu tejto Zmluvy, a to na zéklade pisomnej vyzvy s

presnym vymedzenim Ziadanej su¢innosti.

Objednavatel je povinny poskytnit Zhotovitelovi potrebnu stéinnost pri vykonévani Diela, a to

najma:

7.13.1. umozni/zabezpeci zamestnancom Zhotovitela a jeho subdodavatelom pristup na miesto
vykonania Diela; za tym Gcelom je Zhotovitel povinny poskytnit Objednavatelovi menny
zoznam zamestnancov a subdodavatelov, ktori budld zabezpecovat realizaciu Diela v
priestoroch Objednavatela,

7.13.2. spristupni vsetky potrebné dokumenty, informacie a Udaje potrebné pre vykonanie
Diela.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel je opravneny priebeine vykondvat kontrolu

realizacie Diela a plnenie akychkolvek povinnosti Zhotovitela na zaklade tejto Zmluvy. Ak

Zhotovitel porusuje alebo neplni akymkolvek spésobom tito Zmluvu je Objednavatel opravneny

pisomne vyzvat Zhotovitela, aby toto porusenie alebo neplnenie napravil v primeranej lehote na

napravu. Ak nie je Zmluvnymi stranami dohodnuté inak, plati, Ze primeranou lehotou na napravu
je lehota 10 kalendarnych dni. Ak Zhotovitel nenapravi toto porusenie alebo neplnenie Zmluvy

v lehote na napravu podla tohto bodu Zmluvy, je Objednévatel opravneny odstupit od Zmluvy.

8. Odovzdanie a prevzatie Diela
Zavazok Zhotovitela vykonat Dielo je splneny zhotovenim celého Diela v stlade s podmienkami
tejto Zmluvy a odovzdanim Diela Objednavatelovi, ¢o bude Zmluvnymi stranami potvrdené
v preberacom protokole podpisanom zmluvnymi stranami (,,Preberaci protokol”).
Podmienkou podpisania Preberacieho protokolu je:
8.2.1. dokoncenie Diela bez vad, ktoré brania riadnemu uZivaniu Diela,
8.2.2. uspesné vykonanie skusobnej prevadzky podla bodu 8.4 tejto Zmluvy a
8.2.3. odovzdanie vsetkych dokladov podla bodu 8.6. tejto Zmluvy.
Pred odovzdanim Diela Objednavatelovi Zhotovitel zabezpeci vykonanie skisobnej prevadzky
Diela v trvani 2 dni (dalej len ,Skisobna prevadzka“). Skisobnd prevddzka bude vykonana za
Ucasti zastupcu Objedndvatela. Zhotovitel je povinny najneskor 5 dni pred terminom zacatia
Skusobnej prevadzky vyzvat Objedndvatela na zabezpecenie Ucasti svojho zastupcu na
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Skusobnej prevadzke. Objednévatel poskytne Zhotovitelovi nevyhnutnt sucinnost, ktori mozno
od neho spravodlivo poZadovat, najma zabezpedi Ucast svojho zastupcu pocas Skusobnej
prevadzky. Pocas SkuSobnej prevadzky

8.3.1. budud vykonané prevadzkové skusky za ucelom overenia  funkénosti
a prevadzkyschopnosti Diela a za Géelom preukazania, Zze Dielo moze byt prevadzkované
bezpecne,

8.3.2. budu vykonané vykonové skusky za uUcelom overenia vykonovych parametrov Diela
podla technickej Specifikacie,

8.3.3. prebehne oboznamenie sa s novou technoldgiou obsluznym personalom Zhotovitela,

8.3.4. prebehne zaskolenie obsluhy Zhotovitela.

Ak sa pocas Skusobnej prevadzky zistia vady a nedostatky Diela, je Zhotovitel povinny odstranit

vady anedostatky Diela tak, aby Dielo bolo plne funkéné a prevadzkyschopné v sulade

s podmienkami tejto Zmluvy a jej priloh. Po odstraneni vad a nedostatkov je Zhotovitel povinny

overit funkénost a prevadzkyschopnost Diela vykonanim opakovanych skisok. Odstranenie vad

a nedostatkov, ktoré zabrarnuju funkénosti a/alebo prevadzkyschopnosti Diela nezbavuje

Zhotovitela zodpovednosti za omeskanie sriadnym zhotovenim aodovzdanim Diela

a Objednavatela nezbavuje naroku na nahradu skody, na zaplatenie zmluvnej pokuty a inych

narokov podla tejto Zmluvy. Naklady na vykonanie Skusobnej prevadzky a vsetkych skusok znasa

Zhotovitel.

Prevzatie Diela na zaklade Preberacieho protokolu nie je potvrdenim zhotovenia Diela bez vad.

Pokial sa pri odovzdani a prevzati Diela zistia vady a nedorobky, Zhotovitel je povinny vsetky

zistené vady a nedorobky odstranit bezodplatne v lehote najneskér do desiatich (10) dni, ak nie

je v Preberacom protokole uvedeny iny termin (dalej len ,Lehota na odstranenie vad“).

V pripade, ak by Zhotovitel neodstranil zistené vady a nedorobky v Lehote na odstranenie vad,

je Objednavatel opravneny nechat vykonat ich odstranenie tretim subjektom a od Zhotovitela

pozadovat Uhradu tychto nakladov. Po odstraneni vad Zhotovitelom podpiSu Zmluvné strany

Protokol o odstraneni vad a nedorobkov.

Zhotovitel pred odovzdanim Diela pripravi a Objednavatelovi odovzdda dokladovu

dokumenticiu:

8.6.1. dve vyhotovenia dokumentacie (dokumentdcia skutkového stavu) so zakreslenymi
zmenami vzniknutymi pocas realizacie Diela v papierove]j a elektronickej podobe (vo
formate .dwg a/alebo .pdf);

8.6.2. zoznam zariadeni tvoriacich Dielo, zoznam softvérového vybavenia

8.6.3. protokoly o vykonanych predpisanych reviznych a funkénych skuaskach technickych
a technologickych zariadeni;

8.6.4. navody a manualy k jednotlivym zariadeniam v slovenskom, c¢eskom alebo anglickom
jazyku,

8.6.5. podrobnu fotodokumentaciu, preukazujicu zrealizovanie vSetkych fakturovanych
plneni v sulade s poloZzkami Rozpoctu ceny diela (s detailnym popisom, alebo priradenim
k rozpoctovej polozke , ktory umozni jednoznac¢nu identifikdciu obsahu fotografie). Z
fotodokumentécie musi byt zrejmé najma:
8.6.5.1. typ vyrobku alebo materialu,
8.6.5.2. ak ide o technologické zariadenie, jeho technické parametre, ak je to objektivne

mozné zaznamenat fotodokumentaciou,
8.6.5.3. ak ide o zabudované zariadenie fotografiu vyrobného Stitku, ktory jednoznacne
umozni jeho identifikaciu (v pripade ak balenie taky sStitok obsahuje).

8.6.6. dokumentéciu/potvrdenie o zrealizovani skolenia obsluhy Diela.

8.6.7. doklady o akustickych aobrazovych meraniach, ktoré potvrdzuji poZadované
parametre Diela.

8.6.8. doklady/potvrdenia poZzadovanych a dosiahnutych certifikacii Diela podla Zmluvy,

8.6.9. resp. iné doklady, ktoré su potrebné pre riadne uzivanie Diela.
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9. Vlastnicke pravo k Dielu a nebezpecenstvo Skody na Diele
Vlastnicke pravo k Dielu prechddza na Objedndavatela odovzdanim Diela ako celku na zaklade
Preberacieho protokolu.
Nebezpecenstvo Skody na zhotovenom Diele znasa Zhotovitel. Nebezpecenstvo Skody na Diele
prechdadza na Objednavatela protokoldrnym odovzdanim Diela ako celku na zdaklade
Preberacieho protokolu.

10. Zarucna doba, zarucny servis, vady Diela a technicka podpora
Vadou alebo nedorobkom Diela sa rozumie odchylka od kvality, rozsahu a parametrov
Diela stanovenych touto Zmluvou, platnymi pravnymi predpismi, technickymi normami,
technologickymi postupmi, alebo podmienkami prislusného Uradu ako aj chybajica a /alebo
neuspesne vykonana skuska Diela alebo jeho Casti a chybajuca dokumentdcia.
Zhotovitel zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednévatelovi, za
vady vzniknuté po odovzdani Diela, ak boli sp6sobené porusenim povinnosti Zhotovitela
a v rozsahu zaruky za akost Diela.
Zhotovitel poskytuje zaruku po dobu 36 mesiacov na celé Dielo. Zhotovitel Objednavatelovi
pocas zaruénej doby zodpoveda tiez za to, Ze Dielo bude spOsobilé na dohodnuté, resp. obvyklé
pouzitie.
Zaru€na doba zacina plynat odo dria podpisu Preberacieho protokolu. Zaruéna doba sa pocas
odstranovania vad predlZuje o ¢as potrebny na odstranenie vad.
Reklamaciu vady Objednavatel pisomne uplatni u Zhotovitela spravidla do 30 dni po zisteni vady.
Zhotovitel je povinny odstranit v zaruénej dobe pisomne reklamované vady Diela bezplatne v
ramci zarucného servisu. Zhotovitel sa zavazuje zarucné vady Diela, vratane akejkolvek jeho Casti
odstranit v lehotach a rozsahu podla Prilohy €. 5 tejto Zmluvy, a to v zavislosti od klasifikacie
vady. Zhotovitel je povinny po odstraneni vady predloZit Objednavatelovi na podpis protokol o
odstraneni vady; kym Objednavatel tento protokol nepodpiSe, vada sa nepovaiuje za
odstranend.
Vo vynimocnych a odovodnenych pripadoch, tzv. havarijné stavy (nasledky vad, ktorych
odstranenie neznesie odklad), je Zhotovitel povinny odstranit vadu a jej nasledky, alebo
zabezpedit vykonanie provizorneho opatrenia za i¢elom odvratenia hroziaceho nebezpecenstva
Skod v lehotach a rozsahu podla Prilohy €. 5 tejto Zmluvy. Objednavatel je opravneny v takychto
vynimoc¢nych pripadoch zabezpecit provizérne opatrenie sam a Zhotovitel je povinny nahradit
mu naklady, ktoré na opatrenie Ucelne a dokladovatelhe vynalozil.
V pripade, ze Zhotovitel nezacne v stanovenom termine s odstrafiovanim vady, je Objednavatel
opravneny zadat odstranenie vady tretej osobe a Zhotovitel je povinny v plnom rozsahu zaplatit
Objednavatelovi naklady, ktoré mu vznikli v suvislosti s odstranenim vady. Objedndvatel bude
Zhotovitelovi vynalozené naklady refakturovat samostatnou fakttrou so splatnostou 14 dni odo
dna jej vystavenia pre kazdu vadu samostatne.
Sucastou zaruéného servisu poskytovaného Zhotovitelom je aj technickd podpora. Rozsah
technickej podpory je stanoveny v Prilohe €. 5 tejto Zmluvy.

U

11. Osobitné ustanovenia
Zhotovitel je povinny v plnom rozsahu dodrziavat zakon €. 82/2005 Z. z. o nelegélnej praci
a nelegdlnom zamestndvani a o zmene adoplneni niektorych zakonov (dalej len ,zdkon
o nelegdlnej praci a nelegdlnom zamestnavani®).
Objednavatel ma pravo kedykolvek pocas trvania tejto Zmluvy vyZiadat si od Zhotovitela doklady

a osobné udaje fyzickych os6b, prostrednictvom ktorych bude vykonavat, resp. vykonava Dielo
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podla tejto Zmluvy, v rozsahu nevyhnutnom na kontrolu dodrZiavania zakazu nelegalneho
zamestnavania a Zhotovitel sa ich zavazuje podla tejto Zmluvy poskytnut Objednavatelovi.
V pripade uloZenia pokuty Objednavatelovi kontrolnym organom podla § 7b ods. 7 zdkona o
nelegélnej praci a nelegalnom zamestnavani za porusenie zakazu prijat pracu alebo sluzbu podla
§ 7b ods. 5 zdkona o nelegalnej praci a nelegdlnom zamestnavani je Zhotovitel povinny pokutu
v plnej vyske uhradit Objednévatelovi, na zaklade vyzvy Objednévatela na jej Ghradu, najneskor
do 5 dni od pravoplatnosti rozhodnutia o uloZeni pokuty. Uhradenim pokuty nie je dotknuty
narok Objedndavatela na ndhradu pripadnej dalSej skody. Objednavatel je povinny bezodkladne
Zhotovitela informovat o konani vedenom kontrolnym organom, ktorého vysledkom méze byt
uloZenie pokuty Objednavatelovi.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny jednostranne zapoditat si svoju
pohladavku voci partnerovi titulom uhradenia pokuty uloZenej pravoplatnym rozhodnutim
podla § 7b ods. 7 zdkona o nelegdlnej praci a nelegdlnom zamestnavani voci pohladavke
Zhotovitela, ktoru je Objednavatel povinny vyplatit partnerovi. Toto ustanovenie ma prednost
pred ustanoveniami zmluvy, ktoré mu odporuju.
Zhotovitel je povinny pri plneni Zmluvy dodrZiavat platné a Uc¢inné vieobecne zavazné pravne
predpisy Slovenske]j republiky ako aj zavazné pravne akty EU v oblasti $trukturdlnych fondov EU
v primerane v rozsahu vztahujicom sa na Zhotovitela aj reSpektovat ostatné pravidla vydané na
ich zaklade (napr. Systém financného riadenia, Systém riadenia eurdpskych a Strukturalnych
investi¢nych fondov ). Objednavatel je opravneny informovat Zhotovitelovi o povinnostiach,
ktoré je potrebné vtejto suvislosti dodrziavat zo strany Zhotovitela (napr. poziadavky na
Specifikaciu plnenia v protokoloch, ktoré su podkladom pre fakturaciu alebo vo fakturach
Zhotovitela a pod.).
Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s plnenim podla tejto Zmluvy
kedykolvek pocas platnosti a u¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP, a to zo strany opravnenych
0os6b na vykon tejto kontroly/auditu v zmysle prislusnych pravnych predpisov Slovenskej
republiky a Eurdpskej Unie, najma zdkona ¢&. 292/2014 Z. z. o prispevku poskytovanom z
eurdpskych strukturalnych a investi¢nych fondov a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v
zneni neskorsich predpisov a zdkona ¢. 357/2015 Z. z. o financ¢nej kontrole a audite a 0 zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsSich predpisov a vysSie uvedenej Zmluvy o
poskytnuti NFP a jej priloh vratane Vseobecnych zmluvnych podmienok a poskytnut im riadne a
véas vSetku potrebnu sucéinnost. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu si najma:
11.6.1. Poskytovatel NFP a nim poverené osoby;
11.6.2. Utvar vnutorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského orgénu a
nimi poverené osoby;
11.6.3.  Najvy3si kontrolny Urad Slovenskej republiky, Urad viddneho auditu, Certifikaény organ
a nimi poverené osoby;
11.6.4. Organ auditu, jeho spolupracujice organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu;
11.6.5. Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov;
11.6.6. Organ zabezpecujuci ochranu finanénych zaujmov Eurdpskej tnie;
11.6.7. osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pism. 11.6.1 az 11.6.6 v sulade s prislusSnymi
pravnymi predpismi Slovenskej republiky a pravnymi aktmi Eurdpskej unie.

12. Prava dusevného vlastnictva
V pripade, Ze vytvorené dielo alebo jeho ¢ast, je predmetom prav dusevného vlastnictva (najma
autorské dielo, umelecky vykon, zvukovy zdznam, audiovizudlny zdznam, databaza, vynalezy,
technické rieSenia, design, know-how), tak zhotovitel v rozsahu v akom to prislusné vseobecne
zavazné pravne predpisy vyslovene nezakazuji momentom prevzatia diela Objednavatelom
prevadza na Objedndvatela vSetky prava viazuce sa k takémuto predmetu prav dusevného
vlastnictva tak, aby Objednavatel bol vylu¢ne a neobmedzene opravneny tieto nerusene a
neobmedzene akymkolvek spésobom pouZivat (najma vyuzivat, rozSirovat, Sirit, rozmnozovat,
spracovat, dalej vyvijat), vratane prava na zabezpecenie prislusnej ochrany a nakladat s nimi bez

Strana 10



12.2.

12.3.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

Zmluva Cislo: ZM2028496
Investicie z EUROFONDOV + VL.ZDROJOV

dalSieho suhlasu Zhotovitela, pricom jednorazova odmena za tento prevod je obsiahnutd v Cene
diela. V rozsahu, v akom prislusné vSeobecne zavazné pravne predpisy neumoziuju prevod prav
v zmysle predchadzajucej vety, Zhotovitel poskytuje Objednavatelovi okamihom prevzatia Diela
Objedndvatelom vyhradnd, Uzemne, vecne, €asovo a kvantitativne neobmedzenu a bez
osobitného suhlasu Zhotovitela prevoditelnu licenciu (suhlas) na pouzivanie takéhoto predmetu
prav dusevného vlastnictva tak, aby Objedndvatel bol vyluéne a neobmedzene oprdvneny tieto
nerusene akymkolvek znamym spb6sobom pouzivat (najmd wvyuZivat, rozsirovat, Sirit,
rozmnozovat, spracovat, dalej vyvijat) a nakladat s nimi na fubovolny Gcel, pripadne v rovhakom
rozsahu ich previest ¢i poskytnut ¢iasto€ne alebo v celosti tretej osobe. Cena za udelenie licencie
je sucastou Ceny diela.

Ak su sucastou Diela softvérové produkty tretich stran, ktoré su dostupné na trhu ako
Standardny softvér a ktory nebol vytvoreny na zaklade tejto Zmluvy pre Objedndavatela budu sa
aplikovat vidy konkrétne licenéné podmienky prislusného subjektu vykonavajiceho majetkové
prava k danému softvérovému produktu, pricom Zhotovitel sa v ramci plnenia predmetu tejto
Zmluvy zavidzuje pre Objedndvatela zabezpedit potrebnd licenciu/sublicenciu v rozsahu
stanovenom touto Zmluvou.

Zhotovitel sa zavézuje vysporiadat vsetky naroky nositelov majetkovych prav v suvislosti
licenciami/sublicenciami v prospech Objednavatela podla tohto ¢élanku Zmluvy.

13. Subdodavatelia

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je opravneny plnit tdto Zmluvu wvyluéne

prostrednictvom subdodavatelov uvedenych v Prilohe €. 4 — ,Zoznam subdoddvatelov” (dalej

len ,Zoznam subdoddavatelov”). V takomto pripade Zhotovitel zodpoveda rovnako, akoby

Zmluvu plnil sam.

V Prilohe €. 4 tejto Zmluvy su uvedené Udaje o vSetkych zndmych subdodavateloch Zhotovitela,

ktori si znami v Case uzavierania tejto Zmluvy a Udaje o osobe opravnenej konat za

subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia.

V pripade, Ze pocas trvania tejto Zmluvy bude mat Zhotovitel zdujem zmenit ktorukolvek osobu

subdodavatela uvedeni v Zozname subdodavatefov, Zmluvné strany sa dohodli na

nasledujicom postupe: Zhotovitel pisomne poZiada Objednavatela o suhlas so zmenou v osobe
subdodavatela, pricom:

13.3.1. v Ziadosti uvedie identifikdciu osoby, ktora sa ma stat subdodavatelom,

13.3.2. v Ziadosti uvedie 3Specifikaciu Casti plnenia Zmluvy, ktord ma byt realizovana
prostrednictvom navrhovanej osoby,

13.3.3. v Ziadosti uvedie termin, od ktorého ma byt zmena subdodavatela vykonana, ktory
nesmie byt kratsi ako 15 dni odo dria dorucdenia tejto Ziadosti objednavatelovi,

13.3.4. v zZiadosti uvedie, ¢i sohladom na vysku odplaty, ktori bude Zhotovitel platit
subdodavatelovi za nim poskytované plnenie, ma subdodavatel povinnost zapisat sa
do registra partnerov verejného sektora,

13.3.5. k Ziadosti pripoji nové navrhované znenie Zoznamu subdodavatelov v minimalne
2 vyhotoveniach podpisanych Zhotovitelom.

Objednavatel Ziadost Zhotovitela o zmenu v osobe subdodavatela:

13.4.1. odsuhlasi, a to =zaslanim zo strany Objedndvatela podpisaného Zoznamu
subdodavatelov Zhotovitelovi alebo

13.4.2. odmietne, pricom v ozndmeni o odmietnuti Ziadosti Zhotovitela uvedie dovody
odmietnutia.

Osoba, ktora sa ma stat subdodavatelom, sa tymto stava podla tejto Zmluvy zépisom do

Zoznamu subdoddvatelov podpisaného zo strany Objednavatela.

V pripade odmietnutia Ziadosti Zhotovitela o zmenu v osoby subdodavatela zo strany

Objednavatela, je Zhotovitel opravneny navrhnut tu istd osobu ako subdodéavatela az po splneni
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podmienok vytknutych Objednavatelom v odmietnuti Ziadosti Zhotovitela o zmenu v osobe
subdodavatela.

Zhotovitel zodpoveda za odbornu starostlivost pri vybere subdodavatela ako aj za vysledok
¢innosti/plnenia vykonanej/vykonaného na zaklade zmluvy o subdodavke, tak ako keby plnenie
realizované na zdklade takejto Zmluvy realizoval sam. Plnenie predmetu tejto zmluvy
prostrednictvom inych oséb ako os6b uréenych podla tohto ¢lanku sa povaZuje za podstatné
porusenie tejto Zmluvy zo strany Zhotovitela azaklada pravo Objedndvatela na okamizité
odstupenie od Zmluvy bez poskytnutia dodatocnej lehoty na napravu.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit, aby mal splnené povinnosti ohladom zapisu do registra
partnerov verejného sektora vo vztahu k subdodavatelom Zhotovitela v zmysle zdkona registri
partnerov verejného sektora.

14. Poistenie
Zhotovitel je povinny na svoje naklady zabezpedit poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobent
pri vykonavani Diela do vysky 50 % z Ceny diela, a to najneskér do 10 dni od ucinnosti tejto
Zmluvy. Zhotovitel je povinny mat uzavreté poistenie zodpovednosti za skodu spdsobent pri
vykonavani Diela podla predchadzajlucej vety po celt dobu vykonavania Diela.
Zhotovitel' je povinny na zaklade Ziadosti Objednavatela preukdazat uzatvorenie poistenia
v zmysle bodu 14.1 Zmluvy, a to v lehote piatich dni od poZiadania.

15. Zmluvné pokuty

V pripade, Ze nastane niektora z nizSie uvedenych skutocnosti, je Objednavatel opravneny

pozadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty aZhotovitel je povinny v pripade

uplatnenia ndroku Objednavatela zmluvni pokutu zaplatit:

15.1.1. V pripade omeskania Zhotovitela svykonanim Diela podla zdvdzného Milnika
uvedeného v Harmonograme ma Objednéavatel pravo poZadovat od Zhotovitela
zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z Ceny diela za kaZdy aj zacaty derl omeskania.

15.1.2. V pripade omeskania Zhotovitela s riadnym zhotovenim aodovzdanim Diela
Zhotovitelovi vtermine podla bodu 3.1.3. tejto Zmluvy ma Objednavatel pravo
pozadovat od Zhotovitela zmluvnd pokutu vo vyske 0,2% z Ceny diela za kazdy aj zacaty
den omeskania.

15.1.3. Ak Zhotovitel nezaéne odstrafiovanie vady Diela podla Clanku 10. tejto Zmluvy v
stanovenej lehote, je Objednéavatel opravneny poZadovat od Zhotovitela zmluvnu
pokutu vo vySke 100 € za kazidu jednotlivd vadu za kazdy aj zacaty kalendarny den
omeskania.

15.1.4. Ak Zhotovitel neodstrani vady Diela podla Clanku 10. tejto Zmluvy v stanovenej lehote
je Objednavatel opravneny pozadovat od Zhotovitela zmluvnid pokutu vo vyske 100 € za
kazdu jednotlivd vadu za kazdy aj zacaty dert omeskania s odstranenim vad Diela.

15.1.5. V pripade porusenia povinnosti mat uzavreté poistenie zodpovednosti za $kodu podla
bodu 14.1. tejto Zmluvy je Objednavatel opravneny pozadovat zmluvnud pokutu vo vyske
10 % z Ceny Diela.

Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnd pokutu na zaklade samostatnej fakttry Objednavatela,

so splatnostou 14 dni odo dna jej vystavenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika povinnost

plnit zabezpeéeny zavazok. Uplatnenim, alebo zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty

Objedndvatelov narok na ndhradu Skody, a to aj v rozsahu prevySujucom zmluvnu pokutu.

16. Trvanie zmluvy
Zmluva nadobdda platnost driom jej podpisania Zmluvnymi stranami a ucinnost driom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmldv Uradu vlady SR.
Tato Zmluva zanika riadnym splnenim zavazkov Zmluvnych stran, dohodou zmluvnych stréan,
odstupenim od Zmluvy opravnenou Zmluvnou stranou.
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Objednavatel okrem dévodov na odstupenie, ktoré uvadza Obchodny zakonnik, méze odstupit

od tejto Zmluvy z nasledovnych dévodov:

16.3.1 ak je Zhotovitel v omeskani s vykondvanim Diela v Terminoch uvedenych v bode 3.1.
tejto Zmluvy o viac ako 30 dni,

16.3.2 ak Zhotovitel nevykonava Dielo podla tejto Zmluvy v poZzadovanej kvalite, v sulade so
Zmluvou a pokynmi Objedndvatela, a ndpravu nevykona ani v dodatoénej primeranej
lehote poskytnutej Objednavatelom,

16.3.3 ak Zhotovitel neodstrani vady Diela v sulade s touto Zmluvou,

16.3.4 ak Zhotovitel svojvolne prerusi poskytovanie plnenia podla tejto zmluvy (pricom za
svojvolné prerusenie sa povazZuje aj v€asné neoznamenie prekazky podla ¢l. 3 bodu 3.8
tejto zmluvy),

16.3.5 z dovodov stanovenych v bode 7.14. Zmluvy,

16.3.6 ak Zhotovitel poskytuje plnenie predmetu tejto Zmluvy prostrednictvom inych oséb ako
0s6b uréenych podla ¢lanku 13 tejto Zmluvy,

16.3.7 ak Zhotovitel nepredlozi poistnd zmluvu podla bodu 14.2. tejto Zmluvy,

16.3.8 v pripade ak nastanu skutoénosti podla § 19 zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel je opravneny odstupit od Zmluvy:

16.4.1 ak Objednavatel nedorucil Zhotovitelovi vyzvu na zacatie realizdcie Diela podla bodu
3.1.1. Zmluvy do 180 dni odo dna nadobudnutia icinnosti Zmluvy,

16.4.2 ak je Objedndavatel v omeskani s Uhradou Ceny za dielo po dobu dlhsiu ako 30 dni od
lehoty splatnosti Ceny diela,

16.4.3 Objednavatel neposkytne Zhotovitelovi stc¢innost potrebnu na realizaciu Diela a toto
porusenie neodstrani ani v dodato¢nej lehote 30 dni.

U¢inky odstUpenia nastavaju diom dorucenia ozndmenia o odstipeni od Zmluvy druhej

Zmluvnej strane.

Odstupenim od Zmluvy nie je dotknuté pravo odstupujicej Zmluvnej strany na ndhradu skody,

na zaplatenie zmluvnej pokuty a uUrokov z omeskania. V pripade odstupenia Zhotovitela od

Zmluvy podla bodu 16.4.1. Zmluvy nevznikd Zhotovitelovi narok na uhradu akychkolvek

nakladov, ktoré Zhotovitelovi vznikli do momentu odstlpenia od Zmluvy, vratane naroku na

nahradu skody.

17. Vyssia moc

Zmluvné strany nezodpovedaju za porusenie svojich povinnosti podla tejto zmluvy zapri¢inenych
okolnostami vy$sej moci (vis maior). Zodpovednost viak nevyluduje prekazka, ktora vznikla az v
dobe, ked povinna Zmluvna strana bola v meskani s plnenim svojej povinnosti. Na ucely tejto
zmluvy sa vy$Sou mocou rozumeju prekazky, ktoré nastali nezdvisle od véle povinnej Zmluvnej
strany a brania jej v plneni jej povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by povinna
Zmluvna strana takuto prekazku v ¢ase podpisu tejto zmluvy predvidala a Ze by nasledky takejto
prekazky odvratila alebo prekonala. Vy$Sou mocou sa na ucely tejto zmluvy rozumie najma
vojna, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy, poZziar, zaplavy a iné. Ak sa z dovodu vyssej moci
stane plnenie tejto zmluvy nemoZznym po dobu viac ako troch mesiacov od vyskytnutia sa
prekazky, Zmluvna strana, ktora sa bude chciet na predmetni udalost odvolat, pisomne poziada
druhtd zmluvnu stranu o Upravu zmluvnych podmienok uvedenych v tejto zmluve. Ak v takomto
pripade ned6jde k dohode o zmene zmluvnych podmienok v lehote do 30 dni od dorucenia
pisomného poziadania, ma ktordkolvek Zmluvna strana, pravo od zmluvy odstupit.

Pre vylucenie pochybnosti v stvislosti s pandémiou ochorenia Covid-19 plati, Ze pre ucely tejto
Zmluvy sa okolnostami vys$Sej moci rozumeji nové opatrenia zo strany Statu, vratane
akychkolvek novych opatreni prijatych na zabranenie Sirenia ochorenia akymkolvek organom
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verejnej moci SR alebo eurdpskym orgdnom a vratane vypadkov pracovnej sily v désledku Sirenia
ochorenia.

17.3. Zmluvna strana dotknuté skuto¢nostami vysSej moci je povinna o tychto okolnostiach
bezodkladne informovat druhd Zmluvni stranu a predlozit doveryhodny dékaz o takejto
skutocnosti.

18. Zaverecné ustanovenia

18.1. Prava a povinnosti neupravené touto Zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika a sUvisiacimi predpismi.

18.2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze prava a povinnosti Zmluvnych stran upravené v tejto Zmluve
sa spravuju pravnym poriadkom Slovenskej republiky.

18.3. Zmluvu je mozné menit len na zaklade vzajomnej dohody oboch Zmluvnych stran formou
pisomnych a ocislovanych dodatkov, ktoré budu tvorit jej neoddelitelnt sucast.

18.4. Zmluvné strany zhodne vyhlasuju, Ze su spdsobilé na prdvne ukony, Ze sa podrobne oboznamili
s predmetom Zmluvy, s jej obsahom a obsahom jej priloh a nemaju voci nim Ziadne vyhrady
ani navrhy na doplnenie.

18.5. Zmluvné strany zhodne vyhlasuju, Zze Zmluvu neuzavreli v tiesni ani za ndpadne nevyhodnych
podmienok, Ze svoju volu prejavili vazne, slobodne, bez natlaku a zrozumitelne a na znak suhlasu
ju potvrdzuju svojimi podpismi.

18.6. Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy su prilohy:

Priloha €. 1 Opis predmetu zdkazky

Priloha €. 2 Strukttrovany rozpocdet ceny diela
Priloha ¢. 3 Harmonogram realizacie diela
Priloha €. 4 Zoznam subdodavatelov

Priloha ¢. 5 Zarucny servis a technicka podpora

18.7. Tato Zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, z ktorych kazda Zmluvna strana dostane jedno
vyhotovenie.

V Bratislave, dfi@......cccccceeeunneee V Bratislave, dfia.....cccceeeeeeveecvreeenenn.

Zhotovitel: Objednavatel:

Ing. Bohumil Tonkovi¢ Mgr. Lubo$ Machaj
predseda predstavenstva generdlny riaditel

MediaTech Central Europe, a. s. Rozhlas a televizia Slovenska
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Priloha ¢. 1
Opis predmetu zakazky
Cast 3: Kreativne centrum KoSice - Dabing
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Priloha ¢. 1 k ZM2028496

Opis predmetu zakazky
CAST 3: Kreativne centrum Kosice - Dabing

Funkény opis predmetu zakazky verejného obstaravania:

Predmetom zdkazky je vybudovanie funkéného pracoviska, ktoré pozostava zo zvukovej rézie a Studia.
Primarne uréené je na dabing, nahravanie malych hudobnych zoskupeni (vzhladom na velkost studia)
a nasledne zvukovu postprodukciu. UmozZnuje viacstopovy zaznam, editdciu a postprodukciu zvuku az
do formatu 7.1.4 a 4.0.4. Pracovna audio stanica (DAW) spolupracuje s okolitymi zariadeniami
(Mixazny pult, mikrofénne predzosiliiovace, procesory) cez protokol DANTE (Digital Audio Network
Through Ethernet)a obsahuje balik editacnych a masteringovych pluginov.

DANTE

Protokol DANTE - Digital Audio Network Through Ethernet je protokol pre prenos digitdlneho zvuku
pomocou TCP/IP standardu, ktory poskytuje nekomprimovany, viackanalovy zvuk s nizkou latenciou.
Protokol DANTE je vyuZivany vo viac ako 3000 zariadeniach u viac ako 500 svetovych vyrobcov audio
techniky a audio softvéru.

Predmet zakazky verejného obstaravania:
Predmetom zakazky je vytvorenie funkéného diela, ktoré zahffia minimalne nasledovné ¢innosti:

° vypracovanie detailnej technologickej projektovej dokumentacie pre plnenie predmetu zmluvy
o dielo,

dodavka technologickych zariadeni, montdznych prvkov vratane technologického nabytku a
akustickych Uprav miestnosti v zmysle Strukturovanej technickej Specifikacie,

vSetky montdZne a inStalacné prace vratanie poloZenia a zakoncéenia kabeldZe, pripojenia

technologickych stojanov a technologického nabytku na pripravené rozvadzace 230V alebo

pripravené privody, vratane revizii (ak budu potrebné), slabopriudového prepojenia a montaz
dodanych zariadeni,

° ozivenie vsetkych dodanych zariadeni, vratane funkénych testov a nastavenia, konfiguraciu
podla poZiadaviek verejného obstaravatela, uvedenie technologického celku do prevadzky,
zaskolenie obsluhy v rozsahu technickej Specifikdcie, asistencia pri skiSobnej prevadzke
a merani,

° vykonanie funkénych skusok so spolupracujucimi zariadeniami a s technologickymi celkami v
RTVS a prispésobenie parametrov novo instalovanych zariadeni, za Ucasti zastupcu verejného
obstaravatela,

° vypracovanie dokumentdcie skutkového stavu realizacie diela.

Popis sucasného stavu:

° Priestory su stavebne pripravené bez akustickych Uprav pracoviska - vid Priloha €. 1 k tomuto
Opisu predmetu zakazky - miestnosti 1.37 a 1.36
o Pripojené na elektricku siet Diesel agregat (DA) a UPS pripojné body.

Opis pozadovanej technolodgie:

Inkubator Dabing

Spracovanie zvuku v rézii je prostrednictvom digitalneho mixazneho pultu s minimalne 32 kanalovymi
timi¢mi a dotykovymi obrazovkami s minimalne 256 audio kanalmi s procesingom a multiformatovym
spracovanim zvuku az do formatu 7.1.4 a 4.0.4. Pre zdznam a editovanie zvuku je pouzita digitdlna
audio pracovna stanica (DAW) pripojend do systému cez protokol DANTE. DAW je vybavena balikom
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Plug In a masteringovych softwérov . Posluch je prostrednictvom 5.1 monitorovacieho systému s
parom pomocnych Near Field monitorov. Ovladacia konzola, obrazovky a klavesnice DAW su v
obrazovej rézii. Rozhrania pre pripojenie audio su prevodniky analog, AES/EBU do formatu DANTE a
spolu s centrdlnym procesorom na spracovanie zvuku su v studenej miestnosti . LCD panely na
pojazdnom podstavci budu sluzit ako obrazové monitory pre projekciu videa a video postprodukciu.
Studio dabingu je vybavené sadou mikrofénov, parom malych posluchovych monitorov , sltichadlovym
zosilfovacom a mikrofénnymi stativmi. Svetelna signalizacia “Cervené svetlo” je umiestnena v rézii a
studiu aj nad vstupnymi dverami do rézie a Studia. Technologicky nabytok sluzi na umiestnenie

vSetkych audio zariadeni v nadvaznosti na ostatnu technoldgiu rézie.

Pracovisko rozhlasového Studia sa nachddza v miestnosti 1.37 a pracovisko RéZie sa nachdadza
v miestnosti 1.36 podla Prilohy ¢. 1 k tomuto Opisu predmetu zakazky.

Technicka specifikacia a Struktdrovany rozpocet:

Podrobnd technickd Specifikdcia a verejnym obstardvatelom poZzadované minimalne technické
poZiadavky na jednotlivé zariadenia su uvedené v tabulke ,Struktirovany rozpoéet ceny diela” podla
vzoru uvedeného v éasti G. tychto sutaznych podkladov, konkrétne v éasti G.3 oznacenej ako
,Struktirovany rozpodet ceny diela pre &ast 3: Kreativne centrum Kosice — Dabing”.

Ak je v Opise predmetu zdkazky niekde pouzity konkrétny vyrobca, vyrobny postup, znacka, patent,
typ, krajina, oblast alebo miesto pévodu alebo vyroby, pripadne niektory z pouzitych parametrov alebo
rozpatie parametrov identifikuje konkrétny typ vyrobku/materidlu/ technoldgie/technologického
rieSenia/zariadenia, alebo vyrobok konkrétneho vyrobcu je uvedeny len orienta¢ne a ma odporuéaci
charakter, resp. sluzi vylucne na predstavu o buducich pozadovanych materidlovo-technickych
vlastnostiach zo strany verejného obstaravatela, verejny obstardvatel v takomto pripade umoziuje
predloZenie ekvivalentu predmetu zakazky v pripade, ak sa nezmeni Ucel a ciel predmetu zakazky

Pozadovany priebeh realizacie v sulade s Harmonogramom realizacie diela, ktory tvori Prilohu ¢. 3
navrhu Zmluvy o dielo pre ¢ast 1:

- Dodanie podrobnej projektovej dokumentacie k dielu

- Technologickd rekonstrukcia a akustické Upravy

- Dodanie HW

- Zapojenie HW

- Skusobna prevadzka

- Zakreslenie skutkového stavu v pripade zmien oproti projektovej dokumentdcie
- Akceptacia skusobnej prevadzky

- Akceptacia diela

- Testovacia prevadzka

- Poskytovanie zaruky a zaruc¢ného servisu

Poziadavky verejného obstardvatela na skusobnu prevadzku:

Zhotovitel po dokonceni diela je povinny za Ucasti verejného obstaravatela spustit jeho skdsobnu
prevadzku a deklarovat jeho funkénost podla poziadaviek vereného obstaravatela. Ako samostatného
celku, tak aj spoluprdcu technologickych celkov s technolégiou RTVS (vid Priloha ¢. 2 tohto Opisu
predmetu zakazky)

Nasledne bude spisany odovzdavaci a preberaci protokol.

Sucastou skusobnej prevadzky je aj zaskolenie obsluhujiceho personalu.
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Poziadavky verejného obstardvatela na testovaciu prevadzku:

Verejny obstardvatel pred findlnou akceptaciou diela absolvuje testovaciu prevddzku v trvani max. 2
mesiace, pocas ktorej bude testovat dodané dielo a v pripade zistenia nezrovnalosti so zadanim je
verejny obstardvatel povinny tieto bezodkladne oznamit zhotovitelovi, ktory je povinny v rdmci zaruky
ich bezodkladne odstranit.

Zaruka a technicka podpora predmetu zdkazky v sulade so Zarucnym servisom a technickou
podporou, ktora tvori Prilohu €. 5 ndavrhu Zmluvy o dielo pre ¢ast 3:

Verejny obstardvatel poZzaduje zaruku na vsSetky casti dodaného diela v trvani 36 mesiacov v
nasledujucom rozsahu:

Zhotovitel sa zavazuje odstranit akukolvek vadu ¢ize opravit, alebo vymenit akukolvek nefunként ¢ast
dodaného diela, ktora zlyhala pri normalnej prevadzke, do 4 pracovnych dni od nahldsenia, minimalne
vsak v tejto lehote uvedie dielo do Ciastocnej prevadzky a ndsledne v dohodnutom termine odstrani
vadu kompletne.
PoZaduje sa poskytovanie technickej podpory v trvani 36 mesiacov najma v nasledujucom rozsahu:
- Technickda podpora vratane pravidelnych softwarovych updatov a zakladného nastavenia
podla poZiadaviek verejného obstaravatela.
- Kalibracia zobrazovacich zariadeni min. 2x ro¢ne pocas trvania podpory.
- Nahlasovanie poziadaviek na podporu 24/7/365, telefonicky, emailom alebo ticketovym
systémom.
- Telefonicka, emailovd podpora.
- Podpora formou vzdialeného pristupu na zariadenie.

Zoznam priloh:

Priloha ¢. 1 — KCKE - Orientacia pracovisk vo vykrese projektovej dokumentdcie .pdf
Priloha ¢. 2 - Spolupracujuce technoldgie RTVS



Priloha ¢. 1 —Orientdcia pracovisk vo vykrese projektovej dokumentacie
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Priloha €. 2 - Spolupracujuce technoldgie RTVS

V ramci realizacie diela pozadujeme dodanie takych technoldgii, sietovych prvkov a softvérového
vybavenia, ktoré bude plne kompatibilné s nasledujicimi technoldgiami, sietovymi prvkami
a softvérovym vybavenim aktudlne prevadzkovanym RTVS:

1. Sietova infrastruktira postavena na zariadeniach vyrobcu Cisco, prepojitelnost ako cez
metalicky 10Gbase-T, 1000base-T, tak cez optické pripojenie minimalne 10Gbase-LR.
UZivatelské pracovné stanice su autorizované voci Microsoft Active Directory

Audio softvér Avid Pro Tools

Obrazovo-zvukovy strihovy softvér Avid Media Composer

Obrazovo-zvukovy strihovy softvér Adobe Premiere Pro s podporou PAM Helmut

e WwnN

Obrazovo-zvukovy strihovy a postprodukény softvér Blackmagic DaVinci Resolve
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Verejny obstaravatel:

Nazov predmetu zakazky:

Obchodné meno:

G.3 - Struktirovany rozpocet ceny diela pre &ast 3 - Kreativne centrum Kogice - Dabing

Kreativne centrum KoSice - Dabing

MediaTech Central Europe, a.s.

Rozhlas a televizia Slovenska, Mlynska dolina, 845 45 Bratislava

Sidlo: Driefiova 34, 821 02 Bratislava
1o: 35772581
p.¢. |Nazov polozky 'eh::::;’a Pocet : hnick Z Vyrobca Typ a Specifikacia Jedno;kel.:vs::na ve celk::’ ;i:a ve DPHVE Celkove:)::na ves
RézZia Rézia
Digitdlna mixazna ovladacia konzola s min. Solid State Logic System T S300-32 131 242,00 € 131 242,00 € 26 248,40 € 157 490,40 €
- 32+1 motorizovnych potenciometrov,15 vrstiev x 4 banky v (SSL) Digitalna mixazna ovladacia konzola s 32+1 motorizovnych
kazdej vrstve a pre kazdu sekciu, potenciometrov,15 vrstiev x 4 banky v kazdej vrstve a pre kazdu
- 2 Hlavné multitouch-touch monitory, 1 Monitor + Fader "focus" sekciu,
sekcia,Centralny min. 5" dotykovy displej s multikanalovym - 2 Hlavné zabudované multitouch-touch monitory, 1 Monitor +
meranim drovni, Loudness ( EBU R128), True Peak a fdzzomerom. Fader "focus" sekcia, Centrédlny zabudovany 5" dotykovy displej s
min. 21 uzivatelom definovanych tladidiel HDMI vystupu pre dva multikanalovym meranim Urovni, Loudness ( EBU R128), True
externé monitory, Automatickd mixaz, 4 x Studio monitor a 2 x Peak a fazomerom. min. 21 uzivatefom definovanych tlacidiel
hlavné/alternativne monitor vystupy, PIny procesing na vietkych HDMI vystupu pre dva externé monitory, Automaticka mixaz, 4 x
vstupnych a vystupnych kanaloch, Procesing a mixaz s 64 bit s Studio monitor a 2 x hlavné/alternativne monitor vystupy, Plny
1 |Digitdlna mixazna konzola kus 1 pohyblivou des. ¢iarkou 48/96kHz s SRC, Mono, stereo, LCR, 4.0, procesing na vsetkych vstupnych a vystupnych kanaloch,
5.1,7.1,5.1.2,5.1.4,7.1.2,7.1.4 a 4.0.4 format pre kazdy vstupny Procesing a mixaz s 64 bit s pohyblivou des. ¢iarkou 48/96kHz s
kanal a vSetky zbernice, Dynamicka automatizécia, integorvané SRC, Mono, stereo, LCR, 4.0,5.1,7.1,5.1.2,5.1.4,7.1.2,7.1.4 a
efektové procesory vratane multikandlovych, 2 x stereo PFL, 4.0.4 format pre kazdy vstupny kandl a vSetky zbernice,
Nativne AolP, AES67, Dante, SMPTE2110-30, podpora ST 2110, ST dynamickd automatizacia, integorvané efektové procesory
2022-7, ST 2059-2, PTPv2 and PTPv1, synchronizécia Tri-level, vratane multikandlovych, 2 x stereo PFL, Nativne AolP, AES67,
Black and burst, PTPv1, PTPv2, AES3, MADI, AolP routing priamo Dante, SMPTE2110-30, podpora ST 2110, ST 2022-7, ST 2059-2,
z konzoly, PTPv2 and PTPv1, synchronizacia Tri-level, Black and burst,
- PSU redundantny napajaci zdroj PTPv1, PTPv2, AES3, MADI , AolP routing priamo z konzoly, PSU
redundantny napajaci zdroj
Procesorovd jednotka schopna spracovat min. 256 plnych Solid State Logic T25-256 path, 512 ch Net I/O Tempest Engine 44 555,00 € 44 555,00 € 8911,00 € 53 466,00 €
procesovanych ciest @ 48 Khz a min 512 fyzickychl I/O na Dante |(SSL) Procesorova jednotka schopna spracovat 256 plnych
2 |Procesorové jednotka kus 1 infrastruktdre, min. 128 mono mi*fiinych zbernic, min. 3072 ProcesovanVch ciest @ 48 KhAz a 512 fyzickychl 1/0 na Dante
vstupov a vystupov v procesorovej jednotke, retundantny PSU infrastruktire, 128 mono mixaznych zbernic, 3072 vstupov a
napéjaci zdroj, 12 GPI I/0. vystupov v procesorovej jednotke, retundantny PSU napdjaci
zdroi. 12 GPI /0.
Podstavec na mixaznu konzolu Solid State Logic 300 LEG 4.094,00 € 4.094,00 € 818,80 € 4912,80 €
3 |Podstavec kus 1 o
(SSL) Podstavec na mixaznu konzolu
5U SB32.24 AD/DA -DANTE prevodnik 32 Mic/Line in, 16 Line Solid State Logic SB32.24 18 758,00 € 18 758,00 € 3751,60€ 22509,60 €
4 |prevodnik, SB 32.24 Kus 1 Out, 4 AES 10 Dante 10 Box, retundantny PSU napdjaci zdroj (SSL) 5U SB32.24 AD/DA -DANTE prevodnik 32 Mic,/Linelir\, %6 Linfe
Out, 4 AES 10 Dante 10 Box, PSU redundantny napajaci zdroj
Audio multikanalovy meraci pristoj digitalny min. 32 RTW TM7-DANTE 5037,00 € 5037,00 € 1007,40 € 6 044,40 €
5 [Meracia utilita kus 1 kandl/96kHz,DANTE, min. 7" dotykovy displej, Audio multikanalovy meraci pristoj digitalny min 32
kandl/96kHz,DANTE, 7" dotykovy displej,
. P Ly Rozsirenie pre Multikanalové meranie RTW SW20001 790,00 € 790,00 € 158,00 € 948,00 €
6 [Multikandlovy menic kus 1 . T .
Rozsirenie pre Multikanalové meranie
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Rozsirenie pre mearnie podla EBU, ITU, Loudnes, SPL display RTW SW20002 790,00 € 790,00 € 158,00 € 948,00 €
Analyzér kus Rozsirenie pre meranie podla EBU, ITU, Loudnes,
SPL display
. Rozsirenie Surround Sound Analyzer RTW SW20004 790,00 € 790,00 € 158,00 € 948,00 €
Analyzér kus ..
Rozsirenie Surround Sound Analyzer
Display Kus Rozsirenie pre meranie fazovych pomerov zvuku RTW SW20006 460,00 € 460,00 € 92,00 € 552,00 €
Rozdirenie pre meranie fazovych pomerov zvuku
Audio pracovna stanica, software, min 64 kanalov 1/0 DANTE, DSP Avid PRO TOOLS HDX Thunderbolt 3 MTRX STUDIO SYS 12 499,00 € 12 499,00 € 2499,80 € 14 998,80 €
karta HDX, min. 384 stop/48kHz, max.vzorkovacia frekvencia do RACKMOUNT BUNDLE
192kHz/32bit , min. 512 nastrojovych stoép, min 64 video stop, MTRX Studio Interface for HD and HDX Systems, HDX
podpora 4k/UHD, mozZnost roz$ireného editovania videa, min. 116 Thunderbolt 3 Rackmount Chassis, HDX PCle Core Card s Pro
pluginov a 5Gb zvukov Tools Ultimate Software Perpetual License Audio and Music
Audio pracovnd stanica kus Creation Software. Audio pracovnd stanica,software, 64 kanalov
1/0 DANTE, DSP karta HDX, az 384 st6p/48kHz, max.vzorkovacia
frekvencia do 192kHz/32bit , az 512 néstrojovych stdp, az 64
video stdp, podpora 4k/UHD, moznost rozsireného editovania
videa, 116 plugins a 5,4Gb zvukov
Pocita¢ min. 19" min. 3.3GHz min. 12 core processor, Turbo Apple MacPro rack 11 560,00 € 11 560,00 € 2312,00€ 13 872,00 €
Boost min. 4.4GHz, min. 2TB SSD, min. 96GB DDR4 ECC RAM, Pocitac 19", 3.3GHz, 12 core processor, Turbo Boost min. 4.4GHz,
Pracovna stanica kus SLOVENSKA KLAVESNICA, my3 + trackpad, pine kompatibilny s 2TB SSD, 96GB DDR4 ECC RAM, SLOVENSKA KLAVESNICA, my3 +
najnovsim systémom macOS trackpad, plne kompatibilny s najnovsim systémom macOS
Videokarta SDI, PCle playback card, 6G-SDI a HDMI 2.0a, HDR Blackmagic design | Declink Mini monitor 4K 249,00 € 249,00 € 49,80 € 298,80 €
Video karta kus Videokarta SDI, PCle playback card, 6G-SDI a HDMI 2.0a, HDR
Uhlopriecka displeja: min. 85 cm, Rozlisenie displeja: min. 3440 x |Dell P3421WM 674,00 € 674,00 € 134,80 € 808,80 €
1440 px, Technoldgia zobrazenia: LCD, Odozva: max. 8 ms, Uhlopriecka displeja: 86,6 cm, Rozlisenie displeja: 3440 x 1440 px,
Monitor 3irokouhly kus nativny pomer stran: 21:9 Technoldgia zobrazenia: LCD, Odozva: 8 ms, nativny pomer stran:
Vodorovny pozorovaci uhol: min. 175°, Zvisly pozorovaci uhol: 21:9,Vodorovny pozorovaci uhol: 178°, Zvisly pozorovaci uhol:
min. 174°. Vstavany USB hub. 178°. Vstavany USB hub.
Drziak monitora nastavitelny, Vesa 75 x 75/100 x 100mm, B-Tech BT7373 128,00 € 128,00 € 25,60 € 153,60 €
Drziak na monitor kus nosnost min. 9kg Drziak monitora nastavitelny, 75 x 75/100 x 100mm, nosnost
9kg
Vysiela¢ pre HDBT predlzenie HDMI cez FTP max 100m, a 2 x USB|Atlona AT-OME-EX-TX 737,00 € 737,00 € 147,40 € 884,40 €
Vysielac pre HDBT kus 4k, IR, LAN, RS232 Vysiela¢ pre HDBT predfienie HDMI cez FTP max.100m, 2xUSB,
4k, IR, LAN, RS232
Prijimac pre HDBT predl|Zenie HDMI cez FTP max 100m a 2 x USB |Atlona AT-OME-EX-RX 737,00 € 737,00 € 147,40 € 884,40 €
Prijimac pre HDBT kus 4k, IR, LAN, RS232 Prijimac pre HDBT predizenie HDMI cez FTP max.100m, 2xUSB,
4k, IR, LAN, RS232
PredlZenie HDMI cez HDBT, vyielac+prijimac, 4K, 4:4:4, Atlona AT-HDR-EX-100CEA-KIT 1135,00€ 1135,00€ 227,00 € 1362,00 €
ey L predlZzovacka do 70m po CAT5e, 4K/UHD @ 60 Hz s 4:4:4, HDCP PredllZzenie HDMI cez HDBT, vyiela¢ +prijimac, 4K, 4:4:4,
Prijimac a vysielac kus . . . .
2.2, prijmac + vysielac predlZzovacka do 70m po CATSe, 4K/UHD @ 60 Hz s 4:4:4, HDCP
2.2, priimac + vysielaé
Prevodnik kus prevodnik 3G SDI do HDMI Blackmagic design  |Micro Convertor SDI do HDMI 105,00 € 210,00 € 42,00 € 252,00 €
prevodnik 3G SDI do HDMI
LCD panel 4K/min. 55", HDRWiFi, Blutooth, DLNA,HbbTV, Dolby [Samsung QE55Q75A 749,00 € 1498,00€ 299,60 € 1797,60 €
LCD panel kus Digital Plus, 4 x HDMI 2.0, ARC, 2 x USB2.0, LAN, 1 x opt. Audio LCD panel 4K/55", HDRWiFi, Blutooth, DLNA,HbbTV, Dolby
vystup Digital Plus, 4 x HDMI 2.0, ARC, 2 x USB2.0, LAN, 1 x opt. Audio
vystup
Pojazdny podstavec na 37"-55" LCD panel, vyska 1200-1600mm  |SBOX SF446 244,00 € 488,00 € 97,60 € 585,60 €
Podstavec kus Pojazdny podstavec na 37"-55""LCD panel, vyska 1200-1600mm
Stadiové uzatvorené dynamické slichadla, frekvenény rozsah: 15 {Audio-Technica ATH-M50x 137,00 € 548,00 € 109,60 € 657,60 €
Slachadla kus 28 000 Hz, 1 600 mW pri 1 kHz, 99 dB, 38 Ohm Stadiové uzatvorené dynamické sltichadla, frekvenény rozsah: 15 -

28 000 Hz, 1 600 mW pri 1 kHz, 99 dB, 38 Ohm
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3-pasmovy aktivny reproduktor, (1" tweeter, 4" midrange, 7" Dynaudio A/S Core4d7 4347,00 € 21 735,00 € 4347,00 € 26 082,00 €
woofer), rozsah min. 40 Hz - 30 kHz, 150W/500W/500W (DYNAUDIO PRO)  |3-pasmovy aktivny reproduktor, (1"tweeter, 4" midrange,
Aktivny reproduktor kus zosilfiovacd, Analégové a AES3 vstupy(32, 44.1, 48, 96 & 192 kHz 7"woofer), 37 Hz - 31 kHz, 150W/500W/500W zosilfiovac,
ADprevodnik 192 kHz) s drziakom Analogue and AES3 vstupy(32, 44.1, 48, 96 & 192 kHz
ADprevodnik 192 kHz) s drziakom
aktivny subwoofer, (4x 9"woofer), rozsah min. 14Hz - 200Hz, Dynaudio A/S Core Sub 5696,00 € 5696,00 € 1139,20€ 683520 €
Aktivny subwoofer kus Class-D zosilfiovace 2x 500W, Analog and AES3 digital inputs 32, [(DYNAUDIO PRO) aktivny subwoofer, (4x 9"woofer), 13,5Hz - 200Hz, Class-D
44.1, 48, 96 & 192 kHz , AD prevod 192 kHz) zosilfovace 2x 500W, Analogue and AES3 digital inputs 32, 44.1,
48, 96 & 192 kHz , AD prevod 192 kHz)
2-pasmovy aktivny Studiovy reproduktor pre blizke pole, 7 Dynaudio A/S BMS5 mklll 599,00 € 1198,00 € 239,60 € 1437,60 €
stredobasovy reproduktor s, 1,1“ vyskovy reproduktor 2- (DYNAUDIO PRO) 2-pasmovy aktivny Studiovy reproduktor , 7“stredobasovy a 1,1“
kanalovy zosilfiova¢ (2 x 50W RMS), zosilfiova¢ pracujuci v triede vyskovy reproduktor, 2-kandlovy zosilfiova¢ (2 x 50W RMS),
Aktivny reproduktor kus D doplneny DSP crossoverom, Max SPL 1m; pair (IEC Short Term) zosilnovace pracujtice v triede D, DSP crossover, Max SPL 1m:
118 dB peak, f42Hz az 24kHz, symetrické XLR a nesymetrické RCA pair (IEC Short Term) 118 dB peak, 42Hz az 24kHz, symetrické XLR
vstupy, analégové filtre k (HF; MF; LF), s drziakom a nesymetrické RCA vstupy, analégové filtre (HF; MF; LF),
dodévané s drziakom
S . RECORDING RED - studiové cervené svetlo nastenné Sonifex LD40F1MCL 471,00 € 942,00 € 188,40 € 1130,40€
studiové Cervené svetlo kus e , . ,
RECORDING RED - studiové cervené svetlo nastenné
R . 1x ovladanie svetel.signalizacie, posluchu/talkbacku MediaTech LC-1 1240,00 € 1240,00 € 248,00 € 1488,00 €
Studiové cervené svetlo kus
1x ovlddanie svetel. signalizécie, posluchu/talkbacku
Mikrofén dynamicky, 15-16000Hz,na husom krku pre spatnu Audio-Technica u855QL 216,00 € 216,00 € 43,20€ 259,20 €
Mikrofén kus komunikdciu do $tudia Mikrofén dynamicky, 15-16000Hz na husom krku pre spatnu
komunikaciu do Studia
S Technologicky nabytok vratane technologického racku MediaTech TECHNAB 6 29 165,00 € 29 165,00 € 5833,00 € 34998,00 €
Technologicky nabytok set L X o
Technologicky ndbytok vratane technologického racku
, , . . VCA sluchadlovy zosilfiovaé, A/B XLR Stereo Input MediaTech HA4VCA 2 150,00 € 2 150,00 € 430,00 € 2580,00 €
Slichadlovy zosilova¢ kus , L.
VCA slichadlovy zosilfiovag, A/B XLR Stereo Input
Technologicka kabeldz sliziace na pospdjanie zariadeni do MediaTech KABELAZ 6 12 100,00 € 12 100,00 € 2 420,00 € 14 520,00 €
Technologicka kabeldz kus funkéného celku. Technologickd kabelaz sltziaca na pospéjanie zariadeni do
funkéného celku.
Akusticky obklad rézie zabezpecujuci primerané parametre Vicoustic Akusticky obklad rézie zabezpecujuci primerané parametre 17 313,00 € 17 313,00 € 3462,60 € 20775,60 €
Akustické obklady set tlmenia a dozvukov pre potreby nahravania a mixovania zvuku timenia a dozvukov pre potreby nahravania a mixovania zvuku
Realizaény projekt vyhotovenie, Setup a nastavenie systému, MediaTech REALIZACIA 6 31899,00 € 31899,00 € 6379,80 € 38278,80 €
Realizatny projekt Instalacny a spotrebny materidl, Projektovy manazment, Instaldcia a pridruzené naklady 1
vyhotovenie, Setup a koordinacné stretnutia, Vykladky, presun materidlu, podruzné Realizacny projekt vyhotovenie, Setup a nastavenie systému,
nastavenie systému, prace, Ostatné nespecifikované naklady, Odvoz a likvidacia Instalacny a spotrebny material, Projektovy manazment,
Instalacny a spotrebny odpadu (obalovy material, kdblové zbytky...),Dopravné a koordinacné stretnutia, Vykladky, presun materialu, podruzné
material, Projektovy prepravné naklady prace, Ostatné nespecifikované naklady, Odvoz a likvidacia
manazment, koordinacné odpadu (obalovy material, kdblové zbytky...),Dopravné a
stretnutia, Vykladky, presun |  set prepravné naklady
materidlu, podruzné prace,
Ostatné nespecifikované
ndklady, Odvoz a likvidacia
odpadu (obalovy material,
kablové zbytky...),Dopravné
a prepravné naklady
Studio Stidio
. v , . o« . MediaTech HA32 2 050,00 € 4100,00 € 820,00 € 4920,00 €
Zosilovad kus Sluchadlovy zosilfiova¢ vstupy A/B+ napajac , M P
Sluchadlovy zosilfiovaé vstupy A/B+ napajac
Adaptér kus Polohovatelny adaptér na mikrofénny stojan Yamaha BMS-10A 63,00 € 126,00 € 25,20 € 151,20 €
Polohovatelny adaptér na mikrofénny stojan
Rovny mikrofénny stojan, liatinova kruhova zakladna s Konig & Meyer 26010-300-87 49,00 € 98,00 € 19,60 € 117,60 €
Mikrofénovy stojan kus antivibraénou gumou, vyska od 850 do 1550mm +50mm Rovny mikrofénny stojan, liatinova kruhova zakladna s

antivibraénou gumou, vyska od 870 do 1575mm
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Stadiové uzatvorené dynamické slichadla, frekvenény rozsah: 15 {Audio-Technica ATH-M50x 137,00 € 548,00 € 109,60 € 657,60 €
Dynamické slichadla kus 4 28 000 Hz, 1 600 mW pri 1 kHz, 99 dB, 38 Ohm Studiové uzatvorené dynamické slichadld, frekvenény rozsah: 15 -
28 000 Hz, 1 600 mW pri 1 kHz, 99 dB, 38 Ohm
2-pasmovy aktivny Studiovy reproduktor pre blizke pole, 7 Dynaudio A/S BMS5 mklil 599,00 € 1198,00 € 239,60 € 1437,60 €
stredobasovy reproduktor s, 1,1 vyskovy reproduktor 2- (DYNAUDIO PRO)  |2-pasmovy aktivny Studiovy reproduktor , 7“stredobasovy a 1,1“
kanalovy zosilfiovac (2 x 50W RMS), zosilfiovac pracujuci v triede vyskovy reproduktor, 2-kanalovy zosilfiovac (2 x 5S0W RMS),
Aktivny reproduktor kus 2 D doplneny DSP crossoverom, Max SPL 1m; pair (IEC Short Term) zosilriovace pracujuce v triede D, DSP crossover, Max SPL 1m:
118 dB peak, f42Hz az 24kHz, symetrické XLR a nesymetrické RCA pair (IEC Short Term) 118 dB peak, 42Hz az 24kHz, symetrické XLR
vstupy, analdgové filtre k (HF; MF; LF), s drziakom a nesymetrické RCA vstupy, analdgové filtre (HF; MF; LF),
doddvané s drziakom
S Technologicky nabytok vratane technologického racku MediaTech TECHNAB 7 30 235,00 € 30235,00 € 6 047,00 € 36 282,00 €
Technologicky nabytok kus 1 L, , .
Technologicky nabytok vratane technologického racku
ey . RECORDING RED - studiové cervené svetlo nastenné Sonifex LD40F1MCL 471,00 € 471,00 € 94,20 € 565,20 €
studiové Cervené svetlo kus 1 o ) , ,
RECORDING RED - $tudiové cervené svetlo ndstenné
ey . RECORDING RED - studiové cervené svetlo stolové MediaTech Studio Red Light T 645,00 € 645,00 € 129,00 € 774,00 €
Studiové Cervené svetlo kus 1 . . .
Studiové Cervené svetlo stolové
mikrofénny stojan, teleskopické rameno, vyska od 900 do Konig & Meyer 21090-300-55 86,00 € 860,00 € 172,00 € 1032,00€
Stojan Kus 10 1600mm +50mm, dizka ramena od 400 do 700mm +50mm, mikrofénny,stojan, teleskopické rameno, vyska od 900 do
hmotnost stojanu max. 3,0kg(+ 5%), ¢ierny 1605mm, dlzka ramena od 435 do 745mm , hmotnost stojanu
max 3,1kg, Cierny
Pop filter pre mikrofén s Gchytom na mikrofénny stativ. Konig & Meyer 23966-000-55 46,00 € 276,00 € 55,20 € 331,20€
Pop filter kus 6 Minimélne pozadované technické parametre: priemer 190mm, Pop filter pre mikrofén s ichytom na mikrofénny stativ. priemer
dizka tchytného husieho krku: 300 mm. 200mm, dizka Gchytného husieho krku: 300 mm.
. . L Symetricky mikrofénny kabel XLR-XLR 10M KLOTZ AIS M1K1FM1000 59,00 € 1180,00 € 236,00 € 1416,00 €
Mikrofénovy kébel kus 20 o , ,
Symetricky mikrofénny kabel XLR-XLR 10M
ST Nastrojovy kibel nesymetricky Jack 6,3 - Jack 6,3, dizka 3M KLOTZ AIS M1FM1NO0300 42,00 € 252,00 € 50,40 € 302,40 €
Nastrojovy kabel kus 6 ) L, e .
Naéstrojovy kdbel nesymetricky Jack 6,3 - Jack 6,3, dizka 3M
Rozvéadzac 230V s prepatovou ochranou a pripojenim do stenovej |[ACAR ACARS8FAR3 64,00 € 128,00 € 25,60 € 153,60 €
Rozvéadzac kus 2 zasuvky Rozvéadzac 230V s prepatovou ochranou a pripojenim do stenovej
zasuvky
Stadiovy velkomembranovy kondenzatorovy mikrofén, cardioid, |Neumann u47 feti 5499,00 € 21996,00 € 4399,20 € 26 395,20 €
Frekvenény rozsah: 40 - 16,000 Hz, citlivost 1 kHz na 1 kOhm: 8 Stadiovy velkomembranovy kondenzatorovy mikrofon,
mV / Pa, impendancia : 150 Ohm, nahravacia impedancia 1 kardioidna charakteristika, frekvenény rozsah: 40-16,000 Hz,
kOhm, Sum, CCIR: 25 dB, ekvivalentny Sum, A-weighted: 18 dB-A, citlivost 1 kHz na 1 kOhm: 8 mV / Pa, impendancia : 150 Ohm,
Mikrofén kus 4 |Signal-to-noise ratio, A-rated (rel. 94 dB SPL.): 76 dB, SPL for THD nahravacia impedancia 1 kOhm, $um, CCIR: 25 dB, ekvivalentny
<0.5%: 137 dB, With preattenuation: 147 dB, napajanie 48 V, XLR Sum, A-weighted: 18 dB-A, Signal-to-noise ratio, A-rated (rel. 94
connector. dB SPL.): 76 dB, SPL for THD <0.5%: 137 dB, so zapnutim
utlmenia: 147 dB, napajanie 48 V, XLR konektor.
Notovy stojan plna platnia, Cierny,vyska: od 680 do 1210mm Konig & Meyer 11818-000-55 144,00 € 864,00 € 172,80 € 1036,80€
+50mm Notovy stojan plna platnia, ¢ierny,vyska: od 680 do 1210mm
Stojan kus 6 material: ocelovy stojan a hlikova doska materidl: ocelovy stojan a hlikovd doska,rozmery dosky min: 520
rozmery dosky min: 520mm x 335mm +20mm x 335mm,hmotnost : 3,6kg
hmotnost max: 3,6kg
Stagebox 24CH kus 1 Stagebox na stenu, 24 kanalov XLR/TRS Riedalee ST , oS00 959,00€ 191,80¢€ 115080€
Stagebox na stenu, 24 kanalov XLR/TRS
Kabelas set 1 Technologicka kabeldz MediaTech KABELAZ 7 9180,00 € 9 180,00 € 1836,00 € 11 016,00 €
Technologicka kabelaz
Akustické obklady Akusticky obklad Studia zabezpecujici primerané parametre Vicoustic Akusticky obklad Studia zabezpecujuci primerané parametre 15 280,00 € 15 280,00 € 3 056,00 € 18 336,00 €
set 1 tlmenia a dozvukov pre potreby nahravania zvuku. tlmenia a dozvukov pre potreby nahravania zvuku.




Realiza¢ny projekt Realizaény projekt vyhotovenie, Setup a nastavenie systému, MediaTech REALIZACIA 7 7 600,00 € 7 600,00 € 1520,00 € 9 120,00 €
vyhotovenie, Setup a Instal a spotrebny materidl, Projektovy manazment, koordinacné InStaldcia a pridruzené naklady 2
nastavenie systému, Instal a stretnutia, Vykladky, presun materidlu, podruzné prace, Ostatné Realizaény projekt vyhotovenie, Setup a nastavenie systému,
spotrebny material, nespecifikované naklady, Odvoz a likvidacia odpadu (obalovy Instal a spotrebny materiél, Projektovy manazment, koordinacné
Projektovy manazment, materidl, kablové zbytky...),Dopravné a prepravné naklady stretnutia, Vykladky, presun materidlu, podruzné prace, Ostatné
koordinaéné stretnutia, nespecifikované naklady, Odvoz a likvidacia odpadu (obalovy
Vykladky, presun materialu, material, kablové zbytky...),Dopravné a prepravné naklady
51 |podruzné préce, Ostatné set 1
nespecifikované naklady,
Odvoz a likvidacia odpadu
(obalovy materidl, kablové
zbytky...),Dopravné a
prepravné naklady
software software
Sada Plug-inov a Sada Plug-In software pre pracovnu stanicu s min 180 efektami  |Waves Mercury 7 771,00 € 7771,00 € 1554,20 € 9325,20€
komponentov (ekvalizéry, reverby, kompresory, limitéry, potlacace sumu, Sada PIMercuryug-In software pre pracovnu stanicu s min 180
52 kus 1 surroundové procesory a pod.) a min 400 komponentmi. efektami (ekvalizéry, reverby, kompresory, limitéry, potldcace
Sumu, surroundové procesory a pod.) a min 400 komponentmi.
Cena celkom: 464 400,00 € 92 880,00 € 557 280,00 €

Pozn.: Hospoddrsky subjekt vypini takto zvyraznené polozky
Poznamka: Ak je niekde v stipci all hnické poZiadavky” pouzity konkrétny vyrobca, vyrobny postup, znacka, patent, typ, krajina,
oblast alebo miesto p6vodu alebo vyroby, pripadne niektory z pouzitych parametrov, alebo rozpéatie parametrov identifikuje konkrétny typ
vyrobku/materialu/ technoldgie/technologického rie3enia/zariadenia, alebo vyrobok konkrétneho vyrobcu je uvedeny len orientaéne a ma
odporucaci charakter, resp. slizi vyluéne na predstavu o buducich pozadovanych materialovo-technickych vlastnostiach zo strany verejného
obstaravatela, verejny obstardvatel v takomto pripade umozZiiuje predloZenie ekvivalentu predmetu zédkazky v pripade, ak sa nezmeni tcel a
ciel predmetu zdkazky.

Peciatka a podpis

V Bratislave 30.04.2022

Ing. Bohumil Tonkovi¢
predseda predstavenstva
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Priloha €. 3
Harmonogram realizacie diela

vypracovanie detailnej technologickej projektovej dokumentacie pre realizaciu zdkazky
Termin ukonéenia Milnika od Zaciatku realizacie Diela: 30 kalendarnych dni

dodavka technologickych zariadeni, montaznych prvkov vratane technologického nabytku a
akustickych Uprav pracoviska v zmysle Struktirovanej technickej Specifikacie

Termin ukonéenia Milnika od Zaciatku realizacie Diela: 90 kalendarnych dni

montazne a instalacné prace vrdtane poloZenia a zakonéenia kabeldZe, pripojenia
technologickych stojanov a technologického nabytku na pripravené rozvadzace 230V alebo
pripravené privody, vratane revizii (ak budu potrebné), slabopridového prepojenia a montaz
dodanych zariadeni

Termin ukonéenia Milnika od Zaciatku realizacie Diela: 110 kalendarnych dni

oZivenie dodanych zariadeni, vratane funkénych testov a nastavenia, konfiguraciu podla
poziadaviek zaddvatela, uvedenie technologického celku do prevadzky

Termin ukonéenia Milnika od Zaciatku realizacie Diela: 110 kalendarnych dni

zaskolenie obsluhy v rozsahu technickej Specifikacie, asistencia pri skiSobnej prevadzke
a merani

Termin ukonéenia Milnika od Zaciatku realizacie Diela: 120 kalendarnych dni

vykonanie funkcnych skdsok so spolupracujicimi zariadeniami a s technologickymi celkami v
RTVS a prisp6sobenie parametrov novo instalovanych zariadeni, za ucasti zastupcu
Objednavatela

Termin ukoncenia Milnika od Zaciatku realizacie Diela: 120 kalendarnych dni

vypracovanie dokumentacie skutkového stavu

Termin ukoncenia Milnika od Zaciatku realizacie Diela: 120 kalendarnych dni

skusobna prevadzka

Termin ukonéenia Milnika od Zaciatku realizacie Diela: 120 kalendarnych dni

protokolarne odovzdanie Diela a prevzatie Diela Objednavatelom

Termin ukonéenia Milnika od Zaciatku realizacie Diela: 120 kalendarnych dni

testovacia prevadzka

Termin ukoncenia Milnika od Zaciatku realizacie Diela: 180 kalendarnych dni

poskytovanie zaruky, zaru¢ného servisu a technickej podpory

Pocas trvania Zmluvy.
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Priloha ¢. 4
Zoznam subdodavatel'ov

Zoznam subdodavatelov bude tvorit Prilohu ¢. 4 iba v pripade, ak uchadzac uvedie, Ze na realizacii
predmetu zédkazky sa budu podielat subdodavatelia.

V pripade, Ze uchadzaé¢ bude realizovat predmet zikazky vlastnymi kapacitami — uvedend priloha
,Zoznam subdodavatelov” sa vypusta.

Zoznam subdodavatelov

Na realizacii predmetu zdkazky: ,Audio pracoviska a Audio technika v Kreativnych centrach
RTVS Banska Bystrica a KoSice — €ast 3 - Kreativne centrum Kosice - Dabing”

sa nebudu podielat subdodévatelia a cely predmet zdkazky uskuto¢nime vlastnymi kapacitami.

O sa budu podielat nasledovni subdodavatelia:

Opravnena
Identifikacné osoba
Obchodné meno Sidlo alebo i (IFO) alebo Predmet (r_nen.o e
Y , datum Predmet . priezvisko,
P.¢ | alebo ndzov/ meno adresa . , plnenia v
2 briezvisko - narodenia (ak subdodavky % adresa
P poby nebolo > pobytu,
pridelené ICO) datum
narodenia)

V Bratislave, dfa ......cccccveveeeeennne.

Ing. Bohumil Tonkovi¢
predseda predstavenstva
MediaTech Central Europe, a. s.

Pozn.:

V zmysle § 2 ods. 5 pism. e) zdkona o verejnom obstaravani subdoddvatelom je hospodarsky subjekt,
ktory uzavrie alebo uzavrel s Uspesnym uchadzacom pisomnu odplatnd zmluvu na plnenie urcitej ¢asti
predmetu zakazky.
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Priloha €. 5
Zarucny servis a technicka podpora

Pod zaruénym servisom sa rozumie servis fyzickych ¢asti dodaného diela.
Pod technickou podporou sa rozumie telefonicka technickd podpora, emailovd podpora a
podpora formou vzdialeného pristupu na zariadenie.
Pod technickd podporu sa okrem iného radi aj poskytovanie informdacii Objedndvatelovi o
znamych a doposial nerieSenych rizikdch a systémovych opatreniach a sprostredkovanie
komunikacie s vyrobcom a nastavenie predmetu plnenia s jeho odporucanim. Z doévodu
predchadzania nezrovnalostiam uvadzame priklady softvérovej a hardvérovej servisnej udrzby.
3.1. Softvérovy servis a Udrzba
3.1.1. pristup Objedndvatela k informacidm o novych programoch a aktualizacidch
3.1.2. pristup Objednavatela ku kniZnici aktudlnej technickej a pouZivatelskej dokumentacie
s FAQ (tzv. ,, Knowledge Base”)
3.1.3. zabezpecenie technickej podpory vyrobcu (tzv. ,vendor support)
3.1.4. pristup Objednavatela k aktualizacidam programového vybavenia (update)
3.1.5. pristup Objedndvatela k novym verzidm programového vybavenia na Urovni major a
minor verzie (upgrade)
3.1.6. pristup Objednavatela k opravnym castiam kodu (patch alebo bug fix)
3.1.7. pristup ku kniZnici aktudlnej technickej a pouzivatelskej dokumentacie a FAQ (tzv.
Knowledge Base).
3.1.8. sucinnost Zhotovitela pri instalacii a overovani novych softvérovych verzii a doplnkov.
3.1.9. sudinnost Zhotovitela pri ZloZitejsich nastaveniach Diela. ZlozZitejSie nastavenia diela
su také nastavenia Diela, ktoré su poZzadované Objednavatelom a st nad ramec beznej
operativnej ¢innosti Objednavatela a neboli sic¢astou zaskolenia obsluhy Diela.
3.2. Hardvérovy servis a Udrzba:
3.2.1. pristup Objednavatela k informdacidm o novych programoch, aktualizaciach, novo
vyvijanych programoch
3.2.2. pristup Objedndvatela k informdacidm o stavoch ,End-Of-Sales”, ,End-Of-Support,
“,End-Of-Life”
3.2.3. pristup Objednavatela k aktualizdcidm programového vybavenia (firmware update)
3.2.4. analyza hardvérovych problémov zo strany Zhotovitela, priama konzultacia s
vyrobcom hardvéru
3.2.5. preferencnd vymena potrebnych ndhradnych dielov zo strany Zhotovitela.
Pozadované su nové, nepouZité diely vratane sfunkcnenia, konfiguracie a otestovania.
Sluzby Zhotovitela musia byt realizované certifikovanymi servisnymi technikmi / expertami.
Sluzby Zhotovitela musia byt realizované s ¢asovym pokrytim 24x7x4.
Poskytovanie servisnej pohotovosti:
6.1. Prijimanie a rieSenie nahlasenych technickych problémov v rozsahu 8 hodin, 5 dni v tyZdni,
365 dni v roku, od 9:00 do 17:00, s reak¢nou dobou max. 4 hodiny od nahldsenia incidentu.
6.2. V pripade ak nastanu Standardné zavady, Zhotovitel zrealizuje servisny zasah pocas
pracovnych dni, v ¢ase od 9:00 do 17:00. Zhotovitel sa zavazuje odstranit akukolvek vadu
Cize opravit, alebo vymenit akukolvek nefunkénd éast dodaného diela, ktord zlyhala pri
normalnej prevadzke, do 4 pracovnych dni od nahldsenia, minimalne vsak v tejto lehote
uvedie dielo do Ciastocnej prevadzky a nasledne v dohodnutom termine odstrani vadu
kompletne.
6.3. V pripade ak nastanu nestandardné havarijné situacie, ktoré by mohli ohrozovat ¢innost
Objednavatela, Zhotovitel zrealizuje servisny zdsah pocas pracovnych aj nepracovnych dni,
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Statnych sviatkov a dni pracovného pokoja a zabezpeci asponi ¢iasto¢nu obnovu funkénosti
Diela do 24 hodin od nahlasenia poruchy a to aj nestandardnym servisnym zdsahom.

6.4. Pod nesStandardnym servisnym zdsahom sa rozumie zasah, pri ktorom Objedndvatel nie je
technologicky schopny zabezpedit vymenu alebo opravu Diela v plnom rozsahu, avsak je
schopny Dielo uviest do aspon Cciastoénej funkénosti umozriujucej Objednéavatelovi
vykonavat ¢innost. Pri neStandardnych servisnych zédsahoch sa Objednavatel zavizuje
poskytnut Zhotovitelovi sucinnost skoleného technického personalu.

Komunikacia technickej podpory je vykonavana v slovenskom alebo ¢eskom jazyku.

Zhotovitel zabezpedi logistiku nahradnych dielov, vratane identifikacie potrebnych nahradnych

dielov, ich dodania a montaze, t.j. vratane dopravy na miesto plnenia. V pripade dodania

nahradnych dielov, budud dodané vyhradne nové a nepouzité nahradné diely (nie refurbished).

Zhotovitel zabezpeci servisné zasahy vykonavané na Diele (fyzickd vymena nahradnych dielov).

Pravidelné spracovanie dokumentdcie realizovanych zmien Zhotovitelom.
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