ZMLUVA O DIELO
uzatvorend podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika
(d’alej aj ako ,,Obchodny zakonnik )
(d’alej aj ako ,,Zmluva*)

CLI
ZMLUVNE STRANY

1.1  Objednavatel’:
Nazov: Mesto Dunajska Streda
Sidlo: Hlavna 50/16, 929 01 Dunajska Streda, Slovensko
Statutarny zastupca: JUDr. Zoltan Héjos — Primator
ICO: 00305383
DIC: 2021129968
IC DPH: nie je platitelom DPH
(d’alej aj ako ,,Objednavatel*)
a
1.2 Zhotovitel’:
Obchodné meno: OSP DANUBIUS DS s.r.o.
Sidlo: Bratislavska 37, 931 01 Samorin
Registrécia: OR OS Trnava, oddiel: Sro, vl.¢c. 11417/T
Statutarny zastupca: Ing. Karol Vo6ros, konatel
1CO: 36231 738
IC DPH: SK2020197025
DIC: 2020197025
Bankové spojenie: UniCredit Bank a.s.
Cislo Gétu: SK3111110000006616659003
Tel.: 0918 404 148
Email: osp@ospdanubiusds.sk

Zastupca vo veciach technickych: Ing. arch. Tomas Voros
(d’alej aj ako ,,Zhotovitel*)
(Objednavatel’ a Zhotovitel’ d’alej spolu aj ako ,,Zmluvné strany*)

CL1I
UVODNE USTANOVENIA
2.1  Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je vysledok verejného obstaravania v zmysle
zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorSich predpisov (d’alej len ,,ZoVO*) na predmet obstardvania ,,ZniZenie energetickej
narocnosti a rozSirenie kapacity infrastruktiry Materskej Skoly - Rybny trh v Dunajskej


mailto:osp@ospdanubiusds.sk

Strede.*, ktorého vitazom sa stal Zhotovitel. Zmluva bude s vitaznym uchadzaCom uzatvorena

na cely predmet zdkazky.

3.1

3.2

3.3
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3.5

3.6

3.7

3.8

C1. 111
PREDMET ZMLUVY

Predmetom Zmluvy je realizacia stavby ZniZenie energetickej naro¢nosti a rozsirenie
kapacity infrastruktiry Materskej Skoly - Rybny trh v Dunajskej Strede (d’alej len
»dielo®) Zhotovitelom. Dielo sa bude realizovat’ v sulade s cenovou ponukou (polozkovity
oceneny vykaz vymer) predlozenou Zhotovitel'om, ktord urCuje charakteristiku diela
(Priloha ¢. 1).

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuju svoju volu dohodnut podmienky
a sposob realizacie predmetu Zmluvy.

Zhotovitel je podl'a tejto Zmluvy povinny vykonat’ dielo uvedené v bode 1. tohto ¢lanku
Zmluvy v sulade s predlozenou cenovou kalkulaciou, v rozsahu nacenenych poloziek a
podla pokynov Objednavatela. Zhotovitel sa zavdzuje odovzdat vykonané dielo
(jednotlivé ucelené etapy) Objednavatel'ovi riadne a vcas. Sucastou diela je dodavka a
montdz vSetkych veci, ktoré boli uvedené v ponuke Zhotovitel'a ako aj veci, ktoré su
uvedené v podrobnej Specifikacii diela (sucastou tejto Specifikacie je rozpocet a presna
Specifikacia diela); za spravnost’ a uplnost podrobnej Specifikacie diela zodpoveda
Zhotovitel. Sucastou diela je aj stavebnd, technicka a pravna dokumentacia diela a jeho
jednotlivych poloziek, doklady o vykonanych sktSkach, revizne spravy, atesty a certifikaty,
uzivatel'ské manualy, ako aj akékol'vek d’alSie listiny, ktorych dolozenie k predmetu diela
vyplyva z pravneho predpisu alebo z obchodnych zvyklosti; vSetky listiny musia byt
vyhotovené v slovenskom jazyku.

Zhotovitel vyhlasuje, ze sa pred podpisom tejto Zmluvy podrobne obozndmil so vSetkymi
relevantnymi podkladmi, obhliadol si miesto realizacie diela a v tejto stvislosti ako odborne
spOsobila osoba so sklisenostami v prisluSnom odbore nema ziadne otazky ¢i pripomienky.
Taktiez skontroloval predlozené podklady a tieto nevykazuji ziadnu vadu, na ktora by mal
Objednévatel'a upozornit’ a/alebo ktora by mohla komplikovat realizdciu samotného diela.
Dalej Zhotovitel' vyhlasuje, ze¢ na §tadium podkladov a pripravu realizacie diela mal
dostato¢ny casovy priestor aso vSetkymi relevantnymi skuto¢nostami sa podrobne
obozndmil.

Sucastou diela su aj tie prace a dodavky, ktoré nie su v ponuke Zhotovitel'a vyslovne
uvedené, ak ide o prace a dodavky, ktorych potreba vyplyva z beZznej organizécie prace
Zhotovitel'a alebo, ak by bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodavky alebo
by neplnilo pozadovany tcel alebo, ak ich potreba obvykle vyplyva z povahy diela.
Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ a to
najneskor do 31.08.2023 od odovzdania staveniska z dovodu zabezpecenia plynulej
prevadzky materskej Skoly.

Objednavatel’ sa zavizuje dielo zhotovené v stilade s touto Zmluvou prevziat’ a zaplatit’ zai
dohodnutt cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto Zmluve.

Zriadenie, prevadzkovanie a likvidacia zariadenia staveniska potrebného pre realizaciu
predmetu diela vratane likvidacie odpadov vzniknutych ¢innostou Zhotovitela a to za
nasledovnych podmienok:



3.8.1 Zhotovitel’ je povinny v lehote do 10 dni odo dna prevzatia objektu zriadit’ v zmysle
platnej legislativy stavenisko. V suvislosti s uvedenym je Zhotovitel' povinny najmai ale
nielen:
e na viditelné miesto pri vstupe na stavenisko osadit’ orientacnu tabulu
s identifika¢nymi tdajmi o stavbe v zmysle zédkona ¢. 50/1976 Z. z. o izemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov,
podl'a vzoru predlozeného Objednavatel'om,
e zabezpecit’ odberové miesta energii u prislusnych spravcov sieti, pouzit’ mobilné
zdroje energii alebo odoberat’ elektricku energiu z objektu na zaklade nezavislého
merania a znaSat’ tieto ndklady na zaklade individualnych odbernych zmlav so
spravcom médii (vratane podruzného merania),
e zabezpecit’ stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dostupné vstupy tak,
aby neprislo k ohrozeniu tretich oséb a zodpovedat’ za akékol'vek Skody a néaroky
poskodenych vzniknuté s porusenim tohto zavézku,
e vylucit zo staveniska nadmerné zat'azovanie zivotného prostredia (napr.
hlukom, prasnostou) a zodpovedat’ za akékol'vek Skody a naroky poskodenych
vzniknuté s poruSenim tohto zavizku,
e zaznamenat skuto¢nosti tykajlce sa zriadenia staveniska do stavebného dennika.
3.8.2 Doklady o zneskodnovani odpadov budu sucastou STD.
3.8.3 Docasné dopravné znacenie - zriadenie, udrziavanie a prevadzkovanie pocas celej
doby realizacie diela, ak je to pre realizaciu diela relevantné.
3.8.4 Realizacia vsetkych predpisanych skuSok (stavebné, kusové, tlakové skusky,
uradné skasky, a podobne) a vydanie prislusného protokolu. Zhotovitel' je povinny
vykonat’ aj vSetky skusky, ktoré st uvedené a vyplyvaju z projektovej dokumentacie.
3.8.5 Vykonanie vSetkych prac a skiiSok na riadne vyhotovenie a dodanie diela, ktoré
ustanovuju platné pravne predpisy na izemi Slovenskej republiky.

CL 1V
CENA DIELA
4.1 zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za zhotovené Dielo je stanovena dohodou zmluvnych
stran v zmysle zdkona €. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorSich predpisov a v stlade
s ponukou Zhotovitel'a ako pevna zmluvna cena diela, jednostranne nemenna a predstavuje:

a/ platitel DPH:
Cena bez DPH: 472.654,52 eur

Slovom: Styristosedemdesiatdva tisic Sest'stopat’desiatstyri eur patdesiatdva centov

DPH 20%: 94.530,90 eur

Slovom: devétdesiatstyri tisic pat’stotridsat’ eur devit'desiat centov

Cena s DPH: 567.185,42 eur



Slovom: pét'stosest’desiatsedem tisic stoosemdesiatpit’ eur Styridsat'dva centov

( nehodiace sa uchadzac preciarkne)
(d’alej aj ako ,,Cena®).

4.2 Dohodnutd Cena je v sulade s rozpoctovymi nakladmi stavby uvedenymi v ponukovom
rozpocte podla objektov v ¢leneni podla vykazov vymer. Rozpocet (ocenené vykazy vymer) je
neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy (Priloha ¢. 1). Zhotovitel je povinny predlozit
Objednavatel’'ovi najneskor v den uzatvorenia tejto Zmluvy elektronicku verziu (vo formate MS
Excel alebo v jeho ekvivalente) podrobného rozpoctu a zarovein je povinny predkladat
bezodkladne v elektronickej verzii (format MS Excel alebo jeho ekvivalent) kazdu zmenu tohto
podrobného rozpoctu, ku ktorej dojde pocas realizacie predmetu Zmluvy. Rozpocet musi byt
vykazu vymer.
4.3 Vykaz vymer je ako ocenené plnenie Zmluvy pre Zmluvné strany zaviazny. Zmluvné strany
bert na vedomie, Ze vykaz vymer je Gplny pre G€ely vykonania Diela podl'a tejto Zmluvy.
4.4 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze vykaz vymer obsahuje vSetky potrebné prace a materidl, ktoré st
nevyhnutné na riadnu a uplnu realizéciu Diela a bez ohl'adu na akékol'vek obchodné zvyklosti
beZzné v odvetvi stavebnictva st v Cene zahrnuté vSetky d’alSie ndklady suvisiace s plnenim
zavazkov Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy, najma material, prepravné, vybudovanie, prevadzku
a udrzbu zariadenia staveniska, osvetlenie, straZzenie stavby, likvidacie odpadu vzniknutého
¢innost'ou Zhotovitel'a, ndklady na upravu a ostatné prace spojené s uvedenim pracovnych
ploch do stavu podl'a projektovej dokumentacie, resp. pdvodného stavu, obstaranie, osadenie a
udrziavanie dopravného znacenia, ndkladov na geodetické prace a vyhotovenie dokumentécie
geodetického zamerania, ndklady na pracovnt silu a ndklady na poskytnutie suvisiacich sluzieb,
poistovacie ndklady, dane (okrem DPH) a cl4, iné poplatky stvisiace s dovozom, poplatky
stvisiace s certifikdciou vyrobkov, spravne a obdobné poplatky vyberané akymkol'vek
organom verejnej moci a cena dokumentacie, ktord je nevyhnutnd na uzivanie Diela, resp. jeho
Casti alebo s nim suvisi. Ubytovanie, stravovanie a dopravu svojich zamestnancov zabezpecuje
a hradi Zhotovitel’ a su tiez sucast'ou Ceny.
4.5 K zmene Ceny Diela mdze prist’:

4.5.1 V pripade, ze dielo bolo realizované¢ v menSom rozsahu a to na zaklade skutoc¢ne

vykonanych prac.

4.5.2 Premeranim skuto¢ne vykonanych prac, ak st vykonané v menSom rozsahu ako

boli uvedené vo vykaze vymer.

4.5.3 V pripade akejkol'vek zmeny Diela (napr. zmeny technického rieSenia, rozsirenia

alebo zuzenia predmetu Zmluvy) nariadené¢ho alebo schvalené¢ho Objednévatel'om.

4.5.4 V pripade vyskytu nepredvidanych podmienok a z nich vyplyvajucich ndkladov na

zhotovenie Diela.

4.5.5 Pri zmene zakonnej sadzby DPH.



4.6 Kazdd zmena rozpoctu bude zapisand v stavebnom denniku a podpisand zastupcami
Zhotovitel'a a Objednavatel’a, pripadne inymi ucastnikmi zhotovovania Diela, napr. hlavny
projektant stavby, autorizovany geodet. V pripade suhlasu tychto ucastnikov so zmenou
rozpoctu, vypracuje Zhotovitel' dodatok k rozpoctu pre kazdy objekt, ktory bude obsahovat’:
4.6.1 rekapitulaciu Ceny, ktord bude obsahovat celkovu cenu Diela podl'a tejto Zmluvy,
Cenu podl'a uzatvorenych dodatkov k Zmluve a Cenu spolu,
4.6.2 oceneny vykaz vymer naviac prac (pokial budu) zaokrahleny na dve desatinné
miesta,
4.6.3 odpocet ceny menej prac (pokial’ budl) zaokruhleny na dve desatinné miesta,
4.6.4 sprievodnu spravu zdovodiujicu potrebu zmeny Ceny,
4.6.5 kopiu zapisov zo stavebného, resp. montazneho dennika,
4.6.6 d’alsie nalezitosti (zapisy, nartky a podobne).
4.7 Pre vypracovanie rozpoctu kazdej zmeny bude Zhotovitel’ pouzivat’ vysku jednotkovych
cien a polozky z rozpoctu, ktory bol stcastou Verejného obstaravania. V pripade, ak nebude
mozné pouzit’ tieto jednotkové ceny alebo polozky, Zhotovitel’ navrhne nové jednotkové ceny
alebo polozky a predlozi ich do dvoch (2) pracovnych dni Objednavatelovi na predbezné
odsuhlasenie spolu:
4.7.1 s kalkulaciou ceny kazdej novej polozky na zaklade ekonomicky oprédvnenych
nakladov,
4.7.2 s odpocitanim prac, ktoré nebudi vykonané.
4.8 Zhotovitel bude predkladat dodatky k rozpoctom podla jednotlivych casti Diela
Objednavatel'ovi na odsuhlasenie, pricom ten tieto moéze odsuhlasit, pripade ich vrati
neodsthlasené s odovodnenim do 10 dni odo diia ich obdrzania.
4.9 Pokial bude zmena rozpoctu vyvolana zmenou mnozstiev, ktoré vSak neprekrocia Cenu
Diela, nebude to dovod na uzatvorenie dodatku k Zmluve. V takomto pripade je Zhotovitel
opravneny fakturovat tieto zmenené mnoZzstva po odsthlaseni Objednavatel'om.
4.10 Pokial k zmene rozpoctu ddjde zinych dovodov (napr. vyskytom prac pdvodne
nezahrnutych v rozpocte, ale suvisiacich s plnenim Zmluvy), Zhotovitel’ pripravi navrh dodatku
k Zmluve, ktory postdi Objednavatel’.
4.11 Zmluvnymi stranami uzatvoreny dodatok k Zmluve, tykajuci sa zmeny Ceny alebo jej
Casti, bude opraviiovat Zhotovitel'a k uplatiiovaniu novych poloZiek v stupise vykonanych
prace.
4.12 Zhotovitel nesmie zacat' realizovat’ Ziadne prace nezahrnuté vo vykaze vymer bez
podpisaného dodatku k Zmluve, pripadne pisomného sthlasu Objednéavatela. V pripade
realizacie prac bez podpisaného dodatku k Zmluve alebo pisomného sthlasu Objednéavatel’a
nemd Zhotovitel narok na platbu za takéto Cinnosti a ani pravo ich fakturovat'.
4.13 Zmluvné strany bert na vedomie, Ze dodatky k Zmluve musia byt’ uzatvorené v sulade s
§ 18 ZoVO.

CLV
PLATOBNE PODMIENKY, VYKONOVA ZARUKA
5.1 Platba Ceny bude uskuto¢nend na zéklade faktir vystavenych Zhotovitel'om. Faktury buda
obsahovat’ vSetky nalezitosti podl'a zdkona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
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neskorsich predpisov (d’alej len ,,Zdkon o DPH) a nalezitosti dohodnuté podl'a tejto Zmluvy,
najma:
a) nazov Zmluvy,
b) ndzov Objednavatela a obchodné meno Zhotovitel'a, adresy ich sidla, miesta
podnikania, ICO, DIC, IC DPH,
c¢) poradové Cislo faktury,
d) datum vystavenia faktury,
e) datum dodania predmetu plnenia,
f) datum splatnosti faktury podla Zmluvy (Dodatku k Zmluve),
g) oznaCenie penazné¢ho ustavu a ¢islo uctu Zhotovitela, na ktoré ma byt faktiura
uhradena,
h) oznacenie cCasti Diela, ktorych sa fakturdcia dotyka a uvedenie sumy za kazdu
fakturovant Cast’ Diela,
1) nazov projektu v tvare: ZniZenie energetickej narocnosti a rozSirenie kapacity
infrastruktury Materskej Skoly - Rybny trh v Dunajskej Strede.
J) vySka sumy poZadovanej na zaplatenie v EUR a v ¢leneni suma v EUR bez DPH,
vyska DPH, suma v EUR s DPH zaokruhlena na dve desatinné miesta,

k) odtlacok peciatky a podpis zastupcu opravneného konat’ v mene Zhotovitel’a.
5.2 Zhotovitel' vystavi faktiru v 5-tich origindloch na zaklade odsthlaseného vykazu
vykonanych prac a to nasledovnym spdsobom:
5.2.1 Prva faktara bude vystavena po 1 mesiaci realizovania prac na zaklade Vykazu
vykonanych prac odsthlaseny a potvrdeny Objednavatelom alebo osobou poverenou
Objednavatel’om, napr. stavebnym dozorom.
5.2.2 Kazda nasledujtica faktura bude vystavend mesacne, po realizovani Casti diela na
zaklade po Vykazu vykonanych prac odstihlaseny a potvrdeny Objednavatel'om alebo
osobou poverenou Objednéavatel'om, napr. stavebnym dozorom.
5.3 Prilohou kazdej fakttry bude:
5.3.1 Vykaz vykonanych prac odsuhlaseny a potvrdeny Objednévatel'om alebo osobou
poverenou Objednéavatel'om, napr. stavebnym dozorom.
5.3.2 Sprava za fakturacné obdobie, ktord bude obsahovat’ porovnanie skuto¢ného
a planovaného postupu prac, vratane finanéného plnenia harmonogramu realizacie prac.
5.3.3 Fotodokumentacia, ktord dokumentuje postup dodanych a zrealizovanych
stavebnych prac.
5.3.4 Vysledky predpisanych a vykonanych sktSok s popisom, ¢i skuSka prebehla
v poriadku alebo ju bude nutné opakovat’ a dovod opakovania skusky.
5.3.5 Kopia stavebného dennika alebo jeho Casti prislichajuce k obdobiu, ktoré sa
zachytavaju vo vykazoch vykonanych prac.
5.4 Ak faktura nebude obsahovat’ nalezitosti vyzadované Zakonom o DPH alebo stanovené
nalezitosti nebudu uvedené spravne v sulade s platnou legislativou alebo tidaje vo fakture alebo
jej prilohy nebudu v stlade s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve, je Objednévatel
opravneny faktiru vratit’ Zhotovitel'ovi bez zaplatenia. V takom pripade prestava plynuat lehota
splatnosti faktury. Objednavatel' je povinny uviest dovod vratenia faktiry. Nova lehota



splatnosti faktiry za¢ne plynut az diiom dorudenia opravenej (novej) faktury, ktora spiia
poziadavky vSeobecne zadviznych pravnych predpisov a Zmluvy.
5.5 Splatnost’ faktiry je Sest'desiat (60) dni od dorucenia faktiry Objednéavatel'ovi.
5.6 Za den splnenia peniazného zavizku Objedndvatel'a sa povazuje den odpisania platby z tictu
Objednavatel’a na ucet Zhotovitel'a uvedeny vo faktire. Ak den splatnosti faktiry pripadne na
den pracovného pokoja, faktara bude splatna v najblizsi nasledujuci pracovny den.
5.7 Zhotovitel’ je povinny poskytnut’ Objednavatel'ovi vykonovu zaruku vo forme zdbezpeky
na vykonanie Diela a na splnenie zmluvnych zaviazkov (d’alej len ,,zabezpeka*). Zabezpeku je
Zhotovitel' povinny dorucit’ Objednavatelovi najneskor pit” dni po podpise tejto Zmluvy.
Objednavatel’ je opravneny uspokojit’ si zo zadbezpeky svoje naroky z vad diela, naroky na
zaplatenie zmluvnej pokuty, ndhradu Skody, ndklady vzniknuté v dosledku odstupenia od
zmluvy a iné naroky, ktoré nebudu Zhotovitel'om riadne a vc¢as uspokojené. Zabezpeka bude
mat’ formu bankovej zaruky vo vyske 10 % z Ceny Diela bez DPH s platnost'ou pocas celej
doby zhotovovania Diela. V pripade pouZitia vykonovej zaruky bude Objednavatel’ informovat
Zhotovitel'a ,,na zdklade potvrdenia“ o takejto skuto¢nosti a Zhotovitel je povinny bezodkladne
vykonovl zaruku doplnit’ na dohodnuti vysku. Po odovzdani Diela bez vad a nedorobkov sa
vySka vykonovej zaruky zniZuje na 2,5 % Ceny a to az do €asu uplynutia zaruc¢nej doby. Aj
pocas zarucnej doby v pripade pouZitia vykonovej zaruky bude Objednévatel informovat
Zhotovitel'a o takejto skutoCnosti a Zhotovitel' je povinny bezodkladne vykonovu zaruku
doplnit’ na dohodnuta vysku. Po odovzdani Diela vrati Objednavatel’ nespotrebovanu cast’
vykonovej zaruky v lehote Sest'desiat (60) dni a po uplynuti zaru¢nej doby vrati Objednavatel’
zostatok vykonovej zaruky v lehote Sest'desiat (60) dni.
5.8 Zhotovitel’ méze povinni vykonovu zaruku v zmysle bodu 5.7. zlozit’ formou bankove;j
zaruky vystavenej bankou na zdklade Zarucnej listiny a to v termine podl'a bodu 5.7. ato
v origindlnom vyhotoveni. Zaru¢n4 listina banky bude obsahovat’ minimalne:

5.8.1 Nazov banky ako vystavovatela Zaru¢nej listiny na zaruku pre vykonovu zaruku

5.8.2 Nazov beneficienta, t.j. Objednavatel'a s uvedenim sidla a ICO

5.8.3 Nazov povinného, t.j. Zhotovitel'a s uvedenim obchodného mena, sidla, ICO

a registrovych udajov v prislusnom Obchodnom registri alebo Zivnostenskom registri

alebo prislusnom registrovom urade

5.8.4 Identifikacia Zmluvy

5.8.5 Datum uzatvorenia Zmluvy

5.8.6 Cena diela uvedend v Zmluve

5.8.7 Predmet Zmluvy

5.8.8 Celkova vyska bankovej zaruky v EUR a slovom

5.8.9 Vyhlasenie banky, Ze preberd za klienta/povinného voc¢i beneficientovi

neodvolatel'ntl zaruku a zavizuje sa, ze beneficientovi do 7 pracovnych dni od obdrzania

prvej pisomnej vyzvy beneficienta, v ktorej beneficient vyhlasi, Ze klient/povinny

nesplnil svoje zavizky z vyssSie uvedenej Zmluvy ( dalej len ,,Vyzva®), zaplati banka na

bankovy ucet, ktory beneficient uvedie vo Vyzve, pozadovanu penazni ciastku az do

celkovej vysky bankovej zaruky a to bez skiimania pravnych vztahov, na ktorych sa vec

zakladd a pri vzdani sa akychkol'vek z nich vyplyvajucich namietok.



5.8.10 Vyhlasenie, ze zaruka sluzi vyluéne na usporiadanie narokov beneficienta
z pravneho vztahu s klientom/povinnym, na ktorom sa vec zaklada.
5.8.11 Platnost’ zaruky, ktora sa vztahuje na predmet diela musi trvat’ do doby uvedene;j
v Zmluve, bod 5.7. apripadné naroky beneficienta ( uplatnené Vyzvou) musia byt
bankovej institucii dorucené najneskor v posledny den platnosti zaruky v zmysle bodu
5.7 Zmluvy,
5.8.12 Uvol'nenie vykonovej zaruky zo strany beneficienta podl'a bodu 5.7 a to v lehote
30 dni odo dia doruCenia pisomnej zZiadosti povinného na vratenie bankovej zaruky,
pokial’ nenastali skuto¢nosti zakladajiice narok Objednévatel’a postupovat’ podl'a Zmluvy,
body5.7a 5.8.
5.8.13 Platnost’ zaruky sa skon¢i aj diiom dorucenia pisomného oznamenia beneficienta,
ze v plnom rozsahu uvol'iiuje bankovu instituciu zo zavdzku a v plnom rozsahu sa vzdava
svojich narokov na plnenie z predmetnej zaruky (formou listu zaslaného doporucenou
postou alebo kuriérskou sluzbou s overenim podpisov konajucich 0sob ako pri zasielani
vyzvy) alebo diiom vratenia originalu zarucnej listiny.
5.8.14 Vyzva beneficienta na plnenie musi obsahovat’ ¢islo zaruky, t.j. ¢islo Zarucne;j
listiny.
5.9. Zhotovitel’ nie je opravneny pozadovat’ uroky alebo iroky z omeskania zo zadrzanej Ciastky
odo dna zadrzania az do momentu, kedy je Objednavatel’ povinny uvolnit’ vykonovi zaruku
Zhotovitel'ovi.
5.10 Zhotovitel’ berie na vedomie, ze za opravnené vydavky sa povazuju len vydavky, ktoré
su vzhl’'adom na vsetky okolnosti uznané Objednavatel'om alebo nim poverenou osobou, napr.
stavebnym dozorom, aktoré sa navzdjom neprekryvaju aktoré v plnej miere stvisia
s realizaciou Diela.
5.11 Zaplatenie faktury neznamena prevzatie Diela Objednavatel'om.
5.12 Zhotovitel’ podpisom Zmluvy berie na vedomie, zZe predmet Zmluvy je spolufinancovany
z nenavratného finanéného prispevku ( NFP) na zaklade podpisanej Zmluvy o poskytnuti NFP
medzi Objednavatelom a Poskytovatelom NFP a z financnych prostriedkov zo Statneho
rozpoctu a Zhotovitel' pri systéme predfinancovania nemoze uplatnovat’ sankcie a uroky za
nedodrzanie lehoty splatnosti faktury na strane Objednévatela, ak k omeskaniu ddjde bez jeho
zavinenia. Objednéavatel’ neposkytuje zalohy ani preddavky na predmet Zmluvy.
5.13 Zmluvné strany bert na vedomie, Ze po nadobudnuti G¢innosti vSeobecne zavdzného
pravneho predpisu vydaného v budticnosti Ministerstvom financii SR upravujucim podrobnosti
zarucenej elektronickej fakturacie, budi povinné pri fakturacii a prijimani faktar postupovat’

podl'a ustanoveni zdkona NR SR ¢. 215/2019 Z. z. o zarucenej elektronickej fakturacii a
centralnom ekonomickom systéme a o doplneni niektorych zakonov.

CL VI
LEHOTA DODANIA A PREVZATIA DIELA
6.1 Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ a odovzdat’ Dielo bez vad a nedorobkov do 31.08. 2023
od odovzdania staveniska z déovodu zabezpecenia plynulej prevadzky materskej Skoly.
Lehota na prevzatie staveniska je stanovena v bode 6.4 tohto ¢lanku.



6.2 V pripade, ak pocas realizacie Diela pride k udalostiam, ktoré znemoznia vykonat’ cast’
Diela v sulade s projektovou dokumentéciou, rozpoctom a harmonogramom je Zhotovitel
povinny prace na tejto Casti Diela zastavit’, ihned’ zaznamenat’ tieto skuto¢nosti do stavebného
dennika a zaroven o nich pisomne upovedomit’ Objednéavatela. Objednavatel’ je povinny do
desiatich pracovnych dni od dorucenia pisomného oznadmenia o tejto skuto¢nosti rozhodnut’
o spdsobe d’alSieho postupu pri vykonavani tejto Casti Diela.

6.3 V pripade, ak Zhotovitel’ riadne zhotovi Dielo v sulade s touto Zmluvou pred dohodnutym
terminom zhotovenia diela, Objednavatel’ moze vykonané Dielo alebo jeho Cast’ prevziat’ aj
v skorSom pontknutom termine.

6.4 Ak Objednavatel' neurcil iny Cas zacatia vykondvania Diela v zmysle bodu 6.1 tohto
¢lanku, je Zhotovitel' povinny prevziat’ stavenisko a vykonat’ na niom vSetky potrebné tkony
podl’a tejto Zmluvy (a to najmé, avSak nielen, riadne oznacit’ stavenisko a zabezpecit’ ho pred
vstupom alebo vniknutim nepovolanych osob) do desat’ (10) dni po zaslani Vyzvy na prevzatie
staveniska Zhotovitelom. Objednavatel'’ je povinny zaslat’ Vyzvu na prevzatie staveniska
v lehote stanovenej v bode 10.6 tejto Zmluvy.

6.5 Zhotovitel’ je povinny Objedndvatel’a pisomne vyzvat na prevzatie prislusnej Casti Diela
minimdlne 5 pracovnych dni pred ddtumom zhotovenia prislusnej Casti Diela.

6.6 O prevzati kazdej Casti Diela sa spiSe zapisnica o prevzati (dalej aj ako ,,Zapisnica o
prevzati), ktori podpiSu obe Zmluvné strany a ktord bude obsahovat popis casti Diela
v zmysle projektovej dokumentacie (s uroviiou podl'a stavebnych objektov), mena a priezviska
a podpisy opravnenych osdb Objednavatela a Zhotovitel'a, miesto preberania, odtlacok
peciatky a datum prevzatia Casti Diela Objednévatel'om. K podpisaniu Zapisnice o prevzati za
Objednavatela a Zhotovitel'a su opravnené osoby Objednavatela a Zhotovitel'a pisomne
poverené na prevzatie Diela. Zmluvné strany si vzdjomne oznamia identifikéciu tychto osdb
najneskor dva (2) pracovné dni pred prevzatim prisluSnej casti Diela. Ak bude mat’ Dielo pri
preberani zjavné vady, je Objednavatel’ opravneny odmietnut’ prevzatie Diela.

6.7 Ak Objednavatel’ prevezme Cast’ Diela so zjavnou/ymi vadou/ami, Specifikuje tato/tieto
vadu/y v Zapisnici o prevzati s uréenim terminu na odstranenie vady/vad. Zhotovitel je povinny
zacat’ s odstrafiovanim tejto/tychto vady/vad bez zbyto¢ného odkladu.

6.8 Zhotovitel’ je povinny, najneskor pri prevzati Diela zo strany Objednavatel’a, odovzdat’
Objednavatel'ovi doklady, ktoré st potrebné na prevzatie a na uzivanie Diela, nayma DSV, STD
a d’alSie doklady Specifikované v tejto Zmluve.

6.9 Ak tak ustanovuju pravne predpisy alebo je to dohodnuté Zmluvnymi stranami, je
Zhotovitel' povinny najneskor pri prevzati Diela Objednavatel'om odovzdat’ Objednavatel'ovi
prislusnu technicku dokumentaciu a doklady o vykonanych skuskach, Zaru¢né listy, pripadne
iné listiny, ak to predpisujii vSeobecne zavidzné pravne predpisy alebo prislusné technické
predpisy alebo ak st pozadované Objednéavatel'om alebo ich predlozenie je obvyklé vzh'adom
na charakter predmetu plnenia. Zmluvné strany sa dohodli, Ze momentom odovzdania
Zaruénych listov prechddzaji na Objednavatela vSetky prava zo zaruk vyplyvajice z
odovzdanych Zaru¢nych listov. Zhotovitel je povinny bezodkladne a preukazatelne
informovat o tomto prechode prav tretie osoby (dodévatel'ov) zodpovedajuce
za zaruky vyplyvajlice zo Zaru¢nych listov.

6.10 Ak sa Zmluvné strany nedohodli inak, Zhotovitel je povinny Dielo pred jeho odovzdanim
podrobit’ skuskam alebo technickej kontrole v rozsahu pisomne odstthlasenom Objednavatelom
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(dalej aj ako ,,Skuisky*), za u¢elom zistenia, &i Dielo spliiia poZiadavky na kvalitu a vyhotovenie
a & spiha stanovené podmienky. Zhotovitel je povinny vysledok Skusok predlozit
Objednavatel’'ovi najneskor pri odovzdani Diela.

ClL. vl

PRAVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELA
7.1 Zhotovitel' sa zavédzuje pri vykonavani Cinnosti podla tejto Zmluvy dodrziavat’ vsetky
povinnosti vyplyvajice zo vSeobecne zavdznych pravnych predpisov platnych na uzemi
Slovenskej republiky a ktoré st aplikovate'né na Cinnosti vykonavané Zhotovitelom a su
v stlade so vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia
pri préci, tvorby a ochrany Zivotného prostredia a predpisov z oblasti poziarnej ochrany.
7.2 Pocas doby trvania Zmluvy je Zhotovitel povinny pisomne oznamit’ Objednédvatel'ovi do
troch (3) dni vSetky zmeny tykajuce sa jeho obchodného mena, sidla alebo miesta podnikania,
predmetu Cinnosti, Statutdrnych organov vratane spdsobu ich konania voci tretim osobam,
zacatie vstupu do likvidacie Zhotovitel'a, zacatie exekucného konania na majetok Zhotovitel'a
a zacatie konania podla zdkona ¢. 7/2005 Z.z. o konkurze a reStrukturalizacii a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich pravnych predpisov. Zhotovitel’ je pocas
trvania Zmluvy tiez povinny pisomne oznamit' Objednévatel'ovi datum zrusSenia registracie
platitela DPH, datum registracie platitela DPH, a to bezodkladne potom ako nastane
rozhodujuca skutocnosti.
7.3 Ak Zhotovitel' nesplni svoje povinnosti uvedené v bode 7.2 Zmluvy a Objednavatel'ovi
bude v tejto stvislosti vyrubend sankcia zo strany Statnych organov, Zhotovitel’ je povinny
vyrubenu sankciu zaplatit’ Objednavatel'ovi v plnej vyske do desiatich (10) dni odo dia
dorucenia vyzvy na jej zaplatenie.
7.4 Bez ohl'adu na zavinenie Zhotovitel' zodpoveda za akukol'vek Skodu, ktora vznikne pri
plneni tejto Zmluvy Objednavatel'ovi alebo tretim osobam.
7.5 Zhotovitel sa zavidzuje uzatvorit’ poistenie zodpovednosti za Skody na majetku a zdravi
tretim osobam v suvislosti s jeho ¢innost'ou a prevadzkou (d’alej len ,,Poistenie zodpovednosti
za Skodu“) v minimalnej vyske Ceny pocas celej doby realizacie Diela. Zhotovitel’ do patnast
(15) dni odo dna nadobudnutia ucinnosti tejto Zmluvy predlozi Objednavatel'ovi doklady
preukazujuce uzatvorenie Poistenia zodpovednosti za Skodu a preukazujlice vySku poistenia.
Poistenie zodpovednosti za Skodu je Zhotovitel' povinny udrZiavat' do ¢asu odovzdania a
prevzatia Diela. Zhotovitel' v plnej vySke zodpoveda za pripadnu Skodu sposobenti kradezou,
stratou, zni¢enim alebo inym poSkodenim majetku tretich osob, ktora je nasledkom cinnosti
alebo necinnosti Zhotovitel’a.
7.6 Zhotovitel' Diela je dalej povinny poistit’ Dielo minimalne vo vySke Ceny po dobu
vystavby az do odovzdania a prevzatia Diela Objednavatel'om pre pripad poskodenia, znicenia,
straty, odcudzenia alebo vzniku inych §kéd uvedenych v Zmluve.
7.7 Zhotovitel je povinny oznamit’ Objednédvatel'ovi kazdu poistni udalost’ pri realizcii Diela
do péat (5) pracovnych dni od jej vzniku a v rovnakej lehote je aj povinny informovat
Objednavatel’a o spdsobe rieSenia poistnej udalosti.
7.8 Zhotovitel je povinny na poziadanie Objednavatel’a predlozit’ uzatvorené poistné Zmluvy
a potvrdenie o platbe poisteného.
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7.9 Poistenie Diela podl'a tohto ¢lanku Zmluvy musi kryt’ aj:
7.9.1 Objednavatel'a a Zhotovitel'a proti vSetkym stratdm alebo Skodam vzniknutym
z akejkol'vek pric¢iny odo dia zacatia realizacie Diela az do ukon¢enia odovzdavacieho a
preberacieho konania Diela;
7.9.2 Zhotovitela za vSetky Skody a naroky suvisiace s umrtim alebo zranenim
akejkol'vek osoby, stratou alebo poskodenim akéhokol'vek majetku (iného nez Dielo), ku
ktorym doSlo nésledkom realizacie Diela a odstranovanim vad Diela a voci vSetkym
narokom na nahradu skody, sidnym konaniam, nakladom, poplatkom a vydavkom, ktoré
v suvislosti s tym vznikn;
7.9.3 Zhotovitel'a za straty alebo Skody na majetku (inom nez je samotné Dielo)
sposobené realizaciou Diela.
7.10 Zhotovitel' sa zavdzuje vysporiadat’ vSetky pravne vztahy s tretimi osobami, ktoré¢
vytvorili, respektive dodali obsah Diela, a to najmé uzatvorenim prislusnych autorskych a inych
zmluv tak, aby tieto osoby nemohli uplatiiovat’ voc¢i Objednévatelovi akékol'vek néroky
vyplyvajlice im z osobnych, autorskych, priemyselnych prav, prav suvisiacich s autorskym
pravom ¢i inych obdobnych prav v stvislosti s Dielom.
7.11 Zhotovitel je povinny zhotovit’ Diela iba osobami, ktoré¢ maji pozadovanu kvalifikéciu,
a ktoré vykonavaju potrebné prace podl'a podmienok dohodnutych v Zmluve alebo stanovenych
vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi.
7.12 Zhotovitel' sa zavdzuje, ze jeho pracovnici budi nosit’ obleCenie zretelne oznalené
nazvom spoloc¢nosti Zhotovitel'a, taktiez mechanizmy, ktoré sa budu pohybovat’ na stavenisku
budi oznacené nazvom spolo¢nosti Zhotovitela.
7.13 Zhotovitel' k datumu nadobudnutia G¢innosti Zmluvy ozndmi Objednavatelovi meno
technika BOZP. Téato osoba musi byt na vykon tejto ¢innosti kvalifikovand a musi mat’
opravnenie na vydavanie nariadeni a prijimanie opatreni na zabranenie pracovnym urazom.
Jeho meno bude nahldsené tak Objednavatelovi ako aj stavebnému dozoru pred zaatim prac
na stavbe.
7.14 Zhotovitel je povinny vykondvat’ fotodokumentaciu existujiceho stavu staveniska. Ide
hlavne o zdokumentovanie existujiceho stavu pred zahdjenim prac a vstupy na pozemky,
najmi stavu komunikacii, zelene, budov, oploteni sukromnych parciel a opétovné
zdokumentovanie po uvedeni do poévodného stavu. Sucasne je nutné dokumentovat’ postup
vystavby s dorazom na dodrZiavanie kvality Diela, dokumentéciu zakryvanych konStrukcii,
krizovanie s inZinierskymi sietami a podobne. Tato ¢ast’” dokumentacie bude zaradend aj do
priebeznych mesaénych prac Zhotovitel'a. VSetky fotografie budu oznacené ndzvom miesta a
datumom vyhotovenia.
7.15 Zhotovitel je povinny pri realizacii Diela reSpektovat’ existujuce konstrukcie, rozvody
a zariadenia stavby, ktoré nie su a nebudi predmetom Diela a z tohto dévodu nesmi byt
plnenim predmetu Zmluvy dotknuté.
7.16 Zhotovitel je povinny pri likvidacii odpadu, ktory vznikol realizaciou predmetu zakazky,
postupovat’ v zmysle platnych zdkonov Slovenskej republiky a predlozit Objednavatelovi
kopie vaznych listkov vydanych skladkou, kde ulozil likvidovany odpad a to najneskdr do 5
pracovnych dni odo dna ulozenia likvidovaného odpadu na skladku.
7.17 V pripade, ak Zhotovitel’ nepredlozi Objednavatel'ovi doklady poZadované podl'a bodu
7.16, bude sa takéto porusenie zmluvnej povinnosti povazovat’ za podstatné porusenie tejto
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Zmluvy a Objednavatel’ ma narok na zmluvna pokutu vo vyske 1.000,- Eur (slovom tisic eur)
za nepredlozené vazne listky vydané skladkou, kde Zhotovitel’ ulozil likvidovany odpad a to
pri kazdom jednom uloZeni likvidovaného odpadu.

7.18 Zhotovitel’ je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/kontroly na mieste stvisiaceho s
dodévanym tovarom, stavebnymi pracami a sluzbami, kedykol'vek pocas platnosti a u¢innosti
Zmluvy o poskytnuti NFP, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a
poskytnut’ im vSetku potrebnu sucinnost’.

CL. VIII
VYMEDZENIE NIEKTORYCH DOKUMENTOV
8.1 Vykaz vykonanych prac, ktory je prilohou faktiry, obsahuje najma:
8.1.1 Polozky v ¢leneni podl'a vykazu vymer, ktory tvori prilohu €. 1 tejto Zmluvy.
8.1.2 Vykaz vykonanych prac musi zaznamendvat mnoZzstvda prac vykonanych
Zhotovitelom a mnoZzstva materidlu dodaného Zhotovitelom v sulade s vykazom vymer,
ktory tvori prilohu €. 1 tejto Zmluvy. V pripade, Ze pride k zmene mnoZzstiev vykonanych
prac alebo dodanych materidlov upravenych dodatkom k Zmluve, musia byt takéto
zmeny uvedené vo vykaze vykonanych prac v stilade s dodatkom k Zmluve.
8.1.3 Vykaz vykonanych prac musi obsahovat jednotkové ceny poloziek fakturovanych
prac v sulade s touto Zmluvou.
8.1.4 Systém vykazovania vykonanych prac musi zabezpecit', aby vykonana praca nebola
zaplatend dvakrat.
8.2 Vykaz vykonanych prac podlieha schvéaleniu Objednavatela. Zhotovitel je povinny
zabezpecit’, aby pripadné rozpory vytknuté Objednavatel'om boli odstranené. Bez rozporov
odstihlasené vykazy vykonanych prac st podkladom pre vystavenie faktiry.
8.3 Harmonogram realizdcie prac bude vypracovany v takej podobe, kde najvacs§im ¢asovym
usekom bude jeden tyzden a bude obsahovat’ minimélne:
8.3.1 terminy odovzdavania funkénych celkov do uzivania,
8.3.2 podrobny plan vyuzivania mechanizmov na jednotlivych stavebnych objektoch
Diela,
8.3.3 podrobny plan nasadenia pracovnych skupin. Zhotovitel’ zdokladuje, Ze predloZeny
pocet pracovnych skupin, stroje a mechanizmy garantuju zhotovenie stavby v zmluvnych
terminoch,
8.3.4 pri technologickych =zariadeniach bude obsahovat samostatne stavebnll
pripravenost’ na dodavku a montdz technologie, pokial to vyplyva z projektovej
dokumentacie a z vykazu vymer.
8.4 Zhotovitel’ pripravi a odovzda DSV na schvalenie na vSetky Casti vykonanych Prac na
urovni realiza¢nej dokumentacie. DSV sa maju vyhotovovat’ ihned’ po ukonceni konkrétnej
Casti Diela. Zaverecna verzia DSV bude odsthlasena Objednavatelom pred vydanim
preberacieho protokolu. Zhotovitel' je povinny archivovat' a dopifiat DSV poéas trvania
Zmluvy a poskytnut’ kopie zadznamov, vykresov a certifikdtov pre Objednavatela v
pravidelnych intervaloch. Zdznamy budl obsahovat’ podrobnosti o vSetkych zariadeniach a
materidloch, o vystavbe, skuskach a skiSobnych certifikatoch. Zaverecné kopie DSV budu
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odovzdané vo zviazanych celkoch a budu riadne oznacené jeden mesiac pred predpokladanym
datumom vydania preberaciecho protokolu spolu s dokumenticiou priebehu komplexnych
skusok a odchylok vykonanych ako vysledok tychto skusok.

8.5 Zhotovitel’ zabezpeci zameranie skuto¢ného vyhotovenia dokoncenych objektov alebo ich
Casti pri podzemnych vedeniach a objektoch. Geodetické zameranie, polohové a vysSkové
zameranie bude zahfniat' zameranie novo vybudovanych objektov. Zhotovitel' je povinny
zamerat’ objekty stavby vratane vSetkych inZinierskych a ostatnych sieti (nadzemnych a
podzemnych) pokial’ su sucast'ou stavby, d’alej rekonstrukcie a prelozky, uz pred ich zakrytim.
Poziadavky na zameranie skutkového stavu vychadzaji zo zakona €. 215/1995 Zb. o geodézii
a kartografii. Obsah geodetickej dokumentécie sa Cleni na: cast’ polohopis, Cast’ stavebny
objekt, Cast’ iné vedenia.

CLIX
SUBDODAVATELIA
9.1 Zhotovitel’ je opravneny zabezpecit' Cast’ realizacie Diela prostrednictvom vyluéne tych
subdodavatelov, ktori st uvedeni v Prilohe ¢. 2 Zmluvy - Zoznam subdodévatel'ov a zarovei:
9.1.1 Zhotovitel je povinny najneskor do pat’ (5) pracovnych dni odo diia nadobudnutia
ucinnosti tejto Zmluvy preukazat’, Ze subdodavatelia uvedeni v Zozname subdodavatel'ov
spiaji podmienky tdasti tykajice sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1 ZoVO a Ze
u nich neexistuju dovody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 ZoVO;
opravnenie uskutociiovat’ stavebné prace sa preukazuje k tej Casti predmetu zakazky,
ktory ma subdodévatel’ plnit’.
9.1.2 Za zabezpecenie stavebnych prac prostrednictvom subdodavatelov ma Zhotovitel’
zodpovednost’, akoby prace vykonaval sam.
9.2 Zhotovitel' je opravneny zabezpeCit' cCast’ realizicie Diela prostrednictvom inych
subdodavatelov ako podla bodu 9.1 Zmluvy iba s vopred danym pisomnym sthlasom
Objednavatel'a na zaklade Ziadosti Zhotovitela. Ziadost Zhotovitel'a o udelenie suhlasu s
pouzitim nového subdodéavatel'a musi obsahovat’ najma:
9.2.1 Specifikaciu subdodavatel’a (obchodné meno, ICO, a sidlo, osoba opravnena konat’
za subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia),
9.2.2 Specifikaciu plnenia, ktoré ma v ramci realizacie Diela vykonavat’ s vyznacenym
rozpoctovych poloziek (prilohy Vykaz vymer Zmluvy), ktoré maji byt tymto
subdodavatel'om dodané,
9.2.3 potvrdenie o opravnenosti subdodavatel'a poskytovat’ predmetné plnenia,
9.2.4 preukédzanie splnenia podmienok Ucasti podla § 32 ods. 1 ZoVO azZe unich
neexistuju dovody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 ZoVOnovym
navrhovanym subdodavatel'om.
9.3 Objednavatel’ je opravneny podl'a vlastného uvéazenia a bez uvedenia dévodu odmietnut’
udelit’ sthlas. Do doruc¢enia pisomného stihlasu Objednavatel'a Zhotovitel'ovi sa ma za to, ze
Objednavatel’ Zhotovitel'ovi tento suhlas neudelil. VSetci subdodavatelia Zhotovitel'a pocas
trvania Zmluvy musia spifiat’ podmienky podl'a § 41, ods. 1, pism. b) ZoVO. Zhotovitel je
povinny na vyzvanie Objednavatela do desiatich (10) kalendarnych dni preukazat’ splnenie
podmienok podl'a predchédzajicej vety dokladmi v sulade so ZoVO.
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9.4 Zhotovitel v predmetnej prilohe Zmluvy uvedie udaje o vSetkych znamych
subdodavateloch, udaje o osobe opravnenej konat za subdoddvatela v rozsahu meno
a priezvisko, kontakt a pracovna pozicia a to najneskdr v ¢ase uzavretia tejto Zmluvy.

9.5 Zhotovitel je povinny oznamit Objednéavatelovi akukol'vek zmenu udajov
o subdodavatel'och.

9.6 Zhotovitel’ sa zavdzuje riadne a vC€as plnit’ svoje zavizky (najmi finan¢né zavizky) voci
svojim subdodavatelom podiel'ajicim sa na realizdcii Diela. Ohl'adom kontroly plnenia
povinnosti Zhotovitel'a podl'a predchadzajucej vety je Objednavatel’ opravneny komunikovat
priamo so subdodavate'mi. Ak Zhotovitel' nebude plnit’ svoje financné zavazky voci svojim
subdodavatel'om podla prvej vety tohto bodu Zmluvy, Objednavatel’ je opravneny postupovat’
v zmysle ¢lanku XVIIL

CL. X

PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNAVATELA, STAVEBNY DOZOR
10.1 Objednévatel’ je povinny pri odovzdani a prevzati staveniska Zhotovitelom, odovzdat’
Zhotovitel'ovi projektovil dokumentaciu identicku s projektovou dokumentéciou, ktora bola
sucast’'ou sutaznych podkladov.
10.2 V pripade vyhrad Objednavatela s Cinnostou subdodéavatela/subdodavatelov
Zhotovitela pri realizacii predmetu diela, je Objednavatel’ opravneny poziadat’ Zhotovitel'a o
zjednanie napravy a v zavaznych pripadoch aj ozmenu subdodéavatela/subdodavatelov.
Objednavatel’ je povinny pisomne oboznamit Zhotovitela s vyhradami voci c¢innosti
subdodavatela/subdodavatelov. Zhotovitel' je zodpovedny za zjednanie napravy a pripadni
zmenu subdodavatel'a/subdodavatel'ov a to najneskdr do pét’ (5) pracovnych dni od dorucenia
ziadosti Objednéavatela o zjednanie napravy/zmenu subdodavatel'a na adresu sidla Zhotovitel’a.
10.3 Ak nie je ur¢ené inak, Objednavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi stavenisko pre prisluSnu cast’
Diela v Case ur¢enom podl'a bodu 6.1 alebo 6.7 ¢l. VI tejto Zmluvy. V tejto lehote odovzda
Zhotovitel'ovi origindlne vyhotovenie projektovej dokumentacie pre prisluSny stavebny objekt
Diela v pocte 1 ks, pravoplatné stavebné povolenie a ur¢i napéjacie miesta na energie a vodu.
10.4 Na vykon cinnosti stavebného dozoru v mene Objednavatela v zmysle prislusnych
ustanoveni zakona €. 50/1976 Zb. o zemnom planovani a stavebnom poriadku pri realizacii
Diela Objednéavatel’ vymenuje stavebny dozor. Pred zacatim prac Objednavatel’ zaSle pisomnu
informéciu Zhotovitel'ovi o stavebnom dozore. Stavebny dozor bude opravneny odsuhlasovat
vykazy vykonanych prac Zhotovitela podla tejto Zmluvy a vydavat’ zdvdzné pokyny v mene
Objednévatel’a, ktoré mézu byt potrebné pre realizaciu Diela a pre odstranenie akychkol'vek
vad podrla tejto Zmluvy. Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ pokyny a rozhodnutia Stavebného
dozoru pocas celej doby trvania tejto Zmluvy.
10.5 Objednavatel je povinny bezodkladne pisomnou formou informovat Zhotovitel'a
o nadobudnuti ucCinnosti tejto Zmluvy. V pripade nesplnenia tejto podmienky, resp.
oneskoren¢ho dorufenia ozndmenia o nadobudnuti Uc¢innosti tejto Zmluvy, Zhotovitel'ovi
plynie lehota na plnenie povinnosti uvedenych v bode 7.5,7.13,9.1.1, v ¢lanku XXII, v ¢lanku
XXV, vbode 25.1 od dorucenia oznamenia o nadobudnuti u€innosti tejto Zmluvy. Za
dorucenie sa bude povazovat aj dorucenie tohto oznamenia formou elektronickej posty.
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10.6 Objednavatel je povinny pisomne vyzvat Zhotovitela na prevzatie staveniska a to
v lehote najneskor 30 dni odo diia nadobudnutia G¢innosti tejto Zmluvy.

CL XI
MIESTO REALIZACIE DIELA, STAVENISKO, STAVEBNY DENNIK

11.1 Miestom plnenia Diela je Mesto Dunajska Streda, pozemky v k.. Dunajska Streda,
parcela ¢. 1936/35
11.2 Miestom odovzdania Diela je miesto plnenia v zmysle bodu 11.1.
11.3 Staveniskom sa pre ucely tejto Zmluvy rozumie priestor vymedzeny projektovou
dokumentéciou overenou v stavebnom konani na realizaciu predmetu Zmluvy.
11.4 Zhotovitel' zabezpeci priestor pre zariadenie staveniska na vlastné naklady po dobu
trvania vystavby a dobu potrebnu pre vypratanie staveniska. Naklady na prevadzku, Gdrzbu a
likvidaciu zariadenia staveniska st sucastou Ceny. Zhotovitel' si zabezpe¢i prevadzkové,
socialne, vyrobné zariadenia staveniska. Zhotovitel' uhrddza vodné, sto¢né a odbery energii z
prevadzkového a socidlneho zariadenia staveniska.
11.5 Nakladanie s odpadmi zabezpecuje Zhotovitel' podl'a platnych pravnych predpisov po
dohode s prevadzkovatel'om skladky odpadov na vlastné naklady.
11.6 Zhotovitel' zodpoveda za zabezpeCenie protipoziarnej ochrany v zmysle zdkona C.
314/2001 Z.z. o ochrane pred poziarmi.
11.7 Zhotovitel je povinny Stavenisko strazit’, v pripade potreby oplotit’ alebo inak ho vhodne
zabezpecCit'.
11.8 Stavebny dennik obsahuje najma:

a) mesiac, den, datum,

b) pocet pracovnikov na stavbe podl'a remesiel,

¢) teplota vzduchu, pocasie,

d) cas zaciatku a skonCenia prac na stavbe,

e) podl'a stavebnych objektov a prevadzkovych suborov roz¢lenené vykonané stavebné a

montazne prace v sulade s harmonogramom stavebnych prac.
11.9 Zhotovitel’ je povinny viest’ pocas celej doby vystavby stavebny dennik v zmysle § 46d
zdkona ¢. 50/1976 Z.z. Stavebného zékona v slovenskom jazyku, original, jednu kopiu pre
Objednavatela, jednu kopiu pre stavebny dozor. Stavebny dennik bude tvorit sucast
dokumentécie Zhotovitel'a uloZenej na stavenisku. Bude obsahovat zaznamy o vSetkych
podstatnych udalostiach, ktoré nastali pocas vykonu prac na stavenisku v stlade s platnymi
predpismi. Za vedenie stavebného dennika je vylu¢ne zodpovedny Zhotovitel. Zapisy do
dennika mo6zu urobit’ nasledovné osoby: Zhotovitel’, projektant stavby, Objednavatel’, stavebny
dozor, autorsky dozor na zdklade uzavretej zmluvy s Objednévatel'om, autorizovany geodet
stavby, Statne kontrolné organy.
11.10 Do Stavebného dennika sa zapisuju vSetky skutocnosti rozhodujuce pre plnenie Zmluvy,
najmi udaje o casovom postupe prac a ich kvalite, zdovodnenie odchylok vykonavanych prac
od projektovej dokumentécie, udaje dolezité pre postdenie hospodarnosti prac a tidaje pre
posudenie prac orgdnmi Statnej spravy. Pocas pracovnej doby musi byt stavebny dennik na
stavbe trvalo pristupny. Povinnost’ viest’ stavebny dennik kon¢i dilom odovzdania a prevzatia
Diela.
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11.11 Denné zaznamy sa zapisuju zasadne v ten deni, ked’ sa prace vykonali alebo nastali
okolnosti, ktoré st predmetom zéapisu. Len vynimocne sa tak moze urobit’ v nasledujtci den.
Pri dennych zdznamoch sa nesmu vynechat’ voI'né miesta.

11.12 Zapisy v stavebnom denniku majt len informativny a evidencny charakter a nezakladaji
prava a povinnosti zmluvnych stran.

11.13 Zhotovitel’ je zodpovedny aj za vedenie montaznej knihy ak je relevantné.

C1. XII
NEBEZPECENSTVO SKODY

12.1 Nebezpecenstvo skody na kazdej Casti Diela zndsa Zhotovitel' od prevzatia staveniska
az do odovzdania Diela. NebezpecCenstvo Skody na Diele prechddza na Objednavatela
okamihom prevzatia Diela v zmysle podmienok tejto Zmluvy.

12.2 Ak nastane akdkol'vek strata alebo poskodenie Diela alebo akejkol'vek casti Diela,
materialov alebo zariadenia pocas realizovania Diela, je Zhotovitel’ povinny na vlastné naklady
nahradit’ taktito stratu a napravit’ Skodu tak, aby Dielo vyhovovalo v kazdom ohl'ade tcelu
Zmluvy.

CL. X111

REALIZACIA DIELA
13.1 Pred zacatim prac na Diele je Zhotovitel povinny prizvat stavebny dozor, ktory
skontroluje, ¢i ma Zhotovitel k dispozicii kompletni dokumentaciu a vsetky potrebné
vyjadrenia k zacatiu prac.
13.2 Zhotovitel’ pred zacatim prac predlozi stavebnému dozoru fotodokumentaciu skutkového
stavu pristupovych komunikdcii. Vytycenie staveniska a inzinierskych sieti Zhotovitel
zabezpecCi na vlastné naklady.
13.3 Zhotovitel je pred zacatim prac povinny zabezpec€it’ na vlastné ndklady vSetky povolenia,
suhlasy a in€ potrebné dokumenty, ktoré neboli sucast'ou stavebného konania, ale st potrebné
k realizacii prac (napr. suhlas k vyrubu stromov, sthlas k umiestneniu informac¢nych tabul,
povolenia k zvla$tnemu uzivaniu cestnych komunikécii, poplatky za vytyCovanie sieti a pod.)
v zmysle a rozsahu projektu stavby a vyjadreni ucastnikov stavebného konania vratane vsetkych
druhov poplatkov a nakladov spojenych s uvedenymi ukonmi a pripadnych pokut za
nedodrzanie terminov a podmienok v nich uvedenych.
13.4 Ak v suvislosti so zacatim prac na stavenisku bude treba umiestnit’ alebo premiestnit’
dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikéciach, obstara tieto prace Zhotovitel’
podla projektovej dokumentacie dopravného znacenia, ktora si pre tento ucel zaktualizuje a
predlozi na odsthlasenie prisluSnym organom. Zhotovitel zabezpecuje umiestiovanie a
udrziavanie dopravnych znaciek pocas prebiehajucich prac.
13.5 Vsetky prace na jestvujucich vedeniach a zariadeniach vykond Zhotovitel’ po vydani
sthlasu spravcom vedenia alebo zariadenia, za podmienok danych sprdvami vedenia a za
dozoru spravcu pocas vykonédvania tychto prac a v zmysle stavebného povolenia, ak boli
uréene.
13.6 Pokial’ sa kedykol'vek v priebehu vykonavania préac zisti chybna poloha, chybné vysky,
rozmery alebo umiestnenie akejkol'vek cCasti Diela, u ktorych prislo z dovodov na strane
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Zhotovitel'a, Zhotovitel' je povinny taku vadu na vlastné naklady odstranit’” ku spokojnosti
Objednavatela. Pokial vSak chyba vznikla pouzitim nespravnych udajov, pisomne
odovzdanych Objednavatel'om, potom naklady na zvySenie Ceny pripadne na Gpravu ostatnych
zmluvnych podmienok znasa Objednéavatel. Kontrola vytycenia alebo akejkol'vek vysky
vykonanej Objednédvatel'om nezbavuje Zhotovitel'a jeho zodpovednosti za presnost’ vytycenia
a Skody tym spdsobené. Zhotovitel je povinny starostlivo udrziavat’ vSetky smerové a vyskové
body, zameriavacie konstrukcie, vytyCovacie koliky, klince a dalSie predmety, pripadne
oznacenia pouZzité pre vytycovanie objektov.
13.7 Zhotovitel' je povinny na stavenisku, na prenechanych inzinierskych sietach a na
komunikaciach, po ktorych sa dovaza alebo odvaza stavebny a komunalny odpad, materialy,
konstrukcie, stroje, zariadenia, mechanizmy a podobne odstraiiovat odpady a necistoty
vzniknuté preukédzatel'ne z jeho stavebnej ¢innosti, a to na vlastné naklady. Likvidaciu odpadov
zabezpecuje Zhotovitel' v zmysle platnych pravnych predpisov.
13.8 Stavebny dozor je opravneny so stthlasom Objednavatel’a dat” pokyn:

a) na roz$irenie alebo zzenie rozsahu prac uvedenych v Zmluve (pricom za rozsirenie

alebo zuzenie rozsahu sa nebude povazovat zmena mnozstiev z dovodu premerania

vykonanych préc);

b) na nevykonanie urcitej prace alebo dodavky materidlu;

¢) na zmenu vysky, smeru, plochy alebo rozmeru ktorejkol'vek Casti Diela;

d) na zmenu postupu, terminu vykonania prac alebo ich casti.
13.9 Stavebny dozor svojimi pokynom nesmie menit’ ucel a ciele Diela definované v Zmluve
o poskytnuti nenavratného financného prispevku, ktort bude mat’ Objednévatel’ uzatvorenu
s poskytovatel'om dotécie.
13.10 Stavebny dozor bude organizovat’ kontrolné dni na stavbe minimalne dvakrat mesacne
za Ucasti urenych osdb. Zhotovitel je povinny zc€astnit’ sa na kontrolnych diioch zvolavanych
stavebnym dozorom za ucasti Objedndvatela, stavbyvediceho a ostatnych zastupcov
Objednavatel’a a Zhotovitela.
13.11 Zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat stavebny dozor o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo st'aZzuje realizaciu Diela.
13.12 Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpecované Zhotovite'om musia byt’ v sulade
s poziadavkami na materialy, stavebné diely a parametre vyrobkov uvedenych v projekte
stavby, v rozpocte ako aj so zdkonom €. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a so zdkonom
¢. 56/2018 Z.z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani ur¢ené¢ho vyrobku na trhu a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov a podl'a podmienok tejto
Zmluvy.
13.13Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpeCované Zhotovitelom, ktoré nebudu mat’
certifikaty zhody, resp. nebudti zodpovedat zmluvnym podmienkam, musi Zhotovitel' na
vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi. Z tohto titulu vzniknuté Skody znaSa
Zhotovitel. Objednédvatel’ moéze stanovit’ termin na odstranenie tychto materialov, stavebnych
dielov a vyrobkov primeranych ich rozsahu, ktorého nedodrzanie moze byt dévodom na
odstupenie od Zmluvy.
13.14 Ziadna &ast’ Diela nesmie byt zakrytd bez predchidzajuceho suhlasu stavebného
dozoru. Zhotovitel' je povinny umoznit’ skontrolovanie akejkol'vek casti Diela, ktord mé byt
zakryta. Zhotovitel aspoii tri (3) pracovné dni vopred oznami stavebnému dozoru, ktort Cast’

17



Diela bude zakryvat, aby mohol stavebny dozor vykonat’ kontrolu. V pripade, ze ju stavebny
dozor nevykona, je povinny uhradit’ ndklady dodatocného odkrytia Objednévatel’, pokial’ také
odkrytie pozaduje. Ak sa vsak pri dodato¢nom odkryti zisti, Ze prace boli vykonané chybne,
nesie naklady dodato¢ného odkrytia Zhotovitel’.

13.15 Zhotovitel’ je povinny pred zacatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli
ohrozit’ jednotlivé podzemné alebo nadzemné vedenia, oboznamit’ sa s umiestnenim vsetkych
existujucich sieti. Zhotovitel’ pred zaCatim prac pisomne poziada vlastnikov, spravcov alebo
prevadzkovatelov tychto sieti o ich lokalizaciu / vytyCenie a v pripade podzemnych vedeni
vyhotovi ru¢ne kopané sondy v potrebnom rozsahu. Naklady spojené s vytyCovanim a
vysondovanim sieti ich spravcami znésa Zhotovitel'. Zhotovitel’ je zodpovedny za vSetky Skody
spdsobené nim alebo jeho subdodavatelmi pocas vykonu prac na tychto zariadeniach a takéto
Skody musi na vlastné néklady odstranit’.

13.16 Objednavatel' je opravneny ziadat od Zhotovitela vymenu zamestnancov alebo
poverenych tretich osob, ktorych bude Objednavatel’ povaZzovat' za nedostato¢ne odborne
spdsobilych na vykon préc pri realizécii Diela a prikdzat’ Zhotovitel'ovi, aby tieto osoby bez
zbyto¢ného odkladu nahradil novymi. Zhotovitel je povinny tento pokyn zrealizovat'.

13.17 Stavebny dozor, resp. povereny zastupca Objednéavatel'a st opravneni kedykol'vek v
pracovnej dobe vyzvat pracovnikov Zhotovitel'a alebo nim poverené osoby nachadzajtce sa na
mieste vykondvania Diela na podrobenie sa dychovej skusky na pritomnost’ alkoholu alebo ingj
omamne]j latky; v pripade pozitivneho vysledku resp. odmietnutia podrobit’ sa dychovej skuske,
ma pravo okamzite vypovedat a trvale zakéazat’ vstup na pracovisko dotknutému zamestnancovi
Zhotovitela alebo Zhotovitelom poverenej tretej osobe. Objednavatel’ je opravneny uplatnit’ si
u Zhotovitel'a jednorazovi zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,00 EUR za kazdy pozitivny
vysledok skusky, resp. odmietnutia podrobit’ sa skuSke. Vykonanie dychovej skusky
Objednavatelom alebo nim poverenej osoby nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za
bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci podl'a osobitnych predpisov.

13.18 Zhotovitel' je povinny vypracovat kontrolny a skiSobny plan s cielom preverit
a preukazat’ vhodnost’ technickych vlastnosti diela podla § 13 zdkona ¢. 254/1998 Z.z.
o verejnych pracach v platnom zneni. Pri je ho spracovani musi spolupracovat’ s projektantom,
pokial je to relevantné pre realizaciu Diela.

13.19 Objednavatel’ poZzaduje vykondvat' overovanie kvality stavebnych prac a materidlov
skaskami (preukaznymi a kontrolnymi) v rozsahu uréenom projektovou dokumentaciou
a technologickymi postupmi prac, ktoré budu sluzit’ ako podklad pre preberanie hotovych

objektov, konstrukcii alebo ich Casti.

13.20 Pred realizaciou diela, Zhotovitel' musi zdokumentovat’” pévodny stav komunikacii,
rozvodov, kablov. Zhotovitel’ o tom vyhotovi zdznam (s fotodokumentéciou), ktory musi byt
odsuhlaseny Objednéavatel'om.

13.21 Zhotovitel svojou ¢innostou nesmie narusit’ bezpecnost’ cestnej dopravy. Vsetky prace
na existujucich vedeniach a zariadeniach vykona Zhotovitel’ po vydani sthlasu spravcu vedenia
alebo zariadenia aza podmienok danych spravcami vedenia a za dozoru spravcu pocas
vykonavania tychto prac.
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CL XIV

KONTROLA REALIZACIA DIELA
14.1 Po zacati realizdcie Diela bude pre kazdy kalendarny mesiac vykonana obhliadka
staveniska do 5. pracovného dna nasledujuceho mesiaca za ucasti poverenych zastupcov
Zmluvnych stran za Gcelom zistenia rozsahu dokoncenych stavebnych prac v kalendarnom
mesiaci; rozsah dokoncenych stavebnych prac bude urceny podla pisomného vykazu
vykonanych prac potvrdeného poverenou osobou Objednavatela, t.j. stavebnym dozorom.
Zhotovitel' vystavi faktaru po pisomnom potvrdeni Vykazu vykonanych prac opravnenou
osobou Objednavatel’a.
14.2 Okrem obhliadky staveniska pocas realizacie Diela budii vykonavané kontrolné dni v
mieste zhotovovania Diela za ufelom overenia priebehu realizacie Diela a dodrzania
podmienok Zmluvy pri vykonavani Diela. Ak sa Zmluvné strany pisomne nedohodnu inak,
kontrolné dni sa budi konat' raz za dva tyzdne v termine ozndmenom Objednavatelom
Zhotovitel'ovi najskor dva (2) pracovné dni vopred. Na vykone kontroly pocas kontrolného dia
je Zhotovitel' povinny zabezpecit' ucast’ stavbyvediceho a d’alSieho riadiaceho pracovnika
Zhotovitel'a. Objednévatel’ zabezpe¢i ucast” svojho povereného zastupcu, pripadne inych
odborne spdsobilych 0sob. Zistenia z kontrolného diia sa zaznamenaji do stavebného dennika,
pricom tieto zdznamy sa pokladaju za pravdivé iba v pripade, Ze su potvrdené aj podpisom
povereného zastupcu Objednavatel’a zucastneného na kontrolnom dni. Zhotovitel’ méze podl'a
vlastného  uvazenia  vykonat  kontrolné dni aj vkratSom intervale alebo
ak to bude vyzadovat situdcia pri zhotoveni Diela. Ustanovenia o oznameni konania
kontrolného dna a zdznamoch do stavebného dennika sa pouziju primerane.
14.3 Zhotovitel’ je povinny pocas realizacie Diela zabezpecovat’ kontrolné skusky pouzitych
materidlov ako aj stavebnych casti Diela podla STN. Materidly a stavebné Casti, ktoré
nevyhoveli kvalitativhym skiaskam Zhotovitel’ odstrani bezodkladne na vlastné néklady.
14.4 Ak sa Zmluvné strany nedohodli inak, opravnend osoba Objednavatela je pritomna pri
vykonéavani skuSok Diela a Zhotovitel' je povinny ozndmit” Objednavatel'ovi miesto a datum
konania Skusok, a to najneskor Strnast’ (14) dni pred planovanym dadtumom konania skusok,
alebo v inom vzajomne dohodnutom termine. Ak sa oprdvnend osoba Objednéavatel'a nedostavi
v urCenom Case na vykonanie skuSok, modZe Zhotovitel vykonat' skuSky aj bez ucasti
Objednavatel’a, pricom je vSak povinny bez zbytocného odkladu Objednévatela informovat’ o
vysledku tychto skusok. Naklady spojené s vykonanim skiiSok Diela znasa Zhotovitel.
14.5 Ak sa Skusky nevykonaji v dohodnutom termine zavinenim Zhotovitel'a, alebo ak bude
vysledok skusky Diela nevyhovujuci, je Zhotovitel’ povinny nahradit’ Objednéavatelovi vSetky
naklady, ktoré mu v tejto suvislosti vzniknt.
14.6 Ak je vysledok SkuSok nevyhovujici, je Zhotovitel’ povinny vykonat’ vSetky opatrenia
a technologické postupy na zabezpecenie riadneho stavu a skusky opakovat. Na opakovanie
skusok sa pouziju ustanovenia tohto clanku primerane.
14.7 Vykonanie SkusSok za ucasti Objednavatel'a nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za
vady zistené po odovzdani Diela.
14.8 Kontroly a Skusky, ktorymi Zhotovitel' preukazuje zhodu Diela s poziadavkami musia
vykondvat’ nezavislé odborne sposobilé osoby, teda iné osoby, ktoré nerealizovali alebo priamo
neriadili zmluvné vykony.
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14.9 Zhotovitel’ berie na vedomie, zZe znacna cast’ financnych prostriedkov na zaplatenie
Ceny bude poskytnuté z verejnych zdrojov (z Eurdpskych Strukturalnych a investi¢nych fondov
a zo Statneho rozpodtu Slovenskej republiky) a preto pri nakladani s tymito prostriedkami je
spojeny osobitny pravny rezim. Vzhladom na tieto skutocnosti sa Zhotovitel' zavizuje
dodrziavat’ vSetky vSeobecne zavidzné pravne predpisy platné na tizemi Slovenskej republiky,
ako aj inStrukcie Objednavatel’a, ktoré mu budu v tejto stvislosti dané a stiCasne sa zavizuje
bezodkladne, najneskdor do dvoch (2) pracovnych dni, poskytnat’ Objednavatelovi alebo
kontrolnym organom vsetku vyziadanu sucinnost. Zhotovitel je povinny strpiet vykon
kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym tovarom, pracami a sluzbami kedykol'vek pocas
platnosti a G¢innosti zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku uzatvorenej
medzi riadiacim organom a Objednavatel'om, a to opradvnenymi osobami a poskytnut’ im vSetku
potrebnu sucinnost’.

CL XV
PREBERACIE KONANIE
15.1 Preberacie konanie zvolava Zhotovitel’ podla tejto Zmluvy.
15.2 Zhotovitel' je povinny pri preberacom konani Diela odovzdat’ Objednéavatelovi okrem
dokumentécie uvedenej v inych ¢lankoch tejto Zmluvy aj:
a) zoznam zmien oproti schvalenej projektovej dokumentacii odsuhlaseny stavebnym
dozorom s ich stru¢énym odévodnenim,
b) zéapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakryvania préc,
¢) plan uzivania verejnej prace,
d) geometrické plany trvalych objektov a geometrické plany pre zriadenie vyznacenie
vecného bremena v pocte vyhotoveni ur¢enom stavebnym dozorom,
e) dokumentéciu kvality pouzitych materidlov s uvedenim parametrov: SDR, SN, ¢islo
technickej normy STN EN, EN, podl'a ktorej bol material vyrobeny, obchodny ndzov
materialu a vyrobca materialu, osvedcenia o akosti a kompletnosti, atesty platné na izemi
SR, navody na montaz, udrzbu a obsluhu v jazyku slovenskom, doklady o preukazani
zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami, protokoly o vysledkoch skuSok (tlakova
skuska, prevadzkova skuska, skaska vodotesnosti v zmysle prisluSnych STN),
osvedCenia o vykonanych skuskach pouzitych materidlov a vyrobkov, zapisnice
o prevereni prac a konStrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi,
f) osvedCenia a zavdzné odborné stanoviskd Technickej inSpekcie, Stavebnej inSpekcie,
Regionalneho tstavu verejného zdravotnictva, In§pektoratu prace,
g) protokoly o vykonani jednotlivych skuSok (skusky vodotesnosti, tlakové skusky,
individualne a komplexné skusky strojnotechnologickych zariadeni);
h) zaznamy skusSok a sthlasnych stanovisk ohladne telekomunikaénych, plynovych
alebo  podobnych  pripojok, pripadne zdznamy z  tychto sktSok
od spravcov/prevadzkovatel'ov v stavebnom denniku;
i) revizne spravy vSetkych elektrotechnickych a plynovych zariadeni a pripadnych inych
VTZ - bez zavad,
j) doklady vyzadované podl'a zdkona ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov, resp. tie, ktoré s pre Dielo relevantné.
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15.3 O odovzdani a prevzati Diela alebo ucelenych funkénych cCasti Diela sa spiSe Zapisnica
o prevzati, pricom okrem uz dohodnutych nalezitosti obsahuje aj:
a) zaznam priebehu preberacich skuSok Diela alebo odovzdavanej Casti vratane
vyhodnotenia tychto skusok,
b) stpis odovzdanych podkladov a dokumentov tykajtcich sa odovzdavanej Casti,
¢) supis pripadnych vad a nedorobkov a lehoty na ich odstranenie,
d) lehota na vypratanie staveniska alebo jeho Casti.
15.4 V pripade, ze Dielo nesplni vSetky parametre podla tejto Zmluvy a projektu stavby,
Objednéavatel’ Dielo neprevezme.
15.5 O odstraneni vad a nedorobkov uvedenych v Zapisnici o prevzati vyda Objednavatel’ bez
zbyto¢ného odkladu po ich odstraneni Zhotovitel'ovi potvrdenie, v ktorom uvedie, ze vady a
nedorobky uvedené v Zapisnici o prevzati boli v lehote stanovenej v Zapisnici o prevzati
odstranené.
15.6 Absencia niektorého z tychto dokladov je ddvodom pre neprebratie Diela.
15.7 Preberaci protokol bude obsahovat’ aj vyhlasenie, Ze diiom odovzdania a prevzatia Diela
alebo casti Diela zacina plynat’ zaru¢né doba. V preberacom protokole sa uvedie daitum zacatia
plynutia zaru¢nej doby.
CL XVI
ZARUKA A ZODPOVEDNOST ZA VADY
16.1 Zhotovitel’ vyhlasuje a zarucuje sa, ze Dielo bude Objednavatel'ovi dodané v sulade a v
rozsahu, kvalite a za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve a jej prilohach. Zhotovitel’ sa
zavézuje, ze Dielo si zachova vlastnosti podla tejto Zmluvy po zaru¢ni dobu minimalne
Sestdesiat (60) mesiacov pre stavebnu Cast’ Diela a pre technologickt ¢ast’ Diela a spotrebny
tovar v zmysle zaruénych listov vyrobcu, minimdlne vSak dvadsat’Styri (24) mesiacov ( d’alej
aj ako ,,zaruka*). Zaruka sa vztahuje aj na vSetky vady spdsobené vadou materialu, pripadne
vadnou su¢ast'ou Diela. Vadou sa okrem zdkonného vymedzenia rozumie aj:
16.1.1 odchylka v kvalite, v rozsahu a parametroch Diela stanovenych Zmluvou, a to
najmi ak vykonané Dielo nezodpoveda vysledku, ktory je pozadovany touto Zmluvou;
16.1.2 nedokoncena praca alebo nedodanie niektorého ¢iastkového plnenia na Diele;
16.1.3 akakol'vek zavada, porucha, chyba alebo nedostatok Diela, ktory spdsobuje Co aj
len ¢iasto¢nu nefunkénost’ alebo zhorSuje funkénost’ Diela;
16.1.4 ak Dielo nebolo zhotovené a dodané Objednavatel'ovi za podmienok uvedenych
v tejto Zmluve alebo v stlade s podmienkami a Specifikaciami uvedenymi v jej prilohach.
16.1.5 pravna vada, ak je Dielo zatazené akymkol'vek pravom tretej osoby alebo ak
existuju zavazky Zhotovitel'a na zriadenie takychto prav tretej osoby (najmé pravom z
priemyselného a duSevného vlastnictva, zaloznym pravom).
16.2 Zarucna doba pre stavebnu Cast’ Diela a pre technologicku ¢ast’ (vratane spotrebného
tovaru) Diela plynie odo dina odovzdania Diela bez vad na zéklade Zapisnice o prevzati.
Zarucna doba neplynie po dobu, po ktort Dielo nie je mozné uzivat’ pre jeho vady, za ktoré
zodpoveda Zhotovitel'. Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré méa Dielo v okamihu prevzatia
Diela v zmysle tejto Zmluvy, a to aj v pripade, ked” sa vada stane zjavnou (Objednavatel ju
objavi) az po tomto okamihu. Zhotovitel' zodpoveda takisto za akukol'vek ini vadu, ktora
vznikne na Diele aj po okamihu uvedenom v predchadzajucej vete, ak tato vada vznikne v
suvislosti s postupom Objednavatela v zmysle navodu na pouzitie Diela alebo inych dokladov
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dodanych Zhotovitel'om (najmé vady, ktoré vzniknti poSkodenim Diela Objednavatel'om, jeho
zamestnancom alebo inou stranou alebo v désledku konania Objednavatel’a, jeho zamestnanca
alebo inej strany).
16.3 Ak mé dodané Dielo vady, Objednéavatel’ ich oznami Zhotovitel'ovi pisomne, pricom
Objednavatel’ ma pravo okrem zakonnych moznosti

16.3.1 pozadovat’ od Zhotovitel'a, aby bez zbytocné¢ho odkladu, najneskdr do pétnastich

(15) dni na svoje naklady odstranil vady Diela, a to

a) dodanim nahradného Diela alebo Casti Diela, alebo
b) odstranenim vad Diela opravou, ak su vady opraviteI'né u Objednavatela;

16.3.2 bez dalSieho odstupit’ od Zmluvy, ak Zhotovitel' nenastipi k odstraneniu vad

alebo ich neodstrani v primerane;j lehote,

16.3.3 pozadovat’ primeranu zl'avu z Ceny.
16.4 Zhotovitel' znasa vsetky naklady spojené s odstrdnenim vad. Objednavatel je opravneny
pozadovat’ vykonanie ndhradného Diela alebo cCasti Diela, ak vady vzhl'adom na ich povahu
nemozno odstranit’ a v désledku nich je Dielo alebo Cast’ Diela nepouzite'né na urceny ucel.
16.5 Narok z pravnych vad vznika aj vtedy, ak Objednavatel o prave tretej osoby vedel v Case
uzatvorenia Zmluvy. Zmluvné strany aplikéaciu § 433 Obchodného zdkonnika na pravne vztahy
podl'a Zmluvy vylucuju.
16.6 Ak podrla tejto Zmluvy Objednavatel’ pozaduje zI'avu z Ceny, Zmluvné strany sa dohodli,
ze pri urceni vysky zlavy bude Objednavatel vychddzat' najmi z posudenia nasledovnych
skutocnosti:

16.6.1 naklady a cas, ktoré¢ bude Objednavatel musiet’ vynalozit' na ¢innosti, ktoré su

nevyhnutné na to, aby sa Dielo stalo bezvadnym v zmysle Zmluvy,

16.6.2 hodnota Diela alebo hodnota vadnej €asti Diela,

16.6.3 vyznam Diela alebo vyznam vadnej casti Diela pre hospodarsku alebo

podnikatel'sku ¢innost’ Objednéavatel'a a

16.6.4 vyska §kod, ktoré mozu byt’ vadou Diela alebo vadou ¢asti Diela Objednavatel'ovi

sposobené.
16.7 Uplatnenim zl'avy z Ceny nie st dotknuté in€ naroky Objednavatel'a uvedené v tejto
Zmluve a to najmé narok na nadhradu skody.
16.8 Zhotovitel' je povinny nahradit Objednavatelovi akékol'vek vydavky/naklady,
ktoré Objednavatelovi vznikni v stvislosti s poskytnutim sucinnosti Zhotovitelovi pri
odstraniovani vad.

CL XVII
ZODPOVEDNOST ZA SKODU, ZMLUVNE POKUTY

17.1 Ak sa Zhotovitel’ dostane do omeskania so zhotovenim ktorejkol'vek Casti Diela podl'a
tyzdenného harmonogramu realiza¢nych prac, ma Objednavatel’ pravo na zmluvnu pokutu vo
vyske 0,05 % z Ceny za kazdy aj zaCaty den takéhoto omeskania.

17.2 Ak vykonané Dielo bude mat akékol'vek vady, ma Objednavatel’ prdvo na zmluvnu
pokutu vo vyske 1 % z Ceny.

17.3 V pripade omeskania Zhotovitel'a so splnenim povinnosti odstranit’ vadu Diela v lehote
uréenej v Zmluve alebo v lehote dohodnutej v Zapisnici o prevzati ma Objednévatel’ po
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uplynuti takejto lehoty za kazdi neodstranent vadu pravo na zmluvna pokutu vo vyske 100,-
EUR za kazdy aj zacaty den, kedy vada nebola odstranend a to az do odstranenia vady.

17.4 Ak Objednavatel’ odstipi od Zmluvy z dovodu porusenia Zmluvy zo strany Zhotovitel’a,
ma Objednavatel’ pravo na zmluvnu pokutu za porucenie Zmluvy Zhotovitel'om vo vyske 10 %
z Ceny.

17.5 Ak Zhotovitel’ neza¢ne zhotovovat Dielo podl'a tejto Zmluvy alebo plnenie Diela prerusi
bez pisomného stthlasu Stavebného dozoru udeleného vo forme suhlasného stanoviska k zapisu
alebo osobitnym zépisom v Stavebnom denniku alebo sa plnenia Diela zriekne, ma
Objednavatel’ za takéto porusenie Zmluvy pravo na zmluvna pokutu vo vyske 10 % z Ceny.
17.6 Ak Zhotovitel porusi povinnost' wuzatvorit Poistenie zodpovednosti za Skodu
v dohodnutom rozsahu alebo takéto poistenie nebude uzatvorené pocas celej doby realizacie
Diela, mé4 Objednavatel’ pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 1 % z Ceny.

17.7 Ak Zhotovitel’ porusi povinnost’ zabezpecit’ realizaciu Diela vyluéne prostrednictvom
dohodnutych subdodavatelov, ma Objednavatel’ pravo na zmluvna pokutu vo vyske 1 %
z Ceny.

17.8 Ak Zhotovitel’ porusi povinnost’ zloZit’ riadne a nac¢as vykonovu zaruku, ma Objednavatel’
pravo na zmluvnt pokutu vo vyske 0,07 % z nezaplatenej vykonovej zaruky a to za kazdy aj
zacaty dent omeskania az do Gplného zaplatenia vykonovej zaruky.

17.9 Zhotovitel' sa zavdzuje nahradit’ Skodu, ktora vznikne Objedndvatelovi v stuvislosti
s akymikol'vek povinnostami, stratami, $kodami, pokutami, narokmi, danami, zavizkami,
spormi, vydavkami a ndkladmi (vratane primeranych poplatkov za pravne poradenstvo,
nakladov a vydavkov na vySetrovanie), ktori Objednavatel utrpi a ktord akymkol'vek
sposobom suvisi alebo vznikne na zéklade priameho ¢i nepriameho porusenia akéhokol'vek
vyhlasenia, zaruky alebo zavdzku Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy alebo in¢ho zmluvného
vztahu medzi Objednavatel'om a Zhotovitel'om, ktory podlieha tejto Zmluve.

17.10 V pripade, ze Zhotovitel porusi svoju povinnost’ vyplyvajicu z bodu 22.1 alebo 22.3
Zmluvy, je povinny uhradit’ Objednéavatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 0,1 % z Ceny a to za
kazdy dent omeSkania so splnenim povinnosti v zmysle bodu 22.1 alebo 22.3 Zmluvy.

17.11 Ak Zhotovitel’ porusi svoju povinnost’ vyplyvajucu z bodu 3.1.3., je povinny uhradit’
Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 100,00 EUR ato za kazdy dent omeSkania
s doru¢enim ktoréhokol'vek dokladu v zmysle bodu 3.1.3. Zmluvy.

17.12 Uplatnenim zmluvnych pokat podla tohto ¢lanku nie je dotknuty nérok
Objednavatel’ana nahradu $kody v celom rozsahu.

17.13 Akékol'vek zmluvné pokuty podl'a Zmluvy budua uplatnené formou penalizacnej faktiry
vystavenej Objednavatel'om so splatnostou Strnéstich (14) dni od jej dorucenia Zhotovitelovi.
Za nedodrzanie lehoty splatnosti zmluvnej pokuty si méze Objednavatel uplatnit’ voci
Zhotovitelovi Grok z omeSkania ato vzmysle §369a zakona ¢. 513/1991 Zb Obchodny
zékonnik v zneni neskorsich predpisov.

17.14 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje Zhotovitel'a povinnosti zhotovit’ Dielo alebo
odovzdat’ doklady podl'a Zmluvy.

17.15 V pripade nedodrzania lehoty dodania a prevzatia Diela v zmysle bodu 6.1 tejto Zmluvy
ma Objednavatel’ ndrok na zmluvnl pokutu vo vyske 15 % zmluvnej Ceny Diela uvedene;j
v bode 4.1 tejto Zmluvy.
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Cl. XVIII

ZAPOCITANIE, POSTUPENIE A UHRADA PLATIEB SUBDODAVATELOM
18.1 Zhotovitel’ bez predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednévatela nie je opravneny
postupit,, ani inak nakladat’ s pohl'addvkami vyplyvajucimi mu zo Zmluvy.
18.2 Zhotovitel’ nie je opravneny jednostranne si zapocitat’ akékol'vek svoje pohl'adavky voci
Objednéavatel'ovi.
18.3 V pripade ak Zhotovitel' bude realizovat’ plnenie podla tejto Zmluvy alebo jeho cCast
prostrednictvom subdodavatela/ov je Zhotovitel povinny predlozit’ sifasne s vystavenou
faktarou aj detailny prehl’ad poloZziek — stpis prac, ktoré boli realizované subdodavatel'om/-mi;
z prehl'adu musi byt’ zrejmé, ktort ¢ast’ plnenia a v akom rozsahu vykonal subdodévatel’; ak je
subdodavatelov viac, musi prehlad obsahovat tudaje ku kazdému znich v detailnom
a prehl'adnom cleneni.
18.4 Zhotovitel’ sa zavizuje preukdzat’ zaplatenie uhrad za plnenia, ak tieto boli vykonané
subdodédvatel'om/-mi najneskér do 5 pracovnych dni po obdrzani platby od Objednéavatela
alebo poskytnut’ iné podklady, z ktorych je bezpochyby zrejmé, ze k tihrade subdodavatel'om
nedoslo v dosledku vadného alebo neuskuto¢neného plnenia.
18.5 Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel je povinny riadne a v¢as uhradzat’ vSetky svoje
platby voci subdodavatelom Zhotovitel'a v sulade s prislusnymi uzatvorenymi zmluvami.
Pokial’ bude Zhotovitel' v omeskani s thradami svojich platieb voci svojim subdoddvatel'om
dlhSie nez 30 kalendarnych dni oproti prisluSnym uzatvorenym zmluvam, Zhotovitel’ stithlasi
a Objednavatel’ mé pravo ( nie vSak povinnost’) uhradit’ takéto platby takymto subdodavatel'om
Zhotovitela priamo atakto vzniknutd pohladavku/pohladavky voci Zhotovitelovi je
Objednavatel’ opravneny si zapocitat’ proti pohladavke/pohladdvkam Zhotovitela voci
Objednavatel’ovi vyplyvajucim z tejto Zmluvy. Objednavatel’ je povinny preverit’ opravnenost’
naroku uplatneného subdodavatelom Zhotovitel'a. Uvedené realizuje pisomnou ziadost'ou,
ktorou bude poZadovat’ od Zhotovitel'a, aby v lehote 7 kalendarnych dni odo dna prevzatia
ziadosti dorucil Objednavatelovi stanovisko k naroku uplatneného subdodavatelom
Zhotovitela. V pripade, ak Zhotovitel’ v tejto lehote nedoruci svoje stanovisko alebo ak z tohto
stanoviska a z tvrdeni a dokazov predloZzenych subdodavatelom predavajuceho bude vyplyvat
nespochybnitelny pravny narok na uhradu platby, Objednavatel mé pravo tato platbu
subdodavatel'om Zhotovitel'a uhradit’. Uhradu takejto platby je Objednavatel’ povinny oznamit’
minimalne 5 dni vopred pisomne Zhotovitel'ovi.
18.6 Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze nedohodne so subdodavatel'mi, ktori sa budi podielat’ na
realizdcii Diela také dojednanie, ktoré by brénilo postipeniu pohladavok
subdodévatela/subdodavatel'ov vo¢i Zhotovitel'ovi na Objednavatel’a, v opacnom pripade sa
zaviazuje zaplatit Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z dohodnutej ceny
kontraktu medzi Zhotovitel'om a jeho subdodavatel'om.

Cl. XIX
ZAZNAMY
19.1 Zhotovitel' je povinny viest’ riadne vSetky knihy a zaznamy (v pisomnej, elektronicke;j
alebo inej forme), ktoré obsahuji presné a tplné idaje stvisiace s realizovanym plnenim a
akymikol'vek ciastkami fakturovanymi Objednavatelovi a uhrddzanymi Objednavatelom
podla Zmluvy. Takéto knihy a zaznamy budi tiez obsahovat’ (bez obmedzenia) vsetky
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z4dznamy/udaje suvisiace s plnenim realizovanym pre Objednévatel’a, ako st ¢asové vykazy
prac, stavebny/montazny dennik, idaje o materiali, sluzbach, plneniach, vykonoch a inych
priamych a nepriamych nékladoch. Zhotovitel je tiez povinny viest’ zdznamy o nasledovnom:
19.1.1 zmenéch dohodnutého plnenia a mimoriadnych plneniach,
19.1.2 poziadavkach na moznu upravu Ceny alebo terminu plnenia podl'a Zmluvy,
19.1.3 moznych ndkladoch na ukoncenie Zmluvy,
19.1.4 akychkol'vek inych moznych poplatkoch uvedenych v Zmluve.
19.2 Knihy a zdznamy podl'a osobitnych predpisov, ako aj vSetky knihy a zdznamy stvisiace
s plnenim podl'a tejto Zmluvy, je Zhotovitel povinny viest' a uchovavat’ po dobu ucinnosti
Zmluvy a minimalne desat’ (10) rokov po uplnom odovzdani Diela. Kedykol'vek v priebehu
tohto obdobia je Zhotovitel' povinny predlozit’ tieto knihy a zdznamy v lehote desat’ (10)
pracovnych dni po pisomnej vyzve k auditu (kontrole) poverenym alebo splnomocnenym
zastupcom Objednavatela. Rovnopisy knih a zdznamov podla tohto bodu je Zhotovitel
povinny predlozit’ a odovzdat’ Objednavatel'ovi pri preberacom konani podl'a tejto Zmluvy.

Cl. XX

VYSPORIADANIE FINANCNYCH VZTAHOV ZA OSOBITNYCH PODMIENOK
20.1 S ohl'adom na skutocnost’, Ze cena Diela bude spolufinancovana z dotacie poskytnutej
Slovenskou inova¢nou a energetickou agenturou, t.j. z Eurépskeho fondu regionalneho rozvoja,
Zhotovitel’ berie na vedomie, ze moze prist k situacii, kedy bude Objednavatel’ povinny vratit
dotaciu na zaklade vyzvy poskytovatel’a dotacie alebo na zaklade rozhodnutia organov verejne;j
moci, ktoré st opravnené vykonavat’ kontrolu nad pouzitim dotacie.
20.2 V pripade nedodrzania terminu odovzdania predmetu plnenia v zmysle tejto Zmluvy zo
strany Zhotovitel'a a/alebo nedodrzania akychkol'vek inych zmluvnych podmienok zo strany
Zhotovitel'a a/alebo iného pochybenia Zhotovitela, v dosledku ktorého/ktorych dojde
k Objedndvatelovmu nepreplateniu/ nevyCerpaniu celej alebo aj len <casti dotacie
poskytovatel'om dotacie, s ktorym Objednévatel’ mé uzatvorenu zmluvu o poskytnuti dotacie
(nenavratného finan¢ného prispevku) je Objednavatel’ opravneny pozadovat’ od Zhotovitel'a
zmluvnu pokutu vo vySke nepreplatenej/nevycerpanej dotacie az do vysky celej schvalenej
a poskytnutej dotacie. Zaroven sa Zhotovitel’ zavédzuje, v zmysle § 534 zakona ¢ 40/1964 Zb.
Obcianskeho zdkonnika, tato zmluvnu pokutu Objednédvatelovi uhradit’ a to v lehote tridsat’
(30) dni odo dna dorucenia pisomnej vyzvy Objednavatel’a na takéto plnenie.
20.3 Zaviazok plnit’ za Objednavatel'a alebo nahradit’ Objednavatel'ovi plnenie podla tohto
¢lanku Zmluvy trvaji bez ¢asového obmedzenia.

ClL. XXI
ZANIK ZMLUVY, ODSTUPENIE OD ZMLUVY

21.1 Objednavatel’ moze bez akychkol'vek sankcii od tejto Zmluvy jednostranne odstapit’ v
pripade

21.1.1 ak zékon takuto moznost’ Objednavatel'ovi poskytuje alebo

21.1.2 podstatného poruSenia Zmluvy Zhotovitel'om alebo

21.1.3 ak sa Zhotovitel' stane spolo¢nostou v krize v zmysle § 67a Obchodného

zékonnika.
21.2 Podstatnym poruSenim Zmluvy Zhotovitel'om sa rozumie okrem iné¢ho:
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21.2.1 jednostranné zrieknutie sa vykonavania Diela alebo jeho Casti Zhotovitel'om alebo

21.2.2 omeskanie Zhotovitel'a s vykonanim Diela alebo ¢asti Diela alebo

21.2.3 nedodrzanie dohodnutého terminu na odstranenie vady Diela alebo casti Diela

alebo

21.2.4 omeskanie s odstranenim vady v lehote/termine podla tejto Zmluvy alebo

21.2.5 dodanie Diela alebo ¢asti Diela s vadou/ami alebo

21.2.6 ak Zhotovitel kona akymkol'vek spdsobom v rozpore so zasadami poctivého

obchodného styku, dopusti sa nekalostt'azného konania, kond v rozpore s pravnymi

predpismi na ochranu hospodarskej sut’aze, alebo ak svojim konanim poskodzuje dobré

meno a opravnené zaujmy Objednévatel’a alebo

21.2.7 ak Zhotovitel' pri zhotovovani Diela pre Objedndvatela samostatne alebo

prostrednictvom subdodavatel'a porusil, obisiel alebo nedodrzal platné pravne predpisy

najma tykajice sa bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci, poziarnej ochrany, ochrany

zivotného prostredia;

21.2.8 ak Zhotovitel' pouzije pri realizacii Diela subdodavatela, ktory nebol vopred

schvaleny Objednavatel'om alebo ktory nebol identifikovany spdsobom stanovenym

v tejto Zmluve alebo ku ktorému bol odvolany stihlas Objednavatel’a podl'a tejto Zmluvy

a napriek tomu sa tento subdodavatel’ po troch (3) pracovnych dinoch od dorucenia

odvolania sthlasu podiel’al na realizacii Diela.

21.2.9 ak Zhotovitel nezlozi zadrzné ani v lehote 45 dni od povinnosti zlozit’ zadrzné.

21.2.10 ak Zhotovitel' nepredlozi Objednavatel'ovi doklady preukazujiice uzatvorenie

Poistenia zodpovednosti za Skodu a preukazujuce vysku poistenia v lehote podl'a bodu

7.5 CL. VII Zmluvy.
21.3 Odstupenie od Zmluvy sa stava u¢innym doruc¢enim pisomného oznamenia o odstipeni
Zhotovitel'ovi. Odstipenie od tejto Zmluvy sa nedotyka prava na ndhradu Skody, zmluvnych
pokut, prav vyplyvajicich zo zodpovednosti za vady a ani inych ustanoveni, ktoré podla
prejavenej vole stran alebo vzhl'adom na svoju povahu maju trvat’ aj po ukonceni Zmluvy.
21.4 Pri odstapeni od Zmluvy Objednavatel’ nie je povinny vratit' Zhotovitel'ovi akékol'vek
plnenia poskytnuté Zhotovitelom na zdklade tejto Zmluvy. Akékol'vek veci dodané v ramci
realizécie Diela sa dorucenim odstlipenia stavaju vlastnictvom Objednavatela, ak Objednavatel’
nenadobudol vlastnictvo k nim pred odstipenim.

Cl. XXII
PREUKAZANIE FINANCNEHO KRYTIA

22.1 Zhotovitel’ je najneskor do desat’ pracovnych dni odo dita nadobudnutia u¢innosti tejto
Zmluvy povinny preukdzat’ Objedndvatelovi, Ze disponuje financnym krytim a je schopny
dodat’ predmet Zmluvy, pricom tito skutocnost’ preukaze

22.1.1 uverovou zmluvou uzatvorenou medzi Zhotovitel'om a bankou alebo pobockou

zahrani¢nej banky ¢lenského Statu Eurdpskej unie, vinkuldciou financnych prostriedkov

v prospech Objednéavatela (d’alej len Zmluva o uvere) alebo

22.1.2 inym ekvivalentnym dokladom.
22.2 Zmluva o tivere musi byt’ uzatvorena minimalne vo vyske Ceny diela uvedenej v ¢lanku
IV, bod 4.1 (cena s DPH), ktori ma dodavatel’ podpisant s bankou alebo pobockou zahrani¢nej
banky na financovanie predmetu Diela. Zo zmluvy o ivere musi jednoznacne vyplyvat’ suma,
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na ktoru je uzatvorena, nazov predmetu zadkazky, disponibilita Zhotovitel’a s tymito finanénymi
prostriedkami po uzatvoreni tejto Zmluvy a pocas celého obdobia realizacie zmluvného vztahu
medzi Objednavatel'om a Zhotovitel'om.
22.3 Objednavatel’ uznd rovnocenny doklad na Grovni Zmluvy o uvere vydany bankou in¢ho
¢lenského Statu.
22.4 V pripade preukdzania finan¢ného krytia ekvivalentnym dokladom, ktorym bude vypis
z bankového uctu Zhotovitel’a, je Zhotovitel’ povinny:
22.4.1 k vypisu zbankového uctu predlozit potvrdenie banky o preukézateInom
finan¢nom kryti, ktoré nesmie byt starSie ako 5 (pat’) pracovnych dni.
22.4.2 vo vypise z bankového uctu a v potvrdeni banky preukazat' financné krytie
minimalne vo vySke Ceny Diela uvedenej v ¢lanku IV, bod 4.1 (cena s DPH), resp.
»alikvotne] vyske“tj. vo vyske Ceny Diela, ktord nebude v ¢ase preukazovania
finan¢ného krytia predmetom fakturdcie v zmysle bodov 5.2.1 az 5.2.4, to znamena
v hodnote neprestavanej a nefakturovanej vysky Ceny Diela.
22.4.3 v priebehu trvania Zmluvy predlozit’ kedykol'vek na vyzvanie Objednédvatela
potvrdenie banky o preukdzatelnom finan¢nom krytie minimalne vo vyske Ceny diela
uvedenej v ¢lanku IV, bod 4.1 (cena s DPH) , resp. v ,,alikvotnej vyske® a to najneskor
do 5 pracovnych dni odo dila zaslania pisomnej vyzvy Objednavatela. Za pisomné
zaslanie vyzvy sa povazuje aj zaslanie formou elektronickej posty. Potvrdenie banky
o preukazatelnom finan¢nom kryti nesmie byt starSie ako tri pracovné dni k uplynutiu
lehoty na predlozenie predmetného potvrdenia banky.
22.5 Akykol'vek zdokladov vzmysle bodu 22.1 predlozi Zhotovitel v origindlnom
vyhotoveni alebo ako Uradne osvedcenu kopiu. V pripade, ak Zhotovitel’ uzatvoril zmluvu o
uvere s bankou ¢lenského Statu Eurdpskej tnie alebo predklada doklad podl'a bodu 22.1.2 a ich
originalne vyhotovenie je v jazyku inom ako urcil Objednavatel’ vo verejnom obstaravani, je
Zhotovitel povinny na vlastné naklady predlozit' aj ich tradne vyhotoveny preklad do
slovenského jazyka.

C1. XXIII
DORUCOVANIE

23.1 Zmluvné strany st povinné zachytit’ prejav vole pisomne, pricom pisomny prejav vole je
nutné dorucit’ druhej zmluvnej strane. Zasielka urend zmluvnej strane sa doruci
prostrednictvom poStového prepravcu, a to poStou doporucene, expresnou kuriérskou sluzbou
alebo e-mailom. V pripade e-mailovej komunikacie je zmluvna strana povinna najneskor do
troch (3) dni zaslat’ pisomny prejav vole, ktory potvrdzuje e-mailova komunikaciu, ak nie je
v tejto Zmluve ustanovené inak.

23.2 V pripade zaslania zésielky prostrednictvom postového prepravcu sa zasielka povazuje
za dorucent dinom vratenia zasielky, hoci sa adresat o obsahu zésielky nedozvie, a to v pripade,
ak sa zésielka vratila z dovodu, Ze si zmluvna strana zasielku neprevzala v odbernej lehote,
alebo ak sa zésielka vrati z dovodu, ze zmluvnd strana je na adrese sidla uvedeného
v prislusnom registri (napr. obchodnom registri) neznama.
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CL XXIV

REGISTER PARTNEROV VEREJNEHO SEKTORA
24.1 Zhotovitel’ je povinny byt’ najneskor ku ditu uzatvorenia tejto Zmluvy riadne zapisany
v registri partnerov verejného sektora podl'a osobitného predpisu.
24.2 Zhotovitel’ je povinny byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora podl'a
osobitného predpisu pocas celej doby plnenia.
24.3 Ak Zhotovitel’ vyuziva na plnenie podl'a tejto Zmluvy subdodavatel'ov alebo iné osoby,
ktoré st partnerom verejného sektora, je povinny za podmienok ustanovenych osobitnym
predpisom overit’ zapis tychto 0osob v registri podl'a bodu 24.1. a 24.2.
24.4 Ak subdodavatel’ alebo ind osoba, ktora je partnerom verejného sektora nie je v registri
partnerov verejného sektora riadne zapisand, Zhotovitel je povinny subdodavatel’a alebo taktto
osobu v€as vymenit’.
24.5 V pripade poruSenia povinnosti Zhotovitel'a podl'a bodu 24.2 tohto ¢lanku je Zhotovitel
povinny uhradit’ Objednavatel'ovi zmluvnii pokutu vo vySke 5 % zmluvnej Ceny uvedenej
vbode 4.1 Clanku IV tejto Zmluvy ato za kazdy den nezapisania v Registri partnerov
verejné¢ho sektora alebo za dobu, pocas ktorej nebol nezapisany subdodavatel vymeneny za
subdodéavatela, ktory spiiia podmienku uvedent v bode 24.3 tohto &lanku.
24.6 Zodpovednosti podl'a bodov 24.1 az 24.3 sa Zhotovitel’ nemdze zbavit'.

ClL. XXV
OSOBITNE PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY - ZRIADENIE
PRACOVNEHO MIESTA
25.1 V stlade s ustanoveniami § 42 ods. 12 ZoVO a ustanoveniami § 8a zdkona ¢. 365/2004
Z.z. o rovnakom zaobchadzani v niektorych oblastiach a o ochrane pred diskriminéaciou v zneni
neskorSich predpisov sa Zmluvné strany dohodli, Ze po€as doby plnenia tejto Zmluvy bude
Zhotovitel' v mieste zhotovovania diela realizovat’ pre I'udi znevyhodnenych na trhu prace
docasné vyrovnavacie opatrenia.
25.2 Zhotovitel' po€as doby plnenia tejto Zmluvy zamestna minimalne dve osoby, ktoré
spifaja kumulativne nasledovné predpoklady:
25.2.1 patria k marginalizovanej romskej komunite (toto socidlne hladisko bude
Zhotovitel' uplatiiovat’ vo vztahu k inklizii marginalizovanych romskych komunit
v obciach a mestach nachadzajucich sa v Atlase romskych. Atlas rdmskych komunit 2013
sa nachadza na: http://www.minv.sk/?atlas 2013) a zarovenl
25.2.2 st nezamestnané, pricom uprednostnené budi dlhodobo nezamestnané osoby.
25.2.3 pri hladani vhodnych uchidzadov o zamestnanie spifiajucich kumulativne
predpoklady podl'a bodov 25.2.2 a 25.2.3 poskytne Objednavatel’ Zhotovitel'ovi potrebnu
stginnost’ spoéivajiicu v predlozeni zoznamu osdb, ktoré tieto predpoklady spiiaja.
25.2.4 Splnenie predpokladov uchadza¢mi o zamestnanie podla bodov 25.2. a 25.2.3

Zhotovitel' preukdze Cestnym vyhldsenim uchddzafa o zamestnanie o tom, Ze patri k
marginalizovanej romskej komunite (podmienka podla 25.2.2) a relevantnym
potvrdenim prislusného tradu prace o zaradeni uchadzaca do evidencie uchadzacov o
zamestnanie resp. do evidencie dlhodobo nezamestnanych (podmienka podl'a 25.2.3).
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25.2.5 Ak Zhotovitel nevyberie zo zoznamu o0sO6b predlozeného Objednavatel'om
vhodného uchadzaca o zamestnanie, je Zhotovitel opravneny zamestnat' iné osoby
spinajace kumulativne predpoklady podla bodov 25.2.2 a 25.2.3.
25.2.6 Zhotovitel’ je opravneny pre splnenie zmluvnej povinnosti vyplyvajicej z tohto
Clanku zamestnat' aj jednu osobu patriacej k marginalizovanej rémskej komunite
a zaroveti jednu osobu spiiiajicu bod 25.2.2, pokial Objednavatelovi preukaze, Ze
objektivne nie je schopny zamestnat minimédlne dve osoby, ktoré patria
k marginalizovanej rémskej komunite.
25.3 Pod pojmom ,,zamestnat™, uvedenom v tomto ¢lanku, sa rozumie uzatvorenie pracovnej
zmluvy na dobu uritd, pracovnej zmluvy na dobu neurciti alebo dohody o pracach
vykonavanych mimo pracovného pomeru s osobou podl’a bodu 25.2 podl'a zakona ¢. 311/2001
Z.z. Zakonnik prace v zneni neskorSich predpisov.
25.4 Zhotovitel' uzatvori pracovni zmluvu alebo dohodu o pracach vykonavanych mimo
pracovného pomeru s osobou podl'a bodu 25.2 tak, aby osoba podl'a bodu 25.2 vykonavala
pracu podl'a pracovnej zmluvy alebo dohody o pracach vykonavanych mimo pracovného
pomeru pocas doby realizécie stavebnych prac podla tejto Zmluvy. Zhotovitel’ je povinny
preukazat’ uzatvorenie pracovnej zmluvy alebo dohody o pracach vykonavanych mimo
pracovného pomeru s uchadzacom o zamestnanie Objednavatelovi bezodkladne po jej
uzatvoreni. Zaroven je Zhotovitel' povinny predlozit’ suhlasy uchadzacov o zamestnanie so
spracovanim osobnych udajov.
25.5 Ak v priebehu plnenia tejto Zmluvy pride z akéhokol'vek dovodu k ukonceniu pracovnej
zmluvy alebo dohody o pracach vykonavanych mimo pracovného pomeru s osobami, ktoré
Zhotovitel' zamestnal podl'a tohto ¢lanku, tak ma Zhotovitel’ povinnost’ najneskor do sedem (7)
dni od ukoncenia pracovnej zmluvy alebo dohody o pracach vykondvanych mimo pracovného
pomeru zamestnat’ iného uchadzaca o zamestnanie spifiajuceho podmienky podl'a tohto ¢lanku.
25.6 Splnenie povinnosti podla tohto c¢lanku zmluvy je Zhotovitel povinny preukazat
Objednavatel'ovi. Povinnosti Zhotovitel'a podl'a predpisov o ochrane osobnych tdajov tymto
nie su dotknuté.
25.7 V pripade, Ze Zhotovitel neuzatvori pracovni zmluvu alebo dohodu o pracach
vykonavanych mimo pracovného pomeru s osobou podl'a bodu 25.2. najneskor patnast’ (15)
pracovnych dni po ddtume zacatia stavebnych prac, ma Objednavatel’ narok na zmluvna pokutu
vo vyske 2.500,00 EUR za nevytvorené pracovné miesto v zmysle bodu 25.2 alebo v zmysle
bodu 25.5.
25.8 Objednavatel nema narok na zmluvni pokutu v zmysle bodu 25.7 v pripade, Ze
Zhotovitel’ preukaze, Zze vyvinul maximalne usilie splnit’ si povinnost’ v zmysle bodu 25.01 az
25.07 a z preukazatelnych objektivnych dovodov nemdze splnit’ povinnost’ v zmysle bodov
25.01 az 25.07.«
25.9 Zhotovitel modze tito zmluvni povinnost' preniest aj na subdodavatela ale len
s pisomnym sthlasom Objednévatela. V pripade prenesenia tejto zmluvnej povinnosti na
subdodavatel’a je subdodéavatel’ povinny dodrzat’ zmluvné podmienky uvedené v bodoch 25.1
az 25.5.
25.10 V pripade, Ze Zhotovitel’ preniesol zmluvnu povinnost' uvedent v bodoch 25.1 az 25.5
na subdodévatel’a, je povinny splnenie tejto povinnosti preukdzat’ v zmysle bodu 25.6.
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25.11 V pripade, ze Zhotovitel’ prenesie zmluvnu povinnost’ v zmysle bodov 25.1 az 25.5 na
subdodavatel’a a subdodavatel’ nedodrzi tieto zmluvné povinnosti, Objednavatel’ ma narok na
uplatnit’ si zmluvna pokutu voc¢i Zhotovitel'ovi v sulade s bodom 25.7 tohto ¢lanku.

ClL XXVI
ZAVERECNE USTANOVENIA

26.1 Zmluva nadobuda platnost’ ditom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran a u¢innost’ kumulativne po schvaleni procesu verejného obstardvania na predmet zékazky
z0 strany poskytovatel'a nenavratného finanéného prispevku (dotacie) alebo Uradu pre verejné
obstaravanie, pokial’ sa takéto schvalenie procesu verejného obstaravania vyzaduje v Zmluve
o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku alebo zo strany poskytovatel'a nendvratného
finan¢ného prispevku a zarovein po zverejneni Zmluvy podla osobitnych predpisov. Tato
zmluva je v zmysle § 5a zdkona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov povinne zverejiiovanou
zmluvou, ktord sa zverejiiuje v Centralnom registri zmliv. Objednévatel si vyhradzuje pravo
odstupit’ od zmluvy bez udania dovodu v nadvidznosti na dorucenie spravy z kontroly verejného
obstaravania, ktorou poskytovatel’ nenavratného finanéného prispevku neschvali predmetné
verejné obstaravanie.
26.2 Kazd¢ ustanovenie tejto Zmluvy je nutné vykladat’ v stlade s u¢elom Zmluvy tak, aby
bolo uc¢inné a platné podl'a platnych pravnych predpisov. Pokial’ by vSak bolo podrla platnych
pravnych predpisov nevykonatelné, neplatné alebo neti¢inné, nebudi tym dotknuté ostatné
ustanovenia tejto Zmluvy; v takomto pripade sa Zmluvné strany zavédzuji nahradit’ takéto
ustanovenie v stilade s uCelom Zmluvy a platnymi pravnymi predpismi, ktoré svojou povahou
najblizsie upravuju dany pravny vztah.
26.3 Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy sa mdézu vykonat’ iba na zaklade
vzajomne] dohody Zmluvnych stran, a to vo forme pisomnych a ocislovanych dodatkov k
Zmluve podpisanych opravnenymi zastupcami zmluvnych stran. Dodatky nesmu byt' v rozpore
s§ 18 ZoVO
26.4 Pokial tato Zmluva neustanovuje inak, budi sa vzajomné vzt'ahy Zmluvnych stran, ktoré
vznikli na zéklade tejto Zmluvy a ktoré v nej nie su vyslovne upravené riadit’ prisluSnymi
ustanoveniami Obchodného zdkonnika a ostatnymi vSeobecne zadviznymi pravnymi predpismi
platnymi na Gizemi Slovenskej republiky.
26.5 Této Zmluva je vyhotovena v Styroch (4) rovnopisoch, z ktorych kazdd Zmluvna strana
dostane dva (2) rovnopisy.
26.6 Sucastou Zmluvy s nasledovné prilohy:
Priloha €. 1 — Oceneny vykaz vymer
Priloha €. 2 — Zoznam subdodavatelov a preukdzanie splnenia § 32 ods. ods. 1 ZVO
zo strany subdodavatel'ov. V zozname subdodéavatel'ov bude uvedené obchodné meno
subdodavatela, sidlo, ICO subdodavatela, idaje o osobe opravnenej konat za
subdodavatel’a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a ditum narodenia, predmet
¢innosti na realizdcii diela s jeho percentudlnym vyjadrenim a pisomny zavidzok
subdodavatela o poskytnuti sti¢innosti dodavatel'ovi, ako to deklaruje dodavatel.
Priloha €. 3 — Zoznam kapacit inych oséb
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Priloha €. 4 — Vecny a ¢asovy harmonogram postupu prac v tyZzdnioch (predlozi len
uspesny uchdadzac¢ po odsuhlaseni s verejnym obstaravatelom a projektantom pred
uzatvorenim tejto Zmluvy).
26.8 Zmluvné strany vyhlasuju, ze si tito Zmluvu pred jej podpisanim precitali, ze bola
uzavretd podla ich slobodnej véle, jej obsahu rozumeju a na znak sthlasu bez akychkol'vek
vyhrad Zmluvu pri plnom vedomi podpisuju.

V Dunajskej Strede, dna ..................... V Dunajskej Strede, dia ..................
Objednavatel’: Zhotovitel

Mesto Dunajska Streda OSP DANUBIUS DS s.r.o.
v.r V.I.

JUDr. Zoltan Hajos, Ing. Karol Voros
primator mesta konatel’
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