NAVRH
ZMLUVA O DIELO

uzatvorend podla § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika

1.1 Objednavatel’
Nazov:

Sidlo:

Statutarny zastupca:
ICO:

DIC:

IC DPH:

(d’alej aj ako ,,Obchodny zakonnik®)
(d’alej aj ako ,,Zmluva*)

CL 1
ZMLUVNE STRANY

Mesto Dunajska Streda

Hlavna 50/16, 929 01 Dunajska Streda, Slovensko
JUDr. Zoltan Héjos — Primator

00305383

2021129968

nie je platitelom DPH

(d’alej aj ako ,,Objednavatel*)

1.2 Zhotovitel’:
Obchodné meno:
Sidlo:
Registracia:

Statutarny zastupca:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:

Tel.:

Email:

BBAU s.r.o.
Slne¢na ulica 566, 930 36 Horna Poton
Okresny sud Trnava, Oddiel:Sro, vlozka ¢.: 40713/T

Timea Szamaranszka, konatel’
51 085 097

2120612505

SK2120612505

Slovenské sporitelna, a.s.
SK2309000000005135537713
0911979 717

info@bbau.sk

Zastupca vo veciach technickych: Mgr. Ivan Sladek, mobil: 0911 979 717

(d’alej aj ako ,,Zhotovitel’)

(Objednavatel’ a Zhotovitel’ dalej spolu aj ako ,,Zmluvné strany*)

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je vysledok verejného obstardvania v zmysle

v

zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene doplneni niektorych zékonov
v zneni neskorS$ich predpisov (d’alej len ,,ZoVO*) na predmet obstaravania ,,ZniZenie
energetickej naroc¢nosti a rozSirenie kapacity infrastruktiury Materskej Skoly - Rybny trh
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CLII
UVODNE USTANOVENIA



v Dunajskej Strede.“, ktorého vitazom sa stal Zhotovitel. Zmluva bude s vitaznym
uchadzacom uzatvorena na cely predmet zékazky.

ClL 11
PREDMET ZMLUVY

3.1 Predmetom Zmluvy je realizdcia stavby ZniZenie energetickej narocnosti a rozSirenie
kapacity infrasStruktiry Materskej Skoly - Rybny trh v Dunajskej Strede (d’alej len
,»dielo®) Zhotovitel'om. Dielo sa bude realizovat’ v sulade s cenovou ponukou (polozkovity
oceneny vykaz vymer) predlozenou Zhotovitelom, ktord urcuje charakteristiku diela
(Priloha ¢. 1).

3.2 Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujii svoju volu dohodnit’ podmienky
a sposob realizacie predmetu Zmluvy.

3.3 Zhotovitel’ je podl'a tejto Zmluvy povinny vykonat’ dielo uvedené v bode 1. tohto ¢lanku
Zmluvy v sulade s predlozenou cenovou kalkulaciou, v rozsahu nacenenych poloziek a
podla pokynov Objednavatela. Zhotovitel sa zavdzuje odovzdat vykonané dielo
(jednotlivé ucelené etapy) Objednavatelovi riadne a v€as. Sucastou diela je dodavka a
montdz vsetkych veci, ktoré boli uvedené v ponuke Zhotovitel'a ako aj veci, ktoré st
uvedené v podrobnej Specifikacii diela (sti€astou tejto Specifikacie je rozpocet a presna
Specifikacia diela); za spravnost a Uplnost” podrobnej Specifikacie diela zodpoveda
Zhotovitel'. Sucastou diela je aj stavebnd, technickd a pravna dokumentacia diela a jeho
jednotlivych poloziek, doklady o vykonanych sktiskach, revizne spravy, atesty a certifikaty,
uzivatel'ské manudly, ako aj akékol'vek d’alSie listiny, ktorych doloZenie k predmetu diela
vyplyva z pravneho predpisu alebo z obchodnych zvyklosti; vSetky listiny musia byt
vyhotovené v slovenskom jazyku.

3.4 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa pred podpisom tejto Zmluvy podrobne oboznamil so vSetkymi
relevantnymi podkladmi, obhliadol si miesto realizacie diela a v tejto suvislosti ako odborne
sposobild osoba so skusenostami v prislusnom odbore nema Ziadne otazky ¢i pripomienky.
Taktiez skontroloval predloZené podklady a tieto nevykazujl ziadnu vadu, na ktori by mal
Objednavatel’a upozornit’ a/alebo ktord by mohla komplikovat’ realizaciu samotného diela.
Dalej Zhotovitel' vyhlasuje, Ze na $tadium podkladov a pripravu realizacie diela mal
dostato¢ny casovy priestor aso vSetkymi relevantnymi skuto¢nostami sa podrobne
oboznamil.

3.5 Sucastou diela st aj tie prace a dodavky, ktoré nie st v ponuke Zhotovitel'a vyslovne
uvedené, ak ide o prace a dodavky, ktorych potreba vyplyva z beZznej organizacie prace
Zhotovitel'a alebo, ak by bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodavky alebo
by neplnilo pozadovany ucel alebo, ak ich potreba obvykle vyplyva z povahy diela.

3.6 Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ a to
najneskor do 31.08.2023 od odovzdania staveniska z dovodu zabezpecenia plynulej
prevadzKky materskej Skoly.

3.7 Objednavatel sa zavdzuje dielo zhotovené v sulade s touto Zmluvou prevziat’ a zaplatit’ zan
dohodnuti cenu podl’a platobnych podmienok dohodnutych v tejto Zmluve.

3.8 Zriadenie, prevadzkovanie a likvidacia zariadenia staveniska potrebného pre realizaciu
predmetu diela vratane likvidacie odpadov vzniknutych ¢innostou Zhotovitela a to za
nasledovnych podmienok:



3.8.1 Zhotovitel je povinny v lehote do 10 dni odo dila prevzatia objektu zriadit’ v zmysle
platnej legislativy stavenisko. V suvislosti s uvedenym je Zhotovitel' povinny najmai ale
nielen:
e na viditelné miesto pri vstupe na stavenisko osadit’ orientaént tabulu
s identifika¢nymi Gdajmi o stavbe v zmysle zédkona ¢. 50/1976 Z. z. o tzemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorSich predpisov,
podl'a vzoru predlozeného Objednavatel'om,
e zabezpecit odberové miesta energii u prislusnych spravcov sieti, pouzit’ mobilné
zdroje energii alebo odoberat’ elektricku energiu z objektu na zaklade nezavislého
merania a znaSat’ tieto ndklady na zdklade individualnych odbernych zmlav so
spravcom médii (vratane podruzného merania),
e zabezpecit stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dostupné vstupy tak,
aby neprislo k ohrozeniu tretich os6b a zodpovedat’ za akékol'vek skody a naroky
poskodenych vzniknuté s porusenim tohto zavézku,
e vylucit zo staveniska nadmerné zatazovanie zivotného prostredia (napr.
hlukom, prasnostou) a zodpovedat’ za akékol'vek Skody a naroky poskodenych
vzniknuté s poruSenim tohto zavizku,
e zaznamenat’ skutoCnosti tykajuce sa zriadenia staveniska do stavebného dennika.
3.8.2 Doklady o zneskodnovani odpadov budu sucastou STD.
3.8.3 Docasné dopravné znacenie - zriadenie, udrziavanie a prevadzkovanie pocas celej
doby realizacie diela, ak je to pre realizaciu diela relevantné.
3.8.4 Realizacia vsetkych predpisanych skusok (stavebné, kusové, tlakové skusky,
uradné skusky, a podobne) a vydanie prisluSného protokolu. Zhotovitel' je povinny
vykonat’ aj vSetky skusky, ktoré su uvedené a vyplyvaju z projektovej dokumentacie.
3.8.5 Vykonanie vsetkych prac a skuSok na riadne vyhotovenie a dodanie diela, ktoré
ustanovuju platné pravne predpisy na izemi Slovenskej republiky.

CLIV
CENA DIELA
4.1 zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za zhotovené Dielo je stanovena dohodou zmluvnych
strdn v zmysle zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a v stlade
s ponukou Zhotovitel'a ako pevna zmluvna cena diela, jednostranne nemenna a predstavuje:

a/ platitel’ DPH:
Cena bez DPH: 559 003,89,-
Slovom: pét'stopat'desiatdevét'tisic tri eur osemdesiatdevét’ centov
DPH 20%: 111 800,78,-
Slovom: stojedenast'tisic osemsto eur sedemdesiatosem centov
Cena s DPH: 670 804,67,-

Slovom: Sest’stosedemdesiattisic osemstostyri eur Sestdesiatsedem centov

bfneplatea DPH:



Cena celkom 670 804,67,-,-€, slovom Sest’stosedemdesiattisic osemstosStyri eur
Sest'desiatsedem centov

( nehodiace sa uchdadzac preciarkne)
(d’alej aj ako ,,Cena®).

4.2 Dohodnutd Cena je v sulade s rozpoctovymi nakladmi stavby uvedenymi v ponukovom
rozpocte podla objektov v ¢leneni podla vykazov vymer. Rozpocet (ocenené vykazy vymer) je
neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy (Priloha €. 1). Zhotovitel' je povinny predlozit’
Objednavatel’'ovi najneskor v deni uzatvorenia tejto Zmluvy elektronicku verziu (vo formate MS
Excel alebo vjeho ekvivalente) podrobného rozpoctu a zaroven je povinny predkladat
bezodkladne v elektronickej verzii (format MS Excel alebo jeho ekvivalent) kazdi zmenu tohto
podrobného rozpoctu, ku ktorej dojde pocas realizacie predmetu Zmluvy. Rozpocet musi byt
vykazu vymer.
4.3 Vykaz vymer je ako ocenené plnenie Zmluvy pre Zmluvné strany zaviazny. Zmluvné strany
beru na vedomie, Ze vykaz vymer je Uplny pre G€ely vykonania Diela podl'a tejto Zmluvy.
4.4 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze vykaz vymer obsahuje vSetky potrebné prace a materidl, ktoré st
nevyhnutné na riadnu a uplnu realizéciu Diela a bez ohl'adu na akékol'vek obchodné zvyklosti
bezné v odvetvi stavebnictva st v Cene zahrnuté vSetky d’alSie ndklady suvisiace s plnenim
zavidzkov Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy, najmi material, prepravné, vybudovanie, prevadzku
a udrzbu zariadenia staveniska, osvetlenie, straZzenie stavby, likvidacie odpadu vzniknutého
¢innostou Zhotovitel'a, ndklady na upravu a ostatné prace spojené s uvedenim pracovnych
ploch do stavu podla projektovej dokumentécie, resp. povodného stavu, obstaranie, osadenie a
udrziavanie dopravného znacenia, ndkladov na geodetické prace a vyhotovenie dokumentacie
geodetického zamerania, néklady na pracovnt silu a naklady na poskytnutie suvisiacich sluzieb,
poistovacie nédklady, dane (okrem DPH) a cl4, iné poplatky stvisiace s dovozom, poplatky
suvisiace s certifikdciou vyrobkov, sprdvne a obdobné poplatky vyberané akymkolvek
organom verejnej moci a cena dokumentacie, ktord je nevyhnutné na uzivanie Diela, resp. jeho
Casti alebo s nim suvisi. Ubytovanie, stravovanie a dopravu svojich zamestnancov zabezpecuje
a hradi Zhotovitel a su tiez sucast’ou Ceny.
4.5 K zmene Ceny Diela moze prist’:

4.5.1 V pripade, ze dielo bolo realizované v mensom rozsahu a to na zaklade skutocne

vykonanych préac.

4.5.2 Premeranim skuto¢ne vykonanych prac, ak st vykonané v menSom rozsahu ako

boli uvedené vo vykaze vymer.

4.5.3 V pripade akejkol'vek zmeny Diela (napr. zmeny technického rieSenia, rozsirenia

alebo ziiZenia predmetu Zmluvy) nariaden¢ho alebo schvalené¢ho Objednévatel'om.

4.5.4 V pripade vyskytu nepredvidanych podmienok a z nich vyplyvajucich nakladov na

zhotovenie Diela.

4.5.5 Pri zmene zédkonnej sadzby DPH.
4.6 Kazdd zmena rozpoctu bude zapisand v stavebnom denniku a podpisand zdstupcami
Zhotovitel'a a Objednavatel'a, pripadne inymi Gc¢astnikmi zhotovovania Diela, napr. hlavny



projektant stavby, autorizovany geodet. V pripade suhlasu tychto ucastnikov so zmenou
rozpoctu, vypracuje Zhotovitel' dodatok k rozpoctu pre kazdy objekt, ktory bude obsahovat”:
4.6.1 rekapitulaciu Ceny, ktord bude obsahovat celkovu cenu Diela podl'a tejto Zmluvy,
Cenu podl'a uzatvorenych dodatkov k Zmluve a Cenu spolu,
4.6.2 oceneny vykaz vymer naviac prac (pokial budi) zaokrihleny na dve desatinné
miesta,
4.6.3 odpocet ceny menej prac (pokial’ budu) zaokrithleny na dve desatinné miesta,
4.6.4 sprievodnu spravu zdovodiujlicu potrebu zmeny Ceny,
4.6.5 kopiu zapisov zo stavebného, resp. montazneho dennika,
4.6.6 d’alSie nalezitosti (zapisy, nacrtky a podobne).
4.7 Pre vypracovanie rozpoctu kazdej zmeny bude Zhotovitel’ pouzivat’ vysku jednotkovych
cien a polozky z rozpoctu, ktory bol stcastou Verejného obstardvania. V pripade, ak nebude
mozné pouzit tieto jednotkové ceny alebo polozky, Zhotovitel’ navrhne nové jednotkové ceny
alebo polozky a predlozi ich do dvoch (2) pracovnych dni Objednavatelovi na predbezné
odsuhlasenie spolu:
4.7.1 s kalkuldciou ceny kazdej novej polozky na zéklade ekonomicky opravnenych
nakladov,
4.7.2 s odpocitanim prac, ktoré nebudu vykonané.
4.8 Zhotovite bude predkladat dodatky k rozpoctom podla jednotlivych casti Diela
Objednavatelovi na odsuhlasenie, pricom ten tieto moze odsuhlasit, pripade ich vrati
neodsuhlasené s odovodnenim do 10 dni odo dila ich obdrzania.
4.9 Pokial’ bude zmena rozpoctu vyvoland zmenou mnozstiev, ktoré vSak neprekrocia Cenu
Diela, nebude to dovod na uzatvorenie dodatku k Zmluve. V takomto pripade je Zhotovitel
opravneny fakturovat’ tieto zmenené mnozstva po odsthlaseni Objednavatel'om.
4.10 Pokial' k zmene rozpoc¢tu dojde zinych dévodov (napr. vyskytom prac povodne
nezahrnutych v rozpocte, ale stvisiacich s plnenim Zmluvy), Zhotovitel’ pripravi navrh dodatku
k Zmluve, ktory posudi Objednavatel’.
4.11 Zmluvnymi stranami uzatvoreny dodatok k Zmluve, tykajici sa zmeny Ceny alebo jej
Casti, bude opraviiovat’ Zhotovitel'a k uplatiiovaniu novych poloziek v supise vykonanych
prace.
4.12 Zhotovitel' nesmie zacat' realizovat’ ziadne prace nezahrnuté vo vykaze vymer bez
podpisané¢ho dodatku k Zmluve, pripadne pisomného sthlasu Objednavatela. V pripade
realizacie prac bez podpisaného dodatku k Zmluve alebo pisomného suhlasu Objednéavatel’a
nema Zhotovitel’ narok na platbu za takéto ¢innosti a ani pravo ich fakturovat’.
4.13 Zmluvné strany bert na vedomie, ze dodatky k Zmluve musia byt’ uzatvorené v stlade s
§ 18 ZoVO.

CLV
PLATOBNE PODMIENKY, VYKONOVA ZARUKA
5.1 Platba Ceny bude uskuto¢nend na zéklade faktir vystavenych Zhotovitel'om. Faktury budu
obsahovat’ vSetky nalezitosti podl'a zdkona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorSich predpisov (d’alej len ,,Zdkon o DPH) a nalezitosti dohodnuté podl'a tejto Zmluvy,
najma:
a) nazov Zmluvy,



b) ndzov Objednavatela a obchodné meno Zhotovitel'a, adresy ich sidla, miesta
podnikania, ICO, DIC, IC DPH,
c¢) poradové Cislo faktuary,
d) datum vystavenia faktury,
e) datum dodania predmetu plnenia,
f) datum splatnosti faktury podl'a Zmluvy (Dodatku k Zmluve),
g) oznacenie penazného ustavu a ¢islo uctu Zhotovitel'a, na ktoré ma byt faktura
uhradena,
h) oznacenie Casti Diela, ktorych sa fakturdcia dotyka a uvedenie sumy za kazd
fakturovanu Cast’ Diela,
1) ndzov projektu v tvare: ZniZenie energetickej narocnosti a rozSirenie kapacity
infraStruktury Materskej Skoly - Rybny trh v Dunajskej Strede.
j) vyska sumy pozadovanej na zaplatenie v EUR a v ¢leneni suma v EUR bez DPH,
vyska DPH, suma v EUR s DPH zaokruhlena na dve desatinné miesta,
-k v  zarukys
1) odtlacok peciatky a podpis zastupcu opravnené¢ho konat’ v mene Zhotovitel’a.
5.2 Zhotovitel' vystavi faktGru v 5-tich origindloch na zaklade odsthlasené¢ho vykazu
vykonanych préc a to nasledovnym spdsobom:
5.2.1 Prva faktira bude vystavena po 1 mesiaci realizovania prac na zaklade Vykazu
vykonanych prac odsthlaseny a potvrdeny Objednévatelom alebo osobou poverenou
Objednavatel'om, napr. stavebnym dozorom.
5.2.2 Kazda nasledujuca faktira bude vystavena mesacne, po realizovani Casti diela na
zaklade po Vykazu vykonanych prac odstihlaseny a potvrdeny Objednavatel'om alebo
osobou poverenou Objednédvatel'om, napr. stavebnym dozorom.
5.3 Prilohou kazdej faktary bude:
5.3.1 Vykaz vykonanych prac odsuhlaseny a potvrdeny Objednavatelom alebo osobou
poverenou Objednavatel'om, napr. stavebnym dozorom.
5.3.2 Sprava za fakturacné¢ obdobie, ktord bude obsahovat’ porovnanie skuto¢ného
a planovaného postupu préc, vratane finanéného plnenia harmonogramu realizacie prac.
5.3.3 Fotodokumentécia, ktord dokumentuje postup dodanych a zrealizovanych
stavebnych prac.
5.3.4 Vysledky predpisanych a vykonanych sktSok s popisom, ¢i skuska prebehla
v poriadku alebo ju bude nutné opakovat’ a dovod opakovania skusky.
5.3.5 Kopia stavebného dennika alebo jeho casti prisluchajice k obdobiu, ktoré sa
zachytavaju vo vykazoch vykonanych prac.
5.4 Ak faktura nebude obsahovat’ nalezitosti vyzadované Zdkonom o DPH alebo stanovené
nalezitosti nebudu uvedené spravne v sulade s platnou legislativou alebo tidaje vo fakture alebo
jej prilohy nebudu v stlade s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve, je Objednévatel
opravneny fakturu vratit’ Zhotovitel'ovi bez zaplatenia. V takom pripade prestava plyntt’ lehota
splatnosti faktary. Objednavatel' je povinny uviest dovod vratenia faktury. Nova lehota
splatnosti faktiry za¢ne plynat’ az diiom dorudenia opravenej (novej) faktury, ktora spiia
poziadavky vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov a Zmluvy.
5.5 Splatnost’ faktary je Sest'desiat (60) dni od dorucenia faktiry Objednéavatel’ovi.



5.6 Za den splnenia peniazného zavéazku Objednavatel’a sa povazuje deii odpisania platby z uctu
Objednavatel’a na ucet Zhotovitel'a uvedeny vo fakttre. Ak den splatnosti faktury pripadne na
dent pracovného pokoja, faktira bude splatna v najblizsi nasledujuci pracovny den.
5.7 Zhotovitel’ je povinny poskytnut’ Objednavatel'ovi vykonova zaruku vo forme zabezpeky
na vykonanie Diela a na splnenie zmluvnych zavizkov (d’alej len ,,zdbezpeka“). Zabezpeku je
Zhotovitel' povinny dorucit’ Objednavatelovi najneskér pat dni po podpise tejto Zmluvy.
Objednavatel’ je opravneny uspokojit’ si zo zabezpeky svoje naroky z vad diela, naroky na
zaplatenie zmluvnej pokuty, ndhradu Skody, néklady vzniknuté v dosledku odstapenia od
zmluvy a iné naroky, ktoré nebudi Zhotovitel'om riadne a v¢as uspokojené. Zabezpeka bude
mat’ formu bankovej zaruky vo vyske 10 % z Ceny Diela bez DPH s platnost’ou pocas celej
doby zhotovovania Diela. V pripade pouzitia vykonovej zaruky bude Objednévatel informovat’
Zhotovitel'a o takejto skutocnosti a Zhotovitel' je povinny bezodkladne vykonovu zaruku
doplnit’ na dohodnutt vysku. Po odovzdani Diela bez vad a nedorobkov sa vyska vykonove;j
zaruky znizuje na 2,5 % Ceny a to az do ¢asu uplynutia zaru¢nej doby. K zniZeniu vykonovej
zaruky podla predchadzajucej vety dojde na ziklade potvrdenia, ktoré sa Objednavatel’
zavizuje vystavit’ pre banku, ktora vykonovi zaruku vystavila. Aj pocas zaru¢nej doby v
pripade pouzitia vykonovej zaruky bude Objednavatel informovat Zhotovitel'a o takejto
skutocnosti a Zhotovitel' je povinny bezodkladne vykonovl zaruku doplnit’ na dohodnutu
vySku. Po odovzdani Diela vrati Objednévatel nespotrebovant €ast’ vykonovej zaruky v lehote
Sestdesiat (60) dni a po uplynuti zaru¢nej doby vrati Objednavatel’ zostatok vykonovej zaruky
v lehote Sest’desiat (60) dni.
5.8 Zhotovitel' méze povinnll vykonovu zaruku v zmysle bodu 5.7. zlozit’ formou bankove;j
zaruky vystavenej bankou na zdklade Zarucnej listiny a to v termine podla bodu 5.7. ato
v origindlnom vyhotoveni. Zaru¢na listina banky bude obsahovat’ minimalne:

5.8.1 Nazov banky ako vystavovatela Zaru¢nej listiny na zaruku pre vykonova zaruku

5.8.2 Nazov beneficienta, t.j. Objednavatel’a s uvedenim sidla a ICO

5.8.3 Nazov povinného, t.j. Zhotovitel'a s uvedenim obchodného mena, sidla, ICO

a registrovych udajov v prislusnom Obchodnom registri alebo Zivnostenskom registri

alebo prislusnom registrovom trade

5.8.4 Identifikdcia Zmluvy

5.8.5 Datum uzatvorenia Zmluvy

5.8.6 Cena diela uvedend v Zmluve

5.8.7 Predmet Zmluvy

5.8.8 Celkova vyska bankovej zaruky v EUR a slovom

5.8.9 Vyhlasenie banky, ze prebera za klienta/povinného voci beneficientovi

neodvolatel'nt zaruku a zavizuje sa, Ze beneficientovi do 7 pracovnych dni od obdrzania

prvej pisomnej vyzvy beneficienta, v ktorej beneficient vyhlasi, Ze klient/povinny

nesplnil svoje zavizky z vysSie uvedenej Zmluvy ( d’alej len ,,Vyzva®), zaplati banka na

bankovy ucet, ktory beneficient uvedie vo Vyzve, pozadovant peniazni ciastku az do
celkovej vysky bankovej zaruky a to bez skiimania pravnych vztahov, na ktorych sa vec
zaklada a pri vzdani sa akychkol'vek z nich vyplyvajucich namietok.
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5.8.11 Vyhlasenie, ze zaruka slizi vylu¢ne na usporiadanie ndrokov beneficienta
z pravneho vztahu s klientom/povinnym, na ktorom sa vec zaklada.
5.8.12 Platnost’ zaruky, ktoré sa vztahuje na predmet diela musi trvat’ do doby uvedenej
v Zmluve, bod 5.7. apripadné naroky beneficienta ( uplatnené Vyzvou) musia byt
bankovej institucii dorucené najneskor v posledny den platnosti zaruky v zmysle bodu
5.7 Zmluvy,
5.8.13 Uvol'nenie vykonovej zaruky zo strany beneficienta podl’a bodu 5.7 a to v lehote
30 dni odo dna dorucenia pisomnej ziadosti povinného na vratenie bankovej zaruky,
pokial’ nenastali skutoCnosti zakladajiice narok Objedndvatel'a postupovat’ podl'a Zmluvy,
body 5.7a 5.8.
5.8.14 Platnost’ zaruky sa skon¢i aj diiom dorucenia pisomného ozndmenia beneficienta,
ze v plnom rozsahu uvol'fiuje bankovu instituciu zo zavédzku a v plnom rozsahu sa vzdava
svojich narokov na plnenie z predmetnej zaruky (formou listu zaslaného doporuc¢enou
postou alebo kuriérskou sluzbou s overenim podpisov konajucich osob ako pri zasielani
vyzvy) alebo diiom vratenia originalu zarucnej listiny.
5.8.15 Vyzva beneficienta na plnenie musi obsahovat’ ¢islo zaruky, t.j. ¢islo Zarucnej
listiny.
5.9. Zhotovitel’ nie je opravneny pozadovat’ Uroky alebo uroky z omeSkania zo zadrzanej Ciastky
odo dna zadrzania az do momentu, kedy je Objednavatel' povinny uvolnit’ vykonova zaruku
Zhotovitel'ovi.
5.10 Zhotovitel’ berie na vedomie, ze za opravnené vydavky sa povazuju len vydavky, ktoré
st vzhl'adom na vSetky okolnosti uznané Objednavatel'om alebo nim poverenou osobou, napr.
stavebnym dozorom, aktoré sa navzdjom neprekryvaji aktoré v plnej miere suvisia
s realizaciou Diela.
5.11 Zaplatenie faktury neznamena prevzatie Diela Objednavatel'om.
5.12 Zhotovitel podpisom Zmluvy berie na vedomie, Ze predmet Zmluvy je spolufinancovany
z nenavratného finanéného prispevku ( NFP) na zaklade podpisanej Zmluvy o poskytnuti NFP
medzi Objednavatelom a Poskytovatelom NFP a z finanénych prostriedkov zo Statneho
rozpoctu a Zhotovitel’ pri systéme predfinancovania nemdze uplatiiovat’ sankcie a uroky za
nedodrzanie lehoty splatnosti faktiry na strane Objednévatela, ak k omeskaniu dojde bez jeho
zavinenia. Objednavatel’ neposkytuje zalohy ani preddavky na predmet Zmluvy.

5.13 Zmluvné strany bert na vedomie, Ze po nadobudnuti Gi¢innosti vSeobecne zavézného
pravneho predpisu vydaného v buducnosti Ministerstvom financii SR upravujicim podrobnosti
zarucenej elektronickej fakturacie, budli povinné pri fakturécii a prijimani faktar postupovat’
podla ustanoveni zadkona NR SR ¢. 215/2019 Z. z. o zarucenej elektronickej fakturacii a
centralnom ekonomickom systéme a o doplneni niektorych zakonov.

CL VI



LEHOTA DODANIA A PREVZATIA DIELA
6.1 Zhotovitel’ sa zavdzuje zhotovit’ a odovzdat’ Dielo bez vad a nedorobkov do 31.08. 2023
od odovzdania staveniska z dévodu zabezpecenia plynulej prevadzky materskej Skoly.
Lehota na prevzatie staveniska je stanovena v bode 6.4 tohto ¢lanku.
6.2 V pripade, ak pocas realizdcie Diela pride k udalostiam, ktoré znemoznia vykonat’ Cast’
Diela v stlade s projektovou dokumentaciou, rozpo¢tom a harmonogramom je Zhotovitel
povinny prace na tejto Casti Diela zastavit’, ihned’ zaznamenat’ tieto skutocnosti do stavebného
dennika a zaroven o nich pisomne upovedomit’ Objednéavatela. Objednavatel’ je povinny do
desiatich pracovnych dni od dorucenia pisomného oznadmenia o tejto skutocnosti rozhodnut’
o sposobe d’alSieho postupu pri vykondvani tejto Casti Diela.
6.3 V pripade, ak Zhotovitel riadne zhotovi Dielo v sulade s touto Zmluvou pred dohodnutym
terminom zhotovenia diela, Objednavatel’ méze vykonané Dielo alebo jeho Cast’ prevziat’ aj
v skorSom ponuknutom termine.
6.4 Ak Objednavatel’ neurcil iny ¢as zacatia vykondvania Diela v zmysle bodu 6.1 tohto
¢lanku, je Zhotovitel' povinny prevziat’ stavenisko a vykonat’ na iom vsetky potrebné tkony
podla tejto Zmluvy (a to najmi, avSak nielen, riadne oznacit’ stavenisko a zabezpecit’ ho pred
vstupom alebo vniknutim nepovolanych o0sob) do desat’ (10) dni po zaslani Vyzvy na prevzatie
staveniska Zhotovitelom. Objednavatel’ je povinny zaslat’ Vyzvu na prevzatie staveniska
v lehote stanovenej v bode 10.6 tejto Zmluvy.
6.5 Zhotovitel’ je povinny Objednavatel’a pisomne vyzvat’ na prevzatie prislusnej Casti Diela
minimalne 5 pracovnych dni pred ddtumom zhotovenia prislusnej ¢asti Diela.
6.6 O prevzati kazdej Casti Diela sa spiSe zapisnica o prevzati (d’alej aj ako ,,Zapisnica o
prevzati®), ktori podpiSu obe Zmluvné strany a ktord bude obsahovat popis casti Diela
v zmysle projektovej dokumentécie (s uroviiou podl'a stavebnych objektov), mend a priezviska
a podpisy opravnenych oso6b Objednavatela a Zhotovitel'a, miesto preberania, odtlacok
peciatky a datum prevzatia Casti Diela Objednavatelom. K podpisaniu Zapisnice o prevzati za
Objednavatela a Zhotovitel'a si oprdvnené osoby Objednavatela a Zhotovitela pisomne
poverené na prevzatie Diela. Zmluvné strany si vzajomne oznamia identifikdciu tychto osdb
najneskor dva (2) pracovné dni pred prevzatim prislusnej ¢asti Diela. Ak bude mat’ Dielo pri
preberani zjavné vady, je Objednavatel’ opravneny odmietnut’ prevzatie Diela.
6.7 Ak Objednavatel’ prevezme Cast’ Diela so zjavnou/ymi vadou/ami, Specifikuje tto/tieto
vadu/y v Zapisnici o prevzati s ur€enim terminu na odstranenie vady/vad. Zhotovitel je povinny
zaCat’ s odstrafiovanim tejto/tychto vady/vad bez zbyto¢ného odkladu.
6.8 Zhotovitel' je povinny, najneskor pri prevzati Diela zo strany Objednavatela, odovzdat
Objednavatel’'ovi doklady, ktoré s potrebné na prevzatie a na uzivanie Diela, najmid DSV, STD
a d’alSie doklady Specifikované v tejto Zmluve.
6.9 Ak tak ustanovuju pravne predpisy alebo je to dohodnuté Zmluvnymi stranami, je
Zhotovitel' povinny najneskor pri prevzati Diela Objednavatel'om odovzdat’ Objednavatelovi
prislusnt technicku dokumentéciu a doklady o vykonanych skuskach, Zaru¢né listy, pripadne
iné listiny, ak to predpisuju vSeobecne zavdzné pravne predpisy alebo prislusné technické
predpisy alebo ak st pozadované Objednavatel'om alebo ich predlozenie je obvyklé vzhl'adom
na charakter predmetu plnenia. Zmluvné strany sa dohodli, Ze momentom odovzdania
Zaruénych listov prechadzaji na Objednavatela vSetky prava zo zaruk vyplyvajice z
odovzdanych Zaru¢nych listov. Zhotovitel je povinny bezodkladne a preukazatelne
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informovat o tomto prechode prav tretie osoby (dodédvatelov) zodpovedajuce
za zéaruky vyplyvajice zo Zaru¢nych listov.

6.10 Ak sa Zmluvné strany nedohodli inak, Zhotovitel je povinny Dielo pred jeho odovzdanim
podrobit’ skuskam alebo technickej kontrole v rozsahu pisomne odstihlasenom Objednévatel'om
(dalej aj ako ,,Skiisky*), za i¢elom zistenia, ¢i Dielo spiiia poziadavky na kvalitu a vyhotovenie
a & splha stanovené podmienky. Zhotovitel je povinny vysledok Skusok predlozit
Objednavatel’'ovi najneskor pri odovzdani Diela.

Cl. vl

PRAVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELA
7.1 Zhotovitel' sa zavédzuje pri vykondvani ¢innosti podla tejto Zmluvy dodrziavat' vSetky
povinnosti vyplyvajuce zo vSeobecne zavdznych pravnych predpisov platnych na Uzemi
Slovenskej republiky a ktoré su aplikovatelné na ¢innosti vykondvané Zhotovitelom a st
v sulade so vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia
pri préci, tvorby a ochrany zZivotného prostredia a predpisov z oblasti poziarnej ochrany.
7.2 Pocas doby trvania Zmluvy je Zhotovitel’ povinny pisomne oznamit’ Objednavatel'ovi do
troch (3) dni vSetky zmeny tykajice sa jeho obchodného mena, sidla alebo miesta podnikania,
predmetu Cinnosti, Statutdrnych organov vratane sposobu ich konania voci tretim osobam,
zacatie vstupu do likvidacie Zhotovitel'a, zacatie exeku¢ného konania na majetok Zhotovitel'a
a zacatie konania podla zakona ¢. 7/2005 Z.z. o konkurze a reStrukturalizacii a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich pravnych predpisov. Zhotovitel' je pocas
trvania Zmluvy tiez povinny pisomne ozndmit' Objednavatel'ovi datum zruSenia registracie
platitela DPH, datum registracie platitela DPH, a to bezodkladne potom ako nastane
rozhodujtca skuto€nosti.
7.3 Ak Zhotovitel' nesplni svoje povinnosti uvedené v bode 7.2 Zmluvy a Objednavatel'ovi
bude v tejto stvislosti vyrubend sankcia zo strany Statnych organov, Zhotovitel’ je povinny
vyrubenu sankciu zaplatit Objednavatelovi v plnej vySke do desiatich (10) dni odo dna
dorucenia vyzvy na jej zaplatenie.
7.4 Bez ohl'adu na zavinenie Zhotovitel' zodpoveda za akukol'vek Skodu, ktord vznikne pri
plneni tejto Zmluvy Objednavatel'ovi alebo tretim osobam.
7.5 Zhotovitel’ sa zavdzuje uzatvorit’ poistenie zodpovednosti za Skody na majetku a zdravi
tretim osobdm v suvislosti s jeho ¢innostou a prevadzkou (d’alej len ,,Poistenie zodpovednosti
za Skodu*) v minimalnej vyske Ceny pocas celej doby realizacie Diela. Zhotovitel’ do patnast’
(15) dni odo dna nadobudnutia G¢innosti tejto Zmluvy predlozi Objednavatel'ovi doklady
preukazujuce uzatvorenie Poistenia zodpovednosti za Skodu a preukazujiice vysku poistenia.
Poistenie zodpovednosti za Skodu je Zhotovitel' povinny udrziavat' do ¢asu odovzdania a
prevzatia Diela. Zhotovitel' v plnej vySke zodpoveda za pripadnu Skodu sposobenti kradezou,
stratou, zni¢enim alebo inym poskodenim majetku tretich osob, ktorad je nasledkom ¢innosti
alebo necinnosti Zhotovitela.
7.6 Zhotovitel' Diela je d’alej povinny poistit Dielo minimdlne vo vySke Ceny po dobu
vystavby az do odovzdania a prevzatia Diela Objednavatel'om pre pripad poSkodenia, znicenia,
straty, odcudzenia alebo vzniku inych §kéd uvedenych v Zmluve.
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7.7 Zhotovitel je povinny oznamit’ Objednavatel'ovi kazdu poistnt udalost’ pri realizécii Diela
do péat (5) pracovnych dni od jej vzniku a v rovnakej lehote je aj povinny informovat
Objednavatel’a o spdsobe rieSenia poistnej udalosti.
7.8 Zhotovitel je povinny na poziadanie Objednavatel’a predlozit’ uzatvorené poistné Zmluvy
a potvrdenie o platbe poisteného.
7.9 Poistenie Diela podla tohto ¢lanku Zmluvy musi kryt’ aj:
7.9.1 Objednavatela a Zhotovitel'a proti vSetkym stratdm alebo Skoddm vzniknutym
z akejkol'vek pri¢iny odo dna zacatia realizacie Diela az do ukon¢enia odovzdavacieho a
preberacieho konania Diela;
7.9.2 Zhotovitel'a za vSetky Skody a naroky suvisiace s umrtim alebo zranenim
akejkol'vek osoby, stratou alebo poskodenim akéhokol'vek majetku (iného nez Dielo), ku
ktorym doslo néasledkom realizacie Diela a odstraiiovanim vad Diela a voci vSetkym
narokom na nahradu $kody, sidnym konaniam, nakladom, poplatkom a vydavkom, ktoré
v suvislosti s tym vzniknu;
7.9.3 Zhotovitel'a za straty alebo Skody na majetku (inom nez je samotné Dielo)
spdsobené realizaciou Diela.
7.10 Zhotovitel' sa zavdzuje vysporiadat vSetky pravne vztahy s tretimi osobami, ktoré
vytvorili, respektive dodali obsah Diela, a to najmi uzatvorenim prislusnych autorskych a inych
zmluv tak, aby tieto osoby nemohli uplatiovat’ vo¢i Objednéavatelovi akékol'vek naroky
vyplyvajliice im z osobnych, autorskych, priemyselnych prav, prav stvisiacich s autorskym
pravom ¢i inych obdobnych prav v stvislosti s Dielom.
7.11 Zhotovitel je povinny zhotovit’ Diela iba osobami, ktoré¢ maji pozadovanu kvalifikaciu,
a ktoré vykonavaju potrebné prace podl'a podmienok dohodnutych v Zmluve alebo stanovenych
vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi.
7.12 Zhotovitel' sa zavdzuje, ze jeho pracovnici budli nosit’ obleCenie zreteIne oznacené
nazvom spolo¢nosti Zhotovitel’a, taktiez mechanizmy, ktoré sa budu pohybovat’ na stavenisku
budt oznacené nazvom spoloc¢nosti Zhotovitela.
7.13 Zhotovitel' k datumu nadobudnutia G¢innosti Zmluvy oznami Objednavatel'ovi meno
technika BOZP. Téato osoba musi byt na vykon tejto ¢innosti kvalifikovand a musi mat’
opravnenie na vydavanie nariadeni a prijimanie opatreni na zabranenie pracovnym urazom.
Jeho meno bude nahldsené tak Objednévatelovi ako aj stavebnému dozoru pred zacatim prac
na stavbe.
7.14 Zhotovitel je povinny vykondvat’ fotodokumentéaciu existujuceho stavu staveniska. Ide
hlavne o zdokumentovanie existujuceho stavu pred zahdjenim prac a vstupy na pozemky,
najmd stavu komunikécii, zelene, budov, oploteni sukromnych parciel a opédtovné
zdokumentovanie po uvedeni do poévodného stavu. Sucasne je nutné dokumentovat’ postup
vystavby s dorazom na dodrziavanie kvality Diela, dokumentéaciu zakryvanych konstrukeii,
krizovanie s inzinierskymi sietami a podobne. Tato ¢ast’ dokumentécie bude zaradena aj do
priebeznych mesacnych prac Zhotovitel'a. VSetky fotografie budi oznacené ndzvom miesta a
datumom vyhotovenia.
7.15 Zhotovitel’ je povinny pri realizacii Diela reSpektovat’ existujice konstrukcie, rozvody
a zariadenia stavby, ktoré nie st a nebudi predmetom Diela a z tohto dévodu nesmi byt
plnenim predmetu Zmluvy dotknuté.
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7.16 Zhotovitel je povinny pri likvidacii odpadu, ktory vznikol realizaciou predmetu zékazky,
postupovat’ v zmysle platnych zdkonov Slovenskej republiky a predlozit Objednéavatelovi
képie vaznych listkov vydanych sklddkou, kde ulozil likvidovany odpad a to najneskor do 5
pracovnych dni odo diia ulozenia likvidovaného odpadu na skladku.

7.17 V pripade, ak Zhotovitel’ nepredlozi Objednavatelovi doklady pozadované podl'a bodu
7.16, bude sa takéto poruSenie zmluvnej povinnosti povazovat za podstatné porusenie tejto
Zmluvy a Objednavatel’ méa narok na zmluvnt pokutu vo vyske 1.000,- Eur (slovom tisic eur)
za nepredlozené vazne listky vydané skladkou, kde Zhotovitel’ ulozil likvidovany odpad a to
pri kazdom jednom uloZeni likvidovaného odpadu.

7.18 Zhotovitel’ je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/kontroly na mieste stivisiaceho s
doddvanym tovarom, stavebnymi pracami a sluzbami, kedykol'vek pocas platnosti a i¢innosti
Zmluvy o poskytnuti NFP, a to oprdvnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a
poskytnut’ im vSetku potrebnt su¢innost’.

ClL vII
VYMEDZENIE NIEKTORYCH DOKUMENTOV
8.1 Vykaz vykonanych prac, ktory je prilohou faktiry, obsahuje najma:
8.1.1 Polozky v €leneni podl'a vykazu vymer, ktory tvori prilohu €. 1 tejto Zmluvy.
8.1.2 Vykaz vykonanych prdc musi zaznamendvat mnozstvd prac vykonanych
Zhotovitelom a mnozstva materidlu dodané¢ho Zhotovitel'om v sulade s vykazom vymer,
ktory tvori prilohu €. 1 tejto Zmluvy. V pripade, ze pride k zmene mnozZstiev vykonanych
prac alebo dodanych materidlov upravenych dodatkom k Zmluve, musia byt takéto
zmeny uvedené vo vykaze vykonanych prac v sulade s dodatkom k Zmluve.
8.1.3 Vykaz vykonanych prac musi obsahovat’ jednotkové ceny poloziek fakturovanych
prac v sulade s touto Zmluvou.
8.1.4 Systém vykazovania vykonanych prac musi zabezpecit', aby vykonana praca nebola
zaplatena dvakrat.
8.2 Vykaz vykonanych prac podlieha schvéaleniu Objednavatela. Zhotovitel je povinny
zabezpecit, aby pripadné rozpory vytknuté Objednévatelom boli odstrdnené. Bez rozporov
odstihlasené vykazy vykonanych prac st podkladom pre vystavenie faktiry.
8.3 Harmonogram realizdcie prac bude vypracovany v takej podobe, kde najvac¢sim ¢asovym
usekom bude jeden tyzden a bude obsahovat’ minimalne:
8.3.1 terminy odovzdéavania funkénych celkov do uzivania,
8.3.2 podrobny plan vyuzivania mechanizmov na jednotlivych stavebnych objektoch
Dicla,
8.3.3 podrobny plan nasadenia pracovnych skupin. Zhotovitel’ zdokladuje, ze predlozeny
pocet pracovnych skupin, stroje a mechanizmy garantuju zhotovenie stavby v zmluvnych
terminoch,
8.3.4 pri technologickych =zariadeniach bude obsahovat samostatne stavebni
pripravenost’ na doddvku a montdz technologie, pokial to vyplyva z projektovej
dokumentécie a z vykazu vymer.
8.4 Zhotovitel’ pripravi a odovzdd DSV na schvélenie na vSetky casti vykonanych Prac na
urovni realizacnej dokumentacie. DSV sa maju vyhotovovat’ ihned po ukonceni konkrétne;j
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Casti Diela. Zaveretna verzia DSV bude odsthlasend Objednavatelom pred vydanim
preberacieho protokolu. Zhotovitel' je povinny archivovat a dopiiat DSV pocas trvania
Zmluvy a poskytnat kopie zadznamov, vykresov a certifikitov pre Objednavatela v
pravidelnych intervaloch. Zaznamy budu obsahovat’ podrobnosti o vSetkych zariadeniach a
materidloch, o vystavbe, skuskach a skiSobnych certifikdtoch. Zavere¢né képie DSV budu
odovzdané vo zviazanych celkoch a budi riadne oznacené jeden mesiac pred predpokladanym
datumom vydania preberacieho protokolu spolu s dokumenticiou priebehu komplexnych
sktasok a odchylok vykonanych ako vysledok tychto skusok.
8.5 Zhotovitel’ zabezpeci zameranie skuto¢ného vyhotovenia dokonéenych objektov alebo ich
Casti pri podzemnych vedeniach a objektoch. Geodetické zameranie, polohové a vySkové
zameranie bude zahffiat' zameranie novo vybudovanych objektov. Zhotovitel' je povinny
zamerat' objekty stavby vratane vSetkych inzinierskych a ostatnych sieti (nadzemnych a
podzemnych) pokial st su¢ast'ou stavby, d’alej rekonstrukcie a prelozky, uz pred ich zakrytim.
Poziadavky na zameranie skutkového stavu vychadzaju zo zékona €. 215/1995 Zb. o geodézii
a kartografii. Obsah geodetickej dokumentécie sa €leni na: Cast’ polohopis, Cast’ stavebny
objekt, Cast’ iné vedenia.
ClLIX
SUBDODAVATELIA
9.1 Zhotovitel’ je opravneny zabezpecit’ Cast’ realizécie Diela prostrednictvom vylu¢ne tych
subdodévatelov, ktori st uvedeni v Prilohe ¢. 2 Zmluvy - Zoznam subdodévatel'ov a zaroven:
9.1.1 Zhotovitel je povinny najneskér do pat’ (5) pracovnych dni odo diia nadobudnutia
ucinnosti tejto Zmluvy preukazat’, ze subdodavatelia uvedeni v Zozname subdodavatel'ov
spinaji podmienky G&asti tykajuce sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1 ZoVO a Ze
u nich neexistuju dévody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 ZoVO;
opravnenie uskutocnovat’ stavebné prace sa preukazuje k tej Casti predmetu zakazky,
ktory mé subdodévatel plnit’.
9.1.2 Za zabezpecenie stavebnych prac prostrednictvom subdodavatel'ov ma Zhotovitel
zodpovednost’, akoby prace vykonaval sam.
9.2 Zhotovitel' je opravneny zabezpeCit cast’ realizdcie Diela prostrednictvom inych
subdodéavatelov ako podl'a bodu 9.1 Zmluvy iba s vopred danym pisomnym suhlasom
Objednavatel'a na zéklade Ziadosti Zhotovitela. Ziadost Zhotovitel'a o udelenie suhlasu s
pouzitim nového subdodédvatel'a musi obsahovat’ najma:
9.2.1 $pecifikaciu subdodavatel’a (obchodné meno, ICO, a sidlo, osoba opravnena konat’
za subdodavatel’a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a ditum narodenia),
9.2.2 Specifikéciu plnenia, ktoré ma v ramci realizacie Diela vykondvat’ s vyznacenym
rozpoctovych poloziek (prilohy Vykaz vymer Zmluvy), ktoré maji byt tymto
subdodavatel'om dodané,
9.2.3 potvrdenie o opravnenosti subdodavatel’a poskytovat’ predmetné plnenia,
9.2.4 preukazanie splnenia podmienok ucasti podla § 32 ods. 1 ZoVO azZe unich
neexistuju dévody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 ZoVOnovym
navrhovanym subdodéavatel'om.
9.3 Objednavatel’ je opravneny podl'a vlastného uvazenia a bez uvedenia dévodu odmietnut’
udelit’ suhlas. Do doru¢enia pisomného suhlasu Objednévatel'a Zhotovitel'ovi sa ma za to, ze
Objednavatel’ Zhotovitelovi tento suhlas neudelil. VSetci subdodavatelia Zhotovitel'a pocas
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trvania Zmluvy musia spiiiat’ podmienky podl'a § 41, ods. 1, pism. b) ZoVO. Zhotovitel je
povinny na vyzvanie Objednavatela do desiatich (10) kalendarnych dni preukazat splnenie
podmienok podl'a predchddzajicej vety dokladmi v sulade so ZoVO.

9.4 Zhotovitel v predmetnej prilohe Zmluvy uvedie udaje o vsetkych znadmych
subdodavatel'och, tdaje o osobe opravnenej konat za subdodévatela v rozsahu meno
a priezvisko, kontakt a pracovna pozicia a to najneskor v ¢ase uzavretia tejto Zmluvy.

9.5 Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatelovi akukol'vek zmenu udajov
o subdodavatel'och.

9.6 Zhotovitel’ sa zavdzuje riadne a vcas plnit’ svoje zavizky (najmé financné zavizky) voci
svojim subdodavatelom podielajicim sa na realizacii Diela. Ohladom kontroly plnenia
povinnosti Zhotovitel'a podl'a predchadzajucej vety je Objednéavatel’ opravneny komunikovat
priamo so subdodavateI'mi. Ak Zhotovitel' nebude plnit’ svoje finanéné zavazky voci svojim
subdodéavatel'om podl’a prvej vety tohto bodu Zmluvy, Objednavatel’ je opravneny postupovat’
v zmysle ¢lanku X VIIIL.

CL X

PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNAVATEL’A, STAVEBNY DOZOR
10.1 Objednavatel’ je povinny pri odovzdani a prevzati staveniska Zhotovitelom, odovzdat’
Zhotovitel'ovi projektovii dokumentaciu identicku s projektovou dokumentaciou, ktord bola
sucast’ou sutaznych podkladov.
10.2 Vpripade vyhrad Objednévatela s cinnostou  subdodéavatela/subdodéavatelov
Zhotovitela pri realizacii predmetu diela, je Objednavatel’ opravneny poziadat’ Zhotovitela o
zjednanie napravy av zavaznych pripadoch aj ozmenu subdodéavatela/subdodéavatelov.
Objednavatel’ je povinny pisomne oboznadmit® Zhotovitela s vyhradami voci ¢innosti
subdodévatel'a/subdodédvatelov. Zhotovitel' je zodpovedny za zjednanie napravy a pripadnu
zmenu subdodavatel'a/subdodavatel'ov a to najneskér do pat’ (5) pracovnych dni od dorucenia
ziadosti Objednéavatela o zjednanie napravy/zmenu subdodavatel’a na adresu sidla Zhotovitel’a.
10.3 Ak nie je ur¢ené inak, Objednavatel odovzda Zhotovitel'ovi stavenisko pre prisluSnu cast’
Diela v ¢ase uréenom podla bodu 6.1 alebo 6.7 ¢l. VI tejto Zmluvy. V tejto lehote odovzda
Zhotovitel'ovi originalne vyhotovenie projektovej dokumentacie pre prisluSny stavebny objekt
Diela v pocte 1 ks, pravoplatné stavebné povolenie a urci napdjacie miesta na energie a vodu.
10.4 Na vykon cinnosti stavebného dozoru v mene Objednédvatela v zmysle prislusnych
ustanoveni zakona €. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku pri realizacii
Diela Objednavatel’ vymenuje stavebny dozor. Pred zacatim prac Objednavatel’ zasle pisomnt
informaciu Zhotovitelovi o stavebnom dozore. Stavebny dozor bude opravneny odsuhlasovat’
vykazy vykonanych prac Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy a vydavat’ zavdazné pokyny v mene
Objednavatel’a, ktoré mézu byt potrebné pre realizaciu Diela a pre odstranenie akychkol'vek
vad podla tejto Zmluvy. Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ pokyny a rozhodnutia Stavebného
dozoru pocas celej doby trvania tejto Zmluvy.
10.5 Objednavatel’ je povinny bezodkladne pisomnou formou informovat’ Zhotovitela
o nadobudnuti ucinnosti tejto Zmluvy. V pripade nesplnenia tejto podmienky, resp.
oneskoren¢ho dorufenia oznadmenia o nadobudnuti Gc¢innosti tejto Zmluvy, Zhotovitel'ovi
plynie lehota na plnenie povinnosti uvedenych v bode 7.5,7.13,9.1.1, v ¢lanku XXII, v ¢lanku
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XXV, vbode 25.1 od dorufenia ozndmenia o nadobudnuti GCinnosti tejto Zmluvy. Za
dorucenie sa bude povazovat aj doru¢enie tohto oznamenia formou elektronickej posty.

10.6 Objednévatel’ je povinny pisomne vyzvat Zhotovitela na prevzatie staveniska a to
v lehote najneskor 30 dni odo diia nadobudnutia G¢innosti tejto Zmluvy.

CL XI
MIESTO REALIZACIE DIELA, STAVENISKO, STAVEBNY DENNIK

11.1 Miestom plnenia Diela je Mesto Dunajska Streda, pozemky v k.. Dunajsk4 Streda,
parcela ¢. 1936/35
11.2 Miestom odovzdania Diela je miesto plnenia v zmysle bodu 11.1.
11.3 Staveniskom sa pre ucely tejto Zmluvy rozumie priestor vymedzeny projektovou
dokumentéciou overenou v stavebnom konani na realizaciu predmetu Zmluvy.
11.4 Zhotovitel' zabezpeci priestor pre zariadenie staveniska na vlastné naklady po dobu
trvania vystavby a dobu potrebnu pre vypratanie staveniska. Naklady na prevadzku, udrzbu a
likvidaciu zariadenia staveniska st sucastou Ceny. Zhotovitel' si zabezpeci prevadzkoveé,
socialne, vyrobné zariadenia staveniska. Zhotovitel' uhradza vodné, sto¢né a odbery energii z
prevadzkového a socidlneho zariadenia staveniska.
11.5 Nakladanie s odpadmi zabezpecuje Zhotovitel' podl'a platnych pravnych predpisov po
dohode s prevadzkovatel'om skladky odpadov na vlastné naklady.
11.6 Zhotovitel' zodpovedd za zabezpecenie protipoziarnej ochrany v zmysle zdkona ¢.
314/2001 Z.z. o ochrane pred poziarmi.
11.7 Zhotovitel je povinny Stavenisko strazit, v pripade potreby oplotit’ alebo inak ho vhodne
zabezpeCit'.
11.8 Stavebny dennik obsahuje najma:

a) mesiac, den, datum,

b) pocet pracovnikov na stavbe podl'a remesiel,

¢) teplota vzduchu, pocasie,

d) Cas zaciatku a skoncenia prac na stavbe,

e) podl’a stavebnych objektov a prevadzkovych suborov roz¢lenené vykonané stavebné a

montazne prace v stilade s harmonogramom stavebnych préac.
11.9 Zhotovitel’ je povinny viest’ pocas celej doby vystavby stavebny dennik v zmysle § 46d
zakona ¢. 50/1976 Z.z. Stavebného zdkona v slovenskom jazyku, original, jednu kopiu pre
Objednavatel’a, jednu kopiu pre stavebny dozor. Stavebny dennik bude tvorit sucast
dokumentéacie Zhotovitel'a ulozenej na stavenisku. Bude obsahovat zdznamy o vSetkych
podstatnych udalostiach, ktoré nastali pocas vykonu prac na stavenisku v sulade s platnymi
predpismi. Za vedenie stavebného dennika je vylucne zodpovedny Zhotovitel. Zapisy do
dennika mo6zu urobit’ nasledovné osoby: Zhotovitel’, projektant stavby, Objednavatel’, stavebny
dozor, autorsky dozor na zéklade uzavretej zmluvy s Objednavatel'om, autorizovany geodet
stavby, Statne kontrolné organy.
11.10 Do Stavebného dennika sa zapisuju vSetky skutocnosti rozhodujtice pre plnenie Zmluvy,
najmi udaje o Casovom postupe prac a ich kvalite, zdovodnenie odchylok vykondvanych prac
od projektovej dokumentacie, udaje dolezité pre posudenie hospodarnosti prac a tidaje pre
posudenie prac orgdnmi Statnej spravy. Pocas pracovnej doby musi byt stavebny dennik na
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stavbe trvalo pristupny. Povinnost’ viest’ stavebny dennik kon¢i diiom odovzdania a prevzatia
Diela.

11.11 Denné zdznamy sa zapisuju zdsadne v ten deni, ked’ sa prace vykonali alebo nastali
okolnosti, ktoré st predmetom zépisu. Len vynimocne sa tak moze urobit’ v nasledujtci den.
Pri dennych zdznamoch sa nesmu vynechat’ vol'né miesta.

11.12 Zéapisy v stavebnom denniku majl len informativny a evidencny charakter a nezakladaju
prava a povinnosti zmluvnych stran.

11.13 Zhotovitel je zodpovedny aj za vedenie montaznej knihy ak je relevantné.

CL. XII
NEBEZPECENSTVO SKODY

12.1 Nebezpecenstvo Skody na kazdej Casti Diela zndSa Zhotovitel' od prevzatia staveniska
az do odovzdania Diela. Nebezpecenstvo Skody na Diele prechddza na Objednavatel’a
okamihom prevzatia Diela v zmysle podmienok tejto Zmluvy.

12.2 Ak nastane akdkol'vek strata alebo poSkodenie Diela alebo akejkol'vek casti Diela,
materialov alebo zariadenia pocas realizovania Diela, je Zhotovitel’ povinny na vlastné naklady
nahradit’ taktto stratu a napravit’ Skodu tak, aby Dielo vyhovovalo v kazdom ohlade tcelu
Zmluvy.

C1. XII1

REALIZACIA DIELA
13.1 Pred zacatim prac na Diele je Zhotovitel povinny prizvat stavebny dozor, ktory
skontroluje, ¢i ma Zhotovitel k dispozicii kompletni dokumentaciu a vSetky potrebné
vyjadrenia k zacatiu prac.
13.2 Zhotovitel pred zacatim prac predloZzi stavebnému dozoru fotodokumentaciu skutkového
stavu pristupovych komunikéacii. VytyCenie staveniska a inZinierskych sieti Zhotovitel
zabezpeci na vlastné naklady.
13.3 Zhotovitel je pred zacatim prac povinny zabezpec€it' na vlastné naklady vSetky povolenia,
suhlasy a iné potrebné dokumenty, ktoré neboli sucastou stavebného konania, ale su potrebné
k realizacii prac (napr. suhlas k vyrubu stromov, suhlas k umiestneniu informa¢nych tabul,
povolenia k zvla§tnemu uzivaniu cestnych komunikécii, poplatky za vyty€ovanie sieti a pod.)
v zmysle a rozsahu projektu stavby a vyjadreni ucastnikov stavebného konania vratane vsetkych
druhov poplatkov a nakladov spojenych s uvedenymi ukonmi a pripadnych pokut za
nedodrzanie terminov a podmienok v nich uvedenych.
13.4 Ak v suvislosti so zacatim prac na stavenisku bude treba umiestnit’ alebo premiestnit’
dopravné znacky podl'a predpisov o pozemnych komunikaciach, obstard tieto prace Zhotovitel’
podl'a projektovej dokumentécie dopravného znacenia, ktora si pre tento ucel zaktualizuje a
predlozi na odsthlasenie prislusSnym organom. Zhotovitel zabezpecuje umiestiiovanie a
udrziavanie dopravnych znaciek pocas prebiehajucich prac.
13.5 Vsetky prace na jestvujucich vedeniach a zariadeniach vykona Zhotovitel po vydani
sthlasu spravcom vedenia alebo zariadenia, za podmienok danych spravami vedenia a za
dozoru spravcu pocas vykonavania tychto prac a v zmysle stavebného povolenia, ak boli
urcené.
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13.6 Pokial’ sa kedykol'vek v priebehu vykonavania prac zisti chybna poloha, chybné vysky,
rozmery alebo umiestnenie akejkol'vek Casti Diela, u ktorych prislo z dovodov na strane
Zhotovitel'a, Zhotovitel' je povinny takd vadu na vlastné naklady odstranit’ ku spokojnosti
Objednavatela. Pokial vSak chyba vznikla pouzitim nespravnych udajov, pisomne
odovzdanych Objednavatel'om, potom naklady na zvySenie Ceny pripadne na Gpravu ostatnych
zmluvnych podmienok znaSa Objednavatel. Kontrola vytyCenia alebo akejkol'vek vysky
vykonanej Objednavatel'om nezbavuje Zhotovitel'a jeho zodpovednosti za presnost’ vytycenia
a Skody tym spdsobené. Zhotovitel’ je povinny starostlivo udrziavat’ vSetky smerové a vyskové
body, zameriavacie konsStrukcie, vytyCovacie koliky, klince a dalSie predmety, pripadne
oznacenia pouzité pre vytyCovanie objektov.
13.7 Zhotovitel' je povinny na stavenisku, na prenechanych inzinierskych sietach a na
komunikaciach, po ktorych sa dovédza alebo odvaza stavebny a komunalny odpad, materialy,
konStrukcie, stroje, zariadenia, mechanizmy a podobne odstrafiovat’ odpady a necistoty
vzniknuté preukézatel'ne z jeho stavebnej ¢innosti, a to na vlastné naklady. Likvidaciu odpadov
zabezpecuje Zhotovitel' v zmysle platnych pravnych predpisov.
13.8 Stavebny dozor je opravneny so suhlasom Objednavatel’a dat’ pokyn:

a) na roz§irenie alebo zlzenie rozsahu prac uvedenych v Zmluve (pri¢om za roz§irenie

alebo zzenie rozsahu sa nebude povazovat’ zmena mnozstiev z dévodu premerania

vykonanych prac);

b) na nevykonanie urcitej prace alebo dodavky materialu;

¢) na zmenu vysky, smeru, plochy alebo rozmeru ktorejkol'vek Casti Diela;

d) na zmenu postupu, terminu vykonania prac alebo ich Casti.
13.9 Stavebny dozor svojimi pokynom nesmie menit Gcel a ciele Diela definované v Zmluve
o poskytnuti nenavratného finan¢ného prispevku, ktort bude mat” Objednavatel’ uzatvorenu
s poskytovatel'om dotécie.
13.10 Stavebny dozor bude organizovat’ kontrolné dni na stavbe minimalne dvakrat mesac¢ne
za ucasti ur¢enych osob. Zhotovitel je povinny zic¢astnit’ sa na kontrolnych ditoch zvoldvanych
stavebnym dozorom za ucasti Objednavatela, stavbyvediiceho a ostatnych zéstupcov
Objednavatel’a a Zhotovitel’a.
13.11 Zhotovitel musi bez meSkania a pisomne informovat stavebny dozor o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo st'azuje realizaciu Diela.
13.12 Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpecované Zhotovitelom musia byt v stilade
s poziadavkami na materidly, stavebné diely a parametre vyrobkov uvedenych v projekte
stavby, v rozpocte ako aj so zdkonom €. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a so zdkonom
€. 56/2018 Z.z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupiiovani ur¢ené¢ho vyrobku na trhu a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov a podl'a podmienok tejto
Zmluvy.
13.13Materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpecované Zhotovitel'om, ktoré nebudu mat’
certifikaty zhody, resp. nebudu zodpovedat’ zmluvnym podmienkam, musi Zhotovitel na
vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi. Z tohto titulu vzniknuté Skody znasa
Zhotovitel'. Objednavatel’ moze stanovit’ termin na odstranenie tychto materialov, stavebnych
dielov a vyrobkov primeranych ich rozsahu, ktorého nedodrzanie méze byt dévodom na
odstupenie od Zmluvy.
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13.14 Ziadna &ast’ Diela nesmie byt zakrytd bez predchidzajuceho suhlasu stavebného
dozoru. Zhotovitel’ je povinny umoznit’ skontrolovanie akejkol'vek casti Diela, ktord ma byt
zakrytd. Zhotovitel’ aspoii tri (3) pracovné dni vopred ozndmi stavebnému dozoru, ktort Cast’
Diela bude zakryvat’, aby mohol stavebny dozor vykonat’ kontrolu. V pripade, Ze ju stavebny
dozor nevykona, je povinny uhradit’ ndklady dodato¢ného odkrytia Objednavatel’, pokial také
odkrytie pozaduje. Ak sa vSak pri dodatocnom odkryti zisti, ze prace boli vykonané chybne,
nesie naklady dodato¢ného odkrytia Zhotovitel’.

13.15 Zhotovitel je povinny pred zacatim vykopovych préc alebo inych prac, ktoré by mohli
ohrozit’ jednotlivé podzemné alebo nadzemné vedenia, oboznamit’ sa s umiestnenim vsetkych
existujucich sieti. Zhotovitel' pred zacatim prac pisomne poziada vlastnikov, spravcov alebo
prevadzkovatel'ov tychto sieti o ich lokalizaciu / vytyCenie a v pripade podzemnych vedeni
vyhotovi rucne kopané sondy v potrebnom rozsahu. Naklady spojené s vytyCovanim a
vysondovanim sieti ich sprdvcami znésa Zhotovitel’. Zhotovitel’ je zodpovedny za vSetky Skody
sposobené nim alebo jeho subdodavatel'mi po€as vykonu prac na tychto zariadeniach a takéto
Skody musi na vlastné naklady odstranit’.

13.16 Objednavatel je opravneny ziadat od Zhotovitela vymenu zamestnancov alebo
poverenych tretich osob, ktorych bude Objednéavatel’ povazovat za nedostato¢ne odborne
sposobilych na vykon préc pri realiz4cii Diela a prikdzat’ Zhotovitel'ovi, aby tieto osoby bez
zbyto¢ného odkladu nahradil novymi. Zhotovitel’ je povinny tento pokyn zrealizovat’.

13.17 Stavebny dozor, resp. povereny zastupca Objednavatel’a st opravneni kedykol'vek v
pracovnej dobe vyzvat pracovnikov Zhotovitel'a alebo nim poverené osoby nachadzajuce sa na
mieste vykondvania Diela na podrobenie sa dychovej sksky na pritomnost’ alkoholu alebo inej
omamne]j latky; v pripade pozitivneho vysledku resp. odmietnutia podrobit’ sa dychovej skuske,
ma pravo okamzZite vypovedat’ a trvale zakézat’ vstup na pracovisko dotknutému zamestnancovi
Zhotovitel'a alebo Zhotovitel'om poverenej tretej osobe. Objednavatel’ je opravneny uplatnit’ si
u Zhotovitel'a jednorazovi zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,00 EUR za kazdy pozitivhy
vysledok skusky, resp. odmietnutia podrobit’ sa skuaske. Vykonanie dychovej skusky
Objednavatelom alebo nim poverenej osoby nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za
bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci podl'a osobitnych predpisov.

13.18 Zhotovitel' je povinny vypracovat kontrolny a sktiSobny plan s cielom preverit’
a preukdzat’ vhodnost’ technickych vlastnosti diela podla § 13 zakona ¢. 254/1998 Z.z.
o verejnych pracach v platnom zneni. Pri je ho spracovani musi spolupracovat’ s projektantom,
pokial’ je to relevantné pre realizaciu Diela.

13.19 Objednavatel' pozaduje vykonavat overovanie kvality stavebnych prac a materidlov
skaskami (preukaznymi a kontrolnymi) v rozsahu uréenom projektovou dokumentaciou
a technologickymi postupmi prac, ktoré¢ budi sluzit’ ako podklad pre preberanie hotovych
objektov, konstrukecii alebo ich Casti.

13.20 Pred realizaciou diela, Zhotovitel musi zdokumentovat’ pdvodny stav komunikécii,
rozvodov, kablov. Zhotovitel’ o tom vyhotovi zdznam (s fotodokumentaciou), ktory musi byt
odsuhlaseny Objednévatel'om.

13.21 Zhotovitel svojou ¢innostou nesmie narusit’ bezpecnost’ cestnej dopravy. Vsetky prace
na existujucich vedeniach a zariadeniach vykond Zhotovitel’ po vydani stihlasu spravcu vedenia
alebo zariadenia aza podmienok danych spravcami vedenia aza dozoru spravcu pocas
vykonévania tychto prac.
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CL X1V

KONTROLA REALIZACIA DIELA
14.1 Po zacati realizdcie Diela bude pre kazdy kalendarny mesiac vykonanad obhliadka
staveniska do 5. pracovného dna nasledujuceho mesiaca za ucasti poverenych zéastupcov
Zmluvnych strdn za Ucelom zistenia rozsahu dokoncenych stavebnych prac v kalendarnom
mesiaci; rozsah dokoncenych stavebnych prac bude urceny podla pisomného vykazu
vykonanych prac potvrdeného poverenou osobou Objednavatela, t.j. stavebnym dozorom.
Zhotovitel' vystavi faktiru po pisomnom potvrdeni Vykazu vykonanych prac opravnenou
osobou Objednavatela.
14.2 Okrem obhliadky staveniska pocas realizdcie Diela budi vykonavané kontrolné dni v
mieste zhotovovania Diela za Ucelom overenia priebehu realizdcie Diela a dodrzania
podmienok Zmluvy pri vykonavani Diela. Ak sa Zmluvné strany pisomne nedohodnu inak,
kontrolné dni sa budii konat' raz za dva tyzdne v termine ozndmenom Objedndvatelom
Zhotovitel'ovi najskor dva (2) pracovné dni vopred. Na vykone kontroly poc¢as kontrolné¢ho dia
je Zhotovitel' povinny zabezpecit’ ucast’ stavbyvediceho a d’alSieho riadiaceho pracovnika
Zhotovitel'a. Objednéavatel’ zabezpe¢i ucast svojho povereného zastupcu, pripadne inych
odborne spdsobilych 0sob. Zistenia z kontrolného diia sa zaznamenaji do stavebného dennika,
pricom tieto zdznamy sa pokladaju za pravdivé iba v pripade, ze su potvrdené aj podpisom
povereného zastupcu Objednavatel’a zucastneného na kontrolnom dni. Zhotovitel’ méze podl'a
vlastného  uvézenia  vykonat  kontrolné dni aj vkratSom intervale alebo
ak to bude vyzadovat situdcia pri zhotoveni Diela. Ustanovenia o oznadmeni konania
kontrolného dila a zdznamoch do stavebného dennika sa pouziju primerane.
14.3 Zhotovitel’ je povinny pocas realizacie Diela zabezpeCovat’ kontrolné skusky pouzitych
materidlov ako aj stavebnych casti Diela podla STN. Materidly a stavebné casti, ktoré
nevyhoveli kvalitativnym skuSkam Zhotovitel’ odstrani bezodkladne na vlastné naklady.
14.4 Ak sa Zmluvné strany nedohodli inak, oprdvnend osoba Objednavatela je pritomna pri
vykonévani skuSok Diela a Zhotovitel’ je povinny oznamit’ Objednavatel'ovi miesto a datum
konania Skusok, a to najneskdr $trnast’ (14) dni pred planovanym datumom konania skusok,
alebo v inom vzdjomne dohodnutom termine. Ak sa opravnena osoba Objednéavatel'a nedostavi
v uréenom Case na vykonanie skusok, moze Zhotovitel' vykonat’ skisky aj bez ucasti
Objednavatel’a, pricom je vSak povinny bez zbyto¢né¢ho odkladu Objednévatel’a informovat’ o
vysledku tychto skusok. Naklady spojené s vykonanim skisok Diela znaSa Zhotovitel.
14.5 Ak sa Skusky nevykonajii v dohodnutom termine zavinenim Zhotovitel’a, alebo ak bude
vysledok skusky Diela nevyhovujuci, je Zhotovitel’ povinny nahradit’ Objednavatel'ovi vsetky
néaklady, ktoré mu v tejto stvislosti vzniknu.
14.6 Ak je vysledok Skusok nevyhovujuci, je Zhotovitel' povinny vykonat’ vSetky opatrenia
a technologické postupy na zabezpecenie riadneho stavu a skiSky opakovat. Na opakovanie
sktsok sa pouziju ustanovenia tohto ¢lanku primerane.
14.7 Vykonanie SkuSok za Ucasti Objednavatela nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za
vady zistené po odovzdani Diela.
14.8 Kontroly a Skusky, ktorymi Zhotovitel’ preukazuje zhodu Diela s poziadavkami musia
vykonévat’ nezavislé odborne sposobilé osoby, teda in¢ osoby, ktoré nerealizovali alebo priamo
neriadili zmluvné vykony.
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14.9 Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze znacna Cast’ financnych prostriedkov na zaplatenie
Ceny bude poskytnuté z verejnych zdrojov (z Eurdpskych Strukturalnych a investi¢nych fondov
a zo Statneho rozpoétu Slovenskej republiky) a preto pri nakladani s tymito prostriedkami je
spojeny osobitny pravny rezim. Vzhladom na tieto skutoCnosti sa Zhotovitel zavdzuje
dodrziavat’ vSetky vSeobecne zavdzné pravne predpisy platné na tzemi Slovenskej republiky,
ako aj inStrukcie Objednavatel’a, ktoré mu budu v tejto suvislosti dané a sucasne sa zavizuje
bezodkladne, najneskor do dvoch (2) pracovnych dni, poskytnut’ Objedndvatel'ovi alebo
kontrolnym organom vsSetku vyziadanu stc¢innost. Zhotovitel je povinny strpiet’ vykon
kontroly/auditu suvisiaceho s doddvanym tovarom, pracami a sluzbami kedykol'vek pocas
platnosti a G¢innosti zmluvy o poskytnuti nenavratného finan¢ného prispevku uzatvorene;j
medzi riadiacim organom a Objednavatel'om, a to opravnenymi osobami a poskytnit’ im vSetku
potrebnu stcinnost’.

CL XV
PREBERACIE KONANIE
15.1 Preberacie konanie zvolava Zhotovitel’ podla tejto Zmluvy.
15.2 Zhotovitel’ je povinny pri preberacom konani Diela odovzdat’ Objednavatel'ovi okrem
dokumentécie uvedenej v inych ¢lankoch tejto Zmluvy aj:
a) zoznam zmien oproti schvélenej projektovej dokumentacii odstihlaseny stavebnym
dozorom s ich stru¢nym oddvodnenim,
b) zapisnice o prevereni prac a konStrukcii v priebehu zakryvania prac,
¢) plan uZivania verejnej prace,
d) geometrické plany trvalych objektov a geometrické plany pre zriadenie vyznacenie
vecného bremena v pocte vyhotoveni ur¢enom stavebnym dozorom,
e) dokumentéciu kvality pouzitych materidlov s uvedenim parametrov: SDR, SN, ¢islo
technickej normy STN EN, EN, podla ktorej bol material vyrobeny, obchodny ndzov
materidlu a vyrobca materialu, osved¢enia o akosti a kompletnosti, atesty platné na izemi
SR, navody na montdz, drzbu a obsluhu v jazyku slovenskom, doklady o preukazani
zhody vyrobkov s technickymi $pecifikdciami, protokoly o vysledkoch skisok (tlakova
skuSka, prevadzkova skuska, skuaska vodotesnosti v zmysle prislusnych STN),
osvedCenia o vykonanych skuSkach pouzitych materidlov a vyrobkov, zapisnice
o prevereni prac a konStrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi,
f) osvedcenia a zavdzné odborné stanoviska Technickej inSpekcie, Stavebnej inSpekcie,
Regionalneho ustavu verejného zdravotnictva, InSpektoratu prace,
g) protokoly o vykonani jednotlivych skuSok (skusky vodotesnosti, tlakové skusky,
individudlne a komplexné skusky strojnotechnologickych zariadeni);
h) zaznamy skuSok a suhlasnych stanovisk ohladne telekomunikaénych, plynovych
alebo  podobnych  pripojok,  pripadne  zdznamy z  tychto  sktSok
od spravcov/prevadzkovatel'ov v stavebnom denniku;
i) revizne spravy vSetkych elektrotechnickych a plynovych zariadeni a pripadnych inych
VTZ - bez zavad,
j) doklady vyzadované podl'a zdkona ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, resp. tie, ktoré st pre Dielo relevantné.
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15.3 O odovzdani a prevzati Diela alebo ucelenych funkénych casti Diela sa spiSe Zapisnica
o prevzati, pricom okrem uz dohodnutych nalezitosti obsahuje aj:
a) zaznam priebehu preberacich skuaSok Diela alebo odovzdavanej casti vratane
vyhodnotenia tychto skusok,
b) supis odovzdanych podkladov a dokumentov tykajucich sa odovzdavanej Casti,
¢) supis pripadnych vad a nedorobkov a lehoty na ich odstranenie,
d) lehota na vypratanie staveniska alebo jeho casti.
15.4 V pripade, Ze Dielo nesplni vSetky parametre podla tejto Zmluvy a projektu stavby,
Objednavatel’ Dielo neprevezme.
15.5 O odstraneni vad a nedorobkov uvedenych v Zapisnici o prevzati vyda Objednavatel’ bez
zbyto¢ného odkladu po ich odstraneni Zhotovitel'ovi potvrdenie, v ktorom uvedie, Ze vady a
nedorobky uvedené v Zapisnici o prevzati boli v lehote stanovenej v Zapisnici o prevzati
odstranené.
15.6 Absencia niektorého z tychto dokladov je dovodom pre neprebratie Diela.
15.7 Preberaci protokol bude obsahovat aj vyhlasenie, Ze diiom odovzdania a prevzatia Diela
alebo casti Diela za¢ina plynat’ zarucnd doba. V preberacom protokole sa uvedie datum zacatia
plynutia zaru¢nej doby.
CL. XVI
ZARUKA A ZODPOVEDNOST ZA VADY
16.1 Zhotovitel’ vyhlasuje a zarucuje sa, ze Dielo bude Objednavatel'ovi dodané v sulade a v
rozsahu, kvalite a za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve a jej prilohach. Zhotovitel sa
zavézuje, ze Dielo si zachova vlastnosti podla tejto Zmluvy po zaru¢ni dobu minimalne
Sestdesiat (60) mesiacov pre stavebnu Cast’ Diela a pre technologicku ¢ast’ Diela a spotrebny
tovar v zmysle zarucnych listov vyrobcu, minimalne vSak dvadsatS$tyri (24) mesiacov ( d’alej
aj ako ,,zaruka“). Zaruka sa vztahuje aj na vSetky vady spdsobené vadou materialu, pripadne
vadnou stcast'ou Diela. Vadou sa okrem zdkonného vymedzenia rozumie aj:
16.1.1 odchylka v kvalite, v rozsahu a parametroch Diela stanovenych Zmluvou, a to
najmi ak vykonané Dielo nezodpoveda vysledku, ktory je pozadovany touto Zmluvou;
16.1.2 nedokoncend praca alebo nedodanie niektorého ¢iastkového plnenia na Diele;
16.1.3 akakol'vek zavada, porucha, chyba alebo nedostatok Diela, ktory sposobuje ¢o aj
len ¢iasto¢nu nefunkénost” alebo zhorSuje funkénost’ Diela;
16.1.4 ak Dielo nebolo zhotovené a dodané Objednavatel'ovi za podmienok uvedenych
v tejto Zmluve alebo v stlade s podmienkami a Specifikaciami uvedenymi v jej prilohach.
16.1.5 pravna vada, ak je Dielo zatazené akymkol'vek pravom tretej osoby alebo ak
existuji zaviazky Zhotovitel'a na zriadenie takychto prav tretej osoby (najmé pravom z
priemyselného a duSevného vlastnictva, zaloznym pravom).
16.2 Zarucna doba pre stavebnu Cast’ Diela a pre technologicku Cast’ (vratane spotrebného
tovaru) Diela plynie odo diia odovzdania Diela bez vdd na zaklade Zapisnice o prevzati.
Zarucna doba neplynie po dobu, po ktori Dielo nie je mozné uzivat’ pre jeho vady, za ktoré
zodpoveda Zhotovitel. Zhotovitel' zodpovedd za vady, ktoré ma Dielo v okamihu prevzatia
Diela v zmysle tejto Zmluvy, a to aj v pripade, ked’ sa vada stane zjavnou (Objednavatel’ ju
objavi) az po tomto okamihu. Zhotovitel' zodpoveda takisto za akukol'vek int vadu, ktora
vznikne na Diele aj po okamihu uvedenom v predchadzajicej vete, ak tdto vada vznikne v
suvislosti s postupom Objednavatel’a v zmysle ndvodu na pouzitie Diela alebo inych dokladov
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dodanych Zhotovitel'om (najma vady, ktoré vznikni poSkodenim Diela Objednavatel'om, jeho
zamestnancom alebo inou stranou alebo v dosledku konania Objednévatel’a, jeho zamestnanca
alebo inej strany).
16.3 Ak mé dodané Dielo vady, Objednavatel’ ich oznami Zhotovitel'ovi pisomne, pricom
Objednavatel’ ma pravo okrem zédkonnych moznosti

16.3.1 pozadovat’ od Zhotovitela, aby bez zbytocného odkladu, najneskdr do patnastich

(15) dni na svoje naklady odstranil vady Diela, a to

a) dodanim nahradného Diela alebo Casti Diela, alebo
b) odstranenim vad Diela opravou, ak s vady opraviteI'né u Objednévatela;

16.3.2 bez d’alSieho odstupit’ od Zmluvy, ak Zhotovitel' nenastipi k odstraneniu vad

alebo ich neodstrani v primeranej lehote,

16.3.3 pozadovat’ primeranu zl'avu z Ceny.
16.4 Zhotovitel’ zndsa vsetky naklady spojené s odstranenim vad. Objednéavatel je opravneny
pozadovat’ vykonanie ndhradného Diela alebo casti Diela, ak vady vzhl'adom na ich povahu
nemozno odstranit’ a v désledku nich je Dielo alebo Cast’ Diela nepouzite'né na urceny ucel.
16.5 Narok z pravnych vad vznika aj vtedy, ak Objednavatel o prave tretej osoby vedel v case
uzatvorenia Zmluvy. Zmluvné strany aplikaciu § 433 Obchodného zdkonnika na pravne vztahy
podl'a Zmluvy vylucuju.
16.6 Ak podla tejto Zmluvy Objednéavatel’ pozaduje zl'avu z Ceny, Zmluvné strany sa dohodli,
ze pri urCeni vySky zlavy bude Objednavatel’ vychadzat’ najmd z postdenia nasledovnych
skuto¢nosti:

16.6.1 naklady a cas, ktoré bude Objednavatel’ musiet’ vynalozit’ na ¢innosti, ktoré su

nevyhnutné na to, aby sa Dielo stalo bezvadnym v zmysle Zmluvy,

16.6.2 hodnota Diela alebo hodnota vadnej Casti Diela,

16.6.3 vyznam Diela alebo vyznam vadnej casti Diela pre hospodarsku alebo

podnikatel'sku ¢innost’ Objednavatel'a a

16.6.4 vyska skod, ktoré mézu byt vadou Diela alebo vadou ¢asti Diela Objednavatel'ovi

spdsobené.
16.7 Uplatnenim zlavy z Ceny nie st dotknuté iné naroky Objedndvatela uvedené v tejto
Zmluve a to najmé narok na nahradu skody.
16.8 Zhotovitel je povinny nahradit’ Objednavatelovi akékol'vek vydavky/naklady,
ktoré Objednavatelovi vzniknii v suvislosti s poskytnutim stcinnosti Zhotovitel'ovi pri
odstraiiovani vad.

CL XVII
ZODPOVEDNOST ZA SKODU, ZMLUVNE POKUTY

17.1 Ak sa Zhotovitel' dostane do omeskania so zhotovenim ktorejkol'vek €asti Diela podl'a
tyzdenného harmonogramu realiza¢nych prac, ma Objednavatel’ pravo na zmluvnu pokutu vo
vyske 0,05 % z Ceny za kazdy aj zacaty den takéhoto omeskania.

17.2 Ak vykonané Dielo bude mat akékol'vek vady, ma Objedndvatel’ pravo na zmluvnu
pokutu vo vyske 1 % z Ceny.

17.3 V pripade omeskania Zhotovitel'a so splnenim povinnosti odstranit’ vadu Diela v lehote
uréenej v Zmluve alebo v lehote dohodnutej v Zapisnici o prevzati ma Objednavatel’ po
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uplynuti takejto lehoty za kazda neodstranenti vadu pravo na zmluvnt pokutu vo vyske 100,-
EUR za kazdy aj zacaty dei, kedy vada nebola odstranena a to az do odstranenia vady.

17.4 Ak Objednavatel’ odstipi od Zmluvy z dovodu porusenia Zmluvy zo strany Zhotovitela,
ma Objednavatel’ pravo na zmluvnu pokutu za poru¢enie Zmluvy Zhotovitel'om vo vyske 10 %
z Ceny.

17.5 Ak Zhotovitel neza¢ne zhotovovat’ Dielo podl'a tejto Zmluvy alebo plnenie Diela prerusi
bez pisomného stihlasu Stavebného dozoru udeleného vo forme sthlasného stanoviska k zapisu
alebo osobitnym zapisom v Stavebnom denniku alebo sa plnenia Diela zriekne, ma
Objednavatel’ za takéto porusenie Zmluvy pravo na zmluvnua pokutu vo vyske 10 % z Ceny.
17.6 Ak Zhotovitel porusi povinnost' wuzatvorit Poistenie zodpovednosti za Skodu
v dohodnutom rozsahu alebo takéto poistenie nebude uzatvorené pocas celej doby realizacie
Diela, mé4 Objednavatel’ pravo na zmluvnt pokutu vo vyske 1 % z Ceny.

17.7 Ak Zhotovitel' porusi povinnost’ zabezpecit’ realizaciu Diela vylu¢ne prostrednictvom
dohodnutych subdodédvatel'ov, ma Objednavatel’ prdvo na zmluvni pokutu vo vyske 1 %
z Ceny.

17.8 Ak Zhotovitel’ porusi povinnost’ zloZzit’ riadne a nacas vykonovl zaruku, mé Objednéavatel’
pravo na zmluvna pokutu vo vyske 0,07 % z nezaplatenej vykonovej zaruky a to za kazdy aj
zaCaty den omeSkania az do uplného zaplatenia vykonovej zaruky.

17.9 Zhotovitel' sa zavdzuje nahradit’ Skodu, ktora vznikne Objedndvatelovi v stvislosti
s akymikol'vek povinnostami, stratami, Skodami, pokutami, narokmi, danami, zavizkami,
spormi, vydavkami a ndkladmi (vratane primeranych poplatkov za pravne poradenstvo,
nakladov a vydavkov na vySetrovanie), ktori Objednévatel utrpi a ktora akymkol'vek
sposobom stvisi alebo vznikne na zdklade priameho ¢i nepriameho poruSenia akéhokol'vek
vyhlasenia, zaruky alebo zavizku Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy alebo iného zmluvného
vzt'ahu medzi Objednavatel'om a Zhotovitel'om, ktory podlieha tejto Zmluve.

17.10 V pripade, Ze Zhotovitel’ porusi svoju povinnost’ vyplyvajicu z bodu 22.1 alebo 22.3
Zmluvy, je povinny uhradit’ Objednévatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 0,1 % z Ceny a to za
kazdy deii omeskania so splnenim povinnosti v zmysle bodu 22.1 alebo 22.3 Zmluvy.

17.11 Ak Zhotovitel’ porusi svoju povinnost’ vyplyvajicu z bodu 3.1.3., je povinny uhradit’
Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 100,00 EUR ato za kazdy denn omeskania
s dorucenim ktoréhokol'vek dokladu v zmysle bodu 3.1.3. Zmluvy.

17.12 Uplatnenim zmluvnych pokat podla tohto c¢lanku nie je dotknuty narok
Objednavatel’'ana nahradu $kody v celom rozsahu.

17.13 Akékol'vek zmluvné pokuty podl'a Zmluvy budua uplatnené formou penalizacnej faktury
vystavenej Objednévatel'om so splatnost'ou Strndstich (14) dni od jej dorucenia Zhotovitel'ovi.
Za nedodrzanie lehoty splatnosti zmluvnej pokuty si méze Objednavatel uplatnit’ voci
Zhotovitelovi Grok z omeskania ato vzmysle §369a zakona ¢. 513/1991 Zb Obchodny
zakonnik v zneni neskorsich predpisov.

17.14 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje Zhotovitel'a povinnosti zhotovit Dielo alebo
odovzdat’ doklady podl'a Zmluvy.

17.15 V pripade nedodrzania lehoty dodania a prevzatia Diela v zmysle bodu 6.1 tejto Zmluvy
ma Objednavatel’ ndrok na zmluvni pokutu vo vyske 15 % zmluvnej Ceny Diela uvedenej
v bode 4.1 tejto Zmluvy.
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CL XVIII

ZAPOCITANIE, POSTUPENIE A UHRADA PLATIEB SUBDODAVATEOM
18.1 Zhotovitel' bez predchddzajuceho pisomného sthlasu Objednavatel'a nie je opravneny
postupit, ani inak nakladat’ s pohl'adavkami vyplyvajucimi mu zo Zmluvy.
18.2 Zhotovitel nie je opravneny jednostranne si zapocitat’ akékol'vek svoje pohl'adavky voci
Objednavatelovi.
18.3 V pripade ak Zhotovitel’ bude realizovat’ plnenie podl'a tejto Zmluvy alebo jeho Cast’
prostrednictvom subdodévatela/ov je Zhotovitel' povinny predlozit' sucasne s vystavenou
faktirou aj detailny prehl’ad poloziek — supis prac, ktoré boli realizované subdodavatel'om/-mi;
z prehl'adu musi byt’ zrejmé, ktort ast’ plnenia a v akom rozsahu vykonal subdodévatel’; ak je
subdodéavatelov viac, musi prehl'ad obsahovat' tudaje ku kazdému znich v detailnom
a prehl'adnom ¢leneni.
18.4 Zhotovitel sa zavizuje preukdzat’ zaplatenie Uthrad za plnenia, ak tieto boli vykonané
subdodéavatelom/-mi najneskdr do 5 pracovnych dni po obdrzani platby od Objednavatel’a
alebo poskytnut’ iné podklady, z ktorych je bezpochyby zrejmé, ze k thrade subdodavatel'om
nedoslo v dosledku vadného alebo neuskutoc¢neného plnenia.
18.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny riadne a v¢as uhradzat’ vetky svoje
platby voci subdodavatelom Zhotovitel'a v stlade s prisluSnymi uzatvorenymi zmluvami.
Pokial’ bude Zhotovitel' v omeskani s thradami svojich platieb voci svojim subdodavatel'om
dlhSie nez 30 kalendarnych dni oproti prisluSnym uzatvorenym zmluvam, Zhotovitel’ stithlasi
a Objednavatel’ ma pravo ( nie vSak povinnost’) uhradit’ takéto platby takymto subdodavatel'om
Zhotovitela priamo atakto vzniknuti pohladavku/pohladdvky voci Zhotovitelovi je
Objednavatel’ opravneny si zapocitat’ proti pohladavke/pohl'adavkam Zhotovitel'a voci
Objednavatel’'ovi vyplyvajucim z tejto Zmluvy. Objednavatel’ je povinny preverit’ opravnenost’
naroku uplatneného subdodavatelom Zhotovitel'a. Uvedené realizuje pisomnou ziadost'ou,
ktorou bude pozadovat’ od Zhotovitel'a, aby v lehote 7 kalendarnych dni odo dna prevzatia
ziadosti doruc¢il Objednavatelovi stanovisko knaroku uplatneného subdoddvatelom
Zhotovitela. V pripade, ak Zhotovitel’ v tejto lehote nedoruci svoje stanovisko alebo ak z tohto
stanoviska a z tvrdeni a dokazov predlozenych subdodavatel'om predévajuceho bude vyplyvat
nespochybnitelny pravny narok na uhradu platby, Objedndvatel ma pravo tato platbu
subdodéavatel'om Zhotovitel'a uhradit’. Uhradu takejto platby je Objednavatel’ povinny ozndmit’
minimalne 5 dni vopred pisomne Zhotovitel'ovi.
18.6 Zhotovitel' sa zavédzuje, Ze nedohodne so subdodavatel'mi, ktori sa budli podielat’ na
realizacii  Diela také dojednanie, ktoré by branilo postipeniu pohladavok
subdodévatel'a/subdodévatelov voc¢i Zhotovitel'ovi na Objednéavatel'a, v opacnom pripade sa
zavizuje zaplatit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,5 % z dohodnutej ceny
kontraktu medzi Zhotovitel'om a jeho subdodavatel'om.

Cl. XIX
ZAZNAMY
19.1 Zhotovitel' je povinny viest’ riadne vSetky knihy a zdznamy (v pisomnej, elektronicke;j
alebo inej forme), ktoré obsahuji presné a Uplné tdaje stvisiace s realizovanym plnenim a
akymikol'vek ciastkami fakturovanymi Objednavatelovi a uhradzanymi Objednavatel'om
podla Zmluvy. Takéto knihy a zdznamy budi tiez obsahovat' (bez obmedzenia) vsSetky
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zaznamy/Udaje suvisiace s plnenim realizovanym pre Objednavatel’a, ako s Casové vykazy
prac, stavebny/montazny dennik, udaje o materiali, sluzbach, plneniach, vykonoch a inych
priamych a nepriamych nékladoch. Zhotovitel je tiez povinny viest’ zdznamy o nasledovnom:
19.1.1 zmenéch dohodnutého plnenia a mimoriadnych plneniach,
19.1.2 poziadavkach na moznu Gpravu Ceny alebo terminu plnenia podl'a Zmluvy,
19.1.3 moznych nakladoch na ukoncenie Zmluvy,
19.1.4 akychkol'vek inych moznych poplatkoch uvedenych v Zmluve.
19.2 Knihy a zaznamy podl'a osobitnych predpisov, ako aj vSetky knihy a zaznamy stvisiace
s plnenim podla tejto Zmluvy, je Zhotovitel' povinny viest’ a uchovavat’ po dobu Uc¢innosti
Zmluvy a minimalne desat’ (10) rokov po Uplnom odovzdani Diela. Kedykol'vek v priebehu
tohto obdobia je Zhotovitel' povinny predlozit’ tieto knihy a zdznamy v lehote desat’ (10)
pracovnych dni po pisomnej vyzve k auditu (kontrole) poverenym alebo splnomocnenym
zastupcom Objednavatela. Rovnopisy knih a zdznamov podla tohto bodu je Zhotovitel
povinny predlozit’ a odovzdat’ Objednavatel’'ovi pri preberacom konani podl'a tejto Zmluvy.

CL XX

VYSPORIADANIE FINANCNYCH VZTAHOV ZA OSOBITNYCH PODMIENOK
20.1 S ohl'adom na skutoc¢nost’, Ze cena Diela bude spolufinancovana z dotacie poskytnutej
Slovenskou inovacnou a energetickou agentirou, t.j. z Europskeho fondu regionalneho rozvoja,
Zhotovitel berie na vedomie, Ze mdze prist’ k situécii, kedy bude Objednavatel’ povinny vratit’
dotaciu na zaklade vyzvy poskytovatel’a dotacie alebo na zaklade rozhodnutia organov verejnej
moci, ktoré st opravnené vykonavat’ kontrolu nad pouzitim dotécie.
20.2 V pripade nedodrzania terminu odovzdania predmetu plnenia v zmysle tejto Zmluvy zo
strany Zhotovitel'a a/alebo nedodrzania akychkol'vek inych zmluvnych podmienok zo strany
Zhotovitel'a a/alebo iného pochybenia Zhotovitela, v dosledku ktorého/ktorych dojde
k Objednavatel'ovmu nepreplateniu/ nevycerpaniu celej alebo aj len casti dotacie
poskytovatel'om dotécie, s ktorym Objednavatel’ ma uzatvoreni zmluvu o poskytnuti dotacie
(nendvratného finanéného prispevku) je Objednavatel’ opravneny pozadovat’ od Zhotovitel'a
zmluvnu pokutu vo vyske nepreplatenej/nevycerpanej dotacie az do vysky celej schvalenej
a poskytnutej dotacie. Zaroven sa Zhotovitel' zavdzuje, v zmysle § 534 zédkona ¢ 40/1964 Zb.
Obcianskeho zakonnika, tato zmluvnu pokutu Objednévatelovi uhradit’ a to v lehote tridsat’
(30) dni odo dina dorucenia pisomnej vyzvy Objednédvatel’a na takéto plnenie.
20.3 Zavizok plnit’ za Objednavatel'a alebo nahradit’ Objednavatel'ovi plnenie podla tohto
¢lanku Zmluvy trvaji bez casového obmedzenia.

CL XXI
ZANIK ZMLUVY, ODSTUPENIE OD ZMLUVY

21.1 Objednavatel’ moze bez akychkol'vek sankcii od tejto Zmluvy jednostranne odstipit’ v
pripade

21.1.1 ak zékon takuto moznost’ Objednavatel'ovi poskytuje alebo

21.1.2 podstatného poruSenia Zmluvy Zhotovitel'om alebo

21.1.3 ak sa Zhotovitel' stane spolo¢nostou v krize v zmysle § 67a Obchodného

zakonnika.
21.2 Podstatnym porusenim Zmluvy Zhotovitelom sa rozumie okrem iného:
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21.2.1 jednostranné zrieknutie sa vykonavania Diela alebo jeho Casti Zhotovitelom alebo

21.2.2 omeskanie Zhotovitel'a s vykonanim Diela alebo ¢asti Diela alebo

21.2.3 nedodrzanie dohodnutého terminu na odstrdnenie vady Diela alebo casti Diela

alebo

21.2.4 omeskanie s odstranenim vady v lehote/termine podla tejto Zmluvy alebo

21.2.5 dodanie Diela alebo ¢asti Diela s vadou/ami alebo

21.2.6 ak Zhotovitel' kona akymkol'vek sposobom v rozpore so zdsadami poctivého

obchodného styku, dopusti sa nekalosutazného konania, kond v rozpore s pravnymi

predpismi na ochranu hospodarskej stitaze, alebo ak svojim konanim poskodzuje dobré

meno a opravnené zaujmy Objednavatel’a alebo

21.2.7 ak Zhotovitel pri zhotovovani Diela pre Objednavatela samostatne alebo

prostrednictvom subdodavatela porusil, obisiel alebo nedodrzal platné pravne predpisy

najmi tykajuce sa bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci, poziarnej ochrany, ochrany

zivotného prostredia;

21.2.8 ak Zhotovitel' pouZzije pri realizacii Diela subdodavatel’a, ktory nebol vopred

schvaleny Objednavatel'om alebo ktory nebol identifikovany spdsobom stanovenym

v tejto Zmluve alebo ku ktorému bol odvolany suhlas Objednavatel'a podl'a tejto Zmluvy

a napriek tomu sa tento subdodavatel’ po troch (3) pracovnych dioch od dorucenia

odvolania stihlasu podiel’al na realizacii Diela.

21.2.9 ak Zhotovitel nezlozi zadrzné ani v lehote 45 dni od povinnosti zlozit' zadrzné.

21.2.10 ak Zhotovitel' nepredlozi Objednavatel'ovi doklady preukazujliice uzatvorenie

Poistenia zodpovednosti za Skodu a preukazujuce vysku poistenia v lehote podl'a bodu

7.5 CL. VII Zmluvy.
21.3 Odstupenie od Zmluvy sa stdva a¢innym doruc¢enim pisomného oznamenia o odstupeni
Zhotovitel'ovi. Odstipenie od tejto Zmluvy sa nedotyka prava na ndhradu Skody, zmluvnych
pokut, prav vyplyvajlicich zo zodpovednosti za vady a ani inych ustanoveni, ktoré podla
prejavenej vole stran alebo vzhl'adom na svoju povahu maji trvat’ aj po ukonceni Zmluvy.
21.4 Pri odstapeni od Zmluvy Objednavatel’ nie je povinny vratit' Zhotovitelovi akékol'vek
plnenia poskytnuté Zhotovitelom na zaklade tejto Zmluvy. Akékol'vek veci dodané v ramci
realizécie Diela sa doru¢enim odstiipenia stavaji vlastnictvom Objedndvatel’a, ak Objednavatel
nenadobudol vlastnictvo k nim pred odstipenim.

C1. XXII
PREUKAZANIE FINANCNEHO KRYTIA

22.1 Zhotovitel je najneskor do desat’ pracovnych dni odo dita nadobudnutia ucinnosti tejto
Zmluvy povinny preukdzat’ Objednavatel’ovi, Ze disponuje finanénym krytim a je schopny
dodat’ predmet Zmluvy, pricom tato skuto¢nost’ preukaze

22.1.1 tverovou zmluvou uzatvorenou medzi Zhotovitelom a bankou alebo pobockou

zahrani¢nej banky ¢lenského Statu Eurdpskej tnie, vinkuléciou finanénych prostriedkov

v prospech Objednévatela (d’alej len Zmluva o Gvere) alebo

22.1.2 inym ekvivalentnym dokladom.
22.2 Zmluva o ivere musi byt’ uzatvorena minimalne vo vyske Ceny diela uvedenej v ¢lanku
IV, bod 4.1 (cena s DPH), ktorti ma dodavatel’ podpisant s bankou alebo pobockou zahrani¢ne;j
banky na financovanie predmetu Diela. Zo zmluvy o Gvere musi jednoznaéne vyplyvat’ suma,
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na ktortl je uzatvorend, ndzov predmetu zédkazky, disponibilita Zhotovitel’a s tymito finan¢nymi
prostriedkami po uzatvoreni tejto Zmluvy a pocas celého obdobia realizacie zmluvného vztahu
medzi Objednavatel'om a Zhotovitel'om.
22.3 Objednavatel’ uznd rovnocenny doklad na Grovni Zmluvy o uvere vydany bankou in¢ho
¢lenského Statu.
22.4 V pripade preukdzania finan¢ného krytia ekvivalentnym dokladom, ktorym bude vypis
z bankového uctu Zhotovitel’a, je Zhotovitel’ povinny:
22.4.1 k vypisu zbankového uctu predlozit potvrdenie banky o preukézateInom
financnom kryti, ktoré nesmie byt starSie ako 5 (pat’) pracovnych dni.
22.4.2 vo vypise zbankového uctu a v potvrdeni banky preukdzat' financné krytie
minimalne vo vyske Ceny Diela uvedenej v ¢lanku IV, bod 4.1 (cena s DPH), resp.
»alikvotne] vyske“tj. vo vyske Ceny Diela, ktord nebude v ¢ase preukazovania
financného krytia predmetom fakturdcie v zmysle bodov 5.2.1 az 5.2.4, to znamena
v hodnote neprestavanej a nefakturovanej vysky Ceny Diela.
22.4.3 v priebehu trvania Zmluvy predlozit’ kedykol'vek na vyzvanie Objednédvatela
potvrdenie banky o preukdzate'nom finan¢nom krytie minimalne vo vyske Ceny diela
uvedenej v ¢lanku IV, bod 4.1 (cena s DPH) , resp. v ,,alikvotnej vyske a to najneskor
do 5 pracovnych dni odo dila zaslania pisomnej vyzvy Objednavatela. Za pisomné
zaslanie vyzvy sa povazuje aj zaslanie formou elektronickej posty. Potvrdenie banky
o preukazatelnom finan¢nom kryti nesmie byt starSie ako tri pracovné dni k uplynutiu
lehoty na predloZenie predmetného potvrdenia banky.
22.5 Akykol'vek zdokladov vzmysle bodu 22.1 predlozi Zhotovitel v origindlnom
vyhotoveni alebo ako uradne osvedcenu kopiu. V pripade, ak Zhotovitel’ uzatvoril zmluvu o
uvere s bankou ¢lenského Statu Eurdpskej unie alebo predklada doklad podl'a bodu 22.1.2 a ich
origindlne vyhotovenie je v jazyku inom ako urc¢il Objednavatel’ vo verejnom obstaravani, je
Zhotovitel' povinny na vlastné naklady predlozit’ aj ich Uradne vyhotoveny preklad do
slovenského jazyka.

C1. XXIII
DORUCOVANIE

23.1 Zmluvné strany su povinné zachytit’ prejav vole pisomne, pricom pisomny prejav vole je
nutné¢ dorucit’ druhej zmluvnej strane. Zasielka urend zmluvnej strane sa doruci
prostrednictvom postového prepravcu, a to postou doporucene, expresnou kuriérskou sluzbou
alebo e-mailom. V pripade e-mailovej komunikacie je zmluvna strana povinna najneskor do
troch (3) dni zaslat’ pisomny prejav vdle, ktory potvrdzuje e-mailovii komunikéciu, ak nie je
v tejto Zmluve ustanovené inak.

23.2 V pripade zaslania zésielky prostrednictvom poStového prepravcu sa zasielka povazuje
za dorucenu ditom vratenia zasielky, hoci sa adresat o obsahu zasielky nedozvie, a to v pripade,
ak sa zasielka vratila z dovodu, Ze si zmluvna strana zasielku neprevzala v odbernej lehote,
alebo ak sa zésielka vrati zdovodu, ze zmluvnd strana je na adrese sidla uvedeného
v prisluSnom registri (napr. obchodnom registri) neznama.

CL XX1V
REGISTER PARTNEROV VEREJNEHO SEKTORA

27



24.1 Zhotovitel je povinny byt najneskor ku diiu uzatvorenia tejto Zmluvy riadne zapisany
v registri partnerov verejného sektora podla osobitného predpisu.

24.2 Zhotovitel je povinny byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora podla
osobitného predpisu pocas celej doby plnenia.

24.3 Ak Zhotovitel’ vyuziva na plnenie podl'a tejto Zmluvy subdodavatel'ov alebo iné osoby,
ktoré st partnerom verejného sektora, je povinny za podmienok ustanovenych osobitnym
predpisom overit’ zapis tychto osob v registri podl'a bodu 24.1. a 24.2.

24.4 Ak subdodavatel’ alebo ind osoba, ktord je partnerom verejné¢ho sektora nie je v registri
partnerov verejného sektora riadne zapisana, Zhotovitel’ je povinny subdodavatel’a alebo takuto
osobu v¢as vymenit'.

24.5 V pripade porusenia povinnosti Zhotovitel'a podl'a bodu 24.2 tohto ¢lanku je Zhotovitel
povinny uhradit’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 5 % zmluvnej Ceny uvedenej
vbode 4.1 Clanku IV tejto Zmluvy ato za kazdy den nezapisania v Registri partnerov
verejného sektora alebo za dobu, pocas ktorej nebol nezapisany subdoddvatel’ vymeneny za
subdodavatel’a, ktory spifia podmienku uvedent v bode 24.3 tohto &lanku.

24.6 Zodpovednosti podl'a bodov 24.1 az 24.3 sa Zhotovitel nemoze zbavit'.

ClL. XXV
OSOBITNE PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY - ZRIADENIE
PRACOVNEHO MIESTA

25.1 V stlade s ustanoveniami § 42 ods. 12 ZoVO a ustanoveniami § 8a zdkona ¢. 365/2004
Z.z. o rovnakom zaobchadzani v niektorych oblastiach a o ochrane pred diskriminaciou v zneni
neskorSich predpisov sa Zmluvné strany dohodli, ze po€as doby plnenia tejto Zmluvy bude
Zhotovitel' v mieste zhotovovania diela realizovat’ pre I'udi znevyhodnenych na trhu préace
docasné vyrovnavacie opatrenia.
25.2 Zhotovitel' pocas doby plnenia tejto Zmluvy zamestna minimélne dve osoby, ktoré
spifiaju kumulativne nasledovné predpoklady:

25.2.1 patria k marginalizovanej romskej komunite (toto socidlne hl'adisko bude

Zhotovitel' uplatiiovat’ vo vztahu k inklazii marginalizovanych réomskych komunit

v obciach a mestach nachadzajucich sa v Atlase romskych. Atlas romskych komunit 2013

sa nachadza na: http://www.minv.sk/?atlas_2013) a zaroven

25.2.2 st nezamestnané, pricom uprednostnené budi dlhodobo nezamestnané osoby.
25.2.3 pri hladani vhodnych uchiddzadov o zamestnanie spliajucich kumulativne
predpoklady podl'a bodov 25.2.2 a 25.2.3 poskytne Objednévatel’ Zhotovitel'ovi potrebnu
stginnost’ spoéivajiicu v predlozeni zoznamu osdb, ktoré tieto predpoklady spifiaju.
25.2.4 Splnenie predpokladov uchddza¢mi o zamestnanie podla bodov 25.2. a 25.2.3
Zhotovitel' preukdze Cestnym vyhldsenim uchddzafa o zamestnanie o tom, Ze patri k
marginalizovanej roémskej komunite (podmienka podla 25.2.2) a relevantnym
potvrdenim prislusného tradu prace o zaradeni uchadzaca do evidencie uchadzacov o
zamestnanie resp. do evidencie dlhodobo nezamestnanych (podmienka podla 25.2.3).
25.2.5 Ak Zhotovitel' nevyberie zo zoznamu o0sdb predlozeného Objednavatelom
vhodného uchidza¢a o zamestnanie, je Zhotovitel opravneny zamestnat' iné osoby
spinajice kumulativne predpoklady podla bodov 25.2.2 a 25.2.3.
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25.2.6 Zhotovitel’ je opravneny pre splnenie zmluvnej povinnosti vyplyvajicej z tohto
¢lanku zamestnat' aj jednu osobu patriacej k marginalizovanej rémskej komunite
a zaroven jednu osobu spihajiicu bod 25.2.2, pokial Objednavatelovi preukaze, Ze
objektivne nie je schopny zamestnat minimalne dve osoby, ktoré patria
k marginalizovanej romskej komunite.

%¢

25.3 Pod pojmom ,,zamestnat™, uvedenom v tomto ¢lanku, sa rozumie uzatvorenie pracovnej
zmluvy na dobu ur€itl, pracovnej zmluvy na dobu neurcitd alebo dohody o pracach
vykonévanych mimo pracovného pomeru s osobou podl'a bodu 25.2 podl'a zékona ¢. 311/2001
Z.z. Zakonnik prace v zneni neskorSich predpisov.

25.4 Zhotovitel' uzatvori pracovni zmluvu alebo dohodu o pracach vykonavanych mimo
pracovného pomeru s osobou podla bodu 25.2 tak, aby osoba podla bodu 25.2 vykonavala
pracu podla pracovnej zmluvy alebo dohody o pracach vykonavanych mimo pracovného
pomeru pocas doby realizdcie stavebnych prac podla tejto Zmluvy. Zhotovitel' je povinny
preukdzat’ uzatvorenie pracovnej zmluvy alebo dohody o pracach vykondvanych mimo
pracovného pomeru s uchddzacom o zamestnanie Objedndvatelovi bezodkladne po jej
uzatvoreni. Zaroven je Zhotovitel povinny predlozit’ suhlasy uchddzacov o zamestnanie so
spracovanim osobnych udajov.

25.5 Ak v priebehu plnenia tejto Zmluvy pride z akéhokol'vek dovodu k ukonceniu pracovnej
zmluvy alebo dohody o pracach vykonavanych mimo pracovného pomeru s osobami, ktoré
Zhotovitel' zamestnal podl'a tohto ¢lanku, tak ma Zhotovitel’ povinnost’ najneskor do sedem (7)
dni od ukoncenia pracovnej zmluvy alebo dohody o pracach vykonavanych mimo pracovného
pomeru zamestnat iného uchddzaéa o zamestnanie spiiiajiiceho podmienky podl'a tohto &lanku.
25.6 Splnenie povinnosti podla tohto ¢lanku zmluvy je Zhotovitel povinny preukéazat
Objednavatel'ovi. Povinnosti Zhotovitel'a podl'a predpisov o ochrane osobnych udajov tymto
nie su dotknuté.

25.7 V pripade, Ze Zhotovitel neuzatvori pracovnu zmluvu alebo dohodu o pracach
vykonévanych mimo pracovného pomeru s osobou podla bodu 25.2. najneskdr pétnast’ (15)
pracovnych dni po ddtume zacatia stavebnych prac, ma Objednavatel’ narok na zmluvnua pokutu
vo vyske 2.500,00 EUR za nevytvorené pracovné miesto v zmysle bodu 25.2 alebo v zmysle
bodu 25.5.

25.8 Objednavatel nema narok na zmluvni pokutu vzmysle bodu 25.7 v pripade, Ze
Zhotovitel preukaze, Ze vyvinul maximalne usilie splnit’ si povinnost’ v zmysle bodu 25.01 az
25.07 a z preukézatel'nych objektivnych dovodov nemoze splnit’ povinnost’ v zmysle bodov
25.01 az 25.07.%

25.9 Zhotovitel moéZze tito zmluvni povinnost' preniest aj na subdodavatela ale len
s pisomnym sthlasom Objednéavatela. V pripade prenesenia tejto zmluvnej povinnosti na
subdodavatela je subdodavatel’ povinny dodrzat’ zmluvné podmienky uvedené v bodoch 25.1
az 25.5.

25.10 V pripade, Ze Zhotovitel’ preniesol zmluvnu povinnost' uvedent v bodoch 25.1 az 25.5
na subdodavaterla, je povinny splnenie tejto povinnosti preukdzat’ v zmysle bodu 25.6.

25.11 V pripade, Ze Zhotovitel’ prenesie zmluvnu povinnost’ v zmysle bodov 25.1 az 25.5 na
subdodévatela a subdodavatel’ nedodrzi tieto zmluvné povinnosti, Objednévatel’ ma narok na
uplatnit’ si zmluvna pokutu voci Zhotovitel'ovi v sulade s bodom 25.7 tohto ¢lanku.
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ClL XXVI
ZAVERECNE USTANOVENIA

26.1 Zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran a U¢innost’ kumulativne po schvaleni procesu verejného obstardvania na predmet zdkazky
zo strany poskytovatel'a nenavratného finanéného prispevku (dotacie) alebo Uradu pre verejné
obstaravanie, pokial’ sa takéto schvélenie procesu verejného obstardvania vyzaduje v Zmluve
o poskytnuti nendvratného financného prispevku alebo zo strany poskytovatel'a nendvratného
financného prispevku a zarovein po zverejneni Zmluvy podla osobitnych predpisov. Tato
zmluva je vzmysle § 5a zdkona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéacidm
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov povinne zverejiiovanou
zmluvou, ktord sa zverejiiuje v Centralnom registri zmlav. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo
odstlpit’ od zmluvy bez udania dovodu v nadvédznosti na dorucenie spravy z kontroly verejného
obstaravania, ktorou poskytovatel’ nenavratného finanéného prispevku neschvali predmetné
verejné obstaravanie.
26.2 Kazd¢ ustanovenie tejto Zmluvy je nutné vykladat’ v stilade s i¢elom Zmluvy tak, aby
bolo G¢inné a platné podl'a platnych pravnych predpisov. Pokial’ by vSak bolo podla platnych
pravnych predpisov nevykonatelné, neplatné alebo neti¢inné, nebudi tym dotknuté ostatné
ustanovenia tejto Zmluvy; v takomto pripade sa Zmluvné strany zavédzuju nahradit’ takéto
ustanovenie v sulade s ucelom Zmluvy a platnymi pravnymi predpismi, ktoré svojou povahou
najblizSie upravuji dany pravny vztah.
26.3 Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy sa mdzu vykonat iba na zaklade
vzajomnej dohody Zmluvnych stran, a to vo forme pisomnych a ocislovanych dodatkov k
Zmluve podpisanych opravnenymi zastupcami zmluvnych stran. Dodatky nesmt byt’ v rozpore
s § 18 ZoVO
26.4 Pokial tato Zmluva neustanovuje inak, budu sa vzajomné vzt'ahy Zmluvnych stran, ktoré
vznikli na zdklade tejto Zmluvy a ktoré v nej nie su vyslovne upravené riadit’ prisluSnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnymi vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi
platnymi na izemi Slovenskej republiky.
26.5 Tato Zmluva je vyhotovend v Styroch (4) rovnopisoch, z ktorych kazd4d Zmluvna strana
dostane dva (2) rovnopisy.
26.6 Sucastou Zmluvy su nasledovné prilohy:
Priloha €. 1 — Oceneny vykaz vymer
Priloha €. 2 — Zoznam subdodavatelov a preukdzanie splnenia § 32 ods. ods. 1 ZVO
zo strany subdodavatelov. V zozname subdodévatelov bude uvedené obchodné meno
subdodavatela, sidlo, ICO subdodavatela, idaje o osobe opravnenej konat za
subdodévatel’a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a ddtum narodenia, predmet
¢innosti na realizdcii diela s jeho percentudlnym vyjadrenim a pisomny zavidzok
subdodavatela o poskytnuti st¢innosti dodavatel'ovi, ako to deklaruje dodavatel’.
Priloha €. 3 — Zoznam kapacit inych os6b
Priloha €. 4 — Vecny a ¢asovy harmonogram postupu prac v tyZdiioch (predlozi len
uspesny uchdadzac¢ po odsuhlaseni s verejnym obstaravatelom a projektantom pred
uzatvorenim tejto Zmluvy).
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26.8 Zmluvné strany vyhlasuja, Ze si tito Zmluvu pred jej podpisanim precitali, ze bola
uzavretd podla ich slobodnej véle, jej obsahu rozumeju a na znak stihlasu bez akychkol'vek
vyhrad Zmluvu pri plnom vedomi podpisuju.

V Dunajskej Strede, diia ..................... V Hornej Potoni, diia 30.01.2023

Objednavatel”: Zhotovitel

Mesto Dunajska Streda BBAU s.r.o.

JUDr. Zoltan Héjos, Timea Szamaranszka
primator mesta konatel
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