NAVRH
ZMLUVA O DIELO
uzatvorend podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika
(d’alej aj ako ,,Obchodny zakonnik®)
(dalej aj ako ,,Zmluva*)

CLI
ZMLUVNE STRANY

1.1 Objednavatel’:

Nazov: Mesto Dunajska Streda

Sidlo: Hlavna 50/16, 929 01 Dunajskéa Streda, Slovensko
Statutarny zastupca: JUDr. Zoltan Hajos — Primator

1CO: 00305383

DIC: 2021129968

IC DPH: nie je platitelom DPH

(d’alej aj ako ,,Objednavatel*)

1.2 Zhotovitel’:

Obchodné meno: KANGO, spol. s r.o

Sidlo: Hlavna 45, 925 05 Vozokany
Registracia: v Obch.registri Okresného sudu Trnava, V1.: 11595/T, Odd.: Sro
Statutarny zastupca: Karol Cz6dor, konatel’

1CO: 36233170

IC DPH: SK2020193725

DIC: 2020193725

Bankové spojenie: Slovenska sporitelia, a. s.
Cislo uétu: SK1309000000000201773640
Tel.: 031 7855592

Email: stav@kango.sk

Zastupca vo veciach technickych:
(d’alej aj ako ,,Zhotovitel*)
(Objednavatel’ a Zhotovitel’ d'alej spolu aj ako ,,Zmluvné strany*)

CLII
UVODNE USTANOVENIA
2.1 Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je vysledok verejného obstaravania v zmysle
zékona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,ZoVO*) na predmet obstaravania ,,ZniZenie
energetickej naroc¢nosti a rozSirenie kapacity infrastruktiury Materskej Skoly - Rybny trh



v Dunajskej Strede.“, ktorého vitazom sa stal Zhotovitel. Zmluva bude s vitaznym
uchadzacom uzatvorena na cely predmet zakazky.

CL T
PREDMET ZMLUVY

3.1 Predmetom Zmluvy je realizacia stavby ZniZenie energetickej naro¢nosti a rozsirenie
kapacity infraStruktiary Materskej Skoly - Rybny trh v Dunajskej Strede (d’alej len
»dielo*) Zhotovitel'om. Dielo sa bude realizovat’ v stlade s cenovou ponukou (polozkovity
oceneny vykaz vymer) predloZzenou Zhotovitel'om, ktord urcuje charakteristiku diela
(Priloha ¢. 1).

3.2 Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuji svoju volu dohodniat podmienky
a sposob realizacie predmetu Zmluvy.

3.3 Zhotovitel’ je podl'a tejto Zmluvy povinny vykonat’ dielo uvedené v bode 1. tohto ¢lanku
Zmluvy v sulade s predlozenou cenovou kalkuldciou, v rozsahu nacenenych poloziek a
podla pokynov Objednavatela. Zhotovitel sa zavdzuje odovzdat vykonané dielo
(jednotlivé ucelené etapy) Objednavatelovi riadne a v€as. Sucastou diela je dodavka a
montdz vsetkych veci, ktoré boli uvedené v ponuke Zhotovitel'a ako aj veci, ktoré¢ su
uvedené v podrobnej Specifikacii diela (sticastou tejto Specifikacie je rozpocet a presna
Specifikdcia diela); za spravnost’ a uplnost’ podrobnej Specifikécie diela zodpoveda
Zhotovitel'. Sucast'ou diela je aj stavebna, technicka a pravna dokumentacia diela a jeho
jednotlivych poloziek, doklady o vykonanych skuskach, revizne spravy, atesty a certifikaty,
uzivatel'ské manualy, ako aj akékol'vek d’alSie listiny, ktorych dolozenie k predmetu diela
vyplyva z pravneho predpisu alebo z obchodnych zvyklosti; vSetky listiny musia byt
vyhotovené v slovenskom jazyku.

3.4 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa pred podpisom tejto Zmluvy podrobne oboznamil so vSetkymi
relevantnymi podkladmi, obhliadol si miesto realizécie diela a v tejto suvislosti ako odborne
sposobila osoba so skiisenost’ami v prislusSnom odbore nema ziadne otazky ¢i pripomienky.
Taktiez skontroloval predlozené podklady a tieto nevykazuji ziadnu vadu, na ktort by mal
Objednavatel’a upozornit’ a/alebo ktora by mohla komplikovat’ realizaciu samotného diela.
Dalej Zhotovitel' vyhlasuje, 7¢ na $tadium podkladov a pripravu realizacie diela mal
dostatocny cCasovy priestor aso vSetkymi relevantnymi skutocnostami sa podrobne
obozndmil.

3.5 Sucastou diela su aj tie prace a dodavky, ktoré nie si v ponuke Zhotovitel'a vyslovne
uvedené, ak ide o prace a dodavky, ktorych potreba vyplyva z beZznej organizécie prace

Zhotovitela alebo, ak by bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodavky alebo
by neplnilo pozadovany ucel alebo, ak ich potreba obvykle vyplyva z povahy diela.

3.6 Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ a to
najneskor do 31.08.2023 od odovzdania staveniska z dovodu zabezpecenia plynulej
prevadzky materskej Skoly.

3.7 Objednavatel sa zavézuje dielo zhotovené v stilade s touto Zmluvou prevziat’ a zaplatit’ zan
dohodnutt cenu podl'a platobnych podmienok dohodnutych v tejto Zmluve.

3.8 Zriadenie, prevadzkovanie a likviddcia zariadenia staveniska potrebného pre realizaciu
predmetu diela vratane likvidacie odpadov vzniknutych ¢innostou Zhotovitela a to za
nasledovnych podmienok:



3.8.1 Zhotovitel je povinny v lehote do 10 dni odo diia prevzatia objektu zriadit’ v zmysle
platnej legislativy stavenisko. V suvislosti s uvedenym je Zhotovitel' povinny najma ale
nielen:
e na viditelné miesto pri vstupe na stavenisko osadit’ orienta¢ni tabulu
s identifika¢nymi tidajmi o stavbe v zmysle zédkona ¢. 50/1976 Z. z. o tzemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov,
podl'a vzoru predlozeného Objednavatel'om,
e zabezpecit’ odberové miesta energii u prislusnych spravcov sieti, pouzit’ mobilné
zdroje energii alebo odoberat’ elektricktl energiu z objektu na zaklade nezavislého
merania a zndSat' tieto ndklady na zaklade individudlnych odbernych zmliv so
spravcom médii (vratane podruzného merania),
e zabezpeclit’ stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dostupné vstupy tak,
aby neprislo k ohrozeniu tretich oséb a zodpovedat’ za akékol'vek Skody a naroky
poskodenych vzniknuté s porusenim tohto zavézku,
e vylucit zo staveniska nadmerné zat'azovanie zivotného prostredia (napr.
hlukom, prasnostou) a zodpovedat’ za akékol'vek Skody a naroky poskodenych
vzniknuté s poruSenim tohto zavazku,
e zaznamenat skutoCnosti tykajuce sa zriadenia staveniska do stavebného dennika.
3.8.2 Doklady o zneskodnovani odpadov budu sucastou STD.
3.8.3 Docasné dopravné znacenie - zriadenie, udrziavanie a prevadzkovanie pocas celej
doby realizacie diela, ak je to pre realizaciu diela relevantné.
3.8.4 Realizacia vsSetkych predpisanych skusok (stavebné, kusové, tlakové skusky,
uradné skusky, a podobne) a vydanie prislusSného protokolu. Zhotovitel' je povinny
vykonat’ aj vSetky sktsky, ktoré su uvedené a vyplyvaju z projektovej dokumentacie.
3.8.5 Vykonanie vSetkych prac a skusSok na riadne vyhotovenie a dodanie diela, ktoré
ustanovuju platné pravne predpisy na izemi Slovenskej republiky.

CL 1V
CENA DIELA
4.1 zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za zhotovené Dielo je stanovena dohodou zmluvnych

%

stran v zmysle zdkona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a v stlade
s ponukou Zhotovitel'a ako pevna zmluvna cena diela, jednostranne nemenna a predstavuje:

a/ platitel DPH:
Cena bez DPH:  587.870,31 EUR
Slovom: pit'stoosemdesiatsedemtisicosemstosedemdesiat eur a tridsatjeden centov
DPH 20%: 117.574,06 EUR
Slovom: stosedemnast'tisicpit’'stosedemdesiatStyri eur a Sest’ centov
Cena s DPH: 705.444,37 EUR

Slovom: sedemstopét’tisicStyristoStyridsatStyri eur a tridsat'sedem centov

b/ neplatea DPH:



( nehodiace sa uchadzac preciarkne)
(d’alej aj ako ,,Cena®).

4.2 Dohodnuta Cena je v stulade s rozpoctovymi nakladmi stavby uvedenymi v ponukovom
rozpocte podl'a objektov v ¢leneni podl'a vykazov vymer. Rozpocet (ocenené vykazy vymer) je
neoddelitel'nou stcastou tejto Zmluvy (Priloha ¢. 1). Zhotovitel' je povinny predlozit
Objednavatel’'ovi najneskor v deni uzatvorenia tejto Zmluvy elektronicka verziu (vo formate MS
Excel alebo vjeho ekvivalente) podrobného rozpoctu a zaroven je povinny predkladat’
bezodkladne v elektronickej verzii (format MS Excel alebo jeho ekvivalent) kazdi zmenu tohto
podrobného rozpoctu, ku ktorej dojde pocas realizacie predmetu Zmluvy. Rozpocet musi byt
vykazu vymer.
4.3 Vykaz vymer je ako ocenené plnenie Zmluvy pre Zmluvné strany zavazny. Zmluvné strany
bert na vedomie, Ze vykaz vymer je Gplny pre Gcely vykonania Diela podl'a tejto Zmluvy.
4.4 Zhotovitel vyhlasuje, Ze vykaz vymer obsahuje vSetky potrebné prace a material, ktoré st
nevyhnutné na riadnu a uplnu realiziciu Diela a bez ohl'adu na akékol'vek obchodné zvyklosti
bezné v odvetvi stavebnictva st v Cene zahrnuté vSetky d'alSie ndklady suvisiace s plnenim
zaviazkov Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy, najmd material, prepravné, vybudovanie, prevadzku
a udrzbu zariadenia staveniska, osvetlenie, straZzenie stavby, likvidacie odpadu vzniknutého
¢innostou Zhotovitel'a, naklady na Gpravu a ostatné prace spojené s uvedenim pracovnych
ploch do stavu podl'a projektovej dokumentacie, resp. povodného stavu, obstaranie, osadenie a
udrziavanie dopravného znacenia, nakladov na geodetické prace a vyhotovenie dokumentacie
geodetického zamerania, ndklady na pracovnu silu a ndklady na poskytnutie stvisiacich sluZzieb,
poistovacie néklady, dane (okrem DPH) a cld, iné poplatky stuvisiace s dovozom, poplatky
stvisiace s certifikdciou vyrobkov, spravne a obdobné poplatky vyberané akymkol'vek
organom verejnej moci a cena dokumentacie, ktora je nevyhnutné na uzivanie Diela, resp. jeho
Casti alebo s nim suvisi. Ubytovanie, stravovanie a dopravu svojich zamestnancov zabezpecuje
a hradi Zhotovitel a st tiez sucastou Ceny.
4.5 K zmene Ceny Diela méze prist’:

4.5.1 V pripade, ze dielo bolo realizované v menSom rozsahu a to na zaklade skutocne

vykonanych préc.

4.5.2 Premeranim skuto¢ne vykonanych prac, ak su vykonané v menSom rozsahu ako

boli uvedené vo vykaze vymer.

4.5.3 V pripade akejkol'vek zmeny Diela (napr. zmeny technického rieSenia, rozsirenia

alebo zGzenia predmetu Zmluvy) nariadeného alebo schvaleného Objednéavatel'om.

4.5.4 V pripade vyskytu nepredvidanych podmienok a z nich vyplyvajucich nédkladov na

zhotovenie Diela.

4.5.5 Pri zmene zédkonnej sadzby DPH.
4.6 Kazdd zmena rozpoCtu bude zapisana v stavebnom denniku a podpisand zastupcami
Zhotovitel'a a Objednavatel’a, pripadne inymi G€astnikmi zhotovovania Diela, napr. hlavny



projektant stavby, autorizovany geodet. V pripade sthlasu tychto ucastnikov so zmenou
rozpoctu, vypracuje Zhotovitel' dodatok k rozpoctu pre kazdy objekt, ktory bude obsahovat’:
4.6.1 rekapitulaciu Ceny, ktord bude obsahovat celkovu cenu Diela podl'a tejto Zmluvy,
Cenu podl'a uzatvorenych dodatkov k Zmluve a Cenu spolu,
4.6.2 oceneny vykaz vymer naviac prac (pokial’ budua) zaokrahleny na dve desatinné
miesta,
4.6.3 odpocet ceny menej prac (pokial’ bud) zaokrithleny na dve desatinné miesta,
4.6.4 sprievodnu spravu zdovodiujicu potrebu zmeny Ceny,
4.6.5 kopiu zépisov zo stavebného, resp. montazneho dennika,
4.6.6 d’alSie nalezitosti (zapisy, nacrtky a podobne).
4.7 Pre vypracovanie rozpoctu kazdej zmeny bude Zhotovitel' pouzivat’ vysku jednotkovych
cien a polozky z rozpoctu, ktory bol sicastou Verejného obstaravania. V pripade, ak nebude
mozné pouzit’ tieto jednotkové ceny alebo polozky, Zhotovitel' navrhne nové jednotkové ceny
alebo polozky a predlozi ich do dvoch (2) pracovnych dni Objednavatel'ovi na predbezné
odsuhlasenie spolu:
4.7.1 s kalkuldciou ceny kazdej novej polozky na zdklade ekonomicky opravnenych
nakladov,
4.7.2 s odpocitanim prac, ktoré nebudu vykonané.
4.8 Zhotovitel bude predkladat’ dodatky k rozpoctom podla jednotlivych casti Diela
Objednavatelovi na odsuhlasenie, pricom ten tieto moéze odsuhlasit, pripade ich vrati
neodsuhlasené s odovodnenim do 10 dni odo diia ich obdrzania.
4.9 Pokial’ bude zmena rozpoctu vyvolana zmenou mnozstiev, ktoré vSak neprekrocia Cenu
Diela, nebude to dovod na uzatvorenie dodatku k Zmluve. V takomto pripade je Zhotovitel
opravneny fakturovat’ tieto zmenené mnoZzstva po odstihlaseni Objednédvatel'om.
4.10 Pokial' k zmene rozpo¢tu ddjde zinych dévodov (napr. vyskytom prac pdvodne
nezahrnutych v rozpocte, ale suvisiacich s plnenim Zmluvy), Zhotovitel pripravi navrh dodatku
k Zmluve, ktory posudi Objednévatel’.
4.11 Zmluvnymi stranami uzatvoreny dodatok k Zmluve, tykajuci sa zmeny Ceny alebo jej
Casti, bude opraviovat Zhotovitel'a k uplatiovaniu novych poloziek v stupise vykonanych
prace.
4.12 Zhotovitel nesmie zaCat' realizovat’ Ziadne prace nezahrnuté vo vykaze vymer bez
podpisaného dodatku k Zmluve, pripadne pisomného suhlasu Objednavatela. V pripade
realizécie prac bez podpisaného dodatku k Zmluve alebo pisomného sthlasu Objednéavatela
nema Zhotovitel’ narok na platbu za takéto ¢innosti a ani pravo ich fakturovat’.
4.13 Zmluvné strany bert na vedomie, ze dodatky k Zmluve musia byt uzatvorené v stilade s
§ 18 ZoVO.

CLV
PLATOBNE PODMIENKY, VYKONOVA ZARUKA
5.1 Platba Ceny bude uskutocnend na zaklade faktur vystavenych Zhotovitelom. Faktary budu
obsahovat’ vSetky nélezitosti podl'a zékona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorSich predpisov (d’alej len ,,Zdkon o DPH) a nalezitosti dohodnuté podla tejto Zmluvy,
najma:
a) nazov Zmluvy,



b) nazov Objednéavatela a obchodné meno Zhotovitel'a, adresy ich sidla, miesta
podnikania, ICO, DIC, IC DPH,
¢) poradové Cislo faktury,
d) datum vystavenia faktary,
e) datum dodania predmetu plnenia,
f) datum splatnosti faktary podla Zmluvy (Dodatku k Zmluve),
g) oznaenie penazné¢ho Ustavu a ¢islo uctu Zhotovitel'a, na ktoré ma byt faktura
uhradena,
h) oznacenie Casti Diela, ktorych sa fakturacia dotyka a uvedenie sumy za kazda
fakturovanu Cast’ Diela,
1) nazov projektu v tvare: ZniZenie energetickej narocnosti a rozSirenie kapacity
infrastruktiry Materskej §koly - Rybny trh v Dunajskej Strede.
j) vySka sumy pozadovanej na zaplatenie v EUR a v ¢leneni suma v EUR bez DPH,
vyska DPH, suma v EUR s DPH zaokruhlend na dve desatinné miesta,
vk v  shrukys
1) odtlacok peciatky a podpis zastupcu opravneného konat’ v mene Zhotovitel’a.
5.2 Zhotovitel' vystavi faktaru v 5-tich origindloch na zdklade odsuhlaseného vykazu
vykonanych préc a to nasledovnym sp6sobom:
5.2.1 Prva faktra bude vystavend po 1 mesiaci realizovania prac na zdklade Vykazu
vykonanych prac odsthlaseny a potvrdeny Objednavatelom alebo osobou poverenou
Objednavatel'om, napr. stavebnym dozorom.
5.2.2 Kazda nasledujuca faktira bude vystavena mesacne, po realizovani Casti diela na
zaklade po Vykazu vykonanych prac odstihlaseny a potvrdeny Objednavatel'om alebo
osobou poverenou Objednavatel'om, napr. stavebnym dozorom.
5.3 Prilohou kazdej faktary bude:
5.3.1 Vykaz vykonanych prac odsuhlaseny a potvrdeny Objednavatelom alebo osobou
poverenou Objednéavatel'om, napr. stavebnym dozorom.
5.3.2 Sprava za fakturacné obdobie, ktord bude obsahovat porovnanie skuto¢ného
a planovaného postupu prac, vratane finanéného plnenia harmonogramu realizacie prac.
5.3.3 Fotodokumentacia, ktora dokumentuje postup dodanych a zrealizovanych
stavebnych préc.
5.3.4 Vysledky predpisanych a vykonanych skiSok s popisom, ¢i skuSka prebehla
v poriadku alebo ju bude nutné opakovat’ a dovod opakovania skusky.
5.3.5 Kopia stavebného dennika alebo jeho cCasti prislichajuce k obdobiu, ktoré sa
zachytavaji vo vykazoch vykonanych préc.
5.4 Ak faktura nebude obsahovat’ nalezitosti vyzadované Zakonom o DPH alebo stanovené
nalezitosti nebudu uvedené spravne v sulade s platnou legislativou alebo udaje vo faktare alebo
jej prilohy nebudu v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve, je Objednavatel
opravneny faktiru vratit’ Zhotovitel'ovi bez zaplatenia. V takom pripade prestava plynut’ lehota
splatnosti faktiry. Objednévatel’ je povinny uviest dovod vratenia faktary. Nova lehota
splatnosti faktiry za¢ne plynut az ditom dorudenia opravenej (novej) faktury, ktora spina
poziadavky vSeobecne zavidznych pravnych predpisov a Zmluvy.
5.5 Splatnost’ faktary je Sest'desiat (60) dni od dorucenia faktury Objednavatel’ovi.



5.6 Za den splnenia penazného zavizku Objedndvatel’a sa povazuje deni odpisania platby z uctu
Objednavatel’a na ucet Zhotovitel'a uvedeny vo faktire. Ak den splatnosti faktury pripadne na
deni pracovného pokoja, faktiura bude splatné v najblizsi nasledujici pracovny den.
5.7 Zhotovitel’ je povinny poskytnit’ Objednavatel'ovi vykonovi zaruku vo forme zabezpeky
na vykonanie Diela a na splnenie zmluvnych zavéazkov (d’alej len ,,zabezpeka®). Zabezpeku je
Zhotovitel' povinny dorucit’ Objednavatel'ovi najneskér pat dni po podpise tejto Zmluvy.
Objednavatel’ je opravneny uspokojit’ si zo zdbezpeky svoje naroky z vad diela, naroky na
zaplatenie zmluvnej pokuty, ndhradu Skody, néklady vzniknuté v dosledku odstupenia od
zmluvy a iné naroky, ktoré nebudii Zhotovitel'om riadne a v¢as uspokojené. Zabezpeka bude
mat’ formu bankovej zaruky vo vyske 10 % z Ceny Diela bez DPH s platnost’ou pocas celej
doby zhotovovania Diela. V pripade pouzitia vykonovej zaruky bude Objednavatel’ informovat’
Zhotovitel'a o takejto skutoCnosti a Zhotovitel' je povinny bezodkladne vykonovu zaruku
doplnit’ na dohodnuta vysku. Po odovzdani Diela bez vad a nedorobkov sa vyska vykonove;j
zaruky zniZuje na 2,5 % Ceny a to aZ do ¢asu uplynutia zaru¢nej doby. K zniZeniu vykonovej
zaruky podla predchadzajucej vety dojde na zaklade potvrdenia, ktoré sa Objednavatel’
zavizuje vystavit’ pre banku, ktora vykonovu zaruku vystavila. Aj po€as zarucnej doby v
pripade pouZitia vykonovej zaruky bude Objednavatel informovat’ Zhotovitel'a o takejto
skutoCnosti a Zhotovitel' je povinny bezodkladne vykonova zaruku doplnit’ na dohodnuta
vysku. Po odovzdani Diela vrati Objednéavatel’ nespotrebovant ¢ast’ vykonovej zaruky v lehote
Sestdesiat (60) dni a po uplynuti zaru¢nej doby vrati Objednavatel’ zostatok vykonovej zaruky
v lehote Sest'desiat (60) dni.
5.8 Zhotovitel mdze povinna vykonovl zaruku v zmysle bodu 5.7. zlozit' formou bankove;j
zaruky vystavene] bankou na zéklade Zarucnej listiny a to v termine podla bodu 5.7. ato
v origindlnom vyhotoveni. Zaruc¢na listina banky bude obsahovat’ minimalne:

5.8.1 Nazov banky ako vystavovatel'a Zarucnej listiny na zaruku pre vykonovl zaruku

5.8.2 Nazov beneficienta, t.j. Objednavatel’a s uvedenim sidla a ICO

5.8.3 Nazov povinného, t.j. Zhotovitel'a s uvedenim obchodného mena, sidla, ICO

a registrovych udajov v prislusnom Obchodnom registri alebo Zivnostenskom registri

alebo prislusnom registrovom trade

5.8.4 Identifikacia Zmluvy

5.8.5 Datum uzatvorenia Zmluvy

5.8.6 Cena diela uvedend v Zmluve

5.8.7 Predmet Zmluvy

5.8.8 Celkovéa vyska bankovej zaruky v EUR a slovom

5.8.9 Vyhlasenie banky, ze preberda za klienta/povinného voci beneficientovi

neodvolatel'nt1 zaruku a zavézuje sa, ze beneficientovi do 7 pracovnych dni od obdrzania

prvej pisomnej vyzvy beneficienta, v ktorej beneficient vyhlési, ze klient/povinny

nesplnil svoje zavizky z vysSie uvedenej Zmluvy ( dalej len ,,Vyzva®), zaplati banka na

bankovy ucet, ktory beneficient uvedie vo Vyzve, pozadovanu penazni c¢iastku az do

celkovej vysky bankovej zaruky a to bez skiumania pravnych vzt'ahov, na ktorych sa vec

zaklada a pri vzdani sa akychkol'vek z nich vyplyvajucich namietok.
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5.8.11 Vyhlasenie, Ze zaruka sliZi vylu¢ne na usporiadanie narokov beneficienta

z pravneho vztahu s klientom/povinnym, na ktorom sa vec zaklada.
5.8.12 Platnost’ zaruky, ktora sa vztahuje na predmet diela musi trvat’ do doby uvedene;j
v Zmluve, bod 5.7. apripadné naroky beneficienta ( uplatnené Vyzvou) musia byt
bankovej institucii doru¢ené najneskor v posledny den platnosti zaruky v zmysle bodu
5.7 Zmluvy,
5.8.13 Uvol'nenie vykonovej zaruky zo strany beneficienta podl'a bodu 5.7 a to v lehote
30 dni odo dna dorucenia pisomnej Ziadosti povinného na vratenie bankovej zaruky,
pokial’ nenastali skutoCnosti zakladajiice narok Objednavatela postupovat’ podla Zmluvy,
body 5.7a 5.8.
5.8.14 Platnost’ zaruky sa skon¢i aj diiom doru€enia pisomného ozndmenia beneficienta,
ze v plnom rozsahu uvolfiuje bankovu instituciu zo zavédzku a v plnom rozsahu sa vzdava
svojich narokov na plnenie z predmetnej zaruky (formou listu zaslaného doporuc¢enou
postou alebo kuriérskou sluzbou s overenim podpisov konajucich oséb ako pri zasielani
vyzvy) alebo dilom vratenia originalu zaru¢nej listiny.
5.8.15 Vyzva beneficienta na plnenie musi obsahovat’ ¢islo zaruky, t.j. ¢islo Zarucnej
listiny.
5.9. Zhotovitel nie je opravneny pozadovat’ uroky alebo uroky z omeskania zo zadrzanej Ciastky
odo dna zadrzania aZ do momentu, kedy je Objednavatel’ povinny uvolnit’ vykonovl zaruku
Zhotovitel'ovi.
5.10 Zhotovitel’ berie na vedomie, ze za opravnené vydavky sa povazuju len vydavky, ktoré
su vzhl'adom na vsetky okolnosti uznané Objednéavatel'om alebo nim poverenou osobou, napr.
stavebnym dozorom, aktoré sa navzdjom neprekryvaju aktoré v plnej miere suvisia
s realizaciou Diela.
5.11 Zaplatenie faktiry neznamena prevzatie Diela Objednavatel'om.
5.12 Zhotovitel podpisom Zmluvy berie na vedomie, ze predmet Zmluvy je spolufinancovany
z nenavratného finan¢ného prispevku ( NFP) na zaklade podpisanej Zmluvy o poskytnuti NFP
medzi Objednavatel'om a Poskytovatelom NFP a z finanénych prostriedkov zo S$tatneho
rozpoctu a Zhotovitel’ pri systéme predfinancovania nemdze uplatiiovat’ sankcie a uroky za
nedodrzanie lehoty splatnosti faktiry na strane Objednavatela, ak k omeskaniu ddjde bez jeho
zavinenia. Objednavatel’ neposkytuje zalohy ani preddavky na predmet Zmluvy.

5.13 Zmluvné strany beru na vedomie, Zze po nadobudnuti u¢innosti vSeobecne zavézného
pravneho predpisu vydaného v budiicnosti Ministerstvom financii SR upravujucim podrobnosti
zarucCenej elektronickej fakturacie, budi povinné pri fakturacii a prijimani faktir postupovat’
podl'a ustanoveni zakona NR SR ¢. 215/2019 Z. z. o zarucenej elektronickej fakturacii a
centralnom ekonomickom systéme a o doplneni niektorych zakonov.
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LEHOTA DODANIA A PREVZATIA DIELA
6.1 Zhotovitel’ sa zavdzuje zhotovit’ a odovzdat’ Dielo bez vad a nedorobkov do 31.08. 2023
od odovzdania staveniska z dévodu zabezpecenia plynulej prevadzky materskej Skoly.
Lehota na prevzatie staveniska je stanovena v bode 6.4 tohto ¢lanku.
6.2 V pripade, ak pocas realizacie Diela pride k udalostiam, ktoré znemoznia vykonat’ Cast’
Diela v sulade s projektovou dokumentaciou, rozpoctom a harmonogramom je Zhotovitel
povinny prace na tejto Casti Diela zastavit, ihned’ zaznamenat’ tieto skuto¢nosti do stavebného
dennika a zaroven o nich pisomne upovedomit’ Objednavatela. Objednavatel’ je povinny do
desiatich pracovnych dni od dorucenia pisomného ozndmenia o tejto skuto¢nosti rozhodnat’
o sposobe d’alsieho postupu pri vykonévani tejto ¢asti Diela.
6.3 V pripade, ak Zhotovitel’ riadne zhotovi Dielo v sulade s touto Zmluvou pred dohodnutym
terminom zhotovenia diela, Objedndvatel’ méze vykonané Dielo alebo jeho Cast’ prevziat’ aj
v skorSom pontknutom termine.
6.4 Ak Objednavatel' neurcil iny ¢as zaCatia vykondvania Diela v zmysle bodu 6.1 tohto
clanku, je Zhotovitel povinny prevziat’ stavenisko a vykonat’ na nom vsetky potrebné ukony
podl’a tejto Zmluvy (a to najmé, avSak nielen, riadne oznacit’ stavenisko a zabezpecit’ ho pred
vstupom alebo vniknutim nepovolanych osdb) do desat’ (10) dni po zaslani Vyzvy na prevzatie
staveniska Zhotovitelom. Objednavatel’ je povinny zaslat’ Vyzvu na prevzatie staveniska
v lehote stanovenej v bode 10.6 tejto Zmluvy.
6.5 Zhotovitel’ je povinny Objednavatel'a pisomne vyzvat’ na prevzatie prislusnej Casti Diela
minimalne 5 pracovnych dni pred ddtumom zhotovenia prislusnej ¢asti Diela.
6.6 O prevzati kazdej Casti Diela sa spiSe zapisnica o prevzati (dalej aj ako ,,Zapisnica o
prevzati®), ktori podpiSu obe Zmluvné strany a ktord bude obsahovat’ popis Casti Diela
v zmysle projektovej dokumentécie (s uroviiou podl'a stavebnych objektov), mena a priezviska
a podpisy opravnenych osdb Objedndvatela a Zhotovitela, miesto preberania, odtlacok
peciatky a datum prevzatia Casti Diela Objednavatel'om. K podpisaniu Zapisnice o prevzati za
Objednavatela a Zhotovitel'a st opravnené osoby Objednavatela a Zhotovitela pisomne
poverené na prevzatie Diela. Zmluvné strany si vzdjomne oznamia identifikaciu tychto osob
najneskor dva (2) pracovné dni pred prevzatim prislusnej casti Diela. Ak bude mat’ Dielo pri
preberani zjavné vady, je Objednavatel’ opravneny odmietnut’ prevzatie Diela.
6.7 Ak Objednavatel prevezme cast’ Diela so zjavnou/ymi vadou/ami, Specifikuje tuto/tieto
vadu/y v Zépisnici o prevzati s ur¢enim terminu na odstranenie vady/vad. Zhotovitel je povinny
zacat’ s odstrafiovanim tejto/tychto vady/vad bez zbyto¢ného odkladu.
6.8 Zhotovitel’ je povinny, najneskor pri prevzati Diela zo strany Objednéavatel'a, odovzdat’
Objednavatel'ovi doklady, ktoré st potrebné na prevzatie a na uzivanie Diela, najmd DSV, STD
a d’alSie doklady Specifikované v tejto Zmluve.
6.9 Ak tak ustanovuju pravne predpisy alebo je to dohodnuté Zmluvnymi stranami, je
Zhotovitel' povinny najneskor pri prevzati Diela Objednavatelom odovzdat’ Objednéavatelovi
prislusnu technicku dokumentaciu a doklady o vykonanych skuskach, Zaru¢né listy, pripadne
iné listiny, ak to predpisuji vSeobecne zavazné pravne predpisy alebo prislusné technické
predpisy alebo ak st poZadované Objednavatel'om alebo ich predloZenie je obvyklé vzhl'adom
na charakter predmetu plnenia. Zmluvné strany sa dohodli, Ze momentom odovzdania
Zaruénych listov prechddzaji na Objednéavatela vSetky prava zo zaruk vyplyvajice z
odovzdanych Zaru¢nych listov. Zhotovitel je povinny bezodkladne a preukazatelne
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informovat o tomto prechode prav tretie osoby (dodéavatel'ov) zodpovedajuce
za zaruky vyplyvajice zo Zaru¢nych listov.

6.10 Ak sa Zmluvné strany nedohodli inak, Zhotovitel’ je povinny Dielo pred jeho odovzdanim
podrobit’ skaskam alebo technickej kontrole v rozsahu pisomne odsuhlasenom Objednévatel'om
(dalej aj ako ,,Skuisky*), za u¢elom zistenia, &i Dielo spiiia poZiadavky na kvalitu a vyhotovenie
a &i splfia stanovené podmienky. Zhotovitel je povinny vysledok Skusok predlozit
Objednavatel’'ovi najneskor pri odovzdani Diela.

CL VIl

PRAVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELA
7.1 Zhotovitel’ sa zavézuje pri vykondvani Cinnosti podla tejto Zmluvy dodrziavat' vsetky
povinnosti vyplyvajuce zo vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov platnych na uzemi
Slovenskej republiky a ktoré su aplikovatelné na ¢innosti vykondvané Zhotovitelom a st
v sulade so vSeobecne zavdaznymi pravnymi predpismi v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia
pri préaci, tvorby a ochrany Zivotného prostredia a predpisov z oblasti poZiarnej ochrany.
7.2 Pocas doby trvania Zmluvy je Zhotovitel’ povinny pisomne oznamit’ Objednavatel'ovi do
troch (3) dni vSetky zmeny tykajice sa jeho obchodného mena, sidla alebo miesta podnikania,
predmetu Cinnosti, Statutdrnych orgdnov vratane spdsobu ich konania voci tretim osobdm,
zacatie vstupu do likvidacie Zhotovitel'a, zacatie exeku¢ného konania na majetok Zhotovitel'a
a zacatie konania podla zdkona ¢. 7/2005 Z.z. o konkurze a reStrukturalizacii a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich pravnych predpisov. Zhotovitel' je pocas
trvania Zmluvy tiez povinny pisomne oznamit' Objednéavatelovi datum zruSenia registracie
platitela DPH, datum registracie platitela DPH, a to bezodkladne potom ako nastane
rozhodujica skutocnosti.
7.3 Ak Zhotovitel’ nesplni svoje povinnosti uvedené v bode 7.2 Zmluvy a Objednavatel'ovi
bude v tejto stvislosti vyrubend sankcia zo strany Statnych organov, Zhotovitel’ je povinny
vyrubenu sankciu zaplatit Objednavatelovi v plnej vySke do desiatich (10) dni odo dna
dorucenia vyzvy na jej zaplatenie.
7.4 Bez ohladu na zavinenie Zhotovitel' zodpoveda za akukol'vek $kodu, ktora vznikne pri
plneni tejto Zmluvy Objednavatel'ovi alebo tretim osobam.
7.5 Zhotovitel sa zavidzuje uzatvorit’ poistenie zodpovednosti za Skody na majetku a zdravi
tretim osobam v stvislosti s jeho ¢innost'ou a prevadzkou (d’alej len ,,Poistenie zodpovednosti
za Skodu*) v minimalnej vySke Ceny pocas celej doby realizacie Diela. Zhotovitel’ do patnast’
(15) dni odo dna nadobudnutia G¢innosti tejto Zmluvy predlozi Objednavatel'ovi doklady
preukazujuce uzatvorenie Poistenia zodpovednosti za Skodu a preukazujiice vysku poistenia.
Poistenie zodpovednosti za Skodu je Zhotovitel' povinny udrziavat do ¢asu odovzdania a
prevzatia Diela. Zhotovitel’ v plnej vyske zodpoveda za pripadnt Skodu spdsobenu kradezou,
stratou, zni¢enim alebo inym poSkodenim majetku tretich osob, ktora je nasledkom ¢innosti
alebo necinnosti Zhotovitel’a.
7.6 Zhotovitel' Diela je d’alej povinny poistit Dielo minimalne vo vyske Ceny po dobu
vystavby az do odovzdania a prevzatia Diela Objednavatel'om pre pripad poSkodenia, znicenia,
straty, odcudzenia alebo vzniku inych §kéd uvedenych v Zmluve.
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7.7 Zhotovitel je povinny ozndmit’ Objednavatel'ovi kazdu poistnti udalost’ pri realizécii Diela
do péat’ (5) pracovnych dni od jej vzniku a v rovnakej lehote je aj povinny informovat
Objednavatel’a o spdsobe rieSenia poistnej udalosti.
7.8 Zhotovitel’ je povinny na poziadanie Objednavatela predlozit’ uzatvorené poistné Zmluvy
a potvrdenie o platbe poisteného.
7.9 Poistenie Diela podl'a tohto ¢lanku Zmluvy musi kryt’ aj:
7.9.1 Objednavatela a Zhotovitel'a proti vSetkym stratdm alebo Skoddm vzniknutym
z akejkol'vek pric¢iny odo dia zacatia realizécie Diela az do ukoncenia odovzddvacieho a
preberacieho konania Diela;
7.9.2 Zhotovitela za vSetky Skody a ndroky suvisiace s umrtim alebo zranenim
akejkol'vek osoby, stratou alebo poskodenim akéhokol'vek majetku (in¢ho nez Dielo), ku
ktorym doslo nasledkom realizacie Diela a odstraiiovanim vad Diela a voci vSetkym
narokom na nahradu skody, sudnym konaniam, nakladom, poplatkom a vydavkom, ktoré
v suvislosti s tym vznikn;
7.9.3 Zhotovitel'a za straty alebo Skody na majetku (inom nez je samotné Dielo)
spdsobené realizaciou Diela.
7.10 Zhotovitel' sa zavdzuje vysporiadat’ vSetky prdvne vztahy s tretimi osobami, ktoré
vytvorili, respektive dodali obsah Diela, a to najma uzatvorenim prislusnych autorskych a inych
zmluv tak, aby tieto osoby nemohli uplatiiovat’ voc¢i Objednavatel'ovi akékol'vek naroky
vyplyvajice im z osobnych, autorskych, priemyselnych prav, prav suvisiacich s autorskym
pravom ¢i inych obdobnych prav v suvislosti s Dielom.
7.11 Zhotovitel’ je povinny zhotovit’ Diela iba osobami, ktoré maju pozadovanu kvalifikaciu,
a ktoré vykonavaju potrebné prace podl'a podmienok dohodnutych v Zmluve alebo stanovenych
vSeobecne zdviznymi pravnymi predpismi.
7.12 Zhotovitel' sa zavédzuje, Ze jeho pracovnici budu nosit’ oblecenie zretelne oznacené
nazvom spolo¢nosti Zhotovitel'a, taktiez mechanizmy, ktoré sa budu pohybovat’ na stavenisku
budt oznacené nazvom spolo¢nosti Zhotovitela.
7.13 Zhotovitel' k datumu nadobudnutia u¢innosti Zmluvy ozndmi Objednéavatel'ovi meno
technika BOZP. Tato osoba musi byt na vykon tejto ¢innosti kvalifikovana a musi mat
opravnenie na vydavanie nariadeni a prijimanie opatreni na zabradnenie pracovnym urazom.
Jeho meno bude nahlasené tak Objednavatel’'ovi ako aj stavebnému dozoru pred zacatim prac
na stavbe.
7.14 Zhotovitel' je povinny vykonéavat’ fotodokumentaciu existujuceho stavu staveniska. Ide
hlavne o zdokumentovanie existujuceho stavu pred zahdjenim prac a vstupy na pozemky,
najmd stavu komunikacii, zelene, budov, oploteni sukromnych parciel a opétovné
zdokumentovanie po uvedeni do povodného stavu. Sucasne je nutné dokumentovat’ postup
vystavby s dérazom na dodrziavanie kvality Diela, dokumentaciu zakryvanych konstrukeit,
krizovanie s inzinierskymi sietami a podobne. Téato cast’ dokumentacie bude zaradena aj do
priebeznych mesac¢nych prac Zhotovitel'a. VSetky fotografie budu oznacené nazvom miesta a
datumom vyhotovenia.
7.15 Zhotovitel' je povinny pri realizdcii Diela reSpektovat’ existujuce konstrukcie, rozvody
a zariadenia stavby, ktoré nie st anebudi predmetom Diela a z tohto dévodu nesmu byt
plnenim predmetu Zmluvy dotknuté.
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7.16 Zhotovitel je povinny pri likvidécii odpadu, ktory vznikol realizaciou predmetu zakazky,
postupovat’ v zmysle platnych zakonov Slovenskej republiky a predlozit Objednéavatelovi
kopie vaznych listkov vydanych skladkou, kde ulozil likvidovany odpad a to najneskor do 5
pracovnych dni odo dia ulozenia likvidovaného odpadu na skladku.

7.17 V pripade, ak Zhotovitel’ nepredlozi Objednavatel'ovi doklady pozadované podla bodu
7.16, bude sa takéto porusenie zmluvnej povinnosti povazovat’ za podstatné porusenie tejto
Zmluvy a Objednavatel’ ma narok na zmluvnt pokutu vo vyske 1.000,- Eur (slovom tisic eur)
za nepredlozené vazne listky vydané skladkou, kde Zhotovitel' ulozil likvidovany odpad a to
pri kazdom jednom uloZeni likvidovaného odpadu.

7.18 Zhotovitel je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/kontroly na mieste suvisiaceho s
dodavanym tovarom, stavebnymi pracami a sluzbami, kedykol'vek poc¢as platnosti a uc¢innosti
Zmluvy o poskytnuti NFP, a to oprdvnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a
poskytnut’ im vSetku potrebnu sucinnost’.

CL. VIII
VYMEDZENIE NIEKTORYCH DOKUMENTOV
8.1 Vykaz vykonanych préc, ktory je prilohou faktary, obsahuje najma:
8.1.1 Polozky v ¢leneni podl'a vykazu vymer, ktory tvori prilohu €. 1 tejto Zmluvy.
8.1.2 Vykaz vykonanych prdc musi zaznamenivat mnozstvd prac vykonanych
Zhotovitel'om a mnozstva materidlu dodaného Zhotovitel'om v sulade s vykazom vymer,
ktory tvori prilohu €. 1 tejto Zmluvy. V pripade, ze pride k zmene mnozstiev vykonanych
prac alebo dodanych materidlov upravenych dodatkom k Zmluve, musia byt takéto
zmeny uvedené vo vykaze vykonanych prac v stilade s dodatkom k Zmluve.
8.1.3 Vykaz vykonanych prac musi obsahovat’ jednotkové ceny poloziek fakturovanych
prac v stlade s touto Zmluvou.
8.1.4 Systém vykazovania vykonanych prac musi zabezpecit', aby vykonana praca nebola
zaplatena dvakrat.
8.2 Vykaz vykonanych prac podlicha schvaleniu Objednavatela. Zhotovitel' je povinny
zabezpecit, aby pripadné rozpory vytknuté Objednavatelom boli odstranené. Bez rozporov
odsuhlasené vykazy vykonanych prac st podkladom pre vystavenie faktury.
8.3 Harmonogram realizacie prac bude vypracovany v takej podobe, kde najva¢sim Casovym
usekom bude jeden tyzden a bude obsahovat’ minimalne:
8.3.1 terminy odovzdéavania funkénych celkov do uZivania,
8.3.2 podrobny plan vyuzivania mechanizmov na jednotlivych stavebnych objektoch
Diela,
8.3.3 podrobny plan nasadenia pracovnych skupin. Zhotovitel’ zdokladuje, ze predlozeny
pocet pracovnych skupin, stroje a mechanizmy garantuji zhotovenie stavby v zmluvnych
terminoch,
8.3.4 pri technologickych zariadeniach bude obsahovat samostatne stavebnu
pripravenost na dodavku a montdz  technologie, pokial to vyplyva z projektovej
dokumentécie a z vykazu vymer.
8.4 Zhotovitel’ pripravi a odovzdd DSV na schvélenie na vSetky casti vykonanych Prac na
urovni realizacnej dokumentacie. DSV sa maju vyhotovovat’ ihned” po ukonceni konkrétnej
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Casti Diela. Zaveretna verzia DSV bude odsthlasend Objednavatelom pred vydanim
preberacicho protokolu. Zhotovitel' je povinny archivovat a dopliat DSV pocas trvania
Zmluvy a poskytnat kopie zaznamov, vykresov a certifikitov pre Objednavatela v
pravidelnych intervaloch. Zaznamy budu obsahovat’ podrobnosti o vSetkych zariadeniach a
materidloch, o vystavbe, sktiSkach a skusobnych certifikdtoch. Zaverecné kopie DSV budua
odovzdané vo zviazanych celkoch a budua riadne oznacené jeden mesiac pred predpokladanym
datumom vydania preberacieho protokolu spolu s dokumenticiou priebehu komplexnych
skusok a odchylok vykonanych ako vysledok tychto skusok.
8.5 Zhotovitel’ zabezpeci zameranie skuto¢ného vyhotovenia dokon¢enych objektov alebo ich
Casti pri podzemnych vedeniach a objektoch. Geodetické zameranie, polohové a vySkové
zameranie bude zahffiat' zameranie novo vybudovanych objektov. Zhotovitel' je povinny
zamerat' objekty stavby vratane vsSetkych inzinierskych a ostatnych sieti (nadzemnych a
podzemnych) pokial’ su sucast'ou stavby, d’alej rekonstrukcie a prelozky, uz pred ich zakrytim.
Poziadavky na zameranie skutkového stavu vychadzaji zo zdkona ¢. 215/1995 Zb. o geodézii
a kartografii. Obsah geodetickej dokumentéacie sa €leni na: Cast’ polohopis, Cast’ stavebny
objekt, Cast’ iné vedenia.
CLIX
SUBDODAVATELIA
9.1 Zhotovitel’ je opravneny zabezpecit’ Cast’ realizacie Diela prostrednictvom vylucne tych
subdodavatelov, ktori st uvedeni v Prilohe ¢. 2 Zmluvy - Zoznam subdodévatel'ov a zaroven:
9.1.1 Zhotovitel je povinny najneskér do pat’ (5) pracovnych dni odo dia nadobudnutia
ucinnosti tejto Zmluvy preukazat’, ze subdodavatelia uvedeni v Zozname subdodavatel'ov
spifaju podmienky ucasti tykajuce sa osobného postavenia podl'a § 32 ods. 1 ZoVO a Ze
u nich neexistuji dovody na vylacenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 ZoVO;
opravnenie uskutocnovat’ stavebné prace sa preukazuje k tej Casti predmetu zikazky,
ktory mé subdodavatel plnit’.
9.1.2 Za zabezpecenie stavebnych prac prostrednictvom subdodavatel'ov ma Zhotovitel
zodpovednost’, akoby prace vykonaval sam.
9.2 Zhotovitel' je opravneny zabezpeCit' cCast realizacie Diela prostrednictvom inych
subdodavatelov ako podla bodu 9.1 Zmluvy iba s vopred danym pisomnym suhlasom
Objednavatel'a na zaklade Ziadosti Zhotovitel'a. Ziadost’ Zhotovitela o udelenie stihlasu s
pouzitim nového subdodévatela musi obsahovat’ najma:
9.2.1 Specifikaciu subdodavatela (obchodné meno, ICO, a sidlo, osoba opravnend konat’
za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dditum narodenia),
9.2.2 3Specifikéciu plnenia, ktoré ma v ramci realizacie Diela vykonavat’ s vyznacenym
rozpoctovych poloziek (prilohy Vykaz vymer Zmluvy), ktoré maju byt tymto
subdodavatel'om dodané,
9.2.3 potvrdenie o opravnenosti subdodavatel'a poskytovat’ predmetné plnenia,
9.2.4 preukazanie splnenia podmienok ucasti podla § 32 ods. 1 ZoVO azZe unich
neexistuju dovody na vylucenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 ZoVOnovym
navrhovanym subdodévatel'om.
9.3 Objednavatel je opravneny podla vlastného uvazenia a bez uvedenia dovodu odmietnut’
udelit’ suhlas. Do dorucenia pisomného stihlasu Objednavatel'a Zhotovitel'ovi sa ma za to, Ze
Objednavatel’ Zhotovitelovi tento suhlas neudelil. VSetci subdodavatelia Zhotovitel'a pocas
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trvania Zmluvy musia spifiat’ podmienky podl'a § 41, ods. 1, pism. b) ZoVO. Zhotovitel je
povinny na vyzvanie Objednavatela do desiatich (10) kalendarnych dni preukazat’ splnenie
podmienok podl'a predchadzajicej vety dokladmi v sulade so ZoVO.

9.4 Zhotovitel v predmetnej prilohe Zmluvy uvedie udaje o vsetkych znamych
subdodavateloch, udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno
a priezvisko, kontakt a pracovna pozicia a to najneskor v ¢ase uzavretia tejto Zmluvy.

9.5 Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatelovi akukol'vek zmenu udajov
o subdodévatel'och.

9.6 Zhotovitel’ sa zavdzuje riadne a vcas plnit’ svoje zaviazky (najmé financné zavizky) voci
svojim subdodévatel'om podielajicim sa na realizdcii Diela. Ohl'adom kontroly plnenia
povinnosti Zhotovitel'a podl'a predchadzajicej vety je Objednavatel’ opravneny komunikovat’
priamo so subdodéavatel'mi. Ak Zhotovitel’ nebude plnit’ svoje financné zavéizky voci svojim
subdodavatel'om podrla prvej vety tohto bodu Zmluvy, Objednévatel’ je opravneny postupovat’
v zmysle ¢lanku XVIII.

CL X

PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNAVATELA, STAVEBNY DOZOR
10.1 Objednavatel’ je povinny pri odovzdani a prevzati staveniska Zhotovitel'om, odovzdat’
Zhotovitel'ovi projektovu dokumentaciu identicku s projektovou dokumentéciou, ktora bola
sucast’ou sutaznych podkladov.
10.2 V pripade vyhrad Objednavatela s cinnostou subdodavatel’a/subdodavatel'ov
Zhotovitela pri realizacii predmetu diela, je Objednavatel’ opravneny poziadat” Zhotovitel'a o
zjednanie ndpravy a v zdvaznych pripadoch aj ozmenu subdodavatela/subdodavatelov.
Objednavatel’ je povinny pisomne oboznamit® Zhotovitela s vyhradami voc¢i cinnosti
subdodavatel'a/subdodavatelov. Zhotovitel' je zodpovedny za zjednanie napravy a pripadnil
zmenu subdodavatel’a/subdodavatel'ov a to najneskdr do pét’ (5) pracovnych dni od dorucenia
ziadosti Objednavatel'a o zjednanie ndpravy/zmenu subdodavatel’a na adresu sidla Zhotovitela.
10.3 Ak nie je uréené inak, Objednavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi stavenisko pre prislusnu Cast’
Diela v ¢ase uréenom podla bodu 6.1 alebo 6.7 ¢l. VI tejto Zmluvy. V tejto lehote odovzda
Zhotovitel'ovi originalne vyhotovenie projektovej dokumentacie pre prislusny stavebny objekt
Diela v pocte 1 ks, pravoplatné stavebné povolenie a ur¢i napajacie miesta na energie a vodu.
10.4 Na vykon cinnosti stavebného dozoru v mene Objednédvatela v zmysle prislusnych
ustanoveni zdkona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku pri realizacii
Diela Objednavatel’ vymenuje stavebny dozor. Pred zacatim prac Objednévatel’ zasle pisomnu
informéciu Zhotovitel'ovi o stavebnom dozore. Stavebny dozor bude opravneny odsthlasovat’
vykazy vykonanych prac Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy a vydavat’ zaviazné pokyny v mene
Objednavatel’a, ktoré¢ moézu byt’ potrebné pre realizaciu Diela a pre odstranenie akychkol'vek
vad podla tejto Zmluvy. Zhotovitel' je povinny dodrziavat pokyny a rozhodnutia Stavebného
dozoru pocas celej doby trvania tejto Zmluvy.
10.5 Objednavatel je povinny bezodkladne pisomnou formou informovat Zhotovitel'a
o nadobudnuti Ucinnosti tejto Zmluvy. V pripade nesplnenia tejto podmienky, resp.
oneskoren¢ho dorucenia ozndmenia o nadobudnuti u¢innosti tejto Zmluvy, Zhotovitelovi
plynie lehota na plnenie povinnosti uvedenych v bode 7.5,7.13,9.1.1, v ¢lanku XXII, v ¢lanku
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XXV, vbode 25.1 od dorucenia oznamenia o nadobudnuti U¢innosti tejto Zmluvy. Za
dorucenie sa bude povazovat aj dorucenie tohto oznamenia formou elektronickej posty.

10.6 Objednavatel’ je povinny pisomne vyzvat Zhotovitela na prevzatie staveniska a to
v lehote najneskor 30 dni odo dila nadobudnutia G¢innosti tejto Zmluvy.

CL XI
MIESTO REALIZACIE DIELA, STAVENISKO, STAVEBNY DENNIK

11.1 Miestom plnenia Diela je Mesto Dunajska Streda, pozemky v k.0. Dunajské Streda,
parcela ¢. 1936/35
11.2 Miestom odovzdania Diela je miesto plnenia v zmysle bodu 11.1.
11.3 Staveniskom sa pre ucely tejto Zmluvy rozumie priestor vymedzeny projektovou
dokumentéciou overenou v stavebnom konani na realizaciu predmetu Zmluvy.
11.4 Zhotovitel' zabezpec¢i priestor pre zariadenie staveniska na vlastné naklady po dobu
trvania vystavby a dobu potrebnu pre vypratanie staveniska. Naklady na prevadzku, udrzbu a
likvidaciu zariadenia staveniska su sucastou Ceny. Zhotovitel' si zabezpe¢i prevadzkové,
socialne, vyrobné zariadenia staveniska. Zhotovitel’ uhrddza vodné, sto¢né a odbery energii z
prevadzkového a socidlneho zariadenia staveniska.
11.5 Nakladanie s odpadmi zabezpecuje Zhotovitel’ podl'a platnych pravnych predpisov po
dohode s prevadzkovatel'om skladky odpadov na vlastné néklady.
11.6 Zhotovitel' zodpoveda za zabezpeCenie protipoziarnej ochrany v zmysle zékona C¢.
314/2001 Z.z. o ochrane pred poziarmi.
11.7 Zhotovitel je povinny Stavenisko strazit’, v pripade potreby oplotit’ alebo inak ho vhodne
zabezpecCit.
11.8 Stavebny dennik obsahuje najma:

a) mesiac, den, datum,

b) pocet pracovnikov na stavbe podl'a remesiel,

¢) teplota vzduchu, pocasie,

d) Cas zaciatku a skoncenia prac na stavbe,

e) podl’a stavebnych objektov a prevadzkovych suborov roz¢lenené vykonané stavebné a

montazne prace v sulade s harmonogramom stavebnych prac.
11.9 Zhotovitel je povinny viest pocas celej doby vystavby stavebny dennik v zmysle § 46d
zakona ¢. 50/1976 Z.z. Stavebného zékona v slovenskom jazyku, original, jednu kopiu pre
Objednavatel’a, jednu kopiu pre stavebny dozor. Stavebny dennik bude tvorit' sucast
dokumentéacie Zhotovitel'a ulozenej na stavenisku. Bude obsahovat zdznamy o vSetkych
podstatnych udalostiach, ktoré nastali pocas vykonu prac na stavenisku v sulade s platnymi
predpismi. Za vedenie stavebného dennika je vylu¢ne zodpovedny Zhotovitel. Zapisy do
dennika mo6zu urobit’ nasledovné osoby: Zhotovitel’, projektant stavby, Objednavatel’, stavebny
dozor, autorsky dozor na zdklade uzavretej] zmluvy s Objednavatelom, autorizovany geodet
stavby, Statne kontrolné organy.
11.10 Do Stavebného dennika sa zapisuju vSetky skuto¢nosti rozhodujtice pre plnenie Zmluvy,
najmé udaje o ¢asovom postupe prac a ich kvalite, zdovodnenie odchylok vykonavanych préac
od projektovej dokumentécie, udaje dblezité pre postidenie hospoddrnosti prac a udaje pre
posudenie prac organmi Statnej spravy. Pocas pracovnej doby musi byt stavebny dennik na
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stavbe trvalo pristupny. Povinnost’ viest’ stavebny dennik kon¢i diiom odovzdania a prevzatia
Diela.

11.11 Denné zaznamy sa zapisuju zasadne v ten den, ked’ sa prace vykonali alebo nastali
okolnosti, ktoré su predmetom zapisu. Len vynimoc¢ne sa tak mdze urobit’ v nasledujuci den.
Pri dennych zaznamoch sa nesmu vynechat’ vol'né miesta.

11.12 Zapisy v stavebnom denniku maji len informativny a evidencny charakter a nezakladaja
prava a povinnosti zmluvnych stran.

11.13 Zhotovitel je zodpovedny aj za vedenie montaznej knihy ak je relevantné.

CL. X1I
NEBEZPECENSTVO SKODY

12.1 Nebezpecenstvo Skody na kazdej Casti Diela zndSa Zhotovitel' od prevzatia staveniska
az do odovzdania Diela. NebezpeCenstvo Skody na Diele prechddza na Objednavatela
okamihom prevzatia Diela v zmysle podmienok tejto Zmluvy.

12.2 Ak nastane akdkol'vek strata alebo poSkodenie Diela alebo akejkol'vek casti Diela,
materialov alebo zariadenia pocas realizovania Diela, je Zhotovitel' povinny na vlastné naklady
nahradit’ taktito stratu a napravit’ Skodu tak, aby Dielo vyhovovalo v kazdom ohl'ade ucelu
Zmluvy.

CL. X111

REALIZACIA DIELA
13.1 Pred zacatim prac na Diele je Zhotovitel' povinny prizvat stavebny dozor, ktory
skontroluje, ¢i ma Zhotovitel' k dispozicii kompletni dokumentaciu a vSetky potrebné
vyjadrenia k zacatiu prac.
13.2 Zhotovitel pred zaatim prac predloZzi stavebnému dozoru fotodokumentaciu skutkového
stavu pristupovych komunikécii. VytyCenie staveniska a inzinierskych sieti Zhotovitel
zabezpecCi na vlastné naklady.
13.3 Zhotovitel je pred zac¢atim prac povinny zabezpecit’ na vlastné naklady vSetky povolenia,
suhlasy a iné potrebné dokumenty, ktoré neboli sucastou stavebného konania, ale su potrebné
k realizacii prac (napr. suhlas k vyrubu stromov, stihlas k umiestneniu informac¢nych tabul’,
povolenia k zvlastnemu uZzivaniu cestnych komunikacii, poplatky za vytyCovanie sieti a pod.)
v zmysle a rozsahu projektu stavby a vyjadreni ucastnikov stavebného konania vratane vsetkych
druhov poplatkov a ndkladov spojenych s uvedenymi ukonmi a pripadnych pokut za
nedodrzanie terminov a podmienok v nich uvedenych.
13.4 Ak v suvislosti so zacatim prac na stavenisku bude treba umiestnit’ alebo premiestnit’
dopravné znacky podl'a predpisov o pozemnych komunikaciach, obstara tieto prace Zhotovitel’
podl'a projektovej dokumentéacie dopravného znacenia, ktora si pre tento ucel zaktualizuje a
predlozi na odsuhlasenie prisluSnym organom. Zhotovitel zabezpecCuje umiestiiovanie a
udrziavanie dopravnych znaciek pocas prebiehajucich prac.
13.5 Vsetky prace na jestvujucich vedeniach a zariadeniach vykona Zhotovitel' po vydani
suhlasu spravcom vedenia alebo zariadenia, za podmienok danych sprdvami vedenia a za
dozoru spravcu pocas vykonavania tychto prac a v zmysle stavebného povolenia, ak boli
urcené.
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13.6 Pokial’ sa kedykol'vek v priebehu vykonavania prac zisti chybné poloha, chybné vysky,
rozmery alebo umiestnenie akejkol'vek Casti Diela, u ktorych prislo z dovodov na strane
Zhotovitel'a, Zhotovitel' je povinny takd vadu na vlastné naklady odstranit’ ku spokojnosti
Objednavatela. Pokial vSak chyba vznikla pouzitim nespravnych udajov, pisomne
odovzdanych Objednévatel'om, potom néklady na zvysSenie Ceny pripadne na Gpravu ostatnych
zmluvnych podmienok znaSa Objednavatel. Kontrola vytyCenia alebo akejkol'vek vysky
vykonanej Objednavatel'om nezbavuje Zhotovitel'a jeho zodpovednosti za presnost’ vytycenia
a Skody tym spdsobené. Zhotovitel’ je povinny starostlivo udrziavat’ vSetky smerové a vySkové
body, zameriavacie konstrukcie, vytyCovacie koliky, klince a dalSie predmety, pripadne
oznacenia pouZzité pre vyty¢ovanie objektov.
13.7 Zhotovitel' je povinny na stavenisku, na prenechanych inzinierskych sietach a na
komunikaciach, po ktorych sa dovaza alebo odvaza stavebny a komunélny odpad, materialy,
konstrukcie, stroje, zariadenia, mechanizmy a podobne odstraiiovat’ odpady a necistoty
vzniknuté preukdzatel'ne z jeho stavebnej Cinnosti, a to na vlastné naklady. Likvidaciu odpadov
zabezpecuje Zhotovitel' v zmysle platnych pravnych predpisov.
13.8 Stavebny dozor je opravneny so suthlasom Objednavatel’a dat’ pokyn:

a) na rozSirenie alebo zuzenie rozsahu prac uvedenych v Zmluve (pricom za rozSirenie

alebo zZzenie rozsahu sa nebude povazovat zmena mnozstiev z dévodu premerania

vykonanych prac);

b) na nevykonanie urcitej prace alebo dodavky materialu;

¢) na zmenu vysky, smeru, plochy alebo rozmeru ktorejkol'vek ¢asti Diela;

d) na zmenu postupu, terminu vykonania prac alebo ich Casti.
13.9 Stavebny dozor svojimi pokynom nesmie menit’ ucel a ciele Diela definované v Zmluve
o poskytnuti nenavratného finan¢ného prispevku, ktortt bude mat’ Objednavatel’ uzatvorent
s poskytovatel'om dotécie.
13.10 Stavebny dozor bude organizovat’ kontrolné dni na stavbe minimalne dvakrat mesacne
za ucasti ur¢enych osob. Zhotovitel’ je povinny zic¢astnit’ sa na kontrolnych dioch zvoldvanych
stavebnym dozorom =za ucasti Objednévatela, stavbyvediiceho a ostatnych zastupcov
Objednavatel’a a Zhotovitel’a.
13.11 Zhotovitel musi bez meSkania a pisomne informovat stavebny dozor o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu Diela.
13.12 Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpeCované Zhotovitel'om musia byt’ v sulade
s poziadavkami na materidly, stavebné diely a parametre vyrobkov uvedenych v projekte
stavby, v rozpocte ako aj so zdkonom €. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a so zdkonom
¢. 56/2018 Z.z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupiiovani ur¢ené¢ho vyrobku na trhu a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov a podl'a podmienok tejto
Zmluvy.
13.13Materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpecované Zhotovitel'om, ktoré nebudu mat’
certifikaty zhody, resp. nebudi zodpovedat’ zmluvnym podmienkam, musi Zhotovitel' na
vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi. Z tohto titulu vzniknuté Skody znaSa
Zhotovitel'. Objednavatel’ moZe stanovit’ termin na odstranenie tychto materialov, stavebnych
dielov a vyrobkov primeranych ich rozsahu, ktoré¢ho nedodrzanie mdze byt dévodom na
odstipenie od Zmluvy.
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13.14 Ziadna &ast Diela nesmie byt zakrytd bez predchadzajiiceho stthlasu stavebného
dozoru. Zhotovitel' je povinny umoznit’ skontrolovanie akejkol'vek casti Diela, ktord ma byt
zakryta. Zhotovitel’ aspon tri (3) pracovné dni vopred oznami stavebnému dozoru, ktora ¢ast’
Diela bude zakryvat’, aby mohol stavebny dozor vykonat’ kontrolu. V pripade, Ze ju stavebny
dozor nevykona, je povinny uhradit’ ndklady dodato¢ného odkrytia Objednavatel’, pokial také
odkrytie pozaduje. Ak sa vSak pri dodatocnom odkryti zisti, ze prace boli vykonané chybne,
nesie naklady dodato¢ného odkrytia Zhotovitel’.

13.15 Zhotovitel je povinny pred zacatim vykopovych préc alebo inych prac, ktoré by mohli
ohrozit’ jednotlivé podzemné alebo nadzemné vedenia, oboznamit’ sa s umiestnenim vsetkych
existujucich sieti. Zhotovitel' pred zacatim prac pisomne poziada vlastnikov, spravcov alebo
prevadzkovatel'ov tychto sieti o ich lokalizaciu / vytyCenie a v pripade podzemnych vedeni
vyhotovi ru¢ne kopané sondy v potrebnom rozsahu. Naklady spojené s vytyCovanim a
vysondovanim sieti ich spravcami znasa Zhotovitel'. Zhotovitel je zodpovedny za vSetky Skody
sposobené nim alebo jeho subdodavatel'mi pocas vykonu prac na tychto zariadeniach a takéto
Skody musi na vlastné naklady odstranit’.

13.16 Objednavatel’ je opravneny ziadat od Zhotovitela vymenu zamestnancov alebo
poverenych tretich osob, ktorych bude Objednavatel povaZzovat za nedostatocne odborne
sposobilych na vykon préc pri realizacii Diela a prikdzat’ Zhotovitel'ovi, aby tieto osoby bez
zbyto¢ného odkladu nahradil novymi. Zhotovitel je povinny tento pokyn zrealizovat’.

13.17 Stavebny dozor, resp. povereny zastupca Objednavatela si opravneni kedykol'vek v
pracovnej dobe vyzvat pracovnikov Zhotovitel'a alebo nim poverené osoby nachadzajuce sa na
mieste vykonavania Diela na podrobenie sa dychovej skiiSky na pritomnost’ alkoholu alebo ine;j
omamnej latky; v pripade pozitivneho vysledku resp. odmietnutia podrobit’ sa dychovej skuske,
ma pravo okamzite vypovedat’ a trvale zakazat’ vstup na pracovisko dotknutému zamestnancovi
Zhotovitel'a alebo Zhotovitelom poverenej tretej osobe. Objednavatel je opravneny uplatnit’ si
u Zhotovitel'a jednorazovi zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,00 EUR za kazdy pozitivny
vysledok skusky, resp. odmietnutia podrobit’ sa skusSke. Vykonanie dychovej skusky
Objednavatelom alebo nim poverenej osoby nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za
bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci podl'a osobitnych predpisov.

13.18 Zhotovitel' je povinny vypracovat kontrolny a sk@iSobny plan s cielom preverit
a preukazat’ vhodnost’ technickych vlastnosti diela podla § 13 zdkona ¢. 254/1998 Z.z.
o verejnych pracach v platnom zneni. Pri je ho spracovani musi spolupracovat’ s projektantom,
pokial je to relevantné pre realizéciu Diela.

13.19 Objednavatel’ pozaduje vykonavat overovanie kvality stavebnych prac a materidlov
skaskami (preukaznymi a kontrolnymi) v rozsahu uréenom projektovou dokumentaciou
a technologickymi postupmi prac, ktoré budu sluzit' ako podklad pre preberanie hotovych
objektov, konstrukcii alebo ich Casti.

13.20 Pred realizaciou diela, Zhotovitel musi zdokumentovat’ povodny stav komunikécii,
rozvodov, kablov. Zhotovitel' o tom vyhotovi zaznam (s fotodokumentaciou), ktory musi byt
odsuhlaseny Objednavatel'om.

13.21 Zhotovitel’ svojou ¢innost'ou nesmie narusit’ bezpecnost’ cestnej dopravy. Vsetky prace
na existujucich vedeniach a zariadeniach vykond Zhotovitel’ po vydani sthlasu spravcu vedenia
alebo zariadenia aza podmienok danych spravcami vedenia aza dozoru spradvcu pocas
vykonévania tychto prac.
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CL X1V

KONTROLA REALIZACIA DIELA
14.1 Po zacati realizacie Diela bude pre kazdy kalendarny mesiac vykonanad obhliadka
staveniska do 5. pracovného dna nasledujuceho mesiaca za ucasti poverenych zastupcov
Zmluvnych stran za Ucelom zistenia rozsahu dokoncenych stavebnych prac v kalenddrnom
mesiaci; rozsah dokoncenych stavebnych prac bude ureny podla pisomného vykazu
vykonanych prac potvrdeného poverenou osobou Objednavatel’a, t.j. stavebnym dozorom.
Zhotovitel' vystavi faktru po pisomnom potvrdeni Vykazu vykonanych prac opravnenou
osobou Objednavatel’a.
14.2 Okrem obhliadky staveniska pocas realizdcie Diela budu vykonavané kontrolné dni v
mieste zhotovovania Diela za uUfelom overenia priebehu realizacie Diela a dodrzania
podmienok Zmluvy pri vykonavani Diela. Ak sa Zmluvné strany pisomne nedohodnt inak,
kontrolné¢ dni sa budi konat raz za dva tyzdne v termine ozndmenom Objednavatelom
Zhotovitel'ovi najskor dva (2) pracovné dni vopred. Na vykone kontroly pocas kontrolného dna
je Zhotovitel' povinny zabezpecit’ ucast’ stavbyvediiceho a d’alSieho riadiaceho pracovnika
Zhotovitel'a. Objednavatel’ zabezpe¢i ucast’ svojho povereného zastupcu, pripadne inych
odborne spdsobilych osob. Zistenia z kontrolného dila sa zaznamenajt do stavebného dennika,
pricom tieto zaznamy sa pokladaju za pravdivé iba v pripade, ze su potvrdené aj podpisom
povereného zastupcu Objednavatela zacastneného na kontrolnom dni. Zhotovitel’ méze podl'a
vlastného  uvazenia  vykonat  kontrolné dni aj vkratSom intervale alebo
ak to bude vyzadovat situdcia pri zhotoveni Diela. Ustanovenia o oznameni konania
kontrolného diia a zaznamoch do stavebného dennika sa pouziju primerane.
14.3 Zhotovitel je povinny pocas realizacie Diela zabezpeCovat’ kontrolné skusky pouzitych
materidlov ako aj stavebnych casti Diela podla STN. Materidly a stavebné casti, ktoré
nevyhoveli kvalitativnym skiskam Zhotovitel’ odstrani bezodkladne na vlastné naklady.
14.4 Ak sa Zmluvné strany nedohodli inak, opravnend osoba Objednavatel’a je pritomna pri
vykonéavani skuSok Diela a Zhotovitel’ je povinny oznamit’ Objednavatel'ovi miesto a datum
konania Skusok, a to najneskor Strnast’ (14) dni pred pldnovanym datumom konania skusok,
alebo v inom vzajomne dohodnutom termine. Ak sa opravnend osoba Objednavatel'a nedostavi
v urenom cCase na vykonanie skuSok, moze Zhotovitel' vykonat skusky aj bez tucasti
Objednavatel’a, priCom je vSak povinny bez zbyto¢ného odkladu Objednavatel'a informovat’ o
vysledku tychto skusok. Naklady spojené s vykonanim skiSok Diela zndsa Zhotovitel'.
14.5 Ak sa Skusky nevykonajii v dohodnutom termine zavinenim Zhotovitel’a, alebo ak bude
vysledok skusky Diela nevyhovujuci, je Zhotovitel’ povinny nahradit” Objednavatel'ovi vSetky
néaklady, ktoré mu v tejto suvislosti vzniknu.
14.6 Ak je vysledok SkuSok nevyhovujuici, je Zhotovitel' povinny vykonat’ vSetky opatrenia
a technologické postupy na zabezpecenie riadneho stavu a skusky opakovat’. Na opakovanie
skusok sa pouziju ustanovenia tohto ¢lanku primerane.
14.7 Vykonanie SkusSok za ucasti Objednavatela nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za
vady zistené po odovzdani Diela.
14.8 Kontroly a Skusky, ktorymi Zhotovitel’ preukazuje zhodu Diela s poziadavkami musia
vykonavat’ nezavislé odborne spdsobilé osoby, teda iné osoby, ktoré nerealizovali alebo priamo
neriadili zmluvné vykony.
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14.9 Zhotovitel' berie na vedomie, Ze znacnd Cast’ financnych prostriedkov na zaplatenie
Ceny bude poskytnuté z verejnych zdrojov (z Eurdpskych strukturalnych a investicnych fondov
a zo Statneho rozpodtu Slovenskej republiky) a preto pri nakladani s tymito prostriedkami je
spojeny osobitny pravny rezim. Vzhladom na tieto skutoCnosti sa Zhotovitel zavézuje
dodrziavat’ vSetky vSeobecne zdvdzné pravne predpisy platné na uzemi Slovenskej republiky,
ako aj inStrukcie Objedndvatel’a, ktoré mu budu v tejto suvislosti dané a stiCasne sa zavidzuje
bezodkladne, najneskor do dvoch (2) pracovnych dni, poskytnit Objednavatelovi alebo
kontrolnym organom vsetku vyziadanu stcinnost. Zhotovitel je povinny strpiet’ vykon
kontroly/auditu stvisiaceho s doddvanym tovarom, pracami a sluzbami kedykol'vek pocas
platnosti a G¢innosti zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku uzatvorenej
medzi riadiacim organom a Objednavatel'om, a to opravnenymi osobami a poskytnat’ im vSetku
potrebnt sti¢innost’.

CL XV
PREBERACIE KONANIE
15.1 Preberacie konanie zvolava Zhotovitel’ podl’a tejto Zmluvy.
15.2 Zhotovitel’ je povinny pri preberacom konani Diela odovzdat’ Objednavatel'ovi okrem
dokumentécie uvedenej v inych ¢lankoch tejto Zmluvy aj:
a) zoznam zmien oproti schvélenej projektovej dokumentacii odsthlaseny stavebnym
dozorom s ich struénym od6évodnenim,
b) zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakryvania préc,
¢) plan uzivania verejnej prace,
d) geometrické plany trvalych objektov a geometrické plany pre zriadenie vyznacenie
vecného bremena v pocte vyhotoveni uréenom stavebnym dozorom,
e) dokumentéciu kvality pouzitych materidlov s uvedenim parametrov: SDR, SN, ¢islo
technickej normy STN EN, EN, podla ktorej bol material vyrobeny, obchodny nazov
materidlu a vyrobca materialu, osved€enia o akosti a kompletnosti, atesty platné na izemi
SR, navody na montaz, idrzbu a obsluhu v jazyku slovenskom, doklady o preukazani
zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami, protokoly o vysledkoch skusok (tlakova
skuska, prevadzkova skuaska, sktSka vodotesnosti v zmysle prislusnych STN),
osvedc¢enia o vykonanych skuskach pouzitych materidlov a vyrobkov, zdpisnice
o prevereni prac a konStrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi,
f) osvedcenia a zavdzné odborné stanoviskad Technickej inSpekcie, Stavebnej inSpekcie,
Regionalneho ustavu verejného zdravotnictva, InSpektoratu prace,
g) protokoly o vykonani jednotlivych skusok (skusky vodotesnosti, tlakové skusky,
individuélne a komplexné skusky strojnotechnologickych zariadeni);
h) zdznamy skasok a suhlasnych stanovisk ohladne telekomunikac¢nych, plynovych
alebo podobnych  pripojok, pripadne zdznamy  z tychto skuSok
od spravcov/prevadzkovatel'ov v stavebnom denniku;
i) revizne spravy vSetkych elektrotechnickych a plynovych zariadeni a pripadnych inych
VTZ - bez zavad,
j) doklady vyzadované podl'a zdkona ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, resp. tie, ktoré st pre Dielo relevantné.
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15.3 O odovzdani a prevzati Diela alebo ucelenych funkénych casti Diela sa spiSe Zapisnica
o prevzati, pricom okrem uz dohodnutych nalezitosti obsahuje aj:
a) zaznam priebehu preberacich skusok Diela alebo odovzdavanej cCasti vratane
vyhodnotenia tychto skusok,
b) stpis odovzdanych podkladov a dokumentov tykajucich sa odovzdéavanej Casti,
¢) supis pripadnych vad a nedorobkov a lehoty na ich odstranenie,
d) lehota na vypratanie staveniska alebo jeho cCasti.
15.4 V pripade, ze Dielo nesplni vSetky parametre podla tejto Zmluvy a projektu stavby,
Objednavatel’ Dielo neprevezme.
15.5 O odstraneni vad a nedorobkov uvedenych v Zapisnici o prevzati vyda Objednavatel’ bez
zbyto¢ného odkladu po ich odstraneni Zhotovitel'ovi potvrdenie, v ktorom uvedie, ze vady a
nedorobky uvedené v Zapisnici o prevzati boli v lehote stanovenej v Zapisnici o prevzati
odstranené.
15.6 Absencia niektorého z tychto dokladov je dovodom pre neprebratie Diela.
15.7 Preberaci protokol bude obsahovat’ aj vyhlasenie, ze diiom odovzdania a prevzatia Diela
alebo casti Diela za¢ina plynat’ zarucné doba. V preberacom protokole sa uvedie datum zacatia
plynutia zaru¢nej doby.
CL XVI
ZARUKA A ZODPOVEDNOST ZA VADY
16.1 Zhotovitel’ vyhlasuje a zarucuje sa, ze Dielo bude Objednavatel'ovi dodané v stlade a v
rozsahu, kvalite a za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve a jej prilohdch. Zhotovitel’ sa
zavizuje, ze Dielo si zachova vlastnosti podla tejto Zmluvy po zaru¢nu dobu minimalne
Sest'desiat (60) mesiacov pre stavebnt Cast’ Diela a pre technologicku ¢ast’ Diela a spotrebny
tovar v zmysle zaru¢nych listov vyrobcu, minimélne vSak dvadsat’styri (24) mesiacov ( d’alej
aj ako ,,zaruka*). Zaruka sa vztahuje aj na vSetky vady spdsobené vadou materialu, pripadne
vadnou stcast’ou Diela. Vadou sa okrem zdkonného vymedzenia rozumie aj:
16.1.1 odchylka v kvalite, v rozsahu a parametroch Diela stanovenych Zmluvou, a to
najmé ak vykonané Dielo nezodpoveda vysledku, ktory je pozadovany touto Zmluvou;
16.1.2 nedokoncend praca alebo nedodanie niektorého ¢iastkového plnenia na Diele;
16.1.3 akakol'vek zavada, porucha, chyba alebo nedostatok Diela, ktory spdsobuje o aj
len Ciastont nefunkcnost’ alebo zhorSuje funk¢nost’ Diela;
16.1.4 ak Dielo nebolo zhotovené a dodané Objednavatel'ovi za podmienok uvedenych
v tejto Zmluve alebo v stlade s podmienkami a Specifikdciami uvedenymi v jej prilohach.
16.1.5 pravna vada, ak je Dielo zatazené akymkol'vek pravom tretej osoby alebo ak
existuji zavazky Zhotovitel'a na zriadenie takychto prav tretej osoby (najmé pravom z
priemyselného a dusevného vlastnictva, zdloznym pravom).
16.2 Zaruc¢na doba pre stavebnu Cast’ Diela a pre technologickll cast’ (vratane spotrebného
tovaru) Diela plynie odo dia odovzdania Diela bez vad na zéklade Zapisnice o prevzati.
Zarucéna doba neplynie po dobu, po ktorti Dielo nie je mozné uzivat’ pre jeho vady, za ktoré
zodpoveda Zhotovitel'. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v okamihu prevzatia
Diela v zmysle tejto Zmluvy, a to aj v pripade, ked’ sa vada stane zjavnou (Objednavatel’ ju
objavi) az po tomto okamihu. Zhotovitel zodpoveda takisto za akukol'vek inti vadu, ktora
vznikne na Diele aj po okamihu uvedenom v predchadzajicej vete, ak tito vada vznikne v
suvislosti s postupom Objedndvatel'a v zmysle ndvodu na pouzitie Diela alebo inych dokladov
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dodanych Zhotovitel'om (najma vady, ktoré vznikni poSkodenim Diela Objednavatel'om, jeho
zamestnancom alebo inou stranou alebo v désledku konania Objednavatel’a, jeho zamestnanca
alebo inej strany).
16.3 Ak mé dodané Dielo vady, Objednavatel’ ich oznami Zhotovitelovi pisomne, pri¢om
Objednavatel’ mé pravo okrem zakonnych moznosti

16.3.1 pozadovat’ od Zhotovitel'a, aby bez zbyto¢né¢ho odkladu, najneskor do pétnastich

(15) dni na svoje naklady odstranil vady Diela, a to

a) dodanim nahradného Diela alebo Casti Diela, alebo
b) odstranenim vad Diela opravou, ak st vady opraviteI'né u Objednéavaterl’a;

16.3.2 bez d’alSicho odstupit’ od Zmluvy, ak Zhotovitel' nenastipi k odstraneniu vad

alebo ich neodstrani v primeranej lehote,

16.3.3 pozadovat’ primeranu zl'avu z Ceny.
16.4 Zhotovitel' znaSa vSetky néklady spojené s odstranenim vad. Objednavatel’ je opravneny
pozadovat’ vykonanie ndhradného Diela alebo cCasti Diela, ak vady vzhl'adom na ich povahu
nemozno odstranit’ a v désledku nich je Dielo alebo cast’ Diela nepouzite'né na urceny ucel.
16.5 Narok z pravnych vad vznika aj vtedy, ak Objednavatel’ o prave tretej osoby vedel v Case
uzatvorenia Zmluvy. Zmluvné strany aplikaciu § 433 Obchodného zdkonnika na pravne vztahy
podla Zmluvy vylucuja.
16.6 Ak podrla tejto Zmluvy Objednavatel’ pozaduje zl'avu z Ceny, Zmluvné strany sa dohodli,
ze pri urceni vysky zlavy bude Objednévatel’ vychadzat’ najméd z postdenia nasledovnych
skuto€nosti:

16.6.1 naklady a cas, ktoré bude Objednavatel’ musiet’ vynalozit’ na ¢innosti, ktoré st

nevyhnutné na to, aby sa Dielo stalo bezvadnym v zmysle Zmluvy,

16.6.2 hodnota Diela alebo hodnota vadnej ¢asti Diela,

16.6.3 vyznam Diela alebo vyznam vadnej casti Diela pre hospodarsku alebo

podnikatel'ska ¢innost’ Objednavatel’a a

16.6.4 vyska skdd, ktoré mézu byt vadou Diela alebo vadou ¢asti Diela Objednavatelovi

sposobené.
16.7 Uplatnenim zl'avy z Ceny nie si dotknuté iné naroky Objednavatel'a uvedené v tejto
Zmluve a to najméa narok na nahradu skody.
16.8 Zhotovitel je povinny nahradit Objednavatelovi akékol'vek vydavky/naklady,
ktoré Objedndvatelovi vznikni v shvislosti s poskytnutim sucinnosti Zhotovitelovi pri
odstrafiovani vad.

ClL. XvII
ZODPOVEDNOST ZA SKODU, ZMLUVNE POKUTY

17.1 Ak sa Zhotovitel' dostane do omeskania so zhotovenim ktorejkol'vek casti Diela podla
tyzdenného harmonogramu realizaénych prac, ma Objednavatel’ pravo na zmluvnu pokutu vo
vyske 0,05 % z Ceny za kazdy aj zacaty deni takéhoto omeSkania.

17.2 Ak vykonané Dielo bude mat’ akékol'vek vady, md Objednavatel pravo na zmluvna
pokutu vo vyske 1 % z Ceny.

17.3 V pripade omeSkania Zhotovitel'a so splnenim povinnosti odstranit’ vadu Diela v lehote
uréenej v Zmluve alebo v lehote dohodnutej v Zapisnici o prevzati ma Objednavatel’ po
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uplynuti takejto lehoty za kazdu neodstranent vadu pravo na zmluvnt pokutu vo vyske 100,-
EUR za kazdy aj zacaty dei, kedy vada nebola odstrdnena a to az do odstranenia vady.

17.4 Ak Objednavatel’ odstupi od Zmluvy z dovodu porusenia Zmluvy zo strany Zhotovitel’a,
ma Objednavatel pravo na zmluvnu pokutu za porucenie Zmluvy Zhotovitel'om vo vyske 10 %
z Ceny.

17.5 Ak Zhotovitel’ nezacne zhotovovat’ Dielo podla tejto Zmluvy alebo plnenie Diela prerusi
bez pisomného stihlasu Stavebného dozoru udeleného vo forme sthlasného stanoviska k zapisu
alebo osobitnym zapisom v Stavebnom denniku alebo sa plnenia Diela zriekne, ma
Objednavatel’ za takéto porusenie Zmluvy pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 10 % z Ceny.
17.6 Ak Zhotovitel porusi povinnost' wuzatvorit Poistenie zodpovednosti za Skodu
v dohodnutom rozsahu alebo takéto poistenie nebude uzatvorené pocas celej doby realizacie
Diela, ma Objednavatel’ pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 1 % z Ceny.

17.7 Ak Zhotovitel' porusi povinnost’ zabezpecit’ realizaciu Diela vylu¢ne prostrednictvom
dohodnutych subdodévatel'ov, ma Objednavatel’ pradvo na zmluvnll pokutu vo vyske 1 %
z Ceny.

17.8 Ak Zhotovitel porusi povinnost’ zlozit’ riadne a nacas vykonovi zaruku, ma Objednéavatel
pravo na zmluvnl pokutu vo vyske 0,07 % z nezaplatenej vykonovej zaruky a to za kazdy aj
zacaty den omeskania az do Gplného zaplatenia vykonovej zaruky.

17.9 Zhotovitel' sa zavdzuje nahradit’ Skodu, ktord vznikne Objednévatelovi v stvislosti
s akymikol'vek povinnostami, stratami, Skodami, pokutami, narokmi, danami, zavizkami,
spormi, vydavkami a ndkladmi (vratane primeranych poplatkov za pravne poradenstvo,
nakladov a vydavkov na vySetrovanie), ktoru Objedndvatel’ utrpi a ktora akymkol'vek
sposobom suvisi alebo vznikne na zéklade priameho ¢i nepriameho porusenia akéhokol'vek
vyhlasenia, zaruky alebo zavédzku Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy alebo iného zmluvného
vztahu medzi Objednédvatel'om a Zhotovitel'om, ktory podlieha tejto Zmluve.

17.10 V pripade, ze Zhotovitel’ porusi svoju povinnost’ vyplyvajicu z bodu 22.1 alebo 22.3
Zmluvy, je povinny uhradit’ Objednéavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 0,1 % z Ceny a to za
kazdy den omeskania so splnenim povinnosti v zmysle bodu 22.1 alebo 22.3 Zmluvy.

17.11 Ak Zhotovitel’ porusi svoju povinnost’ vyplyvajicu z bodu 3.1.3., je povinny uhradit’
Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 100,00 EUR ato za kazdy deii omeskania
s dorucenim ktoréhokol'vek dokladu v zmysle bodu 3.1.3. Zmluvy.

17.12 Uplatnenim zmluvnych pokat podla tohto ¢lanku nie je dotknuty néarok
Objednavatel'ana nahradu Skody v celom rozsahu.

17.13 Akékol'vek zmluvné pokuty podl'a Zmluvy budi uplatnené formou penalizacnej faktary
vystavenej Objednavatel'om so splatnostiou Strnéstich (14) dni od jej doru¢enia Zhotovitel'ovi.
Za nedodrzanie lehoty splatnosti zmluvnej pokuty si méze Objednavatel’ uplatnit’ voci
Zhotovitel'ovi urok z omeskania ato vzmysle §369a zakona ¢. 513/1991 Zb Obchodny
zékonnik v zneni neskorsich predpisov.

17.14 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje Zhotovitel'a povinnosti zhotovit’ Dielo alebo
odovzdat’ doklady podl'a Zmluvy.

17.15 V pripade nedodrZania lehoty dodania a prevzatia Diela v zmysle bodu 6.1 tejto Zmluvy
ma Objednavatel’ narok na zmluvni pokutu vo vyske 15 % zmluvnej Ceny Diela uvedenej
v bode 4.1 tejto Zmluvy.
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CL. XVIII

ZAPOCITANIE, POSTUPENIE A UHRADA PLATIEB SUBDODAVATELOM
18.1 Zhotovitel’ bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatel’a nie je opravneny
postlpit’, ani inak nakladat’ s pohl'adavkami vyplyvajicimi mu zo Zmluvy.
18.2 Zhotovitel nie je opravneny jednostranne si zapocitat’ akékol'vek svoje pohl'adavky voci
Objednavatelovi.
18.3 V pripade ak Zhotovitel’ bude realizovat’ plnenie podl'a tejto Zmluvy alebo jeho Cast’
prostrednictvom subdodévatela/ov je Zhotovitel' povinny predlozit’ sucasne s vystavenou
fakturou aj detailny prehl’ad poloziek — stpis prac, ktoré boli realizované subdodéavatel'om/-mi;
z prehl'adu musi byt’ zrejmé, ktorti Cast’ plnenia a v akom rozsahu vykonal subdodéavatel’; ak je
subdodavatelov viac, musi prehlad obsahovat tdaje ku kazdému znich v detailnom
a prehl'adnom c¢leneni.
18.4 Zhotovitel sa zavdzuje preukdzat’ zaplatenie thrad za plnenia, ak tieto boli vykonané
subdodavatelom/-mi najneskér do 5 pracovnych dni po obdrzani platby od Objednévatela
alebo poskytnut’ in¢ podklady, z ktorych je bezpochyby zrejmé, Ze k thrade subdodavatelom
nedoslo v dosledku vadného alebo neuskutoneného plnenia.
18.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel’ je povinny riadne a v€as uhradzat’ vSetky svoje
platby voci subdodévatel'om Zhotovitel'a v stlade s prislusnymi uzatvorenymi zmluvami.
Pokial’ bude Zhotovitel' v omeskani s thradami svojich platieb voci svojim subdodévatel'om
dlhsie nez 30 kalendarnych dni oproti prisluSnym uzatvorenym zmluvam, Zhotovitel’ shlasi
a Objednavatel’ ma pravo ( nie vSak povinnost’) uhradit’ takéto platby takymto subdodavatelom
Zhotovitela priamo atakto vzniknuta pohladavku/pohladavky voc¢i Zhotovitel'ovi je
Objednavatel’ opravneny si zapocitat proti pohladavke/pohl'adavkam Zhotovitela voci
Objednavatel'ovi vyplyvajucim z tejto Zmluvy. Objednévatel’ je povinny preverit’ opravnenost’
naroku uplatneného subdodavatelom Zhotovitel'a. Uvedené realizuje pisomnou ziadostou,
ktorou bude pozadovat’ od Zhotovitel'a, aby v lehote 7 kalendarnych dni odo dna prevzatia
ziadosti doruc¢il Objednavatelovi stanovisko k naroku uplatnené¢ho subdodéavatelom
Zhotovitel'a. V pripade, ak Zhotovitel’ v tejto lehote nedoruci svoje stanovisko alebo ak z tohto
stanoviska a z tvrdeni a dokazov predlozenych subdodavatel'om predavajuceho bude vyplyvat’
nespochybnitel'ny pravny narok na uhradu platby, Objednavatel ma pravo tato platbu
subdodavatelom Zhotovitel’a uhradit’. Uhradu takejto platby je Objednavatel’ povinny oznamit’
minimdlne 5 dni vopred pisomne Zhotovitel'ovi.
18.6 Zhotovitel sa zavézuje, ze nedohodne so subdodavatel'mi, ktori sa buda podielat’ na
realizdcii  Diela také dojednanie, ktoré by branilo postipeniu pohladavok
subdodavatel'a/subdodavatel'ov voc¢i Zhotovitelovi na Objednéavatela, v opacnom pripade sa
zavizuje zaplatit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,5 % z dohodnutej ceny
kontraktu medzi Zhotovitel'om a jeho subdodavatel'om.

¢l XIX
ZAZNAMY
19.1 Zhotovitel’ je povinny viest’ riadne vSetky knihy a zdznamy (v pisomnej, elektronicke;j
alebo inej forme), ktoré obsahuju presné a uplné udaje stvisiace s realizovanym plnenim a
akymikol'vek Cciastkami fakturovanymi Objednavatelovi a uhrddzanymi Objednavatel'om
podla Zmluvy. Takéto knihy a zdznamy budi tiez obsahovat' (bez obmedzenia) vSetky
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zaznamy/Udaje suvisiace s plnenim realizovanym pre Objednavatel’a, ako st ¢asové vykazy
prac, stavebny/montdzny dennik, udaje o materidli, sluzbach, plneniach, vykonoch a inych
priamych a nepriamych nakladoch. Zhotovitel je tiez povinny viest’ zdznamy o nasledovnom:
19.1.1 zmenéch dohodnutého plnenia a mimoriadnych plneniach,
19.1.2 poziadavkach na moznua upravu Ceny alebo terminu plnenia podl'a Zmluvy,
19.1.3 moznych nakladoch na ukoncenie Zmluvy,
19.1.4 akychkol'vek inych moznych poplatkoch uvedenych v Zmluve.
19.2 Knihy a zdznamy podl'a osobitnych predpisov, ako aj vSetky knihy a zdznamy stvisiace
s plnenim podla tejto Zmluvy, je Zhotovitel' povinny viest’ a uchovavat’ po dobu ucinnosti
Zmluvy a minimalne desat’ (10) rokov po uplnom odovzdani Diela. Kedykol'vek v priebehu
tohto obdobia je Zhotovitel' povinny predlozit’ tieto knihy a zdznamy v lehote desat’ (10)
pracovnych dni po pisomnej vyzve k auditu (kontrole) poverenym alebo splnomocnenym
zastupcom Objednavatela. Rovnopisy knih a zdznamov podla tohto bodu je Zhotovitel
povinny predlozit’ a odovzdat’ Objednavatel'ovi pri preberacom konani podla tejto Zmluvy.

ClL XX

VYSPORIADANIE FINANCNYCH VZTAHOV ZA OSOBITNYCH PODMIENOK
20.1 S ohladom na skutoc¢nost, Ze cena Diela bude spolufinancovana z dotécie poskytnute;j
Slovenskou inovacnou a energetickou agenturou, t.j. z Europskeho fondu regionélneho rozvoja,
Zhotovitel berie na vedomie, ze mdze prist’ k situacii, kedy bude Objednavatel’ povinny vratit’
dotaciu na zaklade vyzvy poskytovatel’a dotacie alebo na zaklade rozhodnutia orgdnov verejne;j
moci, ktoré st opravnené vykonavat’ kontrolu nad pouzitim dotacie.
20.2 V pripade nedodrzania terminu odovzdania predmetu plnenia v zmysle tejto Zmluvy zo
strany Zhotovitel'a a/alebo nedodrzania akychkol'vek inych zmluvnych podmienok zo strany
Zhotovitel'a a/alebo iného pochybenia Zhotovitela, v dosledku ktorého/ktorych dojde
k Objednavatelovmu nepreplateniu/ nevycerpaniu celej alebo aj len casti dotacie
poskytovatel'om dotéacie, s ktorym Objednavatel’ ma uzatvorent zmluvu o poskytnuti dotacie
(nenavratného finanéného prispevku) je Objednavatel’ opravneny pozadovat’ od Zhotovitel'a
zmluvnu pokutu vo vyske nepreplatenej/nevycerpanej dotacie az do vysky celej schvalenej
a poskytnutej dotéacie. Zaroven sa Zhotovitel zavézuje, v zmysle § 534 zakona ¢ 40/1964 Zb.
Obcianskeho zékonnika, tito zmluvni pokutu Objednavatel'ovi uhradit’ a to v lehote tridsat’
(30) dni odo dna dorucenia pisomnej vyzvy Objednavatel’a na takéto plnenie.
20.3 Zaviazok plnit’ za Objednéavatel'a alebo nahradit’ Objednavatel'ovi plnenie podla tohto
¢lanku Zmluvy trvaji bez casového obmedzenia.

Cl. XXI
ZANIK ZMLUVY, ODSTUPENIE OD ZMLUVY

21.1 Objednavatel’ moze bez akychkol'vek sankcii od tejto Zmluvy jednostranne odstupit’ v
pripade

21.1.1 ak zakon takato moznost’ Objednévatel'ovi poskytuje alebo

21.1.2 podstatného poruSenia Zmluvy Zhotovitel'om alebo

21.1.3 ak sa Zhotovitel' stane spolo¢nostou v krize v zmysle § 67a Obchodného

zékonnika.
21.2 Podstatnym porusenim Zmluvy Zhotovitelom sa rozumie okrem iného:
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21.2.1 jednostranné zrieknutie sa vykonavania Diela alebo jeho ¢asti Zhotovitelom alebo

21.2.2 omeskanie Zhotovitel'a s vykonanim Diela alebo €asti Diela alebo

21.2.3 nedodrzanie dohodnutého terminu na odstranenie vady Diela alebo casti Diela

alebo

21.2.4 omeskanie s odstranenim vady v lehote/termine podla tejto Zmluvy alebo

21.2.5 dodanie Diela alebo ¢asti Diela s vadou/ami alebo

21.2.6 ak Zhotovitel' kona akymkol'vek spoésobom v rozpore so zdsadami poctivého

obchodného styku, dopusti sa nekalositazného konania, kond v rozpore s pravnymi

predpismi na ochranu hospodarskej stitaze, alebo ak svojim konanim poskodzuje dobré

meno a opravnené zaujmy Objednavatel’a alebo

21.2.7 ak Zhotovitel' pri zhotovovani Diela pre Objednavatela samostatne alebo

prostrednictvom subdodavatel'a porusil, obisiel alebo nedodrzal platné pravne predpisy

najmi tykajuce sa bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci, poziarnej ochrany, ochrany

zivotného prostredia;

21.2.8 ak Zhotovitel' pouZzije pri realizdcii Diela subdodavatela, ktory nebol vopred

schvaleny Objednavatelom alebo ktory nebol identifikovany spdsobom stanovenym

v tejto Zmluve alebo ku ktorému bol odvolany suhlas Objednavatel’a podl'a tejto Zmluvy

a napriek tomu sa tento subdodavatel' po troch (3) pracovnych dinoch od dorucenia

odvolania stihlasu podielal na realizacii Diela.

21.2.9 ak Zhotovitel nezlozi zadrzné ani v lehote 45 dni od povinnosti zlozit' zadrzné.

21.2.10 ak Zhotovitel' nepredlozi Objednavatel'ovi doklady preukazujiice uzatvorenie

Poistenia zodpovednosti za Skodu a preukazujuce vysku poistenia v lehote podl'a bodu

7.5 C1. VII Zmluvy.
21.3 Odstupenie od Zmluvy sa stdva ucinnym dorucenim pisomného ozndmenia o odstiipeni
Zhotovitel'ovi. Odstipenie od tejto Zmluvy sa nedotyka prava na nahradu Skody, zmluvnych
pokut, prav vyplyvajicich zo zodpovednosti za vady a ani inych ustanoveni, ktoré podla
prejavenej vole stran alebo vzhl'adom na svoju povahu maju trvat’ aj po ukonceni Zmluvy.
21.4 Pri odstapeni od Zmluvy Objednavatel’ nie je povinny vratit' Zhotovitelovi akékol'vek
plnenia poskytnuté Zhotovitel'om na zaklade tejto Zmluvy. Akékol'vek veci dodané v ramci
realizacie Diela sa doruenim odstlpenia stavaju vlastnictvom Objednavatel’a, ak Objednavatel
nenadobudol vlastnictvo k nim pred odstapenim.

Cl. XXII
PREUKAZANIE FINANCNEHO KRYTIA

22.1 Zhotovitel je najneskor do desat’ pracovnych dni odo diia nadobudnutia u¢innosti tejto
Zmluvy povinny preukdzat Objednavatel'ovi, Zze disponuje finanénym krytim a je schopny
dodat’ predmet Zmluvy, priCom tuto skuto¢nost’ preukaze

22.1.1 uverovou zmluvou uzatvorenou medzi Zhotovitelom a bankou alebo pobockou

zahrani¢nej banky ¢lenského Statu Eurdpskej unie, vinkulaciou financnych prostriedkov

v prospech Objednavatel’a (d’alej len Zmluva o uvere) alebo

22.1.2 inym ekvivalentnym dokladom.
22.2 Zmluva o Gvere musi byt uzatvorend minimalne vo vyske Ceny diela uvedenej v ¢lanku
IV,bod 4.1 (cena s DPH), ktort méa dodéavatel’ podpisant s bankou alebo pobockou zahrani¢ne;j
banky na financovanie predmetu Diela. Zo zmluvy o uvere musi jednozna¢ne vyplyvat’ suma,
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na ktoru je uzatvorend, nazov predmetu zékazky, disponibilita Zhotovitela s tymito finanénymi
prostriedkami po uzatvoreni tejto Zmluvy a pocas celého obdobia realizacie zmluvného vztahu
medzi Objednavatel'om a Zhotovitel'om.
22.3 Objednavatel’ uzna rovnocenny doklad na trovni Zmluvy o uvere vydany bankou iného
¢lenského Statu.
22.4 V pripade preukédzania finanéného krytia ekvivalentnym dokladom, ktorym bude vypis
z bankového uctu Zhotovitela, je Zhotovitel’ povinny:
22.4.1 k vypisu zbankového uctu predlozit potvrdenie banky o preukazatelnom
finan¢nom kryti, ktoré nesmie byt starSie ako 5 (pat’) pracovnych dni.
22.4.2 vo vypise zbankového uctu a v potvrdeni banky preukazat finan¢né krytie
minimalne vo vyske Ceny Diela uvedenej v ¢lanku IV, bod 4.1 (cena s DPH), resp.
»alikvotne] vyske“tj. vo vyske Ceny Diela, ktorda nebude v Case preukazovania
finan¢ného krytia predmetom fakturacie v zmysle bodov 5.2.1 az 5.2.4, to znamena
v hodnote neprestavanej a nefakturovanej vysky Ceny Diela.
22.4.3 v priebehu trvania Zmluvy predlozit’ kedykol'vek na vyzvanie Objednéavatela
potvrdenie banky o preukazatelnom finanénom krytie minimalne vo vySke Ceny diela
uvedenej v ¢lanku IV, bod 4.1 (cena s DPH) , resp. v ,,alikvotnej vyske a to najneskor
do 5 pracovnych dni odo dila zaslania pisomnej vyzvy Objednavatela. Za pisomné
zaslanie vyzvy sa povazuje aj zaslanie formou elektronickej posty. Potvrdenie banky
o preukazate'nom finan¢nom kryti nesmie byt starSie ako tri pracovné dni k uplynutiu
lehoty na predlozenie predmetného potvrdenia banky.
22.5 Akykol'vek zdokladov vzmysle bodu 22.1 predlozi Zhotovitel v originalnom
vyhotoveni alebo ako uradne osved¢ent kopiu. V pripade, ak Zhotovitel' uzatvoril zmluvu o
uvere s bankou ¢lenského Statu Europskej tnie alebo predklada doklad podl'a bodu 22.1.2 a ich
origindlne vyhotovenie je v jazyku inom ako urc¢il Objednavatel’ vo verejnom obstaravani, je
Zhotovitel' povinny na vlastné naklady predlozit’ aj ich uradne vyhotoveny preklad do
slovenského jazyka.

Cl. XXIIT
DORUCOVANIE

23.1 Zmluvné strany su povinné zachytit’ prejav vole pisomne, pricom pisomny prejav vole je
nutné¢ dorucit druhej zmluvnej strane. Zasielka urend zmluvnej strane sa doruci
prostrednictvom postového prepravcu, a to poStou doporucene, expresnou kuriérskou sluzbou
alebo e-mailom. V pripade e-mailovej komunikacie je zmluvnd strana povinna najneskor do
troch (3) dni zaslat’ pisomny prejav vole, ktory potvrdzuje e-mailovli komunikéciu, ak nie je
v tejto Zmluve ustanovené inak.

23.2 V pripade zaslania zésielky prostrednictvom postového prepravcu sa zésielka povazuje
za doruc¢enu dnom vratenia zasielky, hoci sa adresat o obsahu zésielky nedozvie, a to v pripade,
ak sa zasielka vratila z dovodu, Ze si zmluvna strana zasielku neprevzala v odbernej lehote,
alebo ak sa zasielka vrati z dovodu, Ze zmluvnd strana je na adrese sidla uvedeného
v prisluSnom registri (napr. obchodnom registri) nezndma.

CL XX1V
REGISTER PARTNEROV VEREJNEHO SEKTORA
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24.1 Zhotovitel je povinny byt najneskor ku diiu uzatvorenia tejto Zmluvy riadne zapisany
v registri partnerov verejného sektora podl'a osobitného predpisu.

24.2 Zhotovitel' je povinny byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora podla
osobitného predpisu pocas celej doby plnenia.

24.3 Ak Zhotovitel’ vyuziva na plnenie podl'a tejto Zmluvy subdodavatel'ov alebo iné osoby,
ktoré st partnerom verejného sektora, je povinny za podmienok ustanovenych osobitnym
predpisom overit’ zapis tychto osob v registri podl'a bodu 24.1. a 24.2.

24.4 Ak subdodévatel’ alebo ina osoba, ktora je partnerom verejného sektora nie je v registri
partnerov verejného sektora riadne zapisana, Zhotovitel’ je povinny subdodavatel’a alebo takuto
osobu v¢as vymenit’.

24.5 V pripade porusenia povinnosti Zhotovitel'a podl'a bodu 24.2 tohto ¢lanku je Zhotovitel
povinny uhradit’ Objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 5 % zmluvnej Ceny uvedenej
vbode 4.1 Clanku IV tejto Zmluvy ato za kazdy deh nezapisania v Registri partnerov
verejného sektora alebo za dobu, pocas ktorej nebol nezapisany subdodavatel vymeneny za
subdodavatel’a, ktory spifia podmienku uvedent v bode 24.3 tohto &lanku.

24.6 Zodpovednosti podl'a bodov 24.1 az 24.3 sa Zhotovitel’ nemoze zbavit'.

ClL. XXV
OSOBITNE PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY - ZRIADENIE
PRACOVNEHO MIESTA

25.1 V sulade s ustanoveniami § 42 ods. 12 ZoVO a ustanoveniami § 8a zakona ¢. 365/2004
Z.z. o rovnakom zaobchadzani v niektorych oblastiach a o ochrane pred diskriminédciou v zneni
neskorsich predpisov sa Zmluvné strany dohodli, Ze po€as doby plnenia tejto Zmluvy bude
Zhotovitel' v mieste zhotovovania diela realizovat’ pre 'udi znevyhodnenych na trhu prace
docasné vyrovnavacie opatrenia.
25.2 Zhotovitel' pocas doby plnenia tejto Zmluvy zamestna minimélne dve osoby, ktoré
spifaja kumulativne nasledovné predpoklady:

25.2.1 patria k marginalizovanej roémskej komunite (toto socidlne hladisko bude

Zhotovitel' uplatiiovat’ vo vztahu k inklazii marginalizovanych rémskych komunit

v obciach a mestach nachadzajacich sa v Atlase romskych. Atlas romskych komunit 2013

sa nachadza na: http://www.minv.sk/?atlas 2013) a zaroven

25.2.2 st nezamestnané, pricom uprednostnené budi dlhodobo nezamestnané osoby.
25.2.3 pri hladani vhodnych uchiddzaov o zamestnanie spiiiajucich kumulativne
predpoklady podl'a bodov 25.2.2 a 25.2.3 poskytne Objednéavatel’ Zhotovitel'ovi potrebnu
stginnost’ spo¢ivajiicu v predloZeni zoznamu osob, ktoré tieto predpoklady spiniaju.
25.2.4 Splnenie predpokladov uchadza¢mi o zamestnanie podl'a bodov 25.2. a 25.2.3
Zhotovitel' preukaze Cestnym vyhlasenim uchadzaca o zamestnanie o tom, ze patri k
marginalizovanej rémskej komunite (podmienka podla 25.2.2) a relevantnym
potvrdenim prislusného uradu prace o zaradeni uchadzaca do evidencie uchadzacov o
zamestnanie resp. do evidencie dlhodobo nezamestnanych (podmienka podl'a 25.2.3).
25.2.5 Ak Zhotovitel nevyberie zo zoznamu os6b predlozeného Objednavatelom
vhodného uchiadzafa o zamestnanie, je Zhotovitel opravneny zamestnat’ iné osoby
spifajiice kumulativne predpoklady podl'a bodov 25.2.2 a 25.2.3.

28



25.2.6 Zhotovitel’ je opravneny pre splnenie zmluvnej povinnosti vyplyvajicej z tohto
¢lanku zamestnat’ aj jednu osobu patriacej k marginalizovanej rémskej komunite
a zaroveit jednu osobu splfiajucu bod 25.2.2, pokial Objednavatelovi preukaze, Ze
objektivne nie je schopny zamestnat minimalne dve osoby, ktoré patria
k marginalizovanej romskej komunite.
25.3 Pod pojmom ,,zamestnat™, uvedenom v tomto ¢lanku, sa rozumie uzatvorenie pracovnej
zmluvy na dobu ur€itd, pracovnej zmluvy na dobu neurciti alebo dohody o pracach
vykonavanych mimo pracovného pomeru s osobou podl'a bodu 25.2 podl'a zakona ¢. 311/2001
Z.z. Zakonnik prace v zneni neskorsich predpisov.
25.4 Zhotovitel' uzatvori pracovni zmluvu alebo dohodu o pracach vykondvanych mimo
pracovného pomeru s osobou podla bodu 25.2 tak, aby osoba podl'a bodu 25.2 vykonavala
pracu podla pracovnej zmluvy alebo dohody o pracach vykonavanych mimo pracovného
pomeru pocas doby realizacie stavebnych prac podla tejto Zmluvy. Zhotovitel’ je povinny
preukézat’ uzatvorenie pracovnej zmluvy alebo dohody o pracach vykonavanych mimo
pracovného pomeru s uchadzaCom o zamestnanie Objednadvatelovi bezodkladne po jej
uzatvoreni. Zaroven je Zhotovitel’ povinny predlozit’ stthlasy uchadzacov o zamestnanie so
spracovanim osobnych udajov.
25.5 Ak v priebehu plnenia tejto Zmluvy pride z akéhokolI'vek dévodu k ukonceniu pracovnej
zmluvy alebo dohody o pracach vykonavanych mimo pracovného pomeru s osobami, ktoré
Zhotovitel' zamestnal podl'a tohto ¢lanku, tak ma Zhotovitel’ povinnost’ najneskér do sedem (7)
dni od ukoncenia pracovnej zmluvy alebo dohody o pracach vykonavanych mimo pracovného
pomeru zamestnat’ iného uchadzaca o zamestnanie spiiiajiiceho podmienky podl’a tohto ¢lanku.
25.6 Splnenie povinnosti podla tohto clanku zmluvy je Zhotovitel povinny preukazat
Objednavatel'ovi. Povinnosti Zhotovitel'a podl'a predpisov o ochrane osobnych tdajov tymto
nie st dotknuté.
25.7 V pripade, ze Zhotovitel neuzatvori pracovni zmluvu alebo dohodu o pracach
vykonavanych mimo pracovného pomeru s osobou podla bodu 25.2. najneskor pétnast’ (15)
pracovnych dni po datume zacatia stavebnych prac, ma Objednavatel’ narok na zmluvnua pokutu
vo vyske 2.500,00 EUR za nevytvorené pracovné miesto v zmysle bodu 25.2 alebo v zmysle
bodu 25.5.
25.8 Objedndvatel nema narok na zmluvni pokutu v zmysle bodu 25.7 v pripade, Ze
Zhotovitel preukdze, Ze vyvinul maximalne tsilie splnit’ si povinnost’ v zmysle bodu 25.01 az
25.07 a z preukazatel'nych objektivnych dovodov nemoéze splnit’ povinnost’ v zmysle bodov
25.01 az 25.07.%
25.9 Zhotovitel moze tato zmluvni povinnost preniest aj na subdodavatela ale len
s pisomnym sthlasom Objednavatela. V pripade prenesenia tejto zmluvnej povinnosti na
subdodavatel’a je subdodavatel’ povinny dodrzat’ zmluvné podmienky uvedené v bodoch 25.1
az 25.5.
25.10 V pripade, Ze Zhotovitel’ preniesol zmluvnu povinnost’ uvedenu v bodoch 25.1 az 25.5
na subdodavatel’a, je povinny splnenie tejto povinnosti preukazat’ v zmysle bodu 25.6.
25.11 V pripade, ze Zhotovitel’ prenesie zmluvnll povinnost’ v zmysle bodov 25.1 az 25.5 na
subdodavatela a subdodavatel’ nedodrzi tieto zmluvné povinnosti, Objedndvatel’ ma narok na
uplatnit’ si zmluvnua pokutu voc¢i Zhotovitel'ovi v sulade s bodom 25.7 tohto ¢lanku.

29



ClL XXVI
ZAVERECNE USTANOVENIA

26.1 Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran a ¢innost’ kumulativne po schvaleni procesu verejného obstaravania na predmet zakazky
zo strany poskytovatel'a nenavratného finanéného prispevku (dotacie) alebo Uradu pre verejné
obstardvanie, pokial’ sa takéto schvalenie procesu verejného obstaravania vyzaduje v Zmluve
o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku alebo zo strany poskytovatel'a nendvratného
financného prispevku a zarovein po zverejneni Zmluvy podla osobitnych predpisov. Této
zmluva je vzmysle § 5a zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéacidm
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov povinne zverejiiovanou
zmluvou, ktord sa zverejiiuje v Centralnom registri zmliv. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo
odstupit’ od zmluvy bez udania dovodu v nadvdznosti na dorucenie spravy z kontroly verejného
obstaravania, ktorou poskytovatel’ nendvratného financného prispevku neschvali predmetné
verejné obstaravanie.
26.2 Kazd¢é ustanovenie tejto Zmluvy je nutné vykladat’ v stlade s aelom Zmluvy tak, aby
bolo Uc¢inné a platné podl'a platnych pravnych predpisov. Pokial’ by vSak bolo podla platnych
pravnych predpisov nevykonatelné, neplatné alebo neti¢inné, nebudt tym dotknuté ostatné
ustanovenia tejto Zmluvy; v takomto pripade sa Zmluvné strany zavdzuju nahradit’ takéto
ustanovenie v sulade s uc¢elom Zmluvy a platnymi pravnymi predpismi, ktoré svojou povahou
najblizSie upravuji dany pravny vztah.
26.3 Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy sa mozu vykonat’ iba na zéklade
vzajomne] dohody Zmluvnych stran, a to vo forme pisomnych a ocislovanych dodatkov k
Zmluve podpisanych opravnenymi zastupcami zmluvnych strdn. Dodatky nesmu byt’ v rozpore
s§ 18 ZoVO
26.4 Pokial taito Zmluva neustanovuje inak, budi sa vzajomné vzt'ahy Zmluvnych stran, ktoré
vznikli na zéklade tejto Zmluvy a ktoré v nej nie su vyslovne upravené riadit’ prisluSnymi
ustanoveniami Obchodného zdkonnika a ostatnymi vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi
platnymi na izemi Slovenskej republiky.
26.5 Tato Zmluva je vyhotovena v Styroch (4) rovnopisoch, z ktorych kazda Zmluvna strana
dostane dva (2) rovnopisy.
26.6 Sucastou Zmluvy st nasledovné prilohy:
Priloha ¢. 1 — Oceneny vykaz vymer
Priloha €. 2 — Zoznam subdodavatel’ov a preukazanie splnenia § 32 ods. ods. 1 ZVO
zo strany subdodavatelov. V zozname subdodéavatel'ov bude uvedené¢ obchodné meno
subdodavatela, sidlo, ICO subdodavatel'a, udaje o osobe opravnenej konat za
subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia, predmet
¢innosti na realizacii diela s jeho percentudlnym vyjadrenim a pisomny zéavizok
subdodavatela o poskytnuti su¢innosti dodavatel'ovi, ako to deklaruje dodéavatel.
Priloha €. 3 — Zoznam kapacit inych oséb
Priloha ¢. 4 — Vecny a ¢asovy harmonogram postupu prac v tyzdiioch (predlozi len
uspesny uchadzac po odsuhlaseni s verejnym obstaravatelom a projektantom pred
uzatvorenim tejto Zmluvy).
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26.8 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tato Zmluvu pred jej podpisanim precitali, Ze bola
uzavreta podla ich slobodnej véle, jej obsahu rozumeju a na znak sthlasu bez akychkol'vek
vyhrad Zmluvu pri plnom vedomi podpisuju.

V Dunajskej Strede, diia ..................... Vo Vozokanoch, diia 30. 01. 2023
Objednavatel”: Zhotovitel’:

Mesto Dunajska Streda KANGO, spol. s r.o.

JUDr. Zoltan H3jos, Karol Cz6dor

primator mesta konatel’
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