Predmet zakazKy: Revitalizacia vozoviek ciest 11/5601 Lozorno a 1l/503 Malacky

Priloha ¢&. 3 — Zmluvné podmienky

ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podl'a § 536 a nasl. zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni

neskorsich predpisov

postupmi podla zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni

niektorych

zakonov v zneni neskorSich predpisov

Zmluvné strany

1. Objednavatel

nazov:

sidlo:

Statutarny zastupca:
1CO:

DIC:

bankové spojenie:
IBAN:

(d’alej len ,,objednavatel*)

2. Zhotovitel:

Nazov:

Sidlo

V zastipeni:

Bankové spojenie:

Cislo uétu v tvare IBAN:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Spréva ciest Bratislavského samospravneho kraja
Cucoriedkova 6, 827 12 Bratislava

Peter Simecek

53871103

2121523866

Statna pokladnica

SK13 8180 0000 0070 0066 2022

Zapisany: v Obchodnom registri Okresného sudu ...., vlozka ¢...., oddiel: ...

Osoby opravnené rokovat’
o zmluvnych podmienkach:
Osoby Opravnené rokovat’
vo veciach technickych:

Osoby zodpovedné za plnenie predmetu zmluvy:
Koordinacia plnenia predmetu zmluvy za ¢ast’
projektovych prac a veci stavebno — technickych: .

(d’alej len ,,zhotovitel* a spolu s objednavatel'om ,,zmluvné strany“)

uzatvaraju tto Zmluvu o dielo (d’alej len ,,zmluva“ alebo ,,ZoD*):



Preambula

Zmluvné strany uzatvaraju tato zmluvu o dielo ako vysledok verejného obstaravania podlimitnej
zakazky postupom podla prislusnych ustanoveni zakona ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani
a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,zakon o verejnom obstaravani®) napredmet zakazky
»Revitalizacia vozoviek ciest I1/501 Lozorno a 11/503 Malacky* zverejnenej vo Vestniku verejného
obstaravania Cislo [doplni uspesny uchadzac pred podpisom zmluvy] zo dia [doplni uspesny uchdadzac
pred podpisom zmluvy] pod znackou [doplni uispesny uchddzac pred podpisom zmluvy] (d’alej len
HSut'az®).

Clanok 1.
Zastupcovia zmluvnych stran

1. Zastupcovia pre veci technické si opravneni konat’ len vo veciach technickych a nie su opravneni
dohodnut’ zmenu zmluvy.

1.1 Zastupca objednavatel’a povereny rieSenim technickych problémov, kontrolou vykonanych prac
a predbeznym prerokivanim zmien a doplnkov diela (d’alej len ako ,,stavebny dozor* alebo aj
ako ,,zastupca objednavatel’a“):

Nazov: [doplni tispesny uchdadzac pred podpisom zmluvy]

1CO: [doplni vispesny uchddzac pred podpisom zmluvy]

Opravneny konat’: [doplni uispesny uchadzac pred podpisom zmluvy)

Tel: [doplni tispesny uchadzac pred podpisom zmluvy)

E-mail: [doplni uspesny uchddzac pred podpisom zmluvy]

Ak nie je v zmluve uvedené inak, stavebny dozor je opravneny vykonavat' rozhodnutia, tykajuce
sa.

- pozastavenia alebo odlozenia vykonavania stavebnych prac alebo ich Casti,

- odstranenia alebo nahrady materialov a prac, ktoré nie st v sulade s podmienkami zmluvy,

- odsuhlasenia zmien oproti projektovej dokumentacii spocivajuce v rozsahu prac a zmien
pouzitych materialov (bez prava schvalit’ zmenu cien, ktoré patri vyhradne objednavatel'ovi), za
podmienky dodrzania rovnakej kvalitativnej Girovne a zachovania, resp. znizenia ceny,

- vylucenia pracovnika/ov zhotovitel'a, ktory/i hrubym sposobom porusuje/ji pravne predpisy
a nariadenia platné pre realizaciu diela, zo staveniska,

- povinnosti technického dozoru podla prilohy ¢. 5 Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych
cien projektovych préc a inzinierskych ¢innosti pre rok 2023, vydavatel'stvo: UNIKA s.r.o., a to
v celom uvedenom rozsahu.

1.2 Zastupca zhotovitela povereny riadenim a koordinaciou stavebnych prac ainych cinnosti
stvisiacich s realizaciou diela (d’alej len ,,stavbyveduci®):
Meno a priezvisko: [doplni uispesny uchadzac pred podpisom zmluvy]
Tel.: [dopini vispesny uchddzac pred podpisom zmluvy)
E-mail: [doplni iispesny uchdadzac pred podpisom zmluvy)

2. Objednavatel je opravneny predlozit’ zhotovitel'ovi zoznam poverenych osob, ktoré st opravnené
vstupit’ na stavenisko na nevyhnutny cas, ato najmid pocas kontrolnych dni, mimoriadnych
kontrolnych dni, preberacich konani, beznych kontrol a porad. Objednavatel’ predlozi prvy zoznam
opravnenych osob elektronicky prostrednictvom e-mailu zhotovitel'ovi najneskér do 7 (siedmich)
pracovnych dni po odovzdani staveniska. Objednavatel’ je opravneny v pripade potreby aktualizovat
zoznam opravnenych osob, ktory bezodkladne predlozi elektronicky prostrednictvom e-mailu
zhotovitel'ovi.

3. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky osoby nachadzajiice sa na stavenisku pocas realizacie, majl
povinnost’ byt oznaceni prislusnostou ku svojmu zamestnavatel'ovi a budi nosit’ reflexné vesty,
pevnl obuv a ochrannt prilbu v pripadoch, kedy to uklada zakon.



CL 1L
Predmet zmluvy

1. Touto zmluvou odielo sa zhotovitel zavdzuje vykonat/vykonavat pre objednavatela dielo
spocivajlice v realizacii prac suvisiacich s revitalizaciou vozoviek ciest II/501 Lozorno a 11/503
Malacky vo vlastnictve Bratislavského samospravneho kraja v okrese Malacky (d’alej len ,,dielo*
alebo aj ,,prace*) a objednavatel’ sa zavizuje k zaplateniu ceny diela/prac.

Predmet zmluvy o dielo je definovany nasledovnymi dokumentmi a prilohami k tejto zmluve:
- ponuka zhotovitel’a predlozena v sut’azi,

- opis predmetu zakazky,

- oceneny vykaz vymer,

- harmonogram prac.

2. Zhotovitel' vykona dielo v stlade stouto zmluvou av sulade s vymedzenim predmetu zakazky
stanovenym objednavatelom v sutazi auvedenym v prilohe ¢. 1 tejto zmluvy, dalej v stlade
S pravnymi predpismi a rozhodnutiami, stanoviskami alebo inymi opatreniami organov verejnej
spravy, ktoré mu objednévatel’ odovzdal pri uzatvoreni tejto zmluvy a ktoré zabezpeci zhotovitel’
plnenim predmetu zékazky.

3. Predmetom zmluvy je d’alej zavdzok zhotovitel'a:

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

dodat’ dielo t. j. vSetky prace a dodavky ako aj dokumenty a stanoviska v stilade s STN, EN
a stvisiacimi technickymi a pravnymi predpismi spojenymi s realizaciou diela, jeho odovzdanie
a uvedenie do riadnej a trvalej prevadzky, hlavne (ale nielen) material, pracu, stroje, dopravu,
vratane vypracovania dokladov a predpisanych atestov pre prislusné konanie pred organmi
verejnej moci (pokial’ budu potrebné), v pozadovanom rozsahu stavby,

zabezpecit’ dodavky takych materialov, ktoré su nevyhnutné pre realizaciu diela, st najmé, avSak
nie vyluéne, pomocné konstrukcie a prvky (trvalé alebo docasné), kotevné prvky, konstrukéna
vystuz, montazny material, atd’., ak si to povaha diela vyzaduje,

zabezpecit' vSetky vyzadované revizne spravy, osvedCenia, certifikaty a vyhlasenia o zhode
tykajuce sa diela, jeho Casti alebo stavebnych vyrobkov,

zabezpecit’ porealizacné digitalne zameranie stavby/diela,
poistit’ sa voci Skodam spdsobenych ¢innostou podla tejto zmluvy,

spracovat’ prehl'adny manual/kalendar pre prevadzku, udrzbu aopravu diela ajeho ¢asti.
Dokumentaciu je zhotovitel’ povinny odovzdat’ v prehl’'adnej forme vratane jej zoznamu,

spracovat’ prevadzkové alebo manipulaéné poriadky opravnenou osobou aich schvalenie
v pripade, ze si to prevadzka diela a/alebo suvisiace platné technické a pravne predpisy
vyzaduju. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby na dielo bola vykonana
prehliadka 3 mesiace pred ukoncenim zaruky,

Cistit' stavenisko, zabezpeCit' nakladanie s odpadom opravnenou osobou a odvoz odpadu
a nepouzité¢ho materialu, udrziavanie poriadku na stavenisku, Cistit’ plochy a komunikacie, ktoré
boli znecistené v dosledku prac zhotovitel’a,

spracovat’ kontrolny a skiiSobny plan pre realizaciu stavby podla § 13 zakona ¢. 254/1998 Z. z.
0 verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov s potvrdenim o vykonanych skuskach
a kontrolach, ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a plnenie zhotovitel'om,

3.10. predlozit potvrdenia spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov (vazne listky) pri kazdej



fakturacii.

Bez pisomného suhlasu objednavatela nesmie zhotovitel alebo jeho subdodédvatel pouzit iné
materialy, technologie alebo vykonat zmeny voci opisu predmetu zékazky a ocenenému vykazu
vymer (d’alej len ,,vykaz vymer¢), ktory je sti¢astou prilohy 1 tejto zmluvy. Zaroven sa zhotovitel
zavizuje a zodpoveda za to, ze pri realizacii diela nepouzije ziadny material, o ktorom je v Case jeho
pouzitia zname, ze je Skodlivy. Ak tak zhotovite urobi, je povinny na pisomné vyzvanie
objednavatel’a vykonat’ okamzite napravu tak, aby objednavatel” ani iny subjekt z tohto titulu neutrpel
ziadnu ujmu a Vv pripade vzniku Skody objednavatelovi alebo tretej osobe je povinny ju nahradit
V celom rozsahu. Pred fyzickym zahdjenim kazdej prace je potrebné mat’ odsuhlasenti dokumentaciu
technologického postupu stavebnym dozorom.

Zhotovitel' sa zavizuje dodat’ predmet plnenia minimalne v kvalite podla Specifikacii zadanych
objednavatelom v siitazi v ramci procesu verejného obstaravania, v dosledku ktorého vznikla tato
zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentny moze objednavatel’ akceptovat’ vylucne
predmet plnenia srovnakymi alebo lepsimi technickymi parametrami v porovnani s ponukou
zhotovitela. V pripade, ak zhotovitel doda ekvivalentny predmet plnenia, zhotovitel' sa zavizuje
na ziadost’ objednavatel'a predlozit’ spolu s jeho dodanim potvrdenie od nezavislej institucie, ze nim
dodany predmet plnenia je ekvivalentny v pozadovanych technickych parametroch v porovnani
sopisom predmetu zakazky avykazom vymer. Dodanie ekvivalentného predmetu plnenia je
podmienené suhlasom objedndvatela ajeho pripadnd akceptacia je vyluCne na postudeni
objednavatela.

Zhotovitel' potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil srozsahom a povahou diela, ktoré ma
vykonat, Ze su mu zname vsetky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizacii
diela (vratane pripojnych miest) a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost'ami, ktoré su
na realizdciu diela nevyhnutné. Cena diela odraza vSetky podmienky staveniska, poziadavky
objednavatel’a na realizaciu diela a situacie i tie, ktoré skuseny zhotovitel' ma odévodnene predvidat’
pri vynaloZeni nalezitej odbornej starostlivosti.

C1. 111
Termin plnenia zmluvy

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze zabezpeCi projekt organizacie dopravy v lehote do 15 dni odo dna
ucinnosti tejto zmluvy. Zhotovitel' sa zavizuje, ze vykona celé dielo, najneskér do 40 dni od
odovzdania a prevzatia staveniska, resp. od terminu uréeného objednavatelom. Zhotovitel' je
opravneny zacat’ s vykonavanim diela za predpokladu, Ze bude disponovat’ vsetkymi pozadovanymi
dokumentami a povoleniami potrebnymi pre uskutoénenie ¢iastoénych uzavierok ciest potrebnych pre
zhotovenie diela. Zhotovitel’ je povinny zabezpedit' pozadované dokumenty a povolenia v lehote do
jedného mesiaca odo dna ucinnosti tejto zmluvy. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo uréit’ presny
termin zadatia prac na stavebnom objekte SO 11/503 Malacky, v korelacii s uskutoéiiovanymi
stavebnymi pracami inych subjektov (vystavba cyklochodnika).

Zhotovitel’ je povinny predlozit’ objednavatel'ovi v lehote najneskor do 5 dni odo dia i¢innosti tejto
zmluvy ¢asovy plan zacatia atrvania stavebnych prac. Casovy plan podliecha schvaleniu
objednavatelom.

Objednavatel’ sa zavdzuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko najneskér 5 pracovnych dni pred
zhotovitelom navrhnutym a objednavatelom odstihlasenym terminom zacatia vykonavania diela,
v sulade s ustanoveniami bodu 1 tohto ¢lanku zmluvy. O odovzdani a prevzati staveniska vyhotovia
zmluvné strany pisomny zaznam potvrdeny oboma zmluvnymi stranami. Odo dna zapisni¢ného
odovzdania a prevzatia staveniska zhotovitel’ znaSa nebezpecenstvo Skody na diele.

Zhotovitel' je povinny najneskér 1 den pred planovanym prevzatim staveniska predlozit’



10.

11.

12.

objednavatelovi na odsthlasenie harmonogram prac. Neodsthlasenie harmonogramu prac
pri prevzati staveniska nema vplyv na povinnost' zhotovitela zacat vykonavat prace na diele
V termine podl'a schvaleného ¢asového planu.

Ak harmonogram prac bude pocas trvania zmluvy vzajomne odsuhlaseny, stava sa neoddelitelnou
sucastou ¢. 5 tejto zmluvy a zhotovitel' je povinny postupovat’ pri vykonavani diela v sulade
S odsthlasenym harmonogramom prac. Pripadnd zmena harmonogramu podlieha pisomnému
schvéleniu objednavatel'om.

Nepredlozenie harmonogramu prac na odsuhlasenie najneskor pri prevzati staveniska, omeSkanie
zhotovitel'a s plnenim podl'a schvaleného harmonogramu z dévodov na strane zhotovitel'a alebo
neplnenie harmonogramu prac odsthlaseného objednavatelom bez nalezitétho zddvodnenia sa
povazuje za podstatné porusenie zmluvy, pricom objednavatel’ moze odstupit’ od tejto zmluvy.

Ak zhotovitel' nezacne stavebné prace v dohodnutom termine podla tohto ¢lanku zmluvy, ato
z dovodov, ktoré st na jeho strane, objednavatel’ je opravneny pozadovat od zhotovitel'a zmluvni
pokutu vo vyske 0,25 % z ceny diela vratane DPH za kazdy den omeskania, a to od prvého dna
omeskania vratane. V takom pripade je zhotovitel' povinny zmluvnu pokutu zaplatit’ za obdobie az
do dna zacatia prac, alebo do momentu zaniku zmluvného vztahu na zaklade tejto ZoD. Ak nezacne
zhotovitel' prace na realizicii diela ani do 7 (siedmich) dni po dohodnutom termine zacatia, a to
z dovodov, ktoré su na jeho strane, bude toto povazované za podstatné porusenie zmluvy, v dosledku
ktorého je objednavatel’ opravneny od zmluvy odstapit’.

Zhotovitel' je povinny pisomne ohlédsit ukoncenie stavebnych prac celého diela osobitne
objednavatelovi, a vyzvat objednavatela na prevzatie dokonCeného diela bez zjavnych vad
a nedorobkov. Zhotovitel’ je povinny zaznamenat’ ukon¢enia diela v stavebnom denniku.

Zhotovitel' je povinny bez meskania, najneskor do 24 hodin, pisomne zapisom do stavebného
dennika oboznamit' objednavatela o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo stazuje
vykonavanie diela s dosledkom predizenia zmluvnej lehoty vykonania diela alebo neplnenia
harmonogramu prac podla tohto &lanku. Predizenim dohodnutej lehoty vykonania diela zo strany
zhotovitel'a nie je dotknuta povinnost’ zhotovitel'a uhradit’ zmluvni pokutu za omeskanie v zmysle
¢l. VIII tejto zmluvy, k v tejto zmluve nie je uvedené inak.

Pod vys$Sou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastanii po uzatvoreni zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych azmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekazok vratane objektivnej
nemoznosti plnenia spdsobenej nezlucitelnostou vykonavania prac v sulade s technologickymi
postupmi; objektivna nemoznost’ plnenia musi byt’ schvalena stavebnym dozorom.

Objednavatel’ aj zhotovitel maju pravo prerusit’ plnenie dodavky na dobu nevyhnutni z dévodu
nevhodnych poveternostnych podmienok. Tato doba sa nepodita do lehoty vystavby a pocas trvania
tychto okolnosti zhotovitel nie je v omeskani, avSak iba za podmienky, Ze o klimatickych
podmienkach a preruSeni prac bude vykonany riadny zapis v stavebnom denniku.

Zhotovitel' sa zavizuje vykonavat prace na diele 7 dni v tyzdni, v ¢ase min. od 6.00 hod
do 21.00 hod.
LIV

Zmluvna cena za vykonanie diela

Cena za zhotovenie diela v rozsahu podla tejto zmluvy je stanovena dohodou podla § 3 zakona
€.18/1996 Z. z. o cenach, v zneni neskorsich predpisov v celkovej vyske:

Celkova cena diela bez DPH: €



DPH 20%: €
Celkova cena diela vratane DPH: €

Cena za zhotovenie celého diela je v sulade so zhotovitel'om ocenenym vykazom vymer, uvedenym
v prilohe €. 1 tejto zmluvy. Jednotkové ceny st spracované k datumu predlozenia ponuky a platia
po celu dobu vykonavania diela. V cene je zapocitané aj poistenie diela poc€as vystavby, porealizacné
digitalne zameranie stavby, naklady na prevadzku zariadenia staveniska, alebo d’alsich docasnych
zariadeni, naklady na dopravu, docasny zaber inych ploch potrebnych pre realizaciu diela a poplatky
za takyto zaber, naklady a poplatky za odvoz prebyto¢ného materialu, zabezpecenie nakladania
s odpadom opravnenou osobou a odvoz a ekologicku likvidaciu odpadu a sute z realizacie diela,
vyrobnll a spravnu réziu, prirazky a zisk zhotovitela, mzdové naklady, ako aj vSetky priame
a nepriame naklady suvisiace s realizaciou diela podl'a podmienok tejto zmluvy.

Podrobna Specifikacia ceny vratane jednotkovych cien za prace je uvedena V prilohe ¢. 1, ktora
obsahuje zhotovitelom oceneny vykaz vymer, a je neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy.
Jednotkové ceny uvedené vo vykaze vymer maju zavédzny charakter pre pripadné odpocty z ceny
diela alebo pre oceniovanie dodatoénych prac vyziadanych objednavatel'om.

Cena modze byt prekrocend len v pripadoch:

4.1. ak objednavatel’ pisomne poziada zhotovitel'a alebo odstihlasi na navrh zhotovitel'a vykonanie
dodato¢nych prac (tzv. prac naviac), ktoré nie si predmetom tejto zmluvy alebo z nej
podl'a obvyklych zasad nevyplyvaju,

4.2. ak v priebehu realizacie dojde k zmenam DPH.

Ak sa niektoré prace alebo ¢innosti uvedené vo vykaze vymer nevykonaji zo strany zhotovitela,
pretoze sa tieto ukazu v priebehu prac ako nepotrebné, budu tieto prace z ceny diela odpocitané, a to
v cene podla vykazu vymer. Ak sa niektoré prace alebo Cinnosti uvedené vo vykaze vymer
nevykonaju z rozhodnutia objednavatela, alebo sa vykonaji v inej miere, budd tieto prace z ceny
diela odpocitané, ato v cene podl'a vykazu vymer. Postdenie, ¢i niektoré z prac obsiahnutych vo
vykaze vymer su nepotrebné, podliecha odsthlaseniu objednavatelom. Ak zhotovitel vykona
nepotrebné prace napriek upozorneniu objednavatela, nie je objednavatel’ povinny za ich vykonanie
zaplatit’; na tento i¢el sa vykonanie nepotrebnych prac bude povazovat’ za bezplatné.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom postupe tpravy ceny diela pri zizeni alebo rozsireni
rozsahu prac:

6.1. kazda navrhnutd zmena oproti povodnému rozsahu prac bude zapisana v stavebnom denniku
a podpisana zastupcami zhotovitel'a, objednavatel’a, v pripade potreby aj inymi ucastnikmi
vystavby,

6.2. pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel’ pouzivat’ ceny nasledovne:

6.2.1. pri polozkach, ktoré sa vyskytovali vo vykaze vymer tejto zmluvy bude pouzivat’ ceny
z vykazu vymer podla tejto zmluvy,

6.2.2. prace a dodavky, ktoré nie si uvedené vo vykaze vymer tejto zmluvy, oceni zhotovitel’
individualnou kalkul4ciou, ktora podlieha schvaleniu objednavatel'om,

6.3. v pripade stihlasu zmluvnych stran so zmenou vypracuje zhotovitel’ vykaz vymer zmien v lehote
do 15 dni odo dina zapisu v stavebnom denniku, a to vo formate rovnakom ako bola predlozena
cenova ponuka v sttazi (CENKROS a i.), ktory bude obsahovat’:



- rekapitulaciu ceny diela, ktord bude obsahovat’ cenu z vykazu vymer,

- rekapitulaciu ceny k rozpoctu,

- oceneny vykaz vymer zmien,

- sprievodnt spravu,

- vplyv na dodrzanie terminov podl'a ¢asového planu a harmonogramu,

- d’alSie nalezitosti (zapisy, nacrtky, iné potrebné dokumenty) objastiujice predmet rozpoctu.
Vykaz vymer zmien bude tvorit’ podklad pre uzatvorenie dodatku k tejto zmluve.

Zhotovitel' sa zavédzuje akceptovat’ zniZzenie ceny diela v pripade, Ze Cast’ diela sa na podnet
objednavatela nebude vykonévat'.

Akakol'vek zmena ceny podla tejto zmluvy podlieha uzatvoreniu pisomného dodatku k tejto zmluve.

CLV.
Platobné podmienky a fakturacia

Predmet zmluvy bude financovany z rozpoctu objednavatel’a. Objednavatel’ na realizaciu predmetu
zmluvy neposkytuje preddavok, alebo zalohu.

Uhrada bude vykonavana na zaklade zhotovitelom vystavenych faktar nasledovne:

2.1. zhotovitel' vystavi faktiru vzdy v posledny den kalendarneho mesiaca, v ktorom vykonaval
prace na zhotoveni diela na zaklade Ciastkového supisu prac podpisaného a schvaleného
objednavatel'om,

2.2. zaverecnu faktiru ma zhotovitel pravo vystavit’ v deni nasledujuci po dni, kedy objednéavatel
protokolarne prevzal prace a dodavky realizacie celého diela podla tejto zmluvy a prilohy ¢.1
tejto zmluvy.

Podkladom pre takto vystavenu faktiru a jej nedelite'nu sucast’ bude tvorit”:

3.1. v pripade faktiry na mesacnej baze Ciastkovy supis vSetkych skutocne vykonanych prac
a dodéavok realizacie diela vykonanych zhotovitel'om podpisany a schvaleny objednévatel'om,

3.2. v pripade zavere¢nej faktury preberaci protokol, potvrdzujuci odovzdanie a prevzatie celého
diela, podpisany poverenymi zastupcami stran tejto zmluvy.

Lehota splatnosti takto zhotovitel'om vystavenych faktar je 30 dni odo dna dorudenia faktary
objednavatelovi na adresu uvedent v zahlavi tejto zmluvy.

Zhotovitelom vystavena faktira musi spifiat’ naleZitosti podla zikona &. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v platnom zneni a bude obsahovat’ :

- Obchodné meno objednavatel’a a zhotovitel’a, sidlo, ICO, DIC, IC DPH

- Cislo tejto zmluvy a objednavky

- Cislo faktury

- Den odoslania a deni splatnosti faktary

- Oznacenie penazného ustavu a ¢islo Gctu, na ktory sa ma platit’

- Udanie ceny prac, alebo jej Casti

- Odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby.

V pripade ze faktira nebude obsahovat’ vSetky nalezitosti podl'a zakona ¢. 222/2004 Z. z. v zneni
neskorsich predpisov, § 10 zakona ¢. 431/2002 Z. z. v zneni neskor$ich predpisov, pripadne nebudi
dodrzané ustanovenia prislusnych pravnych predpisov alebo k nej nebudu prilozené prilohy (stcasti)
dohodnuté zmluvnymi stranami, je objednavatel opravneny vratit ju v lehote splatnosti



10.

11.

zhotovitel'ovi na doplnenie. V pripade vratenia faktry zhotovitelovi v lehote rovnakej, ako je
dohodnuta lehota splatnosti faktlry, sa za zaciatok plynutia lehoty splatnosti povazuje deni kedy bola
opravena alebo doplnena faktira dorucena objednavatel'ovi.

Za termin uhrady faktary je povazovany den odpisu prislusnej Ciastky z uctu objednavatela.

Ak dbjde zo strany objednavatela k omeSkaniu pri thrade faktiry, je zhotovitel opravneny
pozadovat’ od objednavatela urok z omeskania vo vyske podla ustanovenia § 369a Obchodného
zakonnika z fakturovanej sumy (rozumie sa cena s DPH) za kazdy deii omeskania.

V sulade s ustanovenim § 12 ods. 1 pism. b) zékona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni
neskorSich predpisov objednavatel’ zadrzi 5 % zhodnoty kazdej faktiry ako zadrzné do casu
preukazania kvality diela.

Zadrzné bude sluzit na:

a. zabezpecenie splnenia kvalitativnych parametrov diela, ¢im sa rozumie odstranenie vad a
nedorobkov diela. V pripade ak zhotovitel' vady a/alebo nedorobky v termine podla tejto
zmluvy neodstrani, zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze objednavatel’ je opravneny
dat’ odstranit’ vady a nedorobky diela tretej osobe na naklady zhotovitel'a, pricom sumu
preukazatelne vynalozenych néakladov na ich odstranenie objednédvatel’ odrata zo sumy
zadrzného podla tohto bodu tohto ¢lanku. Narok na zaplatenie zmluvnej pokuty tym nie
je dotknuty.

b. zabezpecenie splnenia ostatnych povinnosti zhotovitela podla tejto zmluvy, ¢im sa
rozumeju akékol'vek povinnosti zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy, s ktorymi je v omeskani
alalebo naroky objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty, ndhrady Skody alebo
akychkol'vek inych pefiaznych narokov objednavatel’a voéi zhotovitel'ovi z tejto zmluvy.

V pripade splnenia kvalitativnych parametrov diela a ostatnych povinnosti zhotovitel'a podl'a tejto
zmluvy (ak budu existovat’), vyplati objednavatel’ zadrzné v prospech bankového Gétu zhotovitel'a v
lehote 60 mesiacov po podpise protokolu. Objednavatel’ je opravneny na zaklade svojho rozhodnutia
uvolnit’ zadrzné alebo jeho Cast’ aj skor ako je upravené v tejto zmluve.

Za ucelom zabezpecenia splnenia povinnosti zhotovitel'a vykonat’ dielo riadne a vcas zhotovitel
zlozil pred podpisom tejto zmluvy na ticet objednavatel'a uvedeny v zahlavi tejto zmluvy zadbezpeku
vo vyske 5% z ceny diela bez DPH alebo predlozil objednavatelovi bankovi zaruku vo vySke
zabezpeky (d’alej len ,,zabezpeka“).

Zmluvné strany sa dohodli, ze zabezpeka alebo jej Cast' prepadne v prospech objednavatela
v nasledujucich pripadoch:

11.1. uplatnenie zmluvnych pokut — zdbezpeka prepada v prospech objednavatela diiom
nasledujiicim po dni uplynutia lehoty splatnosti penaliza¢nej faktury podla tejto zmluvy, a to
vo vyske fakturovanej pokuty/pokut,

11.2. odstupenie od zmluvy z dovodu jej podstatného porusenia na strane zhotovitela —
zabezpeka prepada v prospech objednavatela v celej vyske dnom ucinnosti odstupenia
objednavatel’a od tejto zmluvy,

11.3. omeskanie zhotovitela s riadnym odovzdanim diela v lehote podla tejto zmluvy -
zabezpeka prepada v prospech objednavatel’a v celej vyske 16. diiom omeskania zhotovitel’a,

11.4. uplatnenie reklamacii — ak zhotovitel’ nepristupi k odstraiovaniu reklamovanej vady
podlatejto zmluvy — zabezpeka prepada v prospech objednavatela vo vySke nakladov
na odstranenie reklamovanej vady inym dodéavatel'om.



12.

13.

14.

15.

1.

Zhotovitel’ sa zaviazuje zabezpecit’ platnost’ zabezpeky vo forme bankovej zaruky najmenej na dobu
odo dna Ucinnosti zmluvy do uplynutia 1 mesiaca po protokolarnom odovzdani celého diela
objednavatelovi. Zaroven sa zhotovitel' zavdzuje predlozit’ objednavatel'ovi doklady potvrdzujuce
prediZenie platnosti bankovej zaruky na d’al§i potrebny ¢as tak, aby jej platnost’ neskongila skor ako
budi odstranené zavady a nedorobky uvedené v protokolarnom odovzdani a prevzati diela.
V pripade potreby prediZenia platnosti bankovej zaruky je zhotovitel' povinny predlozit doklady
preukazujiice prediZenie platnosti bankovej zaruky minimalne 1 mesiac pred uplynutim doby, na
ktoru bola bankova zaruka vystavena.

Objednavatel’ vrati zhotovitelom zlozenu zdbezpeku alebo uvol'ni bankovi zaruku najneskor do 10
(desiatich) pracovnych dni odo uplynutia doby podla predchddzajuceho bodu tejto zmluvy. Ak
zhotovitel’ zlozil zabezpeku na i¢et objednavatela, objednavatel’ vrati zabezpeku na ucet zhotovitel'a
uvedeny v zahlavi tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak nie je mozné uspokojit’ naroky objednéavatel'a podl'a bodu 11. tohto
¢lanku zmluvy zo zabezpeky, je objednavatel opravneny subsidiarne uplatnit’ svoje naroky
voc¢i zhotovitelovi jednostrannym zapocitanim oproti naroku na zadrzné. Na prepadnutie zadrzného
V prospech objednavatel’a sa primerane pouZziji ustanovenia o zabezpeke.

V pripade pochybnosti sa ma za to, ze za zabezpeku alebo zadrzné v celej vyske sa povazuje aj ich
neprepadnuta Cast’.

ClL VL
Dodacie podmienky

Odovzdanie staveniska:

1.1 Objednavatel’ zabezpeci zhotovitel'ovi bezplatné uzivanie priestoru staveniska po dobu trvania
zmluvy a dobu potrebnl na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlhsi
nez dohodnuty ¢as uzivania uhradza zhotovitel’ po cely ¢as, v ktorom je v omeskani,

1.2 Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko v lehote v stlade s ¢lankom III tejto zmluvy,

1.3 Pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii staveniska sa dodrziavaju ustanovenia osobitného
predpisu (stavebny zdkon V platnom zneni a vyhl. Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny
Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujii podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti
0 odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti),

1.4 Zhotovitel si zabezpeci prevadzkové, socialne, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady
na prevadzku, tidrzbu a likvidaciu staveniska st suc¢astou zmluvnej ceny.

Realizacia:

2.1 Zhotovitel' svojou ¢innost'ou nesmie narusit’ bezpe¢nost’ 0s6b nachadzajucich sa na stavenisku
ani inych oso6b pohybujlicich sa mimo staveniska,

2.2 Zhotovitel' bude pri plneni tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou. Zavazuje sa
dodrziavat’ vSeobecne zavdzné predpisy, technické normy a podmienky pri realizacii tejto
dohody. Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi a pokynmi objednéavatel’a,
zapismi a dohodami opravnenych zastupcov zmluvnych stran arozhodnutiami dotknutych
organov §tatnej spravy.

2.3 Zamestnanci objednavatela mdézu vstupovat’ na stavenisko len pokial’ st povereni funkciou



2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou ¢innostou a preukazu sa prisluSnym
opravnenim v zmysle ¢lanku 1. zmluvy,

Zhotovitel' vykonava ¢innosti spojené s predmetom tejto zmluvy na vlastni zodpovednost
podla zmluvy, pricom reSpektuje technické Specifikacie, pravne a technické predpisy, platné
v SR/EU, najmi stavebny zakon, zdkon o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci, vyhlagku
0 bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych a montaZnych pracach, zakon
0 zivotnom prostredi, zakon o odpadoch a o0 nakladani s odpadmi, zdkon o ovzdusi, zdkon
0 vodach, zakon o poziarnej ochrane, Slovenské technické normy, zakon o ochrane
pred poziarmi, zakon ¢. 264/1999 Z. z. o technickych poziadavkach na vyrobky a 0 zmenach
a doplneni niektorych zakonov, VSeobecné technické poziadavky kvality stavieb a iné.
Zhotovitel' je povinny preukazatelne poucit’ vSetkych zamestnancov pracujicich na stavbe
0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci,

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel zodpovedd za vypracovanie planu bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci, ktory je povinny zabezpecit' najneskér pred zaCatim stavebnych
prac,

Objednavatel’, alebo nim poverena osoba pri realizacii predmetu podl'a tejto zmluvy vykonava
stavebny dozor. Za tym ucelom ma pristup na stavenisko, kde sa dohodnuté vykony a ich stcasti
realizuju alebo skladuju. Na vyziadanie mu musia byt predlozené vzorky materialov a iné
podklady stvisiace s predmetom zmluvy, ako aj vysledky kontrol kvality — atesty.
S informaciami a podkladmi ozna¢enymi zhotovitelom ako jeho obchodné tajomstvo, musi
objednavatel’ zaobchadzat’ déverne,

Zhotovitel’ nevykona zmeny ziadnych prac bez prikazu stavebného dozoru. Za zmenu prac sa
v zmysle tohto odseku nepovazuju prace, ktorych mnozstvo sa nezhoduje s mnozstvom
uvedenym v popise prac,

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze na diele budu pouzité materidly, vyrobky a technoldégie schvalené
pre tizemie Slovenskej republiky a s povolenym dovozom, pripadne s certifikaciou pre EU
avsulade so zakonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v platnom zneni. Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpeCované
zhotovitefom musia byt dokladované certifikatmi v zmysle zakona ¢&. 264/1999 Z. z.
0 technickych poziadavkach na vyrobky a posudzovani zhody a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov, alternativne podl'a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov upravujucich certifikaciu
a schvalovanie vyrobkov na uzemi EU, a tie materialy, ktoré tieto doklady nebudi mat, resp.
nebudu zodpovedat’ pozadovanym skaskam, musi zhotovitel na vlastné naklady odstranit
a nahradit’ bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté Skody znasa zhotovitel. Objednavatel’ méze
stanovit’ termin na odstranenie chyb primerany ich rozsahu. Objednavatel ma v pripade
nedodrzania terminu odstranenia chyb zhotovitel'om pravo na odstupenie od zmluvy,

Zhotovitel’ bude pisomne informovat’ objednavatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora brani
alebo stazuje realizaciu predmetu tejto dohody,

2.10 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' ¢ast’ svojich zamestnancov na preverovani svojich dodavok

a prac, ktoré vykonava stavebny dozor objednavatel’a a robit’ okamzité opatrenia na odstranenie
vytknutych vad,

2.11 Stavebny dozor je opravneny dat’ pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie prac podla tejto

dohody zhotovitel'ovi zapisom v stavebnom denniku,

2.12 Zhotovitel’ je povinny zabezpeéit’ upratanie a ekologickt likvidaciu vsetkych odpadov zo svojej

¢innosti a ¢innosti svojich subdodavatel'ov podl'a prislusnych zavéznych predpisov a nariadeni.
Zhotovitel’ zabezpeci:



- uloZenie ostatnej stavebnej sute na organizovanu skladku odpadu,
- vyfrézovany material z asfaltobetonovych vrstiev vozovky sa stava majetkom zhotovitela
s predpokladom jeho tcelného vyuzitia, zhodnotenia ako druhotnej stavebnej suroviny. Néklady
na odvoz vyfrézovaného materialu s kompenzované hodnotou materialu.
- odovzdanie vyburanych materidlov vhodnych na recyklaciu (druhotné suroviny) do prislusnych
zbernych surovin.
Doklady o ulozeni odpadu predlozi objednévatel'ovi pri preberacom konani a na poziadanie aj
V priebehu realizacie diela. Nakladanie s odpadom na stavbe sa bude riadit’ platnou pravnou
upravou v oblasti odpadového hospodarstva,

2.13 Zhotovitel’ je povinny vzniknuté odpady, ktorych povodcom je objednavatel’
2.13.1 triedit podla druhov,

2.13.2 zabezpecit spravnost’ zaradenia odpadu podla Katalogu odpadov (vyhlaska Ministerstva
zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalog
odpadov, v zneni neskorSich predpisov),

2.14 Zhotovitel je povinny odovzdat objednavatelovi evidenciu odpadov, ktoré vznikli
Vv kalendarnom roku realizicie prac, v deii podpisania preberacieho protokolu diela opravnenym
zastupcom objedndvatela. Zhotovitel je povinny odovzdat bezodkladne objednavatelovi
evidenciu odpadov vzdy, ak o to objednavatel’ zhotovitel'a poziada,

2.15 Zhotovitel’ sa zavizuje odpad, ktorého povodcom je objednavatel’, bezodkladne po jeho vzniku
odovzdat’ osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podl'a zdkona o odpadoch, prednostne s ich
pripravou na opitovné pouzitie, ich recyklaciu, pripadne iné zhodnocovanie,

2.16 V pripade vykonu kontroly nakladania s odpadom organom S§tatnej spravy odpadového
hospodarstva poskytne zhotovitel objednavatelovi si¢innost a kontrolnym organom
pozadovani dokumentéciu,

2.17 Zhotovitel' je povinny vykonat opatrenia na napravu ulozené organom Statneho dozoru
v odpadovom hospodarstve.

218V pripade, ak v dosledku porusenia povinnosti zhotovitel'a pri nakladani s odpadmi bude
Z0 strany organov $tatnej spravy odpadového hospodarstva objednavatel'ovi ulozena sankcia, je
zhotovitel' povinny tuto objednavatel'ovi nahradit’ najneskér do 7 (siedmich) pracovnych dni
odo dina dorucenia pisomnej vyzvy objednavatela na uhradu ulozenej sankcie. Objednavatel’ je
tiez opravneny jednostrannym pravnym uUkonom pohladavku podla tohto bodu zmluvy
vzniknutl voc¢i zhotovitel'ovi zapocitat’.

3. Stavebny dennik:

3.1 Zhotovitel’ je povinny viest’ stavebny dennik v jazyku slovenskom, a to v originali a vo dvoch
kopiach. Jednu kopiu je povinny ulozit' oddelene od originalu, aby bola k dispozicii v pripade
straty alebo zni¢enia originalu. Dal$iu kopiu stavebného dennika ma k dispozicii stavebny dozor,

3.2 Do dennika sa zapisuju vsetky skutoCnosti rozhodujice pre plnenie tejto dohody, najmi udaje
0 ¢asovom postupe prac a ich kvality, zdovodnenie odchylok vykonavanych prac od poziadaviek
objednavatela, tUdaje dolezité pre posudenie hospodarnosti prac audaje nevyhnutné pre
posudenie prac organmi Statnej spravy, Udaj o osobach a mechanizmoch na stavbe, pocet
odpracovanych hodin, pripadné prerusenia prac s ich oddvodnenim, klimatické podmienky a
pod. Pocas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost’ viest’ stavebny
dennik kon¢i diilom odovzdania a prevzatia prac/diela,



3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit’ stavbyveduci, pripadne jeho zastupca a ich
predstaveni. Okrem nich su opravneni robit' zdznam stavebny dozor objednavatela, jeho
predstaveni, organy Statneho stavebného dohladu, pripadne iné prislusné organy $tatnej spravy,

Denné zaznamy sa piSu do knihy s ocislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak perforovanymi
pre dva oddelitel'né prepisy, ktoré sa Cisluju zhodne s pevnymi listami. Denné zaznamy sa
zapisuju zasadne v ten den, ked’ sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré st predmetom
zépisu. Len vynimocne sa tak mdze urobit’ v nasledujuci deni. Pri dennych zaznamoch sa nesmit
vynechat’ vol'né miesta,

Stavebny dozor je opravneny dat’ pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie prac podla tejto
zmluvy zhotovitel'ovi v stavebnom denniku, pri¢om v§ak musi reSpektovat’ technologicky postup
prac,

Pokial’ stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porusenie tejto zmluvy
zo strany zhotovitel'a alebo jeho subdodavatel'ov, vykona zhotovitel' nariadené prace na svoje
vlastné naklady,

Ak stavbyveduci do troch pracovnych dni nepripoji svoje nesthlasné stanovisko k vykonanym
zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom,

Ak stavebny dozor do troch pracovnych dni od dorucenia stavebného dennika nepripoji svoje
nesthlasné stanovisko k vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom,

Oprava nespravneho zapisu sa vykona jeho preskrtnutim tak, aby opravovany text ostal Citatel'ny
s uvedenim mena, priezviska a funkcie osoby opravnenej k zapisu a pripojenim podpisu tejto
osoby. Zhotovitel' je povinny zabezpeéit' stalu dostupnost’ stavebného dennika na Stavbe a
bezodkladne predlozit’ stavebny dennik objednavatel'ovi, ak o to poziada,

3.10 Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazujii za zmenu zmluvy, ale mozu sluzit' ako podklad

pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Odovzdanie:

4.1

4.2

4.3

Predmet zmluvy sa povazuje za dodany, ak je zrealizované protokolarne odovzdanie a prevzatie
diela ako celku,

Zhotovitel’ je povinny pripravit’ a dolozit’ pri preberacom konani (ak st relevantng):
4.2.1 zapisy a osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov a vyrobkov (certifikaty),
4.2.2 zapisy o prevereni rozvodov, prac a konstrukeii zakrytych v priebehu prac,

4.2.3 zapisy o vyskusani zmontovaného zariadenia, o vykonanych reviznych a prevadzkovych
skuaskach,

4.2.4 plan uzivania verejnej prace,

4.2.5 stavebny dennik (pripadne denniky),

4.2.6 d’alsiu dokumentaciu vyplyvajicu z obsahu tejto zmluvy,
4.2.7 podrobny cislovany zoznam odovzdavanych dokladov,

Ak zhotovitel' ozndmi objednavatelovi, Ze dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom



konani sa zisti, Ze diclo nie je podla podmienok zmluvy ukoncené alebo pripravené
na odovzdanie, je zhotovitel' povinny uhradit’ objednavatel'ovi vSetky naklady tym vzniknuté,

4.4 Prevzatim prechadza vlastnicke pravo a nebezpecenstvo skody na objednavatel’a,

4.5 Ak objednavatel’ odmieta prace prevziat', je povinny uviest dévody. Prevzatie diela moze byt
odmietnuté pre vady anedorobky, ato az do ich odstranenia. Lehota na odstranenie vad
a nedorobkov bude uréena v zapise z preberacieho konania,

4.6 Ak zhotovitel neodstrani vytknuté vady anedorobky v uréenej lehote, je objednavatel
opravneny zabezpeCit' odstrdnenie inym dodavatelom, pricom nédklady na odstranenie znaSa
zhotovitel. Objednavatel’ je opravneny jednostranne zapocitat’ vysku nakladov na odstranenie
vad anedorobkov oproti zadrznému, ktorym disponuje podla tejto zmluvy. V pripade, ak
jednostranné zapocitanie nie je mozné, je objednavatel’ opravneny uplatnit’ vzniknuté naklady
formou penaliza¢nej faktary,

4.7 Po odstraneni nedostatkov opakuje sa konanie v nevyhnutnom rozsahu a spise sa dodatok
k povodnej zapisnici (preberaciemu protokolu diela).

Cl. VIL
Zodpovednost’ za vady a zaruky

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze predmet plnenia mé v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti,
ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR/EU, aZze nema vady, ktoré by rusili, alebo
znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania k zvyCajnym alebo v zmluve predpokladanym
ucelom. Stcasne zhotovitel’ ruci za to, ze predmet plnenia zmluvy bude mat’ pocas plynutia zarucne;j
doby pozadované vlastnosti, ktoré zodpovedaju technickym normam a parametrom Specifikovanym
Vv sit'azi tak, aby tento nevykazoval chyby, ktoré by mohli negativne ovplyvnit’ parametre stvisiace
S jeho pouzivanim na pozadované ucely.

Nedodrzanie parametrov stanovenych v opise predmetu zakazky bude zo strany objednavatela
posudzované ako nevyhovujice a reklamovatel'né.

Dizka zaruénej doby je 60 mesiacov. Zaru¢na doba na prace vykonané na diele zagina plynut
diiom pisomného prevzatia predmetu plnenia, t. j. diiom prevzatia celého diela objednavatel'om.

Pocas zarucnej doby zodpoveda zhotovitel za vzniknuté vady aje povinny ich na poziadanie
objednavatela odstranit’ na svoje naklady do 10 dni po doruéeni reklaméacie. Objednavatel’ uplatni
reklaméaciu pisomnou formou jej dorucenim na adresu zhotovitel'a. Z reklamacie musi byt zrejmy
popis vady, ako sa prejavuje a iné.

Reklamaciu je mozné uplatnit’ najneskor do posledného dna zaruénej lehoty, pricom i reklamacia
odoslana objednavatel'om v posledny deii zarucnej lehoty sa povazuje za vcas uplatnenti.

Na ziadost’ objednavatela je zhotovitel povinny pocas trvania zarunej doby odstranit’
bez zbytoéného odkladu vady diela, i ked’ neuznava, Ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch
nesie naklady az do rozhodnutia o reklamacii zhotovitel’.

Prijatie reklamacie a uznanie reklamovanej vady prac je zhotovitel povinny pisomne potvrdit
do 3 dni odo dia dorucenia reklamacie.

Objednavatel’ umozZni zhotovitelovi pristup k predmetu diela vrozsahu nevyhnutnom
pre odstranenie vad.



10.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli po prechode nebezpecenstva $kody na dicle
sposobené objednavatelom alebo tretimi osobami, najmi za vady spdsobené inym neZ riadnym
uzivanim diela, ani za vady diela, ktoré pred prechodom nebezpecenstva skody na diele spdsobili
Ucastnici vystavby, za ktoré zhotovitel' nezodpoveda.

Ziadna zmluvna strana nebude zodpovedna druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeskanie
S plnenim svojich zmluvnych zavizkov, ak takéto nesplnenie bude vychadzat’ z okolnosti celkom
vyluéujiicich zodpovednost’. Uginky vyludujice zodpovednost’ st obmedzené na dobu, pokial’ trva
prekazka, s ktorou su ucinky spojené. Exkulpacia podla tohto bodu zmluvy sa uplatni
za predpokladu, ze druhd zmluvnd strana bola oboznamena pisomne o tychto okolnostiach
a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou zmluvnou stranou ihned’, ako sa o ich vyskyte
dozvedela.

Cl. VIIL.
Zmluvné sankcie

Zmluvné strany sa dohodli, ze ak zhotovitel neodovzda dielo riadne a vCas v lehote podla tejto
zmluvy, ma objednavatel’ ndrok na zmluvna pokutu vo vyske 0,25 % ceny diela vratane DPH za
kazdy denn omesSkania do dia odovzdania diela vratane.

Objednavatel’ nema narok na tthradu zmluvnej pokuty, ak nesplnenie povinnosti zhotovitel'a bolo
spdsobené konanim objednavatela alebo nedostatkom sucinnosti zo strany objednavatela, alebo ak
k nemu doslo posobenim vysSej moci. Takéto konanie objednavatel’a alebo vplyv vysSej moci musi
zhotovitel preukazat’.

V pripade vzniku povinnosti zhotovitel'a zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu resp. int sankciu,
je zhotovitel’ povinny tuto zaplatit’ na zdklade dorucenej penalizacnej faktry. Splatnost’ penaliza¢nej
faktary je 30 dni odo diia jej dorucenia zhotovitelovi.

Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo vSetkych pripadoch nie je dotknuté pravo
objednavatel'a na nahradu Skody. Objednavatel ma pravo jednostranne zapocitat' aj nesplatné
zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady Skody voci svojim splatnym zavéizkom ku zhotovitel'ovi.
Ak vznikne narok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady skody v jednotlivom pripade, buda
sa tieto zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady skody spocitavat’.

ClL. IX
Ukoncenie zmluvy, podstatné porusenie zmluvy

Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonat’ dielo jeho riadnym ukoncenim a odovzdanim uplného
diela bez vad objednavatel’'ovi. Okrem toho je mozné ukon¢it’ tito zmluvu aj:

1.1 pisomnou dohodou zmluvnych stran,
1.2 odstipenim od zmluvy.

V pripade zaniku zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanika dilom uvedenym v tejto dohode.
Dohoda o ukon¢eni zmluvy musi byt pisomna. V tejto dohode sa upravia aj vzajomné naroky
zmluvnych stran, ktoré vznikni z plnenia zmluvnych povinnosti alebo z ich porusenia druhou
zmluvnou stranou ku ditu zaniku zmluvy dohodou.

Od tejto zmluvy mozno pisomne odstipit’ iba v pripadoch, ktoré ustanovuje tato zmluva alebo
prislusné ustanovenia vSeobecne zavézného pravneho predpisu. Ak sa rozhodne niektora
zo zmluvnych stran od tejto zmluvy odstupit’, je povinna svoje odstiipenie pisomne oznamit’ druhej



strane. Odstipenie od tejto zmluvy musi mat’ pisomni formu, musi byt doruc¢ené druhej zmluvnej
strane a musi v niom byt uvedeny konkrétny dovod odstipenia a v pripade odstupenia z dévodov
dohodnutych touto zmluvou aj presne citované ustanovenie tejto zmluvy, inak je neplatné.
Odstupenie od zmluvy je uc¢inné jeho doru¢enim druhej zmluvnej strane. Odstupenie od zmluvy nema
vplyv na povinnost’ zmluvnych stran zaplatit’ zmluvné pokuty a nahradit’ vzniknutt $kodu.

Ak odstupi niektord zo zmluvnych stran od tejto zmluvy, potom povinnosti zmluvnych stran su
nasledujtce:

4.1 zhotovitel vykona supis vSetkych vykonanych prac, oceneny podla spdsobu, ktorym je
stanovena cena diela,

4.2 zhotovitel' vykona finan¢né vycislenie vykonanych prac a spracuje zavere¢nu fakturu. Narok
na thradu prac a dodavok realizovanych zhotovitel'om ku ditu odstipenia od zmluvy sa vyuctuje
podl'a zmluvnych cien,

4.3 zhotovitel’ odvezie vsetok svoj nezabudovany material, ak sa zmluvné strany nedohodnt1 inak,

4.4 zhotovitel' odovzda objednavatelovi vsetky staveniska a prace najneskér do 14 dni odo dna
dorucenia odstipenia druhej zmluvnej strane,

45 zmluvna strana, ktora dévodné odstipenie od zmluvy zapri€inila, je povinnd uhradit’ druhej
zmluvnej strane vSetky naklady jej vzniknuté z dévodu odstipenia od zmluvy,

4.6 zhotovitel je povinny zabezpecit’ odvoz vsetkej stavebnej sute,
4.7 zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ vycCistenie staveniska,
4.8 zhotovitel je povinny zabezpecit’ ochranu staveniska az do doby jeho odovzdania,

4.9 zhotovitel' vystavi faktiru za vykonané prace podla supisu vykonanych prac, ktory bude
sucast'ou preberacieho protokolu.

V pripade menej zavazného porusenia zmluvy je opravnena strana povinna vyzvat druhu stranu
na napravu a riadne plnenie suréenim dodatoénej primeranej lehoty s upozornenim, ze po jej
nedodrzani od zmluvy odstapi.

Za podstatné poruSenie zmluvy sa povazuje:
6.1 poruSenie, ktoré je za také oznacené v tejto zmluve,

6.2 nedodrzanie schvaleného ¢asového planu alebo harmonogramu zo strany zhotovitel’a,

6.3 porusenie povinnosti na strane objednavatela, ktorym sa znemozni zhotovitelovi vykonanie
prac,

6.4 bezdovodné omeskanie objednavatela s thradou o viac ako jeden mesiac po lehote splatnosti.
CL X.
RieSenie sporov
Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch, pokynoch alebo pri plneni zmluvy, st pre zmluvné strany

zavazné dokumenty v nasledovnej priorite zoradenej od dokumentu s najvyssou prioritou:
- Zmluva o dielo,



- ponuka zhotovitel'a predloZena v stt’azi,
- podklady poskytnuté v sutazi.

Pri rozpore nazorov na vlastnosti hmot a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vSeobecne zavdzné
skusobné postupy a 0 pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri skiiskach, pripadne
metdd, moze si kazda strana dat’ vykonat materidlno-technické presktisanie Statnym alebo Statom
uznavanym skuSobnym miestom pre skusky materidlov. Vysledky tychto skasok st zavézné pre obe
zmluvné strany. Néklady na skuSky znésa strana, ktord nemala uspech v spore.

V pripade sporov, ktoré nebude mozné ries$it dohodou zmluvnych stran, je ktordkol'vek strana
opravnena podat’ navrh na prislusny sud. Na rozhodovanie o sporoch je vecne a miestne prislusny sud
so sidlom v Slovenskej republike.

Spory zmluvnych stran neopraviiuji zhotovitela zastavit’ plnenie predmetu zmluvy.

Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené v tejto zmluve sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a ostatnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi platnymi a u€innymi
v Slovenskej republike.

ClL XL
Ostatné prava a povinnosti

Vsetky dokumenty tykajuce sa tejto zmluvy budu vypracované v slovenskom jazyku. Vsetky
hodnoty, vymery, hmotnosti budu ozna¢ované v slovenskom jazyku.

Zhotovitel' je povinny byt poisteny pre pripad zodpovednosti za Skodu spdésobent vykonavanim
¢innosti zhotovitelom alebo subdodavatelom zhotovitela v zmysle tejto zmluvy, s minimalnym
limitom poistného plnenia vo vyske zmluvnej ceny diela s DPH s tym, Ze poistnd zmluva musi byt’
uzatvorena na realizaciu konkrétneho diela, tzn. na predmet tejto zmluvy, a musi byt platnd az
do ¢asu riadneho vykonania diela. Zhotovitel’ nesie voéi objednavatel'ovi zodpovednost’ aj za Skody
sposobené Cinnost'ou svojich subdodavatel'ov, ako by ich spdsobil sam. Doklady o poisteni (poistny
certifikat alebo zmluva o poisteni) si uvedené v prilohe 4 tejto zmluvy a zhotovitel' je povinny
preukazat’ ich platnost’ aj opatovne kedykol'vek pocas vykonavania diela do 3 (troch) dni, pokial’ o to
objednéavatel’ poziada. V pripade omeskania s opdtovnym predloZzenim dokladov je objednavatel
opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvnti pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy, aj zacaty den
omeskania, a to az do splnenia tejto zmluvnej povinnosti. Ak zhotovitel nepreukaze platnost’
poistenia podl'a tohto bodu najneskér do 10 dni odo diia dorucenia vyzvy objednavatel’a, bude toto
povazované za podstatné poruSenie zmluvy, V dosledku ktorého je objednavatel’ opravneny od
zmluvy odstupit’.

Zhotovitel' je povinny zachovat mlcanlivost o vSetkych skutoc¢nostiach, o ktorych sa dozvie
v stvislosti s vykonanim diela, najmé nevyuzit’ ani nespristupnit’ tretim osobam Ziadne skuto¢nosti,
informacie, poznatky, podklady alebo iné zalezitosti, o ktorych bol pocas platnosti tejto zmluvy
informovany, alebo o ktorych sa dozvedel pocas plnenia tejto zmluvy. Tieto informécie je zhotovitel’
opravneny poskytovat’ iba svojim zamestnancom a zmluvnym partnerom v rozsahu potrebnom na
vykonanie diela podla tejto zmluvy, priCom v plnej miere zodpovedd za dodrziavanie zavizku
mlcanlivosti tymito osobami. Tymto ustanovenim bude zhotovitel' viazany aj po skonceni platnosti
tejto zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny previest’ svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajuce na tretiu
osobu. Ak objednavatel’ prevedie svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajlice na inli osobu,
je povinny toto neodkladne oznamit pisomne zhotovitelovi. Zhotovitel nemdze
bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela postipit’ svoje prava a povinnosti z tejto
zmluvy vyplyvajuce na inu osobu. V pripade porusenia tejto povinnosti bude toto povazované



za podstatné porusenic zmluvy, v dosledku ktorého bude objednavatel’ opravneny odstapit
od zmluvy.

Zhotovitel' je povinny vykonavat predmet tejto zmluvy prostrednictvom kvalifikovanych osob,
ktorymi zhotovitel' preukazoval splnenie podmienok ucasti v sitazi na tento predmet zakazky.
V pripade, Ze nastane situdcia, ze bude potrebné nahradit’ nejaku kvalifikovanii osobu, nova
kvalifikovana osoba musi spifiat’ rovnaké poziadavky ako boli pozadované na preukézanie splnenia
podmienok ucasti v sutazi. Kazdi vymenu kvalifikovanej osoby musi schvalit objednavatel’.
V pripade, Ze k vymene kvalifikovanej osoby dojde bez stihlasu objednavatel’a, bude sa to povazovat
za podstatné poruSenie zmluvnej povinnosti a objednavatel’ bude opravneny odstapit’ od tejto zmluvy.
Zoznam jednotlivych kvalifikovanych 0s6b s uvedenim ich kvalifikacie a dokladov preukazujtcich
ich kvalifikaciu tvoria obsah prilohy €. 3 tejto zmluvy.

Zhotovitel’ je opravneny plnit’ predmet zmluvy prostrednictvom subdoddvatelov za nasledovnych
podmienok:

6.1 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ a financovat’ vsetky subdodavatel’ské prace a dodavky a nesie
zane zaruku v plnom rozsahu. Zhotovitel zodpoved4d za odbornu starostlivost’ pri vybere
subdodavatel’a, ako aj za vysledok ¢innosti vykonanej na zéklade zmluvy o subdodavke.

6.2 Zoznam znamych subdodéavatel'ov je uvedeny v prilohe €. 2 tejto zmluvy. V pripade zameru
realizovat’ nastup nového subdodavatela a taktiez zameru realizovat zmenu povodného
subdodavatel’a (tyka sa aj zmeny subdodavatel’a, ktorého zhotovitel’ uviedol vo svojej ponuke) je
zhotovitel' povinny informovat’ e-mailom objednavatela do 5 (piatich) pracovnych dni odo dia
uzatvorenia zmluvy so subdodavatelom o jeho nastupe narealizaciu diela. Subdodavatel’ je
opravneny nastipit’ na realizaciu diela az po sthlasnom vyjadreni objednavatel'a. Objednavatel’
je povinny vyjadrit’ svoj sthlas alebo nestihlas s navrhovanym subdodavatel'om e-mailom do 3
(troch) pracovnych dni odo dila doruc¢enia oznamenia zhotovitel’a.

6.3 Objednavatel’ d’alej osobitne overi, Ze u subdodavatel’a neexistuju dévody na vylucenie podla §
40 ods. 6 pism. a) az g) a ods. 7 a 8 zakona o verejnom obstaravani.

6.4 Zhotovitel' a kazdy subdodavatel, ktory ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov
verejného sektora, musi byt’ v iom zapisany v zmysle § 11 zdkona o verejnom obstaravani.

6.5 Ak doslo k vymazu subdodavatel’a z registra partnerov verejného sektora, je zhotovitel’ povinny
tuto skuto¢nost’ oznamit® objednavatelovi do 5 dni odo diia vykonania vymazu a ak ma
povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora, musi byt v flom zapisany
v zmysle § 11 zakona o verejnom obstaravani.

6.6 Kazdy subdodavatel’ musi byt schopny realizovat’ prislusnt ¢ast’ predmetu zakazky v rovnakej
kvalite ako zhotovitel’.

6.7 Objednavatel mé& pravo odmietnut’ podiel na realizdcii plnenia predmetu zmluvy
subdodavatel'om, ak nie su splnené podmienky uvedené v tejto zmluve.

6.8 Zhotovitel' zodpoveda za odbornu starostlivost’ pri vybere subdodavatel'a, ako aj za vysledok
¢innosti vykonanej subdodavatel'om.

6.9 Na ucely komunikicie ozmenach v zozname subdodavatelov sa pouzije komunikacia

prostrednictvom e-mailov kontaktnych osdb zmluvnych stran.

Cl. XII.
Zaverecné ustanovenia



Akeékol'vek pisomnosti na zaklade tejto zmluvy, alebo v suvislosti s fiou, ak v tejto zmluve nie je
upravené inak, budi doru¢ované doporucene postou na adresy zmluvnych strdn uvedené v zahlavi
tejto zmluvy, ibaze odosielajucej zmluvnej strane adresat pisomnosti pisomne oznamil nova adresu
sidla, pripadne ini nova adresu urCeni na dorucovanie pisomnosti. Pisomnosti takto zaslané sa
povazuju za dorucené najneskér uplynutim 5 (piatich) pracovnych dni odo dia odovzdania
pisomnosti na postova prepravu, aj keby sa adresat o takejto pisomnosti nedozvedel alebo pisomnost’
odmietol prevziat, pokial nebude preukdzané dorucenie skor. V pripade objednavatela je mozné
dorucenie pisomnosti vykonat' aj jej odovzdanim na uradnej podatelni v jej tradnych hodinach,
priCom den dorucenia vyznaci podatel'ia iradnym postupom na pisomnosti.

Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neucinné, nedotyka sa to
ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré zostavaju platné a Gi¢inné. Zmluvné strany sa v tomto
pripade zavdzuju dohodou nahradit’ ustanovenie neplatné alebo netcinné ustanovenim platnym
a uCinnym, ktoré najlepSie zodpoveda pdvodne zamyslanému ekonomickému ucelu ustanovenia
neplatného alebo neuc¢inného. Do tej doby sa prava apovinnosti zmluvnych stran spravuju
ustanoveniami prislusnych pravnych predpisov.

Tato zmluvu je mozné menit’ len pisomne obojstranne potvrdenou dohodou, vyslovne pomenovanou
ako ,,dodatok k zmluve®. Dodatky budi ocislované vzostupne podla poradia. Uvedené sa netyka
zmeny zastupcov zmluvnych stran pre veci technické a subdodavatel'ov. Zmenu stavebného dozoru
oznamuje objednavatel’ svojim rozhodnutim doruenym v pisomnej forme alebo e-mailom druhej
zmluvnej strane. Stavbyvediceho a subdodavatela objednavatel’ odsuhlasuje svojim jednostrannym
rozhodnutim doru¢enym e-mailom druhej zmluvnej strane.

Zmluvné strany vyhlasuji, ze zmluvu uzatvorili slobodne a vazne, nie v tiesni a za napadne
nevyhodnych podmienok, precitali ju, porozumeli jej a nemaju proti jej forme a obsahu ziadne
vyhrady, ¢o potvrdzuju vlastnoru¢nymi podpismi.

Tato zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch, z ktorych tri dostane objedndvatel a jeden
zhotovitel’.

Tato zmluva o dielo nadobtda platnost’ diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a u¢innost’
v den nasledujuci po dni jej zverejnenia v sulade so v§eobecne zavdznymi pravnymi predpismi.

Neoddelite'nou st¢astou tejto zmluvy st nasledovné prilohy:

Priloha ¢. 1: Oceneny vykaz vymer a opis predmetu zakazky /dopini uspesny uchdadzac, opisom bude
cast ponuky uchddzaca vypracovand podla prilohy ¢. 1C sutaznych podkladov a aj znenie vysvetleni,
ak boli pocas procesu obstaravania realizované/

Priloha €. 2: Zoznam subdodavatel'ov /doplni uspesny uchadzacl

Priloha ¢. 3: Zoznam kvalifikovanych osob /doplni ispesny uchdadzac aj s uvedenim ich kvalifikdcie
a dokladov preukazujucich ich kvalifikaciul

Priloha €. 4: Zmluva o poisteni zodpovednosti za skodu/Poistny certifikat /doplni tispesny uchdadzac/
Priloha €. 5: Harmonogram prac /doplni uspesny uchddzac v termine podla clanku III zmluvy/

V Bratislave dna: V Bratislave diia:

za objednavatela za zhotovitel'a



Priloha ¢. 2: Zoznam subdodavatel'ov — vzor

Podpisom tejto zmluvy zhotovitel’ vyhlasuje, Ze na realizacii predmetu zakazky:

[
[

sa nebudu podiel'at’ subdodavatelia a cely predmet uskutocnime vlastnymi kapacitami.

sa budu podielat’ nasledovni subdodavatelia :

Subdodavatel’ Osoba Popis prac Podiel Podiel
(obchodné opravnena vykonavanych plnenia plnenia
meno, sidlo konat’ za subdodavatePom zmluvy zmluvy
alebo miesto subdodavatela v % vo finanénom
podnikania, (meno z celkového vyjadreni
ICO) a priezvisko, objemu v Eur
adresa pobytu, stavebnych bez DPH
datum prac
narodenia )
1.
2.
3.
4.
5.

Upozornenie: Ak ma subdodavatel’ povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, musi

byt zapisany v registri partnerov verejného sektora.




Priloha €. 3: Zoznam kvalifikovanych osdb — vzor

Podpisom tejto zmluvy zhotovitel vyhlasuje, ze na realizacii predmetu zdkazky sa budu podiel'at’
nasledovné kvalifikované osoby:

1. Stavbyveduci:

Meno a priezvisko:
Evidenc¢né ¢islo opravnenia:
UID:

K prilohe sa priklada aj kopia opravnenia tejto kvalifikovanej osoby.

2. Autorizovany inzinier pre konStrukcie inZinierskych stavieb - projekty docasného dopravného
znadenia:

Meno a priezvisko:
Eviden¢né ¢islo dokladu:

K prilohe sa priklada aj kopia dokladu tejto kvalifikovanej osoby.



