ZﬂPAﬂﬂSLW’ENSKﬂ
Cislo Zmluvy: D|STH|BU|§NA

Zmluva o dielo

{dalej len ,Zmluva”) uzatverena podia § 536 a nasl. 2 zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
medzi:

Zapadoslovenskd distribuénd, a.s., so sidlom Culenova 6, 816 47 Bratislava, Slovenska republika, 1€O: 36 361 518,
zapisand v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |, oddiel Sa, vloZka €. 3879/B, zastUpend: Ing. Tomas Turek,

PhD., predseda predstavenstva alng. Miroslav Otocka, Clen predstavenstva, bankové spojenie: (dalej len
»Objednavatel}

a

VUIJE, a. s., so sidlom Okruina 5, 918 64 Trnava, ICO: 31 450 474, zapisana v Obchodnom registri Okresného stdu
Trnava, oddiel Sa, vloika ¢ 164/T, zastipeny: Predstavenstvo, bankové spojenie: UNICREDITBANK, a. s., IBAN: SK51
1111 0000 0066 2250 5027 (dalej len “Zhotovitel”)

Na ucely tejto Zmluvy sa Objednavatel a Zhotovitel oznafuju spolo¢ne aj ako ,Zmluvné strany” a kaZdy samostatne ako
»Zmluvna strana”.

PREAMBULA

Objednavatel méd zaujem o zhotovenie Diela, na ohstaranie ktorého bolo vyhlasené Verejné obstaravanie. Na zdklade
wysledku Verejného obstardvania uzatvaraju Zmluvné strany tato Zmluvu.

1 Definicie a interpretacia

1.1  Pojmy s velkym zadiato€nym pismenom sa vykladaji a majd vyznam uvedeny v texte tejto Zmluvy alebo v tomto
zozname skratiek:

Doba trvania Zmluvy dobu zhotovovania Diela

Dodavatelsky portal elektronicky systém Objedndvatela na webe https://dodavatel.zsdis.sk uréeny na
vystavovanie faktur a komunikaciu Zmluvnych stran tykajucu sa platieb podfa tejto
Zmluvy

Dohoda ADR Europska dohoda o medzindrodnej preprave nebezpeénych veci, zverejnenej ako
vyhlaska ¢. 64/1987 Zb.

Déverné informdcie Doverné informacie Objednavatela a Ddverné informacie Zhotovitefa

Ddverné informacie akékotvek informacie (bez ohladu na spdsob ich zachytenia alebo zaznamenania)

Objednavatela poskytnuté alebo spristupnené Objednavatelom alebo jeho Pracovnikmi & ui pred
alebo po podpise tejto Zmluvy alebo v sdvislosti s touto Zmluvou tykajice sa:

- existencie a obsahu tejto Zmluvy;

- akejkolvek informdcie, ktora by mohla byt povaZovana za dvernu beinym
(rozumnym) podnikatefom v oblasti predmetu Einnosti Objednavatela
alebo Zhotovitefa {napr. obchodné vztahy, zdkaznici, dodévatelia, plany,
prileZitosti na trhu, interné procesy, informacie o produktoch a sluzbach,
know-how, obchodné tajomstvo);

- akychkolvek informacii, ktoré Zhotovitel ziskal v stvislosti s plnenim tejto
Zmluvy alebo v suvislosti s vecami alebo zmluvami suvisiacimi alebo
uzavretymi na jej zaklade;

- akychkolvek informacii, ktoré tvoria predmet obchodného tajomstva
Objednavatela v zmysle § 17 a nasl. Obchodného zdkonnika; alebo

- akychkolvek informacii, ktoré Objednavatel vyslovne oznaéi ako déverné
informacie alebo obchodné tajomstvo.

Déverné informdcie akékofvek informacie {bez ohfadu na spdsob ich zachytenia alebo zaznamenania)

Zhotovitela poskytnuté alebo spristupnené Objednavatefovi v sdvislosti s touto Zmluvou

Zhotovitefom, ktoré Zhotovitel vyslovne oznaéi ako doverné informdcie alebo

obchodné tajomstvo
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DPH

dan z pridanej hodnoty v zmysle zakona €. 222/2004 2.z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorsich predpisov

Harmonogram pric

graficky harmonogram prac a pracovny program vyhotoveny Zhotovitefom, ktory
tvori prilohu tejto Zmluvy; Harmonogram prac stanovuje plan zhotovenia Diela na
jednotlivé tyidne vo vecnom plneni v sdlade s lehotami zhotovenia Diela podfa
tejto Zmluvy. Harmonogram prac je Zhotovitel povinny aktualizovat a predloit
Objednévatelovi vidy ku koncu kalendarneho mesiaca.

Kontrolny a skaobny
plin

je plan kontrol a skusok, ktory Zhotovitel vypracuva pre kaidy stavebny objekt
alebo prevadzkovy subor osobitne av ktorom technicky dozor Objednavatela
zaznamendava vykondvanie skusok a kontrol; ma najmenej tri vyhotovenia, jeden
vytlaéok pre Zhotovitefa, jeden pre autorsky dozor projektanta ajeden pre
technicky dozor stavby

Nariadenie vlddy
¢. 396/2006

Nariadenie vlady ¢. 396/2006 Z.z. 0 minimdlnych bezpefnostnych a zdravotnych
poiiadavkdach na stavenisko

Obchodny zdkonnik

zakon ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov

Osobné udaje

osobné Udaje v zmysle Predpisov v oblasti ochrany osobnych Gdajov, tykajuce sa:

- zdkaznikov Objednavatela

- 0s6b konajucich v mene zakaznikov Objednavatela

- inych fyzickych osdb, ktorych osobné udaje méiu byt pri plneni Zmluvy
spracuvané, vratane osobnych udajov Pracovnikov Zhotovitela a Pracovnikov
Objednavatefla.

Podmienky BOZP a ZP

Podmienky zabezpelenia vykonu prac pre dodavatelov Objedndvatels, ktoré su
zverejnené na webovom sidle Objednavatela https://dodavatel.zsdis.skfbozp

a ktoré sd platné a acinné v den vyhlasenia Verejného obstardvania vo Vestniku
verejného obstardvania

Pracownici
Objedndvatela

zamestnanci, manaZéri, riaditelia, povereni zastupcovia, poradcovia a vietky dalSie
osoby konajuce v mene Objedndvatefa (najma, ale nie len dodavatelia
Objednavatela)

Pracovnici Zhotovitela

zamestnanci, manaiéri, riaditelia, povereni zastupcovia, poradcovia a vietky dalsie
osoby konajlce v mene Zhotovitela {najma, ale nie len Subdodévatelia)

Predpisy v oblasti
ochrany osobnych
ddajov

akékolvek vieobhecne zdvdzné pravne predpisy tykajuce sa ochrany osobnych
tGidajov, najma nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady EU 2016/679 z 27. aprila
2016 o ochrane fyzickych osdb pri spracivani osobnych Odajov a volfnom pohybe
takychto ddajov, ktorym sa zruduje smernica 95/46 ES a zakon &. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobnych Udajov a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskoriich predpisov, ktoré sd ucinné v £ase uzatvorenia tejto Zmluvy alebo ktoré
sa stani Udinné alebo sa zaénu aplikovat neskér

Stavebny zakon

zdkon & 50/1976 Zbh. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskorSich predpisov

Stavbyvedici osoba opravnena na vykonavanie vybranych ¢innosti vo vystavbe, t, j. opravnend
na vykon innosti stavbyvediceho podla Zdkona o autorizovanych architektoch a
stavebnych infinieroch:

a) pre technologicku ¢ast Diela - kategéria: InZinierske stavby, podkategéria:
energetické a liniové stavby a
b) pre stavebni ¢ast Diela - kategéria: Pozemné stavby, podkategdria:
Pozemné stavby
avo Urad pre verejné obstaravanie

Verejné obstaravanie

verejné obstaravanie vyhldsené v Uradnom vestniku Eurépskej tnie ¢. EU/S 5243
2 16.12.2022 a vo Vestniku verejného obstardvania €. 267/2022 z 19.12.2022

vop

Vieobecné obchodné podmienky Objedndvatefa pre obchodné vztahy, v ktorych
vystupuje ako odberatel, ktoré st zverejnené na webovom sidle Objednavatela
https://dodavatel.2sdis.sk/vop

a ktoré su platné a ddinné v def vyhldsenia Verejného obstardvania vo Vestniku
verejného obstaravania

Vyhlaska &. 200/2018

Vyhla3ka Ministerstva Zivotného prostredia Slovenske] republiky ¢, 200/2018 Z.z.,
ktorou sa ustanovuju podrobnosti o zacbchadzani so znefistujlcimi latkami, o
nélefitostiach havarijného planu a o postupe pri rieeni mimoriadneho zhorienia
véd
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Vyhlaska £. 344/2022

Vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 344/2022 Z.z.
o stavebnych odpadoch a odpadoch z demolacii

Vyhlaska &. 508/2009

Vyhlaska Ministerstva prace, socidlnych veci arodiny Slovenskej republiky
¢.508/2009 2.z, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpetnosti a
ochrany 2dravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi,
elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa
povaiuju za vyhradené technické zariadenia

Zakon o autorizovanych
architektoch
a stavebnych inZinierov

zdkon &. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych
inZinieroch v zneni neskor$ich predpisov

Zékon o BOZP

zdakon & 124/2006 Z.z. o bezpefnosti a ochrane zdravia pri prici a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

Zéakon o DPH

zdkon &. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskoriich predpisov

Zikon o hospodarskej
mobilizdcii

zdakona €. 179/2011 Z.2. o hospodérskej mobilizacii v zneni neskor3ich predpisov

Zikon o odpadoch

2dkon €. 79/2015 Z.2. 0 odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskordich predpisov

Zakon o ochrane
osobnych udajov

zdkon €. 18/2018 Z.z. o ochrane osobnych udajov a 0 zmene niektorych zékonov
v zneni neskordich predpisov

Zakon o registri

zdkon €. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni

partnerov verejného niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

sektora

Zikon o verejnom zdkon £. 343/2015 Z. 2. o verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych
obstaravani zakonov v zneni neskoriich predpisov

Zépisnica 0 odovzdani a
prevzati

zdpisnica potvrdzujica prevzatie a odovzdanie Casti Diela Objednavatelom, ktord
podpiiu Zmluvné strany a sliZi ako podklad pre fakturiciu; méie obsahovat aj supis
zistenych vad a drobnych nedorobkov nebraniacich bezpeinej aspolahlivej
prevadzke, dohodu o lehotdch na ich odstranenie, prip. zaznam o nevyhnutnych
dodatocne poZadovanych pracach.

Zavereény preberaci
proteckol

protokol potvrdzujici zhotovenie Diela, ktory podpi$u Zmluvné strany po zhotoveni
Diela bez vad a sldZi ako podklad pre fakturaciu

sankcionovanych oséb

Zistovaci protokol protokol potvrdzujici zhotovenie Casti Diela, ktory podpisu Zmluvné strany po
zhotoveni Casti Diela bez vad a sluzi ako podklad pre fakturaciu
Zoznam zoznamy sankcionovanych osdb vedené zo strany Office of Foreign Assets Control

of the United States Department of Treasury {OFAC) alebo iného organu v USA, Her
Majesty's Treasury alebo iného orgdnu Veltkej Britdnie, alebo zoznamy
sankcionovanych osdb podfa predpisov OSN alebo EU podla zdkona £ 289/2016 Z.
z. o vykonavani medzinarodnych sankcii

Ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak, vyznam pojmov poutivanych v tejto Zmluve sa vyklada v silade sich
definiciou v platnych pravnych predpisoch, predovietkym v Stavebnom zakone.

Ustanovenia tejto Zmluvy maja prednost pred ustanoveniami jej priloh a v pripade akychkolvek rozporov medzi
ohsahom tejto Zmluvy a jej prilochami, platia prednostne ustanovenia tejto Zmluvy. V pripade akychkolvek
rozporov medzi prilohami tejto Zmluvy navzdjom ma prednost té priloha, ktorej znenie sa viac pribliZuje zneniu
a ucelu tejto Zmluvy.

Zhotovitel a Objednavatel sa dohodli, e obsah VOP a obsah Podmienck BOZP a ZP (Podmienky zabezpetenia
vykonu prac pre dodavatelfov Objednavatela), je pre nich pri plneni tejto Zmluvy zavazny. Odchylné ustanovenia
tejto Zmluvy maju prednost pred ustanoveniami VOP a Podmienkami BOZP a ZP. Ak nejaky vztah nie je upraveny
ani touto Zmluvou, ani VOP, ani Podmienkami BOZP a ZP, riadi sa Obchodnym zakonnikom, Zékonom o verejnom
obstaravani a ostatnymi vieobecne zavaznymi predpismi Stovenskej republiky.

Predmet Zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavazok Zhotovitela zhotovit pre Objednavatela stavbu: ,,R8004 ES Senica — dostavba
pre T401"podfa tejto Zmluvy {(dalej len ,Dielo”) a zdvizok Objednavatefa riadne zhotovené Dielo prevziat a
zaplatit Zhotovitefovi cenu dohodnutd v tejto Zmluve.

Dielo pozostava z tychto Easti:

2.2.1  stavebnej casti, ktord tvoria stavebné objekty v nasledujlicom €leneni:

SO 01 Vedenia 110kV — vonkajsie
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50 11 Vedenia 22kV - kablové

SO 14 Trafostanica 22/0,4kV — kioskova
SO 26 Opticky kabel

SO 31 Rozvodia 110 kV

SO 34 Budova spoloénych prevadzok
SO 37 Aredlové osvetlenie

SO 38 Pracovné osvetlenie

SO 40 Vonkajdie komunikacie

S0 41 Vnutorné komunikacie

SO 42 Kablové kanaly

SO 45 Hruba dprava terénu

SO 46 Koneéna uprava terénu

SO 47 Vonkajsie oplotenie

SO 48 Vnutorné oplotenie

SO 49 Demolacie

S0 63.1 Daid'ova kanalizdcia

S0 63.2 Vyustny objekt daidovej kanalizicie
SO 64 Splaskova kanalizacia

50 71 Vodovodna pripojka

222

technologickej asti, ktoru tvoria prevadzkové sdbory v nasledujucom &leneni:

PS 09 Rozvodné zariadenia 110kV

PS 10 Rozvodné zariadenia 22kV

PS 31 Elektrické ochrany

PS 32 Riadiaci a informacny systém (RIS}

PS 33 Bilanéné a faktura&né meranie

PS 40 Hlavna uzemfovacia siet {HUS)

PS 50 Vlastna spotreba

PS 60 Vazba na ASDR - prenosové zariadenia
PS 90 Vyvolané investicie v inych ES

2.2.3

2.2.4

Ostatné/iné Casti:
POV - Zriadenie staveniska a spinenie poZiadaviek Projektu organizacie vystavby
Ostatné {innosti:
- inZinierska €innost spojena s realizdciou stavby,
- zabezpeclenie nepretriitej strainej sluZby vratane technického vybavenia od odovzdania
staveniska aZ do ukoncenia Diela.

Pre riadne zhotovenie Diela je Zhotovitel povinny odovzdat Objednavatefovi nasledovné doklady:
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2.3.2

233
234
235
2.3.6
2.3.7

238

2.3.9

2.3.10

2.3.11

2.3.12

osvedZenie o uradnej skiske a potvrdenie jej vysledku v sprievodnej technickej dokumentdcii podfa § 12
Vyhlasky . 508/2009,
sprédva o prvej odbornej prehliadke aodbornej skdske elektrického zariadenia podfa Vyhlasky
¢. 508/2009,
doklad o vysledku kontroly stavu bezpe&nosti technického zariadenia podla Vyhlasky &. 508/2009,
protokoly o nameranych hodnotach prechodowych adporov silovych zariadeni,
meranie krokovych a dotykovych napati a dolofit doklad o merani hlavnej uzemnovacej siete
zdpis o funkénych skuskach,
protokoly o skutoénom nastaveni ochran (v pisomnej aj elektronickej forme); protokoly v elektronickej
podobe je potrebné odovzdat pri preberacom konani jednotlivych etdp,
protokoly tykajice sa riadiaceho informaéného systému (RIS} podfa predpisov prevddzkovatela
zverejnenych na webovom sidle objedndvatefa: http://www.zsdis.sk/sk/O-spolocnosti/Predpisy-
prevadzkovatela
spolotny stavebnomontainy dennik (vietky SO a PS v jednom denniku),
zoznam namontovanych zariadeni s vyrobnymi €islami typom a rokom vyroby,
protokoly o uradnom overeni presnosti meradiel k pristrojovym transformatorom pridu a napétia pre
dodavky Zhotovitela,
doklady o skdskach optickej kabeldie. Zoznam dokladov na dokumentovanie optickej trasy: Kablova
kniha

- Vlaknovy plan

- Meraci protokol, v ktorom sd spracované merania nasledovnych zdkladnych parametrov:

o meranie utlmu vidkna merané priamou metddou {merané z oboch stran}
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2.3.13
2.3.14
2.3.15
2.3.16

2.3.17
23.18

2.3.19

2.3.20

2.3.21

2.3.22
2.3.23

2.3.24
2.3.25
2.3.26
2.3.27
2328
2.3.29
2.3.30
2331
2.3.32

2.333
2.3.34

2.3.35

o meranie Utlmu meranie OTDR

o priemerny Gtlm spojky (t.j. zvaru v spojkavej krabici)
o maximalny utlm na spojke

o maximalny atlm na konektore

o odraz na konektore

supis odovzdanej dokumentacie,

supis demontovaného materialu,

doklady suvisiace s nakladanim s odpadmi podlfa Zakona o odpadoch, Dohody ADR a podmienok
uvedenych Podmienkach BOZP a ZP,

certifikaty pouiitych izolaénych materidlov, pripadne povrchovych naterov,

podklady pre vypracovanie miestnych a prevadzkovych predpisov,

pisomny doklad o prevereni a prevzati prac pred zakrytim dodavok a prac vykonanych v priebehu
zhotovovania Diela alebo fotodokumenticia, ktord mdZe nahradif preverenie a prevzatie prac
Objednavatefom, ak sa na tom Zmluvné strany dohodndj,

pisomny doklad o vykonani komplexnych skiasok a komplexného chodu v trvani 72 hodin,

preznafenie zariadeni v celej elektrickej stanici, podfa platnych STN a postupu Zapadoslovenskej
distribuénej, a. 5. €. D6.DISP.10 Znacenie zariadeni v distribuénych sietach,

plan preventivnych opatreni na zamedzenie vzniku neovlddatefného dniku znedistujucich latok do
Zivotného prostredia a na postup v pripade ich dniku (havarijny plan} podla zdkona €. 364/2004 Z.z. o
vodéch a o zmene 2dkona Slovenskej narodnej rady &. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich
predpisov (vodny zakon) a Vyhlaiky . 200/2018, schvaleny orgdnom 3tatnej vodnej spravy,

protokol vytyéenia priestorovej polohy stavby (4x),

dokumentacia skutoéného realizovania stavby potvrdend odborne spésobilymi osobami zhotovitela {2x
v pisomnej forme - v ceruzke),

geodetickd dokumentaciu skutoéného wvyhotovenia kaidého objektu potvrdenu zodpovednym
geodetom {4x v tlai a na CD),

geometrické plany zhotoveného Diela overené katastralnym Uradom pre zriadenie vecného hremena a
trvaly zaber (6x},

geodetické zameranie a geometricky plan pre ucely kolaudacného konania,

protokoly o vyty¢eni dotknutych existujicich inZinierskych sieti vratane samotného vytycenia,
geodetické zameranie celej stavby v zmysle Standardu Objednavatela

pravoplatné kolaudafné rozhodnutia na stavbu alebo ¢asti stavby, na ktoré je vydané stavebné
povolenie,

povolenie na docasné uiivanie stavby na skG3obnu prevadzku v pripade, e si to charakter stavby
vyiaduje,

pre stroje, zariadenia a vyrobky, ktoré su sifastou Diela a zabezpeluje ich Zhotovitel, doklady v zmysle
tabuliek technickych 3pecifikicii uvedenej v sitainych podkladoch, ktoré Objednévatel zverejnil vo
Verejnom obstaravani,

kopia zdpisnika bezpecnosti prace,

protokoly a vykonani ski$ok zhutnenia zeminy,

vyhlasenie o zhodnoteni stavebnych odpadov a odpadov z demolacii obsahujlicu informaciu o celkovej
hmotnosti stavebnych odpadov a cdpadov z demolacii a ¢asti tychto odpadov, ktoré boli pripravené na
opdtovné pouiitie, recyklaciu azhodnotenie a prip. aj informaciu o celkovej hmotnosti vedlajsich
produktov, ak také vzniknu, v stlade s Vyhlaskou &, 344/2022 ako aj,

kopie ohlaseni organu $tatnej spravy odpadového hospodarstva pred a po realizicii demolaénych prac,
vratane fotodokumentacie, podfa Viyhlasky €. 344/2022.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Dielo:

24.1

24.2

bude vidy obsahovat vietky aktivity, plnenia, funkcie a vedlajSie prace potrebné pre riadne zhotovenie
Diela

bude vidy obsahovat aj vietku podporu a asistenciu od Zhotovitela pre riadne zhotovenie Diela,

Predmetom plnenia podla tejto Zmluvy nie je vykon odborného autorského dohladu, vykon ¢innosti koordinatora
bezpefnosti prace, ani vykon koordinatora projektovej dokumentacie v rozsahu, ako to vyplyva zo Zakona o BOZP
a z Nariadenia vlady ¢. 396/2006. Tieto Cinnosti ako aj s tym sivisiace povinnosti zabezpeluje Objednavatef.
Zhotovitel sa zavdzuje zhotovovat Dielo v stlade:

26.1

2.6.2
2.6.3

s poloZkovym rozpoétom, ktory tvori prilohu tejto Zmluvy {PoloZkovy rozpocet) (dalej len ,Polozkovy
rozpoet”);

so0 vieobecne zdvaznymi predpismi, ktoré sa vzfahuju na tite Zmluvy;

s prisludnymi technickymi normami,



2.6.4  so sutaznymi podkladmi, ktoré Objednévatel zverejnil vo Verejnom obstaravani,

2.6.5 s projektovou dokumentaciou pre vykonanie prac, vyhotovenou na zdklade dokumentacie pre vyber
zhotovitela (dalej aj ,,DVZ*“) spracovanej spolo¢nostou VUIJE, a.s. Okruznd 5, 918 64 Trnava a podkladov
predlozenych Zhotovitelom vo Verejnom obstaravani.

2.6.6  so stavebnym povolenim alebo stavebnymi povoleniami, ktoré tvoria prilohu tejto Zmluvy, a dalsSimi
prislusnymi rozhodnutiami, stanoviskami, vyjadreniami, podmienkami Verejného obstardvania
a opatreniami dotknutych organov,

2.6.7 vsulade s pracovnymi postupmi, nariadeniami, usmerneniami a prevadzkovymi instrukciami, ktoré
Objednavatel  zverejiiuje na http://www.zsdis.sk/sk/O-spolocnosti/Predpisy-prevadzkovatela
a Dodavatelskom portali,

2.6.8 vsulade s primeranymi pozZiadavkami alebo inStrukciami Objednavatela.

2.7  Zhotovitel prehlasuje, Ze je oboznameny s miestnymi pomermi dolezitymi pre Uspesné zhotovenie Diela.

3. €as zhotovenia Diela

3.1  Zhotovitel je povinny riadne zhotovené Dielo odovzdat Objednévatelovi v nasledovnych lehotéch:

3.1.1 ukoncenie stavebnych a montdznych prdc a odovzdanie casti Diela: do 11.7.2025, pricom lehota od
odovzdania staveniska nesmie byt kratSia ako 817 dni. Ak bude lehota od odovzdania staveniska kratsia
ako 817 dni, lehota sa predlzuje a je 817 dni od odovzdania staveniska.

3.1.2  predloZenie pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia, ktorym sa povoluje uzivanie Diela: do 11.9.2025,
pricom lehota od odovzdania staveniska nesmie byt kratSia ako 878 dni. Ak bude lehota od odovzdania
staveniska kratsia ako 878 dni, lehota sa predlzuje a je 878 dni od odovzdania staveniska.

3.2 Zhotovitel je povinny dodrziavat aktudlny Harmonogram prac. Ak nebudu dotknuté terminy odovzdania Diela
podla bodu 3.1, na aktualizaciu Harmonogramu prac nie je potrebné uzatvorit pisomny dodatok k tejto Zmluve.

3.3  Vpripade, ak sa Zhotovitel domnieva, zZe akékolvek jeho povinnosti podla tejto Zmluvy pravdepodobne nebudu
splnené vcas, je povinny bezodkladne:

3.3.1 informovat Objednavatela o dévodoch a désledkoch omeskania; a

3.3.2  vykonat vSetky primerané opatrenia, vratane poskytnutia vSetkych dodatocnych prostriedkov, na
zabranenie alebo zmiernenie nepriaznivych désledkov omeskania pre Objednavatela a na zabezpecenie
toho, aby terminy plnenia podla bodu 3.1 bol splneny ¢o najskor.

3.4  Zhotovitel pisomne ozndmi Objednavatelovi najneskor patnast dni vopred pripravenost Diela na odovzdanie a
prevzatie. Na zdklade tohto ozndmenia Objednavatel najneskdr do patnastich dni od jeho obdrzania urci termin
odovzdania Diela. Zhotovitel prizve k preberaciemu konaniu aj subdodavatelov, ktori sa na zhotovovani Diela
spolupodielali, ak je ich ucast potrebna.

3.5 Ukoncenie stavebnych a montdznych prac alebo odovzdanie casti Diela Zmluvné strany potvrdia podpisom
Zapisnice o odovzdani a prevzati. Zapisnica o odovzdani a prevzati obsahuje prehldsenie Objednavatela, Ze ¢ast
Diela od Zhotovitela prebera a ak ma vady, tak aj supis zistenych vad a drobnych nedorobkov, dohodu o lehotach
na ich odstranenie, prip. zaznam o nevyhnutnych dodato¢ne pozadovanych pracach. Zhotovitel ku diiu podpisu
Zapisnice o odovzdani a prevzati podla tohto bodu Zmluvy predloZi vSetky doklady a dokumentaciu podla bodu
2.3 tejto Zmluvy s vynimkou tych, ktoré je mozné vyhotovit aZ po odovzdani a prevzati Diela podla bodu 3.6. O
odstraneni vad a nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati ¢asti Diela sa vyhotovi osobitna zapisnica.

3.6  Dielo sa povaZuje za odovzdané a prevzaté a Zhotovitel spini svoj zavdzok zhotovit Dielo driom podpisania
Zaverecného preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami. Zaverecny preberaci protokol spisuje
Objednavatel. Podmienkou podpisania Zaverecného preberacieho protokolu je odovzdanie Diela bez vad,
vypratanie staveniska, predloZenie kompletnej dokumentacie podla bodu 2.3 tejto Zmluvy ako aj Uspesné
vykonanie vSetkych skusok v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, prisluSnymi technickymi
normami a projektovou dokumentaciou.

3.7 Ak Objednavatel odmietne prevziat Dielo alebo odmietne podpisat Zavere¢ny preberaci protokol, je povinny
spisat zapis o odmietnuti prevzatia Diela a uviest v lom ddévody. Po odstraneni nedostatkov, pre ktoré
Objednavatel odmietol prevziat Dielo alebo odmietol podpisat Zavere¢ny preberaci protokol, sa konanie podla
tohto ¢lanku Zmluvy opakuje.

3.8  Odovzdanim Diela podla bodu 3.6 tejto Zmluvy sa Objednavatel nadobuda vlastnictvo k Dielu a prechddza na
neho nebezpecenstvo skody na Diele.

4, Cena

41  Zmluvné strany sa dohodli na tejto celkovej cene za zhotovenie Diela: 15390434,00 (slovom
Patnastmilidnovtristodevitdesiattisicityristotridsatstyrieur) (dalej len ,Cena“). Jednotlivé ¢asti Ceny za
zhotovenie Diela a jeho €asti su uvedené PoloZzkovom rozpocte.

4.2  Zmluvné strany sa dohodli, Ze uhrada Ceny sa uskutocni v tychto splatkach po realizacii nasledovnych casti Diela:
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4.2.1 1. ¢ast Diela — realizacia prac na prevadzkovy suboroch a stavebnych objektoch, vratane Ciastoénej
realizacie prac na ostatnych SO a PS a ¢innosti vzmysle POV planovanych na r. 2023 v potrebnom
rozsahu pre zabezpelenie stavebnej pripravenosti pre dodavku a montaz technoldgie potvrdena
Preberacim protokolom - hrada 25 % z Ceny vo vyske 3 847 608,00 eur bez DPH

4.2.2 2. Cast Diela — realizicia prac na prevadzkovy suboroch a stavebnych objektoch, vratane ciastoénej
realizacie prac na ostatnych SO a PS a c¢innosti v zmysle POV planovanych na r. 2024 v potrebnom
rozsahu pre zabezpeclenie stavebnej pripravenosti pre dodavku a montaz technolégie potvrdend
Preberacim protokolom - uhrada 35 % z Ceny vo vyske 5 386 652,00 eur bez DPH

4.2.3 3. ¢ast Diela - ukonéenie stavebnych a montaznych prac, vykonanie predpisanych skisok a ukoncenie
¢innosti v zmysle POV planovanych na r. 2025 potvrdené Zapisnicou o odovzdani a prevzati - Uhrada
35 % z Ceny vo vyske 5 386 652,00 eur bez DPH

4.2.4 4. cast Diela — odovzdanie pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia a podpisanie Zaverec¢ného
preberacieho protokolu - Uhrada 5 % z Ceny vo vyske 769 522,00 eur bez DPH

Cena zahfnia vsetky naklady na zhotovenie Diela v sulade stouto Zmluvou, ktoré mézu vzniknut na strane
Zhotovitela, t.]. aj tie dodavky a vykony, ktoré nie su vyslovene uvedené v Polozkovom rozpocte, ale su potrebné
na zhotovenie Diela, vratane dopravnych nakladov, spravnych poplatkov, nakladov na vykon c¢innosti
stavbyveduceho podla Zakona o autorizovanych architektoch a stavebnych inZinieroch a tiez predvidatelné rizika
a ndaklady suvisiace so siubehom a krizovanim inzinierskych sieti, existenciou geologickych a prirodnych prekazok.
Cena je cenou bez DPH. K Cene Zhotovitel pri fakturacii uplatni DPH v sulade so Zdkonom o DPH v sadzbe platne;j
ku dnu vzniku danovej povinnosti. Objednavatel potom zaplati Zhotovitelovi Cenu s DPH.
Ak sa v priebehu zhotovovania Diela objavi potreba prac nezahrnutych v Cene, ktoré nemohli Zmluvné strany
v Case uzatvorenia tejto Zmluvy predvidat (dalej len ,prace naviac“), je Zhotovitel povinny o rozsahu a druhu
prac naviac bezodkladne informovat Objednavatela. Zhotovitel je opravneny vykonat prace naviac len so
suhlasom Objednavatela. Zhotovitel poZiada Objednavatela o sihlas svykonanim prac naviac pred ich
vykonanim. Zhotovitel poZiada Objednavatela o suhlas svykonanim prac naviac po alebo v priebehu ich
vykonania len v pripadoch, ak by v désledku odkladu prac naviac za ucelom ziskania suhlasu Objednavatela mohla
vzniknut $skoda na zhotovovanom Diele alebo dalSie ndklady na zhotovenie Diela alebo oneskorenie lehoty
ukoncéenia diela.

V pripade, Ze Objednavatel v priebehu zhotovovania Diela zniZi rozsah predmetu plnenia vyli¢enim niektorej

Casti Diela, Zmluvné strany uzatvoria dodatok ktejto Zmluve, v ktorom sa dohodnu na zniZeni ceny o

nerealizované Casti Diela v sulade s PoloZzkovym rozpoétom. Obdobne v pripade, ak Zhotovitel vykona prace

naviac, Zmluvné strany uzatvoria dodatok k tejto Zmluve alebo zvolia iny postup v stlade so Zakonom o verejnom
obstaravani, pricom cena za tieto prace sa urci na zaklade jednotkovych cien v Polozkovom rozpocte alebo urcia
cenu dohodou na zdklade individualnej kalkulacie. Spdsob urcenia ceny prac naviac urci Objedndvatel.

Platobné podmienky

Objednévatel sa zavdzuje uhradzat Zhotovitelovi Cenu podla tejto Zmluvy na zaklade riadne vyhotovenych faktur.
Zmluvné strany sa dohodli a suhlasia stym, Ze Objednéavatel bude Zhotovitelovi uhradzat Cenu podla tejto
Zmluvy na zéklade faktiry vyhotovenej Objednavatefom v zmysle § 72 ods. 6 Zakona o DPH. Zmluvné strany sa
dohodli a suhlasia s tym, Ze fakttry budu Objednavatefom vyhotovované v elektronickej podobe. Objednavatel
vyhotovuje elektronické faktury v Standardnom formate PDF a tieto su Zmluvnymi stranami povaZované za
plnohodnotné a riadne vyhotovené faktury. Objednavatel je povinny faktury zasielat Zhotovitelovi na e-mailovu
adresu urcenu na zasielanie Objednavok v elektronickej forme a zadanu Zhotovitelom v Doddavatelskom portali.
Vyhotovenie a zaslanie faktury Zhotovitelovi zabezpeci kompetentny zamestnanec Objedndavatela po potvrdeni
spravnosti prijmu a doplneni povinnych udajov a priloh Zhotovitelom v Dodavatelskom portali.

Objednavatel zabezpeci, aby nim vyhotovené elektronické faktury boli vyhotovené v silade so Zdkonom o DPH
a aby obsahovali vietky predpisané danové a uctovné naleZitosti faktury v zmysle § 74 ods. 1 Zakona o DPH
a inych prislusnych pravnych predpisov. Objednavatel dalej zabezpeci, aby nim vyhotovena elektronicka faktura
nad ramec zakonnych naleZitosti obsahovala ¢islo tejto Zmluvy a/alebo prislu$nej Objednavky a ¢islo bankového
Uctu Zhotovitela v tvare IBAN, ktoré Zhotovitel uviedol v potvrdeni spravnosti prijmu v Doddvatelskom portali.
Objednavatel pri fakturacii v zmysle ustanoveni tejto Zmluvy uplatni k Cene dan z pridanej hodnoty v sulade so
Zakonom o DPH v sadzbe platnej ku driu vzniku danovej povinnosti. Objednavatel potom zaplati Zhotovitelovi
sumu, ktora predstavuje sucet Ceny a dane z pridanej hodnoty v prislusnej vyske.

Zhotovitel je povinny potvrdit v Dodéavatelskom portali spravnost prijmu a zadat (daje potrebné pre vyhotovenie
faktury najneskér do patnastich (15) dni odo dria vytvorenia notifikacie Objednavatelom. Za spravnost udajov
uvedenych vo fakture vyhotovenej Objednavatelom a za v€asnost jej vyhotovenia v zmysle § 72 ods. 7 Zakona
o DPH a podmienok uvedenych v tomto ¢lanku Zmluvy zodpoveda Zhotovitel.
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Ak Zhotovitel zisti, ze faktira vyhotovena Objednavatefom neobsahuje vsetky tidaje podla bodu 5.3 tejto Zmluvy
afalebo obsahuje nespravne ddaje, je povinny najneskor do troch {3) pracovnych dni od dorudenia elektronickej
faktury o tejto skutoénosti informovat Objednévatela, a to priamo cez Dodavatelsky portal. V upozorneni je
Zhotovitel povinny uviest &islo elektronickej faktury, ktorej sa upozornenie na chybajlce a/alebo nespravne
udaje tyka a jej nedostatky. Marnym uplynutim lehoty podfa prvej vety tohto bodu sa elektronicka faktura
povaiuje za zdvaznu a Gdaje o sume vylétovanej faktdrou a druhu/rozsahu plnenia v nej uvedené sa povaZuji za
spravne. Objednévatel si vyhradzuje pravo kedykolvek opravit fakturu, ak sa dodatoéne zistia akékolvek
nedostatky jej obsahovych alebo formalnych naleZitosti.

Za den dorucenia elektronickej faktdry sa bude povaiovat vidy prvy (1.) pracovny der nasledujici po dni
preukazatelného dorulenia elektronickej faktlry prostrednictvom elektronickej posty. Ak sa preukdie, e
Zhotovitelovi nebola elektronicka faktira riadne dorucena, nedostava sa Objednavatel do omeskania s platenim
sumy vyuctovanej touto faktirou.

Pripadnu zmenu e-mailovej adresy zadanej Zhotovitefom v Dodavatelskom portali je Zhotovitel povinny vykonat
v Dodéavatelskom portali v ¢asti ,Profil-informacie”. Zhotovitel zodpoveda za pInd funkénost takto zmenenej e-
mailovej adresy.

Splatnost kaidej faktury vyhotovenej Objednavatefom je 60 dni odo dia jej vyhotovenia v Dodavatelfskom
portali,

Ak splatnost faktury pripadne na defi pracovného vofna alebo pracovného pokoja, bude sa za defi splatnosti
povazovatl najblizdi pracovny defi. Za defi zaplatenia Ceny vyluctovanej faktirou sa povaiuje defi odpisania
penainych prostriedkov v prisluinej vyske z bankového Uétu Objedndvatefa za ucelom ich pripisania v prospech
bankového Uétu Zhotovitela. Objednavatel sa nedostane do omeskania s thradou Ceny vyuctovanej fakturou,
pokial najneskér v posledny ded splatnosti dafového dokladu zada platny prevodny prikaz svojmu pefiainému
ustavu k uhrade.

Zmluvné strany sa dohodli, e Objedndvatel je opréavneny zapotitat svoju splatni pefain( pohfadavku vodi
Zhotovitelovi s pohladavkou Zhotovitela voéi Objednavatelovi na zaplatenie Ceny vyuctovanej faktdrou.
Zhotovitel berie na vedomie, fe v pripade, ak v rozpore s dohodou o vyhotovovani faktir Objednavatefom podfa
bodov 5.2 a7 5.10 tohto €lanku Zmluvy vyhotovi faktdru a tdto zasle Objedndvatefovi, Objednavatel je opréavneny
vratit tato faktiru vwhotovenu Zhotovitefom spat Zhotovitelovi.

Dohoda o vyhotovovani faktir Objednavatefom podfa bodov 5.2 aZ 5.10 tohto &lanku Zmluvy zanika
jednostrannym ozndmenim Objednavatefa doruéenym na e-mailovd adresu Zhotovitefa zadand
v Dodavatelskom portali. Objednavatel je opravneny doruéit Zhotovitefovi ozndmenie podla predchadzajicej
vety, ak Zhotovitel dvakrat nepotvrdil spravnost prijmu alebo nezadal udaje potrebné pre vyhotovenie faktury
v Dodavatelskom portali v sulade s bodom 5.5 tohto ¢lanku Zmluvy.

Od okamihu doru¢enia oznamenia podfa bodu 5.13 tohto ¢lanku Zmiuvy Zhotovitefovi je za podmienok
dohodnutych v tomto ¢lanku Zmluvy opravneny vyhotovovat faktary wiuéne Zhotovitel.

Pravo vyhotovit fakturu vznikne Zhotovitefovi diiom podpisania Zistovacieho protokolu, Zapisnice o odovzdani
a prevzati alebo Zaveretného preberacieho protokolu opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran, ktori
potvrdia odovzdanie Diela alebo jeho €asti a akceptovanie Easového rozsahu poskytnutych vykonov Zhotovitela
Objednavatefom (dalej pre ufely tohto &lédnku Zmluvy len ,Preberaci protokol”). Siucastou Preberacieho
protokolu bude 3pecifikicia Diela, ddtum odovzdania Diela, ditka zhotovovania Diela a iné skutonosti
dohodnuté opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran. Tento Preberaci protokol bude vyhotoveny v troch
rovnopisoch, z ¢oho jeden origindl bude patrit Objednéavatelovi, jeden Zhotovitelovi a jeden bude tvorit
neoddelitelnu suéast faktiry.

Splatnost kaidej faktury vyhotovenej Zhotovitefom je 60 dni odo dia jej doruéenia Objednavatelovi. Zhotovitel
vyhotovi a dorudi Objednavatefovi faktdru za zhotovenie Diela do 15 dni odo dfia vzniku dafiove] povinnosti.
Faktura vyhotovena Zhotovitefom musi obsahovat vietky naleitosti v zmysle Zakona o DPH, a to:

a) obchodné meno, resp. ndzov a sidlo Zhotovitela, jeho IEO, IC DPH,
b} obchodné meno a sidlo Objednévatela, jeho 1CO, 1€ DPH,
c) poradoveé islo faktury,

d) datum zhotovenia Diela,
e) datum vyhotovenia faktury,

f) rozsah Diela,

g} zdklad dane pre kaidd sadzbu dane samostatne,

h) percento uplatnenej sadzby dane a vysku dane v EUR,

i) v pripade oslobodenej dodavky alebo prenesenia daiovej povinnosti odkaz na prisluiné ustanovenie

Zakona o DPH alebo smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006.
Nad ramec nalefitosti v zmysle Zakona o DPH musi faktura vyhotovena Zhotovitefom obsahovat nasledovné
udaje:
a) €islo Objednavky alebo éislo tejto Zmluvy,
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b} Specifikacia bankového Uétu Poskytovatela v tvare IBAN; &islo Gétu musi byt nahlasené a overitelné na
webovom sidle Finanéného riaditelstva Slovenskej republiky, ak je tato povinnost relevantnd pre
Dodavatela (Poskytovatela) v stlade s §6 Zakona ¢. 222/2004 2.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskoriich predpisov.

Ak Objednavatel zisti, Ze faktura vyhotovena Zhotovitefom nema vietky naleZitosti stanovené v bode 5.17 tohto
&lanku alebo obsahuje nespravne alebo nedpiné ddaje, Objednavatel je opravneny bez zbytocného odkladu po
zisteni tychto nedostatkov vratit Zhotovitefovi faktlru s upozornenim na chybajlce néleZitosti alebo nespravne
Udaje. Lehota na Uhradu podfa bodu 5.16 tohto &lanku zadina plynut ai doruéenim faktiry so vietkymi
naleZitostami a spravnymi udajmi Objednavatelovi.
Ak o to Objednavatel poiiada, Zhotovitel je povinny predloiit Objednavatefovi navrh faktiury na odsdhlasenie.
Suhlas Objednavatela podfa predchadzajucej vety nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za spravne uplatnenie
sadzby dane, vyfislenie dafiovej povinnosti a za sulad faktur s prisluinymi pravnymi predpismi,
Zhotovitel je opravneny kedykolvek prostrednictvom Dodavatefského portdlu  poiiadat Objedndvatela
o vyhotovovanie faktur Objednavatefom. Zmluvné strany sa dohodli, e diiom dorulenia Ziadosti podia
predchadzajucej vety Objedndvatelovi, faktlry vyhotovuje za Zhotovitela vyluéne Objednavatel za podmienok
podfa bodov 5.2 a2 5.10 tohto €lanku Zmiuvy.
Zmluvné strany berd na vedomie, Ze (daje obsiahnuté v elektronicke] fakture a jej prilohach zaslané na e-mailovd
adresu Zhotovitela zadand v Doddvatelfskom portdli, siG predmetom obchodného tajomstva a/falebo
predstavuji déverné informacie, o ktorych si Zmluvné strany povinné zachovavat miléanlivost. Zmluvné strany
nezodpovedaju za porulenie obchodného tajomstva afalebo dnik dévernych informacii v pripade, ak dniku
tdajov alebo informadcii tvoriacich obchodné tajomstvo afalebo dévernych informacii nebolo moiné zabranit ani
pri vynaloZeni vietkej starostlivosti, aki moZno od Zmluvnych stran ddvodne poZadovat.

Objednavatel je opravneny z vystavene] faktuiry zadriat sumu vo vyske 10 % fakturovanej sumy (dalej len

~Ladriné”) v pripade, e pri odovzdani a prevzati diela boli zistené vady a nedorobky, ktoré boli uvedené v

Zistovacom protokole, v Zapisnici o odovzdani a prevzati alebo v Zavereénom odovzdavacom protokole, a ktoré

do splatnosti faktury neboli odstranené. Zadrianim Zadriného Objednavatelom v sulade s tymto odsekom sa

Objedndvatel nedostane do omeskania s dhradou fakturovanej sumy rovnajucej sa vysSke Zadriného.

Objednavatel je povinny vratit zhotovitelovi Zadriné v lehote tridsat (30} kalenddrnych dni odo diia odstranenia

vad a nedorobkov.

Povinnosti a zodpovednost Zhotovitela

Zhotovitel sa zavizuje zhotovit Dielo v silade s podmienkami dohadnutymi v tejto Zmluve vratane vietkych jej
priloh. Zhotovitel sa zavizuje zabezpefit pravdivost a uplnost vietkych vyhlaseni.

Zhotovitel sa zavidzuje zhotovit Dielo na zdklade informécii poskytnutych Objedndvatefom, podfa svojich
najlepiich schopnosti a v sdlade s dal§imi podmienkami tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny poskytovat primeranu stéinnost Objedndvatelovi, osobe, na ktor( Objednévatel delegoval
akékolfvek prava alebo povinnosti v suvislosti s touto Zmluvou alebo akejkolvek tretej osobe ktord poskytuje
Objednavateflovi sluiby alebo prace sivisiace so zhotovenim Diela. Tato sufinnost zahffia poskytovanie
informacii o spésobe a rozsahu, v akom je Dielo zhotovovane, akymkolvek osobam podla predchadzajlicej vety
vratane povinnosti osobne sa stretnut s pracovnikmi alebo zdstupcami osdb uvedenych v predchadzajlcej vete
bezodkladne, najneskér do dvoch dni odo dia poZiadania a to na mieste podfa Zmluvy, inak v sidle
Objednavatela. Zhotovitel je zirovefi povinny spolupracovat s inymi subjektmi, ktoré ozndmi Objedndavatel,
najma v suvislosti s prechodom zhotovovania Diela od predchadzajuceho zhotovitefa na Zhotovitela alebo
v sUvislosti s prechodom zhotovovania Diela zo Zhotovitela na nového zhotovitela,

Zhotovitel je povinny zabezpefit, aby bol v €ase uzatvorenia Zmluvy ako aj podas celej Doby trvania Zmluvy
zapisany v registri partnerov verejného sektora podlfa Zdkona o partneroch verejného sektora. Ak sa budd na
strane Zhotovitela ako Zmluvnej strany podielat na zhotovovani Diela viaceré subjekty, Zhotovitel zodpoveda za
to, Ze tieto budd pocas celej Doby trvania Zmluvy zapisané v registri partnerov verejného sektora, ak sa na tato
povinnost podfa Zdkona o partneroch verejného sektora vztahuje.

Zhotovitel je povinny zabezpeéitf dostatoény pofet osdb s vhodnou kvalifikiciou, zruénostami a skisenostami a
zabezpedit, aby tieto osoby zhotovovali Dielo pri vynaloZeni vietkej odbornej starostlivosti a kompetencie. Pre
odstranenie pochybnosti, akykofvek pokyn, ktory vyda Objednavatel, vyddva Zhotovitefovi, a nie priamo
Pracovnikom Zhotovitela.

Zhotovitel zodpoveda za dodriiavanie Podmienok BOZP a ZP a predpisov BOZP Pracovnikmi Zhotovitela.
Objedndvatel je opravneny po predchddzajicom pisomnom upozorneni pofadovat od Zhotovitela, aby nahradil
osoby pouZivané Zhotovitefom pri plneni Zmluvy v pripadoch, kedy ma Objednavatel opodstatnené pochybnosti
o kvalifikacii tychto oséb alebo ak tieto osoby nesplfiaju pofiadavky na bezpeénost a ochranu zdravia pri préci.
Zhotovitel je povinny nahradit tieto osoby bez zbytoéného odkladu od doruéenia poZiadavky Objednavatela.
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Zhotovitel je upovedomeny o tom a akceptuje, Ze Objednavatel je uréenym subjektom hospodarskej mobilizacie

v zmysle Zakona o hospodarskej mabilizacii, z ¢oho Objednavatefovi vyplyva povinnost vykonavat opatrenia

hospodarskej mobilizacie v stave bezpednosti, ako aj v Case krizovej situdcie. Zhotovite! dalej akceptuje, ie

Objedndvatel mdZe vyuiivat Dielo zhotovené Zhotoviteflom na zaklade tejto Zmluvy aj pre tucely vykondvania

opatreni hospodérskej mobilizacie. Zhotovitel dalej akceptuje, e Objednavatel oznaci Zhotovitefa za svojho

dodavatela v prisludnom informaénom systéme hospodarskej mobilizacie, o mdie znamenat, Ze prisluiny organ
verejnej moci rozhodne, #e Zhotovitel bude uréenym subjektom hospodarskej maobilizacie v krizovej situdcii.

Zhotovitel nie je oprivneny ukondit tito Zmluvu v pripade vyhldsenia alebo hrozby vyhldsenia krizovej situécie.

Zhotovitel je povinny poskytnit Objedndvatefovi vietku a akdkolvek sudéinnost pri plneni povinnosti

Objednavatela v zmyste Zakona o hospodarskej mobilizacii a suvisiacich predpisov a rozhodnuti, najmé ale nie

wyluéne, pri nahlasovani udajov do informaéného systému hospodarskej mobilizacie a pri zostavovani krizového

pldnu Objednavatela, kedy je Zhotovitel povinny ckrem iného poskytnif Objedndvatefovi informiécie o

materidlovych, energetickych, personalnych, dopravnych, technickych a inych potrebdch newvyhnutnych na

spinenie zavdzku Zhotovitefa podlfa tejto Zmluvy, informacie o bankovom spojeni, telefonickom alebo inom
spojeni so Zhotovitefom. Ak nastane krizova situacia, Zmluvné strany budud v dobrej viere viest rokovania

o Uprave podmienok tejto Zmluvy vratane uzatvorenia dodatku k tejto Zmluve (ak to bude potrebné) s ciefom

zabezpetit Objednavatelov silad so Zakonom o hospodarskej mobilizacii a inych suvisiacich predpisoch.

Zhotovitel je povinny uzatvorit a pocas celej Doby trvania Zmluvy udriiavat v platnosti poistenie vieobecnej

zodpovednosti za Skody a zodpovednosti za Skody sposobené vadnym vyrobkom, resp. vadne vykonanou pracou,

vztahujuce sa na akékolvek $kody na zdravi, vratane smrti alebo 3kody na majetku tretich stran, vritane naslednej
majetkovej ujmy {uily zisk), pritom poistenie musi pokryvat vietky ¢innosti vykonavané pre Objednavatela. Limit
krytia poistne} zmluvy musi byt dojednany v minimalnej vyike 2,000 000,00 eur na jednu a vietky ikodové

udalosti podas poistného obdobia. Zhotovitel je povinny mat vyiiie uvedené poistenie uzatvorené s

ddveryhodnou poistoviiou s dobrou reputaciou {ddveryhodnost a dobrd reputdcia je na vyluénom posudeni

Objednavatela a Objednavatef nie je pavinny akceptovat poistenie Zhotovitela, ak nepovaZuje poistoviiu za

dbveryhodnu resp. s dobrou reputaciou), prié¢om kedykolvek na pofiadanie Objednédvatela je Zhotovitel povinny

predloiit prisluiny poistny certifikdt s uvedenim vietkych poZadovanych parametrov na preukazanie splnenia

tejto povinnosti. V pripade akejkofvek zmeny (ukonfenie poistenia, zmena poistovatela, zmena limitu krytia a

pod.} je Zhotovitel povinny informovat Objedndvatela do desiatich dni od zmeny a predlodit aktualizovany

certifikat na posidenie Objednavatela.

Zhotovite!l je dalej povinny:

6.10.1 uskutoériovat stavbu za Ucelom zhotovenia Diela azabezpedif jej riadenie minimalne dvomi
Stavbyveducimi,

6.10.2 zabezpedit pritomnost aspofi jedného Stavbyvediceho a na stavenisku pocas zhotovovania Diela,

6.10.3 disponovat najmenej dvomi pracovnikmi s elektrotechnickym vzdelanim s osvedéenim na vykon finnosti
na elektrickych zariadeniach v zmysle § 23 Vyhlasky €. 508/2009,

6.10.4 splfat kvalifikatné pofiadavky tykajlice sa osobného postavenia, $pecifické kvalifikatné poziadavky,
osobitné kvalifikacné poziadavky kvalifikatného systému — Komplexna rekonitrukcia v ES 110/22kV -
technologickd &ast a stavebno-montdine prace, ako aj vieobecné kvalifikatné poZiadavky
Objednévatela pocas platnosti tejto Zmluvy,

6.10.5 pred zaatim zhotovovania Diela predloZit Objednédvatelovi Harmonogram pric,

6.10.6 pred zadatim zhotovovania stavebného objektu alebo prevadzkového siboru predlofit Objednavatefovi
Kontrolny a skasobny plan daného stavebného objektu alebo prevadzkového suboru, ak tak urdi
Objednavatel pri odovzdani staveniska,

6.10.7 na zhotovenie Diela pouZit tovary a materidly v silade so zakonom &. 56/2018 Z. z. 0 posudzovani zhody
vyrobku, spristupfiovani uritého vyrobku na trhu a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, v stlade so
Zakonom o BOZP a Vyhlaskou €. 508/2009,

6.10.8 pisomne upozornit Objednavatela bez zbytoéného odkladu na nevhodnu povahu dodavok prevzatych
od Objednavatela, pokynov od Objedndvatela na zhotovenie Diela alebo inych prekdZzok riadneho
zhotovenia Diela, ak Zhotovitel mohal tUto nevhodnost zistit pri vynaloZeni odbornej starostlivosti; ak
nevhodné doddvky, pokyny alebo iné prekazky prekaZaju v riadnom zhotoveni Diela, je Zhotovitel
povinny zhotovovanie Diela v nevyhnutnom rozsahu prerusit do doby vymeny dodavok, zmeny pokynov
Objednavatela, odstranenia prekazok alebo pisomného oznamenia, Ze Objednavatel trva na zhotoveni
Diela s pouiitim odovzdanych dodavok a danych pokynov,

6.10.9 pisomne vyzvat Objedndvatela na preverenie a prevzatie vietkych prac, ktoré v daldom pracovnom
postupe budu zakryté, alebo sa stand nepristupnymi, vyzva musi byt doruéend najmenej tri pracovné
dni vopred e-mailom kontaktnej osobe Objednavatela opravnenej na prevzatie Diela
a Stavbyvedicemu; ak tak Zhotovitel neurobi, je povinny zndsat naklady dodatoéného odkrytia, pokial
Objednavatel také odkrytie poZaduje; Zmluvné strany sa méiu dohodnitf na wvyhotoveni
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fotodokumentdacie nahradzajucej preverenie a prevzatie prac, ktoré majd byt v dalsom pracovnom
postupe zakryté, 2 ktorej je zrejmé uloZenie vedeni, chranitiek, vratane ich rozmerov a hibky ulofenia,

6.10.10 riadit vykonavanie prac tak, aby nedoilo k potkodeniu zdravia vlastnych pracovnikov ani tretich oséb a
poskodeniu majetku; Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia svojich zamestnancov a
tretich osdb opravnene sa zdriujicich na stavenisku a za dodriiavanie predpisov ochrany pred poZiarmi,

6.10.11 dodriat podmienky uvedené v projektovej dokumentacii, v ohlaseni stavby, v povoleniach na zvlastne
uZivanie komunikécii a zaujatie verejného priestranstva, podmienky dopravného rieienia, vyjadreni
dotknutych vlastnikov, spravcov, institucii a pod.,

6.10.12 viest zapisnik bezpeénosti price kaidej stavby a tyZdenne v fiom zaznamendvat poucenia pracovnikov
Zhotovitefa, potvrdené podpismi pracovnikov Zhotovitela, a operativne zaznamenavat vietky vzniknuté
nebezpedenstva alebo zmeny na stavbe, ktoré by mohli mat vplyv na bezpeénost a ochranu zdravia pri
praci,

6.10.13 zuéastfiovat sa na Skoleniach a pouceniach BOZP, a to aj na ikoleniach organizovanych tretimi osobami,
pokial je to potrebné k zhotoveniu Diela

6.10.14 predioZit Objednavatefovi zoznam demontovaného materidlu pred jeho odstranenim zo staveniska a
nakladat snim podla pokynov Objednévatefa (napr. odovzdanie demontovaného materialu
Objednavatelovi, likvidacia demontovaného materidlu ako odpadu a pod.}.

Zhotovitel zabezpedi pre Objednavatela:

6.11.1 pri naviac pracach podrobni dokumentdciu, ktorej sucastou bude aj fotodokumenticia,

6.11.2 vecny a casovy plan (VCP) schvaleny Objednavatelom,

6.11.3 pripravu na vykonanie komplexného vyskdsania zhotoveného Diela,

6.11.4 wvlastny dozor pri pracach v blizkosti a pod napatim aj pre svojich subdodavatelov v zmysle prisluinych
predpisov a noriem,

6.11.5 3kolenia pre pracovnikov Objednavatela na obsluhu dodanych zariadeni v potrebnom rozsahu,

6.11.6 povolenie na predéasné uZivanie stavby v pripade, Ze si to jeho charakter vyZaduje,

6.11.7 povolenie na dofasné uZivanie stavby na skuSobnu prevadzku v pripade, Ze si to jeho charakter vyZaduje,

6.11.8 kolaudaciu stavby vratane dodania pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia,

6.11.9 daldie dinnosti a dokumenty podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze nie je zaradeny do Zoznamu sankcionovanych oséb, a Ze do Zoznamu sankcionovanych

0sb nie je zaradeny ani jeho Statutdr, ¢len jeho Statutarneho orgénu alebo jeho koneény uZivatel vyhod podla

zakona £, 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizaciou prijmov z trestnej &innosti a o ochrane pred financovanim
terorizmu a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskoriich predpisov. Predavajlci zdroven vyhlasuje,

Ze on, ani osoby konajtice v jeho mene, jeho dodavatelia, subdodavatelia alebo iné subjekty, na ktorych kapacity

sa pri plneni tejto Dohody spolieha, a ani plnenia podla tejto Dohody nepodliehajui akymkolvek restriktivaym

opatreniam majdcim vplyv na plnenie tejto Dohody, najmd opatreniam podfa €l. 3 g a ¢l. 5k Nariadenia Rady

Eurdpskej unie €. 833/2014 o redtriktivnych opatreniach s ohfadom na konanie Ruska, ktorym destabilizuje

situdciu na Ukrajine v zneni neskordich nariadeni.

Zhotovitel sa zavizuje, ie vietky vyhlisenia podfa tejto Zmluvy a vietky vyhldsenia poskytnuté vo Verejnom

obstaravani budu platné a aktualne pocas celej Doby trvania Zmluvy.

Povinnosti a zodpovednost Objednévatela

Objednavatel sa zavdzuje poskytndt Zhotovitefovi vietky potrebné dokumenty a zavainé informacie,

poZadované pre zhotovenie Diela.

Objednavatel je povinny zabezpeiit Zhotovitelovi potrebnd sifinnost. Ak Objednivatel neposkytne

Zhotovitefovi potrebnu suéinnost afalebo spolupracu wvyiadovani Zhotovitefom, neposkytne potrebné

dokumenty a zavainé informdcie tykajice sa predmetu tejto Zmluvy vias, alebo nezabezpedéi ich poskytnutie

véas, respektive vobec, Zhotovitel nenesie Ziadnu zodpovednost za pripadné $kody, omeskanie alebo nemoZnost
zhotovit Dielo v dohodnutom rozsahu a terminoch aviak len za predpokladu, fe:

7.2.1  Zhotovitel upozornil Objednavatefa na porudenie povinnosti Objedndvatela bezodkladne, najneskdr
vlehote do 2 {dvoch) dni odkedy sa otomto poruieni mohol dozvediet pri vynaloZfeni odbornej
starostlivosti; a

7.2.2  Zhotovitel vykond vietky primerané opatrenia za ucfelom napravenia situdcie a odstranenia
nedostatkov.

V pripade, ak Objednavatel neposkytne Zhotovitefovi potrebnu suéinnost afalebo spolupridcu podfa

predchadzajiceho odseku, a v désledku toho ddjde k posunutiu terminov zhotovenia Diela podfa tejto Zmluvy,

Objednavatef uhradi Zhotovitelovi rozumne odévodnené a vziajomne odsdhlasené dodatoéné naklady spojené s

tymto posunutim terminov zhotovenia Diela.

Objednévatel v stvislosti so zhotovenim Diela zabezpedi resp. odovzda Zhotovitelovi:
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odovzdanie Styroch vwhotoveni projektovej dokumentécie vratane planu bezpe&nosti a ochrany zdravia
pri praci v tladi a jedno vyhovenie projektovej dokumentacie overené OPO,

odovzdanie stavebnych povoleni, rozhodnuti orgdnov Statnej spravy, samospravy a obce, dokladov z
prerokovania projektovej dokumentacie v stavebnom konani s dotknutymi orgdnmi (§ 140a a § 140b
stavebného zakona) a dotknutymi organizdciami a spravcami dotknutych inZinierskych sieti, najneskér
pri odovzdani staveniska,

miesto pre zriadenia staveniska v sulade s projektovou dokumentaciou umoéiujice zhotovenia Diels,
odovzdanie tohto staveniska Zhotovitelovi a spisanie zapisnice 0 odovzdani staveniska, vratane uréenia
miest na pripojenie k zdrojom elektriny

vykon technického dozoru,

vykon autorského dozoru, vykon cinnosti koordinatora bezpeénosti prace, vykon koordindtora
projektovej dokumentacie v rozsahu, ako to vyplyva zo Zakona o BOZP a z Nariadenia vlady £. 39672006,
zabezpelenie vypnutia vietkych elekiroenergetickych zariadeni Objednavatela a preru3enie distriblcie
etektriny nevyhnutné na wvykonanie prac za ucelom zhotovenia Diela podla dohodnutého
harmonogramu resp. vecného a ¢asového plénu (VCP), odovzdanie zabezpeteného pracoviska pre
vykonanie prac zhotovitelovi v zmysle STN 34 3100 (Bezpelnostné poZiadavky na obsluhu a pracu na
elektrickych indtalaciach) a viditelné oznacenie pracovnych zén podla bezpeénostnych predpisov,

po odovzdani staveniska moZnost vykonavania ¢innosti v priestoroch staveniska za uéelom zhotovenia
Diela i v mimopracovnom ase objednavatela, priéom Zhotovitel je pred zagatim vykonavania Cinnosti v
mimopracovnom &ase povinny poZiadat o suhlas Objednévatela,

odovzdanie strojov azariadeni zabezpelovanych Objedndvatefom vrozsahu Zoznamu strojov
a zariadeni, ktory tvori prilohu tejto Zmluvy,

daliie €innosti a dokumenty podla tejto Zmluvy.

Dalsie podmienky zhotovenia Diela

0Od odovzdania staveniska do zhotovenia Diela znasa nebezpefenstvo $kody na zhotovovanom Diele Zhotovitel.
Zhotovitel zodpoveda za materidl potrebny na zhotovenie Diela od jeho doby prevzatia materidiu od
Objednavatela do doby odovzdania Diela Objednavatelovi.

Objednavatel ma pravo:
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rozhodovat o pouiiti vietkych vyrobkov, ktoré maju byt zabudované v stavbe (typ, material, tvar a pod.)

v stlade s poziadavkami navrhnutymi v projektovej dokumentdcii,

dat pracovnikom Zhotovitela prikaz preruiit prace v pripade, Ze

a} zodpovedny Stavbyvedtci nie je dosiahnutelny, a ak je zarover ohrozena bezpeénost staveniska a
jeho okolia, Zivot alebo z2dravie pracujucich na stavenisku, alebo ak hrozia iné vaine hospodarske
Zkody alebo

b)  Zhotovitel nepredloii doklady podla bodu 10.1.2 tejto Zmliuvy.

Prerusenie prace nema vplyv na lehoty zhotovenia Diela podla bodu 3.1 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ie kontaktnymi osobami pri realizécii plnenia tejto Zmluvy, ktoré budu k dispozicii
pocas celej Doby trvania Zmluvy su:
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8.4.2

Na strane Objednavatela:

8.4.1.1 Kontaktnad osoba Objednavatela opravnena za stavbu a prevzatie Diela podla tejto Zmluvy:
Pavol Gasparin, tel.; +421 917 718 577, e-mail: pavol.gasparin@zsdis.sk

8.4.1.2 technicky dozor elektro ¢ast: Ing. Pavol Gadparin, tel.: +421917 718 577, e-mail:
maximilian.bondra@zsdis.sk

8.4.1.3 technicky dozor stavebnej fasti: Ing. Jana Kelnarova, tel.. +421905777 173, e-mail.:
jana.kelnarova@zsdis.sk
koordinator bezpecnosti: BOZPO, s.r.0. Ing. Martin Bandik, tel.: +421 915 748 962,
e-mail: martin.bandik@boz.sk

24.1.4 koordinator Projektovej dokumentacie: Ing. Michal Dekys, tel.: +421 905 587 318, e-mail:
michal.dekys@vuje.sk

8.4.15 bezpecnostny technik: Marian MarciSovsky, tel: +421905 718 608, e-mail:
marian.marcisovsky@zsdis.sk

Na strane Zhotovitela:

8.4.2.1 Kontaktnou osobou Zhotovitela podla tejto Zmluvy: ing. lozef Dancak, tel.: 4421905205111,
e-mail: jozef.dancak@vuje.sk

8.4.2.2  Stavbyvedici:
8.4.2.2.1 Pre technologicky <¢&ast: Ing. Milod Kacej, tel: +421945503775, e-mail:

milos.kacej@vuje.sk
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8.4.2.2.2 Pre stavebnd ¢ast: Milan Belovi¢, tel: +421908752118, e-mail:
milan.belovic@vuje.sk
8.4.23 Vedlci pric s kvalifikiciou podfa § 23 Vyhlasky ¢ 508/2009 (elektrotechnik na riadenie

¢innosti alebo na riadenie prevadzky) opravneny na vystavenie prikazu B:

8.4.2.3.1 Ing. Milos Kacej, tel.: +421945503775, e-mail: milos.kacej@vuje.sk

8.4.2.3.2 Ing. Pavol Kurpas, tel.: +4210917221436, e-mail: pavol kurpas@vuje.sk

8.4.2.3.3 Jan Kastier, tel.: +421907703661, e-mail: jan.kastier@vuje.sk

8.4.2.4 Kontaktnd osoba pre prijimanie elektronickych objednavok: ing. Zlatica Muiikovd, tel.:

+421335991507, e-mail: zlatica.muzikova@vuje.sk
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmeny ddajov kontaktnych 0sdb uvedenych v predchadzajucich bodoch tohto
Eldnku Zmluvy st povinné pisomne ozndmit druhej Zmluvnej strane najmenej pat dni vopred. Oznamenie musi
obsahovat aj prisluény doklad o odbornej spdsobilosti kontaktnej osoby, ak sa vyZaduje. U&innost zmeny udajov
nastane ku diu uvedenom v ozndmeni, nie viak skdr ako pat dni po jeho dorudeni. Na aktualizaciu bodu 8.4 nie
je potrebné uzatvorit pisomny dodatok k tejto Zmluve,
Zhotovitel berie na vedomie, e Objednavatel spractiva Osobné Udaje nevyhnutné na plnenie tejto Zmluvy
ainformécie oich ochrane zverejfiuje na svojom webovom sidle: www.zsdis.sk/Uvod/Spolocnost/GDPR.
Zhotovitel zaroven berie na vedomie, Ze v priestoroch Objednavatela mdie byt umiestneny kamerovy systém a
informacie o podmienkach spracuvania osobnych Odajov fyzickych os6b prostrednictvom kamerového systému
zverejfiuje Objednavatel na svojom webovom sidle: www.zsdis,sk/Uvod/Spolocnost/GDPR/Kamerove-systemy.
Zhotovitel je povinny informovat Pracovnikov Zhotovitela o spracdvani ich Osobnych udajov pre uéely plnenia
tejto Zmluvy.

Stavenisko

Objednévatel odovzda Zhotovitelovi stavenisko pred terminom zacatia zhotovovania Diela. Zmluvné strany pri

odovzdani staveniska podpiSu zapis z odovzdania a prevzatia staveniska.

Na odovzdani staveniska Objedndvatel Zhotovitefovi odovzda projekt organizicie dopravy, pripadne ostatné

doklady tykajlce sa realizicie stavby (napr. informécie o opravneniach vstupovat na pozemky, zapisy, zmluvy

a pod.). Zhotovitel pri podpise 2apisu z odovzdania a prevzatia staveniska uvedie meno a kontaktné Udaje

zodpovedného pracovnika Zhotovitela za riadenie a realizaciu prac.

Zhotovitel je povinny:

9.3.1 pred zafatim zhotovovania Diela na stavenisku viditefne umiestni oznamenie podfa Nariadenia vlady
€. 396/2006, ktoré podfa potreby aktualizuje,

9.3.2  zabezpe(it jednotlivé pracoviska staveniska proti moZnosti vzniku Urazu alebo $kody potas vykonavania
prac, ako aj po ukonéeni kadej pracovnej zmeny,

9.3.3  umiestnit alebo premiestnit dopravné znacky podfa predpisov o pozemnych komunikéciach; ndkiady na
udriiavanie dopravnych znaciek znasa Zhotovitel,

9.3.4 odo dna prevzatia staveniska viest stavebny dennik prostrednictvom opravnenej osoby v sulade s § 28
vyhlasky MZP SR €. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavajl niektoré ustanovenia stavebného zakona (k
§ 46d stavebného zakona), do ktorého bude zapisovat vietky skuto€nosti rozhodujice pre plnenie
Zmluvy, najmad 1idaje o {asovom postupe prag, ich akosti, odchylky od projektovej dokumentacie stavby
a ich zddvodnenie a pod, pricom zapis bude zaznamenany v def, ked boli price vykonané, len
vynimoéne v nasledujlci def a v priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvale
pristupny; zavazok viest stavebny dennik sa konéi diiom odstranenia vietkych vad Diela,

935  mat na stavenisku k dispozicii projektovi dokumentacia stavby overeni v stavebnom konani (ak je na
stavbu vydané stavebné povolenie) ako aj projektovi dokumentaciu overenu Tl {pripadne inou
opravnenou organizaciou)} a vietky doklady, tykajice sa uskutoériovanej stavby,

9.3.6 mat na stavenisku pocas zhotovovania Diela vidy k dispozicii zapisnik bezpelnosti prace,

9.3.7 naviditelnom mieste stavbu oznafit tabufou s idajmi podla § 43i ods. 3 Stavebného zidkona

9.3.8 zabezpedif pre vozidld policie, rychlej zdravotnej pomoci, hasiéského zboru aPracovnikov
Objednavatela pristup na stavenisko,

9.3.9 udrZiavat na stavenisku poriadok a istotu

9.3.10 zabezpedovat odstrafiovanie nefistt zanechanych motorovymi vozidlami na verejnych komunikéciich
v suvislosti so zhotovovanim Diela v zmysle zdkona €. 135/1961 Zh. o pozemnych komunikaciach {cestny
zakon),

9.3.11 stavenisko vyuiivat vyluéne len pre potreby zhotovenia Diela a zabezpetit ochranu staveniska ako aj
Casti majetku stvisiaceho s vystavbou, podmienky ochrany majetku slvisiaceho so zhotovovanim Diela
vypracované v pisomnej forme, odovzda Zhotovitel do 15 dni od prevzatia staveniska zastupcovi
Objedndvatela na odsdhlasenie v lehote do dvoch pracovnych dni.
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9.3.12 Zhotovitel umoini Pracovnikom Objednavatela uiivat kanceldriu, pripadne iny vhodny priestor, kde
budd mat kedykofvek pristup k stavebnému denniku a k dokumentdcii stavby.

Najneskor do siedmych dni po podpisani Zapisnice o odovzdani a prevzati, v ktorom Objednavatel potvrdi

prevzatie Diela bez vad a nedorobkov, a najneskér jeden dert (24 hodin) pred terminom zaniku povolenia na

zvlaitne viivanie komunikacii alebo verejného priestranstva je Zhotovitel povinny stavenisko Uplne vypratat a

uviest do pévodného stavu.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze na stavenisku mdZe byt umiestneny kamerovy systém, ktory mdZe snimat

stavenisko ako aj pracovnikov pofas zhotovovania Diela.

Objednavatel pre Zhotovitela zabezpedi miesto pre zriadenia staveniska v sulade s projektovou dokumentaciou

a umoinujice zhotavenie Diela, odovzdanie tohto staveniska Zhotovitefovi a spisanie zapisnice o odovzdani

staveniska. Od odovzdania staveniska Objednévatel dalej zabezpeti:

9.6.1 povolenie vstupov na stavenisko pre Pracovnikov Zhotovitela a technologické vozidla Zhotovitela,

9.6.2 moinost vykondvania finnosti na stavenisku za uéelom zhotovenia Diela i v mimopracovnom tase
Objedndvatela,

9.6.3  pripojenie do distribu¢nej sustavy na napatovej urovni 400/230 V po zaplateni ceny za pripojenie do
distribuénej sustavy Zhotovitelom,

Povinnosti Zmluvnych stran na useku nakladania s odpadmi

Zmluvné strany sa zavdzuju v suvislosti s nakladanim so stavebnym odpadom v zmyske Zakona o odpadoch,

ktoré vzniknu pri zhotoveni Diela (dalej len ,odpad”) a vzaujme ochrany Zivotného prostredia plnit tieto

povinnosti:

10.1.1 Objednavatel je povinny zabezpedit aby projektovd dokumentécia obsahovala zaradenie odpadu
podfa Katalégu odpadov v zmysle vyhlasky & 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Kataldg odpadov
v zneni neskorsich predpisov.

10.1.2 Zhotovitel je povinny:

a) dodriiavat povinnosti uvedené v {asti B. Ochrana Zivotného prostredia Podmienok
zabezpecenia vykonu prac pre zhotovitelské organizacie,

b} evidovat mnoZstvo adpadu, druh odpadu a ddtum odvozu odpadu v stavebnom denniku,

c} zabezpeéit na stavenisku miesto na zhromaidovanie odpadu, ktoré bude uréené pri odovzdani
staveniska,

d) zabezpelit odovzdanie odpadov len osobe oprdvnenej nakladat s odpadmi podia Zikona
o odpadoch v sulade s prilohou tejto Zmluvy (Nakladanie so stavebnymi odpadmi alebo odpadmi
z demolacii}

e) v sulade so Zakonom o odpadoch a s Vyhlaskou €. 344/2022 zabezpecit zhodnotenie a recykléciu
stavebného odpadu a odpadu z demolacii vratane spatného zasypavania ako nadhrady za iné
materidly najmenej vo vyike 70 % hmotnosti celkového stavebného odpadu aodpadu
z demolacii, ktory vznikol pri zhotoveni Diela,

f}  zabezpefovat v mene Objednavatela ohlasenia organu $tatne) spravy odpadového hospodarstva
pred realiziciou demolacnych pric apo ukonfeni demolaénych prac vsulade so Zakonom
o odpadoch, Wyhlaskou ¢ 344/2022, Podmienkami BOZP a ZP ainymi usmerneniami
Objednavatela,

g} predloiitf Objednéivatelovi potvrdenie o predloieni ohldsenia organu 3tatnej spravy odpadového
hospodarstva pred realizaciou demolaénych prac a po ukonéeni demolacnych pric a képie tychto
ohldseni, vratane fotodokumenticie, podla Vyhlasky ¢. 344/2022 najneskdr do 10 dni odo dia
ich predloienia orgédnu S$tatnej sprivy odpadového hospodarstva na e-mailovi adresu
enviro@zsdis.sk.

Zhotovitel vyhlasuje, 22 ma opravnenie na nakladanie s odpadmi podfa Zakona o odpadoch, ak Zhotovitef
vykondva pre Objednavatela innosti, na ktoré je potrebné vyiiie uvedené opravnenie udelit, a to v rozsahu,
ktory vyplyva z projektovej dokumentdcie pre vykonanie prac. Oprdvnenie Zhotovitela na nakladanie
s odpadmi alebo potvrdenie o jeho vydani je prilohou tejto Zmluvy {Oprdavnenie Zhotovitela na nakladanie
s odpadmi}. Zhotovitel je povinny oznamif Objednévatelovi aklkolvek zmenu oprivnenia na nakladanie
s odpadmi bez zbytoéného odkladu, najneskdr do 15 dni odo dia vydania opravnenia alebo odo diia vydania
potvrdenia o jeho vydani a to na e-mailovu adresu enviro@@zsdis.sk a v oznameni uviest Cislo tejto Zmluvy.
Doruéenim ozndmenia zmeny opravnenia na nakladanie s odpadmi Objednavatelovi sa meni priloha tejto
zmluvy (Opravnenie Zhotovitela na nakladanie s odpadmi).

Ak Zhotovitel zabezpeduje nakladanie so stavebnym odpadom a odpadom z demolacii prostrednictvom tretej
osoby, vyhlasuje, Ze tato osoba ma opravnenie na nakladanie s odpadmi podla Zakona o odpadoch a to
vrozsahu, ktory vyplyva z projektovej dokumentécie pre vykonanie prac. Opravnenie tretej osoby na



nakladanie so stavebnym odpadom a odpadom z demoldcii alebo potvrdenie o jeho vydani je prilohou tejto
Zmluvy (Opravnenie na nakladanie s odpadmi — tretia strana). Ak Zhotovitel zabezpecuje nakladanie so
stavebnym odpadom a odpadom z demoldcii prostrednictvom tretej osoby, zaroven vyhlasuje, Ze ma
uzavrety zmluvny vztah o fyzickom nakladani so stavebnymi odpadmi a odpadmi z demolacii s naleZitostami
podla Vyhlasky ¢. 344/2022. Fotokdpia tohto zmluvného vztahu tvori prilohu tejto Zmluvy (Zmluva o fyzickom
nakladani so stavebnym odpadom a odpadom z demoldcii). Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatelovi
akukolvek zmenu opravnenia na nakladanie s odpadmi a zmenu zmluvy o fyzickom nakladani so stavebnym
odpadom a odpadom z demolacii bez zbytocného odkladu, najneskér do 15 dni odo dria vydania opravnenia,
odo dna vydania potvrdenia o jeho vydani alebo od zmeny zmluvy a to na e-mailovi adresu enviro@zsdis.sk
a v oznameni uviest Cislo tejto Zmluvy. Doruéenim oznamenia zmeny Objedndvatelovi sa meni priloha tejto
zmluvy (Opravnenie na nakladanie s odpadmi —tretia strana, resp. Zmluva o fyzickom nakladani so stavebnym
odpadom a odpadom z demoldacii). Ak Zhotovitel zabezpecuje nakladanie s odpadmi prostrednictvom tretej
osoby, zodpoveda Objednavatelovi za plnenie povinnosti podla tejto Zmluvy vtakom istom rozsahu
a sposobom, ako keby ich plnil sam Zhotovitel.

11. Subdodavatel
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Zhotovitel je opravneny zadat ¢ast zakazky subdodavatelovi, pricom zodpoveda Objednavatelovi za vyber
takych subdoddvatelov, ktori zabezpecia riadne plnenie tejto Dohody. Subdodavatelom v ¢ase uzavretia tejto
Dohody je: LiV ELEKTRA, a. s., Priemyselnd 10, 821 09 Bratislava, ICO: 35 769 840, Ing. Peter Mekel, predseda

predstavenstva, adresa pobytu: _, datum narodenia: _

Zhotovitel je opravneny zmenit subdoddvatela bez suhlasu Objednavatela, avsak je povinny oznamit

Objednavatelovi pred planovanou zmenou:

11.2.1 identifikaéné Gdaje nového subdodavatela, vratane Udajov o osobe opravnenej konat za subdodavatela,
v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, pozicia, ddtum narodenia; a

11.2.2 dovody zmeny subdodavatela ako aj dopady zmeny subdodavatela na Objednavatela.

Zhotovitel je zaroven povinny zabezpedit, aby kazdy existujici, ako aj novy subdodavatel bol vybrany tak, aby

spifial rovnaké podmienky vy?adované od subdodavatelov v rdmci Verejného obstaravania, pricom tieto

podmienky je Zhotovitel povinny kedykolvek na Ziadost Objedndvatela bezodkladne preukazat.

Objednavatel je opravneny rozhodnut o nepouZiti subdodavatela alebo vylucit subdodavatela aj bez udania

dovodu aaj pocas zhotovovania Diela, priom Zhotovitel je povinny riadit sa takymto rozhodnutim

Objednavatela a bezodkladne zabezpecit na vlastné naklady ndhradu subdodévatela alebo pouzit na zhotovenie

Diela vlastné kapacity.

Zhotovitel je povinny Objednavatelovi bezodkladne oznamit akukolvek zmenu udajov o Subdodévatelovi,

vratane Udajov o osobe opravnenej konat za subdodévatela.

Zhotovitel zodpoveda Objednavatelovi za plnenie subdodavatela v takom istom rozsahu a sp6sobom, ako keby

pInil sdm Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny zabezpeéit zmluvou so subdodavatelmi, aby sa povinnosti Zhotovitela a prava

Objednavatela podla tohto ¢lanku Zmluvy primerane vztahovali aj na vztahy medzi subdodavatelmi a ich dal$imi

subdodavatelmi.

Zhotovitel je povinny zabezpedit zmluvou so subdodavatelom, aby lehoty splatnosti platieb Zhotovitela

subdodavatelovi neboli dlhsie ako 60 dni po lehote alebo lehotach splatnosti platieb ustanovenych touto

Zmluvou. V pripade ak Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel bezdévodne nezaplatil splatnu platbu subdodavatelovi,

je Objednavatel opravneny vyzvat Zhotovitela, aby bezodkladne zaplatil subdodédvatelovi splatnd platbu

a zaplatenie splatnej platby preukazal Objedndvatelovi. V pripade ak Zhotovitel ani v primeranej lehote po

doruceni vyzvy Objednavatela podla predchadzajicej vety nepreukdze zaplatenie splatnej platby

subdodavatelovi alebo nepreukaze relevantné dovody nezaplatenia splatnej platby subdodavatelovi, je

Objednavatel opravneny zablokovat Zhotovitelovi vietky dalsie platby za zhotovovanie Diela. Blokovanie platieb

Objednavatel zrusi vden, ktory nasleduje po dni, ked Zhotovitel preukaze zaplatenie splatnej platby

subdodavatelovi alebo preukdze relevantné dévody nezaplatenia splatnej platby subdodavatelovi.

Zaruéna doba a zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo bude zhotovené v sulade s touto Zmluvou a Ze pocas zarucnej doby bude
mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zaruéna doba na zhotovené Dielo je Sestdesiat mesiacov. Zaru¢na doba zadina plynit diom odovzdania Diela
podla bodu 3.6 tejto Zmluvy. Zaruéna doba neplynie po dobu, po ktorid Objednavatel nemdze Dielo uZivat pre
jeho vady.
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Ak Objednavatel zisti v zarucnej dobe vady Diela, ktoré neboli zjavné pri preberani Diela, bude tieto u Zhotovitela
neodkladne pisomne reklamovat.

Zhotovitel je povinny reklamované vady odstranit na vlastné naklady do pitnast dni od obdriania reklamacie
Objednavatela, ak sa Zmluvné strany nedohodnu na inom termine. O odstraneni vad spisu Zmluvné strany
zapisnicu.

Ak Zhotovitel neodstrani vady Diela v lehote podla bodu 12.4 tejto Zmluvy, resp. v inom dohodnutom termine,
Objednavatel ma pravo zabezpedit odstranenie vad sam, pricom naklady spojené s odstranovanim vad Diela
znéd3a Zhotovitel.

Ochrana Dévernych informdcii

Ustanoveniami upravujicimi ochranu doévernych informacii a ddajov a ochranu obchodného tajomstva nie s0
dotknuté ustanovenia Zakona o verejnom obstardvani ukladajlce povinnost Objednavatela ako obstardvatela
oznamovat & zasielat UVO dokumenty a iné ozndmenia, ako ani ustanovenia ukladajice Objednavatelovi ako
obstaréavatelovi a UVO zverejfiovat dokumenty a iné ozndmenia podta Zakona o verejnom obstaravani.

Sankcie

Ak sa Zhotovitel dostane do omeskania s odovzdanim Diela oproti terminu uréenom v tejto Zmluve, je
Objednévatel opravneny voéi Zhotovitefovi uplatnit zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 % z Ceny za kaidy der
omeskania.

Ak je Zhotovitel' v omeskani s odstranenim vad a nedorobkov Diela oprotilehote uvedenej v Zapisnici o odovzdani
a prevzati alebo v zapise o odmietnuti prevzatia Diela alebo v lehote podia bodu 12.4 Zmluvy alebo ak je
Zhotovitel v omeskani s vypratanim staveniska alebo s odovzdanim verejného priestranstva, je Objednavatel
opravneny voti Zhotovitefovi uplatnit zmiuvny pokutu vo vyike 300,00 eur za kaidy defi omeskania aZ do diia
odstranenia tychto vad a nedorobkov.

Ak Zhotovitel porusi ktortikofvek povinnost vyplyvajicu mu z tejto Zmluvy, je Objednavatel opravneny vodi
Zhotovitefovi uplatnit zmluvni pokutu vo vyske 2.000,00 eur za kaZdé jedno porusenie takejto povinnosti. Ak
Zhotovitel porusi ktorikolvek povinnost vyplyvajicu mu z Podmienok BOZP a 7P, je Objednavatel opravneny vodi
Zhotovitefovi uplatnit zmluvnd pokutu vo vyike uvedene v Podmienkach BOZP a ZP.

V pripade omeskania Objedndvatela s dhradou faktury, je Zhotovitel opravneny voli Objednavatelovi uplatnit
zmluvnd pokutu vo vyike 0,1 % Ceny za kaZdy derl omeskania.

Zmluvnd strana je povinnd zaplatit zmluvnld pokutu, ktord si uplatnila druhd Zmluvnd strana, na zaklade
dorudenej faktury, v ktorej bude uvedeny presny dévod uplatnenia zmluvnej pokuty s odvolanim sa na pristuiné
ustanovenie Zmluvy.

Ustanoveniami tejto Zmluvy o akychkofvek zmluvnych pokutach alebo sankcidch nie je dotknutd zodpovednost
Zmluvnych stran za Skodu vzniknutd porudenim povinnosti vyplyvajicej ztejto Zmluvy alebo vieobecne
zavaznych pravnych predpisov. Zaplatenim akejkolvek zmluvnej pokuty alebo sankcie podla tejto Zmluvy
nezanika povinnost Zmluvnej strany splnit si povinnost v sdvislosti, s ktorou bola zmluvna pekuta alebo sankcia
zaplatena. Za Skodu sa povaZuje aj sankcia uloiend Objednavatelovi rozhodnutim organu verejnej moci za
poruienie povinnosti vyplyvajlcej zo vieobecne zdavaznych pravnych predpisov v dgsledku porusenia povinnosti
Zhotovitela vyplyvajicich z tejto Zmluvy alebo zo vieobecne zavaznych pravnych predpisov v suvislosti s plnenim
predmetu tejto Zmluvy uplatnené zmluvné pokuty a nahrady skody zo zavazkov vodi tretim osobam {najm4, ale
nielen zo zmluvy o pripojeni), kompenzactna platba podla zakona ¢. 250/2012 2.z. oregulacii v siefovych
odvetviach, ako aj ndklady Objedndvatela ucelne vynaloiené v suvislosti so sankciami uloZenymi Objednavatelovi
rozhodnutim orgdnu verejnej moci, uplatnenymi zmluvnymi pokutami a ndhradami 3kody zo zdvizkov vodi tretim
osobdm vratane trov pravneho zastUpenia. V pripade uplatfiovania nahrady $kody podla tohto &ldnku Zmluvy
opravnend strana vyhotovi osobitnd faktdru, v ktorej uvedie presny dévod vystavenia faktdry.

Trvanie a ukonéenie Zmluvy

Tato Zmluva sa uzatvéra na dobu zhotovovania Diela.

Tato Zmluva zanika

15.2.1 pisomnou dohodou Zmluvnych stran,

15.2.2 zhotovenim Diela, dodanim dokumentov podfa bodu 2.3 apodpisom Zavereéného preberacieho
protokolu,

15.2.3 odstdpenim Objednavatela podfa ¢lanku 16 tejto Zmluvy,

15.2.4 podfa podmienok VOP.



15.3

154

16.
161

16.2

16.3

16.4
16.5

17.
17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

17/18

V pripade ukonéenia tejto Zmluvy je Objedndvatel opravneny uréit, aku c¢ast Diela, ktoré Zhotovitel ui zacal
uskutolfiovat, je Zhotovitel povinny wykonat za rovnakych podmienok, ako je stanovené vtejto Zmluve.
Zhotovitel ma v tomto pripade pravo na Uhradu &asti Ceny za €ast Diela, ktord bola zhotovena.

Ukonéenim Zmluvy nie si dotknuté ustanovenia tykajuce sa zaruky azodpovednosti za ikodu, Dévernych
informacii, zmluvnych sankcii a pokut a daldich ustanoveni tejto Zmluvy, z ktorych povahy vyplyva, Ze majo byt
zachované aj po ukonéeni tejto Zmluvy.

Odstipenie od Zmluvy

Objednavatel je opravneny od Zmluvy odstupit, okrem pripadov ktoré upravuje Obchodny zdkonnik, Zakon

o verejnom obstardvani, Zakon o registri partnerov verejného sektora alebo VOP aj v pripadoch, ak:

16.1.1 Zhotovitel napriek pisomnej vyzve Objednavatela ani v dodatoéne urfenej lehote na zhotovenie Diela
toto Dielo nezhotovi alebo nezhotovi riadne v poiadovanej kvalite, v sulade s touto Zmluvou alebo
podla pokynov Objednavatela,

16.1.2 Zhotovitel opakovane poruii povinnosti podla tejto Zmluvy,

16.1.3 Zhotovitel odmietne zhotovit Dielo,

16.1.4 je Zhotovitel platobne neschopny, alebo ak déjde k podaniu navrhu na vyhlasenie konkurzu na majetok
Zhotovitela, k ndvrhu na povolenie restrukturalizacie vodi Zhotovitefovi na sud alebo inému obdobnému
navrhu podfa zdkona €. 7/2005 Z. z. 0 konkurze a restrukturalizécii v zneni neskordich predpisov,

16.1.5 bola ukonéend kvalifikacia Zhotovitela v kvalifikaénom systéme Objednavatela,

16.1.6 sa vyhlasenie podfa tejto Zmluvy aiebo vyhlasenie poskytnuté Zhotovitefom vo Verejnom obstardvani
preukaie ako neplatné alebo neaktudlne.

Zhotovitel je opravneny od tejto Zmluvy odstipit v pripade neuhradenia faktiry zo strany Objednévatela

v dohodnutej lehote splatnosti a v plnej vyike, ak tdto faktiru Objednavatel neuhradi ani v dodatoénej lehote

uvedenej v pisomnej vyzve na Uhradu, ktora nesmie byt kratdia ako 5 dni odo dia dorutenia pisomnej wyavy

Objednavatelovi.

Uginky odstipenia od Zmluvy nastan( dfiom dorudenia oznamenia o odstipeni od Zmluvy druhej Zmluvnej

strane len v pripade, ak v ozndmeni o odstapeni od Zmluvy nie je uvedeny iny defi. Objednavatel je aj v pripade

odstupenia od Zmluvy povinny zaplatit Zhotovitefovi cenu za Dielo zhotovené v silade s touto Zmluvou a podfla
pokynov Objednavatela pred Diiom ukonéenia Zmluvy.

Odstupenim od Zmluvy nie je dotknuté pravo na ndhradu Skody.

Pripady porudenia povinnosti Zhotovitela 16.1 tejto Zmluvy a vo VOP predstavuju podstatné porusenie tejto

Zmluvy. Pripady porusenia povinnosti Zhotovitela neuvedené v bode 16.1 tejto Zmluvy a neuvedené vo VOP sa

povaiujl za nie podstatné porusenia Zmluvy.

Zévereiné ustanovenia

Tato Zmluva ako aj akékolvek daldie zmluvy uzatvorené medzi Zmluvnymi stranami na ziklade tejto Zmluvy sa
riadia slovenskym pravom. Spory vyplyvajice z tejto Zmluvy alebo akychkelvek daliich dohdd uzatvorenych
medzi Zmluvnymi stranami na zaklade tejto Zmluvy Zmluvné strany riesia predovietkym dohodou. Zmluvnd
strana je povinna primeranym spdsobom umoznit druhej Zmluvnej strane splnit si povinnost podla tejto Zmluvy
pred tym, ako bude narokovat nesplnenie povinnosti podla tejto Zmluvy, Ak dohoda nie je mo2na, spory medzi
Zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto Zmluvy st opravnené rozhodovat slovenské sudy.
Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze pred podpisom tejto Zmluvy sa s obsahom VOP a Podmienok
BOZP a ZP oboznamil a s ich obsahom bezpodmieneéne sihlasi.
Zéavidzky z tejto Zmluvy zavazujd i pravnych nastupcov Zmluvnych stran. Zhotovitel je opravneny zaviazky z tejto
Zmluvy postdpit na tretiu osobu iba s predchadzajicim pisomnym sihlasom Objednavatela.
Zmeny tejto Zmluvy, s vynimkou zmeny podfa bodu 3.1.2, 8.4, 8.5 a 10.2 tejto Zmluvy, je moiné vykonat len
formou pisomnych dodatkov k Zmluve, podpisanych opravnenymi zéstupcami obach Zmluvnych stran. Zmluvné
strany su si vedomé, Ze pripadné uzatvaranie dodatkov k Zmluve nesmie byt v rozpore s § 18 Zakona o verejnom
obstaravani. Zmluvné strany su povinné navrh na zmenu Zmluvy zddvodnit a predlotit drubej Zmluvnej strane
pisomny navrh dodatku. K pisomnému navrhu dodatku k tejto Zmluve sa Zmluvné strany zavizuji vyjadrit
pisomne v lehote do desiatich dni od doruéenia navrhu dodatku druhej Zmluvnej strane. Po tud istd dobu je tymto
navrhom viazana Zmluvna strana, ktora ho podala.
Tato Zmluva je vypracovana v troch vyhotoveniach, z ktorych dve si ponecha Objednavatel a jeden Zhotovitel.
To neplati, ak sa tato Zmluva uzatvara elektronicky.
Neoddelitefnou suéastou tejto Zmluvy si VOP, Podmienky BOZP a ZP a tieto prilohy:

Priloha €. 1: PoloZkovy rozpodet

Priloha ¢. 2: Harmonogram préc

Priloha €. 3: Zoznam strojov a zariadeni dodanych Objednavatefom



Priloha €. 4; Stavebné povolenie &,

Priloha ¢, 5: Nakladanie so stavebnymi odpadmi alebo odpadmi z demolécii
Priloha ¢. 6: Opravnenie Zhotovitela na nakladanie s odpadmi

Priloha €. 7: Opravnenie na nakladanie s odpadmi — tretia strana

Priloha €. 8: Zmluva o fyzickom nakladani so stavebnym odpadom a odpadom z demolacii

ZMLUVNE STRANY VYHLASUJU, 3e si tito Zmluvu pretitali, vzajomne vysvetlili, jej obsahu porozumeli a na znak stihlasu
s ffou ju slobodne, vaine, dobrovolne, s urfitostou, nie v tiesni a nie za napadne nevyhodnych podmienok vlastnorucne
podpisali a 54 si plne vedomé nasledkov z nej vyplyvajucich.

Za Objednavatela Za Zhotovitela
V Bratislave V Trnave 6.2.2023
L L L [
Migsto Diia Miesto Ofa
Ing. Tomas Turek, PhD. Ing. Alexander KSifan
predseda predstavenstva podpredseda predstavenstva
l L i e —
Mena, priezvisko a funkeia Podpis Meno, priezvisko a funkca Podpis
Ing. Miroslav Otocka Ing. Matej Korec, MBt., rnu.
tlen predstavenstva £len predstavenstya
| | L
Meno, priezvisko a funkcia Pedpis Meno, priezvisko a funkcia - Pu#;
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