Navrh ZoD

k sutaznym podkladom na predmet zakazky:
.. Vybudovanie priepustu, sanacia telesa cesty- Deformacia vozovky v k.a. Laskar- 1. etapa‘“

Zmluva o dielo
¢. objednavatela: ............
¢. zhotovitel’a: ................

Uzatvorend podla § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov

Objednavatel’:

Sidlo:

Zastupeny:

Pravna forma organizacie:
Zriad’ovatel:

Bankové spojenie :

¢islo uctu:

SWIFT / BIC:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Osoby opravnen¢ jednat’ v
-realiza¢nych veciach:

- technicky dohl’ad:

- technickych veciach:
Tel.:

E-mail:

(dalej len ,,Objednavatel)

Zhotovitel’:

Sidlo:

Zastupeny:
Bankové spojenie :
¢islo uctu:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Osoby opravnené jednat’ v:

-realiza¢nych veciach:

- technickych veciach:
Tel.:

E-mail:

(d’alej len ,,Zhotovitel*)

(dalej len ,,zmluva®)

CL L
Zmluvné strany

Sprava ciest Zilinského samospravneho kraja
M. Rézusa 104, 010 01 Zilina

Ing. Juraj Lazur- generalny riaditel SC ZSK
prispevkova organizacia

Zilinsky samospravny kraj so sidlom v Ziline
Statna pokladnica

SK30 8180 0000 0070 0048 6049

SPSRSKBA

42054575

2022299 059

SK2022299059

Ing. Ivan Mart'ak — hl.odb. zamestnanec pre ceny a inv. plan SC ZSK
Ing. Marian Janik - riaditel’ SC ZSK, Zavod Turiec

Ing. Martin Slabej, PhD. — technicky namestnik SC ZSK
041/5077236, 043/4010711, 041/5077238
riaditelgr.sczsk@vuczilina.sk



mailto:riaditelgr.sczsk@vuczilina.sk

CL 11
Predmet zmluvy

2.1 Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze pre Objednavatel'a vykona stavebné prace na diele:

2.2

23

24

2.5

2.6

., Vybudovanie priepustu, sanacia telesa cesty- Deformacia vozovky v k.u. Laskar- I. etapa*

(d’alej len ,,Dielo*) podla:

projektovej dokumentacie vypracovanej Structing, s.r.o., Dubie 112, 024 01 Kysuckeé Nové
Mesto, pod ndzvom ,, Vybudovanie priepustu a sandcia telesa cesty v k.u. obce Laskar”,
zodpovedny projektant Ing. Renata Sykorova, PhD. (d’alej len ,,projektovd dokumentacia®)
Stavebného povolenia stavebného tradu €. ... zodna ..................
cenovej ponuky (kryci list a rozpocet) zo dna ............ - Priloha ¢. 1

sutaznych podkladov z procesu verejného obstaravania a ich zmien, ktoré vyplynuli z procesu
vysvetl'ovania, vybavovania ziadosti o napravu alebo namietok a d’alSich podmienok v ramci
procesu verejného obstaravania

informacii ziskanych obhliadkou lokality budiceho umiestnenia Diela

podkladov a poziadaviek poskytnutych Objednavatel'om

ostatnych neodkladnych poZiadaviek, resp. zmien Objednavatela zapisanych v stavebnom
denniku, pricom Zhotovitel’ je povinny ich respektovat’.

Objednavatel’ sa zavizuje riadne zhotovené Dielo prevziat’ a zaplatit’ za podmienok uvedenych
v tejto zmluve Zhotovitel'ovi cenu za vykonanie a zrealizovanie Diela ( IV.).

Zhotovitel prehlasuje, Ze sa oboznamil so vSetkymi podkladmi potrebnymi pre zhotovenie Diela,
s TD, ako aj so skutkovym stavom na stavenisku a je si vedomy toho, ze v priebehu vystavby
nemoze uplatiiovat’ naroky na Gpravu zmluvnych podmienok a ceny Diela z dévodov, ktoré mohol
zistit' pri oboznameni sa stymito podkladmi (najmé zistené nezrovnalosti v TD) a stavom
staveniska na mieste vykonania Diela. Zhotovitel' potvrdzuje, ze Objednavatel mu k datumu
uzavretia tejto zmluvy poskytol vSetky potrebné udaje, tieto si precital, porozumel im a je
informovany o poziadavkach a podmienkach Objednavatela vzt'ahujlcich sa na realizaciu Diela
v takom rozsahu, v akom stvisia, ovplyvituju alebo mézu mat’ vplyv na plnenie tejto zmluvy zo
strany Zhotovitel’a.

Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat’ Dielo riadne a v¢as na svoje ndklady a na svoje nebezpecenstvo.

Prilohou tejto zmluvy je: cenova ponuka Zhotovitela (kryci list a rozpocet) — Priloha ¢&. 1
a zoznam subdodavatel'ov vo vSetkych radoch — Priloha ¢. 2.

Tato zmluva je uzavretda ako vysledok verejného obstardvania, ktoré uskutocnil verejny
obstaravatel: Sprava ciest Zilinského samospravneho kraja postupom zadavania podlimitnej
zakazky bez vyuzitia elektronického trhoviska podla § 112 az 116 zakona ¢. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov
(dalej len ako ,,zakon €. 343/2015 Z. z.*) na predmet zakazky: ,,Vybudovanie priepustu, sanacia
telesa cesty- Deformacia vozovky v k.. Laskar- 1. etapa®.



3.1

CL 1L
Miesto, terminy vykonania Diela
a podmienky riadneho vykonania Diela

Miestom vykonania Diela je: Slovenska republika, k.. Laskar, cesta 111/2160, SO 201 — 02
Rekonstrukcia priepustu v km 0,40561 a SO 201 — 03 Rekonstrukcia priepustu v km 0,45478.

3.2 Zhotovitel sa zavizuje, Ze riadne vykona Dielo (Cl. IL.) v nasledovnych terminoch:

a)

prevzatie staveniska — do 5 pracovnych dni odo dna dorucenia pisomnej vyzvy
Objednavatela s tym, ze zmluvné strany su povinné vykonat’ pisomny zapis z odovzdania
a prevzatia staveniska samostatne (osobitne). PoruSenie povinnosti prevziat stavenisko
Zhotovitelom v zmysle predchadzajicej vety sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy zo
strany Zhotovitela a zaklada pravo Objednavatel’a odstupit’ od tejto zmluvy,

b) zacatie vykonavania Diela: lehota vystavby, t. j. za¢iatok vykondvania Diela, za¢ina plynat

c)

dilom nasledujicim po dni pisomného prevzatia staveniska Zhotovitel'om,

vykonanie Diela: do 3 (slovom: troch) mesiacov odo dita nasledujiiceho po dni pisomného
prevzatia staveniska Zhotovitel'om.

d) predpokladana doba dopravnych obmedzeni sii 3 mesiace, doba uplnej uzavierky su 2

e)

mesiace.

odovzdanie Diela: do terminu vykonania Diela podla bodu 3.2 tohto ¢lanku.

3.3 Zhotovitel pri prevzati staveniska predlozi Objednévatel'ovi na odstihlasenie harmonogram

3.4

prac, nazov akreditovaného skuSobného laboratdéria, technologicky postup prac, kontrolno-
skiSobny plan (KSP) a skusky typu asfaltovych zmesi. Vyrobno-kontrolné skiisky obrusnej
asfaltovej zmesi budu vratane radiometrického urcenia objemovej hmotnosti (Troxler). Vyrobno-
kontrolné skisky pevnosti betonu v tlaku budi 7-diiové a taktiez 30-dnové. Neodsuhlasenie
harmonogramu prac pri prevzati staveniska nemd vplyv na povinnost’ Zhotovitel'a zacat
vykonavat’ Dielo v termine dohodnutom v bode 3.2 tohto ¢lanku. Zhotovitel sa zavdzuje pri plneni
predmetu zmluvy postupovat v stlade s odstthlasenym harmonogramom préc.
Obsahom kontrolno-skiiSobného planu bude najma:

rozdelenie stavby na samostatné procesy, napr. frézovacie prace, pokladka, realizacia zalievky,

)

vypracovanie kontrolno-sktiSobného planu na kazdy stavebny alebo technologicky proces,

pri kazdom stavebnom alebo technologickom procese uviest- nazov stavebného alebo

technologického procesu, postup Ciastkovych procesov, z ktorych sa sklada stavebny alebo

technologicky proces.

u jednotlivych ciastkovych procesov sa uvedie:

- sposob vykonania kontroly,

- kto vykona kontrolu,

- nazov dokumentécie, technickej normy alebo predpisu, podl'a ktorého sa kontrola vykonavala.

Zhotovitel sa zavizuje bez zbyto¢ného odkladu (najneskor do jedného dna) informovat
Objednévatel’a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora by branila alebo stazovala realizaciu predmetu
zmluvy a ktord by mohla mat’ vplyv na zmluvne stanoveny termin vykonania Diela alebo na
odsuhlaseny harmonogram prac. Uvedena povinnost’ sa vztahuje aj na Objednavatel'a. Zhotovitel



3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

je zéroven povinny bezodkladne, najneskor do 7 dni, odovzdat’ Objednavatel’'ovi na odstuhlasenie
aktualizovany harmonogram prac vzdy, ked’ predchadzajici harmonogram prac nesuhlasi so
skutoénym postupom prac. V pripade, ze Zhotovitel nedodrziava harmonogram prac ako aj
v pripade, Ze neodovzda aktualizovany harmonogram prac Objedndvatel'ovi na odsuhlasenie
v lehote podla predchadzajucej vety, povazuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za
podstatné porusenie tejto zmluvy zo strany Zhotovitel'a a zaklada pravo Objednavatel'a odstupit’
od tejto zmluvy. Ak Objednéavatel’ aktualizovany harmonogram prac odsuhlasi, je pre zmluvné
strany zavazny. Ak k odsuhlaseniu aktualizovaného harmonogramu prac podla predchadzajtce;j
vety neddjde, Zhotovitel' postupuje podla posledného zmluvnymi stranami odsthlaseného
harmonogramu prac.

Objednavatel’ sa zavézuje riadne ukoncené Dielo od Zhotovitel'a prevziat’ aj pred dohodnutym
terminom na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 tohto ¢lanku.

Omeskanie Zhotovitel'a vzniknuté z dovodu omeskania subdodavatel’a alebo tretej strany, ktoru
pouzil na zhotovenie Diela sa povazuje za omeSkanie Zhotovitel'a, a nezbavuje Zhotovitel'a
zodpovednosti za omeSkanie.

Riadnym vykonanim Diela sa rozumie riadne ukoncenie Diela v sulade s touto zmluvou
a jeho odovzdanie Objedndvatelovi a prevzatie Objedndvatelom na zaklade Protokolu
0 odovzdani a prevzati Diela v termine uvedenom v bode 3.2 tohto ¢lanku. Protokol
o odovzdani a prevzati Diela musi byt zo strany Objednévatela podpisany technickym dohl'adom
Objednavatel’a. Protokol o odovzdani a prevzati Diela musi byt’ zo strany Zhotovitel'a podpisany
najma: stavbyvedicim, resp. osobou opravnenou konat’ za Zhotovitel'a v realiza¢nych veciach.

Riadnym vykonanim Diela a riadnym splnenim vSetkych zavidzkov Zhotovitel'a vyplyvajicich
z tejto zmluvy sa d’alej rozumie riadne vykonanie Diela v stilade s touto zmluvou tak, aby bolo
sposobilé pre uspesné ukoncenie preberacicho konania a zaroven odovzdanie vsSetkych
dokumentov potrebnych pre preberacie konanie a dokladov potvrdzujucich kvalitu a technické
parametre Diela v sulade so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi a technickymi normami.
Uvedené doklady musia byt vyhotovené v slovenskom jazyku. Podmienkou riadneho vykonania
Diela je aj tispesné vykonanie vSetkych skusok predpisanych osobitnymi predpismi a zavdznymi
normami a touto zmluvou. Podmienkou pre riadne a v¢asné vykonanie Diela zo strany Zhotovitel'a
je poskytnutie sucinnosti zo strany Objednavatela v takej forme atakym spdsobom, ako to
predpoklada tato zmluva alebo ako to poZaduje Zhotovitel' v pisomnej vyzve.

Zhotovitel’ pisomne 5 pracovnych dni vopred, pred ukonc¢enim Diela ozndmi Objednavatelovi,
kedy bude Dielo pripravené na odovzdanie. Objednavatel’ podl'a tohto ozndmenia do 3 pracovnych
dni vypiSe (pisomne) preberacie konanie. Objednévatel’ si vyhradzuje pravo na prehliadku Diela
v pocte 1 pracovného dia. Pri odovzdavacom a preberacom konani sa preveri, ¢i je zavdzok
Zhotovitel’a splneny tak, ako je stanovené v tejto zmluve, vykona sa fyzicka kontrola vykonaného
Diela, jeho sucasti a prisluSenstva, overia sa atesty a doklady v zmysle bodu 3.8 tohto ¢lanku
zmluvy.

V pripade, ak budi pri odovzddvacom a preberacom konani zistené vady alebo v pripade, ak
nebudu splnené podmienky alebo dolozené¢ doklady vyplyvajice zbodu 3.8 tohto c¢lanku,
Objednavatel’ Dielo neprevezme.

V pripade, ak budu pri odovzdadvacom a preberacom konani zistené také nedorobky, ktoré sami
osebe a ani spolu nebrania jeho bezpeénému uzivaniu na ucel, ktorému sluzi, Objednavatel’ Dielo
prevezme pod podmienkou, ze takéto nedorobky budi Zhotovitel'om v celom rozsahu odstranené
do terminu dohodnutom alebo stanovenom v Protokole o odovzdani a prevzati Diela.



3.12

3.13

3.14

3.15

Ak nedorobky nebudt Zhotovitelom odstranené v dohodnutom alebo stanovenom termine
uvedenom v Protokole o odovzdani a prevzati Diela, Objednavatel je opravneny tieto nedorobky
odstranit’ sam alebo prostrednictvom tretej osoby na naklady Zhotovitela.

Po ukonceni prac, najneskor do 10 dni po odovzdani a prevzati Diela je Zhotovitel' povinny
stavenisko uplne vypratat’, odstranit’ objekty a zariadenia, ktoré¢ sa nachadzaji na stavenisku,
upravit’ terén staveniska, odstranit’ zvySny material, odpady a pod.

Asfaltové zmesi a vietky d’al§ie pouzité materily pri realizacii Diela musia spifat’ podmienky
uvedené najma v:

TKP 6 Technicko-kvalitativne podmienky hutnené asfaltové zmesi - vydané Ministerstvom
dopravy a vystavby SR, Sekcia cestnej dopravy a pozemnych komunikacii, ucinné od
20.12.2019;

TKP 17 Vystuz do betonu ucinné od 01.12.2013,

TKP 18 Beton na konstrukcie u¢inné od 1.12.2018 s dodatkom €. 1/2020 u¢inné od
15.12.2020,

KLK 1/2012 Katalégové listy kameniva vydané Ministerstvom dopravy, vystavby a
regionalneho rozvoja SR, t€inné 0d.1.10.2012, v zneni dodatku ¢.1/2016 a dodatku ¢.2/2019;
KLAZ 1/2019 - Katal6gové listy asfaltov (doplnok k platnym TKP - vydané¢ Ministerstvom
dopravy, vystavby a regiondlneho rozvoja SR, Sekcia cestnej dopravy a pozemnych
komunikacii), a€inné od 20.12.2019.

TKP ¢&ast’ 31 + Dodatok & 1/2019 ZVLASTNE ZEMNE KONSTRUKCIE, Technicko-
kvalitativne podmienky MDVRR SR, G¢inné od 15.11.2014, resp. 20.12.2019,

stvisiace s STN a EN.

Objednavatel ma pravo vykonat skusky zamerané na kvalitu pouzitych asfaltovych zmesi
akreditovanym skuSobnym laboratériom. Objednavatel’ je opravneny odobrat vzorky na
stavenisku alebo priamo z vyrobne. V pripade, ak bude Objednévatel’ odoberat’ vzorku priamo z
vyrobne, je Zhotovitel povinny zabezpecit’ vstup poverenej osoby Objednavatel’a alebo poverenej
osoby akreditovaného skuSobného laboratdria do vyrobne vyrobcu za Gi€elom odobratia vzoriek,
a to aj v pripade, ak bude Zhotovitel’ dodavat’ asfaltovli zmes subdodavatel'om. K odobratiu vzorky
asfaltovej zmesi prizve Objednavatel’ zastupcu Zhotovitel'a. Pri preukdzani pouzitia materialov,
ktoré nevyhovuju technickym normdm, t. j. pri opravnenej reklamécii kvality asfaltovej zmesi
uhradi Zhotovitel' néklady spojené so sktiskou (t.j. odberom a analyzou) Objednavatelovi.

3.16 Zhotovitel' sa zavédzuje, Ze pred zaCatim realizovania stavebnych prac oznami objednavatel’'ovi

nazov akreditovaného skuSobného laboratdria, v ktorom si zhotovitel’ objednal skasky materidlov
v zmysle predlozeného KSP.

3.17 Objednavatel oznami Zhotovitel'ovi zistené nedostatky kvality pouZitych asfaltovych zmesi

najneskor do 3 pracovnych dni po doruceni protokolov o skuske. Zistené nedostatky je Zhotovitel
povinny odstranit’ na vlastné naklady. Objednavatel’ ma pravo ur¢it’ spdsob napravy, ktorym moze
byt’ napr. odstrdnenie nekvalitnych vrstiev a uloZenie novych vrstiev, zaliatie nedostato¢nych
spojov, atd. Dielo bude Objednavatel’ povazovat’ za dokoncené az po odstraneni zistenych
nedostatkov.

3.18 V pripade spornych vysledkov sktiSok zabezpecenych zmluvnymi stranami, bude vykonana

sktiSka nezavislym sktiSobnym laboratériom po dohode Objednévatela a Zhotovitela.



4.1

4.2

4.3

44

4.5

4.6

4.7

CL1V.
Cena diela

Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podl'a cenovej ponuky, ktora je sucastou tejto zmluvy
ako Priloha €. 1. Cena je urCend na zaklade zak. ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov a vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z, ktorou sa vykonava zakon o cenach.

bez DPH: EUR
DPH: 20 % EUR
Spolu s DPH: EUR
SIOVOM: e

Cena za vykonanie Diela je maximalna, ktord nemozno bez suhlasu Objednavatel'a zvysit. Cenova
ponuka, ktora je sucastou tejto zmluvy, sluzi vyhradne pre ocenenie prac v nej uvedenych.

Sadzba DPH je v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy uvedena vo vyske platnej ku ditu uzatvarania tejto
zmluvy. V pripade legislativnej zmeny DPH bude k cendm bez DPH za predmet zmluvy
pripocitand vySka DPH platna v Case zdaniteI'ného plnenia.

Ceny jednotlivych poloZiek cenovej ponuky uvedenej v prilohe ¢. 1 tejto zmluvy musia
obsahovat’ celkové naklady spojené s plnenim predmetu tejto zmluvy a zmluvnych podmienok,
najmi: ndklady na pracu, prace suvisiace s dodanim a dovozom zabudovanych materidlov,
dodanim a dovozom pomocnych materidlov a konstrukcii, vSetky stroje, vybavenie a zariadenie,
ich pouzivanie audrzbu, vsetky drobné apomocné prace, ndklady stvisiace s dodrzanim
podmienok spravcov dotknutych inzinierskych sieti a dotknutych organov suvisiacich s vydanim
stavebného povolenia, ktoré st zndme v Case spracovania ponuky a ktoré Objednavatel prilozil
k podkladom na predkladanie ponuk k predmetu tejto zmluvy, naklady na vypracovanie projektu
organizacie dopravy, ndklady na =zabezpecenie Ciastonej prevadzkyschopnosti cestnej
komunikacie, ndklady na vyhotovenie potrebnych skusok, kontroly a merani, naklady suvisiace so
zriadenim a likvidaciou staveniska, naklady na poistenie Diela. VSetky ¢iastkové prace, ktoré nie
st menovite uvedené v popise prac danej polozky, ale su s danym popisom suvisiace a vyplyvajuce
z dokumentécie aktoré st nevyhnutné pre Uplné vykonanie Diela, musia byt zahrnuté
v zékladnych polozkach.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objedndvatel’ neposkytne Zhotovitel'ovi zalohu.

Objednavatel’ nebude akceptovat’ Ziadne navySovanie ceny Diela podl'a tejto zmluvy a jej priloh z
dovodu realizdcie prac naviac Zhotovitelom, ktoré vyplynie z ddvodu nedostatocného
obozndmenia sa Zhotovitela s obsahom TD a so sutaznymi podkladmi z procesu verejného
obstaravania. Objednéavatel’ sa touto zmluvou zavdzuje akceptovat’ teda len tie Zhotovitelom
vykonané naviac prace, ktoré vyplyvaji z obsahu TD a zo sutaznych podkladov z procesu
verejného obstardvania, platnych v deni nadobudnutia platnosti tejto zmluvy vratane dodatkov k
nej. V pripade vzniku rozporu v tom, ¢i naviac prace vyplyvaju alebo nevyplyvaju z obsahu TD,
zo sutaznych podkladov z procesu verejného obstaravania, platnych v deii nadobudnutia platnosti
tejto zmluvy vratane dodatkov k nej rozhodne technicky dohl’ad.

Zhotovitel sa zavidzuje akceptovat poziadavku Objednavatela na realizaciu pripadnych
doplnujucich stavebnych prac priamo suvisiacich s predmetom tejto zmluvy, nemajucich povahu
podla ods. 4.6 tohto ¢lanku zmluvy, ak by nerealizovanie tychto prac spdsobilo Objednavatel’'ovi



4.8

5.1

52

53

54

neprimerané tazkosti pri prevadzkovani Diela a pozadované doplitujlce prace nie st predmetom
TD, resp. nie st zahrnuté v rozpocte tejto zmluvy (tzv. naviac prace). Zhotovitel' je povinny
dopliiujtice prace ocenit’ a v pisomnej forme predlozit’ Objednévatel'ovi na odsuhlasenie este pred
ich realizaciou v zmysle ¢l. X. ods. 10.4 tejto zmluvy. VSetky upravy TD, nerealizované prace,
dopliiujtice stavebné prace a zmeny budu Zhotovitel'om a technickym dohl'adom Objednavatela
zaznamenané a potvrdené v stavebnom denniku a budt sluzit’ ako podklad pre uzatvorenie dodatku
k tejto zmluve, t. j. rozsah a cena takychto prac bude rieSena formou dodatku postupom v zmysle
zékona €. 343/2015 Z. z. atejto zmluvy. V pripade, ak predmetom dodatku bude dohoda
zmluvnych stran o nerealizovani niektorych prac a doddvok nevznikd Zhotovitelovi dosledku
nerealizovania niektorych prac a dodavok ziadny penazny narok, a to ani titulom nahrady skody,
uslého zisku, irokov z omeskania ¢i zmluvnych pokut.

Okrem dohodnutej ceny za Dielo nema Zhotovitel’ narok na nahradu akychkol'vek nakladov, ktoré
vynalozil na vykonanie Diela, pokial’ z tejto Zmluvy o dielo nevyplyva povinnost’ Objednéavatel'a
takéto naklady Zhotovitel'ovi uhradit’.

CL V.
Fakturacia a platobné podmienky

Cena za Dielo sa bude uhradzat’ na zaklade faktir vystavenych podl'a ods. 5.2 tohto ¢lanku.

Zhotovitel je opravneny vystavit' v priebehu realizacie Diela mesacné Ciastkové faktiry na zaklade
skutocne vykonanych prac a doddvok (vratane protokolov kontrolnych skusok kvality v zmysle
KSP), potvrdenych technickym dohl'adom Objednavatela. Suma ciastkovych faktur nesmie
presiahnut’ 90 % z ceny Diela bez DPH. Kone¢nu faktiru je Zhotovitel’ opravneny vystavit’ po
ukonceni prac aich pisomnom prevzati technickym dohl'adom Objednavatela bez vad, po
doruceni a prevzati vSetkych pisomnosti, dokladov a atestov materidlov a vyrobkov pouZzitych pri
realizécii Diela.

Splatnost’ faktary je do 30 dni od jej dorucenia Objednavatel'ovi. Faktary je potrebne dorucit’ na
adresu Spravy ciest ZSK najneskor do 24. dila v mesiaci.

Kazda faktara musi obsahovat’ vSetky nalezitosti danového dokladu v zmysle zédkona ¢. 222/2004
Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov, najma:

oznacenie Objednavatel’a a Zhotovitel'a (obchodné meno, sidlo, ICO, DIC, IC DPH),

oznacenie Diela,

¢islo zmluvy o dielo,

poradove ¢islo faktury,

datum vyhotovenia faktury, datum zdanite'ného plnenia a datum splatnosti,

oznacenie peniazného ustavu a ¢islo uctu, na ktory sa ma platit,

fakturovant sumu,

slovnu informéaciu "prenesenie dafiovej povinnosti", ak osobou povinnou platit dai je

Objednavatel’,

peciatka a podpis osoby opravnenej konat’ za Zhotovitel'a

prilohy podl’a bodu 5.5.

5.5 Prilohou kazdej faktiry bude stipis vykonanych prac a dodavok odsthlaseny Objednavatel'om.

Vsetky prilohy faktry musia byt potvrdené podpisom technického dohladu Objedndvatel’a a
opravnenou osobou konat’ za Zhotovitel'a. Prilohou konec¢nej faktury bude tieZ preberaci protokol



5.6

5.7

5.8

6.1

6.2

6.3

6.4

bez vad potvrdeny podpisom technického dohl'adu Objednavatela a osobou opravnenou konat’ za
Zhotovitel’a.

Ak faktura nebude obsahovat vSetky nalezitosti stanovené platnymi pravnymi predpismi a vyssie
uvedené udaje a prilohy, Objednavatel’ je opravneny faktiru v lehote splatnosti Zhotovitel'ovi
vratit. Lehota splatnosti zacne v takom pripade plynat od dorucenia novej spravne vystavenej a
dorucenej faktary spolu so vSetkymi vyssSie uvedenymi prilohami Objednavatelovi.

Objednéavatel’ si v zmysle § 12 ods. 1 pism. b) €. 3 zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach
v zneni neskorSich predpisov, vyhradzuje pravo nezaplatit’ Zhotovitel'ovi 10% z dohodnutej ceny
Diela bez DPH, a to az do doby preukazania splnenia kvalitativnych parametrov pri odovzdavani
Diela.

V pripade, Ze subdodavatel - v Zhotovitel'ovom subdodavatel'skom ret'azci na ktorejkol'vek pozicii
- oznami Objednavatel'ovi, ze mu nebola zaplatena dohodnuta zmluvna cena v zmysle zmluvného
vzt'ahu, na zaklade ktorého sa na uskuto¢novani predmetu tejto zmluvy podiela, Zhotovitel je
povinny predloZit’ Objednavatel'ovi zmluvné vzt'ahy subdodavatel'ov celého ret'azca na kontrolu.
Zmluvnymi vztahmi sa myslia uplné pisomné dokumenty (pravne akty) osvedCujlice presny a
uplny obsah pravnych vztahov vritane finanénych vztahov a plneni v tom konkrétnom
subdodavatel'skom ret’azci, ktorého je oznamujtci subdodéavatel’ ucastnikom. K zabezpeceniu tejto
moznej povinnosti Zhotovitel' svojich subdodavatel'ov zaviaze. Pokial Objednavatel’ zisti, Ze
oznamujucemu subdodévatel'ovi skutocne nebola zaplatend dohodnuta zmluvnéa cena v zmysle
zmluvného vzt'ahu, na zaklade ktorého sa na uskuto¢novani predmetu tejto zmluvy podiel'a, moze
zaplatit’ tomuto subdodévatel’'ovi priamo a o tuto zaplateni sumu kratit’ fakturu Zhotovitel’a, alebo
pozadovat’ vratenie zaplatenej sumy vo vySke rovnajicej sa vySke uhrady vykonanej priamo
subdodavatelovi. Takéto poruSenie zmluvy zo strany Zhotovitela uvedie Objednavatel’ v
referencii podla § 12 zakona ¢islo 343/2015 Z. z. V pripade vaznejSicho alebo opakovaného
poruSenia tejto povinnosti mdze Objednavatel’ odstupit’ od tejto zmluvy a uplatnit’ si voci
Zhotovitel'ovi zmluvnt pokutu jednorazovo vo vyske 15 % z ceny Diela vratane DPH dohodnutej
v tejto zmluve, priCom toto pravo mu vznikne diiom zéniku tejto zmluvy odstipenim. V pripade,
ak Zhotovitel' porusi svoju povinnost’ predlozit Objednédvatel'ovi dokumentéaciu tykajucu sa
zmluvnych vztahov so subdoddvate'mi na kontrolu v zmysle tohto bodu, je Objednavatel
opravneny ziadat’ od Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vysSke 5 % z celkovej ceny Diela
vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve.

CL VL
Subdodavatelia, register partnerov verejného sektora

Zoznam subdodavatel'ov Zhotovitel'a znamych v ¢ase uzavretia zmluvy je uvedeny v Prilohe €. 2
- Zoznam subdodavatel'ov vo vSetkych radoch, ktora tvori neoddelitelnt prilohu tejto zmluvy.

Zhotovitel modZe poverit vykonanim plnenia urcitej Casti predmetu tejto zmluvy, len tych
subdodavatelov, ktori st uvedeni v Zozname subdodéavatelov vo vSetkych radoch, ktory tvori
Prilohu €. 2 tejto zmluvy v zneni neskorSich pisomnych ozndmeni o zmene subdodavatel’a alebo
o doplneni nového subdodavatela.

Pri vykonévani Casti plnenia tejto zmluvy subdoddvatel'om ma Zhotovitel' zodpovednost’, akoby
plnenie vykondval sdm.

Ak ma Zhotovitel’ povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle
zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych



6.5

6.6

6.7

6.8

7.1

7.2

zakonov v zneni neskor$ich predpisov (d’alej len ako ,,zékon €. 315/2016 Z. z.), je povinny byt
najneskor ku ditu uzatvorenia tejto zmluvy a pocas celej doby plnenia riadne zapisany v registri
partnerov verejného sektora.

Ak ma subdodavatel’ povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle
zakona €. 315/2016 Z. z. v zneni neskorSich predpisov je povinny byt’ najneskor ku ditu uzatvorenia
tejto zmluvy a pocas celej doby plnenia riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora.

Zhotovitel je povinny oznamit’ Objednavatel’'ovi bez zbytocného odkladu akikol'vek zmenu udajov
v registri partnerov verejného sektora alebo vymaz z tohto registra o jeho osobe ako aj jeho
subdodévatel'och v ktoromkol'vek rade najneskor do 5 dni odo diia vykonania zmeny zapisanych
udajov.

Pravidla pre zmenu subdodavatelov pocas plnenia zmluvy:

K zmene subdodéavatel'a moze dojst’ len po pisomnom odsuhlaseni Objednavatelom na zaklade
aktualizovania Prilohy ¢. 2 — Zoznam subdodavatelov vo vsetkych radoch dodatkom k tejto
zmluve. Zhotovitel' je povinny najneskor 10 dni pred ditom, ktory predchédza diu v ktorom
nastane zmena subdodavatel’a, pisomne oznamit’ Objednavatel'ovi zdmer zmeny subdodavatela s
uvedenim identifikacnych udajov pévodného aj nového subdodévatela, podiel subdodavky vo
vzt'ahu k tejto zmluve, predmet subdodavky a idaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatel'a
v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a ddtum narodenia. Ak novy subdoddvatel' ma
povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora, takyto subdoddvatel’ musi byt
zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z.

Obdobne ako pri zmene subdodévatel'a postupuju zmluvné strany aj vtedy, ak potreba zabezpecit’
Cast’ plnenia tejto zmluvy o Dielo d’alsim subdodavatel'om nastane u Zhotovitel'a az po uzavreti
zmluvy.

V pripade, ak ide o osobu, ktorej kapacitami Zhotovitel preukazal v procese verejného
obstaravania technickd alebo odbornti spdsobilost’, tdito osoba poskytne svoje kapacity pocas
celého trvania tejto zmluvy o Dielo. Zhotovitel’ je povinny na vyzvanie Objedndvatel’a preukéazat
najneskor do 10-tich dni, Ze vykondva c¢innosti prostrednictvom osoby, ktorej kapacitami
preukdzal v procese verejného obstaravania technicku alebo odbornii spdsobilost’. V pripade
zmeny osoby stavbyvediceho Zhotovitel'a, je Zhotovitel povinny preukazat’ Objednéavatel'ovi, Ze
novy stavbyveduci spiia vietky poziadavky, ktoré vyzadoval Objednavatel’ v procese verejného
obstaravania na predmet zdkazky na osobu stavbyveduceho.

Porusenie niektorej povinnosti, ktord pre Zhotovitel'a vyplyva z bodu 6.2, 6.4, 6.5, 6.6 alebo 6.7
tohto ¢lanku, sa povaZuje za podstatné porusenie tejto zmluvy a zakladd Objednavatel'ovi pravo
odstupit’ od tejto zmluvy.

CL. VIIL.
DalSie prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ma vSetky povolenia a licencie, ktoré sit nevyhnutné na vykonanie Diela
a Ze tieto povolenia st postacujuce na to, aby mohol Dielo riadne vykonat’. Tieto doklady predlozi
najneskor pri podpise tejto zmluvy, pokial’ neboli predloZzené uz v ramci verejného obstaravania.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.
Zhotovitel' sa zavdzuje dodrziavat’ vSeobecne zavdzné predpisy, technické normy a podmienky
tejto zmluvy.



7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

Zhotovitel’ znaSa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele. Zhotovitel taktiez zodpoveda za
Skodu spdsobent prevadzkovou cCinnostou Zhotovitel'a pocas realizdcie stavebnych prac na
majetku Objednavatela a tretich osdb, ako aj na zdravi a Zivote os6b. Nebezpecenstvo Skody na
Diele prechadza na Objednavatela odovzdanim a prevzatim zhotoveného Diela ako celku na
zaklade Protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Vlastnikom zhotovovaného Diela je od pociatku Objednavatel. Vlastnicke pravo k jednotlivym
materidlom, komponentom, vyrobkom ainym castiam Diela pouzitym Zhotovitelom pri
zhotoveni Diela nadobuda Objednavatel’ okamihom ich zabudovania do Diela.

Odovzdanie staveniska a jeho ¢asti na vykonanie Diela bude uskutocnené na zaklade Protokolu
o odovzdani a prevzati staveniska a to v stilade s CI. II. bodom 3.2 tejto zmluvy. Od okamihu
podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati staveniska Objednavatel'om a Zhotovitelom zodpoveda
za stavenisko Zhotovitel'. Zhotovitel je povinny zabezpecit’ stavenisko tak, aby pocas vykonu prac
a tiez v obdobi pracovného vol'na na stavbe nedoslo k poskodeniu zdravia a majetku tretich osob.

Zhotovitel je povinny viest’ denné zdznamy o uskutonenych pracach formou stavebného dennika.
Stavebny dennik musi byt k dispozicii na pracovisku za uclelom priebeznej kontroly
a uskutoc€nenia zapisov zmluvnych stran. Zhotovitel’ je povinny v dennych zdznamoch zapisovat’
udaje o pocasi, o ¢asovom postupe prac, ich akosti, zdovodnenie odchylok vykonanych prac od
dodaného technologického postupu prac, udaje o pocte zamestnancov, pocte mechanizmov
a mnozstve realizovanych druhov prac, udaje dolezité na posudenie prac organmi Statnej spravy,
popis uskuto¢nenia prac, informacie o dodavkach materidlu na stavbu, poziadavkich na
koordinaciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v stvislosti s uskuto¢iiovanim Diela. Zapisy
do stavebného dennika Citatel'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v den, kedy boli prace
vykonané alebo ked’ nastanti okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit’ d’alsi postup
prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt’ ocislované. Medzi jednotlivymi zdznamami
nesmie byt vynechané volné miesto. Okrem stavbyvediceho modze do stavebného dennika
vykonavat potrebné zdznamy iba Objednavatel’, resp. osoba opravnena jednat’ v realizacnych
veciach Objednavatela, technicky dohl'ad Objednavatel’a alebo prislusné organy Statnej spravy.
Zhotovitel’ je povinny zapisom v stavebnom denniku, telefonicky a e-mailom 3 pracovné dni
vopred vyzvat’ Objednéavatel'a na kontrolu vSetkych prac, ktoré maja bytzakryté alebo sa maja stat’
nepristupné. Pokial’ Zhotovitel' tito povinnost’ nebude plnit, mdéze Objedndvatel’ vyzadovat
dodato¢né odhalenie tychto prac na ndklady Zhotovitela. Zhotovitel' je povinny zapisom
v stavebnom denniku, telefonicky a e-mailom 3 pracovné dni vopred vyzvat Objednéavatela na
ucast’ pri vykonavani skuSok v stlade s STN. Ak sa Objednéavatel’ nedostavi v stanovenom
termine, je Zhotovitel' opravneny vykonat’ skusky bez jeho ucasti. Zhotovitel' je povinny viest’
podrobny technicky zdznam o vykonanych skuSkach. VSetky zmeny a prace vykonané naviac je
Zhotovitel povinny zdévodnit’ zapisom do stavebného dennika. Objednavatel’ alebo nim poverena
osoba je povinnd priebezne kontrolovat’ zapisy v stavebnom denniku a reagovat’ adekvatnym
spdsobom na poziadavky ¢i pripomienky Zhotovitel'a. Kdpie stavebného dennika budua priebezne
po kontrole Objednavatel'om uchovavané Zhotovitel'om pre potreby preberacieho konania.

Zhotovitel' je povinny chranit’ Dielo pocas jeho vykonavania a opatrit’ Casti hotového Diela
ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich poSkodeniu do doby odovzdania Diela.

Zhotovitel' nie je oprdvneny odchylit’ sa od podmienok verejného obstardvania, ktoré vykonal
Objednévatel’ a ktoré st pre Zhotovitel'a zdvizné.

Zhotovitel je opravneny pri vykondvani Diela pisomne poziadat Objednavatel’a
o odsuhlasenie zmeny materidlov alebo technoldgii uvedenych v rozpocte len v pripade, ak takato
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7.10

7.11

7.12

7.13

7.14

7.15

zmena nastala po lehote na predkladanie ponuk k predmetu tejto zmluvy a ak zmenu materialu
alebo technologii vyzaduju aktudlne platné pravne predpisy alebo technické normy, alebo ak sa
material alebo technoldgia stal na trhu nedostupnym (prestal sa vyrabat’ alebo dodavat’ na
slovensky trh), alebo ak to vyplyva z rozhodnuti alebo vyjadreni prislusnych organov verejne;j
spravy (napr. stavebny urad). Primerane podla tohto bodu sa postupuje, ak zmenu materidlov alebo
technologii pozaduje Objednavatel’.

Zhotovitel' sa zavidzuje, ze vramci kontrolnych dni umozni vstup na stavbu a stavenisko
poslancom Zastupitel'stva ZSK v pripade, ak o to poziadaju. Zhotovitel' sa zavizuje, Ze v ramci
kontrolnych dni umozni vstup na stavbu a stavenisko aj d’al§$im osobam, ktoré na kontrolny den
prizve Objednavatel’ (napr. projektant, zastupca spravcu, pravni zastupcovia). Za BOZP o0sob
vstupujucich na stavbu a stavenisko v zmysle tohto ustanovenia nesie zodpovednost’ Zhotovitel.

Objednévatel’ mdze preniest’ ktorikol'vek zo svojich povinnosti a prdvomoci na tretiu osobu
a moze toto delegovanie kedykol'vek zrusit. Toto delegovanie alebo zruSenie delegovania bude
vykonané v pisomnej forme anadobudne ucinnost’ po doruceni Zhotovitelovi. Akékol'vek
rozhodnutie, pokyn, kontrola, skiiska, suhlas, schvalenie alebo podobny akt uskuto¢tiovany touto
osobou v sulade s delegovanim ma rovnaky ucinok, ako by ho uskuto¢nil Objednavatel’ sam.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie BOZP, PO a ochrany zivotného prostredia
svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdodavatela na stavenisku. Zaroven
zabezpeci, aby vSetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho subdodéavatel’a absolvovali predpisané
Skolenia alebo mali prislusné atesty a osvedcenia. Taktiez sa Zhotovitel' zavdzuje vybavit’ svojich
zamestnancov zodpovedajliicimi osobnymi ochrannymi pracovnymi pomdckami. Zhotovitel’ bude
v pripade nehody, alebo pracovného urazu postupovat v stlade so vSeobecne zaviznymi
predpismi a zdkonmi, zdroven okamzite upovedomi zodpovedného zamestnanca Objednédvatel’a
na stavbe:

- 0 pracovnych urazoch,

- 0 Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
- 0 Skodach na Zivotnom prostredi,

- 0 poziaroch.

V pripade, ak Objednévatel'ovi vyplynie povinnost’ podla § 3 ods. 3 pism. a) alebo b) nariadenia
vlady 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko
(d’alej len ,,nariadenie®), sa zmluvné strany dohodli, Ze pred realizaciou predmetu tejto zmluvy
Zhotovitel' zabezpe¢i koordinatora projektovej dokumentécie, ktory bude plnit’ povinnosti
vyplyvajlce z § 5 nariadenia a koordinatora bezpecnosti, ktory bude plnit’ povinnosti vyplyvajice
z § 6 nariadenia. V pripade poruSenia povinnosti vyplyvajucich z tohto odseku a citovanych
ustanoveni nariadenia a vzniku Skody v pric¢innej sivislosti s ich poruSenim zodpoveda za Skodu
Zhotovitel

Objednavatel’, resp. technicky dohl'ad Objednavatel’a je opravneny dat’ zamestnancom Zhotovitel'a
prikaz prerusit’ prace, ak zodpovedny pracovnik Zhotovitel'a nie je dosiahnutel'ny, ak je ohrozena
bezpecnost’ uskutociiovanej stavby, Zivoty, alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo ak hrozia
iné vazne Skody.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze sa jeho pracovnici ani iné osoby s jeho vedomim nebudil pohybovat’,
resp. zdrziavat’ na pracovisku (stavenisku) z dovodov, ktoré nesuvisia s vykonom prac podl’a tejto
zmluvy, bez vedomia a sthlasu Objednavatel'a. Objednavatel’ nezodpoveda za Skody spdsobené
Zhotovitel'ovi, neopravnenym zdrZiavanim zamestnancov Zhotovite'a mimo uréenych priestorov.
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7.16

7.17

7.18

7.19

7.20

7.21

7.22

7.23

7.24

7.25

Zhotovitel' zodpoveda za Skody na cudzom majetku, ktoré vzniknt z jeho ¢innosti a tieto odstrani
na vlastné ndklady. V pripade, ak Skodu podla predchadzajucej vety spdsobi tretia
osoba/subdodavatel’, za tuto Skodu zodpovedd Zhotovitel ako keby ju spdsobil sam. Bez
odstranenia takto vzniknutych $kéd Objednavatel’ neuhradi konec¢nu faktiru Zhotovitelovi.
Pripadné casové lehoty na odstranenie takychto $kod sa dohodnu v procese odovzdavania
a preberania Diela.

Zhotovitel' je povinny stavbu oznacit’ v zmysle stavebného zdkona. Zhotovitel' je povinny
stavenisko — pracovisko vhodne zabezpecit’, je povinny udrziavat na stavenisku — pracovisku
poriadok a Cistotu, ako aj odstraiiovat’ odpady a necistoty vzniknuté z jeho prac. Zhotovitel je
povinny svoje pracovisko zabezpecit tak, aby neohrozoval bezpecnost’ na inych pracoviskach.

Zhotovitel' sa zavdzuje dodat’” Objednévatelovi SK vyhlasenie o parametroch a prisluchajiuce
doklady pouzitych stavebnych vyrobkov pred ich zabudovanim v zmysle zakona ¢. 133/2013 Z.
z. o stavebnych vyrobkoch aozmene adoplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich
predpisov.

Zmluvné strany sa zavizuju, ze budi vzajomne spolupracovat’ a poskytni si vzajomnu stcinnost’
pri rieSeni konkrétnych otdzok a problémov, ktoré vznikni pocas vykondvania Diela, najmi
vzhladom na ich mozny vplyv na vysku ceny za Dielo. Zhotovitel' je povinny upozornit
Objednavatel'a na moznost’ realizdcie jednoduchSich a finanéne menej naro¢nych rieSeni ako
predpokladé tato zmluva. Objednavatel nie je povinny predmetné pripomienky Zhotovitel'a pocas
realizacie Diela akceptovat’.

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze pri realizacii Diela nepouZzije materidl, o ktorom je v ¢ase jeho
pouzitia zname, ze je Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného Diela musia
spinat’ podmienky a poziadavky uvedené v zakone ¢&. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o
zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni neskorich predpisov, buda spliat’ kritéria
a Standard poZadovany Objednavatelom a buda v stilade so vSeobecne zavdznymi predpismi
a normami platnymi v SR.

Zhotovitel je povinny zucastiiovat’ sa kontrolnych dni ur¢enych Objednavatel'om prostrednictvom
na to opravnenych osob v zmysle tejto zmluvy alebo na zdklade pisomného poverenia
Objednavatel’a.

Zhotovitel’ na ziadost’ Objednavatela poskytne Objednavatel'ovi potrebné vysvetlenie vSetkych
otazok spojenych s vykonavanim Diela.

Zhotovitel poveri vykonom funkcie stavbyveduceho osobu, ktord ma prislu§né opravnenie a meno
tejto osoby je povinny oznadmit Objedndvatelovi pri odovzdani a prevzati staveniska, ak
identifikécia tejto zodpovednej osoby nebola Zhotovitelom ozndmena uz v procese verejného
obstardvania.

Zhotovitel’ vykona na vlastné naklady vSetky skiSky, kontroly a merania, ktoré su potrebné pre
riadne ukoncenie Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky podla prislusnych pravnych predpisov
a technickych noriem. Organizovanie, vybavovanie a Uhradu funkénych skuasok zabezpeci
Zhotovitel.

Zakaz nelegalnej prace a nelegalneho zamestnavania

7.25.1 Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku diu podpisania tejto Zmluvy:
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7.26

a) nie je vedeny v Zozname Narodného inSpektoratu prace fyzickych osob a pravnickych osob
(dalej len ,,Zoznam*), ktoré porusili zdkaz nelegalneho zamestnavania podla zakona ¢.
82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,Zakon ¢. 82/2005 Z. z.%),

b) neporusil zékaz nelegalnej prace ani nelegalneho zamestnavania ako je definovany v zmysle
Zéakona ¢. 82/2005 Z. z.,

c) nespolupracuje ani nebude spolupracovat so subjektmi zapisanymi v Zozname, alebo
subjektmi o ktorych ma vedomost’, Ze porusuju zékaz nelegalnej prace alebo nelegalneho
zamestnavania,

d) nebola mu vratane subdodavatelov, ktori dodavaji pre Zhotovitela pracu, tovar alebo
poskytuju sluzby, ulozena povinnost’ zaplatit’ na zaklade vykonateI'ného rozhodnutia pokutu
za poruSenie zdkazu nelegalneho zamestndvania alebo dodatocné platby podl'a § 7a ods. 1
pism. a) a ¢) Zakona ¢. 82/2005 Z. z..

7.25.2 Ak sa preukdze akékol'vek vyhlasenie Zhotovitel'a uvedené v bode 7.25.1. tohto ¢lanku
zmluvy ako nepravdivé alebo nastanti skutoCnosti uvedené v bode 7.25.1 tohto ¢lanku
zmluvy, je Objednévatel’ opravneny odstlpit’ od tejto zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze pocas realizacie stavebnych prac bude poisteny:

a) pre pripad poskodenia, zni€enia, straty, odcudzenia Diela alebo inych $kdd na Diele (stavebno-

montazne poistenie) s vySkou poistného plnenia minimdlne vo vyske ceny za Dielo, a

b) pre pripad zodpovednosti za Skodu sposobenu tretim osobam prevadzkovou ¢innost'ou/pri

7.27

7.28

7.29

vykone podnikania s vySkou poistného plnenia minimalne vo vyske ceny za Dielo.

Néklady na poistenie su zahrnuté v cene za vykonanie Diela. Zhotovitel’ je povinny preukéazat
Objednavatelovi uzatvorenie poistnej zmluvy na Dielo (konkrétnu stavbu) pri prevzati
staveniska a kedykol'vek pocCas trvania zmluvy na poZiadanie Objednavatela preukézat’ jej
platnost’ a t¢innost’.

Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady obozndmit’ sa s existujicimi inzinierskymi siet'ami
a zabezpecit' ich vytycenie pred zaciatkom stavebnych prac a zabezpecit’ ich ochranu.

Zhotovitel a kazdy jeho subdodéavatel sa zavdzuje, Ze umozni vykon financ¢nej
kontroly/auditu/overovania, poskytne vSetku potrebni stcinnost pri vykone financnej
kontroly/auditu/overovania a vytvori podmienky na vykon finan¢nej kontroly a auditu alebo
overovania v zmysle prisluSnych pravnych predpisov na to oprdvnenym osobam, najmi (ale
nielen): Utvaru hlavného kontroléra Zilinského samospravneho kraja, Najvyssiemu kontrolnému
tiradu SR, Uradu verejného obstaravania, vladnym auditorom/organom auditu, poverenym
zamestnancom Objednavatel’a, Protimonopolnému tradu SR.

Zhotovitel je povinny pocas realizacie Diela zabezpecit’ Uplnu uzavierku cesty v zmysle ¢lanku
III. bodu 3.2 d) zmluvy, na ktorej sa realizuju stavebné prace Diela vo zvolenom casovom
intervale, a za tym ucelom Zhotovitel' odsuhlasi vypracovany projekt uplnej uzavierky, ktory je
sucastou projektovej dokumentécie, s ODI OR PZ SR v Martine a poziada o vydanie rozhodnutia
Okresny urad v Martine, odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikécii. Zhotovitel’ zodpoveda
za spravnost’ osadenia a udrzbu zvislého dopravného znacenia Uplnej uzavierky pocas realizacie
stavebnych prac na dotknutej ceste.
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7.30 Technicky dohl'ad Objednavatela moze kedykol'vek poziadat’ Zhotovitel'a, aby bezodkladne

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

odvolal subdodavatela, ktory nevykonava pracu na Diele kvalitne. Odvolany subdodavatel’ bude
Zhotovitelom c¢o najskér nahradeny inym subdodavatelom v stlade s¢l. VI tejto zmluvy.
Odvolanim subdodéavatel'a nebudu zmenené terminy dokoncenia Diela ani zmluvna cena.

CL. VIIL
Sankcie a zmluvné pokuty

V pripade omeskania Zhotovitel'a s prevzatim staveniska a/alebo zacatim vykondvania diela oproti
terminom uvedenym v Cl. III. bode 3.2 tejto zmluvy mé Objednavatel pravo uplatnit’ si
u Zhotovitel'a narok na zmluvna pokutu vo vyske 100 € za kazdy dent omeskania.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s riadnym vykonanim a odovzdanim Diela je Objednavatel’
opravneny ziadat od Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,10 % z ceny Diela s DPH
za kazdy aj zacaty denl omeSkania.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s plnenim harmonogramu prac v zmysle CI. IIL. bod 3.3 tejto
zmluvy alebo s odstranenim a likvidaciou staveniska, upravou terénu staveniska do pévodného
stavu oproti terminu uvedenému v CI. III. bod 3.13 tejto zmluvy ma Objednavatel’ pravo uplatnit’
si u Zhotovitel'a ndrok na zmluvnua pokutu vo vyske 100 € za kazdy den omeskania.

Ak sa Objednavatel’ dostane do omeskania s thradou opravnenej faktiry, moze si Zhotovitel
uplatnit’ voci Objednavatel'ovi zaplatenie zdkonnych trokov z omeskania.

Ak Zhotovitel’ nevykond Dielo v termine podl'a zmluvy alebo nezacne alebo prerusi vykonévanie
predmetu tejto zmluvy bez vzajomnej dohody s Objednavatelom, je Objednavatel opravneny
pozadovat’ uhradenie nakladov a skod, ktoré mu tak preukazatelne vznikli.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s odstranenim pripadnych nedorobkov v zmysle CI. IX. bod 9.2
tejto zmluvy v dohodnutych terminoch, je Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi za kazdy
nedorobok a kazdy dent omeSkania zmluvni pokutu vo vyske 100 €.Objednavatel’ ma pravo
uplatnit’ si u Zhotovitel'a narok na zmluvna pokutu vo vyske 100 € za kazdy deil neposkytnutia
suéinnosti v savislosti s reklamaciou vad Diela podl'a Cl. IX. bod 9.3 a bod 9.4 tejto zmluvy.

V pripade omeskania Zhotovitel'a so zadatim odstrafiovania vad Diela v lehote uvedenej v CI. IX.
bode 9.3 tejto zmluvy, je Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske
0,10 % z ceny Diela s DPH za kazdu vadu a kazdy dent omeSkania.

V pripade omeskania Zhotovitela s odstranenim vad Diela v lehote uvedenej v C1. IX. bode 9.3
tejto zmluvy, je Zhotovitel povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnll pokutu vo vyske 100 € za
kazda vadu a kazdy dent omeskania.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel’ je povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnti pokutu
v zmysle tohto ¢lanku ato na zéklade pisomnej vyzvy Objednavatela, ktorad bude
obsahovat’ variabilny symbol, sumu na zaplatenie a lehotu na zaplatenie. V pripade ak Zhotovitel
zmluvnu pokutu nezaplati dobrovol'ne, zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednévatel’ je opravneny
svoju splatnii pohl'addvku titulom zmluvnej pokuty jednostranne zapocitat’ voci akejkol'vek
splatnej pohl'adavke Zhotovitela.
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8.10

8.11

8.12

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti splnenia zavizku zabezpeceného
zmluvnou pokutou.

Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknuty ndrok Objednavatela na nahradu skody
sposobenej Zhotovitel'om vo vyske presahujucej vysku zmluvnej pokuty.

V pripade, ak sa pravoplatnym rozhodnutim Protimonopolného tradu SR preukaze, ze sa
Zhotovitel’ pri ziskani zakazky dopustil kolizneho spravania alebo v pripade, ak Zhotovitel’ inym
nedovolenym spdsobom ovplyvnil vyber vitazného uchadzaca, a tym narusil alebo ohrozil
hospodarsku stt’az, je Zhotovitel povinny zaplatit’ Objednéavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 100
% z ceny Diela s DPH. Tymto ustanovenim nie je dotknuty narok Objednavatel'a na ndhradu tym
sposobenej Skody v plnej vyske.

Cl IX.
Zodpovednost’ za vady, zaruka

Zhotovitel zodpovedd Objednavatelovi za to, ze Dielo bude vykonané podl'a podmienok
dohodnutych v tejto zmluve a Ze pocas zaru¢nej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve,
uréené v technickej dokumentacii (ak bola predlozend) a v platnych pravnych a technickych
predpisoch. Objednavatel’ nie je povinny prevziat’ vykonané Dielo, ktoré mé vady. Dielo ma vady,
ak bolo vykonané v rozpore s odstthlasenym technologickym postupom préac, pravnymi predpismi
a technickymi normami platnymi v SR alebo s dohodou zmluvnych stran, pripadne touto zmluvou,
alebo ak neboli vykonané vsetky dohodnuté prace, pripadne neboli odovzdané dokumenty podl'a
Cl. 111. bodu 3.8 tejto zmluvy.

V pripade zistenia nedorobkov bude spisany ich zoznam s uvedenim dohodnutych terminov
odstrdnenia. V pripade, Ze nedorobky budi drobného charakteru a nebudii branit’ riadnemu
uzivaniu Diela, m6ze Objednavatel’ prevziat’ vykonané Dielo s urenim terminu odstrdnenia
nedorobkov. Po ich odstraneni bude spisany zapis rozhodujuci pre urc¢enie zaciatku zaru¢nej doby
na Dielo.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vyskytu vad Diela pocas zaru¢nej doby (bod 9.5) ma
Objednévatel’ pravo pozadovat’ a Zhotovitel povinnost’ odstranit’ takéto vady Diela na svoje
naklady. Zhotovitel sa zavdzuje zacat’ s odstranovanim opravnenych vad Diela do 24 hodin po
uplatneni reklamécie Objednévatelom a vady odstranit’ bez zbytocného odkladu, najneskér do
troch dni od doruc€enia reklamacie od Objednavatela, ak sa s Objednévatel'om pisomne nedohodne
inak.

Ak Zhotovitel neodstrani vady v poZadovanom termine, ak ich neodstrani spravne, pripadne ich
nezacne odstraiiovat’ v dohodnutom termine alebo je vzhl'adom ku vSetkym okolnostiam zrejmé,
ze vady v pozadovanom termine neodstrani, Objednavatel’ je opravneny poZadovat’ zl'avu z ceny
Diela alebo odstranit’ ich sdm alebo dat’ ich odstranit’ tretou osobou, a to na ndklady Zhotovitel’a,
pricom Zhotovitel’ sa vyslovne zavizuje a je povinny takto vynaloZené naklady Objednévatelovi
nahradit’. Nahrada takto vzniknutych nakladov moze byt vykonana nasledovne:

a.) zapo&itanim zadrzanych 10 % z ceny Diela podl'a Cl. V. bodu 5.7 zmluvy, pokial’ tito suma

nebola Objedndvatel'om zaplatena, alebo
b.) vystavenim faktiry so splatnost'ou 10 dni odo dita dorucenia Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel’ zodpoveda za vady Diela v zarucnej dobe, ktora je 60 mesiacov. Zaru¢na doba zacina
plynat’ dilom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati Diela. Zhotovitel nezodpoveda za vady
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9.6

10.1

10.2

10.3.

sposobené chybnym zaobchddzanim s Dielom po jeho prevzati. Zhotovitel’ takisto nezodpoveda
za vady Diela, ktoré boli sposobené pouzitim stavebnych materidlov a veci poskytnutych
Objednavatel'om, na nevhodnost’ ktorych Objednavatel’a upozornil, ale ten na ich pouziti pisomne
trval, alebo ak Zhotovitel’ ani pri maximalnej starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost’.

Zaruc¢na doba neplynie po dobu, po ktoru Objednévatel’ neméze Dielo uzivat’ pre jeho vady alebo
nedorobky, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. V pripade, ze pri ich odstranovani doslo k vymene
jednotlivych cCasti za nové, plati, Ze pre nové Casti Diela zacina plynut nova zaruc¢na doba 60
mesiacov odo dia nasledujuceho po podpisani protokolu o odstraneni vady alebo nedorobku.

ClL X.
Zmena zmluvy

K zmene tejto zmluvy vo forme dodatku pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania
mdze dojst’ na zaklade pisomného dodatku odsuhlaseného zmluvnymi stranami:

10.1.1

10.1.2

zo zakonnych dovodov vymedzenych v § 18 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. a za dodrzania
podmienok ustanovenych zakonom ¢. 343/2015 Z. z.,

alebo zo zmluvnych dovodov, ktoré su v stlade s § 18 ods. 1 pism. a) zakona ¢.
343/2015 Z. z. vymedzené v tejto zmluve a za dodrzania podmienok ustanovenych
zékonom ¢. 343/2015 Z. z.

Zakonné dovody na zmenu zmluvy vo forme dodatku su vymedzené v § 18 zadkona ¢. 343/2015
Z. z. ako:

10.2.1

10.2.2

10.2.3

10.2.4

10.2.5

dovod podla § 18 ods. 3 pism. a) zdkona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. pravidlo deminimis vo
vzt'ahu k naviac pracam alebo doplitujucim stavebnym pracam)

dovod podl'a § 18 ods. 1 pism. b) zédkona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. doplilujuce stavebné
prace)

dovod podl'a § 18 ods. 1 pism. c) zdkona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. nepredvidatel'né
okolnosti)

dovod podla § 18 ods. 1 pism. d) bod 2. zdkona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. zmena
dodavatel’a na zaklade pravneho nastupnictva)

dovod podl'a § 18 ods. 1 pism. e) zakona €. 343/2015 Z. z. (tzv. ind nepodstatna zmena).

Zmluvné dovody na zmenu zmluvy vo forme dodatku st:

10.3.1

10.3.2

10.3.3

zmena materialov alebo technologii za podmienok stanovenych v ¢lanku VII. bod 7.9
tejto zmluvy;

zuzenie rozsahu Diela o tzv. menej prace alebo dodavky;

zmena terminu vykonania Diela, ak:

a) sa pocas realizacie stavby vyskytnu také stavebné prace alebo dodavky, ktoré st nevyhnutné
na riadne dokoncenie Diela podl'a tejto zmluvy, a sicasne ich objektivne nie je mozné riadne
ukoncit, odovzdat’ a prevziat’ v termine na vykonanie Diela podla tejto zmluvy, alebo
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10.4

10.5

11.1

b) dokoncenie Diela v termine na vykonanie Diela podl'a tejto zmluvy objektivne nedovoluji
klimatické podmienky (napr. teplotné a poveternostné), alebo iné objektivne preukazatelné
skutocnosti, ktoré vznikli alebo boli zistené az v Case realizacie Diela, alebo

c¢) dokoncenie Diela vtermine na vykonanie Diela podla tejto zmluvy objektivne
nedovol'uju iné nepredvidatelné okolnosti (napr. poziar, vybuch, uder blesku, pad stromov,
stoziarov a inych predmetov, povoden, zaplava, vichrica, krupobitie, ind zivelna pohroma alebo
havéria) alebo iné prevadzkové okolnosti.

Za tymto ucelom sa Zhotovitel zavdzuje, ze pisomne oznami Objednavatelovi nutnost
predlZzenia terminov na vykonanie Diela bez zbytoéného odkladu, odkedy sa o nich dozvie
spolu s pisomnych zdévodnenim.

Ak pocas realizacie Diela vznikne potreba vykonat’ také stavebné prace alebo dodavky, ktoré nie
su zahrnuté v Prilohe €. 1 tejto zmluvy ¢o do mnozstva alebo druhu, ale ktoré st nevyhnutné na
riadne dokoncenie Diela podla tejto zmluvy, je Zhotovitel’ povinny tieto prace ocenit’ a v pisomne;j
forme predlozit’ Objednévatel'ovi na odstihlasenie eSte pred ich realizaciou. Pri oceneni naviac
prac a dopliujucich prac postupuje Zhotovitel’ nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouzivat’ jednotkové ceny z rozpoctu,
ktory je sucastou tejto zmluvy,

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, predlozi Zhotovitel’ v prilohe kalkulaciu
ceny.

Potreba vykonania takychto prac nie je sama o sebe dovodom na to, aby Zhotovitel’ jednostranne
prerusil vykonavanie Diela v zmluvne dohodnutom rozsahu pocas doby, kym sa dosiahne
vzajomna dohoda o rozsahu a cene tychto prac. Rozsah a cena takychto prac bude rieSena
postupom v zmysle zdkona €. 343/2015 Z. z. a tejto zmluvy.

Na zmenu v osobach Statutdrnych organov zmluvnych stran alebo na zmenu v osobach
opravnenych jednat’ za zmluvné strany v zmluvnych alebo v realizanych veciach nie je potrebné
uzavretie pisomného dodatku k zmluve. Na takato zmenu postacuje, ak dotknuta zmluvna strana
tieto skutocnosti pisomne ozndmi druhej zmluvnej strane. V pripade, ak ide o zmenu v osobe
stavbyveduceho Zhotovitel'a, postupuje sa podl'a ¢l. VI. bod 6.7 tejto zmluvy.

Clanok XI.
Osobitné ustanovenia

Pre ucely tejto zmluvy sa za vys$Siu moc povazuju pripady, ktoré nie st zavislé od vole zmluvnych
stran a tieto ich ani nemo6Zu ovplyvnit,, napr. vojna, mobilizacia, Zivelné pohromy a pod.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym, zmluvna strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’ na
vy$§iu moc, poziada druhu stranu o Upravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia.
Ak nedojde k takejto dohode, ma zmluvna strana, ktord sa opravnene odvolava na vysSiu moc,
pravo odstupit’ od zmluvy. Uéinky odstipenia nastani diiom doruéenia oznamenia o odstiipeni
druhej zmluvnej strane.
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12.1

12.2

12.3

Cl. XIL
Odstipenie od zmluvy

Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy, najmé ak:

a) Zhotovitel’ podstatne porusi niektoru zo svojich povinnosti podl'a tejto zmluvy,
b) sa jedna o taxativne dévody uvedené v tejto zmluve,

¢) Zhotovitel' porusi niektort zo svojich povinnosti podl'a tejto zmluvy inym nez podstatnym
spdsobom a takéto porusenie nenapravi ani v dodatocnej primeranej lehote na napravu,

d) Zhotovitel stratil spdsobilost’ vyzadovani zakonom ¢. 343/2015 Z. z. alebo stratil in¢ pravne
alebo vecné predpoklady na riadne plnenie tejto zmluvy,

e) vramci kontroly verejného obstardvania zékazky, ktorej vysledkom je tato zmluva, bolo
konstatované porusenie zakona,

f) voci Zhotovitelovi bude vydany akykol'vek rozsudok, rozhodcovsky rozsudok alebo
akékol'vek iné rozhodnutie, ktoré je podla ndzoru Objednéavatela podstatné v kontexte
zavizkov Zhotovitel'a podl'a zmluvy, tak, Ze moze nastat’ hrozba neplnenia povinnosti podla
zmluvy riadne a vcas,

g) na majetok Zhotovitel'a je vyhldseny konkurz alebo konkurzné konanie bolo zastavené pre
nedostatok majetku alebo je Zhotovitel'ovi povolena restrukturalizacia alebo Zhotovitel’ vstipi
do likvidécie, prerusi alebo inym sposobom skon¢i svoju podnikatel'skll ¢innost,

h) u Zhotovitel'a prebehla zmena kontroly, organizacnd zmena, zmena pravnej formy, zmena
Statutarnych organov, predaj podniku alebo jeho ¢asti, a tieto zmeny nie su pre Objednavatela
konajtic rozumne a odovodnene akceptovatel'né alebo nie st stiladné so zakonom ¢. 343/2015
Z.z.,

1) pravoplatnym rozhodnutim Protimonopolného tiradu SR bolo konsStatované, ze Zhotovitel’ sa
pri ziskani zakazky, ktorej vysledkom je tato zmluva, dopustil koluzneho spravania alebo
v pripade, ak Zhotovitel' inym nedovolenym sposobom ovplyvnil vyber vitazného uchadzaca,
a tym narusil alebo ohrozil hospodarsku sutaz,

J) je splneny niektory z dovodov na odstipenie od zmluvy podla § 19 zdkona ¢. 343/2015 Z. z.,

k) je splneny niektory z dovodov na odstiipenie od zmluvy podl'a ustanoveni zdkona €. 315/2016
Z. 7.

Objednévatel’ je opravneny odstipit’ od tejto zmluvy aj z d’alSich zdkonnych alebo zmluvnych
dovodov nez uvedenych v bode 12.1 tohto ¢lanku.

Zhotovitel podstatne porusSuje tito zmluvu aj v pripadoch, ak:
a) je v omeskani s plnenim terminov podl'a CL. III. bodu 3.2 tejto zmluvy,

b) bezddvodne prerusi vykonavanie Diela, pokial tak nebolo urobené¢ z dovodu na strane
Objednavatel’a,

c¢) nepredlozi Objednavatel'ovi na odsuhlasenie harmonogram prac pri prevzati staveniska podl'a
ClL IIL bodu 3.3 tejto zmluvy alebo nepredlozi Objednavatelovi na odsuhlasenie
aktualizovany harmonogram prac v lehote podl'a Cl. III. bodu 3.4 tejto zmluvy,

d) bez nélezitého zdovodnenia neplni harmonogram prac,
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e) porusi akiikol'vek povinnost vyplyvajticu z CI. VI. tejto zmluvy,
f) porusi povinnost’ vyplyvajicu z C1. VIL. bodu 7.25 tejto zmluvy,
g) porusi povinnost vyplyvajicu z Cl. VIIL bodu 7.26 tejto zmluvy,

h) neplni kvalitativno-technické parametre a podmienky zhotovovania predmetu zmluvy
uré¢enym technologickym postupom prac, STN a vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi
atouto zmluvou, anapriek pisomnému upozorneniu Objednavatel'a nevykona ndpravu
v urcenej lehote,

1) napriek pisomnému upozorneniu Objednavatela o vadach plnenia (zépisom v stavebnom
denniku alebo inym vhodnym spdsobom) pokracuje v plneni s vadami alebo aj napriek
upozorneniu v primeranej lehote mu urcenej na odstranenie vady tuto neodstranil. V rozsahu
vad plnenia nie je Objednavatel’ povinny vykonat’ thradu platby a az do ich odstranenia nie
je v omeskani s platenim. Vysku takto neuhradenej Ciastky stanovi Objednavatel’ vypoctom
podl'a rozsahu vad plnenia v sulade s cenovou ponukou, ktora je st¢ast'ou tejto zmluvy.

12.4 Zhotovitel je opravneny odstipit’ od zmluvy v pripadoch, ak:

13.1

13.2

13.3

a) Objednavatel’ bezdovodne prerusi vykonavanie Diela, pokial tak nebolo urobené
z dovodu na strane Zhotovitel’a,

b) Objednavatel’ je v omeskani s platenim ceny za Dielo o viac ako 60 dni,

¢) Objednavatel’ bezddvodne neprevezme riadne ukoncené Dielo pripravené na odovzdanie,

d) zinych zakonnych alebo zmluvnych dévodov.

Cl. XIIL.
Zaverefné ustanovenia

Pri plneni tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Zhotovitel’ sa
bude riadit’ tiez pisomnymi pokynmi Objednavatela, zapisanymi v stavebnom denniku
a pisomnymi dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran v prisluSnom predstihu.

Ostatné skuto€nosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa budu spravovat’ prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zdkonnika, Obcianskeho zdkonnika, pripadne d’al§imi pravnymi
predpismi, najma: stavebnym zakonom, zdkonom o Zivotnom prostredi, zakonnymi normami
o bezpecnosti prace atechnickych zariadeni pri stavebnych pracach a d’al§imi pravnymi
predpismi zavdznymi na Uzemi Slovenskej republiky, najmd zdkonom ¢&. 343/2015 Z. z.
a zékonom €. 315/2016 Z. z., s ¢im obe zmluvné strany bez vyhrad sthlasia.

V pripade, kedy tato zmluva alebo zdkon zakotvuje povinnost’ dorucovat pisomnost’ druhej
strane, dorucuje sa pisomnost’ v listinnej podobe na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy alebo
aktualizované adresy podl'a pisomnych ozndmeni alebo vypisov z verejne pristupnych evidencii
(vypis z obchodného registra a pod.) ako doporucena zésielka.

Listinna zésielka sa povazuje za dorucenu v den jej prevzatia adresatom. Listinna zasielka sa
povazuje za dorucent aj dilom, kedy ju adresat odmietol prevziat’ alebo diiom uplynutia GloZne;j
lehoty na poSte, pripadne diiom, ktory bude oznaceny na zasielke ako deni neuspeSného dorucenia
z dovodu ,,Adresat nezndmy*, a to aj v pripade, ak sa adresat o tom nedozvie.
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Tymto ustanovenim nie st dotknuté tie ustanovenia tejto zmluvy, ktoré umoziuji zmluvnym
stranam spolu komunikovat’ elektronicky e-mailom alebo zépisom v stavebnom denniku.

13.4 Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel nesmie bez vopred daného pisomného suhlasu
Objednavatela postupit’ pohl'adavku, ktora vznikne na zaklade tejto zmluvy alebo v suvislosti
s touto zmluvou tretej osobe. Tato dohoda o zdkaze postupenia pohl'adavky tvori prekazku pre
postupenie pohl'adavky v zmysle ustanovenia § 525 ods. 2 Obcianskeho zdkonnika v platnom
zneni.

13.5 Zhotovitel nesmie bez predchddzajiceho vopred daného pisomného suhlasu Objednéavatela
zriadit’ v prospech tretej osoby zalozné pravo alebo inu tarchu k pohl'adavke, ktord mu vznikne
na zaklade tejto zmluvy, a rovnako nesmie predat’, zat'azit’, ani inym sposobom nakladat’ bez
predchédzajuceho pisomného suhlasu Objednévatel’a s pohl'adavkou vzniknutou na zéklade tejto
zmluvy. V pripade porusenia povinnosti stanovenej tymto bodom, je Zhotovitel’ povinny zaplatit’
Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 20% z celkovej hodnoty pohladavky, na ktort
Zhotovitel bez stihlasu Objednéavatela a v rozpore s tymto bodom zriadil zdloZné pravo alebo inu
tarchu.

13.6 Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neucinné, nedotyka sa to
ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré ostavaju platné a ic¢inné. Zmluvné strany sa v tomto
pripade zavizuju dohodou nahradit’ neplatné, resp. neti¢inné ustanovenie novym ustanovenim
platnym, resp. u¢innym, ktoré najlepsie zodpoveda povodne zamyslanému ekonomickému tucelu
ustanovenia neplatného, resp. neucinného. Do tej doby plati zodpovedajuca uprava vseobecne
zavdaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

13.7 Zmluvné strany vzajomne prehlasuju, ze zmluvu uzavreli slobodne a vazne, nie za zvlast
nevyhodnych podmienok, bez akéhokol'vek dontitenia, nie v tiesni a po vzdjomnom uvazZeni.
Rovnako tak prehlasuju, ze im nie st zname ziadne skutocnosti, ktoré by mohli spdosobit
neplatnost’, resp. neucinnost’ tejto zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli, cely jej text precitali a
pochopili a na znak stihlasu s jej obsahom ju vlastnoru¢ne podpisuju.

13.8 Tato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, Objednévatel’ obdrzi dve vyhotovenia
a Zhotovitel' dve vyhotovenia zmluvy. Téato zmluva nadobudne platnost’ diiom jej podpisu
vSetkymi zmluvnymi stranami. T4to zmluva nadobudne uc¢innost’ dilom nasledujicim po dni jej
zverejnenia na webovom sidle Objednavatel’a.

Priloha €. 1: Cenova ponuka
Priloha €. 2: Zoznam subdodévatel'ov vo vSetkych radoch

V Ziline dia ......oecveennenne. V e A e,
Za Objednavatel’a: Za Zhotovitel’a:

Ing. Juraj Lazar
generalny riaditel’ SC ZSK
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Priloha €. 1 — cenova ponuka

Priloha €. 2 — Zoznam subdodavatelov vo vSetkych radoch

Nazov subdodavatela

1ICO

Predmet subdodavky Podiel subdodavky

(Stavebny objekt a popis prac) k hodnote Diela
vyjadreny sumou
vratane DPH

Nazov subdodavatela

Osoba opravnena konat’ za subdodavatela
(meno, priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia)

POAPIS 1 e
(osoba alebo osoby s pravom podpisovat' v mene vitazného uchadzaca)

Datum: ....ooveeeeeeeeeennnnn,

V pripade, Ze vitazny uchddzac neuvazuje so subdoddvatelmi, prilohu ¢. 2 predlozi tiez a v stlpci ,, Podiel
subdodavky k hodnote diela vyjadreny sumou “ uvedie hodnotu 0.
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