ZMLUVA O DIELO

uzavreta podla § 536 a nasl. zak. €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov

¢

. Zmluvy Objednavatela:
. Zmluvy Zhotovitela:

¢

1.1 Objednavatel:

zapisany:

konajuci:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

BIC (SWIFT):

ZM-35-23-1-00238-02210

Clanok 1
Zmluvné strany

Jadrova a vyrad'ovacia spolo¢nost), a.s.
Jaslovské Bohunice 360

919 30 Jaslovské Bohunice

v Obchodnom registri Okresného sudu Trnava,
oddiel: Sa, vlozka ¢. 10788/T

Pavol Stuller MBA, predseda predstavenstva

JUDr. Vladimir Svigar, podpredseda predstavenstva
Ing. Jan Horvath, ¢len predstavenstva

Ing. Miroslav Bozik PhD., ¢len predstavenstva

35946 024

2022036599

SK2022036599

Tatra banka a.s.
SK6111000000002629106127
TATRSKBX

Osoby opravnené rokovat vo veciach

- technickych:

- zmluvnych:

1.2 Zhotovitel"
zapisany:
konajuci:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

BIC/SWIFT:

Ing. Erik Oravec, manazér odboru spravy majetku a udrzby

JUDr. Mario Struéka, manazér odboru pravnych sluzieb,
a riadenia dokumentéacie

Osoby opravnené rokovat vo veciach

- technickych:
- zmluvnych:

ISM



Pokial nie je v tejto Zmluve vyslovne uvedené inak a pokial ani z kontextu v jednotlivom pripade
nevyplyva nie€o iné, nizSie uvedené vyrazy napisané s velkym zaciato€nym pismenom maju v tejto
Zmluve vyznam definovany v Clanku | bod 1.2 V&eobecnych obchodnych podmienok Objednavatela
(dalej iba ,VOP*), ktoré tvoria Prilohu €. 3 tejto Zmluvy.

2.1

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

Clanok 2
Podklad pre uzavretie Zmluvy
Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je vysledok verejného obstaravania vykonaného podla

zak. &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov.

Clanok 3
Predmet Zmluvy
Zhotovitel sa zavazuje vykonavat pre Objednavatela ,,Opravy stavebnych konstrukcii‘
Specifikované v Prilohe &. 1 tejto Zmluvy (dalej len ,Dielo*) podfa podmienok dohodnutych
v tejto Zmluve a Specifikované v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy. Ak sa dohoda Zmluvnych stran
vztahuje na viac druhov Prac, tak sa Zhotovitel zavazuje vykonavat ktorukolvek Pracu
v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy, a to aj jednotlivo.

Objednavatel sa zavazuje Dielo alebo jeho €ast prevziat a zaplatit Zhotovitelovi cenu podfla
¢lanku 4 tejto Zmluvy.

Dielo bude Zhotovitel realizovat po Castiach na zaklade skuto¢ne vzniknutej potreby oprav
v Case platnosti Zmluvy a na zaklade Pracovnych prikazov vystavenych Objednavatelom
v sulade s &l. 5 tejto Zmluvy.

Clanok 4
Cena a platobné podmienky
Cena za Dielo v rozsahu podla ¢lanku 3 tejto Zmluvy je Zmluvnymi stranami dohodnuta ako
cena maximalna vo vyske ........ ,- EUR bez DPH (slovom............. - EUR bez DPH) (dalej len
.cena“).

Cena je Specifikovana v Prilohe €. 2 tejto Zmluvy.

Pri plneni Diela sa budu realizovat €innosti, ktoré su uvedené v prilohe ¢.1. Zhotovitel sa
zaroven zavazuje ocenit’ tieto €innosti podla aktualneho cennika CENEKON zniZzené o ...% pre
prace vykonavané v kontrolovanom pasme (KP) a znizené o ...% pre prace vykonavané mimo
KP.
Cena za Dielo bude uréena:
- Cenou za pozadované Cinnosti podla aktualneho cennika CENEKON zniZenej o ....% pre
prace v KP,
- Cenou za pozadované Cinnosti podla aktualneho cennika CENEKON znizenej o ...% pre
prace mimo KP.

Objednavatel je povinny zaplatit za zhotovené Dielo alebo jeho €ast cenu, ktora sa vypocita
ako sucin jednotkovych cien uvedenych v aktualnom cenniku CENEKON ponizenych o ...%
a poctu skuto¢ne vykonanych prac v KP, ako sucin jednotkovych cien uvedenych v aktualnom
cenniku CENEKON ponizZenych o ...% a poctu skutoéne vykonanych prac mimo KP.

V cenach podfa bodu 4.4 su zahrnuté vSetky naklady suvisiace s riadnym zhotovenim Diela,
vratane OOPP, prepravnych nékladov, nakladov na likvidaciu odpadov, Skolenie pre vstup do
aredlu, ato aj naklady, ktoré nie su v tejto zmluve vyslovne uvedené, ale su nevyhnutné na
riadne dodanie plnenia a u€el uvedeny v tejto zmluve. Zhotovitel si nebude samostatne
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uplatfiovat’ dopravné naklady na presuny mimo arealov pracovisk JAVYS, a.s. (napr. zo sidla
svojej spoloénosti) uvedenych v bode 5.3 tejto Zmluvy ani Ziadne dalSie naklady.

Zhotovitel je povinny vystavit' faktaru najneskér 15 dni od prevzatia Diela alebo jeho Casti
Objednavatefom. Zhotovitel je povinny prilozit k fakture zistovaci protokol o vykonanych
dodavkach tovarov, prac a sluzieb vygenerovany aplikaciou ARSOZ Objednavatela a Supis
vykonanych prac.

Poskytovatel’ berie na vedomie, Zze Sluzby budl scasti financované z prostriedkov Narodného
jadrového fondu (d‘alej len ,NJF"). Uhradu fakturovaného zakladu dane (cena bez DPH) v tomto
pripade je Objednavatel’ povinny vykonat’ bezodkladne po pripisani finanénych prostriedkov z
NJF na jeho bankovy ucet. Objednavatel’ nie je v omeskani s Ghradou faktury, pokial nema
prislusné financné prostriedky z NJF pripisané na bankovom Ucte. Splatnost’ fakturovanej DPH
je 30 dni odo dia dorucenia faktlry Objednavatel'ovi.

Vzhladom na osobitny spdsob financovania predmetu tejto Zmluvy - z prostriedkov Narodného
jadrového fondu (NJF) — si Objednavatel’ vyhradzuje v pripade zmeny financného krytia upravit’
Plnenie tejto Zmluvy dodatkom k tejto Zmluve a Poskytovatel' sa zavdzuje na zmenu Zmluvy
z tohto dévodu pristpit’.

Clanok 5
Realizacia Diela
Lehota dodania Diela

Zhotovitel je povinny zhotovovat Dielo alebo jeho &ast v sulade s terminmi stanovenymi
v pracovnych prikazoch, ktoré budu Zhotovitelovi odovzdavané pred zacliatkom zhotovenia
Diela alebo jeho &asti — pred nastupom na prace, ktoré mézu byt vykonavané na réznych
miestach sucasne.

Zhotovitel ma narok na prediZenie doby na vykonanie Diela alebo jeho &asti, iba do tej miery, v
akej dokoncenie Diela alebo jeho Casti je alebo bude oneskorené z niektorého z nasledujucich
dévodov:

5.2.1 omeskanie Objednavatela, na zaklade ktorého vznika Zhotovitelovi narok na predizenie
prislusnej doby na vykonanie Diela podla inych ustanoveni tejto Zmluvy,

5.2.2 VysSia moc.

Miesto plnenia a odovzdania Diela

Zhotovitel sa zavazuje vykonat a dodat Dielo alebo jeho Cast v lokalite Objednavatela:
- pracovisko Jaslovské Bohunice
- pracovisko RU RAO Mochovce a FS KRAO Mochovce
- pracovisko Bratislava (Tomasikova 22)

Konkrétne miesto plnenia, ako i dalSie informacie, najma o druhu, rozsahu a &ase realizacie
Diela alebo jeho Casti je povinny Objednavatel uviest v pracovnom prikaze. Zhotovitel' je
povinny pracovny prikaz prevziat ¢o potvrdi svojim podpisom do knihy zaznamov o prevzati
a odovzdani pracovnych prikazov.

Pri pracach vykonavanych v kontrolovanom pasme Objednavatela, si tento vyhradzuje pravo na
poskytnutie nevyhnutne potrebnych osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov
Zhotovitelovi s tym, Ze Objednavatel je nasledne opravneny fakturovat Zhotovitelovi odplatu za
poskytnutie nevyhnutne potrebnych osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov, ktoré su
pracovnici Zhotovitela v zmysle platnej legislativy povinni pouzivat pri pracach v kontrolovanom
pasme Objednavatela vykonavanych na zaklade platného R-prikazu. Odplata za poskytnutie
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6.2

6.3

7.1

7.2

8.1

osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov je stanovena vo vyske 25,15 EUR bez DPH za
kazdého pracovnika Zhotovitela a za kazdy den prace v kontrolovanom pasme bez ohladu na
dizku pobytu v kontrolovanom pasme a podet vstupov konkrétneho pracovnika Zhotovitela za
dany den. Ostatné podmienky prace v kontrolovanom pasme sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami Bezpe€nostnych a technickych podmienok. Dielo sa bude realizovat maximalne
30 % v kontrolovanom pasme.

Zhotovitel je povinny, v pripade zameru prenechania vykonu &asti Diela subdodavatefom, pinit
si povinnosti uvedené v bode 6.1.1, pism. (i) VOP, ktoré tvoria Prilohu ¢&. 3 tejto Zmluvy.
Zhotovitel zasle informaciu o subdodavateloch Objednavatelovi — osobe opravnenej rokovat vo
veciach technickych a na adresu: Jadrova a vyradovacia spolo¢nost, a.s., Odbor obstaravania,
Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice.

Clanok 6

Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatelovi najneskér 3 pracovné dni vopred, kedy bude

Dielo resp. jeho Cast pripravena na odovzdanie.
Objednavatel je povinny prevziat Dielo alebo jeho Cast, iba ak:

6.2.1 bolo Dielo alebo jeho Cast vykonané a dokon&ené v sulade s touto Zmluvou, ¢o okrem
iného zahfha nasledovné:

6.2.1.1 Dielo alebo jeho Cast bude mat vlastnosti uvedené v Pracovhom prikaze a bude
bez vad alebo bude mat’ len Drobné vady,

6.2.1.2 Dielo alebo jeho ¢ast bude zodpovedat prislusSnym vSeobecne zavaznym
predpisom, a

6.2.2 Zhotovitel vystavil a spolu s Objednavatelom podpisal Preberaci protokol, ktory
potvrdzuje, Ze Dielo alebo jeho &ast bola riadne dokonéena v stlade so Zmluvou a spifia
poziadavky a iné parametre uvedené vtejto Zmluve; Zhotovitel vystavi Preberaci
protokol podla predchadzajucej vety aj v pripade, ak Dielo obsahuje Drobné vady, pricom
v Preberacom protokole uréi lehotu na ich odstranenie.

Ustanovenie bodu 6.2.2 vySSie primerane opraviiuje konat v mene Objednavatela aj Zastupcu
Objednavatefa.

Clanok 7
Nadobudnutie vlastnickeho prava
Vlastnikom Diela je od zaliatku zhotovovania Diela Objednavatel. Nebezpedenstvo Skody na
predmete Diela alebo jeho €asti ako aj ina zodpovednost’ Zhotovitela podla tejto Zmluvy tym nie
je dotknuta.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpelit, Ze vlastnicke pravo ku kazdému Materialu, ktoré bude
predmetom dodavky zo strany Subdodavatela prejde na Zhotovitela eSte predtym, nez
vlastnicke pravo k tomuto Materialu prejde na Objednavatela, alebo aby vlastnicke pravo preslo
zo strany Subdodavatela priamo na Objednavatela.

Clanok 8
Povolenia a sucinnost’
Zhotovitel je povinny zabezpecit' na vlastné naklady v3etky pripadné dalSie Povolenia potrebné
na vykonanie predmetu Diela alebo jeho d&asti v sulade stouto Zmluvou. Zhotovitel je
zodpovedny za ziskanie Povoleni v takom €ase, aby mohol riadne a v€as plnit svoje povinnosti
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podla tejto Zmluvy, inak zodpoveda Objednavatelovi za Skodu tym spdsobenu. Objednavatel je
povinny poskytnut Zhotovitelovi primeranu sucinnost’ potrebnu na ziskanie Povoleni.

Objednavatel je povinny poskytnut Zhotovitefovi nasledovnu sucinnost’:

8.2.1 Objednavatel vynalozi maximalne Usilie, aby na Zziadost Zhotovitefa poskytol
Zhotovitefovi v primeranom rozsahu technickd spolupracu spoc€ivajucu v odovzdani
doplfiujucich udajov a spresneni podkladov, ak to bude nevyhnutne potrebné pre riadne
plnenie povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy.

8.2.2 Od prislusného diia zacatia prac Objednavatel musi umoznit Zhotovitelovi taky pristup a
uzivanie Casti Diela, ako je oddbvodnene potrebné pre Zhotovitela na plnenie jeho
povinnosti podla tejto Zmluvy.

8.2.3 Objednavatel je povinny odovzdat Zhotovitelovi najneskér do 3 pracovnych dni po
obdrzani kazdé rozhodnutie &i stanovisko prislusnych organov, ktoré predpisy vyzaduju
v suvislosti s vykonanim predmetu Zmluvy.

Clanok 9
Rozhodovanie Objednavatel'a
Kedykolvek tato Zmluva predpoklada, Zze Objednavatel bude postupovat v sulade s tymto
bodom 9.1, aby nejaku zalezitost dohodol alebo rozhodol, Objednavatel bude tuto zalezitost
konzultovat so Zhotovitelom s ciefom dosiahnut dohodu. Ak sa dohoda nedosiahne,
Objednavatel musi urobit s maximalnou odbornou starostlivostou rozhodnutie v sulade s touto
Zmluvou a vSetkymi prisluSnymi pravnymi, technickymi a inymi predpismi a normami, priom
zoberie do Uvahy vsetky vyznamné okolnosti.

Objednavatel oznami Zhotovitelovi vysledok kazdej dohody alebo rozhodnutia spolu s
primeranym odévodnenim. Takato dohoda alebo rozhodnutie bude pre Zmluvné strany zavazné
az do jeho zru$enia alebo nahradenia inou dohodou alebo rozhodnutim Objednavatela.

Ustanovenia tohto €lanku 9 primerane opraviuju konat v mene Objednavatela aj Zastupcu
Objednavatefa.

Clanok 10
Osobitné povinnosti Zhotovitela
Zhotovitel je povinny spolupracovat s Tretimi osobami, ktoré v pripade potreby urci

Objednavatel za u¢elom zabezpecenia riadneho vykonania Diela.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze odborné Cinnosti podla tejto Zmluvy budu vykonavat len
odborne spbsobilé osoby, ktorymi Zhotovitel disponuje (zamestnanec alebo tretia osoba,
s ktorou ma zmluvny vztah) a bude zhotovovat Dielo v zmysle poZiadaviek pravnych predpisov
SR a predpisov Objednavatela a na zaklade platnych opravneni/osvedéeni.

Zhotovitel je povinny po&as celého zmluvného obdobia spifiat poZiadavky normy ISO 9001 na
systém manazérstva kvality, normy ISO 14001 na systém environmentalneho manazérstva
anormy I1SO 45001 na systém manazérstva BOZP, aspori jednu relevantnu Cinnost' v oblasti
predmetu zakazky (stavebnych a montaznych prac) alebo musi mat zavedené rovnocenné
opatrenia na zabezpecenie kvality v stlade s pozadovanymi normami zabezpecenia kvality. Na
preukazanie skuto¢nosti podla prvej vety je Zhotovitel povinny disponovat certifikatmi vydanymi
nezavislou institiciou alebo prislusnym organom C¢&lenského Statu, potvrdzujucim splnenie
pozZiadaviek noriem na systémy manazérstva alebo ekvivalentnym dokladom. Certifikaty tvoria
Prilohy ¢.7,8,9 tejto Zmluvy.
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Clanok 11
Spdésob vykonavania Diela
Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu oznamit Objednavatelovi akékolvek skutonosti,
ktoré mbézu byt rozhodujice pre riadne plnenie tejto Zmluvy, najma vo vztahu k Cene za Dielo,
k terminom realizacie prac na Diele, ich rozsahu a kvalite.

Zhotovitel sa zavazuje plnit Pokyny Objednavatela.

Zhotovitel je povinny preskumat’ kazdy Pokyn s odbornou starostlivostou. Pokial je Zhotovitel
toho nazoru, Ze ide o vadny Pokyn, ktory by mohol byt v rozpore s platnymi predpismi alebo by
mohol spdsobit, Ze predmet Diela nebude vykonany v sulade s touto Zmluvou, Zhotovitel je
povinny bezodkladne upozornit na tato skutocnost Objednavatela v pisomnej forme. Ak
Zhotovitel upozorni Objednavatela na vadnost Pokynu, ten nasledne rozhodne, &i je napriek
upozorneniu Zhotovitel povinny dany Pokyn plnit alebo nie. Ak nasledne rozhodne, Zze napriek
upozorneniu Zhotovitela je Zhotovitel dany Pokyn povinny pinit, za nasledky takéhoto pokynu
zodpoveda Objednavatel. Ak vSak Zhotovitel pisomne neupozorni Objednavatela na vadnost
Pokynu a takdto vadnost mohol Zhotovitel' pri vynalozeni odbornej starostlivosti identifikovat,
potom Zhotovitel zodpoveda v sulade s ust. § 551 ods. 2 Obchodného zakonnika za nasledky
takého vadného Pokynu.

Clanok 12
Nebezpecenstvo Skody
Zhotovitel znaSa nebezpecenstvo Skody na predmete Diela alebo jeho €asti az do momentu
odovzdania a prevzatia celého Diela.

Zhotovitel znasa nebezpelenstvo Skody na vSetkych Materialoch (vratane Materialov dodanych
inymi dodavatelmi), ktoré pouziva pri vykonavani Diela.

Clanok 13
Prava a povinnosti Zmluvnych stran
Prava a povinnosti Zmluvnych stran su definované v ¢lankoch 6 a7 VOP, ktoré tvoria
neoddelitefnu Prilohu &. 3 tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny vykonat Dielo spdsobom a v sulade s povinnostami Zhotovitela
a poziadavkami Objednavatela uvedenymi v Prilohe &. 1 tejto Zmluvy.

VSetky dolasné zariadenia, stavebné mechanizmy a nastroje, dofasné stavebné materialy,
paliva, a vSetko ostatné nevyhnutné na spravne vykonanie prac budu dodané, nainstalované
a spravne a bezpelne prevadzkované Zhotovitelom ako sucast prac, naklady na ne su
zahrnuté v ocenenych polozkach.

Zhotovitel je povinny dbat na dodrZiavanie pracovnej discipliny svojich zamestnancov a
dodrziavat vSetky zmluvné podmienky. V pripade, ak Objednavatel zisti, Ze zamestnanci
Zhotovitela, resp. jeho Subdodavatela zjavnym spdsobom porusuju pracovnu disciplinu, zasady
bezpelnosti a ochrany zdravia, resp. iné zmluvne dohodnuté podmienky, m6ze Objednavatel
od Zmluvy odstupit bez toho, aby Zhotovitelovi vznikol narok na nahradu pripadnej Skody alebo
vzniknutych nakladov.

Zariadenia musia spifat poZiadavky zakona &. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov
a zakona €. 87/2018 Z. z. o radiagnej ochrane a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

Pocas poskytovania Plnenia budu aplikované podmienky ustanovenia § 124 ods. 1 zakona ¢.
311/2001 Z. z. Zakonnik prace v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel, alebo jeho
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subdodavatel je povinny poskytovat zamestnancovi, ktory realizuje vykon Plnenia mzdovu
kompenzaciu za stazeny vykon prace v zmysle uvedeného paragrafu (najma poskytovanie
Sluzieb v kontrolovanom pasme, t.j. v priestoroch pracoviska, v ktorych sa vykonavaju ¢innosti
veduce k oziareniu). Kedykolvek pocas trvania tejto Zmluvy ma Objednavatel pravo uskutoénit
u Zhotovitela, alebo jeho subdodavatela audit za ucelom overenia dodrzZiavania povinnosti
Zhotovitela podla prvej vety tohto bodu. Cas auditu je Objednavatel povinny oznamit
Zhotovitefovi, alebo jeho subdodavatefovi najneskér 15 dni pred dfiom navrhovaného zaciatku
auditu. Zhotovitel, alebo jeho subdodavatel su povinni umoznit’ Objednavateflovi audit vykonat a
zaroven poskytnut informacie, dokumenty a doklady potrebné na vykonanie auditu. V pripade
zistenia porusenia povinnosti Zhotovitela, alebo jeho subdodavatela podla prvej vety tohto bodu
je Objednavatel opravneny uplatnit’ si voci Zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vySke 500,- EUR za
kazdé jednotlivé poruSenie tejto povinnosti. V pripade zistenia opakovaného porusenia tejto
povinnosti Zhotovitela je Objednavatel opravneny odstupit od tejto Zmluvy.

Clanok 14
Zmluvné pokuty
V pripade omeSkania Objednavatela so zaplatenim faktir ma Zhotovitel vo¢i Objednavatelovi
narok na zmluvnu pokutu vo vySke 0,01% z neuhradenej fakturovanej sumy bez DPH za kazdy
den omeskania, ak v Zmluve nie je uvedené inak.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze v pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti Zhotovitela podla
Zmluvy je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 1000 EUR za
kazdé jednotlivé porusenie Zmluvy, ak za dané poruSenie Zmluvy nie je v Zmluve stanovena
vyS§8ia zmluvna pokuta.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade poruSenia povinnosti uvedenej v bode 6.1.1. pism. h)
VOP (povinnost poziadat o schvalenie Tretej strany (Subdodavatela) je Zhotovitel povinny
zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 1000 EUR za kazdé jednotlivé porusenie.

Ak porusi Zhotovitel svoju povinnost uvedenu v bode 8.1 VOP (omes$kanie s riadnym a
v€asnym odovzdanim Plnenia alebo jeho €asti), je Objednavatel opravneny uplatnit' si vodci
Zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vySke 0,5% z Ceny za Plnenie za kazdy defi omeSkania
Zhotovitela. VySka zmluvnej pokuty vzniknutd z toho istého poruSenia povinnosti Zhotovitela
vS8ak neprekroCi sumu vo vySke 15% z Ceny za Plnenie.

Ak porusi Zhotovitel svoju povinnost uvedenu v bode 9.6 VOP (omeSkanie s odstranenim
vady), je Objednavatel opravneny uplatnit' si voci Zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vySke 0,1%
z Ceny za kazdy defi omeSkania. Objednavatel je opravneny uplatnit zmluvnd pokutu
v predchadzajucej vete za kazdu vadu samostatne. VyS8ka zmluvnej pokuty vzniknutd z toho
istého porudenia povinnosti Zhotovitela za v3etky samostatné vady v3ak neprekro&i sumu vo
vy8ke 3% z Ceny.

V pripade, ak Zhotovitel po podpise Zmluvy a pred zacatim realizicie Plnenia odstupi od
Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitela, je povinny bez vyzvania najneskér v lehote piatich (5)
dni zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 10 % Ceny za Plnenie.

V pripade porusenia povinnosti vyplyvajuacich z ¢lanku 15 VOP je poruSujuca Zmluvna strana
povinna zaplatit druhej Zmluvnej strane zmluvnu pokutu vo vySke 1000 EUR.

Ak poruSi Zhotovitel svoju povinnost uvedenu v bode 6.2.4 VOP (omeSkanie s odstranenim
alebo napravou poruSenia povinnosti Dodavatela), je Objednavatel opravneny vyucétovat
Zhotovitefovi zmluvnu pokutu vo vySke 0,1% z Ceny za kazdy den omeskania. VySka zmluvnej
pokuty vzniknuta z toho istého porusenia povinnosti Zhotovitela vSak neprekroCi sumu 3%
z Ceny.
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Clanok 15
Zavere€né ustanovenia
Tato Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch
Zmluvnych stran a ucinnost dhiom nasledujucim po dni jej zverejnenia podfa osobitného
predpisu na www.crz.gov.sk. Poskytovatel vyhlasuje, Ze suhlasi so zverejnenim tejto Zmluvy
Objednavatelom v zmysle platnej a G€innej pravnej Upravy

Tato Zmluva sa uzatvara na dobu uréitu, ato odo dna nasledujuceho po dni zverejnenia,
najskor vSak od 1.1.2024 do 31.12.2026.

Objednavatel méa pravo, ale nie povinnost predizit trvanie Zmluvy o tri (3) nasledujice mesiace
a to aj opakovane v pripade, ak cena podfa bodu 4.1 tejto Zmluvy nebude vyCerpana do
uplynutia dohodnutej alebo nasledne prolongovanej doby trvania Zmluvy. Objednavatel si musi
svoje pravo na prvé predizenie platnosti Zmluvy uplatnit pisomne u Zhotovitela najneskér do
31.12.2026, nasledné opakované predizenie platnosti Zmluvy o dalie tri (3) mesiace je
automatické, pokial Zmluva nie je vypovedana jednou zo Zmluvnych stran s vypovednou
lehotou jeden mesiac. Vypovedna lehota zaéne plynat prvym dhom kalendarneho mesiaca
nasledujuceho po mesiaci, v ktorom bola pisomna vypoved doru¢ena druhej Zmluvnej strane,
pri¢om maximalna doba trvania Zmluvy pri jej opakovanom prediZeni je najviac do 30.06.2027.

Ustanovenia tejto Zmluvy sa pouziju v spojeni s ustanoveniami VSeobecnych obchodnych
podmienok obchodnej spolo¢nosti Jadrova a vyradovacia spolo¢nost, a.s. (najma ich ¢lankov 2
a 17) a ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych na Uzemi Slovenskej
republiky.

Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy je:

Priloha ¢&. 1 - Specifikacia Diela

Priloha &. 2 - Specifikacia Ceny

Priloha €. 3 - V8eobecné obchodné podmienky obchodnej spolo€nosti Jadrova a vyradovacia

spolo¢nost, a.s.

Priloha €. 4 - Bezpecnostné a technické podmienky obchodnej spolo¢nosti Jadrovéa
a vyradovacia spoloénost, a.s.

Priloha &. 5 - Zoznam subdodavatelov

Priloha €. 6 — Doklad o zapisani do registra partnerov verejného sektora

Priloha €. 7 — Certifikat systému manazérstva kvality podla normy 1SO 9001
Priloha €. 8 - Certifikat systému environmentalneho manazérstva podfa normy ISO 14001
Priloha €. 9 - Certifikat systému manazérstva BOZP podla normy ISO 45001
Tuto Zmluvu je mozné menit alebo dopifiat len pisomne formou dodatkov k tejto Zmluve.

Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy vylu€uje aplikaciu svojich vSeobecnych obchodnych
podmienok (ak existuju) na tento zmluvny vztah.


http://www.crz.gov.sk/

15.8 Tato Zmluva je vypracovana v Styroch (4) rovnopisoch, z ktorych kazda zo Zmluvnych stran
dostane dva (2) rovnopisy.

V Jaslovskych Bohuniciach dnha V xxxxxxx dna

V mene Objednavatela: V mene Zhotovitela:

Ing. Miroslav Bozik PhD.
Clen predstavenstva

Ing. Jan Horvath
¢len predstavenstva

JUDr. Vladimir Svigar XXXXXXXX
podpredseda predstavenstva

Pavol Stuller, MBA
predseda predstavenstva



A.

Priloha &. 1 k Zmluve

Specifikacia Diela

Specifikacia diela

Predmet zakazky tvoria opravy stavebnych konStrukcii objektov, ktorych potreba vznikne pocas
platnosti zmluvy. Opravy budu zadavané a vykonavané po Castiach, na zaklade skutognej potreby
a vystavenych Pracovnych prikazov.

Jedna sa o:

Opravy socialnych zariadeni (WC, umyvarne, odpadové potrubie),
Opravy obkladov a dlazieb vnutornych priestorov,

Opravy sprchovych kutov, batérii a sprchovacich hlavic,
Opravy vstupnych priestorov objektov, vchodovych dverti,
Opravy kuchyniek - kuchynskych liniek,

Opravy vonkajSich plastov, omietok, soklov, fasad, obkladov,
Opravy sadrokartonovych stien a stropov,

Opravy omietok, soklov a podhladov v miestnostiach,
Opravy energokanalov v areali J. Bohunice,

Opravy okien, dveri a zeleznych bran,

Opravy oplotenia,

Opravy beténovych pléch, najazdov a pristreskov,

Korektivne opravy stavebnych konstrukcii a odstranovanie zavad BOZP a PO.

Opravy audrzba stavebnych KkonStrukcii objektov sa mbdzu vyskytovat v technologickych

a netechnologickych objektoch v nasledujucich lokalitach:

Pracovisko Jaslovské Bohunice
Pracovisko RU RAO Mochovce
Pracovisko FS KRAO Mochovce

Pracovisko Bratislava, Tomasikova 22

Popis polozky

Cinnosti realizované na zéklade aktualneho cennika CENEKON pocas plnenia zmluvy
Polozky skupin:

011-Bezné stavebné prace

012-Stavebné prace z prefabrikovanych dielcov

014-Opravy a udrzba

015-Zvlastne stavebné prace

016-Stavby s jadrovo-energetickym zameranim




711-1zol4cia proti vode

713-1zol4cie tepelné

721-Zdravotechnické instalacie budov

731-Ustredné vykurovanie

760-Vyplne otvorov

763-Drevostavby-montaz

764-Konstrukcie klampiarske

766-Konstrukcie stolarske

767-Kovové stavebné doplnkové konstrukcie

771-Podlahy z dlazdic a keramické obklady

773-Podlahy terazzové a zo syntetickych hmot

783-Natery

784-Malby-tapety

921-Elektromontaze

HZS-Hodinové zuctovacie sadzby

Spdsob plnenia a sposob odovzdavania a preberania Diela
Zhotovitel bude dielo realizovat po Castiach.
Dielo bude realizované max 30% v kontrolovanom pasme.
Zhotovitel bude Dielo vykonavat podla predpisov Objednavatela pre realizaciu oprav a udrzby
nasledovne:
a) Objednavatel vystavi pracovny prikaz (dalej len ,PPr®), ktory bude obsahovat:
- Cislo zmluvy
- miesto realizacie
- pozadovany termin realizacie
- nazov a presnu Specifikaciu pozadovanej €innosti
- technologicky postup Zhotovitela na vykon prac
- podpis zodpovedného zamestnanca Objednavatela

wN PP

b) Zhotovitel obdrzi na pozadované prace PPr.

c) Zhotovitel prevezme pred zacatim prac pracovisko podpisom v PPr od spravcu
prislusného zariadenia, resp. zodpovednym zamestnancom Objednavatefla.

d) V pripade poZiadavky Objednavatela Zhotovitel pred nastupom na prace predloZi na
schvalenie cenovu ponuku — rozpodet, ktoru vypracuje a doda najneskér do troch dni po
pisomnej vyzve (e-mailom) Objednavatela. Nedodanie cenovej ponuky-rozpoctu do troch dni
po pisomnej vyzve (e-mailom) sa stane sankcionovatelnym v zmysle prisluSsného ¢lanku
prilohy ¢.3 (VOP) tejto zmluvy. Na pozadované cinnosti nastupi po schvaleni rozpoctu
Objednavatefom (bud pripravarom uadrzby, osobou zodpovednou rokovat za veci
technické, alebo nim povereného zamestnanca) V pripade nastupu na prace s prioritou P1
a P2 nie je potrebné vypracovat cenovu ponuku pred nastupom na prace. Naklady na tieto
prace sa odsuhlasia podfa skuto¢ne vykonanych prac.

e) Zhotovitel neprekroCi schvaleny rozpocet na poZzadované prace. V pripade, Ze rozsah prac
uvedenych v PPr by prekrodil schvaleny rozpocet, Zhotovitel na prekroCenie rozpodtu
uvedenych prac v PPr Objednavatela upozorni pisomnym zapisom v denniku prac. Bez
pisomného suhlasu Objednavatefa v denniku prac neméze Zhotovitel poZzadovat uhradenie
nakladov za vykonanie prac nad schvaleny rozpocet.

f) Pracovna doba na vykon prac v pracovnych dfioch je od 07.00 hod. do 18.00 hod.
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PPr sa po potvrdeni Objednavatelom stane pre Zmluvné strany zavaznym a neplnenie
rozsahu Diela (podla schvaleného rozsahu), jeho kvality a ¢asu sankcionovatelnym v zmysle
prislusného ¢lanku prilohy €.3 (VOP) tejto zmluvy.

Objednavatel vyzve Zhotovitefa na nastup na vykon prac e-mailom .......... alebo telefonicky
nac. .......... Datum nastupu prac na PPr. uvedeny v PPr. ako ,Planovany zaciatok®, je pre
Zhotovitela zavazny.

Pred nastupom na prace je Zhotovitel povinny prevziat si PPr u koordinatora uvedeného v
PPr. Pred prevzatim pracoviska je Zhotovitel povinny posunut v ARSOZe PPr do stavu 55 na
realizaciu. Ak tak neurobi po prevzati PPr. od koordinatora uvedeného v PPr. sa stane
sankcionovatelnym v zmysle prislusného ¢lanku prilohy €.3 (VOP) tejto zmluvy.

Po realizacii vykonanych prac je opravneni zastupca Zhotovitela povinny do troch dni ukongit
pracovny prikaz aj v aplikacii ARSOZ posunutim do stavu 58 na ekonomické vyhodnotenie
a do 14 dni ukongit pracovny prikaz s naslednou fakturaciou.

Po realizacii a ukonCeni PPr opravneni zastupcovia zmluvnych strdn podpiSu ,zistovaci
protokol o vykonanych dodavkach prac “ vygenerovany aplikaciou ARSOZ objednavatela a
Supis vykonanych prac. Supis vykonanych prac sa podpisuje v pripade spdsobu uréenia ceny
ak cena nie je zrejma. Poskytovatel sa zavazuje, Zze bude svoje prace vyuctovavat
overitelnym spésobom, supisy prac budu vystavené prehladne, pri€om musi dodrziavat
poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v sulade s ocenenym popisom prac podla Zmluvy.
Sucastou Supisu vykonanych prac je vykaz skuto¢ne vykonanych mnozstiev.

Zhotovitel je povinny v systéme ARSOZ v skupine stavov 50 doplnit vSetkych pracovnikov,
ktory vykonavali prace na konkrétny pracovny prikaz aj s uvedenym odpracovanych hodin na
pracovny prikaz s konkrétnym datumom. Dalej je povinny zaevidovat do ARSOZu v$etkych
tych zamestnancov, ktory budu vykonavat prace na pracovny prikaz.

Zhotovitel je povinny vykonat po ukonéeny prac aj technické vyhodnotenie v systéme ARSOZ
ato:

- vyhodnotenie

- nevykonané prace

- naviac vykonané prace

- zmeny udajov v dokumentacii

- doporucenia

Zhotovitel sa zavazuje, Zze od nahlasenia poziadavky Objednavatelom nastupi na vykon prac:
- do 12 hodin na prace, opravy stavebnych konstrukcii objektov s prioritou 1 po oznameni
Zhotovitefovi na mail resp. telefénne &islo uvedené v Casti B bod 5

- do 24 hodin na prace, opravy stavebnych konstrukcii objektov s prioritou 2 po oznameni
Zhotovitefovi na mail resp. telefonne Cislo uvedené v Casti B bod 5

- do 7 dni na prace, opravy stavebnych kontrukcii objektov s prioritou 3

P1,P2 bude z celkového poctu pracovnych prikazov menej ako 2%.

Za nahlasenie poziadavky Objednavatelom sa povazuje odovzdanie a pisomné prevzatie
pracovného prikazu Zhotovitefom v pracovnych drioch od 07.00 hod. do 18.00 hod.

Zodpovedny majster Zhotovitela je povinny, v pripade ocenenia prac hodinovou zuétovacou
sadzbou vyplnit polozku (ARSOZ — stipec NPRAC), ak bol dodany material, vykazovat
material ako samostatni polozku (ARSOZ — stipec N (mat)). Zistovaci protokol mézu potvrdit
len opravnené osoby rokovat vo veciach technickych alebo nimi povereni — nedodrzanie je
dbévod na vratenie faktary. Zodpovedny majster (vid priloha &1 k ZoD) Zhotovitela je
zodpovedny za dodrziavanie terminov, preberanie prac, vyplnenie potrebnych udajov v
ARSOZe. Za porusenie tychto povinnosti vSak zodpoveda Zhotovitel.



Podmienky plnenia

Zhotovitel sa zavazuje pred zacatim realizacie predmetu plnenia oznamit odborného
zastupcu, ktory spifia poziadavky podla § 42 ods. (1) zakona &. 87/2018 Z. z. o radiaénej
ochrane a o zmene a doplneni niektorych zakonov. (§42 - Odborny zastupca).

Zhotovitel je povinny pred nastupom na prace absolvovat’ Skolenie pre vstup do spolo¢nosti
JAVYS, a.s., JESS, a.s. v aredli Jaslovské Bohunice a Skolenie do priestorov JZ FS KRAO
Mochovce v spolo¢nosti SE, a.s. v areali Mochovce.

Zhotovitel je povinny pred vstupom do vnutornych priestorov Objednavatela dokumentovat
spbsobilost’ svojich zamestnancov pracovat’ v kontrolovanom pasme v sulade s bodom 5.a)
prilohy &. 3 tejto Zmluvy.

Zhotovitel je v sulade s BaTP povinny do zaliatku vykonu prac predlozit
Objednavatelovi:

a) menny zoznam zodpovednych majstrov, vratane opravnenia pracovat’ v aplikacii ARSOZ.
Predpokladany rozsah Skolenia pre ziskanie opravnenia pracovat v aplikacii ARSOZ je cca 3-
4 hodiny. Objednavatel poskytne prvé Skolenie zodpovednych majstrov bez odplaty. Kazdé
d'alSie Skolenie bude vykonané za uhradu 176 EUR/1 Skolenie.

b) menny zoznam veducich prac na pracovny prikaz, veducich prac na zabezpecovaci prikaz,
veducich prac na poziarny prikaz, veducich prac na B prikaz so vSetkymi platnymi a
nevyhnutnymi osved€eniami a dokladmi na vykon danej ¢innosti, a tento zoznam aktualizovat
1-krat ro¢ne. Predpokladany rozsah Skolenia je cca 2-3 hodiny. Periodicita tohto Skolenia je 12
mesiacov. Pred uplynutim uvedenej doby musi pracovnik absolvovat periodické Skolenie, inak
straca vSeobecnl sposobilost (vstupné Skolenie nenahradza periodické Skolenie
zamestnancov z BOZP a OPP povinné zo zakona, za absolvovanie ktorych je zodpovedny
vykonavatel prac a sluzieb). Nesplnenie tejto povinnosti je podstatnym porusenim Zmluvy a
Objednavatel ma pravo odstupit od Zmluvy. Objednavatel poskytne prvé Skolenie veducich
prac a periodické Skolenie veducich prac vo vopred stanovenych 2 terminov (oznamené na
mail uvedeny v Casti B bod 5 najneskdr 1 mesiac pred periodickym Skolenim) bez odplaty.
Kazdé d’alSie Skolenie bude vykonané za uhradu 152 EUR/1 Skolenie.

Zhotovitel musi byt drZitefom prislusného platného opravnenia v zmysle poZiadaviek pravnych
predpisov SR a predpisov Objednavatela a €innost méZu vykonavat len odborne spdsobilé
osoby (vlastni zamestnanci, resp. subdodavatelia). VSetky opravnenia Zhotovitela a
osvedCenia o odbornej spobsobilosti osdb, ktorymi vykonava c&innost musia byt platné
(aktualizované, novo vydané) pocas celého trvania tejto Zmluvy.

Kazdu zmenu - nastup novej odborne spdsobilej osoby ako aj skonéenie vykonu &innosti
konkrétnou odborne spdsobilou osobou, zmenu jej vSeobecnej, psychickej, zdravotnej,
odbornej spdsobilosti (prechodnu alebo uplnu) Zhotovitel oznami Objednavatelovi formou
zaznamu do dennika alebo osobitnym listom. V pripade nenahlasenia zmien uvedenych v
tomto bode ma Objednavatel pravo vyuctovat zhotovitefovi zmluvnu pokutu vo vyske 700.-
EUR za kazdy zisteny pripad.

Zhotovitel je povinny predlozit opravnenému zamestnancovi Objednavatela ku kontrole pred
zacatim &innosti zoznam oséb s dokladmi o ich zaSkoleni v zmysle vSetkych prisluSnych
pravnych predpisov a poziadaviek Objednavatela o potrebnej odbornej spdsobilosti a
kvalifikacii pracovnikov vo forme kopii ich plathného osved&enia/opravnenia. Objednavatel si
vyhradzuje pravo neobmedzenej kontroly platnosti opravneni, osved€eni o odbornej
spbsobilosti, pouceni jednotlivych pracovnikov kedykolvek v priebehu plnenia tejto Zmluvy.
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Zhotovitel s touto kontrolou suhlasi. Zhotovitel musi mat' k dispozicii po¢as platnosti Zmluvy
nasledovné profesie: stavebny robotnik, stavbyveduci.

Ak Objednavatel zisti, ze Zhotovitel vykonava c&innost osobami, ktoré nemaju platné
opravnenia a osvedCenia o vSeobecnej, psychickej, zdravotnej alebo odbornej spdsobilosti,
tato skuto¢nost sa bude povazovat za podstatné porusSenie tejto Zmluvy a Objednavatel ma
pravo odstupit od Zmluvy. Objednavatel ma pravo vyuctovat Zhotovitelovi zmluvni pokutu vo
vySke 700,- EUR za kazdy zisteny pripad poru$enia povinnosti podla tohto bodu.

Zhotovitel prebera na seba zodpovednost vyplyvajicu zo zak.¢.79/2015 Z. z. o odpadoch a
jeho vykonavacich predpisov ako pdvodca odpadov, ktoré vznikaju jeho ¢&innostou pri
realizacii predmetu Zmluvy. Zabezpec€i nakladanie a kone¢nu likvidaciu vzniknutych odpadov
podla citovaného zakona a podla smernice Objednavatela BZ/OZ/SM-03 Odpadové
hospodarstvo.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik odo dfia prevzatia pracoviska a zacatia ¢innosti v
sulade s bodom ¢€.11 prilohy €. 3 tejto Zmluvy.

Osoby opravnené potvrdzovat zaznamy v denniku:

a) Za Objednavatela: opravnené osoby rokovat vo veciach technickych alebo nimi
povereni zamestnanci, alebo spravca zariadenia.
b) Za Zhotovitela:

Okrem opravnenych zastupcov zmluvnych stran mézu zapisy v denniku prac vykonat organy
Statnej spravy. Pokial Zhotovitel riadne nevedie zaznamy, bude tato skutoénost povazovana
za porusenie povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny vytvorit podmienky na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia
zamestnancov na spolo¢nom pracovisku podla § 18 zak. &. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci.

Objednavatel ma pravo vykonat v sidle Zhotovitela a na jeho pracoviskach externy audit
systému kvality, ktorého cielom je overit dodrziavanie poziadaviek na zabezpecovanie kvality
dohodnutych v zmluve alebo vyplyvajucich zo véeobecne zavaznych pravnych predpisov. Cas
vykonania auditu je Objednavatel povinny oznamit Zhotovitelovi najneskér 15 dni pred dfiom
navrhovaného zaciatku auditu. Zhotovitel je povinny umoznit Objednavateflovi (alebo nim
poverenej osobe) audit vykonat a zaroven poskytnut prislusné informacie, dokumenty
a doklady potrebné na vykonanie auditu.

Zapozi€anie pracovnych prostriedkov (viazacie prostriedky, naradia a pod.) sa budu fakturovat
10 EUR/defR/ks podla zaznamov o zapozi¢ani v denniku prac. Zapozi€anie pracovnych strojov
a vykon obsluhy sa budu fakturovat podla aktualneho cennika CENEKON.

Zhotovitel je povinny mat vySkolenych svojich zamestnancov s platnymi vstupmi do vSetkych
priestorov na pracoviskach JAVYS, a.s., prostrednictvom ktorych zabezpecuje vykon innosti
na zmluvu. V pripade poziadavky o doprovod svojich zamestnancov (resp. subdodavatelov) je
Zhotovitel povinny si sam zabezpecit doprovod do arealu JAVYS, a.s. Ak bude Zhotovitel
potrebovat’ doprovod zamestnanca Objednavatela, ma v tomto pripade Objednavatel pravo si
uctovat’ 25,-Eur /osoba / za¢ata hod., za kazdy takyto pripad.

Povinnosti Zhotovitela

Zhotovitel je povinny postupovat podfa platnej dokumentacie systému manazérstva kvality
podla ,,STN EN ISO Systémy manazérstva kvality. Poziadavky. (ISO 9001:2015)¢,

a spracovanych pracovnych postupov pre opravy podla zakona ¢&. 124/2006 Z.z.



0 bezpednosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

Zaruka

Zhotovitel ru€i, Ze opravy stavebnych konstrukcii objektov budu vykonavané v sulade platnych
noriem a dodrziavania bezpe€nostnych pravidiel podla zakona €. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci.

Dennik

Zhotovitel je povinny podla charakteru poskytovanych zmluvnych vykonov viest
Montazny/Stavebny dennik / Dennik sluzieb (,Dennik®). Pokial Zhotovitel riadne nevedie
Dennik odo dria prevzatia pracoviska/staveniska, bude tato skutoCnost povazovana za
podstatné porusenie Zmluvy.

Dennik doda na pracovisko Zhotovitel pri nastupe na vykon Plnenia a zabezpeéi jeho
zaevidovanie prostrednictvom opravnenej osoby Objednavatela. Dennik musi mat oc€islované
strany, znehodnotena strana musi zostat v Denniku - nesmie sa vytrhavat. V priebehu
pracovného €asu musi byt Dennik trvale pristupny na pracovisku a musi byt neustale k
dispozicii pre Objednavatela. Poskytovatel je povinny Objednavatelovi predkladat na podpis
zaznamy v Denniku.

Odo dna prevzatia staveniska alebo pracoviska opravnena osoba Zhotovitela do Dennika
zaznamenava:

» Denne vykazovanie odpracovanych vykonov pozadovanych v zmysle Zmluvy. Zaznam
musi obsahovat mernu jednotku a pocet jednotiek podla Zmluvy s jasnou identifikaciou
vykonov pre jednotlivé pracovné prikazy, ktoré realizoval, spolu s informaciou o mieste
vykonu plneni, pokial toto miesto nedefinuje pracovny prikaz zo systému ARSOZ.

» Informacie o problémoch pri Plneni a o rozhodujucich okolnostiach spojenych s Plnenim, a
o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo staZuje realizaciu Plnenia, s dbsledkom
omeskania alebo predizenia terminu Plnenia.

» Stanoviska a vyjadrenia k poziadavkam Objednavatela, a to do 3 pracovnych dni po
vykonani zapisu poziadavky, v opaénom pripade sa to povazuje za jeho suhlas so zapisom
Objednavatela,

» Stanoviska k poziadavkam Objednavatela nad ramec Plnenia dohodnutého v Zmluve

» Prevzatie zapoziCanych Specialnych prostriedkov (viazacie prostriedky, Specialne naradia,
pod. — datum a rozsah).

Opravnena osoba Objednavatela v Denniku zaznamenava:

» Zapis o vstupnom zaSkoleni pracovnikov Zhotovitela na pracovisku, obsahujuci podpisy
oboch zmluvnych stran

» Rozsah prac a vykonov poZadovanych od Zhotovitela, alebo odvolavku na iny zadznam,

ktory tento rozsah/ vykony definuje v sulade s predmetom Zmluvy. Kazda zmena rozsahu

musi byt pisomne zdokumentovana v sulade so Zmluvou.

Stanoviska Objednavatela k zapisom a poziadavkam Zhotovitela, a to do 3 pracovnych dni

po vykonani zapisu poziadavky, v opacnom pripade sa to povazuje za jeho suhlas so

zapisom Zhotovitela,

» Kontrolu vykonavania Plnenia a dodrziavania ustanoveni Zmluvy.

» Potvrdenie s podpisom o zapozi€ani Specialnych prostriedkov (viazacie prostriedky,

Specialne naradia, pod.)

» Potvrdenie s podpisom o vecnom plneni zmluvnych vykonov.

Y

Y

pripade, ked Objednavatel zapiSe do Dennika zistené nedostatky, je Zhotovitel povinny
tieto nedostatky odstranit v termine v fiom uvedenom. Ak tak neurobi, Objednavatel je
opravneny nariadit preruSenie zmluvnych vykonov aZ do odstranenia nedostatkov.



6. Povinnost' viest Dennik kon¢i odovzdanim a prevzatim riadne vykonaného Plnenia podla
Zmluvy obojstrannym podpisanim Zapisnice o odovzdani a prevzati / Protokolom / resp.
driom, ked' su odstranené vsetky vady podla Zapisnice o odovzdani a prevzati / Protokolu.

G. Iné povinnosti

V pripade, ak predmet plnenia zasiahne do oblasti ochrany utajovanych skuto¢nosti, zmluvné
strany sa zavazuju dodrziavat prislusné ustanovenia zak. ¢. 215/2004 Z. z. o ochrane
utajovanych skutoCnosti a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich

predpisov a plnit vSetky povinnosti z toho vyplyvajuce.

Zhotovitel sa zavéazuje pred zacatim realizacie Predmetu plnenia identifikovat vplyvy na
zivotné prostredie, ktoré moézu vzniknuat Objednavatelovi. Z identifikovanych vplyvov sa
zavazuje vypracovat ,Zoznam environmentalnych vplyvov® a predlozit ho Objednavatelovi v
pisomnej forme na odsuhlasenie. Realizacia Predmetu diela méze zacat az po odsuhlaseni
identifikovanych vplyvov na Zivotné prostredie Objednavatelom.

Zhotovitel je opravneny zacat s realizaciou predmetu plnenia na pracovisku po vypracovani
planu prevencie a bezpecnosti v spolupraci s Objednavatelom, zamestnancami Zhotovitela
vratane pripadnych subdodavateflov a inych dodavatelov a subdodavatelov alebo tretich oséb
zainteresovanych na diele. V kazdom pripade a pocas plnenia diela zhotovitel a jeho
zamestnanci prispésobia svoje Cinnosti pracovisku v akejkolvek faze plnenia diela. Zhotovitel
bude brat ohlad na akékolvek iné prace vykonavané na pracovisku bud Objednavatefom,
inymi dodavatelmi a subdodavatelmi zainteresovanymi na diele po€as rovnakého obdobia.
V zmysle vySSie uvedeného Zhotovitel uskutoni vSetky opatrenia tak, aby dielo neovplyvnilo
nijakym spdsobom postup projektu na pracovisku a vSetky ochranné opatrenia uskutoCni tak,
aby sa vyhol akémukolvek obtazovaniu susedov (najma pokial ide o hluk, prach, olej alebo
iny druh znecistenia) tak, aby nedoslo k uplathovaniu zodpovednosti voci objednavatelovi zo
strany Statnej spravy alebo tretich os6b. Zhotovitel zabezpedi potrebnu sucinnost svojho
personalu v sulade s ustanoveniami nar. vl.¢€. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko pri dodrzani vypracovaného planu bezpecnosti
a zdravia ako aj pokynov splnomocnenych koordinatorov.

Zhotovitel' je povinny dbat na dodrziavanie pracovnej discipliny svojich zamestnancov.
V pripade, ak objednavatel zisti, Ze zamestnanci Zhotovitela, resp. jeho subdodavatela
zjavnym spésobom poruSuju pracovnu disciplinu, zasady bezpeCnosti a ochrany zdravia,
méze Objednavatel od zmluvy odstlpit bez toho, aby Zhotovitelovi vznikol narok na nahradu
pripadnej Skody alebo vzniknutych nakladov.

H. DEFINICIE POJMOV
Doklady bezpeénej prace

Dokumenty aplikacie [IS ARSOZ vedené v elektronickej forme: Z-prikaz, B-prikaz, R-prikaz, PO-
prikaz.



Jadrové zariadenia

Subor civilnych stavebnych objektov a nevyhnutnych technologickych zariadeni v projektom uréenej
konfiguracii, uréenych na

1. vyrobu elektrickej energie alebo na vyskum v oblasti jadrovej energie, ktorych suc¢astou je jadrovy
reaktor alebo jadrové reaktory, ktoré budu vyuzivat, vyuzivaju alebo vyuzivali riadenu Stiepnu
retazovu reakciu,

2. nakladanie s jadrovymi materialmi s mnozstvom vac¢sim ako jeden efektivny kg okrem priestorov na
skladovanie kontajnerov a krytov, v ktorych sa jadrovy material pouziva ako tieniaci material na
radioaktivne ZiariCe, zariadeni na upravu uranovej rudy a skladov uranového koncentratu,

3. nakladanie s vyhoretym jadrovym palivom,

4. nakladanie s radioaktivnymi odpadmi, alebo

5. obohacovanie uranu alebo vyrobu jadrového paliva.

Koordinator
Zamestnanec zabezpecujuci koordinaciu ¢innosti na technologickom aj netechnologickom zariadeni.

Organizac¢né opatrenia pre zaistenie bezpeénej prace zabezpecuje:

+ Z-prikaz - prikaz na zaistenie bezpecnej prace na technologickych a netechnologickych
zariadeniach,

» B-prikaz - prikaz na zaistenie bezpeCnej prace na elektrozariadeniach a sietach VN, VVN, ZVN,
na zariadeniach MN a NN a inom majetku (technologické zariadenia, stavby, pozemky), ak sa
nachadzaju v blizkosti VN, VVN a ZVN

* R-prikaz - prikaz na zaistenie bezpecnej prace v priestoroch zvy$eného radiaéného rizika,

» PO-prikaz - prikaz na zaistenie bezpecénej prace so zvy$enym nebezpecenstvom vzniku poziaru.

Pracovny prikaz

Zakladny doklad spisu pripravy udrzby, ktorym je pisomnou formou nariadena praca, ktoru je potrebné
realizovat v ramci udrzbarskeho resp. opravarenského zasahu. Predstavuje doklad umozhujuci
vykonanie pozadovanych prac na objekte, ktory urCuje objekt, jeho umiestnenie, €as, popis prace,
rozpis operacii — ich kapacitné a materidlové zabezpecenie, zoznam predpisanych kontrol pre
jednotlivé operacie, zoznam dokumentov potrebnych pre vykonanie prac.

R-prikaz

Pisomné nariadenie vykonania prace v podmienkach zvySeného radiaéného rizika, ktory uruje
miesto, ¢as a podmienky prace, nutné opatrenia a prostriedky pre zabezpecenie radiaénej ochrany,
zloZenie pracovnej skupiny a menovite uvadza osoby, zodpovedné za dodrZiavanie pravidiel radiaénej
ochrany. Opravy a ostatné prace v neobsluhovanych a poloobsluhovanych priestoroch JZ sa musia
vykonavat na R-prikaz.

Na R-prikaz sa musia vykonavat tiez prace v ostatnych prevadzkovych priestoroch, pri ktorych sa
predpoklada, ze efektivna davka bude vysSia ako 0,1 mSv alebo povrchova kontaminacia je vysSia
ako 0,3 Bg/cm? Je platny obvykle jeden deri a povoluje sa nim vykonanie prace, pri ktorej sa
predpokladaju efektivne davky vo vySke maximalne 1 mSv. Pri predpoklade Eerpania ED vac3ej ako 1
mSyv, resp. KD vacsej ako 20 mSy, je potrebna autorizacia Eerpania principom ALARA. Obhliadku na
zariadeni alebo kontrolu zariadenia v poloobsluhovanych priestoroch méZzu zmenovi zamestnanci
vykonavat bez R-prikazu, pokial efektivne davky pocas uvedenych prac neprevySia 0,1 mSv po
oznameni TchRBz (pre V1), IRZP alebo TSIRO resp. dennému TchRBRURAO a s jeho suhlasom.
Prikaz ,R* pre dodavatel'ské organizacie vystavi zodpovedny zamestnanec utvaru uvedeného na ZoD
s dodavatelskou organizaciou.

Na vystavenie, schvalovanie a evidenciu R-prikazov je vyuzivana programova aplikacia ,R-prikazy*,
ktora je sucastou IS ARSOZ.

Spravca zariadenia
Vykonavatel spravy zvereného majetku.



Zodpovedny majster na pracovny prikaz

Zamestnanec JAVYS alebo Poskytovatela sluzieb zodpovedny za koordinaciu realizacie Cinnosti

pozadovanych v pracovnych prikazoch. Musi mat opravnenie pracovat v aplikacii ARSOZ. Vyplni

zodpovednych pracovnikov — veducich prac za prevzatie majetku do opravy a odovzdanie majetku

z opravy. Posunie PPr do stavu 55 na zacatie prac. Zodpovedny majster zodpoveda za vykon a

kvalitu prevedenia prac. Zabezpeduje zaskolenie a pisomne poziada o doplnenie do databazy ARSOZ

pracovnikov, ktori budu vykonavat' veducich prac. Hlavné povinnosti pri realizacii:

Priprava:

e Preveruje a vykonava kontrolu (suvisiace PPr, sprievodné listy, atestovy material) pouzitych
materialov na vSetky sucasti, ND a pod. V priprave na stavebnu skusku vyhotovuje vykaz sucasti
dolozenych atestom.

e Dodrzuje technologicku disciplinu (pripadné zmeny v technologickych postupoch musia byt
vopred odsuhlaseng).

e Zabezpecuje vykon zvarania iba Uradne skuSanymi zvaraémi (s odpovedajucou skuskou, platné
skusky), ktori zvary oznacia Stitkami (Cislo zvaru, znacka zvaraca).

e Skontroluje pri preberani PPr, ¢i PPr ma vypisany zoznam priloh, ktoré obsahuje a ¢i skuto¢ne
tieto prilohy su sucastou PPr. Ak nie, PPr. vrati odboru koordinacie udrzby a riadenia energii.

e Skontroluje uplnost PPr. Prevzatim PPr osobne pripadne poverenou osobou alebo emailom sa
stava PPr zavaznym pre zhotovitela.

e Vykona pred nastupom na realizaciu akcie kontrolu pripravenosti (dokumentacia, material,
atestové listky, "Z","R" prikazy, "Povolenie..", vybavenost pracovnikov, pripravenost naradia,
pripravkov a pod.), pouci pracovnikov a vyda prikaz na nastup na akciu.

Priebeh:

e Vykona kontrolu pracoviska a jeho pripravenost’ na akciu.

Ukonc¢enie:

e Uzavrie po ukon&eni v8etkych prac PPr. PPr posunie do stavu 58.

e Preskuma a schvali po vykonanej praci "Kontrolny list ".

e Odovzda 1. kopiu PPr. ziadatelovi a ziska potvrdenie ukonéenia prac a prevzatie STD v PPr.
zodpovednym zamestnancom uUtvaru ziadatefla.

e Doplni technické vyhodnotenie prac v ARSOZe.

e Doplni technické doporucenia v ARSOZe.

e Doplni prace naviac v ARSOZe.

e Preveri vykaz prac, spotrebu materialu a ND. Doplni spotrebovany material a pouzité nahradné
diely v ARSOZe.

e Doplni nevykonané prace v ARSOZe, zmeny v TUZ, zmeny v dokumentacii v ARSOZe.

e Vyhodnoti PSO v ARSOZe.

e Vyplni pracovnikov na PSO v ARSOZe.

e Vyplni odpracované hodiny pracovnikov na PSO v ARSOZe.

e Uzatvorenim a vyhodnotenim PPr potvrdi zaznamenané uUdaje a odovzdd PPr na technické
vyhodnotenie (pripravarovi udrzby) posunutim PPr do stavu 70.

Zamestnanec vydavajuci PO-prikaz

Zodpoveda za vydanie pisomného povolenia na vykon prac so zvySenym nebezpecenstvom vzniku

poziaru a za vykonanie jemu nariadenych opatreni v povoleni.

Zodpovedny veduci prac na PO-prikaz

Hlavné povinnosti:

Pri zvySenom nebezpelenstve vzniku poZiaru sa smie pracovat na zariadeni len na pisomny PO-
prikaz a po vykonani v iom nariadenych dopliujucich bezpe€nostnych opatreni. Zodpovedny veduci
prac na PO-prikaz zodpoveda za dodrZiavanie tychto opatreni.



Zodpovedny veduci prac na R-prikaz

Zamestnanec v zozname zamestnancov na R-prikaz oznaceny ako veduci prac. Zmena veduceho
prac na R-prikaze (tlaive) musi byt parafovana zamestnancom, ktory R-prikaz vydal, resp. pri jeho
nepritomnosti jeho zastupcom.

Pre pracovnikov dodavatelskych organizacii musi byt na prace v kontrolovanom alebo sledovanom
pasme vzdy vystaveny prikaz ,R" na vSetky vykonavané prace.

Zodpovednosti:

-Urtit zloZenie Clenov pracovnej skupiny.

-Dodrziavat pravidla radiacnej ochrany.

-Dodrziavat bezpe¢nostné pracovné postupy.

-Riadit prace priamo na mieste.

-Dekontaminovat zariadenie, resp. pracovisko, ak bola kontaminacia spésobena ¢innostou pracovnej
skupiny.

-Priebezne triedit odpad na aktivny a neaktivny.

-Likvidovat odpad okamzite po ukonceni prace.

Zamestnanec vydavajuci B-prikaz

Zodpoveda za vydanie pisomného povolenia na vykon prac na zariadeniach VN, VVN a ZVN, na
zariadeniach MN a NN, ak sa nachadzaju v blizkosti VN, VVN a ZVN a za vykonanie nariadenych
opatreni v povoleni.

Zodpovedny veduci prac na pracovny prikaz

Zamestnanec evidovany v IS ARSOZ, ktory riadi prace vykonavané na zaklade PPr s ciefom
zaistenia bezpe€ného vykonania prace v poZzadovanom termine, objeme a kvalite. Povolenim nastupu
na pracu a zaCatim prac zodpoveda za pracovnu skupinu z hladiska dodrziavania platnych
legislativnych predpisov, noriem a internych predpisov JAVYS a.s. Zodpovedny vedlci prac na
pracovny prikaz plni si¢asne aj funkciu koordinatora bezpecnosti v zmysle Nariadenia vlady SR ¢&.
396/2006 Z.z. o minimalnych bezpefnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko. Od
okamihu povolenia vstupu pracovnej skupiny na pracovisko prebera veduci prace dozor nad
bezpeclnostou vSetkych zamestnancov ako aj nad spravnym postupom prac a spravnym pouzivanim
ochrannych a pracovnych pomdcok. Za spravny postup prace zodpoveda veduci prace. Pracujuci
mdzu vykonavat iba tie prace, ktoré im boli nariadené zodpovednym veducim prace. Aby zodpovedny
veduci prace mohol spolahlivo vykonavat dozor, mdze sa priamo zucastnit na praci iba vtedy, ak je
cela pracovna skupina sustredena na jednom mieste, a to v takej vzdialenosti, aby ju mohol bezpecne
svojim dozorom a zo svojho pracoviska obsiahnut. Prace sa mbzZe zuc€astnit' aj vtedy, ak nehrozi ani
iné nebezpedenstvo okolitymi vplyvmi (napriklad dopravou). Ak sa musi zodpovedny veduci prace
nevyhnutne vzdialit’ z pracoviska, je povinny ustanovit svojho zastupcu s kvalifikaciou zodpovedajucou
vykonavanej praci. Ak takyto pracovnik nie je, musi sa pred jeho odchodom z pracoviska praca
zastavit, musi sa odvolat' pracovna skupina z pracoviska a zaistit, aby neboli ohrozené osoby ani
zariadenia. Poveri realizaciou zvaraCskych prac na TS* iba zvaraCov, ktori maju prislusnu kvalifikaciu.
Zabezpeci dodrziavanie TP* a vykonanie jednotlivych operacii TP* zapisuje do "Kontrolného listu
vykonanych operacii". Necha si vopred odsuhlasit pripadné zmeny v TP* prisluSnym technolégom
pripravy udrzby. DodrZiava zasady znalenia technologického zariadenia, umiestni znacenia
technologického zariadenia na ur€ené miesto po ukonéeni zasahu. Uvedie znagenia technologického
zariadenia do pévodného stavu pri pripadnom poskodeni poas zasahu.

Zodpovedny veduci prac na Z — prikaz

Zamestnanec evidovany v IIS ARSOZ, ktory je zodpovedny za prevzatie zariadenia podla Z-prikazu
do udrzby, resp. na definitivnu demontaz a riadenie &innosti v spolupraci s veducimi prac na PPr
zdruzenymi v Z-prikaze s cielom bezpe¢ného vykonania predmetnych ¢&innosti v pozadovanom
termine stanovenom Z-prikazom. Svojim podpisom v Z-prikaze potvrdzuje, ze si fyzicky skontroloval
vSetky zaistenia, ktoré boli uvedené v Z-prikaze.



Zodpovedny zamestnanec

Zamestnanec zodpovedny za spravnu cinnost v procese zabezpecenia a dodrziavania podmienok
bezpecénej prace.

Supis prac

Dokument, ktory je sucastou faktury. Obsahuje Udaje o objednavatelovi a dodavatelovi, Cislo zmluvy,
pracovného prikazu, nazov tovaru, sluzby a prac, supis vykonanych a ocenenych prac a podpis
opravnenych os6b podla zmluvnych podmienok.



Priloha &. 2 k Zmluve

Specifikacia ceny

Priloha &. 3 k Zmluve

VsSeobecné obchodné podmienky obchodnej spoloénosti
Jadrova a vyrad'ovacia spolo¢nost’, a.s.

Priloha ¢.4 k Zmluve

Bezpecénostné a technické podmienky obchodnej spoloénosti
Jadrova a vyrad’ovacia spoloénost’, a. s.

Priloha &. 5 k Zmluve

Zoznam subdodavatelov

Priloha &. 6 k Zmluve

Doklad o zapisani do registra partnerov verejného sektora

Priloha &. 7 k Zmluve

Certifikat systému manazérstva kvality podla normy ISO 9001

Priloha &. 8 k Zmluve

Certifikat systému environmentalneho manazérstva podla normy ISO 14001

Priloha &. 9 k Zmluve

Certifikat systému manazérstva BOZP podla normy ISO 45001



