Uchadzaé vyplini polia podfarbené Zelenou farbou

PRILOHA C.5
ZMLUVA O DIELOC.
01/2023

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zédkonnik v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,,Obchodny zakonnik“), zékona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,ZoVO*)

Zmluvné strany:

Objednavatel’:

Nazov: Obecny technicky podnik Staskov - prispevkova organizacia
So sidlom: Ul. Jozefa Kronera ¢. 588, 023 53 Staskov

Zastapeny: Peter Palica - veduci OTP Staskov
ICO: 47884 355

DIC: 2024125026
Cislo u¢tu: SK 9356 0000 0000 7796432002

(dalej len ako ,objednavatel)
a

Zhotovitel’: EMEL SKs. r. o.

Statutarnyorgans  Lukas Centak

- emelsksro@gmail.com

(dalej len ako ,,zhotovitel”)

( objednavatel spolu so zhotovitelom dalej len ako ,zmluvné strany*)

Clanok 1.
UVODNE USTANOVENIA
Zmluvné strany uzatvaraju za nizSie dohodnutych podmienok tuto zmluvu o dielo ako vysledok
verejného obstaravania zakazky pod ndzvom: ,,Novostavba bytového domu 19 b.j. s prisluSenstvom
v obci Staskov na parcele CKN 111/1¢ ¢ast’: Hruba stavba — prace na bytovom dome, a to podla
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zédkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon o verejnom obstaravani“), ktoré bolo vyhlasené vo vestniku
Uradu pre verejné obstaravanie ¢. ................. dfa e )

Clanok II.
PREDMET ZMLUVY

2. Na zaklade tejto zmluvy sa zhotovitel zavédzuje vykonat a dodat pre objednéavatela Dielo,
ktorym je novostavba bytového domu 19 b.j. Vychodiskové udaje:

2.1 Nazov Diela: Novostavba bytového domu 19 b.j. s prislusenstvom v obci Staskov na
parcele CKN 111/1“ cast: Hrubd stavba — prace na bytovom dome vratane
sUvisiacich sluZieb.

2.2 Miesto zhotovenia Diela: Obecny technicky podnik Staskov - prispevkova
organizdcia, Ul. Jozefa Kronera ¢. 588, 023 53 Staskov

2.3 Zastupca objednavatela: Peter Palica, vedici Obecného technického podniku

2.4 Zastupca zhotovitela: Lukds Centak

Clanok I11.
ROZSAH A PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

1. Na zdklade tejto zmluvy sa zhotovitel zavdzuje dodat Dielo za podmienok stanovenych touto
zmluvou,
a) vSeobecne zdvaznymi pravnymi predpismi, a technickymi normami,
b) ocenenym vykazom vymer z cenovej ponuky, ktora tvori Prilohu €. 2 tejto zmluvy,
C) poziadavkami objednavatela pisomne zadanymi zhotovitelovi, ktoré sa neodchyluju od
podmienok stanovenych v tejto zmluve.
2. Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre objednavatela Dielo na svoje naklady, vo vlastnom mene, na
svoje nebezpeéenstvo v dojednanom ¢ase a podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve. Dalej
sa zaviazuje zhotovené Dielo odovzdat objednavatelovi riadne, vcas, bez vad a nedorobkov, v
zodpovedajucej kvalite.

3. Objednavatel sa zavazuje Dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat a zaplatit za Dielo
dohodnutu cenu podla platnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

4, Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou Diela, si mu
zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii Diela a disponuje takymi

kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su na kvalitné zhotovenie Diela potrebné.
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Clanok IV.
CAS PLNENIA A PREVZATIE DIELA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel odovzda miesto plnenia zhotovitelovi do 5 dni odo
dnia nadobudnutia Gc¢innosti tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat jednotlivé ¢asti Diela v obdobi od 01.06.2023 do
30.06.2024 od odovzdania staveniska na zaklade postupnosti prac. Zhotovitel moze
vykonat Dielo aj pred uplynutim lehoty podla predchadzajicej vety.

Zhotovitel je povinny informovat objednavatela o dokonéeni Diela a vyzvat ho na prevzatie Diela
najmenej 3 dni vopred. Objednavatel sa zavazuje, Zze Dielo vyhotovené podla tejto zmluvy v
dohodnutej kvalite po jeho dokonceni zo strany zhotovitela prevezme a zaplati dohodnutu cenu
podla Clanku VII. tejto zmluvy. O prevzati Diela objednavatefom zmluvné strany spidu protokol
o odovzdani a prevzati Diela, ktory podpiSu opravneni zastupcovia oboch zmluvnych stran.

V pripade, ak Dielo vykazuje vady a/alebo nedorobky, ktoré brania beznému uzivaniu Diela, resp.
robia Dielo vadné, objednévatel nie je povinny Dielo prevziat. V pripade, ak Dielo objednavatel
napriek tomu prevezme, zhotovitel sa v protokole o odovzdani a prevzati prace zavazuje uréit
zdvazné terminy na odstranenie vad a/alebo nedorobkov. V pripade, ak Dielo vykazuje vady
a/alebo nedorobky, ktoré nebrania beznému uZivaniu Diela, objednavatel je povinny Dielo
prevziat, pricom zhotovitel sa v protokole o odovzdani a prevzati prace zavazuje urdit zavazné
terminy na odstranenie vad a/alebo nedorobkov. Driom podpisu protokolu o odovzdani a
prevzati prac sa Dielo povaZzuje za odovzdané.

Clanok V.
POSTUP PRI REALIZACII DIELA

Pri realizicii Diela sa zhotovitel zavazuje dodrziavat vSeobecne zadvazné pravne predpisy,
technické normy (STN, EN), podmienky tejto zmluvy a bude sa riadit vychodiskovymi podkladmi
objednavatela, zapismi a dohodami oprdvnenych zastupcov zmluvnych stran ako i pripadnymi
rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych orgdnov statnej sprdvy.

Zhotovitel ma pravo vykondavat vsetky prace sp6sobom, ktory povazuje za najvyhodnejsi k
riadnemu zhotoveniu Diela pri reSpektovani ucelu podla tejto zmluvy, zmluvnych terminov,
harmonogramu a koordinacii prac so svojimi pripadnymi subdoddavatelmi. Pri zabezpecovani
postupu prac je zhotovitel povinny dbat na opravnené zaujmy objednavatela a postupovat s
odbornou starostlivostou.

Vsetky materidly a doddvky potrebné k zhotoveniu Diela zabezpecuje zhotovitel na vlastné
naklady tak, aby zodpovedali poZiadavkam objednavatela, platnym technickym normam,
technickym poZiadavkdam na stavebné vyrobky, zmluvnym podmienkam a sucasne boli
schvalené pre poutzitie v SR prislusnymi dokladmi.
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Vsetky materidly pouzité Zhotovitefom k zhotoveniu Diela musia byt nové, nepouZivané,
nerepasované s minimalnymi technickymi a funkénymi parametrami uvedenymi verejnym
obstardvatelom.

Ak sa vyskytne v priebehu plnenia predmetu tejto zmluvy potreba sucinnosti objednavatelsa,
alebo potreba predlozenia podkladov, ktorymi disponuje len objednavatel, pripadne konzultacii,
zavazuje sa objedndvatel takéto podklady alebo konzulticie na poziadanie zhotovitela véas
predlozit, najneskor vsak do 5 dni odo dna,
kedy zhotovitel poziadal objednavatela o takuto sucinnost. Na pisomné poziadavky zhotovitela
je objednavatel povinny reagovat v pisomnej forme. V pripade nesplnenia povinnosti
objedndvatela podla tohto odseku tejto zmluvy, nie je zhotovitel v omeskani so splnenim
svojich zmluvnych povinnosti a neplynu lehoty na plnenia podfa tejto zmluvy.

V pripade, ak zhotovitel pocas vykonavania Diela zisti prekazku, ktord mu bude branit v riadnom
a v€éasnom vykonani Diela v dohodnutej lehote, je povinny o tejto skutocnosti bezodkladne
informovat objedndvatela. Zmluvné strany si povinné poskytnat si vzajomnd sucinnost
potrebnu na odstranenie prekazky braniacej v riadnom a véasnom vykonavani Diela. V pripade,
ak zhotovitel nezavinil vznik prekazky brdniacej riadnemu a véasnému vykondvaniu Diela,
zhotovitel nie je v omeskani so splnenim svojej zmluvnej povinnosti odovzdat objednavatelovi
Dielo a pocas doby existencie tejto prekazky neplynie zhotovitelovi lehota na splnenie zmluvnej
povinnosti odovzdat objednavatelovi Dielo. Uvedené sa vztahuje aj na pripady ak z dévodu
mimoriadnej situacie vyhlasenej v désledku pandemickej situacie a/alebo dévodu vyhlaseného
nudzového stavu nie je mozné realizovat Dielo v termine stanovenom v ¢l. IV. bod 2. Novy termin
dodania si zmluvné strany dohodnu pisomne.

Terminy na odovzdanie Diela uréené v Clanku IV. Ods. 2 tejto zmluvy sa predlZuji o pocet dni,

. v ktorych bol objedndvatel v omeskani s poskytnutim sucinnosti nevyhnutnej pre realizaciu
Diela podla tejto zmluvy,

. pocas ktorych zhotovitel nemohol realizovat prace na Diele z dévodu zasahu vyssej moci a
inych okolnosti vyluéujucich zodpovednost, z dévodu mimoriadnej situacie a/alebo
vyhlaseného nudzového stavu.

Zhotovitel je povinny dodrziavat pri vykonavani Diela pokyny objednavatela a strpiet kontrolu
vykondvania Diela zo strany objednavatela. V pripade, ak st pokyny objednavatela v rozpore s
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, touto zmluvou, alebo jej prilohami, alebo by
dodrzanie pokynov objednavatela branilo dalSej realizacii Diela, zhotovitel nie je takymito
pokynmi objednavatela viazany. V pripade nevhodnych pokynov objedndavatela, ktoré nie su v
rozpore s vseobecne zavaznymi pravnymi predpismi, touto zmluvou, alebo jej prilohami, ani
nebrania dalsej realizacii Diela, avsak ich dodrzanie bude viest k znizenej kvalite Diela, zhotovitel
je povinny na nevhodnost pokynov objednavatela upozornit. Ak objednavatel napriek
upozorneniu trva na takychto pokynoch, zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré vznikli v
dosledku dodrzania takychto nevhodnych pokynov.
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Zhotovitel zabezpeci na vlastné ndklady prevadzkové, socidlne a vyrobné zariadenia na plnenie
Diela, pricom naklady na ich zabezpecenie, prevadzku a Udrzbu, su zahrnuté v cene Diela.

Zhotovitel' je povinny na mieste realizacie Diela udrziavat poriadok a Cistotu. Je povinny
odstrariovat odpady a necistoty vzniknuté z jeho prace a odstrariovat necistoty z pristupovych
komunikacii spésobené jeho ¢innostou pravidelne, v zmysle vyjadreni prislusnych dotknutych
organov Statnej spravy a to na svoje naklady. Zhotovitel zodpovedad za zabezpecenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri prdci a poziarnej ochrany svojich zamestnancov, subdoddvatelov, ich
zamestnancov, ako aj dalsich os6b, ktoré sa zdrzujui opravnene na mieste montdze za ucelom
realizacie Diela.

Zhotovitel po vykonani Diela zabezpeci odstranenie objektov a zariadeni, ktoré sa nachadzaju
na mieste realizacie Diela, zabezpedi ich likvidaciu a vypratanie do ¢asu odovzdania a prevzatia
Diela. Objednavatel vyhradi zhotovitelovi miesto pre docasnu staveniskovl skladku
odstraneného materialu. Zhotovitel je povinny predlozZit v rdmci preberacieho konania doklad o
uskladneni resp. likvidacii odpadov.

Zhotovitel je zodpovedny za zaistenie vSetkych povoleni, stanovisk, suhlasov alebo inych
opravneni, ktorych poZiadavka vyplynie z realizacie Diela a ktoré sa mézu vyZzadovat k plneniu
predmetu tejto zmluvy v Slovenskej republike a to vratane autorskych prav. Zhotovitel je takisto
zodpovedny za zabezpecenie akychkolvek nevyhnutnych povoleni, suhlasov, stanovisk alebo
inych opravneni, ktoré sa mozu vyzadovat v suvislosti s dovozom, vyvozom alebo colnym
odbavenim akychkolvek veci a materidlov, ktoré mozu sluzit na to, aby Zhotovitel mohol
realizovat Dielo v sulade s touto zmluvou, a dalej za vSetky naklady a vydaje s tym spojené.

Objedndvatel a zhotovitel sa dohodni na odberovych miestach elektrickej energie a vody a
dohodnu sp6sob merania a Uctovania odberov zhotovitela bezodkladne po podpise tejto
zmluvy.

Clanok VI.

STAVBYVEDUCIL, STAVEBNY DOZOR, STAVEBNY DENNIK

Objednavatel urcil za osobu vykondvajucu stavebny dozor Ing. Rudolf Liptak ktory bude
vykonavat stavebny dozor v zmysle §46b zakona ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a
stavebnom poriadku (stavebny zakon). A stavebny dozor Objedndvatela bude osobne a
systematicky sledovat postup prac, ich kvalitu a vykonavat zapisy v stavebnom denniku.
Zhotovitel je povinny mu toto denne umoznit. Tym Objednavatel nepreberd v zmysle

stavebného zdkona zodpovednost za riadne prevedenie Diela, ktoré prindleZi Zhotovitelovi

Zhotovitel je povinny viest denné zaznamy o priebehu stavebnych prac riadne po celd dobu
plnenia zavazkov v stavebnom denniku tak, ako to uklada Stavebny zdkon 50/1976 Zb. v zneni
neskorsich predpisov, vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia ¢islo 453/2000 Z. z. a pokyny
stavebného dozoru predlozené stavebnym dozorom pri preberani staveniska, a to vyhradne v
slovenskom jazyku. Stavebny dozor Objednavatela je povinny sledovat obsah dennika a k
zapisom pripajat svoje stanovisko do troch pracovnych dni odo dria zapisu, ak to vyzaduje
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povaha zaznamu v stavebnom denniku. V pripade, Ze Zhotovitel povaZuje rieSenie takejto veci

za bezodkladné, je povinny tuto skuto¢nost v zazname uviest a bezodkladne o tejto
skutoénosti informovat stavebny dozor.

3. Stavebny dennik

a. Stavebny dennik musi vyuZivat aj Objednavatel na zadavanie technickych pokynov a
odpovedanie na technické otazky vznesené Zhotovitelom.

b. Obsah, rozsah a sp6sob vedenia stavebného dennika:

C. Zhotovitel je povinny viest o pracach, ktoré vykonava, stavebny dennik odo dna
prevzatia staveniska.

d. Do stavebného dennika sa zapisuju vietky skutognosti déleZité pre plnenie Zmluvy,
Udaje o ¢asovom postupe prac a ich kvalite, zdovodnenie odchylok vykondvanych prac
od projektovej dokumentacie a Udaje potrebné k posudeniu orgdnmi Statnej spravy.

e. Pocasrealizacie predmetu Zmluvy musi byt stavebny dennik na stavbe trvale pristupny
u stavbyveduceho, pripadne u preukazatelne poverenej zodpovednej osoby.

f. Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a pripojovat svoje
stanovisko k zapisom do troch pracovnych dni.

g. Stavebny dennik sa skladd z ivodnych listov, z dennych zaznamov a priloh.

h. Uvodné listy obsahuju vietky déleité udaje o Diele, prehlad zmldv, zoznam dokladov
a Uradnych vyjadreni a rozhodnuti o Diele, prehlad skisok kazdého druhu.

I. Denné zdznamy sa vyhotovuju v jednom origindli s dvoma prepismi, zdsadne v ten der,
kedy boli prace vykonané.

J. Denné zaznamy zapisuje opravneny pracovnik Zhotovitela a Objednavatela, ktori su
uvedeni v Uvodom liste stavebného dennika a na osvedéenie pravosti pisomnosti,
ktoré vyhotovili, pouZiju odtlacok svojej peciatky a vlastnorucny podpis.

K. Do dennych zaznamov mézu zapisovat potrebné skuto&nosti i opravneni zastupcovia
Objednavatela ako i spracovatela projektovej dokumentacie.

l.  Akjekdennémuzdznamu potrebné stanovisko druhej strany, musi byt toto stanovisko
zaznamenané do dennika do 3 pracovnych dni.

M. Dohoda vyjadrend zdpisom do stavebného dennika sa povaZuje len za asistenciu pri
kazdodennom technickom sledovani prac a nesmie byt pouzitd na dohodu o
obchodnych a Zmluvnych zaleZitostiach.

N. Dennik archivuje Zhotovitel po dobu 5 rokov od odovzdania a prevzatia Diela

4, Stavebny dozor Objedndvatela je v pripade zistenia ohrozenia kvality Diela, oprdvneny prace
zastavit.
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Clanok VII.

SUBDODAVATELIA A ZAPIS V REGISTRI PARTNEROV VEREJNEHO
SEKTORA

Zhotovitel' je vzhladom na rozsah plnenia opravneny plnit svoje zavizky z tejto zmluvy aj
prostrednictvom subdodavatelov.
Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za vyber svojich subdodavatelov.

Pokial' zhotovitel pouzije na plnenie svojich zdvazkov podla tejto zmluvy subdoddvatela,
zodpoveda tak, akoby zavazok z tejto zmluvy plnil sam.

Zoznam subdoddvatelov zhotovitela tvori prilohu €. 1 tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny oznamit objednavatelovi bezodkladne akukolvek zmenu uUdajov o
subdodavatelovi a rovnako tak pripadnid zmenu subdodavatela a jeho udaje. V pripade zmeny
subdodavatela zhotovitel zodpoveda zato, e novy subdodavatel spifia vietky podmienky v
zmysle ustanoveni § 41 ZoVO v takom rozsahu, ako ich spiial povodny subdodavatel.

Zhotovitel' je povinny pisomne vopred predloZit objednavatelovi na odsuhlasenie kazdého
subdodavatela a to minimalne 5 (pat) pracovnych dni vopred.

Ak sa na Zhotovitela a/alebo jeho subdodavatela vztahuje povinnost zapisovat sa do registra
partnerov verejného sektora podla zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, Zhotovitel je
povinny dodrzat tato povinnost pocas celej doby platnosti a G¢innosti tejto zmluvy, pricom sa
zavdzuje rovnako zabezpedit plnenie tejto povinnosti vsetkymi jeho subdodavatelmi. V pripade,
ak pocas plnenia tejto zmluvy dojde k pravoplatnému vymazu niektorého subdoddavatela z
registra partnerov verejného sektora, je Zhotovitel povinny okamizite ukoncit plnenie tejto

zmluvy prostrednictvom takéhoto subdodavatela.

Clanok VIIL.
ODPLATA A PLATOBNE PODMIENKY

Odplata za cely predmet plnenia zmluvy je medzi zmluvnymi stranami dohodnutd v zmysle
zdkona €. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a jeho vykonavajlcej vyhlasky
MF SR ¢. 87/1996 Z.z. v zneni neskorsich predpisov.

Odplata je medzi zmluvnymi stranami dohodnutd ako konecna, vratane vsetkych sluzieb
spojenych s predmetom plnenia, ziskavania podkladov k plneniu, administrativnych nakladov,
(napr. telefén, fax, reprografické prace, apod.), ale aj poskytnutie suc¢innosti objedndvatelovi,
udelenie licencie a pod..

CENA za cely predmet plnenia zmluvy je 42 074,72 eur bez DPH (slovom: .Styridsatdvatisic
sedemdesiatstyri eur), DPH 20% 8414,94eur (slovom:
OsemtisicStyristostrnast eur),
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CENA za cely predmet plnenia 50 489,66 eur s DPH (slovom: Patdesiattisic

Styristoosemdesiatdevit eur).

4.

10.

11.

12.

13.

Dan z pridanej hodnoty bude Uétovana Zhotovitelom vo vyske uréenej prislusSnym zakonom v
dobe zdanitelného plnenia a bude vysporiadana v sulade s platnymi pravnymi predpismi
Eurdpskej unie.

Polozkovy rozpocet v rozsahu predmetu plnenia Diela s krycim listom, tvori prilohu €. 2 tejto
zmluvy a je pre vymedzenie predmetu zavazny.

V kalkulacii ceny Diela su zahrnuté vsetky naklady sudvisiace s riadnym vykonanim a
odovzdanim Diela, jeho realizaciou a zabezpefenim podkladov pre uvedenie Diela do
prevadzky, ako napr. naklady na odvoz a likviddciu odpadu vzniknutého pocas realizdcie Diela,
administrativne naklady (napr. telefén, fax, reprografické prace, apod.), spracovanie
dielenskej alebo vyrobnej dokumentacie, ak to bude potrebné, naklady na spotrebu
elektrickej energie a vody, kompletacna cinnost, skusky, atesty, merania a kontroly kvality
prac a dodavok materialov, a pod.

Zhotovitel je opravneny pozadovat len také zmeny dohodnutej zmluvnej ceny, ktoré vyplyvaju
zo zmien dafiovych predpisov (zmena vy$ky zakonnej sadzby DPH). Uprava ceny sa bude riesit
rokovanim zmluvnych stran, vysledkom ktorého bude pisomny dodatok k zmluve.

Zhotovitel nie je opravneny realizovat naviac prace, ktoré nie si predmetom tejto zmluvy, bez
predchddzajuceho pisomného suhlasu Objedndvatela. V pripade, ak dodanie naviac prac je
nevyhnutné pre dokoncenie a riadne uZivanie Diela, cena tychto naviac prac sa povaZuje za
zahrnutu v cene Diela podla odseku 1. tohto ¢lanku zmluvy v pripade, ak tieto naviac prace
mal a mohol Zhotovitel vzhladom na svoju odbornu spdsobilost predpokladat uzZ pri podpise
tejto zmluvy.

Prace budu fakturované v mesacnych intervaloch na zaklade vopred odsuhlasenych supisov
skutocne vykonanych prac stavebnym dozorom a oprdvnenou osobou Objednavatela. Supisy
prac musia obsahovat: merné jednotky, celkové mnoZstvo v zmysle tejto Zmluvy, fakturované
mnozstvo, zostdvajuce mnozstvo, jednotkovld cenu a cenu spolu bez DPH v sulade s
objektovou skladbou a skladbou vykazu vymer, uvedenou v Prilohe ¢.2.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel objednavatelovi vystavi a zasle fakturu elektronicky
(dalej len ,elektronicka faktura“). Za elektronickud fakturu sa pre ucely tejto zmluvy povazuju
faktary, opravné doklady k faktiram (dobropisy, tarchopisy, storna).

Objednavatel sa zavazuje uhradit zhotovitelovi vystavenu fakturu v lehote splatnosti do 30
dni od jej vystavenia.

Faktira musi mat predpisané nalezZitosti podla § 71 zak. ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorsich predpisov a prilozené doklady umozriujlce posudit opravnenost
fakturacie.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze internymi kontrolnymi mechanizmami zabezpecia vierohodnost
a neporusenost udajov uvedenych v elektronicky vystavenej a doruéenej
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fakture na zaklade tejto zmluvy. Ziadna zmluvnd strana nie je opravnend a nebude do uz
vystavenej a dorucenej elektronickej fakttry zasahovat, ani menit jej obsah.

Obe zmluvné strany su povinné zabezpedit riadne uchovavanie a archivéciu faktdr v zmysle §
76 zakona o DPH, zarucujluce vierohodnost pévodu, neporusitelnost obsahu a ¢itatelnost
elektronickej faktiry po celd dobu Uschovy.

Objednavatel uhradi dohodnutd cenu zhotovitelovi na zdklade elektronicky vystavenej
faktury zhotovitefom, zaslanej z e-mailovej adresy: emelsksro@gmail.com a dorucenej
objedndvatelovi na emailovu adresu: otpstaskov@gmail.com. Zmluvné strany tiez vyhlasuju,
Ze maju pristup k tymto e-mailovym adresdm, ich pouZitie nie je blokované u Ziadnej zo

zmluvnych stran a Ze pristup maju iba opravneni zamestnanci.

Elektronicka faktira sa bude povaZovat za dorucend druhej zmluvnej strane v okamihu
zaslania e-mailovej spravy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze postup podla tejto zmluvy povazuju za dostatoCny na to, aby
nebolo mozZné zmenit obsah Ziadnej vystavenej elektronickej faktuary.

Faktura musi byt vystavena v stlade s platnymi pravnymi predpismi, musi obsahovat vsetky
néleZitosti U¢tovného a danového dokladu a jej prilohou musi byt odsuhlaseny supis skutoéne
vykonanych prac dozorom a oprdavnenou osobou Objedndvatela. Supisy prac musia
obsahovat: merné jednotky, celkové mnozstvo v zmysle tejto Zmluvy, fakturované mnozstvo,
zostavajluce mnozstvo, jednotkovul cenu a cenu spolu bez DPH v sulade s objektovou skladbou
a skladbou vykazu vymer, uvedenou v Prilohe ¢.2.

Faktura musi obsahovat aj odvolavku na Cislo tejto zmluvy.
Objednavatel neposkytne Zhotovitelovi Ziadne preddavky ani zalohy.

Platba bude realizovand bezhotovostnym platobnym prevodom. Cena sa povaZuje za
uhradenu diiom pripisania finanénych prostriedkov na ucet zhotovitela.

Ak faktura obsahuje formalne, vecné alebo Ciselné chyby, alebo ak faktura nema naleZitosti
dariového dokladu podla platne] legislativy a objednavatel na tuto skutoénost upozorni
zhotovitela, ten je povinny zaslat objednéavatelovi opraveny doklad. Lehota splatnosti faktury,
ktora je 30 dni, zacina v tomto pripade plynut az okamihom dorucenia opravenej faktury,
resp. faktury ktora spitia nalezitosti dariového dokladu.

Clanok IX.
ZARUKA ZA KVALITU DIELA A ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpovedd objedndvatelovi za to, Ze Dielo bude vykonané podla podmienok
dohodnutych v tejto zmluve, v zmysle platnych a ucinnych vSeobecne zadvaznych pravnych
predpisov a prislusnych technickych noriem a Ze pocas zaruénej doby bude mat vlastnosti
dohodnuté v tejto zmluve a v platnych pravnych a technickych predpisoch.
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Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré ma Dielo pri jeho odovzdani objedndvatelovi a pocas
trvania zaruénej doby. Pre potreby tejto zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie
odchylka v kvalite, kvantite a parametroch Diela, ktoré su uréené dokumentaciou

podla tejto zmluvy a vSeobecne zavaznymi technickymi normami a predpismi, alebo ma pravne
vady, pripadne je zatazené pravami tretich oséb. Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli
sposobené po prechode nebezpecenstva Skody na Diele na objedndvatela vonkajsimi
udalostami a nespdsobil ich Zhotovitel alebo osoby, z ktorych pomocou Zhotovitel plnil svoj
zavazok.

Dizka zaru¢nej doby na Dielo ako celok je 60 mesiacov a za&ina plynut diiom riadneho
odovzdania kompletného Diela zhotovitelom objednavatelovi, podla tejto zmluvy bez vad. V
pripade ak sa na jednotlivé komponenty a sucasti Diela vztahuje kratsia zaru¢na doba, zhotovitel
je povinny v rdmci zaruénych podmienok dojednanych v tomto ¢lanku zmluvy a zarucnej doby
na Dielo ako celok tieto opravit alebo vymenit bezodplatne.

Zaruéné podmienky, vratane dizky zaruénej doby na zariadenia, materidly dodavané
zhotoviteflom objednavatelovi v rdmci vykonania Diela, ktoré su vyrobkom tretej strany, budu
riadit zaru¢nymi podmienkami vyhlasenymi takou tretou stranou. Zaru¢na doba podla prvej vety
bude najmenej 60 mesiacov od riadneho odovzdania kompletného Diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, Ze sa na Diele vyskytne vada pocas zadrucnej doby,
objedndvatel je povinny tdto skutoénost oznamit Zhotovitelovi bez zbytoéného odkladu po tom,
ako sa o nej dozvie (dalej len ,reklamacia”). Objednavatel ma v pripade vcas uplatnenej
reklamacie pravo pozadovat od zhotovitela bezplatné odstranenie vady a zhotovitel je povinny
vadu bezplatne odstranit v ¢o najkratSom termine s prihliadnutim na povahu vady. Zhotovitel je
povinny zacat s odstrariovanim vady na zaklade vc€as uplatnenej reklaméacie najneskér do 3
pracovnych dni odo dfa uplatnenia pisomnej reklamacie objednavatela. Termin odstranenia
uznanych vad sa dohodne pisomnou formou.

V pripade ak sa vyskytne vada, za ktorej vznik zhotovitel popiera zodpovednost, avsak ktorej
odstranenie neznesie odklad, zhotovitel je povinny predloZit objednévatelovi cenovu kalkulaciu
na odstranenie takejto vady a nasledne na zaklade poziadavky objednavatela odstranit aj takéto
vady, pricom primerane postupuje podla predchadzajuceho odseku tejto zmluvy. Za odstranenie
vady, za ktoru zhotovitel nie je zodpovedny, ma zhotovitel narok na odplatu predstavujicu
beZnu cenu odstranenia takejto vady v danom mieste a ¢ase odstranenia vady.

Ak sa ukaze, ze reklamovana vada Diela je neopravitelnd, zavazuje sa zhotovitel dodat nahradnu
Cast Diela alebo objednavatelovi poskytnut primerant zlavu z odplaty za vykonanie Diela.
Pripadnou zlavou nie je dotknuté pravo objedndvatela na zaruku. Zhotovitel je povinny
vyhotovit pisomny doklad o ndprave, alebo odstraneni vady opatreny podpismi oboch
zmluvnych stran a datumom, spolu s podpisom odstranenej vady .

Zhotovitel je povinny vyhotovit pisomny doklad o naprave, alebo odstraneni vady opatreny
podpismi oboch zmluvnych stran a datumom, spolu s popisom odstranenej vady.

Pocas doby od nahldsenia opravnenej reklamdcie az po odstranenie vady neplynie zarucna doba.
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Clanok X.
PRECHOD RIZIKA A PRECHOD VLASTNICKEHO PRAVA

Zhotovitel zndsa nebezpecenstvo Skody na Diele az do terminu protokolarneho prevzatia
vykonaného Diela zo strany objedndvatela. Odo dna prevzatia vykonaného Diela alebo jeho
ucelenej Casti je objednavatel opravneny Dielo alebo jeho ucelent ¢ast drZat a uZivat a znasa
nebezpecenstvo Skody na Diele alebo nebezpecenstvo Skody na ucelenej a odovzdanej casti
Diela.

Vlastnicke pravo k Dielu prechddza na objednavatela diom protokoldrneho odovzdania
kompletného Diela objednavatelovi podla tejto zmluvy. Zodpovednost zhotovitela za vady Diela
podla tejto zmluvy tym nie je dotknuta.

Clanok XII.
TRVANIE ZMLUVY A SKONCENIE ZMLUVY

Tato zmluva sa skonéi uplynutim ¢asu, na ktory bola dojednanj, t.j. protokoldrnym odovzdanim
diela.

Tuto zmluvu je mozné ukoncit aj po vzajomnej dohode oboch zmluvnych stran ku driu, ktory si
zmluvné strany vzdjomne dohodnu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze od tejto zmluvy mozZe niektord zo zmluvnych stran odstupit iba v
pripade, ak je to dohodnuté podla tejto zmluvy alebo upravené v Obchodnom zédkonniku alebo
v Zakone o verejnom obstardvani.

Objednavatel je opravneny odstupit od tejto zmluvy v pripade, ak zhotovitel nesplni svoju
zmluvnu povinnost vykonat Dielo riadne a vcas, podla tejto zmluvy a odovzdat objednavatelovi
miesto plnenia zmluvy v stave pripravenom na kolauddciu v lehote podla tejto zmluvy a tuto
zmluvnu povinnost nesplni ani v dodato¢nej lehote 60 dni odo dria dorucenia pisomnej vyzvy
Objedndvatela na dodatocné splnenie zmluvnej povinnosti.

Zhotovitel je opravneny odstupit od tejto zmluvy v pripade, ak objednavatel porusi svoju
zmluvnl povinnost poskytnut zhotovitelovi sucinnost podla tejto zmluvy a svoju zmluvnu
povinnost nesplni ani v dodato¢nej lehote 30 dni odo diia doruéenia pisomnej vyzvy zhotovitela
na dodatoc¢né splnenie zmluvnej povinnosti.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze objednavatel aj zhotovitel si opravneni odstupit od zmluvy v
pripade, Zze druha zmluvna strana porusi podstatnym spésobom povinnost vyplyvajicu z tejto
zmluvy, ak to ozndmi pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu po tom, ¢o sa o
tomto poruseni dozvedela. Za porusenie zmluvy podstatnym spésobom, sa povaZuje najma
opakované odovzdanie Diela alebo ¢asti Diela s vadami.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zasahy Uradnych miest a zasahy vis major, ktorych dosledkom je
nemoznost plnenia zmluvy niektorou zo zmluvnych stran, si dévodom pre ukonéenie zmluvy.
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Ak v tomto pripade nedbjde k dohode zmluvnych stran o ukonceni zmluvy, ktorakolvek zo
zmluvnych stran je opravnena od zmluvy odstupit.

8. V pripade odstupenia od zmluvy ktoroukolvek zmluvnou stranou zanikaju vSetky prava a
povinnosti zmluvnych stran a zmluvné strany st povinné vratit si plnenia poskytnuté na zaklade
tejto zmluvy. V pripade, ak nie je vratenie plneni mozné alebo ucelné, najma v pripade, ak
zhotovitel ukoncil realizaciu Diela alebo jeho ¢asti, zmluvnad strana, ktora prijala takéto plnenie
je povinna namiesto vratenia plnenia poskytnut druhej strane finanénu nahradu zodpovedajtcu
hodnote poskytnutého plnenia. Odstupenim od zmluvy nie su dotknuté prdva a povinnosti
zmluvnych stran, ktoré maju podla svojej povahy trvat aj po zaniku tejto zmluvy odstipenim,
najma naroky na zmluvné pokuty, narok na ndhradu skody.

Clanok XII.
SANKCIE

1. V pripade, ak zhotovitel nesplni svoju zmluvnl povinnost vykonat Dielo podla tejto zmluvy a
odovzdat Dielo v lehote podla tejto zmluvy, je objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % z ceny Diela za kaZzdy, aj zaCaty derfi omeskania v
pripade, Ze zhotovitel nedodrzi zmluvne dohodnutu lehotu na vykonanie Diela, najmenej viak
vo vyske 50,- eur. Tym nie je dotknuté pravo objednavatela na nahradu skody, ktora mu vznikla
nedodrzanim dohodnutého terminu plnenia.

2. V pripade omeskania objednavatela s Uhradou faktury vystavenej podla tejto zmluvy je
zhotovitel opravneny pozadovat od objedndvatela zaplatenie Urokov z omeskania vo vyske
podla ustanoveni § 369 ods.2 zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
zmien a doplneni, v spojeni s § 1 ods. 1 nariadenia vlady ¢. 21/2013 Z.z., ktorym sa vykonavaju
niektoré ustanovenia Obchodného zdkonnika.

3. V pripade omeskania zhotovitela s odstrdnenim vad podla tejto zmluvy je objedndvatel
opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske 0,1% z ceny Diela za kazdy, aj
zaCaty den omeskania v pripade, Ze zhotovitel neodstrani vady Diela , najmenej vSak vo vyske
50,- eur-. Narok na ndhradu skody objednavatela tym nie je dotknuty.

4, Zhotovitel sa zavazuje, Ze si voci objednavatelovi nebude narokovat iné, nez sankcie uvedené v
tomto ¢lanku zmluvy.

Clanok XIII.
DORUCOVANIE PiISOMNOSTi A KOMUNIKACIA
1. Pokial nie je v tejto zmluve uvedené inak, véetky oznamenia, vyhlasenia, Ziadosti, vyzvy a iné Gkony
v suvislosti s touto zmluvou a jej plnenim (dalej len ,pisomnost”), musia byt urobené v pisomnej
forme. Pisomnost sa povazuje za doruéenu za nasledovnych podmienok:
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a) v pripade osobného dorucovania odovzdanim pisomnosti opravnenej osobe alebo inej osobe
opravnenej prijimat pisomnosti za zmluvnu stranu a podpisom takej osoby na doruéenke a/alebo
képii dorucovanej pisomnosti, alebo odmietnutim prevzatia pisomnosti takou osobou, b) v pripade
dorucovania prostrednictvom Slovenskej posty, a.s. dorucenim na adresu zmluvnej strany a v
pripade doporucenej zasielky odovzdanim pisomnosti osobe opravnenej prijimat pisomnosti tejto
zmluvnej strany a podpisom takej osoby na dorucenke, alebo odmietnutim prevzatia pisomnosti
takou osobou, c) v pripade dorucovania elektronickou postou prijatim potvrdenia druhej zmluvnej
strany o dorucéeni pisomnosti.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnost doru¢ovana prostrednictvom Slovenskej posty, a.s. sa
dorucuje na adresu druhého ucastnika uvedenu zahlavi tejto zmluvy a/alebo na ind adresu, ktoru
pisomne oznami tento Ucastnik a za doru¢entd bude povazovana aj v pripade, ak pisomnost zaslana
na uvedenu adresu (resp. na ind oznamenu adresu) bude vratena ako nedorucend (bez ohladu na to,
¢i bola nedorucena z dévodu jej neprevzatia v odbernej lehote, z dovodu nezndmeho adresata alebo
akéhokolvek iného dévodu) a to na siedmy (7.) den od odoslania zasielky na dorucenie.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v ich mene budu pri vykonavani Diela vzajomne komunikovat osoby,
ktoré su oznacené v clanku Il. bod 2.3 a 2.4 tejto zmluvy. V pripade zmeny o0séb zodpovednych za
komunikaciu je zmluvnd strana, u ktorej nastala takato zmena, povinna tato skuto¢nost bez
zbyto¢ného odkladu oznamit druhej zmluvnej strane. Oznamenie o zmene osoby zodpovednej za
komunikdciu na strane jednej zo zmluvnych stran nadobuda voci druhej strane ucinky diom jeho
dorucenia, pricom od tohto dna vznikd druhej zmluvnej strane povinnost komunikovat s osobou
oznacenou v oznameni o zmene osoby zodpovednej za komunikaciu.

Clanok XIV.
SALVATORSKA DOLOZKA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak by akékolvek ustanovenie tejto zmluvy bolo z akéhokolvek dévodu
neplatné, je neplatnym len toto ustanovenie, pokial z povahy tejto zmluvy alebo z jej obsahu alebo z
okolnosti, za ktorych doslo k jej uzatvoreniu, nevyplyva, Ze toto ustanovenie nemozno oddelit od
ostatného obsahu tejto zmluvy a pokial to nie je vylicené pravnymi predpismi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak by doslo k situacii uvedenej v predchadzajicom bode,
vykonaju bezodkladne doplnenie podmienok v sulade s Obchodnym zdkonnikom a Zakonom o
verejnom obstaravani tak, aby bol zachovany zmysel a Ucel neplatného ustanovenia. Uvedené
doplnenie nevykonaju iba v pripade, ak by bol uz samotny zmysel a Gcel neplatného ustanovenia
pravne nemozny a/alebo nedovoleny a teda neplatné ustanovenie by objektivne nebolo mozné
nahradit inym platnym ustanovenim so zachovanim jeho zmyslu a tcelu.

Clanok. XV.
MLCANLIVOST
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1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutoénosti, informdcie, podklady, stanoviskd a Udaje, ktoré sa
dozvedeli v suvislosti s touto zmluvou o Dielo, jej plnenim, okrem skuto¢nosti, informacii a udajov,
ktoré podliehaju zverejneniu a/alebo spristupneniu podla osobitnych vieobecne zavaznych
pravnych predpisov Slovenskej republiky, si dévernymi informaciami (dalej len ,,déverné
informacie”). Zmluvné strany su povinné zachovavat mléanlivost o dévernych informaciach, ibaze
by z tejto zmluvy alebo z prislusnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov vyplyvalo nieco iné.
Poskytnut doverné informacie tretej osobe mdze niektord zo zmluvnych stran len po
predchadzajucom pisomnom suhlase druhej zmluvnej strany. Zmluvné strany budd zodpovedné za
akékolvek straty a Skody, ktoré vzniknu z dévodu nedodrzania tejto povinnosti. V pripade ak
niektord zo zmluvnych stran povaZuje akékolvek informacie uvedené v tejto zmluve (vratane jej
priloh) za déverné alebo za obchodné tajomstvo, je povinna tuto skuto¢nost vyslovne uviest v tejto
zmluve a takéto informacie oznacit ako ,, déverné” alebo ako ,obchodné tajomstvo”.

Clanok XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

1. T&to zmluva nadobuda platnost dfiom podpisu zmluvy oboma zmluvnymi stranami a Géinnost dfiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmltv SR.

2. Pokial nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie
su v tejto zmluve vyslovne upravené, riadia sa ustanoveniami Obchodného zdakonnika a inymi
vSeobecne zdvaznymi pravnymi predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej republiky.

3. Podmienky zmluvy boli zmluvnymi stranami dohodnuté v sulade s legislativou platnou na Gzemi
Slovenskej republiky. Vetky spory vyplyvajlce z tejto zmluvy alebo vzniknuté v suvislosti s iou, budu
zmluvné strany riesit predovsetkym vzajomnou dohodou. Ak k dohode neddjde, predlozia spory na
vyluéné a konecéné rozhodnutie stidu prislusnému v zmysle zakona ¢. 160/2015 Z.z. Civilny sporovy
poriadok v zneni neskorsich predpisov.

4, Tato zmluvu je mozné menit len pisomnou formou, ako dodatok k zmluve, pri dodrZani ustanoveni §
18 Zakona o verejnom obstaravani, ktory bude podpisany obidvoma zmluvnymi stranami. Tieto
dodatky sa stani neoddelitelnou sticéastou tejto zmluvy.

5. Tato zmluva je vyhotovend v troch vyhotoveniach, z ktorych kazdy ma platnost originalu.
Objedndvatel obdrzi dve vyhotovenia a zhotovitel obdrzi 1 vyhotovenie.

6. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tito zmluvu preditali, porozumeli jej obsahu a s dohodnutymi
podmienkami suhlasia, ¢o potvrdzuju svojimi podpismi.

7. Zastupcovia zmluvnych stran zavdzne vyhlasuju, Ze st spdsobili k zmluvnym prejavom a zavazkom v
mene Ucastnika tejto zmluvy identifikovaného v zahlavi.

8. Neoddelitelnou suéastou tejto zmluvy su:

Priloha €. 1 — Cenova ponuka vratane podrobného rozpoctu zakazky
Priloha €. 2 = Zoznam subdodavatelov
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Obecny technicky podnik Staskov - prispevkova organizacia

Ul. Jozefa Kronera €. 588, 023 53 Staskov

V Staskove dfa ........coevvvennveennn.

V Cadci dria 15.05.2023

Luka$ Centak podpis
Statutdrneho zastupcu

TotoZné Zmluvy o dielo pre Casti:

2. Prace na streche aj s materidlom 3.
Osadenie okien a dveri, dodavka a montaz
4, Elektroinstalacia dodavka a monté?

5. Zdravotechnika doddvka a montdaz

6. Vykurovanie dodavka a montaz

7. Plynofikacia dodédvkaa montaz

8. Vzduchotechnika dodavka a montaz
Objednavka:

9. Elektricka pripojka
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Obecny technicky podnik Staskov - prispevkova organizacia
Ul. Jozefa Kronera €. 588, 023 53 Staskov

Meno a priezviskd podpis
Statutarneho zastupcu

TotoZné Zmluvy o dielo pre Casti:

2. Prace na streche aj s materidlom 3. Osadenie okien a dveri, dodavka a montaz
8. Elektroinstaldcia doddvka a montaz

9. Zdravotechnika doddvka a montéz

10. Vykurovanie dodavka a monté?

11. Plynofikacia dodavka a montaz 8. Vzduchotechnika dodavkaa montdz Objednavka:

9. Elektricka pripojka
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