NAVRH UCHADZACA NAPLNENIE KRITERIi

Priloha ¢. 1 sutaznych podkladov

Verejny obstaravatel

Sprava ciest Kosického samospravneho kraja

Nazov predmetu zakazky

"Rekonstrukcia mosta M1683 cez inundacny kanal pred obcou Vojany - realizacia"

Vestnik verejného obstaravania

Cislo Vestnika: 64/2023, zo dnia: 28.03.2023, oznamenie: 12517 - WYP

Uchadzaé:

Obchodné meno uchadzaca

ICO

Adresa sidla uchadzaca

SMS a.s.

35 727 951

Partizanska cesta 91, 974 01 Banska Bystrica

VYPOGET CENY
X 2 o " Celkova cena za predmet DPH (20%) v|Celkova cena za predmet zakazky
.. N lozk
Por. C Szov polosRy MJ | PocetMJ zakazky v € bez DPH € v€s DPH
1, |Celkova cena za realizéciu predmetu celok 1 2793 087,60 558 617,52 3351 705,12

zakazky

sme registrovanym platcom DPH v SR

[ nie sme registrovanym platcom DPH v SR

NAVRH NA PLNENIE KRITERIi

Kritérium cena

Nazov kritéria

Navrh uchadza¢a v EUR s DPH

Vaha 100

Zmluvna cena celkom v EUR s DPH

POZN. Ceny uvadzat zaokruhlené na dve desatinné miesta ( zaokruhluje sa matematicky)

V Banskej Bystrici,

Udaje vyplni uchadza¢

dnia 27.04.2023

335170512

Bc. Elena Hanuskova
splnomocnenec

strana




IDENTIFIKACNE UDAJE UCHADZACA A CESTNE VYHLASENIE

Verejny obstaravatel

Sprava ciest Kosického samospravneho kraja

Nazov predmetu zakazky

"Rekonstrukcia mosta M1683 cez inundaény kanal pred obcou Vojany - realizacia”

Vestnik verejného obstaravania

Cislo Vestnika: 64/2023, zo diia: 28.03.2023, oznamenie: 12517 - WYP

1. IDENTIFIKACIA UCHADZACA/CLENA SKUPINY DODAVATELOV

Obchodné meno alebo nazov
uchéadzaca

SMS a.s.

Sidlo alebo miesto podnikania
uchéadzaca

Partizanska cesta 91, 974 01 Banksa Bystrica

Statutarny organ uchadzaga

Ing. Rébert Sinaly - predseda predstavestva, Ing. Dalibor Novotny - podpredseda predstavenstva

Postovéa adresa na doru€ovanie
pisomnosti

Partizanska cesta 91, 974 01 Banksa Bystrica

Pravna forma

akciova spolo¢nost’

[e]e} 35727 951
DIC 2020268173
IC DPH (ak je platca) SK2020268173

Zapis Vv registri

Okresného sudu Banska Bystrica, Oddiel: Sa, Vlozka ¢islo: 692/S

N

[[J nebudem pinenie predmetu zmluvy p

. IDENTIFIKACIA SUBDODAVATELOV VRAMCI REALIZACIE ZAKAZKY

¢ prostrednictvom

[] informécie o avateloch uvediem

[] budem plnenie zmluvy poskytovat'

ictvom ych a vr rozsahu

najneskar v case uzavretia zmluvy (napr. z dévodu, Ze v ¢ase predkladania ponuky mi informacie o subdodavateloch nie st zname

Obchodné meno subdodavatela

Sidlo

Meno a Priezvisko, adresa pobytu
a datum narodenia osoby
opravnenej konat za
subdodéavatela

Podiek subdodavky v %

Subdodavatel ziska zo
subdodavky finanéné prostriedky
prevysujice 100 000 EUR bez
DPH

3. IDENTIFIKACIA OSOBY, KTOREJ SLUZBY ALEBO PODKLADY PRI VYPRACOVANi PONUKY UCHADZAC VYUZIL, POKIAL NEVYPRACOVAL PONUKU

] Ano
CINE

SAM ( uchadzaé vyplini iba v pripade, ak na vypracovanie ponuky pouzil sluzby inej osoby)

Meno a priezvisko

Obchodné meno alebo nazov
uchéazaca

Doru¢ovacia adresa

Telefon

E-mail

OBSAH PONUKY:
Zoznam suborov ponuky

O N OA WM

Navrh na pInenie kritérii

Identifikaéné Udaje uchadzaca a Cestné vyhlasenie
Vyhlasenie uchadzaca

Cestné vyhlasenie

Vykaz vymer

Navrh zmluvy o dielo

Doklad o zloZeni zabezpeky

PIna moc na podanie ponuky

Cestne vyhlasujeme, Ze v stvislosti s uvedenym postupom zadavania zakazky:

+ som nevyvijal a nebudem vyvijat vodi Ziadnej osobe na strane verejného obstaravatela, ktora je alebo by mohla byt zainteresovana v zmysle ustanoveni § 23 ods. 3 zékona ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarévani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni (,zainteresovana osoba“) akékolvek aktivity, ktoré vy mohli viest k zvyhodneniu

nasho postavenia v sutazi,

« som neposkytol a neposkytnem akejkolvek, ¢o i len potencionalne zainteresovanej osobe, priamo alebo nepriamo akukolvek finanénu alebo vecnt vyhodu ako motivaciu alebo

odmenu suvisiacu so zadanim tejto zakazky,

+ budem bezodkladne informovat verejného obstaravatela o akejkolvek situacii, ktora je povazovana za konflikt zaujmov alebo ktoré by mohla viest ku konfliktu zaujmov

kedykolvek v priebehu procesu verejného obstaravania,

« poskytnem verejnému obstaravatelovi v postupe tohto verejného obstaravania presné, pravdivé a Gplné informacie.

Cestne vyhlasujeme, Ze predkladame jedint ponuku. Doklady uvedené v ponuke st pravdivé, nie st pozmenené a st skuto&né. Zoznam stborov a dokladov,

ktory sme vy$Sie uviedli je z naSej strany vyjadreny kompletne a Uplne.

Priloha ¢. 2 sutaznych podkladov



Cestne vyhlasujeme, Ze pre Ugely elektronickej komunikacie k tejto zakazke, budeme vyuzivat portal https://scksk.eranet.sk/. Berieme na vedomie, Ze
dokumenty sa povazuju za doruc¢ené ich odoslanim do nasho mailového konta vytvoreného na portali https://scksk.eranet.sk/, pricom kontrola konta je na nasej
zodpovednosti.

Vyhlasujeme, Ze stihlasime s podmienkami sut'aze, ktoré urcil verejny obstaravatel

1.8lobchodnymi podmienkami dodania predmetu zakazky uvedenymi v Casti B.1 — Opis predmetu zakazky, B.2 — Obchodné podmienky realizacie predmetu obstaravania, B.3
Sposob uréenia ceny v tychto Sutaznych podkladoch,

2. véetkému, o bolo v sutaznych a zmluvnych podmienkach sme porozumeli; na to, ¢o ndm nebolo jasné sme vyuzili moznost dorozumievania, a sme si vedomi, Ze ak nasa
ponuka nebude obsahovat vSetky nélezitosti pozadované verejnym obstaravatefom, bude zo sutaze vylu¢ena,

3. nemame ulozeny zakaz Gcasti vo verejnom obstaravani potvrdeny konec¢nym rozhodnutim v Slovenskej republike alebo v State sidla, miesta podnikania alebo obvyklého
pobytu,

4. nedopustili sme sa v predchadzajucich troch rokoch od vyhlasenia alebo preukazatelného za¢atia verejného obstaravania zavazného porusenia povinnosti v oblasti ochrany
Zivotného prostredia, socialneho prava alebo pracovného prava podla osobitnych predpisov, za ktoré nam bola pravoplatne uloZena sankcia,

5. nedopustili sme sa v predchadzajucich troch rokoch od vyhlasenia alebo preukazatelného za¢atia verejného obstaravania zavazného porusenia profesijnych povinnosti,

6. davame pisomny suhlas k tomu, Ze doklady, ktoré poskytujeme v suvislosti s tymto verejnym obstaravanim, méze verejny obstaravatel spracovavat podla zakona o ochrane
osobnych tdajov v zneni neskorsich predpisov,

V Banskej Bystrici, dfia 27.04.2023
*Identifikacia uchadzaéa v pripade skupiny dodavatelov vypini kazdy ¢len skupiny dodavatela Bc. Elena Hanuskova
** Nehodiace sa $krtnGt splnomocnenec

Priloha ¢. 2 sutaznych podkladov



VYHLASENIE O INFORMACIACH OZNACENYCH AKO DOVERNE V PONUKE UCHADZACA

Verejny obstaravatel

Sprava ciest Kosického samospravneho kraja

Nazov predmetu zakazky

"Rekonstrukcia mosta M1683 cez inundacny kanal pred obcou Vojany - realizacia”

Vestnik verejného obstaravania

Cislo Vestnika: 64/2023, zo dna: 28.03.2023, oznamenie: 12517 - WYP

Uchadzac:

Obchodné meno uchadzaca

SMS a.s.

Dolu podpisanéa opravnena osoba/zastupca uchadzaca tymto Cestne vyhlasujem, Ze naSa ponuka predlozena v ramci zadavania vy$sie uvedenej

zakazky

neobsahuje ziadne déverné informacie

[[] obsahuje déverné informacie, ktoré siv ponuke oznacené slovom "DOVERNE", konkrétne

Nazov dokladu

Strana ponuky|

V Banskej Bystrici,

Udaje vyplni uchadza¢

dnia 27.04.2023

Bc. Elena Hanuskova

splnomocnenc

Priloha ¢. 3 sutaznych podkladov



ZMLUVA O DIELO . .......u.e..

Rekonstrukcia mosta M1683 cez inundac¢ny kanal pred obcou Vojany - realizacia
uzatvorena v zmysle zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a v sulade s § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len ako ,,zmluva ™)

Objednavatel’:

sidlo:

kore$ponden¢na adresa:
zastipeny:

osoba opravnena rokovat’
vo veciach investi¢nych:
osoba opravnena rokovat’
vo veciach technickych,
za odovzdanie staveniska
a prevzatie diela:

1CO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:
IBAN:

pravna forma:
kontakt:

medzi zmluvnymi stranami

Sprava ciest KoSického samospravneho kraja
Namestie Maratonu mieru 1, 042 66 Kosice
Ostrovského 1, 040 01 KosSice

doc. Ing. Anton TriS¢ PhD., MBA, generalny riaditel’

Ing. Matej Pindroch, riaditel’ investi¢no - technického tseku

Ing. Anton Tomaskovi¢, veduci oddelenia investi¢nej pripravy
a vystavby mostov
Ing. Viktoria Kozlejova, PhD., referent oddelenia investi¢nej pripravy
a vystavby mostov
Ing. Dana Hozza Soltisové, referent oddelenia investi¢nej pripravy a
vystavby mostov

35555777

202 177 2544

SK 2021772544

Statna pokladnica

SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA
prispevkova organizacia zriadena Kosickym samospravnym krajom

tel.: 055/78 94 931, e-mail: sekretariat@scksk.sk

webstranka pre zverejnenie zmluvy: www.crz.gov.sk

Zhotovitel’:

sidlo:

osoba konajlica v mene
spolocnosti:

stavbyveduci:
1CO:

DIC:

IC DPH:

bankoveé spojenie:
IBAN:

pravna forma:
kontakt:

(d’alej v texte aj len ako ,,objednavatel)

a
SMS a.s.

Partizanska cesta 91, 974 01 Banska Bystrica

Ing. Robert Sinaly — predseda predstavenstva

Ing. Dalibor Novotny - podpredseda predstavenstva

Ing. Igor Balaz

35727951

2020268173

SK2020268173

Ceskoslovenska obchodna banka, a.s

SK82 7500 0000 0040 0488 3742

akciova spolo¢nost, Swift/BIC: CEKOSKBX

tel.: +421 48 414 26 22, e-mail: business@stavbymostov.sk

(d’alej aj len ako ,,zhotovitel*)
(objednavatel’ a zhotovitel’ dalej spolu aj ako ,,zmluvné strany*)


mailto:sekretariat@scksk.sk
http://www./

CAST 1.
Uvodné ustanovenia

Clanok 1.
Predmet zmluvy

1. Zmluvné strany uzatvaraji tito zmluvu za ucelom upravy vzajomnych prav a povinnosti pri
realizacii diela s ndizvom Rekonstrukcia mosta M1683 cez inundacny kanal pred obcou
Vojany - realizacia (d’alej aj len ako ,,predmet zmluvy*).

2. Zhotovitel' sa podpisom tejto zmluvy zavizuje, Ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve
zrealizuje na svoje naklady, nebezpecenstvo, s vybavenim ktoré si na tento ucel zabezpeéi v
dohodnutom mieste, v dohodnutom case a dohodnutom rozsahu dielo Specifikované v tejto
zmluve a odovzda ho objednavatelovi, ktory sa zavézuje dielo vykonané riadne a vCas prevziat
a zaplatit’ zan dojednant cenu podl’a tejto zmluvy.

Clanok II.
Dielo

1. Dielom sa na ucely tejto zmluvy rozumie rekonstrukcia mostného objektu M1683 a cesty
1I/552(realizacia stavebnych prac) v extravilane obce Drahnov na ceste 11/552 ato v stlade
s projektovou dokumentaciou vypracovanou spolocnostou MOSTAT, spol. s.r.o. v 05/2022 pod
nazvom ,,Rekonstrukcia mosta M1683 cez inunda¢ny kanal pred obcou Vojany* (d’alej ako
Lprojektova dokumentdacia®), ktora tvori prilohu €. 1 tejto Zmluvy a je jej neoddeliteI'nou sucastou
ako aj v stilade s poziadavkami a zavizkami v zmysle tejto zmluvy (d’alej ako ,,dielo®).

2. Zhotovitel' sa zavédzuje vykonat’ stavebné prace, ktoré su predmetom tejto zmluvy v stlade
s predlozenou projektovou dokumentaciou vrozsahu prac oznaCenych v projektovej
dokumentacii v Casti vykaz vymer.

3. Zhotovitel’ sa sicasne zavézuje, ze dielo podla tejto zmluvy vykona v rozsahu, podl’a podmienok
a poziadaviek objednavatela blizsie Specifikovanych v prilohe €. 2 tejto zmluvy — Opis predmetu
zakazky, ktory tvori neoddelitel'na stcast’ tejto zmluvy (d’alej aj len ako ,,priloha ¢. 2 zmluvy™
alebo aj ,,opis predmetu zakazky*) a to riadne, v€as a bez vad. Zhotovitel’ siiCasne prehlasuje, ze
sa sopisom predmetu zakazky podla predoslej vety aprojektovou dokumentaciou riadne
oboznamil a potvrdzuje ich spdsobilost’ ako vychodiskového podkladu pre plnenie tejto zmluvy.

4. Zhotovitel sa podpisom tejto zmluvy sucasne zavédzuje v ramci diela zrealizovat pre
objednavatela stvisiace ¢innosti, ktoré su zahrnuté v ramci celkovej ceny diela uvedenej v tejto
zmluve a to najma:

a) zrealizovat’ geodetické prace, inziniersku ¢innost’, vypracovat’ a riadne odovzdat’ vSetku
potrebnu a objednavatelom pozadovanii dokumentaciu v zmysle tejto zmluvy a jej
priloh, ako aj splnit’ d’alsie zavazky v rozsahu a spésobom uvedenym v opise predmetu
zakazky,

b) realizovat’ akékol'vek stavebné prace okolo Zivych inzinierskych sieti v stlade so
vSetkymi bezpecnostnymi predpismi a za priamej ucasti dozoru majitelov, pripadne
spravcov takychto sieti, ktorych ucast’ zabezpeci zhotovitel,

c) zrealizovat’ prekladky inzinierskych sieti nachadzajicich sa na rekonstruovanom
objekte a tieto vykonat’ len za priamej ucasti a dozoru ich spravcov, ktorych ucast
zabezpeci zhotovitel,

d) zabezpeCit  oznaCenia stavby informacnou tabulou obsahujucou udaj
o objednavatel'ovi, zhotovitel'ovi a daitume zaciatku a ukoncenia realizacie diela v pocte
kusov 2 o velkosti 1,5m x 1m, zabezpecCit vydanie povolenia na zvlastne uzivanie
komunikacie a verejného priestranstva aich odsthlasenie na prislusnych tradoch
a zabezpecit’ organizaciu dopravy na mieste plnenia pocas celej doby realizacie diela,

e) oznacit’ miesto realizacie diela v sulade s prislusnym technickym predpisom (technicky
predpis ¢. 069 — Pouzitie dopravnych znaciek a dopravnych zariadeni na oznaCovanie
pracovnych miest a vyhlaSkou Ministerstva vnutra SR €. 9/2009 Z. z., ktorou sa
vykonava zakon ¢. 8/2009 Z. z. o cestnej premavke a o zmene a doplneni niektorych
zakonov),



f) vypracovat aktualizacie harmonogramu postupu vystavby, ak sa nezhoduje
s harmonogramom uvedenym v prilohe tejto zmluvy ajeho nasledné predlozenie
objednavatel'ovi na schvalenie,

g) vykonat’ vSetky buracie, montazne a demontazne prace suvisiace s realizaciou diela,

h) predlozit’ doklady o riadnom naloZeni s odpadmi v zmysle pravnych predpisov na
poziadanie objednéavatela, prip. dotknutych subjektov. V pripade, ak zhotovitel' pri
plneni predmetu zmluvy vytvoril skladku odpadu alebo medziskladku odpadu, je
povinny tieto pred odovzdanim diela odstranit’ a uviest vSetky takéto plochy do
povodného stavu,

i) zabezpecit’ thradu nakladov vzniknutych za polohové vytycenie priebehu jestvujucich
inzinierskych sieti a vedeni v teréne,

j) zabezpeCit’ straZenie diela od momentu prevzatia staveniska az do momentu prevzatia
diela objednavatel’'om,

Clanok I1I.
Prehlasenia zhotovitel’a
Zhotovitel vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze je riadne obozndmeny s rozsahom
a povahou diela, ako aj vSetkych svojich zaviazkov v zmysle tejto zmluvy a jej priloh, ako aj
so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi akokol'vek sa vztahujiicimi na predmet zmluvy a ze
spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého ¢i docasného charakteru, ktoré su nevyhnutné
pre riadne splnenie vsetkych jeho zaviazkov podrla tejto zmluvy a Ze:

a) prevzal od objednavatela vSetky podklady potrebné pre realizaciu dicla a dokladne ich
pri vynalozeni odbornej starostlivosti prekontroloval s tym, Ze tieto podklady
neobsahuju ziadne prekazky vykonania diela, ktoré mohol zistit' pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti;

b) preveril miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachadzat’ stavenisko, zahrnul
vSetky technické a dodacie podmienky nevyhnutné pre splnenie svojho zavéizku podla
zmluvy do kalkulacie ceny za dielo a celkova cena diela podla tejto zmluvy zahfia
vSetky naklady akokol'vek spojené s jeho realizaciou vratane nakladov spojenych
s odstrannovanim vad;

¢) vramci verejného obstaravania uplatnil vSetky svoje poziadavky, pripadne vysvetlenia
na objednavatela tykajuce sa tejto zmluvy a/alebo sut'aznych podkladov a dokumentov,
na ktoré stit'azné podklady odkazuju a/alebo inych skuto¢nosti, ktoré mézu mat’ vplyv
na plnenie jeho zavizku podla tejto zmluvy,

d) skontroloval projektovli dokumentaciu podl'a ¢l. II. bodu 1 zmluvy k vykonaniu diela
bez zistenia akychkol'vek vad, nedostatkov alebo nedorobkov braniacich realizacii
diela,

e) na zaklade obhliadky podl’a pism. b) tohto bodu zmluvy potvrdzuje tplnost’ a spravnost’
rozsahu vykazu vymer.

Zhotovitel' sa zavdzuje splnit’ technické a kvalitativne poziadavky v stlade s prisluSnymi
pravnymi predpismi a technickymi normami vzt'ahujucimi sa na vykonanie diela.

Zhotovitel sa zavdzuje znasat’ akékol'vek dalSie prekazky a zmeny, ktoré neboli zhotovitel'om
uplatnené podl'a bodu 1 tohto clanku zmluvy na vlastné nebezpecenstvo bez akéhokol'vek dopadu
na cenu za dielo podla tejto zmluvy.

Ak zhotovitel’ pocas plnenia tejto zmluvy zisti nevhodnost’ alebo nespravnost’ ktorejkol'vek Casti
podkladov, ktoré obdrzal od objednavatela, akychkol'vek jeho pokynov, zavézuje sa o tejto
skuto¢nosti pisomne upovedomit’ objednavatel'a bez zbyto¢ného odkladu po jej zisteni spolo¢ne
s odporucanim vhodnej tpravy podkladov a/alebo pokynov. V pripade, Ze zhotovitel' nesplni
svoju povinnost’ stanovenu v tomto bode zmluvy, zodpoveda za Skodu, ktora objednavatelovi v
dosledku takéhoto porusenia vznikne a zavdzuje sa ju v plnom rozsahu uhradit’.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je osobou odborne spdsobilou na realizaciu predmetu zmluvy v zmysle
prislusnych pravnych predpisov. Zhotovitel je povinny a zavézuje sa dodrziavat' vsetky
vSeobecne zavizné pravne predpisy vztahujuce sa na vykonanie predmetu zmluvy, a to najma
zakon ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorSich zmien a doplnkov, ako aj vSeobecne zavdzné pravne predpisy stvisiace



s bezpecnost'ou a ochranou zdravia pri praci, pripadne inych vSeobecne zavdznych pravnych
predpisov a technickych noriem akokol'vek suvisiacich s predmetom tejto zmluvy. Zhotovitel
sucasne potvrdzuje, Ze mu je zname a jasné, ako ma technicky riesit’ vykonanie predmetu zmluvy
s prihliadnutim na jej obsah, obsah jej priloh, podklady poskytnuté objednavatelom, ako aj
podmienky na mieste realizacie predmetu zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré su k vykonaniu predmetu zmluvy potrebné.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze nim dodané dielo nebude zatazené pravami tretich osob, bude bez
pravnych vad. V pripade zistenia pravnych vad je zhotovitel’ povinny bezodkladne upravit’ dielo
tak, aby nenarusovalo prava tretich osdb. Sucasne sa zhotovitel' zavdzuje nahradit’ aktkol'vek
Skodu vzniknutu porusenim tejto povinnosti.

Zhotovitel' sicasne berie na vedomie, ze akykol'vek dokument, ku ktorého vyhotoveniu sa
v zmysle tejto zmluvy zavdzuje, musi byt pre riadne splnenie tohto zavidzku vyhotoveny
a overeny na to opravnenou osobou v zmysle v§eobecne zavédznych pravnych predpisov (najmaé,
no nie vyluéne v zmysle Zakona €. 215/1995 Zb. o geodézii a kartografii, Zakona ¢. 138/1992 Zb.
o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch).

Clanok IV.

Cena diela
Cena predmetu plnenia podla tejto zmluvy v rozsahu ¢l. II tejto zmluvy je dohodnuta v zmysle
zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlaSky MF SR €. 87/1996 Z.
z., ktorou sa vykonava zdkon NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach, na zaklade vyzvy a predloZenej
ponuky zhotovitel'a, ako cena maximalna. Cena za zhotovenie diela je vysledkom ponukového
konania zhotovitel'a ako tuspesného uchadzaca procesu obstarania zakazky vyhlaseného
objednavatel'om ako verejnym obstaravatel'om.
Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Zze overil sulad mnozstva a rozsahu prac s
mnozstvom a rozsahom prac, ktoré su uvedené vo vykaze vymer, a vyhlasuje na zaklade
predlozenej projektovej dokumentacie, ze obsah vykazu vymer v plnom rozsahu zodpoveda
rozsahu vykonov v zmysle predloZzeného vykazu vymer resp. planom a inym technickym
dokumentom.
Na zaklade ponuky zhotovitel'a ako tispesného uchadzaca je cena diela nasledovna:

P. ¢ N4zov Merna Celkova cena
e jednotka | bez DPH v EUR
Rekonstrukcia mosta M1683 cez inunda¢ny kanal ,
1. . P subor
pred obcou Vojany - realizacia
Celkova cena spolu v EUR bez DPH: 2 793 087,60
20% DPH v EUR: 558 617,52
Celkova cena spolu v EUR s DPH: 3 351 705,12

K cene bude zhotovitel’ fakturovat’ DPH v zmysle platnych pravnych predpisov v ¢ase fakturacie.
V pripade, ak zhotovitel’ ku ditu predlozenia ponuky nie je platcom DPH, avSak po uzatvoreni
zmluvy sa nim stane, nema narok na zvysenie ceny za realizaciu diela o hodnotu DPH.
Zhotovitel' sa nemdze odvolavat’ na svoje chyby, opomenutia a omyly, alebo akikol'vek inti
skuto¢nost’, ktord pri vynaloZeni riadnej odbornej starostlivosti mala byt zrejma za tcelom
ziadania zvysenia ceny.

Jednotkové ceny jednotlivych poloziek st maximalne tak, ako st uvedené v ocenenom vykaze
vymer, ktory tvori prilohu ¢.3 tejto zmluvy. Zhotovitel’ prehlasuje, Ze cena diela uvedend v bode
3 tohto ¢lanku zmluvy pokryva vsetky jeho zaviazky v zmysle tejto zmluvy, ako aj vSetky naklady
pre spravne a vcasné vyhotovenie a dokoncenie diela.

Cena diela podla bodu 3 tohto ¢lanku zmluvy, ak tito zmluva d’alej neurcuje inak, podlieha
upravam iba v pripade rozSirenia rozsahu diela alebo potreby vykonania prac naviac, ktoré su
nevyhnutné na zhotovenie diela, a potrebu ktorych zhotovitel' nemohol predpokladat’ ani pri
vynalozeni odbornej starostlivosti v ¢ase uzavretia tejto zmluvy. Za rozSirenie rozsahu diela



podl'a tejto zmluvy sa povazuje zhotovenie novej, do tejto zmluvy nezahrnutej Casti diela; za
roz§irenie rozsahu diela sa nepovazuji prace naviac, potrebu ktorych zhotovitel mohol pri
vynalozeni odbornej starostlivosti predpokladat’ v ¢ase uzatvorenia zmluvy. V pripade rozsirenia
rozsahu diela podl'a tohto bodu zmluvy budi prace, ak je to mozné, ocenené podl'a jednotkovych
cien zhotovitel'a. Ak v ¢ase vzniku naviac prac budu jednotkové ceny v zmysle referen¢ného
cennika: ,, CENKROS — cenova urovern cennikovych databaz 2023 * (dalej ako ,,cennik®) nizsie
ako jednotkové ceny zhotovitela podla predchadzajicej vety, resp. ocenenie tychto prac
sposobom podla predchadzajucej vety nie je mozné, zmluvné strany sa dohodli, ze
vychodiskovymi cenami budt ceny podla v tom case platného cennika, priCom pre ocenenie
naviac prac nezahrnutych v ponuke zhotovitel’a sa pouziji najnizsie jednotkové ceny podl'a v tom
Case platného cennika; rozSirenie rozsahu dicla a/alebo vykonanie prac naviac sa povazuje za
zmenu zmluvy.

Clanok V.
Miesto a terminy plnenia
Miestom realizacie stavebnych prac je mostny objekt M1683 na ceste 11/552 v extravilane obce
Drahnov Specifikovany v ¢lanku II. tejto zmluvy a opise predmetu zakazky.
Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ a odovzdat’ dielo podl'a tejto zmluvy v lehote 160 pracovnych
dni od terminu protokolarneho odovzdania a prevzatia staveniska podla ¢lanku VI. zmluvy
v stulade s vecnym a ¢asovym harmonogramom prac a finanénym harmonogramom, ktoré tvoria
prilohu €. 4 tejto zmluvy.
Skutocny termin zacatia a ukoncenia prac je zhotovitel' povinny minimalne 1 pracovny den
vopred ohlésit’ elektronickou postou osobe zodpovednej vo veciach technickych, za odovzdanie
staveniska a za prevzatie diela uvedenej v zdhlavi tejto zmluvy na adresu:
anton.tomaskovic@scksk.sk popri ktorej je za objednavatel'a v rovnakom rozsahu opravneny
konat' aj Ing. Viktéria KozZlejova, PhD, referent oddelenia investi¢nej pripravy a vystavby
mostov, mail: viktoria.kozlejova@scksk.sk a Ing. Dana Hozza Soltisova, referent oddelenia
investi¢nej pripravy a vystavby mostov, mail: Dana.HozzaSoltisova@scksk.sk. Pre odstranenie
akychkol'vek pochybnosti zhotovitel' prehlasuje, Ze je oboznameny s povinnostou akukol'vek
mailovi koreSpondenciu adresovat’ vzdy tak, aby jej adresatom boli v kopii vSetky osoby uvedené
v tomto bode zmluvy.
Zhotovitel’ je povinny za¢at’ vykonavat’ stavebné prace na diele najneskor do 5 pracovnych dni
odo dia protokolarneho odovzdania a prevzatia staveniska podl'a ¢lanku VI tejto zmluvy.
Dielo sa povazuje za riadne ukoncené ditom podpisania ,,Protokolu o odovzdani a prevzati diela“
po splneni podmienok podl'a ¢lanku XI. zmluvy.
Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, je objednavatel
opravneny, nie vSak povinny dielo prevziat aj v skorSom dohodnutom termine za podmienok
uvedenych v tejto zmluve.
Termin realizacie diela sa predlzuje o ¢as trvania nasledovnych prekazok:
a) preruSenie zhotovovania diela podl’a bodov 7 a 8 tohto ¢lanku tejto zmluvy,
b) omeskanie objednavatela s plnenim povinnosti podla tejto zmluvy, ktoré brani
zhotovitel'ovi v zhotovovani diela,
¢) existencia rozhodnutia organu verejnej moci zavdzného pre objednavatel’a, ktoré brani
zhotovitelovi pokracovat’ v zhotovovani diela. V takomto pripade sa objednavatel
zaviazuje bez zbytoéného odkladu informovat zhotovitel'a o existencii a vyroku
rozhodnutia organu verejnej moci, ktoré by mohlo branit’ zhotovitel'ovi v zhotovovani
diela.
Objednavatel je opravneny dat’ zhotovitelovi pokyn na prerusenie prac na diele alebo jeho Casti.
Zhotovitel’ sa zavidzuje bez zbyto¢ného odkladu urobit’ vSetky potrebné opatrenia na prerusenie,
t. j. doCasné zastavenie prac na diele alebo jeho Casti, na zabezpecCenie ochrany zivota a zdravia
na stavenisku a na ochranu diela. V pripade preruSenia prac na diele podl'a tohto bodu zmluvy je
objednavatel povinny nahradit zhotovitelovi ucelné a preukazatelné naklady spojené s
preruenim a opitovnym zacatim prac na diele alebo jeho &asti, alebo s prediZenim tychto prac.
V pripade, ak nie je mozné v pracach pokracovat z objektivnych pricin, t.j. najmé doslo k vzniku:
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a) nepredvidatelnych okolnosti nezavislych a nezapri¢inenych zhotovitelom alebo
objednavatel'om (ako napriklad nepredvidatel'na potreba archeologického vyskumu),

b) nepredvidatelnych nepriaznivych poveternostnych podmienok (ako napriklad zéplavy,
zosuvy pddy apodobne nezapriCinenych zhotovitelom alebo objednavatelom -
aplikacia tohto dovodu sa vztahuje vyluéne na prekazky tykajuce sa nepriaznivych
poveternostnych podmienok, ktoré nie je vzhladom na prislusné rocné obdobie
realizécie diela a miesto realizacie diela mozné predpokladat’)

¢) existencia mimoriadne nepriaznivych poveternostnych podmienok, ktoré trvaju
najmenej 5 dni za sebou a ktorych existencia je zaznamenana v stavebnom denniku
a odsuhlasend objednavatel'om a brani riadnej realizacii diela,

d) nepredvidatel'ny nedostatok pracovnikov zhotovitel'a alebo vybavenia potrebného na
realizaciu diela v dosledku epidémii, Zivelnych katastrof, vojny, vojnového, nidzového
alebo mimoriadneho stavu,

je zhotovitel' povinny bez zbytocného odkladu pisomne informovat’ objednavatela o vzniku
takejto prekazky a v pripade, ak by tieto dovody mali predstavovat’ prekazky realizacie diela
riadne a v&as su¢asne pisomne poziadat’ objednavatel'a o predizenie terminu dohodnutého na
ukoncenie diela s uvedenim dovodov, pre ktoré by malo k takejto uprave dojst. Spolocne so
ziadostou podl'a predchadzajlicej vety je zhotovitel’ povinny vyhotovit’ a predlozit’ aktualizaciu
harmonogramu vecného a ¢asového postupu prac a finanéného harmonogramu, ktory bude
zohladnovat’ vzniknuté prekazky. V takomto pripade sa zmluvné strany zavédzuji rokovat’
ouzatvoreni dodatku ouprave terminu realizacie diela. Akékol'vek naklady spojené
s okolnostami podl'a tohto bodu zmluvy znasa zhotovitel’.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ nie je opravneny jednostranne prerusit’ realizaciu diela
bez stihlasu objednavatel’a. PoruSenie tejto povinnosti sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy.
Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze ak pre ktorykol'vek zo zaviazkov v zmysle tejto zmluvy
a jej priloh nie je urCena osobitnd lehota na plnenie, je zhotovitel povinny a zavézuje sa plnit
tento zavédzok vzdy na vyzvu objednavatel’a a v lehote nim urcene;.

CAST 2
REALIZACIA DIELA

Clanok VI.
Odovzdanie staveniska
Staveniskom sa na tcely tejto zmluvy okrem jeho tipravy v osobitnych predpisoch rozumie
priestor, ktory je pocas zhotovovania diela ur¢eny na vykonavanie prac smerujtcich k zhotoveniu
diela, na uskladnovanie jednotlivych prvkov diela a stavebnych vyrobkov, prip. materiélu,
pracovného ndradia a inych zariadeni potrebnych na vykonanie diela.
Zhotovitel’ sa zavdzuje prevziat’ stavenisko v termine urCenom v pisomnej vyzve objednavatela
adresovanej zhotovitelovi na adresu uvedeni v zdhlavi tejto zmluvy. Vyzva musi byt
zhotovitel'ovi zasland minimalne 1 pracovny den pred terminom prevzatia staveniska ur€enom vo
vyzve objednavatel’a. Za pisomnu formu sa povazuje aj forma e-mailu. Zmluvné strany sa zarovein
dohodli, ze k preberaniu staveniska dojde az po schvaleni dokumentov v zmysle bodu 5 a 6 tohto
¢lanku zmluvy objednévatel'om.
Zhotovitel’ sa zavidzuje prevziat’ stavenisko v lehote urCenej objednavatelom v pisomnej vyzve
podl'a predchadzajuceho bodu. V pripade omeskania zhotovitel’a s prevzatim staveniska podl'a
tohto bodu tohto ¢lanku zmluvy v trvani viac ako 5 dni sa toto omeskanie povazuje za podstatné
porusSenie zmluvy s moznostou objednavatel’a od zmluvy s okamzitym u¢inkom odstupit’.
O odovzdani a prevzati staveniska sa vyhotovi pisomny zépis (protokol); v zépise o odovzdani
a prevzati staveniska sa uvedie najmé ¢as odovzdania a stav staveniska s prihliadnutim na jeho
sposobilost’ na zhotovenie diela. Ak zo zapisu o odovzdani a prevzati staveniska vyplyna pre
zmluvné strany povinnosti nevyplyvajuice z tejto zmluvy, ktoré vsak nemenia jej charakter a/alebo
neznamenaju pre objednavatel'a d’alSie naklady, zavézuju sa splnit’ ich v dohodnutych lehotach.
Zhotovitel’ je povinny predlozit’ objednavatel'ovi do 10 pracovnych dni odo dia nadobudnutia
ucinnosti zmluvy nasledovné dokumenty:
a) Plén organizacie vystavby,
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b)  Technologické postupy stavebnych prac pri realizacii diela,

c) Kontrolno — sku$obny plan

d)  Plan BOZP a poziarnej ochrany

e) Plan ochrany Zivotného prostredia a havarijny plan pre pripad ohrozenia zivotného

prostredia,
f) d’alsie dokumenty pozadované objedndvatelom v ramci opisu predmetu zakazky, ak
nebude zmluvnymi stranami dohodnuty iny termin ich odovzdania.

Dokumenty podla predoslého bodu podlichaji odsuhlaseniu zo strany objednavatela.
Objednavatel’ sa zavizuje posudit’ a odsuhlasit’ dokumenty podl'a prvej vety tohto bodu zmluvy
do 15 pracovnych dni. V pripade ich neodstihlasenia objednavatel'om je zhotovitel’ povinny tieto
prepracovat’ v zavislosti a podl'a vyhrad objednavatel’a a v lehote nim uréenej. Pri vypracovani
kontrolno-ska$obného planu sa zhotovitel’ zaviazuje spolupracovat’ so zhotovitel'om predlozenej
projektovej dokumentacie (projektant). V pripade, ak zhotovitel' neprepracuje dokumenty podl'a
tohto bodu v lehote ur¢enej objednavatel'om, povazuje sa uvedené za podstatné porusenie zmluvy.
Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpeCuje zhotovitel.
Naklady na zriadenie, prevadzkovanie, drzbu a vypratanie zariadenia staveniska st sucastou
ceny diela podla tejto zmluvy. Zhotovitel’ berie na vedomie, ze akékol'vek plochy na umiestnenie
akychkol'vek zariadeni staveniska nezabezpecuje objednavatel’. Uvedené je povinny zabezpecit
zhotovitel’, pricom takto vzniknuté naklady s0 sucastou ceny diela podla tejto zmluvy.
Zhotovitel’ sa zavizuje vytvorit’ riadne podmienky pre vykon kontroly a vstupu opravnenych
zamestnancov objednavatela, osob poverenych objednavatelom a kontrolnym organom na
stavenisko.
Zhotovitel' je povinny vypratat stavenisko vratane svojich strojov, nastrojov, zariadeni
a materidlov a uviest’ ho do pévodného stavu najneskor 15 pracovnych dni po odovzdani diela
podla tejto zmluvy. Po uplynuti lehoty uvedenej v predchadzajiucej vete moéze zhotovitel
ponechat’ na stavenisku len stroje, zariadenia a material, potrebné na odstranenie vad diela, a to
po dobu urc¢entt v odovzdavacom a preberacom protokole. O vypratani staveniska spisu zmluvné
strany (osobitny) protokol. V pripade, ak si povinnost’ podla tohto bodu zhotovitel' nesplni
napriek vyzve objednavatela a v lehote nim urCenej, je objednavatel opravneny stavenisko
vypratat’ na naklady zhotovitela.
Nebezpecenstvo skody na diele znasa az do jeho odovzdania podl'a tejto zmluvy zhotovitel’.

Clanok VIL.
Stavebny dennik
Zhotovitel’ sa zavidzuje viest' stavebny dennik na stavenisku v stilade so vSeobecne zaviznymi
pravnymi predpismi resp. podl'a pisomnych pokynov objednavaterla.
V suvislosti s vedenim stavebného dennika sa zhotovitel’ zavézuje:
a) zabezpecit’ jeho riadne vedenie pocCas celej doby realizacie diela a to odo dna zacatia
préac na diele az do dia jeho protokolarneho odovzdania objednavatel'ovi bez vad,
b) denné zaznamy zapisovat’ do knihy s pevnymi o€islovanymi listami,
c) prvy prepis denného zdznamu je stavbyveduci zhotovitela povinny predlozit’ a
odovzdat’ stavebnému dozoru najneskdr v nasledujuci pracovny dei,
d) zabezpecit trvalu pritomnost’ stavebného dennika na stavenisku pocas pracovného casu,
e) zapisat do stavebného dennika realizdciu akejkol'vek skusky podla kontrolno —
skasobného planu alebo inej skusky podla tejto zmluvy, vratane zabezpecovania
podrobnej evidencie zapisov o vysledkoch takychto skisok s uvedenim ¢isla protokolu,
ktorymi je vysledok preukazovany,
f) pri pripadnom preruseni prac z doévodu, Ze zhotovitel’ nemdze pokracovat’ v pracach,
zhotovitel' v stavebnom denniku zdokumentuje stav rozpracovanosti diela.
Objednavatel’ je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a zapisom pripajat’ svoje
stanovisko (stihlas, namietky a pod.) za predpokladu, Ze stanovisko je vzhl'adom na charakter
zapisu potrebné. K zdznamom zhotovitel'a sa objednavatel’ v pripade potreby pisomne zavézne
vyjadri v lehote troch pracovnych dni odo diia vykonania zapisu. Tto povinnost' ma aj zhotovitel
v pripade zapisov v stavebnom denniku vykonanych opravnenymi osobami objednavatela a to
v rovnakej lehote.



V pripade, ak stavebny dozor objednavatel’a vyhodnoti, Ze zhotovitel’ nedodrziava schvaleny gb
postupu prac a moze tym byt ohrozeny kone¢ny termin ukoncenia diela podla tejto zmluvy
upozorni na to zapisom v stavebnom denniku a stCasne pisomne vyzve zhotovitela na
predlozenie aktualizovaného harmonogramu zarucujiceho splnenie dohodnutého konecného
terminu ukonc¢enia diela. Pre splnenie povinnosti zhotovitel’a podl'a predoslej vety tohto bodu uréi
lehotu objednavatel’.

Zaucelom sledovania postupu vystavby je zhotovitel’ povinny umoznit’ vykonat’ objednavatel'ovi
na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozyvat’ objednavatel’a, zastupcov dotknutych organov a
organizacii a tretie osoby podla potreby, pripadne vzdy na vyzvu objednavatela alebo nim
poverenej osoby, vyhotovovat’ zapisy o ich priebehu a posielat’ ich ucastnikom kontrolného dna.
Stucasne sa zavidzuje zabezpe€it’ pritomnost’ stavbyvediceho, pripadne d’alSich os6b o ktorych
pritomnost’ poziada objednavatel’.

V pripade, ak by sa mnozstvo potrebnych prac nezhodovalo s mnozstvom uvedenym vo vykaze
vymer, je zhotovitel’ povinny na tuto skuto¢nost’ bezodkladne este pred vykonanim takejto prace
upozornit’ objednavatel’a. V pripade vykonania takychto prac bez stanoviska objednavatela,
znasa naklady s tym suvisiace zhotovitel’ na vlastné nebezpecenstvo.

Osobitne sa zhotovitel' zavizuje vyhotovit dokumentaciu a umoznit' objednavatel'ovi vykon
kontroly v stvislosti s tou ¢ast'ou/¢astami diela, ktora bude v neskorsej faze/etape nedostupna,
pricom pre postup pri plneni tejto povinnosti sa pouZzije ustanovenie § 553 Obchodného
zakonnika. V pripade, Ze zhotovite] nedodrzi postup podla predchiadzajucej vety a
zakryje/zastavia Cast diela, ktorda mala byt pred zakrytim/zastavanim odsuhlasena
objednavatelom, ma objednavatel bez naroku zhotovitel'a na ihradu s tym spojenych nakladov
pravo pozadovat, aby zhotovitel’ zakrytie/zastavanie diela na vlastné naklady odstranil za a¢elom
vykonania kontroly v lehote ur¢enej objedndvatelom a prislusnu cast’ diela zhotovil znovu. Ku
kontrole zakryvanych prac predlozi zhotovitel' vsetky vysledky o vykonanych potrebnych
skuskach prac, kvality pozadovanych materidlov, certifikaty a atesty a vyhotovi osobitni
fotodokumentaciu.

Clanok VIIL

Subdodavatelia
Zhotovitel moze zabezpecit realizaciu Casti diela alebo vybranych prac prostrednictvom tretich
0s0b. Zhotovitel’ pritom zodpoveda objednavatelovi tak, akoby dielo vykonaval sam. Zhotovitel’
je povinny pocas trvania tejto zmluvy dodrziavat’ prislusné ustanovenia Zakona ¢. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstaravani upravujlice vyuzitie a zmenu subdodavatel’'ov
Zhotovitel’ je v stlade s § 41 ZVO povinny uvadzat’ aktualne udaje o svojich subdodavatel'och,
udaje o osobach opravnenych konat’ za subdodavatelov v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia, tidaje o predmete subdodavky a podiele subdodéavatel'a na celkovej
realizacii diela.
Zhotovitel' sa zavizuje bezodkladne ozndmit' akikol'vek zmenu udajov o subdodavateloch
uvedenych v prilohe €. 5 tejto zmluvy spdsobom podla tejto zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti
sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy.
V pripade zameru zhotovitel’a realizovat’ Cast’ diela prostrednictvom subdodévatel’a, nastipenie
nového subdodavatela alebo zmeny pdévodného subdodavatela uvedeného v prilohe €. 5 je
zhotovitel’ povinny minimalne pat (5) pracovnych dni vopred pisomne predlozit’ objednavatel'ovi
na schvélenie kazdého subdodavatela. Sucast'ou poziadavky bude vymedzenie rozsahu plnenia,
ktoré bude pre zhotovitel’a realizovat’ subdodavatel’. Dalej je povinny spolu s pisomnou Ziadost'ou
o zmenu subdodavatela poskytnit’ objednavatel'ovi vSetky tidaje podl'a tohto ¢lanku a doklady
preukazujtce splnenie podmienok Gcasti tykajice sa osobného postavenia nového subdodavatel’a
v takom rozsahu, v akom sa pozadovali od povodného subdodavatel'a s prihliadnutim na rozsah
subdodavky. Navrhovany subdodavatel’ musi byt opravneny dodavat’ tovar, poskytovat sluzby,
resp. vykonavat' stavebné prace v rozsahu predmetu subdodavky. V pripade, ak zhotovitel
nedodrzi vysSie uvedeny mechanizmus tykajlici sa nahradenia povodného subdodavatel'a a/alebo
nastupenia nového subdodavatela, objednavatel je opravneny nahradenie povodného
subdodavatel’a a/alebo nastipenie nového subdodavatela neschvalit'. Zhotovitel’ nie je opravneny



bez predchadzajiuceho pisomného suhlasu objednavatel’a previest’ svoje prava a zaviazky podla
tejto zmluvy na nového subdodavatel’a.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo na posudenie a schvalenie nastupenia nového subdodavatel’a
alebo nahradenia povodného subdodavatel'a novym subdodévatel'om.

Zhotovitel’ je povinny vysporiadat’ vSetky svoje zaviazky voci subdodavatel'om tak, aby mohol
objednavatel’ riadne uzivat’ dielo zhotovené podla tejto zmluvy.

V pripade, ak subdodavatel’ spiiia definiéné znaky partnerov verejného sektora podl'a § 2 zédkona
¢.315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov,
musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora. V pripade poruSenia povinnosti
zhotovitel'a podla tohto bodu, resp. povinnosti zhotovitela tykajucich sa subdodavatel'ov a ich
zmeny podl’a tohto ¢lanku, povazuje sa toto porusenie za podstatné porusenie zmluvy.

Clanok IX.

Povinnosti zhotovitel’a
VSEOBECNE
Zhotovitel’ sa zavdzuje pri plneni tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou. Zavézuje
sa dodrziavat’ v§eobecne zavizné predpisy, technické normy a podmienky zmluvy. Zhotovitel’ sa
bude riadit’ sutaznymi podkladmi a dokumentami, na ktoré sutazné podklady odkazuju a
podkladmi objednavatel’a, pokynmi objednavatel’a, zapismi a dohodami poverenych zastupcov
zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov.
Zhotovitel’ je povinny obstarat’ vSetky potrebné povolenia k riadnej realizacii diela podla tejto
zmluvy.
Zhotovitel zodpoveda za organizaciu dopravy pocas realizéacie diela pre potreby ¢oho si zabezpeci
vSetky potrebné povolenia a zavézuje sa zabezpec€it ich uplné dodrziavanie.
Zhotovitel’ je pri zhotovovani diela povinny pouzit’ vyhradne len vhodné stavebné vyrobky, v
sulade s ustanoveniami zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch, v zneni neskorsich
predpisov a suvisiacej vyhlasky, ktorou sa ustanovuje zoznam stavebnych vyrobkov, ktoré musia
byt oznaéené, systémy preukazovania zhody a podrobnosti o pouzivani znaciek zhody, v zneni
neskorsich predpisov. Vlastnosti stavebnych materidlov a konecnej Gpravy sa overuju pocas
celého vykonavania diela. V sulade s platnymi STN a STN EN, technickymi podmienkami (v
texte aj len ako ,,TP*), technicko-kvalitativnymi podmienkami (v texte aj len ako ,,TKP®),
vzorovymi listami (v texte aj len ako ,,VL*) budu vykonané najma tieto druhy skusok:

a) pociatocna skuska stavebného vyrobku,

b) skuasky vzoriek stavebného vyrobku odobratych vo vyrobe alebo na stavenisku
(kontrolné skusky, ktorymi sa overuje zhoda vlastnosti materidlov s vysledkami
pociato¢nej skusky stavebného vyrobku),

c¢) skusky stavebného vyrobku pri vykonavani prac,

d) preberacie skusky hotovej tipravy stavebného vyrobku, ktorych vysledky st podkladom
pre preberanie prac,

e) zhotovitel' je sucCasne povinny predlozit’ od vSetkych vyrobkov a zariadeni platné
certifikaty, osvedCenia o zhode, kvalite a akosti od slovenskych skuSobni ako aj
preukaznti skasku typu (vyrobku) a zabezpeCit’ vSetky potrebné skusky vztahujice sa
na dielo podl'a technickych predpisov a noriem.

Dielo sa zavédzuje zhotovitel realizovat’ len za pouzitia technoldgii a materialov vyhovujicich
prislusnym technickym normam. Vlastnosti stavebnych materidlov overuje na vlastné naklady
v §tadiu ich pripravy, pocas realizacie a po ukonceni zhotovitel’.

Zhotovitel’ berie na vedomie a podpisom tejto zmluvy suhlasi s tym, Ze objednéavatel je opravneny
na naklady zhotovitel'a vykonavat kontroly a skasky formou overovacich skusok pred, pocas a po
ukonceni realizacie prac ato vrozsahu 10 % z mnozstva skiiSok stanovenych v kontrolno —
sktsobnom plane, najmenej vSak vzdy jedna skuska pre kazdy druh skusky. Zhotovitel’ zabezpeci
pre potrebu realizicie tohto opravnenia pristup k miestam, kde sa prace a material podliehajuce
skuske pouzivaju a zaroven poskytne akukol'vek potrebnt sucinnost’ pri vykone skuSok najmé
poskytnutim strojov a mechanizacie nachadzajicich sa na stavenisku a to bez naroku na
preplatenie nakladov za ich vyuzitie. Pre tento ucel sa zhotovitel’ zavizuje na zaklade vyzvy
objednavatela predlozit vSetky dodacie listy k materidlom, ktoré boli pouzité, pripadne
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akukol'vek d’al$iu dokumentaciu podl'a Ziadosti objednavatela. Zhotovitel’ sa zaviazuje v pripade
zistenia akychkol'vek nedostatkov odstranit’ tieto na vlastné naklady, o Com sa spiSe zaznam v
stavebnom denniku. Takéto kontroly a skuSky objednavatela nezbavujii zhotovitel'a Ziadnej
zodpovednosti podl'a zmluvy.

Objednavatel’ a stavebny dozor st opravneni kontrolovat’ a skusat’ dielo formou overovacich
skusok pred, pocas a po ukonceni realizacie prac aj v pocte skusok presahujicom pocet uvedeny
v predchadzajucom bode. Takto vzniknuté néklady si objednavatel’ hradi sdm, okrem pripadu, ak
vysledok kontrolnych skusok bude nevyhovujuci oproti STN, STN EN, TP, TKP, VL alebo oproti
schvalenym technologickym postupom. V takom pripade zhotovitel uhradi vSetky takto
vzniknuté naklady za vykonané skusky objednavatel'ovi na zaklade vystavenej faktury najneskor
do 30 dni od jej vystavenia. Ustanovenie bodu 6 tohto ¢lanku ohl'adom povinnosti zhotovitel'a
plati pre tento postup primerane.

Zhotovitel’ sa zavézuje prijat’ vSetky potrebné opatrenia, aby predchadzal akymkol'vek Skoddm
ktoré mdzu nastat’ pocas realizacie prac na diele najmé, no nie vylucne, zabezpecit dodrziavanie
zakona €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, nariadenia vlady ¢. 396/2006
Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a suvisiacich
vyhlasok, zakon ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch, stvisiacich vyhlasok a dodrziavanie vSetkych
povinnosti v zmysle Vyhlasky ¢. 366/2015 Z. z. o eviden¢nej a ohlasovacej povinnosti.
Zhotovitel’ je odo dna prevzatia staveniska do momentu protokolarneho odovzdania diela riadne
povinny predchadzat’ skodam a pocinat’ si tak, aby pri vykonavani diela nedochadzalo ku $kodam
na zdravi, majetku, prirode a Zivotnom prostredi.

Zhotovitel’ zodpoveda za vsetky Skody vzniknuté objednavatelovi alebo tretim osobam, pokial’
tieto Skody vznikni z dévodu porusenia vSeobecne zavidznych pravnych predpisov, povinnosti
zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy alebo v suvislosti s prevadzkovou ¢innost’ou zhotovitel'a a taktiez
za Skody na vznikajucich alebo existujucich objektoch susediacich so stavbou a na vonkajSom
vybaveni, kablovych vedeniach, inzinierskych sietach a podobne. Zhotovitel’ sa zaviazuje takto
vzniknuté Skody nahradit’ v lehote do 30 dni od dorucenia pisomnej vyzvy objednavatel’a na ich
nahradu.

Zhotovitel' nesie plni zodpovednost za Skody, ktoré vzniknii objednavatelovi v dosledku
nesplnenia zmluvnych podmienok zhotovitelom. Skodou sa pre uéely zmluvy rozumie aj ujma,
ktora vznikla objednavatel'ovi tym, ze musel vynalozit’ naklady v désledku poruSenia povinnosti
zhotovitela.

Zhotovitel nesmie bez suhlasu objednavatel'a zastavit’ prace alebo opustit’ stavenisko, v opacnom
pripade je povinny nahradit’ Skodu, ktord tymto objednavatel'ovi vznikla. Opustenim staveniska
sarozumie odstranenie zariadenia staveniska, nevykonavanie stavebnych prac, resp. prac, ktorych
vysledkom ma byt vykonanie diela po dobu dlhsiu ako 5 dni, pokial’ nevykonavanie uvedenych
prac nie je nasledkom prerusenia prac podla zmluvy.

Zhotovitel’ nesie plni zodpovednost’ za zariadenia nachadzajtice sa na stavenisku.

Zhotovitel' sa siCasne zavézuje, ze pri plneni predmetu tejto zmluvy bude dodrziavat’ vsetky
vSeobecne zdvdzné pravne predpisy tykajuce sa zamestnavania osob (najmi no nie vylucne
dodrziavanie zakona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a nelegalnom zamestnavani, zakona ¢.
480/2002 Z. z. o azyle, zakona ¢ 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov, zakona ¢. 5/2004 Z. z.
o sluzbach zamestnanosti a inych). V pripade, ak by porusenie tychto povinnosti viedlo
k uloZeniu akejkol'vek sankcie zo strany prislusnych organov vykondvajucich kontrolu voci
objednavatelovi, zavdzuje sa tito v plnom rozsahu vlehote 3 dni od dorucenia vyzvy
objednavatela uhradit’ zhotovitel’.

Zhotovitel' sa zavdzuje zachovavat mlcanlivost o vSetkych skutoCnostiach, s ktorymi sa
obozndmil pri vykonéavani diela a bez pisomného suhlasu objednavatela ich neposkytne tretej
osobe. V pripade porusenia povinnosti podl'a tohto bodu je objednavatel’ opravneny pozadovat’
od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1.000,-EUR, a to za kazdé jedno porusenie
danej povinnosti s tym, ze zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty ndrok na ndhradu skody
spdsobenej pripadnym porusenim tychto povinnosti.

Zhotovitel’ je povinny vytvorit’ a udrzat’ minimalne jedno pracovné miesto pre nim vybrana/-é
skupinu/-y znevyhodnenych osdb podl'a ustanovenia § 2 ods. 1 pism. a) bod. 1 az 7 zakona ¢.
112/2018 Z. z. o socidlnej ekonomike a socialnych podnikoch a o zmene a doplneni niektorych



zakonov, a to pocas celej realizacie predmetu zmluvy. Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek
pocas Uc¢innosti tejto zmluvy overovat’ plnenie tejto povinnosti. Zhotovitel’ na zaklade vyzvy
objednavatel’a predlozi objednavatel'ovi doklady preukazujiiceho uzatvorenie pracovnopravneho
vztahu na dobu neurCitd, resp. min. po dobu UCinnosti tejto  zmluvy
so znevyhodnenou/znevyhodnenymi osobou/osobami definovanymi v tomto bode zmluvy.

B. BOZP a ochrana ZP

17.  Zhotovitel' je povinny dodrziavat pracovnopravne predpisy, predpisy z oblasti bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci a predpisy v oblasti socidlneho zabezpeCenia pocas celej doby
platnosti tejto zmluvy. Zhotovitel’ je zodpovedny za dodrziavanie vetkych pravidiel a povinnosti
na useku bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej ako ,,BOZP*), poziarnej ochrany
a ochrany a tvorby Zivotného prostredia vratane odpadového hospodarstva. Zhotovitel’ zodpoveda
objednavatelovi za vSetky Skody spdsobené porusenim akejkol'vek povinnosti na useku BOZP,
poziarnej ochrany a ochrany a tvorby Zivotného prostredia vratane odpadového hospodarstva. Za
Skodu sa na ucely tejto zmluvy povazuji aj sankcie (pokuty) ulozené prislusSnymi Statnymi
organmi a organmi verejnej spravy za porusenie povinnosti na iseku BOZP, poziarnej ochrany
a ochrany a tvorby zivotného prostredia vratane odpadového hospodarstva. Porusovanie pravidiel
BOZP, poziarnej ochrany a ochrany atvorby zivotného prostredia vratane odpadového
hospodarstva zo strany zhotovitel'a opraviiuje objednavatel'a bez d’alSieho kedykol'vek od tejto
zmluvy odstupit’.

18.  Zhotovitel sa zavizuje:

a) dodrziavat’ pravne predpisy na zaistenie BOZP a PO; dodrziavat ostatné predpisy, zasady
bezpecnej prace, zdsady ochrany zdravia pri praci a zasady bezpecného spravania na
pracoviskach objednédvatela, dodrziavat’ ur¢ené technologické alebo pracovné postupy,
navody, pravidla, pokyny a interné predpisy objednavatela, ktoré suvisia s plnenim
predmetu zmluvy a s ktorymi bol oboznameny,

b) konat’ tak, aby umoznil zamestnancom objednavatela a tretim osobam plnit’ povinnosti na
zaistenie BOZP a PO,

¢) vykonavat opatrenia na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci so zretelom na
vSetky okolnosti tykajuce sa plnenia predmetu zmluvy a v sulade s pravnymi predpismi a
ostatnymi predpismi na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, zohl'adiovat
pritom meniace sa skuto¢né a predvidatel'né okolnosti. V tej stvislosti urCovat’ bezpecné
pracovné postupy, urCovat’ a zabezpecovat’ ochranné opatrenia, ktoré¢ sa musia vykonat’, a
urcovat’ a zabezpecovat’ ochranné prostriedky, ktoré sa musia pouzivat,

d) vykonavat’ iba prace, obsluhovat iba stroje a zariadenia a pouzivat’ iba latky, ktoré boli
uréené Specifikaciou pre plnenie predmetu zmluvy,

e) zabezpecovat, aby pracoviskd, komunikacie, organizacia prace, pracovné prostriedky,
materialy, pracovné a vyrobné postupy, ktoré vyuziva zhotovitel' v stvislosti s plnenim
predmetu zmluvy neohrozovali bezpecnost’ a zdravie osob, ktoré sa opravnene zdrzuju v
mieste realizacie diela,

f) bezodkladne oznamovat’ objednavatel'ovi nedostatky a iné zavazné skutocnosti, ktoré by
pri praci mohli ohrozit’ bezpecnost’ alebo zdravie zamestnancov objednavatel’a alebo inych
0sdb, ktoré sa zdrzuji na mieste realizacie diela o ktorych sa dozvedel v stvislosti s jej
plnenim, dodrziavat’ zakaz fajCenia a pozivania alkoholickych napojov na stavenisku.
Zamestnanec zhotovitel'a, pripadne jeho subdodavatel’a, alebo osoba konajuca v jeho mene
je povinna podrobit sa vySetreniu, ktoré vykonava objedndvatel opravnenymi
zamestnancami za UCelom zistenia, ¢i nie je pod vplyvom alkoholickych napojov,
omamnych latok alebo psychotropnych latok. Ak podl'a postupov zistovania, uvedenych
v internom predpise objednavatela, bola u zamestnanca zhotovitel'a vykonana kontrola na
dodrziavanie zéakazu pozitia alkoholickych napojov s pozitivnym vysledkom, tento
zamestnanec sa stal pre objednavatela neakceptovatelnym a zhotovitel' je povinny
reSpektovat’ poziadavku objednavatel’a na jeho vymenu.

19. Zhotovitel’ v stvislosti s plnenim predmetu zmluvy je povinny vykonat’ ochranné opatrenia:

a) nalezite inStalovat, pouzivat’ a udrziavat’ bezpe¢nostné a ochranné zariadenia nevyhnutné

na zaistenie bezpecnosti, ochrany zdravia pri praci na mieste plnenia predmetu zmluvy.
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V tej suvislosti je povinny aj vhodne zabezpecit’ miesto realizacie diela proti vstupu
nepovolanych osdb,

b) mobze zacat realizovat dielo az vtedy, ak je miesto realizacie diela nalezite zabezpecené,
vybavené na bezpecny vykon prace a su dodrzané vSetky podmienky na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia ustanovené platnymi pravnymi predpismi,

c) zabezpeCi dodrziavanie zdkazu vstupovat’ a zdrziavat’ sa v priestore a vykondvat tam
¢innosti, ktoré by mohli bezprostredne ohrozit’ zivot alebo zdravie pokial’ nevykonal a
neskontroloval vykonanie vSetkych opatreni za zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci,

d) dodrziavat bezpecnostné oznacenia, vystrazné signaly a prislusné upozornenia a pokyny
kompetentnych vediicich zamestnancov objednavatel’a v mieste realizacie diela,

e) zretelne oznacovat pracoviska a zariadenia , ktoré moézu ohrozit’ alebo poskodit’ zdravie
zamestnanca, a pouzivat’ bezpecnostné a zdravotné oznacenie pri praci podl’a osobitného
predpisu,

f) zabezpecit pohyb svojich zamestnancov a 0sob konajucich v jeho mene len na ur¢enom
pracovisku a v ur¢enom priestore.

Zhotovitel' sa zavédzuje zabezpeCit v suvislosti so zhotovovanim diela opatrenia v oblasti
bezpecnosti prace a ochrany zdravia na stavenisku (nariadenie o ochrane zamestnancov a
vSeobecné bezpecnostné predpisy atd’.). Zhotovitel’ nesie zodpovednost’ za pripadné pracovné
urazy, ako aj za akékol'vek Skody sposobené jeho zamestnancami, spolupracovnikmi, zmluvnymi
partnermi, subdodavatelmi a nim poverenymi osobami, ako by tieto Skody sposobil sam.
Zhotovitel’ sa d’alej zavézuje zabezpelit, ze jeho zamestnanci, spolupracovnici a nim poverené
osoby budu pri zhotovovani diela povinni dodrziavat® vsSetky bezpeCnostné predpisy,
technologické postupy a ochranné opatrenia urené v pravnych predpisoch ako aj urcené
objednavatel'om.

Zhotovitel’ sa zavidzuje za ucelom dodrzania podmienok vyplyvajicich z nariadenia vlady ¢.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko
zabezpecit’ za objednavatel’a koordinaciu bezpecénosti stavby prostrednictvom odborne spdsobilej
osoby; pre nahradenie tejto osoby inou osobou platia ustanovenia tejto zmluvy o stavbyvediucom.
Zhotovitel je povinny predchadzat zneCistovaniu zivotného prostredia ako aj jeho
poskodzovaniu a eliminovat’ nepriaznivé dosledky svojej Cinnosti pri plneni tejto zmluvy.
Zhotovitel’ prebera vo vztahu k objednavatel'ovi plni zodpovednost’ za ekologick ujmu, ktort
pri plneni tejto zmluvy sposobi atakéto udalosti sa zavdzuje bezodkladne oznamovat
objednévatelovi.

Zhotovitel’ je povinny vlastné mechanizmy a mechanizmy svojich subdodavatel'ov prevadzkovat’
a udrziavat’ v riadnom technickom stave tak, aby nedochadzalo k inikom znecistujucich latok do
zivotného prostredia. Je povinny mechanizmy a zariadenia prevadzkovat a udrziavat’ v sulade s
podmienkami uréenymi ich vyrobcami a prdvnymi predpismi v oblasti ochrany ovzdusia
a zivotného prostredia. V pripade zistenia porusSenia uvedenych povinnosti, ma objednavatel
pravo zastavit’ prevadzku tychto mechanizmov a vykazat’ ich z miesta realizacie diela. V takomto
pripade sa zavizuje zhotovitel zabezpecit nahradné mechanizmy vyhovujuce stanovenym
poziadavkam na vlastné naklady bez dopadu na celkovii cenu zmluvy a dohodnut dobu realizacie
diela.

Zhotovitel’ prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za (i) vlastné urcenie a vedenie pracovného
postupu pri realizécii diela, (ii) bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci svojich zamestnancov a
nim ustanovenych alebo poverenych 0sob, (iii) sledovanie a dodrziavanie predpisov o bezpecnosti
prace a ochrane zdravia pri praci pocas realizacie zmluvného plnenia a ochrane pred poziarmi, a
to nielen vo vztahu k vlastnym zamestnancom a spolupracovnikom ale aj osobam, ktoré poveril
realizaciou ¢iastkovych plneni.

STAVBYVEDUCI

Zhotovitel sa zavdzuje zabezpeCit pre potreby zhotovovania diela kvalifikovaného
stavbyveduceho, ktorého tlohou bude organizovat, riadit’ a koordinovat’ stavebné prace a iné
¢innosti pri zhotovovani diela. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ ¢innost’ podla tohto bodu tohto
¢lanku zmluvy len prostrednictvom osob, ktorymi podla zdkona o verejnom obstaravani
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preukazoval splnenie podmienok ucasti v procese verejného obstaravania, teda osobami
s opravnenim na predmet plnenia podla tejto zmluvy. Stavbyvedici musi venovat dostatok
svojho pracovného €asu organizovaniu, riadeniu a koordinacii stavebnych prac a inych ¢innosti
na stavenisku a na diele a bude prijimat’ v zastupeni zhotovitel'a pokyny od 0s6b zastupujtcich
objednavatela, s vynimkou pokynov, ktorymi by dosSlo alebo mohlo dojst k zmene alebo
doplneniu dohodnutych podmienok podla tejto zmluvy, vratane zmeny diela; objednavatel” berie
na vedomie, Ze stavbyveduci nie je v mene zhotovitel'a opravneny dohodnut’ zmenu dohodnutych
podmienok podra tejto zmluvy alebo zmenu diela.

Stavbyveduci moze byt odvolany alebo nahradeny inou odborne spdsobilou osobou len po
predbeznom prerokovani a naslednom schvéleni objednavatelom; ak oto objednavatel
z akéhokol'vek dovodu poziada, zhotovitel' bezodkladne stavbyvediceho odvola a zaroven ho
bezodkladne, najneskor v§ak do desiatich (10) dni nahradi inou odborne spésobilou osobou a v
rovnakej lehote zasle objednédvatel'ovi pisomnu spravu, v ktorej uvedie meno a priezvisko nového
stavbyvediceho spolu s fotokdpiou osvedCenia preukazujucou jeho odborni spdsobilost
vykonévat’ funkciu stavbyveduceho. Odborna spdsobilost’ nového stavbyveduceho musi spinat’
minimalnu Groven urenu objednavatel'om v procese verejného obstaravania, ak sa uplatiovala.

Zhotovitel' sa zavizuje zabezpecit, aby stavbyveduci bol na stavenisku denne nepretrzite
pritomny tak, aby mohli byt riadne vykonavané vsetky Cinnosti, ktor¢é ma stavbyveduci
vykonavat’ podla tejto zmluvy alebo podl'a prislusnych pravnych predpisov; po¢as vykonavania
stavebnych prac na diele, ak oto objednavatel a/alebo technicky dozor a/alebo ina
objednédvatelom splnomocnend/poverena osoba poziada, musi byt stavbyveduici na stavenisku
pritomny aj v dohodnutom termine a ¢ase, inak bezodkladne po poziadani, najneskér vSak do 24
hodin. Zhotovitel’ sa zaroven zavézuje zabezpecit’, aby kedykol'vek (vratane vikendov, sviatkov,
dni pracovného pokoja) pocas vykondvania stavebnych prac na diele bol stavbyveduci pre
objednavatela atechnicky dozor objednavatela a/alebo pre in0 objednavatel'om
splnomocnent/poverent osobu telefonicky dostupny.

Pocas vykonavania stavebnych prac na diele v pripade nepritomnosti stavbyvediceho moze byt
stavbyveduci zastipeny zhotovitelom poverenou odborne spdsobilou osobou - zastupcom
stavbyveduceho len po predchadzajicom pisomnom odstihlaseni takejto osoby objednavatel'om;
dojednania tejto zmluvy tykajice sa stavbyveduceho sa na zastupcu stavbyvediceho pouziji
obdobne.

V pripade, ak objednavatel, technicky dozor objednavatela a/alebo ina objednavatel'om
poverend/splnomocnena osoba zisti nepritomnost’  stavbyvediuceho (resp. zéstupcu
stavbyveduceho) na stavenisku v rozpore s dojednaniami podla tejto zmluvy, ma pravo
vykonévanie vSetkych prac ihned’ prerusit. Zhotovitel nema v takom pripade narok na thradu
vynalozenych nékladov spojenych s prerusenim zhotovovania diela aani na akékol'vek
odskodnenie, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu inak. Pre takyto pripad sa su¢asne zmluvné
strany dohodli, Ze termin realizécie diela ostdva nezmeneny a zhotovitel’ znasa akékol'vek naklady
spojené s prerusenim a obnovenim prac.

Clanok X.
Poistenie
Zhotovitel’ je povinny, pokial’ nebude zmluvnymi stranami osobitne dohodnuté inak, mat’ pocas
celej doby vykonavania diela, t.j. odo diia prevzatia staveniska podla tejto zmluvy az do
odovzdania diela podla tejto zmluvy uzatvorené poistenie v rozsahu:
a) stavebno —montéazne poistenie (CAR/EAR) pre pripad zniCenia alebo poskodenia diela
v prospech objednavatel’a, pricom vyska poistnej sumy musi byt minimalne vo vyske
celkovej ceny diela v EUR v zmysle tejto zmluvy vratane DPH,
b) poistenie pre pripad zodpovednosti za Skodu vzniknutli inému v stvislosti s ¢innost’ou
zhotovitel'a a jeho subdodavatelov minimalne vo vyske celkovej ceny diela v EUR
v zmysle tejto zmluvy vratane DPH.
Povinnost’ zhotovitel’'a udrziavat’ poistenie podl’a bodu 1 tohto ¢lanku zmluvy zahtia aj povinnost’
zhotovitel'a dodrziavat podmienky takéhoto poistenia (najmé, no nie vyluéne riadne a v€asné
platenie poistného) a tieZ riadne a v€asné uplathovanie narokov z poistnej zmluvy.



3. Upravy (zmeny) podmienok poistenia mozu byt vykonané bud’ so stthlasom objednavatel’a alebo
ako vysledok vSeobecnych zmien zavedenych poistoviiou, s ktorou je poistnd zmluva dojednana.

4. V pripade, Ze termin ukonéenia diela bude predizeny, zavizuje sa zhotovitel’ na vlastné naklady
poistnii zmluvu predizit, tak aby bolo zabezpetené kontinuilne poistenie diela v stlade
s podmienkami tohto ¢lanku zmluvy.

5. Zmenu resp. doplnenie poistnej zmluvy je potrebné premietnut’ do dodatku k poistnej zmluve,
ktory je zhotovitel' povinny vcas (t.j. pred vyprSanim platnosti povodnej zmluvy) uzatvorit’.
6. Zhotovitel' je povinny bezodkladne (najneskdér do 24 hodin) informovat objednavatela

o poistnych udalostiach, ktoré suvisia s realizaciou diela. Objednavatel je opravneny kedykol'vek
pocas realizacie diela pozadovat’ od zhotovitela potvrdenie poistovne o trvani arozsahu

poistenia.

7. Zhotovitel’ je povinny na poziadanie objednavatela predlozit’ objednavatelovi platné poistné
zmluvy a potvrdenky o platbach poistného.

8. V pripade, ak by zhotovitel’ neudrziaval poistenie tak, ako pozZaduje tato zmluva, alebo v pripade

nepreukazania dohodnutého poistenia do 5 dni od pisomnej poziadavky objednavatela, je
objednavatel’ opravneny uzavriet audrziavat' poistenie podla tohto ¢lanku na naklady
zhotovitel'a. Akékol'vek naklady vzniknuté objednavatelovi sa zavézuje zhotovitel' uhradit.
Objednavatel je sucasne opravneny naklady vzniknuté podl'a tohto bodu jednostranne zapoditat’
voci akejkol'vek pohl'adavke zhotovitel’a.

CAST 3 ]
POREALIZACNE VZTAHY
Clanok XI.
Protokolarne odovzdanie diela
1. Zhotovitel’ je povinny pre pripad, ak oto objednavatel' poziada, v primeranom case vopred

zabezpecit' vykonanie spolocnej predbeznej prehliadky diela tak, aby sa tato uskutocnila
najneskor 15 pracovnych dni pred terminom ukoncenia diela podla tejto zmluvy. O tejto
prehliadke, v pripade jej realizacie, spiSu strany osobitny protokol, ktory sa v§ak nepovazuje za
odovzdanie diela a potvrdenie uskutocnenia diela a jeho ti€elom je len predbezné vyhodnotenie
nedostatkov objedndvatel'om pred riadnym odovzdanim diela.

2. Odovzdanie a prevzatie diela sa uskuto¢ni v preberacom konani. Zhotovitel’ sa zavidzuje vyzvat
objednavatela k odovzdaniu diela pisomne a sucCasne elektronickou postou minimalne 7
pracovnych dni vopred.

3. Riadne a v¢as zhotovené dielo, vratane uspeS$ného vykonania vSetkych skuSok dohodnutych
zmluvnymi stranami alebo vyzadovanych prislusnymi technickymi, inymi pravnymi predpismi,
kontrolno- skiSobnym planom alebo touto zmluvou je objednavatel’ povinny prevziat.

4. Preberacie konanie po riadnom zhotoveni a ukonceni diela podla zmluvy sa zac¢ne na zaklade
vyzvy zhotovitel'a na prevzatie diela sp6sobom podla tejto zmluvy dorucenej objednavatel’ovi, a
to v denl ur€eny vo vyzve. Skratenie lehoty podl'a bodu 2 tohto ¢lanku je mozné, ak objednavatel’
so skratenim lehoty vyslovi osobitny suhlas. Pokial sa objednavatel neméze zucastnit
preberacieho konania v defi navrhnuty zhotovitelom, oznami to zhotovitel'ovi a tento urci
nahradny termin preberacieho konania po vzajomnej dohode s objednavatel'om.

5. Preberacie konanie spociva v komplexnej prehliadke diela a kontrole vyskytu moznych vad a
nedorobkov diela. Prehliadku diela objednavatel’ pisomne potvrdi na protokole o odovzdani a
prevzati diela, ktory sa vyhotovi v dvoch rovnopisoch. Preberacie konanie je ukoncené
podpisanim protokolu o odovzdani a prevzati diela objednavatelom a zhotovitelom s tym, Ze
dielo sa povazuje za odovzdané ku ditu podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela oboma
zmluvnymi stranami.

6. V pripade, ak budi pri preberacom konani podla tohto ¢lanku zistené také vady a nedorobky,
ktoré sami o sebe alebo spolu brania bezpecnému uzivaniu diela alebo st’azuji ucel, ktorému sluzi
a/alebo v pripade, ak nebuda splnené podmienky alebo dolozené doklady vyplyvajlice z tohto
¢lanku zmluvy, objednavatel’ dielo nie je povinny prevziat. V takomto pripade sa zhotovitel
dostava do omeskania a sucasne sa zavédzuje vsetky vytykané nedostatky odstranit’, pripadne
doplnit’ chybajuce doklady v lehote urCenej objednavatelom. V pripade, ak k odstraneniu
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nedostatkov podl'a predoslej vety neddjde hoc aj Ciastoéne v lehote urCenej objednavatel'om
povazuje sa uvedené za podstatné porusenie zmluvy.

V pripade, ak budu pri preberacom konani podl'a tohto ¢lanku zistené také vady a nedorobky,
ktoré sami osebe a ani spolu nebrénia bezpecnému uzivaniu diela alebo nest'azuju ucel, ktorému
sluzi, je opravnenim avSak nie povinnostou objednavatela dielo prevziat. V pripade, ak
objednavatel’ dielo v dosledku drobnych vad odmietne prevziat’, zavdzuje sa zhotovitel’ takéto
vady a nedorobky na vlastné néklady v celom rozsahu odstranit’ v termine dohodnutom alebo
stanovenom objednavatelom v osobitnom Protokole, ktoré strany pre tento ucel spisu. Ak
objednéavatel dielo napriek drobnym vadam a nedorobkom prevezme a ticto nebudu zhotovitel'om
odstranené v lehote pozadovanej objednavatel'om uvedenej v Protokole o prevzati a odovzdani,
je objednavatel’ opravneny postupovat’ podl'a ¢lanku XIII bod 7 tejto zmluvy.

Protokol o odovzdani a prevzati bude spisany po ukonc¢eni odovzdania dicla a bude obsahovat’
najma:

a) identifika¢né udaje o diele;

b)  potvrdenie zhotovitel'a, Ze dielo bolo vykonané podl'a projektovej dokumentacie,
technologického postupu a v stlade s povoleniami a so slovenskymi pravnymi
predpismi a technickymi normami;

c) zoznam vSetkych zabudovanych vyrobkov s uvedenim ich vyrobcov a ich typového
oznacenia;

d) supis pripadnych vad a nedorobkov diela (ktoré nebrania plynulému, bezpe¢nému
uzivaniu diela) s prehlasenim zhotovitel'a, Ze tieto zavady a nedorobky odstrani v
dohodnutom zavidznom termine;

e) prehlasenie objednévatela, ze vykonané dielo prebera;

f) zoznam priloh podla tejto zmluvy,

g)  datum a podpisy zhotovitel'a a objednavatel’a.

Zhotovitel’ je pri odovzdavani diela povinny odovzdat’ objednavatel’'ovi:

a) dokumentéciu skutocnej realizacie stavby (DSRS) s geodetickym zameranim nového
stavu vypracovanu opravnenou osobou,

b) porealiza¢né zameranie diela,

c) geometricky plan,

d) doklady, protokoly, atesty, certifikdty a vyhlasenia o zhode vyrobkov, materidlov,
konstrukcii, zariadeni zabudovanych do diela ako aj originaly na nich sa vztahujucich
zarucnych listov, revizne spravy, ndvody na pouzivanie, dodacie listy a vazne listky
pouzitych materidlov, ako aj vsetky ostatné dokumenty preukazujuce dodanie pouzitych
materialov a ich mnozstvo,

e) dokumentaciu o vykonanych reviziach a kontrolach, protokoly o vykonanych skuskach,

f) plan uzivania verejnej prace,

g) vsetky iné dokumenty potrebné pre riadne uzivanie a kolaudaciu diela ako celku,

h) fotodokumentaciu v zmysle tejto zmluvy,

1) dokumentéciu preukazujicu riadne nakladanie s odpadmi podl’a tejto zmluvy,

j) akukol'vek d’alSiu dokumentéciu vyplyvajliicu zo zmluvy alebo jej priloh.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Gispesné vykonanie vsetkych skusok predpisanych
prislusnymi pravnymi predpismi a dohodnutych zmluvnymi stranami, ktoré uskutoc¢ni zhotovitel
v zmysle zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach. Protokoly o vysledku skuSok a doklady
potrebné k riadnemu uZivaniu diela pripravi zhotovitel, ako prilohu vyzvy na prevzatie diela,
najneskor v defl odovzdania a prevzatia diela. Takto vzniknuté naklady s sucastou ceny diela
podl’a tejto zmluvy.

Dokumentaciu skuto¢nej realizacie stavby (DSRS) v rozsahu a podobe v stilade s touto zmluvou
a TP 019 a geometricky plan sa zhotovitel' zavézuje odovzdat’ v slovenskom jazyku v pisomnom
a grafickom vyhotoveni v 6 (Siestich) rovnocennych vytlackoch ako aj v digitalnej forme na USB
nosici s vol'nym prehladdvacim programom s moznostou kopirovania (pdf.) a vo formate CAD
(dwg, dxf alebo obdobné¢).
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Clanok XII.
Platobné podmienky

Podkladom pre thradu ceny podla tejto zmluvy buda Cciastkové faktiry vyhotovené
zhotovitelom. Zmluvné strany sa dohodli, Ze jednotlivé Ciastkové faktary je zhotovitel opravneny
vystavovat’ mesaéne pozadu na zaklade supisu skutoCne zrealizovanych prac a dodavok
zhotovitela, odsuhlasenych a podpisanych objednavatel'om, ktory stipis musi byt prilohou kazdej
faktiry. Zmluvné strany sa siCasne dohodli, ze objednévatel’ nie je povinny supis prac potvrdit’
a zhotovitel’ tak nie je opravneny vystavit' faktru, ak spolo¢ne so stpisom podla tohto bodu
nebudu predlozené vsetky protokoly o kvalite zabudovanych materialov, t.j. preukazané skusky,
certifikaty, vysledky kontrolnych skasok. Prilohou poslednej faktury musi byt okrem vysSie
uvedenych podkladov aj Protokol o odovzdani aprevzati diela ako celku a potvrdenie
zhotovitel'a, Ze thradou faktiry povazuje vsetky svoje naroky zo zmluvy o dielo za uspokojené
v celom rozsahu. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vySka poslednej faktury musi byt minimalne 5%
celkovej ceny diela s DPH.
Stupis vykonanych prac adodavok, ktory tvori prilohu faktiry, podlicha odsthlaseniu
objednavatel'om. Objednavatel’ povinny vyjadrit’ sa k stpisu vykonanych prac a dodavok do 5
(piatich) pracovnych dni po jeho predlozeni. V pripade, ak sa objednavatel’ k stpisu v lehote
podl'a predchadzajucej vety nevyjadri, plati, ze so supisom sthlasi.
Prace zhotovitel'a, ktoré budi vykonané bez predchadzajuceho pisomného stihlasu objednavatela
alebo odchylne od podkladov podla tejto zmluvy zhotovitel nie je opravneny fakturovat'.
Faktira musi obsahovat’ nalezitosti dafiového dokladu v zmysle ustanovenia § 74 zakona ¢.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a tieto udaje:

- nazov, adresu sidla, ICO, IC DPH oboch zmluvnych stran,

- oznacenie diela,

- peciatka a podpis opravnenej osoby, adresa a sidlo,

- Cislo zmluvy, poradové Cislo faktury,

- datum vyhotovenia, defi odoslania a den splatnosti faktury,

- oznacenie penazného ustavu a ¢islo uctu v tvare IBAN, na ktory sa ma platit,

- fakturovanu sumu bez DPH, sadzbu DPH a celkom sumu s DPH.
V pripade, Ze faktira nebude obsahovat’ ndlezitosti uvedené v tejto zmluve, bude netiplna alebo
k nej nebudu priloZzené pozadované doklady je objednavatel’ opravneny vratit’ ju zhotovitel'ovi do
3 (troch) pracovnych dni na doplnenie a zhotovitel’ je povinny ju doplnit’. V takom pripade nova
lehota za¢ne plynit’ dorucenim opravenej faktiry objednavatelovi.
Lehota splatnosti faktary je 30 dni odo dna jej dorucenia objednavatelovi.
Uhradenie akejkol'vek casti ceny diela a/alebo schvalenie stpisov prac sa nepovazuje
za potvrdenie zhotovenia diela bez vad.
Objednavatel’ neposkytuje finan¢ny preddavok, ani zalohu na plnenie predmetu zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu objednavatel’a postipit’ akékol'vek svoje pohladavky z tejto zmluvy alebo
pohladavky s touto zmluvou suvisiace (napr. zmluvna pokuta, ndhrada Skody, vydanie
bezdévodného obohatenia) tretej strane, pricom zmluvné strany sa zaroven dohodli na tom, ze
uvedené obmedzenie pretrvava aj v pripade zaniku tejto zmluvy.
Objednavatel’ ma pravo na zapocitanie akychkol'vek svojich narokov voc¢i narokom zhotovitel’a,
ktoré zhotovitel'ovi vzniknti voci objednavatel'ovi podla tejto zmluvy alebo na jej zaklade.
V pripade reklamacie vad diela az do vyrieSenia reklamdacie pre zmluvné strany zdviznym
sposobom objednavatel nie je v omeskani s thradou ceny za dielo alebo akejkol'vek jej Casti.

Clanok XIII.
Vady diela a ziaruka za akost’ diela

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou
a vSeobecne zavdznymi technickymi normami a predpismi.

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené v sulade s ustanoveniami tejto zmluvy a Ze
ma v ¢ase odovzdania diela vlastnosti dohodnuté v zmluve a jej prilohe, predloZenej dokumentacii
a pravnych predpisoch. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze tieto vlastnosti bude mat’ dielo pocas
zaruénej doby (zaruka za akost).
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Zhotovitel' diela podla tejto zmluvy je povinny pri plneni predmetu zmluvy postupovat
s odbornou starostlivost'ou, dodrziavat’ v§eobecne zaviazné predpisy, technické normy STN EN,
STN, TP, TKP, VL a povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy. Dalej sa bude riadit’ zdviznymi
podkladmi objednavatela, zapismi a pisomnymi dohodami zmluvnych stran potvrdenymi ich
opravnenymi zastupcami.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v okamihu, ked’ prechadza nebezpecenstvo skody
na diele na objednavatel'a v zmysle tejto zmluvy, a to aj v pripade, ked’ sa vada stane zjavnou
(objednavatel’ ju objavi) az po tomto okamihu.

Zarucna doba za zhotovené dielo je 60 mesiacov. Zaru¢na doba zacina plynit’ dilom podpisania
protokolu o odovzdani a prevzati diela objednavatel'om, pricom pre Casti diela, na ktorych boli
zistené vady a nedorobky pri odovzdavani a preberani diela zacina plynat’ zaru¢na doba diiom ich
uplného odstranenia.

Zhotovitel nezodpovedd za vady diela spdsobené pouzitim materidlov, prvkov a vyrobkov
dodanych a/alebo urcenych objednavatel'om a/alebo v dosledku plnenia pokynov objednéavatela,
pokial’ zhotovitel nemohol ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti tato nevhodnost’ zistit’
a/alebo na nevhodnost’ stavebnych vyrobkov alebo pokynov objednavatel’a upozornil. Zhotovitel
vSak zodpoveda za vady diela, ktoré vznikli v dosledku pripadného pouzitia nevhodnych
stavebnych vyrobkov alebo nevhodnych pokynov objednavatela, na ktorych nevhodnost
zhotovitel' objednavatel'a neupozornil. Zhotovitel' zodpoveda za vady pouzitych materialov,
prvkov a vyrobkov, ktoré zabezpecil, dodal a pouzil na vytvorenie diela po¢as zaru¢nej doby.

V pripade, ak zhotovené dielo m& drobné vady a nedorobky a objednavatel’ dielo prevezme,
zhotovitel’ je povinny odstranit’ vady v termine a za podmienok, ktoré budi dohodnuté v protokole
o odovzdani a prevzati diela, inak najneskor v lehote do 30 dni odo dna podpisu protokolu
o odovzdani a prevzati diela oboma zmluvnymi stranami. Ak zhotovitel’ tieto vady neodstrani
najneskor v uvedenej lehote, ma objednavatel’ pravo odstranit’ drobné vady a nedorobky sam
alebo ich nechat’ odstranit’ tretou osobou na naklady zhotovitel'a. Vsetky naklady spojené s
odstranenim drobnych vad a nedorobkov hradi zhotovitel’, a to bez ohl'adu na skuto¢nost’, ¢i ich
odstranenie zabezpeci zhotovitel’, alebo bude zabezpecené objednavatel'om alebo tret'ou osobou
ur¢enou objednavatelom. V pripade, ak odstranenie vad bude zabezpecené objednavatel'om, je
objednavatel oprdvneny na thradu takychto ndkladov pouzit zadrzné podla tejto zmluvy.
Naklady na odstrdnenie vad v sume prevySujucej zadrzné alebo jeho zvySok, je zhotovitel
povinny objednavatel'ovi na jeho vyzvu zaplatit’.

Vady zhotoveného diela uplatnené v zaru¢nej dobe je zhotovitel’ povinny odstranit’ bezodkladne
a bezplatne.

Objednavatel’ je povinny vady zistené po odovzdani diela alebo ktorejkol'vek jeho casti
bezodkladne oznamit’ zhotovitel'ovi. Zhotovitel' sa vSak zavédzuje bez namietok a bezplatne
odstranit’ vSetky vady oznamené objedndvatelom a to bez ohl'adu na to, ¢i tieto vady oznamil
objednavatel' bezodkladne po ich zisteni alebo bezodkladne po tom, ¢o ich mohol zistit' pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti. Si¢asne sa zmluvné strany dohodli na tom, Ze v pripade vady
oznamenej objedndvatel'om podl’a tohto bodu je pravom objednavatel’a zvolit’ ktorykol'vek narok
zvad podla ustanovenia § 436 Obchodného Zakonnika, priCom pravo volby mu ostdva
zachované bez ohladu na to, ¢i volbu naroku vykona spolo¢ne s oznamenim vady alebo
kedykol'vek neskor. Zmluvné strany sa sucasne dohodli na tom, ze ¢as ozndmenia vad nema vplyv
na moznost’ objednavatel'a od tejto dohody odstupit’.

Zhotovitel je povinny na reklamaciu reagovat’ bezodkladne, najneskor v§ak do 5 (piatich) dni po
jej obdrzani a pisomne uviest’ stanovisko k oznadmeniu o vadach v zmysle tohto ¢lanku zmluvy.
V pripade uznania vady oznamenej objednavatel'om sa zhotovitel' su¢asne zaviazuje navrhnat
termin odstranenia vady v zavislosti od zvoleného naroku objednavatel'om, pripadne ak volba
naroku objednavatel'om nebola urobena spolocne s ozndmenim podla bodu 9 tohto ¢lanku a ani
do uplynutia lehoty na vyjadrenie sa zhotovitel'a, zavazuje sa zhotovitel’ vyzvat’ objednavatel'a na
vol'bu naroku. V pripade, ak bude objednavatel’ pozadovat’ odstranenie vady a zmluvné strany sa
na termine odstranenia nedohodnu je opravneny urcit’ lehotu primerant povahe vady jednostranne
objednavatel’ s ¢im zhotovitel' bezvyhradne suhlasi.

V pripade, Ze zhotovitel’ reklamované vady neodstrani v dohodnutej lehote alebo lehote urcene;j
objednavatelom podla bodu 10 tohto ¢lanku zmluvy, alebo oznami, ze vady neodstrani ma
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objednavatel’ pravo dat’ vady odstranit’ tretej osobe na naklady zhotovitel'a, pozadovat’ zl'avu
z ceny alebo od zmluvy odstupit’. Bod 7 tohto ¢lanku sa pre tthradu nakladov aplikuje primerane.
Osobitne sa zhotovitel' zavdzuje zacat’ s odstrafiovanim pripadnych portich a vad ohrozujucich
riadne uzivanie diela do 24 hodin odo dna dorucenia reklamacie a odstranit’ ich ¢o v najkratSom
case.

O odstraneni reklamovanych portch a vad bude spisany protokol, ktory bude podpisany
opravnenymi zastupcami zmluvnych stran.

V pripade, Ze zhotovitel’ neza¢ne s odstraiiovanim reklamovanych vad a porach v lehote podla
dohody alebo podl'a zmluvy alebo reklamované vady a poruchy neodstrani v lehote podl'a zmluvy
alebo dohody zmluvnych stran a objednavatel’ zabezpeci odstranenie vad prostrednictvom tretej
osoby na naklady zhotovitel'a, bude o tejto skutocnosti zhotovitel'a bezodkladne pisomne
informovat'.

V pripade, ak by pocas zarucnej doby podla tohto clanku objednévatel zistil, Ze zo strany
zhotovitel'a neboli dodrzané deklarované kvalitativne parametre diela, zavézuje sa zhotovitel
popri narokoch z vad podla tohto ¢lanku primerane prediZit’ trvanie zaruénej doby.

Zhotovitel’ sa osobitne zavazuje najneskor 30 dni pred koncom zaruénej doby podrla tejto zmluvy
vyzvat objednévatel’a na ohliadku diela o ktorej skutoc¢nosti vyhotovia zmluvné strany osobitny
protokol. Vady zistené pri tejto ohliadke sa zavézuje zhotovitel' odstranit’ v lehote uvedene;j
v protokole podl'a prvej vety tohto bodu zmluvy. V pripade, ak zhotovitel’ v uvedenej lehote vady
neodstrani, pripadne porusi povinnost podla tohto bodu, je objednavatel’ opravneny vady
odstranit’ sam alebo nechat’ vady odstranit’ tretou osobou. V tomto pripade je objednavatel
opravneny na uhradu takto vzniknutych nakladov pouzit’ zadrzné podla tejto zmluvy. Naklady na
odstranenie vad vsume prevysSujucej zadrzné alebo jeho zvySok, je zhotovitel povinny
objednavatel'ovi na jeho vyzvu zaplatit’.

CAST 4
Zaverecné ustanovenia

Clanok XIV.
Sankcie

V pripade omeskania zhotovitel'a tykajiiceho sa terminu riadneho vykonania diela podla tejto
zmluvy vzniké objednavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,5 % z celkovej
ceny diela s DPH za kazdy a to aj zacaty den omeskania.
V pripade, Ze zhotovitel’ nedodrzi jednotlivé dielCie terminy stanovené v harmonograme vecného
a ¢asoveho postupu préc, ktory tvori prilohu ¢.4 tejto zmluvy, vznikd objednavatel'ovi narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,5 % z celkovej ceny diela s DPH za kazdy a to aj zaCaty
den omeskania.
V pripade, Ze zhotovitel nezacne s realizaciou stavebnych prac v lehote podl'a ¢l. V bod IV. tejto
zmluvy, vznikd objednévatel'ovi ndrok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1000,- EUR
(slovom: tisic eur) za kazdy a to aj zacaty den omeskania.
Ak zhotovitel’ nezacne s odstraiitovanim vad a/alebo neodstrani vady v dohodnutom termine podla
tejto zmluvy, vznikd objednavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 0,2 %
z celkovej ceny diela s DPH za kazdy den omeskania a to osobitne ku kazdej reklamovanej vade.
Ak zhotovitel' nedodrzi iné terminy stanovené v tejto zmluve vznika objednavatelovi narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % zcelkovej ceny diela s DPH za kazdy den
omeskania.
V pripade zistenia nesuladu objedndvatelom pozadovanych a zhotovitelom deklarovanych
vlastnosti diela so skuto¢nostou, vznika objednavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vyske 5 % z celkovej ceny diela s DPH a zhotovitel’ je zaroven povinny odstranit’ vzniknuty
nesulad v lehote urCenej objednavatelom. Ak zhotovitel' tento nestlad neodstrani najneskor
v uvedenej lehote, ma objednavatel’ pravo odstranit’ tento nesulad sdm alebo ho nechat’ odstranit’
tretou osobou na naklady zhotovitela.
V pripade, Ze zhotovitel’ neprevezme stavenisko podla tejto zmluvy, vznika objednédvatelovi
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 250,- EUR (slovom: dvestopét'desiat eur ) za kazdy
den a to aj zacaty dent omesSkania.
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V pripade, Ze zhotovitel' nevyprace stavenisko riadne a v€as podla podmienok tejto zmluvy
vznika objednavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 250,- EUR (slovom:
dvestopit'desiat eur), za kazdy aj zaCaty deii omeskania.
V pripade, ak zhotovitel’ porusi povinnosti, ku ktorym sa zaviazal podl'a opisu predmetu zakazky
a ani napriek predchadzajicej vyzve objednavatela nevykona napravu v lehote objednavatel'om
urCenej, pripadne porusi povinnosti podla ¢lanku IX. bod 6,7 tejto zmluvy, vznika
objednavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 200,- EUR (slovom: dvesto eur)
za kazdy a to aj zacaty den az do vykonania napravy zo strany zhotovitela.
V pripade, ak zhotovitel’ porusi svoje povinnosti sivisiace s nakladanim s odpadmi, vykopovou
sutou pripadne vybliranym materidlom podl'a tejto zmluvy, vznika objednavatelovi narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500,- EUR (slovom: pét’'sto eur) za kazdy a to aj zacaty den
az do vykonania napravy zo strany zhotovitel’a.
V pripade porusenia povinnosti zhotovitel'a v zmysle ustanoveni tejto zmluvy vztahujucich sa na
subdodévatel'ov, vznika objednévatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5.000,-
EUR (slovom pét'tisic eur) za kazdé porusenie povinnosti a to aj opakovane.
Ak zhotovitel nedodrzi ustanovenia tejto zmluvy vo vztahu k stavbyvedicemu, vznika
objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 250,- EUR (slovom:
dvestopatdesiat eur) za kazdé porusenie povinnosti a to aj opakovane. To neplati v pripade, ak
objednavatel’ zisti, Ze stavbyveduci nie je na stavenisku pritomny v sulade s poziadavkami
stanovenymi v tejto zmluve alebo bol nahradeny inou osobou v rozpore s touto zmluvou, pre
ktory pripad vznika objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 2.500,- EUR
(slovom: dvetisicpat'sto eur) za kazdé takéto porusenie a to aj opakovane.
Ak zhotovitel nedodrzi ustanovenia tejto zmluvy vo vztahu k stavebnému denniku, vznika
objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 250,- EUR (slovom:
dvestopétdesiat eur) za kazdé poruSenie povinnosti a to aj opakovane.
Ak zhotovitel' neodovzda objednavatelovi dokumenty podla ¢lanku XI. bod 9 vznika
objednavatelovi narok na =zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 250,- EUR (slovom:
dvestopatdesiat eur) za kazdy jednotlivy dokument a za kazdy aj zaCaty den omeskania.
V pripade, ak dojde k poruSeniu povinnosti zo strany zhotovitela v ddsledku ktorého
objednavatel' od tejto zmluvy odstipi, vznika porusenim takejto povinnosti sucasne narok
objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10% z celkovej ceny diela s DPH.
V pripade porusenia protipoziarnych, hygienickych, bezpecnostnych a technologickych
predpisov, vznikd objednavatelovi ndrok na zaplatenie zmluvnej pokuty za kazdé zistené
porusenie nasledovne, a to aj opakovane:
a) za nepouzivanie ochrannych prilb a inych osobnych ochrannych prostriedkov vo vyske
250,- EUR (slovom: dvestopétdesiat eur) za kazdého zamestnanca a za kazdy zisteny
nedostatok,
b) za pozivanie alkoholickych napojov alebo inych omamnych latok alebo odmietnutie
podrobit’ sa skuske na pritomnost’ alkoholu alebo omamne;j latky vo vyske 1.000,- EUR
(slovom: tisic eur)za kazdého zamestnanca,
¢) za poruSenie predpisov BOZP, OPP a OZP za kazdé zistené porusenie 250,- EUR
(slovom: dvestopétdesiat eur) za kazdé takéto porusenie,
d) za chybajuce doklady a opravnenia zamestnancov vo vyske 1000,- EUR (slovom: tisic
eur) za kazdého zamestnanca.
V pripade porusenia povinnosti tykajucej sa registracie v Registri partnerov verejného sektora,
vznika objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5.000,- EUR (slovom:
patitisic eur).
V pripade, ak zhotovitel’ porusi povinnost’ ustanovenu v ¢lanku VII. bod 7 tejto zmluvy vznika
objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,2 % z celkovej ceny diela
v EUR s DPH a to za kazdy aj zacaty den omeskania. V pripade, ak zhotovitel odmietne splnit’
povinnost’ podl'a ¢lanku VII. bod 7 povazuje sa uvedené za podstatné porusenie zmluvy.
V pripade, ak zhotovitel' nepredlozi poistni zmluvu a poistné osvedcenie v termine podla tejto
zmluvy a ani v dodatocnej lehote 10 dni od uplynutia lehoty podla tejto zmluvy, vznika
objednavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500 EUR (slovom: pétsto eur) s
DPH za kazdy a to aj zacaty deni omeskania.
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V pripade, ak zhotovitel’ porusi povinnost’ ustanovenu v ¢lanku IX. bod 16 tejto zmluvy vznika
objednavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske vo vyske 1.000,- EUR (slovom:
tisic eur) za kazdé porusenie povinnosti a to aj opakovane.

Zmluvnou pokutou podl'a tohto ¢lanku zmluvy nie je dotknuty narok objednavatel’a na nadhradu
Skody a to aj v rozsahu prevySujucom vySku zmluvnej pokuty.

Pohl'ad4avka na zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy je vzdy splatna v lehote Strnéstich
(14) dni od dorucenia vyzvy na jej zaplatenie zhotovitel'ovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat’ akikol'vek svoju
penazna pohladavku (t.). aj nesplatni) vzniknuta na zéklade tejto zmluvy alebo v stvislosti s iou
proti akejkol'vek penaznej pohl'adavke zhotovitel’a.

Clanok XV.
Trvanie a zanik zmluvy
Tato zmluvu je mozné predcasne ukoncit’ v nasledovnych pripadoch:

a) pisomnou dohodou zmluvnych stran;

b) odstipenim od zmluvy z déovodov ustanovenych v platnych pravnych predpisoch alebo
v zmluve.

Zhotovitel’ je opravneny pisomne odstupit’ od zmluvy ako pri podstatnom poruseni zmluvy z
nasledovnych dévodov:

a) objednavatel’ pozaduje také vlastnosti diela, ktoré by boli v rozpore s platnymi
pravnymi predpismi alebo ktoré su napriek predchadzajucemu pisomnému upozorneniu
zhotovitela zjavne nevhodné,

b) objednavatel’ pisomne oznami zhotovitelovi, ze nemoéze splnit’ svoje zavizky
vyplyvajlice zo zmluvy,

¢) z dovodov stanovenych Obchodnym zakonnikom.

Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy aj bez poskytnutia dodatocnej lehoty na
splnenie povinnosti najmé v pripade, ak zhotovitel’:

a) v pripade porusenia zmluvy, ktoré ako podstatné oznacuje tato zmluva,

b) ak sa preukaze, ze zhotovitel v ramci verejného obstaravania, ktoré predchadzalo
uzatvoreniu tejto zmluvy predlozil nepravdivé doklady, alebo uviedol nepravdivé
informacie,

¢) z dovodov uvedenych v Zakone ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani,

d) ak omeskanie zhotovitel'a s plnenim svojho zavézku spocivajucom v zhotovovani diela
v terminoch podl'a harmonogramu vecného a ¢asového postupu prac, presiahne 15 dni,

e) zhotovitel je neCinny alebo je v omeskani so splnenim svojich zaviazkov vyplyvajucich
z tejto zmluvy, alebo odmieta poskytnit’ si¢innost’ a spolupracu s osobami poverenymi
objednévatel'om,

f) z dovodu opakovaného porusenia povinnosti zhotovitel’a tykajacich sa zhotovenia diela
alebo inych povinnosti ustanovenych v tejto zmluve alebo v jej prilohach,

g) ak zhotovitel' strati oprdvnenia vyzadované prisluSnymi pravnymi predpismi na
¢innosti, na zaklade ktorych je zhotovitel' opravneny zhotovovat dielo podla tejto
zmluvy,

h) ak zhotovitel’ vstipi do likvidacie,

1) v pripade insolvencie zhotovitel’a, t. j. pri vyhlaseni alebo zacati konkurzného konania
alebo restrukturaliza¢ného konania,

j) ak zhotovitel porusi ktorukol'vek povinnost’ uvedent v ¢lanku VIII zmluvy,

k) ak zhotovuje dielo v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy a nevykona napravu ani v
dodato¢nej primeranej lehote, ktort mu objednavatel’ poskytne,

1) neprevezme stavenisko podla tejto zmluvy,

m) zhotovitel' zacne realizovat’ prace bez odovzdania alebo odstihlasenia dokumentacie
podl’a tejto zmluvy,

n) napriek zdkonnej povinnosti nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora
zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejn¢ho sektora a o zmene
a doplneni niektorych zakonov alebo bol vymazany z registra partnerov verejného
sektora, ak mal zdkonnu povinnost’ byt zapisany v tomto registri zmysle zékona .



315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov. Objednavatel mdze odstipit od zmluvy uzavretej so zhotovitelom aj v
pripade, ak jeho subdodavatel' nie je nie je zapisany v registri partnerov verejného
sektora zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. oregistri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplneni niektorych zakonov alebo bol vymazany z registra partnerov
verejného sektora, ak mal zakonnt povinnost’ byt’ zapisany v tomto registri v zmysle
zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejné¢ho sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.
Odstapenie od tejto zmluvy si vyzaduje pisomnti formu a musi byt druhej zmluvnej strane
dorugené na adresu uvedent v zahlavi tejto zmluvy. Uginky odstipenia od zmluvy nastant i)
dnom potvrdeného prevzatia zasielky prijimatel'om, alebo ii) ak neddjde k prevzatiu zasielky,
uplynutim 5. pracovného dna odo dna preukazateIného podania zasielky na poste alebo
odovzdanim kuriérskej sluzbe.
Objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstipit’ aj v pripade, ak zhotovitel dodatocne splni
porusenu povinnost’ zakladajucu pravo na objednavatel’a na odstipenie od zmluvy a poda o tejto
skutocnosti spravu.
Zhotovitel' je v pripade odstipenia od zmluvy povinny odovzdat objednavatel'ovi podrobni
spravu o diele a vSetku dokumentaciu vratane zaru¢nych listov a dokladov sluziacich na
vyhodnotenie stavu diela. Ak zhotovitel neposkytne riadnu sucinnost’ pri vysporiadavani
pohladavok z titulu odstipenia od zmluvy, alebo neodovzdd podrobnu spravu a vsetku
dokumentéciu, objednavatel’ je opravneny na naklady zhotovitel'a vypracovat’ znalecky posudok,
ktory vyhodnoti stav dicla a naroky z titulu odstipenia od zmluvy. Cena za znalecky posudok sa
odrata z ceny diela, ktord sa ma uhradit’ zhotovitel'ovi.

Clanok XV
Opravnenia objednavatel’a

V sulade s ust. § 41 ods. 7 zékona €. 343/2015 Z. z. sa zmluvné strany dohodli, Zze v pripade, ak
si zhotovitel' nesplni svoje financné povinnosti vo¢i subdodavatelom, t. j. nevykonava thrady
jednotlivych faktir za prace a dodavky, ktoré pre neho realizuji subdodavatelia a zaroven
subdodavatelia poziadaju objednavatela o priamu thradu za prace a dodavky, objednavatel
poskytne zhotovitelovi primeranu lehotu na vykonanie napravy, v ktorej moéze zhotovitel
namietat’, Ze voCi subdodavatel'ovi nema ziadne podlZznosti. PoCas plynutia takto poskytnutej
lehoty je objednavatel’ opravneny zadrzat' vyplatu faktar (resp. konecnu faktaru) podla tejto
zmluvy az do Casu, kedy nebudu zavizky zhotovitela voci subdodévatel'om zaplatené. Pocas
doby zadrzania podrla tohto bodu zmluvy nie je objednavatel’ v omeskani so zaplatenim svojich
penaznych zavizkov voci zhotovitel'ovi a zhotovitel'ovi nevznikne narok na Ziadne zakonné ani
zmluvné sankcie. Pokial’ neddjde zo strany zhotovitel'a v lehote poskytnutej objednavatelom k
uspokojeniu subdodavatel'skych narokov voci zhotovitelovi, a toto uspokojenie nebude v tejto
lehote objednavatelovi pisomne preukazané alebo nebude objednavatelovi preukazané, ze
zhotovitel nema voci subdodavatel'ovi ziadne zavizky, resp. zhotovitel neuvedie vdzne dovody
nevyplatenia subdodéavatela, je objednavatel’ opravneny, ale nie povinny, uspokojit’ narok
subdodavatel’a voci zhotovitel'ovi priamo, a tym sa zbavit’ svojich zavézkov voci zhotovitelovi z
tejto zmluvy do vysky pohl'adavky subdodavatel’a, ktor objednavatel’ uspokojil, s ¢im zhotovitel
bezvyhradne suhlasi. Narok zhotovitel'a na thradu ceny podla tejto zmluvy do vysky uhrady
vykonanej objednévatel'om priamo subdodavatel'ovi, zanika diiom tejto uhrady objednavatel'om
subdodavatel'ovi zhotovitel’a.

Zhotovitel’ berie na vedomie a bezvyhradne sthlasi s tym, Ze pre ¢ely zadrzného je objednavatel’
opravneny zadrzat' z kazdej z faktar vystavenych podla tejto zmluvy 10% fakturovanej sumy
vratane DPH ato aj opakovane na zabezpeCenie svojich prdv na riadne plnenie povinnosti
zhotovitel'a zo zmluvy a to az do celkovej vysky zadrzného predstavujucej 10% z celkovej ceny
diela vratane DPH (zadrZzné pravo).

Zhotovitel moze nahradit’ zddrzné pravo podl'a tohto ¢lanku po podpise tejto zmluvy predlozenim
zarucnej listiny — dokladu preukazujuceho poskytnutie bankovej zaruky, ktorej obsahom bude
zavazok vSeobecne akceptovatelnej banky uspokojit’ objednavatel'a do vysky akejkol'vek splatnej
penaznej pohladavky objednavatela voci zhotovitel'ovi z titulu zodpovednosti za vady diela,



alebo jeho cCasti podla tejto zmluvy alebo v suvislosti s fiou, z titulu nahrady Skody sposobenej
objednavatelovi alebo z titulu porusenia tejto zmluvy vo forme zmluvnej pokuty vo vyske 10%
z celkovej ceny s DPH. Akceptovana bude len bankova zaruka na prvi vyzvu a bez ndmietok
s trvanim pocas obdobia zhotovovania diela, ako aj celého obdobia zaruc¢nej doby podla tejto
zmluvy a nesmie byt odvolatel'na bez pisomného stihlasu objednavatel’a.

V pripade, ak by doslo k ¢erpaniu z bankovej zaruky podl'a bodu 3 tohto ¢lanku, zavézuje sa
zhotovitel’ doplnit’ na zéklade dohody s bankou tto zaruku do povodnej vysky a to jej rozsirenim,
pripadne zriadenim novej a to za rovnakych podmienok, za akych bola dojednana pdvodna
bankova zaruka. Povinnost’ podl'a predoslej vety sa zhotovitel’ zavazuje splnit’ v lehote 10 dni od
cerpania bankovej zaruky objednavatel'om.

V pripade uplatnenia zadrzného prava podla tohto clanku zmluvy uvolni objednavatel
zhotovitel'ovi zadrzné, resp. jeho nespotrebovanu ¢ast’ na zaklade pisomnej ziadosti zhotovitel’a,
pricom zadrzné vo vyske 5% bude zhotovitel'ovi vyplatené na zaklade jeho pisomnej Ziadosti po
odstraneni vSetkych pripadnych vad a nedorobkov na diele, prilohou ktorej bude potvrdenie
objednavatela o ich odstraneni podpisané zodpovednou osobou. Zvys$na ¢ast’ zadrzného vo vyske
5% bude vyplatena zhotovitel'ovi po uplynuti zaruénej doby podla tejto zmluvy a za sucasného
splnenia podmienky uvedenej v ¢lanku XIII. bod 16 tejto zmluvy. Povinnost’ vratit zadrzné
zhotovitelovi ma objednavatel’ v lehote 30 kalendarnych dni po splneni podmienok na jej
vyplatenie a to bez akychkol'vek trokov.

Objednavatel je opravneny pouzit’ zadrzné na thradu nakladov odstranenie vad vyskytujtcich sa
na diele pocas zarucnej doby, ako aj na zapocitanie narokov na tthradu zmluvnych pokut a trokov
z omesSkania podla tejto zmluvy ana zapocitanie narokov na nahradu S$kody vzniknutej
v dosledku konania alebo opomenutia zhotovitel’a.

Clianok XVIL
Zaverecné ustanovenia

Tato zmluva nadobtida platnost’ diiom jej podpisania obidvomi zmluvnym stranami a G¢innost’
dinom nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav.
Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie st upravené touto zmluvou, sa spravuji podla
prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika a d’alSich prislusnych vSeobecne zéaviznych
pravnych predpisov SR.
Akékol'vek zmeny adoplnenia tejto zmluvy moézu byt uskutocnené len na zéklade
predchadzajicej dohody oboch zmluvnych stran formou ocislovanych pisomnych dodatkov.
Akékol'vek dodatky k zmluve musia byt v stilade s § 18 a d’alSimi ustanoveniami zékona ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskorSich predpisov.
Zhotovitel’ nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného stihlasu objednavatel’a previest’
svoje prava a zavazky podla tejto zmluvy na int osobu.
Tato zmluva je vyhotovena v 4 (Styroch) rovnopisoch, po 2 (dva) rovnopisy pre kazda zmluvna
stranu.
Prilohou tejto zmluvy a jej neoddelitenou sucast’'ou je:

a) projektovd dokumentacia (ako priloha €.1),

b) opis predmetu zakazky (ako priloha €. 2),

¢) oceneny vykaz vymer (ako priloha ¢.3),

d) harmonogram vecného a Casového postupu prac, finanény harmonogram (ako priloha

¢. 4),

e) vyhlasenie o subdodavateloch (ako priloha €. 5),

f) plnomocenstvo (ako priloha €. 6).
Zhotovitel’ sa zavizuje, ze v sulade s § 79 ods. 2 zakona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych
udajov a o zmene a doplneni niektorych zakonov zaviaze svojich zamestnancov a vSetky d’alSie
osoby na jeho strane, ktoré st v ramci plnenia zmluvy u neho alebo u objednavatel’a oboznamia
s osobnymi udajmi, povinnostou ml¢anlivosti. Splnenie povinnosti v zmysle predchadzajtcej
vety je zhotovitel povinny na vyzvu objednavatel'a kedykol'vek hodnoverne preukéazat.
Zmluvné strany sa dohodli, ze pisomnosti obsahujlice pravne vyznamné skuto¢nosti podla tejto
zmluvy si budu dorucovat’ postou, formou doporucenej zasielky alebo elektronicky na adresy
uvedené v zahlavi tejto zmluvy, pokial’ zo zmluvy nevyplyva inak. Pisomnost’ou obsahujucou



10.

11.

12.

pravne vyznamné skuto¢nosti sa na ucely tejto zmluvy rozumie najmé odstiipenie od zmluvy
a vyzvy na plnenie si povinnosti z tejto zmluvy. Az do okamihu doru¢enia pisomného oznamenia
o zmene kontaktnej adresy sa povazuje za adresu ur¢enu na doruc¢ovanie adresa uvedena v zahlavi
zmluvy.

Pri doruceni prostrednictvom posty sa zasielka povazuje za dorucent dhom jej dorucenia na
adresu podl'a predchadzajticeho bodu tohto ¢lanku zmluvy. Za den dorucenia zasielky sa povazuje
aj den, v ktory zmluvna strana, ktora je adresatom, odoprie doruovant zasielku prevziat, alebo
den vratenia sa nedorucenej zasielky spat’ odosielatelovi, i ked’ sa adresat o obsahu zasielky
nedozvedel. Listina adresovana zmluvnej strane, ktora je doru¢ovana osobne, sa povazuje za
dorucent tejto strane okamihom, ked’ tito prevezme alebo ju odmietne prevziat'.

V pripade, ze niektoré ustanovenia tejto zmluvy st alebo sa z akéhokol'vek dovodu stanu neplatné,
neucinné alebo nevynutitelné, nema to a ani to nebude mat’ za nasledok neplatnost’, neti¢innost’
alebo nevynutitel'nost’ ostatnych ustanoveni tejto zmluvy. Zmluvné strany su povinné v dobrej
viere rokovat’, aby bolo neplatné, neucinné alebo nevynutiteI'né ustanovenie pisomne nahradené
inym ustanovenim, ktorého vecny obsah bude zhodny alebo ¢o najviac podobny ustanoveniu
ktoré je nahradzované, pricom ucel a zmysel tejto zmluvy musi byt zachovany. Do doby, kym
takato dohoda nebude uzavretd, rovnako aj pre pripad, Ze k nej nedojde vobec, sa na nahradenie
neplatného, net¢inného alebo nevynutitelného ustanovenia pouziju ustanovenia slovenskych
pravnych predpisov a to také ustanovenia, ktoré zodpovedaju kritériam podla predchadzajicej
vety.

Za sucast’ zmluvy sa povazuju aj sitazné podklady objednavatel’a, ponuka zhotovitel'a a pripadné
vysvetlenia sutaznych podkladov. V pripade, ak vysvetlenia sit'aznych podkladov menia, alebo
dopliaju ustanovenia zmluvy, maji v takomto pripade prednost’ pred ustanoveniami tejto zmluvy
a platia vysvetlenia sut'aznych podkladov.

Zmluvné strany prehlasuju, ze si zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli, s jej obsahom
po precitani sthlasia bez vyhrad a na znak tohto stihlasu ju vlastnorué¢ne podpisuju.

Za objednavatel’a: Za zhotovitel’a:
V Kosiciach, dia: V Banskej Bystrici, dia: 27.04.2023

Sprava ciest KoSického samospravneho kraja SMS a.s.
doc. Ing. Anton Tris¢ PhD., MBA, Bc. Elena Hanuskova
generalny riaditel’ splnomocnenec



STTIS

PLNOMOCENSTVO

ev. €.13/2023/PM/EH

Spolo€nost SMS a.s. so sidlom: Partizénska cesta 91, 974 01 Banska Bystrica, IC0O: 35 727 951, zapisand
v Obchodnom registri Okresného sidu Banské Bystrica, oddiel: Sa, viozka ¢. 692/S,
konajlca:

Ing. Rébert Sinaly - predseda predstavenstva

Ing. Dalibor Novotny - podpredseda predstavenstva

(dalej len ,Splnomocnitel”)
tymto

udeluji plnomocenstvo

Bc. Elene Hanuskovej, narodenej dna o ] , ha
zastupovanie Splnomocnitela pri podadvani ponuky na zhotovenie diela vo verejnom obstaravani

.«Rekons$trukcia mosta M1683 cez inundaény kanal pred obcou Vojany - realizacia”

ato najma, nie v8ak vylu¢ne, na podanie kompletnej ponuky, vypracovanej Splnomocnitelom, ako
zdujemcom obstardvatelovi a na podpis vSetkych dokumentov, ktoré st stcastou ponuky; a na vsetky
Ukony, ktoré su s vyssie uvedenymi Cinnostami spojené.

V Banskej Bystrici diia 11.04.2023

Ing. Rébert Sinaly __Ing. Dalibgy Novotny
predseda predstavenstva padpredseda’pyedstavenstva
SMS as. SMS ass.

Splnomocnenie v plnom rozsahu prijimam.

V Banskej Bystrici dfia 11.04.2023

SMSa.s.

Partizdnska cesta 91, 974 01 Banskd Bystrica
ICO: 35727951 | IC DPH: SK2020268173 {
+421 484 142 622 | www.stavbymostov.sk VvVINCI {
Zapisand v OR Okresného sudu v Banskej Bystrici, oddiel Sa, vioZka ¢. 692/S CONSTRUCTION
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