EVO
Vysvetlovanie

Nazov zakazky: Spracovanie kompletnej projektovej dokumentacie vo faze realizaéného projektu stavby: ,Rozsirenie kapacit ZS Rakusy"
Obstaravatel: Obec Rakusy

Poradové ¢islo: 1 Datum podania: 14.06.2023 21:17:54 Zverejnené: 18.06.2023 17:27:13

Vazena pani, Vazeny pan,
verejny obstaravatel Vam podava stanovisko k Vasim otazkam:

OTAZKA 1: V sttaznych podkladoch na strane 5 je ukoncenie dodania predmetu zakazky do 29.12.2023 v Zmluve o dielo je na strane 21 ¢lanok 5 do
3 mesiacov od nadobudnutia U€innosti tejto zmluvy. Coho sa pridrziavat pri podani cenovej ponuky?

ODPOVED: Termin ukonéenia dodania predmetu zakazky je v pripade sutaznych podkladov, ako aj prilozenej Zmluvy o dielo jednotny, ato
29.12.2023.

OTAZKA 2: Clanok 6 bod 4 ,Objednavatel neposkytuje na realizaciu predmetu zmluvy preddavky ...“ o v pripade, Ze doba realizacie celého projektu
bude napriklad 5 rokov? Dal by sa tento bod z ¢lanku 6 nahradit bodom 3.3 Sadzobnika UNIKA, na ktory sa odvolavate vy$Sie a to rozdelenim ceny
vyjadrené % sadzbami po ukonéeni jednotlivych faz projektu ako Uzemné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizacia stavby, kolaudacia stavby a to
osobitne PC /projekéna ginnost/ a IC /inZinierska &innost/?

ODPOVED: Predmetny bod ¢lanku 6 je mozné nahradit bodom 3.3 Sadzobnika UNIKA, na ktory sa odvolavame vys$Sie a to rozdelenim ceny vyjadrené
% sadzbami po ukonéeni jednotlivych faz projektu ako uzemné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizacia stavby, kolaudacia stavby a to osobitne
PC /projekéna &innost/ a IC /inZinierska &innost/

OTAZKA 3: V &lanku 10 v bode 1 je ... Grok z omeskania vo vy$ke 0,02 % z ceny diela ... a v &lanku 10.2 je ... zmluvna pokuta vo vyske 0,05 % z ceny
diela ..., nemali by byt tieto penale v rovnakej vySke?

ODPOED: Uvedené percenutalne vyjadrenia uroku z omeskania a vysky zmluvnej pokuty je mozné zosuladit na droveri 0,05 % z ceny diela s DPH za
kazdy aj zacaty deri omeSkania

OTAZKA 4: Clanok 10 bod 4 &o sa rozumie pod ,V pripade, ak Zhotovitel poruéi ktorékolvek ustanovenie Zmluvy, za ktoré nie je uréena individualna
sadzba zmluvnej pokuty ...“?

ODPOVED: Bod 10.4 sa vztahuje na mimoriadne zavazné pochybenia na strane Zhotovitela (bod 11.2) ku ktorym neuvadzame v ostatnych
ustanoveniach vyzvy restrikcie.

OTAZKA 5: Clanok 11 bod 2 pism. f , ods. 3 ,vznikne navysenie celkového investiéného nakladu stavby*, mame to chapat tak, Ze to sa tyka aj narastu
cien stavebnych materialov?

ODPOVED: V bode 11.2 pism. f) uvadzame: ,,...najma pocas realizacie stavby na zaklade Diela sa zisti nevhodnost' Diela, ktord mohol Zhotovitel pri
vynalozeni odbornej starostlivosti zistit, alebo ktora pri dodrzani ustanoveni a povinnosti podla Zmluvy nemusela vzniknat, a v désledku uvedenych
skuto€nosti* ...,, vznikne navySenie celkového investicného nakladu stavby”

Z uvedeného nevyplyva, ze sa ustanovenie tyka aj nepredpokladaného narastu cien stavebnych materialov na trhu.

OTAZKA 6: Clanok 12 bod 7 zhotovitel udeluje Objednavatelovi licenciu na pouzivanie PD v neobmedzenom rozsahu, v neobmedzenom poéte
vyhotoveni a v sulade s § 67 autorského zakona“, podla tohto méze Objednavatel kopirovat a predavat tito PD inym subjektom bez suhlasu
Zhotovitela?

ODPOVED: Objednavatel nebude kopirovat a predavat predmetnt PD inym subjektom bez suhlasu Zhotovitela. Vyhotovena PD bude sluzit len na
Ucely realizacie stavby Objednavatela.

OTAZKA 7: Clanok 12 bod 8 podla nazoru nasich pravnikov by malo byt konkretizované kto s to tie tretie osoby, napr. dodavatel stavby, stavebny
dozor, organy Statnej a verejnej spravy, ako i spravcovia sieti, vodnych tokov a komunikacii.

ODPOVED: Objednavatel udeli suhlas na pouzitie PD len na Ucely realizacie stavby Objednavatela. Zhotovitel bude o udeleni suhlasu oboznameny,
pricom ma pravo vzniest namietku.

OTAZKA 8: Clanok 15 bod 5 ,Zhotovitel sa zavazuje, Ze po&as trvania realizacie tejto zmluvy bude zapisany v Registri partnerov verejného sektora,
ato ..., tito podmienku budu spifat aj subdodavatelia. ...“, tento bod je nevykonatelny ani u jedného Zaujemcu, nakolko napr. rozpod&tar, projektant
EHB /energetickej hospodarnosti budov/, projektant PBS /poziarnej bezpecnosti stavby/ nikdy nepracuju samostatne, ale vzdy pracuju pre konkrétnu
projekénu kancelariu, ¢i uz PO, alebo FO, podnikatela a tito musia byt zapisani v Registri partnerov verejného sektora.

ODPVOED: Zhotovitel sa zavazuje, Ze pocas trvania realizacie tejto zmluvy bude zapisany v Registri partnerov verejného sektora, v sulade s
podmienkami Vyzvy MSVVS SR ,,Odstranenie dvojzmennej prevadzky v zékladnych $kolach”. Verejny obstaravatel vysvetluje, Ze tato podmienka sa
vztahuje na kazdy subjekt (dodavatel, subdodavatel) v retazci, ktory je povinny byt zapisany, musi byt zapisany. Hranica zapisovania do Registra
partnerov verejného sektora je uvedena v § 11 ZVO a v § 2 zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonov, t.j. pri jednorazovom plneni je to 100.000,00 EUR.

OTAZKA 9: V navrhu Zmluvy o dielo chyba tzv. Vy$$ia moc. UvaZovalo sa s jej zapracovanim do zmluvy?

ODPVOED: Nie, nakolko predmetom zmluvy je vypracovanie technickej projektovej dokumentacie, ktora sa v prevaznej miere realizuje v interiéri. Pri
¢innostiach "inziniering" sa nepredpoklada, Zze by nastala situacia v Slovenskej republike podobna situacii, ktora bola zapri¢inena ochorenim COVID-
19 (napr.: lockdown).
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S pozdravom

PhDr. Bohuslav Ferdinand Chudik
administrator procesu VO
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