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&%\SLOVENSKA SPRAVA CIEST

Mileticova 19, 826 19 Bratislava

Investicna vyslavby a sprava ciest, Kasarenské namesue ¢ 4. 040 01 Ko3ice

FORMULAR , A“

VSEOBECNE INFORMACIE O UCHADZACOVI/SKUPINE DODAVATELOV

Nazov predmetu zakazky: ,1/21 — 015 Sari§sky Stiavnik most*

1.

g & LN

10.

11.

Obchodné meno alebo nazov uchadzaéa: C.M.R. Slovakia, s.r.o.

Sidlo alebo miesto podnikania uchadzaca: Bardejovska 13, 080 06 Lubotice

iICO: 31721079

Pravna forma: spoloénost s ruéenim obmedzenym

Oznadenie Obchodného registra alebo inej evidencie, do ktorej sa uchadzaé zapisuje podla pravneho
poriadku §tatu, ktorym sa spravuje, a &islo zapisu alebo Uidaj o zapise do tohto registra alebo evidencie':
odd.Sro, vl.8. 2796/P

Oznalenie §tatu, podla pravneho poriadku ktorého bol uchadzaé zalozeny: Slovensko

Meno a priezvisko a §tatna prislu§nost 0sdb opravnenych konat' v mene uchadzaca: Ing. Milan Drevenak,
Ing. Bohdan Kusvara, konatelia

Telefon: 421/51 7480531 Fax: E-mail: cmr@cmr.sk

Opis hlavného predmetu podnikania uchadzaca (napr. hlavny/generalny dodavate!/ stavebnych prac):
vykonavanie bytovych a oblianskych stavieb, dopravnych stavieb, inZinierskych stavieb, priemyselnych
stavieb

Obchodné meno alebo nazov a sidlo alebo miesto podnikania fyzickych alebo préavnickych osoéb, ktoré su
dal$imi clenmi skupiny dodavatelov, ak uchadzacom je skupina dodavatelov:
Zahrani¢na spolo¢nost vyznadi &i je alebo nie je zriadena v State verejného obstaravatela v stlade s platnymi

nariadeniami a legislativou.

Datum: 13.03.2023

Ing. Milan Drevenak, konatel /

Sutazné podkiady - Zvazok 1 171

1/21 - 015 Saridsky Stiavnik most
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MiletiCova 19, 826 19 Bratisfava

Investiena vy stavby 2 sprava ciest. Kasarenské nimestie ¢. 4. 040 01 KoSice
F
~
FORMULAR ¢. 1

Navrh na plnenie kritérii uchadzaé¢om

Nazov predmetu zakazky: ,,1/21 — 015 Sari$sky Stiavnik most“

Uchadzac / skupina dodavateflov C.M.R. SLOVAKIA, S.R.O.
BARDEJOVSKA 13
080 06 LUBOTICE

Kritérium na vyhodnotenie pontk NAJNIZSIA CENA

Je uchadzaé platiteflom DPH? ANO* NIE?
Navrhované cena DPH Navrhovana cena
v EUR bez DPH v EUR s DPH
Pontikana cena realizacie 659 540,84 131 908,17 791 449,00
predmetu zakazky

Datum: 13.03.2023

Ing. Milan Drevenak, konatel /

! Nehodiace preskrtnit

Sutazné podklady - Zvézok 1 171

1121 — 015 Sarissky Stiavnik most
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SLOVENSKA SPRAVA CIEST
Mileticova 19, 826 19 Bratislava

Investiéna vystavby a sprava ciest. Kasarenské namestie ¢ 4. 040 01 KoSice

FORMULAR é. 1.2.1

Ponukovy list na uskutoénenie stavebnych prac

Nazov predmetu zakazky: ,1/21 - 015 Saridsky Stiavnik most*

Verejny obstaravatel:  Slovenska sprava ciest
Mileticova 19
826 19 Bratislava
Slovenska republika
1. Uchadzaé

Uchadzac vypini tabulku podfa toho &i sa ztiéastni zadavania zakazky ako samostatny uchadzac alebo ¢len
skupiny dodavatelov.

Obchodné meno alebo nazov sidlo alebo miesto podnikania | ICO

Uchadzac C.M.R. Slovakia, s.r.o. Bardejovska 13, 08006 Lubotice | 31 721 079

alebo

Nazov skupiny
dodavatelov

Hiavny clen*

Clen 2*

atd’. ... *

" pridajfodstran dalsie riadky pre partnerov podlra potreby. Upozoriujeme, Ze subdodavatel sa nepovazuje za partnera pre Ucely tohto
vyberového konania. Ak tito ponuku predklada samostatny uchadzaé, meno tohto uchadzaca sa zapiSe do riadku ,hlavny partner” (vSetky
ostatné riadky sa odstrénia)

2. Kontaktna osoba (pre tuto ponuku)

Meno a priezvisko Ing. Milan Drevenak, konatel
Obchodné meno alebo nazov
uchadzada (clena skupiny .
dodavatelov, ktoré je C.M.R. Slovakia, s.r.o.
uchadzaéom)
Adresa Bardejovska 13, 080 06 Lubotice
Telefon +421/51 7480531
Fax
E-mail cmr@cmr.sk
Sutazné podklady - Zvazok 1 172

1/21 - 015 Sarissky Stiavnik most

L



&%&omm SPRAVA CIEST

Mileticova 19, 826 19 Bratislava

Investicna vyslavby a sprava ciest, Kasarenske namestie ¢ 4, 040 01 Kosice

3. Vyhlasenie uchadzaca

My, dolu podpisani tymio vyhlasujeme, Ze:

1.1 sme preskumali a akceptujeme v plnom zneni obsah sutaznych podkladov k predmetnej zakazke
vyhlasenej vo Vestniku verejného obstaravania. Ich ustanovenia prijimame bez vyhrad alebo obmedzenia
a v celom rozsahu.

1.2 Vsulade spoziadavkami sutaznych podkladov, podmienkami a predpisanymi lehotami, ponukame
vykonat, bez vyhrad alebo obmedzenia, nasledujuce stavebné prace:

Nazov diela (predmetu zakazky):
w121 — 015 Sarissky Stiavnik most*

1.3 Cena nasej ponuky Cini:

Cena ponuky bez DPH 659 540,84 EUR
DPH : 131 908,17 EUR
Cena ponuky celkom : 791 449,00 EUR
slovom sedemstodevatdesiatjedentisicstyristostyridsatdevat EUR, 00 centov

1.4  Neuplatiuje sa.

1.5 Predkladame tdato prihlasku sami / ake-&len—skupiny—dodavatefov’ v ramcei predmetného obstaravania.
Potvrdzujeme, Ze neparticipujeme v Ziadnej inej prihladke na tu istu zakazku, bez ohladu na formu takej
prihlasky.

1.6 [Ako Clen skupiny dodavatelov potvrdzujeme, Ze vSetci nasi partneri su pravne zodpovedni, spolocne
a jednotlivo, za realizaciu stavby, Ze hlavny partner je splnomocneny zavazovat sa a prijimat pokyny za
av zastupeni kazdého avSetkych partnerov, aze realizacia stavby, vratane platieb, bude
zodpovednostou/povinnostou hlavného partnera a ze vSetci partneri spoloéného podniku/konzorcia budud
zaviazani zostat' v spoloénom podniku/konzorciu po celt dobu realizacie stavby].

1.7  Zmluvna cena za zdkazku je uréena v sllade so zakonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,zakon o cenach”) a vyhlaskou ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon &. 18/1996
Z. z. o cenach, v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,vyhlaska").

Datum: 13.03.2023

! Upravit' podl'a skutoénosti

Sutazné podklady - Zvazok 1 2/2

(/21 — 015 Sarissky Stiavnik most



;@‘swvmsm SPRAVA CIEST

Mileti¢ova 19, 826 19 Bratislava
Investiéna vystavby a sprava ciest, Kasarenské namestie ¢. 4, 040 01 KoSice

FORMULAR ¢&. 1.2.2

PRILOHA K PONUKE NA STAVEBNE PRACE

1/21 - 015 Sari$sky Stiavnik most

Poloika Podélanok Udaje
SLOVENSKA SPRAVA CIEST
Mileti¢ova 19

826 19 Bratislava

Slovenska republika

SSC IVSC Kosice
Komunikacna adresa 1.3 ZPV Kasarenské namestie ¢.4

040 01 Kosice
C MR, Slovekia, s vo.

Bardeiovsla i3

Nazov a adresa zhotovitela 1.1.2.3ZPV | isnis 1ubonce

Nazov a adresa objednéavatela 1.1.2.2. ZPV

1.1.2.5&43 Ing Midan Dreveidhk, si.

Meno vediiceho stavby ZPV a ZPZ
a

1.1.25&43 Ing. Milan Drveveack. ml

Meno zéstupcu veduceho stavby
ZPV aZPZ

Stavebny dozor 1.1.2.4ZPV a |Ing. Jan Luteran

ZPZ zamestnanec SSC IVSC Kosice
Hlavny inZinier stavby 1.1.2.4 ZPZ |Nehodi sa
Meno koordintora BOZP 1.1.2.11 zpz | S e
Lehota vustavh 1.1.3.3 ZPV a |8 mesiacov
Y Y ZPZ bez zimného obdobia (1.12 aZ 1.3)
Lehota na ozndmenie vad 1.1.3.7 ZPV | 180 dni
POdADIS: /

Ing. Milan Drevendk. konatel

Sutazné podklady — Zvazok 1
1/21 - 015 Saridsky Stiavnik most
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(| stovensk4 sprAva CiEST
Mileticova 19, 826 19 Bratislava

Investi¢na vystavby a sprava ciest, Kasarenské namestie ¢. 4, 040 01 Kosice

Zhotovitel'a voc¢i Podzhotovitel'om,
Dodavatel'om Zhotovitela)

Polozka Pod¢lanok Udaje
Zaru¢na doba 1.1.3.10 ZPZ | 1825 dni *
— , . nebudu sa pouzivat’ pre oficidlnu
Elektronické prenosové systémy 1.3ZPV aZPZ o
komunikéaciu
Pouzité pravne predpisy 1.4 SR
Rozhodujtcr jazyk 1.4 ZPV slovensky jazyk
Jazyk pre komunikaciu 1.4 ZPV slovensky jazyk
Lehota pre vstup na stavenisko 2.1 ZPV NaSIGdUJu,CI den PO prvom
odovzdani staveniska
Ciastka zabezpeky na vykonanie prac | 4.2 ZPV a ZPZ |20 % zo Zmluvnej ceny bez DPH
Ciastka Bankovej platobnej zaruky 20% z ceny plnenia Podzhotovitel’a,
(na splnenie finan¢nych zavazkov 443 7P7 Dodavatela Zhotovitel'a

(spolu s DPH)

Spravy o postupe prac

421 ZPV a ZPZ

Vyzaduje sa

Normalna pracovné doba

,Vyzvy k néprave" v stanovenom
termine

6.5 ZPZ 06:00 - 18:00
: . : . 500,- EUR za kazdé porusenie
Sankcia za poruSenie povinnosti . . ednanie ni
zhotoviteT'a v oblasti BOZP 6.7 ZPV a ZPZ |POVIRNOST a nezjednanie napravy
v stanovenej lehote
Sankeia za nespinenie povinnosti 20 000,- EUR 7a kaZdé nesplnenic
a nezjednanie napravy v zmysle 15.1 ZPV

povinnosti a nezjednanie napravy
v stanovenom termine

Odskodnenie za oneskorenie

8.7 a 14.15(b)

0,05 % zo zmluvnej ceny
za kazdy denl oneskorenia

ZPV
Maximalna Ciastka 10 % zo zmluvnej cen
odskodnenia za oneskorenie 8.7ZPV ‘ J ceny
Percento pre upravu cien 13.5(b) ZPV | neaplikuje sa
provizérnych poloZiek
Zalohové/preddavkova platba 14.2 ZPZ Aplikuje sa v sulade so ZPZ
Maximalna vyska 142 ZPZ 20 % zo Zmluvnej ceny bez DPH
Zalohovej/preddavkove plathby ' osobitne na kazdu zalohovu platbu
?z}bczpc}fa n_a , . 14.2 ZPZ Vyzaduje sa v sulade so ZPZ
Zalohovu/preddavkovu plathu Y '
Upravy v désledku zmien Néakladov 13.8 ZPZ Aplikuje sa v sulade so ZPZ

* vzmysle zakona o verejnych prdacach ¢. 254/1998 Z.z. v zneni zdkona ¢.260/2007 Z.z.

POPDIS: oo

Ing. Milan Drevendk, konatel

Sutazné podklady — Zvazok 1
1/21 — 015 Sari§sky Stiavnik most
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SLOVENSKA SPRAVA CIEST

Mileticova 19, 826 19 Bratislava

Investi¢na vystavby a sprava ciest, Kasarenské namestie €. 4, 040 01 KoSice

Polozka

Pod¢lanok

Udal'e

zariadenia a materialy dopravované
na stavenisko

Meny a pomerné ciastky 142 ZPV EUR
5 . .
Percento zadrzanych platieb 14.3 ZPV ]SZ)P/I(iI z vystavenych faktir celkom s
5 —
Limit zadrzanych platieb 143zpy |> /o 20 zmluvnej ceny celkom
s DPH
Ciastka za technologické 14.5(b) ZPV | neaplikuie sa

Ciastka za technologické
zariadenia a materidly dodané

14.5(a) a (¢)

aplikuje sa v sulade so Zvdzkom 2.,
Cast'2.2a23

(b) prislusné poistné zmluvy

na stavenisko ZPV aZPZ

Minimalna ¢iastka PriebeZného .
platobného potvrdenia 14.6 ZPV neaplikuje sa
Mena/meny platieb 14.152ZPV  [EUR

Lehoty na predloZenie

poistiek: 18.1 ZPV a ZPZ | do 28 dni

(a) dokazy o poisteni 18.1 ZPV a ZPZ |do 28 dni

Maximalna ¢iastka

odpocitatel'nych poloziek pre 18.2(d) ZPV " | neaplikuje sa

poistenie objednavatel'ovych rizik

Najniz8ia ¢iastka poistenia tretej 200 000,- EUR na jednu poistnu
18.3 ZPV ;

strany udalost

Termin, dokedy musi byt

vymenovana Komisia na rieSenie 20.2 ZPZ aplikuje sa v zmysle ZPZ

sporov (KRS)

KRS bude pozostavat’ 20.2 ZPZ aplikuje sa v zmysle ZPZ

Menovanie ¢lena KRS (ak sa strany 20.3 ZPV SACE

nedohodni) vykona

Archeologicky vyskum (prieskum) 14.7 ZPZ nevyzaduje sa

Plan BOZP 6.7 ZPZ vyzaduje sa

Podpis: ...

Ing. Milan Dreveridk, konatel

Sutazné podklady - Zvazok 1
[/21 - 015 Sarissky Stiavnik most

44



( SLOVENSKA SPRAVA CIEST
Mileticova 19, 826 19 Bratislava

Investitna vystavby a sprava ciest, Kasarenské namestie &. 4, 040 01 Kosice

a odstranenia nedostatkov

Polozka Pod¢lanok Udaje

Sankcia za nedodanie planu BOZP 6.7 7P7 500,- EUR za kazdy den
v stanovenej lehote ) oneskorenia
Geometricky plan stavby 10.1 ZPZ vyzaduje sa
Geon,qetrlcky pléan na zriadenie 10.1 7PZ nevyzaduje sa
vecného bremena
Vypocet zat'aZiteI'nosti mostnych . g
objektov 10.1 ZPZ vyzaduje sa

Ry PD stavby R PP
Povodnovy plan (Doklady) vyzaduje sa/pred zahajenim stavby
Informaéné tabule (Ziflégn7 wwiaduie sa
o spolufinancovani projektu z ERDF p y ) J

odsek)

Sankeia za neprt?dlozeme dlo-lfladov 10 000,- EUR za kazdé nesplnenie
(resp. za uvedenie nepravdivych 4.1a ZPZ . .
;o < L povinnosti
udajov) — v Eestnom prehlaseni
Sankcia za porusenie podmienky 20 000,- EUR za kazdé nesplnenie
podla § 34 ods. 1. pismeno g) zakona 43 ZPZ podmienky § 34 ods. 1. pismeno g)
0 verejnom obstaravani zédkona o verejnom obstardvani
Sankcia za nezabezpeCenie BPZ 442 7P7 10 000,- EUR za kazdé nesplnenie
(Bankovej platobnej zédbezpeky) ' povinnosti
Sankeia za nepredloZenie dokladov 123ZPZ  |500,- EUR za kazdy den omeskania
v stanovenej lehote
Sankcia za nepredlozenie
harmonogramu prac v stanovene;j 8.3 ZPV a ZPZ | 500,- EUR za kazdy den omeskania
lehote
Sankcia za nepredlozenie
revidovaného harmonogramu prac 8.3 ZPV a ZPZ [500,- EUR za kazdy deri omeskania
v stanovenej lehote
Sankcia za nedodrzanie terminu
ukoncenia zostavajucich prac 11.1 ZPV 500,- EUR za kazdy defl omeskania

Podpis: .o

Ing. Milan Drevendk, konatel

Déatum: 13.03.2023

Satazné podklady — Zvézok 1
1/21 — 015 Sari$sky Stiavnik most




ZMLUVA O DIELO

evidencné Cislo objednavatela: .............. /6300/2023/PL-VS-02/22
evidencné Cislo zhotovitela: ..........................

o uskutoéneni stavebnych prac
#1121 — 015 Saridsky Stiavnik most®,
uzavreta podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej

len ,Obchodny zakonnik").
(dalej len ,zmluva o dielo" alebo ,zmluva")

¢l.1. ZMLUVNE STRANY

1.1 Objednavatel : Slovenska spréava ciest
Sidlo : Mileticova 19, 826 19 Bratislava, Slovenska republika
Pravna forma : rozpoctova organizacia, zriadena MDPT SR (pravny nastupca MDVRR

SR) zriad'ovacou listinou €.5854/M-95 zo dia 07.12.1995, GpIné znenie
pod ¢.316/M-2005 zo dia 14.02.2005, zmenené rozhodnutim MDPT SR
€.100 zo dna 11.05.2006 a €.86 zo dna 22.05.2008 zmenené
rozhodnutim MDVRR SR €. 162 zo dia 24.10.2014 a naposledy
zmenené rozhodnutim MDVRR SR ¢. 24/2016 zo dna 22.03.2016

Statutarny organ . Ing. Ivan Rybarik, generalny riaditel

ICO . 000 033 28

DIC : 2021067785

Bankové spojenie : Statna pokladnica

IBAN : SK4481800000007000135433
SK0681800000007000183259

Telefén . +421 557277 200

Fax :+421 557277 225

e-mail : sekretariat.ivsc.ke@ssc.sk

Osoby opravnené rokovat”:

- vo veciach zmluvnych : Ing. Roman Splichal,
riaditel IVSC Kosice - povereny riadenim
- vo veciach technickych : Ing. Gabriela Marekova, Usek investi¢nej
pripravy SSC IVSC Kosice
- vo veciach realizaénych - Ing. Roman Splichal, usek investi¢nej
vystavby SSC IVSC Kosice
- kontroly kvality materialov a prac : Anna Strelcovd, poverena riadenim OL SSC IVSC Kosice

(dalej oznacovany ako , objednavatel ")

1.2 Zhotovitel : C.M.R. Slovakia, s.r.o.
Sidlo : Bardejovska 13, 080 06 Lubotice
Pravna forma : spoloénost' s ru¢enim obmedzenym
Statutarny organ : Ing. Milan Drevenak, Ing. Bohdan Kusvara, konatelia
ICO : 31721 079
DIC : 2020524000
Bankové spojenie : UniCredit Bank
IBAN : SK61 1111 0000 0066 2075 3027
Telefon 1 +421/51 7480531
Fax :
e-mail : cmr@cmr.sk

13



Osoby opravnené rokovat”

- vo veciach zmluvnych . Ing. Milan Drevenak, ing. Bohdan Kusvara, konatelia
- vo veciach technickych : Ing. Milan Drevenak, Ing. Bohdan Kusvara, konatelia
- vo veciach realizacnych :Ing. Milan Drevendk, Ing. Bohdan Kusvara, konatelia

Osoby zodpovedné za pinenie zmluvy:

- veduci stavby . Ing. Milan Drevenak st.
- zastupca veduceho stavby - Ing. Milan Dreveriak ml.
- koordinator BOZP . Ing. Stefan Tebelak

(dalej oznagovany ako , zhotovitel *)

Objednavatel a Zhotovitel spoloéne dalej len ,zmluvné strany"

PREAMBULA

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 3 zékona €.343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani®). Objednavatel
na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania — nadlimitna zakazka — verejna
sut'az podfa § 66 ods. 7 pism. b).

¢l.2. PREDMET A PODSTATNE NALEZITOSTI ZMLUVY

2.1 Predmet zmluvy: I/21 — 015 Sarissky Stiavnik most
uskutoénenie stavebnych prac

Predmetom zmluvy je prestavba mostného objektu 1/21-015 a prilahlého useku cesty 1/21, Uprava
Sirkového usporiadania a zvy$enie zatazitelnosti podla platnych STN a EN noriem tak, aby bola
zabezpedena bezpecénost a plynulost cestnej premavky na tomto délezitom tahu.

2.1.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' dielo ,,1/21 ~ 015 éariésky Stiavnik most* na zaklade vysledku
verejného obstaradvania v rozsahu sutaznych podkladov a projektovej dokumentacie podla predlozenej
ponuky a bez akychkolvek vad a nedostatkov diela.

2.2 Cas plnenia:

2.2.1 Zacatie realizécie diela : po odovzdani staveniska zhotovitelovi

2.2.2 Dokoncenie realizacie diela : do 8 mesiacov od odovzdania staveniska.

Do tejto lehoty sa nezapogitava zimné obdobie od
01.12 prisludného kalendarneho roka do 01.03
nasledujiceho kalendarneho roka.

2.2.3 Odovzdanie staveniska : Stavenisko bude odovzdané do 30 dni
od nadobudnutia ucinnosti zmluvy.

2.3 Cenadiela:
2.3.1 Cena diela je stanovena v zmysle zakona NR SR ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v znenf neskorsich predpisov,

vyhlagsky MF SR ¢. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢&. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov.

2.3.2 Zmluvna cena (bez DPH) v EUR : 659 540,84
DPH 20 % v EUR : 131 908,17
Zmluvna cena diela celkom s DPH v EUR : 791 449,00

Slovom : sedemstodevéatdesiatjedentisicstyristostyridsatdevat EUR, 00 centov

2.3.3  Zhotovitel bude mat' narok na uvedenu Ciastku v sulade s ustanoveniami zmluvy o dielo a objednéavatel
sa zavézuje zaplatit zhotovitelovi tito uvedenu cCiastku, a to v ¢ase a spdsobom uvedenym v zmluve.
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DPH bude uhradena v sulade s pravnymi predpismi a prislusnymi medzinarodnymi dohodami
a nariadeniami.

2.3.4 Platby budu zhotovitelovi realizované v mene EUR.

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

4.2

4.3

Cl. 3. OSOBITNE UJEDNANIA

Dokumenty uvedené pod pismenom b) aZ h) tohto bodu st suéastou tejto zmluvy o dielo. Pre ucely
interpretacie je poradie zavaznosti jednotlivych dokumentov nasledovné:

a) Zmluva o dielo

b) Ponukovy list, Priloha k ponuke

¢) Zmluvné podmienky zvlastne

d) Zmluvné podmienky v§eobecné — FIDIC RED BOOK 1999

e) Technicko - kvalitativhe podmienky zvlastne

f)  Technicko - kvalitativhe podmienky vSeobecné

g) Projektova dokumentacia stavby, jej prilohy a opis predmetu zakazky
h) Cena prac/ oceneny supis poloZiek

Dodatky k jednotlivym dokumentom budu mat' rovnaké poradie zavéznosti ako dokument, ktory upravuju.

Zhotovitel nesmie bez predchadzajuceho suhlasu objednavatela preniest’ zavazky, pohladavky (prava)
vyplyvajice z tejto zmluvy na tretiu osobu.

Odovzdanie prac kzhotoveniu inému subjektu bez predchadzajuceho suhlasu objednavatela sa
povazuje za podstatné poruSenie zmluvy, ktoré je dovodom na odstupenie objednavatela od zmluvy bez
naroku zhotovitela na odSkodnenie.

Zhotovitel' nie je opravneny postupit svoju pohladavku vyplyvajicu z tejto Zmiluvy o dielo voci
objednavatelovi na tretiu osobu. Pravny ukon, ktorym by zhotovitel postupil pohladavku z tejto zmluvy
voli objednavatelovi na tretiu osobu je od zaciatku neplatny. Tento zdkaz postipenia pohladavky sa
dojednava na dobu neurg&itu.

Cl. 4. SUBDODAVATELIA

Na vypracovani predmetu tejto zmluvy sa budu podielat’ subdodavatelia znami v ¢ase uzavretia tejto
zmluvy o dielo, uvedeni v Prilohe €.1 tejto zmluvy ,ldentifikacia subdodavatelov, predmet arozsah
subdodavok* (vratane rozsahu prac a ich percentualneho podielu na zhotoveni diela).

Objednavatel podpisom tejto zmluvy akceptuje subdodavatelov zhotovitela, ktori spifiaju podmienky
ucasti osobného postavenia podfa § 32 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani a neexistuje u nich dévod
na vyluéenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az g), ods. 7 a ods. 8 zakona o verejnom obstaravani, maju
v registri partnerov verejného sektora (dalej len ,RPVS") podla § 11 zakona o verejnom obstaravani
zapisanych koneénych uzivatelov vyhod. ,ldentifikacia subdodavatelov®, predmet a rozsah ich
subdodavok je uvedeny v Prilohe €. 1 tejto zmluvy. ldentifikacia subdodavatelov podla
predchadzajicej vety je uvedena v rozsahu: podiel zakazky, ktory ma uchadzaé v imysle zadat’
subdodavatelovi, konkrétnu éast’ diela, ktord ma subdodavatel vykonat, identifikacné udaje
navrhovaného subdodavatela vratane udajov o osobe opravnenej konat’ za subdodavatela v
rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.

Povinnost' byt zapisany v RPVS sa nevztahuje na toho, komu maju byt jednorazovo poskytnuté finanéné
prostriedky neprevySujuce sumu 100 000,-EUR, alebo v Uhrne neprevysujice sumu 250 000,- EUR
v kalendarnom roku ak ide o opakujlice sa plnenie, to neplati ak vySku Statnej pomoci alebo investi¢nej
pomoci nemozZno v &ase zapisu do RPVS urcit..

V pripade zmeny subdodavatela po€as trvania tejto zmluvy, musi subdodavatel, ktorého sa navrh na
zmenu tyka, spifat’ podmienky uéasti tykajlice sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1 z&kona o
verejnom obstaravani, neexistuje u neho dévod na vyluéenie podla § 40 ods. 6, ods. 7 a ods. 8 zdkona o
verejnom obstaravani, a je zapisany v registri partnerov verejného sektora podia § 11 zakona o verejnom
obstaravani. Subdodavatel je povinny vykonat' overenie identifikacie koneéného uzivatela vyhod a podat’
navrh na zapis na UCely zosUladenia zapisanych Gdajov v sllade so zakonom o registri partnerov
verejného sektora. Zhotovitel je povinny predlozit pisomné oznamenie o zmene subdodavatela, ktoré
bude obsahovat minimalne: podiel zakazky, ktory ma uchadzaé v Umysle zadat subdodavatelovi,
konkrétnu Cast diela, ktoru ma subdodavatel vykonat, identifikacné Udaje navrhovaného subdodavatela
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4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.8.1

482

4.9

4.10

vratane tdajov o osobe opravnenej konat' za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
datum narodenia a preukazanie, ze navrhovany subdodavatel splfia podmienky ucasti tykajuce sa
osobného postavenia podla § 32 ods. 1 zédkona o verejnom obstaravani.

Navrhovany subdodavatel musi spinat podmienky ugasti tykajice sa osobného postavenia a nesmd u
neho existovat dévody na vyluc¢enie podla § 40 ods. 6, ods. 7 a ods. 8 zakona o verejnom obstaravani;
opravnenie uskutoChovat stavebné prace preukazuje vo vztahu k tej ¢asti predmetu zakazky, ktory ma
subdodavatel pinit. Podmienka sa tyka v8etkych subdodavatelov po¢as celého pinenia zmiuvy.

Zhotovitel je povinny vopred oznamit' navrh na zmenu subdodavatela/lov podla bodu 4.1., resp. ich
doplnenie najneskér do 5 pracovnych dni odo dia uzatvorenia zmiuvy so subdodavatelom a tento
subdodavatel musi spifiat podmienky podra bodu 4.2 tejto zmluvy.

Spolu s navrhom predlozi doklady preukazujice spinenie podmienok podla ustanoveni § 41 ods. 1,
pism. b) zakona o verejnom obstaravani. V pripade, Ze navrhovany subdodavatel spifa uvedené
podmienky, objednavatel ho schvali, v opaénom pripade ho zamietne. Po obdfzani pisomného
schvélenia subdodavatela je zhotovitel povinny predlozZit objednavatelovi képiu zmluvy uzavretld so
subdodéavatelom. Subdodavatel je opravneny zacat' vykonavat prace na stavenisku az po jeho
pisomnom schvaleni objednavatelom. V pripade, ak zhotovitel nedodrzi vyssie uvedeny postup tykajuci
sa nahradenia p6évodného subdoddvatela a/alebo nastup nového subdodavatela, objednavatel je
opravneny nahradenie pdvodného subdodavatela a/alebo nastup nového subdodavatela, ktory nie je
uvedeny v prilohe ¢.1 k ZoD neschvalit. V pripade ak objednavatel zisti, ze zhotovitel vyuZiva
subdodavatela, ktory nie je uvedeny v prilohe €.1, bude to povazovat za podstatné porusenie zmiuvy.

Ak navrhovany subdodavatel nespifia podmienky U¢asti podia bodu 4.2, objednavatel pisomne poziada
zhotovitela o jeho nahradenie. Zhotovitel doruc¢i navrh nového subdodavatela do piatich pracovnych dni
odo dia dorucenia ziadosti podla prvej vety.

Zhotovitel je povinny pocas trvania tejto zmluvy dodrziavat' ustanovenia zakona ¢. 343/2015 o verejnom
obstaravani upravujuce vyuzitie a zmenu subdodavatelov. Zhotovitel sa zavazuje bezodkladne oznamit
akukolvek zmenu tdajov o subdodavateloch uvedenych v prilohe €.1 tejto zmluvy v rozsahu podla § 41
ods. 3 zakona o verejnom obstaravani, spésobom podla tejto zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti sa
povazuje za podstatné porusenie zmluvy.

Postup pri uzatvarani dodatkov ohladom subdodavatel'ov (podzhotovitelov):

Objednavatel a zhotovitel uzavrie dodatok k zmluve pri zmene resp. doplneni subdodéavatela
(podzhotovitela), ktory ma povinnost byt zapisany v registri partnerov verejného sektora (RPVS).

V pripade zmeny resp. dopineni subdodavatelov, ktori nemaju povinnost' byt zapisany v RPVS
(nespliaju finanény limit pinenia) sa tito uvedu pri najblizsom dodatku ku zmluve v aktudlnom zozname
subdodavatelov v danom Case.

Objednavatel a zhotovitel uzavrie dodatok tykajuci sa zmeny subdodéavatelov / podzhotovitelov (Priloha
€.1 tejto zmluvy) podrla potreby, najneskér véak k 30.08. a k 31.12. daného roku.

Sucastou dodatkov uzatvorenych dvakrat roéne bude aktualizovana priloha ¢.1 ,ldentifikacia
subdodavatelov®, predmet a rozsah subdodavok (vratane rozsahu préac a ich percentualneho podielu
na zhotoveni diela).

SANKCIE

Zhotovitel je povinny zabezpegéit, aby subdodavatelia po celi dobu trvania Zmluvy spifali podmienky
podla ustanovenia § 41 ods. 1 pism. b) zakona o verejnom obstaravani. V pripade porusenia povinnosti
Zhotovitela podla predchadzajucej vety vznika Objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vySke 100,- EUR za kazdy def porudenia.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby subdodavatelia, ktori sa maju povinnost' zapisovat sa do registra
partnerov verejného sektora boli zapisani v registri partnerov verejného sektora po celt dobu trvania
Zmluvy. V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela podla predchadzajucej vety vznika Objednavatelovi
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vysSke 100,- EUR za kazdy den poruSenia pricom porusenie
uvedenej povinnosti, ktoré trva dihsie ako 30 dni sa povazuje za podstatné porusenie Zmiuvy.
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5.4

Zhotovitel vyhlasuje, ze Priloha €.1 tejto zmluvy obsahuje aktualne a tplné Gdaje v zmysle ustanovenia
§ 41 ods. 3, 4 a 6 zakona o verejnom obstaravani. Udaje v zmysle § 41 ods. 3 zakona o verejnom
obstaravani su udaje o vSetkych znamych subdodavateloch v rozsahu obchodné meno/nazov,
sidlo/miesto podnikania, ICO, zapis do prislu§ného registra a tdaje o osobe opravnenej konat za
uvedené osoby v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia (dalej len ,Udaje"). Zmenu
Udajov akejkolvek vy$Sie uvedenej osoby je Zhotovitel povinny bezodkladne pisomne oznamit
Objednavatelovi. V pripade nesplnenia povinnosti Zhotovitela v zmysle predchadzajucej vety ma
Objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vySke 500,- EUR za kazdy neoznameny zmeneny udaj, ako
aj nahradu skody, ktora Objednavatelovi v tejto stvislosti vznikne.

Ustanoveniami bodov uvedenych v €lanku 4 nie je dotknutd zodpovednost' zhotovitela za plnenie zmluvy.

CL. 5. ZMENY ZMLUVY POCAS JEJ TRVANIA

Zmluvu o dielo mozno zmenit' pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania, ak

a) dobjde k opravnenym zmenam technického riesenia pocas vystavby oproti PD;
b) déjde k zmenam vyvolanym nepredvidatelnymi geologickymi podmienkami uzemia;
c) dojde k legislativnym zmenam platnych technickych predpisov pocas vystavby;

doba vystavby sa méze predizit v pripade, ak:

a) nastanu okolnosti definované v bode 5.1.1;

b) budi obzvlast nepriaznivé klimatické podmienky;

¢) nastanu zviastne okolnosti, nezavinené poru$enim povinnosti zhotovitela alebo niekoho, za koho
zhotovitel zodpoveda;

ide o dopliiujlce stavebné prace, ktoré st nevyhnutné, nie st zahrnuté do pévodnej zmluvy, poskytuje
ich pévodny dodavatel a zmena dodavatela

1. nie je mozna z ekonomickych dévodov alebo technickych dévodov, pricom ide najma o poZiadavku
vzajomnej zamenitelnosti alebo interoperability s existujicim zariadenim, sluzbami alebo inStalaciami
podla pévodnej zmiuvy a

2. spbsobi objednavatelovi vyznamné tazkosti alebo podstatnt duplicitu nakladov;

potreba zmeny vyplynula z okolnosti, ktoré objednavatel nemohol pri vynalozeni nalezitej starostlivosti
predvidat’ a zmenou sa nemeni charakter zmluvy;

ide o nahradenie pévodného zhotovitel'a novym zhotovitelom na zékiade

1. skutognosti, Ze iny hospodarsky subjekt, ktory spifa pévodne uréené podmienky Ucasti, je pravnym
nastupcom pdvodného zhotovitela v dosledku jeho reorganizacie, vratane zlu€enia a splynutia alebo
Upadku, za predpokladu, ze povodna zmluva sa podstatne nemeni a cielom zmeny nie je vyhnut sa
pouzitiu postupov zakona o verejnom obstaravani alebo

nedochadza k podstatnej zmene pdvodnej zmluvy bez ohladu na hodnotu tejto zmeny.

Podstatnou zmenou pévodnej zmluvy sa rozumie taka zmena, ktorou sa meni povaha alebo rozsiruje
rozsah pdvodnej zmluvy, najma

a) doplhaju alebo menia podstatnym spésobom podmienky, ktoré by v pévodnom postupe zadavania
zakazky umoznili i¢ast inych hospodarskych subjektov, alebo ktoré by umoznili prijat ini ponuku ako
pdvodne prijatl ponuku,

b) meni ekonomické rovnovaha v prospech dodavatela spésobom, ktory pévodna zmluva neupravovala
alebo

c) nahrédza povodny zhotovitel novym zhotovitelom inak, ako podla bodu 5.1.5.

Zmluvu mozno zmenit pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania aj vtedy, ak hodnota vSetkych
zmien je nizsia ako financny limit podla § 5 ods. 2 zakona o verejnom obstaravani a zaroven je nizsia ako
a) 15% hodnoty povodnej zmiuvy,

pricom sa nesmie menit' charakter zmiuvy.

Podla § 18 ods. 8 zakona o verejnom obstaravani ak ide o zmenu zmluvy podla odseku 1 pism. d) a podla

odseku 2 pism. d), povinnost' zapisu do registra partnerov verejného sektora ma aj novy zhotovitel, ak
tuto povinnost' mal aj poévodny zhotovitel. Zhotovitel je vSak povinny vykonat overenie identifikacie
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5.5

5.6

6.1

6.2

6.3

6.4

koneéného uzivatela vyhod a podat’ navrh na zapis na G€ely zoslladenia zapisanych udajov v sulade so
zakonom o registri partnerov verejného sektora.

Ak ide 0 zmenu podia bodu 5.1.3 alebo 5.1.4, neméze dojst’ k navyseniu hodnoty plnenia o viac ako 50%
hodnoty pévodnej zmluvy.

Ak ide o opakované zmeny, obmedzenie podia prvej vety sa vztahuje na kazda zmenu. Opakovanymi
zmenami zmluvy sa nemozno vyhnut pouzitiu postupov podla zakona o verejnom obstaravani.

Zmena zmluvy musi byt pisomna.
Cl. 6. ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Objednavatel méze odstupit od zmluvy:

a) ak v case jej uzavretia existoval dovod na vylicenie zhotovitela pre nesplnenie podmienky ucasti
podla § 32 ods. 1 pism. a) zakona o verejnom obstaravani,

b) ak tato nemala byt uzavretd so zhotovitelom v suvislosti so zavaznym poruSenim povinnosti
vyplyvajlcej z pravne zavdzného aktu Eurdpskej tnie, o ktorom rozhodol Stdny dvor Europskej unie
v sulade so Zmluvou o fungovani Eurdpske;j lnie,

¢) ak Protimonopolny trad Slovenskej republiky, prislusny organ na ochranu hospodarskej sutaze iného
¢lenského statu alebo Eurépska komisia ulozi rozhodnutim, ktoré nadobudlo pravoplatnost po uzavreti
danej zmluvy sankciu dodavatelovi, ¢lenovi skupiny dodavatelov, a to za porusenie zakazu dohody
obmedzujicej sutaz, ktora spocivala v koordinacii podnikatelov v akomkolvek verejnom obstaravani
alebo v slvislosti s akymkolvek verejnym obstaravanim, pri€om tato sankcia nebola znizend na
zaklade prislu§ného programu zhovievavosti alebo na zaklade prislusného konania o urovnani,

d) uzavretej s uchadzatom, ktory na Ugely preukdzania splnenia podmienok Ucasti vo verejnom
obstaravani, na uéely vyberu zaujemcov vo verejnom obstaravani, na Gcely preukazania spinenia
poziadaviek na predmet zakazky alebo na Uéely zaloZenia zabezpeky poskytol informaciu alebo
doklad, ktory je nepravdivy alebo pozmeneny tak, Ze nezodpoveda skutoénosti a ma vplyv na
vyhodnotenie spinenia podmienok ucasti alebo poziadaviek na predmet zakazky, vyber zaujemcov
alebo na zabezpecéenie viazanosti ponuk zabezpekou,

e) ak vo verejnom obstaravani, ktoré predchadzalo jej uzavretiu urad v rozhodnuti podla § 175 ods. 1
pism. c) zakona o verejnom obstaravani zisti porusenie tohto zdkona o verejnom obstaravani, ktoré
malo alebo mohlo mat' vplyv na vysledok verejného obstaravania.

Objednavatel méze odstupit od ¢asti zmluvy, ktorou doslo k podstatnej zmene pévodnej zmluvy a ktora
si vyzadovala nové verejné obstaravanie.

Verejny obstaravatel nesmie uzavriet zmluvu:

a) s uchadzaom, ktory ma povinnost zapisovat' sa do registra partnerov verejného sektora, a nie je
zapisany v registri partnerov verejného sektora,

b) uchadzatom, ktorého subdodavatel alebo subdodavatelia podla zakona o registri partnerov
verejného sektora maju povinnost sa zapisovat do registra partnerov verejného sektora a nie su
zapisani v registri partnerov verejného sektora. Uchadza¢ a/alebo subdodavatel je povinny
vykonat' overenie identifikacie kone¢ného uzivatela vyhod a podat navrh na zapis na ucely
zosuUladenia zapisanych Gdajov v sllade so zakonom o registri partnerov verejného sektora.

¢} uchadzaom, ktory méa povinnost zapisovat' sa do registra partnerov verejného sektora a ktorého
kone&nym uzivatelom vyhod zapisanym v registri partnerov verejného sektora je osoba podla § 11
ods. 1 pism. ¢) zadkona o verejnom obstaravani,

d) ktorého subdodavatel alebo subdodavatelia podla zakona o registri partnerov verejného sektora
majl povinnost sa zapisovat do registra partnerov verejného sektora a maju v registri partnerov
verejného sektora zapisaného konetného uzivatela vyhod, ktorym je osoba podla § 11 ods. 1
pism. ¢) zakona o verejnom obstaravani. Uchadzal a/alebo subdodavatel je povinny vykonat
overenie identifikacie konecného uzivatela vyhod a podat navrh na zapis na ucely zostladenia
zapisanych udajov v sllade so zakonom o registri partnerov verejného sektora.

Ak sa po uzavreti zmluvy stala kone€nym uzivatelom vyhod dodavatela, jeho subdodavatela alebo jeho
subdodavatela podla osobitného predpisu osoba podla § 11 ods. 1 pism. c¢) zakona o verejnom
obstaravani, verejny obstaravatel méze po uplynuti 30 dni odo dria, ked' tato skutoénost nastala, ak tato
skutognost' stale trva, odstlpit od zmluvy.
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Objednavatel ma pravo odstupit od zmluvy v pripade, ak vzniknt dévody na odstupenie podla § 15, ods.
1 zakona ¢. 315/2016 Z.z. Ak registrujici organ rozhodne o vymaze z dévodov ustanovenych v § 13,
§ 14, § 15 zakona &. 315/2016 Z.z. povazuje sa takéto konanie za podstatné porusenie zmluvy.

Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo objednavatefa odstupit od zmluvy alebo jej Casti podia
osobitného predpisu.

Pravom objednavatela je bez akychkolvek sankcii odstupit od zmiuvy so zhotovitelom v pripade, kedy
eSte nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi objednavatelom a zhotovitelom a vysledky kontroly riadiaceho
organu (dalej len ,RO") neumozniuju financovanie vydavkov vzniknutych z tohto obstaravania.

Cl.7. ZAVERECNE USTANOVENIA
Tato zmluva o dielo sa spravuje pravnym poriadkom Slovenskej republiky.

Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené v tejto zmluve sa budu riadit' ustanoveniami Obchodného
zakonnika a ostatnymi pravnymi predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej republiky.

Ugastnici tejto zmluvy na strane zhotovitela st zaviazani zo svojich zavézkov vyplyvajucim im z tejto
zmiuvy a vzniknutych v slvislosti s touto zmluvou spoloéne a nerozdielne.! - ak je relevantné.

Nedelitelnou su€astou tejto zmluvy su prilohy:

Priloha €.1 ,ldentifikacia subdodavatefov" - podla bodu 4.2

Priloha €.2 ,Oceneny supis poloZiek" - podla zvazok 4, ¢ast' 4.2

Nedelitelnou sucast'ou zmluvy o dielo ako jej priloha je fotokopia zmluvy o zdruZeni uzatvorenej medzi
U¢astnikmi zmluvy na strane zhotovitela. V pripade zmeny alebo doplnenia zmluvy o zdruzeni sa
zhotovitel zavazuje doporuéene doruéit' do sidla objednavatefla fotokdpiu dodatku k zmluve o zdruzeni
v lehote 14-tich kalendarnych dni odo diia jeho podpisu ucastnikmi zdruzenia.? - ak je relevantné.
Nedelitelnou suéast'ou zmiuvy o dielo ako jej priloha je original Dohody o spolupraci uzatvorenej medzi
UCastnikmi zmluvy atretou osobou, ktorej zdroje maju byt pouzité na preukazanie finanéného
a ekonomického postavenia podla § 33 zakona o verejnom obstaravani.® - ak je relevantné.

Zhotovitel' je povinny strpiet vykon kontroly, auditu a overovania stvisiaceho s predmetom zakazky

kedykolvek pocas platnosti a i€innosti zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku (dalej

len NFP), a to opravnenymi osobami a poskytnit im vSetku potrebnu stc€innost. Opravnené osoby na

vykon kontroly, auditu a overovania su:

a) Ministerstvo dopravy a vystavby Slovenskej republiky a nim poverené osoby,

b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,

c) Najvyssi kontrolny Grad Slovenskej republiky, prisludna sprava financnej kontroly, Certifikacny organ
a nimi poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujlice organy a nimi poverené osoby,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Europskeho dvora auditorov,

f) Osoby prizvané organmi uvedenymi v bode a) az d) v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi
Slovenskej republiky a Eurépskej unie.

V&etky spory, ktoré sa tykaju realizacie alebo slovného vykladu tejto zmliuvy o dielo budu predmetom
rokovania medzi zmluvnymi stranami na navrh niektorej zo zmluvnych stran a to tak, aby zmluvné strany
dospeli k dohode. Pokial nedéjde k priatelskému urovnaniu, spor bude s koneénou platnostou vyrieseny
prislusnym sidom Slovenskej republiky.

Menit' alebo dopifat' tuto zmluvu o dielo je mozné len pisomnymi a o&islovanymi dodatkami, ktoré sa po
podpisani oboma zmluvnymi stranami a nadobudnuti Géinnosti stant suc¢ast'ou zmluvy o dielo.

Zmluva o dielo je vyhotovena v pocte Siestich vytlaCkov. Zhotovitel obdrzi dva vytlacky zmluvy,
objednavatel obdrzi &tyri vytlacky zmluvy.

! Toto ustanovenie bude sugastou zmluvy o dielo len v pripade, ak sa Uspe$nym uchadzadom stane skupina dodavatelov.

2 Toto ustanovenie bude suéastou zmluvy o dielo len v pripade, ak sa Gspesnym uchadzaom stane skupina dodavatelov,
ktora upravi vzajomné vztahy medzi jej clenmi zmluvou o zdruZeni uzatvorenou podla § 829 zakona &. 40/1964 Zb.
Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov.

3 Toto ustanovenie bude stéastou zmluvy o dielo v pripade, len ak (spedny uchadzaé preukazoval finanéné a ekonomické
postavenie podlia § 33 zakona o verejnom obstaravani tretou osobou.



7.9

7.10

Tato zmluva nadobuda platnost diom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami. Uginnost’ nadobudne
dnom nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmliv. Objednavatel v suvislosti
s povinnostou zverejnenia zmluvy podla § 47a Obcianskeho zakonnika a § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z.
0 slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zékon o slobode
informacii) v zneni neskor8ich predpisov zabezpeéi ochranu préav zhotovitela vyplyvajicich z § 17
Obchodného zakonnika tykajucich sa obchodného tajomstva a § 11 Obgianskeho zakonnika, tykajuceho
sa prava na ochranu osobnosti. Objednavatel konkrétne zabezpeli ochranu {anonymizovanie) tych
ustanoveni zmluvy o dielo (vratane jej priloh), ktoré zhotovitel oddeli od ostatnych zaznamov krycim
listom pevne zviazanym so zaznamami obsahujlcimi Udaje majuce charakter obchodného tajomstva a
tiez udaje o bankovom spojeni a Cisle uctu zhotovitela, kioré mézu byt zneuzité. Tym nie je dotknuta
ucinnost” tychto ustanoveni zmluvy o dielo v stlade s § 47a ods. 3 Ob¢ianskeho zakonnika.

Zmluvné strany prehlasuju, ze sa oboznamili so v8etkymi podmienkami a ustanoveniami tejto zmluvy,
tato uzatvorili slobodne a vazne, ze sa zhoduje s ich prejavom véle. Zastupcovia zmluvnych stran su
opravneni k podpisu tejto zmluvy a na znak suhlasu ju podpisali.

Datum: ..o Datum: 13.03.2023

Za objednavatela: Za zhotovitela:

Ing. Ivan Rybarik .ing. Milan Drevenak (
generalny riaditel konatel
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CESTNE VYHLASENIE

Uchadzac¢ C.M.R. Slovakia, s.r.o., so sidlom Bardejovska 13, 080 06 Cubotice,

tymto &estne vyhlasuje, ze spliia podmienky néasti

- podmienky Ucasti tykajuce sa osobného postavenia § 32 ods. 1
podmienky ucasti tykajice sa financného a ekonomického postavenia § 33 ods.1
pism. a)

- podmienky ucasti tykajuce sa technickej alebo odbornej spdsobilostt § 34 ods. 1
pism. b), g), i), ), h).

V Luboticiach 13.03.2023

Ing. Milan Urevenak (
konatel
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CESTNE VYHLASENIE

Uchadzac¢ C.M.R. Slovakia, s.r.o., so sidlom Bardejovska 13, 080 06 Lubotice,

tymto Cestné vyhlasuje, ze

- navrhovana zmluvna cena diela v plnom rozsahu obsahuje ocenenie vietkych prac a dodavok
potrebnych pre zhotovenie diela, ). aj také, ktoré nie s definované v rozpocte, ale su obsiahnuté
v niektorej ¢asti projektovej dokumentacie (vykresova Cast, technicka sprava), alebo z nej vyplyvaju

- koneCnym uzivatelom vyhod uchadzaca a jeho subdodavatelov nie je osoba podfa § 11 ods. 1 pism. c)
zakona o verejnom obstaravani

dodrziavame eticky kodex vo verejnom obstaravani a nie sme v konflikte zaujmov

spifiame podmienky G&asti

V Luboticiach 13.03.2023

Ing. Milan Urevenak /
konatel '
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121 - 015 Sarissky Stiavnik most*

Realizacia diela vo vazbe na dodavku rozhodujucich
stavebnych materialov

- Kamenivo - IS-LOM s.r.0., Maglovec — Lom Maglovec
- Beténové zmesi - Danucem Slovensko a.s., betonaren Bardejov
- Ziviéné zmesi - Metrostav DS a.s. — Obaloviia

Chminianska Nova Ves

V Luboticiach 13.03.2023

Ing. Milan Drevenak /
konatel



