NAVRH
Zmluvy o dielo na stavebné prace
uzavretd podla ustanovenia § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika
V platnom zneni medzi
l.
Zmluvné strany

Zhotovitel”:

Obchodné meno spolocnosti: GIT, s.r.o.

Adresa sidla spolo¢nosti: Piestanska cesta 412/48, 922 03 Vrbové
1CO: 44243481

DIC: 2022663016

IC DPH: SK2022663016

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

Cislo tétu: _

IBAN: I
Zastupeny: Lukas Valo, Marian Valo

Tel: I

E-mail: it@aqit.sk

Zapisany v Obchodnom registri Okresného stidu
(dalej len ,,Zhotovitel™)

a

Objednavatel”:

Nazov : Spojena $kola, Rakovice 25, Rakovice
Adresa : Rakovice 25, Rakovice 922 08

Krajina: Slovenska republika

ICO 53638581.

DIC 2121552455,

V zastpeni: Mgr. Henrieta Kunicova - riaditel’ka

Kontakt: Tel: +421 902 232 918 ,kunicova.henrieta@zupa-tt.sk, sos.rakovice@zupa-tt.sk
(dalej ako ,,Objednavatel™)

I.
Uvodné ustanovenia
2.1 Tato zmluvu uzatvaraja zmluvné strany ako vysledok podlimitnej zékazky realizovanej

postupom podlimitnej zakazky podl'a zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov na predmet zakazky

,»Vybudovanie 5 novych tried*

Objednavatel’ vyhlésil verejné obstaravanie Vyzvou C. .............. , zverejnenou vo Vestniku

verejného obstaravania €. ............ zodna ................

2.2 Do predmetného postupu zadavania zakazky predlozil sitaznti ponuku aj Zhotovitel. Na
zéklade vyhodnotenia stt’aznych ponuk predlozenych v rdmci predmetného postupu zadavania
zédkazky zmluvné strany uzavretim tejto zmluvy o dielo prejavuja svoju vol'u dohodnut

podmienky a sposob realizacie predmetu zakazky v zmysle vyhlasenej stitaze.


mailto:git@git.sk
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M.

Predmet zmluvy a ucel zmluvy
3.1 Predmetom tejto zmluvy je ,,Vybudovanie 5 novych tried* (d’alej ako ,,dielo*) v sulade
s vykazom vymer a Navrhom na plnenie kritérii, ktoré st neoddelitelnou sucastou tejto
zmluvy. Zhotovitel sa zaviazuje zhotovit dielo, za podmienok ur¢enych v tejto zmluve.
3.2 Zhotovitel je podl'a tejto zmluvy povinny vykonat dielo v sulade s predlozenym vykazom
vymer, projektovou dokumentéaciou a podl'a pokynov Objednévatela. Zhotovitel' sa zavézuje
odovzdat’ vykonané dielo Objednavatel’'ovi riadne a vcas. Sucast'ou diela je dodavka a montaz
vSetkych veci, ktoré boli uvedené v ponuke Zhotovitel'a ako aj veci, ktoré¢ su uvedené v
podrobnej Specifikacii diela (sucast'ou tejto Specifikacie je rozpocet a presna Specifikacia diela).
3.3 Sucastou diela je aj stavebna, technické a pravna dokumentacia diela a jeho jednotlivych
poloziek, doklady o vykonanych skuSkach, revizne spravy, atesty a certifikaty, uzivatel'ské
manualy, ako aj akékol'vek d’alSie listiny, ktorych dolozenie k predmetu diela vyplyva z
pravneho predpisu alebo z obchodnych zvyklosti; vSetky listiny musia byt vyhotovené v
slovenskom jazyku.
3.4 Zhotovitel’ vyhlasuje, ze sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne oboznamil so vSetkymi
relevantnymi podkladmi, obhliadol si miesto realizacie diela a Vv tejto suvislosti ako odborne
spdsobila osoba so skusenost’ami v stavebnictve nema Ziadne otazky ¢i pripomienky. Taktiez
skontroloval predlozené podklady atieto nevykazuju ziadnu vadu, na ktord by mal
Objednavatel’a upozornit’ a/alebo ktora by mohla komplikovat realizaciu samotného diela.
3.5 Dalej Zhotovitel' vyhlasuje, ze na §tadium podkladov a pripravu realizicie diela mal
dostato¢ny ¢asovy priestor a so v§etkymi relevantnymi skuto¢nost'ami sa podrobne oboznamil.
3.6 Sucastou diela st aj tie prace a dodavky, ktoré nie si v ponuke Zhotovitel'a vyslovne
uvedené, ak ide o prace a dodavky, ktorych potreba vyplyva z beznej organizicie prace
Zhotovitela alebo, ak by bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodavky alebo by
neplnilo poZadovany tcel alebo, ak ich potreba obvykle vyplyva z povahy diela.
3.7 Objednavatel’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve prevezme riadne a v¢as ukoncené
dielo bez vad a nedorobkov. Objednavatel’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve zaplati cenu
diela.
3.8 Diclo je vykonané riadne, pokial’ nema Ziadne vady, je v stlade s touto zmluvou a jej
prilohami a projektovou dokumentaciou odovzdanou Objednavatel'om, ako aj v stlade so
vSeobecnymi zavdznymi pravnymi predpismi a inymi aplikovatelnymi predpismi a
rozhodnutiami a stanoviskami organov verejnej spravy, pokial’ je pouZite'né na dojednany ucel
a pokial’ ma vlastnosti uvedené v tejto zmluve a jej prilohach.

V.

Miesto, ¢as a sposob plnenia
4.1 Miesto realizacie stavebnych prac: k.u. Rakovice ¢.p. 2/7, 2/1.
4.2 Zhotovitel’ sa zavdzuje zrealizovat’ stavebné prace v lehote do 3 mesiacov po odovzdani
staveniska podl'a ponuky a vecného a casového harmonogramu (Priloha ¢.3 tejto zmluvy ).
4.3 Nedodrzanie terminov v stilade s vecnym a Casovym harmonogramom sa povaZuje za
podstatné poruSenie zmluvy a opraviiuje Objednavatela na okamzité odstipenie od tejto
zmluvy.
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4.4 Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne oznamit’ Objednavatel’'ovi vznik akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo stazuje uskutoénenie stavebnych prac a ma za nasledok predizenie
dohodnutej lehoty ukonc¢enia stavebnych prac.

4.5 Dielo podla tejto zmluvy sa povazuje za ukoncené protokolarnym prevzatim diela medzi
Objednavatel'om a Zhotovitelom. Zhotovitel' je povinny najneskor pri odovzdavani diela
Objednavatel'ovi predlozit’ dokumenty a doklady, ktoré buda potvrdzovat’ uloZenie stavebného
odpadu na registrovanu skladku odpadu, certifikaty pouzitych materidlov na diele a iné doklady
potrebné k riadnemu uZzivaniu diela. Pokial’ bude akykol'vek doklad absentovat’, dielo sa az do
casu jeho predlozenia povazuje za neodovzdané.

4.6 Ak Zhotovitel' pripravi diclo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavézuje sa
Objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom pontiknutom termine.

4.7 Zhotovitel je opravneny prerusit’ prace na diele v pripade zasahu vys$sej moci, ktorou je
prekazka, ktor4 nastala nezéavisle od vole zmluvnej strany povinnej plnit’ a brani jej v splneni
povinnosti uloZenej touto zmluvou, pradvnym predpisom alebo rozhodnutim alebo opatrenim
spravneho organu, pokial nemo6ze predpokladat’, Ze by povinnd zmluvna strana mohla tto
prekazku alebo jej nasledky prekonat’ alebo odstranit’ a taktiez, ze by mohla tuto prekazku
Vv Case vzniku zavizku predpokladat’. Za zasah vyssej moci sa povazuje najma vojnovy konflikt,
vyskyt povodni, zemetrasenie, generalny S$trajk, uskutocnenie archeologického prieskumu,
zaCatie spravnych konani v dosledku vyskytu vzacnych rastlin alebo zivocichov v lokalite,
V ktorej sa ma nachadzat’ dielo a nadobudnutie pravoplatnosti rozhodnuti spravnych orgénov,
ktoré brania vykonu diela.

4.8 Bez ohl'adu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je Zhotovitel’ povinny o preruseni vykonu
diela podl'a tohto ustanovenia zmluvy pisomne informovat Objednéavatela. V pripade, ak
Objednavatel’ s preruSenim prac na diele pisomne nestihlasi a trvd na zhotovovani diela,
Zhotovitel' je povinny okamzite pokracovat’ v zhotoveni diela, ak to neodporuje pravnym
predpisom Slovenskej republiky a vykon predmetnych prac je technicky mozny.

4.9 Termin ukoncenia diela ako aj terminy uvedené vo vecnom a ¢asovom harmonograme sa
predlzuju 0 dobu opravneného prerusenia prac na diele Zhotovitelom podla tejto zmluvy,
formou pisomného dodatku v sulade s §18 zdkona o verejnom obstaravani.

V.
Cena za dielo
5.1 Zmluvna cena za dielo je vysledkom verejného obstaravania uvedeného v €l. 2 ods. 2.1 tejto
zmluvy a povazuje sa za cenu maximalnu a nemennt, ktora je platna a zavdzna pocas celej
doby vystavby az do tplného a riadneho ukoncenia diela.

5.1.1 celkova zmluvna cena bez DPH 229 841,00 eur
5.1.2 sadzba 20 % DPH 45 968,20 eur
5.1.3 celkova zmluvna cena vratane DPH 275 809,20 eur
5.1.4 konec¢na cena (ak uchadzac nie je platitelom DPH) ................... eur

(slovom: Dvestosedemdesiat’pét'tisicosemstodevat’ Eur dvadsat’ centov)
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5.2 Cena diela je stanovena najmé na zaklade celkovej cenovej ponuky Zhotovitel'a podrobne
Specifikovanej podl'a oceneného vykazu vymer a podla platnej projektovej dokumenticie
predmetného diela. Zmluvné jednotkové ceny dodavanych tovarov, sluzieb a prac uvedené
v Prilohe €. 2 tejto zmluvy zahinaji vSetky naklady Zhotovitel'a na riadne zhotovenie diela a
platia po celu dobu plnenia.

5.3 Objednavatel’ ma pravo zmenit', zizit’ alebo rozsirit’ rozsah jednotlivych prac a dodavok
realizovanych v ramci diela ur¢eného touto zmluvou; v takom pripade sa aj pri ictovani tychto
prac a dodavok uplatiuji jednotkové zmluvné ceny urcené podl'a Prilohy €. 2 tejto zmluvy. Ak
pojde o také prace a dodavky, ktoré nie si v ocenenom vykaze vymere zahrnuté, bude ich cena
dohodnutd na =zéklade cenovej kalkulacie, ktori je Zhotovitel povinny predlozit
Objednavatel’'ovi vopred na pisomné odsuhlasenie.

5.4 V zmluvnej cene diela su zahrnuté vsetky priame a nepriame naklady Zhotovitel'a spojené
so zhotovenim predmetného diela vratane vSetkych vyrobnych, prevadzkovych a
administrativnych rézii Zhotovitela, ako aj ndkladov na suavisiace plnenia vritane
dodavatel'skej dokumentacie, revizii, skuSok, atestov a certifikatov a d’alSich obdobnych
nakladov a rézii, ktoré su potrebné na kompletnu realizaciu vsetkych zmluvnych vykonov a na
vykonanie diela.

VI.

Platobné podmienky
6.1 Platby za vykonané prace bude Objednévatel’ v prospech Zhotovitel'a realizovat’ mesacéne
na zéklade Zhotovitelom vyhotovenych a predlozenych ciastkovych faktur. Zhotovitel je
opravneny vystavit mesacné Ciastkové faktiry na zdklade Supisu vykonanych prac
odstihlasenych Objednavatelom, ktory je povinnou prilohou jednotlivych faktir, ktorej
splatnost’ je do 30 dni odo diia jej dorucenia Objednavatel’ovi.
6.2 Objednavatel’ sa zavdzuje, Ze v pripade ak stavebny dozor nezisti rozpor medzi vykonanymi
pracami a Supisom vykonanych prac, odsuhlasi predlozeny Supis vykonanych prac do desat
dni odo dna jeho predlozenia Zhotovitelom; ak Objednavatel’ do desiatich dni odo dna
predloZenia Supisu vykonanych prac neoznami Zhotovitel'ovi pripomienky, ma sa za to, Ze s
predlozenym Supisom vykonanych prac sthlasi. Ak by Objednéavatel’ mal k predlozenému
Supisu vykonanych prac pripomienky, budi odstranené vzajomnou dohodou Objednavatela
a Zhotovitela. Ak k dohode neddjde, Zhotovitel' je povinny postupovat podl'a poziadaviek
Objednavatel’a.
6.3 Faktara kone¢ného vyuctovania bude vystavend do 15 dni od preberacieho konania, na
ktorom Objednavatel’ prevezme dielo od Zhotovitel'a bez vad a nedorobkov. Splatnost’ faktury
je 30 dni odo diia jej dorucenia Objednavatel'ovi.
6.4 Akékol'vek zmeny si zmluvné strany musia pisomne odsuhlasit’ v zmysle ustanovenia §
547 Obchodného zakona a takisto legislativne zmeny v oblasti DPH, cla, dovoznej prirazky.
6.5 Cena za dodanie tovaru, uskuto¢nenie stavebnych prac a poskytnutie sluzby musi byt
stanovena v zmysle zakona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov,
vyhlasky MF SR ¢€.87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zakon o cendch.
6.6 Faktira musi obsahovat’ nalezitosti podl'a § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Objednavatel’ je opravneny namietat’ vecnu a formalnu
spravnost’ a uplnost’ faktary ¢i jej povinnych priloh najneskor do uplynutia lehoty jej splatnosti.
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Nova lehota splatnosti zac¢ina plynat’ od dorucenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktury
do sidla Objednéavatel’a.

6.7 Objednavatel’ neposkytuje preddavok, ani zadlohovu platbu.

6.8 V pripade nerealizovania diela vobec nevznikne Zhotovitel'ovi pravo na vystavenie faktary
Objednavatel’ovi.

VII.

Zmluvné zaruky
7.1 Zhotovitel je zaviazany zhotovit’ dielo podla tejto zmluvy, ktorou sa Zhotovitel' zavizuje
vsetky Casti diela spocivajuce v dodavke, ako aj vo vykonani stavebnych a montdznych prac,
dodat’ kompletne v najvyssej predpokladanej kvalite, zodpovedajicej schvalenej projektovej
dokumentacii, vratane jej pripadnych zmien. Dielo i jeho jednotlivé Casti musia byt vyhotovené
Vv kvalite pozadovanej Objednavatelom, t.j. v stlade s platnymi pravnymi predpismi, STN,
ISO, technickymi poziadavkami na tovar a musia byt' v stlade s podmienkami realiza¢ne]
projektovej dokumentécie a vykazom vymer, nevynimajuc pokyny Objednavatel’a.
7.2 Pokial’ pravne predpisy alebo prislusné STN ustanovuji vykonanie skiiSok, osved€ujucich
dohodnuté vlastnosti diela, alebo jeho Casti, Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' uskutocnenie
tychto skusok pred odovzdanim diela za Gi¢asti Objednavatel’a.
7.3 Zhotovitel' poskytuje na dielo zaruku za riadne vykonanie stavebnych prac, vratane
pouzitych materialov, v dizke 60 (3est'desiat) mesiacov odo dita podpisu protokolu o odovzdani
a prevzati diela. V pripade materidlov a vyrobkov tvoriacich dielo, na ktoré poskytuje ich
vyrobca osobitnt zaruku dlhsiu ako v prvej vete tohto ustanovenia, plati zdruéna doba v dizke
uvedenej vyrobcom tychto materidlov alebo vyrobkov.
7.4V pripade zaniku zavizku Zhotovitel'a zhotovit’ dielo bez toho, aby doslo k protokolarnemu
odovzdaniu diela, zacina zarucna doba plynut odo dna zaniku zavézku Zhotovitel'a zhotovit’
dielo.
7.5 V pripade vyskytu vad alebo nedorobkov na casti diela, za¢ina plynat’ zaru¢na lehota za
ucelent, samostatne funkénu Cast’ diela, na ktorej sa vyskytna vady a nedorobky, az nasledujuci
deni po odstraneni poslednej vady a nedorobku. Po odstraneni vady alebo nedorobku stt zmluvneé
strany povinné spisat’ protokol podpisany obidvoma zmluvnymi stranami.
7.6 Pocas zaru¢nej doby je Zhotovitel’ povinny na svoju zodpovednost’ a néklady, t. j. bezplatne
po obdrzani pisomnej vyzvy Objedndvatel'a odstranit’ vSetky vady diela, za ktoré zodpoveda.
7.7 Zhotovitel je povinny pristipit’ k odstraneniu zarucnej vady bez zbytocného odkladu a to
najneskor do 24 hodin pri vadach braniacich riadnej prevadzke diela a do troch dni pri vadach
ostatnych. Pri odstraniovani zaru¢nej vady, Zhotovitel' je povinny postupovat’ tak v sulade s
pokynmi Objednavatel'a alebo vlastnika alebo spravcu diela. Ak je predpokladana doba
odstranenia zarucnej vady dlhSia ako 7 dni, je Zhotovitel’ povinny oznamit’ tato skuto¢nost’
pisomne najneskor v lehote 3 dni od obdrZania reklamacie.
7.8 Pred uplynutim zaru¢nej doby vyzve Objednavatel’ Zhotovitel'a na vykonanie obhliadky
diela a zhodnotenia jeho stavu. Obhliadka diela sa uskuto¢ni v poslednom mesiaci zarucnej
doby a jej vysledok bude zachyteny v protokole o ukonceni zaru¢nej doby. V pripade vyskytu
vad sa tieto uvedu v protokole, pricom Zhotovitel’ je povinny ich odstranit’ v stanovenej lehote,
inak do 30 dni od podpisu protokolu; po odstraneni vad bude tato skutocnost’ protokolarne
zachytend. V pripade, ak Zhotovitel’ vady uvedené v protokole v uvedenej lehote neodstrani,
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ma Objednavatel’ pravo odstranit’ vady sam alebo prostrednictvom tretej osoby na naklady
Zhotovitel’a.

VIIIL.

Postup a organizacia prace
8.1 Zhotovitel’ diela prevezme stavenisko na zaklade vyzvy Objednavatela.
8.2 O dobu omeskania Objednavatel'a s riadnym odovzdanim staveniska sa predlzuje lehota
dohodnuta v tejto zmluve na odovzdanie diela tak, Ze za kazdy defi omeSkania Objednavatel'a
sa tato lehota predlzi o jeden den.
8.3 Zhotovitel ma pravo vykonavat’ vSetky prace sposobom, ktory povazuje za najrychlejsi
k riadnemu zhotoveniu diela pri reSpektovani ucelu tejto zmluvy, pozadovanej kvality,
zmluvnych terminov, planom organizacie vystavby, koordinacie prac s tretimi osobami.
8.4 Zhotovitel sa zavizuje poskytovat’ Objednavatel'ovi pocas zhotovenia diela nevyhnutné
informdcie a pozadovanu sucinnost’ potrebnu pre realizéciu diela.
8.5 Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vycistenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela.
8.6  Zhotovitel' uhradi pocas vystavby vsetky ndklady na energie na stavbe vratane
zabezpeCenia ich docasnych pripojov ameraov. V tejto suvislosti nepozaduje od
Objednavatel’a ziadnu stcinnost’ ¢i zazemie.
8.7  Zhotovitel' je povinny viest’ stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vsetky
skutognosti rozhodujice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych ziznamoch
zapisovat’ udaje o Casovom postupe prac, ich akosti, udaje o pocte zamestnancov, pocte
mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov prac. Povinnost’ viest’ stavebny dennik kon¢i
protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.
8.8  Zhotovitel’ poveruje stavbyvediceho vedenim stavebného dennika.
8.9  Stavebny dennik sa musi nachadzat' na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom
Objednavatel’a, projektanta a dotknutych organov $tatnej spravy.
8.10 Zapisy do stavebného dennika ¢itateI'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten
den, kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastanu okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je
potrebné riesit’ d’al$i postup prac. VSetky strany stavebného dennika musia byt ocislované.
Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu byt vynechané voI'né miesta. Okrem stavbyveduceho
moze do stavebného dennika vykonavat’ potrebné zdznamy iba Objednavatel’, stavebny dozor,
spracovatel’ projektovej dokumentécie alebo prislusné organy Statnej spravy.
8.11 Pokial’ stavbyveduci nesthlasi so zapisom, ktory vykona Objednavatel’ alebo nim
povereny zastupca, pripadne spracovatel’ projektu, musi k tomuto zapisu zaujat’ svoje vecné
a odovodnené stanovisko.
8.12 Povereny zastupca Objednavatel’a je povinny podpisovat’, ako aj v pripade potreby sa
pisomne vyjadrovat’ k zapisom v stavebnom denniku vykonanym Zhotovitelom, ak
zodpovedaju skutocnosti.
8.13  Zhotovitel je povinny vyzvat’ Objednavatel’a na kontrolu casti diela, ktoré budi d’alsim
postupom prac zakryté, ato pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak
Zhotovitel' nesplni uvedenu povinnost, je povinny umoznit® Objednavatel'ovi vykonanie
dodato¢nej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené. V pripade, ak sa Objednavatel’ nedostavil



na kontrolu, na ktora bol riadne pozvany, méze Zhotovitel' pokracovat’ v realizacii diela. Ak
ucast’ na kontrole Objednavatel'ovi znemozni prekdzka, ktorit nemohol odstranit’, moze bez
zbyto¢ného odkladu pozadovat’ vykonanie dodato¢nej kontroly.

8.14  Zhotovitel' je povinny zdpisom v Stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
Objednavatela na ucast’ pri vykonavani skusok v sulade s projektom stavby s STN. Ak sa
Objednavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je Zhotovitel’ opravneny vykonat’ skusky bez
jeho ucasti. Zhotovitel’ je povinny v spolupraci s Objednavatel'om viest’ podrobny technicky
zédznam o vykonanych skuskach.

8.15 Vsetky zmeny je Zhotovitel povinny zddvodnit’ zapisom do stavebného dennika.
Zmeny materialov nesmti mat’ vplyv na kvalitu diela a méze k nim dojst’ iba za vyslovného
pisomného suhlasu Objednavatela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsuhlasené
stavbyveducim a stavebnym dozorom Objednévatel’a nemaji charakter zmeny zmluvy.

8.16 Zhotovitel’ prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov 1 pracovnikov subdodéavatelov a
ostatnych nim pozvanych osob na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a
dodrziavanie predpisov bezpeCnosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych
poziarnych predpisov. Zhotovitel' je povinny zabezpecit vybavenie protokolarne prevzatych
stavenisk bezpe¢nostnym znacenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢. 387/2006 Z. z.
0 poziadavkach na bezpec¢nostné zdravotné oznacenie pri praci a Nariadenia vlady ¢. 396/2006
Z. z. Zhotovitel je povinny dodrziavat’ vSetky predpisy, normy, vyhlasky a zakony tykajice sa
BOZP.

8.17 Zhotovitel' je povinny plnit' ohlasovaciu povinnost’ v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti (Urazy, poziare, havérie a pod.) vo¢i prisluSnym Statnym orgdnom a vznik takejto
udalosti oznamit’ neodkladne aj Objednavatel’'ovi za i¢elom objektivneho vySetrenia a prijatia
preventivnych opatreni.

8.18 Prace, ktoré vykazuju uz v priebehu realizacie nedostatky alebo st v rozpore s STN, musi
Zhotovitel na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

8.19 Zhotovitel’ je povinny pouzit’ pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maja také vlastnosti,
aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej udrzbe zaru¢ena pozadovana
mechanickd pevnost’ a stabilita stavby, poZiarna bezpe¢nost’, hygienické poziadavky, ochrana
zdravia a zivotného prostredia a bezpecnost’ pri uzivani stavby.

8.20 Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavizuje sa odstranit’ v§etok odpad,
ktory je vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.

8.21 Zhotovitel je povinny zcastiiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
Vv priebehu realizacie diela zvolavat’ Objedndvatel. Objedndvatel’ minimélne 3 pracovné dni
vopred oznami (telefonicky, e-mailom) Zhotovitel'ovi ich presny termin.

8.22 Zhotovitel' sa zavédzuje prace vykonavat' nepretrzite, bez prerusenia, pricom bude v
maximalnej moznej miere vyuZivat ¢as denného svetla. Zhotovitel’ je povinny bezodkladne a
preukazatelne oznamit’ Objednavatelovi kazdé preruSenie prac a vyskyt kazdej prekazky,
ktora ohrozuje dodrziavanie vecného a casového harmonogramu.

8.23 Zhotovitel' sa zavdzuje reSpektovat’ schvaleny plan organizacie dopravy a podmienky
uzéavierok. Zabezpecenie obmedzenia dopravy, navrh a schvdalenie uzéavierok, navrh a
schvalenie docasného dopravného znaenia si zabezpeci Zhotovitel sam v spolupréci s
Objednévatel'om pred zacatim prac a buda sucastou vecného a casového harmonogramu.
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Naklady na doc¢asné dopravné znacenie znasa Zhotovitel'. Pri vSetkych ¢innostiach Zhotovitel'a
na stavbe musia byt reSpektované pravidla cestnej premavky a bezpecnosti prace. Zhotovitel
znasa taktiez vSetky naklady suvisiace s projektom docasného dopravného znacenia, ako aj
umiestnenim prislusnych dopravnych znaciek a je povinny zabezpecit’ obstaranie prislusnych
povoleni s tym suvisiacich.

8.23 Objednavatel si vyhradzuje pravo vykazat' zo stavby akukol'vek osobu, ktora je tam so

suhlasom Zhotovitel'a. Ak p6jde o pracovnika Zhotovitel'a alebo jeho subdodavatel’a, tito st

povinni takito vykézani osobu bezodkladne nahradit’ inou tak, aby v dosledku vykéazania
nedoslo k naruSeniu plynulosti prac.

8.24 Zhotovitel' sa zavidzuje, Ze jeho pracovnici budi nosit’ oblecenie zretelne oznacené

nazvom spoloc¢nosti Zhotovitel’a, taktiez mechanizmy, ktoré sa budu pohybovat’ na stavenisku

budi oznacené nazvom spolo¢nosti Zhotovitel’a.

8.25 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ na vlastné naklady nasledovné ¢innosti a dokumenty:

- Plén ochrany zdravia pracovnikov a 0sob, ktoré su priamo ovplyvnené realizaciou predmetu

zakazky pocas plnenia,

- Dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia (d’alej aj ako ,,DSV*), ktora bude vypracovana
a dodana po zhotoveni diela v pisomnej a elektronickej forme v styroch (4) vyhotoveniach.

- Dodavka sprievodnej technickej dokumentacie (d’alej aj ako ,,STD*), ktora bude obsahovat’
doklady potvrdzujice povod a zhodu materidlov s bezpe¢nostnotechnickymi poziadavkami,
certifikaty vyzadované platnymi pravnymi predpismi, doklady o vykonani vsSetkych
predpisanych skuSok a doklady preukazujuce poskytnutie zaruk na akékol'vek a vsetky
sucasti diela vratane vybavenia a zariadenia tvoriaceho sucast’ alebo prisluSenstvo Diela
(d’alej aj ako ,,Zarucné listy*). STD bude vypracovand a dodana v pisomnej a elektronickej
forme v Styroch (4) vyhotoveniach.

- Geodetické zameranie skuto¢ného vyhotovenia — v troch (3) vyhotoveniach.

- Zabezpecenie vytyCenia vSetkych podzemnych sieti v rieSenom uzemi s prisluSnymi
spravcami sieti a overenie ich polohy ruéne kopanymi sondami, ak je to nevyhnutné pre
realizaciu diela.

- Zriadenie, prevadzkovanie a likviddcia zariadenia staveniska potrebného pre realizaciu
predmetu diela vratane likvidacie odpadov vzniknutych Cinnost'ou Zhotovitel'a. Doklady o
zneSkodiovani odpadov budu stcast'ou STD.

- Geodetické zameranie (polohopis a vyskopis) stavby a podzemnych inzinierskych sieti, ak
je to nevyhnutné pre realizaciu diela.

- Vykonanie vSetkych prac a skiiSok na riadne vyhotovenie a dodanie diela, ktoré ustanovuju
platné pravne predpisy na uzemi Slovenskej republiky.

- Zhotovitel' je povinny vykondvat' fotodokumentaciu existujuceho stavu staveniska. Ide
hlavne o zdokumentovanie existujuceho stavu pred zahdjenim prac a vstupy na pozemky,
najmi stavu komunikacii, zelene, budov, oploteni sukromnych parciel a opétovné
zdokumentovanie po uvedeni do povodného stavu. Sucasne je nutné dokumentovat’ postup
vystavby s dorazom na dodrziavanie kvality Diela, dokumentaciu zakryvanych konStrukcii,
krizovanie s inzinierskymi siet'ami a podobne. Této ¢ast’ dokumentécie bude zaradend aj do
priebeznych mesacnych prac Zhotovitel'a. VSetky fotografie budi oznacené ndzvom miesta
a ddtumom vyhotovenia.



- Zhotovitel' je povinny pri realizacii Diela reSpektovat’ existujuce konstrukcie, rozvody a
zariadenia stavby, ktoré nie si a nebudt predmetom Diela a z tohto dévodu nesmu byt
plnenim predmetu Zmluvy dotknuté.

IX.

Kontrola uskuto¢nenia diela
9.1 Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ spdsob uskutoCnenia diela Zhotovitelom
prostrednictvom zodpovednej osoby Objednévatela.
9.2 Zodpovedna osoba Objednavatel'a je opravnend pri zisteni vad v priebehu vykonu prac
pozadovat’ , aby Zhotovitel takéto vady odstranil a dielo vykonéval riadnym spdsobom.
9.3 Pravidla pre zmenu subdodavatel'ov pocas plnenia zmluvy: V pripade zmeny subdodavatela
pocas trvania zmluvy medzi Objedndvatel'om a Zhotovitel'om je povinny Zhotovitel’ najneskor
v den, ktory predchadza dnu, v ktorom ma zmena subdodavatela  nastat oznamit
Objednavatel'ovi zmenu subdodavatela.
9.4 Tretia osoba, prostrednictvom ktorej uchadza¢ alebo zdujemca preukazuje technicki
spdsobilost’ alebo odbornu sposobilost’, ma povinnost’ plnit’ tie ¢asti predmetu zakazky, ktoré
sa zaviazala poskytnit’ uchadzacovi alebo zdujemcovi v pisomnej zmluve podla § 34 ods. 3
tretia veta zdkona o verejnom obstaravani

X.

Poistenie a ochrana zdravia
10.1 Zhotovitel’ je povinny mat’ pocas celej doby vykonavania diela uzavreti poistni zmluvu
vztahujucu sa na zodpovednost' za Skodu na majetku a zdravi tretich stran spdsobené
prevadzkovou ¢innost'ou, vratane stavebno-montaznej ¢innosti, t.j. ¢innosti, ktorti podl'a tejto
zmluvy vykonéva pre Objednévatel’a, a to vo vyske poistného plnenia minimalne v sume
predstavujicej 100% ceny za dielo bez DPH.
10.2 Bezpecnost a ochrana zdravia:
Zhotovitel’ sa zavazuje: dodrziavat’ bezpecnostné, hygienické, poziarne a ekologické predpisy
na pracovisku, zaistit’ vlastny dozor nad bezpecnostou prace v zmysle prislusnych pravnych
predpisov, vybavit’ seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podl'a
profesii, ¢innosti arizik na pracovisku Objednavatel'a, minimalizovat negativne vplyvy
stavebnej Cinnosti na okolie najmi hlu¢nost’, prasnost, emisiu, exhaldtov zo spal'ovacich
motorov.
10.3 Zhotovitel' upozorni Objednévatela na vSetky okolnosti, ktoré by mohli viest’ pri jeho
¢innosti na pracovisku k ohrozeniu zivota a zdravia pracovnikov Objednavatel’a alebo d’alsich
0s0b, ktoré by pri jeho ¢innosti mohli viest’ k ohrozeniu prevadzky alebo bezpec¢nostného stavu
technickych zariadeni a objektov.
10.4 Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za dodrziavanie pracovnopravnych predpisov
a s nimi stuvisiacich pravnych predpisov.
10.5 Na ucely tejto zakazky sa za subdodavatel'ov povazuje hospodarsky subjekt, ktory uzavrie
alebo uzavrel so Zhotovitel'om pisomnt1 odplatn zmluvu na plnenie urcitej Casti zakazky.
10.6 Zhotovitel’ zodpoveda za celé a riadne plnenie zmluvy pocas celého trvania zmluvného
vzt'ahu s Objednavatelom a to bez ohl'adu na to, ¢i Zhotovitel' pouzil subdodavky alebo nie,



v akom rozsahu a za akych podmienok. Objednavatel’ nenesie aktkol'vek zodpovednost’ voci
subdodavatel'om Zhotovitel’a.

10.7 Zmluvné strany sa dohodli na tom, ze zoznam subdodavatel'ov, ktorych bude Zhotovitel’
vyuzivat na stavbe arovnako tak menny zoznam vlastnych pracovnikov odovzda
Objednavatel’'ovi v pisomnej forme najneskor pri podpise tejto zmluvy.

10.8 Zhotovitel' je opravneny kedykol'vek pocas trvania zmluvy vymenit ktoréhokol'vek
subdodavatel’a, a to za predpokladu, Ze novy subdodéavatel’ spifia podmienky Gcasti tykajuce sa
osobného postavenia podla § 32 ods. 1 ZVO a neexistuji u neho dévody na vylucenie podla §
40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 ZVO.

10.9 Zhotovitel' je povinny oznamit' Objednavatel'ovi akukol'vek zmenu udajov o kazdom
subdodavatelovi pocas plnenia predmetu zikazky a to bezodkladne, najneskor v den
nasledujucom po dni, kedy k zmene doslo.

XI.
Sankcie

11.1 V pripade porusenia zmluvnych zavizkov, sa zmluvné strany dohodli na nasledovnych

sankciach:

11.1.1 zaplatit’ Objednéavatel’ovi v pripade, ze bude Zhotovitel’ v omeskani s ukon¢enim diela,

je Zhotovitel’ povinny zmluvnu pokutu vo vyske 0,3 % z ceny diela za kazdy den omeskania,

narok na pokutu v rovnakej vyske vznika Objednévatel'ovi aj v pripade nedodrzania zavaznych
terminov harmonogramu prac,

11.1.2 v pripade omeskania s prevzatim niektorého staveniska a/alebo so zac¢atim vykonavania
prac na diele je Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske
200,- Eur za kazdy aj zaCaty denn omeskania,

11.1.3 v pripade omeskania s odstranenim vad a nedorobkov diela a/alebo s nastupom na
odstranenie vady je Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnl pokutu vo
vyske 500,- Eur za kazdy aj zaCaty dent omeskania,

11.1.4 v pripade ak je to ustanovené v tejto zmluve.

11.2 V pripade omeskania s thradou faktiry Zhotovitel mé pravo poZadovat’ od Objednavatel'a
urok z omeSkania a to po marnom uplynuti dodatocnej lehoty 15 dni odo dna dorucenia
pisomnej vyzvy Zhotovitel'a vo vyske podla vS§eobecne zavdznych pravnych predpisov.

11.3 Objednavatel’ mé popri zaplateni zmluvnej pokuty narok na ndhradu skody, ktora mu
vznikla v doésledku poruSenia povinnosti, pre ktort bola stanovena zmluvné pokuta a to bez
ohl'adu na vysku zmluvnej pokuty.

11.4 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje Zhotovitel'a povinnosti splnit’ bez zbytocného
odkladu porusent povinnost, ani akychkol'vek inych povinnosti podla tejto zmluvy, najma
vykonat’ dielo v¢as.

11.5 Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapocitat’ svoju pohl'adavku vyplyvajicu z tejto
zmluvy proti pohl'adavke Objednavatel’a.

11.6 Zmluvné strany nie su opravnené bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej
zmluvnej strany postlpit’ na tretiu osobu akékol'vek néaroky, ktoré im na zéklade alebo v
stvislosti s tymto zmluvnym vztahom vznikna.
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XI1.
Vlastnictvo diela
12.1 Vlastnikom predmetu diela vratane jeho zhotovenych Casti je Objednavatel. Od okamihu
prevzatia staveniska od Objednavatel’a az do dia protokolarneho odovzdania diela, zodpoveda
Zhotovitel’ za $kody na diele.
12.2 Vlastnikom vSetkych veci, ktoré Zhotovitel’ zaobstaral k zhotoveniu diela, je do doby ich
zabudovania do diela Zhotovitel. Zhotovitel nesie zodpovednost za $kodu ako na
zhotovovanom diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu zaobstaranych az do okamihu riadneho
odovzdania diela Objednavatel’ovi.
12.3 Vsetky podklady, ktoré boli Objednavatelom Zhotovitelovi odovzdané a boli
vlastnictvom Objednavatela, zostavaju jeho vlastnictvom a Zhotovitel' za ne zodpoveda od
okamihu ich prevzatia. Po splneni svojho zavidzku podrla tejto zmluvy je Zhotovitel’ povinny
tieto dokumenty vratit’ Objednavatel'ovi.
12.4 Dnom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela prechadza nebezpecenstvo
vzniku Skody na ilom na Objednévatel’a.
12.5 Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze kazdd povinnost’ ulozend Zhotovitel'ovi touto
zmluvou alebo na jej zaklade sa povazuje za podstatni, co Zhotovitel’ berie na vedomie a nemé
voci tomu ziadne vyhrady.
XIII.
Odovzdanie a prevzatie diela
13.1 Objednavatel’ prevezme dielo dokoncené v sulade stouto zmluvou od Zhotovitel'a
pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati diela, ktorého ndvrh pripravi Zhotovitel
Protokol bude podpisany Statutdrnymi zastupcami, alebo nimi poverenymi zastupcami.
13.2 V pripade, ak Objednavatel’ odmietne prevziat’ dielo alebo neposkytne na prevzatie diela
potrebnu stcinnost’ v tom zmysle, Ze na vyzvu Zhotovitel'a zaslanu Objednavatel'ovi v stlade
s ustanoveniami tejto zmluvy, nebude ziadnym spésobom reagovat’ alebo ze protokol
0 odovzdani a prevzati diela odmietne podpisat, bude dielo, pripadne jeho prislusna cast’
povazovana za odovzdanu v sulade s touto zmluvou a Zhotovitel je zaroven opravneny od tejto
zmluvy odstupit’.
13.3 Objednavatel’ prevezme dielo len v pripade, ze dielo bude zhotovené podla zavidznych
noriem a predpisov tak, aby sluzili k uréenému ucelu, bez vad a nedorobkov. Vyskyt vad
a nedorobkov na diele, nepredstavujucich prekazku uzivania diela, nepredstavuje podla tejto
zmluvy dovod pre odmietnutie odovzdania a prevzatia diela, ak sa Zhotovitel' zaviaze ich
odstranit’ v primeranej lehote.
13.4 Za den odovzdania diela sa rozumie den podpisu protokolu o odovzdavani a prevzati diela.
13.5 Najneskor 3(tri) pracovné dni pred odovzdanim a prevzatim diela predlozi Zhotovitel’
Objednavatel'ovi jedno vyhotovenie dokumentacie skuto¢ne zhotoveného diela. Spracovanie
dokumentacie skutoéného stavu a jej odovzdanie v pozadovanom rozsahu, aj na datovych
nosic¢och sa uskuto¢ni najneskor do 3 (troch) tyzdnov po odovzdani a prevzati diela.
13.6 Odovzdavanie diela sa uskutocnuje v mieste jeho zhotovenia.
13.7 Zhotovitel’ je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvy$ny material
na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uzivané, pricom stavenisko je povinny vypratat’
do 5 dni odo dna odovzdania a prevzatia diela.
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XIV.
QOdstiapenie od zmluvy

14.1 Objednavatel je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy v pripade ak:
a) Zhotovitel’ bezdovodne neprevzal stavenisko,
b) Zhotovitel’ sa dostal do omeskania s vykonanim diela alebo niektorého z jeho casti oproti
terminom uvedenym v ¢asovom harmonograme o viac ako 30 dni,
C) Zhotovitel’ nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické parametre a
podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, vSeobecne zavdznymi
pravnymi predpismi a technickymi normami,
d) Zhotovitel’ nezacne, prerusi alebo zastavi vykonavanie diela z inych dévodov ako dévodov
na strane Objednavatela alebo z dévodov vyskytu okolnosti vyssej moci,
e) Objednavatel’ zisti, Ze Zhotovitel' vykonava dielo prostrednictvom subdodavatela, ktory
nespiia podmienky ucasti tykajuce sa osobného postavenia a existuju uneho dovody na
vyltacenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a 0ds. 7 zakona o verejnom obstaravani; a nie je
opravneny dodavat’ tovar, uskutocniovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu vo vztahu
k tej Casti predmetu zakazky, ktort ma subdodavatel plnit’,
f) Zhotovitel je v likvidacii, vo¢i Zhotovitel'ovi bolo zacaté konkurzné konanie alebo
reStrukturalizaéné konanie,
g) ak Zhotovitel' zmeni rozsah subdodavok a nesplni podmienky Vv sulade s bodom 9.3 tejto
zmluvy,
h) porusi akukol'vek povinnost’ podl'a tejto zmluvy, ktora sa povazuje za podstatnu,
i) ak dodavatel stratil sposobilost’ vyzadovani zakonom o verejnom obstaravani pre ti¢ast’ na
verejnom obstaravani
J) ak dodavatel’ neplni tie Casti predmetu zakazky, trefou 0sobou, ktora sa zaviazala poskytnat’
uchédzacovi alebo zdujemcovi v pisomnej zmluve podla § 34 ods. 3 tretia veta zdkona o
verejnom obstaravani, technicka spdsobilost’ alebo odbornt spdsobilost’
14.2 Odstupenie od zmluvy nadobuda ucinnost’ diiom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane .
Odstupenie od zmluvy musi obsahovat presné vymedzenie dovodu odstipenia od zmluvy
v zmysle aktudlneho znenia Obchodného zakonnika.
14.3 Po odstupeni od zmluvy je Zhotovitel povinny:
a) vykonat’ vSetky potrebné opatrenia za uc¢elom zabranenia $kody hroziacej Objednavatel’'ovi
v suvislosti s ukoncenim realizacie diela Zhotovitel'om,
b) odovzdat’” Objednavatelovi vSetky doklady suvisiace s dokoncenou Castou diela, ako aj
podklady, ktoré su potrebné na dokoncenie diela,
¢) vypratat’, opustit’ a odovzdat’ Objednavatel'ovi stavenisko do piatich pracovnych dni od
ucinnosti odstupenia,
d) pisomne informovat Objedndvatela o vSetkych skuto¢nostiach nevyhnutnych pre
dokoncenie diela.

XV.

Dorucovanie

15.1 Kazda vyzva, ozndmenie alebo iny dokument, ktory ma byt podl'a tejto zmluvy doruceny
druhej zmluvnej strane, sa bude povazovat’ za doruceny:
15.1.1 v momente dorucenia, ak bol doru¢eny dokument osobne,
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15.1.2 druhy pracovny den ( dva pracovné dni ) po dni podania dokumentu na poStovu prepravu,
ak bol odoslany postou alebo

15.1.3 v den e-mailového prenosu , ak bol dokument odoslany do 14:30 hod., v ktorykol'vek
pracovny den, a Vv ostatnych pripadoch v pracovny deil nasledujtci po dni odoslania, ak bol
dokument zaslany e-mailom a doruc¢eny druhej zmluvnej strane.

15.2 Pri preukazovani dorucenia dokumentu bude dostato¢né preukazat, ze doslo k doruceniu
alebo ze obalka, ktord obsahovala dokument, obsahovala riadne vypisani adresu a bola
odosland ako doporucena zasielka alebo, Ze e-mailovd sprava bola riadne adresovana
a odoslana .

15.3 Ak sa pisomnost’ doru¢ena e-mailom tyka odstipenia od zmluvy alebo okolnosti
podstatnej pre plnenie tejto zmluvy, je doru¢ovanie voci adresatovi ucinné len v pripade, ak je
pisomnost’ doruc¢end adresatovi aj postou alebo osobnym odovzdanim do 3 (troch ) pracovnych
dni od dorucenia e-mailu.

XVI.
Subdodavatelia
16.1 Podla § 2 ods. 5 pism. e) ZVO subdodavatel'om je hospodarsky subjekt, ktory uzavrie
alebo uzavrel s tspesnym uchadzaCom (dodavatelom) pisomnu odplatni zmluvu na plnenie
urcitej Casti zakazky (tejto zmluvy).
16.2 Objednavatel’ podpisom tejto zmluvy akceptuje subdodavatelov dodévatel’a, ktori spifiaju
podmienky ucasti osobného postavenia podl'a § 32 ods. 1 ZVO a neexistuje u nich dévod na
vylicenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 ZVO, ktori su zapisani v registri partnerov
verejného sektora, podl’'a podmienok a poZiadaviek zédkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora.
16.3 Zhotovitel’ je povinny bezodkladne ozndmit’ Objednavatel’'ovi akukol'vek zmenu tidajov o
subdodavatelovi.
16.4 Zhotovitel je povinny pred zacCatim plnenia predmetu zmluvy zabezpecit, aby
subdodévatel preukazal Objednavatel’'ovi splnenie podmienok ucasti podl'a § 32 ods. 1 ZVO v
lehote 5 pracovnych dni odo diia podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnymi stranami, ak tak
nebolo urobené skor. Ak subdodavatel’ nespiiia podmienky osobného postavenia podla § 32
ods. 1 ZVO, v nadvéznosti na poziadavku podla § 41 ods. 1 pism. b) ZVO, Objednavatel
pisomne poziada Zhotovitela o jeho nahradenie. Zhotovitel' je povinny ndvrh nového
subdodavatela dorucit’ Objednéavatel'ovi do 5 pracovnych dni odo diia doru¢enia ziadosti. V
pripade, ze subdodavatel’ nepreukaze v uvedenej lehote splnenie podmienok tcasti podla § 32
ods. 1 ZVO, plnenie podielu predmetu zmluvy nie je opravneny zabezpecit’ a za riadne plnenie
podielu predmetu zmluvy, ktory mal zabezpecit’ tento subdodavatel’, je zodpovedny Zhotovitel’,
v zmysle jeho ponuky a tejto zmluvy.
16.5 Zapisanie subdodavatel'ov v registri partnerov verejného sektora overuje Objednavatel’
v informaénom systéme - Register partnerov verejného sektora. Udaje zapisané v registri, nie
jepodla § 3 ods. 2 zdkona €. 315/2016 Z. z., potrebné pred organmi verejnej moci preukazovat’.
16.6 Pri plneni predmetu zmluvy subdodavatel'om ma Zhotovitel' zodpovednost’ akoby predmet
zmluvy plnil sam.
XVII.
Zaverecné ustanovenia
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18.1 Tato zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost’
dilom nasledujicim po dni jej zverejnenia Centrdlnom registri zmluv.

18.2 Zmluva je vyhotovena v Styroch originalnych vyhotoveniach, z ktorych dve vyhotovenia
obdrzi Objednavatel’ a dve vyhotovenia obdrzi Zhotovitel’.

18.3 Zmenu tejto zmluvy je mozné uskutocnovat’ vyluéne formou pisomnych a ocislovanych
dodatkov podla zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov, podpisanymi oboma zmluvnymi stranami.
18.4 Zmluvné strany bert na vedomie, Ze tato zmluva podlieha povinnému zverejneniu podl'a
zakona €. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informéciam a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov.

18.5 Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie su vyslovne upravené touto zmluvou,
a vSetky z nej zamyslané vztahy sa budu riadit’, interpretovat’ a uplatiovat’ podl'a prislusnych
ustanoveni pravnych predpisov Slovenskej republiky.

18.6 Vztahy aspory vzniknuté ztejto zmluvy sa riadia vSeobecne zaviznymi pravnymi
predpismi. Strany sa zavdzuja riesit’ pripadné spory vzniknuté z tejto zmluvy, vzdy najskor
vzajomnym rokovanim.

18.7 V pripade, Ze niektoré¢ ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatnym, alebo
neuskuto¢niteI'nym, nema to vplyv na platnost’ zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa zmluvné
strany zavazuju, ze takéto neplatné alebo neuskutocniteI'né ustanovenie nahradia ustanovenim
inym, ktoré ho v pravnom aj v obchodnom zmysle najbliz§ie nahradzuje.

18.8 Zmluvné strany vyhlasuja, Ze si zmluvu preditali, s jej obsahom sa riadne a podrobne
oboznamili, pricom vSetky ustanovenia zmluvy st im zrozumitel'né a vyjadruji slobodnt
a vaznu vol'u zmluvnych stran, ktord nebola prejavena v tiesni ani za napadne nevyhodnych
podmienok, ¢o zmluvné strany potvrdzuji svojimi podpismi.

18.9 Neoddelite'nou sti¢ast’ou zmluvy su:

Priloha ¢. 1 Navrh na plnenie kritérii a

Priloha €. 2 Polozkovity oceneny vykaz vymer

Priloha €. 3 Vecny a ¢asovy harmonogram

Priloha €. 4 Zoznam subdodavatel'ov na predmet zakazky

Priloha €. 5 Zmluva o poisteni zodpovednosti za Skodu

Vo dna.............. Vo Vrbovom dna 29.6.2023
Objednavatel’: Zhotovitel
Mgr. Henrieta Kunicova — riaditel’ka Lukas Valo - konatel’
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