Zmluvy o dielo na stavebné prace
uzavretd podla ustanovenia § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika
Vv zneni neskorsich predpisov

.
Zmluvné strany

Zhotovitel’:
Obchodné meno: EKOM PLUS, s.r.o.
Adresa sidla/miesta podnikania: Kracanska cesta 785/41,
929 01 Dunajské Streda
ICO: 36236403
DIC: 2020197476
IC DPH: SK2020197476
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK80 1100 0000 0026 2821 0766
Zastipeny: Mgr. Darina Szomolaiova, konatel’ka
Tel:
E-mail:
Zapisany v registri: Okr. sud Trnava, odd. Sro, v1. ¢. 11948/T
(d’alej len ,,Zhotovitel*)
a
Objednavatel’:
Nézov: Mesto Dunajska Streda
Adresa: Hlavna 50/16, 929 01 Dunajska Streda
Krajina: Slovenska republika
ICO: 00305383
DIC: 2021129968
IC DPH: nie je platitelom DPH
V zastpeni: JUDr. Zoltin  Hajos —  primator
mesta
Bankové spojenie: SWIFT (BIC): CEKOSKBX
IBAN: SK17 7500 0000 0003 0281 2303

(dalej ako ,,Objednavatel™)
.

Uvodné ustanovenia
2.1 Tuto zmluvu uzatvaraju zmluvné strany ako vysledok podlimitnej zékazky realizovanej
postupom podlimitnej zakazky podl'a zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,ZVO*) na
predmet zakazky ,Prepojovacia komunikacia medzi Sportovou a Malodvornickou ulicou
v Dunajskej Strede ,,
Objednavatel’ vyhlasil verejné obstaravanie Vyzvou ¢. 18199 - WYP, zverejnenou vo Vestniku
verejného obstaravania ¢. 98/2023 zo dna 19.05.2023
2.2 Do predmetného postupu zadavania zakazky predlozil sitaznu ponuku aj Zhotovitel. Na
zaklade vyhodnotenia stit'aznych pontk predloZzenych v rdmci predmetného postupu zadavania
zakazky zmluvné strany uzavretim tejto Zmluvy o dielo na stavebné prace (d’alej len ,,zmluva‘)
prejavuju svoju vol'u dohodnut’ podmienky a spdsob realizacie predmetu zdkazky v zmysle
vyhléasenej sut’aze.



I"i.

Predmet zmluvy a ucel zmluvy
3.1 Predmetom tejto zmluvy je realizacia stavby ,,Prepojovacia komunikacia medzi
Sportovou a Malodvornickou ulicou v Dunajskej Strede® (dalej len ,.dielo®) v sulade
S vykazom vymer a Navrhom na plnenie kritérii, ktoré su neoddelitelnou sucast'ou tejto
zmluvy. Zhotovitel sa zavizuje zhotovit’ dielo za podmienok urcenych v tejto zmluve.
3.2 Zhotovitel je podl'a tejto zmluvy povinny vykonat dielo v sulade s predlozenym vykazom
vymer, projektovou dokumentaciou a podl'a pokynov Objednavatela. Zhotovitel' sa zavizuje
odovzdat’ vykonané dielo Objednavatel’'ovi riadne a vcas. Sucast'ou diela je dodavka a montaz
vSetkych veci, ktoré boli uvedené v ponuke Zhotovitel'a ako aj veci, ktoré su uvedené v
podrobnej Specifikacii diela (sticast’ou tejto Specifikacie je rozpocet a presna Specifikacia diela).
3.3 Sucastou diela je aj stavebnd, technické a pravna dokumentacia diela a jeho jednotlivych
poloziek, doklady o vykonanych skuskach, revizne spravy, atesty a certifikdty, uzivatel'ské
manualy, ako aj akékol'vek d’alSie listiny, ktorych dolozenie k predmetu diela vyplyva z
pravneho predpisu alebo z obchodnych zvyklosti; vSetky listiny musia byt vyhotovené v
slovenskom jazyku.
3.4 Zhotovitel’ vyhlasuje, ze sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne obozndmil so vSetkymi
relevantnymi podkladmi, obhliadol si miesto realizécie diela a v tejto stuvislosti ako odborne
spdsobila osoba so skusenost’ami v stavebnictve nema Ziadne otazky ¢i pripomienky. Taktiez
skontroloval predlozené podklady atieto nevykazuju ziadnu vadu, na ktord by mal
Objednavatel’a upozornit’ a/alebo ktord by mohla komplikovat’ realizaciu samotného diela.
3.5 Dalej Zhotovitel' vyhlasuje, e na §tidium podkladov a pripravu realizécie diela mal
dostatocny ¢asovy priestor a so vSetkymi relevantnymi skuto¢nost’ami sa podrobne obozndmil.
3.6 Sucastou diela su aj tie prace a dodavky, ktoré nie su v ponuke Zhotovitel'a vyslovne
uvedené, ak ide o prace a dodavky, ktorych potreba vyplyva z beznej organizacie prace
Zhotovitel’a.
3.7 Objednavatel’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve prevezme riadne a v€as ukoncené
dielo, ktoré je bez vad a nedorobkov. Objednavatel’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve
zaplati cenu diela.
3.8 Diclo je vykonané riadne, pokial’ nema Ziadne vady, je v stlade s touto zmluvou a jej
prilohami a projektovou dokumenticiou odovzdanou Objednavatelom, ako aj v sulade so
vSeobecnymi zavdznymi pravnymi predpismi a inymi aplikovatelnymi predpismi a
rozhodnutiami a stanoviskami organov verejnej spravy, pokial’ je pouZite'né na dojednany tcel
a pokial’ ma vlastnosti uvedené v tejto zmluve a jej prilohéach.

V.

Miesto, ¢as a sposob plnenia
4.1 Miesto realizacie stavebnych prac: Mesto Dunajska Streda.
4.2 Zhotovitel’ sa zavidzuje zrealizovat’ stavebné prace najneskor do 60 pracovnych dni po
odovzdani staveniska zhotovitel’ovi. Stavebné prace je povinny zacat’ realizovat’ do 5 dni odo
dila prevzatia staveniska, a to podla vecného a casového harmonogramu (Priloha €.3 tejto
zmluvy ).
4.3 Nedodrzanie terminov v stilade s vecnym a Casovym harmonogramom sa povaZuje za
podstatné poruSenie zmluvy a opraviiuje Objednavatela na okamzité odstipenie od tejto
zmluvy.
4.4 Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne oznamit’ Objednavatel'ovi vznik akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo stazuje uskutoénenie stavebnych prac a ma za nasledok predizenie
dohodnutej lehoty ukoncenia stavebnych préac.
4.5 Predmet plnenia podl'a tejto zmluvy bude ukonceny protokolarnym prevzatim diela medzi
Objednévatel'om a Zhotovitelom. Zhotovitel' je povinny najneskor pri odovzdavani diela



Objednéavatel'ovi predlozit’ dokumenty a doklady, ktoré budu potvrdzovat’ ulozenie stavebného
odpadu na registrovanu skladku odpadu, certifikaty pouzitych materialov na diele a iné doklady
potrebné k riadnemu uZzivaniu diela. Pokial’ bude akykol'vek doklad absentovat’, dielo sa az do
casu jeho predlozenia povazuje za neodovzdané.

4.6 Ak Zhotovitel’ pripravi diclo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavézuje sa
Objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom pontiknutom termine.

4.7 Zhotovitel' je opravneny prerusit’ prace na diele v pripade zdsahu vyssej moci, ktorou je
prekazka, ktord nastala nezavisle od vole zmluvnej strany povinnej plnit’ a bréni jej v splneni
povinnosti uloZenej touto zmluvou, pravnym predpisom alebo rozhodnutim alebo opatrenim
spravneho organu, pokial nemo6ze predpokladat’, Ze by povinnd zmluvna strana mohla tito
prekazku alebo jej nasledky prekonat’ alebo odstranit’ a taktiez, Ze by mohla tito prekazku
Vv Case vzniku zavazku predpokladat’. Za zasah vysSej moci sa povazuje najma vojnovy konflikt,
vyskyt povodni, zemetrasenie, generalny Strajk, uskutoCnenie archeologického prieskumu,
zaCatie spravnych konani v dosledku vyskytu vzacnych rastlin alebo zivocichov v lokalite,
Vv ktorej sa ma nachadzat’ dielo a nadobudnutie pravoplatnosti rozhodnuti spravnych organov,
ktoré brania vykonu diela.

4.8 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze Zhotovitel’ je opravneny prerusit’ prace na diele
Vv pripade, ak z poveternostnych doévodov nemdze dielo vykonat' v kvalite zodpovedajicej
poziadavke Objednavatel'a na prvotriednu kvalitu diela. Takéto prerusenie musi byt pisomne
odsuhlasené Objednavatel'om.

4.9 Bez ohl'adu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je Zhotovitel’ povinny o preruseni vykonu
diela podla tohto ustanovenia zmluvy pisomne informovat Objedndvatela. V pripade, ak
Objednavatel’ s preruSenim prac na diele pisomne nesuhlasi a trva na zhotovovani diela,
Zhotovitel' je povinny okamzite pokraCovat’ v zhotoveni diela, ak to neodporuje pravnym
predpisom Slovenskej republiky a vykon predmetnych prac je technicky mozny. Zmluvné
strany sa dohodli, ze Zhotovitel' nezodpoveda Objednavatelovi za vady diela, ktoré vznikli
v dosledku zhotovenia diela za nevhodnych poveternostnych podmienok na zaklade pisomného
stanoviska Objednavatel'a podl'a predchddzajicej vety.

4.10 Termin ukoncenia diela ako aj terminy uvedené vo vecnom a ¢asovom harmonograme sa
predlzujii o dobu opravneného prerusenia prac na diele Zhotovitelom podl'a tejto zmluvy,
formou pisomného dodatku v stilade s § 18 ZVVO.

V.
Cena za dielo
5.1 Zmluvna cena diela sa povaZuje za cenu maximalnu a nemennu, ktora je platna a zavidzna
pocas celej doby vystavby az do uplného a riadneho ukoncenia diela.

5.1.1 celkova zmluvna cena bez DPH 497 805,66 eur
5.1.2 sadzba 20 % DPH 99 561,13 eur
5.1.3 celkova zmluvnéa cena vratane DPH 597 366,79 eur
5.1.4 konecna cena (ak uchadzac nie je platitelom DPH) ................... eur

(slovom: pat'stodevitdesiatsedemtisictristosest desiatsest’ eur 79/100 centov)

5.3 ZvysSenie zmluvnej ceny diela je nepripustné. Znizenie zmluvnej ceny diela je mozné v
pripadoch, ktoré vyplyvaji zo zakona alebo z ustanoveni tejto zmluvy.

5.4 Cena diela je stanovend najma na zaklade celkovej cenovej ponuky Zhotovitel'a podrobne
Specifikovanej podl'a oceneného vykazu vymer a podla platnej projektovej dokumentacie
diela. Zmluvné jednotkové ceny dodavanych tovarov, sluzieb a prac wuvedené
V Prilohe €. 2 tejto zmluvy zahfiaji vSetky naklady Zhotovitel’a na riadne zhotovenie predmetu
plnenia zmluvy a platia po celt dobu plnenia.

5.5 Objednévatel’ ma pravo zmenit’, zazit’ alebo rozsirit’ rozsah jednotlivych prac a dodavok
realizovanych v ramci diela uréeného touto zmluvou; v takom pripade sa aj pri ic¢tovani tychto



prac a dodavok uplatiiuja jednotkové zmluvné ceny urc¢ené podla Prilohy €. 2 tejto zmluvy. Ak
pojde o také prace a dodavky, ktoré nie st v ocenenom vykaze vymere zahrnuté, bude ich cena
dohodnutd na =zaklade cenovej kalkulacie, ktord je Zhotovitel povinny predlozit
Objednavatel’'ovi vopred na pisomné odsuhlasenie.

5.6 V zmluvnej cene diela su zahrnuté vSetky priame a nepriame naklady Zhotovitel'a spojené
so zhotovenim diela vratane vSetkych vyrobnych, prevadzkovych a administrativnych rézii
Zhotovitela, ako aj ndkladov na stivisiace plnenia vratane dodéavatel'skej dokumentacie, revizii,
skusok, atestov a certifikatov a d’alSich obdobnych nakladov a rézii, ktoré su potrebné na
kompletnt realizaciu vSetkych zmluvnych vykonov a na vykonanie diela.

VI.
Platobné podmienky
6.1 Platby za vykonané prace bude Objednavatel’ v prospech Zhotovitel’a realizovat’ mesacne
na zaklade Zhotovitelom vyhotovenych a predlozenych ciastkovych faktar. Zhotovitel je
opravneny vystavit mesacné Ciastkové faktiry na zaklade Supisu vykonanych prac
odsuhlasenych Objednavatelom, ktory je povinnou prilohou jednotlivych faktar, ktorej
splatnost’ je do 30 dni odo diia jej dorucenia Objednavatel’ovi.
6.2 Objednavatel’ sa zavizuje, ze v pripade ak stavebny dozor nezisti rozpor medzi vykonanymi
pracami a Supisom vykonanych prac, odsthlasi predlozeny Supis vykonanych prac do desat’
dni odo dna jeho predlozenia Zhotovitelom; ak Objednavatel’ do desiatich dni odo dna
predloZenia Supisu vykonanych prac neozndmi Zhotovitel'ovi pripomienky, mé sa za to, ze s
predlozenym Supisom vykonanych prac suhlasi. Ak by Objedndvatel mal k predlozenému
Stpisu vykonanych prac pripomienky, budu odstranené vzdjomnou dohodou Objednavatel'a
a Zhotovitel'a. Ak k dohode neddjde, Zhotovitel' je povinny postupovat’ podl'a poziadaviek
Objednavatel’a.
6.3 Faktira kone¢ného vyuctovania bude vystavena do 15 dni od preberacieho konania, na
ktorom Objednavatel’ prevezme dielo od Zhotovitel'a bez vad a nedorobkov.
6.4 Akékol'vek zmeny si zmluvné strany musia pisomne odsuhlasit’ v zmysle ustanovenia §
547 Obchodného zakona a takisto legislativne zmeny v oblasti DPH, cla, dovoznej prirazky.
Cena za dodanie tovaru, uskutoCnenie stavebnych prac a poskytnutie sluzby musi byt
stanovena v zmysle zakona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov,
vyhlaS8ky MF SR €.87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zakon o cenéch.
6.5 Po protokolarnom odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, na zaklade preberacich
protokolov potvrdenych Objedndvatelom, na Zhotovitelom vystaveni faktiru, ktorej
splatnost’ je do 30 dni odo diia jej dorucenia Objednavatel’ovi.
6.6 Faktira musi obsahovat’ naleZitosti podl'a § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Objednavatel’ je opravneny namietat’ vecnu a formalnu
spravnost’ a Uplnost’ faktlry ¢i jej povinnych priloh najneskor do uplynutia lehoty jej splatnosti.
Nova lehota splatnosti za¢ina plynit’ od dorucenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktiry
do sidla Objednavatela.
6.7 Objednavatel neposkytuje preddavok, ani zalohov platbu.
6.8 V pripade nerealizovania diela vobec nevznikne Zhotovitel'ovi pravo na vystavenie faktiry
Objednavatel’ovi.
VII.
Zmluvné zaruky
7.1 Zhotovitel je zaviazany zhotovit’ dielo podla tejto zmluvy, ktorou sa Zhotovitel' zavizuje
vSetky casti diela spocivajiice v dodavke, ako aj vo vykonani stavebnych a montaZznych prac,
dodat’ kompletne v najvysSej predpokladanej kvalite, zodpovedajucej schvalenej projektovej
dokumentacii, vratane jej pripadnych zmien. Dielo i jeho jednotlivé Casti musia byt vyhotovené
V kvalite pozadovanej Objednévatel'om, t.j. v stlade s platnymi pravnymi predpismi, STN,



ISO, technickymi poziadavkami na tovar a musia byt v sulade s podmienkami realizacnej
projektovej dokumentacie a vykazom vymer, nevynimajic pokyny Objednavatela.

7.2 Pokial’ pravne predpisy alebo prislusné STN ustanovuju vykonanie skusok, osvedcujtcich
dohodnuté vlastnosti diela, alebo jeho casti, Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ uskuto¢nenie
tychto skusok pred odovzdanim diela za icasti Objednavatel’a.

7.3 Zhotovitel' poskytuje na dielo zaruku za riadne vykonanie stavebnych prac, vratane
pouzitych materidlov, v dizke 60 (3est'desiat) mesiacov odo dita podpisu protokolu o odovzdani
a prevzati diela. V pripade materidlov a vyrobkov tvoriacich dielo, na ktoré poskytuje ich
vyrobca osobitnil zdruku dlh§iu ako v prvej vete tohto ustanovenia, plati zaruéna doba v dizke
uvedenej vyrobcom tychto materidlov alebo vyrobkov.

7.4V pripade zaniku zavazku Zhotovitel'a zhotovit’ dielo bez toho, aby doslo k protokolarnemu
odovzdaniu diela, za¢ina zadru¢na doba plynut’ odo dna zaniku zéviazku Zhotovitel'a zhotovit’
dielo.

7.5 V pripade vyskytu vad alebo nedorobkov na casti diela, zacina plynut’ zaru¢né lehota za
ucelenu, samostatne funkcénu Cast’ diela, na ktorej sa vyskytna vady a nedorobky, az nasledujici
deil po odstraneni poslednej vady a nedorobku. Po odstraneni vady alebo nedorobku stt zmluvné
strany povinné spisat’ protokol podpisany obidvoma zmluvnymi stranami.

7.6 Pocas zaruénej doby je Zhotovitel' povinny na svoju zodpovednost’ a néklady, t. j. bezplatne
po obdrZani pisomnej vyzvy Objednavatel’a odstranit’ vSetky vady diela, za ktoré zodpoveda.
7.7 Zhotovitel’ je povinny pristipit’ k odstraneniu zarucnej vady bez zbytocného odkladu a to
najneskor do 24 hodin pri vadach braniacich riadnej prevadzke diela a do troch dni pri vadach
ostatnych. Pri odstraiiovani zaru¢nej vady, Zhotovitel’ je povinny postupovat’ tak v sulade s
pokynmi Objednéavatela alebo vlastnika alebo spravcu diela. Ak je predpokladana doba
odstranenia zarucnej vady dlhSia ako 7 dni, je Zhotovitel' povinny oznamit™ tito skuto¢nost’
pisomne najneskor v lehote 3 dni od obdrzania reklamaécie.

7.8 Pred uplynutim zéruc¢nej doby vyzve Objednavatel Zhotovitel'a na vykonanie obhliadky
diela a zhodnotenia jeho stavu. Obhliadka diela sa uskuto¢ni v poslednom mesiaci zarucne;j
doby a jej vysledok bude zachyteny v protokole o ukonceni zaru¢nej doby. V pripade vyskytu
vad sa tieto uvedl v protokole, pri€om Zhotovitel’ je povinny ich odstranit’ v stanovenej lehote,
inak do 30 dni od podpisu protokolu; po odstraneni vad bude tato skuto¢nost’ protokolarne
zachytena. V pripade, ak Zhotovitel’ vady uvedené v protokole v uvedenej lehote neodstrani,
ma Objednavatel’ pravo odstranit’ vady sam alebo prostrednictvom tretej osoby na ndklady
Zhotovitel’a.

7.9 Zhotovitel’ je povinny poskytnit Objednavatel'ovi Zabezpeku na vykonanie prac a na
splnenie zmluvnych zaviazkov (dalej len ,,zabezpeka®). Zabezpeku je Zhotovitel' povinny
dorucit’ Objednavatel'ovi najneskdér pdt dni po podpise tejto zmluvy. Objedndvatel je
opravneny uspokojit’ si zo zabezpeky svoje naroky z vad diela, naroky na zaplatenie zmluvnej
pokuty, nahradu §kody, nadklady vzniknuté v dosledku odstipenia od zmluvy a iné naroky, ktoré
nebudu Zhotovitel'om riadne a v€as uspokojené. Zabezpeka bude mat’ formu bankovej zaruky
vo vyske 10 % z ceny diela bez DPH. Bankova zaruka musi byt platné a vyméhatel'né po cela
dobu vykonania diela, t.j. az pokym Zhotovitel' riadne a v€as nevyhotovi a neukon¢i a
Objednavatel’ takto dokoncené dielo bez vad a nedorobkov neprevezme v sulade s
podmienkami tejto zmluvy. Bankova zaruka sa bude riadit’ ustanoveniami § 313 a nasl.
Obchodného zakonnika, musi byt vydand vo forme a s obsahom akceptovatelnym pre
Objednavatel’a ako neodvolatel'nd a bezpodmienec¢na bankova zaruka splatnd na prvé pisomné
poZiadanie, podla ktorej prisluSna renomované slovenska banka alebo pobocka zahrani¢nej
banky na Uzemi Slovenskej republiky vyhlasi, Ze uspokoji Objednavatela na zaklade
pisomného ozndmenia Objednavatel’a adresovaného banke v pripade, ze Zhotovitel' porusuje
svoje zavazky vyplyvajice mu zo zmluvy a vSeobecne zdviznych pravnych predpisov alebo
podrla ustanoveni § 306 Obchodného zakonnika bude nepochybné, ze Zhotovitel’ svoj zavazok



nesplni, napr. pri vyhlaseni konkurzu. Zhotovitel' je opravneny nahradit’ bankovu zaruku
zlozenim sumy predstavujiicej 10% z celkovej ceny za dielo bez DPH do notarskej tischovy,
alebo na ucet Objednavatela alebo vinkulovanim na svojom ucéte v banke v prospech
Objednavatel’a a to pocas celej doby vykonania diela. Neposkytnutie zdbezpeky tak ako je
uvedené v tomto bode sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy a Objednavatel’ ma pravo od
zmluvy odstupit’.

7.10 Zmluvné strany sa dohodli, Ze 5% z ceny diela bez DPH je garan¢na zabezpeka. Zhotovitel’
pred odovzdanim diela Objednavatel'ovi zabezpeci plnenie svojich povinnosti v zaru¢nej dobe
zlozenim zodpovedajicej sumy do notarskej uschovy, alebo na ucet Objednavatel’a ¢i inym
spdsobom pisomne akceptovatelnym pre Objednavatela, napr. bankovou zarukou vo vyske 5%
z ceny diela bez DPH, pri¢om bankova zaruka musi byt platna pocas celej doby zaruc¢nej lehoty.

VIIIL.

Postup a organizacia prace
8.1 8.1 Zhotovitel’ diela prevezme stavenisko na zaklade vyzvy Objednavatela.
8.2 O dobu omeskania Objednavatel’a s riadnym odovzdanim staveniska sa predlzuje lehota
dohodnuta v tejto zmluve na odovzdanie diela tak, ze za kazdy den omeskania Objednavatela
sa tato lehota prediZi o jeden de.
8.3 Zhotovitel ma pravo vykonavat’ vsetky prace spdsobom, ktory povazuje za najrychlejsi
k riadnemu zhotoveniu diela pri reSpektovani ucelu tejto zmluvy, pozadovanej kvality,
zmluvnych terminov, planom organizécie vystavby, koordinacie prac s tretimi osobami.
8.4 Zhotovitel’ sa zavdzuje poskytovat’ Objednavatel'ovi pocas zhotovenia diela nevyhnutné
informdcie a pozadovanu sucinnost’ potrebnu pre realizaciu diela.
8.5 Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vycistenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela.
8.6  Zhotovitel' uhradi pocas vystavby vSetky ndklady na energie na stavbe vratane
zabezpecenia ich docasnych pripojov ameracov. V tejto suvislosti nepozaduje od
Objednavatel’a Ziadnu st¢innost’ ¢i zazemie.
8.7  Zhotovitel' je povinny viest’ stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vsetky
skutognosti rozhodujice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych ziznamoch
zapisovat’ udaje o asovom postupe prac, ich akosti, idaje o pocte zamestnancov, pocte
mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov prac. Povinnost’ viest’ stavebny dennik kon¢i
protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.
8.8  Zhotovitel poveruje stavbyveduceho vedenim stavebného dennika.
8.9  Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom
Objednavatel’a, projektanta a dotknutych organov statnej spravy.
8.10 Zapisy do stavebného dennika ¢itateI'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten
den, kedy boli prace vykonané alebo ked nastanu okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je
potrebné riesit’ d’al§i postup prac. VSetky strany stavebného dennika musia byt oc¢islované.
Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu byt vynechané voI'né miesta. Okrem stavbyveduceho
moze do stavebného dennika vykonavat’ potrebné zaznamy iba Objednavatel’, stavebny dozor,
spracovatel’ projektovej dokumentécie alebo prislusné organy Statnej spravy.
8.11 Pokial’ stavbyveduci nesthlasi so zapisom, ktory vykona Objednavatel’ alebo nim
povereny zastupca, pripadne spracovatel’ projektu, musi k tomuto zapisu zaujat’ svoje vecné
a odovodnené stanovisko.
8.12 Povereny zastupca Objednavatel’a je povinny podpisovat’, ako aj v pripade potreby sa
pisomne vyjadrovat’ k zdpisom v stavebnom denniku vykonanym Zhotovitel'om, ak
zodpovedaju skutocnosti.



8.13  Zhotovitel je povinny vyzvat’ Objednédvatel’a na kontrolu casti diela, ktoré budta d’alsSim
postupom prac zakryté, ato pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak
Zhotovitel' nesplni uvedenii povinnost, je povinny umoznit Objednavatelovi vykonanie
dodato¢nej kontroly a znaSat’ ndklady s tym spojené. V pripade, ak sa Objednavatel’ nedostavil
na kontrolu, na ktora bol riadne pozvany, méze Zhotovitel' pokraCovat’ v realizacii diela. Ak
ucast’ na kontrole Objednavatel'ovi znemozni prekazka, ktort nemohol odstranit’, moze bez
zbytoéného odkladu pozadovat’ vykonanie dodato¢nej kontroly.

8.14  Zhotovitel' je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
Objednavatel’a na ucéast’ pri vykonavani skusok v sulade s projektom stavby s STN. Ak sa
Objednavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je Zhotovitel’ opravneny vykonat’ skusky bez
jeho ucasti. Zhotovitel’ je povinny v spolupraci s Objednavatel'om viest’ podrobny technicky
zaznam o vykonanych skuskach.

8.15 VSetky zmeny je Zhotovitel povinny zdovodnit’ zépisom do stavebného dennika.
Zmeny materialov nesmt mat’ vplyv na kvalitu diela a moze k nim dojst’ iba za vyslovného
pisomného suhlasu Objednavatela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsuhlasené
stavbyveducim a stavebnym dozorom Objednéavatel’a nemaju charakter zmeny zmluvy.

8.16 Zhotovitel’ prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i1 pracovnikov subdodéavatelov a
ostatnych nim pozvanych osdb na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a
dodrziavanie predpisov bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych
poziarnych predpisov. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' vybavenie protokolarne prevzatych
stavenisk bezpeCnostnym znafenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢. 387/2006 Z. z.
0 poziadavkach na bezpec¢nostné zdravotné oznacenie pri praci a Nariadenia vlady ¢. 396/2006
Z. z. Zhotovitel je povinny dodrziavat’ v§etky predpisy, normy, vyhlasky a zakony tykajice sa
BOZP.

8.17 Zhotovitel' je povinny plnit' ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti (Urazy, poziare, havarie a pod.) voci prisluSnym Staitnym orgédnom a vznik takejto
udalosti oznamit’ neodkladne aj Objednavatel'ovi za ucelom objektivneho vySetrenia a prijatia
preventivnych opatreni.

8.18 Prace, ktoré vykazuji uz v priebehu realizacie nedostatky alebo st v rozpore s STN, musi
Zhotovitel na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

8.19 Zhotovitel je povinny pouzit’ pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maja také vlastnosti,
aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej udrzbe zaru¢end pozadovana
mechanickd pevnost’ a stabilita stavby, poZiarna bezpe¢nost’, hygienické poziadavky, ochrana
zdravia a zivotného prostredia a bezpe¢nost’ pri uzivani stavby.

8.20 Zhotovitel’ zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavizuje sa odstranit’ vSetok odpad,
ktory je vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.

8.21 Zhotovitel je povinny zi¢astiiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
Vv priebehu realizacie diela zvoladvat’ Objedndvatel. Objednavatel’ minimélne 3 pracovné dni
vopred oznami (telefonicky, e-mailom) Zhotovitel'ovi ich presny termin.

8.22 Zhotovitel' sa zavdzuje prace vykonavat' nepretrZite, bez prerusenia, pri¢om bude v
maximalnej moZnej miere vyuZivat ¢as denného svetla. Zhotovitel’ je povinny bezodkladne a
preukazatel'ne oznamit’ Objednavatelovi kazdé prerusenie prac a vyskyt kazdej prekazky,
ktora ohrozuje dodrZiavanie vecného a ¢asového harmonogramu.

8.23 Zhotovitel' sa zavdzuje reSpektovat’ schvaleny plan organizacie dopravy a podmienky
uzavierok. ZabezpeCenie obmedzenia dopravy, navrh a schvélenie uzéavierok, navrh a
schvalenie docasného dopravného znafenia si zabezpeci Zhotovitel sam v spolupréci s
Objednévatel'om pred zacatim prac a buda sucastou vecného a casového harmonogramu.
Néklady na doCasné dopravné znacenie znasa Zhotovitel'. Pri vSetkych ¢innostiach Zhotovitel’a
na stavbe musia byt reSpektované pravidla cestnej premavky a bezpecnosti prace. Zhotovitel



znasa taktiez vSetky ndklady stvisiace s projektom docasného dopravného znacenia, ako aj

umiestnenim prislusnych dopravnych znaciek a je povinny zabezpecit’ obstaranie prisluSnych

povoleni s tym stvisiacich.

8.23 Objednavatel’ si vyhradzuje pravo vykazat zo stavby akukol'vek osobu, ktora je tam so

suhlasom Zhotovitel'a. Ak p6jde o pracovnika Zhotovitel'a alebo jeho subdodavatel’a, tito st

povinni takito vykadzani osobu bezodkladne nahradit’ inou tak, aby v dosledku vykazania
nedoslo k naruSeniu plynulosti prac.

8.24 Zhotovitel' sa zavizuje, Ze jeho pracovnici budi nosit’ obleenie zretelne oznacené

nazvom spolo¢nosti Zhotovitel'a, taktiez mechanizmy, ktoré sa budu pohybovat’ na stavenisku

budi oznacené ndzvom spolo¢nosti Zhotovitel’a.

8.25 Zhotovitel je povinny zabezpecit’ na vlastné nadklady nasledovné Cinnosti a dokumenty:

- Pléan ochrany zdravia pracovnikov a 0sob, ktoré su priamo ovplyvnené realizdciou predmetu

zakazky pocas plnenia,

- Dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia (d’alej aj ako ,,DSV*), ktord bude vypracovana
a dodana po zhotoveni diela v pisomnej a elektronickej forme v Styroch (4) vyhotoveniach.

- Dodavka sprievodnej technickej dokumentacie (d’alej aj ako ,,STD), ktora bude obsahovat’
doklady potvrdzujice povod a zhodu materidlov s bezpe¢nostnotechnickymi poziadavkami,
certifikaty vyzadované platnymi pravnymi predpismi, doklady o vykonani vsetkych
predpisanych skusok a doklady preukazujice poskytnutie zaruk na akékol'vek a vSetky
sucasti diela vratane vybavenia a zariadenia tvoriaceho sucast’ alebo prislusenstvo Diela
(d’alej aj ako ,,Zarucné listy”). STD bude vypracovana a dodana v pisomnej a elektronickej
forme v Styroch (4) vyhotoveniach.

- Geodetické zameranie skuto¢ného vyhotovenia — v troch (3) vyhotoveniach.

- Zabezpecenie vytyCenia vSetkych podzemnych sieti v rieSenom uzemi s prisluSnymi
spravcami sieti a overenie ich polohy ru¢ne kopanymi sondami, ak je to nevyhnutné pre
realizaciu diela.

- Zriadenie, prevadzkovanie a likvidacia zariadenia staveniska potrebného pre realizaciu
predmetu diela vratane likvidacie odpadov vzniknutych ¢innostou Zhotovitel'a. Doklady o
zneSkodiovani odpadov budu stcast'ou STD.

- Geodetické zameranie (polohopis a vyskopis) stavby a podzemnych inzinierskych sieti, ak
je to nevyhnutné pre realizaciu diela.

- Vykonanie vSetkych prac a skusok na riadne vyhotovenie a dodanie diela, ktoré ustanovuja
platné pravne predpisy na uzemi Slovenskej republiky.

- Zhotovitel' je povinny vykondvat' fotodokumentaciu existujuceho stavu staveniska. Ide
hlavne o zdokumentovanie existujuceho stavu pred zahdjenim prac a vstupy na pozemky,
najmi stavu komunikacii, zelene, budov, oploteni sukromnych parciel a opédtovné
zdokumentovanie po uvedeni do povodného stavu. Stcasne je nutné¢ dokumentovat’ postup
vystavby s dorazom na dodrziavanie kvality Diela, dokumentaciu zakryvanych konstrukeii,
krizovanie s inzinierskymi sietami a podobne. Tato ¢ast’ dokumentécie bude zaradena aj do
priebeznych mesaénych prac Zhotovitel'a. VSetky fotografie budu oznacené nazvom miesta
a ddtumom vyhotovenia.

- Zhotovitel je povinny pri realizacii Diela reSpektovat’ existujice konstrukcie, rozvody a
zariadenia stavby, ktoré nie st a nebudu predmetom Diela a z tohto dévodu nesmu byt’
plnenim predmetu Zmluvy dotknuté.

IX.
Kontrola uskutoénenia diela

9.1 Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ spdsob uskutocnenia diela Zhotovitelom

prostrednictvom zodpovednej osoby Objednavatel’a.

9.2 Zodpovedna osoba Objednavatela je opravnend pri zisteni vad v priebehu vykonu prac

pozadovat’ , aby Zhotovitel takéto vady odstranil a dielo vykonéval riadnym spdsobom.



9.3 Pravidla pre zmenu subdodavatel'ov pocas plnenia zmluvy: V pripade zmeny subdodavatela
pocas trvania zmluvy medzi Objedndvatel'om a Zhotovitel'om je povinny Zhotovitel’ najneskor
vden, ktory predchadza diiu, v ktorom ma zmena subdodavatela nastat oznamit,
Objednavatel'ovi zmenu subdodavatel’a.

9.4 Tretia osoba, prostrednictvom ktorej uchadza¢ alebo zaujemca preukazuje technicku
sposobilost’ alebo odbornu spdsobilost’, mé povinnost’ plnit’ tie Casti predmetu zédkazky, ktoré
sa zaviazala poskytnut uchadzacovi alebo zdujemcovi v pisomnej zmluve podl'a § 34 ods. 3
tretia veta ZVO.

X.

Poistenie a ochrana zdravia
10.1 Zhotovitel je povinny mat’ pocas celej doby vykondvania diela uzavreta poistnu zmluvu
vzt'ahujucu sa na zodpovednost' za Skodu na majetku a zdravi tretich strdn spdsobené
prevadzkovou ¢innost'ou, vratane stavebno-montaznej ¢innosti, t.j. ¢innosti, ktorta podl'a tejto
zmluvy vykondva pre Objednavatela, a to vo vySke poistného plnenia minimalne v sume
predstavujucej 100% ceny za dielo bez DPH.
10.2 Bezpecénost’ a ochrana zdravia:
Zhotovitel’ sa zavdzuje: dodrziavat’ bezpecnostné, hygienické, poziarne a ekologické predpisy
na pracovisku, zaistit’ vlastny dozor nad bezpecnost'ou prace v zmysle prislusnych pravnych
predpisov, vybavit’ seba a svojich zamestnancov osobnymi ochrannymi prostriedkami podl'a
profesii, Cinnosti arizik na pracovisku Objednavatela, minimalizovat negativne vplyvy
stavebnej Cinnosti na okolie najmi hluénost’, prasnost’, emisiu, exhalatov zo spal'ovacich
motorov.
10.3 Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za dodrziavanie pracovnopravnych predpisov
a s nimi suvisiacich pravnych predpisov.
10.4 Na ucely tejto zakazky sa za subdodavatel'ov povazuje hospodarsky subjekt, ktory uzavrie
alebo uzavrel so Zhotovitel'om pisomnll odplatni zmluvu na plnenie urcitej Casti zékazky.
10.5 Zhotovitel’ zodpoveda za celé a riadne plnenie zmluvy pocas celého trvania zmluvného
vzt'ahu s Objednavatelom a to bez ohl'adu na to, ¢i Zhotovitel' pouzil subdodavky alebo nie,
v akom rozsahu a za akych podmienok. Objednavatel’ nenesie akukol'vek zodpovednost’ voci
subdodavatel'om Zhotovitela.
10.6 Zmluvné strany sa dohodli na tom, ze zoznam subdodavatel'ov, ktorych bude Zhotovitel’
vyuzivat na stavbe arovnako tak menny zoznam vlastnych zamestnancov odovzda
Objednévatel'ovi v pisomnej forme najneskor pri podpise tejto zmluvy.
10.7 Zhotovitel' je opravneny kedykol'vek pocas trvania zmluvy vymenit ktoréhokol'vek
subdodavatela, a to za predpokladu, Ze novy subdodavatel spiia podmienky uéasti tykajtice sa
osobného postavenia podla § 32 ods. 1 ZVO a neexistuju u neho dévody na vylacenie podla §
40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 ZVO.
10.8 Zhotovitel’ je povinny oznamit Objednavatel'ovi akukol'vek zmenu tdajov o kazdom
subdodavatelovi pocas plnenia predmetu zikazky a to bezodkladne, najneskoér v den
nasledujuci po dni, kedy k zmene doslo.

XI.
Sankcie

11.1 V pripade poruSenia zmluvnych zavédzkov, sa zmluvné strany dohodli na nasledovnych
sankciach:

11.1.1 zaplatit’ Objednavatelovi v pripade, ze bude Zhotovitel' v omeskani s ukoncenim diela,
je Zhotovitel' povinny zmluvna pokutu vo vyske 5 % z ceny diela za kazdy den omeskania,
narok na pokutu v rovnakej vyske vznika Objedndvatelovi aj v pripade nedodrzania zavaznych
terminov harmonogramu préc,



11.1.2 v pripade omeskania s prevzatim staveniska a/alebo so zaatim vykonavania prac na
diele je Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 200,-
Eur za kazdy aj zacaty deit omeskania,

11.1.3 v pripade omeskania s odstranenim vad a nedorobkov diela a/alebo s nastupom na
odstranenie vady je Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo
vyske 500,- Eur za kazdy aj zacaty den omeskania,

11.1.4 v pripade ak je to ustanovené v tejto zmluve.

11.2 V pripade omeskania s uhradou faktury Zhotovitel’ mé pravo pozadovat’ od Objednavatela

urok z omeskania a to po marnom uplynuti dodatoc¢nej lehoty 15 dni odo dna dorucenia

pisomnej vyzvy Zhotovitel'a vo vyske podla vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

11.3 Objednavatel ma popri zaplateni zmluvnej pokuty narok na nahradu skody, ktora mu

vznikla v dosledku porusenia povinnosti, pre ktoru bola stanovena zmluvna pokuta a to bez

ohl'adu na vysku zmluvnej pokuty.

11.4 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje Zhotovitel'a povinnosti splnit’ bez zbyto¢ného

odkladu porusenti povinnost’, ani akychkol'vek inych povinnosti podla tejto zmluvy, najma

vykonat’ dielo vcas.

11.5 Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapocitat’ svoju pohl'adavku vyplyvajucu z tejto

zmluvy proti pohl'adavke Objednévatel’a.

11.6 Zmluvné strany nie su opravnené bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej

zmluvnej strany postupit’ na tretiu osobu akékol'vek naroky, ktoré im na zdklade alebo v

suvislosti s tymto zmluvnym vztahom vzniknu.

XII.

Vlastnictvo diela
12.1 Vlastnikom predmetu diela vratane jeho zhotovenych ¢asti je Objednavatel. Od okamihu
prevzatia staveniska od Objedndvatel’a az do dna protokolarneho odovzdania diela, zodpoveda
Zhotovitel’ za $kody na diele.
12.2 Vlastnikom vSetkych veci, ktoré Zhotovitel’ zaobstaral k zhotoveniu diela, je do doby ich
zabudovania do diela Zhotovitel. Zhotovitel nesie zodpovednost za Skodu ako na
zhotovovanom diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu zaobstaranych az do okamihu riadneho
odovzdania diela Objednavatel’ovi.
12.3 Vsetky podklady, ktoré boli Objednavatelom Zhotovitel'ovi odovzdané a boli
vlastnictvom Objednavatel’a, zostavaji jeho vlastnictvom a Zhotovitel' za ne zodpoveda od
okamihu ich prevzatia. Po splneni svojho zaviazku podl'a tejto zmluvy je Zhotovitel' povinny
tieto dokumenty vratit’ Objednavatel'ovi.
12.4 Diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela prechddza nebezpecenstvo
vzniku Skody na ilom na Objednévatela.

XII.
Odovzdanie a prevzatie diela

13.1 Objednavatel’ prevezme dielo dokoncené v stilade stouto zmluvou od Zhotovitel'a
pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati diela, ktorého navrh pripravi Zhotovitel.
Protokol bude podpisany Statutarnymi zastupcami, alebo nimi poverenymi zastupcami.

13.2 V pripade, ak Objednavatel’ odmietne prevziat’ dielo alebo neposkytne na prevzatie diela
potrebnu sucinnost’ v tom zmysle, Ze na vyzvu Zhotovitel'a zaslanu Objednavatel'ovi v sulade
S ustanoveniami tejto zmluvy, nebude ziadnym spdsobom reagovat alebo Ze protokol
0 odovzdani a prevzati diela odmietne podpisat’, bude dielo, pripadne jeho prislusna cast
povazovana za odovzdanu v sulade s touto zmluvou a Zhotovitel je zaroven opravneny od tejto
zmluvy odstupit’.
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13.3 Objednavatel’ prevezme dielo len v pripade, Ze buda zhotovené podl'a zavidznych noriem
a predpisov tak, aby sluzili k uréenému ucelu, bez vad a nedorobkov. Vyskyt vad a nedorobkov
na diele, nepredstavujucich prekdzku uzivania diela, nepredstavuje podl'a tejto zmluvy dévod
pre odmietnutie odovzdania a prevzatia diela, ak sa Zhotovitel zaviaze ich odstranit
v primeranej lehote.

13.4 Za den odovzdania diela sa rozumie den podpisu protokolu o odovzdavani a prevzati diela.
13.5 Najneskor 3(tri) pracovné dni pred odovzdanim a prevzatim diela predlozi Zhotovitel
Objednavatel'ovi jedno vyhotovenie dokumentacie skuto¢ne zhotoveného diela. Spracovanie
dokumentacie skuto¢ného stavu a jej odovzdanie v pozadovanom rozsahu, aj na datovych
nosicoch sa uskuto¢ni najneskor do 3 (troch) tyzdiov po odovzdani a prevzati diela.

13.6 Odovzdavanie diela sa uskutoénuje v mieste jeho zhotovenia.

13.7 Zhotovitel’ je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvy$ny material
na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uZivané, pricom stavenisko je povinny vypratat’
do 5 dni odo dna odovzdania a prevzatia diela.

XIV.
Odstipenie od zmluvy
14.1 Objednavatel’ je opravneny bez akychkol'vek sankcii jednostranne odstupit’ od tejto
zmluvy v pripade ak zakon takuto moznost Objednavatelovi poskytuje alebo podstatného
porusenia zmluvy Zhotovitel'om alebo ak sa Zhotovitel’ stane spolo¢nostou v krize v zmysle §
67a Obchodného zdkonnika.
14.2 Podstatnym porusenim tejto zmluvy sa rozumie:
14.2.1 Zhotovitel’ bezdévodne neprevzal stavenisko,
14.2.2 Zhotovitel’ sa dostal do omeskania s vykonanim diela alebo niektorého z jeho ¢asti
oproti terminom uvedenym v ¢asovom harmonograme o viac ako 15 dni,
14.2.3 Zhotovitel' nedodrziava technologické postupy a neplni kvalitativno-technické
parametre a podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, v§eobecne
zaviznymi pravnymi predpismi a technickymi normami,
14.2.4 Zhotovitel’ nezacne, prerusi alebo zastavi vykondvanie diela z inych dévodov ako
dovodov na strane Objedndvatel’a alebo z dovodov vyskytu okolnosti vysSej moci,
14.2.5 Objednavatel zisti, ze Zhotovitel' vykonava dielo prostrednictvom subdodévatel’a,
ktory nespliia podmienky tasti tykajiice sa osobného postavenia a existuji u neho dovody
na vylucenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zakona o verejnom obstaravani; a nie
je opravneny dodavat’ tovar, uskuto€iiovat’ stavebné prace alebo poskytovat sluzbu vo
vztahu k tej Casti predmetu zakazky, ktord mé subdodavatel plnit’,
14.2.6 ak Zhotovitel’ zmeni rozsah subdodavok a nesplni podmienky v stilade s bodom 9.3
tejto zmluvy,
14.2.7 porusi akukol'vek povinnost’ podl'a tejto zmluvy, ktora sa povazuje za podstatnu,
14.3 Objednavatel je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy aj v tychto pripadoch:
14.3.1 ak dodavatel stratil sposobilost’ vyzadovanu zdkonom o verejnom obstaravani pre
ucast’ na verejnom obstaravani
14.3.2 ak dodavatel’ neplni tie Casti predmetu zakazky, tretou osobou, ktora sa zaviazala
poskytntt’ uchadzacovi alebo zaujemcovi v pisomnej zmluve podl'a § 34 ods. 3 tretia veta
zékona o verejnom obstaravani, technicku spdsobilost’ alebo odbornu sposobilost’.
14.3.3 Zhotovitel je v likvidacii, vo¢i Zhotovitel'ovi bolo za¢até konkurzné konanie alebo
reStrukturalizacné konanie,
14.4 Odstupenie od zmluvy nadobuda ucinnost’ diilom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane .
Odstupenie od zmluvy musi obsahovat presné vymedzenie dovodu odstipenia od zmluvy
v zmysle aktudlneho znenia Obchodného zakonnika.
14.5 Po odstupeni od zmluvy je Zhotovitel’ povinny:
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14.5.1 vykonat vSetky potrebné opatrenia za Ucelom zabranenia Skody hroziacej
Objednavatel’'ovi v suvislosti s ukoncenim realizécie diela Zhotovitel'om,

14.5.2 odovzdat’ Objednavatel'ovi vSetky doklady stvisiace s dokoncenou ¢astou diela, ako aj
podklady, ktoré si potrebné na dokoncéenie diela,

14.5.3 vypratat’, opustit’ a odovzdat’ Objednéavatel'ovi stavenisko do piatich pracovnych dni od
ucinnosti odstupenia,

14.5.4 pisomne informovat Objednavatela o vSetkych skuto¢nostiach nevyhnutnych pre
dokoncenie diela.

XV.

Dorucovanie
15.1 Kazda vyzva, oznamenie alebo iny dokument, ktory ma byt podl'a tejto zmluvy doruceny
druhej zmluvnej strane, sa bude povazovat’ za doruceny:
15.1.1 v momente dorucenia, ak bol doru¢eny dokument osobne,
15.1.2 druhy pracovny deni ( dva pracovné dni ) po dni podania dokumentu na postovl prepravu,
ak bol odoslany postou alebo
15.1.3 v dent e-mailového prenosu , ak bol dokument odoslany do 14:30 hod., v ktorykol'vek
pracovny den, aV ostatnych pripadoch v pracovny den nasledujuci po dni odoslania, ak bol
dokument zaslany e-mailom a doruc¢eny druhej zmluvnej strane.
15.2 Pri preukazovani doruc¢enia dokumentu bude dostato¢né preukazat’, ze doslo k doruceniu
alebo Ze obalka, ktora obsahovala dokument, obsahovala riadne vypisanti adresu a bola
odoslana ako doporucenad zasielka alebo, Ze e-mailova sprava bola riadne adresovana
a odoslana .
15.3 Ak sa pisomnost’ doruena e-mailom tyka odstipenia od zmluvy alebo okolnosti
podstatnej pre plnenie tejto zmluvy, je dorucovanie voci adresatovi u€inné len v pripade, ak je
pisomnost’ doru¢ena adresatovi aj postou alebo osobnym odovzdanim do 3 (troch ) pracovnych
dni od dorucenia e-mailu.

XVI.

Subdodavatelia
16.1 Podl'a § 2 ods. 5 pism. e) ZVO subdodéavatel'om je hospodarsky subjekt, ktory uzavrie
alebo uzavrel s uspesnym uchadza¢om (dodavatel'om) pisomnt odplatnit zmluvu na plnenie
urcitej Casti zékazky (tejto zmluvy).
16.2 Objednévatel’ podpisom tejto zmluvy akceptuje subdodavatelov dodavatel’a, ktori spifiajt
podmienky ucasti osobného postavenia podla § 32 ods. 1 ZVO a neexistuje u nich dovod na
vyla€enie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 ZVO, ktori st zapisani v registri partnerov
verejného sektora, podl'a podmienok a poziadaviek zédkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora.
16.3 Zhotovitel’ je povinny bezodkladne ozndmit’ Objednavatel’'ovi akukol'vek zmenu tidajov o
subdodavatelovi.
16.4 Zhotovitel je povinny pred zacatim plnenia predmetu zmluvy zabezpecit, aby
subdodavatel’ preukazal Objednavatel'ovi splnenie podmienok tcasti podla § 32 ods. 1 ZVO v
lehote 5 pracovnych dni odo dna podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnymi stranami, ak tak
nebolo urobené skor. Ak subdodavatel’ nespiiia podmienky osobného postavenia podla § 32
ods. 1 ZVO, v nadvéznosti na poziadavku podla § 41 ods. 1 pism. b) ZVO, Objednavatel’
pisomne poziada Zhotovitela o jeho nahradenie. Zhotovitel' je povinny navrh nového
subdodavatela dorucit’ Objednéavatel'ovi do 5 pracovnych dni odo diia dorucenia ziadosti. V
pripade, ze subdodavatel’ nepreukaze v uvedenej lehote splnenie podmienok ucasti podla § 32
ods. 1 ZVO, plnenie podielu predmetu zmluvy nie je opravneny zabezpecit a za riadne plnenie
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podielu predmetu zmluvy, ktory mal zabezpecit’ tento subdodévatel’, je zodpovedny Zhotovitel’,
v zmysle jeho ponuky a tejto zmluvy.

16.5 Zapisanie subdodavatel'ov v registri partnerov verejného sektora overuje Objedndvatel’
v informaénom systéme - Register partnerov verejného sektora. Udaje zapisané v registri, nie
jepodla § 3 ods. 2 zakona €. 315/2016 Z. z., potrebné pred organmi verejnej moci preukazovat’.
16.6 Pri plneni predmetu zmluvy subdodévatelom mé Zhotovitel’ zodpovednost’ akoby predmet
zmluvy plnil sam.

XVII.
Informacna bezpecnost’

17.1 Pri plneni predmetu plnenia sa obe zmluvné strany zavdzuji dodrziavat zdsady
informacnej bezpe€nosti podl'a zak. NR SR €. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov v zneni
neskorsich predpisov.
17.2  Osobné udaje Statutarnych zastupcov, vyskytujiice sa na tejto zmluve, mézu byt pouzité
na spracovanie v informacnych systémoch zmluvnych stran pre Gi¢ely suvisiace s touto zmluvou
a pripadnymi d’al§8imi obchodnymi vzt'ahmi medzi zmluvnymi stranami.
17.3 Osobné udaje fyzickych osob, prostrednictvom ktorych zmluvné strany konaju a plnia
predmet tejto zmluvy, vo vlastnom mene spractivaji obe zmluvné strany. Spractivanie tychto
osobnych udajov je nevyhnutné na plnenie tejto zmluvy, acelom spracuvania osobnych udajov
je vylucne plnenie tejto zmluvy. Doba uchovavania osobnych tdajov je 5 rokov po zaniku
platnosti tejto zmluvy, ak osobitny zakon nestanovuje inak.
17.4 Dotknuta osoba ma v zmysle GDPR

e pravo pozadovat’ od zmluvnych stran pristup k osobnym udajom tykajicim sa jej

osoby;
e pravo na opravu osobnych udajov;
e na vymazanie osobnych udajov a pravo na obmedzenie spracuvania osobnych
udajov;

e pravo na prenosnost’ osobnych udajov;
podat’ navrh na zaGatie konania o ochrane osobnych tdajov na Urade na ochranu
osobnych udajov Slovenskej republiky.
17.5 Poskytnutie osobnych udajov v rozsahu meno a priezvisko Statutara a kontaktnej osoby,
e-mailova adresa a telefonne Cislo kontaktnej osoby je poZiadavkou, ktora je potrebnd na
plnenie tejto zmluvy. Neposkytnutie uvedenych osobnych udajov ma za nasledok nemoznost’
plnit’ tato zmluvu.
17.6  Zmluvné strany sa zavizuju informovat’ vSetky dotknuté osoby, ktorych osobné tidaje
v suvislosti s uzatvorenim a plnenim tejto zmluvy spractvaji, o ich vyssie uvedenych pravach
vyplyvajucich z GDPR.
17.7  Zmluvné strany deklarujt, Ze prijali primerané technické a organiza¢né opatrenia na
zabezpecenie bezpecnosti osobnych tdajov.

XVIIL.

Zaverecné ustanovenia
18.1 Tato zmluva nadobuda platnost’ ditom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a a¢innost’
dilom nasledujicim po dni jej zverejnenia Centralnom registri zmluv WwWw.Crz.gov.sk.
18.2 Zmluva je vyhotovena v Styroch originalnych vyhotoveniach, z ktorych dve vyhotovenia
obdrzi Objednéavatel’ a dve vyhotovenia obdrzi Zhotovitel.
18.3 Zmenu tejto zmluvy je mozné uskutocnovat’ vylu¢ne formou pisomnych a ocislovanych
dodatkov podl'a ZVO, podpisanymi oboma zmluvnymi stranami.
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18.4 Zmluvné strany beru na vedomie, ze tato zmluva podlieha povinnému zverejneniu podl'a
zakona €. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informéciam a o zmene a doplneni niektorych
zékonov (zakon o slobode informaécii) v zneni neskorsich predpisov.

18.5 Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie su vyslovne upravené touto zmluvou,
a vsetky z nej zamyslané vzt'ahy sa budu riadit’, interpretovat’ a uplatnovat’ podl'a prisluSnych
ustanoveni pravnych predpisov Slovenskej republiky.

18.6 Vztahy a spory vzniknuté ztejto zmluvy sa riadia vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi. Zmluvné strany sa zavazuju riesit’ pripadné spory vzniknuté z tejto zmluvy, vzdy
najskor vzajomnym rokovanim.

18.7 V pripade, Ze niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatnym, alebo
neuskutoc¢niteInym, nema to vplyv na platnost’ zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa zmluvné
strany zavazuju, ze takéto neplatné alebo neuskutocnitel'né ustanovenie nahradia ustanovenim
inym, ktoré ho v pravnom aj v obchodnom zmysle najbliz§ie nahradzuje.

18.8 Zmluvné strany vyhlasujt, ze si zmluvu precitali, s jej obsahom sa riadne a podrobne
oboznamili, priom vSetky ustanovenia zmluvy st im zrozumitelné a vyjadruju slobodnu
a vaznu vol'u zmluvnych stran, ktord nebola prejavend v tiesni ani za napadne nevyhodnych
podmienok, ¢o zmluvné strany potvrdzuji svojimi podpismi.

18.9 NeoddeliteI'nou sucastou zmluvy su:

Priloha ¢. 1 Navrh na plnenie kritérii

Priloha ¢. 2 Polozkovity oceneny vykaz vymer

Priloha ¢. 3 Vecny a ¢asovy harmonogram

Priloha ¢. 4 Zoznam subdodavatel'ov na predmet zadkazky

Priloha ¢. 5 Zmluva o poisteni zodpovednosti za Skodu

V Dunajskej Strede, dia V Dunajskej Strede, dna
Objednavatel”: Zhotovitel’:
Mesto Dunajska Streda EKOM PLUS, s.r.o.
V.I. V.r
JUDr. Zoltan H4jos, primator mesta Mgr. Darina Szomolaiova, konatel'ka
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