EVO

Vysvetlovanie
Nazov zakazky: Rekonstrukcia SD Starohajska 4, Bratislava
Obstaravatel: Ekonomicka univerzita v Bratislave
Poradové ¢islo: 47 Datum podania: 05.10.2023 11:38:31 Zverejnené: 09.10.2023 08:45:14

Ziadame Verejného obstaravatela aby zosuladil odpovede skorsieho datumu s poslednymi, nakolko skorsie odpovede boli odkazované na nacenenie
toho €o je vo vykaze vymer a posledné odpovede zo dfia 5.10.2023 su odkazované na podrobné preStudovanie PD. Napriklad otazky pod p.¢. 20 zo
dniia 15.8.2023; p.¢. 24 zo dia 22.8.2023, kde v odpovedi na otazky ziada VO nacenit v zmysle vykazu vymer

Dakujem
Odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstaravatel zverejnil spolu so sutaznymi podkladmi vSetkym zaujemcom projektovi dokumentaciu vratane vykazu vymer (aktualizovany
18.9.2023), preto kazdy zaujemca ma moznost oboznamit sa kompletne s jej obsahom. Podrobné nastudovanie poskytnutej projektovej dokumentacie
je nevyhnutnym predpokladom na zodpovedné vypracovanie cenovej ponuky. Povinnostou zaujemcu je zoznamenie sa so vSetkymi Castami
projektovej dokumentacie, t.j. spravami, vykresmi, vykazom vymer ((aktualizovanym zo dnfa 18.9.2023). V pripade akychkolvek nejasnosti méze
zaujemca vyuzit' institut vysvetlenia, ako aj vyuZit moZnost ucasti na obhliadke miesta plnenia predmetu zékazky. PredloZenim ponuky verejny
obstaravatel predpoklada, Zze uchadza¢ vychadzal zo vSetkych podkladov a skutoénosti vySSie opisanych a jeho cena zahffia vSetky naklady
nevyhnutné pre riadne plnenie predmetu zakazky, ktoré bude uskuto€nené v stlade so zmluvnymi podmienkami predmetu zakazky.

Poradové cislo: 46 Datum podania: 03.10.2023 09:37:57 Zverejnené: 05.10.2023 08:42:45

Odpoved verejného obstaravatela:
1. Su uvedené konstrukcie v sulade s STN EN?
Odpoved: Ano

2. Ziadame o vysvetlenie, &i je material vyrobkov definovany v dodanych podkladoch obstaravania vo , vykaze, vymer* v stlade s materialom s
materidlom uvedenym v dodanej PD(vykresy a technické spravy), a podla skuto€nosti, a uvedeny ,vykaz, vymer* obsahuje totozné mnozstva, merné
jednotky a popisy poloziek. Vazeny verejny obstaravatel, dovolujeme si Vas poziadat o poskytnutie vysvetlenia jednoznaénym potvrdenim, Ze budete
pocas realizacie diela pozadovat len dodavky, prace a sluzby, ktoré su obsiahnuté v poskytnutom , vykaze vymer* pricom ziadame o potvrdenie, ze v
pripade vzniku rozdielov medzi mnozstvami, mernymi jednotkami a popismi poloziek vykazu, vymer a PD budu platit mnozstva, merné jednotky a
popisy poloziek v zmysle vykazu, vymer.

Odpoved: Verejny obstaravatel zverejnil spolu so sutaznymi podkladmi vSetkym zaujemcom projektovi dokumentaciu vratane vykazu vymer, preto
kazdy zaujemca ma moznost oboznamit sa kompletne s jej obsahom. Podrobné nastudovanie poskytnutej projektovej dokumentacie je nevyhnutnym
predpokladom na zodpovedné vypracovanie cenovej ponuky. Povinnostou zaujemcu je zoznamenie sa so vSetkymi Castami projektovej
dokumentacie, t.j. spravami, vykresmi, vykazom vymer. V pripade akychkolvek nejasnosti méze zaujemca vyuzit institit vysvetlenia, ako aj vyuzit
moznost U€asti na obhliadke miesta plnenia predmetu zakazky. PredloZzenim ponuky verejny obstaravatel predpoklada, ze uchadza¢ vychadzal zo
vSetkych podkladov a skuto€nosti vy$Sie opisanych a jeho cena zahffia vSetky naklady nevyhnutné pre riadne plnenie predmetu zakazky, ktoré bude
uskutoénené v sulade so zmluvnymi podmienkami predmetu zakazky.

3. Su vSetky c¢asti PD, vratane vyplriovych konstrukcii vo vykazoch, vymer zosuladené s Projektom poZziarnej ochrany s poziarnou bezpecnostou
stavby?

Odpoved’: Verejny obstaravatel zverejnil spolu so sutaznymi podkladmi vSetkym zaujemcom projektovu dokumentéaciu vratane vykazu vymer, preto
kazdy zaujemca ma moznost oboznamit sa kompletne s jej obsahom. Podrobné nastudovanie poskytnutej projektovej dokumentécie je nevyhnutnym
predpokladom na zodpovedné vypracovanie cenovej ponuky. Povinnostou zaujemcu je zoznamenie sa so vSetkymi Castami projektovej
dokumentacie, t.j. spravami, vykresmi, vykazom vymer. V pripade akychkolvek nejasnosti méze zaujemca vyuzit institut vysvetlenia, ako aj vyuzit
moznost Uc¢asti na obhliadke miesta plnenia predmetu zakazky. PredloZzenim ponuky verejny obstaravatel predpoklada, Ze uchadza¢ vychadzal zo
vSetkych podkladov a skuto¢nosti vy$Sie opisanych a jeho cena zahffia vSetky naklady nevyhnutné pre riadne plnenie predmetu zakazky, ktoré bude
uskutoénené v sulade so zmluvnymi podmienkami predmetu zakazky.

4. Su jednotlivé ¢asti technologickych celkov profesne prepojené, je toto prepojenie stic¢astou vykazov, vymer suvisiacich profesii ?

Odpoved: Verejny obstaravatel zverejnil spolu so sutaznymi podkladmi vSetkym zaujemcom projektovu dokumentéciu vratane vykazu vymer, preto
kazdy zaujemca ma moznost oboznamit sa kompletne s jej obsahom. Podrobné nastudovanie poskytnutej projektovej dokumentéacie je nevyhnutnym
predpokladom na zodpovedné vypracovanie cenovej ponuky. Povinnostou zaujemcu je zoznamenie sa so vSetkymi Castami projektovej
dokumentacie, t.j. spravami, vykresmi, vykazom vymer. V pripade akychkolvek nejasnosti méze zaujemca vyuzit' institat vysvetlenia, ako aj vyuzit
moznost UCasti na obhliadke miesta plnenia predmetu zakazky. Predlozenim ponuky verejny obstaravatel predpoklada, ze uchadza¢ vychadzal zo
vSetkych podkladov a skutoCnosti vysSie opisanych a jeho cena zahffa vSetky naklady nevyhnutné pre riadne plnenie predmetu zakazky, ktoré bude
uskutoénené v sulade so zmluvnymi podmienkami predmetu zakazky.

5. Su vo vykaze, vymer v8etky nevyhnutné materialy a prace suvisiace s danou konstrukciou a poZzadovanym stuprfiom dokonéenosti ?

Odpoved’: Verejny obstaravatel zverejnil spolu so sutaznymi podkladmi vSetkym zaujemcom projektovu dokumentaciu vratane vykazu vymer, preto
kazdy zaujemca ma moznost oboznamit sa kompletne s jej obsahom. Podrobné nastudovanie poskytnutej projektovej dokumentacie je nevyhnutnym
predpokladom na zodpovedné vypracovanie cenovej ponuky. Povinnostou zaujemcu je zoznamenie sa so vSetkymi Castami projektovej
dokumentacie, t.j. spravami, vykresmi, vykazom vymer. V pripade akychkolvek nejasnosti méze zaujemca vyuzit institt vysvetlenia, ako aj vyuzit
moznost U€asti na obhliadke miesta plnenia predmetu zékazky. Predlozenim ponuky verejny obstaravatel predpoklada, ze uchadza¢ vychadzal zo
vSetkych podkladov a skuto€nosti vySSie opisanych a jeho cena zahffia vSetky naklady nevyhnutné pre riadne plnenie predmetu zakazky, ktoré bude
uskutoénené v sulade so zmluvnymi podmienkami predmetu zakazky.
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6. Su vo vykaze, vymer zachytené vSetky demontaze a spatné montaze konstrukcii?

Odpoved’: Verejny obstaravatel zverejnil spolu so sutaznymi podkladmi vSetkym zaujemcom projektovu dokumentéaciu vratane vykazu vymer, preto
kazdy zaujemca ma moznost’ oboznamit' sa kompletne s jej obsahom. Podrobné nastudovanie poskytnutej projektovej dokumentacie je nevyhnutnym
predpokladom na zodpovedné vypracovanie cenovej ponuky. Povinnostou zaujemcu je zoznamenie sa so vSetkymi Castami projektovej
dokumentacie, t.j. spravami, vykresmi, vykazom vymer. V pripade akychkolvek nejasnosti méze zaujemca vyuzit' institut vysvetlenia, ako aj vyuzit
moznost UCasti na obhliadke miesta plnenia predmetu zakazky. Predlozenim ponuky verejny obstaravatel predpoklada, Ze uchadza¢ vychadzal zo
vSetkych podkladov a skuto€nosti vy$Sie opisanych a jeho cena zahffia vSetky naklady nevyhnutné pre riadne plnenie predmetu zakazky, ktoré bude
uskutoénené v sulade so zmluvnymi podmienkami predmetu zakazky.

7. SU mnozstva, druhy a typy materidlov uvedené v PD a vo vykaze, vymer v sulade so statickym posudenim stavby s PD statiky?

Odpoved’: Verejny obstaravatel zverejnil spolu so sutaznymi podkladmi vSetkym zaujemcom projektovi dokumentaciu vratane vykazu vymer, preto
kazdy zaujemca ma moznost oboznamit sa kompletne s jej obsahom. Podrobné nastudovanie poskytnutej projektovej dokumentacie je nevyhnutnym
predpokladom na zodpovedné vypracovanie cenovej ponuky. Povinnostou zaujemcu je zoznamenie sa so vSetkymi Castami projektovej
dokumentacie, t.j. spravami, vykresmi, vykazom vymer. V pripade akychkolvek nejasnosti méze zaujemca vyuzit institut vysvetlenia, ako aj vyuzit
moznost Ucasti na obhliadke miesta plnenia predmetu zékazky. PredloZzenim ponuky verejny obstaravatel predpoklada, ze uchadza¢ vychadzal zo
v8etkych podkladov a skutognosti vysSie opisanych a jeho cena zahffa vSetky naklady nevyhnutné pre riadne plnenie predmetu zakazky, ktoré bude
uskuto€nené v sulade so zmluvnymi podmienkami predmetu zakazky.

8. Ziadame budticeho objednavatela (verejného obstaravatela), aby jednoznaéne definoval ako osoby budlceho objednavatela, s opravnenim vstupu
na stavenisko a osoby zodpovedné za komunikaciu s buddcim zhotoviteflom

Odpoved: Vztahy objednavatel a zhotovitela upravuje Zmluva o dielo, uzavreta podla § 536 a nasl. zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v
platnom zneni.

9. Ziadame objednavatela ( verejného obstaravatela), aby jednoznaéne definoval ako osobu opravnenu za pripadni zmenu zmluvnych podmienok
vyhradne $tatutarneho zastupcu buduceho objednavatela.

Odpoved: Vztahy objednavatel a zhotovitela upravuje Zmluva o dielo, uzavretd podla § 536 a nasl. zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v
plathom zneni.

10. Je buduci objednavatel (verejny obstaravatel) stotoZneny s navrhovanym rieSenim aje si vedomy, Ze nemdze pocas realizacie diela menit
materialové polozky, technické rieSenie oproti poskytnutej PD a vykazu, vymer?

Odpoved: Vztahy objednavatel a zhotovitela upravuje Zmluva o dielo, uzavreta podla § 536 a nasl. zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v
platnom zneni.

11. Pytame sa, Ze v pripade, Ze je vydané stavebné povolenie na predmet zakazky, buduci objednavatel (verejny obstaravatel) premietol pripomienky
zo stavebného konania od dotknutych organov Statnej spravy a samospravy do PD a vykazu vymer, ktoré poskytol uchadza¢om ?

Odpoved: Ano

12. Dovolujeme si poziadat verejného obstaravatela o odpoved, Ci preskimal pomery na budicom stavenisku a &i je mozné stavenisko riadne
odovzdat' v zmysle § 43 i Zakona &. 50/1976 Zb. t. j. Zakona o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebného zakona)?

Odpoved: Ano

13. Pytame sa, €i je objednavatel(verejny obstaravatel) vedomy skuto€nosti, ze buduci zhotovitel nebude vykonavat zmeny v PD, ktoré buduci buduci
objednavatel (verejny obstaravatel) bude chciet uskutocnit po prevzati staveniska z dévodu neoboznamenia sa s PD pred zacatim verejného
obstaravania ?

Odpoved’: Verejny obstaravatel zverejnil spolu so sutaznymi podkladmi v8etkym zaujemcom projektovu dokumentaciu vratane vykazu vymer, preto
kazdy zaujemca ma moznost oboznamit sa kompletne s jej obsahom. Podrobné nastudovanie poskytnutej projektovej dokumentécie je nevyhnutnym
predpokladom na zodpovedné vypracovanie cenovej ponuky. Povinnostou zaujemcu je zoznamenie sa so vSetkymi Castami projektovej
dokumentacie, t.j. spravami, vykresmi, vykazom vymer. V pripade akychkolvek nejasnosti méze zaujemca vyuzit' institut vysvetlenia, ako aj vyuzit
moznost Uc¢asti na obhliadke miesta plnenia predmetu zakazky. PredloZzenim ponuky verejny obstaravatel predpoklada, Ze uchadza¢ vychadzal zo
vSetkych podkladov a skuto€nosti vy$Sie opisanych a jeho cena zahffia vSetky naklady nevyhnutné pre riadne plnenie predmetu zakazky, ktoré bude
uskutoénené v sulade so zmluvnymi podmienkami predmetu zakazky.

14. Pytame sa, ¢i ma buduci objednavatel (verejny obstaravatel) dostato¢ne nastudované zmluvné podmienky, ktoré poskytol a zavéazuje sa tieto
pocas realizacie dodrziavat?

Odpoved’: Vztahy objednavatel a zhotovitela upravuje Zmluva o dielo, uzavreta podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v
platnom zneni.

15. Je na zodpovednosti budiceho zhotovitela realizovat dielo v zmysle PD a vykazu, vymer, ktoré verejny obstaravatel(budici objednavatel)
poskytol uchadzagom. Pytame sa, ¢i buduci objednavatel(verejny obstaravatel) si je vedomy, Ze v pripade chyb v PD a vykaze vymer, ktoru poskytol
uchadzacom, ktoré budld poc€as kolaudacného konania vytknuté ako vady a nedostatky, braniace vydaniu kolaudaéného rozhodnutia a neboli
spOsobené realizaciou buduceho zhotovitela, je plne na jeho zodpovednosti?

Odpoved’: Verejny obstaravatel zverejnil spolu so sutaznymi podkladmi vSetkym zaujemcom projektovu dokumentaciu vratane vykazu vymer, preto
kazdy zaujemca ma moznost oboznamit sa kompletne s jej obsahom. Podrobné nastudovanie poskytnutej projektovej dokumentacie je nevyhnutnym
predpokladom na zodpovedné vypracovanie cenovej ponuky. Povinnostou zaujemcu je zoznamenie sa so vSetkymi Castami projektovej
dokumentacie, t.j. spravami, vykresmi, vykazom vymer. V pripade akychkolvek nejasnosti méze zaujemca vyuzit institat vysvetlenia, ako aj vyuzit
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moznost U€asti na obhliadke miesta plnenia predmetu zakazky. Predlozenim ponuky verejny obstaravatel predpoklada, ze uchadza¢ vychadzal zo
vSetkych podkladov a skuto€nosti vy$Sie opisanych a jeho cena zahffia vSetky naklady nevyhnutné pre riadne plnenie predmetu zakazky, ktoré bude
uskutoénené v sulade so zmluvnymi podmienkami predmetu zakazky.

16 Ziadame verejného obstaravatela o potvrdenie, Ze kontaktna osoba zodpovedna za proces verejného obstaravania ma opravnenie zo strany
verejného obstaravatela na zodpovedania hore uvedenych otazok, a Ze verejny obstaravatel (budici objednavatel) si je vedomy, Ze je viazany
takymito odpovedami pocas realizacie diela.

Odpoved: Vztahy objednavatel a zhotovitela upravuje Zmluva o dielo, uzavretd podla § 536 a nasl. zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v
plathom zneni.

17. Vzhladom k vysokym narastom cien zakladnych komodit potrebnych pre vyrobu stavebnych vyrobkov Ziadame verejného obstaravatela, aby v
pripade, ak medzi terminom odovzdania cenovej ponuky a zahajenim stavebnych prac nastane ¢asovy rozdiel viac ako 1 rok, mal zhotovitel

Odpoved': verejny obstaravatel neviem zodpovedat otazku, ktora nie je ucelena a chyba jej kontext.

Poradové ¢islo: 45 Datum podania: 29.09.2023 10:48:59 Zverejnené: 29.09.2023 13:11:13

1) Prosim preverit i optické kable nebudu inStalované cez unikové cesty - v tomto pripade je potrebné pouzZit' kable s triedou reakcie na oheri B2ca
Odpoved’: VSetky kable, teda aj optické su navrhnuté v spoloénych trasach aj cez spolo¢né unikové trasy v oddelenych samostatnych poziarnych
usekoch kde chodby a schodisko tvoria jeden poziarny Usek a SDK podhlady a niky ( stupacky) tvoria druhy samostatny poziarny Usek. V ostatnych
pripadoch budu kable inStalované pod omietkou. Teda kabeldz ako taka, vratane optickej nebudu instalované priamo v spolo¢nych unikovych
cestach. V8etky navrhnuté optické kable su vyrabané v triede reakcie na plamen Eca. Samotny vonkaj$i plast optického kabla je typu LSOH, v
pripade potencialneho vznietenia je teda nizkodymovy a bezhalogénny. Tymito opatreniami optické kable pre navrhovanu instalaciu vyhovuju.

2) Jeden z optickych kablov je vykonnostna kategéria OM3 ale prisluSenstvo k optickym panelom je OM2

Odpoved: Typ prisluSsenstva OM2 atyp optickych kablov OM3 je spravne. OM3 ma vysSie/lepSie technické vlastnosti a spolupracuje s OM2
komponentmi.

3) Pre singlemodovy kabel nie st v ponuke vébec optické panely a ani prislusenstvo.

Odpoved’: Pre optické kable sa prislusenstvo v rozpocte nachadza, polozka 73 Opticka vana vratane prisluSenstva a v druhom pripade podla PD
bude pouzity existujuci opticky uzol — box ako doplnenie.

4) Polozku 17 - Konektor E2000/APC do patch panelu je potrebné doSpecifikovat ¢o presne to ma byt a kam to pdjde.

Odpoved': Konektor E2000/APC je ukoncovaci konektor do patch panelu v rackovych skriniach ako pripojovaci bod optickych viakien a patchcordov.

Poradové ¢islo: 44 Datum podania: 18.09.2023 08:24:31 Zverejnené: 19.09.2023 10:15:05

Dobry der.

Uchadzac¢ sa obracia na verejného obstaravatela so Ziadostou o opatovné prehodnotenie rozdelenia zakazky a to samostatné dodanie nabytku a na
Cast' tykajucu sa stavebnych prac. Rozdelenie zakazky je vhodné, nakolko spojenim tychto dvoch zakaziek (stavebné prace a nabytkové vybavenie)
mdze byt vyli€ena moznost ucasti menSich podnikov zaoberajucich sa iba vyrobou nabytkového vybavenia a garantovat tak cenu az do ukoncenia
stavebnych prac.

Dakujem.

odpoved VO:

Verejny obstaravatel dna 18.9.2023 aktualizoval sutazné podklady, vykaz vymer, kde sa vypustila Cast tykajuca sa nabytkovho
vybavenia,predpokladant hodnotu zékazky a prediZil lehotu na predkladanie pontk na 20.10.2023 10,00hod, o dom aj informoval véetkych znamych
uchadzacov a zaujemcov a odoslal korigendum k oznameniu o vyhlaseni verejného obstaravania. Nové dokumenty su dostupné (EVO)v Easti
dokumenty k zakazke k stiahnutiu s ozna¢enim ver 18.9

Poradové cislo: 43 Datum podania: 18.09.2023 14:19:01 Zverejnené: 19.09.2023 10:10:21

Otazka ¢. 1:
Rozumieme spravne, Ze:

Priloha &. 5 - Cestné vyhlasenie k §11 ods. 1 pism. c) a d) zakona o verejnom obstaravani
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Priloha &. 6 - Cestné vyhlasenie k obmedzeniam vo verejnom obstaravani v savislosti s vojnovym konfliktom na Ukrajine — sankcie vo&i Rusku

sutaznych podkladov nema byt sicastou ponuky a predklada ich len Gspe$ny uchadzac?

Otazka €. 2:

V zmysle sutaznych podkladov bod 10.1.1 ma byt suéastou ponuky "Podpisané Vyhlasenie zaujemcu, ktoré je prilohou Ziadosti o zaradenie".
Vysvetli verejny obstaravatel, kde presne toto "Vyhlasenie zaujemcu" najdeme?

Dakujeme

odpoved VO:
na Otazku €. 1: su€astou ponuky maju byt,okrem iného, aj vyplnené prilohy ¢€.5,6 ako aj priloha &.7
na Otazku €. 2: jedna sa o preklep, jedna sa o Podpisané Vyhlasenie zaujemcu, ktoré je prilohou sutaznych podkladov, uvedené ako priloha €.7

teda bod 10.1.1 sutaznych podkladov, pévodné znenie "Podpisané Vyhlasenie zaujemcu, ktoré je prilohou Ziadosti o zaradenie." sa nahradza
novym znenim "Podpisané Vyhlasenie zaujemcu, ktoré je prilohou sutaznych podkladov, uvedené ako priloha ¢.7"

zaroven VO aktualizuje link pre stiahnutie formulara JED v bode 12.6 sutaznych podkladov na "https://lwww.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-
dokument-pre-verejne-obstaravanie"

Poradové ¢islo: 41 Datum podania: 18.09.2023 13:50:19 Zverejnené: 18.09.2023 14:59:54

Tento subor sa neda stiahnut' :

Nazov suboru: Rekonstrukcia Studentského domov a Starohajska 4 Bratislava [zadanie &. 4]18.9 2023.xIsx Typ sUboru: undefined Vysledok
antivirovej kontroly: neskontrolovany

« Viete ho opravit na nahrat este raz ?

odpoved vo: subor sme kontrolovali a ide stiahnut v poriadku, prosim skuste eSte raz.

Poradové ¢islo: 42 Datum podania: 18.09.2023 13:35:48 Zverejnené: 18.09.2023 14:59:54
Vazeny verejny obstaravatel,

dnes ste na zaklade vysvetlenia vioZili dokument s nazvom:

Nazov suboru: Rekonétrukcia Studentského domov a Starohajska 4 Bratislava [zadanie &. 4]18.9 2023 xIsx

Typ suboru: undefined

Vysledok antivirovej kontroly: neskontrolovany
Ziadame verejného obstaravatela aby skontroloval dany dokumet, pretoZe nie je moznost si ho stiahnut.
Dakujem.

odpoved vo: subor sme kontrolovali a ide stiahnut v poriadku, prosim skuste eSte raz.

Poradové ¢islo: 40 Datum podania: 18.09.2023 13:24:03 Zverejnené: 18.09.2023 13:29:57
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Nazov zakazky: Rekonstrukcia SD Starohajska 4, Bratislava
Obstaravatel: Ekonomicka univerzita v Bratislave

Pytame sa verejného obstravatela, bude menit' / upravovat predpokladanu hodnotu zakazky, kedze dna 18.09.2023 upravoval sutazné podklady a bola
publikovanad nova verzia sutaznych podkladov ako aj novy vykaz vymer na nacenenie z dbévodu, Ze sa vypusta zo zakazky Cast tykajuca sa
interierového vybavenia .

odpoved VO: ano, korigendum k oznameniu o vyhlaseni verejného obstaravania uz bolo odoslané. Nova PHZ bola stanovena na 2 721 591,08 EUR
bez DPH

Poradové ¢islo: 39 Datum podania: 13.09.2023 14:45:32 Zverejnené: 14.09.2023 09:23:19

* posielame dotaz k pol. €. 122, Obkladacky keramické Ixvxhr 198 x 248 x 6,8 mm, mnozstvo 1.525,811 m2, v €asti architektura : Obstaravatel
bude trvat na uvedenych rozmeroch obkladu, alebo si mozné aj alternativy obkladu s inymi rozmermi ? Bez moznosti alternativy zmeny
rozmerov obkladaciek ide o vyrazné obmedzenie moznosti vyberu kvalitnych a cenovo vyhodnych obkladaciek ponukanych od suéasnych
vyrobcov a dodavatelov tychto materidlov. V pripade zmeny rozmerov obkladacCiek uvedenych vo vykaze vymer - pri realizacii bude nutné
zmenové konanie ? Vopred vdaka za odpoved.

Odpoved verejného obstaravatela:

Odpoved na Vami poloZenu otazku je rieSena v sutaznych podkladoch bod 21. — odsek tykajuci sa ekvivalentu.

Poradové ¢islo: 38 Datum podania: 12.09.2023 08:00:05 Zverejnené: 13.09.2023 12:37:18

Dobry den,
Ziadame verejného obstaravatela o vysvetlenie nasledovného:

1. V projektovej dokumentacii (Vypis povrchovych uprav) je zadefinovana sanacia poSkodenych Casti zelezobeténovych prvkov. Ako bude
rieSena tato skuto¢nost? V ktorej polozke vykazu vymer je tato sanacia vykazana?

2. V projektovej dokumentacii (Detaily) je zadefinovana podlaha na loggiach dlazba na ter€e, ale vo vykaze vymer je dlazba zadefinovana ako
lepena do tmelu. Ktora skuto¢nost plati? Prosime o Upravu podkladov na zaklade odpovede.

3. Vo vykaze vymer je zadefinované vyburanie dverovych zarubni (201-Buracie prace, polozka ¢.4), ale ani vo vykaze vymer ani v Projektovej
dokumentacii nie je zadefinované nové zarubne pre dvere. Ako budu rieSené dverné zarubne? Prosim o vyjadrenie a doplnenie novych zarubni do
vykazu vymer ako aj PD.

4. Vo vykaze vymer je zadefinované vypratanie nabytku (201-Buracie prace, polozka ¢.13), ale nikde nie je zadefinované kam sa ma vypratat
predmetny nabytok. Ako sa ma nalozit s predmetnym nabytkom? Prosim o vyjadrenie a doplnenie vykazu vymer.

5. Vo vykaze vymer su zadefinované demontazne prace (201-Buracie prace, polozka ¢€.25 az 31, 36, 37), ale k tymto polozkam nie je
zadefinovany odvoz a likvidacia odpadu. Ako sa ma nalozit s predmetnymi prvkami? Prosim o vyjadrenie a doplnenie vykazu vymer.

6. Vo vykaze vymer su zadefinovana demontaz vytahu ako 1x kpl (201-Buracie prace, polozka ¢.38). Jedna sa o demontaz 2 ks pévodnych
vytahov tak ako je zadefinované v PD? Ak ano prosime o Upravu vykazu vymer.

7. Na zaklade otazky ¢. 2 z odpovedi poradové ¢&islo 24 nevieme adekvatne nacenit predmetnu polozku (301-Architektura, polozka ¢.129) kedze
nie je znamy rozsah predpokladanej vymeny pévodnej vyplne. Prosim o zadefinovanie rozsahu vymeny.

8. V projektovej dokumentacii (Buracie prace) je zadefinovana demontaz existujuceho zabradlia (B7). V ktorej polozke vykazu vymer je tato
demontaz vykazana?

9. V projektovej dokumentacii (Buracie prace) je zadefinovana demontaz existujuceho zabradlia (B7). Kedze podla PD sa maju zabradlia
demontovat tak ako budu rieSené nové predmetné zabradlia na loggiach? V ktorej polozke vykazu vymer su zadefinované nové zabradlia? Prosim o
vyjadrenie a doplnenie vykazu vymer.

10. Suhrnna technicka sprava ARCH. V suhrnnej technickej sprave ARCH sa na strane Cislo 5 v bode Zaklady okrem iného piSe nasledovné:
UPOZORNENIE! Pred realizaciou je nutne privolat™ statika a zistit Unosnost zakladovych konstrukcii, v pripade pochybnosti je potrebne privolat
geoléga. Ak dbjde k zisteniu, ze povodne zakladové konstrukcie nebudu po realizacii vyhovovat na vyvolane pritazenie, je potrebne po konzultacii so
statikom navrhnut opatrenia pre zlepSenie unosnosti zakladov pred realizaciou rekonstrukcie! Mame za to, Ze dana skuto€nost by mala byt preverena
statikom respektive geolégom eSte v procese spracovavania projektovej dokumentacie. Bude dané posudenie doplnené do projektovej dokumentacie
v Case verejnej sutaze a poskytnuté uchadzacom?

11. Ziadame Verejného Obstaravatela o upresnenie typu OST, nakolko v PD a VV st uvedené rozdielne typy(resp. s rozdielnym vykonom).V PD a
TS sa piSe ze ma byt osadena nova OST typu ,WL H100/140 ,(Q=100/140kW), oproti tomu vo VV je uvedena OST typu ,WL H80W140“.Prosim o
zadefinovanie spravneho typu OST.

12. Ziadame Verejného Obstaravatela o opravu mnoZstva pri polozkach &. 132,133 vo VV Zdravotechniky.

o A0ND TOEOLN220N C MAntAS sAnanhAaiiai iimAviaviag mea saviadAvinnia nradmanbhs Antatninh fuinAus AA N 29 kanma LA 2 NNN
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EVO

Vysvetlovanie
Nazov zakazky: Rekonstrukcia SD Starohajska 4, Bratislava
Obstaravatel: Ekonomicka univerzita v Bratislave
Poradové ¢islo: 37 Datum podania: 12.09.2023 15:19:12 Zverejnené: 13.09.2023 10:32:33

Vazeny verejny obstaravatel, vo vestniku v oddiely IV: POSTUP v bode 1V.1.8) Informacia o dohode o viadnom obstaravani (GPA) sa piSe: " Na toto
obstravanie sa vztahuje dohoda o vildanom obstaravani: ANO.

Otazka na verejného obstaravatela je, ¢o konkrétne to pre uchadzaca o zakazku znamena? Mohol by nam to blizSie vysvetlit?

Odpoved verejného obstaravatela:
Je to iba statictycki udaj.
PodrobnejSe uvedene:

Link: https://www.uvo.gov.sk/eu-a-zahranicie/dohoda-o-vladnom-obstaravani-gpa

Poradové cislo: 36 Datum podania: 12.09.2023 08:01:32 Zverejnené: 12.09.2023 14:47:28

Dobry den,
Otazka ¢. 1:

Prosime verejného obstaravatela o zaslanie dokumentacie — vypis klampiarskych prvkov, pretoZze bez toho nemézeme ocenit’ polozky tykajuce sa
exteriérovych parapiet. Vo vykaze vymer SO 01 polozka ¢. 128, vykaz vymer v¢. 15 nové okna nesedi mnozZstvo s vypisom plastovych okien. Taktiez
z vykresovej dokumentacie sa nevieme dopatrat k Sirke okien v Sikmej €asti strechy potrebné pre ocenenie polozky 129 a pod. Poprosim o doplnenie
PD, aby sa upresnili dizky, $irky a kusy konkrétnych parapiet.

Dakujeme.
Odpoved verejného obstravatela:

Verejny obstaravatel ma za to, ze priSlo k omylu v poloZeni otazky zaujemcom. Objekt ktory je predmetom verejného obstaravania nema Sikmu
strechu a rozmery okien su jasne popisané v polozkach ¢. 75 az 79. V polozke ¢.128 sa nachadzaju Malby akrylatové zakladné dvojnasobné, ru¢ne
nanasané na jemnozrnny podklad vysky do 3,80 m.

Poradové ¢islo: 35 Datum podania: 11.09.2023 09:14:07 Zverejnené: 11.09.2023 12:47:04

Vazeny verejny obstravatel,

pri preStudovani projektovej dokumentacie a vykazu vymer sme zistili, ze absentuje projekt a vykaz vymer na MAR.

V technickej sprave Vykurovania bod 3.3 je Meranie a regulacia spomenutd, kde sa piSe: Zmyslom merania a regulacie bude v prvom rade zabezpedcit
spravne fungovanie celého vykurovacieho systému, s rieSenim havarijnych a prevadzkovych stavov. Navrhujem systém doplnit o zariadenia profesie
MaR z dbvodu aby bol systém prispdsobeny pre automaticki prevadzku s ob&asnym dozorom. Navrhujeme aby v regulaénom systéme UK bola
implementovana ekvitermicka regulacia.

Vo vykaze vymer Vykurovanie su vykazané regula¢né ventily s odvolanim, Ze dodavku a montaz riesi MaR ( bez MaR nebude fungovat kurenie ).

Polozka ¢€.65 Dvojcestny regulacny ventil priamy Schneider V241, kvs = 10 m3/hod (pohon - dodavka a montaz MaR Polozka ¢. Dvojcestny
regulacny ventil priamy Schneider V241, kvs = 6,3 m3/hod (pohon - dodavka a montdz MaR - dodavka a montaz MaR.

Polozka €. Ventil zmieSavaci trojcestny 6/4", Kv 25, PN 16, Schneider V341 (pohon - dodavka a montaz MaR).

Odpoved verejného obstaravatela:
Verejny obstaravatel ma za to, Ze nie je potrebné doplnit’ projekt a ziadame nacenit iba polozky vo vykaze vymer a to:

Polozky ¢.63, 64, 70 vykazu vymer iba dodavku a montaz ventilov. MaR bude rieSena pocas realizacie samostatne po prevereni kompatibility
jestvujucej MaR.
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Polozka €.65 sa netyka Dvojcestného regulaéného ventilu ale Montaze zavitovej armatury s dvomi zavitmi.

Prosime doplnit projekt MaR s vykazom vymer.

Poradové ¢islo: 34 Datum podania: 11.09.2023 11:29:49 Zverejnené: 11.09.2023 12:12:19

Vazeny verejny obstaravatel,

pri zvadzacoch nie je uvadzana skratova odolnost rozvadzacoch, s akou hodnotou mame pocitat 10kA alebo 6kA ?

Odpoved verejného obstaravatela:

Je potrebné pocitat’ s hodnotou 10kA.

Poradové ¢islo: 33 Datum podania: 07.09.2023 11:24:44 Zverejnené: 11.09.2023 11:05:46

Otazka na VO,

Vo vykaze vymer Elektro su v polozkach obyc€ajné kable (CYKY), ale v technickej sprave su protipoziarne, Podla normy na takyto objekt je spravne
uvadzat protipozZiarne, Prosime o opravu vykazu vymer podla PD.

Odpoved verejného obstaravatela:

V projekte, TS, aj vykaze vymer /vid polozky 104-124/, ktory je predmetom Verejného obstaravania su kable typu N2XH bezhalogénové. Typ kablov N
2XH vyhovuje pre pouzitie v danom diele a ma potrebnu protipoziarnu odolnost. Typ kablov v rozpocte je spravny.

Poradové ¢islo: 32 Datum podania: 07.09.2023 13:37:23 Zverejnené: 08.09.2023 08:27:00

Otazka €. 1: Vo vykaze vymer, Cast Buracie prace sa nachadza polozka ¢. 9 - Demontaz stien z azbestocem. dosiek obvodovych a prie€ok v
zelezobeténovej konstrukcii v mnozstve 550,0 m2. V projektovej dokumentacii buracich prac nie su vyznacené steny, ktoré obsahuju azbest.
Ziadame Vas o bliziu $pecifikaciu, ktoré steny obsahujlice azbest sa buraji (fasada, vo vnutri objektu, stipagky,...). V technickej sprave tieZ nie je
zmienka o tomto burani. Plocha prie€ok 550,0 m2 obsahuje iba azbest, alebo ide o sendvi€ovu stenu, ktora sa sklada aj z inych materialov ?

Odpoved': jedna sa o steny vo vnutri objektu - stipackové jadra. Ide o azbestové dosky, hribky 10 mm a tieto dosky obsahuju iba azbest.

Poradové ¢islo: 31 Datum podania: 05.09.2023 12:04:42 Zverejnené: 05.09.2023 14:38:18

1. Ziadame verejného obstaravatela o Upravu Zmluvy o dielo tykajlce sa ustanovenia zmluvnych pokut. Je neprimerane vysoka Zmluvna pokuta
za omeskanie z odovzdanim diela az vo vyske 0,1% z ceny Diela bez DPH, a to za kazdy zacaty den omeskania. Ziadame o Upravu zmluvnej pokuty
maximalne do vysky 0,05 % ceny diela bez DPH.

Odpoved: Verejny obstaravatel trva na zneni navrhu zmluvy.

2. Ziadame o Upravu / odstranenie ustanovenia Bod 8.2 zmluvy - Objednavatel je opravneny pisomne odstupit od tejto Zmluvy v pripade ak
(uvadzam najrizikovejSie dévody na odstupenie), j) Objednavatel mal tri (3) a viac Opravnenych reklamacii k Dielu/jeho €asti, - toto ustanovenie je
neprimerane strikiné a dokonca opravnuje objednavatela odstupit od zmluvy, len na zaklade 3 a viac reklamacii . zhotovitel vynalozi maximalne
usilie, aby v pozadovanej lehote odstranil vSetky reklamacie, ale reklamacie mézu byt aj neopravnené , ktoré zhotovitel neméze ovplyvnit alebo sa
stali nie jeho pri¢inenim.

Odpoved’: Verejny obstaravatel trva na zneni navrhu zmluvy.

3. Ziadame o Upravu ustanovenia tykajlce sa preberanie dokon&eného diela a to upravit pravo na vystavenie koneénej faktiry , kedy bude mat
Zhotovitel po splneni celého predmetu Zmluvy, po jeho odovzdani a prevzati Objednavatelom, do desat (10) kalendarnych dni po podpisani
preberacieho protokolu aj s drobnymi vadami a nedorobkami, ktoré nebudu branit uzivaniu diela.

Odpoved: Verejny obstaravatel trva na zneni navrhu zmluvy.

4. Zmluvné sankcie su neprimerane vysoké. Ziadame o Upravu zmluvnych sankcii nasledovne:: a) v pripade omeskania Zhotovitela s prevzatim
staveniska od Objednavatela v lehote ustanovenej v €lanku 3, bode 3.3 tejto Zmluvy, si Objednavatel uplatni voci Zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo
vyske 0,05% z ceny Diela bez DPH za kazdy, ¢o i len zadaty den poruSenia/nesplnenia povinnosti; b) za nedodrzanie terminu zhotovenia a
odovzdania Diela alebo jeho ¢asti Zhotovitelom v zmysle ¢lanku 3, bod 3.1 tejto Zmluvy vznika Objednavatelovi narok voéi Zhotovitelovi na zmluvnu
pokutu vo vySke 0,05% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zaCaty den omeSkania; c) v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela
vyplyvajucich z protokolu, ktory bude Zmluvnymi stranami spisany pri odovzdani Diela Objednavatelovi, vznika Objednavatelovi narok voci
Zhotovitefovi na zmluvni pokutu vo vySke 0,05% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zaCaty defi omesSkania, a to az do dna uplného odstranenia
vSetkych vad a nedorobkov; d) v pripade, ak Zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela reklamované Objednavatelom
pocas plynutia zaru¢nej doby, vznika Objednavatelovi narok voci Zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 0,05% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj
zacaty dert omeskania, a to az do dria Upiného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov; e) v pripade akéhokolvek porusenia vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov vztahujicich sa na bezpecénost a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom Zhotovitela a/alebo
subdodavatela, vznikd Objednavatelovi narok voéi Zhotovitelovi na zmluvnd pokutu vo vySke 0,05% z ceny Diela
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bez DPH za kazdé jednotlivé poruSenie a za kazdy, ¢o i len zacaty den nesplnenia/porusenia povinnosti; f) v pripade, ak Zhotovitel porusi povinnosti
podla €lanku 3 bod 3.20. a/alebo bod 3.21 vznika Objednavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny Diela bez DPH za kazdy aj
zaGaty den omesSkania; g) v pripade, ak Zhotovitel neoznami Objednavatelovi doplnenie, resp. zmenu subdodavatela v zmysle &lanku 11 vznika
Objednavatelovi narok na zmluvnud pokutu vo vyske 0,05% z ceny Diela bez DPH za kazdé jednotlivé poruSenie.

Odpoved: Verejny obstaravatel trva na zneni navrhu zmluvy.

Poradové ¢islo: 30 Datum podania: 30.08.2023 08:55:27 Zverejnené: 04.09.2023 09:53:50

1. MbézZe verejny obstaravatel vysvetlit, ¢o rozumie pod pojmami uvedenymi v €l. 2. bod 2.8 navrhu zmluvy o dielo: mikro/maly/stredny podnik? Aky
bude postup, ak zhotovitel nebude spadat ani pod jednu z uvedenych kategérii v zmysle definicie verejného obstaravatela?

Odpoved: Tabulka - Rozdelenie podnikov podla velkosti Kategéria podniku Po¢et zamestnancov (hlavné kritérium) Ro¢ny obrat (vedlajSie kritérium)
Ro¢né bilanéna suma (vedlajsie kritérium) Mikro podnik 1 az 9 <2 000 000 € < 2 000 000 € Maly podnik 10 az 49 < 10 000 000 € < 10 000 000 €
Stredny podnik 50 az 249 < 50 000 000 € < 43 000 000 € Ak zhotovitel nebude spadat ani pod jednu z uvedenych kategérii postup bude rovnaky.

2. Mbze verejny obstaravatel definovat, €o rozumie uvedenim zrealizovaného diela do prevadzky (uvedené v €l. 2. bod 2.2 navrhu zmluvy o dielo)?

Odpoved: Verejny obstaravatel rozumie pod uvedenim zrealizovaného diela do prevadzky uplnd, riadnu a bezchybni funkénost a
prevadzkyschopnost Diela t.j. dielo je plne funkéné a je mozné uzivat ho bez akychkolvek obmedzeni - nedorobkov a zavad.

3. M6ze verejny obstaravatel upravit v texte navrhu zmluvy o dielo odkazy na neaktualne pravne predpisy a nahradit ich platnymi a G¢innymi
pravnymi predpismi? Konkrétne sa jedna o ¢l. 3 ods. 3.26 zmluvy o dielo, kde je odkaz na neaktualny zakon ¢. 223/2001 Z. z. o odpadoch a nahradit
ho odkazom na platny a Gginny zékon &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Dalej sa jedna o &l. 9 ods. 9.7 pism. a)
zmluvy o dielo, kde je odkaz na neaktualny zakon ¢. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a nahradit ho aktualnym platnym a u¢innym zakonom ¢&.
133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov?

Odpoved’: Obstaravatel opravil text zmluvy v : €l. 3 ods. 3.26 - zmeni v texte zmluvy zakon ¢. 223/2001 Z. z. na zakon ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch a
o zmene a doplneni niektorych zakonov €l. 9 ods. 9.7 pism. a) — zmeni v texte zmluvy zakon ¢. 90/1998 Z. z. na zakon €. 133/2013 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov

4. Ziadame verejného obstaravatela o doplnenie moznosti prediZenia terminov v &l. 9 ods. 9.5 navrhu zmluvy o dielo aj v pripade nevyhovujlcich
klimatickych podmienok (prudky narazovy vietor, silné mrazy...) pri ktorych nie je objektivne mozné vykonavat niektoré prace na diele (zeriavnické
prace, betonarske prace...) nakolko aj prislu§né STN stanovuju limity po¢as ktorych takéto prace nie je mozné vykonavat.

Odpoved: Verejny obstaravatel ma za to, Ze nie je potrebné doplnit text nakolko je v zmluve uvedené —, vplyvom mimoriadnej situacie” , ¢o zahfna
aj vasSe pripomienky.

5.V navrhu zmluvy o dielo v ¢lanku 11 ods. 11.8 je uvedené: ,minimalne pat (4) znevyhodnenych uchadzacov o zamestnanie“. Aky je minimalny
pocet znevyhodnenych uchadzacov o zamestnanie?

Odpoved: Verejny obstaravatel v ¢l. 11 ods. 11.8 — zjednotil text zmluvy, &islo 4 v zatvorke nahradil 5, t. j. znenie textu bude: ,minimalne pat (5)
znevyhodnenych uchadza¢ov o zamestnanie®.

6. Vzhladom na skutoénost, Ze verejny obstaravatel zabezpeduje stavebné povolenie, mdze verejny obstaravatel doplnit ¢l. 11 ods. 11.7 pism. a)
navrhu zmluvy o dielo tak, Ze na konci dopini ,,okrem stavebného povolenia, zmeny stavby pred dokonéenim a buracieho povolenia?“

Odpoved: Verejny obstaravatel trva na zneni &l. 11 ods. 11.7 pism. a) a nebude ho menit ani dopifat nakolko buracie povolenie nie je pri realizacii
diela potrebné a pripadné zmeny stavby sa zapracuju do projektu skuto¢ného vyhotovenia diela.

7. Ziadame verejného obstaravatela o odstranenie stavu naru$ajuceho prava apravom chranené zaujmy uchadzada tykajice sa neprimerane
vysokych zmluvnych pokut uvedenych v €lanku 7 ods. 7.1 pism. c), d) ae) navrhu zmluvy o dielo, a prostrednictvom ktorej méze dochadzat k
naruseniu zasad poctivého obchodného styku s ohladom na ustanovenie § 265 zakona .¢ 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v plathom zneni, pricom
Ziadame verejného obstaravatela znizit' percentualnu vysSku zmluvnej pokuty z 0,1 % na 0,01 % z ceny za dielo bez DPH. Uvedené zmluvné
dojednania by mohli viest k celkom neadekvatnym majetkovym désledkom, ked by neprimerane vysoka zmluvna pokuta mohla viest' az k
neprimeranym ziskom vo vztahu k majetkovej ujme na strane objednavatela (sankcionuje sa omesSkanie s odstranenim vady vo vySke 2880
EUR/vada/zacaty deri omeSkania, priom v zmysle €l. 6 ods. 6.6 navrhu zmluvy o dielo je zhotovitel povinny odstranit vadu do 72 hodin od jej
uplatnenia, a to bez ohladu na objektivne skuto€nosti, tj. €i je odstranenie vady v takejto kratkej dobe vobec mozné z technického a technologického
hladiska), k neprimeranému (vo vztahu k porusenej povinnosti) hospodarskemu poskodeniu zhotovitela, priCom pri ponechani takejto
neprimerane vysokej sadzby zmluvnej pokuty za omeskanie zhotovitela (ktoré vzhladom na nastavené lehoty odstranenia vady), mézu niektori z
potencialnych uchadzacov prehodnotit svoju U€ast v predmetnej sutazi z dévodu, Zze by pre nich zmluvna pokuta v danej vyske mohla pdsobit ako
neprimerané riziko. V kone¢nom doésledku je v suvislosti s uvedenym mozné konstatovat, Ze takto nastavené zmluvné pokuty ako i fixna lehota na
odstranenie vad bez zohladnenia technickej a technologickej mozZnosti ich odstranenia, mézu mat za nasledok diskriminaciu mensich subjektov,
ktoré sa v désledku posudenia rizik rozhodnu neuchadzat sa o predmetnu zakazku. Vzhladom na uvedené zaroven Ziadame verejného obstaravatela
o Upravu lehoty na odstranenie vady uvedenu v bode 6.6 navrhu zmluvy o dielo tak, Ze zhotovitel je povinny zacat s odstrafiovanim vad do 3
pracovnych dni od uplatnenia a odstranit vady v ¢o najkratSej lehote, najneskoér vSak do 15 pracovnych dni, ak je to technicky a technologicky mozné.

Odpoved’: Verejny obstaravatel trva na zneni navrhu zmluvy. V ¢lanku 7 bod 7.1. je zmluvna pokuta jasne stanovena a to: ,vo vyske 0,1 % z ceny
Diela bez DPH za kazdy aj zacaty defi omeskania“.

Poradové ¢islo: 29 Datum podania: 28.08.2023 16:28:33 Zverejnené: 04.09.2023 09:53:50
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Nazov zakazky: Rekonstrukcia SD Starohajska 4, Bratislava

Obstaravatel: Ekonomicka univerzita v Bratislave

Text otazky : posielame poziadavku na doplnenie chybajucich poloziek do vykazu vymer buracich prac : absentuju polozky pre
vnutrostaveniskova dopravu sutiny a vybaranych hmét do 10m a za kazdych d'alSich 5m. Vopred vd’aka.

Odpoved: Verejny obstaravatel ziada nacenit’ iba polozky uvedené vo vykaz vymer.

Poradové cislo: 28 Datum podania: 23.08.2023 09:15:54 Zverejnené: 24.08.2023 07:52:54

Vo vykaze vymer vzduchotechnika " Samostatny rozpocet pre Vzduchotechnika" je uvedené ako Akcia: Polyfunkény objekt rezidencia Kamenna.
Pytame sa, Ci je vykaz vymer spravny?

Odpoved'VO: Samostatny rozpocet pre Vzduchotecnhiku je spravny, nedopatrenim projektant neopravil popis v hlavicke. Jednotlivé polozky
rozpoctu su v sulade s PD.

Poradové ¢islo: 27 Datum podania: 22.08.2023 11:59:39 Zverejnené: 23.08.2023 09:05:25

Vazeny verejny obstaravatel,

vo vysvetleni zo diia 22.08.2023 sa piSe:" zarovert VO doplia podklady v ¢asti dokumenty v zakazke", Ziadame verejného obsttavatela o presné
ur€enie konkrétnych suborov, ktoré doplnil , nakolko uchadzac nevie, ktoré subory boli podla datumu doplnené .

TaktieZ Ziadame aby verejny obstaravatel definoval, ktoré subory ma uchydza¢ a konkrétne z ktorého diia nacenit, pretozZe je to velmi zmatocne
vlozené, nakolko dnia 10.08.2023 VO vlozil vykaz vymer s nazvom :Rekonstrukcia Studentského domova a Starohajska 4 Bratislava [zadanie €. 3]
10.8.2023 a dia 09.08.2023 boli vlozenne vykaz vyer s nazvom Samostatny rozpocet pre Slaboprdd_00_CCTV atd.....

Harmonogram k Zmluve o dielo predklada iba uspe$ny uchadzac?

Dakujem.

odpoved VO:

vSetky zverejnené dokumenty su platné a aktualne. VO neponechava staré subory zverejnené.
pridané subory su:

03 - podorys 1.n.p._vytah

07 -rez A

REZ A

REZ VYTAHOVOU SACHTOU.dwg

REZ VYTAHOVOU SACHTOU1.Shx

neoddelitelnou su¢astou Zmluvy o dielo je priloha €. 2 — Podrobny harmonogram zhotovenia diela, ma byt sucastou predlozenej ponuky kazdého
uchadzaca.

Poradové cislo: 26 Datum podania: 22.08.2023 17:38:32 Zverejnené: 23.08.2023 08:14:07

Dobry den,

pytame sa, ktora lehota na predkladanie ponuk je momentalne aktualna - ¢i 4.9.2023 10:00:00 (ako vyplyva z vestnika) alebo 18.9.2023 10:00:00 (ako
je uvedené v profile zakazky). Dakujeme.

odpoved VO: nova lehota na predkladanie ponuk je 18.9.2023 10:00(ako je uvedené v profile zakazky), tak ako bolo oznamené a zarover odoslané
korigendum dna 22.8.2023
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Vysvetlovanie
Nazov zakazky: Rekonstrukcia SD Starohajska 4, Bratislava
Obstaravatel: Ekonomicka univerzita v Bratislave
Poradové ¢islo: 24 Datum podania: 18.08.2023 10:52:21 Zverejnené: 22.08.2023 10:13:37

Otazka &. 1: Ziadame Vas o prehodnotenie mnoZsiev vnitornych drevenych dveri vo vykaze vymer. Po prepogitani véetkych dveri podla podlaZi
(1PP, 1NP, 2NP-7NP, 8NP) je vo vykresoch spolu 297 kusov jednokridlovych drevenych dveri (D02 — 79 kusov, D03 — 98 kusov, D04 — 54 kusov, D05
— 63 kusov, D15 — 2 kusy a D16 — 1 kus) a 14 kusov dvojkridlovych dveri (D09 — 2 kusy, D10 — 9 kusov, D11 — 1 kus, D12 — 1 kus, D13 — 1 kus).
Odpoved’: Verejny obstaravatel Ziada nacenit iba polozky uvedené vo vykaz vymer

Otazka &. 2: Ziadame Vas $pecifikovat polozku &. 129 - Vytahova $achta - ocelova konétrukcia s oplastenim Fermacell hr. 12,5 mm — 1 kus (&ast
Architektadra). Aké presné dodavky a montdze ma obsahovat tato polozka. Kde sa v projekte nachadza vypis ocelovej pokstrukcie, aké mnozstvo
oplastenia z Fermacellu sa ma pouzit, Ziadame aj o zaslanie rezu, alebo vypis skladby steny, kde ma byt realizované oplastenie.

Odpoved: V sucasnosti je ocelova konstrukcia vytahovej Sachty vyplnena drétosklom. meni sa len vytah. Pévodna vytahové Sachta sa vyspravi.
Popripade sa vymeni pévodna vyplf ocelovej konstrukcie vytahovej Sachty drato sklo za nové dratosklo alebo FERMACELL. V prilohe su prilozené
vykresy a rez.

Otazka €. 3: Vykaz vymer v Casti Architektura, pri povlakovych podlahach chybaju polozky ohfadom podlahovych soklov. KedZe vymera pri briseni
podlah, nivelacii je rovnaka ako pri lepeni PVC podlah, montdz soklov tam obsiahnutéd nie je (polozky €. 115 az 120). Bude obstaravatel dopliat
adekvatne polozky do vykazu, alebo podlahy budu ukonéené bez soklov?

Odpoved: Verejny obstaravatel Ziada nacenit iba polozky uvedené vo vykaz vymer.

zarovefi VO dopliia podklady v &asti dokumenty k zakazke

Poradové ¢islo: 25 Datum podania: 17.08.2023 07:24:07 Zverejnené: 22.08.2023 10:13:37

v Navrhu zmluvy sa v ¢lanku 13 Zaverecné ustanovenia, v bode 13.2 uvadzaju podmienky nadobudnutia u¢innosti nasledovne:

13.1 Zmluva nadobuda platnost’ driom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami a ucinnost deri nasledujici po dni jej zverejnenia v Centralnom
registri zmliv vedenom Uradom viaddy SR. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej odkladacej podmienke ucinnosti zmluvy: Nadobudnutie
ucinnosti tejto zmluvy bude splnené driom pravoplatnosti rozhodnutia o poskytnuti zdrojov z Planu obnovy a odolnosti z Ministerstva Skolstva, vedy,
vyskumu a Sportu Slovenskej republiky, prip. driom podpisu zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na predmet
tejto zmluvy. Splnenie odkladacej podmienky Gcinnosti zmluvy je Objednavatel povinny pisomne oznamit zhotovitelovi najneskér do 30 dni od
spinenia odkladacej podmienky. V pripade ak odkladacia podmienka nadobudnutia ucinnosti zmluvy nebude splnenéd z dévodu neposkytnutia
prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na predmet tejto zmluvy Objednavatelovi a zmluvné strany sa nedohodnu inak, tato zmluva
v celom rozsahu zanika, a to ku driu pravoplatnosti rozhodnutia o neposkytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na predmet
tejto zmluvy.*”

Z uvedeného znenia bodu 13.1 Zmluvy o dielo je zrejmé, Ze o nadobudnuti G€innosti Zmluvy o dielo sa zhotovitel dozvie najneskér do 30 dni od
nadobudnutia jej u€innosti na zaklade pisomného oznamenia objednavatela o splneni odkladacej podmienky, ktora sa viaze k nadobudnutiu G¢innosti
zmluvy a to dfiom nadobudnutia pravoplatnosti rozhodnutia o poskytnuti zdrojov z Planu obnovy a odolnosti alebo diiom podpisu zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na predmet tejto zmluvy.

Dané znamena a nevylucduje sa, ze zhotovitelovi bude znamy den nadobudnutia Gc¢innosti tejto Zmluvy o dielo az po pisomnom
oznameni objednavatela, k comu moéze dojst’ aj po 30 diioch od nadobudnutia a€innosti zmluvy o dielo.

V Navrhu zmluvy sa v €lanku 10 Zabezpeka, v bode 10.1 uvadza povinnost zhotovitel'a viazica sa k odovzdaniu bankovej zaruky nasledovne:

10.1 Zhotovitel je povinny najneskér ku driu nadobudnutia uc¢innosti tejto Zmluvy odovzdat Objednavatelovi ,Bankovu zaruku za riadne vykonanie
Diela“ (vykonova bankova zaruka) na zabezpecenie riadneho plnenia/spinenia Diela, ato pre pripad, Zze Zhotovitel nebude plnit svoje povinnosti
podla tejto Zmluvy a Objednavatelovi vo¢i nemu vznikne narok a/alebo pohladavka.

Vo vdzbe na bod 13.1 Zmluvy o dielo sa nevylucuje, ze zhotovitelovi oznami objednavatel nadobudnutie Gc¢innosti Zmluvy o dielo aj
niekolko dni po nadobudnuti uc¢innosti zmluvy o dielo (najneskdr az do 30 dni od nadobudnutia u€innosti ), €o vSak vytvori objektivnu
prekazku, ato ze ku dnu nadobudnutia u€innosti Zmluvy o dielo, nebude mozné zo strany zhotovitela naplnit povinnost uvedenu v
bode 10.1 zmluvy a odovzdat’ objednavatelovi bankovu zaruku za riadne vykonanie diela , nakolko sa o nadobudnuti u€innosti Zmluvy o
dielo dozvedel neskér ako zmluva nadobudla ucinnost’ resp. v rovnaky dei.

Otazka: Vysvetlite, ako zabezpeéi objednavatel realnu moznost’, aby zhotovitel' ku diiu nadobudnutia ié¢innosti Zmluvy o dielo mohol
riadne splnit’ svoju povinnost’ odovzdania bankovej zaruky za riadne vykonanie diela, ak sa o nadobudnuti ué¢innosti Zmluvy o dielo
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Obstaravatel: Ekonomicka univerzita v Bratislave

dozvie na zaklade pisomného oznamenia objednavatela neskér ako Zmluva o dielo nadobudla ucinnost, resp. v rovnaky den.

V suvislosti s vy$Sie uvedenymi skuto€nostami a otdzkou navrhujeme zarover Upravu znenia navrhu Zmluvy o dielo:

Navrhujeme, aby verejny obstaravatel upravil povinnost odovzdania dodania bankovej zaruky alebo zlozenia finanénych prostriedkov na ucet
objednavatela ato v nasledovnom zneni bodu 10.1 a 10.2 Zmluvy o dielo:

10.1 Zhotovitel je povinny najneskér do 10 pracovnych dni od preukazatelne doruéeného pisomného oznamenia objednavatela o nadobudnuti
ucinnosti zmluvy odovzdat Objednavatelovi ,Bankovu zaruku za riadne vykonanie Diela“ (vykonova bankova zaruka) na zabezpecenie riadneho
plnenia/splnenia Diela......

102 Namiesto odovzdania vykonovej bankovej zaruky je Zhotovitel najneskér do 10 pracovnych dni od preukazatelne doruc¢eného pisomného
oznamenia objednavatela o nadobudnuti  GCinnosti  zmluvy  zloZit  bezhotovostnym  vkladom na bankovy GCet Objednavatela
SK8281800000007000074415, pefiazny Ustav Statna pokladnica vykonovu zabezpeku vo vySke 5% z ceny Diela s DPH.......

Odpoved’: Verejny obstaravatel upravil navrh zmluvy o dielo ¢lanok 13, bod 13.2 a €lanok 8, bod 8.2 doplnil pism. p) nasledovne:

13.2  Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami a G¢innost den nasledujici po dni jej zverejnenia v Centralnom registri
zmliv vedenom Uradom vliady SR. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej odkladacej podmienke uginnosti zmluvy: Nadobudnutie Gginnosti tejto
zmluvy bude splnené dnom pravoplatnosti rozhodnutia o poskytnuti zdrojov z Planu obnovy a odolnosti z Ministerstva Skolstva, vedy, vyskumu a
Sportu Slovenskej republiky, prip. diiom podpisu zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na predmet tejto
zmluvy. V pripade ak odkladacia podmienka nadobudnutia uéinnosti zmluvy nebude spinena z dévodu neposkytnutia prostriedkov mechanizmu na
podporu obnovy a odolnosti na predmet tejto zmluvy Objednavatelovi a zmluvné strany sa nedohodnu inak, tato zmluva v celom rozsahu zanika, a to
ku driu pravoplatnosti rozhodnutia o neposkytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na predmet tejto zmluvy. Objednavatel
pisomne oznami Zhotovitelovi predpokladany termin splnenia odkladacej podmienky u€innosti zmluvy po tom, ako sa o tejto skuto€nosti dozvedel
vopred min. 20 dni, aby bol Zhotovitel pripraveny v€as si plnit svoje zmluvné povinnosti (najma povinnost zloZenia zabezpeky).

8.2. nové pism. p) Zhotovitel si nesplni povinnost v zmysle €l. 10 tejto Zmluvy

zaroven VO publikoval novu verziu SP :"SP rekonstrukcia Starohajska- nadlimit ver22.8"

Poradové ¢islo: 23 Datum podania: 15.08.2023 14:09:12 Zverejnené: 16.08.2023 09:35:42

v zmysle navrhu zmluvy o dielo €l. 10 bod 10.1:

"Zhotovitel je povinny najneskoér ku dinu nadobudnutia Géinnosti tejto Zmluvy odovzdat Objednavatelovi ,Bankovu zaruku za riadne vykonanie
Diela“ (vykonova bankova zaruka) na zabezpecenie riadneho plnenia/spinenia Diela, ato pre pripad, Zze Zhotovitel nebude plnit svoje povinnosti
podla tejto Zmluvy a Objednavatelovi vo¢i nemu vznikne narok a/alebo pohladavka."

Defl nadobudnutia U€innosti zmluvy o dielo nevie Zhotovitel' ovplyvnit, k nadobudnutiu u¢innosti zmluvy dbjde po splneni odkladacej podmienky, kde
termin splnenia odkladacej podmienky nie je pre Zhotovitela znamy.

Taktiez, ak sa Zhotovitel rozhodne zloZit vykovu zaruku formou bankovej zaruky, vyZzaduje si to urgity ¢as, zaslat banke Ziadost, banka vystavi
zaruku, zaruku posle Zhotovitelovi a Zhotovitel ju poSle Objednavatelovi.

Je preto pre Zhotovitela v pripade, ak sa rozhodne zlozit vykonovu zaruku formou bankovej zaruky, predlozit ju ku dfu nadobudnutia U€innosti
zmluvy vzhladom na vy$Sie uvedené nemozné.

Dovolujeme si preto verejného obstaravatela poziadat, aby povinnost predlozit vykonovu zaruku, bola do 8 - 10 pracovnych dni odo dha pisomného
dorucenia Objednavatela Zhotovitelovi o spineni odkladacej podmienky a o nadobudnuti U¢inosti zmluvy.

Odpoved VO: Nadobudnutie ucinnosti zmluvy o dielo bude splnené dfiom pravoplatnosti rozhodnutia o poskytnuti zdrojov z Planu obnovy a
odolnosti z Ministerstva Skolstva, vedy, vyskumu a Sportu Slovenskej republiky, prip. diiom podpisu zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na
podporu obnovy a odolnosti na predmet tejto zmluvy. Spinenie odkladacej podmienky ucinnosti zmluvy je Objednavatel povinny pisomne oznamit
zhotovitelovi najneskér do 30 dni od splnenia odkladacej podmienky. Na splnenie povinnosti predlozit vykonovu zaruku bude mat zhotovitel
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dostato¢ny ¢asovy priestor.
Poradové ¢islo: 22 Datum podania: 15.08.2023 11:53:43 Zverejnené: 16.08.2023 09:30:25

Vo vykaze vymer nie su vykazané ocelové dvere s poziarnou odolnostou s ozna¢enim D17 (vychod na strechu), D13 (kotolfia) a D14 (schodisko v
suteréne). Zaroven v ich Specifikacii vo vypise vyplni otvorov nie je definovana poziarna odolnost.

Odpoved’: D17 - vylez na strechu - nie je poziarnym uzaverom a nie je ani su¢astou dodavky D13 - dvere dvojkridlové ako vstupné do miestnosti
kotolne - nie su suc¢astou dodavky D14 - dvere jednokridlové do miestnosti pod schodiskom - nie su sti¢astou dodavky

Poradové €islo: 21 Datum podania: 15.08.2023 14:35:27 Zverejnené: 16.08.2023 09:28:41

Dobry den,

rozumieme spravne, Ze verejny obstaravatel nevyZaduje preukazat osobné postavenie subdodavatelov v ponuke?

Dakujeme

odpoved VO: ano

Poradové ¢islo: 20 Datum podania: 14.08.2023 12:12:26 Zverejnené: 15.08.2023 13:23:57

Poz.DO1 : AL dvere — prosime upresnit poZiarnu odolnost

Odpoved’: D01 AL dvere — ide o vchodové dvere do exteriéru a nepozaduje sa poziarna odolnost — nacenit v zmysle vykaz vymer.
Poz.D06 + DOOQ7 : plastove okna — pozaduje sa poziarna odolnost - plastove vyrobky ale nemaju poziarnu odolnost, prosime o upresnenie
Odpoved’: Nepozaduje sa poziarna odolnost — nacenit v zmysle vykaz vymer.

Musia mat v§etky okna bezpecénostnu foliu na vonkajsej strane zasklenia, hoci su na poschodiach?

Odpoved’: Nepozaduje sa - nacenit v zmysle vykaz vymer.

Musia mat vSetky okna kovania bezp.triedy 2, hoci su na poschodiach?

Odpoved: Ano, ide o $tandardné riesenie.

Parapety k oknam: prosime upresnit, ake hlbky treba nacenit.

Odpoved’: Nacenit podla vykaz vymer pol. 70 a pol. 96 a 97

Poradové ¢islo: 19 Datum podania: 14.08.2023 17:04:22 Zverejnené: 15.08.2023 11:00:05

Otéazka €. 1: Navrh zmluvy o dielo neuvazuje s indexaciou ceny diela z dévodu narastu cien stavebnych vyrobkov a materialov v inflacnom prostredi.
Doba realizacie diela je 14 mesiacov + je neznama doba splnenia odkladacej podmienky podla bodu 13.2. ). Navrhujeme preto doplnenie navrhu
zmluvy o dielo €l. 4 o moznost upravy ceny diela z titulu preukazatelnej inflacie a to vyluéne len ak ta presiahne hranicu 5% v Slovenskej
republike, vyhlasenej Statistickym Gradom Slovenskej republiky, napr. v zneni: "K zmene ceny méZe ddjst aj na zaklade nasledovnych skuto&nosti: z
titulu preukazatelnej inflacie a to vyluéne len ak ta presiahne hranicu 5% v Slovenskej republike, vyhlasenej Statistickym uradom Slovenskej
republiky, a to o sumu sucinu miery inflacie v Slovenskej republike za bezny kalendarny rok a vysky jednotlivych jednotkovych cien za stavebné
prace alebo sluzby v beznom kalendarnom roku, a to vo vztahu k vSetkym jednotkovym cenam za stavebné prace alebo sluzby ktoré su predmetom
realizacie diela. Zmena ceny vyvolana z dévodov uvedenych podla prvej vety tohto bodu je mozna len na polozky, ktoré neboli do
momentu preukazatelnej inflacie , ktora presiahne hranicu 5 % v Slovenskej republike realizované."

Odpoved: V navrhu zmluvy je tato skuto€nost oSetrena v ¢lanku 13 bod 13.7.

Otazka €. 2: Kbodu 6.6. navrhu zmluvy o dielo podla navrhovaného znenia ma zhotovitel odstranit reklamovanu vadu najneskér do 72 hodin, a to bez
ohladu na charakter vady a objektivnu lehotu, potrebni na jej odstranenie. V spojeni s navrhovanou zmluvnou pokutou podla bodu 7.1. pism. d) —
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zmluvna pokuta vo vyske 0,1 % z ceny diela, ide o neprijatelni podmienku. Navrhujeme preto Upravu bodu 6.6 napr. v zneni: "6.6. Zhotovitel je
povinny zacéat’ odstrafiovat vady najneskér v lehote 7 kalendarnych dni odo dria doruenia reklamacie, a vady odstranit v ¢o najkratSom technicky
moznom ¢ase, najneskdr do 30 kalendarnych dni odo dna uplatnenia reklamacie, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Havarijné stavy je povinny
zhotovitel odstranit do 96 hodin po ich nahlaseni (telefonicky, elektronicky, poStou) objednavatelom a najneskdér do 24 hodin po nahlaseni
objednavatelom zacéat s pracami na odstraneni nasledkov havarie. Odstranenie vad zhotovitel vykona na svoje vlastné naklady."

Odpoved’: Verejny obstaravatel trva na zneni predlozeného navrhu zmluvy ¢€lanok 6 bod 6.6.

Otazka ¢. 3: Kbodu 7.1. pism. b) navrhu zmluvy o dielo pre odstranenie pochybnosti, vzhfadom na znenie bodu 9.4., kde sa definuje pojem
,omeskanie“, navrhujeme nahradit spojenie ,nedodrzanie terminu zhotovenia“ za ,omesSkanie sterminom zhotovenia“. Nedodrzanie terminu
navodzuje moznost objektivnej zodpovednosti zhotovitela za nedodrzanie terminu pre zhotovenie diela. Navrhované znenie: b) za omeSkanie s
terminom zhotovenia a odovzdania Diela alebo jeho €asti Zhotovitefom v zmysle ¢lanku 3, bod 3.1 tejto Zmluvy vznika Objednavatelovi narok vodi
Zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,1% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zacaty deri omeSkania;

Odpoved: Verejny obstaravatel trva na zneni predlozeného navrhu zmluvy €lanok 7.1 pism. b, kde pouzity termin omeskanie je jednoznacny:
omeskanie — robit nie¢o s oneskorenim oproti stanovenému terminu.

Otazka €. 4: Kbodu 7.1. pism. d az f) navrhu zmluvy o dielo, vySka zmluvnej pokuty je neprimerana. NavySe znenie podla pism. f) pre pripad
zodpovednosti zhotovitela podla bodu 3.20. nie je jasné, ako sa ma stanovit vySka/den omeSkania. Navrhujeme preto v uvedenych bodoch znizenie
vy8Ky zmluvnej pokuty na polovicu, a v pripadoch pod pism. e) a pism. f) bez ohladu na pocet dni. Najvy§Si chraneny zaujem je na zhotoveni diela v
dohodnutom termine. Navrh u ostatnych zmluvnych pokut nerozliSuje délezitost chraneného zaujmu. Navrhované znenie: d) v pripade, ak
Zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela reklamované Objednavatelom pocas plynutia zaru¢nej doby, vznika
Objednavatelovi narok voci Zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zacaty defi omeskania, a to az do
dfia uplného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov; e) v pripade akéhokolvek poruSenia vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov vztahujucich sa na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom Zhotovitela a/alebo subdodavatela, vznika
Objednavatelovi narok voci Zhotovitefovi na zmluvnu pokutu vo vySke 0,05% z ceny Diela bez DPH za kazdé jednotlivé poruSenie povinnosti; f)
v pripade, ak Zhotovitel' porusi povinnosti podla €lanku 3 bod 3.20. a/alebo bod 3.21 vznika Objednavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vySke 0,05
% z ceny Diela bez DPH;

Odpoved: Verejny obstaravatel trva na zneni navrhu zmluvy. V ¢lanku 7 bod 7.1. je zmluvna pokuta jasne stanovena a to: ,,vo vyske 0,1 % z ceny
Diela bez DPH za kazdy aj zacaty den omeskania®“.

Otazka €. 5: Kbodu 8.2. pism. j) navrhu zmluvy o dielo ziadame verejného obstaravatela o vysvetlenie, ¢i sa ma jednat o akékolvek tri opravnené
reklamacie po dobu 5 rokov ako podstatné poruSenie zmluvy?

Odpoved: Ano, jedna sa o tri (3) a viac opravnenych reklamacii k dielu/jeho &asti.

Otazka ¢. 6: Kbodu 8.2. pism. I) navrhu zmluvy o dielo navrhujeme doplnenie znenia pri preruSeni prac bez dévodov na strane objednavatela.
Zhotovitel mé pravo prerusit prace na diele v pripade vzniku prekazky, ktord nenastala z dovodov na jeho strane a ktora brani v pokra¢ovani prac.
Navrhované znenie: 1) ak Zhotovitel, bez dévodov na strane objednavatela, prerusil prace na Diele na viac ako desat (10) pracovnych dni a
nedoslo k inej pisomnej dohode.

Odpoved’: Zhotovitel ma pravo prerusit prace na Diele na viac ako desat (10) pracovnych dni ak déjde k pisomnej dohode, ¢o upravuje ¢lanok 8 bod
8.2 pism. I).

Otazka €. 7: Kbodu 10.1. navrhu zmluvy o dielo vzhfadom na neznamy €as splnenia odkladacej podmienky podla bodu 13.2. a na hospodarnost
konania oboch stran navrhujeme splnenie podmienky vykonovej zaruky viazat na prevzatie staveniska, nie na podpis zmluvy.

Odpoved: Verejny obstaravatel upravuje v navrhu zmluvy o dielo &lanok 10 nasledovne: €l. 10 Zabezpeka Zhotovitel je povinny najneskér ku
dfiu nadobudnutia ucinnosti tejto Zmluvy odovzdat Objednavatelovi ,Bankovu zaruku za riadne vykonanie Diela“ (vykonova bankova zaruka) na
zabezpecenie riadneho plnenia/splnenia Diela, a to pre pripad, ze Zhotovitel nebude plnit svoje povinnosti podla tejto Zmluvy a Objednavatelovi voci
nemu vznikne narok a/alebo pohladavka. Bankova zaruka bude vystavena v prospech Objednavatela ,bez vyhrad“, bude vystavena bankou podla
zakona ¢. 483/2001 Z.z. o bankach v plathom zneni, bude obsahovat zavazok, Ze v lehote patnast (15) dni po doru€eni pisomnej Zziadosti
Objednavatela na zaplatenie, zaplati banka akukolvek sumu az do vysky 5% z ceny Diela s DPH v obdobi medzi prevzatim staveniska a podpisom
preberacieho protokolu. Objednavatel je opravneny pouzit bankovl zaruku alebo jej ¢ast v pripade, ak Zhotovitel porusi/nespini niektord zmluvnu
povinnost, nesplni povinnost uhradit peflazné zavazky vratane zmluvnych pokut a sankcii za nedodrzanie/nesplinenie/porusenie zmluvnych
povinnosti, najméa/ale nie vylu¢ne vo veciach kvality Diela, terminu riadneho dokonéenia Diela a/alebo nedodrzanie terminu na odstranenie zistenych
nedorobkov a vad Diela v ¢ase jeho plnenia zo strany Zhotovitela, po zdokladovani ich preukazatelnosti a vopred pisomnom upozorneni Zhotovitela,
ktory si svoj zavazok nesplni ani v primeranej lehote na napravu. V pripade vyuzitia bankovej zaruky alebo jej ¢asti Objednavatelom, bude Zhotovitel
bez zbyto¢ného odkladu povinny doplnit bankovu zaruku do plnej vysky t.j. 5% z ceny Diela s DPH, a to najneskér do patnast (15) dni od dorucenia
vyzvy Objednavatela na jej doplnenie. V pripade riadneho ukonéenia Zmluvy sa bankova zaruka vrati Zhotovitelovi do tridsat (30) dni po odovzdani a
prevzati Diela. Namiesto odovzdania vykonovej bankovej zaruky je Zhotovitel opravneny najneskdér ku diu nadobudnutia ucinnosti tejto Zmluvy
zloZit bezhotovostnym vkladom na bankovy Gget Objednavatela SK8281800000007000074415, pefiazny Ustav Statna pokladnica vykonov
zabezpeku vo vyske 5% z ceny Diela s DPH, a to pre pripad, ak Zhotovitel porusi/nespini niektord zmluvna povinnost, nespini povinnost uhradit
pefiazné zavazky vratane zmluvnych pokut a sankcii za nedodrzanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti, najma/ale nie vyluéne vo veciach
kvality Diela, terminu riadneho dokoncenia Diela a/alebo nedodrzanie terminu na odstranenie zistenych nedorobkov a vad Diela v ¢ase jeho plnenia
zo strany Zhotovitela, po zdokladovani ich preukazatelnosti a vopred pisomnom upozorneni Zhotovitela, ktory si svoj zavazok nespini ani v
primeranej lehote na napravu. V pripade riadneho ukoncenia Zmluvy sa vykonova zabezpeka v sume, v akej nebola pouzitd na krytie pefiaznych
zavazkov Objednavatela voc&i Zhotovitelovi v zmysle tohto bodu vrati Zhotovitelovi do tridsat (30) dni po odovzdani a prevzati ukonéeného Diela a
predlozeni €estného prehlasenia Zhotovitela, Zze vSetky jeho splatné penazné zavazky voéi vSetkym jeho subdodavatelom su uhradené v plnom
rozsahu. Otazka €. 8: Kbodu 11.10. navrhu zmluvy, ultimativna podmienka prijat stanoveny pocet zamestnancov — znevyhodnenych oséb v lehote 7
dni, bez ohladu na konanie zhotovitela pri ziskavani zamestnancov a jeho moznosti. Bod 11.10. , ktory je pod sankciou navrhujeme doplnit na konci :
"Ustanovenie o zmluvnej pokute podfa bodu 11.11. neplati v pripade, ak zhotovitel preukaze, Ze aj napriek spolupraci s UPSVaR nevedel splnit takyto
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zavazok v uvedenej lehote."
Odpoved": Verejny obstaravatel trva na zneni navrhu zmluvy ¢lanku 11 bod 11.10.
Otazka €. 9: Kbodu 3.33. navrhu zmluvy o dielo Ziadame verejného obstaravatela o informaciu, ¢€i v lokalite staveniska uvedené prichadza do uvahy.

Odpoved: Odporu€ame uchadzacovi podrobne nastudovat poskytnuti projektovi dokumentaciu spolu s rozhodnutim Mestskej Casti Bratislava-
Petrzalka, Stavebny urad I. stupna ¢. 4645/2023/05-UKSPaSSU/Mu-27 zo dfia 11.05.2023 a dalSich stanovisk od prisluSnych dotknutych organov.
file:///C:/Users/EU/Downloads/VO-Projektov%C3%A1%20dokument%C3%A1cia.pdf

Poradové ¢islo: 18 Datum podania: 15.08.2023 09:51:00 Zverejnené: 15.08.2023 10:43:41

pre€o oznacil VO zakazku ako nadlimitnud, ak hodnotovo spada do podlimitnych zakaziek?

odpoved VO: Vv kratkom obdobi bude verejny obstaravatel vyhlasovat viacero verejnych obstaravani na stavebné prace, ¢im prekroci limit pre
podlimitné zakazky

Poradové ¢islo: 17 Datum podania: 14.08.2023 16:14:24 Zverejnené: 15.08.2023 10:33:51

Otazka €. 1: V zmysle sutaznych podkladov ponuka musi obsahovat: Titulny list, v ktorom musi byt uvedené meno a priezvisko kontaktnej osoby,
telefonny kontakt a e-mailova adresa, prostrednictvom ktorej bude méct verejny obstaravatel' so zaujemcom komunikovat, obchodné meno zaujemcu
a oznacenie sutaZze. Rozumieme spravne, ze "Titulny list" je totozny s prilohou ¢. 1 sutaznych podkladov, "ldentifikacia uchadzaca/skupiny
dodavatelov"? Teda vyplnenim a predlozenim Identifikacie uchadzaca, uchadza€ splni poziadavku na predlozenie Titulného listu?

Odpoved: Ano

Otazka €. 2: Pozaduje verejny obstaravatel predlozit v ponuke "Prilohu €. 2 - Podrobny ¢asovy plan/harmonogram zhotovenia diela" zmluvy o dielo?
Odpoved: Ano

Otazka €. 3: Pozaduje verejny obstaravatel predlozit v ponuke "Prilohu €. 3 - Zoznam znamych subdodavatelov" zmluvy o dielo?
Odpoved: Ano

Otazka &. 4: Ziadame verejného obstaravatela o vysvetlenie, &i si materialy, vyrobky, prace, rozmery a mnozstva definované v dodanych podkladoch
obstaravania vo vykaze vymer v sulade s projektovou dokumentaciou a zaroven v sulade so skuto¢nostou.

Odpoved: Podrobné nastudovanie poskytnutej projektovej dokumentacie je nevyhnutnym predpokladom na zodpovedné vypracovanie cenovej
ponuky. Povinnostou zaujemcu je zoznamenie sa so vSetkymi Castami projektovej dokumentacie, t.j. spravami, vykresmi, vykazom vymer. V pripade
akychkolvek nejasnosti méze zaujemca vyuzit' institat vysvetlenia, ako aj vyuzit moznost GCasti na obhliadke miesta pinenia predmetu zakazky.
Zaujemca je povinny si dokladne nastudovat’ celé sutazné podklady vratane projektovej dokumentacie a vykazu vymer a pri tvorbe navrhu na pinenie
kritérii — celkovej ceny za plnenie predmetu zakazky ocenit Vykaz vymer v sulade s tymito podkladmi a na zaklade vykonanej obhliadky, ak povazuje
za nevyhnutné sa jej zucastnit. PredloZzenim ponuky verejny obstaravatel predpoklada, ze uchadzac¢ vychadzal zo vSetkych podkladov a skuto&nosti
vy$8ie opisanych a jeho cena zahffia v8etky naklady nevyhnutné pre riadne plnenie predmetu zakazky, ktoré bude uskuto¢nené v sulade so
zmluvnymi podmienkami predmetu zékazky. Nakolko sa jedna aj o rekonS$trukciu budovy, pri zabudovavani vyrobkov je potrebné vzdy zamerat
jestvujuci sta

Otazka €. 5: V navrhu zmluvy o dielo ¢l. 3 bod 3.3 doplni verejny obstaravatel neukonéenu vetu?

Odpoved: Verejny obstaravatel doplfiuje text vety v navrhu zmluvy o dielo ¢l. 3 bod 3.3 dopini nasledovne: ,Zhotovitel je povinny pri realizacii diela
postupovat v zmysle tejto zmluvy.*

Otazka €. 6: V zmysle navrhu zmluvy o dielo €l. 3 bod 3.22 "Zhotovitel sa zavazuje poistit Dielo vo vySke zmluvnej ceny Diela vratane DPH po dobu
trvania tohto zmluvného vztahu pre pripad poskodenia, znienia, strany, odcudzenia alebo inych $kéd." Navrhujeme, aby platnost' poistenia za dielo
bola v trvani najneskér odo dna prevzatia staveniska do odovzdania diela bez vad a nedorobkov (kedy zhotovitel redlne méze na diele Skodu
spOsobit) a to z dévodu, Ze zmluva o dielo nadobudne G¢€innost az po spineni odkladacej podmienky. Je finanéne neefektivne, aby poistna zmluva na
dielo bola platna od podpisu zmluvy o dielo, €o by zbytoéne navysilo aj celkovu cenu diela.

Odpoved: V navrhu zmluvy o dielo €l. 3 bod 3.22 je uvedené, Ze doklad preukazujuci uzatvorenie poistenia Diela a preukazujuci vySku poistenia je
potrebné predlozit najneskér v den odovzdania a prevzatia staveniska. Nie je pozadované poistnd zmluvu uzatvarat od podpisu zmluvy o dielo.

Otazka ¢. 7: V navrhu zmluvy o dielo ¢l. 5 bod 5.2 je uvedené "Lehota splatnosti faktury je tridsat (60) kalendarnych dni od prevzatia faktury
Objednavatelom." Aka je lehota splatnosti faktary?

Odpoved: Splatnost faktury je 60 dni. Verejny obstaravatel opravil znenie €lanku 5 bod 5.2 nasledovne: Platby pocas realizacie Diela bude
Objednavatel Zhotovitelovi uhradzat na zaklade Zhotovitelom vyhotovenych a predlozenych faktur za vykonané prace a dodavky, doloZzenych
sUpismi vykonanych prac a dodavok a zistovacim protokolom. Supisy musia obsahovat druh a mnozstvo vykonanych prac a dodavok v polozkovitej
skladbe rozpoctu a ich ocenenie jednotkovymi cenami podla rozpoctu. V zistovacom protokole Zhotovitel uvedie cenu prac a dodavok vykonanych
Zhotovitelom odo dfia zahajenia prac bez DPH. Zistovaci protokol a sUpisy musia byt originalne podpisané Zhotovitelom a opatrené originalnym
odtlackom peciatky Zhotovitela. Fakturu predlozi Zhotovitel Objednavatelovi v troch vyhotoveniach, supisy a zistovaci protokol predlozi Zhotovitel
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Objednavatelovi v Styroch vyhotoveniach, z toho tri vyhotovenia zostavaju Objednavatelovi. Objednavatel preveri stlad vykonanych prac a dodavok
podla predlozenych supisov vykonanych prac a dodavok so skuto€nostou, s vykazmi vymer, s rozpoétom, s projektom a s touto Zmluvou.
Objednavatel odsuhlasi a potvrdi predlozené supisy vykonanych prac a dodavok a vrati do piatich pracovnych dni od ich predlozenia podpisané
Zhotovitelovi, alebo v pripade vad alebo nesuladu supisov so skutoénostou, s vykazmi vymer, s rozpo¢tom, s projektom alebo s touto Zmluvou ich v
rovnakej lehote vrati Zhotovitelovi spolu s fakturou na prepracovanie s uvedenim dévodu vratenia, presnym zadefinovanim vad alebo nedorobkov a
oznacenim poloziek, u ktorych vady, nedorobky alebo nesulad zistil. Ak Objednavatel nevrati supisy s faktdrou Zhotovitelovi do piatich (5)
pracovnych dni na prepracovanie, povazuju strany supisy za Objednavatelom odsuhlasené. V pripade sporu plati datum odovzdania poStovej
zasielky verejnému prepravcovi. Kontrolu, odsuhlasovanie a potvrdzovanie vykonanych prac a dodavok bude vykonavat za Objednavatela technicky
dozor Objednavatela. Odsuhlasenie vykonanych prac a dodavok a potvrdenie ich suladu so skuto¢nostou, s vykazmi vymer, s rozpoc¢tom, s
projektom a s touto Zmluvou vykona technicky dozor Objednavatela tak, Ze podpiSe Zhotovitelom vystavené supisy vykonanych prac a dodavok,
opatri ich odtlatkom peciatky Objednavatela a datumom ich odsuhlasenia. Lehota splatnosti faktury je Sestdesiat (60) kalendarnych dni od prevzatia
faktury Objednavatelom. V pripade neopravneného vratenia faktury Objednavatelom alebo v pripade nezaplatenia faktury Objednavatelom v lehote
splatnosti, ma Zhotovitel pravo uctovat si zmluvnu pokutu vo vySke 0,1 % z dlznej sumy za kazdy aj zacaty den omeskania.

Otazka €. 8: Kbodu 3.4. navrhu zmluvy navrhujeme, aby prevzatie staveniska bolo realizované na zaklade pisomnej vyzvy objednavatela, t.j., aby
zavazok objednavatela bol pisomne vyzvat zhotovitela k prevzatiu staveniska (splnenie odkladacich podmienok podfa bodu 13.2.). Navrhované
znenie: "3.4. Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko od Objednavatela spolu s vychodiskovymi podkladmi do Strnastich (14) pracovnych dni odo
diia diia dorucenia pisomnej vyzvy Objednavatela, ktori Objednavatel zasle do 14 pracovnych dni odo dfia nadobudnutia G¢innosti Zmluvy. O
odovzdani a prevzati staveniska spiSu Zmluvné strany zapis a vykonaju zaznam v stavebnom denniku. Vychodiskovymi podkladmi su realizacny
projekt stavby s vyjadreniami dotknutych verejnych organov a pravoplatné stavebné povolenie."

Odpoved: Verejny obstaravatel ma v zmysle navrhu zmluvy ¢lanok 13, bod 13.2 povinnost pisomne oznamit zhotovitelovi spinenie odkladacej
podmienky ucinnosti zmluvy najneskdr do 30 dni od splnenia odkladacej podmienky. Nie je nutné duplicitne tito podmienku upravovat aj v €lanku 3,
bod 3.4.

zmeny zmluvy boli zapracovane do novej verzie SP pod nazvom: "SP rekonstrukcia Starohajska- nadlimit ver15.8"

Poradové ¢islo: 16 Datum podania: 09.08.2023 14:59:47 Zverejnené: 10.08.2023 10:54:24

1. Pytame sa verejného obstaravatela, ¢i ma schvalené financovanie projektu Ministerstvom Skolstva, vedy, vyskumu a Sportu Slovenskej
republiky a ¢i mu poskytne finan&né prostriedky na financovanie zakazky verejnému obstaravatelovi z Planu obnovy a odolnosti?

Odpoved: Verejny obstaravatel planuje podat Ziadost o financovanie poskytnutim prostriedkov mechanizmu Planu obnovy a odolnosti (dalej len
,ZoPPM") zapojenim sa do Vyzvy &. 4: Komplexna modernizécia budov a internatov verejnych a $tatnych vysokych $kél, vyhlasenej Ministerstvom
Skolstva, vedy, vyskumu a Sportu SR dia 14.7.2023. Jednou z podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu je Podmienka ukon&eného verejného
obstaravania...,Ziadatel postupuje pri zakazke na uskuto&nenie stavebnych prac, dodanie tovaru a poskytnutie sluZieb podia zakona &. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Ziadatel je povinny ku dfiu prediozenia ZoPPM mat
ukoncené verejné obstaravanie na uskuto¢nenie vSetkych stavebnych prac v ramci Projektu. Uzavreta zmluva s UspeSnym uchadzacom musi byt
platna, jej ucinnost méze byt odloZzena najneskdr do nadobudnutia u€innosti Zmluvy o PPM.*

Spoésob preukazania podmienky zo strany ziadatefa: Ziadatel predkladd ZoPPM, vratane zmluvy s Gspe$nym uchadzadom verejného
obstaravania vratane vSetkych priloh a dodatkov k zmluve. Spdsob overenia: Vykonavatel overi splnenie podmienky na zaklade udajov
predloZenych Ziadatelom v ZoPPM: &ast formulara ,Verejné obstaravanie® a Priloha ZoPPM &. 7 — zmluva s Uspe$nym uchadzadom verejného
obstaravania vratane vsetkych priloh a dodatkov k zmluve. Verejny obstaravatel postupuje v zmysle uvedeného, tzn. v su€asnosti nie je mozné
odpovedat na polozenu otazku ¢i ma schvalené financovanie projektu Ministerstvom Skolstva, vedy, vyskumu a Sportu Slovenskej republiky a ¢i mu
poskytne finanéné prostriedky na financovanie zakazky verejnému obstaravatelovi z Planu obnovy a odolnosti.

2. Chapeme spravne, ze v Zmluve o dielo pozaduje objednavatel vystavenie bynkovej vykonovej zaruky v sume 5 % z ceny diela s DPH a zaroven
zmluva umoziiuje Objednavatelovi zadrZat' z kazdej vystavenej fatury 10 % z ceny diela s DPH aZ do odstranania vSetkych vad a nedorobkov?
Odpoved: Ano, tieto vztahy upravuje Zmluva o dielo, uzavreta podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v platnom zneni, ¢l. 10
a¢l. 5 ods. 5.6.

Poradové ¢islo: 15 Datum podania: 10.08.2023 09:57:38 Zverejnené: 10.08.2023 10:00:35

Dobry den,

pri mnohych suboroch uverejnenych diia 10.8.2023, nie je mozné ich stiahnutie (stav antivirovej kontroly: neskontrolovany), pri¢om pri pokuse o ich
stiahnutie uvadza tato chybu:

Error An unexpected error has occurred on the website. Please, try again later.

dobry den, kontaktovali sme tech. podporu a dostali sme odpoved, Ze data su migrované vacsinou do 5minut. prosim skuste to neskér a ked to
nepojde, kontaktujt technicku podporu resp . dajte nam vediet.

s pozdravom
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VONKAJSIE VYPLNE OTVOROV s spracované velmi zle. Napr polozka D06 a DO7 : 1) nikde ani v pddoryse nie je okdtované okno je tam iba
rozmer dveri.

Odpoved: V pbddoryse je okotovany celkovy otvor 2150x2250 mm, verejny obstaravatel pozaduje ocenit vykaz vymer kde boli doplnené rozmery
okna a dveri polozky 78-79.

2) su $pecifokované ako plastové ale maju POZ.ODOLNOST POZIARNE ODOLNE ( také sa nedaju vyrobit leboplast hori ) prosime vsetky vykazy
otvorov int. a ext. okétovat' a spravne popisat.

Odpoved: Poziarna odolnost nie je pozadovana, chyba je v texte vypisu prvkov. Verejny obstaravatel poZzaduje ocenit vykaz vymer kde boli
doplnené udaje o rozmeroch.

Tak isto Vas prosime o rozdelenie projektu podla profesii je to velmi neStasné a neprehladné rieSenie dat niekomu takto projekt.

Odpoved": Verejny obstaravatel zverejnil projektovd dokumentaciu podla profesii.

Poradové ¢islo: 13 Datum podania: 07.08.2023 15:36:03 Zverejnené: 10.08.2023 09:42:55

1. - Je potrebna bezpecnostna trieda dveri na danu stavbu v celom pocte 178ks ?

Odpoved’: Nie je potrebna. Verejny obstaravatel upravil poziarnu odolnost vo vykaz vymer.

2. Kompozitné drevo ? o aky material sa jedna, ak by nebol dostatoény povrch s laminovanou upravou ?
Odpoved': Verejny obstaravatel upravil (Specifikoval) polozky vo vykaz vymer (zadanie €. 3).

3. Akusticka odololnost 44 dB je velmi velka, u Standartnych bezp. dveri danej triedy sa dodava v odolnosti 32 dB, a tak by stalo za zvazenie trebars
dvere s plnou drevotrieskovou vyplfiou a znizenim tak akustiky.

Odpoved: Verejny obstaravatel poZaduje nacenit dvere v odolnosti 32dB (zadanie &. 3).Doslo k tprave vykazu vymer — Rekonstrukcia Studentského
domov a Starohajska 4, Bratislava [zadanie €. 3] 10.8.2023

Poradové ¢islo: 12 Datum podania: 08.08.2023 12:38:14 Zverejnené: 09.08.2023 11:36:14

Otazka €. 1 Podla § 42 ods. 1 v spojeni s § 10 zakona ¢. 343/2015 o verejnom obstaravani ma povinnost verejny obstaravatel ( buduci objednavatel )
poskytnut zaujemcom ( buducim zhotovitelom ) také sutazné podklady, ktoré obsahuju jednoznaény, Uplny, nestranny, bezchybny a transparentne
spracovany opis predmetu zakazky, aby jednotlivi zaujemcovia nemali problém s vypracovanim svojich cenovych pondk a su€asne bola
zabezpec€ena vzajomna porovnatelnost ponuk uchadzacov. Su vypracované sutazné podklady vo vzajomnej suvislosti a kazda ich jednotliva ¢ast v
bezchybnom stave a vzajomnom sulade tak, Ze spifiaju podmienky ust. § 42 ods. 1 v spojeni s § 10 zakona &. 343/2015 o verejnom obstaravani?
Odpoved: Verejny obstaravatel zverejnil spolu so sutaznymi podkladmi vSetkym zaujemcom projektovu dokumentéciu vratane vykazu vymer, preto
kazdy zaujemca ma moznost oboznamit sa kompletne s jej obsahom. Podrobné nastudovanie poskytnutej projektovej dokumentéacie je nevyhnutnym
predpokladom na zodpovedné vypracovanie cenovej ponuky. Povinnostou zaujemcu je zoznamenie sa so vSetkymi Castami projektovej
dokumentacie, t.j. spravami, vykresmi, vykazom vymer. V pripade akychkolvek nejasnosti méze zaujemca vyuzit' institat vysvetlenia, ako aj vyuzit
moznost UCasti na obhliadke miesta plnenia predmetu zakazky. Predlozenim ponuky verejny obstaravatel predpoklada, ze uchadza¢ vychadzal zo
vSetkych podkladov a skutoCnosti vysSie opisanych a jeho cena zahffa vSetky naklady nevyhnutné pre riadne pinenie predmetu zakazky, ktoré bude
uskutoénené v sulade so zmluvnymi podmienkami predmetu zakazky.

Otazka €. 2 Je material a rozsah stavebnych vyrobkov, prac a technolégii definovany v dodanych sutaznych podkladoch predmetného obstaravania v
Casti ,vykaz — vymer, v riadnom vzajomnom sulade s Projektovou dokumentaciou dalej len ,PD* (vykresova €ast, suhrnné spravy, technické spravy,
tabulky, vypocty, atd.),Stavebnym povolenim vratane vyjadreni dotknutych stran konania a skutkovym stavom na mieste budulcej realizacie diela
vratane vSetkych potrieb predmetnej stavby (diela), rozsahu, druhu a mnozstiev materialov, prac a technoldgii potrebnych na riadne zrealizovanie
buduceho diela v rozsahu poZadovanom obstaravatefom vo verejnom obstaravani? Obsahuje doklad ,vykaz-vymer” vSetky prace na riadne
zhotovenie diela v rozsahu poZadovanom obstaravatelom vo verejnom obstaravani? Odpoved’: Projektova dokumentacia bola vyhotovena v sulade
s platnymi predpismi a zhotovitel je podla navrhu zmluvy o dielo obsiahnutého v sutaznych podkladoch, zodpovedny za zhotovenie diela v sulade so
v8etkymi pravnymi predpismi, ktoré sa vztahuju na predmet zakazky.

Otazka €. 3 Podla § 42 ods. 9 zakona €. 343/2015 o verejnom obstaravani ,, Ak verejny obstaravatel alebo obstaravatel vyZzaduje konkrétnu znacku,
musi prijat’ aj inu znacku, ktorej podmienky na udelenie su rovnocenné podmienkam na udelenie vyZadovanej znacky......“ M6ze buduci zhotovitel pri
dodrzani § 42 ods. 9 zakona €.343/2015 o verejnom obstaravani pripadne dodat inu ( ako je uvedené v Projektovej dokumentacii ) ekvivalentnu
znaéku (pri zachovani pozadovanych parametrov) materialu a technoldgii pri realizovani predmetnej zakazky? Odpoved: Ano, buduci zhotovitel
moze pouzit ekvivalentni znacku pri zachovani pozadovanych parametrov v rovnakej alebo vy$Sej kvalite. Pre vSetky definované poziadavky
verejného obstaravatela, ktoré sa vztahuju na predmet zékazky a viazu na konkrétneho vyrobcu, vyrobny postup, znacku, patent, typ, krajinu plati, ze
boli uvedené za ucelom dostatoCne presného a zrozumitelného opisu predmetu zakazky a v ponuke mézu byt predlozené tieto alebo ekvivalentné.
Predmet zakazky je v celom rozsahu opisany tak, aby bol presne a zrozumitelne $pecifikovany. Ak niektory z pouzitych parametrov, alebo rozpatie

Strana: 19z 25 Uzivatel: 1206323 Vytvorené dna: 09.10.2023 08:45:14



EVO
Vysvetlovanie

Nazov zakazky: Rekonstrukcia SD Starohajska 4, Bratislava
Obstaravatel: Ekonomicka univerzita v Bratislave

parametrov identifikuje konkrétny typ vyrobku/materialu, alebo vyrobok/material konkrétneho vyrobcu, verejny obstaravatel umozni, v stlade s § 42
zakona o verejnom obstaravani, nahradit takyto vyrobok/material ekvivalentnym vyrobkom alebo ekvivalentom technického rieSenia pod podmienkou,
Ze ekvivalentny vyrobok alebo ekvivalentné technické rieSenie bude spifiat Gzitkové, prevadzkové, priestorové a funkéné charakteristiky, ktoré su
nevyhnutné na zabezpecenie ucelu, na ktoré su uréené.

Otazka €. 4 Stavebné materialy a technologie navrhnuté - obsiahnuté v predmetnych sutaznych podkladoch v ¢asti PD su bezne dostupné aktualne na
trhoch EU? Odpoved’: Ano:

Otazka €. 5 Je PD vypracovana riadne, Uplne a spravne a teda najma obsahuje vSetky potrebné konstrukéné rieSenia, technické detaily, statiku, rezy,
pohlady, skladby, vSetky rozmery a vymery potrebné a nevyhnutné na riadne vykonanie diela? Odpoved’: Konstrukcie su navrhnuté podla noriem
definovanych v technickych spravach a v projektovej dokumentacii. Vzhladom k rozsahu projektu nie je projektova dokumentacia vypracovana do
vSetkych detailov a je na samotnom zaujemcovi urobit odborné odhady tak, aby vysledkom pinenia predmetu zakazky vzniklo plne funkéné dielo. Za
tym Ucelom je kazdému zaujemcovi umoznené zuc¢astnit sa aj na obhliadke miesta plnenia predmetu zakazky.

Otazka €. 6 Je PD vyhotovena a nasledne vyrobne rozmerovo okétovana tak, aby bolo dielo zrealizovatelné v sulade a v rozsahu podla dokladu
.,vykaz — vymer“? Odpoved: Podrobné nastudovanie poskytnutej projektovej dokumentacie je nevyhnutnym predpokladom na zodpovedné
vypracovanie cenovej ponuky. Povinnostou zaujemcu je zoznamenie sa so vSetkymi Castami projektovej dokumentacie, tj. spravami, vykresmi,
vykazom vymer. V pripade akychkolvek nejasnosti méZze zaujemca vyuzit institut vysvetlenia, ako aj vyuZit moznost uc€asti na obhliadke miesta
plnenia predmetu zakazky. Zaujemca je povinny si dékladne nastudovat celé sutazné podklady vratane projektovej dokumentacie a vykazu vymer a
pri tvorbe navrhu na pinenie kritérii — celkovej ceny za plnenie predmetu zakazky ocenit Vykaz vymer v sulade s tymito podkladmi a na zaklade
vykonanej obhliadky, ak povazuje za nevyhnutné sa jej zicastnit. Predlozenim ponuky verejny obstaravatel predpoklada, Ze uchadzac¢ vychadzal zo
vSetkych podkladov a skuto€nosti vy$Sie opisanych a jeho cena zahffia vSetky naklady nevyhnutné pre riadne plnenie predmetu zakazky, ktoré bude
uskutonené v sulade so zmluvnymi podmienkami predmetu zakazky. Nakolko sa jedna aj o rekonstrukciu budovy, pri zabudovavani vyrobkov je
potrebné vzdy zamerat jestvujuci stav.

Otazka €.7 Su rozmery a vymery uvedené v PD zosuladené so v8etkymi potrebami nevyhnutnymi na riadne vykonanie diela? Odpoved: Podrobné
nastudovanie poskytnutej projektovej dokumentacie je nevyhnutnym predpokladom na zodpovedné vypracovanie cenovej ponuky. Povinnostou
zaujemcu je zoznamenie sa so vSetkymi Castami projektovej dokumentacie, t.j. spravami, vykresmi, vykazom vymer. V pripade akychkolvek
nejasnosti méze zaujemca vyuzit intitdt vysvetlenia, ako aj vyuzit moznost Gcasti na obhliadke miesta plnenia predmetu zakazky. Zaujemca je
povinny si dokladne nastudovat celé sutazné podklady vratane projektovej dokumentacie a vykazu vymer a pri tvorbe navrhu na plnenie kritérii —
celkovej ceny za plnenie predmetu zakazky ocenit Vykaz vymer v sulade s tymito podkladmi a na zaklade vykonanej obhliadky, ak povazuje za
nevyhnutné sa jej zuc€astnit. Predlozenim ponuky verejny obstaravatel predpoklada, Zze uchadza¢ vychadzal zo vSetkych podkladov a skuto€nosti
vysSie opisanych a jeho cena zahfha vSetky naklady nevyhnutné pre riadne plnenie predmetu zakazky, ktoré bude uskutoénené v sulade so
zmluvnymi podmienkami predmetu zékazky. Nakolko sa jedna aj o rekonS$trukciu budovy, pri zabudovavani vyrobkov je potrebné vzdy zamerat
jestvujuci stav.

Otazka ¢€.8 Su rozmery a vymery uvedené v PD zosuladené a presné so skutkovym stavom a jestvujucimi miestnymi podmienkami na stavenisku?
Odpoved. Podrobné nastudovanie poskytnutej projektovej dokumentacie je nevyhnutnym predpokladom na zodpovedné vypracovanie cenovej
ponuky. Povinnostou zaujemcu je zoznamenie sa so vSetkymi ¢astami projektovej dokumentacie, t.j. spravami, vykresmi, vykazom vymer. V pripade
akychkolvek nejasnosti méze zdujemca vyuzit' institat vysvetlenia, ako aj vyuzit moznost Uc€asti na obhliadke miesta plnenia predmetu zakazky.
Zaujemca je povinny si dékladne nastudovat celé sutazné podklady vratane projektovej dokumentacie a vykazu vymer a pri tvorbe navrhu na pinenie
kritérii — celkovej ceny za plnenie predmetu zakazky ocenit Vykaz vymer v sulade s tymito podkladmi a na zaklade vykonanej obhliadky, ak povazuje
za nevyhnutné sa jej zucastnit. PredloZzenim ponuky verejny obstaravatel predpoklada, Zze uchadzac¢ vychadzal zo vSetkych podkladov a skutoénosti
vysSie opisanych a jeho cena zahffia vSetky naklady nevyhnutné pre riadne plnenie predmetu zakazky, ktoré bude uskutoénené v sulade so
zmluvnymi podmienkami predmetu zakazky. Nakolko sa jedna aj o rekonS$trukciu budovy, pri zabudovavani vyrobkov je potrebné vzdy zamerat
jestvujuci stav.

Otazka €. 9 Su jednotlivé profesie v ramci PD vzajomne navrhnuté, technicky, rozmerovo a polohovo zosuladené? Odpoved’: Jednotlivé Casti
technologickych celkov su profesne prepojené.

Otazka €.10 Obsahuje PD vSetko potrebné na riadne zrealizovanie diela bez nutnosti dalSich naviac prac, dodavok materialov, tovarov a sluzieb nad
ramec uvedenych prac a dodavok materialov, tovarov a sluzieb ( ¢o do ich druhu, mnozstva a objemu ) v doklade ,vykaze — vymer®, ktory tvori sucast
sutaznych podkladov v ¢asti PD? Odpoved: Podrobné nastudovanie poskytnutej projektovej dokumentacie je nevyhnutnym predpokladom na
zodpovedné vypracovanie cenovej ponuky. Povinnostou zaujemcu je zoznamenie sa so vSetkymi ¢astami projektovej dokumentacie, t.j. spravami,
vykresmi, vykazom vymer. V pripade akychkolvek nejasnosti méze zaujemca vyuzit institut vysvetlenia, ako aj vyuzit moznost' Uc€asti na obhliadke
miesta plnenia predmetu zakazky. Zaujemca je povinny si dokladne nastudovat celé sutazné podklady vratane projektovej dokumentacie a vykazu
vymer a pri tvorbe navrhu na pinenie kritérii — celkovej ceny za plnenie predmetu zakazky ocenit Vykaz vymer v sulade s tymito podkladmi a na
zaklade vykonanej obhliadky, ak povazuje za nevyhnutné sa jej zucastnit. PredloZzenim ponuky verejny obstaravatel predpoklada, ze uchadzac
vychadzal zo vSetkych podkladov a skuto€nosti vySSie opisanych a jeho cena zahffia vSetky naklady nevyhnutné pre riadne plnenie predmetu
zakazky, ktoré bude uskutonené v sulade so zmluvnymi podmienkami predmetu zakazky. Nakolko sa jedna aj o rekonStrukciu budovy, pri
zabudovavani vyrobkov je potrebné vzdy zamerat jestvujuci stav.

Otazka ¢€.11 Su v PD zapracované a zohladnené vSetky podmienky a vyjadrenia vSetkych dotknutych a kompetentnych stran uvedenych v ramci
stavebného konania v zmysle stavebného zakona? Odpoved’: Verejnému obstaravatelovi nie je zname nesuhlasné stanovisko dotknutych a
kompetentnych stran v ramci stavebného konania v zmysle stavebného zakona. Projektova dokumentacia je vypracovana v sulade s prisluSnymi
ustanoveniami stavebného zakona.

Otazka €. 12 Disponuje obstaravatel ku driu vyhlasenia obstaravania vSetkymi sihlasmi a vyjadreniami dotknutych organov, tretich stran a teda
nebude uz v cene potrebné dodatocne premietnut dalSie podmienky realizacie stavby? Odpoved: Verejnému obstaravatelovi nie je zname
nesuhlasné stanovisko dotknutych a kompetentnych stran v ramci stavebného konania v zmysle stavebného zakona. Projektova dokumentacia je
vypracovana v sulade s prisluSnymi ustanoveniami stavebného zakona.

Otazka ¢.13 Ziadame o vysvetlenie, & st mnoZstva a druh odpadov vyprodukovanych stavbou definované resp. obsiahnuté vo vykaze vymer v
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dostato¢nom druhu a mnozstve? Odpoved’: Mnozstva a druh odpadov su definované v projektovej dokumentacii a Vykaz vymer odhadom. Je na
samotnom zaujemcovi urobit odborné odhady tak, aby cena ponuknutd zaujemcom obsahovala vSetky naklady nevyhnutné pre riadne plnenie
predmetu zakazky. Za tym Ucelom je kazdému zaujemcovi umoznené zucastnit sa aj na obhliadke miesta plnenia predmetu zakazky.

Otazka ¢.14 Ako bude konkrétne postupovat verejny obstaravatel ( budlci objednavatel ), ked sa pocas realizacie diela vyskytne nevyhnutna
potreba vykonat také prace , dodavky materialov, tovarov a sluzieb ¢o do ich druhu, mnozZstva a objemu ( tzv. naviac prace ), ktoré nie st obsiahnuté
vo vykaze — vymere, ktory bol podkladom sutaznej dokumentacie a nasledne vytvoril prilohu k zmluve o dielo? Odpoved: Vztahy objednavatel a
zhotovitela upravuje Zmluva o dielo, uzavreta podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v platnom zneni.

Otazka ¢. 15 Je miesto na vykonanie diela bez akychkolvek pravnych a/alebo skutkovych vad (napr. podzemné inzZinierske siete, nestabilné
podloZie, spodné vody a pod.), ktoré by neboli zrejmé zo sttaznych podkladov a ktorych existencia by spdsobila predizenie terminu realizacie diela
alalebo zvySenie nakladov na zhotovenie diela? Odpoved: Verejny obstaravatel v stcasnej dobe nema vedomosti o existencii pravnych a
skutkovych vad na mieste vykonania diela. Kazdy uchadzac je povinny stanovit cenu diela a termin realizacie diela na zaklade svojich odbornych
skusenosti, zohladnujuc vSetky okolnosti realizacie diela ( najma dodrzanie technologickych postupov, pocasie, dodrziavanie BOZP a pod.) a na
zaklade vykonanej obhliadky, ktorou ma moznost overit' si obstaravatefom deklarovany skutkovy a pravny stav miesta vykonania diela.

Otazka ¢. 16 Dovolujeme si poziadat verejného obstaravatela o oznamenie, &i bola projektova dokumentacia — Projekt pre realizaciu stavby
vypracovany tak, Ze ak bude stavba uskuto¢nena v sulade s projektovou dokumentaciou, bude zodpovedat zakladnej poziadavke na stavby, a to
poziadavke mechanickej odolnosti a stability stavby, v zmysle prilohy 1 bod 1 nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) &. 305/2011 z 9. marca
2011, ktorym sa ustanovuju harmonizované podmienky uvadzania stavebnych vyrobkov na trh a ktorym sa zru$uje smernica Rady 89/106/EHS (U.v.
EUL 88,4.4.2011)? Odpoved: Verejny obstaravatel ma za to, ze projektova dokumentacia a vykaz vymer boli vypracované odborne spésobilym
projektantom, ktory predmetné dokumenty vypracoval v sulade s platnou legislativou, normami a vychadzali z realneho skutkového stavu, ktory
odraza sucasny stav objektu.

Poradové ¢islo: 11 Datum podania: 09.08.2023 10:56:52 Zverejnené: 09.08.2023 11:18:06

Dobry den,
9.8.2023 ste na profile zakazky nahradili sutazné podklady, av§ak doklad Rekons$trukcia Studentského domova Starohajska 4 Bratislava , zadanie ¢.2
9.8.2023 xmls sa neda stiahnut. Poprosim o opravu.

Dakujem
S pozdravom

odpoved VO:

prosim kontaktujte technicki podporu, Nam to ukazuje,ze je to v poriadku a vieme to stiahnut aj otvorit.

Poradové ¢islo: 10 Datum podania: 09.08.2023 10:41:40 Zverejnené: 09.08.2023 11:14:52

Vazeny verejny obstaravatel sGbor s nazvom Vykaz vymer pre nacenenie - novy subor"Rekonstrukcia Studentského domov a Starohajska 4,
Bratislava [zadanie €. 2] 9.8.2023.xIsx" nie je mozné stiahnut a je tam vloZzeny dva krat tento subor.

odpoved VO:

aj na iszu aj na EVO je len jedna verzia suboru a nam ide stiahnut’ aj jeden aj druhy a takisto otvorit. prosim kontaktujte technicku podporu, preco to
neviete stiahnut.

naiszu

1554398 Rekonstrukcia Studentského domov a Starohajska 4, Bratislava [zadanie &. 2] 9.8.2023.xIsx 408209 application/vnd.openxmlformats-
officedocument.spreadsheetml.sheet Platny

na EVO

1 000 082 117 Rekonétrukcia Studentského domov a Starohajska 4, Bratislava [zadanie &. 2] 9.8.2023.xIsx 408 209 application/vnd.openxmlformats-
officedocument.spreadsheetml.sheet

Platny

Poradové ¢islo: 9 Datum podania: 09.08.2023 10:23:17 Zverejnené: 09.08.2023 11:10:04
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Skontrolujte prosim tento subor neda sa stiahnut:

Nazov suboru: Rekonétrukcia Studentského domov a Starohajska 4, Bratislava [zadanie &. 2] 9.8.2023 xIsx
Typ suboru: undefined Vysledok antivirovej kontroly: neskontrolovany

odpoved VO:

nam to ide stiahnut aj otvorit aj cez EVO aj cez vestnik.

prosim skuste este raz, pripadne nam zavolajte.

s pozdravom,

Poradové ¢islo: 8 Datum podania: 07.08.2023 12:28:13 Zverejnené: 09.08.2023 11:06:55

Dotaz 1 Posielame poziadavku na vyjadrenie k duplicite poloziek z predlozenych vykazov vymer zo zadania : Vo vykaze vymer Nabytkové
vybavenie sa nachadzaju polozky €. 24, 25, 26 pre zdravotechnické zariadovacie predmety do kupelni v pocte 56 ks (pocet nespravny podla PD).
Rovnaké zariadovacie predmety do kupelni su obsiahnuté aj v predlozenom vykaze vymer pre zdravotechniku v spravnom pocte 55 ks (umyvadla,
batérie, zavesné WC s modulom Geberit, vybavenie sprchy). Nacenuju sa duplicitne ?

Odpoved VO: Nie, verejny obstaravatel upravil polozky vo vykaz vymer (zadanie ¢.2).

Dotaz 2 Vo vykaze vymer Nabytkové vybavenie je polozka &. 22 Hlinikova kolajnica - pre textiiny zaves z PD ozn. A22, dizka 2,0m. Sirka okna z
pddorysu je 2,15 m. Je navrh dizky kolajnice spravny ? Podla nas by min. dizka mala byt 2,3 m pre praktické pouZitie zavesu na okne. Pri 120 ks
okien ma spravny navrh dizky kolajnice vplyv na celkovt cenu kolajnic. Polozka &. 23 Textilny zaves : Na obrazku z PD je textilny zaves z 2 kusov
na jednom okne, v popise ozn. A23 textilny zaves s rozmermi 2,0 x 1,0 m. Potrebujeme upresnit navrh na jedno okno : textilny zaves z dvoch kusov
alebo jedného kusu ? Tiez potvrdit spravny rozmer zavesu, nutny pre jeho praktickd funkciu po realizacii.

Odpoved VO: Navrh dizky kolajnice je spravny A22 — 2,0 m. Rovnako potvrdzujeme aj velkost textilného zavesu A23 - rozmer 2,0 x 1,0 m, 1 kus na
jedno okno.

Poradové ¢islo: 7 Datum podania: 08.08.2023 08:15:56 Zverejnené: 09.08.2023 10:07:56

Je rozdiel v popise vo vykaze vymer a vo vypise. :definicia dveri vo vykaz-vymer:
Dvere vnutorné jednokridlové, Sirka 600-900 mm, vyplr papierova vostina, povrch CPL laminat, mechanicky odolné piné ks 280,000

:definicia dveri vo vypise je ina a mame pocit, Ze nieco bolo kopirované z polozky na polozku, kedZe zvukovu izolaciu 43 dB (¢o je u nas max.)
davame napr. na klavirne miestnosti ap. Bezpecnostna trieda - nevieme , &i je to charakteristika vlozky alebo celych dveri. Material dveri kompozitné
drevo a vo vypise mechanicky odolné, avSak vnutro vostina, €o je nezmysel. Tiez pre mechanicky odolné dvere sa pouziva povrch HPL, nie CPL.
Podla vykazu vymer dvere by mali byt montované do existujucich zarubni, ale v pdvodnych zarubnach zZiadne zvukovoizolacné dvere nebudu
fungovat, zarubne su krivé, neutesnia. Pri 43dB musi byt systémova zarubnia, takze pévodné zarubne by sa mali vysekat a nahradit novymi.

odpoved VO:

Verejny objednavatel upravil text a doplnil poloZzky vo vykaz vymer aj o nové zarubne v Casti 201 Buracie prace a 301 Architektara. Verejny
obstaravatel pozaduje nacenit aktualizovany rozpocet - zadanie €. 2 9.8.2023.

Poradové cislo: 6 Datum podania: 02.08.2023 15:31:09 Zverejnené: 03.08.2023 09:47:01

Dobry deri.

Otazka ¢. 1 Podla § 42 ods. 1 v spojeni s § 10 zakona ¢&. 343/2015 o verejnom obstaravani ma povinnost verejny obstaravatel ( buduci
objednavatel ) poskytnut zaujemcom ( buducim zhotovitefom ) také sutazné podklady, ktoré obsahuju jednoznacny, Uplny, nestranny, bezchybny a
transparentne spracovany opis predmetu zékazky, aby jednotlivi zaujemcovia nemali problém s vypracovanim svojich cenovych ponuk a sucasne
bola zabezpetena vzajomna porovnatelnost ponuk uchadzacov. S vypracované sutazné podklady vo vzajomnej suvislosti a kazda ich jednotliva
gast v bezchybnom stave a vzajomnom sulade tak, Ze spifiaju podmienky ust. § 42 ods. 1 v spojeni s § 10 zakona &. 343/2015 o verejnom
obstaravani ? Odpoved’: Sutazné podklady su vypracované v sulade so zakonom 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov

Otazka €. 2 Je materidl a rozsah stavebnych vyrobkov, prac a technoldgii definovany v dodanych sutaznych podkladoch predmetného obstaravania
v Casti ,vykaz — vymer, v riadnom vzajomnom sulade s Projektovou dokumentaciou dalej len ,PD* (vykresova ¢ast, suhrnné spravy, technické
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spravy, tabulky, vypocty, atd.),Stavebnym povolenim vratane vyjadreni dotknutych stran konania a skutkovym stavom na mieste buducej realizacie
diela vratane vSetkych potrieb predmetnej stavby (diela), rozsahu, druhu a mnozstiev materialov, prac a technoldgii potrebnych na riadne
zrealizovanie buduceho diela v rozsahu pozadovanom obstaravatelom vo verejnom obstaravani? Obsahuje doklad ,vykaz-vymer” vSetky prace na
riadne zhotovenie diela v rozsahu pozadovanom obstaravatefom vo verejnom obstaravani? Odpoved’: Projektova dokumentacia a vykaz vymer su vo
vzajomnom sulade a v sulade so stavebnym povolenim. Predmet zakazky je opisany jednoznacéne, Uplne a nestranne na zaklade technickych
poziadaviek.

Otazka €.3 Stavebné materidly a technologie navrhnuté - obsiahnuté v predmetnych sutaznych podkladoch v Casti PD su bezne dostupné
aktualne na trhoch EU? Odpoved: Ano

Otazka €.5 Su stazné podklady najma v &asti PD vzajomne a samostatne v bezchybnom stlade? Odpoved: Ano

Otazka €. 6 Je PD vypracovana riadne, Uplne a spravne a teda najma obsahuje vSetky potrebné konstrukéné rieSenia, technické detaily, statiku, rezy,
pohlady, skladby, vSetky rozmery a vymery potrebné a nevyhnutné na riadne vykonanie diela? Odpoved’: Projektova dokumentacia je spracovana
v rozsahu pre stavebné povolenie, ktorej predmetom je rekonstrukcia stavby a poskytuje vSetky potrebné informacie na riadne vykonanie diela.

Otazka ¢€.7 Je PD vyhotovena a nasledne vyrobne rozmerovo okétovana tak, aby bolo dielo zrealizovetelné v sulade a v rozsahu podla dokladu
,vykaz —vymer‘? Odpoved’ Ano. Verejny obstaravatel ma za to, e projektova dokumentécia a vykaz vymer boli vypracované odborne spdsobilym
projektantom, ktory predmetné dokumenty vypracoval v sulade s platnou legislativou, normami a vychadzali z realneho skutkového stavu, ktory
odraza sucasny stav objektu.

Otazka €.8 Su rozmery a vymery uvedené v PD zosuladené so vSetkymi potrebami nevyhnutnymi na riadne vykonanie diela? Odpoved: Ano

Otazka €. 9 Su rozmery a vymery uvedené v PD zosuladené a presné so skutkovym stavom a jestvujacimi miestnymi podmienkami na stavenisku?

Odpoved: Ano su. V pripade, Ze sa pocas realizacie preukaze opak, bude sa postupovat v sulade so v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi.
Kazdy uchadza¢ ma moznost vykonat obhliadku miesta vykonania diela, aby sa oboznamili so skutkovym stavom a miestnymi podmienkami na
stavenisku.

Otazka &.10 Su jednotlivé profesie v ramci PD vzajomne navrhnuté, technicky, rozmerovo a polohovo zosuladené? Odpoved: Ano su. V pripade,
Ze sa pocas realizacie preukaze opak, bude sa postupovat v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Otazka ¢€.11 Obsahuje PD vSetko potrebné na riadne zrealizovanie diela bez nutnosti dalSich naviac prac, dodavok materialov, tovarov a sluzieb
nad ramec uvedenych prac a dodavok materialov, tovarov a sluzieb ( ¢o do ich druhu, mnozstva a objemu ) v doklade ,vykaze — vymer®, ktory tvori
stcast sutaznych podkladov v ¢asti PD? Odpoved: V sucasnej dobe ano. PoZaduje sa nacenit vykaz vymer tak, ako bol predlozeny. Ak nastane
nutnost dalSich prac, dodavok materialov, tovarov a sluzieb, bude sa postupovat v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Otazka €.12 Su v PD zapracované a zohladnené vSetky podmienky a vyjadrenia vSetkych dotknutych a kompetentnych stran uvedenych v ramci
stavebného konania v zmysle stavebného zakona? Odpoved’ Ano. Projektova dokumentacia a vykaz vymer su vo vzajomnom sulade a v sulade so
stavebnym povolenim.

Otazka €.13 Disponuje obstaravatel ku diu vyhlasenia obstaravania vSetkymi suhlasmi a vyjadreniami dotknutych organov, tretich stran a teda
nebude uz v cene potrebné dodato¢ne premietnut dalSie podmienky realizacie stavby? Odpoved’: Ano. Vid odpoved otazka ¢. 2 a €. 13.

Otazka €.14 Je miesto na vykonanie diela bez akychkolvek pravnych a/alebo skutkovych vad (napr. podzemné inZinierske siete, nestabilné podlozie,
spodné vody a pod.), ktoré by neboli zrejmé zo sttaznych podkladov a ktorych existencia by spdsobila predizenie terminu realizacie diela a/alebo
zvySenie nakladov na zhotovenie diela? Odpoved’: Verejny obstaravatel v su¢asnej dobe nema vedomosti o existencii pravnych a skutkovych vad
na mieste vykonania diela. Kazdy uchadzac¢ je povinny stanovit cenu diela a termin realizacie diela na zaklade svojich odbornych skusenosti,
zohladiujuc vSetky okolnosti realizacie diela ( najma dodrzanie technologickych postupov, pocasie, dodrziavanie BOZP a pod.) a na zaklade
vykonanej obhliadky, ktorou ma moznost overit' si obstaravatelom deklarovany skutkovy a pravny stav miesta vykonania diela.

Otazka ¢. 15 Ma obstaravatel zabezpecené financovanie zakazky tak, aby dodrzal lehoty splatnosti zavazkov v sulade s ust. 340b zakona ¢&.
513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v platnom zneni a bez ohl'adu na lehoty splatnosti uréené v obstaravatelom predlozenej zmluve o dielo, ktoré by boli
v rozpore s predmetnym ust. 340b zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v platnom zneni? Ak nie, akym spdsobom zabezpeci obstaravatel
Uhradu zavazkov v zakonnych lehotach splatnosti v sulade s ust. 340b zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v platnom zneni? Odpoved:
Vztahy objednavatel a zhotovitela upravuje Zmluva o dielo, uzavreta podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v platnom zneni

Otazka ¢&é. 16 Ziadame verejného obstaravatela o vysvetlenie, kto bude v pripade vzniku naviac prac niest naklady na spracovanie
dopliujuceho/chybajuceho vykazu vymer (ak sa v pévodnom vykaze vymer takéto prace nevyskytovali)? Odpoved': Vid odpoved otazka ¢. 15.

Otazka €. 17 Vzhfadom na aktualnu situaciu na stavebnom trhu je zrejmé, Ze nepredvidatelne aj o desiatky percent rastl ceny viacerych stavebnych
materidlov a dodavok. Ziadame o vysvetlenie, ako bude verejny obstaravatel postupovat v pripade, ak v ¢ase predkladania ponuky bola cenova
hladina na niekolkonasobne nizSej urovni ako v ¢ase odovzdania staveniska uspeSnému uchadzacovi. Odpoved: Vid odpoved otazka ¢&. 15.

Otazka €. 18 Zo sutaznych podkladov ani z navrhu ZoD nevyplyva, dokedy najneskér musi objednavatel odovzdat stavenisko zhotovitelovi.
Vzhladom k narastu cien stavebnych materidlov a prac Ziadame verejného obstaravatela o uréenie presného kone€ného terminu, do ktorého je
objednavatel povinny odovzdat stavenisko UspeSnému uchadzacovi. Odpoved’: Vid odpoved otazka ¢. 15.

zaroven uvadzame, Ze otazka €.4 nebola poloZena-chyba v islovani

Poradové ¢islo: 5 Datum podania: 02.08.2023 11:34:22 Zverejnené: 03.08.2023 09:39:39
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Dobry den,
ziadame VO o upresnenie, ako sa stanovuje cena zakazky.

Dakujem.

odpoved VO:

kritérium pre vyhodnotenie ponuk je zadefinované v prilohe €.3 k sutaznym podkladom

Poradové ¢islo: 4 Datum podania: 02.08.2023 14:00:21 Zverejnené: 03.08.2023 08:47:56

Dobry den,
verejny obstaravatel zverenil vSeobecnu €ast sutaznych podkladov dvakrat s rovnakym nazvom:

Nazov suboru: SP rekonstrukcia Starohajska- nadlimit.docx

Nazov suboru: SP rekonstrukcia Starohajska- nadlimit.docx
Tieto dva subory nie su totozné. Ktory subor je platny?
Dakujeme

Odpoved VO:
Dobry den,
zverejneny a platny je len jeden subor. Neviem ako je mozné,ze vidite dva. Prosim kontaktujte ma telefonicky resp poslite mi printscreen

s pozdravom

Poradové ¢islo: 3 Datum podania: 02.08.2023 11:09:43 Zverejnené: 03.08.2023 08:38:01

Dobry den,
prosim Vas bolo by mozné rozdelit’ projektovd dokumentaciu podla profesii na jednotlivé ¢asti ?
Nakolko je to v jednom subore a velmi zle sa s tym robi a posiela subdodavkam.

DAKUJEME

odpoved VO:

verejny obstaravatel zverejnil projektovi dokumentaciu v PDF formate vcelku. Z dévodu ucelenosti predlozenej projektovej dokumentacie nie je
mozné vynat jednotlivé €asti profesii, resp. rozdrobit' zadany subor na menSie, ¢im by sa stratila prehladnost resp. vynechanie niektorych ¢asti PD.

Poradové ¢éislo: 2 Datum podania: 02.08.2023 10:52:02 Zverejnené: 03.08.2023 08:37:01

Dobry den,
bola by mozna obhliadka objektu ?

Ak ano koho mame kontaktovat ?

odpoved VO:
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obhliadka objektu je mozna, kontaktna osoba Ing. Iveta Rudavska, mobil: 0911 963 323.

Poradové ¢islo: 1 Datum podania: 01.08.2023 08:44:05 Zverejnené: 01.08.2023 08:51:45
Dobry den,

poprosim o sverejnenie sutaznych podkladov nakolko na stranke UVO nie su dostupné.

dakujem

Dobry den,
mali by byt pristupne,prosim skuste to znovu.

s pozdravom
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