NAVRH
ZMLUVA O DIELO
uzatvorend podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika
(d’alej aj ako ,,Obchodny zakonnik )
(d’alej aj ako ,,Zmluva*)

CLI
ZMLUVNE STRANY

1.1 Objednavatel’:

Nazov: Mesto Kolarovo

So sidlom : Kostolné nam. ¢. 1, 946 03 Kolarovo
Zastapena : Ing. Béla Hal4sz — primator mesta
ICO : 00306517

DIC: 2021014776

Bankové spojenie : SLSP Kolarovo

Cislo G¢tu IBAN: SK68 0900 0000 0000 2639 5098

(d’alej aj ako ,,Objednavatel*)

1.2 Zhotovitel’:

Obchodné meno:
Sidlo:

Registracia:
Statutarny zastupca:
ICO:

IC DPH:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:

Tel.:

Email:

PARA INVEST s.r.o.

Majernikova 23, 841 05 Bratislava

OS Bratislava I, oddiel Sro, vlozka ¢. 55001/B
Ing. Milan Kusalik — konatel’ spolo¢nosti
44 424 418

SK2022712956

2022712956

Vseobecna uverova banka, a.s.

SK95 0200 0000 0033 4221 6657
+421/905 368 620
milan.kusalik@gmail.com

Zastupca vo veciach technickych:
(d’alej aj ako ,,Zhotovitel)
(Objednavatel” a Zhotovitel’ d’alej spolu aj ako ,,Zmluvné strany*)

CL1I
UVODNE USTANOVENIA
2.1 Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je vysledok verejného obstaravania v zmysle

zékona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a 0 zmene doplneni niektorych zikonov
v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,Z0VO*) na predmet obstaravania
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REKONSTRUKCIA SPORTOVEHO AREALU ZS MATEJA KORVINA, ktorého
vitazom sa stal Zhotovitel. Zmluva bude s vitaznym uchadza¢om uzatvorena na cely predmet
zéakazky.

C1. 111
PREDMET ZMLUVY

3.1 Predmetom Zmluvy je realizdcia stavby REKONSTRUKCIA SPORTOVEHO
AREALU ZS MATEJA KORVINA (dalej len ,.dielo*) Zhotovitefom. Dielo sa bude
realizovat’ v sulade s cenovou ponukou (polozkovity oceneny vykaz vymer) predlozenou
Zhotovitel'om, ktora urcuje charakteristiku diela (Priloha ¢. 1).

3.2 Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuji svoju volu dohodnit’ podmienky
a sposob realizacie predmetu Zmluvy.

3.3 Zhotovitel’ je podl'a tejto Zmluvy povinny vykonat dielo uvedené v bode 1. tohto ¢lanku
Zmluvy v sulade s predlozenou cenovou kalkulaciou, v rozsahu nacenenych poloziek a
podla pokynov Objednavatela. Zhotovitel sa zavdzuje odovzdat vykonané dielo
(jednotlivé ucelené etapy) Objednavatelovi riadne a v¢as. Sucastou diela je dodavka a
montdz vSetkych veci, ktoré boli uvedené v ponuke Zhotovitel'a ako aj veci, ktoré su
uvedené v podrobnej Specifikacii diela (sucastou tejto Specifikacie je rozpocet a presna
Specifikacia diela); za spravnost’ a Uplnost’ podrobnej Specifikacie diela zodpoveda
Zhotovitel. Sucastou diela je aj stavebnd, technicka a pravna dokumentacia diela a jeho

jednotlivych poloziek, doklady o vykonanych skuskach, revizne spravy, atesty a
certifikaty, uzivatel'sk¢é manudly, ako aj akékol'vek dalSie listiny, ktorych doloZenie k
predmetu diela vyplyva z pravneho predpisu alebo z obchodnych zvyklosti; vSetky listiny
musia byt’ vyhotovené v slovenskom jazyku.

3.4 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa pred podpisom tejto Zmluvy podrobne oboznamil so vSetkymi
relevantnymi podkladmi, obhliadol si miesto realizacie diela aV tejto stvislosti ako
odborne sposobila osoba so skiisenostami v prisluSnom odbore nemé ziadne otazky ci
pripomienky. Taktiez skontroloval predloZzené podklady a tieto nevykazuji Ziadnu vadu,
na ktort by mal Objednavatel’a upozornit’ a/alebo ktora by mohla komplikovat’ realizaciu
samotného diela. Dalej Zhotovitel vyhlasuje, Z7e na §tidium podkladov
a pripravu realizécie diela mal dostato¢ny Casovy priestor a so vSetkymi relevantnymi
skuto¢nostami sa podrobne oboznamil.

3.5 Sucastou diela st aj tie prace a dodavky, ktoré nie st v ponuke Zhotovitel'a vyslovne
uvedené, ak ide o prace a dodavky, ktorych potreba vyplyva z beznej organizacie prace
Zhotovitela alebo, ak by bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodavky
alebo by neplnilo pozadovany ucel alebo, ak ich potreba obvykle vyplyva z povahy diela.

3.6 Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ a to
V lehote 105 pracovnych dni.

3.7 Objednavatel’ sa zavdzuje dielo zhotovené v sulade s touto Zmluvou prevziat’ a zaplatit’
zan dohodnuttl cenu podl'a platobnych podmienok dohodnutych v tejto Zmluve.

3.8 Zriadenie, prevadzkovanie a likvidacia zariadenia staveniska potrebného pre realizaciu
predmetu diela vratane likvidacie odpadov vzniknutych ¢innostou Zhotovitel'a a to za
nasledovnych podmienok:



3.8.1 Zhotovitel' je povinny v lehote do 10 dni odo dna prevzatia objektu zriadit
v zmysle platnej legislativy stavenisko. V suvislosti s uvedenym je Zhotovitel’ povinny
najmi ale nielen:
e na viditel'né miesto pri vstupe na stavenisko osadit’ orientacnu tabulu
s identifikacnymi tdajmi o stavbe v zmysle zékona ¢. 50/1976 Z. z. o izemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov,
podl'a vzoru predlozeného Objednavatel'om,
e zabezpecCit odberové miesta energii u prisluSnych spravcov sieti, pouzit
mobilné zdroje energii alebo odoberat’ elektricku energiu z objektu na zaklade
nezavislého merania a znasat’ tieto naklady na zaklade individualnych odbernych
zmlv so spravcom médii (vratane podruzného merania),
e zabezpecit' stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dostupné vstupy
tak, aby nepriSlo k ohrozeniu tretich os6b a zodpovedat’ za akékol'vek Skody
a naroky poskodenych vzniknuté s porusenim tohto zavizku,
e vylucit zo staveniska nadmerné zat'azovanie zivotného prostredia (napr.
hlukom, prasnostou) a zodpovedat’ za akékol'vek Skody a naroky poskodenych
vzniknuté s poruSenim tohto zavizku,
e zaznamenat skutoCnosti tykajuce sa zriadenia staveniska do stavebného
dennika.
3.8.2 Doklady o zneskodnovani odpadov buda suc¢astou STD.
3.8.3 Docasné dopravné znacenie - zriadenie, udrziavanie a prevadzkovanie pocas celej
doby realizacie diela, ak je to pre realizaciu diela relevantné.
3.8.4 Realizacia vSetkych predpisanych skuSok (stavebné, kusové, tlakové skusky,
uradné skusky, a podobne) a vydanie prislusSného protokolu. Zhotovitel' je povinny
vykonat’ aj vSetky skusky, ktoré s uvedené a vyplyvaju z projektovej dokumentacie.
3.8.5 Vykonanie vSetkych prac a skiiSok na riadne vyhotovenie a dodanie diela, ktoré
ustanovuju platné pravne predpisy na uzemi Slovenskej republiky.

CL 1V
CENADIELA
4.1 zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za zhotovené Dielo je stanovena dohodou zmluvnych
stran v zmysle zdkona €. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorSich predpisov a v stlade
s ponukou Zhotovitel'a ako pevna zmluvna cena diela, jednostranne nemenna a predstavuje:
a/ platitel DPH:
Cena bez DPH: 369 424,49 Eur

Slovom: tristosest'desiatdevattisicstyristodvadsat’styri + 49/100 Eur
DPH 20%: 73 884,90 Eur

Slovom: sedemdesiattristotisicosemstoosemdesiatstyri + 90/100 Eur
Cena s DPH: 443 309,39 Eur

Slovom: styristostyridsattritisictristodevat’ + 39/100 Eur

(d’alej aj ako ,,Cena®).



4.2 Dohodnutd Cena je v stlade s rozpoctovymi nakladmi stavby uvedenymi v ponukovom
rozpocte podl'a objektov v ¢leneni podl'a vykazov vymer. Rozpocet (ocenené vykazy vymer)
je neoddelitel'nou sucastou tejto Zmluvy (Priloha ¢. 1). Zhotovitel' je povinny predlozit
Objednavatel’'ovi najneskor v dent uzatvorenia tejto Zmluvy elektronicku verziu (vo formate
MS Excel alebo v jeho ekvivalente) podrobného rozpoctu a zaroven je povinny predkladat
bezodkladne v elektronickej verzii (format MS Excel alebo jeho ekvivalent) kazdi zmenu
tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej dojde pocas realizacie predmetu Zmluvy. Rozpocet
polozkédm vykazu vymer.
4.3 Vykaz vymer je ako ocenené plnenie Zmluvy pre Zmluvné strany zavidzny. Zmluvné
strany bert na vedomie, ze vykaz vymer je Uplny pre ucely vykonania Diela podla tejto
Zmluvy.
4.4 Zhotovitel’ vyhlasuje, ze vykaz vymer obsahuje vSetky potrebné prace a material, ktoré st
nevyhnutné na riadnu a uplnu realiziciu Diela a bez ohl'adu na akékol'vek obchodné zvyklosti
beZzné v odvetvi stavebnictva st v Cene zahrnuté vSetky d’alSie ndklady suvisiace s plnenim
zaviazkov Zhotovitela podla tejto Zmluvy, najmd materidl, prepravné, vybudovanie,
prevadzku a Udrzbu zariadenia staveniska, osvetlenie, straZenie stavby, likvidacie odpadu
vzniknutého ¢innostou Zhotovitel'a, ndklady na tGpravu a ostatné prace spojené s uvedenim
pracovnych ploch do stavu podla projektovej dokumentécie, resp. povodného stavu,
obstaranie, osadenie a udrZiavanie dopravného znacenia, nakladov na geodetické prace a
vyhotovenie dokumentacie geodetického zamerania, naklady na pracovnu silu a naklady na
poskytnutie suvisiacich sluzieb, poistovacie ndklady, dane (okrem DPH) a cld, iné poplatky
suvisiace s dovozom, poplatky stvisiace s certifikdciou vyrobkov, spravne a obdobné
poplatky vyberané akymkol'vek organom verejnej moci a cena dokumentacie, ktora je
nevyhnutna na uZivanie Diela, resp. jeho Casti alebo s nim stvisi. Ubytovanie, stravovanie a
dopravu svojich zamestnancov zabezpecuje a hradi Zhotovitel a st tiez stcastou Ceny.
4.5 K zmene Ceny Diela méze prist:

4.5.1 V pripade, Ze dielo bolo realizované v menSom rozsahu a to na zaklade skutoc¢ne

vykonanych prac.

4.5.2 Premeranim skuto¢ne vykonanych préc, ak st vykonané v menSom rozsahu ako

boli uvedené vo vykaze vymer.

4.5.3 V pripade akejkol'vek zmeny Diela (napr. zmeny technického rieSenia, rozsirenia

alebo ziiZenia predmetu Zmluvy) nariadeného alebo schvaleného Objednavatel'om.

4.5.4 V pripade vyskytu nepredvidanych podmienok a z nich vyplyvajucich ndkladov

na zhotovenie Diela.

4.5.5 Pri zmene zakonnej sadzby DPH.
4.6 Kazdd zmena rozpoctu bude zapisanad v stavebnom denniku a podpisand zastupcami
Zhotovitel'a a Objednavatela, pripadne inymi ucastnikmi zhotovovania Diela, napr. hlavny
projektant stavby, autorizovany geodet. V pripade sthlasu tychto tcastnikov so zmenou
rozpoctu, vypracuje Zhotovitel' dodatok k rozpoctu pre kazdy objekt, ktory bude obsahovat’:

4.6.1 rekapitulaciu Ceny, ktord bude obsahovat celkovu cenu Diela podl'a tejto Zmluvy,

Cenu podl'a uzatvorenych dodatkov k Zmluve a Cenu spolu,

4.6.2 oceneny vykaz vymer naviac prac (pokial budl) zaokruhleny na dve desatinné

miesta,



4.6.3 odpocet ceny menej prac (pokial’ budi) zaokruhleny na dve desatinné miesta,

4.6.4 sprievodnu spravu zdovodiujicu potrebu zmeny Ceny,

4.6.5 kopiu zapisov zo stavebného, resp. montazneho dennika,

4.6.6 d’alSie nalezitosti (zapisy, nacrtky a podobne).
4.7 Pre vypracovanie rozpoctu kazdej zmeny bude Zhotovitel’ pouzivat’ vysku jednotkovych
cien a polozky z rozpoctu, ktory bol sticastou Verejného obstaravania. V pripade, ak nebude
mozné pouzit’ tieto jednotkové ceny alebo polozky, Zhotovitel’ navrhne nové jednotkové ceny
alebo polozky a predlozi ich do dvoch (2) pracovnych dni Objednavatel'ovi na predbezné
odsuhlasenie spolu:

4.7.1 s kalkulaciou ceny kazdej novej polozky na zaklade ekonomicky opravnenych

nakladov,

4.7.2 s odpocitanim prac, ktoré nebudi vykonané.
4.8 Zhotovitel bude predkladat’ dodatky k rozpoctom podla jednotlivych casti Diela
Objednavatelovi na odsuhlasenie, priCom ten tieto moze odsthlasit, pripade ich vrati
neodsthlasené s odévodnenim do 10 dni odo diia ich obdrzania.
4.9 Pokial’ bude zmena rozpoctu vyvolana zmenou mnozstiev, ktoré vSak neprekrocia Cenu
Diela, nebude to doévod na uzatvorenie dodatku k Zmluve. V takomto pripade je Zhotovitel’
opravneny fakturovat’ tieto zmenené mnozstva po odstihlaseni Objednéavatel'om.
4.10 Pokial' k zmene rozpoc¢tu dojde zinych dévodov (napr. vyskytom prac povodne
nezahrnutych v rozpocte, ale suvisiacich s plnenim Zmluvy), Zhotovitel pripravi néavrh
dodatku k Zmluve, ktory posudi Objednavatel’.
4.11 Zmluvnymi stranami uzatvoreny dodatok k Zmluve, tykajuci sa zmeny Ceny alebo jej
Casti, bude opraviiovat Zhotovitel'a k uplatiiovaniu novych poloZiek v stupise vykonanych
prace.
4.12 Zhotovitel nesmie zacat’ realizovat’ Ziadne prace nezahrnuté vo vykaze vymer bez
podpisaného dodatku k Zmluve, pripadne pisomného sthlasu Objednavatela. V pripade
realizacie prac bez podpisaného dodatku k Zmluve alebo pisomného sthlasu Objednéavatel’a
nemd Zhotovitel narok na platbu za takéto Cinnosti a ani pravo ich fakturovat'.
4.13 Zmluvné strany beru na vedomie, ze dodatky k Zmluve musia byt’ uzatvorené v sulade S
§ 18 ZoVO.

CLV
PLATOBNE PODMIENKY, VYKONOVA ZARUKA

5.1 Platba Ceny bude uskuto¢nend na zaklade faktir vystavenych Zhotovitelom. Faktary
budu obsahovat’ vSetky nalezitosti podl'a zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,Zakon o DPH) a nalezitosti dohodnuté podl'a tejto
Zmluvy, najma:

a) nazov Zmluvy,

b) nazov Objednavatela a obchodné meno Zhotovitel'a, adresy ich sidla, miesta

podnikania, ICO, DIC, IC DPH,

c) poradové cislo faktury,

d) datum vystavenia faktury,

e) datum dodania predmetu plnenia,



f) datum splatnosti faktary podl'a Zmluvy (Dodatku k Zmluve),
g) oznacenie penazného ustavu a ¢islo G¢tu Zhotovitel'a, na ktoré ma byt faktura
uhradena,
h) oznaenie casti Diela, ktorych sa fakturacia dotyka a uvedenie sumy za kazda
fakturovanu Cast’ Diela,
i) nazov projektu vtvare: REKONSTRUKCIA SPORTOVEHO AREALU ZS8
MATEJA KORVINA.
j) vyska sumy pozadovanej na zaplatenie v EUR a v ¢leneni suma v EUR bez DPH,
vyska DPH, suma v EUR s DPH zaokruhlend na dve desatinné miesta,
k) vysku vykonovej zaruky,
I) odtlacok peciatky a podpis zastupcu opravneného konat’ v mene Zhotovitel’a.
5.2 Zhotovitel' vystavi faktiru v 5-tich origindloch na zaklade odsthlaseného vykazu
vykonanych prac a to nasledovnym spdsobom:
5.2.1 Prva faktara bude vystavena po 1 mesiaci realizovania prac na zaklade Vykazu
vykonanych prac odsthlaseny a potvrdeny Objednavatelom alebo osobou poverenou
Objednavatel’om, napr. stavebnym dozorom.
5.2.2 Kazda nasledujtica faktura bude vystavend mesacne, po realizovani Casti diela na
zaklade po Vykazu vykonanych prac odstihlaseny a potvrdeny Objednavatel'om alebo
osobou poverenou Objednédvatel'om, napr. stavebnym dozorom.
5.3 Prilohou kazdej faktary bude:
5.3.1 Vykaz vykonanych prac odsuhlaseny a potvrdeny Objednavatelom alebo osobou
poverenou Objednéavatel'om, napr. stavebnym dozorom.
5.3.2 Sprava za fakturacné obdobie, ktord bude obsahovat’ porovnanie skuto¢ného
a planovaného postupu prac, vratane finanéného plnenia harmonogramu realizacie prac.
5.3.3 Fotodokumentacia, ktord dokumentuje postup dodanych a zrealizovanych
stavebnych prac.
5.3.4 Vysledky predpisanych a vykonanych skuasok s popisom, ¢i skuska prebehla
Vv poriadku alebo ju bude nutné opakovat’ a dovod opakovania skusky.
5.3.5 Kopia stavebného dennika alebo jeho casti prisluchajuce k obdobiu, ktoré sa
zachytavaju vo vykazoch vykonanych préc.
5.4 Ak faktura nebude obsahovat’ nélezitosti vyZzadované Zakonom o DPH alebo stanovené
nalezitosti nebudi uvedené spravne v sulade s platnou legislativou alebo idaje vo faktare
alebo jej prilohy nebudi v stlade s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve, je
Objednavatel’ opravneny faktaru vratit Zhotovitelovi bez zaplatenia. V takom pripade
prestava plynut’ lehota splatnosti faktury. Objednavatel’ je povinny uviest dovod vratenia
faktury. Nova lehota splatnosti faktiry za¢ne plynit az diiom dorucenia opravenej (novej)
faktary, ktora spifa poziadavky vieobecne zaviznych pravnych predpisov a Zmluvy.
5.5 Splatnost’ faktury je Sest'desiat (60) dni od dorucenia faktury Objednavatelovi.
5.6 Za den splnenia penazného zaviazku Objednavatel’a sa povazuje dent odpisania plathy z
uctu Objednavatela na ucet Zhotovitela uvedeny vo faktare. Ak den splatnosti faktary
pripadne na den pracovného pokoja, faktira bude splatnd v najbliz§i nasledujuci pracovny
den.
5.7 Zhotovitel je povinny poskytnut’ Objednavatel'ovi vykonovua zaruku vo forme zabezpeky
na vykonanie Diela a na splnenie zmluvnych zaviazkov (d’alej len ,,zabezpeka*). Zabezpeku je
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Zhotovitel' povinny dorucit’ Objednavatel'ovi najneskdér pit dni po podpise tejto Zmluvy.
Objednavatel’ je opravneny uspokojit’ si zo zadbezpeky svoje naroky z vad diela, naroky na
zaplatenie zmluvnej pokuty, ndhradu Skody, ndklady vzniknuté v dosledku odstupenia od
zmluvy a iné naroky, ktoré nebudi Zhotovitel'om riadne a v€as uspokojené. Zabezpeka bude
mat’ formu bankovej zaruky vo vyske 10 % z Ceny Diela bez DPH s platnost'ou pocas celej
doby zhotovovania Diela. V pripade pouzitia vykonovej zaruky bude Objednavatel
informovat’ Zhotovitela o takejto skuto¢nosti a Zhotovitel’ je povinny bezodkladne vykonovu
zaruku doplnit’ na dohodnuti vysku. Po odovzdani Diela bez vad a nedorobkov sa vyska
vykonovej zaruky znizuje na 2,5 % Ceny a to az do Casu uplynutia zarucnej doby. Aj pocas
zaruCnej doby v pripade pouzitia vykonovej zaruky bude Objednavatel’ informovat
Zhotovitel'a o takejto skutoCnosti a Zhotovitel' je povinny bezodkladne vykonovu zaruku
doplnit’ na dohodnuta vysku. Po odovzdani Diela vrati Objednavatel’ nespotrebovanu cast’
vykonovej zaruky v lehote Sest'desiat (60) dni a po uplynuti zaru¢nej doby vrati Objednavatel
zostatok vykonovej zaruky v lehote Sest'desiat (60) dni.
5.8 Zhotovitel’ méze povinnil vykonovu zaruku v zmysle bodu 5.7. zlozit’ formou bankove;j
zaruky vystavenej bankou na zdklade Zarucnej listiny a to Vv termine podl'a bodu 5.7. ato
Vv origindlnom vyhotoveni. Zaru¢n4 listina banky bude obsahovat’ minimalne:

5.8.1 Nézov banky ako vystavovatela Zarucnej listiny na zaruku pre vykonovl zaruku

5.8.2 Nazov beneficienta, t.j. Objednavatel’a s uvedenim sidla a ICO

5.8.3 Néazov povinného, t.j. Zhotovitel'a S uvedenim obchodného mena, sidla, ICO

a registrovych udajov v prislusnom Obchodnom registri alebo Zivnostenskom registri

alebo prislusnom registrovom urade

5.8.4 Identifikacia Zmluvy

5.8.5 Datum uzatvorenia Zmluvy

5.8.6 Cena diela uvedena v Zmluve

5.8.7 Predmet Zmluvy

5.8.8 Celkova vyska bankovej zaruky v EUR a slovom

5.8.9 Vyhléasenie banky, ze prebera za klienta/povinného voci beneficientovi

neodvolatel'nt zaruku a zavdzuje sa, ze beneficientovi do 7 pracovnych dni od

obdrzania prvej pisomnej vyzvy beneficienta, v ktorej beneficient vyhlasi, zZe

klient/povinny nesplnil svoje zavizky z vyssie uvedenej Zmluvy ( d’alej len ,,Vyzva®),

zaplati banka na bankovy ucet, ktory beneficient uvedie vo Vyzve, poZadovanl peniazni

Ciastku az do celkovej vysky bankovej zaruky a to bez skiimania pravnych vztahov, na

ktorych sa vec zaklada a pri vzdani sa akychkol'vek z nich vyplyvajicich namietok.

5.8.10 Vyhlasenie banky, ze zaruku je mozné uplatnit’ aj po Ciastkach a ze vySka

penazného zavizku banky z titulu poskytnutej bankovej zaruky sa voci beneficientovi

neznizuje o kazdu na zaklade tejto zaruky bankou plnenu ¢iastku, nakol’ko povinny je

voCi beneficientovi zmluvne viazany podmienkou ,, mat’ pocas realizdcie Zmluvy

a plynutia zaru¢nej doby vysku vykonovej zaruky na vyske dohodnutej v Zmluve®. To

znamend, ze v pripade Cerpania z bankovej zaruky Objednavatelom bude Zhotovitel

bez zbyto¢ného odkladu povinny obnovit sumu bankovej zaruky do plnej vysky

v zmysle bodu 5.7 Zmluvya informovat’ o tejto skuto¢nosti Objednavatel’a najneskor do

10 dni odo dna obnovenia sumy bankovej zaruky do plnej vysky.



5.8.11 Vyhlasenie, ze zaruka slazi vyluéne na usporiadanie narokov beneficienta
Z pravneho vztahu s klientom/povinnym, na ktorom sa vec zaklada.
5.8.12 Platnost’ zaruky, ktora sa vztahuje na predmet diela musi trvat’ do doby uvedene;j
v Zmluve, bod 5.7. a pripadné naroky beneficienta ( uplatnené Vyzvou) musia byt
bankovej institicii dorucené najneskor v posledny den platnosti zaruky v zmysle bodu
5.7 Zmluvy,
5.8.13 Uvolnenie vykonovej zaruky zo strany beneficienta podla bodu 5.7 ato
V lehote 30 dni odo dna doruCenia pisomnej ziadosti povinného na vratenie bankovej
zéaruky, pokial’ nenastali skutocnosti zakladajuce narok Objednavatela postupovat’ podla
Zmluvy, body 5.7a 5.8.
5.8.14 Platnost zaruky sa skon¢i aj dnom doruCenia pisomného oznamenia
beneficienta, ze v plnom rozsahu uvolnuje bankova institiciu zo zaviazku a v plnom
rozsahu sa vzdava svojich narokov na plnenie z predmetnej zaruky (formou listu
zaslaného doporucenou postou alebo kuriérskou sluzbou s overenim podpisov
konajucich osdb ako pri zasielani vyzvy) alebo diiom vratenia origindlu zaruc¢nej
listiny.
5.8.15 Vyzva beneficienta na plnenie musi obsahovat’ ¢islo zaruky, t.j. ¢islo Zaru¢nej
listiny.
5.9. Zhotovitel’ nie je opravneny pozadovat’ uroky alebo iroky z omeskania zo zadrzanej Ciastky
odo dna zadrzania az do momentu, kedy je Objednavatel’ povinny uvolnit vykonovi zaruku
Zhotovitel'ovi.
5.10 Zhotovitel berie na vedomie, Ze za opravnené vydavky sa povazuju len vydavky, ktoré
st vzhl'adom na vSetky okolnosti uznané Objedndvatel'om alebo nim poverenou osobou, napr.
stavebnym dozorom, a ktoré sa navzijom neprekryvaju aktoré v plnej miere stvisia
s realizaciou Diela.
5.11 Zaplatenie faktury neznamena prevzatie Diela Objednavatel'om.
5.12 Zhotovitel podpisom Zmluvy berie na vedomie, Ze predmet Zmluvy je
spolufinancovany z nenavratného finanéného prispevku ( NFP) na zaklade podpisanej
Zmluvy o poskytnuti NFP medzi Objednavatelom a Poskytovatelom NFP a z finan¢nych
prostriedkov zo Statneho rozpoctu a Zhotovitel' pri systéme predfinancovania nemdze
uplatiiovat’ sankcie a Uroky za nedodrZanie lehoty splatnosti faktiry na strane Objednévatela,
ak k omeskaniu do6jde bez jeho zavinenia. Objednéavatel’ neposkytuje zalohy ani preddavky na
predmet Zmluvy.

5.13 Zmluvné strany berti na vedomie, ze po nadobudnuti ucinnosti v§eobecne zaviazného
pravneho predpisu vydaného v buducnosti Ministerstvom financii SR upravujicim
podrobnosti zarucenej elektronickej fakturacie, budu povinné pri fakturacii a prijimani faktar
postupovat’ podl'a ustanoveni zdkona NR SR ¢. 215/2019 Z. z. o zarucenej elektronickej
fakturacii a centralnom ekonomickom systéme a o doplneni niektorych zakonov.

CL VI
LEHOTA DODANIA A PREVZATIA DIELA
6.1 Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit a odovzdat' Dielo bez vad a nedorobkov do 105
pracovnych dni. Lehota na prevzatie staveniska je stanovend v bode 6.4 tohto ¢lanku.



6.2 V pripade, ak pocas realizacie Diela pride k udalostiam, ktoré znemoznia vykonat’ cast’
Diela v stlade s projektovou dokumentaciou, rozpoctom a harmonogramom je Zhotovitel
povinny priace na tejto Casti Diela zastavit, ihned’ zaznamenat' tieto skutocnosti do
stavebného dennika a zaroven o nich pisomne upovedomit’ Objednavatela. Objednavatel’ je
povinny do desiatich pracovnych dni od dorucenia pisomného oznamenia o tejto skutocnosti
rozhodnut’ o sposobe d’alSieho postupu pri vykonavani tejto Casti Diela.

6.3 V pripade, ak Zhotovitel riadne =zhotovi Dielo v stlade stouto Zmluvou pred
dohodnutym terminom zhotovenia diela, Objednavatel moze vykonané Dielo alebo jeho cast’
prevziat’ aj v skorSom pontknutom termine.

6.4 Ak Objednavatel’ neurcil iny ¢as zacatia vykonavania Diela v zmysle bodu 6.1 tohto
¢lanku, je Zhotovitel' povinny prevziat’ stavenisko a vykonat’ na niom vSetky potrebné ukony
podla tejto Zmluvy (a to najmi, avSak nielen, riadne oznacit’ stavenisko a zabezpecit' ho pred
vstupom alebo vniknutim nepovolanych osob) do desat’ (10) dni po zaslani Vyzvy na
prevzatie staveniska Zhotovitelom. Objednavatel je povinny zaslat Vyzvu na prevzatie
staveniska v lehote stanovenej v bode 10.6 tejto Zmluvy.

6.5 Zhotovitel' je povinny Objedndvatel’a pisomne vyzvat’ na prevzatie prislusnej Casti Diela
minimdlne 5 pracovnych dni pred ddtumom zhotovenia prislusnej ¢asti Diela.

6.6 O prevzati kazdej Casti Diela sa spiSe zapisnica o prevzati (dalej aj ako ,,Zapisnica o
prevzati), ktori podpiSu obe Zmluvné strany a ktord bude obsahovat popis Casti Diela
v zmysle projektovej dokumentacie (s turoviiou podla stavebnych objektov), mena a
priezviskd a podpisy opravnenych osdb Objednavatela a Zhotovitel'a, miesto preberania,
odtlacok peciatky a datum prevzatia Casti Diela Objednavatelom. K podpisaniu Zapisnice o
prevzati za Objedndvatela a Zhotovitel'a si opravnené osoby Objednavatela a Zhotovitel'a
pisomne poverené na prevzatie Diela. Zmluvné strany si vzdjomne ozndmia identifikdciu
tychto 0so6b najneskor dva (2) pracovné dni pred prevzatim prisluSnej Casti Diela. Ak bude
mat’ Dielo pri preberani zjavné vady, je Objednavatel’ opravneny odmietnut’ prevzatie Diela.
6.7 Ak Objednavatel’ prevezme cast’ Diela so zjavnou/ymi vadou/ami, Specifikuje tato/tieto
vaduly v Zapisnici o prevzati s urenim terminu na odstranenie vady/vad. Zhotovitel' je
povinny zacat’ s odstraniovanim tejto/tychto vady/vad bez zbytocného odkladu.

6.8 Zhotovitel’ je povinny, najneskor pri prevzati Diela zo strany Objednavatela, odovzdat
Objednavatel'ovi doklady, ktoré su potrebné na prevzatie a na uzivanie Diela, najmd DSV,
STD a d’alsie doklady $pecifikované v tejto Zmluve.

6.9 Ak tak ustanovuju pravne predpisy alebo je to dohodnuté Zmluvnymi stranami, je
Zhotovitel' povinny najneskor pri prevzati Diela Objednavatel'om odovzdat’ Objednavatel'ovi
prislusnu technicku dokumentaciu a doklady o vykonanych skuskach, Zaru¢né listy, pripadne
iné listiny, ak to predpisuji vSeobecne zavdzné pravne predpisy alebo prislusné technické
predpisy alebo ak st pozadované Objednavatelom alebo ich predlozenie je obvyklé vzh'adom
na charakter predmetu plnenia. Zmluvné strany sa dohodli, Ze momentom odovzdania
Zaruénych listov prechddzaji na Objednavatela vSetky prava zo zaruk vyplyvajice z
odovzdanych Zaru¢nych listov. Zhotovitel je povinny bezodkladne a preukazatelne
informovat o tomto prechode prav tretie osoby (dodévatel'ov) zodpovedajuce
za zaruky vyplyvajlice zo Zaru¢nych listov.

6.10 Ak sa Zmluvné strany nedohodli inak, Zhotovitel je povinny Dielo pred jeho
odovzdanim podrobit’ skiskam alebo technickej kontrole v rozsahu pisomne odsthlasenom
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Objednavatel'om (d’alej aj ako ,,Skii§ky*), za uelom zistenia, ¢ Dielo splita poZiadavky na
kvalitu a vyhotovenie a &i splha stanovené podmienky. Zhotovitel' je povinny vysledok
Skusok predlozit’ Objednavatel'ovi najneskor pri odovzdani Diela.

CL VIl

PRAVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELA
7.1 Zhotovitel' sa zavédzuje pri vykonavani Cinnosti podla tejto Zmluvy dodrziavat vsetky
povinnosti vyplyvajice zo vSeobecne zavdznych pravnych predpisov platnych na uzemi
Slovenskej republiky a ktoré su aplikovatelné na Cinnosti vykonavané Zhotovitelom a su
Vv stlade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi v oblasti bezpec¢nosti a ochrany zdravia
pri préci, tvorby a ochrany Zivotného prostredia a predpisov z oblasti poziarnej ochrany.
7.2 Pocas doby trvania Zmluvy je Zhotovitel' povinny pisomne oznamit’ Objednévatel'ovi do
troch (3) dni vSetky zmeny tykajice sa jeho obchodného mena, sidla alebo miesta podnikania,
predmetu Cinnosti, Statutdrnych organov vratane spdsobu ich konania voci tretim osobam,
zacatie vstupu do likvidacie Zhotovitel'a, zacatie exekucného konania na majetok Zhotovitel'a
a zacatie konania podla zdkona ¢. 7/2005 Z.z. o konkurze a reStrukturalizacii a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich pravnych predpisov. Zhotovitel’ je pocas
trvania Zmluvy tieZ povinny pisomne oznadmit' Objednavatel'ovi datum zruSenia registracie
platitela DPH, datum registracie platitela DPH, a to bezodkladne potom ako nastane
rozhodujuca skutocnosti.
7.3 Ak Zhotovitel' nesplni svoje povinnosti uvedené v bode 7.2 Zmluvy a Objednavatel'ovi
bude v tejto stvislosti vyrubena sankcia zo strany $tatnych organov, Zhotovitel’ je povinny
vyrubenu sankciu zaplatit' Objednavatel'ovi v plnej vyske do desiatich (10) dni odo dina
dorucenia vyzvy na jej zaplatenie.
7.4 Bez ohl'adu na zavinenie Zhotovitel' zodpoveda za akukol'vek $kodu, ktora vznikne pri
plneni tejto Zmluvy Objednavatel'ovi alebo tretim osobam.
7.5 Zhotovitel sa zavidzuje uzatvorit’ poistenie zodpovednosti za Skody na majetku a zdravi
tretim osobam v suvislosti s jeho Cc¢innostou a prevadzkou (d’alej len ,,Poistenie
zodpovednosti za Skodu®) v minimalnej vyske Ceny pocas celej doby realizacie Diela.
Zhotovitel do péatnast’ (15) dni odo dna nadobudnutia GCinnosti tejto Zmluvy predlozi
Objednavatel'ovi doklady preukazujiice uzatvorenie Poistenia zodpovednosti za Skodu a
preukazujuce vysku poistenia. Poistenie zodpovednosti za Skodu je Zhotovitel povinny
udrziavat do Casu odovzdania a prevzatia Diela. Zhotovitel' v plnej vySke zodpovedd za
pripadnt Skodu sposobenu kradeZou, stratou, zniCenim alebo inym poskodenim majetku
tretich osob, ktora je nasledkom ¢innosti alebo ne€innosti Zhotovitel’a.
7.6 Zhotovitel' Diela je d’alej povinny poistit’ Dielo minimalne vo vyske Ceny po dobu
vystavby az do odovzdania a prevzatia Diela Objednavatelom pre pripad poskodenia,
zni¢enia, straty, odcudzenia alebo vzniku inych §kod uvedenych v Zmluve.
7.7 Zhotovitel' je povinny oznamit Objedndvatel'ovi kazdi poistnii udalost’ pri realizacii
Diela do pét’ (5) pracovnych dni od jej vzniku a v rovnakej lehote je aj povinny informovat’
Objednavatel’a o spdsobe rieSenia poistnej udalosti.
7.8 Zhotovitel je povinny na poziadanie Objednavatel'a predlozit’ uzatvorené poistné Zmluvy
a potvrdenie o platbe poisteného.
7.9 Poistenie Diela podl’a tohto ¢lanku Zmluvy musi kryt’ aj:
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7.9.1 Objednavatela a Zhotovitel'a proti vSetkym stratdim alebo Skodam vzniknutym
z akejkol'vek priciny odo dna zacatia realizacie Diela az do ukoncenia odovzdavacieho
a preberacieho konania Diela;
7.9.2 Zhotovitela za vSetky Skody a naroky suvisiace s umrtim alebo zranenim
akejkol'vek osoby, stratou alebo poskodenim akéhokol'vek majetku (iné¢ho nez Dielo),
ku ktorym doslo néasledkom realizacie Diela a odstranovanim vad Diela a voci vSetkym
narokom na nahradu Skody, sudnym konaniam, ndkladom, poplatkom a vydavkom,
ktoré v suvislosti s tym vzniknu;
7.9.3 Zhotovitel'a za straty alebo Skody na majetku (inom nez je samotné Dielo)
sposobené realizaciou Diela.
7.10 Zhotovitel' sa zavdzuje vysporiadat vSetky pravne vztahy s tretimi osobami, ktoré
vytvorili, respektive dodali obsah Diela, a to najmé uzatvorenim prisluSnych autorskych a
inych zmluv tak, aby tieto osoby nemohli uplatiiovat’ voc¢i Objednavatel'ovi akékol'vek naroky
vyplyvajiice im z osobnych, autorskych, priemyselnych prav, prav suvisiacich s autorskym
pravom ¢i inych obdobnych prav v stvislosti s Dielom.
7.11 Zhotovitel je povinny zhotovit’ Diela iba osobami, ktoré maju pozadovanu kvalifikaciu,
a ktoré¢ vykondvaju potrebné prace podla podmienok dohodnutych v Zmluve alebo
stanovenych v§eobecne zaviznymi pravnymi predpismi.
7.12 Zhotovitel' sa zavdzuje, ze jeho pracovnici budi nosit’ obleCenie zretelne oznalené
nazvom spoloc¢nosti Zhotovitel'a, taktiez mechanizmy, ktoré¢ sa budu pohybovat’ na stavenisku
budi oznacené nazvom spolo¢nosti Zhotovitela.
7.13 Zhotovitel' k datumu nadobudnutia ucinnosti Zmluvy oznami Objednavatel'ovi meno
technika BOZP. Téato osoba musi byt na vykon tejto ¢innosti kvalifikovand a musi mat’
opravnenie na vydavanie nariadeni a prijimanie opatreni na zabranenie pracovnym urazom.
Jeho meno bude nahldsené tak Objednavatelovi ako aj stavebnému dozoru pred zaatim prac
na stavbe.
7.14 Zhotovitel je povinny vykondvat’ fotodokumentéciu existujuceho stavu staveniska. Ide
hlavne o zdokumentovanie existujiceho stavu pred zahdjenim prac a vstupy na pozemky,
najmi stavu komunikacii, zelene, budov, oploteni sukromnych parciel a opétovné
zdokumentovanie po uvedeni do povodného stavu. Stcasne je nutné dokumentovat’ postup
vystavby s dorazom na dodrziavanie kvality Diela, dokumentéciu zakryvanych konStrukcii,
krizovanie s inZinierskymi sietami a podobne. Tato ¢ast’” dokumentacie bude zaradend aj do
priebeznych mesacnych prac Zhotovitel'a. VSetky fotografie budi oznacené ndzvom miesta a
datumom vyhotovenia.
7.15 Zhotovitel je povinny pri realizacii Diela reSpektovat’ existujuce konstrukcie, rozvody
a zariadenia stavby, ktoré nie su a nebudi predmetom Diela a z tohto dovodu nesmu byt
plnenim predmetu Zmluvy dotknuté.
7.16 Zhotovitel' je povinny pri likvidacii odpadu, ktory vznikol realizdciou predmetu
zékazky, postupovat’ vzmysle platnych zdkonov Slovenskej republiky a predlozZit
Objednavatel'ovi kopie vaznych listkov vydanych skladkou, kde ulozil likvidovany odpad a to
najneskor do 5 pracovnych dni odo diia uloZenia likvidovaného odpadu na skladku.
7.17 V pripade, ak Zhotovitel’ nepredlozi Objednavatel'ovi doklady poZzadované podl'a bodu
7.16, bude sa takéto poruSenie zmluvnej povinnosti povazovat za podstatné porusenie tejto
Zmluvy a Objednavatel’ ma narok na zmluvnt pokutu vo vyske 1.000,- Eur (slovom tisic eur)
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za nepredlozené vazne listky vydané skladkou, kde Zhotovitel’ ulozil likvidovany odpad a to
pri kazdom jednom uloZeni likvidovaného odpadu.

7.18 Zhotovitel’ je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/kontroly na mieste stvisiaceho s
dodévanym tovarom, stavebnymi pracami a sluzbami, kedykol'vek pocas platnosti a u¢innosti
Zmluvy o poskytnuti NFP, a to oprdvnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a
poskytnut’ im vSetku potrebnu sucinnost’.

CL VIII
VYMEDZENIE NIEKTORYCH DOKUMENTOV
8.1 Vykaz vykonanych prac, ktory je prilohou faktiry, obsahuje najma:
8.1.1 Polozky v ¢leneni podl'a vykazu vymer, ktory tvori prilohu €. 1 tejto Zmluvy.
8.1.2 Vykaz vykonanych prac musi zaznamendvat mnozstva prac vykonanych
Zhotovitelom a mnozstva materidlu dodaného Zhotovitelom v sulade s vykazom
vymer, ktory tvori prilohu €. 1 tejto Zmluvy. V pripade, ze pride k zmene mnozZstiev
vykonanych prac alebo dodanych materialov upravenych dodatkom k Zmluve, musia
byt’ takéto zmeny uvedené vo vykaze vykonanych prac v stilade s dodatkom k Zmluve.
8.1.3 Vykaz vykonanych prac musi obsahovat’ jednotkové ceny poloziek fakturovanych
prac v sulade s touto Zmluvou.
8.1.4 Systém vykazovania vykonanych prac musi zabezpecit, aby vykonana praca
nebola zaplatend dvakrat.
8.2 Vykaz vykonanych prac podlicha schvéleniu Objednavatela. Zhotovitel' je povinny
zabezpecCit’, aby pripadné rozpory vytknuté Objedndvatel'om boli odstranené. Bez rozporov
odstihlasené vykazy vykonanych préac st podkladom pre vystavenie faktiry.
8.3 Harmonogram realizdcie prac bude vypracovany v takej podobe, kde najvacs§im ¢asovym
usekom bude jeden tyZden a bude obsahovat’ minimalne:
8.3.1 terminy odovzdavania funk¢nych celkov do uzivania,
8.3.2 podrobny plan vyuzivania mechanizmov na jednotlivych stavebnych objektoch
Diela,
8.3.3 podrobny plan nasadenia pracovnych skupin. Zhotovitel zdokladuje, ze
predlozeny pocet pracovnych skupin, stroje a mechanizmy garantujii zhotovenie stavby
vV zmluvnych terminoch,
8.3.4 pri technologickych zariadeniach bude obsahovat samostatne stavebnu
pripravenost’ na dodavku a montaz technologie, pokial to vyplyva z projektovej
dokumentécie a z vykazu vymer.
8.4 Zhotovitel’ pripravi a odovzda DSV na schvalenie na vsetky Casti vykonanych Prac na
urovni realiza¢nej dokumentacie. DSV sa maju vyhotovovat’ ihned’ po ukonceni konkrétnej
Casti Diela. Zaverecnad verzia DSV bude odsthlasena Objednavatelom pred vydanim
preberacieho protokolu. Zhotovitel' je povinny archivovat’ a dopiiiat DSV pocas trvania
Zmluvy a poskytnut’ kopie zdznamov, vykresov a certifikitov pre Objednavatela v
pravidelnych intervaloch. Zdznamy budl obsahovat’ podrobnosti o vSetkych zariadeniach a
materidloch, o vystavbe, skuskach a skiSobnych certifikatoch. Zavere¢né kopie DSV budu
odovzdané vo zviazanych celkoch a budu riadne oznac¢ené jeden mesiac pred predpokladanym
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datumom vydania preberacieho protokolu spolu s dokumenticiou priebehu komplexnych
skusok a odchylok vykonanych ako vysledok tychto skusok.
8.5 Zhotovitel' zabezpe¢i zameranie skutocného vyhotovenia dokonéenych objektov alebo
ich Casti pri podzemnych vedeniach a objektoch. Geodetické zameranie, polohové a vysSkové
zameranie bude zahffiat' zameranie novo vybudovanych objektov. Zhotovitel' je povinny
zamerat’ objekty stavby vratane vSetkych inZinierskych a ostatnych sieti (nadzemnych a
podzemnych) pokial st sucastou stavby, dalej rekonsStrukcie a prelozky, uz pred ich
zakrytim. Poziadavky na zameranie skutkového stavu vychadzaji zo zdkona ¢. 215/1995 Zb.
o geodézii a kartografii. Obsah geodetickej dokumentécie sa Cleni na: Cast” polohopis, ¢ast’
stavebny objekt, Cast’ iné vedenia.
CLIX
SUBDODAVATELIA
9.1 Zhotovitel’ je opravneny zabezpecCit’ Cast’ realizacie Diela prostrednictvom vylu¢ne tych
subdodavatelov, ktori st uvedeni v Prilohe ¢. 2 Zmluvy - Zoznam subdodévatel'ov a zarover:
9.1.1 Zhotovitel je povinny najneskor do pat (5) pracovnych dni odo diia nadobudnutia
ucinnosti  tejto  Zmluvy preukézat, Ze subdodavatelia uvedeni v Zozname
subdodavatelov spiiiaju podmienky ucasti tykajuce sa osobného postavenia podl'a § 32
ods. 1 ZoVO a ze u nich neexistuji dovody na vylacenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az
h) aods. 7 ZoVO; opravnenie uskuto¢novat’ stavebné prace sa preukazuje k tej Casti
predmetu zakazky, ktory ma subdodavatel’ plnit’.
9.1.2 Za zabezpecenie stavebnych prac prostrednictvom subdodavatelov ma Zhotovitel’
zodpovednost’, akoby prace vykonaval sam.
9.2 Zhotovitel' je opravneny zabezpeCit Ccast’ realizdcie Diela prostrednictvom inych
subdodavatelov ako podla bodu 9.1 Zmluvy iba s vopred danym pisomnym sthlasom
Objednavatel'a na zaklade Ziadosti Zhotovitela. Ziadost Zhotovitela o udelenie suhlasu s
pouzitim nového subdodéavatel'a musi obsahovat’ najma:
9.2.1 $pecifikaciu subdodavatela (obchodné meno, ICO, asidlo, osoba opravnena
konat’
za subdodavatel’a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia),
9.2.2 $pecifikaciu plnenia, ktoré méa v ramci realizécie Diela vykonavat’ s vyznacenym
rozpoctovych poloziek (prilohy Vykaz vymer Zmluvy), ktoré maji byt tymto
subdodavatel'om dodané,
9.2.3 potvrdenie o opravnenosti subdodavatel'a poskytovat’ predmetné plnenia,
9.2.4 preukazanie splnenia podmienok ucasti podla § 32 ods. 1 ZoVO aze unich
neexistuju dovody na vyltcenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 ZoVOnovym
navrhovanym subdodavatel'om.
9.3 Objednavatel je opravneny podla vlastného uvazenia a bez uvedenia dovodu odmietnut’
udelit’ sthlas. Do doruc¢enia pisomného stihlasu Objednavatel'a Zhotovitel'ovi sa ma za to, ze
Objednavatel’ Zhotovitel'ovi tento suhlas neudelil. VSetci subdodavatelia Zhotovitel'a pocas
trvania Zmluvy musia spifiat’ podmienky podl'a § 41, ods. 1, pism. b) ZoVO. Zhotovitel je
povinny na vyzvanie Objednavatela do desiatich (10) kalendadrnych dni preukézat’ splnenie
podmienok podl'a predchddzajicej vety dokladmi v sulade so ZoVO.
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9.4 Zhotovitel' v predmetnej prilohe Zmluvy uvedie tudaje 0 vSetkych znamych
subdodavateloch, tdaje o osobe opravnenej konat' za subdodavatela v rozsahu meno
a priezvisko, kontakt a pracovna pozicia a to najneskor v ¢ase uzavretia tejto Zmluvy.

9.5 Zhotovitel' je povinny oznamit Objednavatelovi aktkol'vek zmenu udajov
0 subdodavatel'och.

9.6 Zhotovitel’ sa zavdzuje riadne a v€as plnit’ svoje zavizky (najma finanéné zavizky) voci
svojim subdodavatelom podiel'ajicim sa na realizdcii Diela. Ohl'adom kontroly plnenia
povinnosti Zhotovitel'a podl'a predchadzajucej vety je Objednavatel’ opravneny komunikovat
priamo so subdodavate'mi. Ak Zhotovitel' nebude plnit’ svoje financné zavazky voci svojim
subdodavatel'om podla prvej vety tohto bodu Zmluvy, Objednavatel’ je opravneny postupovat’
vV zmysle ¢lanku XVIIL

ClL. X

PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNAVATELA, STAVEBNY DOZOR
10.1 Objednavatel’ je povinny pri odovzdani a prevzati staveniska Zhotovitel'om, odovzdat’
Zhotovitelovi projektovit dokumentaciu identicku s projektovou dokumentéciou, ktora bola
sucast’'ou sutaznych podkladov.
10.2 V pripade vyhrad Objednavatela s ¢innostou subdodavatela/subdodavatel'ov
Zhotovitela pri realizacii predmetu diela, je Objednavatel’ opravneny poziadat’ Zhotovitel'a o
zjednanie napravy aV zavaznych pripadoch aj ozmenu subdodavatela/subdodéavatelov.
Objednavatel’ je povinny pisomne oboznamit Zhotovitela s vyhradami voci c¢innosti
subdodavatel'a/subdodavatel'ov. Zhotovitel' je zodpovedny za zjednanie napravy a pripadn
zmenu subdodavatela/subdodéavatel'ov a to najneskor do pat’ (5) pracovnych dni od dorucenia
ziadosti Objednavatela o zjednanie néapravy/zmenu subdodavatela na adresu sidla
Zhotovitela.
10.3 Ak nie je urcené inak, Objednavatel' odovzda Zhotovitelovi stavenisko pre prisluSna
Cast’ Diela v Case uréenom podla bodu 6.1 alebo 6.7 ¢l. VItejto Zmluvy. V tejto lehote
odovzda Zhotovitelovi origindlne vyhotovenie projektovej dokumentacie pre prislusny
stavebny objekt Diela v pocte 1 ks, pravoplatné stavebné povolenie a ur¢i napajacie miesta na
energie a vodu.
10.4 Na vykon cinnosti stavebného dozoru v mene Objednavatela v zmysle prisluSnych
ustanoveni zakona €. 50/1976 Zb. o zemnom planovani a stavebnom poriadku pri realizacii
Diela Objednéavatel’ vymenuje stavebny dozor. Pred zacatim prac Objednavatel’ zaSle pisomnu
informaciu Zhotovitel'ovi o stavebnom dozore. Stavebny dozor bude opravneny
odsuhlasovat’ vykazy vykonanych prac Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy a vydavat’ zaviazné
pokyny v mene Objednéavatela, ktoré moézu byt potrebné pre realizaciu Diela a pre
odstranenie akychkol'vek vad podla tejto Zmluvy. Zhotovitel' je povinny dodrZiavat’ pokyny
a rozhodnutia Stavebného dozoru pocas celej doby trvania tejto Zmluvy.
10.5 Objednavatel’ je povinny bezodkladne pisomnou formou informovat’ Zhotovitel'a
0 nadobudnuti ucinnosti tejto Zmluvy. V pripade nesplnenia tejto podmienky, resp.
oneskoren¢ho dorufenia ozndmenia o nadobudnuti Uc¢innosti tejto Zmluvy, Zhotovitel'ovi
plynie lehota na plnenie povinnosti uvedenych vbode 7.5, 7.13, 9.1.1, v ¢lanku
XXII, v ¢lanku XXV, v bode 25.1 od dorucenia ozndmenia o nadobudnuti U¢innosti tejto

14



Zmluvy. Za dorucenie sa bude povazovat’ aj dorucenie tohto oznamenia formou elektronickej
posty.

10.6 Objednavatel je povinny pisomne vyzvat Zhotovitela na prevzatie staveniska a to
v lehote najneskdr 30 dni odo diia nadobudnutia Ucinnosti tejto Zmluvy.

CL XI
MIESTO REALIZACIE DIELA, STAVENISKO, STAVEBNY DENNIK

11.1 Miestom plnenia Diela je Mesto Kolarovo, ul. Skolska, &.p. 1394/1,
11.2 Miestom odovzdania Diela je miesto plnenia v zmysle bodu 11.1.
11.3 Staveniskom sa pre Ucely tejto Zmluvy rozumie priestor vymedzeny projektovou
dokumentéciou overenou v stavebnom konani na realizaciu predmetu Zmluvy.
11.4 Zhotovitel' zabezpec¢i priestor pre zariadenie staveniska na vlastné ndklady po dobu
trvania vystavby a dobu potrebnu pre vypratanie staveniska. Naklady na prevadzku, udrzbu a
likvidaciu zariadenia staveniska st sucastou Ceny. Zhotovitel' si zabezpe¢i prevadzkové,
socialne, vyrobné zariadenia staveniska. Zhotovitel' uhrddza vodné, sto¢né a odbery energii z
prevadzkového a socidlneho zariadenia staveniska.
11.5 Nakladanie s odpadmi zabezpecuje Zhotovitel' podla platnych pravnych predpisov po
dohode s prevadzkovatel'om skladky odpadov na vlastné naklady.
11.6 Zhotovitel' zodpovedd za zabezpelenie protipoziarnej ochrany v zmysle zékona C¢.
314/2001 Z.z. o ochrane pred poziarmi.
11.7 Zhotovitel' je povinny Stavenisko strazit, v pripade potreby oplotit’ alebo inak ho
vhodne zabezpecit'.
11.8 Stavebny dennik obsahuje najma:

a) mesiac, den, datum,

b) pocet pracovnikov na stavbe podl'a remesiel,

c) teplota vzduchu, pocasie,

d) ¢as zaciatku a skoncenia prac na stavbe,

e) podl'a stavebnych objektov a prevadzkovych suborov roz¢lenené vykonané stavebné

a montdzne prace v stlade s harmonogramom stavebnych préc.
11.9 Zhotovitel’ je povinny viest’ pocas celej doby vystavby stavebny dennik v zmysle § 46d
zékona ¢. 50/1976 Z.z. Stavebného zékona v slovenskom jazyku, original, jednu kopiu pre
Objednavatel’a, jednu koépiu pre stavebny dozor. Stavebny dennik bude tvorit’ stcast
dokumentéacie Zhotovitel'a ulozenej na stavenisku. Bude obsahovat zdznamy o vSetkych
podstatnych udalostiach, ktoré nastali poCas vykonu prac na stavenisku v sulade s platnymi
predpismi. Za vedenie stavebného dennika je vylu¢ne zodpovedny Zhotovitel. Zapisy do
dennika mo6zu urobit’ nasledovné osoby: Zhotovitel, projektant stavby, Objednavatel’,
stavebny dozor, autorsky dozor na zaklade uzavretej zmluvy s Objednavatel'om, autorizovany
geodet stavby, Statne kontrolné organy.
11.10 Do Stavebného dennika sa zapisuji vsetky skutoc¢nosti rozhodujuce pre plnenie
Zmluvy, najmd udaje o Casovom postupe prac a ich kvalite, zddévodnenie odchylok
vykonavanych prac od projektovej dokumentacie, udaje dolezité pre posidenie hospodarnosti
prac a udaje pre posudenie prac organmi Statnej spravy. PocCas pracovnej doby musi byt
stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny. Povinnost’ viest' stavebny dennik kon¢i dilom
odovzdania a prevzatia Diela.
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11.11 Denné zadznamy sa zapisuju zasadne v ten den, ked’ sa prace vykonali alebo nastali
okolnosti, ktoré si predmetom zépisu. Len vynimocne sa tak modze urobit’ v nasledujtici den.
Pri dennych zdznamoch sa nesmu vynechat’ voI'né miesta.

11.12 Zéapisy v stavebnom denniku maji len informativny a evidenény charakter a
nezakladaju prava a povinnosti zmluvnych stran.

11.13 Zhotovitel’ je zodpovedny aj za vedenie montaznej knihy ak je relevantné.

C1. XII
NEBEZPECENSTVO SKODY

12.1 Nebezpecenstvo Skody na kazdej Casti Diela znaSa Zhotovitel' od prevzatia staveniska
az do odovzdania Diela. NebezpecCenstvo Skody na Diele prechddza na Objednavatela
okamihom prevzatia Diela v zmysle podmienok tejto Zmluvy.

12.2 Ak nastane akéakol'vek strata alebo poskodenie Diela alebo akejkol'vek cCasti Diela,
materidlov alebo zariadenia pocas realizovania Diela, je Zhotovitel povinny na vlastné
naklady nahradit’ takuto stratu a napravit’ Skodu tak, aby Dielo vyhovovalo v kazdom ohl'ade
ucelu Zmluvy.

C1. XIII

REALIZACIA DIELA
13.1 Pred zacatim prac na Diele je Zhotovitel povinny prizvat stavebny dozor, ktory
skontroluje, ¢i ma Zhotovitel' k dispozicii kompletni dokumentaciu a vsetky potrebné
vyjadrenia k zacatiu prac.
13.2 Zhotovitel pred =zafatim prac predlozi stavebnému dozoru fotodokumentaciu
skutkového stavu pristupovych komunikécii. Vytycenie staveniska a inZinierskych sieti
Zhotovitel' zabezpeci na vlastné naklady.
13.3 Zhotovitel' je pred zacatim prac povinny zabezpeCit na vlastné ndklady vSetky
povolenia, sthlasy a iné potrebné dokumenty, ktoré neboli sucast'ou stavebného konania, ale
su potrebné k realizacii prac (napr. suhlas k vyrubu stromov, sthlas k umiestneniu
informacnych tabul’, povolenia k zvlaStnemu uzivaniu cestnych komunikécii, poplatky za
vytyCovanie sieti a pod.) v zmysle a rozsahu projektu stavby a vyjadreni ucastnikov
stavebného konania vratane vSetkych druhov poplatkov a nakladov spojenych s uvedenymi
ukonmi a pripadnych pokut za nedodrzanie terminov a podmienok v nich uvedenych.
13.4 Ak v suvislosti so zacatim prac na stavenisku bude treba umiestnit’ alebo premiestnit’
dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikacidch, obstara tieto prace
Zhotovitel' podl'a projektovej dokumentacie dopravného znaenia, ktort si pre tento ucel
zaktualizuje a predloZzi na odsuhlasenie prisluSnym organom. Zhotovitel zabezpecuje
umiestiiovanie a udrziavanie dopravnych znaciek pocas prebiehajtcich prac.
13.5 Vsetky prace na jestvujucich vedeniach a zariadeniach vykona Zhotovitel' po vydani
sthlasu spravcom vedenia alebo zariadenia, za podmienok danych sprdvami vedenia a za
dozoru spravcu pocas vykonédvania tychto prac a Vv zmysle stavebného povolenia, ak boli
uréene.
13.6 Pokial’ sa kedykol'vek v priebehu vykonavania prac zisti chybnéa poloha, chybné vysky,
rozmery alebo umiestnenie akejkol'vek Casti Diela, u ktorych priSlo z dévodov na strane
Zhotovitel'a, Zhotovitel' je povinny taki vadu na vlastné naklady odstranit’ ku spokojnosti
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Objednévatela. Pokial' vSak chyba wvznikla pouzitim nespravnych tdajov, pisomne
odovzdanych Objednédvatelom, potom ndklady na zvySenie Ceny pripadne na upravu
ostatnych zmluvnych podmienok znasa Objednavatel. Kontrola vytycenia alebo akejkol'vek
vysky vykonanej Objedndvatelom nezbavuje Zhotovitel'a jeho zodpovednosti za presnost
vyty€enia a Skody tym sposobené. Zhotovitel je povinny starostlivo udrziavat’ v§etky smerové
a vyskové body, zameriavacie konStrukcie, vytyCovacie koliky, klince a dalSie predmety,
pripadne oznacenia pouzité pre vytyCovanie objektov.
13.7 Zhotovitel' je povinny na stavenisku, na prenechanych inzinierskych sietach a na
komunikaciach, po ktorych sa dovaza alebo odvaza stavebny a komunalny odpad, materialy,
konstrukcie, stroje, zariadenia, mechanizmy a podobne odstraiiovat odpady a necistoty
vzniknuté preukazatelne z jeho stavebnej Cinnosti, a to na vlastné naklady. Likvidaciu
odpadov zabezpecuje Zhotovitel' v zmysle platnych pravnych predpisov.
13.8 Stavebny dozor je opravneny so suhlasom Objednavatel’a dat’ pokyn:

a) na roz8irenie alebo zzenie rozsahu prac uvedenych v Zmluve (priCom za rozsirenie

alebo zuzenie rozsahu sa nebude povazovat zmena mnozstiev z dovodu premerania

vykonanych prac);

b) na nevykonanie uréitej prace alebo dodavky materialu;

) na zmenu vysky, smeru, plochy alebo rozmeru ktorejkol'vek ¢asti Diela;

d) na zmenu postupu, terminu vykonania prac alebo ich Casti.
13.9 Stavebny dozor svojimi pokynom nesmie menit’ ucel a ciele Diela definované v Zmluve
o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, ktora bude mat’ Objednéavatel’ uzatvorenu
s poskytovatel'om dotacie.
13.10 Stavebny dozor bude organizovat’ kontrolné dni na stavbe minimalne dvakrat mesacne
za UcCasti ur¢enych osdb. Zhotovitel je povinny zucastnit sa na kontrolnych diioch
zvolavanych stavebnym dozorom za tucasti Objednavatela, stavbyveduceho a ostatnych
zastupcov Objednéavatela a Zhotovitel'a.
13.11 Zhotovitel musi bez mesSkania a pisomne informovat’ stavebny dozor o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo st'azuje realizaciu Diela.
13.12 Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpeCované Zhotovitelom musia byt v sulade
s poziadavkami na materidly, stavebné diely a parametre vyrobkov uvedenych v projekte
stavby, v rozpo¢te ako aj so zakonom ¢. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a so
zakonom €. 56/2018 Z.z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupiiovani uréeného vyrobku na
tthu a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov a podla
podmienok tejto Zmluvy.
13.13Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpecované Zhotovitel'om, ktoré nebudu mat’
certifikaty zhody, resp. nebudti zodpovedat zmluvnym podmienkam, musi Zhotovitel' na
vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi. Z tohto titulu vzniknuté Skody znaSa
Zhotovitel. Objedndvatel’ méze stanovit’ termin na odstranenie tychto materialov, stavebnych
dielov a vyrobkov primeranych ich rozsahu, ktorého nedodrzanie moze byt dévodom na
odstupenie od Zmluvy.
13.14 Ziadna &ast’ Diela nesmie byt zakrytd bez predchadzajuceho suhlasu stavebného
dozoru. Zhotovitel’ je povinny umoznit’ skontrolovanie akejkol'vek casti Diela, ktora ma byt’
zakrytd. Zhotovitel’ aspoii tri (3) pracovné dni vopred oznami stavebnému dozoru, ktora cast’
Diela bude zakryvat, aby mohol stavebny dozor vykonat’ kontrolu. V pripade, Ze ju stavebny
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dozor nevykona, je povinny uhradit’ naklady dodatocného odkrytia Objednavatel’, pokial’ také
odkrytie pozaduje. Ak sa vSak pri dodato¢nom odkryti zisti, Ze prace boli vykonané chybne,
nesie naklady dodato¢ného odkrytia Zhotovitel’.
13.15 Zhotovitel je povinny pred zacatim vykopovych préc alebo inych prac, ktoré by mohli
ohrozit’ jednotlivé podzemné alebo nadzemné vedenia, oboznadmit’ sa s umiestnenim vsetkych
existujucich sieti. Zhotovitel’ pred zaCatim prac pisomne poziada vlastnikov, spravcov alebo
prevadzkovatel'ov tychto sieti o ich lokalizaciu / vytyCenie a v pripade podzemnych vedeni
vyhotovi ru¢ne kopané sondy v potrebnom rozsahu. Naklady spojené s vytyCovanim a
vysondovanim sieti ich spravcami znasa Zhotovitel. Zhotovitel' je zodpovedny za vSetky
Skody sposobené nim alebo jeho subdodavatelmi pocas vykonu prac na tychto zariadeniach a
takéto Skody musi na vlastné néklady odstranit’.
13.16 Objednavatel’ je opravneny ziadat od Zhotovitela vymenu zamestnancov alebo
poverenych tretich osob, ktorych bude Objednavatel’ povazovat za nedostato¢ne odborne
spdsobilych na vykon préc pri realizécii Diela a prikdzat’ Zhotovitel'ovi, aby tieto osoby bez
zbyto¢ného odkladu nahradil novymi. Zhotovitel je povinny tento pokyn zrealizovat'.
13.17 Stavebny dozor, resp. povereny zastupca Objednavatela si opravneni kedykol'vek v
pracovnej dobe vyzvat’ pracovnikov Zhotovitel'a alebo nim poverené osoby nachadzajice sa
na mieste vykondvania Diela na podrobenie sa dychovej skuSky na pritomnost’ alkoholu alebo
inej omamnej latky; v pripade pozitivneho vysledku resp. odmietnutia podrobit’ sa dychovej
skuske, ma pravo okamzite vypovedat a trvale zakazat' vstup na pracovisko dotknutému
zamestnancovi Zhotovitela alebo Zhotovitelom poverenej tretej osobe. Objednavatel je
opravneny uplatnit’ si u Zhotovitel'a jednorazovii zmluvnt pokutu vo vyske 1.000,00 EUR za
kazdy pozitivny vysledok skusky, resp. odmietnutia podrobit’ sa skuSke. Vykonanie dychovej
skusky Objednavatel'om alebo nim poverenej osoby nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za
bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci podla osobitnych predpisov.
13.18 Zhotovitel' je povinny vypracovat’ kontrolny a skuSobny plan s cielom preverit
a preukazat’ vhodnost’ technickych vlastnosti diela podla § 13 zdkona &. 254/1998 Z.z.
o verejnych pracach v platnom zneni. Pri je ho spracovani musi spolupracovat
s projektantom, pokial je to relevantné pre realizaciu Diela.
13.19 Objednavatel’ pozaduje vykonavat overovanie kvality stavebnych prac a materialov
skiiskami (preukaznymi a kontrolnymi) v rozsahu urenom projektovou dokumentaciou
a technologickymi postupmi prac, ktoré¢ buda sluzit’ ako podklad pre preberanie hotovych
objektov, konstrukeii alebo ich Casti.
13.20 Pred realizaciou diela, Zhotovitel musi zdokumentovat’ pdvodny stav komunikécii,
rozvodov, kablov. Zhotovitel' o tom vyhotovi zdznam (s fotodokumentaciou), ktory musi byt
odsuhlaseny Objednavatel'om.
13.21 Zhotovitel’ svojou ¢innost'ou nesmie narusit’ bezpecnost cestnej dopravy. Vsetky prace
na existujucich vedeniach a zariadeniach vykond Zhotovitel po vydani suhlasu spravcu
vedenia alebo zariadenia aza podmienok danych spravcami vedenia a za dozoru spravcu
pocas vykonavania tychto prac.
CL X1V

KONTROLA REALIZACIA DIELA
141 Po zacati realizécie Diela bude pre kazdy kalenddrny mesiac vykonand obhliadka
staveniska do 5. pracovného dna nasledujiceho mesiaca za ucasti poverenych zastupcov
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Zmluvnych stran za G¢elom zistenia rozsahu dokoncenych stavebnych prac v kalendarnom
mesiaci; rozsah dokonéenych stavebnych prac bude urceny podla pisomného vykazu
vykonanych prac potvrdeného poverenou osobou Objednavatela, t.j. stavebnym dozorom.
Zhotovitel' vystavi faktiru po pisomnom potvrdeni Vykazu vykonanych prac opravnenou
osobou Objednavatela.

14.2 Okrem obhliadky staveniska pocas realizacie Diela budu vykonavané kontrolné dni v
mieste zhotovovania Diela za ucelom overenia priebehu realizacie Diela a dodrzania
podmienok Zmluvy pri vykonavani Dicla. Ak sa Zmluvné strany pisomne nedohodnu inak,
kontrolné¢ dni sa budi konat raz za dva tyzdne v termine ozndmenom Objednavatel'om
Zhotovitel'ovi najskor dva (2) pracovné dni vopred. Na vykone kontroly pocas kontrolného
diia je Zhotovitel' povinny zabezpecit’ ucast’ stavbyveduceho a d’alSieho riadiaceho pracovnika
Zhotovitel'a. Objednavatel’ zabezpeci tcast svojho povereného zastupcu, pripadne inych
odborne sposobilych oséb. Zistenia z kontrolného dna sa zaznamenaji do stavebného
dennika, priCom tieto zdznamy sa pokladajii za pravdivé iba v pripade, ze st potvrdené aj
podpisom poverené¢ho zéastupcu Objednavatela zii¢astneného na kontrolnom dni. Zhotovitel
mdze podla vlastného uvazenia vykonat kontrolné dni aj v kratSom intervale alebo
ak to bude vyzadovat situacia pri zhotoveni Diela. Ustanovenia o oznameni konania
kontrolného diia a zdznamoch do stavebného dennika sa pouziju primerane.

14.3 Zhotovitel’ je povinny pocas realizacie Diela zabezpeCovat’ kontrolné skusky pouzitych
materidlov ako aj stavebnych Casti Diela podla STN. Materidly a stavebné casti, ktoré
nevyhoveli kvalitativnym skiskam Zhotovitel’ odstrani bezodkladne na vlastné naklady.

14.4 Ak sa Zmluvné strany nedohodli inak, opravnena osoba Objednavatela je pritomna pri
vykonavani skuSok Diela a Zhotovitel’ je povinny oznamit” Objednavatel'ovi miesto a datum
konania Skusok, a to najneskor $trnast’ (14) dni pred planovanym datumom konania skusok,
alebo v inom vzdjomne dohodnutom termine. Ak sa opravnend osoba Objednavatela
nedostavi v ur¢enom case na vykonanie skiiSok, méze Zhotovitel vykonat skuSky aj bez
ucasti Objednavatela, pricom je vSak povinny bez zbytocného odkladu Objednavatela
informovat’ o vysledku tychto skuSok. Naklady spojené s vykonanim skuSok Diela znéasa
Zhotovitel.

14.5 Ak sa Skusky nevykonaji v dohodnutom termine zavinenim Zhotovitel'a, alebo ak bude
vysledok skusky Diela nevyhovujuci, je Zhotovitel’ povinny nahradit’ Objednéavatelovi vSetky
naklady, ktoré mu v tejto stvislosti vzniknu.

14.6 Ak je vysledok SkuSok nevyhovujici, je Zhotovitel' povinny vykonat’ vSetky opatrenia
a technologické postupy na zabezpecenie riadneho stavu a skuSky opakovat. Na opakovanie
skusok sa pouziju ustanovenia tohto clanku primerane.

14.7 Vykonanie SkusSok za tcasti Objednavatel'a nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za
vady zistené po odovzdani Diela.

14.8 Kontroly a Skusky, ktorymi Zhotovitel’ preukazuje zhodu Diela s poziadavkami musia
vykonavat' nezavislé odborne sposobilé osoby, teda iné osoby, ktoré nerealizovali alebo
priamo neriadili zmluvné vykony.

CL XV
PREBERACIE KONANIE
15.1 Preberacie konanie zvolava Zhotovitel’ podl'a tejto Zmluvy.
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15.2 Zhotovitel' je povinny pri preberacom konani Diela odovzdat Objednéavatelovi okrem
dokumentécie uvedenej v inych ¢lankoch tejto Zmluvy aj:
a) zoznam zmien oproti schvalenej projektovej dokumentacii odsthlaseny stavebnym
dozorom s ich stru¢nym oddvodnenim,
b) zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakryvania prac,
) plan uzivania verejnej prace,
d) geometrické plany trvalych objektov a geometrické plany pre zriadenie vyznacenie
vecného bremena v pocte vyhotoveni ur¢enom stavebnym dozorom,
e) dokumentaciu kvality pouzitych materialov s uvedenim parametrov: SDR, SN, ¢islo
technickej normy STN EN, EN, podla ktorej bol material vyrobeny, obchodny nazov
materidlu a vyrobca materialu, osvedc¢enia o akosti a kompletnosti, atesty platné na
uzemi SR, ndvody na montaz, udrzbu a obsluhu v jazyku slovenskom, doklady o
preukazani zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami, protokoly o vysledkoch
skusok (tlakovéa skuska, prevadzkova skuska, skiska vodotesnosti v zmysle prislusnych
STN), osvedcenia o vykonanych sktskach pouzitych materidlov a vyrobkov, zépisnice
o prevereni prac a konStrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi,
f) osvedCenia a zavdzné odborné stanoviska Technickej in$pekcie, Stavebnej inspekcie,
Regionalneho ustavu verejného zdravotnictva, InSpektoratu prace,
g) protokoly o vykonani jednotlivych skusok (skusky vodotesnosti, tlakové skusky,
individudlne a komplexné skusky strojnotechnologickych zariadeni);
h) zaznamy skaSok a suhlasnych stanovisk ohladne telekomunikaénych, plynovych
alebo  podobnych  pripojok, pripadne  zaznamy z  tychto skuSok
od spravcov/prevadzkovatel'ov v stavebnom denniku;
i) revizne spravy vsetkych elektrotechnickych a plynovych zariadeni a pripadnych
inych VTZ - bez zavad;
J) doklady vyZadované podl'a zakona ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, resp. tie, ktoré su pre Dielo
relevantné.
15.3 O odovzdani a prevzati Diela alebo ucelenych funkénych Casti Diela sa spiSe Zapisnica
0 prevzati, pricom okrem uz dohodnutych naleZitosti obsahuje aj:
a) zaznam priebehu preberacich skuSok Diela alebo odovzdavanej casti vratane
vyhodnotenia tychto skusok,
b) supis odovzdanych podkladov a dokumentov tykajtcich sa odovzdavanej Casti,
c) supis pripadnych vad a nedorobkov a lehoty na ich odstranenie,
d) lehota na vypratanie staveniska alebo jeho Casti.
15.4 V pripade, ze Dielo nesplni vSetky parametre podla tejto Zmluvy a projektu stavby,
Objednavatel’ Dielo neprevezme.
15.5 O odstraneni vad a nedorobkov uvedenych v Zapisnici o prevzati vydd Objednavatel
bez zbyto¢ného odkladu po ich odstraneni Zhotovitel'ovi potvrdenie, v ktorom uvedie, ze
vady a nedorobky uvedené v Zapisnici o prevzati boli v lehote stanovenej Vv Zapisnici o
prevzati odstranené.
15.6 Absencia niektorého z tychto dokladov je dovodom pre neprebratie Diela.
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15.7 Preberaci protokol bude obsahovat’ aj vyhlasenie, ze diom odovzdania a prevzatia Diela
alebo casti Diela zacina plynut’ zaru¢na doba. V preberacom protokole sa uvedie datum
zacatia plynutia zaru¢nej doby.
CL XVI
ZARUKA A ZODPOVEDNOST ZA VADY

16.1 Zhotovitel’ vyhlasuje a zarucuje sa, ze Dielo bude Objednavatel'ovi dodané v stilade a v
rozsahu, kvalite a za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve a jej prilohach. Zhotovitel’ sa
zavizuje, ze Dielo si zachova vlastnosti podla tejto Zmluvy po zaru¢ni dobu minimalne
Sest'desiat (60) mesiacov pre stavebnu ¢ast’ Diela a pre technologicku ¢ast’ Diela a spotrebny
tovar v zmysle zaruénych listov vyrobcu, minimalne vSak dvadsat’styri (24) mesiacov ( d’alej
aj ako ,,zaruka“). Zaruka sa vztahuje aj na vSetky vady spdsobené vadou materialu, pripadne
vadnou sucast'ou Diela. Vadou sa okrem zakonného vymedzenia rozumie aj:

16.1.1 odchylka v kvalite, v rozsahu a parametroch Diela stanovenych Zmluvou, a to

najmé ak vykonané Dielo nezodpovedé vysledku, ktory je poZadovany touto Zmluvou,

16.1.2 nedokoncena praca alebo nedodanie niektorého ¢iastkového plnenia na Diele;

16.1.3 akakol'vek zavada, porucha, chyba alebo nedostatok Diela, ktory sposobuje Co aj

len ¢iasto¢nu nefunkcnost’ alebo zhorSuje funkénost’ Diela;

16.1.4 ak Dielo nebolo zhotovené a dodané Objednavatel’'ovi za podmienok uvedenych

v tejto Zmluve alebo v sulade s podmienkami a Specifikdciami uvedenymi v jej

prilohach.

16.1.5 pravna vada, ak je Dielo zatazené akymkol'vek pravom tretej osoby alebo ak

existuju zavazky Zhotovitel'a na zriadenie takychto prav tretej osoby (najmé pravom z

priemyselného a duSevného vlastnictva, zaloznym pravom).
16.2 Zarucné doba pre stavebnu cast’ Diela a pre technologicku ¢ast’ (vratane spotrebného
tovaru) Diela plynie odo dia odovzdania Diela bez vad na zaklade Zapisnice o prevzati.
Zarucna doba neplynie po dobu, po ktort Dielo nie je mozné uZivat’ pre jeho vady, za ktoré
zodpoveda Zhotovitel. Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré méa Dielo v okamihu prevzatia
Diela v zmysle tejto Zmluvy, a to aj v pripade, ked sa vada stane zjavnou (Objednavatel’ ju
objavi) aZ po tomto okamihu. Zhotovitel' zodpoveda takisto za akukol'vek inu vadu, ktora
vznikne na Diele aj po okamihu uvedenom v predchadzajucej vete, ak tato vada vznikne v
stvislosti s postupom Objednéavatel'a v zmysle navodu na pouZitie Diela alebo inych dokladov
dodanych Zhotovitelom (najmé vady, ktoré vzniknu posSkodenim Diela Objednéavatel'om, jeho
zamestnancom alebo inou stranou alebo v désledku konania Objednavatel’a, jeho zamestnanca
alebo inej strany).
16.3 Ak ma dodané Dielo vady, Objednavatel’ ich ozndmi Zhotovitel'ovi pisomne, pricom
Objednavatel’ mé pravo okrem zakonnych moznosti

16.3.1 pozadovat’ od Zhotovitel'a, aby bez zbyto¢ného odkladu, najneskdr do pétnastich

(15) dni na svoje néklady odstranil vady Diela, a to

a) dodanim nahradného Diela alebo Casti Diela, alebo
b) odstranenim vad Diela opravou, ak su vady opravitel'né u Objednavatel’a;

16.3.2 bez dalSieho odstipit’ od Zmluvy, ak Zhotovitel' nenastipi k odstraneniu vad

alebo ich neodstrani v primeranej lehote,

16.3.3 pozadovat primeranu zl'avu z Ceny.
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16.4 Zhotovitel' znaSa vSetky néklady spojené s odstranenim vad. Objednavatel’ je opravneny
pozadovat’ vykonanie nahradného Diela alebo casti Diela, ak vady vzhl'adom na ich povahu
nemozno odstranit’ a v dosledku nich je Dielo alebo cast’ Diela nepouziteI'né na ur€eny ucel.
16.5 Narok z pravnych vad vznikd aj vtedy, ak Objednavatel’ o prave tretej osoby vedel v
Case uzatvorenia Zmluvy. Zmluvné strany aplikaciu § 433 Obchodného zdkonnika na pravne
vztahy podl'a Zmluvy vylucuju.
16.6 Ak podla tejto Zmluvy Objednavatel pozaduje zl'avu z Ceny, Zmluvné strany sa
dohodli,
ze pri urceni vysky zl'avy bude Objednavatel vychadzat' najméd z postudenia nasledovnych
skuto€nosti:
16.6.1 néklady a cas, ktoré bude Objednavatel’ musiet’ vynalozit’ na ¢innosti, ktoré st
nevyhnutné na to, aby sa Dielo stalo bezvadnym v zmysle Zmluvy,
16.6.2 hodnota Diela alebo hodnota vadnej Casti Diela,
16.6.3 vyznam Diela alebo vyznam vadnej casti Diela pre hospodarsku alebo
podnikatel'ska ¢innost” Objednéavatela a
16.6.4 vyska s§kod, ktor¢é moézu byt vadou Diela alebo vadou casti Diela
Objednavatel’'ovi sposobené.
16.7 Uplatnenim zlavy z Ceny nie si dotknuté iné naroky Objednédvatela uvedené v tejto
Zmluve a to najma narok na nahradu skody.
16.8 Zhotovitel je povinny nahradit Objednavatelovi akékol'vek vydavky/naklady,
ktoré Objednavatel'ovi vzniknu v suvislosti s poskytnutim suéinnosti Zhotovitelovi pri
odstranovani vad.

CL. XVII

ZODPOVEDNOST ZA SKODU, ZMLUVNE POKUTY
17.1 Ak sa Zhotovitel' dostane do omeskania so zhotovenim ktorejkol'vek casti Diela podla
tyZdenného harmonogramu realiza¢nych prac, ma Objednavatel pravo na zmluvnu pokutu vo
vyske 0,05 % z Ceny za kazdy aj zacaty den takéhoto omeskania.
17.2 Ak vykonané Dielo bude mat akékol'vek vady, ma Objednavatel pravo na zmluvnu
pokutu vo vyske 1 % z Ceny.
17.3 V pripade omeskania Zhotovitel'a so splnenim povinnosti odstranit’ vadu Diela v lehote
urCenej v Zmluve alebo v lehote dohodnutej v Zapisnici o prevzati ma Objednavatel’ po
uplynuti takejto lehoty za kazdu neodstranent vadu pravo na zmluvna pokutu vo vyske 100,-
EUR za kazdy aj zacaty den, kedy vada nebola odstranend a to az do odstranenia vady.
17.4 Ak Objednavatel odstapi od Zmluvy z dovodu porusenia Zmluvy zo strany Zhotovitel’a,
ma Objednavatel’ pravo na zmluvnu pokutu za poruc¢enie Zmluvy Zhotovitelom vo vyske 10
% z Ceny.
17.5 Ak Zhotovitel nezacne zhotovovat' Dielo podla tejto Zmluvy alebo plnenie Diela
prerusi bez pisomného sthlasu Stavebného dozoru udeleného vo forme suhlasného stanoviska
k zapisu alebo osobitnym zapisom v Stavebnom denniku alebo sa plnenia Diela zriekne, ma
Objednavatel’ za takéto porusenie Zmluvy pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 10 % z Ceny.
17.6 Ak Zhotovitel porusi povinnost’ uzatvorit Poistenie zodpovednosti za Skodu
vV dohodnutom rozsahu alebo takéto poistenie nebude uzatvorené pocas celej doby realizacie
Diela, mé4 Objednavatel’ pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 1 % z Ceny.
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17.7 Ak Zhotovitel' porusi povinnost zabezpecit’ realizaciu Diela vylu¢ne prostrednictvom
dohodnutych subdodéavatel'ov, ma Objednavatel’ pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 1 %
z Ceny.

17.8 Ak Zhotovitel porusi povinnost' zlozit riadne anacas vykonovl zdruku, ma
Objednavatel’ pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,07 % z nezaplatenej vykonovej zaruky
a to za kazdy aj zacCaty dent omeskania az do uplného zaplatenia vykonovej zaruky.

17.9 Zhotovitel sa zavdzuje nahradit’ Skodu, ktora vznikne Objednavatelovi v suvislosti
s akymikol'vek povinnostami, stratami, Skodami, pokutami, ndrokmi, danami, zavédzkami,
spormi, vydavkami a nakladmi (vratane primeranych poplatkov za pravhe poradenstvo,
nakladov a vydavkov na vySetrovanie), ktori Objednavatel utrpi a ktora akymkol'vek
sposobom suvisi alebo vznikne na zdklade priameho ¢i nepriameho poruSenia akéhokol'vek
vyhlasenia, zaruky alebo zavidzku Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy alebo iného zmluvného
vzt'ahu medzi Objednavatel'om a Zhotovitel'om, ktory podlieha tejto Zmluve.

17.10 V pripade, Ze Zhotovitel’ porusi svoju povinnost’ vyplyvajicu z bodu 22.1 alebo 22.3
Zmluvy, je povinny uhradit’ Objednavatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 0,1 % z Ceny a to za
kazdy den omeskania so splnenim povinnosti v zmysle bodu 22.1 alebo 22.3 Zmluvy.

17.11 Ak Zhotovitel’ porusi svoju povinnost’ vyplyvajicu z bodu 3.1.3., je povinny uhradit’
Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 100,00 EUR ato za kazdy dent omeSkania
s doru¢enim ktoréhokol'vek dokladu v zmysle bodu 3.1.3. Zmluvy.

17.12 Uplatnenim zmluvnych pokit podla tohto c¢lanku nie je dotknuty narok
Objednavatel’ana nédhradu skody v celom rozsahu.

17.13 Akékol'vek zmluvné pokuty podla Zmluvy budi uplatnené formou penalizacnej
faktary vystavenej Objedndvatelom so splatnostou Strnéstich (14) dni od jej dorucenia
Zhotovitelovi. Za nedodrzanie lehoty splatnosti zmluvnej pokuty si mdze Objednavatel
uplatnit’ vo¢i Zhotovitel'ovi trok z omeskania ato v zmysle §369a zakona ¢. 513/1991 Zb
Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov.

17.14 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje Zhotovitel'a povinnosti zhotovit’ Dielo alebo
odovzdat’ doklady podl'a Zmluvy.

17.15 V pripade nedodrzania lehoty dodania a prevzatia Diela v zmysle bodu 6.1 tejto
Zmluvy ma Objednavatel’ narok na zmluvna pokutu vo vyske 15 % zmluvnej Ceny Diela
uvedenej v bode 4.1 tejto Zmluvy.

Cl. XVIII

ZAPOCITANIE, POSTUPENIE A UHRADA PLATIEB SUBDODAVATELOM
18.1 Zhotovitel’ bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatel'a nie je opravneny
postupit’, ani inak nakladat’ s pohl'adavkami vyplyvajucimi mu zo Zmluvy.
18.2 Zhotovitel nie je opravneny jednostranne si zapocitat’ akékol'vek svoje pohl'adavky voci
Objednavatel’ovi.
18.3 V pripade ak Zhotovitel’ bude realizovat’ plnenie podla tejto Zmluvy alebo jeho Cast’
prostrednictvom subdodévatela/ov je Zhotovitel' povinny predloZit' sucasne s vystavenou
faktirou aj detailny prehl'ad poloZiek — supis prac, ktoré boli realizované subdodéavatel'om/-
mi; z prehl’adu musi byt’ zrejmé, ktort Cast’ plnenia a v akom rozsahu vykonal subdodavatel’;
ak je subdodavatelov viac, musi prehl'ad obsahovat udaje ku kazdému z nich v detailnom
a prehl'adnom c¢leneni.
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18.4 Zhotovitel sa zavizuje preukdzat’ zaplatenie thrad za plnenia, ak tieto boli vykonané
subdodavatel'om/-mi najneskér do 5 pracovnych dni po obdrzani platby od Objednavatela
alebo poskytnut’ iné podklady, z ktorych je bezpochyby zrejmé, Ze k uhrade subdodavatel'om
nedoslo v dosledku vadného alebo neuskutocneného plnenia.

18.5 Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel' je povinny riadne a v¢as uhradzat’ vSetky
svoje platby voci subdodavatelom Zhotovitela v sulade s prisluSnymi uzatvorenymi
zmluvami. Pokial bude Zhotovite] v omeSkani s thradami svojich platieb voc¢i svojim
subdodavatelom dlhsie nez 30 kalendarnych dni oproti prisluSnym uzatvorenym zmluvam,
Zhotovitel' suhlasi a Objednavatel mé pravo ( nie vSak povinnost) uhradit’ takéto platby
takymto subdodévatelom Zhotovitel'a priamo a takto vzniknuta pohl'adavku/pohl'addvky voci
Zhotovitelovi je Objednavatel opravneny si zapocitat' proti pohl'adavke/pohladdvkam
Zhotovitel'a voci Objednavatelovi vyplyvajucim z tejto Zmluvy. Objednévatel’ je povinny
preverit opravnenost’ naroku uplatneného subdodavatelom Zhotovitel'a. Uvedené realizuje
pisomnou ziadost'ou, ktorou bude pozadovat’ od Zhotovitela, aby v lehote 7 kalendarnych dni
odo dia prevzatia ziadosti dorucil Objednavatelovi stanovisko k naroku uplatnené¢ho
subdodavatelom Zhotovitel'a. V pripade, ak Zhotovitel' v tejto lehote nedoruci svoje
stanovisko alebo ak z tohto stanoviska a z tvrdeni a dokazov predlozenych subdodavatel'om
predavajuceho bude vyplyvat nespochybnitelny pravny narok na uhradu platby,
Objednavatel ma pravo tato platbu subdodavatefom Zhotovitela uhradit. Uhradu takejto
platby je Objednavatel’ povinny ozndmit’ minimalne 5 dni vopred pisomne Zhotovitel'ovi.

18.6 Zhotovitel’ sa zavézuje, ze nedohodne so subdodavatel'mi, ktori sa budu podielat’ na
realizacii  Diela také dojednanie, ktor¢ by branilo postupeniu pohladavok
subdodavatel’'a/subdodavatel'ov voc¢i Zhotovitel'ovi na Objednévatel’a, v opacnom pripade sa
zavdzuje zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z dohodnutej ceny
kontraktu medzi Zhotovitel'om a jeho subdodavatel'om.

Cl. XIX
ZAZNAMY

19.1 Zhotovitel’ je povinny viest’ riadne vSetky knihy a zaznamy (v pisomne;j, elektronickej
alebo inej forme), ktoré obsahuju presné a Uplné udaje suvisiace s realizovanym plnenim a
akymikol'vek ciastkami fakturovanymi Objednavatel'ovi a uhrddzanymi Objednavatelom
podla Zmluvy. Takéto knihy a zdznamy budl tiez obsahovat’ (bez obmedzenia) vSetky
zaznamy/Udaje suvisiace s plnenim realizovanym pre Objednavatel'a, ako s Casové vykazy
prac, stavebny/montazny dennik, udaje o materiali, sluzbach, plneniach, vykonoch a inych
priamych a nepriamych nékladoch. Zhotovitel je tieZ povinny viest zaznamy o nasledovnom:

19.1.1 zmenach dohodnutého plnenia a mimoriadnych plneniach,

19.1.2 poziadavkach na moznu upravu Ceny alebo terminu plnenia podl'a Zmluvy,

19.1.3 moznych nakladoch na ukoncenie Zmluvy,

19.1.4 akychkol'vek inych moznych poplatkoch uvedenych v Zmluve.
19.2 Knihy a zaznamy podl'a osobitnych predpisov, ako aj vSetky knihy a zaznamy stvisiace
s plnenim podl'a tejto Zmluvy, je Zhotovitel' povinny viest’ a uchovavat’ po dobu uc¢innosti
Zmluvy a minimalne desat’ (10) rokov po Uplnom odovzdani Diela. Kedykol'vek v priebehu
tohto obdobia je Zhotovitel' povinny predlozit’ tieto knihy a zdznamy v lehote desat’ (10)
pracovnych dni po pisomnej vyzve k auditu (kontrole) poverenym alebo splnomocnenym
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zastupcom Objednéavatela. Rovnopisy knih a zdznamov podla tohto bodu je Zhotovitel
povinny predlozit’ a odovzdat’ Objednavatel'ovi pri preberacom konani podl'a tejto Zmluvy.

CL XX
ZANIK ZMLUVY, ODSTUPENIE OD ZMLUVY
20.1 Objednavatel’ moze bez akychkol'vek sankcii od tejto Zmluvy jednostranne odstipit’ v
pripade
20.1.1 ak zakon takato moznost’ Objednévatel’'ovi poskytuje alebo
20.1.2 podstatného porusenia Zmluvy Zhotovitel'om alebo
20.1.3 ak sa Zhotovitel' stane spolo¢nostou v krize v zmysle § 67a Obchodného
zékonnika.
20.2 Podstatnym poruSenim Zmluvy Zhotovitel'om sa rozumie okrem iného:
20.2.1 jednostranné zrieknutie sa vykondvania Diela alebo jeho casti Zhotovitel'om
alebo
20.2.2 omeskanie Zhotovitel'a s vykonanim Diela alebo Casti Diela alebo
20.2.3 nedodrzanie dohodnutého terminu na odstrdnenie vady Diela alebo casti Diela
alebo
20.2.4 omeskanie s odstranenim vady v lehote/termine podl'a tejto Zmluvy alebo
20.2.5 dodanie Diela alebo casti Diela s vadou/ami alebo
20.2.6 ak Zhotovitel' kona akymkol'vek spoésobom v rozpore so zasadami poctivého
obchodného styku, dopusti sa nekalosut'azného konania, kond v rozpore s pravnymi
predpismi na ochranu hospodarskej sut'aze, alebo ak svojim konanim poskodzuje dobré
meno a opravnené zaujmy Objednavatel'a alebo
20.2.7 ak Zhotovitel' pri zhotovovani Diela pre Objednavatela samostatne alebo
prostrednictvom subdodavatela porusil, obisiel alebo nedodrzal platné pravne predpisy
najmi tykajlice sa bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci, poZiarnej ochrany, ochrany
zivotného prostredia;
20.2.8 ak Zhotovitel' pouzije pri realizacii Diela subdodavatel'a, ktory nebol vopred
schvaleny Objednavatel'om alebo ktory nebol identifikovany spdsobom stanovenym
v tejto Zmluve alebo ku ktorému bol odvolany suhlas Objedndvatela podla tejto
Zmluvy a napriek tomu sa tento subdodavatel' po troch (3) pracovnych diioch od
dorucenia odvolania suhlasu podiel’al na realizacii Diela.
20.2.9 ak Zhotovitel nezlozi zadrzné ani v lehote 45 dni od povinnosti zlozit’ zadrzné.
20.2.10 ak Zhotovitel' nepredlozi Objednavatelovi doklady preukazujice uzatvorenie
Poistenia zodpovednosti za Skodu a preukazujuce vysku poistenia v lehote podl'a bodu
7.5 C1. VII Zmluvy.
20.3 Odstupenie od Zmluvy sa stava u¢innym dorucenim pisomného oznamenia o odstipeni
Zhotovitel'ovi. Odstipenie od tejto Zmluvy sa nedotyka prava na nahradu skody, zmluvnych
pokut, prav vyplyvajicich zo zodpovednosti za vady a ani inych ustanoveni, ktoré podla
prejavenej vole stran alebo vzhl'adom na svoju povahu maju trvat’ aj po ukonceni Zmluvy.
20.4 Pri odstupeni od Zmluvy Objednéavatel’ nie je povinny vratit’ Zhotovitel'ovi akékol'vek
plnenia poskytnuté Zhotovitelom na zaklade tejto Zmluvy. Akékol'vek veci dodané v ramci
realizadcie Diela sa dorucenim odstupenia stavaji vlastnictvom Objednavatela, ak
Objednéavatel’ nenadobudol vlastnictvo k nim pred odstupenim.
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CL XXI
PREUKAZANIE FINANCNEHO KRYTIA
21.1 Zhotovitel je najneskoér do desat’ pracovnych dni odo dila nadobudnutia uc¢innosti tejto
Zmluvy povinny preukdzat’” Objednavatelovi, ze disponuje finanénym krytim a je schopny
dodat’ predmet Zmluvy, pricom tato skuto¢nost’ preukaze
21.1.1 averovou zmluvou uzatvorenou medzi Zhotovitel'om a bankou alebo pobockou
zahrani¢nej banky ¢lenského Statu Eurdpskej unie, vinkulaciou financnych prostriedkov
v prospech Objednavatel'a (d’alej len Zmluva o tvere) alebo
21.1.2 inym ekvivalentnym dokladom.
21.2 Zmluva o uvere musi byt uzatvorena minimalne vo vyske Ceny diela uvedenej v ¢lanku
IV, bod 4.1 (cena s DPH), ktort ma dodavatel' podpisani s bankou alebo pobockou
zahrani¢nej banky na financovanie predmetu Diela. Zo zmluvy o0 uvere musi jednoznacne
vyplyvat’ suma, na ktor(1 je uzatvorend, ndzov predmetu zékazky, disponibilita Zhotovitel'a s
tymito finanénymi prostriedkami po uzatvoreni tejto Zmluvy apocdas celého obdobia
realizécie zmluvného vztahu medzi Objednavatel'om a Zhotovitel'om.
21.3 Objednavatel uzna rovnocenny doklad na urovni Zmluvy o uvere vydany bankou in¢ho
¢lenského Statu.
21.4 V pripade preukédzania finan¢ného krytia ekvivalentnym dokladom, ktorym bude vypis
z bankového uctu Zhotovitel’a, je Zhotovitel’ povinny:
21.4.1 kvypisu zbankového uctu predlozit potvrdenie banky 0 preukazatelnom
finan¢nom kryti, ktoré nesmie byt starSie ako 5 (pat’) pracovnych dni.
21.4.2 vo vypise z bankového uctu a v potvrdeni banky preukdzat financné krytie
minimalne vo vyske Ceny Diela uvedenej v ¢lanku IV, bod 4.1 (cena s DPH), resp.
»alikvotne] vyske“tj. vo vySke Ceny Diela, ktord nebude v Case preukazovania
finan¢ného krytia predmetom fakturdcie v zmysle bodov 5.2.1 az 5.2.4, to znamena
v hodnote neprestavanej a nefakturovanej vysky Ceny Diela.
21.4.3 v priebehu trvania Zmluvy predlozit kedykol'vek na vyzvanie Objednavatela
potvrdenie banky o preukéazatelnom finan¢nom krytie minimalne vo vyske Ceny diela
uvedenej v ¢lanku IV, bod 4.1 (cena s DPH) , resp. v ,,alikvotnej vyske™ a to najneskor
do 5 pracovnych dni odo dia zaslania pisomnej vyzvy Objednavatela. Za pisomné
zaslanie vyzvy sa povazuje aj zaslanie formou elektronickej posty. Potvrdenie banky
0 preukazatelnom finan¢nom kryti nesmie byt starSie ako tri pracovné dni k uplynutiu
lehoty na predlozenie predmetného potvrdenia banky.
21.5 Akykol'vek zdokladov vzmysle bodu 22.1 predlozi Zhotovitel v originalnom
vyhotoveni alebo ako uradne osved¢enu koépiu. V pripade, ak Zhotovitel’ uzatvoril zmluvu o
uvere s bankou Clenského Statu Eurdpskej unie alebo predkladd doklad podla bodu 22.1.2
aich origindlne vyhotovenie je v jazyku inom ako ur¢il Objednavatel vo verejnom
obstaravani, je Zhotovitel' povinny na vlastné naklady predlozit’ aj ich tradne vyhotoveny
preklad do slovenského jazyka.

CL XXII
DORUCOVANIE
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22.1 Zmluvné strany st povinné zachytit’ prejav vole pisomne, priCom pisomny prejav vole
je nutné dorucit’ druhej zmluvnej strane. Zasielka urend zmluvnej strane sa doruci
prostrednictvom postového prepravcu, a to postou doporucene, expresnou kuriérskou sluzbou
alebo e-mailom. V pripade e-mailovej komunikacie je zmluvna strana povinna najneskor do
troch (3) dni zaslat’ pisomny prejav vole, ktory potvrdzuje e-mailovi komunikéciu, ak nie je
V tejto Zmluve ustanovené inak.

22.2 V pripade zaslania zasielky prostrednictvom posStového prepravcu sa zasielka povazuje
za doruCenu diom vratenia zasielky, hoci sa adresat o obsahu zasielky nedozvie, ato v
pripade, ak sa zasielka vratila z dovodu, ze si zmluvna strana zasielku neprevzala v odbernej
lehote, alebo ak sa zésielka vrati z dovodu, Zze zmluvna strana je na adrese sidla uvedené¢ho
V prislusnom registri (napr. obchodnom registri) neznama.

CL. XXII1

REGISTER PARTNEROV VEREJNEHO SEKTORA
23.1 Zhotovitel’ je povinny byt najneskor ku ditu uzatvorenia tejto Zmluvy riadne zapisany
V registri partnerov verejného sektora podl'a osobitného predpisu.
23.2 Zhotovitel je povinny byt’ riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora podla
osobitného predpisu pocas celej doby plnenia.
23.3 Ak Zhotovitel’ vyuziva na plnenie podla tejto Zmluvy subdodavatel'ov alebo iné osoby,
ktoré su partnerom verejného sektora, je povinny za podmienok ustanovenych osobitnym
predpisom overit’ zapis tychto osob v registri podl'a bodu 24.1. a 24.2.
23.4 Ak subdodavatel” alebo ina osoba, ktora je partnerom verejného sektora nie je v registri
partnerov verejného sektora riadne zapisand, Zhotovitel' je povinny subdodavatela alebo
takdto osobu véas vymenit'.
23.5 V pripade poruSenia povinnosti Zhotovitel'a podl'a bodu 24.2 tohto ¢lanku je Zhotovitel
povinny uhradit’ Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 5 % zmluvnej Ceny uvedenej
vbode 4.1 Clanku IV tejto Zmluvy ato za kazdy defi nezapisania v Registri partnerov
verejného sektora alebo za dobu, pocas ktorej nebol nezapisany subdodédvatel’ vymeneny za
subdodavatela, ktory spiiia podmienku uvedent v bode 23.3 tohto &lanku.
23.6 Zodpovednosti podl'a bodov 23.1 az 23.3 sa Zhotovitel' nemodze zbavit'.

ClL XX1V
OSOBITNE PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY - ZRIADENIE
PRACOVNEHO MIESTA

24.1 V sulade s ustanoveniami § 42 ods. 12 ZoVO a ustanoveniami § 8a zakona ¢. 365/2004
Z.z. o rovnakom zaobchadzani v niektorych oblastiach a o ochrane pred diskriminaciou
Vv zneni neskor$ich predpisov sa Zmluvné strany dohodli, Ze po¢as doby plnenia tejto Zmluvy
bude Zhotovitel v mieste zhotovovania diela realizovat’ pre l'udi znevyhodnenych na trhu
prace doCasné vyrovnavacie opatrenia.
24.2 Zhotovitel' poc¢as doby plnenia tejto Zmluvy zamestnd minimdlne dve osoby, ktoré
spiiaji kumulativne nasledovné predpoklady:

24.2.1 patria k marginalizovanej rémskej komunite (toto socidlne hl'adisko bude

Zhotovitel' uplatiiovat’ vo vztahu k inklizii marginalizovanych romskych komunit
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v obciach a mestach nachadzajtcich sa v Atlase romskych. Atlas romskych komunit
2013 sa nachadza na: http://www.minv.sk/?atlas 2013) a zaroven

24.2.2 su nezamestnang, pri¢om uprednostnené budu dlhodobo nezamestnané osoby.
24.2.3 pri hladani vhodnych uchiddzadov o zamestnanie spiihajucich kumulativne
predpoklady podla bodov 24.2.2 a24.2.3 poskytne Objednavatel Zhotovitelovi
potrebnt stcinnost’ spoc¢ivajucu v predlozeni zoznamu osdb, ktoré tieto predpoklady
spliaju.

24.2.4 Splnenie predpokladov uchadza¢mi o zamestnanie podl'a bodov 25.2. a 25.2.3
Zhotovitel' preukaze Cestnym vyhldsenim uchddzaca o zamestnanie o tom, ze patri k
marginalizovanej rémskej komunite (podmienka podla 25.2.2) a relevantnym
potvrdenim prislusného tradu prace o zaradeni uchadzaca do evidencie uchadzacov o
zamestnanie resp. do evidencie dlhodobo nezamestnanych (podmienka podl'a 25.2.3).
24.2.5 Ak Zhotovitel' nevyberie zo zoznamu osdb predlozeného Objednavatel'om

vhodného uchadzaca o zamestnanie, je Zhotovitel oprdvneny zamestnat' iné osoby
spinajice kumulativne predpoklady podla bodov 25.2.2 a 25.2.3.
24.2.6 Zhotovitel’ je opravneny pre splnenie zmluvnej povinnosti vyplyvajucej z tohto
clanku zamestnat aj jednu osobu patriacej k marginalizovanej rémskej komunite
a zaroveh jednu osobu spifiajucu bod 25.2.2, pokial Objednavatelovi preukaze, Ze
objektivne nie je schopny zamestnat minimalne dve osoby, ktoré patria
k marginalizovanej romskej komunite.
24.3 Pod pojmom ,,zamestnat*, uvedenom v tomto ¢lanku, sa rozumie uzatvorenie pracovnej
zmluvy na dobu urcitt, pracovne] zmluvy na dobu neurcitu alebo dohody o pracach
vykondvanych mimo pracovného pomeru s osobou podla bodu 24.2 podla zakona ¢.
311/2001 Z.z. Zakonnik prace v zneni neskorsich predpisov.
24.4 Zhotovitel' uzatvori pracovni zmluvu alebo dohodu o pracach vykondvanych mimo
pracovného pomeru s osobou podl'a bodu 24.2 tak, aby osoba podl'a bodu 24.2 vykonavala
pracu podla pracovnej zmluvy alebo dohody o pracach vykonavanych mimo pracovného
pomeru pocas doby realizacie stavebnych prac podla tejto Zmluvy. Zhotovitel' je povinny
preukdzat’ uzatvorenie pracovnej zmluvy alebo dohody o pracach vykondvanych mimo
pracovného pomeru s uchiadzaCom o zamestnanie Objednédvatelovi bezodkladne po jej
uzatvoreni. Zaroven je Zhotovitel' povinny predlozit’ sthlasy uchadzacov o zamestnanie so
spracovanim osobnych udajov.
245 Ak v priebehu plnenia tejto Zmluvy pride z akéhokol'vek ddvodu k ukonceniu
pracovnej zmluvy alebo dohody o pracach vykonavanych mimo pracovného pomeru
S osobami, ktoré Zhotovitel zamestnal podl'a tohto Clanku, tak ma Zhotovitel' povinnost
najneskdér do sedem (7) dni od ukoncenia pracovnej zmluvy alebo dohody o pracach
vykondvanych mimo pracovného pomeru zamestnat in¢ho uchadzaa o zamestnanie
spifiajiceho podmienky podl'a tohto ¢lanku.
24.6 Splnenie povinnosti podla tohto ¢lanku zmluvy je Zhotovitel povinny preukazat
Objednavatel’'ovi. Povinnosti Zhotovitel'a podl'a predpisov o ochrane osobnych udajov tymto
nie su dotknuté.
24.7 V pripade, ze Zhotovitel neuzatvori pracovnii zmluvu alebo dohodu o précach
vykonavanych mimo pracovného pomeru s osobou podl'a bodu 24.2. najneskor patnast’ (15)
pracovnych dni po datume zacatia stavebnych prac, ma Objednéavatel narok na zmluvna
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pokutu vo vyske 2.500,00 EUR za nevytvorené pracovné miesto v zmysle bodu 24.2 alebo
v zmysle bodu 24.5.

24.8 Objednavatel nema narok na zmluvnu pokutu vzmysle bodu 24.7 v pripade, ze
Zhotovitel preukaze, Zze vyvinul maximalne usilie splnit’ si povinnost’ v zmysle bodu 24.01 az
24.07 a z preukazatel'nych objektivnych dovodov nemoze splnit’ povinnost’ v zmysle bodov
24.01 az 24.07.%

24.9 Zhotovitel modze tito zmluvni povinnost' preniest aj na subdodavatela ale len
s pisomnym suhlasom Objednavatela. V pripade prenesenia tejto zmluvnej povinnosti na
subdodavatel’a je subdodavatel’ povinny dodrzat’ zmluvné podmienky uvedené v bodoch 24.1
az 24.5.

24.10 V pripade, ze Zhotovitel' preniesol zmluvni povinnost uvedent v bodoch 24.1 az
24.5 na subdodavatel’a, je povinny splnenie tejto povinnosti preukazat’ v zmysle bodu 24.6.
24.11 V pripade, ze Zhotovitel’ prenesie zmluvnu povinnost’ v zmysle bodov 24.1 az 24.5 na
subdodavatel’a a subdodavatel’ nedodrzi tieto zmluvné povinnosti, Objednavatel’ ma narok na
uplatnit’ si zmluvna pokutu vo¢i Zhotovitel'ovi v stilade s bodom 24.7 tohto ¢lanku.

CL XXV
ZAVERECNE USTANOVENIA

25.1 Zmluva nadobuda platnost dnom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran a u¢innost’ po zverejneni Zmluvy podl'a osobitnych predpisov. Tato zmluva
je vzmysle § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov Vv zneni neskorSich predpisov povinne zverejiiovanou
zmluvou, ktoré sa zverejiiuje vV Centralnom registri zmluv.
25.2 Kazdé ustanovenie tejto Zmluvy je nutné vykladat’ v stlade s i€elom Zmluvy tak, aby
bolo G¢inné a platné podl'a platnych pravnych predpisov. Pokial’ by v§ak bolo podl'a platnych
pravnych predpisov nevykonatel'né, neplatné alebo neucinné, nebudu tym dotknuté ostatné
ustanovenia tejto Zmluvy; v takomto pripade sa Zmluvné strany zavdzuji nahradit’ takéto
ustanovenie v sulade s G¢elom Zmluvy a platnymi pravnymi predpismi, ktoré svojou povahou
najblizsie upravuji dany pravny vztah.
25.3 Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy sa mdézu vykonat’ iba na zaklade
vzajomnej dohody Zmluvnych stran, a to vo forme pisomnych a ocislovanych dodatkov k
Zmluve podpisanych opravnenymi zastupcami zmluvnych stran. Dodatky nesmu byt v
rozpore s § 18 ZoVO
25.4 Pokial' tdito Zmluva neustanovuje inak, budi sa vzajomné vztahy Zmluvnych stran,
ktoré vznikli na zéklade tejto Zmluvy a ktoré v nej nie su vyslovne upravené riadit
prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnymi vSeobecne zavdznymi
pravnymi predpismi platnymi na uzemi Slovenskej republiky.
25.5 Tato Zmluva je vyhotovena v Styroch (4) rovnopisoch, z ktorych kazda Zmluvna strana
dostane dva (2) rovnopisy.
25.6 Sucastou Zmluvy st nasledovné prilohy:

Priloha €. 1 — Oceneny vykaz vymer

Priloha €. 2 — Zoznam subdodavatel’ov a preukazanie splnenia § 32 ods. ods. 1 ZVO

zo strany subdodavatel'ov. V zozname subdodéavatel'ov bude uvedené obchodné meno
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subdodavatel'a, sidlo, ICO subdodavatela, idaje o osobe opravnenej konat za
subdodavatel’a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia, predmet
¢innosti na realizacii diela s jeho percentudlnym vyjadrenim a pisomny zavizok
subdodavatel’a o poskytnuti sti¢innosti dodavatel'ovi, ako to deklaruje dodavatel’.
Priloha ¢. 3 — Vecny a ¢asovy harmonogram postupu prac v tyZdiioch (predlozi len
uspesny uchadzac po odsuhlaseni s verejnym obstardavatelom a projektantom pred
uzatvorenim tejto Zmluvy).

25.8 Zmluvné strany vyhlasuja, ze si tuto Zmluvu pred jej podpisanim precitali, Ze bola

uzavreta podla ich slobodnej vole, jej obsahu rozumeju a na znak stuhlasu bez akychkol'vek

vyhrad Zmluvu pri plnom vedomi podpisuju.

V Kolarove, dia ..................... V Bratislave, dha 11.4.2023

PARA INVEST s.r.o.

Objednavatel’ Zhotovitel
Mesto Kolarovo PARA INVEST s.r.o.
Ing. Béla Hal4sz — primator mesta Ing. Milan Kusalik — konatel’ spol.
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