ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podla ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb.
v zneni neskorsich predpisov medzi

Objednavatel’:

Obchodné meno: PreSovska univerzita v PreSove
Sidlo: Ul. 17. novembra 15, 080 01 PreSov
ICO: 17070775

DIC: 2020980082

IC pre dait: SK2020980082

Statutarny zastupca: Dr. h. c. prof. PhDr. Peter Konya, PhD. - rektor
Opravneny jednat’ vo veciach zmluvnych: Ing. Maria Novéakova, kvestorka
Opravneny jednat’ vo veciach technickych: Ing. Darina Gajdarova, technicka invest. vystavby

Bankové spojenie Statna pokladnica

Cislo tétu (IBAN): SK14 8180 0000 0070 0024 1412
SK15 8180 0000 0070 0006 6503

Tel.: 051/75 63 110

Fax:

E-mail:

Webova stranka:
(d’alej len ,,objednéavatel*)

(dalej len,,objednavatel)

a
Obchodné meno: PRIMACHLAD, a.s.

Sidlo: Kupelna 3, 080 01 Presov

Statutarny organ: Ing. Stanislav Karnis$ - predseda predstavenstva

ICO: 51229471

DIC: 2120638058

IC DPH: SK2120638058

Registrovany: OR Okresny sudu Presov, oddiel: Sa, vlozka ¢.: 10528/P
Bankové spojenie: SLSP, a.s. PreSov

SWIFT KOD: GIBASKBX

IBAN: SK48 0900 0000 0051 3878 8606

Tel.: 0917 311 235

E-mail: karnis@primachlad.sk

(d’alej len,,zhotovitel*), (dalej spolu len ,,zmluvné strany)
takto:
1. PREDMET ZMLUVY

1.1 Predmetom tejto zmluvy stavebné prace na diele ,,Rekonstrukcia kotolne 17.
novembra Presov

1.2 Zhotovitel' sa touto zmluvou zavizuje vykonat dielo a objednavatel sa zavdzuje
zaplatit’ cenu za vykonanie diela.
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Pod uskuto¢nenim stavby sa rozumeji vSetky prace a dodavky materidlov, zariadeni
v rozsahuPD, V'V, ktoré su sti¢astou tejto zmluvy

1.3.1 Stavebna a montiZna cast’:

1.3.1.1 vykonanie stavebnych prac, prace musia byt vykonavané podla vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem, aj ked’ nie st pravne
zavizné, schvalenej projektovej dokumentacie v rozsahu podl'a PD a VV, ktoré
st prilohou tejto zmluvy,

1.3.1.2 pri vykonavani diela sa zhotovitel zavédzuje pouzivat vylucne vyrobky a
materialy spihajiice najmi podmienky stanovené:

- zakonom ¢. 56/2018 Z. z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o
posudzovani zhody v zneni neskorSich predpisov,

- zékonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zékonov, pricom dokumentaciu preukazujicu splnenie uvedenych
podmienok zhotovitel’ predlozi objednavatel'ovi vzdy pre kazdy druh vyrobkov
a materidlov jednotlivo pred ich pouzitim pri vykonavani diela a suhrne vsetku
dokumentéaciu opakovane pri odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s charakterom a rozsahom
diela v zmysle podmienok stanovenych objednavatel'om a Zze st mu zndme technické,
kvalitativne a iné podmienky realizacie diela, a ze je schopny dielo v sulade s touto
zmluvouvykonat'.

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze disponuje takymi odbornymi znalost'ami a kapacitami, ktoré
su k zhotoveniu predmetného diela potrebné, aze dielo vykond s odbornou
starostlivost'ou na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo.

PLNENIE ZMLUVY

Zhotovitel’ je povinny vykonavat dielo s odbornou starostlivost'ou, riadne a vcas a tak,
aby bolo vykonané v stulade so sutaznymi podkladmi a vysvetleniami sutaznych
podkladov podanych objednavatel'om v procese zadavania zdkazky na vykonanie
diela, ktorymi sa meni a /alebo dopiia tato zmluva, s ponukou zhotovitela podanou
ako uchadzacom a k nej podanymi vysvetleniami ako uchadzaca v procese
obstaravania zdkazky na vykonanie diela, vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi
a technickymi normami, aj ked’ nie s pravne zaviazné.

V pripade nevhodnosti pokynov objednavatel'a vo vztahu k dielu, vratane sposobu
jeho vykonavania, obsiahnutych v stitaznych podkladoch, ktoré nebolo mozné zistit
ani pri vynaloZeni starostlivosti a tsilia, je zhotovitel’ povinny pisomne upozornit’
objednavatela na tito nevhodnost bez zbytocného odkladu po tom, ako pri
vynalozeni odbornej starostlivosti a v postaveni profesionalnej a skiisenej osoby a pri
vynalozeni maximalneho, spravodlivo ziadateI'ného tusilia, mal tito nevhodnost’ zistit’
neskor po uzavreti tejtozmluvy.

Vo vztahu k pokynom objednéavatela pripadne udelenym zhotovitelovi po zacati
vykonévania diela plati, Ze zhotovitel' je povinny pisomne upozornit’ objednavatel’a
bez zbytocného odkladu po ich obdrzani na ich nevhodnost, a to pokial' pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti v postaveni profesiondlnej a skusenej osoby a pri
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vynaloZzeni maximalneho, spravodlivo ziadateného usilia, mal tito nevhodnost’
zistit. Pokial’ nie je mozné zistit’ nevhodnost’ pokynov v ¢ase podl'a predchadzajuce;j
vety, je zhotovitel povinny pisomne upozornit' objednavatela bez zbyto¢ného
odkladu po tom, ako pri vynaloZeni prislusnej starostlivosti a usilia mal tato
nevhodnost’ zistit' neskdr. V predchadzajucej vete uvedené plati obdobne aj vo
vztahu k veciam pripadne odovzdanym objednavatelom zhotovitel'ovi pre ucely
vykonania diela; pre odstrdnenie pochybnosti sa uvadza, ze objednavatel je
zaviazany odovzdat’ zhotovitel'ovi len tie veci urcené na vykonanie diela, vo vztahu
ku ktorym to tato zmluva vyslovnestanovuje.

Omeskanie sa zhotovitel'a so splnenim notifikacnej povinnosti podla ods. 2.3 a 2.4
tohto ¢lanku zmluvy mé za nasledok, ze zhotovitel nema prava/nenastanu nasledky
podla nasledujuce;j vety. Ak
nevhodnépokynyprekazajavriadnomvykonavanidiela,jezhotovitel'opravnenyvykonav
aniedielav nevyhnutnom rozsahu prerusit’ do zmeny pokynov objednavatela alebo do
obdrzania pisomného oznamenia, ze objednavatel trva na vykonavani diela s
pouzitim nevhodnych pokynov, a dalej, zhotovite nezodpovedd za nemoznost
dokoncenia diela alebo za vady dokonceného diela, pokial’ si tieto  nasledky
sposobené nevhodnymi pokynmi, ak objedndvatel na nich pisomne
trval.

Ak zhotovitel' splni svoj zavdzok vykonat' celé dielo pred dohodnutou lehotou,
objednavatel sa zavdzuje dielo prevziat aj vskorSom termine ponukanom
zhotovitelom. Preberanie jednotlivych casti diela nema vplyv na pripadni
zodpovednost’ zhotovitel'a za vady diela ana plynutie reklamacnych a zaru¢nych
lehot; reklamacéné a zarucné lehoty zacinaju plynut’ az odovzdanim a prevzatim celého
diela.

Zhotovitel' je povinny ihned’ pisomne oboznamit’ objednavatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktord brani alebo stazuje vykonanie diela s dosledkom mozného omeskania
zhotovitel'a so splnenim zavézku vykonat’ dielo v lehote. Sii¢astou oznamenia podla
prvej vety tohto odseku bude sprava o predpokladanej dizke trvania prekazky
vykondvania diela, pri¢inach, navrhovanych opatreniach na jej odstranenie.

Objednavatel’ je povinny zhotovitelovi poskytnut’ pri plneni tejto zmluvy vsetku
rozumne pozadovanu a potrebnu sucinnost. O poskytnutie sucinnosti je zhotovitel
povinny objednavatela vopred pisomne poziadat’ v primeranom predstihu, priCom je
povinny uviest’ konkrétne poziadavky na objednéavatela. Objednavatel’ je opravneny
v ktoromkol'vek stadiu vykondvania diela kontrolovat’ jeho vykonavanie.

Zhotovitel znasa nebezpecenstvo vzniku Skody na diele a na ostatnych veciach
patriacich objednavatel'ovi, ktorych sa vykonavanie diela podl'a tejto zmluvy tyka, a to
od zacCatia vykondvania diela az do jeho protokoldrneho odovzdania. Podpisom
preberacieho protokolu a prevzatim a odovzdanim diela zmluvnymi stranami tejto
zmluvy prechddza nebezpefenstvo vzniku Skody na diele a na ostatnych veciach
objednavatel’a, ktorych sa vykonavanie diela podla tejto zmluvy tykalo, na
objednavatela.

Vlastnicke pravo k dielu (zariadeniam a materidlom dodanym zhotovitel'om v rdmci
vykonavania diela) a k podkladovym materidlom k dielu a ostatné majetkové prava
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k dielu a/alebo k podkladovym materidlom k dielu, ak dovtedy nendlezali
objednavatel'ovi, nadobtida objednavatel’ postupne vykonavanim diela, t.j. najmi
zabudovavanim jednotlivych veci potrebnych pre vykonanie diela v ramci
vykonavaniadiela.

Supis prac.

17.2

17.2

17.2

17.2

17.2

17.2

17.2

17.2

Mnozstvo vykonov, vratane doddvok v suvislosti s vykondvanim diela bude
zhotovitel'om vykazované v supisochprac.

Kazdy supis prac musi obsahovat Specifikaciu v prislusSnom kalendarnom
mesiaci uskuto¢nenych vykonov/dodavok, ich mnozstva, prislusné jednotkové
ceny, medzisucty v ramci jednotlivych vykonov/dodavok a sucet medzisuctov.
Stpis prac musi vzdy obsahovat aj sumar mnozstva prislusnych poloziek
uplatnovanych do jeho vystavenia, pokial’ sa v iom uplatitujii polozky, ktoré
boli uz Ciasto¢ne uplatnované v skor vyhotovenych supisochprac.

Stpis prac musi byt prehl'adny. Zhotovitel’ predlozi objednévatel'ovi najneskor
21 dni pred vypracovanim prvého supisu prac podla tohto ¢lanku névrh formy
supisu prac na odsuhlasenie; objednavatel’ najneskor v lehote pét’ pracovnych
dni zaujme k predlozenému ndvrhu stanovisko s tym, Ze je opravneny navrhnat
jeho tupravy, ¢o bude zhotovitel' reSpektovat’. Pokial objednavatel’ v lehote
podl'a predchadzajucej vety stanovisko k predlozenému navrhu stpisu prac
nezaujme, plati, ze navrh bol odsthlaseny; rovnako tak plati, Ze navrh bol
odsthlaseny za predpokladu, ze zhotovitel’ zapracuje objednavatel'om navrhnuté
upravy. Bez toho, aby bol navrh formy stpisu prac objednavatel'om odsuhlaseny
alebo sa za odsuhlaseny povazoval nie je zhotovitel opravneny predlozit
objednavatel'ovi na odsthlasenie.

Zhotovitel' je povinny predlozit’ pisomne vyhotoveny navrh stpisu prac, a to v
dvoch pisomnych vyhotoveniach. Zhotovitel je povinny predlozit
objednavatel'ovi na odstihlasenie navrh stpisu prac najneskdér do piateho dna
kalendarneho mesiaca nasledujuceho po skonceni kalenddrneho mesiaca, za
ktory sa supis prac vypracoval; ndvrh supisu prac predkladany v suvislosti s
vystavenim faktury predlozi zhotovitel' objednavatel'ovi najneskor do péat’ dni
odo dila vykonania diela. Spolu s navrhom supisu prac predlozi zhotovitel
objednavatel'ovi ajprislusné podporné dokumenty, a to ako jeho prilohy;
podporné dokumenty su dokumenty, ktoré hodnoverne preukazuju najmi
mnozstva prislusnych zhotovitel'om vykonanych poloziek.

Objednavatel’ overi spravnost’ navrhu supisu prac, pricom spravny navrh supisu
prac odsuhlasi a vrati zhotovitel'ovi do pét’ pracovnych dni od jeho obdrzania; v
pripade zistenia chyb a/alebo nedostatkov navrhu stpisu prac vrati tento
objednavatel’ v uvedenej lehote zhotovitel'ovi na opravu, pricom struc¢ne uvedie
svoje vyhrady. V pripade, Ze objednavatel’ v urCenej lehote nevrati zhotovitel'ovi
navrh supisu prac na opravu, ani nevrati zhotovitel'ovi odsthlaseny navrh supisu
prac, povazuje sa tento za odsuhlaseny.

Odsuhlaseny navrh supisu prac alebo supis prac, ktory sa povazuje podla tejto
zmluvy za odsthlaseny je pre ucely ¢lanku 11 tejto zmluvy supisomprac.
Odsuhlasenie navrhu supisu prac objednavatelom nema vplyv na pripadné prava
objednavatela vyplyvajice z nespravnosti odstthlaseného navrhu stupisuprac.
Odsuhlasenie navrhu supisu prac sa uskutociiujepisomne.



17.2  Odsthlasenie navrhu sOpisu prdc neznamena prevzatie prisluSnych
vykonov/dodavok. K odmietnutiu odsuhlasenia moze dojst aj vo vztahu k
vykonom/dodavkam, ktoré nespiiaju poziadavky podla tejto zmluvy.

17.2  Celkové mnozstvo prislusnych vykonov/dodavok v rdmci stpisov prac nesmie
prevysit’ celkové mnozstvo prislusnych vykonov/dodédvok uvedené vo vykaze
vymer ktory tvori prilohu tejto zmluvy.

3 MIESTO VYKONANIA DIELA
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4.1

Miesto vykonania diela. Miestom vykonania diela je SD 17. novembra, Presov do 3
mesiacov od prevzatia staveniska.

Stavenisko. Odovzdanie a prevzatie staveniska za uc¢elom vykondvania prac na diele
zmluvné strany uskutoCnia na vyzvu objednavatela (ozndmenie o datume zacatia
prac), pricom objedndvatel je povinny pisomne oznamit zhotovitel'ovi termin
odovzdania staveniska aspon pét’ (5) dni pred pozadovanym zacatim vykondvania prac
na diele.

Objednavatel’ sa zavidzuje odovzdat’ stavenisko zhotovitel'ovi:

a) nezatazené pravami tretich osob, ktoré by branili riadnemu vykonavaniu diela;

b) v stave sposobilom na okamzité zacatie vykondvania prac na diele,

Vypratanie staveniska. Zhotovitel' sa zavizuje vypratat' stavenisko do 30 dni od
ukoncenia preberacicho konania. Zhotovitel' odstrani zostavajuce zariadenie,
prebyto¢ny material, odpad, sutinu a pomocné konstrukcie (doCasné stavby) zo
staveniska, rovnako tak vyprace v potrebnom rozsahu okolie dotknuté vykonavanim
diela. Vyssie uvedené plati primerane aj v pripade vypratania staveniska po odstraneni
vad.

DOKUMENTACIA

Zhotovitel je v ramci realizacie diela povinny vyhotovit’ a objednavatel'ovi odovzdat
najma:

17.2 plén bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci v pisomnej forme podla § 3
nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkidch na stavenisko (dalej len
,hariadenie*), v troch (3) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1)
vyhotoveni v elektronickej forme [(*.doc, *.xIs, *.pdf — textova Cast), (*.dwg,
*.dgn, *.pdf — vykresova Cast’)] na CD, resp. DVD nosici,

17.2 sprievodni dokumentéaciu pozostavajiicu najma z:

- harmonogramu vykonavania diela

- vysledkov skusSok a certifikdtov zariadeni z jednotlivych vstupnych, a
vystupnych kontrol z vyrobného procesu, ako aj vysledky skuasok pocas
montaze na stavenisku,

- jednotlivych osvedCeni, certifikdtov a vyhldseni o zhode, vyhldseni o
parametroch jednotlivych stavebnych vyrobkov podla projektovej dokumentacie
o splneni zakladnych poZiadaviek na stavby (podla Nariadenia EPaR (EU) &.
305/2011, priloha L.),

- stavebného dennika,
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- projekt zmien vykonanych pocas realizacie; vSetko v troch (3) vyhotoveniach v
listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme [(*.doc, *.xls,
* pdf — textova cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf — vykresova cast’)] na CD, resp. DVD
nosici.

Zmeny projektovej dokumentacie. Zhotovitel’ sa zavdzuje objedndvatel’'ovi pisomne
oznamit’ akukol'vek potrebu zmeny projektovej dokumentacie diela, ktora vyplynie
pocas vykonavania diela, resp. z poziadaviek objednavatel’a; takéto zmeny je mozné
vykonat’ len s predchddzajucim pisomnym sthlasom objednévatela. Ak je zmena
projektovej dokumentacie vyvolana

a) rozporom PD so skutoénym stavom zistenym na mieste vykondvania diela pocas
vykonavania diela alebo rozporom so vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi
a technickymi normami,

b) dodatoénymi zmenami vSeobecne zavdznych pravnymi predpisov a/alebo
technickych noriem, ktoré na dielo dopadaju,

je zhotovitel povinny pisomne oznamit' a predlozit na posudenie a rozhodnutie
objednavatelovi na najblizSom nasledujuicom kontrolnom dni potrebu zmien
projektovej dokumentacie s uvedenim:

- zmien vykazu vymer a rozpoctov podla poloziek viazucich sa na pozadovanu
zmenu projektovej dokumentacie,

- oddvodnenia nevyhnutnosti navrhovanych zmien projektovej dokumentécie.

Objednavatel’ navrhované zmeny projektovej dokumentacie v lehote desiatich (10)
dni od ich predlozenia schvali, ak vyhovuji podmienkam uréenym touto zmluvou
a stanovenym vSeobecne zaviaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami,
inak v tejto lehote zmeny odmietne. V pripade schvéalenia zmeny je objednéavatel
povinny v lehote do siedmich (7) dni zabezpecit' prepracovanie projektovej
dokumentacie, ak sa strany nedohodnt inak.

Zmeny projektovej dokumenticie po ich schvaleni objednavatelom nezbavuje
zhotovitel'a zodpovednosti za technicky spravne, hospodarne a ucelné vykonanie diela
na zaklade spracovanej PD. Odovzdavanie a preberanie jednotlivych zmien
projektovej dokumentacie nema vplyv na pripadnti zodpovednost’ zhotovitel'a za vady
diela ana plynutie reklamacnych a zaru¢nych lehdt; reklamacné a zaruné lehoty
zacinaju plynut’ az odovzdanim a prevzatim celé¢ho diela.

Objednéavatel’ sa zavdzuje oznamovat’ zhotovitelovi terminy prejednania jednotlivych
zmien projektovej dokumentacie s jednotlivymi organmi verejnej spravy a dotknutymi
orgdnmi a organizaciami aspon pat’ (5) pracovnych dni vopred.

Zhotovitel zodpovedd =za sulad vykonaného diela s prdvnymi predpismi a
technickymi normami u¢innymi v ¢ase vykonaniadiela.

Pokial’ v ¢ase vykonavania diela, nie vSak po uplynuti ¢asu ur¢ené¢ho touto zmluvou
pre vykonanie diela v dosledku omeskania zhotovitel'a, dojde k zmene pravnych
predpisov a/alebo technickych noriem tak, Ze by dielo nespifialo nimi stanovené
poziadavky, je zhotovite] povinny o tom bez zbyto¢ného odkladu pisomne
informovatobjednavatel’a.
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Pokial’ je to mozné (najmd s ohladom na nevyhnutny cas na pripravu) predlozi
zhotovitel’ objednavatel'ovi spolu s informaciou podl'a ods. 4.6 tohto ¢lanku zmluvy aj
pisomny navrh zmeny diela, ¢o zahfiia aj Specifikaciu dopadov na cenu za vykonanie
diela a na ¢as plnenia; v pripade, ak predlozenie navrhu zmeny diela, vratane uvedenia
dopadov na cenu za vykonanie diela a na ¢as plnenia, nie je v Case ods. 4.6 tohto
¢lanku zmluvy mozné, poskytne zhotovitel’ pisomne tieto informécie objednavatel'ovi
dodatocne, a to bez zbytocného odkladu. Zhotovitel’ predkladéd Specifikaciu dopadov
na cenu za vykonanie diela a na ¢as plnenia len v pripade, pokial’ ma o prislusné
zmeny zmluvyzaujem.

Zhotoviteljeopravnenyvpripadezmenypravnychpredpisova/alebotechnickychnoriema
z do rozhodnutia objednavatel’a o d’alSom postupe prerusit’ vykondvanie dotknutych
Casti diela; prerusit’ vykonavanie dotknutych casti diela je zhotovitel opravneny
najskor od dorucenia informacie podl'a ods. 4.6 tohto clanku zmluvy. Toto pravo je
zhotovitel’ opravneny uplatnit’ len za predpokladu, Ze postupoval v sulade s ods. 4.6
tohto ¢lanku zmluvy.

Pokial’ doslo k zmene pravnych predpisov a/alebo technickych noriem podl'a ods. 4.6
tohto ¢lanku zmluvy v ¢ase omeSkania sa zhotovitel'a s vykonanim diela alebo pokial
zhotovitel neinformuje objednavatela o zmene pravnych predpisov a/alebo
technickych noriem podla ods. 4.6 tohto ¢lanku zmluvy spésobom a v lehote podl'a
ods. 4.6 tohto ¢lanku zmluvy, je zhotovitel’ povinny bez toho, Ze by doslo k zmene
ceny za vykonanie diela a terminov plnenia, dielo vykonat’ tak, aby bolo v sulade s
prislusnymi pravnymi predpismi a technickymi normami. Uvedené plati aj v pripade,
pokial’ zhotovitel’ nepostupoval v stilade s bodom 4.7 tejtozmluvy.

Pokial’ ned6jde v suvislosti so zmenou pravnych predpisov a/alebo technickych
noriem k dohode o zmene diela v lehote 15 dni odo dia vcasného predlozenia
informacii podla ods. 4.6 tohto ¢lanku zmluvy, vykona zhotovitel’ dielo nezmenenym
sposobom s tym, ze ustanovenie bodu 4.5 tejto zmluvy sa nepouzije, a to pokial
objednavatel’ bez zbyto¢ného odkladu od marneho uplynutia lehoty na uzavretie
dohody o zmene diela od tejto zmluvy neodstipi. V pripade, ak by prisluSna zmena
pravnych predpisov a/alebo technickych noriem znemozilovala vykonanie diela
nezmenenym sposobom a neddjde k dohode
ozmenediela,jeodtejtozmluvyopravnenyodstipitajzhotovitel.Pokial dojdekodstupeniu
odtejto zmluvy podl'a tohto ods., pouzije sa primerane ustanovenie odseku 2 § 552
Obchodného zédkonnika v zneni ku ditu uzavretia tejtozmluvy.

Akakol'vek dokumentacia suvisiaca s dielom a/alebo akdkol'vek ina dokumentacia
vypracovana zhotovitel'om, resp. vydand v suvislosti s vykondvanim diela podl'a tejto
zmluvy:

17.2 musi byt vyhotovend v slovenskom jazyku, resp. zhotovitel musi na svoje
naklady zabezpecit' jej tradny preklad do slovenského jazyka s vynimkou
dokumentécie v ¢eskom jazyku; rozhodujuci je vzdy tradny preklad do
slovenského jazyka. Elektronickd forma dokumenticie vypracovanej
zhotovitelom musi byt vo formatoch (*.doc, *.xls, *.dwg, *.dgn) bez
obmedzenia ich editovatel'nosti ako aj vo formate *.pdf. Obsah elektronicke;j
formy dokumentacie musi byt zhodny s obsahom dokumentacie v listinnej
forme. Oznacovanie jednotiek v akychkol'vek dokumentoch, vykresoch
a schémach tvoriacich dokumentdciu musi byt v medzinarodnej sustave
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jednotiek (SI) aakékol'vek hodnoty uvadzané v dokumenticii buda
zaokruhl'ované na dve desatinné Ccisla podla vSeobecnych pravidiel
zaokrihl'ovania, pokial zo vSeobecne zavdznych pravnych predpisov
a technickych noriem nevyplyva inak,

17.2  je vlastnictvom objednavatela, resp. objednavatel je majitefom a/alebo
opravnenym vykonavatel'om majetkovych prav a zhotovitel’ ju nesmie pouzit’
pre akukol'vek tretiu osobu bez vyslovného pisomného suhlasu objednavatela.
Rovnako zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného
suhlasu objednévatel'a zverejnovat’ akékol'vek informécie o pracach na diele
alebo o ich postupe, o popisoch vykonavania prac, o vykazoch vymer,
o nakladoch na vykonanie diela o vykresoch a vypoctoch. VSetky zmluvné
podklady, ktoré tvoria skutoCnosti technickej povahy st vo vlastnictve
objednavatel'a. Zhotovitel je opravneny podklady pre vykonanie diela pouzit’
vyhradne pre ucely plnenia podl'a tejto zmluvy.

V pripade touto zmluvou a/alebo pravnymi predpismi stanovenej povinnosti vydat
o vykonani diela alebo jeho Casti osobitny protokol a/alebo spravu a/alebo potvrdenie;
zhotovitel’ sa zavizuje vypracovat’ a odovzdat’ takyto osobitny protokol a/alebo spravu
a/alebo potvrdenie objednavatel'ovi najmenej v dvoch (2) pisomnych vyhotoveniach,
ak vSeobecne zavdzné pravne predpisy nestanovuju vyssi pocet vyhotoveni, tak, aby
takyto protokol/sprava/potvrdenie spiiiali vietky poziadavky stanovené touto zmluvou,
vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, technickymi normami, aj ked’ nie st
pravne zavizne.

PODMIENKY VYKONAVANIA DIELA

Zhotovitel’ je povinny vykonat’ dielo s odbornou starostlivostou, riadne a vc€as a tak,
aby bolo vykonané v stlade:

a) so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi,
b) s technickymi normami, aj ked’ nie st pravne zavézné,
¢) s touto zmluvou o dielo vratane jej pripadnych zmien,

d) so sutaznymi podkladmi a vysvetleniami sutaznych podkladov podanych
objednavatelom v procese zadavania zdkazky na vykonanie diela, ktorymi sa meni
a/alebo doplia tato zmluva,

e) s ponukou zhotovitel'a podanou ako uchadzaCom v procese obstaravania zékazky
na vykonanie diela,ktoré je predmetom tejto zmluvy,

f) s PD vratane jej pripadnych zmien,

g) s ocenenym vykazom vymer vratane pripadnych zmien.

Kontrolné dni. Na zidklade dohody zmluvnych stran za ucelom informovania sa
o postupe vykonavania diela, dodrziavania harmonogramu vykonavania diela, sa buda
medzi zmluvnymi stranami uskutocnovat’ pravidelné operativne porady tzv.
kontrolné dni, na ktorych zmluvné strany predovsetkym prekonzultuju a pisomne
odstihlasia rozsah a hodnotu uz vykonaného diela podla tejto zmluvy a tiez rozsah
a hodnotu diela, ktoré¢ bude zhotovitel do najblizSicho kontrolného diia povinny
vykonat ato tak, aby zhotovitel' splnil svoj zavdzok vykonat dielo najneskor
v lehotach podrla tejto zmluvy . Z kazdého kontrolného dna vyhotovi technicky dozor
objednavatela pisomny zaznam. Ucast zhotovitela (resp. jeho zastupcov)
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a stavbyveduceho je na kontrolnych dioch povinna.Kontrolné dni sa buda konat’ vzdy
raz za 2 tyzdne na zadklade dohody zmluvnych stran, ak sa zmluvné strany nedohodnu
inak.

Zhotovitel' je povinny zapisom v stavebnom denniku vyzvat objednavatela na
preverenie prac, ktoré v d’alSom postupe vykonavania diela budt zakryté alebo sa
stani nepristupnymi; urobit’ tak musi aspoil jeden pracovny den vopred. Pokial
zhotovitel' nesplni povinnost’ podla predchadzajicej vety, je povinny na ziadost
objednavatela prislusné prace odkryt a nasledne zakryt; v pripade zistenia
nedostatkov budu prace zakryté az po ich odstraneni. Ak objednavatel’ nevykonal
kontrolu préc, ktoré boli zakryté alebo sa stali nepristupnymi a zhotovitel’ splnil svoju
povinnost’ riadne a vcas vyzvat' objednavatela na preverenie tychto prac, bude na
ziadost' objednavatela vykonané odkrytie/spristupnenie prac, priCom, ak nebuda
zistené nedostatky prac, znasa naklady spojené s odkrytim/spristupnenim tychto prac v
tomto pripade objedndvatel’ a ¢as vykonania diela, ako aj prislusné ¢iastkové terminy,
sa posuva o ¢as, po ktory nemohol v désledku takéhoto postupu zhotovitel' vykondvat’
dielo; v pripade zistenia nedostatkov ucinky podla casti vety pred bodkociarkou
nenastavaju.

Pokial’ by akakol'vek, poCas vykondvania diela, kontrolovana alebo skusana Cast’ diela
nevyhovovala poziadavkam vyplyvajicim z tejto zmluvy, moze byt tato
objednavatelom odmietnutd a zhotovitel' je povinny takto odmietnuti cast' diela
nahradit’ novym plnenim alebo v pripade sthlasu objednavatela vykonat' vsetky
upravy (zmeny) nevyhnutné pre to, aby boli splnené prislusnépoziadavky.

Pred zaCatim vykonavania stavebnych prac na diele sa zhotovitel' zavdzuje na svoje
naklady:

- odovzdat’ objednavatel'ovi technologické postupy/technologické predpisy zavdzné
pre vykondvané prace na diele,

- starat’ sa o prevzaté smerové a vysSkové body pocas vykonavania diela az do jeho
odovzdania a prevzatia,

- vykonat supis vSetkych nepriaznivych vplyvov na zZivotné prostredie, ktoré mézu
vzniknut z ¢innosti uskuto¢iiovanych zhotovitel'om na stavbe,

- prijat konkrétne opatrenia na odstranenie nepriaznivych vplyvov na zivotné
prostredie a urcit’ osoby zodpovedné za ich realizéciu,

- vykonat' supis nebezpecnych latok, ktoré pouzije na stavbe a kopie ich
bezpecnostnych listov poskytovanych vyrobcom odovzdat’ objednavatelovi,

- vypracovat a odovzdat’ objednavatel'ovi havarijné plany, ak to vSeobecne zavazné
pravne predpisy, vzh'adom na charakter prac vykonavanych na diele, stanovuju.

Zhotovitel sa zavizuje zabezpecit’ na svoje naklady:

a) oznacenie staveniska udajmi o stavbe ao ucastnikoch vystavby v rozsahu
vyplyvajlicom zo vSeobecne zavdznych pravnych predpisov a osvetlenie staveniska,

b) udrziavanie poriadku a cistoty na stavenisku av jeho bezprostrednom okoli
(pristupové komunikdcie, cesty a chodniky) a na pouzivanych inZinierskych sietach
a odstraiiovanie odpadov a necistoty vzniknutych pri vykonavani diel,
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¢) bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci zamestnancov na stavenisku,
d) skladky stavebnych odpadov a sute,

e) dopravu a skladovanie vSetkych materidlov, stavebnych hmot a dielcov, vyrobkov,
strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko,

f) vsetky potrebné stroje, zariadenia, pristroje a naradie potrebné k vykonaniu diela,

g) uCast’ zodpovednych zastupcov azamestnancov na kontrolnych diioch a pri
kontrole vsetkych prac, ktoré maju byt v priebehu d’alSiecho vykonavania diela
zakryté alebo sa stant nepristupnymi,

h) okamzité odstranovanie vadd a odchylok vykondvaného diela od projektovej
dokumentécie zistenych pri kontrolach a kontrolnych dnoch pocas vykonavania
diela,

1) sucinnost’ projektantovi a/alebo zastupcovi projektanta povereného vykonom
autorského dozoru pri kontrole vykonavanie diela,

J) vykonavanie vSetkych kontrol a skisok v rozsahu podl'a kontrolného a skuSobného
planu,

k) vypratanie a vycistenie staveniska ku ditu odovzdania a prevzatia diela,

1) nevyhnutné opatrenia na ochranu pril'ahlych a susediacich zariadeni a stavieb proti
ich znecisteniu, poSkodeniu alebo inému znehodnoteniu. V pripade ich znecistenia,
poskodenia alebo iného znehodnotenia zhotovitel' zabezpe¢i uvedenie vSetkych
takto dotknutych zariadeni a stavieb, do pévodného stavu ihned’, inak v primerane;j
lehote, najmd avSak nielen ich vyc€istenim a/alebo vykonanim oprav akychkol'vek
poskodenych casti a povrchov zariadeni a stavieb.

Naviac prace, menej prace. Zmenit rozsah vykondvaného diela je mozné iba
s predchadzajucim pisomnym sthlasom objednavatel'a (technického dozoru). Naviac
prace je zhotovitel’ povinny vykonat v lehotach, ktoré si zmluvné strany dohodnu, a to
v zavislosti od rozsahu a druhu pozadovanych prac a dodavok.

Zmeny rozsahu vykonavania diela, za dodrzania podmienok stanovenych vSeobecne
zavaznymi predpismi na Useku verejného obstardvania (najméd ustanovenie § 18
zékona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsSich predpisov), v pripade, ze sa takéto schvalenie vyzaduje, je
mozné vykonat’ len na zaklade zmenovych konani zacatych jednotlivymi pisomnymi
zmenovymi listami dorucenymi zhotovitel'om objednavatel'ovi. Zhotovitel’ nie je pred
ukon¢enim zmenového konania opravneny zmenu diela realizovat, ak mu
objednavatel v naliehavych pripadoch nevyda pokyn, aby zmenu diela zacal
realizovat’ aj pred ukon¢enim takéhoto zmenového konania.

Zmenove listy musia vo vztahu k navrhovanym zmendm obsahovat’ odovodnenie, ¢o
do

- dovodov navrhovanej zmeny a nevyhnutnosti realizacie naviac prac,

- navrhovaného stavebnotechnického rieSenia,

- vplyvov na cenu za dielo, harmonogram vykonavania diela a projektova
dokumentaciu,
Prilohami zmenového listu su (i) vykaz vymer dotknutych stavebnych objektov

a/alebo prevadzkovych stborov zo zohladnenou navrhovanou zmenou (rozdielov
v jednotlivych polozkach) a rozpocet, (ii) pisomne vyjadrenie hlavného projektanta
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k navrhovanej zmene. Zmenové listy predklada zhotovitel' objednavatelovi v Siestich
(6) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme
[(*.doc, *.xls, *.pdf — textova Cast), (*.dwg, *.pdf — vykresova Cast’)] na CD, resp.
DVD nosici.

Cena za dielo nad rozsah stanoveny vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi na
useku verejného obstardvania moze byt zmenend len v pripadoch a sposobom
uvedenym v tejto zmluve, ato formou pisomnych dodatkov, pricom dodatok
k zmluve, ktory by takto zvySoval cenu za dielo, je mozné uzatvorit’ za podmienok
stanovenych vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi na useku verejného
obstardvania.

V pripade poziadavky na vykonanie ,,naviac prac* takého druhu, ktoré nie st uvedené
vo vykaze vymer stavby diela, bude zhotovitel' pri urCovani cien a zostavovani
rozpoc¢tu vychéddzat z cennika ODIS alebo CENEKON vo verzii platnej v Case
realizacie naviac prac; ceny uvedené v tychto cennikoch st maximalne a rozhodujtica
je vzdy nizSia cena. Na ,naviac prace* platia rovnako ostatné ustanovenia tejto
zmluvy.

V pripade, Ze zhotovitel’, po doruceni pisomného pokynu objednavatel’a (technického
dozoru) o zmene rozsahu vykondvaného diela, v lehote uvedenej v tomto odseku
nesplni povinnosti vyplyvajice ztohto odseku, bude objednavatel’ opravneny
zabezpecit' realizéciu ,,naviac prac” na diela tretou osobou. Zodpovednost’ za vady
diela v takomto pripade znaSa zhotovitel' tak, ako by cast’ diela zhotovenu tretou
osobou vykonal sam.

Doru¢enim pisomného oznamenia (pokynu) objedndvatela o zmene rozsahu
vykonavaného diela vo forme ,,menej prac* nie je zhotovitel’ oprdvneny vykonat’ tieto
prace na diele, resp. je povinny tieto prace preruSit. V pripade ich vykonania
nevznikne zhotovitelovi narok na cenu za dielo vrozsahu takychto vykonanych
»menej prac*.

Zmeny rozsahu vykonavania diela z dovodu vykonavania diela na zdklade
schvalenych vzoriek materidlov, zariadeni a vybavenia a schvalenej PD vyplyvajuce
z rozdielnej miery podrobnosti PD sa nepovazuji za vykonanie ,naviac prac*
a nemaju vplyv na cenu za dielo a harmonogram vykonéavania diela.

Meranie vykonanych prac. Pokial’ nie je uvedené inak v projektovej dokumentacii
alebo vo vykaze vymer za ucelom platby ceny diela sa bude merat’ iba trvalé stavebné
dielo. Skuto¢ne vykonané prace sa budu merat’ a vyplacat’ ,,netto” (tzn. na zaklade
skuto¢ne vykonanych prac) odsuhlasenych technickym dozorom objednavatel’a. Pri
zmenach budu prace ocenené maximalne na rovnakom zéklade , na akom boli ocenené
prace, ktoré su obsiahnuté vo vykaze vymer, tzn. pouziju sa jednotkové ceny zo
zazmluvneného rozpoctu, okrem pripadov, ked’ takéto ceny neexistuju. V takychto
pripadoch sa pouziji ceny dohodnuté medzi objednavatelom a zhotovitelom, pricom
tieto ceny budi urcené tak, ako je to uvedené v ¢lanku 5.6 tejto Zmluvy o dielo.

Stavebny dennik. Zhotovitel je povinny viest' stavebny dennik od prevzatia
staveniska v sulade so vSeobecne zaviaznymi pravnymi predpismi, do ktoré¢ho je
povinny zapisovat’ vSetky podstatné arozhodujuce skuto¢nosti pre naplnenie
predmetu tejto zmluvy, najmid tUdaje o Casovom atechnologickom postupe
vykonavania diela a jeho akosti, zdévodnenie odchylok vykonavaného diela od tejto
zmluvy, inak zodpovedad za Skodu tym objednavatelovi sposobenti. Objednavatel’ je



opravneny kontrolovat” obsah stavebného dennika a k zdpisom v fiom vykonanym
pripajat’ svoje stanoviskd, pripomienky a namietky (d’alej spolocne len ,,zapisy®).
Zhotovitel' je povinny umoznit’ objednavatelovi kontrolovat obsah stavebného
dennika a vykonavat’ v lom zdpisy; za tym ucelom je zhotovitel’ povinny zabezpecit
trvaly pristup objednavatela a organov verejnej spravy k stavebnému denniku na
stavenisku v pracovnom c¢ase pocas vykonavania diela. Vedenie stavebného dennika
sa konc¢i odovzdanim a prevzatim diela. Stavebny dennik sa sklada z ivodnych listov,
z dennych zdznamov a priloh:

a) uvodné listy obsahuju:

zékladny list, v ktorom je uvedeny ndzov a sidlo stavebnika, generdlneho
projektanta, zhotovitel'a stavby a zmeny tychto tidajov,

identifika¢né idaje stavby podla PD,
zoznam projektovej a ostatnej dokumentécie stavby, jej zmien a doplnkov,
prehl’ad prehliadok a sktiSok kazdého druhu,

b) denné zdznamy sa vpisuju do knihy stavebného dennika s ocislovanymi listami na
dva oddelitelné prepisy. Denné zdznamy Citatelne zapisuje a podpisuje
stavbyveduci zhotovitel'a vzdy v ten dei, ked’ sa prace vykonali, alebo ked nastali
okolnosti, ktoré su predmetom zdznamu.

Okrem stavbyvediceho je opravneny v stavebnom denniku vykonavat zapisy
technicky dozor objednavatela (stavebnika), projektant alebo zastupca projektanta
povereny vykonom autorského dozoru. Ak osoba, ktord je opravnena vykonavat
zapisy do stavebného dennika, a ktorej je zapis urceny, nesuhlasi s vykonanym
zapisom, je opravnena vyjadrit’ sa k nemu do troch (3) pracovnych dni, inak plati, ze
s obsahom zdpisu suhlasi. Stavbyveduci zhotovitel'a predlozi technickému dozoru
objednavatel'a denny zdznam najneskdr v nasledujuci pracovny dent a odovzdd mu
prvy prepis. Ak technicky dozor s obsahom denného zaznamu nesuhlasi, zapiSe svoje
pripomienky, ndmietky suvedenim doévodov do troch (3) pracovnych dni do
stavebného dennika, inak plati, ze s obsahom denného zdznamu sthlasi.

Pravo usmernovat’ stavebné prace na diele prostrednictvom stavebného dennika ma
len objednavatel, resp. technicky dozor objednavatela.

V pripade vykonédvania diela prostrednictvom tretich osdb (subdodavatelov) sa
zhotovitel zavdzuje zabezpecCit' objednavatelovi pristup k stavebnym dennikom
vedenym tymito subdodavateI'mi aumoznit mu vykondvat v tychto stavebnych
dennikoch zapisy, zapisovat pripomienky anamietky. Stavbyveduci zhotovitel'a
predlozi objednavatel'ovi denny zaznam aj z tychto stavebnych dennikov najneskor v
nasledujtci pracovny denl po poziadani a odovzdd mu prvy prepis.

Technicky dozor. Dozor nad vykonavanim diela mo6ze objednavatel’ (stavebnik)
vykondvat' aj prostrednictvom svojho zéastupcu. Na nedostatky zistené v priebehu
vykonavania diela upozoriiuje technicky dozor zapisom do stavebného dennika.
Rozsah ¢innosti technického dozoru:

a) odovzdanie a prevzatie staveniska,
b) vykonavanie kvalitativno-technickej kontroly realizovanych stavebnych prac,
c) predkladanie stanovisk k doplnkom a zmenam projektu,

d) kontrolovanie a potvrdzovanie vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti dokladov,



e)

g)

h)

)
k)
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kontrolovanie vykonania prac a dodavok, ktoré¢ budu d’alsim postupom zakryté alebo
znepristupnené,

spolupréca s projektantom stavby pri vykone autorského dozoru,

spolupraca s projektantom a zhotovitelom stavby pri navrhovani opatreni na
odstranenie pripadnych vad v projektovej dokumentécii,

kontrola vykonavania predpisanych skusok materidlov, konstrukcii a prac v ramci
kontrolnych a skiSobnych planov, kontrola ich vysledkov a vyzadovanie na
predlozenie dokladov, ktoré preukazuju kvalitu uskutocnenych prac a dodavok (atesty,
protokoly),

vykonavanie opatreni k odvrateniu alebo obmedzeniu $kod,
kontrolovanie postupu prac podl'a harmonogramu vykonévania diela,

stanovovanie terminov odstrafiovania vad a nedorobkov, kontrola a potvrdzovanie ich
odstranenia, vyjadrovanie sa k zmendm harmonogramu vykonavania diela a terminov,

v pripade nutnosti, napr. hrozba vzniku alebo vznik S$kdd na stavbe, nedodrzanie
ochrany bezpecnosti zdravia pri praci, ochrany pred poziarmi na ucely predchadzania
vzniku poziarov a zabezpecenia podmienok na ucinné zdoldvanie poziarov, alebo
ochrany Zivotného prostredia ohrozujlicej Zivot alebo zdravie zamestnancov na stavbe
alebo inych osdb na stavenisku alebo jeho bezprostrednom okoli nariadit’ prerusenie
alebo zastavenie vykonavania diela zhotovitel'om.

Stavbyveduci. Zhotovitel zabezpec¢i vykon cCinnosti ,,oprdvnenej osoby* za
uskuto¢nenie prac - stavbyvediceho (vybrané c¢innosti vo vystavbe - vedenie
uskuto€iiovania stavieb), osoba poverend vykonom stavbyveduceho v zmysle ponuky
uchadzaca vo verejnom obstaravani:

a) Meno a priezvisko .....occeeciieriiiiiee e

b) Meno a priezvisko ......cccveeeiiieriieeiieeee e

Zhotovitel' sa zavdzuje zucastnit’ sa miestneho zistovania pocas kolaudacie diela a
poskytovat’ objednavatel'ovi potrebnt sucinnost’ pocas kolaudacného konania diela.

OSOBITNE USTANOVENIA

Pri plneni tejto zmluvy sa zhotovitel' zavizuje dodrziavat’ pravne predpisy a plnit
ulohy na useku bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,,BOZP*) a ochrany
pred poziarmi na ucely predchadzania vzniku poZiarov a zabezpecenia podmienok na
ucinné zdoldvanie poziarov (d’alej len ,,PO*) v sidle, priestoroch, objektoch ana
pracoviskach objednavatela, v ktorych sa bude plnit tito zmluva, (dalej len
»pracovisko“).Zhotovitel je povinny ochrafiovat azlepSovat stav Zivotného
prostredia a vSetkych jeho zloziek, najmd ovzdusia, vod, hornin, pddy a organizmov
(dalej len ,,ZP). Najmi je povinny predchadzat’ zne&istovaniu ZP a poskodzovaniu
7P a minimalizovat’ nepriaznivé dosledky svojej ¢innosti pri plneni tejto zmluvy na
ZP. Zhotovitel prebera vo vztahu ku objednavatelovi plni zodpovednost za
ekologicku ujmu, ktoru pri plneni tejto zmluvy sposobi.

Objednavatel’ je povinny odovzdat zhotovitel'ovi pracovisko tak, aby zhotovitel
mohol riadne avcas plnit' tito zmluvu. O odovzdani a prevzati pracoviska spiSu
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zmluvné strany zapisnicu.V pripade, ak zhotovitel zacne plnit' tato zmluvu bez
zéapisni¢ného prevzatia pracoviska, ma sa za to, ze pracovisko bolo objednavatel'om
odovzdané a zhotovitel'om prevzaté riadne.

Za vytvorenie podmienok na zaistenie BOZP, PO aochrany ZP, zabezpelenie
a vybavenie pracoviska na bezpecny vykon prace za tUcelom plnenia tejto zmluvy
a dodrziavanie vSeobecne zavdznych pravnych predpisov, ako aj technickych noriem
(aj ked’ nie si vSeobecne zavizné) pri plneni tejto zmluvy na pracovisku zodpoveda
v plnom rozsahu a vylu¢ne zhotovitel’.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze bude vykonavat’ ¢innost’ podla tejto zmluvy vylucne takymi
fyzickymi osobami, ktorych zdravotny stav, schopnosti, vek, kvalifika¢né predpoklady
a odbornd sposobilost’ zodpovedaju ¢innosti podl'a tejto zmluvy, a to podl'a pravnych
predpisov vSeobecne, ako aj osobitne podl'a pravnych predpisov a ostatnych predpisov
na zaistenie BOZP, ato bez ohl'adu na jeho pravny vztah k uvedenym fyzickym
osobam (d’alej len ,,zamestnanci‘‘). Zamestnancom sa na ucely tohto ¢lanku rozumeji
vSetky fyzické osoby, ktoré sa budi podielat na plneni tejto zmluvy, okrem
zamestnancov objednavatela, ato zhotovitel, ak je fyzickou osobou, ajeho
spolupracujuce osoby, jeho zamestnanci, jeho subdodéavatelia, ak si fyzickymi
osobami, a ich spolupracujuce osoby a ich zamestnanci.

Zhotovitel’ je povinny preukédzate'ne informovat® zamestnancov o nebezpecenstvach
a ohrozeniach, ktoré sa pri plneni zmluvy mézu vyskytntt, a o vysledkoch posudenia
rizika, o preventivnych opatreniach a ochrannych opatreniach, ktoré vykonal
zhotovitel' alebo objednavatel na zaistenie BOZP, PO aochrany ZP aktoré sa
vztahuju vSeobecne na zamestnancov a na nimi vykondvané prace na pracovisku pri
plneni tejto zmluvy, o opatreniach a postupe v pripade poskodenia zdravia vratane
poskytnutia prvej pomoci, ako aj o opatreniach a postupe v pripade zdolavania
poziaru, zachrannych prac a evakudcie, a preukdzatel'ne ich poucit’ o pokynoch na
zaistenie BOZP, PO a ochranu ZP platnych pre pracovisko (d’alej len ,,pre§kolenie®).
Za ucelom preskolenia objednavatel’ poskytol zhotovitelovi pisomné informacie
a pokyny na zaistenie BOZP, PO a ochranu ZP platné pre pracovisko, ¢o zhotovitel
potvrdzuje podpisom tejto zmluvy.

Pripadné nedostatky pracoviska a informacii a pokynov poskytnutych objednévatel'om
je zhotovitel’ povinny uplatnit’ pisomne pred zacatim plnenia tejto zmluvy, inak plati,
ze pracovisko je nélezite zabezpecené a vybavené na bezpeny vykon prace za ucelom
plnenia tejto zmluvy, zhotovitel’ dostal potrebné a dostato¢né informécie a pokyny na
zaistenie BOZP, PO a ochranu ZP platné pre pracovisko a Ze plnenie Ziadnych d’al§ich
povinnosti na Gseku BOZP, PO a ochrany ZP sa zo strany objednavatel’a nevyzaduje.
Zhotovitel' je povinny pisomne uplatiiovat’ u objednavatel'a nedostatky tykajlice sa
BOZP, PO aochrany ZP, ktoré sa vyskytni neskor pri plneni tejto zmluvy, za
odstranenie ktorych zodpoveda objednavatel’.

Objednavatel’ nie je povinny zabezpecovat' zamestnancom doprovod na pracovisku.

Zamestnanci nesml na pracovisku pozivat’ alkoholické népoje, omamné latky,
psychotropné latky alebo pripravky a plnit’ tito zmluvu pod ich vplyvom. Dalej musia
dodrziavat’ zakaz faj¢enia a musia pouzivat anosit osobné ochranné pracovné
pomdcky a prostriedky.
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Zhotovitel' je povinny ihned” ozndmit" objednavatelovi vznik kazdého pracovného
urazu zamestnanca, ku ktorému dojde na pracovisku.

Ak pri plneni tejto zmluvy ide o ¢innost’ so zvySenym nebezpefenstvom vzniku
poziaru, zhotovitel je povinny postupovat tak, aby bola zabezpecena PO, najma
vydava pisomny pokyn na zabezpeCenie PO a pisomné povolenie na ¢innost, ak sa
vyzaduje, zriad'uje protipoziarnu asistencnu hliadku a zabezpecuje plnenie jej tloh
a odbornl pripravu a zabezpecCuje potrebné mnozstvo vhodnych druhov hasiacich
prostriedkov a inych vecnych prostriedkov PO, ktoré je mozné prenajat’ aj od
objednavatela za ur¢ené ndjomné.

Zhotovitel' je povinny bez zbytocného odkladu ohlasit’ objednavatel'ovi ekologickt
ujmu, ktort pri plneni tejto zmluvy spdsobi on alebo jeho subdodévatelia, najmé je
povinny ohlédsit mimoriadne zhorSenie alebo ohrozenie kvality vod alebo inych
zloziek ZP alebo tnik zneéistujucich latok pri manipulacii s nimi alebo pri ich
preprave. Informacie sa poddvaju konatelom objedndvatela na tel. ¢.
+421 917 164 248, Ing. Darina Gajdarova. Pripadmi mimoriadneho zhorSenia alebo
ohrozenia kvality vdéd su najmid uniky znecistujucich latok suvisiace s ich
manipuléciou a prepravou (ropné latky, chemikalie, naterové hmoty a pod.) do vol'nej
pddy a do prostredia stvisiaceho s povrchovou alebo podzemnou vodou, technické
poruchy a chyby na strojnych zariadeniach, dopravnych prostriedkoch a strojnych
mechanizmoch, ktoré st pri¢inou tiniku znecist'ujucich latok do okolitého prostredia.

Vrameci ochrany ZP je zhotovitel povinny predchadzat’ vzniku odpadov
a s pripadnymi odpadmi vznikajicimi pri plneni tejto zmluvy je povinny nakladat’
alebo inak zaobchadzat v stlade sprdvnymi predpismi na tuseku odpadového
hospodarstva (d’alej len ,,OH*) tak, aby bol naplneny jeho ucel.

Ak pri plneni tejto zmluvy vznikne odpad, ktory je stavebnym odpadom, odpadom
z veci, ktoré nie su vo vlastnictve objednavatela (najmd zveci vnesenych na
pracovisko zhotovitelom, vratane obalov), alebo komunalnym odpadom, zhotovitel je
povinny plnit’ povinnosti drzitel'a odpadu pre tieto odpady, pricom za plnenie tychto
povinnosti zodpoveda v plnom rozsahu a vylu¢ne zhotovitel’. So stavebnymi odpadmi
je zhotovitel' povinny nakladat’ podl'a pokynov objednavatel’a, najmé zabezpecit’ ich
pred neziaducim unikom, zabezpecit ich odvoz na miesto zhodnotenia alebo
zneSkodnenia urcené objednavatelom a potvrdenie o zhodnoteni alebo zneSkodneni
odovzdat’ objednavatelovi (najmé vazne listky). Inak sa za povodcu odpadu povazuje
objednavatel’, pricom pred vznikom tohto odpadu je zhotovitel povinny ozndmit
oddeleniu Zivotného prostredia objednavatela druh a predpokladané mnoZstvo
odpadu. Oddelenie Zivotného prostredia objednavatela zaradi odpad podla Katalogu
odpadov aurc¢i zhotovitelovi spdsob zhromazdovania a dalSieho nakladania
s odpadom. Zhotovitel’ je povinny s odpadom nakladat’ podl’a pokynov objednavatel’a,
najma zabezpeCit ho pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neziaducim
unikom, zhromazdit' odpad oddelene podl'a druhov odpadov, nebezpecny odpad
odovzdat’ do centralneho zhromaZzdiska nebezpecnych odpadov objednavatela,
odpadové oleje odovzdat do centrdlneho zhromazdiska odpadovych olejov
objednavatel’a a ostatny odpad do centralneho zhromazdiska ostatnych odpadov
objednavatel'a. Vnesenie akychkol'vek veci, napr. tovar, suroviny, materidly a ich
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obaly) na pracovisko, ktoré sa mozu stat nebezpecnymi odpadmi, je zhotovitel
odpadu povinny oznamit’ objednavatel'ovi a predlozit’ ich supis.

Zhotovitel' je povinny na poziadanie objednavatela preukdzat’ splnenie svojich
povinnosti na useku BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vratane OH v lehote troch (3)
pracovnych dni odo diia dorucenia Ziadosti objednavatel’a, a to najméd predlozenim
dokladov preukazujucich preskolenie zamestnancov, predlozenim opravneni
zamestnancov na vykon ¢innosti podl'a tejto zmluvy a predlozenim dokladov o urceni
bezpecnych pracovnych postupov pre ¢innosti vykonavané podla tejto zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda objednavatelovi za vSetky Skody sposobené poruSenim
akejkol'vek povinnosti na useku BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vratane OH. Za
Skodu sa na ucely tejto zmluvy povazuju aj sankcie (pokuty) ulozené prislusnymi
Statnymi organmi a organmi verejnej spravy za porusenie povinnosti na useku BOZP,
PO aochrany atvorby ZP vratane OH, ak tieto povinnosti podla tohto &lanku
zatazovali zhotovitel'a a nie objednévatel’a, ktoré boli objednavatelovi po vycerpani
opravnych prostriedkoch ulozené, ak objedndvatel riadne avfas umoznil
zhotovitel'ovi uplatinovat’ v prislusnych konaniach vSetky dostupné navrhy, opravné
prostriedky a namietky, o ktorych uplatnenie v tychto konaniach alebo za ucelom
zaCatia opravnych konani zhotovitel' objednéavatel'a pisomne poziadal, a ak naklady
spojené s uplatnovanim tychto navrhov, opravnych prostriedkov anamietok
zhotovitel’ objednavatel'ovi na jeho ziadost’ zaplatil.

Porugovanie pravidiel BOZP, PO aochrany atvorby ZP vratane OH zo strany
zhotovitel'a opraviiuje objednavatela bez d’alSiecho kedykol'vek od tejto zmluvy
odstupit’.

Objednéavatel’ je opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvnu pokutu vo vyske 2 000
€ za kazdé poruSenie povinnosti vyplyvajicej z pravidiel BOZP, PO a ochrany
a tvorby ZP vratane OH podla tejto zmluvy. Tieto zmluvné pokuty si splatné na
zaklade pisomnej vyzvy objednéavatela dorucenej zhotovitel'ovi. Zaplatenim zmluvne;j
pokuty nie je dotknuté pravo na nahradu Skody spdsobenej porusenim povinnosti, pre
pripad poruSenia ktorej bola dohodnutd; ndhrada Skody modze byt uplatiiovand voci
zhotovitel'ovi v plnej vyske. Objednévatel je opravneny jednostranne zapocitat’ proti
pohl'adavke zhotovitel'a vo¢i nemu na zaplatenie ceny diela podl'a tejto zmluvy vsetky
svoje pripadné pohladavky voci zhotovitelovi na zaplatenie zmluvnych pokut podl'a
tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje pri plneni tejto zmluvy a pocas jej trvania dodrziavat’ zakaz
nelegalneho zamestnavania v rozsahu stanovenom pravnymi predpismi. Zhotovitel
vyhlasuje, Ze sa objedndvatel’ moze spolahnit’ na to, Ze neporuSuje a pocas trvania
tejto zmluvy neporusi zédkaz nelegalneho zamestnavania, a objednavatel' sa na toto
vyhlasenie zhotovitel'a spolicha. Zhotovitel' sa zavédzuje nahradit’ objednédvatelovi
vSetku Skodu, ktora by mohla vzniknit’ objednavatel’'ovi tym, ze objednéavatel prijme
od zhotovitel'a pracu alebo sluzbu podla tejto zmluvy, ktord mu zhotovitel’ poskytne
prostrednictvom fyzickej osoby, ktort nelegdlne zamestnava alebo zamestna. Za
Skodu sa na ucely tohto ustanovenia povazuji aj pokuty, ktoré bude musiet
objednavatel’ zaplatit' za poruSenie zdkazu prijat’ pracu alebo sluzbu, ktort mu na
zaklade tejto zmluvy doda alebo poskytne zhotovitel’ prostrednictvom fyzickej osoby,
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ktort nelegalne zamestndva alebo zamestna. Ustanovenie odseku 6.16 tohto ¢lanku sa
pouzije primerane.

Objednéavatel’ je subjektom verejného sektora, a zdroven partnerom verejného sektora
podla zakona ¢. 315/2016 Z.z. oregistri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon
o registri®). Zhotovitel’ je povinny pocas trvania tejto zmluvy byt zapisany v registri
partnerov verejného sektora (d’alej len ,register) spolu s opravnenou osobou
a v pripadoch uvedenych v § 11 ods. 2 zakona o registri overovat’ identifikaciu svojich
kone¢nych uzivatel'ov vyhod. Objednavatel’ je opravneny od tejto zmluvy odstupit’, ak
zhotovite nebol v Case uzatvorenia tejto zmluvy zapisany v registri alebo ak
nadobudne pravoplatnost’ rozhodnutie o vymaze zhotovitel'a z registra podla § 12
zakona o registri alebo o ulozeni pokuty zhotovitelovi z dovodov podla § 13 ods. 2
zékona o registri alebo ak je zhotovitel' viac ako 30 dni v omeskani s povinnostou
zabezpecit' zapis novej opravnenej osoby do registra po vymaze predchadzajicej
opravnenej osoby z registra na jej navrh v lehote 30 dni od vymazu. Objednévatel’
zaroven nie je v omeskani s plnenim povinnosti podla tejto zmluvy, ak zhotovitel’ nie
je alebo nebude zapisany v registri alebo ak zhotovitel' nesplni povinnost’ overovat
identifikaciu svojich konec¢nych wuzivatelov vyhod alebo ak je v omeskani
s povinnostou zabezpeCit' zapis novej opravnenej osoby do registra po vymaze
predchadzajicej opravnenej osoby z registra na jej navrh v lehote 30 dni od vymazu.

V pripade vykonavania Cinnosti podla tejto zmluvy prostrednictvom tretich osdb
(subdodavatel'ov) v akomkol'vek stupni zodpoveda zhotovitel' objednavatelovi za
splnenie zavdzku riadne vykonat Ccinnost podla tejto zmluvy, akoby cinnost
vykonaval sam.

Zhotovitel sa zavidzuje najneskér v den nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy
objednavatel'ovi predlozit’ zoznam vSetkych priamych a nepriamych subdodévatel'ov
(v akomkol'vek stupni) podl'a zakona o registri, ktorym budu priamo alebo nepriamo
poskytnuté financné prostriedky nad limity stanovené v ustanoveni § 2 ods. 2 alebo 3
zékona o registri (d’alej len ,,subdodavatel’ podPa zakona o registri), ktori su mu
v den podpisu tejto zmluvy znémi.

Vsetky osoby, pomocou ktorych zhotovitel’ vykonéva dielo, ktoré vykonavaju vybrané
¢innosti vymedzené vSeobecne zdviaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi
normami, napr. ¢innosti, vykon ktorych vyzaduje osobitné opravnenia, musia mat’
platné opravnenia k vykonu tychto vybranych ¢innosti, a to v sulade s prislusSnymi
vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi a technickymi normami; povaha alebo
existencia pravneho vztahu medzi zhotovitelom a prisluSnou osobou nie je
rozhodujica. V pripade, ak je to podla pravnych predpisov Slovenskej republiky
potrebné, musia osoby, pomocou ktorych zhotovitel plni povinnosti podla tejto
zmluvy, ktoré disponuju prislu§nymi opravneniami podla prava iného §tatu, spinat’
osobitné podmienky pre vykon prislusnych ¢innosti na izemi Slovenskej republiky. V
pripade zistenia poruSenia povinnosti podla tohto bodu je objednédvatel’ opravneny
prislusnu osobu ihned’ vykézat’ zo staveniska; pokial’ prislusna osoba stavenisko ihned’
neopusti alebo v pripade, ak objednavatel zisti, Ze dotknutd osoba opdtovne
vykonava ¢innosti a nedisponuje prisluSnym opravnenim,  je objednavatel’
opravneny prikazat prerusenie vykondvania diela v bezprostredne suvisiacom
rozsahu, a to az do dosiahnutia nipravy. Prerusenie vykonavania diela podl'a tohto
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bodu nema vplyv na ¢as vykonavania a vykonania diela podla tejto zmluvy, ani na
cenu za vykonaniediela.

Zhotovitel sa zavdzuje najneskor v den podpisu tejto zmluvy objedndvatelovi
predlozit zoznam vSetkych jeho priamych subdodavatel'ov podl'a zdkona o verejnom
obstaravani, ktori sa budu podiel'at’ na vykonavani Cinnosti podla tejto zmluvy (d’alej
len ,,subdodavatel’ podla zikona o verejnom obstaravani), ktori st mu v den
podpisu tejto zmluvy znami, okrem dodavatel'ov tovarov.

Zoznam subdodavatel'ov podl'a zakona o registri a zoznam subdodavatelov podla
zékona o verejnom obstardvani zhotovite odovzda objednavatelovi v dvoch (2)
vyhotoveniach pri uzatvoreni tejto zmluvy, ¢im sa stanu sucastou tejto zmluvy.
Zoznam subdodévatelov podl'a zdkona o registri a zoznam subdodavatelov podla
zékona o verejnom obstaravani musi vo vztahu k jednotlivym subdodavatel'om
obsahovat’ ich obchodné meno, sidlo alebo miesto podnikania, identifikacné cislo
(ICO), oznalenie registra, v ktorom je subdodavatel' zapisany, &islo zapisu, udaje
osoby opravnenej konat’ za subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu
a datum narodenia. Zoznam subdodéavatelov podla zakona o registri musi d’alej
obsahovat" udaj o predpokladanych finanénych plneniach v prospech kazdého zo
subdodavatel'ov. Zoznam subdodéavatel'ov podl'a zakona o verejnom obstaravani musi
d’alej obsahovat’ Cestné vyhlasenie zhotovitel'a, Ze kazdy zo subdodavatel'ov podla
zdkona o verejnom obstaravani spiiia alebo najneskor v ¢ase zacatia realizovania nim
vykonavanej Gasti ¢innosti podla tejto zmluvy bude spiiat’ podmienky stanovené
vieobecne zaviznymi predpismi na Gseku verejného obstaravania, najmi Ze spiiia
podmienky ucasti tykajuce sa osobného postavenia podla ustanovenia § 41 ods. 1
zékona o verejnom obstaravani, ako aj vSetky ostatné podmienky stanovené vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi pre tymto subdodavatel'om vykondvanu Cast’ €innosti
podrla tejto zmluvy, a Ze u neho neexistovali a neexistuji dévody na vylucenie podla
ustanovenia § 40 ods. 6 pism. a) az h) a § 40 ods. 7,8 zdkona o verejnom obstaravani.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit’ objednavatel'ovi akikol'vek zmenu v tidajoch
o subdodavatel'och v rozsahu podla odseku 6.24 tohto clanku, ato bezodkladne
potom, ¢o sa o nej dozvedel.

Ak sa zhotovitelovi subdodavatelia podla zdkona o registri alebo subdodavatelia
podla zadkona o verejnom obstaravani stani znamymi neskoér, je povinny
objednavatelovi predlozit' aktualizovany zoznam subdodavatelov podla zékona
oregistri a aktualizovany zoznam subdodavatelov podla zakona o verejnom
obstaravani, a to najmenej tri (3) pracovné dni pred zmenou, nikdy vSak nie neskor,
nez sa zacnu skuto¢ne podielat’ na plneni tejto zmluvy. Na aktualizovany zoznam
subdodavatel'ov sa pouzije ustanovenie odseku 6.24 tohto ¢lanku rovnako.

Inym osobdm nez subdoddvatelom uvedenym v zozname subdodavatelov podla
zékona o registri, ktory zhotovitel' predlozil objednavatel'ovi v sulade s odsekmi 6.24
a 6.26 tohto clanku, zhotovitel’ nesmie v stvislosti s touto zmluvou alebo jej plnenim
poskytnut’ financné prostriedky nad limity stanovené v ustanoveni § 2 ods. 2 alebo 3
zékona o registri.

Na zaklade dohody zmluvnych stran je zhotovitel' opravneny vykonavat c¢innost
podla tejto zmluvy len prostrednictvom takého subdodavatela podla zékona
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6.30

6.31

6.32

o verejnom obstaravani, ktory spiia alebo najneskor v ¢ase zacatia realizovania nim
vykonavanej ¢asti innosti podla tejto zmluvy bude spiiiat’ podmienky stanovené
vieobecne zaviznymi predpismi na useku verejného obstaravania, najmi Ze splia
podmienky Ucasti tykajice sa osobného postavenia, ako aj vSetky ostatné podmienky
stanovené vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi pre tymto subdodavatelom
vykonavant cCast’ ¢innosti podla tejto zmluvy a Zze uneho neexistovali a neexistuju
dovody na vylucenie podl'a ustanovenia § 40 ods. 6 pism. a) azh) a§ 40 ods. 7,8
zdkona o verejnom obstaravani. Ak subdodavatel nespifia uvedené podmienky,
zhotovitel mu nesmie umoznit’ vykondvanie ziadnej Cinnosti podla tejto zmluvy.
Zodpovednost’ zhotovitel'a za riadne splnenie tejto Casti ¢innosti podla tejto zmluvy
tym nie je dotknutd. Zhotovitel je povinny na pisomnt ziadost objednévatela
preukazat’ splnenie uvedenych podmienok subdodavatelom podl'a zékona o verejnom
obstaravani a do Casu preukdzania ich splnenia je objednavatel d’alej opravneny
pozadovat’, aby prislusny subdodéavatel nevykonaval ziadnu cinnost podla tejto
zmluvy.

Ak zhotovitel zoznam subdodavatelov podla zikona o registri a subdodéavatelov
podla zakona o verejnom obstaravani objednavatelovi nepredlozi, plati, ze zZiadny
subdodéavatel podla zdkona o registri a subdodavatel podla zikona o verejnom
obstaravani pri plneni tejto zmluvy sa nepodiela na plneni tejto zmluvy a zhotovitel’
ich nesmie vyuzit’ pri plneni tejto zmluvy priamo, ani prostrednictvom d’alSich osob.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze sa objednavatel moéze spolahnut’ na to, ze zoznam
subdodavatel'ov podl'a zdkona o registri a subdodavatelov podl'a zdkona o verejnom
obstaravani je vzdy uplny aZe na plneni tejto zmluvy sa nebudt podielat
subdodavatelia podl'a zakona o registri alebo subdodavatelia podl'a zékona o verejnom
obstaravani, ktorych postupom podla odsekov 6.22, 6.24 a6.26 tohto Cclanku
objednavatel'ovi vopred neoznamil, resp. neoznami.

Zhotovitel' sa zavédzuje nahradit objednavatelovi vSetku Skodu, ktora by mohla
vzniknut’ objednavatelovi tym, ze objednévatel’ uzatvoril s zhotovitelom tato zmluvu
alebo dodatok k tejto zmluve napriek tomu, ze zhotovitel’ alebo niektory subdodéavatel’
podla zékona o registri alebo niektory subdodédvatel podla zdkona o verejnom
obstaravani v Case uzatvorenia tejto zmluvy alebo dodatku k tejto zmluve nebol
zapisany do registra, kedy sa uplatituje zakaz uzavriet zmluvu. Za Skodu sa na tcely
tohto ustanovenia povazuju aj pokuty, ktoré bude musiet’ objednavatel’ alebo ¢lenovia
Statutarneho orgénu objednavatela zaplatit' za porusenie zdkazu uzavriet zmluvu.
Ustanovenie odseku 6.16 tohto ¢lanku sa pouZzije primerane.

Zhotovitel' je povinny vykonat’ Cinnost’ podla tejto zmluvy tymi osobami, ktorymi
zhotovitel' ako uchadza¢ vo verejnom obstardvani preukazoval podmienky ucasti
urcené objednavatelom ako verejnym obstaravatelom podla § 34 ods. 1 pism. g)
zakona o verejnom obstardvani a tym strojovym vybavenim, ktorym zhotovitel' ako
uchadzac vo verejnom obstaravani preukazoval splnenie podmienky ucasti podla § 34
ods. 1 pism. j) zdkona o verejnom obstardvani.Osoba, ktorej kapacity maju byt
pouzité na preukazanie technickej sposobilosti alebo odbornej spdsobilosti, musi
preukazat’ splnenie podmienok ucasti tykajuce sa osobného postavenia a nesmi u nej
existovat’ dovody na vylucenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7,8; opravnenie
dodavat’ tovar, uskuto¢iovat’ stavebné prace, alebo poskytovat’ sluzbu preukazuje vo
vztahu k tej Casti predmetu zdkazky alebo koncesie, na ktora boli kapacity zaujemcovi
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6.34

alebo uchadzacovi poskytnuté. V pripade porusenia niektorej povinnosti uvedenej
v tomto bode zmluvy je objednédvatel’ opravneny uplatnit’ si u zhotovitel'a narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 2 000,- EUR za kazdé jednotlivé poruSenie
povinnosti uvedenej v tomto bode zmluvy.

Jednotlivé ¢innosti musia byt vykonavané v sulade s vyhl. 147/2013 Z.z. ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti, s vyhlaskou ¢. 508/2009 Zb., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi
zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju
technické zariadenia, ktoré sa povazuji za vyhradené technické zariadenia, zdkonom
¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a technickych noriem a v sulade s
platnou legislativou.

Zhotovitel' zabezpec¢i vykon koordinatora bezpecnosti a koordinatora dokumentacie
podla nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

7 ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

7.1

7.2

7.3

7.4

Zavizok vykonat dielo podla tejto zmluvy bude splneny protokolarnym odovzdanim
diela zhotovitel'om a prevzatim diela objednavatel'om, ak bude dielo vykonané riadne
a vcas v sulade s ustanoveniami tejto zmluvy, objednédvatel’ bude moct’ dielo uzivat’ na
ucel, na ktory je urcené, dielo bude vykonané bez vad anedorobkov, zhotovitel
odovzda objednavatelovi vSetku dokumentaciu suvisiacu s dielom vratane, skuSky
preukazujuce kvalitu a dodrzanie parametrov vykonaného diela boli tispe$né a miesto
plnenia (stavenisko) bude vypratané.

Zhotovitel' sa zavdzuje vyzvat pisomne objednavatela, resp. jeho splnomocneného
zastupcu, na kontrolu vSetkych prac ktoré maja byt v priebehu d’alSieho vykonavania
diela zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, minimalne tri (3) pracovné dni vopred. Ak
sa objednéavatel’ nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, je zhotovitel’ opravneny
pokracovat vo vykonavani diela aj bez vykonania tejto kontroly. Ak bude
objednavatel pozadovat" dodato¢ne odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny
odkrytie tychto prac vykonat za ¢o je opravneny pozadovat od objedndvatela
ndhradu nakladov stym spojenych. Zhotovitel je povinny zhotovovat pocas
vykonavania diela preukaznu fotodokumentdciu sam ana vlastné ndklady; tato
fotodokumentacia tvori sti€ast’ protokolu o odovzdani a prevzati diela.

O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany pisomny protokol. Protokol bude
obsahovat’ najmé zakladné tdaje o vykonani diela, pouzitych nahradnych dieloch,
odovzdani aprevzati diela, supis odovzdanej dokumentacie tykajucej diela
a pripadnych zistenych vad a nedorobkov, opatrenia a lehoty na odstranenie zistenych
vad diela, bude datovany a podpisany zmluvnymi stranami. Zhotovitel' je povinny
zisten¢ vady diela odstranit v dohodnutej lehote. Navrh protokolu je povinny
vypracovat a predlozit’ zhotovitel.

Sucast'ou protokolu o odovzdani a prevzati diela podl'a odseku 7.2 tohto ¢lanku bude:



c)

e)

f)

7.6

7.7

7.8

PD asuvisiaca dokumenticia so zapracovanymi a vyzna¢enymi zmenami vzniknutymi
pocas vykonavania diela,

zoznam zariadeni, ktoré¢ st sucCastou diela, osvedCenia o kvalite a kompletnosti, ich
pasporty, certifikaty, atesty platné na izemi SR, prevadzkové predpisy, navody na obsluhu
a dokumentacia udrzby a nadhradnych dielov,

zéapisnice a osvedCenia o vykonanych skuSkach pouzitych stavebnych vyrobkov a
materialov,

zéapisnice o prevzati prac a konstrukcii, ktoré¢ buda v d’alSom priebehu vykonavania diela
zakryté,

zéapisnice o vyskusani zmontovanych zariadeni s vyhodnotenim kvality podla technickych
noriem a projektovej dokumentécie,

skiiSobny plan a zaznamy vyplyvajice z jeho plnenia, a zdznamy o vykonanych
kontrolach a skuskach, protokoly o skuskach, kontrolné osvedcenia,

stavebny dennik vratane stavebnych dennikov subdodavatel'ov,
revizne spravy u vyhradenych technickych zariadeni,

d’alsie doklady, povinnost’ vyhotovenia a predloZenia ktorych vyplynie z predmetu tejto
zmluvy, v§eobecne zavéiznych pravnych predpisov alebo technickych noriem.

Objednavatel’ nie je povinny prevziat' dielo ak je vykonané vadne, ak vSak dielo aj
napriek tomu prevezme, jeho prava zo zodpovednosti za vady diela ostavaju v plnom
rozsahu zachované. Ak sa vSak jednd o vady diela, ktorych charakter umoziuje jeho
riadne uzivanie, tieto nie si dovodom pre neprevzatie diela, zhotovitel' je vSak
povinny ich odstranit’ v lehote troch (3) pracovnych dni, pokial' sa v protokole
zmluvné strany nedohodnu inak.

V pripade, ak objednéavatel v rozpore stouto zmluvou neprevezme riadne a vcéas
zhotovené dielo ani v lehote desiatich (10) pracovnych dni od dorucenia vyzvy
zhotovitel'a na jeho prevzatie, povazuje sa zavdzok vykonat’ dielo za splneny, ibaze
objednavatel’ preukaze opak. V takom pripade sa podpis objednavatela na protokole
nevyzaduje.

Protokol o odstraneni vad a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani
a prevzati. O odstraneni vad anedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani a
prevzati spiSu zmluvné strany pisomny protokol. Protokol bude obsahovat najma
zakladné¢ Udaje o odstranenych vadach anedorobkoch, supis odovzdanej
dokumentécie a tdaje o vykonanych skuskach preukazujucich kvalitu vykonaného
diela, dodrzanie dohodnutych parametrov a celkovu funkénost’ diela ako aj funkénost’
jednotlivych samostatnych celkov diela, ak sa vzhl'adom na odstraiiované vady a
nedorobky vyzaduju, bude datovany apodpisany zmluvnymi stranami. Navrh
protokolu podl'a podmienok stanovenych touto zmluvou a vSeobecne zavidznymi
pravnymi predpismi je povinny vypracovat’ a predlozit’ zhotovitel’.

Za objednavatel'a je povereny vykonavat’ zapisy v stavebnom denniku .................. a
preberat’ jednotlivé Casti diela ako aj dielo ako celok ......................



8 ZODPOVEDNOST ZA VADY A NAHRADA SKODY

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

Zmluvné strany dojedndvaju pre dielo nasledovntl zaru¢nu dobu:

17.2 Stavebna ¢ast diela - v dizke Sestdesiat (60) mesiacov, ktora za¢ina plynat
diiom odovzdania a prevzatia celého diela, resp. riadneho odstranenia vad diela,
na odstraneni ktorych sa zmluvné strany dohodli pri odovzdani a prevzati diela,

17.2 Zariadenia atechnoldégie — v dizke, ktori poskytuju vyrobcovia, resp.
dodévatelia jednotlivych zariadeni a technologii.

Zhotovitel prebera zaruku, ze pocas zaru¢nej doby:
a) dielo bude vykonané v stilade so vSetkymi Specifikaciami podla tejto zmluvy,
b) pouzité materidly a zariadenia budu najvyssej kvality a bezvadné,

c) dielo bude bezpetné a vhodné na objednavatelom Specifikované ucely a bude
spliat’ podmienky stanovené vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi, technickymi normami, aj ked’ nie st pravne zavéazné, a touto zmluvou,

d) objednavatel’ ziska vlastnicke pravo k dielu neobmedzené ziadnymi zdloznymi
pravami, bremenami a skuto¢nymi alebo uplatnenymi poruSeniami prav
k predmetom duSevného vlastnictva.

Zodpovednost' zhotovitela za vady diela nie je dotknutd tym, Ze objednavatel
neoznamil zhotovitel'ovi vady, resp. vady materidlov a zariadeni pouzitych pri
realizécii diela bez zbyto¢ného odkladu potom, ¢o ich zistit mal pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti pri prehliadke alebo kedykol'vek neskor. Objednavatel’ teda
modze reklamovat’ vady bez obmedzenia Casu pocas celej zarucnej doby. Pripadné
reklamacie je objednavatel povinny uplatnit’ u zhotovitel'a pisomne najneskér do 30
pracovnych dni odo diia, ked” vadu zistil, najneskor vSak pocas trvania zarucnej doby.
Uplatnenie vad a narokov zo zodpovednosti za vady musi objednavatel' uskuto¢nit’
pisomne, inak sa nanl neprihliada. Uplatnenie vady musi obsahovat’ struény opis vady
alebo toho, ako sa vada prejavuje.

V pripade vyskytu vad pocas zarucnej doby ma objednavatel prava vyplyvajuce
z Obchodného zakonnika, ktoré mézu byt vykonané pocas celej zarucnej doby.
V pripade néaroku na odstranenie vad je zhotovitel' povinny vady na vlastny ucet
odstranit’ v primeranej lehote, najneskér vSak do 15 dni od dorucenia pisomnej
reklamacie, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu pisomne inak. Po marnom uplynuti
tejto lehoty sa vada bude povazovat’ za neodstranitelnti. Narok na odstipenie od tejto
zmluvy je mozné uplatnit’ aj len Ciastotne Co do vadnej Casti diela. Nad to ma
objednavatel’ pravo opravit’ alebo zabezpecit’ opravu vady na naklady zhotovitela.

V pripade, Ze objednavatel z dovodu omeskania zhotovitela a marneho uplynutia
dodatocnej primeranej lehoty, zabezpeci vykonanie, dokoncenie diela a/alebo
odstranenie reklamovanych vad diela tretou osobou, zaru¢na doba podla ods. 8.1
tohto ¢lanku zmluvy ostava zachovana v celom rozsahu a zhotovitel' za vady diela
zodpoveda tak, ako by vadu odstranil sam.

V sulade s ustanoveniami § 72 ods. 5 zdkona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorSich predpisov je objednéavatel opravneny vystavit o
do naroku na zlavu z ceny za dielo faktiru v mene ana ucet zhotovitela, ato za
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podmienok, Ze objednavatel’ riadne reklamoval vady, zhotovitel' vadu neodstranil
riadne a zhotovitel’ nevystavil dobropis alebo opravnu faktiiru na zl'avu z ceny za dielo
v lehote 30 dni odo dita dorucenia reklamacie zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' zodpoveda objednavatel'ovi za vSetky Skody na majetku objednavatel’a a na
zivote, zdravi a majetku tretich osob, sposobené porusenim akejkol'vek povinnosti pri
vykonévani diela a poskytovani podpory. Za Skodu sa na tcely tejto zmluvy povazuju
aj sankcie (pokuty) ulozené prisluSnymi Staitnymi orgdnmi a orgdnmi verejnej spravy
za poruSenie tychto povinnosti, ak tieto povinnosti podla tohto odseku zatazovali
zhotovitel'a a nie objednavatela, ako aj sankcie za porusenie vSeobecne zavéznych
pravnych predpisov a/alebo technickych noriem pri prevadzkovani diela, ktoré boli
objednavatel'ovi po vyCerpani opravnych prostriedkov uloZené, ak objednavatel riadne
a v€as umoznil zhotovitel'ovi uplatiiovat’ v prislusnych konaniach vSetky dostupné
navrhy, opravné prostriedky anamietky, o ktorych uplatnenie v tychto konaniach
alebo za Gc¢elom zacatia opravnych konani zhotovitel’ objednavatel'a pisomne poziadal,
aak naklady spojené suplatiovanim tychto ndvrhov, opravnych prostriedkov
a namietok zhotovitel' objednavatel'ovi na jeho Ziadost’ zaplatil.

9 SANKCIE

9.1

9.2

9.3

94

V pripade, ze sa zhotovitel' dostane do omesSkania so splnenim zavézku vykonat’ dielo,
objednavatel’ je opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvnu pokutu vo vyske 3 000
€ za kazdy den omeSkania. To isté plati v pripade, Ze sa zhotovitel' dostane do
omeskania s odstranovanim vad a nedorobkov diela alebo reklamovanych vad diela
v ramci zaruénej doby. Nedotykajuc sa uvedeného, objednavatel’ je v takomto pripade
opravneny poskytnut’ zhotovitel'ovi primeranu lehotu na vykonanie diela, ktora nesmie
byt kratSia ako desat’ (10) dni, po ktorej mérnom uplynuti je opravneny od tejto
zmluvy odstupit’.

Zmluvné pokuty podla tejto zmluvy st splatné na zaklade pisomnej vyzvy
objednavatel'a dorucenej zhotovitel'ovi.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté prdvo na ndhradu skody, vo vyske
prevysujucej zaplaten zmluvnu pokutu, spdsobenej porusenim povinnosti, pre pripad
porusenia ktorej bola dohodnutid. Za Skodu sa povazuje najmid poskodenie diela,
posSkodenie iného majetku objednavatela, usly zisk objednavatela z dovodu
omeskania zhotovitel'a s vykonanim diela.

Objednavatel’ je opravneny jednostranne zapocitat’ proti pohl'adavke zhotovitel'a voci
nemu na zaplatenie ceny za dielo podl'a ¢lanku 10 ods. 10.1 tejto zmluvy vsetky svoje
pripadné splatné pohl'adavky voci zhotovitel'ovi na zaplatenie zmluvnych pokut podla
tejto zmluvy.

10 CENA ZA DIELO

10.1

Objednavatel’ sa zavézuje zaplatit’ zhotovitel'ovi cenu za dielo sumu 417 600,00 €,
slovom S$tyristosedemnast’ tisic Sest’sto eur s DPH.



10.2

10.3

10.4

10.5

V cenéch jednotlivych vykonov, prac, zariadeni a materidlov, ako aj v cene za dielo
podla odseku 10.1 tohto ¢lanku st zahrnuté vSetky nédklady a vydavky zhotovitela,
ktoré suvisia s vykonanim diela podl'a tejto zmluvy.

Ceny podl'a odseku 10.1 tohto ¢lanku su stanovené z datiou z pridanej hodnoty.

Na zéklade dohody zmluvnych stran vzhl'adom na spdsob zabezpecovania vykonania
diela zo strany zhotovitel'a, zhotovitel'ovi nevznikd pravo na zvySenie ceny za dielo
z dovodu zmien diela pocas jeho vykondvania, ak takéto zmeny diela nevyplynuli
z dodatocnych poziadaviek objedndvatela na zmenu stavebnotechnického rieSenia
diela, a zhotovitel uz v €ase vypracovania svojej ponuky v procese obstaravania
zékazky na vykonanie diela mal a mohol predpokladat’ s prihliadnutim na jeho
odborné znalosti a kapacity a s vynaloZzenim vSetkej odbornej starostlivosti, Ze pre
riadne vykonanie diela bude potrebné vykonat’ aj takéto plnenia.

Na zaklade dohody zmluvnych stran zhotovitel nema narok na zvySenie ceny diela
v tom pripade, ak zhotovitel' vykonal chybu pri ocefiovani stavby (napr. chybu v
sCitani, netplné ocenenie pozadovanych dodavok a prac), v pripade nepochopenia
sutaznych podmienok asutaznych podkladov, v pripade nedostatkov riadenia
a koordindcie ¢innosti pri priprave a realizacii diela, ako aj v pripade vlastnych chyb.

11 PLATOBNE PODMIENKY

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

Predmet tejto Zmluvy bude financovany z vlastnych prostriedkov objednavatela,
Statneho rozpoctu SR a pripadne z prostriedkov Eurdpskej tnie.

Objednavatel na plnenie tejto Zmluvy neposkytne zhotovitelovi preddavok ani
zalohu. Uhrada za vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovana formou
bezhotovostného platobného styku.

Pred vystavenim faktiry zhotovitel'a, vykonané prace predlozi zhotovitel’ na kontrolu
prostrednictvom Zist'ovacieho protokolu o vykonanych stavebnych pracach a Supisu
vykonanych stavebnych prac stavebnému dozoru a objednavatelovi, ktori tieto
vykonané prace najskor skontroluju.

Vystaveniu a uhrade prislusnej vystavenej faktire objednavatel'om zhotovitel'ovi
predchadza odsthlasenie Zistovacieho protokolu o vykonanych stavebnych pracach
a Supisu vykonanych stavebnych prac stavebnym dozorom a objednavatel'om
v bezchybnej podobe, a to v lehote obycajne do 5 pracovnych dni od ich obdrzania.
Fakturacia sa bude uskutocnovat’ na mesacnej baze.

Faktura musi obsahovat nalezitosti danového dokladu. Sucastou faktury musia byt aj
odstihlasené fakturacné podklady stavebnym dozorom a objednavatel'om.

Faktira bude vystavena v 2 origindloch a musi obsahovat vSetky nalezitosti
pozadované prisluSnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi podla tejto
zmluvy.

Objednavatel’ pozaduje, aby vystavend faktura zhotovitel'om obsahovala minimalne
nasledujuce nalezitosti, a to:



- meno a adresu sidla, miesto podnikania, pripadne prevadzkarne zhotovitel'a, ktory
realizuje stavebné dielo, ajeho identifikacné c¢islo, identifikacné Cislo pre dan,
danové identifikacné Cislo,

- Cislo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,

- datum vyhotovenia faktary, ddtum splatnosti faktury a datum zdanite'ného plnenia,

- meno a adresu sidla objednavatel’a realizacie stavebného diela,

- poradové ¢islo faktary,

- fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovu fakturovanu cenu v €,

- oznacenie peniazného Ustavu a €islo uctu IBAN, na ktory sa ma platit,

- peciatka a podpis opravnenej osoby,

- text fakturacie suvedenim min. ndzvu stavebného diela a pripadne projektu,
o financovanie ktorého sa objednévatel’ uchadza.

11.7 Objednévatel pozaduje, aby zhotovitel’ ku kazdej vystavenej faktare prilozil:

- Kryeci list rozpoctu,

- Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach, pricom celkovd cena za
polozku jednotlivych stavebnych objektov v supise vykonanych prac bude
vypocitand pomocou funkcie ROUND na 2 desatinné miesta,

- Supis vykonanych stavebnych prac tykajacich sa prislusného fakturaéného obdobia,

- fotodokumentaciu na CD tykajicu sa prac uvedenych v prislusnych fakturacnych
podkladoch,

- vykresy ainé doklady (napr. geodetické zameranie), ktoré su potrebné pre
preukézanie druhu a rozsahu prace,

- stavebny dennik,

- v pripade potreby — ich fakturacie, zhotovitel’ prilozi aj doklady o uloZeni stavebne;j
sute na organizovanu sklddku odpadu a doklady o uloZeni materidlov vhodnych na
recyklaciu (druhotné suroviny) do prislusnych zbernych surovin. Zhotovitel' sa
zavézuje predlozit’ k listinnej podobe aj elektronicku verziu faktir s prilohami vo
formate .x1s na CD/DVD nosici,

— Objednavatel’ vrati faktiru, ak tdto neobsahuje nalezitosti dantového dokladu, resp.
neobsahuje nélezitosti dohodnuté vtejto Zmluve, alebo porusuje zmluvné
podmienky.

11.8 Objednavatel’ je povinny takato faktiru vratit' zhotovitel'ovi pocCas plynutia lehoty.
splatnosti. Vratenim faktury sa prerusi splatnost’ faktury a nova splatnost’ zacne plynut’
od dorucenia novej, opravenej faktury zhotovitel'om objednévatelovi.

119 Uhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho &ast, vzmysle fakturaénych
podkladov zhotovitel'a bude vykonana na zaklade:

- skutocne vykonanych a stavebnym dozorom prevzatych prac,

- miestneho zistovania a kontroly faktura¢nych podkladov, ktoré predlozi zhotovitel
stavebnému dozorovi a objednavatel'ovi,

- vecnej, formalnej a obsahovej spravnosti faktary s fakturanymi podkladmi
uvedenymi v bode 8.7 tejto Zmluvy.

11.10 Platobna povinnost’ objednavatela sa povazuje za splnent v defi, ked’ bude na ucte
zhotovitel'a pripisana z jeho bankového uctu prislusna platba v stlade s ods. 2 § 339
Obchodného zékonnika.

11.11 Objednavatel’ je povinny uhradit’ zhotovitelovi odmenu len za skuto¢ne vykonané
prace vyuctované v zmysle ponukového rozpoctu — oceneného Vykazu vymer,
podrobne Specifikovaného v Prilohe ¢.1 k tejto Zmluve.

11.12 Zhotovitel sa zavdzuje, ze nezrealizované¢ prace adodavky odsuhlasené
objedndvatelom a stavebnym dozorom budu zceny diela odpocitané (nebuda



11.13

11.14

11.15

11.16

12

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

fakturované), ato v cene v akej st zahrnuté do ponukového rozpoctu — oceneného
Vykazu vymer - Rozpoctu.

Prace anaklady naviac prac, ktoré neboli zahrnut¢é do ponukového rozpoctu —
ocenené¢ho Vykazu vymer - RozpoCtu mozno uctovat iba vtedy, ak ich pisomne
vopred schvali objednévatel’.

Za neuhradenie faktiry objednavatel'om v jej lehote splatnosti, ma zhotovitel’ narok na
zaplatenie uroku z omeskania vo vySke 0,05% z neuhradenej sumy prislusnej faktary
za kazdy kalendarny deii omeSkania, az do splnenia zmluvnej povinnosti. Pocas
omeskania s uhradou faktary objednavatelom sa zhotovitel zavdzuje neprerusit
realizaciu stavebného diela.

Objednavatel’ ma voéi zhotovitelovi narok na zmluvné pokuty uvedené v Clanku XV
tejto Zmluvy.

V zmysle podmienok Instrukcii k vypracovavaniu ZoP v ramci OP, pre zvoleny
systém financovania projektu a stavebného diela si zmluvné strany dohodli maximalnu
60 diova splatnost’ faktar, pricom sa tato doba pocita odo diia dorucenia faktary
objednavatelovi podla § 340 b) Obchodného zadkonnika o déatume uspesnej
administrativnej kontroly RO pre ROP bude objednavatel’ zhotovitel'a informovat
bezodkladne.

BANKOVE ZARUKY

Zhotovitel sa na =zaklade tejto zmluvy =zavdzuje predlozit objednavatelovi
bankovuzaruku na vady diela, ktord slizi na zabezpecenie zavizkov zhotovitela
vyplyvajicich z poskytnutej zaruky, vratane nahrady Skody, ako aj na zabezpeCenie
povinnosti zhotovitel'a nahradit’ objednavatel'ovi naklady spojené s odstraiiovanim vad
diela, ak zhotovitel vadu riadne a vcasneodstranil, pripadne zloZenie finan¢nych
prostriedkov na ucet objednavatela SK75 8180 0000 0070 0046 7294.

Bankovéa zaruka podl'a tejto zmluvy musi byt vystavend bankou. Bankou sa rozumie
aj pobocka zahrani¢nej banky. Pozaduje sa, aby bol jazyk uplatnenia prav z bankovej
zaruky jazyk slovensky alebo Cesky; rovnako tak sa pozaduje, aby bola prislusna
bankova zaruka a vSetky jej pripadné zmeny vystavend v jazyku slovenskom
aleboceskom.

Bankova zaruka podla tejto zmluvy musi obsahovat’ neodvolatelny zavézok banky
uspokojit” objednavatel’a v pripade, ze budu splnen¢ prislusné podmienky vyplyvajuce
z tejto zmluvy, ktoré musia byt do zarucnej listiny prenesene a to na zaklade prvej
pisomnej vyzvy objednavatel'a obsahujicej prehlasenie, Ze podmienky pre Cerpanie z
prislusnej bankovej zaruky boli splnené. Bankova zaruka nesmie umoZznovat
uplatnenie akychkol'vek namietok zo stranybanky.

Z bankovej zaruky vo vztahu k zaruke na vady diela je objedndvatel’ v pripade
porusenia zavizkov zhotovitela vyplyvajucich zo zaruky opravneny Cerpat’ sumy
podla svojho uvézenia, priCom zohl'adni vyznam prislusného porusenia.

Bankovéd zaruka vo vztahu k zaruke na dielo tohoto ¢lanku zmluvy musi byt
vystavena na sumu vo vyske 10% maximalnej ceny za vykonanie diela s DPH.

Bankova zaruka vo vztahu k zaruke na dielo musi byt zhotovitelom predloZena
najneskér pri odovzdani a prevzati diela; bez toho, aby bola objednavatelovi
odovzdana bankova zruka vo vztahu k zéruke na dielo splfiajuca poziadavky podla
tejto zmluvy, nebude dielo prevzaté a ani sa nebude mdct’ podl'a inych ustanoveni tejto
zmluvy povazovat za odovzdané a prevzaté. Bankova zaruka vo vzt'ahu k zaruke na
dielo musi byt’ platna pocas trvania zaru¢nej doby a najmenej 30 dni po jej skonceni.
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12.8

12.9

12.10
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13.1

13.2

V pripade, ak sa stane zrejmym, Ze platnost’ bankovej zaruky podla tejto zmluvy
skon¢i pred uplynutim touto zmluvou vyzadovanej doby platnosti, zhotovitel
zabezpeci predlienie jej platnosti tak, aby bola dodrzana stanovena doba jej platnosti,
a to podla stavu zndmemu v Case predlzovanla platnosti bankovej zaruky; zhotovitel’
je povinny pred121t platnost’ prislusnej bankovej zaruky v pripade potreby aj
opakovane K predlzemu platnosti bankovej zaruky v zmysle predchadzajuce; vety
musi dojst’ vzdy aspont 15 dni pred uplynutim lehoty jej platnosti. Pod predlzenim
platnosti bankovej zaruky sa pre ucely tejto zmluvy rozumie dorucenie novej bankove;j
zéaruky alebo riadneho dodatku k bankovej zaruke objednavatelovi.

V pripade, ak zhotovitel’ nesplni povinnost’ predizit’ bankova zaruku v zmysle bodu
12.7 tejto zmluvy, objednavatel’ je oprdvneny z bankovej zaruky cerpat’ v celom
rozsahu a Cerpané prostriedky si ponechat’ ako zadrzné, a to pre rovnaké ucely, pre
ktoré prislusna bankova zaruka sluzila; v pripade dodato¢ného predlozenia bankove;j
zaruky zodpovedajicej tejto zmluve, objedndvatel zaplati zhotovitelovi sumu
zadrzného v rozsahu, v akom nebolo pripadne v stlade s touto zmluvou pouzité, a to
v lehote 30 dni od dorucenia prislusnej u¢innej bankovej zaruky. Vo vztahu k ucelu
zadrzného a podmienkam jeho pouzitia objednavatelom platia primerane ustanovenia
tejto zmluvy o ucele a Cerpani prisluSnej bankovej zdruky s tym, ze pouzitie
zadrzného oznami bez zbytocného odkladu objedndvatel’ pisomne zhotovitel'ovi. V
oznameni o cerpani zadrzného objednavatel uvedie aj dovod a sumu pouzitia
zadrzného. Ciastku zadrzného v rozsahu, v akom toto nebolo v stlade s touto
zmluvou pouzité,zaplati objednavatel’ zhotovitelovi v lehote 14 dni odo dna
uplynutia doby, po ktort mala podl’a tejto zmluvy prislusna bankova zaruka trvat’.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, ze v pripade, ak bolo porusenie bankovou zarukou
zabezpecovane] povinnosti spdsobené okolnost’ou vyssej moci, objednavatel’ nie je
opravneny Vv prisluSnom pripade uplatnit zabezpecenie vyplyvajice z
bankovejzaruky.

Pre odstranenie akychkol'vek pochybnosti sa uvadza, ze cerpanim bankovej
zaruky nie je vo vztahu k objednavatel'ovi dotknutd povinnost’ zhotovitela splnit’
bankovou zarukou zabezpeCovany zévdzok, s vynimkou bankovou zarukou
zabezpeCovaného penazného zavidzku zhotovitela v rozsahu plnenia ziskaného z
bankovej zaruky.

POISTENIE

Zhotovitel’ sa zaviazuje predlozit objednavatel'ovi do 15 dni odo dila nadobudnutia
ucinnosti tejto Zmluvy uzatvorentl G€inn’l poistn zmluvu poistenia zodpovednosti za
Skody, ktoré by v stuvislosti s vykonavanim diela mohol objednavatelovi sposobit’
sam, prip. ktoré by mohli sposobit’ objednévatel'ovi tretie osoby (napr. subdodavatelia
zhotovitel'a) na sumu minimalne vo vyske ceny diela uvedeného v bode 10.1. tejto
Zmluvy o dielo. Zhotovitel' zarovenn pri podpise zmluvy predlozi objednavatelovi
uzatvorené ucinné stavebno-montdzne poistenie (CAR/EAR) pre pripad poskodenia
alebo znicCenia diela, na sumu zodpovedajlicu cene za dielo.

Zhotovitel' je povinny poistenie uvedené v odseku 13.1 tohto ¢lanku udrziavat’ po
cely Cas vykonavania diela, vinkulovat pripadné poistné plnenie v prospech
objednavatela, ako aj plnit’ vSetky d’alSie podmienky zmluvne vyhradené poistitelom,
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13.4

13.5

pre pripad neplnenia ktorych poistitel’ bude opravneny znizit' alebo odmietnut’ poistné
plnenie v pripade vzniku poistnej udalosti, ariadne platit poistné v zmysle
uzatvorenej poistnej zmluvy.

V pripade vzniku poistnej udalosti tykajiicej sa majetku objednavatel’a je zhotovitel
povinny ihned’ pisomne alebo e-mailom informovat’ objednavatela a poistitela
o poistnej udalosti azabezpecit vSetky dokazy ainé doklady nevyhnutné
k zabezpecCeniu poistného plnenia; dalej je povinny poskytnit’ objednavatelovi a
poistitel'ovi vSetku sucinnost’.

Ak zhotovitel’ nesplni povinnosti podl'a odsekov 13.1 az 13.3 tohto ¢lanku a ddjde
k poskodeniu alebo zni¢eniu majetku objednavatel’a, zhotovitel’ sa zavdzuje nahradit’
objednavatel'ovi celi takto vzniknutii Skodu bez ohladu na pripadnt zodpovednost’
tretich osob. To plati aj vpripade odmietnutia alebo c¢iastocného odmietnutia
poistného plnenia zo strany poistitel’a, a to az do vysky, v ktorej Skoda nebola pokryta
poistnym plnenim.

Zhotovitel’ je povinny kedykol'vek na poziadanie objednavatela, v lehote piatich (5)
dni od dorucenia tejto poziadavky zhotovitel'ovi, preukazat’ objednavatel'ovi plnenie
povinnosti podl'a odseku 13.2 tohto ¢lanku.

14 MLCANLIVOST

14.1

14.2

Zmluvné strany budi mat’ pri plneni tejto zmluvy pristup k informéaciam tykajucim sa
druhej zmluvnej strany (d’alej len ,,dotknutd zmluvna strana“) ajej podnikania,
najma k akymkol'vek informaciam obchodnej, vyrobnej, prevadzkovej, marketingovej,
finan¢nej, majetkovej, organizacnej, personalnej, hospodarskej a/alebo technicke;
povahy. Tieto informdacie alebo akékol'vek iné informécie verejne nepristupné a
suvisiace s ¢innostou dotknutej zmluvnej strany, ktoré druhd zmluvna strana ziska
ustne, pisomne alebo v akejkol'vek inej forme pri plneni tejto zmluvy alebo v jej
suvislosti, st predmetom obchodného tajomstva dotknutej zmluvnej strany, alebo ich
dotknutd zmluvna strana tymto oznacuje ako doverné v zmysle ustanovenia § 271
Obchodného zékonnika (d’alej len ,,doverné informacie®).

Zmluvné strany sa zavizuju, ze pocas trvania tejto zmluvy, ako aj po jej skonceni

a) budu zachovéavat mlcanlivost’ o dovernych informaciach, najma sa zavizuji s
dovernymi informaciami zaobchadzat ako s prisne tajnymi, tieto doverné
informacie bez vyslovného predchadzajuceho pisomného sthlasu dotknutej
zmluvnej strany priamo alebo nepriamo tretej osobe neoznamit’, nespristupnit,
nezverejnit’ alebo pre seba alebo iného nevyuzit,

b) pouziji doverné informacie iba v suvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy a na
dosiahnutie ucelu podrla tejto zmluvy,

c) obmedzia zverenie dovernych informacii iba tym svojim zamestnancom alebo
subdodavatelom, ktori su urceni na plnenie predmetu tejto zmluvy a u ktorych
zabezpeCuju dodrziavanie ddovernosti tychto informdcii apovinnosti s tym
suvisiacich,

d) o kazdom spristupneni dovernych informacii tretej strane v pripadoch stanovenych
vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi buda informovat’ dotknuti zmluvna
stranu,
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pricom sa uvedené povinnosti zaviazuju vykondvat’ so vSetkou potrebnou odbornou
starostlivostou.

V pripade poruSeni ktorejkol'vek povinnosti podl'a odseku 14.2 tohto ¢lanku zmluvnou
stranou je dotknutd zmluvna strana opravnena pozadovat’ od druhej zmluvnej strany
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5% z ceny diela, a to za kazdé jedno poruSenie
danej povinnosti s tym, Ze zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty ndrok na
nahradu Skody spoOsobenej pripadnym porusenim tychto povinnosti vo vyske
presahujucej zaplatené zmluvné pokuty.

15 DORUCOVANIE

15.1

15.2

PresSov

Vsetky listiny, objednavky, dokumenty, poziadavky a ozndmenia (dalej len
,»0znamenia“) budi medzi zmluvnymi stranami zabezpeCované listami doru¢enymi
postou alebo osobne alebo e-mailom. Ak bolo ozndmenie zasielané poStou, povazuje
sa za doruc¢ené dnom, v ktorom ho adresat prevzal alebo odmietol prevziat, alebo na
treti defi odo diia podania zésielky na poste, ak sa uloZena zasielka zaslana na adresu
podla odseku 15.2 tohto ¢lanku vratila spat’ odosielatel'ovi. Ak bolo oznamenie
zasielané e-mailom alebo oznamované osobne v pracovny den v ¢ase do 16.00 hod.,
povazuje sa za doruCené v momente prenosu resp. oznamenia, inak v nasledujuci
pracovny den.

Pre objednavatel’a budu vSetky ozndmenia dorucované alebo oznamované na nizsie
uvedené udaje:

adresa: PreSovska univerzita v PreSove — Rektorat, ul. 17. novembra 15, 080 01

kontaktné osoby:

. vo veciach zmluvnych: Ing. Maria Novakova, PhD.
tel.: +421 907 933 623 e-mail: maria.novakova@unipo.sk

o vo veciach technickych: Ing. Kamensky
o tel.: + 917 172 103

a pre zhotovitela budu vSetky ozndmenie dorucované alebo oznamované na niz§ie
uvedené udaje:

adresa:

kontaktné osoby:

J Vo veciach zmluvnych
tel. , e-mail
o Vo veciach technickych
tel. , e-mail
o Stavbyveduci
tel. , e-mail
o Vo veciach BOZP
tel. , e-mail
o Osoba opravnend vykonavat’ ¢innost’ na vyhradené technické zariadenia

tel. , e-mail
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alebo na akukol'vek int adresu, faxové, telefonne alebo mobilné telefonne Cislo alebo
e-mailovu adresu, ktoré budu druhej zmluvnej strane vopred pisomne oznamené.

Zmluvné strany sa zaroven zavdzuju oznamovat si navzajom akékol'vek zmeny
udajov, ktoré sa ich tykaju a su potrebné na pripadné uplatnenie ozndmenia, najma
vSetky zmeny tykajuce sa uzavretej tejto zmluvy, zmenu, ¢i zanik ich pravnej
subjektivity, adresu ich sidla, bydliska alebo miesta podnikania, bankového spojenia,
vstup do konkurzného konania, reStrukturalizacie alebo likvidacie ktorejkol'vek
zmluvnej strany. Ak niektora zmluvna strana nesplni tato povinnost, nebude
opravnend namietat’, Ze neobdrzala akékol'vek oznamenie, a zaroven zodpoveda za
akukol'vek takto sposobent Skodu.

16. Opravneni kontrolni zamestnanci

16.1

16.2

Opravneni kontrolni zamestnanci budi mdct’ uplatiovat’ voci zhotovitel'ovi kontrolu
obchodnych dokumentov a vecnu kontrolu v stvislosti s realizaciou predmetu tejto
Zmluvy v sulade s platnymi pravnymi predpismi.

Zhotovitel' sa zavdzuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho
s poskytnutymi sluzbami kedykol'vek pocas platnosti a u€innosti Zmluvy o poskytnuti
nenavratného finan¢ného prispevku, a to opradvnenymi osobami a poskytnit’ im vsetku
potrebn sti¢innost’.

Opravnené osoby su:

L. Poskytovatel’ a nim poverené osoby

II.  Utvar vnitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského
organu a nimi poverené osoby

III.  Najvyssi kontrolny trad SR, Urad vladneho auditu,

IV. Certifika¢ny organ a nimi poverené osoby

V. Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a osoby poverené¢ na vykon
kontroly/auditu

VI. Splnomocneni zastupcovia Europskej komisie a Europskeho dvora auditorov

VIL. Organ zabezpedujuci ochranu finanénych zdujmov EU

VIII. Osoby prizvané organmi uvedenymi v bode I. Az VII. v stlade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR a EU

17 ZAVERECNE USTANOVENIA

17.1

17.2

17.3

Tato zmluva sa spravuje zakonmi Slovenskej republiky bez prihliadnutia ku koliznym
normdm. Sudy Slovenskej republiky maju vyluénii pravomoc na rozhodovanie
akychkol'vek sporov tykajucich sa tejto zmluvy.

Pravne vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného
zakonnika €. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich predpisov a v jeho ramci ustanoveniami
Obcianskeho zakonnika ¢. 40/1964 Zb. v zneni neskorSich predpisov a suvisiacimi
predpismi.

Tato zmluva sa mdze menit’ alebo zrusit' iba dohodou zmluvnych stran v pisomnej
forme.



17.4

17.5

17.6

17.7

17.8

17.9

Ak by sa dovod neplatnosti vztahoval len na Cast’ tejto zmluvy, bude neplatnou len tato
Cast’.

Tato zmluva tvori Uplni dohodu medzi zmluvnymi stranami tykajiicu sa predmetnej
zélezitosti. Podpisom tejto zmluvy zanikaju vSetky predchadzajice pisomné a tistne
dohody suvisiace s predmetom tejto zmluvy a Ziadna zo zmluvnych stran sa nemoze
dovolavat’ zvlastnych v tejto zmluve neuvedenych ustnych dojednani a dohod.

Tato zmluva bola vyhotovena v Styroch (4) rovnopisoch, po dvoch (2) pre kazda
zmluvnu stranu.

Prilohy k tejto zmluve su:

Priloha ¢. 1 - PD

Priloha ¢. 2 - Harmonogram vykonévania diela,
Priloha ¢. 3 -Vykaz vymer (polozkovity rozpocet)
Priloha ¢. 4 - Vypisy z registrov zmluvnych stran
Priloha ¢. 5 — ZoznamvsSetkychsubdodavatel'ov

Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami

Tato zmluva nadobuda UcCinnost diom nasledujicim po dni jej zverejnenia na
webovom sidleobjednavatel’a.

17.10 Zmluvné strany vyhlasuja, Ze st plne spdsobilé na pravne tkony, ze ich zmluvna

volnost’ nie je nicim obmedzena, Ze zmluvu neuzavreli ani v tiesni, ani za napadne
nevyhodnych podmienok, Ze si obsah zmluvy dokladne precitali a ze tento im je
jasny, zrozumitelny a vyjadrujici ich slobodnu, vaznu a spolo¢nu volu, a na znak
suhlasu ju vlastnoru¢ne podpisuju.

Za objednavatela: Za zhotovitela:
A% dna V Presove, dna 03.07.2023
/
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“PRIMACHLAD, a.
/m, b

Ing. Stanislav Karnis
predseda predstavenstva
PRIMACHLAD, a.s.



